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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
Nr.

1. | 2025-32-01-XX-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. | 2025-32-01-XX-TDP-SK 0 Konstrukeijy dalis

3. | 2025-32-01-XX-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis

4, | 2025-32-01-XX-TDP- 0 | Relinés apsaugos ir valdymo dalis

RAV
5. | 2025-32-01-XX-TDP-KS 0 (Sj;[jitzbos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UZDUOT]
PROJEKTO VADOVAS
ATESTATO Nr. 50017

Audrius Tarvydas

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treciosioms $alims draudziamas
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PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

gl: Dokumento Zymuo L:l? " Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
2025-32-01-XX-TDP- . T
1. BD.PS7 1 0 |Projekto sudéties Ziniarastis
) 2025-32-01-XX-TDP- 1 0 Projekto dalies bylos dokumenty sudéties
" |BD.BSZ Ziniara§tis
2025-32-01-XX-TDP- . -
3. BD PDL 1 0 |Projekto derinimy lapas
2025-32-01-XX-TDP- C o
4. BD.BSR 1 0 |Bendrieji statinio rodikliai
2025-32-01-XX-TDP- o1 s o
5. BD AR 15 0 | AiSkinamasis rastas
2025-32-01-XX-TDP- . . . .
6. BD.BTS 6 0 | Bendroji techniné specifikacija
PROJEKTO DALIES BYLOS BREZINIU SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. ive o Lapu . ive ..
Nr. Brézinio Zymuo Sk. Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
2025-32-01-XX-TDP- 110/33/6 (10) kV Mariy TP vienlinijiné
1. 1 0
E.B-01 schema
2025-32-01-XX-TDP- 110/33/6 (10) kV Mariy TP atviros skirstyklos
2. 1 0 . 4 -
E.B-02 jrenginiy i§déstymo dalinis planas
3 2025-32-01-XX-TDP- | 0 40,5 kV, 10 kV ir 6 kV Mariy TP uzdarosios
© |E.B-06 skirstyklos planas
PROJEKTO DALIES PRIDEDAMUJU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil. . Lapu . .
Nr Dokumento Zymuo sk Dokumento pavadinimas Pastabos
1. EIN34A8590 4  |Projektavimo uzduotis
2. PPVL25062 18 |Prijungimo sglygos
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PROJEKTO DERINIMU LAPAS
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

. . M ato Kiekis Pastabos
Pavadinimas vienetas
1. INZINERINIAI TINKLALI:
1. Elektros tinklai
1.1. Elektros tinklai - Mariy TP 110 kV skirstykla kompl. 1

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio
ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

Statinio projekto vadovas Audrius Tarvydas

50017, 2025 08

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMA PAGRINDZIANTYS DOKUMENTAI

1. AB ,Energijos skirstymo operatorius‘ projektavimo uzduotis Nr. EIN34A8590.
2. LITGRID AB prijungimo saglygos Nr. PPVL25062.
3. Topografiné nuotrauka.

2. PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

AB Energijos skirstymo operatorius”

2025-32-01-XX-TOP-BD.AR

El: Dokumento Zymuo | Pavadinimas Pastabos
LR jstatymai
1. 1-1240 LR Statybos jstatymas
2. IX-884 LR Energetikos jstatymas
3. VIII-1881 LR Elektros energetikos jstatymas
4. [-446 LR Zemés jstatymas
5. I-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas
6. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas
7. 1-301 LR Saugomy teritorijy jstatymas
8. XII1-2166 LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
9. 1.1495 .LR Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
istatymas
10. VIII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas
11. IX-1672 LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
12. IX-2135 LR Elektroniniy rysiy jstatymas
Statybos techniniai reglamentai
13. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
14. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
15. STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
16. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
17. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
18, STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys df)vkumentai. Statybo§ Pilv)ai.gi.mas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
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pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas

Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir

19. STR 2.01.01(1):2005 B
pastovumas

20. STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

21. STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

22. STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

23. STR 2.01.01(5):2008 | Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

oa. STR 2.01.01(6):2008 fjsminis“ statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas

25. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

26. STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija

LR statybos normos, taisyklés, standartai ir kt.:

27. Nr. 64 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

28. Nr. 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

29. Nr.A1-425 Kélimo krany naudojimo taisyklés

30. Nr. 1-22 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

31. Nr. 1-303 Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés

32. Nr. 1-309 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés

1. Nr. 1-134 El'ektro's jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo
taisyklés

34, Nr. 1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

35. Nr. 1-211 Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés

36. Nr. 16-7474 Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimties apraSas

37. Nr. 217 Atlieky tvarkymo taisyklés (galiojanti suvestiné redakcija:

38. Nr. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

39. Nr. D1-481 Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisyklés

40. Nr. D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

AL HN 332011 Triu1‘<§1.no ribiniai dyQ?iai g'yver%amuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje

4. HN 98:2014 Natvl'%rah%s i.r ‘ d'irbtinié 'darbo 'V'i'etq ap.§Vietirr.1as. Apé'vietos
maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai

43, HN 104:2011 Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo elektromagnetinio
lauko

44, LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

45. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzinieriniy tinkly grafiniai zenklai

46. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011

3. PROJEKTUOJAMU STATINIU APIBUDINIMAS

e Adresas:

1. Projektuojamo statinio statybos vieta:

Klaipéda, Minijos g. 180F.

2. Projektuojamo statinio duomenys

Remontuojamas statinys (Elektros tinklai - Mariy 110/35/10 kV transformatoriy pastoté):

Statinio unikalus numeris: 2198-5007-2048
Statinio rusis pagal naudojimo paskirtj: inzineriniai statiniai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS

LAPY

LAIDA
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InZinerinio statinio grupé pagal paskirti: inZineriniai tinklai.
InZineriniy tinkly pogrupis pagal paskirtj: elektros tinkly.
Statybos raSis: paprastasis remontas.

Statinio kategorija: néra (pagal RC iSrasa).

3. Statybg leidZiantis dokumentas

Pagal LR statybos jstatymas — SeStasis skirsnis — Statyba leidZiantys dokumentai. Pranesimas apie
statybos pradzig. Statybos uzbaigimas — 27 straipsnis. Statyba leidziantys dokumentai — 1. Statyba
leidziantys dokumentai yra: — 1) leidimas statyti nauja statinj — naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio
statybai; naujo nesudétingojo gyvenamosios paskirties statinio statybai; naujo nesudétingojo II grupés
statinio statybai mieste; naujo nesudétingojo II grupés statinio statybai konservacinés apsaugos prioriteto
ar kompleksin¢je saugomoje teritorijoje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato,
draustinio ar biosferos rezervato buferinés apsaugos zonoje, kai Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoje statoma ne sodyboje (sodyba suprantama taip, kaip ji apibréziama Saugomy teritorijy jstatyme);
naujo nesudétingojo Il grupés statinio statybai Pasaulio paveldo sarase jrasyty kulttiros ir gamtos paveldo
objekty ar vietoviy teritorijoje; naujo nesudétingojo Il grupés statinio statybai kultiiros paveldo objekto
teritorijoje ar kulttros paveldo vietovéje.

Atsizvelgiant ] teisés aktus, reglamentuojancius statybg leidziancio dokumento iSdavima,
remontuojamo statinio (Elektros tinklai - Mariy TP 110 kV skirstykla) statybai vykdyti statyba leidZiantis
dokumentas yra neprivalomas.

4. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKAIL, GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS
TERITORIJOMS

Rangovas turi paruosti statybviete ir vykdyti joje statybos darbus taip, kad nebiity pazeidziami
aplinkosaugos ir treCiyjy asmeny apsaugos, higienos reikalavimai, o esamiems inzineriniams tinklams ar
susisiekimo komunikacijoms nebiity padaryta Zala ar kitaip pakenkta.

Atliekant statybos darbus privaloma saugoti nuimta nuo uzstatomos dalies dirvoZzemj tam tikslui
skirtose vietose, apsaugant jj nuo uzterSimo, i§plovimo, i$pustymo (véjo), tam, kad biity galima jj panaudoti
aplinkotvarkos ir Zeldinimo darbams.

Baigus statybos darbus, privaloma sutvarkyti teritorija uz statinio sklypo riby (privaziavimo keliai,
Salia esancios teritorijos) atstatant jg j ne blogesne padétj nei ji buvo prie§ pradedant statybos darbus, jei
projekte nenumatyta kitaip, jei ja buvo naudojamasi vykdant statybos darbus.

5. PROJEKTUOJAMA OBJEKTA APTARNAUJANCIOS SISTEMOS IR POREIKIAI

Vandens poreikis: Zemés sklype naujy vandentiekio ir nuoteky tinkly prijungti nenumatoma.

Buitinés nuotekos: Zemés sklype néra buitiniy nuoteky, inZineriniy tinkly prijungti nenumatoma.

Elektros tiekimas: savy reikmiy maitinimas esamas.

Susisiekimo komunikacijos: vidaus keliai esami.

Poveikis aplinkai: pagal savo pobiudj ir paskirtj projektuojamas objektas zaliavy ir cheminiy medziagy
eksploatacijos metu nenaudos.

Elektros tinkly apsaugos zonos: apsaugos zona atitinkamai sutampa su transformatoriy pastotés
statiniais ir jrenginiais uzstatyta teritorija ir oro erdve virs$ jos.

Zaibosauga: pastotés teritorijoje Zaibosaugos sistema esama.

6. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

Pasirengimas statybai

Pries pradedant rangos darbus, Rangovas turi suderinti su Uzsakovu detaly darby — atjungimy grafika,
kuriame numatomi atjungimai, trukmés, datos, darbai, atsakingos Salys. Jei grafikas apima ir treciyjy Saliy
valdomus elektros jrenginius, uz grafiko suderinima su treciosiomis Salimis atsakingas rangovas. Rysio
nutraukimo laikas ir trukmé turi biiti derinami prie§ darby vykdyma.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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7. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI

Projekte numatoma pakeisti 110/35/10-6 kV jtampos esamg 16 MVA galios transformatoriy |
didesnés 25 MVA galios transformatoriy. Siuo metu pastotéje yra sumontuotas galios transformatorius: T-
2, TDN-16000/110 (gamyklinis Nr. 3649).

Esamas galios transformatorius iSmontuojamas ir nuvezami j AB ,,Energijos skirstymo operatorius®
(toliau Statytojas) Kauno sandélj (Chemijos g. 23). Sandélyje galios transformatorius T-2 paruoSiamas
saugojimui, (uZkonservavimui, sumontuoti 110 kV jvadus, konservatoriy). Transformatoriy ir radiatoriy
sandélyje pastatyti ant mediniy pabégiy. Medinius pabégius pateikia Rangovas. Radiatorius
uzsandarinamas specialiomis aklémis. Aklés pateikia Rangovas. IS transformatoriaus iSleistg alyva
pristatyti j Kaung, Chemijos g. 23. Visi transportavimo, iskrovimo, alyvos iSpylimo ir uzpylimo dabai
atliekami Rangovo.

Mariy TP, vietoje iSmontuoto galios transformatoriaus projekte yra numatyta sumontuoti naujg
110/33/6 (10) kV 25 MVA galios transformatorius su automatiniu jtampos reguliavimu.

Salia pertvarkomos alyvos duobés, pertvarkoma tarpiniy gnybtyny spinta (TAGS-2) bei paklojami
nauji kontroliniai kabeliai (esant galimybei panaudoti esamus) nuo skirstyklos iki esamos TAGS-2 spintos.
Jégos ir kontroliniy kabeliy paklojimui, alyvos duobése, numatomos naujos kabeliy klojimo konstrukcijos.

Esamas 110 kV galios transformatoriaus T-2 vienpolis neutralés jzemiklis ir neutralés ribotuvas
naudojami esami ir prijungiami prie naujai montuojamo galios transformatoriaus.

6 (10) kV ir 42 kV jvadiniy kabeliy pakilimui iki projektuojamo galios transformatoriaus 6 (10) kV
ir 33 kV isvady, numatomos naujos metalo konstrukcijos.

Projektuojamo galios transformatoriaus prijungimui prie esamos 6 (10) kV skirstyklos numatoma
panaudoti esamus 6 kV 3x(3x500 mm? AL) jvadinius kabelius, jungiant per esamas varines $ynas ir
dempferius, naudojant naujus gnybtus.

Projektuojamo galios transformatoriaus prijungimui prie esamos 40,5 kV skirstyklos numatomi nauji
42 kV 3x(1x240 mm? AL) jvadiniai kabeliai, senus jvadinius kabelius pasalinant i§ kabeliy kanalo, atskiry
apsaugos vamzdziy bei metaliniy kabeliniy konstrukcijy. Prie naujai projektuojamo galios
transformatoriaus T-2 33 kV gnybty nauji jvadiniai kabeliai jungiami naudojant naujas varines Synas,
naujus dampferius bei naujus gnybtus. Ant 33 kV transformatoriaus jSvady panaudojami esami 40,5 kV
vir§jtampiy ribotuvai. 42 kV jtampos kabeliai montuojami esamuose kabeliy kanaluose ir atskiruose
apsaugos vamzdZziuose.

40,5 skirstykloje perdaromame T-34 (Narvelis Nr.1) narvelyje atskiru projektu prijungiamas
Vartotojo 42 kV kabelis. Esamas T-34 (Narvelis Nr.1) narvelis perkonfiguruojamas j linijinj L-KNE
pertvarkant antrines grandines bei perkonfiguruojant RAA.

40,5 skirstykloje atliekami Sie jtampos ir srovés transformatoriy pakeitimai:

e S1-35kV linijiniame narvelyje Nr.1 esamas srovés transformatorius 150/5/1/1 A kei¢iamas
nauju 300/1/1/1 A.

e S1-35KkV jtampos transformatoriaus narvelyje Nr.2 jtampos transformatorius JT-31 kei¢iamas
nauju 15/15/20 VA.

e S1-35kV jvadiniame narvelyje Nr.3 esamas srovés transformatorius 400/5/1/1 A kei¢iamas
nauju 600/1/1/1 A.

Kad uztikrinti pastote aptarnaujancio personalo sauguma nuo elektros jtampos galin€ios atsirasti ant
metaliniy jrenginiy korpusy ir jy metaliniy atramy, o taip pat nuo zZingsnio jtampos poveikio trumpojo
jungimo metu, projektuojamas galios transformatorius prijungiamas prie esamo jZeminimo kontiiro.

Turi biiti jzemintos visos metalinés jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacija gali atsirasti jtampa
pavojinga aptarnaujanc¢iam personalui. [Zeminama:

- elektros masiny, jrenginiy, transformatoriy ir §viestuvy korpusai;

- atviry skirstomyjy jrenginiy metalinés konstrukcijos;

- matavimo transformatoriy antrinés grandinés, skydy ir spinty karkasai;

- kabeliy movy metalinés dalys, jégos ir kontroliniy kabeliy Sarvai;

- metalinés kilnojamy elektros imtuvy dalys;

- metalinés lentynos, loviai, juostos ir lynai, prie kuriy tvirtinami kabeliai ir laidai.

- apsvietimo ir jégos tinklo nuliniai ir apsauginio jzeminimo laidai.
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IZeminimas jrengiamas remiantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais.

8. KONSTRUKCIJU SPRENDINIAI

110/35/10-6 kV galios transformatoriaus pamatas ir alyvos duobé

ISmontavus esama galios transformatoriy T-2, 110/35/6 kV, TDTN-16000/110 tipo, vietoj jo
numatoma sumontuoti naujg 110/33/6 (10) kV 25 MVA galios transformatoriy, prisitaikant prie esamos
transformatoriy duobés. Galios transformatoriy matmenys E dalies uzduotyje yra pateikti preliminarts ir
turi biti tikslinami Rangovo.

25 MVA galios transformatoriaus alyvos masé iki 20 t, minimalus leistinas transformatoriaus
gabaritas iki transformatoriaus duobés ne maziau kaip 1 m yra islaikomas, todél duobiy gabarito keitimas
Sio projekto apimtyje nenumatomas.

Esami pamatai jrengti i§ surenkamy tipiniy g/b ploksciy NSP-1, kuriy matmenys 3500x1000%250
mm.

Remonto metu permontuojamos plokstés NSP-1 montuojamos ant 150 mm storio monolitinés g/b
plokstés PP.1, kurios betono klas¢ C30/37-XC4-XF3-F200-W8. Ploksté armuota armatiiros tinklu i§ BS0O0B
klasés armattiros. Ploksté jrengiama ant esamo 100 mm sutankintos skaldos 0/45 sluoksnio (Ev2 > 100
MPa) ir esamo sutankinto 600 mm storio smélio sluoksnio.

Per visa iSardomos alyvos duobés plota, jrengiamas aplinkosauginis HDPE hidroizoliacinés
membranos sluoksnis, i$ abiejy pusiy apsaugotas geotekstilés sluoksniais.

Alyvos duobés dugnas 160-230 mm storio, betonuojamas su nuolydziais ] subégimo prieduobe.
Alyvos duobés dugno betono klas¢ C30/37-XC4-XF3-F200-W8. Dugnas armuojamas armatiiros tinklu i$
B500B klasés armatiiros.

Alyvos duobés vidinis pavirSius gruntuojamas ir padengiamas elastinga apsaugine danga, atsparia
naftos produktams.

Siekiant iSvengti neprognozuojamy plysiy atsivérimo alyvos duobés dugne jrengiamos deformacinés
sitilés. Sitilés jrengiamos visu perimetru ties esamo ir naujai iSlieto alyvos duobés dugno ir NSP-1
plokstémis.

Atviros skirstyklos jrenginiy atramos ir pamatai

Atvirosios skirstyklos jrenginiy atramos projektuojamos i$ cinkuoto plieno konstrukcijy.

Plieniniy konstrukcijy elementams naudojami standartiniai uzdarojo skerspjuvio profiliai pagal LST
EN 10210-2 (S355J2H), dvitéjiniai profiliai pagal LST EN 10034 (S355J2), loviniai profiliai pagal LST
EN 10279 (S355J2), kampuociai pagal LST EN 10056-1 (S355J2), lakstinis plienas pagal LST EN 10025-
2 (S355J2). Atskiri elementai yra suvirinami j sekcijas (kolonos, traversos ir kt.), atskiros atramy sekcijos
tarpusavyje jungiamos varztinémis jungtimis.

Plieninés konstrukcijos detalizuojamos pagal tiekiamus ir montuojamus jrenginius, E dalies
sprendinius.

9. RELINES APSAUGOS IR VALDYMO SPRENDINIAI

Sioje projekto dalyje yra pateikiami skai¢iavimai ir aprasyti pagrindiniai principai, kuriais remiantis
sudaromos techninés specifikacijos ir techniniai reikalavimai Mariy TP relinés apsaugos ir automatikos
(toliau RAA) jrenginiy projektavimui ir parinkimui.

Mariy TP 35 kV US narvelis Nr.1 i§ jvadinio narvelio persidaro j linijinj narvelj, pakei¢iami srovés
transformatoriai.

Visy Mariy TP MRA jtaisy duomeny perdavimas j esamg teleinformacijos surinkimo ir perdavimo
jrenginj (toliau TSP]), po galios transformatoriy keitimo Mariy TP — licka esamas. Atliekant galios
transformatoriy keitimag Mariy TP papildomy naujy teleinformacijos signaly jdiegti nenumatoma.
Islaikomos esamos T-2 teleinformacijos apimtys. TSP] aparatiné jranga nepleCiama. Po galios
transformatoriy keitimo turi buti atlikta TSP] derinimo darbai ir kompleksiniai bandymai, susije su galios
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"
transformatoriy keitimu ir duomeny perdavimu j DMS. AB ESO DMS konfigtiravimo darbus atlieka
UZsakovas.

S$1-35 kV buvusiame jvade, kuris persidaro j linija L-KNE, projektuojamos komercinés pagrinding
ir dubliuojanti — elektros energijos apskaitos. Apskaitai projektuojami SMART tipo skaitikliai. Matavimai
j elektros energijos apskaitos sistemg ir DVS matavimy sistemg perduodami GPRS rysiu.

10. APLINKOS APSAUGA

A. BENDRIEJI DUOMENYS

Pagal ,PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ISTATYMAY®, siam objektui poveikis aplinkai neprivalo buti vertinamas ir atranka dél poveikio aplinkai
vertinimo neprivalo biti atlickama.

Pagal ,,TARSOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLES LEIDIMU ISDAVIMO,
ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLES®, siam objektui tarSos integruota prevencija ir kontrolé
(TIPK) neprivaloma.

B. SAUGA NUO ELEKTROMAGNETINIU LAUKU

Lietuvos higienos norma HN 104:2011 ,,Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo
elektromagnetinio lauko* (toliau — Higienos norma) nustato 330 kV ir aukStesnés jtampos elektros oro
linjjoms ir joms priklausantiems jrenginiams (toliau — elektros linijos), veikiantiems pramoniniu 50 Hz
dazniu, taikomas elektromagnetinio lauko parametry leidZziamas vertes ir elektromagnetinio lauko
bendruosius matavimo reikalavimus gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty patalpose bei
gyvenamojoje aplinkoje.

C. TECHNOLOGINIAI PROCESAI

Transformatoriy pastotés skirstykloje, jokie tikinés veiklos technologiniai procesai nenumatomi.

D. ATLIEKOS

Statybvietéje atliekos turi biiti iSraiSiuotos ir atskirai laikomos:

Rekonstravimo metu numatyta iSmontuoti 110/35/10 kV galios transformatoriy T-2, pakeisti esamus
T-2 galios transformatoriaus 35 kV kabelius iki $1-35 kV narvelio Nr.1, T-2 galios transformatoriaus 35
kV $ynas ir dampferius. Taip pat i¥montuoti galios kabelius nuo T-4 35 kV iki S$1-35 kV narvelio Nr. 3.
ISmontavimo metu susidariusias antrines Zzaliavas (metalg) uzsakovo vardu, dalyvaujant uzsakovo
atitinkamos regioninés grupés atsakingiems darbuotojams, perduoti nurodytai (su kuria uzsakovas turi
galiojanCig sutartj) Zzaliavas perdirbanciai jmonei, o susidariusias atliekas savo saskaita perduoti
atitinkamoms pagal atlieky rii§j atliekas tvarkanc¢ioms jmonéms.
1. lentelé. Planuojami atlieky kiekiai ir jy tvarkymo biuidai
. Atliekos Laikymo
Eil. Atlieky

- - biekt
Nr. Pavadinimas Kiekis, Agre_ga.tlnls saraso Pavojingumas onjexte
t buvis Kkodas salygos

Tvarkymo
budas

Rangovas
perduoda atlieky
tvarkytojui bei
pristato pazyma
apie utilizuotg
alyva
Rangovas
pristato j Kauno

Nebenaudojama sandélj.
2. elektros jranga (galios 473 kietas 1602 14 ne ! - Sandélyje
transformatorius T-2) iSkrauna ir
paruosia
utilizavimui
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Atliekos Laikymo
Eil . . Kiekis, | Agregatinis Atlle!‘ Y . objekte Tvaf kymo
Nr. Pavadinimas >, saraso Pavojingumas budas
t buvis salygos
kodas
laikinai Rangovas
3. Nebenaudolz;}ma 35kV 0.4 Kictas 16 02 14 ne D saugoma pver(_iuoda
elektros jranga atviroje zaliavos
aiksteléje perdirbéjui
laikinai Rangovas
.. . I saugoma pristato j
4. Kabeliai 0,9 kieta 170411 ne atviroje Klaipedos PES
aiksteléje
E. VANDUO

Irenginiai | nuotekas terSaly neisskiria. Vandens ir vandens telkiniy naudojimo poreikio néra.

F. APLINKOS ORAS

Ukiné veikla, dél kurios j aplinkos org galéty biiti iSmetami terSalai, ar statiniy, kuriuose biity
planuojama jrengti > 0,12 MW S§iluminio naSumo stacionarius degimo jrenginius pastotés statybos metu
nenumatomi.

Susidarantys aplinkos oro terSalai: Nesusidaro.

Aplinkos oro uZterStumo prognozé: Nenumatoma.

G. DIRVOZEMIS

DirvoZemio apsauga:

Pries statybos pradzig dirvozemio sluoksnis nuo statomos pastotés teritorijos nustumiamas ir
sandéliuojamas kriivose. Dalis nuimto dirvozemio sluoksnio bus panaudota apzeldinimui, atlikusj augalinj
gruntg numatoma iSvezti. Teritorija iSskirta laikinam naudojimui (statybos metu), baigus statyba privalo
biti rekultivuota, t. y. iSlyginta, uzpilta juodzemiu ir apzeldinta.

H. ZEMES GELMES

Zemés gelmiy istekliai nenaudojami.

I. BIOLOGINE JVAIROVE

Planuojamos iikinés veiklos teritorijoje esanciy medziy, kriimy ir kity Zeldiniy bendra charakteristika
(raisis, skersmuo, aukstis, bukle) néra. Saugotiny Zeldiniy, vejy néra. | Raudonaja knyga jrasSyty gyviiny,
augaly néra.

J. SKYRIAUS ,,.BIOLOGINE J[VAIROVE“ SCHEMOS, ZEMELAPIAI
Neaptikta.

K. KRASTOVAIZDIS

Statyba neigiamos jtakos krastovaizdZiui neturés.

L. EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)

Nenumatytos.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS

1. Darby vykdymui turi buiti gaunami leidimai

Vykdant bet kokius darbus — Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisykliy nustatytos formos
nurodymas.
Vykdant zemés darbus — leidimas zemés darbams.

2.  Rangovas ir subrangovai vykdydami statybos darbus privalo laikytis

Lietuvos Respublikos jstatymy.

Statybos techniniy reglamenty.

Respublikiniy statybos normy.

Saugos darbe taisykliy, savo jmonés saugos taisykliy.

Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy.

Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy.

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty.

Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisykliy.

Irankiy ir mechanizmy naudojimo taisykliy.

Montuojamy jrenginiy gamintojy montavimo, bandymy ir saugos instrukcijy.

AB ,,Energijos skirstymo operatorius tinkly instrukcijy ir nurodymy vykdant darbus AB ,,Energijos
skirstymo operatorius* priklausancio sklypo (arba tinkly apsaugos zonoje) dalyje ir jrenginiuose, jei tai
nepriestarauja jstatymams.

Subrangovai — Rangovo instrukcijy ir nurodymy, jei jie neprieStarauja jstatymams.

3.  Kbvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Darby Rangovas (Subrangovas) privalo biti Lietuvos Respublikoje atestuota jmoné, t. y. turéti Lietuvos

Respublikoje galiojancius dokumentus, kurie leidzia vykdyti montavimo, paleidimo ir derinimo darbus
atitinkamos jtampos elektros tinkle, relinés apsaugos ir automatikos jrenginiuose.

Valstybinés energetikos inspekcijos atestatas eksploatuoti elektros jrenginius.

Aplinkos ministerijos atestatas elektrotechnikos darbams ypatinguosiuose statiniuose.

Statytojas konkurso dokumentuose gali iSkelti papildomus reikalavimus.

Kiti reikalavimai, kurie pateikiami STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy kvalifikaciniai reikalavimai‘.
Turi turéti ir bandymy matavimy atestatg.

4. Kbvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darbuy vadovams ir
specialistams

Specialiyjy statybos darby vadovas privalo turéti Aplinkos ministerijos atestata elektrotechnikos
darbams ypatinguosiuose statiniuose.
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Visy darby specialistai specialiems padidinto pavojaus darbams (su savaeigiais mechanizmais,
suvirinimo, aukStyje, bandymai paaukStinta jtampa ir pan.) turi turéti atitinkamus pazyméjimus,
suteikiancius teis¢ $iy darby vykdymui.
Elektrotechniniy darby specialistai turi turéti Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklémis
nustatytos formos elektrotechninio personalo pazyméjima, suteikiantj teis¢ biiti brigados nariais, darby
vykdytojais ar priziiirinCiaisiais, darby vadovais.

5.  Darbu saugos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygu
statybvietéje uZtikrinimo reikalavimai

Vykdant darbus turi biiti taikomos jstatymais, taisyklémis, instrukcijomis ir instruktazais numatytos

bendros ir asmeninés saugos ir higienos organizacinés ir techninés priemonés.

Statybvietés turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo

ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose.

Statybos metu statybvietéje darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir

sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytas darbdavio pareigas
bei uztikrinti:

tvarka ir Svarg;

tinkamg darbo viety i§déstyma, atsizvelgdamas j pri¢jimo prie $iy darbo viety sglygas bei nustatydamas
judéjimo kelius arba zonas;

saugias jvairiy medziagy naudojimo ir tvarkymo salygas;

darbo jrenginiy ir jrangos technin¢ prieziiira, jy patikrinimg prie§ naudojimg ir reguliarig kontrole,
siekdamas pasSalinti trikumus, galinCius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;

jvairiy medziagy atskyrimg ir jy sandéliavimo viety jrengima, jei tai ypac pavojingos Zaliavos arba
medziagos — tokiy viety zenklinima;

panaudoty pavojingy medziagy tinkama riiSiavima, saugojimg ir perdavima atlieky tvarkytojams;
statybiniy ir kity atlieky rusiavima, saugojima ir perdavimg atlieky tvarkytojams;

darby arba darby etapy normalig trukme ir eiliSkuma, numatytus statybos darby technologijos
projektuose, darby ar jy etapy trukmés koregavima, atsizvelgdamas j darby eiga;

bendradarbiavima tarp darbdaviy, tarp savarankiskai dirban¢iy asmeny bei tarp darbdaviy ir
savarankiSkai dirbanciy asmeny;

saveika su darbdaviu, kuris vykdo gamybing veikla teritorijoje, kurioje arba greta kurios yra statybvieté.

Bendrieji biitiniausi darbo viety statybvietéje reikalavimai:

medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai
ir sveikatai darbe, turi biiti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

draudziama lipti ant pavirSiy, pagaminty i§ nepakankamai tvirty medziagy, jei néra jrangos arba tinkamai
paruosty jtaisy saugiam darbui.

Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija:

elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi buti suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad
nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél
tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo.

Gaisriné sauga:

rangovas imasi visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelig gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta jy, ir
pasiriipina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonémis;

statybvietéje neleidziama deginti Siuksliy ir atlieky;

suvirinimo ir kity ugnies darby metu netoli darby vietos turi biiti tinkamos tvarkingos ir veikiancios
ugnies gesinimo priemongs;
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- gaisro gesinimo priemonés turi biiti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo

priemonés turi turéti jy naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi biiti apmokyti naudotis gaisry
gesinimo priemonémis.

Statybvietés darbo viety, patalpy ir judéjimo keliy natiiralus ir dirbtinis ap$vietimas:

- darbo vietos, patalpos ir judéjimo keliai turi biti kiek galima daugiau apsSviesti nattralia Sviesa. Tamsiu
paros metu, taip pat kai natiiralaus apSvietimo nepakanka, turi buti jrengtas reikiamas dirbtinis
apSvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji Sviesos $altiniai, atspartis aplinkos poveikiui. Dirbtinis
apSvietimas neturi trukdyti pastebéti ir suvokti jspéjamuosius saugos zenklus arba uzrasus.

Pirmoji pagalba:

- darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi biti
apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui
buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas j medicinos jstaiga;

- pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy
laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi bti
aisSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos)
telefono numeriai ir adresai.

Kiti statybvieciy jrengimo reikalavimai:

- statybvietes supancios aplinkos ribos turi biti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymeétos;

- netoli darbo viety darbuotojai turi biiti apriipinti geriamuoju vandeniu;

- statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybés tinkamomis salygomis pavalgyti, prireikus turi
biti priemonés valgiui pasigaminti.

- objekte visy darby vykdymo metu susikaupusios atliekos turi biiti saugiai utilizuojamos nustatyta tvarka.

6. Treciyjy asmeny interesy apsauga

- Darby vykdymo metu turi biiti uztikrinta, kad nebuty sugadintas gretimas kitiems savininkams
priklausantis turtas ar padaryta kitokia zala dél darby vykdymo arba jy nevykdymo ar vélavimo.

- Atsakomybé uz padarytg zalg ir jos atlyginimas tenka rangovui, subrangovams ir statytojui.

- Zala nelaikoma $io projekto apimtyje numatyti ir suderinti su kitais savininkais jy sklypo, statiniy ir
jrenginiy poky¢iai.

- Laikini pokyc¢iai, biitini darby vykdymo metu, juos uzbaigus turi biiti atstatyti iki ne blogesnés, nei
buvusios prie§ darby pradzig, biiklés.

2. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS
DOKUMENTU PARENGIMUI
1.  Statinio projekto ekspertizés biitinumas

Techninio darbo projekto ekspertizé — neprivaloma.

2. Statinio techninés prieziiiros biitinumas
Statinio techniné priezitra privaloma STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statybos techniné
priezitira“ VII skyriuje numatytais atvejais.
3.  Statinio projekto vykdymo prieZitros biitinumas

Pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ISTATYMO 36 straipsni, statant, rekonstruojant
ypatingajj statinj ar statinj saugomoje teritorijoje ar atliekant jo kapitalinj remonta, statinio projekto
vykdymo prieziiira yra privaloma, iSskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal
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Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus
konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams.

4.  Technologinio projekto biitinumas

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 25 punkta, statybos darby
technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliskai remontuojant ypatinguosius
statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés
nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis saglygomis, veikian¢ios jmonés (kito objekto) ar
veikianCiy inzineriniy tinkly bei susisieckimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims
priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu ir kitur.
Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

5.  Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Techninio darbo projekto originalas liecka projektuotojui. Statytojui viena kopija skaitmeninéje
laikmenoje redaguojamu (*.dwg ir pan.) formatu, jei sutartyje nenumatyta kitaip.

Rangovas, baige darbus, grazina projekto kopija statytojui (jei reikia su pakoreguotais bréziniais).
Grazinamo projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose turi biiti uzrasas ,,Taip pastatyta® su rangovo
darby vadovo vardu, pavarde ir parasu.

6.  Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir ifforminimas

Be projektuotojo sutikimo projekto sprendinius keisti draudziama. Dél sprendiniy pakeitimo
rangovas privalo kreiptis ] projektuotoja rastu, pries tai gaves statytojo pritarima.

Rangovas ir statytojas, pastebéjes projekto dokumentuose klaidas, prieStaravimus ar neatitikimus,

privalo nedelsiant apie tai pranesti projektuotojui. Projektuotojas privalo instruktuoti rangova ar
statytoja, kaip turi biiti teisingai atliekama ir tai pataisyti dokumentuose.

Rangovas pateikti parengtg keitimy Ziniarast;.

7. Kiti reikalavimai

Rangovas turi pateikti jrenginiy naudojimo instrukcijas tiems jrenginiams, kuriuos jis pats tiekia ar
gavo i§ statytojo kartu su instrukcijomis. Instrukcijos turi biiti lietuviy. taip pat turi biiti pateikta lietuviy ir:

- jrenginiy apraSymas su techniniais duomenimis;

- bréziniai su jrenginiy pastatymo ir montavimo matmenimis;

- vartotojo vadovai;

- instrukcija montavimo, aptarnavimo ir remonto darbams;

- jrenginiy svoriai ir pagrindiniai reikalavimai pakrovimui bei iSkrovimui;
- jrenginiy bandymy protokolai;

- kokybés (sertifikatai) pazyméjimai.

Rangovas privalo pildyti statybos zurnalg ir jj pateikti statytojui uzbaigus darbus.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS,
IRENGINIAMS IR DARBAMS

1.  Nurodymai dél statybos produkty, jrenginiy privalomos atitikties

Visi statybos produktai, jrenginiai privalo atitikti projekto daliy techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams. Galima keisti analogiskais ne blogesniy charakteristiky, jei tai nedidina
statybos ir eksploatacijos kainy ir nesukelia biitinybés daryti pakeitimus projekto dokumentacijoje.

Kiekvienam techniniy specifikacijy punktui tiekéjas privalo nurodyti tikslig siilomo jrenginio
atitinkamo parametro ar funkcijos reik§me grafoje ,,atitikimas*.

Konkursui tiekéjas privalo pateikti visy jrenginiy techninius apraS§ymus su techniniais duomenimis ir
nurodyti sitilomy jrenginiy atitikima techninés specifikacijos lentelése pateiktiems reikalavimams.
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Srovés ir jtampos transformatoriams, kabeliams turi biiti pateiktos jy atitikties deklaracijos.

Srovés ir jtampos transformatoriams turi biiti pateikti jy gamintojy technologiniy bandymy protokolai
ir valstybinés metrologinés patikros liudijimai.

Po sutarties pasiraSymo kiekvienam pristatomam jrenginiui tiekéjas privalo pateikti pilng
dokumentacijag lietuviy arba angly kalba. Dokumentacija lygiagre€iai pateikiama uzsakovui ir
projektuotojui:

- iSsamus techninis aprasymas ir techniniai duomenys;

- gabaritiniai ir surinkimo bréziniai su tiksliais jrenginiy pastatymo ir montavimo matmenimis;

- antriniy grandiniy principines ir montazines schemas;

- montavimo, aptarnavimo ir remonto darby instrukcijas;

- vartotojo vadovus;

- programings jrangos ir jos funkcijy apraSymus, pirminiy jrenginiy pavary tipus ir schemas,
gnybtyny schemas.

2. Nenaudotinos medzZiagos

Irengiant prieSgaisrinius barjerus, peréjimus, atitvérimus ir kt. draudZziama naudoti asbesto turincias
medziagas (asbestinis audeklas, asbocementiniai vamzdziai, plokstés ir pan.).

3.  Statybos produkty gabenimo, saugojimo salygos

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami (sandéliuojami) laikantis produkty
gamintojy nurodymy, instrukcijy ar rekomendacijy.

4.  Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i$ karto po jy apzilir¢jimo, nepradéjus vykdyti toliau
numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby
patikrinimg ir tam skirty akty suraSymga organizuoja uz Siy darby vykdyma atsakingas statinio statybos
vadovas (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai).
Pasirasius akta suteikiama teisé vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

5.  InZineriniy sistemy iShandymuy tvarka

Visiems bandymy ir derinimo darbams turi bati pateikti atlikéjy pasirasyti ir rangovo patvirtinti
protokolai.

Visiems sumontuotiems ar permontuotiems jrenginiams, kabeliams, elektriniams sujungimams turi
biti atlikti bandymai ir matavimai pagal ,,Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys®.

Visiems reguliuojamiems, programuojamiems ar Kitaip nustatomiems jrenginiams, aparatams,
prietaisams taip pat ir nenustatomais (fiksuotais parametrais), jei jie naudojami apsaugoms, turi biti atliktas
veikimo patikrinimas tai apiforminant protokolu.

Turi buti patikrintos visos naujos vietinés ir nuotolinés signalizacijos grandinés, rysio kanalai, signaly
perdavimai, signaliniy elementy suveikimai, signaly registracija ir atvaizdavimas tai apiforminant
protokolu.

Apie bandymy ir derinimo darby pradzig turi biiti i§ anksto informuojamas statytojas, kad jo atstovas
galéty dalyvauti Siuose darbuose stebétojo teisémis.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS

1. Rangovo ir subrangovy pateikiama dokumentacija

- Perduodamos dokumentacijos rejestras.

- Techninio darbo projekto pilna kopija su Zzyma ,, Taip pastatyta“.

- Statybos montavimo darby grafikas.

- Paraisky darby vykdymui kopijos.

- Pazymos apie darby ar jy etapy (tik jei etapas susijes su jtampos padavimu) uzbaigimg objekte.
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- Uzsakovo techninés komisijos akty kopijos.

- Pazymos apie techninés komisijos aktuose iSvardinty trikumy pasalinima.

- Statybos darby Zurnalas.

- Sumontuoty jrenginiy techniniai apraSymai lietuviy arba angly kalba ir eksploatavimo instrukcijos
lietuviy kalba.

- Srovés ir jtampos transformatoriy valstybinés patikros liudijimai.

- Irengimy pasai arba juos atstojantys gamyklos gamintojos technologiniy bandymy sertifikatai
originalo kalba.

- Metalo konstrukcijy padengimo cinku atitikties sertifikatai.

- Irengimy ir kabeliy atitikties deklaracijos lietuviy kalba.

- Gaminiy ir medziagy, privalomy sertifikuoti Lietuvoje sertifikatai (kopijos).

- Derinimui ir bandymui naudoty prietaisy ar jrangos metrologinés patikros arba kalibravimo
liudijimai (kopijos).

- Operatyvinio aptarnavimo instrukcija lietuviy kalba.

- RAA jtaisy eksploatavimo instrukcija lietuviy kalba.

- Derinimo ir bandymo darby protokolai lietuviy kalba.

2. Statybos darby priémimo tvarka

- Statybos darby eigoje, atskirus darbus rangovas priduoda statytojo paskirtam techniniam

- Statybos darby eigoje projekto vykdymo prieziiira atlieckama pagal i$ anksto su statytoju suderintg
grafika.

- Darbai vykdomi ir priduodami etapais iSjungiant ir jjungiant jtampa i atskiras pastatytas dalis.

- Tarpiniuose etapuose, pries jjungiant jtampg j pastatyta dalj, statytojo paskirta techninio jvertinimo
komisija atlieka techninj jvertinimg ir priima sprendima paduoti jtampa arba pateikia pastebéty
trakumy sarasg. Komisijai turi bati pateikti dokumentai, susij¢ su pastatyta dalimi (iSskyrus
tikrinimy ir matavimy, kurie technologiskai atliekami padavus jtampa, protokolus). Techninio
darby uzbaigimg.

- Jei komisija nebuvo nusprendusi dél pakartotino jvertinimo, apie trikumy pasalinimg rangovas
atliekamas pakartotinis techninis jvertinimas.

- Jjungus jtampg, uzbaigiami matavimai esant jtampai ir statytojui pateikiami protokolai.

Statybos uzbaigimo procediiros vykdomos pagal STR 1.05.01:2017 STATYBA LEIDZIANTYS
DOKUMENTAI STATYBOS UZBAIGIMAS (toliau — Reglamentas).
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110/35/10-6 kV MARIY TP 110 kV GALIOS TRANSFORMATORIUS T-2 KEITIMO
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. PROJEKTO PAVADINIMAS
110/35/10-6 kV Mariy TP 110 kV galios transformatorius T-2 keitimo didesnés galios transformatoriumi
projektavimo uzduotis.

2. PROJEKTAVIMO DARBUY STADIJA

2.1. Techninis projektas:

2.1.1. techniné specifikacija;

2.1.2. jrenginiy, gaminiy ir darby kiekiy ziniarasciai (pagal su uzsakovu suderintg formg);
2.1.3. statybos kainos skaiciavimas;

2.1.4. projektiniai sprendimai (aiSkinamasis rastas, skaiCiavimai, bréziniai;)

2.1.5. darby organizavimo projektas.

2.2. Statinio projekto vykdymo priezitra.

3. UZSAKOVAS
AB ,Energijos skirstymo operatorius®.

4. STATYBOS RUSIS
Pagal STR 1.01.08:2002 (aktuali redakcija).

5. PROJEKTAVIMO DARBY RANGOVAS
Konkurso tvarka.

6. |IRENGINIU TIEKEJAS IR STATYBOS MONTAVIMO BEI DERINIMO DARBUY RANGOVAS
Konkurso tvarka.

7. PROJEKTAVIMO DARBY CHARAKTERISTIKA

7.1. Statybiné dalis.

7.1.1. Suprojektuoti:

7.1.1.1. Jrengti naujg 110/33/6 (10) kV 25 MVA galios transformatoriy T-2 vietoj esamo TDNT-
16000/110 Nr. 3649;

7.1.1.2. Pertvarkyti esamus T-2 bégius ir jzeminimo prijungimg pagal naujo transformatoriaus dizaing;
7.1.1.3. |8valyti galios transformatoriaus T-2 alyvos surinkimo aikStele, esant reikalui perdaryti padidinat
alyvos surinkimo aikstele iki reikiamo dydzio;

7.1.1.4. Pazeidus galios transformatoriaus T-2 surinkimo aikstelés dangg (arba perdarant aikstele) is
naujo padengti alyvai atsparia danga;

7.1.1.5. Numatyti galios transformatoriaus T-2 esamy 35kV kabeliy prijungimo konstrukcijy
rekonstravima, jas pritaikant prie naujai jrengiamo 110 kV galios transformatoriaus;

7.1.1.6. Numatyti galios transformatoriaus T-2 esamy 10kV kabeliy prijungimo konstrukcijy
rekonstravima, jas pritaikant prie naujai jrengiamo 110 kV galios transformatoriaus.

7.1.2. Reikalavimai:

7.1.2.1. T-2 pamatai bei transformatoriaus aikstelé turi atitikti aplinkosaugos reikalavimus;
7.1.2.2. T-2 transformatoriaus aik3telés pavirSius turi bati atsparus izoliacinei alyvai;
7.1.2.3. Uzbaigus darbus, pateikti statybos uzbaigimo dokumentus.
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7.2. 110 kV galios transformatorius ir kiti atviros skirstyklos jrenginiai.

7.2.1. Suprojektuoti:

7.2.1.1. esamo 110/35/6 kV TDTN-16000/110 tipo galios transformatoriaus T-2, kurio gamyklinis
Nr. 3649 (1970 m. su RS-3 atSaky perjungikliu ir MZ-4 pavara, su COT 550-800 jvadais, pilnas svoris
68,5 t, (alyvos svoris 21,2 t), iSmontavimg ir jo nuvezimg j bendrovés Kano sandélj, Chemijos g. 23;
7.2.1.2. galios transformatoriaus T-2, kurio gamyklinis Nr. 3649, bendrovés sandélyje paruoSimag
sandéliavimui (uzkonservuoti, sumontuoti 110 kV jvadus, konservatoriy). Transformatoriy ir radiatorius
sandélyje pasatyti ant mediniy pabégiy. Medinius pabégius pateikia Rangovas. Radiatorius uzsandarinti
specialiomis aklémis. Akles pateikia rangovas. IS transformatoriaus iSleistg izoliacing alyva pristatyti |
Kaung, Chemijos g. 23;

7.2.1.3. naujg 110/33/6 (10) kV 25 MVA galios transformatoriy T-1 su automatiniu jtampos reguliavimu;
7.2.1.4. Sumontavus galios transformatorius atlikti bandymus pagal Elektros jrenginiy bandymo normas
ir apimtis;

7.2.1.5. 110 kV galios transformatoriaus T-2 jzeminimg prijungti prie esamo pastotés jZzeminimo
jrenginio. Esant batinumui numatyti jzeminimo jrenginio pertvarkyma;

7.2.1.6. Prijungti 110 kV Sleifus prie galios transformatoriy T-2 jvady, jei bdtina atlikti pakeitimus,
numatyti reikiamus prijungimo gnybtus;

7.2.1.7. Numatyti 110 kV galios transformatoriaus T-2 esamo vienpolio jzemiklio ir neutralés ribotuvy
prijungima/pritaikymg prie naujai montuojamo galios transformatoriaus. Esant batinumui numatyti
reikiamus atraminius izoliatorius, ar kokius sprendinius reikalingus vienpoliy jzemikliy prijungimui pagal
naujy galios transformatoriy dizaing;

7.2.1.8. Sumontuoti (panaudojant esamus) 35 kV vir§jtampiy ribotuvus prie galios transformatoriaus T-2
35 kV jvady;

7.2.1.9. Pakloti naujus 35 kV 3x(1x240 mm2 AL) jvadinius kabelius (senus jvadinius kabelius pasalinti
i$ kabeliniy kanaly). Prie galios transformatoriaus T-2 35 kV gnybty jungti naujas varines Synas ir naujus
dempferius, numatyti reikiamus gnybtus. Esant badtinybei sumontuoti naujus atraminius izoliatorius.
Galios transformatoriaus T-2 35 kV jvadai, Synos, atraminiai izoliatoriai bei vir§jtampiy ribotuvai turi bati
izoliuoti specialia izoliacine sistema. ISmontuotas esamas varines Synas ir dempferius bei gnybtus
pristatyti j Klaipédos PES;

7.2.1.10. Sumontuoti (panaudojant esamus) 6 kV virSjtampiy ribotuvus prie galios transformatoriaus T-2
6 kV jvady;

7.2.1.11. 6 kV esamus 3x(3x500 mm2 AL) jvadinius kabelius prie galios transformatoriaus T-2 6 kV
gnybty jungti per esamas varines Synas ir dempferius, numatyti reikiamus gnybtus. Esant batinybei
sumontuoti naujus atraminius izoliatorius. Galios transformatoriaus T-2 6 kV jvadai, Synos, atraminiai
izoliatoriai bei vir§jtampiy ribotuvai turi bati izoliuoti specialia izoliacine sistema;

7.2.1.12. Pakloti naujus (esant galimybei panaudoti esamus) kontrolinius kabelius iki T-2 galios
transformatoriaus valdymo spintos (paklojus naujus, esamus senus kabelius paSalinti i$ kabeliniy
kanaly);

7.2.1.13. Suprojektuoti ir jrengti giluminj jZemiklj;

7.2.1.14. Po montavimo darby atstatyti ir sutvarkyti gerbiyvj.

7.3. Reikalavimai 110 kV galios transformatoriams ir kitiems atviros skirstyklos jrenginiams.
7.3.1. Suprojektuoti:

7.3.1.1. 110/33/6(10) kV 25 MVA galios transformatoriai turi atitikti Bendroveés techninius reikalavimus;
7.3.1.2. galios transformatoriaus 6 kV apvija turi bati su galimybe jg perjungti j 10 kV. Perjungimas turi
bati atliekamas galios transformatoriaus viduje nukélus dangtj bei iSleidus alyva;

7.3.1.3. atstumas tarp bégiy ir jy iSdéstymas turi bati suderintas su naujy galios transformatoriaus
dizainu;

7.3.1.4. izoliaciné sistema turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.3.1.5. kontroliniai kabeliai turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.3.1.6. 42 kV viengysliai kabeliai turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.3.1.7. 42 kV galinés movos turi atitikti Bendroves techninius reikalavimus;

7.3.1.8. pakeisti jrenginiai turi bati suzyméti pagal bendrovés operatyviniy ir technologiniy pavadinimy
sudarymo bei zymeny jrengimo tvarka.
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7.4. Relinés apsaugos ir automatikos jtaisai.

7.4.1. Suprojektuoti:

7.4.1.1. Galios transformatoriui T-2 apsaugos naudojamos esamos;

7.4.1.2. Paskaiciuoti ir pakeisti RAA nuostatus atsizvelgiat j naujai jrengiama galios transformatoriy;
7.4.1.3. Atlikti galios transformatoriaus T-2 technologiniy ir reliniy apsaugy grandiniy bandymus;
7.4.1.4. Atlikti galios transformatoriaus T-2 RAA derinimg ir kompleksinius bandymus bei visy signaly
susijusiy su galios transformatoriy patikrinimg iki DMS;

7.4.1.5. Numatyti 6 kV skirstyklos jvadinio narvelio vardinés srovés ribojima iki 2000 A (pagal esamas 6
kV Synas), kompleksinj patikrinimg bei signalo perdavimo patikrinimg j DMS.

7.5. 35 kV skirstykla.

7.5.1. Suprojektuoti:

7.5.1.1. I18Smontuoti esama 42 kV kabelj tarp T-4 ir T-34 ir grazinti ] ESO centrinj sandél;;

7.5.1.2. Vartotojo 42 kV kabelj prijungti prie T-34 (Narvelis Nr.1). Pertvarkyti esamo T-34 narvelio
antrines grandines j linijinj narvelj bei perkonfiglruoti RAA. Pakeisti esamus operatyvinius pavadinimus
naujais;

7.5.1.3. Atskiroje komercinés apskaitos spintoje (KAS) sumontuoti komercinés apskaitos ir
dubliuojancgios komercinés apskaitos SMART tipo skaitiklius. Pakloti naujas antrines grandines nuo ST
ir T iki KAS bandymo gnybtyny (BG) ir nuo BG iki SMART skaitikliy jrengimo vietos;

7.5.1.4. Pakeisti esamg 35 kV |T-31 jtampos transformatoriy nauju;

7.5.1.5. Paskaiciuoti vartotojo klojamo 42 kV kabelio talpumine srove ir esant reikalui numatyti 35 kV KR
su automatiniu valdikliu jrengima.

7.6. Valdymo sistema.

7.6.1. Suprojektuoti:

7.6.1.1. Papildyti esamo TSP| Siemens AK1703 konfiglracijg naujais signalais dél 6 kV galios ribojimo
automatikos jrengimo bei T-34 narvelio pertvarkymo;

7.6.1.2. Patikrinti kei¢iamo galios transformatoriaus T-2 ir 35kV US| signalus iki DMS;

7.6.1.3. Rangovas atlieka esamo TSP] konfiguravimo bei derinimo darbus ir kompleksinius bandymus,
susijusius su galios transformatoriy keitimu ir duomeny perdavimu j DMS;

7.6.1.4. Uzsakovas atlieka AB ESO DMS konfiglravimo darbus.

8. PROJEKTAVIMO DARBY ATLIKIMAS.

8.1. vadovaujantis ,STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ parengti atskiras
techninio projekto bylas;

8.2. | techninio projekto sgmatg atskira eilute jtraukti projekto vykdymo prieZidros kaing;

8.3. techninése specifikacijose jrasSyti, kad rangovas atliks vykdomy objekty, inZinieriniy tinkly
geodezines iSpildomasias nuotraukas;

8.4. esant batinumui projekto sgmatose numatyti iSlaidas uzbaigty objekty nekilnojamojo turto kadastro
ir registro byly parengimui ir Zemés sklypy tikslinimui, registravimui V] Registro centras;;

8.5. nurodyti kokybés reikalavimus statybos produktams, statybos darbams, dél jrenginiy privalomos
atitikties. Nustatyti leistinus konstrukcijy gamybos ir montavimo nuokrypius;

8.6. uztikrinti aplinkosaugos teisés akty reikalavimy laikymasi;

8.7. uztikrinti prieSgaisrine saugg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy laikymasi;

8.8. nustatyti darby saugos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje uztikrinimo reikalavimus;

8.9. esant batinumui suformuoti technine uzduotj ir atlikti grunto inZinerinius geologinius tyrimus;

8.10. techninio projekto medziaga turi bati pateikta elektroniniame formate. Elektroniniai variantai turi
bati du: vienas turi bati su teisémis, leidzianciomis jj redaguoti (MS Word, MS Excel, Autocad [*.dwg],
*.pdf), kitas variantas — turi bati pateikta autoriné versija, kuri negali bati redaguojama;

8.11. paruostg techninj projekta (1 egz.) (popieriuje ir elektroniniame formate) pateikti Projekto vadovui;
8.12. Sumontavus jrenginius gauti VERT pazyma.
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PRIDEDAMA:
Techniniai reikalavimai jrenginiams ir medziagoms http://www.eso.lt/It/partneriams/elektros-darbu-
tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html

Tinkly technologijy skyriaus vadovas

Pastociy eksploatavimo skyriaus vadovas

Valdymo sistemy skyriaus vadovas


http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html

. . Projekto Nr. PPVL25062
% Litgrid

AB ,Energijos skirstymo operatorius® ] 2025-04-11
info@eso.lt

PRIJUNGIMO SALYGOS 110/35/10-6 kV MARIY TRANSFORMATORIY PASTOTES SKIRSTOMOJO
TINKLO DALIES REKONSTRAVIMUI

Pareiskéjas: AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — AB ESO).

Paskirtis: prijungimo salygos iSduodamos elektros perdavimo tinklo (toliau — PT dalies techninis
projektas) ir skirstomojo tinklo dalies (toliau — ST dalies techninis projektas) elektros jrenginiy
techniniams projektams rengti, prijungiant vartotojo AB ,KN Energies® 13 MW galios jrenginius prie
110/35/10-6 kV Mariy transformatoriy pastotés (toliau — Mariy TP).

Galiojimo laikas: projektavimo sglygos galioja 5 (penkis) metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu
statybg leidziantis dokumentas negautas. Gavus statybg leidziantj dokumentg perdavimo tinklo (toliau —
PT) daliai, prijungimo sglygos galioja iki statybos uzbaigimo procediry uzbaigimo dienos.

LITGRID AB (toliau — PSO), esant batinumui, turi teise tikslinti iSduotas sglygas, jei Sioms
prijungimo salygoms vykdyti nesuderintas techninis darbo projektas. Jei statybg leidziantis dokumentas
neprivalomas, PareiSkéjo prijungimo saglygos gali bati tikslinamos iki projekto suderinimo teisés akty
nustatyta tvarka arba po projekto suderinimo PareiSkéjo iniciatyva, kai dél pakeitimy nesikei€ia suderinto
projekto sprendiniai.

| DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE PERDAVIMO TINKLO SISTEMOS

1. Prijungimo aprasymas:

1.1. Dél naujo 13 MW galios vartotojo planuojamas 110/35/10-6 kV Mariy TP esamo 16 MVA galios
transformatoriaus T-2 keitimas j naujg 110/33/6(10) kV 25 MVA galios transformatoriy;

1.2. Susijusios TP: Klaipédos TP.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba: nuosavybés ir turto eksploatavimo ribg tarp PSO ir
AB ESO islaikyti esamg — ant galios transformatoriy 110 kV jvady gnybtuy.
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Il DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1 skyrius. AB ESO prievolés rekonstruojant PT jrenginius dél ST dalies rekonstravimo

1. Vartotojas privalo pateikti informacijg apie pasirinktg projektavimo jmone, kuriai bus suteikiama
teisé aptarnauti, gauti prieigg ar kitaip susipazinti su PSO saugumo planuose ar kituose PSO vidaus
dokumentuose nustatytomis rySiy ir informacinémis sistemomis (ar jy dalimis), kurios yra reikSmingos
PSO veiklai, Siy rysiy ir informaciniy sistemy (ar jy daliy) technologijomis, duomeny bazémis ar jose
esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokiy rySiy ir informaciniy sistemy (jy daliy) gali gauti
prieigg Pareiskéjo rangovai arba jiems bty suteikta teisé aptarnauti ar kitaip susipazinti su tokiomis rySiy
ir informacinémis sistemomis (jy dalimis):

1.1. registracijos duomenis: pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas;

1.2. informacijg apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius asmenis,
kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinj asmenj, kuriame valdo ne maziau kaip 25 procentus akcijy
(teisiy, pajy), suteikianCiy teise balsuoti juridinio asmens dalyviy susirinkime) valdo daugiau kaip 25
procentus juridinio asmens akcijy (teisiy, pajy), suteikianciy teise balsuoti Sio juridinio asmens dalyviy
susirinkime;

1.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavarde, gimimo data, gyvenamoiji vieta.

2. Parengti tiek prijungimo prie elektros tinkly dalies statiniy projekty, kiek jy privaloma parengti
prijungimui jgyvendinti (toliau visi statiniy projektai kartu — PT dalies projektas) ir tiek Pareiskéjo elektros
jrenginiy dalies statiniy projekty, kiek jy privaloma parengti jrenginiy prijungimui ir pastatymui ar jrengimui
jgyvendinti (toliau — PareiSkéjo dalies projektas). Statiniy projektai privalo buti rengiami, vadovaujantis
prijungimo salygomis, Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity
Lietuvos Respublikoje galiojanCiy, statybg ir projektavimg reglamentuojanciy norminiy dokumenty ir
taisykliy nuostatomis.

3. Atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies projekto parengimu, jskaitant
prijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy gavima, inZineriniy tyrinéjimy atlikimo organizavima, jei minéti
darbai bus reikalingi.

4. Atlikti reikalingus veiksmus suteikiancius teise PSO valdyti ar naudoti Zemés sklypus.

5. Uztikrinti, kad teikiant pirmg kartg derinti PT dalies techninj darbo projektg, projektiniai
sprendiniai yra parengti pagal tuo metu galiojanCius standartinius techninius reikalavimus pateiktus
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

6. Siekiant uztikrinti PT dalies projekto suderinimo su PSO trumpiausiai jmanoma terming bitina
pateikti derinti visus rengiamus PT dalies statiniy projektus pilna planuojamy atlikti darby perdavimo
tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nezidrint kiek atskiry PT dalies statiniy projekty yra rengiama.

7. Parengti PT dalies projektinius pasitlymus ir gauti PSO pritarima.

8. Gauti statybg leidZianCius dokumentus PSO elektros perdavimo daliai ir juos pateikti PSO.

9. Parengti PT dalies techninius darbo projektus ir gauti PSO pritarima.

10. Uztikrinti, kad PT dalies techninio darbo projekto sprendiniai atitinka teisés akty ar kitus statinio
projektui keliamus reikalavimus.

11. Gauti atsakingy institucijy iSvadas PT dalies techniniy darbo projekty sprendiniams Statybos
jstatyme nustatyta tvarka.

12. Pasira8yti elektros perdavimo tinklo dalies rekonstravimo/prijungimo paslaugos sutartj su PSO.
PT dalies rekonstravimo/statybos laikotarpis skaiiuojamas nuo rekonstravimo/statybos paslaugos
sutarties tarp AB ESO ir PSO pasirasymo dienos.



13. Kreiptis | PSO dél suderinto PT dalies techninio darbo projekto ekspertizés (jei tokia bus
reikalinga) organizavimo, pasiradytoje rekonstravimo/prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir
salygomis. AB ESO privalés uztikrinti, kad statinio projektas bus pataisytas pagal ekspertizés iSvadas ir
gautas ekspertizés aktas su iSvada, kad projektg galima tvirtinti. Apmokeéti visas PT dalies techninio darbo
projekto rengimo, ekspertizés (jei tokia bus reikalinga), statybg leidzian€io dokumento gavimo (jei toks
bus reikalingas), PT dalies techninio darbo projekto vykdymo prieZiGros iSlaidas bei visas PT dalies
statybos ar rekonstrukcijos sgnaudas teisés akty nustatyta tvarka.

14. Uztikrinti, kad PT dalies techninj darbo projekta rengiantis projektuotojas privalés atlikti projekto
vykdymo prieziura.

15. Suderintg PT dalies techninj darbo projektg perduoti tik kartu su teigiama projekto ekspertizés
iSvada (jei ekspertize buvo privaloma atlikti), PSO vardu gautu statybg leidzian&iu dokumentu (jei toks
dokumentas reikalingas) bei techninio darbo projekto vykdymo priezidros sutartimi.

16. |sivertinti, kad PT dalies techniniame darbo projekte numatyty darby vieSojo pirkimo
procedidros bus pradétos tik gavus statybg leidZiantj dokumenta, jei toks reikalingas, jei toks dokumentas
nereikalingas - perdavus suderintg PT dalies techninj darbo projektg. VieSojo pirkimo procedidros bus
vykdomos pagal tarpusavyje suderintus laikotarpius kaip aprasSyta skyriuje Reikalavimai projekto
jgyvendinimo terminy planavimui, t. y. techniniame darbo projekte nurodytos trukmés konkretls
atjungimai yra jtraukti j metinj atjungimy grafika.

17. Gauti i§ PSO pritarimg ST dalies projektiniams pasitlymams.

18. UZtikrinti, kad AB ESO taikomos informacinés ir fizinés saugos priemonés atitinka:

18.1. strategine ar svarbig reikSme nacionaliniam saugumui turin€iy energetikos ministro valdymo
sri€iai priskirty jmoniy ir jrenginiy fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

18.2. PSO projektavimo salygose nurodomus fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

18.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente
patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>
Informacijos saugai> MinimalUs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

18.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugy teikimui, skelbiamus dokumente patalpintame
PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai> Informacijos
saugai> Minimalds informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui.

19. UZtikrinti, kad visi jrenginiai ir medziagos turi atitikti kilmés Salies reikalavimus, nurodytus PSO
reikalavimuose, ir negali bati importuojamos i$ Saliy, i$ kuriy importas yra draudziamas pagal Jungtiniy
Tauty Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy, Europos
Sajungos ribojamosios priemonés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy tarptautinés sankcijos.
PSO pareikalavus, AB ESO ar Vartotojo statybos rangovas jsipareigoja pateikti PSO informacijg ir/ar
dokumentus apie jrenginiy ir medziagy kilmés $alj, gamintojg ir jo akcininkus.

20. Neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies
Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir uztikrinti, kad Siy valstybiy subjektai ir
asmenys nebdty pasitelkiami dalyvauti sandoryje jokiomis formomis.

21. Uztikrinti, kad statant objekta, kuris véliau bus perduotas PSO, nebuty jsigyjamos prekés ar
jranga i$ valstybiy bei teritorijy, kurios nurodytos Vyriausybés nutarimo 1.3 papunktyje.

22. Jranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 kovo 30 d.
nutarimo Nr.280 ,Dél Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 daliy
nuostaty jgyvendinimo® aktualios redakcijos keliamus reikalavimus.

23. Jei PT dalyje bus projektuojami nauji jrenginiai arba esamy jrenginiy pakeitimas, su PSO
suderinti pagrindinés jrangos atitikimg PSO reikalavimams. Derinimas vykdomas po PT dalies techninio
darbo projekto suderinimo su PSO bei gavus techninio darbo projekto teigiamg ekspertizés iSvada.
Jrangos atitiktis su PSO turi bati suderinta prie§ pradedant rengti darbo projektg ir uzsakant pagrindine
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jranga. Pagrindinés jrangos atitikimas PSO reikalavimams turi bati suderintas su PSO vadovaujantis
Pagrindinés jrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau — Tvarka), tiek kiek ji
neprieStarauja Statybos jstatymui. Tvarka pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid > Litgrid pirkimai >
Reikalavimai sitdlomos jrangos atitikties pagrindimui. Tvarkoje naudojamos sgvokos — ,Rangovas®,
,Uzsakovas*“, ,Techninis projektas* atitinka prijungimo saglygose naudojamas sgvokas — ,Pareiskéjas®,
PSSO ,PT dalies projektas

j turinj

2 skyrius. Reikalavimai projekto jgyvendinimui bitiny atjungimy planavimui

1. Projekto jgyvendinimui batiny PT dalies jrenginiy atjungimy apimciy ir daty suderinimai su PSO
privalo bati atliekami sekancia tvarka:

1.1. Ne véliau kaip iki projektiniy pasitlymy derinimo uzbaigimo, Pareidkéjui suderinti su PSO
projekto jgyvendinimui reikalingas PT dalies jrenginiy atjungimy datas. Suderintos atjungimy apimtys ir
datos bus neatskiriama elektros jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties
dalis. Sutarties laikotarpis ir/ar papildomos sglygos galés bati nustatyti tik esant suderintiems PT dalies
jrenginiy atjungimy laikotarpiams. Jeigu sutarties pasiraSymo metu prie$ tai suderinty atjungimy
laikotarpiai yra nebeaktualls arba PareiSkéjas juos nori pakeisti, jis privalo juos susiderinti su PSO i$
naujo. Atjungimy dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

1.2. PareiSkéjas arba rangovas (priklausomai nuo projekto jgyvendinimo stadijos) privalo pateikti
PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies
jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjtcio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies jrenginiams — iki einamujy
mety spalio 31 d. kitiems metams. PSO atlieka derinimg ir apie rezultatg informuoja informacijos teikéja
ne véliau kaip iki einamyjy mety gruodzio 20 d. Nepateikus Sios informacijos PSO laiku ir jos nesuderinus,
atjungimai nebus jtraukti j metinj atjungimy grafika, o tokiy atjungimy suteikimas mety eigoje daznu atveju
bus negalimas dél jau kity suplanuoty atjungimy uztikrinant tinklo darbo bei vartotojy maitinimo
patikimuma.

1.3. Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam ménesiui, 110
kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-os darbo dienos kitam ménesiui. PSO atlieka derinimg ir
apie rezultatg informuoja informacijos teikéjg ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25-os d. Nepateikus
Sios informacijos PSO laiku ir jos nesuderinus, atjungimai nebus jtraukti j ménesio atjungimy grafika, o
tokiy atjungimy suteikimas ménesio eigoje daznu atveju bus negalimas dél jau kity suplanuoty atjungimy
uztikrinant tinklo darbo bei vartotojy maitinimo patikimuma.

1.4. Rangovas yra atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo grafiko parengimg bei
suderinimg su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj,
susijusig su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy darbo reZimais — 110kV galios transformatoriai, 35kV ir
Zemesnés jtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siuncia darby-atjungimy grafikg
AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi bati
suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzios objekte. Darby-atjungimy grafikg rangovas
turi atnaujinti ir i8 naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams
daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

2. Konkretaus projekto pagal Sias sglygas jgyvendinimui reikalingy atjungimy planavimui reikalinga
informacija pateikiama skyriuje ,Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams®.

j turinj



Il DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI
3 skyrius. Bendrieji reikalavimai

1. Parengti techniniy specifikacijy bylg, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame
puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Techniniy projekty
specifikacijos. Techninio darbo projekto techniniy specifikacijy lentelés turi bati parengtos lietuviy ir angly
kalbomis.

2. Rengiant darby organizavimo dalj turi bdti numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys
technines priemones, darby metodus, uztikrinanc€ius darbuotojy sauga.

3. PareiSkéjas privalo su PSO suderinti detalius dokumentacijos sgrasus, kurie vadovaujantis PSO
patvirtintu 2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objekty statybos/rekonstravimo dokumentacijos
aprasu bus teikiami rekonstravimo/statybos darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui.

j turinj

4 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams

1. Projektiniuose pasitlymuose turi bati apradytas projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai. Etapy ir
jy trukmiy bei darby vykdymo eiliSkumo detalizacija privalo bati ne mazesnés detalizacijos nei nurodant
elektros perdavimo linijy atjungimus ar elektros energijos perdavimo per jas nutraukimus, galios tr-riy
maitinimo rezimai, 110 kV Syny, 110 kV komutaciniy aparaty rezimai. Atjungimy apimtys PSO elektros
perdavimo tinklo dalies projektiniy pasitlymy rengimo metu derinamos su PSO.

2. Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliSkumg vadovaujasi principu, jog veikiantys
elektros jrenginiai baty atjungiami jmanomai minimaliomis apimtimis ir terminais, bei privalo:

2.1.i8skirti darbus (jskaitant ir darbus kitose susijusiose TP), kurie atliekami be jtampos atjungimo,
su jtampos atjungimu nurodant atjungimy apimtis ir trukmes;

2.2.jvertinti atjungimy poreikius dél naujy jrenginiy statybos ir prijungimo prie PT ir su tuo susijusius
pakeitimus kitose TP, taip pat poreikius dél testavimo darby su dispecerinio valdymo sistema;

2.3.RAA nuostaty keitimui esamuose jrenginiuose, maksimalus galimas vieno prijunginio
atjungimas yra iki 3 k.d. Reikalavimas netaikomas tik 110 kV galios transformatoriaus PT prijunginiui, kai
darbai vykdomi prisiderinant prie ESO darby atjungus galios transformatoriy.

2.4.5iy salygy jgyvendinimui néra numatomi PSO 110 kV EPL atjungimai.

3. Projektiniuose pasitlymuose nurodyti:

3.1.PT dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafiko parengimg bei suderinimg su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo
skyriumi (derina dalj, susijusig su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy darbo rezimais — 110kV galios
transformatoriai, 35kV ir Zemesnés jtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siuncia
darby-atjungimy grafikg AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafikas turi bati suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzZios objekte. Darby-atjungimy
grafikg rangovas turi atnaujinti ir i$ naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo
terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

3.2.kai PSO elektros jrenginiy ar OL remontui, rekonstrukcijai batina pilnai iSjungti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, maitinancig AB ESO elektros tinklg, batina ne véliau kaip 20 kalendoriniy dieny
prie§ numatomy darby pradzig tarpusavyje suderinti objekto atjungimy grafikg. Atskiras grafikas



nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti ménesiniame arba rekonstrukcijos atjungimy grafikuose ir néra
ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotojai;

3.3.kai PSO perjungimy vykdymui, bdtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, perjungimai turi bdti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai
neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojy
informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruoSiamyjy darby poreikj, priimting atjungimo datg;

3.4.rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjtcio 1 d. kitems metams, 110
kV dalies jrenginiams — iki einamuyjy mety spalio 31 d. kitiems metams;

3.5.rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi
ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam ménesiui, 110 kV dalies
jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-os darbo dienos kitam ménesiui;

3.6.Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg vienkartine
jjlungimo programg, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB atstovams. Jjungimo programag rengia ir su PSO
bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina rangovas.

4. Projektiniy pasitlymy dalj, susijusig su projekto vykdymo eiliSkumu ir etapais suderinti rastu su
AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusig su STO
110 kV galios transformatoriy, kity skirstomojo tinklo jrenginiy darbo rezimais esamose pastotése).
Projektuotojas derinimo su AB ESO procesg gali pradéti tik kai bus PSO suderinimas.

j turinj
5 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai

1. PT dalies techniniame darbo projekte numatyti, kad turi bati:

1.1. iki rekonstruotos dalies jrenginiy jjungimo parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO
patvirtinta Mariy TP 110 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:

1.1.1. atnaujinta principiné schema (-0s) su nurodytais jrenginiy operatyviniais pavadinimais;

1.1.2. atnaujintos savyjy reikmiy (KSS, NSS) schemos su nurodytais jrenginiy operatyviniais
pavadinimais;

1.1.3. atnaujintos jrenginiy operatyvinés prieZitros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rySio jrenginiy);

1.1.4. rekonstruotos dalies tipiniai perjungimo lapeliai;

1.2. visos schemos pateikiamos popierinés, pasirasytos bei skaitmeninése laikmenose
redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais;

1.3. jrenginiy operatyvinés priezilros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rySio jrenginiy) rengiamos
lietuviy kalba ir pateikiamos rangovo pasirasytos ir uzsakovo patvirtintos popieriuje ir skaitmeninése
laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimuy;

1.4. TPL ir TPP sgrasas derinamas su PSO atskirai techninio darbo projekto derinimo metu;

1.5. TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminé komutacija) bei
Infrastruktdros priezitros centro RAA personalu (operacijos antrinése grandinése) bei pateikiami PSO
Sistemos valdymo centrui popierinés, pasirasytos ir *.docx formatu kompiuterinéje laikmenoje lietuviy
kalba;

1.6. parengty ir suderinty TPL bei TPP pagrindu organizuoti automatizuoty tipiniy perjungimo
lapeliy testavimas su PSO dispecerinio valdymo sistema (toliau — DVS). PasiruoSimas testavimams
(PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfiglruoja PSO DVS administratorius) bei testavimai turi bati
numatyti projekto vykdymo grafike iSskiriant juos nuo kity darby atskiromis eilutémis;

1.7. naujai sumontuoty ar rekonstruoty jrenginiy (jskaitant ir antrines grandines) jjungimas gali
bati vykdomas tik pagal parengtg ir PSO suderintg bei patvirtintg vienkarting jjungimo programg. Uz Sios
programos parengimg ir suderinimg atsakingas rangovas.



2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi bati numatyti projekto vykdymo grafike, o detalizuoti — ir
darby-atjungimy grafike.
j turinj

6 skyrius. Reikalavimai pirminei jrangai ir savosioms reikméms

1. Patikrinus esamos TP ir auk3Ciau sglygose nurodyty kity susijusiy TP (jeigu tokios TP yra
numatytos) pirminés jrangos ir savyjy reikmiy jrenginiy vardiniy charakteristiky tinkamumag pasikeitus
instaliuotai galiai. Nustacius jrenginiy techniniy charakteristiky netinkamuma, batina numatyti ty jrenginiy
pakeitimg ir juos pakeisti naujais vadovaujantis Siame skyriuje nurodytais reikalavimais. Techniniame
darbo projekte (toliau — TDP) ir projektiniuose pasitlymuose (toliau — PP) pateikti skaiiavimo rezultatus
ir iSvadas dél jrenginiy keitimo poreikio arba jy tinkamumo tolimesnei eksploatacijai. Atliekant esamy
jrenginiy patikrinimg bei parenkant naujy pirminiy jrenginiy vardine srove, jvertinti prie tinklo prijungiamo
generuojandio Saltinio arba naujai jrengiamo galios transformatoriaus pilnutine galig (S, VA), kur
reikalinga skaiCiavimuose nurodant atitinkama galios faktoriy (cos ¢). Esamy pirminiy jrenginiy (jungtuvy,
skyrikliy, srovés matavimo transformatoriy, rySio uztvérikliy ir pan.) tinkamumo jvertinimui, techniniame
darbo projekte turi bdti patektos atskiry jrenginiy vardinés charakteristikos — vardiné pirminé (ilgalaiké)
srové ir vardiné trumpojo jungimo atsparumo (terminé) srové. Srovés matavimo transformatoriy
jvertinimui papildomai turi bati pateikiama informacija apie vardine ilgalaike termine srove (lcth) bei
transformacijos koeficiento keitimo galimybe (atS8akos antrinése srovés matavimo apvijose) jeigu
konkreCiuose transformatoriuose tokiy yra. Esant jrenginiy keitimo poreikiui turi bdti numatomas
demontuojamy jrenginiy utilizavimas arba perdavimas j PSO avarinj rezerva, suderinus su Infrastruktdros
priezidros centro (IPC) personalu. Jei numatoma demontuoti esamus jrenginius, perduodamiems |
avarinj rezervg jrenginiams prie§ demontavima turi bati atlikti bandymai pagal PT jrenginiy bandymo
reglamento reikalavimus. Numatyti iSsaugomy jrenginiy pristatymg j IPC paskirtg avarinio rezervo
saugojimo vietg. Visy naujai projektuojamy jrenginiy charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius
techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés. Tais atvejais, kai projektuojamas naujo gamintojo prijungimas,
techniniame darbo projekte turi bati atliktas prie skirstomojo tinklo prijungty gamintojy jtakos Perdavimo
tinklo 110 kV jrenginiams jvertinimas. Tam tikslui projekte turi biti pateikta i§ AB ESO gauta informacija
apie esamus prie konkretaus objekto prijungtus gamintojus ir jy suming generuojamg galig. Jvertinus
esamy ir naujai prijungiamo(-y) gamintojo(-y) generuojamg galig turi bati apskai€iuota srové, kuri gali
bati generuojama j PT 110 kV tinklg, nesant vartojimo skirstomajame tinkle.

2. Jei projektiniy pasidlymy ir/ar techninio darbo projekto rengimo metu bus nustatytas poreikis
jrengti naujus srovés, jtampos ar kombinuotus srovés - jtampos transformatorius, naujai jrengiami
matavimo transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Jvertinti naujy matavimo
transformatoriy jrengimo arba esamy eksploatuojamy matavimo transformatoriy pakeitimo naujais
bdtinumg pagal sglygy reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei elektros energijos apskaitai.
Keitimo atveju, nauji srovés ar kombinuoti srovés - jtampos matavimo transformatoriai turi bati jrengiami
esamy vietoje. Antriniy apvijy skaicius ir paskirtis tikslinami projektavimo metu. Antriniy apvijy vardiné
apkrova suskaiCiuojama atsizvelgiant j prie apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. Sroves arba
kombinuoti srovés — jtampos matavimo transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimy
reikméms turi bati projektuojami jvertinant galios transformatoriaus nominalig galig ir batinybe uZtikrinti
reikalaujamg elektros energijos matavimo tikslumg visame apkrautumo diapazone bei galimg galios
transformatoriy keitimg j didesnés vardinés galios, ne maziau kaip vienu standartiniu galios laiptu. Jei
pagal skaiCiavimus reikalingos srovés transformatoriy Serdys su skirtingais transformacijos koeficientais,
jy turi bati ne daugiau dviejy. Srovés transformatoriy transformacijos koeficienty perjungimas turi bati
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jrengtas antriniy grandiniy puséje. Srovés transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty erdziy
ir atSaky tikslumo klasé - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Visais atvejais sroves ir/arba kombinuoty matavimo
transformatoriy vardiné ilgalaiké terminé srové (lan) turi bati parenkama = 150%. Elektros apskaitai
naudojami matavimo transformatoriai iki darby uzbaigimo turi buti su Lietuvoje pripazintais patikros
sertifikatais, iSduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos akredituotos laboratorijos arba kitos
Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos, ar sertifikatus pakei¢ianciais Zymenimis,
patvirtinanciais jy matavimo tikslumg. Kartu su kitais dokumentais PSO turi bdti pateikti matavimo
transformatoriy atliktos patikros protokolai. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo
transformatoriams pateikiami www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

3. Kiekvienas naujai projektuojamas pirminis jrenginys turi bdti suprojektuotas ant atskiros
atraminés konstrukcijos. Ant vienos atraminés konstrukcijos leidziama montuoti tik kabeliy movas (jei
tokios projektuojamos) su virsjtampiy ribotuvais. Kity skirtingos paskirties jrenginiy jrengimas ant vienos
atraminés konstrukcijos yra draudziamas. Projektuojant vir§jtampiy ribotuvus prioritetu laikyti vertikaly
ribotuvy pastatymg ant atskiros laikancios plieninés metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo arba
horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar esant
kitoms iSskirtinéms aplinkybés, o konkretls sprendiniai derinami techninio darbo projekto rengimo metu.

4. PP ir TDP pateikti informacijg apie esamo regiono klimato sglygas, jtraukiant apsalo sienelés
storj, véjo greitj, bei atitinkamai specifikuoti Siuos parametrus TDP pirminiy jrenginiy techninése
specifikacijose.

5. Numatyti PT priklausanciy kei¢iamy pirminiy jrenginiy (jei techninio darbo projekto rengimo
metu bus numatytas toks poreikis) prijungimo laidininky ir aparatiniy gnybty panaudojimg, o nesant
galimybei - pakeitimg naujais. Laidai turi bati vientisi, be sujungimy.

6. Numatyti esamy arba kei€iamy galios (GT) transformatoriy 110 kV prijungimo laidininky ir
aparatiniy gnybty panaudojimg arba pakeitimg naujais. PT dalies aiSkinamajame raste jrasyti, kad galios
transformatoriaus (-iy) 110 kV prijungimo gnybtai numatomi ST dalyje.

7. Kei€iant esamus galios transformatorius naujais, naujy galios transformatoriau pastatymo asis
turi likti nepakitusi atsizvelgiant j PT pirminiy jrenginiy a§j. O jrengiant naujus galios transformatorius, GT
pastatymo aSis turi iSlaikyti kiek jmanoma tokig pat simetrijg su PT pirminiy jrenginiy asimi, iSlaikant
pastotés jrenginiy iSdéstymo vienoduma.

8. Rekonstruojamos dalies naujai projektuojamy laidininky parinkimas turi bati atliekamas iSlaikant
visos skirstyklos sprendiniy vienodumg. Parenkant naujus laidininkus jvertinti laidininky jSilima, vainikinj
ir dalinius iSlydzius, terminj ir elektrodinaminj atsparumg trumpojo jungimo srovéms, mechaninj
atsparuma, srovés perkrovas, jtampos nuostolius ir ekonomiSkuma, aplinkos sglygas (apledéjimo, véjo
poveikj) ir nustatyti jrenginiy leidZziamas apkrovas. Apkrovy skaiCiavimy rezultatus pateikti suvestinéje
lenteléje, Zr. 1 pavyzdj. Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojanciy analogiSky apSynavimo atvejy
atskirai vertinti ir pateikti lenteléje nereikia. Jungtuvams ir skyrikliams statinés mechaninés apkrovos turi
bati privalomai skai¢iuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST
EN 62271-102 standartuose, visiems kitiems jrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama vienoda.
Projekte turi bati pateikti maksimalus kiety laidininky (vamzdziy) jlinkiai blogiausiomis sglygomis. Turi bati
tenkinamos salygos:

e vamzdziy jlinkis dél savo svorio bei jvertinus prie vamzdzio prijungtus kitus laidininkus ir gnybtus
turi bati mazesnis nei ,I/150%, Cia | — vamzdzio ilgis;


http://www.litgrid.eu/

1 pavyzdys. Mechaninio poveikio jrenginiams skaifiavimo suminiu rezultatu lentelés pavyzdys

Irenginys ir jo Maksimali suskaiCiuota statiné jéga Parenkamas | Maksimali
apsynavimo veikianti jrenginj jvertinus laidininky | minimalus suskaiCiuota
bidas svorj, iSorinius veiksnius (véja, irenginio dinaminé jéga
(nurodomas is apsala) ir esant nepalankiausioms statinis veikianti jrenginj
irenginio abiejy aplinkybés, N mechaninis ivertinus laidininky
pusiy) bei atsparumas, | svorj, iSorinius
laidininko ilgis N veiksnius (véja,
apsala) ir esant
nepalankiausioms
aplinkybés, N
Jungtuvas, prie Fina Fins Fio kryptimi | Fma: = 20000 X0
kurio i5 abigjy kryptimi kryptimi pagal LST
pusiy pagal LST | pagal EN 62271-
jungiami laidai (... | EN862271- | LSTEN 100:
mr ... milgio) 100: 62271-
100:
XX X X0 Fing: = XXX
Fro: = 2000
Skyriklis, prie kurio | Fai, Faz Fu1, Foz F: kryptimis Fa1, Faz: = K00
i& vienos pusés kryptimis kryptimis | pagal LST XK
jungiamas laidas pagal LST | pagal EN 62271-
(... milgia), o i EN 62271- | LSTEN 102:
kitos vamzdinés 102: 62271-
dynas (... migio) 102:
KO0 ped XX Fm, Foz: =
00
Fo: = 20000
[tampos Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: | Fg: = 2200(0 KOO,
transformatorius,
prie kurio
jungiamos
vamzdines Synos | L e spicovos maksimal vns netun
(... milgic) virgyti F"0,5. Fa verté parenksms pagal , Standartinisi
techninizi reikalsvimai 110 kWY matavimo
transforrnatonams”.
Virdftampiy Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: | SLL: = 3300 KOO,
ribotuvai, prie kury
i& abieju pusiy
jungiami laidai | ..
mir ... milgig)
Virdjtampiy Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: = XK AKX
ribotuvai, prie kuriy
i& abieju pusiy
jungiamos
vamzdinés §ynos
{...mir.. milgig)

Pastaba: lenteléje pateikta informacija yra pavyzdiné. Vadovaujantis lentelés pavyzdZiu projekie turi biti
pateikta skai¢iuojama aktuali informacija.

e vamzdziy jlinkis dél savo svorio, apSalo bei jvertinus prie vamzdZio prijungtus kitus laidininkus
ir gnybtus turi bati mazesnis ,|/80% Cia | — vamzdZio ilgis.

9. Prioritetu laikyti vientisy (be sujungimy) vamzdziy protarpyje panaudojimg, o nesant galimybei
panaudoti vientisy (be sujungimy) vamzdziy, skaiciuojant jlinkius jvertinti vamzdziy sujungimo protarpyje
jtakg jlinkiui. Visi skaiCiavimai turi bati pateikti techniniame darbo projekte. Standartiniai techniniai
reikalavimai 110 kV kietiems Synolaidziams ir pastotése naudojamiems lankstiems srovelaidZziams
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(laidams) pateikiami  www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai
jrenginiai ir TP savosios reikmes.

10.Projektuojant naujus izoliatorius lanksc¢iy laidininky (laidy) jrengimui turi bati iSlaikomas
sprendiniy vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, i8skyrus atvejus kai LITGRID AB sutinka su
kitokiu sprendiniu. Standartiniai techniniai reikalavimai polimeriniams strypiniams izoliatoriams pateikti
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios
reikmes. Standartiniai techniniai reikalavimai stikliniams lékstiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos.

11.Rengiant projektinius pasitlymus ir techninj darbo projektg patikrinti esamos Zaibosaugos
sistemos plang ir zaibolaidziy iSdéstymg po naujy jrenginiy sumontavimo. Techniniame darbo projekte
pateikti iSvadg dél esamos zaibosaugos sistemos pakankamumo atlikus pakeitimus rekonstruojamoje
skirstyklos dalyje. NustaCius, kad apsaugos nuo zaibo sistema nepakankama naujiems ar
rekonstruotiems jrenginiams apsaugoti, papildyti esamg zZaibosaugos sistemg zaibolaidZiais, sudarant
vientisg skirstyklos apsaugos kontlrg. Suprojektuoti ir jrengti 110 kV AS apsaugos nuo zaibo sistema,
parenkant strypiniy zaibolaidziy kiekj, jy technines charakteristikas, montavimo aukstj, iSdéstyma.
Neprojektuoti zaibolaidziy ant transformatoriy portaly. Jvertinti skirstykloje ar Salia jos esancius apsaugos
nuo Zaibo jrenginius (Zaibosaugos trosus, ZaibolaidzZius ir rySiy bokstus, esanlius LITGRID AB
priklausomybéje). Jeigu Skirstomojo tinklo arba PareiSkéjo dalyje yra sumontuoti nauji zaibolaidziai
(rekonstruota / nauja TP), projektuojant PSO dalj vertinami ir Skirstomojo tinklo arba PareiSkéjo dalyje
esami ZaibolaidZiai. Jeigu Skirstomojo tinklo arba PareiSkéjo dalyje yra sumontuoti seni Zaibolaidziai
(nerekonstruota TP), jy vertinti negalima ir bdtina suprojektuoti naujus zaibolaidzius, kurie uztikrinty visy
PSO jrenginiy Zaibosauga.

12.Zaibosaugos zony skaigiavimui naudoti sferos metodg. Zaibosaugos zonas apskaiiuoti
jvertinant saugomy jrenginiy aukstj. SkaiCiavimo rezultatus kartu su bréZiniais pateikti projekte.

13.ZaibolaidzZiy prijungimg prie jZeminimo jrenginiy suprojektuoti taip, kad jZeminimo laidininko ilgis
tarp Zaibolaidzio prijungimo prie jZemintuvo (TP jZeminimo kontdro) tasko ir vir§jtampiams jautriy
jrenginiy (GT, matavimo transformatoriy, kondensatoriy, reaktoriy ir pan.) jzeminimo prijungimo prie
jzemintuvo tasko turi bati ne mazesnis kaip 15 m.

14.Suprojektuoti jZeminimo kontiro laidininko prijungimg prie laikan€iyjy metalo konstrukcijy dviem
varztiniais sujungimais.

15.PT dalies techniniame darbo projekte parasSyti, kad auksStos jtampos jrenginiy prijungimo
gnybtams uzverzti suprojektuoti varztus, kurie prijungus Synolaidj uztikrinty minimaly iSorinio dalinio
iSlydzio susidarymg (uzsukus verzle varzto sriegis baty ilgesnis uz verzle ne daugiau, kaip 3-5 sriegio
Zingsnius, varztas ir verzlé jleisti j gnybto vidy). Siy varzty uzverzimo momentas ir uzverzimo seka turi
atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus Synolaidzio iSéjimo atstumas i$ prijungimo gnybto
turi bati ne didesnis nei 2 mm.

16.Suprojektuoti naujai jrengiamy jrenginiy (jei techninio darbo projekto rengimo metu bus
numatytas toks poreikis) sujungimus su esamu TP jzeminimo kontdru, vadovaujantis Elektros jrenginiy
jrengimo bendruyjy taisykliy reikalavimais. Atliekant pakeitimus ST dalies jZzeminimo jrenginiuose (jei
techninio darbo projekto rengimo metu bus numatytas toks poreikis), PT dalies techniniame darbo
projekte jvertinimui pateikti skirstyklos PT dalies ir ST dalies jZeminimo jrenginiy sujungimo sprendinius.

17.Projekto vykdymo metu turi biti uztikrintas visy PT jrenginiy savyjy reikmiy aprdpinimas elektra
ir PT savyjy reikmiy komercinés apskaitos funkcionalumas. Projekto metu atliekami darbai neturi
sumazinti savyjy reikmiy ir elektros energijos apskaitos patikimumo ir funkcionalumo ateityje.

18.Jei prie montuojamy naujy GT nesumontuoti vir§jtampiy ribotuvai arba prie montuojamy naujy
GT sumontuoti vir§jtampiy ribotuvai neatitinka galiojanciy standartiniy techniniy reikalavimy,
suprojektuoti naujus virsjtampiy ribotuvus montuojamy naujy GT apsaugai. Visais kitais atvejais prioritetu
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laikyti esamy ribotuvy panaudojima, jei virSjtampiy ribotuvai atitinka standartinius techninius
reikalavimus, o naujus GT projektuoti, kad elektrinis atstumas tarp GT jvady ir esamy ribotuvy baty
nedidesnis nei 10 m. Techniniame darbo projekte numatant ribotuvy laiking iSmontavima, numatyti prie
GT esamy ribotuvy ir jy laikanCiy konstrukcijy demontavimg, saugojimg ir sumontavimg tolimesnei
eksploatacijai bei numatyti Siy virsjtampiy ribotuvy bandymus pagal PT jrenginiy bandymo reglamento
reikalavimus. Naujai projektuojamy vir§jtampiy ribotuvy charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius
techninius reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV virSjtampiy ribotuvams ir apibendrinti
reikalavimai vir§jtampiy ribotuvy jrengimui 110 kV transformatoriy pastotése pateikiami www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

19.Remontuojant esamas arba jrengiant naujas GT alyvos surinkimo duobes, numatyti pamatus
perspektyvinéms PT virSjtampiy ribotuvy atraminéms konstrukcijoms, jei tokie pamatai néra jrengti.

20.Jrengiant naujus virSjtampiy ribotuvus prie montuojamy naujy GT, naujai jrengiamus ribotuvus
prie GT komplektuoti su vir§jtampiy skaitikliais, turinCiais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Visy
vir§jtampiy ribotuvy virSjtampiy skaitikliai privalo bati jrengiami 2,5 — 3 metry aukstyje nuo Zzemeés
pavirSiaus, kad bity galima be papildomy pakélimo j aukstj priemoniy matyti skaitiklio reikSmes. Gali bati
naudojamos papildomos virjtampiy ribotuvy gamintojo tiekiamos priemonés, leidziancios virjtampiy
registratorius jrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungty jutiklio ir skaitiklio
kombinacija).

21.Projektuojant naujus vir§jtampiy ribotuvus, kiekvienam vir§jtampiy ribotuvui turi bati numatomas
atskiras prijungimo laidininkas (tarp virSjtampiy ribotuvo metalinio pado ir jZeminimo jrenginio arba
metalinio pado - vir§jtampiy skaitiklio - jzeminimo jrenginio) tinkamo skerspjavio, laidininkai turi bati
vientisi (be sujungimy), o jy ilgis turi bati parinktas toks, kad baty iSlaikytos virsjtampiy ribotuvy gamintojo
specifikuotos techninés charakteristikos. VirSjtampiy ribotuvai, virSjtampiy skaitikliai neturi bati
sujungiami su jZeminimo jrenginiu panaudojant jrenginio laikanligsias metalines konstrukcijas.
Registratoriai su jZeminimo jrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

22.Naujai jrengiamy jrenginiy bei spinty Zyméjimai turi bati suderinti su PSO ir atitikti perdavimo
tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos aprasSo reikalavimus.
Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > PastoCiy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui. Visy naujy ar keiiamy elektros
jrenginiy ir spinty operatyviniai uzra3ai turi biti numatyti ant atspariy atmosferos poveikiui lenteliy. AS|,
NSSRS, KSSRS, RAA spintose esanciy jrenginiy ir automatiniy jungikliy uzra8ai turi bati suderinti su
PSO prie§ pradedant jrenginiy bei jrangos gamyba.

23.PT dalies techniniame darbo projekte parasyti, kad naujai jrengiamy pirminiy jrenginiy techniniy
duomeny lentelés ir jy zyméjimas turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios
reikmés.

24 PT dalies TDP numatyti naujai sumontuoty pirminiy jrenginiy jrengimg ir patikrinimus pagal
elektros jrenginiy jrengimo taisykles ir PSO norminiy dokumenty reikalavimus.

25.PT dalies PP ir TDP turi bati pateikiami pjavio bréziniai — 110 kV skirstyklos prijunginiy, kuriuose
projektuojami nauiji jrenginiai, ir esamy jrenginiy uzvedimas j GT.

26.Sudarant jrenginiy technines specifikacijas vadovautis jrenginiy standartiniais reikalavimais. PT
pirminiy jrenginiy standartiniai techniniai reikalavimai pateikti tinklalapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés. Perkeliant standartiniy
reikalavimy punktus | specifikacijas negalima koreguoti standartiniy reikalavimy stulpelyje ,Jrenginio,
jrangos, gaminio ar medziagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, iSpildymas ar savybé“
pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima standartiniy reikalavimy punkty nejkelti j specifikacijg. Jei
punktas konkreciu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikSmés, iSpildymo ar
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savybeés specifikacijoje jrasyti ,Netaikoma/Not applicable®. Papildomy punkty jtraukimas | specifikacijg
lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinés parametro ar funkcijos reikSmes, iSpildymo ar
savybés koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos
reikSme, iSpildymu ar savybe turi bati aprasytas ir pagrjstas projekte. Projekte techninés specifikacijos
sudaromos lietuviy ir angly kalbomis.

27 .Projektiniy pasitilymy elektrotechnikos dalies pagrindiniai sprendiniai:

27.1.Projektiniuose pasidlymuose turi bati pateiktas detalus skirstyklos pirminiy jrenginiy iSdéstymo
planas (plano bréZinys), kuriame vaizduojami:

27.1.1.Sio projekto apimtyje jrengiami pirminiai jrenginiai;

27.1.3.Visi kiti skirstykloje jrengiami elementai, jskaitant bet neapsiribojant: pastotés valdymo
pultas (toliau — PVP), zaibosaugos jrenginiai, kabeliy kanalai, keliai, alyvos surinkimo jrenginiai, gaisro
gesinimo jrenginiai, sandéliavimo patalpos, tvoros, iSorinis aptvaras ir pan..

27.2.Plane turi bati aiSkiai nurodytos LITGRID AB sklypo ribos, treciyjy Saliy jranga (jskaitant
pozemines komunikacijas) bei servitutai nustatyti Siame sklype, kiti sklype esantys elementai, kurie turi
bati iSkeliami arba gali riboti sklypo teritorijoje vykdomus statybos darbus.

27.3.Plane turi bati nurodyti Sie atstumai:

27.3.1.Atstumai reglamentuojami norminiuose dokumentuose (elektros jrenginiy jrengimo
taisykles, gaisrinés saugos taisyklés, statybos techniniai reglamentai ir pan.);

27.3.2.Atstumai, reikalavimai kuriems yra nustatyti konkrecioje techninéje uzduotyje;

27.3.3.Atstumai nuo krastiniy skirstyklos jrenginiy laikanciy konstrukcijy pamaty ir/arba PVP
pamaty iki iSorinio aptvaro;

27.3.4. Atstumai tarp jrenginiy ir konstrukcijy (jskaitant Siy jrenginiy ir konstrukcijy pamatus) vietose,
kur reikalingas pravaziavimas transportui ir mechanizmams atliekant jrenginiy technine prieziira,
remontg ir diagnostika.

27.4.Plane turi bati pateikti Zaibosaugos zony auksciai atsizvelgiant j projektuojamy zaibolaidziy ir
saugomy jrenginiy aukscius.

27.5.Turi bati nurodytos pasaulio kryptys, plane pateikiant kompaso paveikslélj, kurio rodyklés
atitinka skirstyklos orientacijg pasaulio krypCiy atzvilgiu.

27.6.Turi bati nurodytos sklypo dangos su plano brézinyje aiSkiai nurodytais sutartiniais Zymejimais
(pvz. skalda, Zole, trinkelés, asfaltas ir pan.).

27.7 .Jeigu dél didelio skirtingos informacijos kiekio plano brézZinyje Zzymejimai arba kita informacija
persidengia, susilieja arba kitaip tampa sunkiai jskaitoma, Sig skirtingy brézinio sluoksniy informacijg
pateikti atskiruose bréziniuose.

27.8.Papildomai projektiniuose pasitlymuose turi bati pateikti Sie atskiri bréZiniai:

27.8.1.330 kV ir/arba 110 kV skirstyklos pirminiy jrenginiy trimatis iSdéstymo planas;

27.8.2.PVP vidaus jrenginiy iSdéstymo plano brézinys. Brézinyje turi bati vaizduojama visa jranga
kuri bus jrengta konkretaus vykdomo projekto apimtyje, bei jranga reikalinga principinéje schemoje
nurodyty perspektyviniy pirminiy jrenginiy prijungimui ir funkcionalumui.

27.9.Projektiniy pasitlymy sprendiniai turi leisti jgyvendinti visus techninéje uzduotyje pateiktus
reikalavimus. Jeigu pagal pateiktus projektinius pasildlymus nejmanoma jvertinti ar bus iSpildomi
konkretls techninés uzduoties arba norminiy dokumenty reikalavimai, projektiniai pasidlymai turés bati
papildyti informacija ir/arba bréziniais patvirtinanciais Siy reikalavimy jgyvendinimo galimybes
tolimesniuose projekto etapuose.

27.10.Rengiant projektinius pasitlymus vadovautis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimais.
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j turinj

7 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Atlikti visus reikiamus RAA pakeitimus PT dalyje rySium su ST dalies galios transformatoriaus
pakeitimu.

2. Techniniame darbo projekte atlikti skaiCiavimus ir pateikti iSvadas dél srovés transformatoriy
tinkamumo RAA reikméms. Esant neigiamai iSvadai pakeisti srovés transformatorius j atitinkancius RAA
reikalavimus.

3. Suprojektuoti ir atlikti batinus pakeitimus 110 kV jungtuvo idjungimo nuo ST reliniy apsaugy
grandinése, iSsaugant esamus 110 kV relinés apsaugos iSpildymo principus.

4. Suprojektuoti esamy galios transformatoriy 110 kV dalies skyriklio, jungtuvo, jZzemiklio saugos
blokuociy grandiniy batinus pakeitimus dél ST dalies galios transformatoriaus keitimo.

5. | Sio projekto kastus jtraukti ir techniniame darbo projekte numatyti poreikj Mariy TP atlikti RAA
derinima, konfiglravimg, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos RAA jrangos nuostaty keitima,
instrukcijy ir kitos dokumentacijos atnaujinimg bei suderinimg su PSO.

6. PT dalies pakeitimy techninio darbo projekto byloje numatyti kompleksinius RAA jtaisy
bandymus Mariy TP rySium su ST dalies galios transformatoriaus pakeitimu.

7. Kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis AB LITGRID kompleksiniy bandymy apraso
reikalavimais, kurie pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Reliné apsauga ir automatika > RAA kompleksiniy bandymy aprasas.

8. Turi bati atlikti visi reikalingi montaziniy ir principiniy schemy, dokumentacijos pataisymai ir
papildymai PT dalyje rySium su ST dalies rekonstrukcija.

j turinj

8 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. Jvertinti PT jrenginiy teleinformacijos (telesignaly, valdymo komandy, matavimy) pasikeitimo
poreikj Mariy TP perdavimo tinklo dalyje, kuris susijes su TP keiCiamais galios transformatoriais,
numatoma papildomai diegti RAA jranga, RAA nuostaty keitimais. Teleinformacijos poreikis turi bati
jvertintas vadovaujantis LITGRID AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastoc€iy ir skirstykly
jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui. Esant
poreikiui, suprojektuoti naujos ar pasikeitusios teleinformacijos perdavimg per esamg PT TSP} | PT
dispecerinio valdymo sistemg (toliau — DVS).

2. Teleinformacijos sgrasas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis LITGRID
AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastoliy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui.

j turinj

9 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1. Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas tarp naujai projektuojamy jrenginiy ir PSO
dispecerinio valdymo sistemos (toliau — DVS) turi bati vykdomas per esamg teleinformacijos surinkimo ir
perdavimo jrenginj (TSPJ).

14


http://www.litgrid.eu/

2. Teleinformacjos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai turi bati atlikti su statyba
susijusiuose objektuose (Klaipédos TP).

3. Turi bidti atliktas TSP] konfiglravimas, derinimas ir testavimas iSsaugant esamas TSP]
teleinformacijos apimtis ir funkcionaluma.

4. TSP] turi bati suprojektuoti ir jrengti pagal reikalavimus:

4.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams (zr.
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomeny
surinkimas ir perdavimas);

4.2. perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
apraso pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus apraso priedus (zr.
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > PastocCiy ir skirstykly jrangos
nuotoliniam valdymui).

4.3. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties , Teleinformacijos mainy principy ir apimdiy
tvarkos aprasas“.

4.4. minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (zr. www.litgrid.eu >
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga).

5. TSP] turi vykdyti duomeny mainus:

5.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;

5.2. IEC 61850 ed. 2 (Client) su RAA jrenginiais, rezervavimas pagal standartg IEC 62439 (PRP);

5.3. IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais su STO TSPJ;

5.4. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo esamo pastotés laiko sinchronizavimo jrenginio
(PLS)).

6. Testavimas ir bandymai:

6.1. TSP] duomeny mainy testavimas (angl. site acceptance test - SAT) jdiegus jrangg objekte
pagal projekta, pateikiant testavimo protokola.

6.2. Klaipédos TP turi biti atliktas reikiamas TSP| konfigiravimas, o esant nepakankamiems TSP|
resursams turi biti atnaujinta ar papildyta TSP] aparatiné ir programiné jranga;

7. Kvalifikacija ir darbai:

7.1. TSP] ir komplektuojamy jrenginiy montavimg ir konfigliravima turi vykdyti jrangos gamintojo
arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas personalas;

7.2. kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby pradzios;

7.3. darbai turi bati suplanuoti ir atliekami taip, kad duomeny perdavimo traktas ir TSP] bty
sukonfigdruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo jvedimo | eksploatacijg;

8. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame darbo projekte turi bati pateikta
atskirose bylose remiantis PSO reikalavimais techniniy projekty sudéciai, kurie pateikti www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reikalavimai techniniy projekty sudéciai.

j turinj

10 skyrius. Reikalavimai telekomunikacijoms

1.Suprojektuoti esamy Sviesolaidiniy kabeliy, esanciy ESO teritorijoje, iSsaugojima.

2.Telekomunikacijy jrangg projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai
> Telekomunikacijos.

j turinj
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11 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams

1. Dél Mariy TP AB ESO dalyje 110/35/10-6 kV galios transformatoriy T-2 keitimo i5 16 MVA |
110/33/6(10) kV 25 MVA bei AB ESO dalyje ir PSO dalyje numatomy atlikti su tuo susijusiy pakeitimuy,
PSO dalies techniniame-darbo projekte (toliau — Projekte) turés bati atlikti skaiCiavimai ir patikrinta, ar
pareikalaujamos galios padidéjimas ir su tuo susije pakeitimai nei§Sauks pacioje 110/35/10-6 kV Mariy
TP ir technologisSkai susijusioje Klaipedos TP elektros apskaity ir matavimy reikméms jrengty 110 kV
srovés (ST) matavimo transformatoriy keitimo ar esamy ST atSaky keitimo poreikio. Esant tokiam
poreikiui, suprojektuoti esamy 110 kV ST ar ST atSaky pakeitimg. Projektavimo metu parenkami nauji ST
turés atitikti Siy prijungimo saglygy 6 sk. reikalavimus ir tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus.
Naujyjy 110 kV ST standartiniai techniniai reikalavimai pateikti tinklalapyje https://www.litgrid.eu/ : Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

2. Numatant elektros apskaitos ir matavimy poreikiui netinkamy ST ar tik ST atSaky pakeitima,
projekte turés bati suprojektuotas ir jvertintas elektros apskaitos schemy atstatymas ir elektros apskaitos
schemy parametry patikrinimas, bei su tuo susijusios, esamos dokumentacijos sutvarkymas.

3. Kei¢iamy 110 kV ST jrengimo vietos turés islikti tos pacios. Antriniy apvijy skaicius ir paskirtys
bus tikslinamos projektavimo metu. ST antriniy apvijy vardinés apkrovos turés biti paskai¢iuojamos
atsizvelgiant j prie apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. Projektuojant naujieji ST elektros energijos
apskaitoms ir matavimy reikméms turés bati paskaiciuoti ir parinkti jvertinant prijunginiy vardines galias
ir batinybe uZztikrinti reikalaujamg elektros energijos matavimo tikslumg visame apkrautumo diapazone.
Jei pagal skaiCiavimus bus reikalingos srovés transformatoriy Serdys su skirtingais transformacijos
koeficientais, jy turés bati parinkta ne daugiau dviejy. Srovés transformatoriai turés buti parinkti tokie,
kad transformacijos koeficienty perjungimas baty atliekamas antriniy grandiniy puséje.

4. Projekte turés bati jvertinta, kad visi elektros apskaitoms naudojami naujieji 110 kV sroveés
matavimo transformatoriai iki darby uZbaigimo privalés bati jradyti | Lietuvos matavimo priemoniy
registrg, metrologidkai patikrinti bei su Lietuvoje pripazintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos
Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeicianciais
Zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tiksluma.

j turinj

12 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai

1. Remontuojant arba jrengiant naujas po galios transformatoriais esancias alyvos surinkimo
duobes (betoninius aptvarus), suprojektuoti ir jrengti pamatus virSjtampiy ribotuvy laikanCioms
metalinéms konstrukcijoms, kurios bus jrengiamos PT dalies rekonstrukcijos metu ir naudojamos vietoje
Siuo metu jrengty portaly 110 kV laidy uzvedimui j galios transformatorius.

2. Jvadiniy portaly pamatus sujungti su alyvos surinkimo duobés konstrukcijomis.

3. Skaiciuojamoji pamaty apkrova — 1400 kg (kartu su laikan&iomis konstrukcijomis).

4. LaikancCiosios konstrukcijos gabaritas turi uztikrinti saugiy gabarity virs kelio iSlaikyma.

5. Esant naujos ar esamos perdavimo jrangos pakeitimo poreikiui suprojektuoti ir jrengti atviry
skirstykly elektros jrenginius laikanCias konstrukcijas, jy pamatus, kitos paskirties inzinerinius statinius
(skirtus perdavimo jrangos valdymui).

6. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai
> Statybiné dalis.

7. Suprojektuoti keliy, privaziavimy ir Salia esancios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto
vykdymo metu, atstatymg j pirmine projektine padét;.

j turinj
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13 skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui

1.PT dalies techniniame darbo projekte pateikti informacijg apie statomy objekty galimg poveikj
aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinés saugos, tinkamy darbo higienos sglygy
statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ nuostatas.
j turinj
IV DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SKIRSTOMOJO TINKLO DALIAI

14 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams

1.Projektiniy pasiulymy dalis, apimanti pagrindine informacijg apie darby vykdymo eiliSkuma,
reikalingus veikian€iy jrenginiy, esandiy PSO-PareiSkéjas nuosavybés riboje atjungimus, turi bati
suderinta su PSO.

2.PareiSkéjo dalies darbams atlikti PT dalies jrenginiy atjungimai, nutraukiantys elektros energijos
perdavimo tranzitus per 110 kV EPL negalimi.

3.Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg vienkartine
jjungimo programa, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB atstovams. Jjungimo programa rengia ir su
PSO bei kitomis suinteresuotomis $alimis, derina Rangovas.

j turinj
15 skyrius. Reikalavimai pirminei jrangai ir savosioms reikméms

1. Atliekant pakeitimus ST dalies jZeminimo jrenginiuose suprojektuoti perdavimo tinklo skirstyklos
jZeminimo jrenginiy sujungimg su naujais projektuojamais skirstomojo tinklo dalies jZeminimo jrenginiais.

2. Jeigu atliekami pakeitimai ST dalyje, nepabloginti situacijos PT savyjy reikmiy maitinimui. Jeigu
numatoma pakeitimai susije su PT savyjy reikmiy maitinimu, tuomet PT savyjy reikmiy maitinimas turi
bati suprojektuotas nuo dviejy nepriklausomy 0,4 kV trifaziy maitinimo Saltiniy su PT SR daliai skirtg
komercine elektros energijos apskaita. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos altinio galingumas
turi uztikrinti visy TP savuyjy reikmiy elektros imtuvy maitinima.

3. Keiciant apsaugos nuo tiesioginio zaibo smugio jrenginius ST dalyje, batina nepabloginti
esamos situacijos PT dalyje.

4. Visos rekonstrukcijos metu turi bati uztikrintas PSO savyjy reikmiy maitinimas.

j turinj
16 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Jrengti E||T reikalavimus atitinkanCius relines apsaugos jrenginius bei reikalingg automatikg.

2. I8saugoti esamas avarijy prevencijos ir automatikos priemones.

3. Visas bendras PT ir ST priklausancias RAA grandines jungti per GAS, ties bendroviy teritorijy
riba kiekvienam transformatoriui atskirai.

4. Atlikti RAA kompleksinius bandymus tarp PT ir ST.

5. ST galios transformatoriy pagrindines ir rezervines apsaugas jungti prie 110 kV galios
transformatoriy jvaduose jmontuoty srovés transformatoriy antriniy grandiniy.

6. Suderinti RAA jrenginiy, reaguojanciy j trikdZius elektros perdavimo tinkle, nuostatas su PSO

j turinj
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17 Skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. Techninio darbo projekto rengimo metu jvertinti PSO poreikj papildomai teleinformacijai is
skirstomojo tinklo dalies, ir esant tokiam poreikiui, suprojektuoti papildomos (naujos) teleinformacijos
perdavimg i§ STO TSP] j PSO TSP|. |vertinant papildomos (naujos) teleinformacijos poreikj, atsizvelgti j
skyriaus Reikalavimai relinei apsaugqai ir automatikai reikalavimus.

2. Projektuoti vadovaujantis 2019 m. gruodzio 23 d. pasiraSytos Elektros energijos perdavimo
paslaugos sutarties Nr.19 SUT-406//12400/192195 priedu Nr.10 ,Teleinformacijos mainy principy ir
apimciy tvarkos aprasas®.

3. Turi bati iSsaugotos esamos teleinformacijos, perduodamos i5 STO TSP| j PSO TSP}, apimtys.

4. Techninj darbo projektg derinti su PSO, techninio darbo projekto derinimo metu turi bati suderinti
techniniai sprendiniai, paruosti ir pateikti teleinformacijos sarasai.

5. Teleinformacijos sarasas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis LITGRID
AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > PastocCiy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui.

6. Atlikti teleinformacijos testavimg ir kompleksinius bandymus, patikrinant bandomy telesignaly,
telekomandy RAA grandines nuo ,pirmojo kontakto® iki naujai jrengiamo TSP] binariniy j&jimy, binariniy
iSéjimy, analoginiy jéjimy, iStestuoti jy perdavimag j perdavimo tinklo DVS ir skirstomojo tinklo DVS.

j turinj

18 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1.Suprojektuoti naujos teleinformacijos surinkimg, perdavimg ir valdymg i§ STO TSP] j PSO TSP].

1.1.Esamos ir naujos teleinformacijos perdavimg projektuoti per esamg rySio kanalg ICCP
protokolu.

1.2.)vertinti ir suprojektuoti reikiamus teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimus.

1.3.Projektag suderinti su PSO, projekto derinimo metu turi badti suderinti techniniai
sprendiniai, paruosti ir pateikti signaly sgra3ai, jskaitant naujus ir naikinamus signalus.

1.4 Atlikti reikiamg STO TSP] konfiglravima ir duomeny mainy testavimg (angl. site acceptance
test - SAT) jdiegus jrangg objekte pagal projekta, pateikiant testavimo protokolg.

j turinj

19 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai

1. Rekonstrukcijos metu turi bati uztikrintas PT SR maitinimas. PT 0,4 kV AC SR kabeliai prie TP
jrengtos esamos ar naujos PT SR elektros apskaitos spintos (PT SR KAS spintos) turi bati prijungti pagal
AB ESO projektavimo uzduoties reikalavimus.

j turinj

Atsinaujinanc€iy energijos iStekliy centro vadovas
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