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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos Zzymuo Laida Pavadinimas Pastabos
Nr.
1. | 2025-32-02-XX-TDP-BD 0 Bendroji dalis
2. | 2025-32-02-XX-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis
3. | 2025-32-02-XX-TDP- 0 | Relinés apsaugos ir valdymo dalis
RAV
4. | 2025-32-00-XX-TDP-KS 0 itlellitszos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UZDUOT]
PROJEKTO VADOVAS
ATESTATO Nr. 50017

Audrius Tarvydas

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treciosioms Salims draudziamas
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PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

g‘: Dokumento Zymuo Lsal? " Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
2025-32-02-XX-TDP- . T
1. BD PSZ 1 0 | Projekto sudéties Ziniarastis
) 2025-32-02-XX-TDP- | 0 Projekto dalies bylos dokumenty sudéties
" |BD.BSZ ZiniaraStis
A 2025-32-02-XX-TDP- . ..
3. |BD.PDL 1 0 |Projekto derinimy lapas
2025-32-02-XX-TDP- C e
4. BD.BSR 1 0 |Bendrieji statinio rodikliai
2025-32-02-XX-TDP- fo .
3. BD.AR 15 0 |AiSkinamasis rastas
2025-32-02-XX-TDP- .. . . "
6. BD.BTS 6 0 |Bendroji techniné specifikacija
PROJEKTO DALIES BYLOS BREZINIU SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. RO Lapy| . . RO ..
Nr. BréZinio Zymuo sk. Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
2025-32-02-XX-TDP-
I g B-01 1 0 |110/35/10-6 kV Mariy TP vienlinijiné schema
5 2025-32-02-XX-TDP- { 0 Keic¢iamy 110 kV ST-T102 srovés matavimo
"~ |E.B-02 transformatoriy pastatymo vieta
2025-32-02-XX-TDP- .
3. |EB-03 1 0 |Pjuvis A-A
PROJEKTO DALIES PRIDEDAMUJU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil. Y Lapy . .
Nr. Dokumento Zymuo sk. Dokumento pavadinimas Pastabos
1. SD25-1623 18 |LITGRID AB prijungimo sglygos ir priedai.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

.. M ato Kiekis Pastabos
Pavadinimas vienetas
1. INZINERINIAI TINKLAI:
1. Elektros tinklai
1.1. Elektros tinklai - Mariy TP 110 kV skirstykla kompl. 1

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaidiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés iikio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

Statinio projekto vadovas Audrius Tarvydas

50017, 2025 05

(vardas, pavarde, paradas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMA PAGRINDZIANTYS DOKUMENTAI

1. LITGRID AB prijungimo sglygos Nr. SD25-1623.
2. Topografiné nuotrauka.

2. PAGRINDINIU NORMATY VINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

LITGRID AB

2025-32-02-XX-TOP-BD.AR

il: Dokumento Zymuo | Pavadinimas Pastabos
LR jstatymai
1. 1-1240 LR Statybos jstatymas
2. 1X-884 LR Energetikos jstatymas
3. VIII-1881 LR Elektros energetikos jstatymas
4. 1-446 LR Zemés jstatymas
5. I-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas
6. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas
7. 1-301 LR Saugomy teritorijy jstatymas
8. XII1-2166 LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymas
9. 11495 FR Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
]statymas
10. VIII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas
11. I1X-1672 LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
12. 1X-2135 LR Elektroniniy rysiy jstatymas
Statybos techniniai reglamentai
13. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
14. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
15. STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
16. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys
17. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
8. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys df)vkumentai. Statybo§ PZ?aigi@as. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
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pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas

9. STR 2.01.01(1):2005 Esminis st‘r:ltinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

20. STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

21. STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

22. STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

23. STR 2.01.01(5):2008 | Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo

nd. STR 2.01.01(6):2008 Fvsminis“ statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos
iSsaugojimas

25. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

26. STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija

LR statybos normos, taisyklés, standartai ir kt.:

217. Nr. 64 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

28. Nr. 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

29. Nr.A1-425 Keélimo krany naudojimo taisyklés

30. Nr. 1-22 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

31. Nr. 1-303 Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés

32. Nr. 1-309 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés
Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo

33. Nr. 1-134 .
taisyklés

34, Nr. 1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

35. Nr. 1-211 Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés

36. Nr. 16-7474 Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimties aprasas

37. Nr. 217 Atlieky tvarkymo taisyklés (galiojanti suvestiné redakcija:

38. Nr. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

39. Nr. D1-481 Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisyklés

40. Nr. D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykleés

Al HN 33:2011 Triul'<§1'no ribiniai dyd‘i.iai g.yven'amuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje

1. HN 98:2014 NatﬁTralu.s i'r ' d.irbtinié .darbo .V'i.etq ap'évietin'las. fﬁpé.vietos
maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai

1. HN 104:2011 Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo elektromagnetinio
lauko

44, LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

45. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzinieriniy tinkly grafiniai Zenklai

46. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011

3. PROJEKTUOJAMU STATINIYU APIBUDINIMAS

e Adresas:

1. Projektuojamo statinio statybos vieta:

Klaipéda, Minijos g. 180F.

2. Projektuojamo statinio duomenys

Remontuojamas statinys (Elektros tinklai - Mariy TP 110 kV skirstykla):

Statinio unikalus numeris: 2198-5007-2140

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS

LAPY

LAIDA
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Statinio rusis pagal naudojimo paskirtj: inzineriniai statiniai.
InZinerinio statinio grupé pagal paskirtj: inZineriniai tinklai.
Inzineriniy tinkly pogrupis pagal paskirtj: elektros tinkly.
Statybos rasis: paprastasis remontas.

Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

Y patingasis statinys. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* — V skyrius— 4 priedas— 5.3. p.

3. Statybg leidZziantis dokumentas

Pagal LR statybos jstatymas — Sestasis skirsnis — Statybg leidziantys dokumentai. Pranesimas apie
statybos pradzig. Statybos uzbaigimas — 27 straipsnis. Statyba leidziantys dokumentai — 1. Statyba
leidziantys dokumentai yra: — 1) leidimas statyti nauja statinj — naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio
statybai; naujo nesudétingojo gyvenamosios paskirties statinio statybai; naujo nesudétingojo II grupés
statinio statybai mieste; naujo nesudétingojo II grupés statinio statybai konservacinés apsaugos prioriteto
ar kompleksinéje saugomoje teritorijoje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato,
draustinio ar biosferos rezervato buferinés apsaugos zonoje, kai Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoje statoma ne sodyboje (sodyba suprantama taip, kaip ji apibréziama Saugomy teritorijy jstatyme);
naujo nesudeétingojo II grupés statinio statybai Pasaulio paveldo sarase jraSyty kultiiros ir gamtos paveldo
objekty ar vietoviy teritorijoje; naujo nesudétingojo Il grupés statinio statybai kultiiros paveldo objekto
teritorijoje ar kultiiros paveldo vietovéje.

Atsizvelgiant j teisés aktus, reglamentuojancius statybg leidzianCio dokumento iSdavima,
remontuojamo statinio (Elektros tinklai - Mariy TP 110 kV skirstykla) statybai vykdyti statyba leidziantis
dokumentas yra neprivalomas.

4. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS
TERITORIJOMS

Rangovas turi paruosti statybviete ir vykdyti joje statybos darbus taip, kad nebiity pazeidziami
aplinkosaugos ir treiyjy asmeny apsaugos, higienos reikalavimai, o esamiems inzineriniams tinklams ar
susisiekimo komunikacijoms nebiity padaryta zala ar kitaip pakenkta.

Atliekant statybos darbus privaloma saugoti nuimta nuo uzstatomos dalies dirvoZzemj tam tikslui
skirtose vietose, apsaugant jj nuo uzterSimo, i§plovimo, iSpustymo (véjo), tam, kad biity galima jj panaudoti
aplinkotvarkos ir zeldinimo darbams.

Baigus statybos darbus, privaloma sutvarkyti teritorijg uz statinio sklypo riby (privaziavimo keliai,
Salia esancios teritorijos) atstatant ja j ne blogesne padétj nei ji buvo prie§ pradedant statybos darbus, jei
projekte nenumatyta kitaip, jei ja buvo naudojamasi vykdant statybos darbus.

5. PROJEKTUOJAMA OBJEKTA APTARNAUJANCIOS SISTEMOS IR POREIKIAI

Vandens poreikis: Zemés sklype naujy vandentiekio ir nuoteky tinkly prijungti nenumatoma.

Buitinés nuotekos: Zemés sklype néra buitiniy nuoteky, inzineriniy tinkly prijungti nenumatoma.

Elektros tiekimas: savy reikmiy maitinimas esamas.

Susisiekimo komunikacijos: vidaus keliai esami.

Poveikis aplinkai: pagal savo pobiidj ir paskirtj projektuojamas objektas zaliavy ir cheminiy medziagy
eksploatacijos metu nenaudos.

FElektros tinkly apsaugos zonos: apsaugos zona atitinkamai sutampa su transformatoriy pastotés
statiniais ir jrenginiais uzstatyta teritorija ir oro erdve virs jos.

Zaibosauga: pastotés teritorijoje Zaibosaugos sistema esama.

6. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

Pasirengimas statybai

Pries pradedant rangos darbus, Rangovas turi suderinti su Uzsakovu detaly darby — atjungimy grafika,
kuriame numatomi atjungimai, trukmes, datos, darbai, atsakingos $alys. Jei grafikas apima ir treciyjy Saliy

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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valdomus elektros jrenginius, uz grafiko suderinima su treCiosiomis Salimis atsakingas rangovas. RySio
nutraukimo laikas ir trukmé turi biiti derinami prie$ darby vykdyma.

Preliminarus pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo grafikas pateikiamas ,,Pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimas® projekto dalyje.

7. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI

Pagal AB ,,Energijos skirstymo operatoriaus® (toliau — AB ESO) isduotas projektavimo sglygas Nr.
E1N34A8590, proj. Nr. 2025-32-01-XX-TDP-E (toliau — Projektas) dél naujo 13 MW galios Vartotojo,
projektuojamas Mariy TP esamo 110/35/10-6 kV 16 MVA galios transformatoriaus T-2 keitimas | nauja
110/33/6 (10) kV 25 MVA galios transformatoriy. Keiciant galios transformatoriy alyvos surinkimo
aikstelé iSvaloma arba esant reikalui perdaroma padidinant alyvos surinkimo aikstele iki reikiamo dydzio.
Esamo T-2 galios transformatoriaus bégiai alyvos surinkimo aikstéje pertvarkomi, atstatant visa pazeista
alyvos surinkimo aikstelés danga bei i$ naujo padengiama alyvai atsparia danga.

Projekte, Salia pertvarkomos alyvos duobés, pertvarkoma tarpiniy gnybtyny spinta (TAGS-2) bei
paklojami nauji kontroliniai kabeliai (esant galimybei panaudoti esamus) nuo skirstyklos iki esamos
TAGS-2 spintos.

Projektuojamo galios transformatoriaus prijungimui prie esamos 6 (10) kV skirstyklos numatoma
panaudoti esamus 6 kv 3x(3x500 mm? AL) jvadinius kabelius, o prijungimui prie esamos 33 kV skirstyklos
numatyti nauji 33 kv 3x(1x240 mm? AL) jvadiniai kabeliai.

Del visy isvardinty pakeitimy, atlieckamy AB ESO Projekte ir padidéjusios darbinés srovés pastotés
110 kV pus¢je, numatoma pakeisti esamus ,,Litgrid“ AB 110 kV srovés transformatorius ST-T102 110 kV
T-2 galios transformatoriaus prijunginyje (110/35/10-6 kV Mariy TP).

Esami srovés transformatoriai ST-T102 ,,Koncar AUG-123* 400/1/1/1, 100-50/1/1 yra keiCiami j
identiSky gabarity naujus sroves transformatorius, kuriy transformacijos koeficientas yra 400/1/1/1, 200-
100/1/1. Naujai projektuojami srovés transformatoriai montuojami esamy ST-T102 vietoje, pernaudojant
visas tvirtinimo konstrukcijas, tvirtinimo varztus, aparatinius gnybtus, jZeminimo laidininkus, kontrolinius
bei matavimo kabelius.

8. RELINES APSAUGOS IR VALDYMO SPRENDINIAI

Sioje projekto dalyje yra pateikiami skai¢iavimai ir aprasyti pagrindiniai principai, kuriais remiantis
sudaromos techninés specifikacijos ir techniniai reikalavimai Mariy TP relinés apsaugos ir automatikos
(toliau RAA) jrenginiy projektavimui ir parinkimui.

Atliekant sroves transformatoriy keitimg Mariy TP papildomy naujy teleinformacijos signaly jdiegti
nenumatoma. I$laikomos esamos T-2 teleinformacijos apimtys. TSP] aparatine jranga nepleciama

9. APLINKOS APSAUGA

A. BENDRIEJI DUOMENYS

Pagal ,PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ISTATYMAY®, Siam objektui poveikis aplinkai neprivalo biiti vertinamas ir atranka del poveikio aplinkai
vertinimo neprivalo biiti atlickama.

Pagal ,,TARSOS INTEGRUOTOS PREVENCIIOS IR KONTROLES LEIDIMU ISDAVIMO,
ATNAUIJINIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLES®, Siam objektui tarSos integruota prevencija ir kontrolé
(TTPK) neprivaloma.

B. SAUGA NUO ELEKTROMAGNETINIU LAUKU
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Lietuvos higienos norma HN 104:2011 ,,Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo

elektromagnetinio lauko® (toliau — Higienos norma) nustato 330 kV ir aukstesnés jtampos elektros oro

linijoms ir joms priklausantiems jrenginiams (toliau — elektros linijos), veikiantiems pramoniniu 50 Hz

dazniu, taikomas elektromagnetinio lauko parametry leidziamas vertes ir elektromagnetinio lauko

bendruosius matavimo reikalavimus gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty patalpose bei
gyvenamojoje aplinkoje.

C. APSAUGA NUO TRIUKSMO

Elektros jrenginiy, numatyty Sio projekto apimtyje, keliamas triukSmas néra pastovus ir yra Zenkliai
mazesnis uz transformatoriy, o jvairiy mechanizmy ir jrankiy keliamas triukSmas statybos montavimo
darby metu, pagal Lietuvos higienos normg HN 33 — 2011 virSijamas nebus.

D. TECHNOLOGINIAI PROCESAI

Transformatoriy pastotés skirstykloje, jokie tikinés veiklos technologiniai procesai nenumatomi.

E. ATLIEKOS

Statybvietéje atliekos turi biiti iSrtiSiuotos ir atskirai laikomos:

Rekonstravimo metu numatyta iSmontuoti esamus 110 kV ST-T102 srovés transformatorius ir juos
pakeisti naujais.

Demontuotus sroves transformatorius perduoti atitinkamoms pagal atlieky rtisj atliekas tvarkanc¢ioms
jmonéms arba perdavimas | PSO avarinj rezerva, suderinus su Infrastrukiiros priezitiros centro (IPC)
personalu.

1.1. Planuojami statybiniy atlieky kiekiai ir jy tvarkymo biidai

Atliekos i

Eil. ok N — ik ](;lijlg]}(/::o Tvarkymo

Nr. . 1ekis, gregatinis theky . bidas
Pavadinimas ¢ bvis saraso kodas Pavojingumas salygos

1. Nebenaudojama laikinai saugoma|[ranga  utilizuojamal
elektros jranga (11'0 114 Kicta 150101 ne atviroje aiksteléje arba‘ 'perduodama i
kv SToves avarinj rezerva
transformatoriai)

F. VANDUO

Irenginiai j nuotekas tersaly nei$skiria. Vandens ir vandens telkiniy naudojimo poreikio néra.

G. APLINKOS ORAS

Ukiné veikla, dél kurios j aplinkos org galéty biiti iSmetami terSalai, ar statiniy, kuriuose biity
planuojama jrengti > 0,12 MW Siluminio naSumo stacionarius degimo jrenginius pastotés statybos metu
nenumatomi.

Susidarantys aplinkos oro terSalai: Nesusidaro.

Aplinkos oro uZzter§Stumo prognozé: Nenumatoma.

H. DIRVOZEMIS

DirvoZemio apsauga:

Pries statybos pradzig dirvozemio sluoksnis nuo statomos pastotés teritorijos nustumiamas ir
sandéliuojamas kriivose. Dalis nuimto dirvoZzemio sluoksnio bus panaudota apzeldinimui, atlikusj augalinj
gruntag numatoma is$vezti. Teritorija i$skirta laikinam naudojimui (statybos metu), baigus statyba privalo
biti rekultivuota, t. y. iSlyginta, uzpilta juodzemiu ir apzeldinta.

I. ZEMES GELMES

Zemés gelmiy istekliai nenaudojami.
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2025-32-02-XX-TOP-BD.AR s |6 | o




J. BIOLOGINE JVAIROVE

1

Planuojamos iikinés veiklos teritorijoje esan¢iy medziy, kriimy ir kity Zeldiniy bendra charakteristika
(rGisis, skersmuo, aukstis, btiklé) néra. Saugotiny Zeldiniy, vejy néra. | Raudonaja knyga jrasyty gyviiny,

augaly néra.

K. SKYRIAUS ,,BIOLOGINE JVAIROVE%“ SCHEMOS, ZEMELAPIAI

Neaptikta.

L. KRASTOVAIZDIS

Statyba neigiamos jtakos kraStovaizdziui neturés.

M. EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)

Nenumatytos.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS

1. Darby vykdymui turi buti gaunami leidimai

Vykdant bet kokius darbus — Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisykliy nustatytos formos
nurodymas.
Vykdant Zemés darbus — leidimas Zemés darbams.

2.  Rangovas ir subrangovai vykdydami statybos darbus privalo laikytis

Lietuvos Respublikos jstatymy.

Statybos techniniy reglamenty.

Respublikiniy statybos normy.

Saugos darbe taisykliy, savo jmonés saugos taisykliy.

Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy.

Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy.

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty.

Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisykliy.

Irankiy ir mechanizmy naudojimo taisykliy.

Montuojamy jrenginiy gamintojy montavimo, bandymy ir saugos instrukcijy.
LITGRID AB tinkly instrukcijy ir nurodymy vykdant darbus LITGRID AB priklausancio sklypo (arba
tinkly apsaugos zonoje) dalyje ir jrenginiuose, jei tai nepriesStarauja jstatymams.
Subrangovai — Rangovo instrukcijy ir nurodymu, jei jie neprieStarauja jstatymams.

3.  Kbvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Darby Rangovas (Subrangovas) privalo biiti Lietuvos Respublikoje atestuota jmoné, t. y. turéti Lietuvos

Respublikoje galiojan¢ius dokumentus, kurie leidzia vykdyti montavimo, paleidimo ir derinimo darbus
atitinkamos jtampos elektros tinkle, relinés apsaugos ir automatikos jrenginiuose.

Valstybinés energetikos inspekcijos atestatas eksploatuoti elektros jrenginius.

Aplinkos ministerijos atestatas elektrotechnikos darbams ypatinguosiuose statiniuose.

Statytojas konkurso dokumentuose gali iSkelti papildomus reikalavimus.

Kiti reikalavimai, kurie pateikiami STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy kvalifikaciniai reikalavimai*.
Turi turéti ir bandymy matavimy atestatg.

4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Specialiyjy statybos darby vadovas privalo turéti Aplinkos ministerijos atestata elektrotechnikos
darbams ypatinguosiuose statiniuose.

Visy darby specialistai specialiems padidinto pavojaus darbams (su savaeigiais mechanizmais,
suvirinimo, aukStyje, bandymai paaukstinta jtampa ir pan.) turi turéti atitinkamus pazyméjimus,
suteikiancius teise Siy darby vykdymui.

0 2025 07 Konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINID PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ——'\/\ —
PATV., ¢ ; P ] Mariy TP 110 KV skirstyklos elektros (inzinerini) tinkly, Klaipeda, Minijos g. 180F.,
nergetikos projektai  |gandios ol 217:5.2 autes LT-40165 . .
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Elektrotechniniy darby specialistai turi turéti Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklémis
nustatytos formos elektrotechninio personalo pazyméjima, suteikiantj teis¢ biiti brigados nariais, darby
vykdytojais ar priziiirin€iaisiais, darby vadovais.

5.  Darbuy saugos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygu
statybvietéje uztikrinimo reikalavimai

Vykdant darbus turi biiti taikomos jstatymais, taisyklémis, instrukcijomis ir instruktazais numatytos

bendros ir asmeninés saugos ir higienos organizacinés ir techninés priemones.

Statybvietés turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo

ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose.

Statybos metu statybvietéje darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir

sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytas darbdavio pareigas
bei uztikrinti:

tvarka ir Svara;

tinkama darbo viety iSdéstyma, atsizvelgdamas j pri¢jimo prie Siy darbo viety salygas bei nustatydamas
judéjimo kelius arba zonas;

saugias jvairiy medziagy naudojimo ir tvarkymo salygas;

darbo jrenginiy ir jrangos technin¢ priezilira, jy patikrinimag prie$ naudojimg ir reguliarig kontrole,
siekdamas pasalinti trikumus, galin¢ius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;

jvairiy medziagy atskyrimg ir jy sandéliavimo viety jrengima, jei tai ypa¢ pavojingos Zaliavos arba
medziagos, — tokiy viety zenklinima;

panaudoty pavojingy medziagy tinkama risiavima, saugojima ir perdavima atlieky tvarkytojams;
statybiniy ir kity atlieky rasiavima, saugojimg ir perdavima atlieky tvarkytojams;

darby arba darby etapy normalig trukme ir eiliSkumg, numatytus statybos darby technologijos
projektuose, darby ar jy etapy trukmés koregavima, atsizvelgdamas j darby eiga;

bendradarbiavimg tarp darbdaviy, tarp savarankiskai dirban¢iy asmeny bei tarp darbdaviy ir
savarankiskai dirbanCiy asmeny;

saveika su darbdaviu, kuris vykdo gamybine veiklg teritorijoje, kurioje arba greta kurios yra statybvieté.

Bendrieji biitiniausi darbo viety statybvietéje reikalavimai:

medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai
ir sveikatai darbe, turi biiti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

draudziama lipti ant pavirSiy, pagaminty i$ nepakankamai tvirty medziagy, jei néra jrangos arba tinkamai
paruosty jtaisy saugiam darbui.

Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija:

elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi biiti suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad
nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros sroveés poveikio dél
tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo.

Gaisriné sauga:

rangovas imasi visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelig gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta jy, ir
pasirlipina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonémis;

statybvietéje neleidziama deginti Siuksliy ir atlieky;

suvirinimo ir Kity ugnies darby metu netoli darby vietos turi biiti tinkamos tvarkingos ir veikian¢ios
ugnies gesinimo priemones;

gaisro gesinimo priemoneés turi biiti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo
priemones turi turéti jy naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi biiti apmokyti naudotis gaisry
gesinimo priemoneémis.

Statybvietés darbo viety, patalpy ir judéjimo keliy natiiralus ir dirbtinis apS$vietimas:
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darbo vietos, patalpos ir judéjimo keliai turi bati kiek galima daugiau ap$viesti nattiralia §viesa. Tamsiu
paros metu, taip pat kai nattralaus apS$vietimo nepakanka, turi biiti jrengtas reikiamas dirbtinis
apSvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji Sviesos $altiniai, atspartis aplinkos poveikiui. Dirbtinis
apSvietimas neturi trukdyti pastebéti ir suvokti jspéjamuosius saugos zenklus arba uzrasus.

Pirmoji pagalba:

darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi biiti
apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui
buvo suZeistas arba staigiai susirgo, turi baiti nedelsiant nugabentas j medicinos jstaiga;

pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy
laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti
aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos)
telefono numeriai ir adresai.

Kiti statybvieciy jrengimo reikalavimai:

statybvietes supancios aplinkos ribos turi biiti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymetos;

netoli darbo viety darbuotojai turi biiti apriipinti geriamuoju vandeniu;

statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybeés tinkamomis sglygomis pavalgyti, prireikus turi
biiti priemonés valgiui pasigaminti.

objekte visy darby vykdymo metu susikaupusios atliekos turi biiti saugiai utilizuojamos nustatyta tvarka.

6. Kiti reikalavimai rangovui

Rangovas privalo:

1. PT dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafiko parengima bei suderinima su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy
planavimo skyriumi (derina dalj, susijusig su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy darbo rezimais
— 110kV galios transformatoriai, 35kV ir Zemesnés jtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir
PSO. Rangovas siuncia darby-atjungimy grafika AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus
rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi biiti suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos
darby pradzios objekte. Darby-atjungimy grafika rangovas turi atnaujinti ir i§ naujo atlikti visus
suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné
darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

2. kai PSO elektros jrenginiy ar OL remontui, rekonstrukcijai biitina pilnai iSjungti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, maitinan¢ia AB ESO elektros tinklg, bttina ne véliau kaip 20
kalendoriniy dieny prie§ numatomy darby pradzia tarpusavyje suderinti objekto atjungimy
grafikg. Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti ménesiniame arba
rekonstrukcijos atjungimy grafikuose ir néra ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotojai;

3. kai PSO perjungimy vykdymui, bitina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, perjungimai turi biti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai
neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo
naudotojy informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruoSiamyjy darby poreikj, priimting
atjungimo data;

4. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjicio 1 d. kitiems
metams, 110 kV dalies jrenginiams — iki einamyjy mety spalio 31 d. kitiems metams;

5. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi
ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam ménesiui, 110
kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-os darbo dienos kitam ménesiui;
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6. Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg vienkartine
jjungimo programa, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB atstovams. [jungimo programa rengia
ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis $alimis, derina rangovas.

7.  Treciyjy asmeny interesy apsauga

- Darby vykdymo metu turi baiti uztikrinta, kad nebility sugadintas gretimas kitiems savininkams
priklausantis turtas ar padaryta kitokia zala dél darby vykdymo arba jy nevykdymo ar vélavimo.

- Atsakomybeé uz padaryta zala ir jos atlyginimas tenka rangovui, subrangovams ir statytojui.

- Zala nelaikoma $io projekto apimtyje numatyti ir suderinti su kitais savininkais jy sklypo, statiniy ir
jrenginiy poky¢iai.

- Laikini poky¢iai, baitini darby vykdymo metu, juos uzbaigus turi bati atstatyti iki ne blogesnés, nei
buvusios prie$ darby pradzig, bukles.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS
DOKUMENTU PARENGIMUI

1.  Statinio projekto ekspertizés butinumas

Pagal STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE* 69 p.,
bendroji projekto ekspertizé ir dalinés projekto ekspertizés (toliau — projekto ekspertizé) neprivalomos
pagal Statybos jstatymo 34 straipsn;.

2.  Statinio techninés prieziiiros batinumas

Statinio techniné priezitira privaloma STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statybos techniné
priezitira™ VII skyriuje numatytais atvejais.

3.  Statinio projekto vykdymo priezitiros buitinumas

Pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ISTATYMO 36 straipsnj, statant, rekonstruojant
ypatinggjj statinj ar statinj saugomoje teritorijoje ar atliekant jo kapitalinj remonta, statinio projekto
vykdymo prieziiira yra privaloma, iSskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal
Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus
konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams.

4. Technologinio projekto buitinumas

Pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ 25 punktg, statybos darby
technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliskai remontuojant ypatinguosius
statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybeés
nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis saglygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar
veikianCiy inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims
priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu ir kitur.
Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

5. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Techninio darbo projekto originalas lieka projektuotojui. Statytojui viena kopija skaitmeninéje
laikmenoje redaguojamu (*.dwg ir pan.) formatu, jei sutartyje nenumatyta kitaip.

Techninio darbo projekto originalas lieka projektuotojui. Statytojui pateikiamos trys popierinés
kopijos ir viena kopija skaitmeninéje laikmenoje redaguojamu (dwg; doc ir pan.) formatu.

Pries darby pradzig vieng techninio darbo projekto kopija statytojas privalo pateikti rangovui su

v

bréziniy.
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Rangovas, baige darbus, grazina projekto kopija statytojui (jei reikia su pakoreguotais bréziniais).

Grazinamo projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose turi biiti uzrasas ,,Taip pastatyta™ su rangovo
darby vadovo vardu, pavarde ir parasu.

6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Be projektuotojo sutikimo projekto sprendinius keisti draudziama. Dél sprendiniy pakeitimo
rangovas privalo kreiptis j projektuotojg rastu, pries tai gaves statytojo pritarima.

Rangovas ir statytojas, pastebéjes projekto dokumentuose klaidas, priestaravimus ar neatitikimus,

privalo nedelsiant apie tai pranesti projektuotojui. Projektuotojas privalo instruktuoti rangova ar
statytoja, kaip turi biti teisingai atliekama ir tai pataisyti dokumentuose.

Rangovas pateikti parengta keitimy ziniarastj.

7. Kiti reikalavimai

Rangovas turi pateikti jrenginiy naudojimo instrukcijas tiems jrenginiams, kuriuos jis pats tiekia ar
gavo i§ statytojo kartu su instrukcijomis. Instrukcijos turi biiti lietuviy. taip pat turi baiti pateikta lietuviy ir:

- jrenginiy aprasSymas su techniniais duomenimis;

- bréziniai su jrenginiy pastatymo ir montavimo matmenimis;

- vartotojo vadovai;

- instrukcija montavimo, aptarnavimo ir remonto darbams;

- irenginiy svoriai ir pagrindiniai reikalavimai pakrovimui bei iskrovimui;
- irenginiy bandymy protokolai;

- kokybes (sertifikatai) pazymeéjimai.

Rangovas privalo pildyti statybos zurnalg ir jj pateikti statytojui uzbaigus darbus.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS,
IRENGINIAMS IR DARBAMS

1.  Nurodymai dél statybos produkty, irenginiy privalomos atitikties

Visi statybos produktai, jrenginiai privalo atitikti projekto daliy techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams. Galima keisti analogiskais ne blogesniy charakteristiky, jei tai nedidina
statybos ir eksploatacijos kainy ir nesukelia biitinybés daryti pakeitimus projekto dokumentacijoje.

Kiekvienam techniniy specifikacijy punktui tiekéjas privalo nurodyti tikslig siilomo jrenginio
atitinkamo parametro ar funkcijos reikSme grafoje ,.atitikimas®.

Konkursui tiekéjas privalo pateikti visy jrenginiy techninius apraS§ymus su techniniais duomenimis ir
nurodyti sitilomy jrenginiy atitikimg techninés specifikacijos lentelése pateiktiems reikalavimams.

Srovés ir jtampos transformatoriams, kabeliams turi biti pateiktos jy atitikties deklaracijos.

Srovés ir jtampos transformatoriams turi biiti pateikti jy gamintojy technologiniy bandymy protokolai
ir valstybinés metrologinés patikros liudijimai.

Po sutarties pasiraSymo kiekvienam pristatomam jrenginiui tiekéjas privalo pateikti pilng
dokumentacija lietuviy arba angly kalba. Dokumentacija lygiagreCiai pateikiama uzsakovui ir
projektuotojui:

- iSsamus techninis apras§ymas ir techniniai duomenys;

- gabaritiniai ir surinkimo bréziniai su tiksliais jrenginiy pastatymo ir montavimo matmenimis;

- antriniy grandiniy principines ir montazines schemas;

- montavimo, aptarnavimo ir remonto darby instrukcijas;

- vartotojo vadovus;

- programinés jrangos ir jos funkcijy apraSymus, pirminiy jrenginiy pavary tipus ir schemas,
gnybtyny schemas.

2.  Nenaudotinos medziagos
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Irengiant prieSgaisrinius barjerus, per¢jimus, atitvérimus ir kt. draudziama naudoti asbesto turincias
medziagas (asbestinis audeklas, asbocementiniai vamzdziai, plokstés ir pan.).

3.  Statybos produkty gabenimo, saugojimo salygos

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami (sandéliuojami) laikantis produkty
gamintojy nurodymy, instrukcijy ar rekomendacijy.

4.  Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i$ karto po jy apzitiréjimo, nepradéjus vykdyti toliau
numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby
patikrinimag ir tam skirty akty suraSymga organizuoja uz Siy darby vykdyma atsakingas statinio statybos
vadovas (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai).
Pasirasius akta suteikiama teisé vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

5.  Inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Visiems bandymy ir derinimo darbams turi biiti pateikti atlikéjy pasirasyti ir rangovo patvirtinti
protokolai.

Visiems sumontuotiems ar permontuotiems jrenginiams, kabeliams, elektriniams sujungimams turi
bti atlikti bandymai ir matavimai pagal ,,Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys®.

Visiems reguliuojamiems, programuojamiems ar Kitaip nustatomiems jrenginiams, aparatams,
prietaisams taip pat ir nenustatomais (fiksuotais parametrais), jei jie naudojami apsaugoms, turi biiti atliktas
veikimo patikrinimas tai apiforminant protokolu.

Turi biiti patikrintos visos naujos vietinés ir nuotolinés signalizacijos grandinés, rysSio kanalai, signaly
perdavimai, signaliniy elementy suveikimai, signaly registracija ir atvaizdavimas tai apiforminant
protokolu.

Apie bandymy ir derinimo darby pradzia turi biiti i§ anksto informuojamas statytojas, kad jo atstovas
galéty dalyvauti Siuose darbuose stebétojo teisemis.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS

1. Rangovo ir subrangovy pateikiama dokumentacija

- Perduodamos dokumentacijos rejestras.

- Techninio darbo projekto pilna kopija su Zyma ,,Taip pastatyta“.

- Statybos montavimo darby grafikas.

- Paraisky darby vykdymui kopijos.

- Pazymos apie darby ar jy etapy (tik jei etapas susijes su jtampos padavimu) uzbaigima objekte.

- Uzsakovo techninés komisijos akty kopijos.

- Pazymos apie techninés komisijos aktuose iSvardinty trilkumy pasalinima.

- Statybos darby zurnalas.

- Sumontuoty jrenginiy techniniai aprasymai lietuviy arba angly kalba ir eksploatavimo instrukcijos
lietuviy kalba.

- Srovés ir jtampos transformatoriy valstybinés patikros liudijimai.

- Jrengimy pasai arba juos atstojantys gamyklos gamintojos technologiniy bandymy sertifikatai
originalo kalba.

- Metalo konstrukcijy padengimo cinku atitikties sertifikatai.

- Irengimy ir kabeliy atitikties deklaracijos lietuviy kalba.

- Gaminiy ir medziagy, privalomy sertifikuoti Lietuvoje sertifikatai (kopijos).

- Derinimui ir bandymui naudoty prietaisy ar jrangos metrologinés patikros arba kalibravimo
liudijimai (kopijos).

- Operatyvinio aptarnavimo instrukcija lietuviy kalba.

- RAA jtaisy eksploatavimo instrukcija lietuviy kalba.

- Derinimo ir bandymo darby protokolai lietuviy kalba.
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2. Statybos darby priémimo tvarka

- Statybos darby eigoje, atskirus darbus rangovas priduoda statytojo paskirtam techniniam

- Statybos darby eigoje projekto vykdymo prieziiira atlieckama pagal i$ anksto su statytoju suderinta
grafika.

- Darbai vykdomi ir priduodami etapais iSjungiant ir jjungiant jtampa j atskiras pastatytas dalis.

- Tarpiniuose etapuose, pries jjungiant jtampa j pastatytg dalj, statytojo paskirta techninio jvertinimo
komisija atlieka techninj jvertinima ir priima sprendimg paduoti jtampa arba pateikia pastebéty
trokumy sarasg. Komisijai turi bati pateikti dokumentai, susij¢ su pastatyta dalimi (iSskyrus
tikrinimy ir matavimy, kurie technologiskai atliekami padavus jtampg, protokolus). Techninio
tvarkg — jmones paskirtas projekto vadovas) pagal rangovo pateikta pazyma apie darby uzbaigima.

- Jei komisija nebuvo nusprendusi deél pakartotino jvertinimo, apie trikumy pasalinimg rangovas
atliekamas pakartotinis techninis jvertinimas.

- Jjungus jtampa, uzbaigiami matavimai esant jtampai ir statytojui pateikiami protokolai.

Statybos uZzbaigimo procediros vykdomos pagal STR 1.05.01:2017 STATYBA LEIDZIANTYS
DOKUMENTALI. STATYBOS UZBAIGIMAS (toliau — Reglamentas).
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. . Projekto Nr. PPVL25062
% Litgrid

AB ,Energijos skirstymo operatorius® ] 2025-04-11
info@eso.It

PRIJUNGIMO SALYGOS 110/35/10-6 kV MARIY TRANSFORMATORIU PASTOTES SKIRSTOMOJO
TINKLO DALIES REKONSTRAVIMUI

Pareiskéjas: AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — AB ESO).

Paskirtis: prijungimo salygos iSduodamos elektros perdavimo tinklo (toliau — PT dalies techninis
projektas) ir skirstomojo tinklo dalies (toliau — ST dalies techninis projektas) elektros jrenginiy
techniniams projektams rengti, prijungiant vartotojo AB ,KN Energies® 13 MW galios jrenginius prie
110/35/10-6 kV Mariy transformatoriy pastotés (toliau — Mariy TP).

Galiojimo laikas: projektavimo saglygos galioja 5 (penkis) metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu
statybg leidziantis dokumentas negautas. Gavus statybg leidziantj dokumentg perdavimo tinklo (toliau —
PT) daliai, prijungimo saglygos galioja iki statybos uzbaigimo procediry uzbaigimo dienos.

LITGRID AB (toliau — PSO), esant batinumui, turi teise tikslinti iSduotas salygas, jei Sioms
prijungimo salygoms vykdyti nesuderintas techninis darbo projektas. Jei statybg leidZiantis dokumentas
neprivalomas, PareiSkéjo prijungimo salygos gali biti tikslinamos iki projekto suderinimo teisés akty
nustatyta tvarka arba po projekto suderinimo PareiSkéjo iniciatyva, kai dél pakeitimy nesikeicia suderinto
projekto sprendiniai.

| DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE PERDAVIMO TINKLO SISTEMOS

1. Prijungimo aprasymas:

1.1. Dél naujo 13 MW galios vartotojo planuojamas 110/35/10-6 kV Mariy TP esamo 16 MVA galios
transformatoriaus T-2 keitimas j naujg 110/33/6(10) kV 25 MVA galios transformatoriy;

1.2. Susijusios TP: Klaipédos TP.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba: nuosavybés ir turto eksploatavimo riba tarp PSO ir
AB ESO iSlaikyti esama — ant galios transformatoriy 110 kV jvady gnybty.



Turinys

| DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE PERDAVIMO TINKLO SISTEMOS................... 1
Il DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAL.......ooiiiiiiiie ettt ettt a e e e e e seneeeas 3
1 skyrius. AB ESO prievolés rekonstruojant PT jrenginius dél ST dalies rekonstravimo............ 3
2 skyrius. Reikalavimai projekto jgyvendinimui batiny atjungimy planavimui................c.cccc...... 5
Il DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI.................. 6
3 skyrius. Bendrieji reikalavima ............ooueieiiiiii e 6
4 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams ...........cccccoviiiii i, 6
5 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai ............ccccccvevveeeen.. 7
6 skyrius. Reikalavimai pirminei jrangai ir Savosioms reikmems...........cccovvvccviiiieeeeseiscsiineeeeeen 8
7 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai.............cccccciiiiiiiiii 14
8 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams.............ccccccvvviiieiiieiieireneeeeene. 14
9 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui.............ccoccccveeiiiciiieineeeeenn. 14
10 skyrius. Reikalavimai telekomunikacijoms............coovviiiiiii 15
11 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams ..o 16
12 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai ..o 16
13 skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui............................... 17
IV DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SKIRSTOMOJO TINKLO DALIAL........cccvveiieeieeen. 17
14 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams............ccccooiiiiiiiienn. 17
15 skyrius. Reikalavimai pirminei jrangai ir savosioms reikméms.............ccccceeeei e, 17
16 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai...........cccccoeeeiviviieeen i, 17
17 Skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams .............cccocoiiieiiiniiiiiinenn. 18
18 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui.............coocccoiiieiiiiniiiinennn. 18

19 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai...........cccccoiiiiiiiiiii e 18



Il DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1 skyrius. AB ESO prievolés rekonstruojant PT jrenginius dél ST dalies rekonstravimo

1. Vartotojas privalo pateikti informacijg apie pasirinkta projektavimo jmone, kuriai bus suteikiama
teisé aptarnauti, gauti prieigg ar kitaip susipazinti su PSO saugumo planuose ar kituose PSO vidaus
dokumentuose nustatytomis rysiy ir informacinémis sistemomis (ar jy dalimis), kurios yra reikSmingos
PSO veiklai, Siy rySiy ir informaciniy sistemy (ar jy daliy) technologijomis, duomeny bazémis ar jose
esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokiy rysiy ir informaciniy sistemy (jy daliy) gali gauti
prieigg Pareidkéjo rangovai arba jiems buty suteikta teisé aptarnauti ar kitaip susipazinti su tokiomis rysiy
ir informacinémis sistemomis (jy dalimis):

1.1. registracijos duomenis: pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas;

1.2. informacijg apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius asmenis,
kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinj asmenj, kuriame valdo ne maziau kaip 25 procentus akcijy
(teisiy, pajy), suteikianCiy teise balsuoti juridinio asmens dalyviy susirinkime) valdo daugiau kaip 25
procentus juridinio asmens akcijy (teisiy, pajy), suteikianciy teise balsuoti Sio juridinio asmens dalyviy
susirinkime;

1.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardé, gimimo data, gyvenamoji vieta.

2. Parengti tiek prijungimo prie elektros tinkly dalies statiniy projekty, kiek jy privaloma parengti
prijungimui jgyvendinti (toliau visi statiniy projektai kartu — PT dalies projektas) ir tiek Pareidkéjo elektros
jrenginiy dalies statiniy projektu, kiek jy privaloma parengti jrenginiy prijungimui ir pastatymui ar jrengimui
jgyvendinti (toliau — Pareiskéjo dalies projektas). Statiniy projektai privalo bati rengiami, vadovaujantis
prijungimo salygomis, Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity
Lietuvos Respublikoje galiojanéiy, statybg ir projektavimag reglamentuojanciy norminiy dokumenty ir
taisykliy nuostatomis.

3. Atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies projekto parengimu, jskaitant
prijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy gavima, inzineriniy tyringjimy atlikimo organizavima, jei minéti
darbai bus reikalingi.

4. Atlikti reikalingus veiksmus suteikiancius teise PSO valdyti ar naudoti zemeés sklypus.

5. UzZtikrinti, kad teikiant pirmg kartg derinti PT dalies techninj darbo projekta, projektiniai
sprendiniai yra parengti pagal tuo metu galiojan€ius standartinius techninius reikalavimus pateiktus
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

6. Siekiant uztikrinti PT dalies projekto suderinimo su PSO trumpiausiai jmanomag terming batina
pateikti derinti visus rengiamus PT dalies statiniy projektus pilna planuojamy atlikti darby perdavimo
tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nezidrint kiek atskiry PT dalies statiniy projekty yra rengiama.

7. Parengti PT dalies projektinius pasitlymus ir gauti PSO pritarima.

8. Gauti statybg leidziancius dokumentus PSO elektros perdavimo daliai ir juos pateikti PSO.

9. Parengti PT dalies techninius darbo projektus ir gauti PSO pritarima.

10. Uztikrinti, kad PT dalies techninio darbo projekto sprendiniai atitinka teisés akty ar kitus statinio
projektui keliamus reikalavimus.

11. Gauti atsakingy institucijy iSvadas PT dalies techniniy darbo projekty sprendiniams Statybos
jstatyme nustatyta tvarka.

12. Pasirasyti elektros perdavimo tinklo dalies rekonstravimo/prijungimo paslaugos sutartj su PSO.
PT dalies rekonstravimo/statybos laikotarpis skaiCiuojamas nuo rekonstravimo/statybos paslaugos
sutarties tarp AB ESO ir PSO pasiraS8ymo dienos.



13. Kreiptis ] PSO dél suderinto PT dalies techninio darbo projekto ekspertizés (jei tokia bus
reikalinga) organizavimo, pasirasytoje rekonstravimo/prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir
salygomis. AB ESO privalés uztikrinti, kad statinio projektas bus pataisytas pagal ekspertizés iSvadas ir
gautas ekspertizés aktas su iSvada, kad projekta galima tvirtinti. Apmokéti visas PT dalies techninio darbo
projekto rengimo, ekspertizés (jei tokia bus reikalinga), statybg leidzian¢io dokumento gavimo (jei toks
bus reikalingas), PT dalies techninio darbo projekto vykdymo prieziiros iSlaidas bei visas PT dalies
statybos ar rekonstrukcijos sgnaudas teisés akty nustatyta tvarka.

14. Uztikrinti, kad PT dalies techninj darbo projekta rengiantis projektuotojas privalés atlikti projekto
vykdymo priezitra.

15. Suderintg PT dalies techninj darbo projektg perduoti tik kartu su teigiama projekto ekspertizés
iSvada (jei ekspertize buvo privaloma atlikti), PSO vardu gautu statyba leidzian¢iu dokumentu (jei toks
dokumentas reikalingas) bei techninio darbo projekto vykdymo prieZitros sutartimi.

16. |sivertinti, kad PT dalies techniniame darbo projekte numatyty darby viedojo pirkimo
procediros bus pradétos tik gavus statybg leidziantj dokumenta, jei toks reikalingas, jei toks dokumentas
nereikalingas - perdavus suderintg PT dalies techninj darbo projekta. Viesojo pirkimo procediiros bus
vykdomos pagal tarpusavyje suderintus laikotarpius kaip aprasSyta skyriuje Reikalavimai projekto
jgyvendinimo terminy planavimui, t. y. techniniame darbo projekte nurodytos trukmés konkretls
atjungimai yra jtraukti j metinj atjungimy grafika.

17. Gauti i§ PSO pritarimag ST dalies projektiniams pasitlymams.

18. Uztikrinti, kad AB ESO taikomos informacinés ir fizinés saugos priemonés atitinka:

18.1. strategine ar svarbig reikSme nacionaliniam saugumui turin€iy energetikos ministro valdymo
sri¢iai priskirty jmoniy ir jrenginiy fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

18.2. PSO projektavimo saglygose nurodomus fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

18.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente
patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>
Informacijos saugai> Minimalls informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

18.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugy teikimui, skelbiamus dokumente patalpintame
PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai> Informacijos
saugai> MinimalGs informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui.

19. Uztikrinti, kad visi jrenginiai ir medziagos turi atitikti kilmés Salies reikalavimus, nurodytus PSO
reikalavimuose, ir negali biti importuojamos i$ Saliy, i$ kuriy importas yra draudziamas pagal Jungtiniy
Tauty Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy, Europos
Sajungos ribojamosios priemonés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy tarptautinés sankcijos.
PSO pareikalavus, AB ESO ar Vartotojo statybos rangovas jsipareigoja pateikti PSO informacijg ir/ar
dokumentus apie jrenginiy ir medziagy kilmés $alj, gamintoja ir jo akcininkus.

20. Neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies
Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir uztikrinti, kad Siy valstybiy subjektai ir
asmenys nebity pasitelkiami dalyvauti sandoryje jokiomis formomis.

21. Uztikrinti, kad statant objektg, kuris véliau bus perduotas PSO, nebiity jsigyjamos prekés ar
jranga i$ valstybiy bei teritorijy, kurios nurodytos Vyriausybés nutarimo 1.3 papunktyje.

22. |ranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 kovo 30 d.
nutarimo Nr.280 ,Dél Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 daliy
nuostaty jgyvendinimo* aktualios redakcijos keliamus reikalavimus.

23. Jei PT dalyje bus projektuojami nauji jrenginiai arba esamy jrenginiy pakeitimas, su PSO
suderinti pagrindinés jrangos atitikimg PSO reikalavimams. Derinimas vykdomas po PT dalies techninio
darbo projekto suderinimo su PSO bei gavus techninio darbo projekto teigiamg ekspertizés iSvada.
Jrangos atitiktis su PSO turi bati suderinta prieS pradedant rengti darbo projekta ir uzsakant pagrindine
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jrangg. Pagrindinés jrangos atitikimas PSO reikalavimams turi bati suderintas su PSO vadovaujantis
Pagrindinés jrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau — Tvarka), tiek kiek ji
nepriestarauja Statybos jstatymui. Tvarka pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid > Litgrid pirkimai >
Reikalavimai sitlomos jrangos atitikties pagrindimui. Tvarkoje naudojamos sgvokos — ,Rangovas®,
,Uzsakovas", ,Techninis projektas” atitinka prijungimo sglygose naudojamas sgvokas — ,PareiSkéjas”,
,PSO* ,PT dalies projektas

[ turinj

2 skyrius. Reikalavimai projekto jgyvendinimui batiny atjungimy planavimui

1. Projekto jgyvendinimui batiny PT dalies jrenginiy atjungimy apiméiy ir daty suderinimai su PSO
privalo bati atliekami sekancia tvarka:

1.1. Ne véliau kaip iki projektiniy pasitlymy derinimo uzbaigimo, PareiSkejui suderinti su PSO
projekto jgyvendinimui reikalingas PT dalies jrenginiy atjungimy datas. Suderintos atjungimy apimtys ir
datos bus neatskiriama elektros jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties
dalis. Sutarties laikotarpis ir/ar papildomos salygos galés biti nustatyti tik esant suderintiems PT dalies
jrenginiy atjungimy laikotarpiams. Jeigu sutarties pasiraSymo metu prie$ tai suderinty atjungimy
laikotarpiai yra nebeaktualiis arba PareiSkéjas juos nori pakeisti, jis privalo juos susiderinti su PSO i$
naujo. Atjungimy dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

1.2. PareiSkéjas arba rangovas (priklausomai nuo projekto jgyvendinimo stadijos) privalo pateikti
PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies
jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjicio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies jrenginiams — iki einamujy
mety spalio 31 d. kitiems metams. PSO atlieka derinimg ir apie rezultatg informuoja informacijos teikéjg
ne véliau kaip iki einamujy mety gruodzio 20 d. Nepateikus Sios informacijos PSO laiku ir jos nesuderinus,
atjungimai nebus jtraukti j metinj atjungimy grafika, o tokiy atjungimy suteikimas mety eigoje daznu atveju
bus negalimas dél jau kity suplanuoty atjungimy uztikrinant tinklo darbo bei vartotojy maitinimo
patikimuma.

1.3. Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam meénesiui tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam ménesiui, 110
kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-o0s darbo dienos kitam ménesiui. PSO atlieka derinimg ir
apie rezultatg informuoja informacijos teikéjg ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25-0s d. Nepateikus
Sios informacijos PSO laiku ir jos nesuderinus, atjungimai nebus jtraukti j ménesio atjungimy grafika, o
tokiy atjungimy suteikimas ménesio eigoje daznu atveju bus negalimas dél jau kity suplanuoty atjungimy
uztikrinant tinklo darbo bei vartotojy maitinimo patikimuma.

1.4. Rangovas yra atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo grafiko parengimg bei
suderinimg su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj,
susijusig su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy darbo rezimais — 110kV galios transformatoriai, 35kV ir
zemesnés jtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siuncia darby-atjungimy grafikg
AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi bati
suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzios objekte. Darby-atjungimy grafikg rangovas
turi atnaujinti ir i$ naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams
daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

2. Konkretaus projekto pagal Sias salygas jgyvendinimui reikalingy atjungimy planavimui reikalinga
informacija pateikiama skyriuje ,Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams®.

| turinj
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Il DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI
3 skyrius. Bendrieji reikalavimai

1. Parengti techniniy specifikacijy byla, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame
puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Techniniy projekty
specifikacijos. Techninio darbo projekto techniniy specifikacijy lentelés turi biti parengtos lietuviy ir angly
kalbomis.

2. Rengiant darby organizavimo dalj turi bdti numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys
technines priemones, darby metodus, uztikrinangius darbuotojy sauga.

3. Pareiskéjas privalo su PSO suderinti detalius dokumentacijos sarasus, kurie vadovaujantis PSO
patvirtintu 2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objekty statybos/rekonstravimo dokumentacijos
aprasu bus teikiami rekonstravimo/statybos darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui.

[ turinj

4 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams

1. Projektiniuose pasillymuose turi blti aprasytas projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai. Etapy ir
jy trukmiy bei darby vykdymo eiliSkumo detalizacija privalo biti ne maZesnés detalizacijos nei nurodant
elektros perdavimo linijy atjungimus ar elektros energijos perdavimo per jas nutraukimus, galios tr-riy
maitinimo rezimai, 110 kV $yny, 110 kV komutaciniy aparaty rezimai. Atjungimy apimtys PSO elektros
perdavimo tinklo dalies projektiniy pasiilymy rengimo metu derinamos su PSO.

2. Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliSkumg vadovaujasi principu, jog veikiantys
elektros jrenginiai bty atjungiami jmanomai minimaliomis apimtimis ir terminais, bei privalo:

2.1.i8skirti darbus (jskaitant ir darbus kitose susijusiose TP), kurie atliekami be jtampos atjungimo,
su jtampos atjungimu nurodant atjungimy apimtis ir trukmes;

2.2 jvertinti atjungimy poreikius dél naujy jrenginiy statybos ir prijungimo prie PT ir su tuo susijusius
pakeitimus kitose TP, taip pat poreikius dél testavimo darby su dispecerinio valdymo sistema;

2.3.RAA nuostaty keitimui esamuose jrenginiuose, maksimalus galimas vieno prijunginio
atjungimas yra iki 3 k.d. Reikalavimas netaikomas tik 110 kV galios transformatoriaus PT prijunginiui, kai
darbai vykdomi prisiderinant prie ESO darby atjungus galios transformatoriy.

2.4 3iy salygy jgyvendinimui néra numatomi PSO 110 kV EPL atjungimai.

3. Projektiniuose pasillymuose nurodyti:

3.1.PT dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafiko parengimg bei suderinimg su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo
skyriumi (derina dalj, susijusig su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy darbo reZzimais — 110kV galios
transformatoriai, 35kV ir zemesnés jtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siuncia
darby-atjungimy grafikg AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafikas turi bati suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzios objekte. Darby-atjungimy
grafikg rangovas turi atnaujinti ir i$ naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo
terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama
www litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

3.2.kai PSO elektros jrenginiy ar OL remontui, rekonstrukcijai batina pilnai iSjungti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, maitinancig AB ESO elektros tinkla, batina ne véliau kaip 20 kalendoriniy dieny
prie§ numatomy darby pradzig tarpusavyje suderinti objekto atjungimy grafikg. Atskiras grafikas



nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti ménesiniame arba rekonstrukcijos atjungimy grafikuose ir néra
ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotojai;

3.3.kai PSO perjungimy vykdymui, bdtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, perjungimai turi bdti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai
neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojy
informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruosiamuyjy darby poreikj, priimting atjungimo data;

3.4.rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjtcio 1 d. kitiems metams, 110
kV dalies jrenginiams — iki einamyjy mety spalio 31 d. kitems metams;

3.5.rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi
ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam ménesiui, 110 kV dalies
jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-0s darbo dienos kitam ménesiui;

3.6.Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg vienkartine
jjungimo programa, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB atstovams. Jjungimo programa rengia ir su PSO
bei kitomis suinteresuotomis $alimis, derina rangovas.

4. Projektiniy pasitlymy dalj, susijusia su projekto vykdymo eiliSkumu ir etapais suderinti rastu su
AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusig su STO
110 kV galios transformatoriy, kity skirstomojo tinklo jrenginiy darbo rezimais esamose pastotése).
Projektuotojas derinimo su AB ESO procesa gali pradéti tik kai bus PSO suderinimas.

j turinj
5 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai

1. PT dalies techniniame darbo projekte numatyti, kad turi biti:

1.1. iki rekonstruotos dalies jrenginiy jjungimo parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO
patvirtinta Mariy TP 110 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:

1.1.1. atnaujinta principiné schema (-0s) su nurodytais jrenginiy operatyviniais pavadinimais;

1.1.2. atnaujintos savujy reikmiy (KSS, NSS) schemos su nurodytais jrenginiy operatyviniais
pavadinimais;

1.1.3. atnaujintos jrenginiy operatyvinés priezitros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rysio jrenginiy);

1.1.4. rekonstruotos dalies tipiniai perjungimo lapeliai;

1.2. visos schemos pateikiamos popierinés, pasirasytos bei skaitmeninése laikmenose
redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais;

1.3. jrenginiy operatyvinés priezidros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rysSio jrenginiy) rengiamos
lietuviy kalba ir pateikiamos rangovo pasirasytos ir uzsakovo patvirtintos popieriuje ir skaitmeninése
laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimu;

1.4. TPLir TPP sagrasas derinamas su PSO atskirai techninio darbo projekto derinimo metu;

1.5. TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminé komutacija) bei
Infrastruktiiros priezitiros centro RAA personalu (operacijos antrinése grandinése) bei pateikiami PSO
Sistemos valdymo centrui popierinés, pasirasytos ir *.docx formatu kompiuteringje laikmenoje lietuviy
kalba;

1.6. parengty ir suderinty TPL bei TPP pagrindu organizuoti automatizuoty tipiniy perjungimo
lapeliy testavimas su PSO dispecerinio valdymo sistema (toliau — DVS). PasiruosSimas testavimams
(PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigiiruoja PSO DVS administratorius) bei testavimai turi bati
numatyti projekto vykdymo grafike iSskiriant juos nuo kity darby atskiromis eilutemis;

1.7. naujai sumontuoty ar rekonstruoty jrenginiy (jskaitant ir antrines grandines) jjungimas gali
biti vykdomas tik pagal parengta ir PSO suderintg bei patvirtintg vienkartine jjungimo programg. Uz Sios
programos parengimg ir suderinimg atsakingas rangovas.



2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi biti numatyti projekto vykdymo grafike, o detalizuoti —ir
darby-atjungimy grafike.
[ turinj

6 skyrius. Reikalavimai pirminei jrangai ir savosioms reikméms

1. Patikrinus esamos TP ir aukS&iau sglygose nurodyty kity susijusiy TP (jeigu tokios TP yra
numatytos) pirminés jrangos ir savyjy reikmiy jrenginiy vardiniy charakteristiky tinkamumag pasikeitus
instaliuotai galiai. Nustacius jrenginiy techniniy charakteristiky netinkamuma, batina numatyti ty jrenginiy
pakeitimg ir juos pakeisti naujais vadovaujantis Siame skyriuje nurodytais reikalavimais. Techniniame
darbo projekte (toliau — TDP) ir projektiniuose pasitlymuose (toliau — PP) pateikti skai¢iavimo rezultatus
ir iSvadas dél jrenginiy keitimo poreikio arba jy tinkamumo tolimesnei eksploatacijai. Atliekant esamy
jrenginiy patikrinimg bei parenkant naujy pirminiy jrenginiy vardine srove, jvertinti prie tinklo prijungiamo
generuojancio Saltinio arba naujai jrengiamo galios transformatoriaus pilnutine galig (S, VA), kur
reikalinga skaiCiavimuose nurodant atitinkamg galios faktoriy (cos ¢). Esamy pirminiy jrenginiy (jungtuvy,
skyrikliy, srovés matavimo transformatoriy, rySio uztvérikliy ir pan.) tinkamumo jvertinimui, techniniame
darbo projekte turi blti patektos atskiry jrenginiy vardinés charakteristikos — vardiné pirminé (ilgalaike)
srové ir vardiné trumpojo jungimo atsparumo (terminé) srové. Srovés matavimo transformatoriy
jvertinimui papildomai turi biti pateikiama informacija apie vardine ilgalaike termine srove (Icth) bei
transformacijos koeficiento keitimo galimybe (atSakos antrinése srovés matavimo apvijose) jeigu
konkreciuose transformatoriuose tokiy yra. Esant jrenginiy keitimo poreikiui turi bdti numatomas
demontuojamy jrenginiy utilizavimas arba perdavimas j PSO avarinj rezervg, suderinus su Infrastruktiros
prieziiros centro (IPC) personalu. Jei numatoma demontuoti esamus jrenginius, perduodamiems j
avarinj rezerva jrenginiams prie$ demontavima turi bati atlikti bandymai pagal PT jrenginiy bandymo
reglamento reikalavimus. Numatyti iSsaugomy jrenginiy pristatymg | IPC paskirtg avarinio rezervo
saugojimo vietg. Visy naujai projektuojamy jrenginiy charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius
techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés. Tais atvejais, kai projektuojamas naujo gamintojo prijungimas,
techniniame darbo projekte turi bati atliktas prie skirstomojo tinklo prijungty gamintojy jtakos Perdavimo
tinklo 110 kV jrenginiams jvertinimas. Tam tikslui projekte turi blti pateikta is AB ESO gauta informacija
apie esamus prie konkretaus objekto prijungtus gamintojus ir jy sumine generuojamg galig. Jvertinus
esamy ir naujai prijungiamo(-y) gamintojo(-y) generuojama galig turi bati apskaiciuota srove, kuri gali
bati generuojama j PT 110 kV tinkla, nesant vartojimo skirstomajame tinkle.

2. Jei projektiniy pasidlymy ir/ar techninio darbo projekto rengimo metu bus nustatytas poreikis
jrengti naujus srovés, jtampos ar kombinuotus srovés - jtampos transformatorius, naujai jrengiami
matavimo transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Jvertinti naujy matavimo
transformatoriy jrengimo arba esamy eksploatuojamy matavimo transformatoriy pakeitimo naujais
bltinumg pagal salygy reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei elektros energijos apskaitai.
Keitimo atveju, nauji srovés ar kombinuoti srovés - jtampos matavimo transformatoriai turi bati jrengiami
esamy vietoje. Antriniy apvijy skai€ius ir paskirtis tikslinami projektavimo metu. Antriniy apvijy vardine
apkrova suskaiCiuojama atsizvelgiant | prie apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. Srovés arba
kombinuoti srovés — jtampos matavimo transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimy
reikméms turi bati projektuojami jvertinant galios transformatoriaus nominalig galig ir batinybe uztikrinti
reikalaujama elektros energijos matavimo tikslumg visame apkrautumo diapazone bei galimg galios
transformatoriy keitima j didesnés vardinés galios, ne maziau kaip vienu standartiniu galios laiptu. Jei
pagal skaiCiavimus reikalingos srovés transformatoriy Serdys su skirtingais transformacijos koeficientais,
ju turi blti ne daugiau dviejy. Srovés transformatoriy transformacijos koeficienty perjungimas turi bati
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jrengtas antriniy grandiniy puséje. Srovés transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty Serdziy
ir atS8aky tikslumo klasé - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Visais atvejais srovés ir/arba kombinuoty matavimo
transformatoriy vardiné ilgalaiké terminé srové (lun) turi biti parenkama = 150%. Elektros apskaitai
naudojami matavimo transformatoriai iki darby uzbaigimo turi bidti su Lietuvoje pripazintais patikros
sertifikatais, iSduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos akredituotos laboratorijos arba kitos
Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos, ar sertifikatus pakei€ianciais zymenimis,
patvirtinanciais jy matavimo tikslumg. Kartu su kitais dokumentais PSO turi bati pateikti matavimo
transformatoriy atliktos patikros protokolai. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo
transformatoriams pateikiami www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

3. Kiekvienas naujai projektuojamas pirminis jrenginys turi bati suprojektuotas ant atskiros
atraminés konstrukcijos. Ant vienos atraminés konstrukcijos leidZziama montuoti tik kabeliy movas (jei
tokios projektuojamos) su vir§jtampiy ribotuvais. Kity skirtingos paskirties jrenginiy jrengimas ant vienos
atraminés konstrukcijos yra draudziamas. Projektuojant virjtampiy ribotuvus prioritetu laikyti vertikaly
ribotuvy pastatymag ant atskiros laikancios plieninés metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo arba
horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar esant
kitoms iSskirtinéms aplinkybés, o konkretlis sprendiniai derinami techninio darbo projekto rengimo metu.

4. PP ir TDP pateikti informacijg apie esamo regiono klimato salygas, jtraukiant aps$alo sienelés
storj, véjo greitj, bei atitinkamai specifikuoti Siuos parametrus TDP pirminiy jrenginiy techninése
specifikacijose.

5. Numatyti PT priklausan€iy kei¢iamy pirminiy jrenginiy (jei techninio darbo projekto rengimo
metu bus numatytas toks poreikis) prijungimo laidininky ir aparatiniy gnybty panaudojimg, o nesant
galimybei - pakeitimg naujais. Laidai turi bati vientisi, be sujungimy.

6. Numatyti esamy arba kei¢iamy galios (GT) transformatoriy 110 kV prijungimo laidininky ir
aparatiniy gnybty panaudojimg arba pakeitima naujais. PT dalies aiSkinamajame raste jrasyti, kad galios
transformatoriaus (-iy) 110 kV prijungimo gnybtai numatomi ST dalyje.

7. KeiCiant esamus galios transformatorius naujais, naujy galios transformatoriau pastatymo asis
turi likti nepakitusi atsizvelgiant j PT pirminiy jrenginiy a$j. O jrengiant naujus galios transformatorius, GT
pastatymo aSis turi iSlaikyti kiek jmanoma tokig pat simetrijg su PT pirminiy jrenginiy asimi, iSlaikant
pastotés jrenginiy iSdéstymo vienoduma.

8. Rekonstruojamos dalies naujai projektuojamy laidininky parinkimas turi bti atliekamas iSlaikant
visos skirstyklos sprendiniy vienoduma. Parenkant naujus laidininkus jvertinti laidininky jSilima, vainikinj
ir dalinius i8lydzius, terminj ir elektrodinaminj atsparumg trumpojo jungimo srovems, mechaninj
atsparumg, srovés perkrovas, jtampos nuostolius ir ekonomiskumag, aplinkos salygas (apledéjimo, véjo
poveikj) ir nustatyti jrenginiy leidZiamas apkrovas. Apkrovy skai€iavimy rezultatus pateikti suvestinéje
lenteléje, zr. 1 pavyzdj. Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojanciy analogisky apSynavimo atvejy
atskirai vertinti ir pateikti lenteléje nereikia. Jungtuvams ir skyrikliams statineés mechaninés apkrovos turi
bati privalomai skai¢iuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST
EN 62271-102 standartuose, visiems kitiems jrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama vienoda.
Projekte turi bati pateikti maksimalis kiety laidininky (vamzdziy) jlinkiai blogiausiomis salygomis. Turi bati
tenkinamos salygos:

e vamzdziy jlinkis dél savo svorio bei jvertinus prie vamzdzio prijungtus kitus laidininkus ir gnybtus
turi bati mazesnis nei ,1/150%, €ia | — vamzdzio ilgis;



1 pavyzdys. Mechaninio poveikio jrenginiams skaifiavimo suminiu rezultaty lentelés pavyzdys

Irenginys ir jo Maksimali suskaiCiuota statiné jéga Parenkamas | Maksimali
apsynavimo veikianti jrenginj jvertinus laidininky | minimalus suskaitiuota
biidas svorj, iSorinius veiksnius (véja, jrenginio dinaminé jéga
{nurodomas is apsala) ir esant nepalankiausioms statinis veikianti jrenginj
jrenginio abiejy aplinkybés, N mechaninis jvertinus laidininky
pusiu) bei atsparumas, | svorj, iSorinius
laidininko ilgis N veiksnius (véja,
apsala) ir esant
nepalankiausioms
aplinkybés, N
Jungtuvas, prie Fins Finz Fiv kryptimi | Fma: = 200 XX
kurio i5 abigjy kryptimi kryptimi pagal LST
pusiYy pagal LST | pagal EN 62271-
Jjungiami laidal (.. | EN 62271- | LST EN 100:
m ir ... m iigio) 100: 62271-
100:
XXX XX XX Fing: = X000
Fro: = XXX
Skyrikiis, prie kurio | Fai, Faz Fu1, Foz F: kryptimis Fai, Faa: = 2O
i5 Vienos puseés kryptimis kryptimis | pagal LST HHHX
jungiamas laidas pagal LST | pagal EN 62271-
{... milgio), o i3 EN 62271- | LSTEN 102:
kitos vamzdinés 102: 62271-
synos (... miigio) 102:
Pt K KX Fu1, Foz: =
0K
Fe: = X0X
ftampos Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: | Fr: 2 X300 XK
transformatorius,
prie kurio
Jjungiamos
vamzdings SV}F.']GS !:'as-ta_l:l,_a: T‘la:_a\:imn trarﬁforrrﬂtcil_'isrrg apsl_cai&'iua_ts
(.. m ilgio) VREyT Fo"05, s veré parenkarma pagei. Standartiis
techniniai reikalavimai 110 kY matavimao
transformstonams”.
Virdftampiy Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: | SLL: = 3300¢ KOO
ribotuvai, prie kuny
i& ablejy pusiy
Jjungiami laidai |...
m ir ... m ilgio)
Virdjftampiy Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: = XK XK
ribotuval, prie kury
i5 abiejy pusiy
jungiamos
vamzdings synos
{..mir..milgio)

Pastaba: lenteléje pateikia informacija yra pavyzdiné. Vadovaujantis lentelés pavyzdZiu projekte turi biti
pateikta skaifiuojama aktuali informacija.

e vamzdziy jlinkis del savo svorio, apSalo bei jvertinus prie vamzdzio prijungtus kitus laidininkus
ir gnybtus turi bati mazesnis ,I/80 €ia | — vamzdzZio ilgis.

9. Prioritetu laikyti vientisy (be sujungimy) vamzdziy protarpyje panaudojima, o nesant galimybei
panaudoti vientisy (be sujungimy) vamzdziy, skaiciuojant jlinkius jvertinti vamzdziy sujungimo protarpyje
jtaka jlinkiui. Visi skaiciavimai turi bdti pateikti techniniame darbo projekte. Standartiniai techniniai
reikalavimai 110 kV kietiems Synolaidziams ir pastotése naudojamiems lankstiems srovélaidziams
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(laidams) pateikiami  www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai
jrenginiai ir TP savosios reikmes.

10.Projektuojant naujus izoliatorius lanks¢iy laidininky (laidy) jrengimui turi bati iSlaikomas
sprendiniy vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, iSskyrus atvejus kai LITGRID AB sutinka su
kitokiu sprendiniu. Standartiniai techniniai reikalavimai polimeriniams strypiniams izoliatoriams pateikti
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios
reikmés. Standartiniai techniniai reikalavimai stikliniams Iékstiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos.

11.Rengiant projektinius pasitlymus ir techninj darbo projektg patikrinti esamos Zaibosaugos
sistemos plang ir zaibolaidziy iSdéstymg po naujy jrenginiy sumontavimo. Techniniame darbo projekte
pateikti iSvadg dél esamos Zaibosaugos sistemos pakankamumo atlikus pakeitimus rekonstruojamoje
skirstyklos dalyje. Nustalius, kad apsaugos nuo Zaibo sistema nepakankama naujiems ar
rekonstruotiems jrenginiams apsaugoti, papildyti esama Zaibosaugos sistemg ZaibolaidZiais, sudarant
vientisg skirstyklos apsaugos kontiira. Suprojektuoti ir jrengti 110 kV AS apsaugos nuo zaibo sistema,
parenkant strypiniy Zaibolaidziy kiekj, jy technines charakteristikas, montavimo aukstj, iSdéstyma.
Neprojektuoti zaibolaidziy ant transformatoriy portaly. |vertinti skirstykloje ar Salia jos esancius apsaugos
nuo Zzaibo jrenginius (Zaibosaugos trosus, Zaibolaidzius ir rySiy bokstus, esancius LITGRID AB
priklausomybéje). Jeigu Skirstomojo tinklo arba Pareiskéjo dalyje yra sumontuoti nauji Zaibolaidziai
(rekonstruota / nauja TP), projektuojant PSO dalj vertinami ir Skirstomojo tinklo arba Pareiskéjo dalyje
esami ZaibolaidZiai. Jeigu Skirstomojo tinklo arba PareiSkéjo dalyje yra sumontuoti seni ZzaibolaidZiai
(nerekonstruota TP), jy vertinti negalima ir batina suprojektuoti naujus Zaibolaidzius, kurie uztikrinty visy
PSO jrenginiy Zaibosauga.

12.Zaibosaugos zony skaiiavimui naudoti sferos metods. Zaibosaugos zonas apskaigiuoti
jvertinant saugomy jrenginiy aukstj. Skaiciavimo rezultatus kartu su bréziniais pateikti projekte.

13.Zaibolaidziy prijungima prie jZeminimo jrenginiy suprojektuoti taip, kad jZeminimo laidininko ilgis
tarp ZaibolaidZio prijungimo prie jZemintuvo (TP jZeminimo kontlro) tadko ir vir§jtampiams jautriy
jrenginiy (GT, matavimo transformatoriy, kondensatoriy, reaktoriy ir pan.) jZeminimo prijungimo prie
jZemintuvo tasko turi bati ne mazesnis kaip 15 m.

14.Suprojektuoti jzeminimo kontiro laidininko prijungima prie laikanciyjy metalo konstrukcijy dviem
varztiniais sujungimais.

15.PT dalies techniniame darbo projekte parasyti, kad aukstos jtampos jrenginiy prijungimo
gnybtams uzverzti suprojektuoti varztus, kurie prijungus Synolaidj uztikrinty minimaly iSorinio dalinio
iSlydZio susidaryma (uzsukus verZle varzto sriegis baty ilgesnis uz verzZle ne daugiau, kaip 3-5 sriegio
zingsnius, varztas ir verzlé jleisti j gnybto vidy). Siy varzty uzverzimo momentas ir uzverzimo seka turi
atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus Synolaidzio iSéjimo atstumas i$ prijungimo gnybto
turi bati ne didesnis nei 2 mm.

16.Suprojektuoti naujai jrengiamy jrenginiy (jei techninio darbo projekto rengimo metu bus
numatytas toks poreikis) sujungimus su esamu TP jzeminimo kontiru, vadovaujantis Elektros jrenginiy
jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais. Atliekant pakeitimus ST dalies jzeminimo jrenginiuose (jei
techninio darbo projekto rengimo metu bus numatytas toks poreikis), PT dalies techniniame darbo
projekte jvertinimui pateikti skirstyklos PT dalies ir ST dalies jZeminimo jrenginiy sujungimo sprendinius.

17 .Projekto vykdymo metu turi bati uztikrintas visy PT jrenginiy savujy reikmiy apripinimas elektra
ir PT savyjy reikmiy komercinés apskaitos funkcionalumas. Projekto metu atliekami darbai neturi
sumazinti savyjy reikmiy ir elektros energijos apskaitos patikimumo ir funkcionalumo ateityje.

18.Jei prie montuojamy naujy GT nesumontuoti vir§jtampiy ribotuvai arba prie montuojamy naujy
GT sumontuoti virSjtampiy ribotuvai neatitinka galiojanciy standartiniy techniniy reikalavimy,
suprojektuoti naujus virsjtampiy ribotuvus montuojamy naujy GT apsaugai. Visais kitais atvejais prioritetu
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laikyti esamy ribotuvy panaudojimg, jei virSjtampiy ribotuvai atitinka standartinius techninius
reikalavimus, o naujus GT projektuoti, kad elektrinis atstumas tarp GT jvady ir esamy ribotuvy bty
nedidesnis nei 10 m. Techniniame darbo projekte numatant ribotuvy laiking iSmontavima, numatyti prie
GT esamy ribotuvy ir jy laikan€iy konstrukcijy demontavimg, saugojimg ir sumontavimg tolimesnei
eksploatacijai bei numatyti Siy virsjtampiy ribotuvy bandymus pagal PT jrenginiy bandymo reglamento
reikalavimus. Naujai projektuojamy virSjtampiy ribotuvy charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius
techninius reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV vir§jtampiy ribotuvams ir apibendrinti
reikalavimai virsjtampiy ribotuvy jrengimui 110 kV transformatoriy pastotése pateikiami www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

19.Remontuojant esamas arba jrengiant naujas GT alyvos surinkimo duobes, numatyti pamatus
perspektyvinéms PT vir§jtampiy ribotuvy atraminéms konstrukcijoms, jei tokie pamatai néra jrengti.

20.Jrengiant naujus virsjtampiy ribotuvus prie montuojamy naujy GT, naujai jrengiamus ribotuvus
prie GT komplektuoti su virjtampiy skaitikliais, turiniais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Visy
virSjtampiy ribotuvy virSjtampiy skaitikliai privalo bati jrengiami 2,5 — 3 metry aukstyje nuo Zemeés
pavirsiaus, kad bty galima be papildomy pakélimo j aukstj priemoniy matyti skaitiklio reikSmes. Gali bti
naudojamos papildomos virSjtampiy ribotuvy gamintojo tiekiamos priemonés, leidzianCios virSjtampiy
registratorius jrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungty jutiklio ir skaitiklio
kombinacija).

21.Projektuojant naujus virdjtampiy ribotuvus, kiekvienam vir§jtampiy ribotuvui turi bati numatomas
atskiras prijungimo laidininkas (tarp virSjtampiy ribotuvo metalinio pado ir jZeminimo jrenginio arba
metalinio pado - vir§jtampiy skaitiklio - jZeminimo jrenginio) tinkamo skerspjavio, laidininkai turi bati
vientisi (be sujungimy), o jy ilgis turi bati parinktas toks, kad baty islaikytos vir§jtampiy ribotuvy gamintojo
specifikuotos techninés charakteristikos. Virsjtampiy ribotuvai, vir§jtampiy skaitikliai neturi bati
sujungiami su jZeminimo jrenginiu panaudojant jrenginio laikandigsias metalines konstrukcijas.
Registratoriai su jzeminimo jrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

22.Naujai jrengiamy jrenginiy bei spinty zymejimai turi bati suderinti su PSO ir atitikti perdavimo
tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos apraso reikalavimus.
Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Pasto€iy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui. Visy naujy ar keiiamy elektros
jrenginiy ir spinty operatyviniai uzrasai turi bati numatyti ant atspariy atmosferos poveikiui lenteliy. AS],
NSSRS, KSSRS, RAA spintose esanciy jrenginiy ir automatiniy jungikliy uzrasai turi bati suderinti su
PSO pries pradedant jrenginiy bei jrangos gamyba.

23.PT dalies techniniame darbo projekte parasyti, kad naujai jrengiamy pirminiy jrenginiy techniniy
duomeny lentelés ir jy zymeéjimas turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios
reikmes.

24.PT dalies TDP numatyti naujai sumontuoty pirminiy jrenginiy jrengimg ir patikrinimus pagal
elektros jrenginiy jrengimo taisykles ir PSO norminiy dokumenty reikalavimus.

25.PT dalies PP ir TDP turi bati pateikiami pjvio bréziniai — 110 kV skirstyklos prijunginiy, kuriuose
projektuojami nauiji jrenginiai, ir esamy jrenginiy uzvedimas j GT.

26.Sudarant jrenginiy technines specifikacijas vadovautis jrenginiy standartiniais reikalavimais. PT
pirminiy jrenginiy standartiniai techniniai reikalavimai pateikti tinklalapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés. Perkeliant standartiniy
reikalavimy punktus | specifikacijas negalima koreguoti standartiniy reikalavimy stulpelyje ,Jrenginio,
jrangos, gaminio ar medziagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, iSpildymas ar savybé“
pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima standartiniy reikalavimy punkty nejkelti j specifikacijg. Jei
punktas konkreciu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikSmes, iSpildymo ar
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savybés specifikacijoje jrasyti ,Netaikoma/Not applicable®. Papildomy punkty jtraukimas j specifikacijg
lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinés parametro ar funkcijos reikdmes, iSpildymo ar
savybés koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos
reikSme, iSpildymu ar savybe turi biti aprasytas ir pagrjstas projekte. Projekte techninés specifikacijos
sudaromos lietuviy ir angly kalbomis.

27 .Projektiniy pasitlymy elektrotechnikos dalies pagrindiniai sprendiniai:

27.1.Projektiniuose pasitlymuose turi biti pateiktas detalus skirstyklos pirminiy jrenginiy iSdéstymo
planas (plano brézinys), kuriame vaizduojami:

27.1.1.Sio projekto apimtyje jrengiami pirminiai jrenginiai;

27.1.3.Visi kiti skirstykloje jrengiami elementai, jskaitant bet neapsiribojant. pastotés valdymo
pultas (toliau — PVP), Zaibosaugos jrenginiai, kabeliy kanalai, keliai, alyvos surinkimo jrenginiai, gaisro
gesinimo jrenginiai, sandéliavimo patalpos, tvoros, iSorinis aptvaras ir pan..

27.2.Plane turi bati ai$kiai nurodytos LITGRID AB sklypo ribos, trec€iyjy Saliy jranga (jskaitant
pozemines komunikacijas) bei servitutai nustatyti Siame sklype, kiti sklype esantys elementai, kurie turi
bati iSkeliami arba gali riboti sklypo teritorijoje vykdomus statybos darbus.

27.3.Plane turi bati nurodyti Sie atstumai:

27.3.1.Atstumai reglamentuojami norminiuose dokumentuose (elektros jrenginiy jrengimo
taisyklés, gaisrinés saugos taisyklés, statybos techniniai reglamentai ir pan.);

27.3.2.Atstumai, reikalavimai kuriems yra nustatyti konkrecioje techninéje uzduotyije;

27.3.3.Atstumai nuo krastiniy skirstyklos jrenginiy laikan&iy konstrukcijy pamaty ir/arba PVP
pamaty iki iSorinio aptvaro;

27.3.4.Atstumai tarp jrenginiy ir konstrukcijy (jskaitant iy jrenginiy ir konstrukcijy pamatus) vietose,
kur reikalingas pravaziavimas transportui ir mechanizmams atliekant jrenginiy technine priezitra,
remontg ir diagnostika.

27.4.Plane turi biti pateikti zaibosaugos zony auksciai atsizvelgiant j projektuojamy zaibolaidziy ir
saugomy jrenginiy aukscius.

27.5.Turi bati nurodytos pasaulio kryptys, plane pateikiant kompaso paveikslélj, kurio rodyklés
atitinka skirstyklos orientacijg pasaulio kryp€iy atzvilgiu.

27.6.Turi bdti nurodytos sklypo dangos su plano brézinyje aiSkiai nurodytais sutartiniais zymeéjimais
(pvz. skalda, zolé, trinkelés, asfaltas ir pan.).

27.7 .Jeigu dél didelio skirtingos informacijos kiekio plano brézinyje zyméjimai arba kita informacija
persidengia, susilieja arba kitaip tampa sunkiai jskaitoma, Sig skirtingy brézinio sluoksniy informacijg
pateikti atskiruose bréziniuose.

27.8.Papildomai projektiniuose pasitlymuose turi biti pateikti Sie atskiri bréziniai:

27.8.1.330 kV ir/farba 110 kV skirstyklos pirminiy jrenginiy trimatis iSdéstymo planas;

27.8.2.PVP vidaus jrenginiy iSdéstymo plano brézinys. BréZinyje turi bati vaizduojama visa jranga
kuri bus jrengta konkretaus vykdomo projekto apimtyje, bei jranga reikalinga principinéje schemoje
nurodyty perspektyviniy pirminiy jrenginiy prijungimui ir funkcionalumui.

27.9.Projektiniy pasitlymy sprendiniai turi leisti jgyvendinti visus techninéje uzduotyje pateiktus
reikalavimus. Jeigu pagal pateiktus projektinius pasillymus nejmanoma jvertinti ar bus iSpildomi
konkretis techninés uzduoties arba norminiy dokumenty reikalavimai, projektiniai pasidlymai turés bati
papildyti informacija ir/farba bréziniais patvirtinanciais Siy reikalavimy jgyvendinimo galimybes
tolimesniuose projekto etapuose.

27.10.Rengiant projektinius pasitlymus vadovautis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® reikalavimais.
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j turinj

7 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Atlikti visus reikiamus RAA pakeitimus PT dalyje rySium su ST dalies galios transformatoriaus
pakeitimu.

2. Techniniame darbo projekte atlikti skai¢iavimus ir pateikti iSvadas dél srovés transformatoriy
tinkamumo RAA reikméms. Esant neigiamai iSvadai pakeisti srovés transformatorius j atitinkan&ius RAA
reikalavimus.

3. Suprojektuoti ir atlikti batinus pakeitimus 110 kV jungtuvo iSjungimo nuo ST reliniy apsaugy
grandinése, iSsaugant esamus 110 kV relinés apsaugos iSpildymo principus.

4. Suprojektuoti esamy galios transformatoriy 110 kV dalies skyriklio, jungtuvo, jZemiklio saugos
blokuociy grandiniy bitinus pakeitimus dél ST dalies galios transformatoriaus keitimo.

5. ] Sio projekto kastus jtraukti ir techniniame darbo projekte numatyti poreikj Mariy TP atlikti RAA
derinimg, konfiglravima, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos RAA jrangos nuostaty keitima,
instrukcijy ir kitos dokumentacijos atnaujinimg bei suderinimg su PSO.

6. PT dalies pakeitimy techninio darbo projekto byloje numatyti kompleksinius RAA jtaisy
bandymus Mariy TP rysSium su ST dalies galios transformatoriaus pakeitimu.

7. Kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis AB LITGRID kompleksiniy bandymy apraso
reikalavimais, kurie pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Reliné apsauga ir automatika > RAA kompleksiniy bandymy aprasas.

8. Turi bati atlikti visi reikalingi montaziniy ir principiniy schemy, dokumentacijos pataisymai ir
papildymai PT dalyje rySium su ST dalies rekonstrukcija.

[ turinj

8 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. Jvertinti PT jrenginiy teleinformacijos (telesignaly, valdymo komandy, matavimy) pasikeitimo
poreikj Mariy TP perdavimo tinklo dalyje, kuris susijes su TP keiiamais galios transformatoriais,
numatoma papildomai diegti RAA jranga, RAA nuostaty keitimais. Teleinformacijos poreikis turi bdati
jvertintas vadovaujantis LITGRID AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pasto€iy ir skirstykly
jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pasto€iy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui. Esant
poreikiui, suprojektuoti naujos ar pasikeitusios teleinformacijos perdavimg per esamag PT TSP] | PT
dispecerinio valdymo sistemg (toliau — DVS).

2. Teleinformacijos sgrasas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis LITGRID
AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui.

j turinj

9 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1. Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas tarp naujai projektuojamy jrenginiy ir PSO
dispecerinio valdymo sistemos (toliau — DVS) turi blti vykdomas per esama teleinformacijos surinkimo ir
perdavimo jrenginj (TSP)).
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2. Teleinformacjos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai turi bati atlikti su statyba
susijusiuose objektuose (Klaipédos TP).

3. Turi bati atliktas TSP] konfiglravimas, derinimas ir testavimas iSsaugant esamas TSP
teleinformacijos apimtis ir funkcionaluma.

4. TSP] turi biti suprojektuoti ir jrengti pagal reikalavimus:

4.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams (Zr.
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomeny
surinkimas ir perdavimas);

4.2. perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
apra$o pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus apraso priedus (Zr.
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pasto€iy ir skirstykly jrangos
nuotoliniam valdymui).

4.3. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties , Teleinformacijos mainy principy ir apiméiy
tvarkos apraSas®.

4.4, minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (Zr. www.litgrid.eu >
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga).

5. TSP] turi vykdyti duomeny mainus:

5.1. |IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;

5.2. IEC 61850 ed. 2 (Client) su RAA jrenginiais, rezervavimas pagal standartg IEC 62439 (PRP);

5.3. IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais su STO TSP,

5.4. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo esamo pastotés laiko sinchronizavimo jrenginio
(PLS)).

6. Testavimas ir bandymai:

6.1. TSP] duomeny mainy testavimas (angl. site acceptance test - SAT) jdiegus jrangg objekte
pagal projekta, pateikiant testavimo protokola.

6.2. Klaipédos TP turi biti atliktas reikiamas TSP] konfiglravimas, o esant nepakankamiems TSP
resursames turi bati atnaujinta ar papildyta TSP aparatine ir programiné jranga;

7. Kvalifikacija ir darbai:

7.1. TSP] ir komplektuojamy jrenginiy montavimg ir konfigliravima turi vykdyti jrangos gamintojo
arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas personalas;

7.2. kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby pradzios;

7.3. darbai turi bati suplanuoti ir atliekami taip, kad duomeny perdavimo traktas ir TSP| bty
sukonfigdruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo jvedimo j eksploatacija;

8. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame darbo projekte turi biti pateikta
atskirose bylose remiantis PSO reikalavimais techniniy projekty sudéciai, kurie pateikti www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reikalavimai techniniy projekty sudéciai.

j turinj

10 skyrius. Reikalavimai telekomunikacijoms

1.Suprojektuoti esamy Sviesolaidiniy kabeliy, esanciy ESO teritorijoje, iSsaugojima.

2.Telekomunikacijy jrangg projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai
> Telekomunikacijos.

j turinj
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11 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams

1. Dél Mariy TP AB ESO dalyje 110/35/10-6 kV galios transformatoriy T-2 keitimo i§ 16 MVA j
110/33/6(10) kV 25 MVA bei AB ESO dalyje ir PSO dalyje numatomy atlikti su tuo susijusiy pakeitimy,
PSO dalies techniniame-darbo projekte (toliau — Projekte) turés biiti atlikti skai¢iavimai ir patikrinta, ar
pareikalaujamos galios padidéjimas ir su tuo susije pakeitimai neisSauks pacioje 110/35/10-6 kV Mariy
TP ir technologiSkai susijusioje Klaipédos TP elektros apskaity ir matavimy reikméms jrengty 110 kV
srovés (ST) matavimo transformatoriy keitimo ar esamy ST atSaky keitimo poreikio. Esant tokiam
poreikiui, suprojektuoti esamy 110 kV ST ar ST at§aky pakeitimg. Projektavimo metu parenkami nauji ST
tures atitikti Siy prijungimo salygy 6 sk. reikalavimus ir tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus.
Naujyjy 110 kV ST standartiniai techniniai reikalavimai pateikti tinklalapyje https://www.litgrid.eu/ : Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

2. Numatant elektros apskaitos ir matavimy poreikiui netinkamy ST ar tik ST atSaky pakeitima,
projekte turés biti suprojektuotas ir jvertintas elektros apskaitos schemy atstatymas ir elektros apskaitos
schemy parametry patikrinimas, bei su tuo susijusios, esamos dokumentacijos sutvarkymas.

3. Kei¢iamy 110 kV ST jrengimo vietos tures islikti tos pacios. Antriniy apvijy skai€ius ir paskirtys
bus tikslinamos projektavimo metu. ST antriniy apvijy vardinés apkrovos turés biti paskai€iuojamos
atsizvelgiant j prie apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. Projektuojant naujieji ST elektros energijos
apskaitoms ir matavimy reikméms turés bati paskaiciuoti ir parinkti jvertinant prijunginiy vardines galias
ir bOtinybe uZztikrinti reikalaujamg elektros energijos matavimo tikslumg visame apkrautumo diapazone.
Jei pagal skaiCiavimus bus reikalingos srovés transformatoriy Serdys su skirtingais transformacijos
koeficientais, jy turés biti parinkta ne daugiau dviejy. Srovés transformatoriai turés bati parinkti tokie,
kad transformacijos koeficienty perjungimas bty atliekamas antriniy grandiniy puséje.

4. Projekte turés biti jvertinta, kad visi elektros apskaitoms naudojami naujieji 110 kV sroves
matavimo transformatoriai iki darby uzbaigimo privalés biti jrasyti | Lietuvos matavimo priemoniy
registrg, metrologiSkai patikrinti bei su Lietuvoje pripazintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos
Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakei€ianciais
Zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tiksluma.

| turinj
12 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai

1. Remontuojant arba jrengiant naujas po galios transformatoriais esancias alyvos surinkimo
duobes (betoninius aptvarus), suprojektuoti ir jrengti pamatus virSjtampiy ribotuvy laikan€ioms
metalinéms konstrukcijoms, kurios bus jrengiamos PT dalies rekonstrukcijos metu ir naudojamos vietoje
Siuo metu jrengty portaly 110 kV laidy uzvedimui j galios transformatorius.

2. Jvadiniy portaly pamatus sujungti su alyvos surinkimo duobés konstrukcijomis.

3. Skaiciuojamoji pamaty apkrova — 1400 kg (kartu su laikanciomis konstrukcijomis).

4. Laikancgiosios konstrukcijos gabaritas turi uZtikrinti saugiy gabarity virs kelio iSlaikyma.

5. Esant naujos ar esamos perdavimo jrangos pakeitimo poreikiui suprojektuoti ir jrengti atviry
skirstykly elektros jrenginius laikancias konstrukcijas, ju pamatus, kitos paskirties inZinerinius statinius
(skirtus perdavimo jrangos valdymui).

6. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai
> Statybiné dalis.

7. Suprojektuoti keliy, privaziavimy ir Salia esancios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto
vykdymo metu, atstatymg j pirmine projektine padet;.

| turinj
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13 skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui

1.PT dalies techniniame darbo projekte pateikti informacijg apie statomy objekty galimg poveikj
aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinés saugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” nuostatas.
j turinj
IV DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SKIRSTOMOJO TINKLO DALIAI

14 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams

1.Projektiniy pasitdlymy dalis, apimanti pagrindine informacija apie darby vykdymo eili§kuma,
reikalingus veikian&iy jrenginiy, esanc€iy PSO-PareiSkéjas nuosavybés riboje atjungimus, turi bati
suderinta su PSO.

2.Pareiskéjo dalies darbams atlikti PT dalies jrenginiy atjungimai, nutraukiantys elektros energijos
perdavimo tranzitus per 110 kV EPL negalimi.

3.Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg vienkartine
jjungimo programg, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB atstovams. Jjungimo programg rengia ir su
PSO bei kitomis suinteresuotomis $alimis, derina Rangovas.

[ turinj
15 skyrius. Reikalavimai pirminei jrangai ir savosioms reikméms

1. Atliekant pakeitimus ST dalies jzeminimo jrenginiuose suprojektuoti perdavimo tinklo skirstyklos
jZeminimo jrenginiy sujungimg su naujais projektuojamais skirstomojo tinklo dalies jZeminimo jrenginiais.

2. Jeigu atliekami pakeitimai ST dalyje, nepabloginti situacijos PT savuyjy reikmiy maitinimui. Jeigu
numatoma pakeitimai susije su PT savuyjy reikmiy maitinimu, tuomet PT savyjy reikmiy maitinimas turi
biti suprojektuotas nuo dviejy nepriklausomy 0,4 kV trifaziy maitinimo Saltiniy su PT SR daliai skirtg
komercine elektros energijos apskaita. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos Saltinio galingumas
turi uztikrinti visy TP savyjy reikmiy elektros imtuvy maitinima.

3. Kei€iant apsaugos nuo tiesioginio zaibo smigio jrenginius ST dalyje, bidtina nepabloginti
esamos situacijos PT dalyje.

4. Visos rekonstrukcijos metu turi biti uztikrintas PSO savyjy reikmiy maitinimas.

| turinj
16 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Jrengti E||T reikalavimus atitinkancius relines apsaugos jrenginius bei reikalingg automatika.

2. I8saugoti esamas avarijy prevencijos ir automatikos priemones.

3. Visas bendras PT ir ST priklausancias RAA grandines jungti per GAS, ties bendroviy teritorijy
riba kiekvienam transformatoriui atskirai.

4. Atlikti RAA kompleksinius bandymus tarp PT ir ST.

5. ST galios transformatoriy pagrindines ir rezervines apsaugas jungti prie 110 kV galios
transformatoriy jvaduose jmontuoty sroves transformatoriy antriniy grandiniy.

6. Suderinti RAA jrenginiy, reaguojanciy j trikdzius elektros perdavimo tinkle, nuostatas su PSO

j turinj
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17 Skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. Techninio darbo projekto rengimo metu jvertinti PSO poreikj papildomai teleinformacijai i$
skirstomojo tinklo dalies, ir esant tokiam poreikiui, suprojektuoti papildomos (naujos) teleinformacijos
perdavimg i§ STO TSP| j PSO TSPJ. Jvertinant papildomos (naujos) teleinformacijos poreikj, atsizvelgti j
skyriaus Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai reikalavimus.

2. Projektuoti vadovaujantis 2019 m. gruodzio 23 d. pasirasytos Elektros energijos perdavimo
paslaugos sutarties Nr.19 SUT-406//12400/192195 priedu Nr.10 ,Teleinformacijos mainy principy ir
apimciy tvarkos aprasas“.

3. Turi biti iSsaugotos esamos teleinformacijos, perduodamos i§ STO TSP} j PSO TSP), apimtys.

4. Techninj darbo projektg derinti su PSO, techninio darbo projekto derinimo metu turi bati suderinti
techniniai sprendiniai, paruosti ir pateikti teleinformacijos sgrasai.

5. Teleinformacijos sarasas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis LITGRID
AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastocCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui.

6. Atlikti teleinformacijos testavimg ir kompleksinius bandymus, patikrinant bandomy telesignaly,
telekomandy RAA grandines nuo ,pirmojo kontakto® iki naujai jrengiamo TSP] binariniy jéjimy, binariniy
iS&jimy, analoginiy jéjimy, iStestuoti jy perdavima j perdavimo tinklo DVS ir skirstomojo tinklo DVS.

[ turinj

18 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1.Suprojektuoti naujos teleinformacijos surinkima, perdavima ir valdymg i§ STO TSP) j PSO TSP].

1.1.Esamos ir naujos teleinformacijos perdavima projektuoti per esama rysio kanalg ICCP
protokolu.

1.2.)vertinti ir suprojektuoti reikiamus teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimus.

1.3.Projekta suderinti su PSO, projekto derinimo metu turi bdti suderinti techniniai
sprendiniai, paruosti ir pateikti signaly sagrasai, jskaitant naujus ir naikinamus signalus.

1.4 .Atlikti reikiamg STO TSP]| konfiglravimg ir duomeny mainy testavimg (angl. site acceptance
test - SAT) jdiegus jrangg objekte pagal projekta, pateikiant testavimo protokola.

[ turinj
19 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai

1. Rekonstrukcijos metu turi bati uZtikrintas PT SR maitinimas. PT 0,4 kV AC SR kabeliai prie TP
jrengtos esamos ar naujos PT SR elektros apskaitos spintos (PT SR KAS spintos) turi bati prijungti pagal
AB ESO projektavimo uzduoties reikalavimus.

j turinj

18



