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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

E‘: Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
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3. [2025-32-02-XX-TDP-RAV | 0 |Relinés apsaugos ir valdymo dalis

4 12025-32-00-XX-TDP-KS 0 (Si:ilitgbos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
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PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. ¥ La . _—
Nr Dokumento Zymuo sl? ¥ Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1. 2025-32-02-XX-TDP-RAV.PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis
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1.NORMATYVINIAI KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS PROJEKTUI PARENGTI

1.1.Projektavimo uzduotis

AISKINAMASIS RASTAS

Relinés apsaugos ir automatikos projekto dalis parengta pagal:

1.2.Normatyviniai dokumentai

1 lentelé. Normatyviniy dokumenty sgrasas

AB ,,LITGRID* patvirtintg projektavimo uzduotj 110 kV Mariy transformatoriy pastotés (toliau
TP) rekonstravimui.

LITGRID AB

2025-32-02-XX-TOP-RAV.AR

Eil. v ..
Nlr Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
LR jstatymai
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné
1. 1-1240 . .
redakcija 2025 m. sausio 1 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas. Galiojanti
2. 1-2223 . .. ..
suvestiné redakcija 2025 m. geguzés 1 d.
3 VIII-1881 Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas.
) Galiojanti suvestiné redakcija 2025 m. geguzés 1 d.
4 1446 Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas. Galiojanti suvestiné
) redakcija 2025 m. sausio 1 d.
5 IX-884 Lietuvos Respublikos energetikos jstatymas. Galiojanti
) suvestiné redakcija 2024 m. lapkri¢io 1 d.
Statybos techniniai reglamentai
. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Galiojanti
6. STR 1.01.02:2016 suvesting redakcija 2016 m. spalio 12 d.
7 STR 1.01.03:2017 Statlnlvl.} klasifikavimas. Galiojanti suvestiné redakcija 2024 m.
gruodzio 12 d.
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
3. STR 1.01.04:2015 deklargmmas. Bgmdy{nt; !aborat(.)rgl% ir se.rt{ﬁka}V}mo Istaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas. Galiojanti
suvestiné redakcija 2023 m. birZelio 9 d.
9. STR 1.01.08:2002 Statn}lv(.) statybos rii§ys. Galiojanti suvesting redakcija 2023 m.
lapkricio 1 d.
) Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Galiojanti
10. STR 1.04.04:2017 suvestiné redakcija 2024 m. lapkricio 1 d.
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Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy

11. | STR 1.05.01:2017 Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumenta padariniy $alinimas. Galiojanti suvestiné redakcija
2024 m. lapkricio 8 d.
12. | STR 1.06.01:2016 Statyb.os' darbal'.' Statinio staty'bos priezitira. Galiojanti
suvestiné redakcija 2025 m. geguzés 1 d.
13. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis ste::umo reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas®.
. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. Galiojanti
14 STR2.01.01(2):1999 suvestiné redakcija 2002 m. spalio 5 d.
. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
5. STR 2.01.01(3):1999 apsauga. Galiojanti suvestiné redakcija 2002 m. lapkri¢io 9 d.
16. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
17. | STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk$mo
18, | STR 2.01.01(6):2008 ]'Evsmmls”statmlo reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas.
19. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo.
20 STR 2.01.12:2004 Statybq klimatologija. Galiojanti suvestiné redakcija 2024 m.
spalio 1 d.
LR statybos normos, taisyklés, standartai ir kt.
21. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.
22. | LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzinieriniy tinkly grafiniai Zenklai
23 | D1-320 Statyblqé klimatologija. Galiojanti suvestiné redakcija 2024
m. rugséjo 30 d.
24 1-303 Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.
) Galiojanti suvestiné redakcija 2020 m. lapkricio 1 d.
25. 1-1 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.
2% EI[BT Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Galiojanti
) suvestiné redakcija 2023 m. spalio 27 d.
27 ELIT Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Galiojanti
) suvestiné redakcija 2022 m. geguzés 13 d.
28 1-38 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés. Galiojanti
) suvestiné redakcija 2024 m. gruodzio 12 d.
29 1-116 Elektros tinkly naudojimo taisyklés. Galiojanti suvestiné
) redakcija 2023 m. liepos 1 d.
30 1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. Galiojanti
) suvestiné redakcija 2024 m. geguzés 25 d.
Skai¢iuojamyjy elektros apkrovy nustatymo metodika,
31. 1-312 patvirtinta LR energetikos ministro 2022 m. liepos 1 d.
Isakymu Nr. 1-312
32. 1-28 Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
16-7474 . .. e «
33. Reg. 2016-06-22 Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimties aprasas.

34 D1-481 Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo
) taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2025 m. sausio 1 d.
35 DI1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. Galiojanti suvestiné

) redakcija 2025 m. balandZio 5 d.
36, | HN 98:2014 Natvqralqs ir fhr.btmls .de'lrbo v1'et}4‘ apsv1§t1mas: Apsyletps
maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai
37 | HN 332011 Trlulfsmo ribiniai dde}ql gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
38. | IEC 60502-1 Kabeliy izoliacijos standartas
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| 39. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

2. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS

2.1. Adresas

Klaipéda, Minijos g. 180F.
3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pagal LITGRID AB isduotas projektavimo salygas 25SD-1623 AB ,.Energijos skirstymo
operatoriaus® dalyje, proj. Nr. 2025-32-01-XX-TDP-E dél naujo 13 MW galios Vartotojo, projektuojamas
Mariy TP esamo 110/35/10-6 kV 16 MVA galios transformatoriaus T-2 keitimas j naujg 110/33/6 (10) kV
25 MVA galios transformatoriy. Keiciant galios transformatoriy alyvos surinkimo aikstele iSvaloma arba
esant reikalui perdaroma padidinant alyvos surinkimo aikStele iki reikiamo dydZio. Esamo T-2 galios
transformatoriaus bégiai alyvos surinkimo aiksteje pertvarkomi, atstatant visg pazeistg alyvos surinkimo
aikstelés danga bei i$ naujo padengiama alyvai atsparia danga.

Salia pertvarkomos alyvos duobeés, pertvarkoma tarpiniy gnybtyny spinta (TAGS-2) bei paklojami
nauji kontroliniai kabeliai (esant galimybei panaudoti esamus) nuo skirstyklos iki esamos TAGS-2 spintos.

Sioje projekto dalyje yra pateikiami skai¢iavimai ir aprasyti pagrindiniai principai, kuriais remiantis
sudaromos techninés specifikacijos ir techniniai reikalavimai Mariy TP relinés apsaugos ir automatikos
(toliau RAA) jrenginiy projektavimui ir parinkimui. Mariy TP reikalavimai projektuojamai RAA jrangai ir
skaiCiavimai, atlikti pagal EIJT reikalavimus bei buvo vertinamos galimybés, kurias turi ,,SIEMENS®,
»ABB®,  SCHNEIDER® gaminama jranga ir naudotasi Sios jrangos pateiktais duomenimis Baltupio TP
naujai projektuojamy RAA jrenginiy vardiniai parametrai:

-Daznis — 50 Hz;
-Itampa — 100 V;
-Srové — 1/5 A;
-Operatyviné jtampa— 110 V DC.
Atsizvelgiant j trumpojo jungimo sroves, RAA jtaisy srovés grandiniy terminis atsparumas turi atitikti
Siuos reikalavimus:

-llgalaikis > 3 In;
-10 s> 25 Ix;
-1 s>100 Ix.
Dél visy anksciau iSvardinty pakeitimy, atlieckamy AB ,,Energijos skirstymo operatoriaus® dalyje,
(proj. Nr. 2025-32-01-XX-TDP-E) §iuo projektu dél padidéjusios darbinés srovés pastotés 110 kV puséje
numatoma pakeisti esamus ,,Litgrid“ AB 110 kV srovés transformatorius ST-T102 esancius 110 kV T-2
galios transformatoriaus prijunginyje 110/35/10-6 kV Mariy TP.
Visy Mariy TP MRA jtaisy duomeny perdavimas j esamg teleinformacijos surinkimo ir perdavimo
jrenginj (toliau TSPJ]), po galios transformatoriy keitimo Mariy TP — licka esamas.

4. TRUMPOJO JUNGIMO SROVIU SKAICIAVIMAS

Naujai montuojamo 110/35/10 kV Mariy TP galios transformatoriaus T-2 techniniai parametrai
pateikti 2 lentel¢je.

2 lentelé. Galios transformatoriy T-2 pagrindiniai techniniai parametrai
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Vardine;: apvijos Aukstosios jtampos Vidutinés jtampos  |Zemos jtampos apvijos| Trumpojo jungimo
Zymuo (A/V/Z) galia, apvijos vardiné apvijos vardiné vardiné jtampa, kV jtampa
MVA jtampa, kV jtampa, kV ug, %

A-7:17,5% +7,5 %
T2 25 115 + 9x1,778 % 35 6 (10) A-V: 10.5% £15 %
V-7 6,5% £15 %

Nagrin¢jamo 110 kV tinklo trumpojo jungimo sroviy skai¢iavimai atlikti kompiuterinio modeliavimo
biidu, panaudojant ,,EA-PSM* programine jranga.

Pagal LITGRID AB pateiktus duomenis skai¢iavimams, trumpujy jungimy srovés Mariy TP 110 kV
Synose pateiktos 3 lenteléje.

3 lentelé. Trumpyjy jungimy srovés, naudojamos skai¢iavimams

o Trumpyjy jugimy Sistemos Trumpyjy jungimy Sistemos
Eiles | Tinklo rezimas, trumpojo jungimo Sroves varza, Sroves varza,
Nr. vieta
1k(3) Z1 Tk(1) Z0
Maksimalus (max) reZimas, Mariy . .
1. TP 110 KV $ynose 16525 A 0,765+j3,988 14669 A 1,189+j5,472
p, | Minimalus (min) reZimas, Mariy TP 5179 A 5,092+12,453 3659 A 8,57+j29,047
110 kV Synose

Parenkant pirminius jrenginius ir skai¢iuojant ST ALF parametrus pagal max t.. sroves reikia jvertinti
EIIT bendryjy taisykliy 26 punkto reikalavimus, tai yra jvertinti galima t.j. srovés iSaugima per artimiausius
10 mety. Mariy TP pastoteje yra tikétinai galimas t.j. srovés iSaugimas apie 20-25 % nuo pateiktos
skai¢iuojamos srovés maksimaliame sistemos darbo rézime. Siuo atveju bity:

L Ik(3)max.perspektyvoje,l 10kV =19 830 A;
. [k(l)max.perspektyvoje,l 10kv=17 603 A.

Apskaiciuojamos trumpojo jungimo sroviy reikSmés Mariy TP 110 kV, 35 kV ir 6 (10) kV puséje,
kai trumpasis jungimas yra uz transformatoriaus (10 kV ir 35 kV puseése) ir pries transformatoriy (110 kV
pus¢je). Rezultatai suraSomi j 4 lentelg. Pagal Litgrid AB pateikta informacija trumpiesiems jungimams
skaiCiuoti nurodyta papildoma salyga, kad pirminés jrangos parinkimui reikia jvertinti galima skai¢iavimo
paklaida ir jvertinti perdavimo plétra per ateinanc¢ius 10 mety.

4 lentelé. Trumpujy jungimy sroviy reikSmes 33 kV ir 6 (10) kV Synose.

Trumpojo jungimo vieta 33kV 6 (10) kV
Matavimo vieta 33kV 110 kV 6 (10) kV 110 kV
) MAX 3951 A 1022 A 21730 (13038) A 1022 A
o MIN 3448 A 892 A 18966 (11379) A 892 A
Reguliat, . MAX 3919 A 1176 A 21552 (12931) A 1176 A
padetis MIN 3356 A 1007 A 18457 (11074) A 1007 A
) MAX 3875 A 1384 A 21312 (12787) 1384 A
o MIN 3236 A 1156 A 17798 (10679) A 1156 A
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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5. MATAVIMO TRANSFORMATORIU PARINKIMAS
5.1. Srovés transformatoriai

Kadangi ESO projekto dalyje numatomas galios transformatoriaus keitimas i 16 MVA | 25 MVA,
biitina perskaiciuoti 110 kV Litgrid esancius srovés transformatorius ST-T102 esancius 110 kV T-2 galios
transformatoriaus prijunginyje. Ivertinti sroves transformatoriy keitimo poreikj. Galios transformatoriy
parametrai, reikalingi srovés transformatoriy parinkimui, pateikti zemiau:

Mariy TP, naujai montuojamo galios transformatoriaus T-2 25 MVA apvijy vardinés sroveés:
- Intnokv— 131,37 A (110 kV apvija);
- INt3acvv—437,91 A (33 kV apvija);

- Intsiokv — 2408,48 (1145,09) A (6(10) kV apvija), pagal ESO PU punkta 7.4.1.5. 6 kV jvadinio
narvelio vardiné srove ribojama iki 2000 A.

Siuo metu Mariy TP sumontuoty 110kV srovés transformatoriy duomenys pateikti 5 lenteléje.

5 lentelé. Esamy Mariy TP 110kV sroves transformatoriy duomenys

Prijunginys Paskirtis "11"(r;1:§£(;$z(s:ijzs Tiilsilsl;no Api(/r‘:va,
Pagrindiné komerciné apskaita 50-100/1 0,2S Fs5 5
Dubliuojanti komerciné apskaita 50-100/1 0,2S Fs5 5
ST-T102 MSA 400/1 5P20 15
SDAI1 400/1 5P20 15
SDA2 400/1 5P20 15

Kadangi darbiné srové iSauga iki 13 1A, tai apskaitos grandinéms nominalai 50-100 yra per mazi. RAA skirtos apvijos bus
pakeiciamos i$ 400/1 15VA j 400/1 30VA. Srovés transformatoriaus apvijy skaiciavimai dél relinés apsaugos pateikti 6-
7lentelese.

6 lentelé. ST-T102 srovés transformatoriy skaic¢iavimai maksimalios sroves apsaugai

L313 Pavadinimas e Zymuo Reik§mé
Nr. vnt.
Sroves transformatoriai
1. Pirmine srove A In 400
2. | Antriné srove A iN 1
3. | Vardiné projektuojama apkrova VA Sn 30
4. | Vardinés apkrovos varza Q RN 30
5. | Antrinés apvijos varza Q Rst 7
Apkrova
6. | Maksimali trumpo jungimo srove A I'sk 19830
7. Varza Q Reel 0,5
MSA terminalas
8. Apkrova (Rl * in?) VA Srel 0,5
9. Varza Q Rx 0,1
Kontaktai
10. Apkrova (Rk - in?) VA Sk 0,1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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ALF, > ALF, -(R

rel

+RK +RL +RST)/(RN+RST)-

= Pavadinimas Mat Zymuo Reik§mé
Nr. vnt.
11 Skerspjtivis mm? s 2,5
12. Maksimalus ilgis m L 50
Laidininky parametrai
13. Varza (0,0179 - L /s) Q Ry 0,36
14. Apkrova (R - in?) VA St 0,36
15. | Skai¢iuotina apkrova (Srei + Sk +.S1) VA Sa 0,96
16. Leistinasis paklaidos ribojimo a)=20 ALF, 20
. - L
17. | faktorius b) '/ I 49,58
4,30
Vardinis paklaidos ribojimo faktorius ALFy turi biti:
18. - ALFx
ALFN 2 ALFL '(Rrel + RK + RL + RST )/(RN + Rsr ) 10,66
7 lentelé. ST-T102 srovés transformatoriy skaic¢iavimai Syny diferencinei apsaugai
Eil. Nr. Pavadinimas Mat. vat. | Zymuo Reiksme
Srovés transformatoriai
L. Pirmineé srove A I 400
2. Antriné srove A iN 1
3. Vardiné projektuojama apkrova VA SN 30
4. Vardinés apkrovos varza Q Ry 30
5. Antrinés apvijos varza Q Rst 7
Apkrova
6. Skaic¢iuojamoji trumpo jungimo srove A I« 19830
7. Varza Q Rrel 0,5
Diff. terminalas
8. Apkrova (Rl * in%) VA Srel 0,5
9. Varza Q Rx 0,1
Kontaktai
10. Apkrova (R - in?) VA Sk 0,1
11 Skerspjtivis mm? s 2,5
12. Maksimalus ilgis m L 50
Laidininky parametrai
13. Varza (0,0179 - L /s) Q Ry 0,36
14. Apkrova (R - in?) VA St 0,36
15. Skai¢iuotina apkrova (Srei + Sk + St) VA Sa 0,96
16. Leistinasis paklaidos ribojimo faktorius | 05 x " sk/1v - ALFy 24,79
Vardinis paklaidos ribojimo faktorius ALFy turi biti:
17. - ALFN 5,33

Pagal skaic¢iavimy rezultatus maksimalios srovés apsaugai ir Syny diferencinei apsaugai numatomi

400/1A 5P20 30 VA sroves transformatoriai.

DOKUMENTO ZYMUD
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5.2. Jtampos transformatoriai

Pagal Litgrid AB iSduotas projektavimo saglygas, Mariy TP skirstomojo tinklo dalies
rekonstravime, nereikia pakeisti 110 kV jtampos matavimo transformatorius, nes naujy apsaugy ar
prijunginiy neatsiranda.

5.3. Elektros komercinés apskaitos srovés matavimo transformatoriai

Aukstinancio galios transformatoriaus T-102 prijunginyje komercinei (pagrinding ir dubliuojanti)
elektros energijos apskaitai statomy sroves transformatoriy pirminé srové parinkta pagal projektuojamo
galios transformatoriaus (25 MW) varding srove. Projektuojamo 25 MW galios transformatoriaus vardine
srove (110 kV pusgje) 131 A.

Prijunginiui projektuojama srovés transformatoriy 5P tikslumo klasés reikalingas kiekis
matavimo apvijy relinei apsaugai bei dvi atskiros 0,2S tikslumo klasés matavimo apvijos elektros
komercinés pagrindines ir dubliuojancios apskaity elektros skaitikliy prijungimui.

110 kV transformatoriy jvade elektros energijos komercinei apskaitai numatomos dvi 100-200/1A
0,2S Fs5 srovés transformatoriy matavimo antrinés apvijos. Viena srovés transformatoriaus matavimo
apvija skirta pagrindinei komercinei apskaitai, kita apvija skirta dubliuojanciai komercinei apskaitai.

Preliminartis T-102 prijunginiy komercinés apskaitos sroves transformatoriy matavimo apvijy
apkrovos skaiciavimas pateikiamas 8 lenteléje.

Kaip buvo minéta, pagal LST EN 61869-2:2013 ir Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy
reikalavimus elektros apskaitai naudojamy srovés transformatoriy matavimo apvijy faktiné apkrova turi
sudaryti 25% - 100% vardinés apkrovos, bet ne maziau, kaip 1VA. Pagrindinés ir/arba dubliuojancios
komercinés apskaitos 100-200/1 A matavimo apvijos atSakos apkrova bus vienas elektros skaitiklis.

8 lentelé. Sroveés transformatoriy apkrovos skai¢iavimai

Srovés transformatoriai 110 kV jvade T-102
Pirminé srové [A] |ia 100-200
Antriné srove [A] |iv 1
Matavimo apvijos atSakos vardiné galia [VA] | S+ 1,25/2,5
ISoriniy srovés | Kontakty pereinamoji varza Rp 0,1
grandiniy varZa Srovés grand. | Laidininky skerspjiivis [mm?] ] 2,5
igﬂ‘;ﬁf Tlgis L [m] L 110
Varza 0.0179 x L /s [Q] |RL 0,787
Viso: R+ R [Q] | Rar 0,88
Prijungty skaitikliy skaicius nw 1
Skaitiklio pareikalaujama galia vienoje fazéje [VA] | Ssk 0,3
Sujungimo laidininky varZzoje sunaudojama galia: i v x Rer [VA] | Ser 0,88
Srovés transformatoriaus apkrova [VA] | Sst 1,188
Leistina papildoma apkrova [VA] | Sp 0,07/1,32
Rekomenduojamos varzas papildomai apkrovai Rp=Sp/ i [Q] |Re 1,0...1,5
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Kadangi darbiné srove yra 131A, o nauji srovés transformatoriai gali baiti apkrauti iki 1,5 karto ,tai
elektros komercinei pagrindinei ir dubliuojanciai apskaitoms specifikacijoje uzsakoma dvi 100-200/1A
0,2S Fs5 1,25/2,5VA vardinés galios matavimo apvijas T-102 prijunginio kiekvienos fazés sroves
transformatoriuje.

Pagal skaiciavimus 8 lentel¢je matyti, kad jungiantis prie 100/1 apvijos, papildomy varzu
nereikia.

Atlikus elektros energijos apskaitos pakeitimus, turi biiti iSmatuota sroveés ir jtampos
transformatoriy elektros apskaitoms naudojamy apvijy ir Serdziy faktinés apkrovos bei elektros apskaitai
naudojamy jtampos grandiniy jtampos kritimai (AU,%) ir pateikti apkrovy patikrinimo ir AU matavimo
protokolai.

6. JRENGINIU JZEMINIMAS

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacija gali atsirasti jtampa, turi biiti
jzemintos. Visi elektros jrenginiai arba jy elementai, kuriuos reikia jZzeminti, turi buti prijungti prie
jzemintuvo atskirais jzeminimo laidininkais. [Zeminti priklauso visas metalines jrenginiy dalis, kuriose
pazeidus izoliacija gali atsirasti jtampa. Sumontuoti relinés apsaugos ir valdymo jrenginiy, spinty, skydy
korpusai bei konstrukcijos turi biiti prijungti prie jzeminimo kontiro.

7.VALDYMO SISTEMOS PAKEITIMAI

Atliekant srovés transformatoriy keitima Mariy TP papildomy naujy teleinformacijos signaly jdiegti
nenumatoma. I§laikomos esamos T-2 teleinformacijos apimtys. TSP] aparatiné jranga neplec¢iama.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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Eil. Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Mato

Zymuo
¥ vnt.

Kiekis

Papildomi
duomenys

1.  DERINIMO DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

1.1.

Elektros pagrindinés ir duvliuojancios komercinés
apskaitos srovés grandiniy derinimas,
patikrinimas, iSbandyfas, testavimas, sroves
transfotmatoriy antriniy apvijy faktinés apkrovos
matavimai.

kompl.

1.2.

110 kV Sroves transformatoriaus trijy faziy
komplety antriniy grandiniy derinimas

kompl.

1.3.

Grandiniy tikrinimas ir derinimas 110kV AS
sroves transformatoriy gnybty spintose

kompl.

1.4.

Srovés transformatoriy elektros apskaitoms
naudojamy antriniy apvijy apkrovy varzy
matavima

kompl.

1.5.

Itampos transformatoriy elektros apskaitoms
naudojamy antriniy apvijy apkrovy varzy
matavimas

kompl.

1.6.

Itampos nuostoliy matavimai elektros skaitikliy
jtampos grandiniy prijungimo kabeliy
laidininkuose

kompl.

1.7.

RAA derinimo ir nuostaty keitimo darbai

kompl.

2.  PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

2.1.

Visy elektros energijos apskaitai naudojamy sroves
matavimo transformatoriy antriniy apvijy apkrovy
matavimy protokolai

kompl.

2.2

Elektros energijos apskaitai naudojamy jtampos
matavimo transformatoriy antriniy apvijy apkrovy
matavimy protokolai

kompl.

2.3.

Elektros kontrolinei ir komercinei apskaitoms
naudojamy jtampos grandiniy jtampos kritimy
(AU,%) matavimy laidininkuose i§ jtampos
transformatoriy iki prie jy jungiamy elektros
skaitikliy protokolai

kompl.

2025 07 Konkursui

LAIDA

ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

Energetikos projektai Islandiios pl. 217-8, 2 aukstas, LT-49165

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Mariy TP 110 kV skirstyklos elektros (inzineriniy) tinkly, Klaipada, Minijos g. 180F.,

DOK MR | prosextavinas 1r KoNSULTACTIOS  EI pasae ino@erralt paprastojo remonto projektas
, STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
50017 PV Audrius Tarvydas LAIDA
L1710 PDV Audrius Tarvydas Sanaudy ziniarastis 0
Inz. Paulius Keturakis
STATYTOJAS IR (ARBAJ UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
I LITGRID AB 2025-32-02-XX-TOP-RAV.SZ 1 2




Anotacija

Visi darbai (tame tarpe jranga ir medziagos), nepaisant to, ar jie yra jtraukti j sgnaudy kiekiy
Ziniarastj, ar ne, bet jei pagrjstai yra laikomi biitinais objekto pilnavertiSkam funkcionavimui, privalo bti

atlikti rangovo.
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. . Projekto Nr. PPVL25062
% Litgrid

AB ,Energijos skirstymo operatorius® ] 2025-04-11
info@eso.It

PRIJUNGIMO SALYGOS 110/35/10-6 kV MARIY TRANSFORMATORIY PASTOTES SKIRSTOMOJO
TINKLO DALIES REKONSTRAVIMUI

Pareiskéjas: AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — AB ESO).

Paskirtis: prijungimo salygos iSduodamos elektros perdavimo tinklo (toliau — PT dalies techninis
projektas) ir skirstomojo tinklo dalies (toliau — ST dalies techninis projektas) elektros jrenginiy
techniniams projektams rengti, prijungiant vartotojo AB ,KN Energies® 13 MW galios jrenginius prie
110/35/10-6 kV Mariy transformatoriy pastotés (toliau — Mariy TP).

Galiojimo laikas: projektavimo saglygos galioja 5 (penkis) metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu
statybg leidziantis dokumentas negautas. Gavus statyba leidziantj dokumentg perdavimo tinklo (toliau —
PT) daliai, prijungimo salygos galioja iki statybos uzbaigimo procediry uzbaigimo dienos.

LITGRID AB (toliau — PSO), esant batinumui, turi teise tikslinti iSduotas salygas, jei Sioms
prijungimo salygoms vykdyti nesuderintas techninis darbo projektas. Jei statybg leidZiantis dokumentas
neprivalomas, PareiSkéjo prijungimo salygos gali bati tikslinamos iki projekto suderinimo teisés akty
nustatyta tvarka arba po projekto suderinimo PareiSkejo iniciatyva, kai dél pakeitimy nesikeicia suderinto
projekto sprendiniai.

| DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE PERDAVIMO TINKLO SISTEMOS

1. Prijungimo aprasymas:

1.1. Dél naujo 13 MW galios vartotojo planuojamas 110/35/10-6 kV Mariy TP esamo 16 MVA galios
transformatoriaus T-2 keitimas j naujg 110/33/6(10) kV 25 MVA galios transformatoriy;

1.2. Susijusios TP: Klaipédos TP.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba: nuosavybés ir turto eksploatavimo ribg tarp PSO ir
AB ESO islaikyti esamg — ant galios transformatoriy 110 kV jvady gnybty.
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Il DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1 skyrius. AB ESO prievolés rekonstruojant PT jrenginius dél ST dalies rekonstravimo

1. Vartotojas privalo pateikti informacijg apie pasirinkta projektavimo jmone, kuriai bus suteikiama
teisé aptarnauti, gauti prieigg ar kitaip susipazinti su PSO saugumo planuose ar kituose PSO vidaus
dokumentuose nustatytomis rySiy ir informacinémis sistemomis (ar jy dalimis), kurios yra reikSmingos
PSO veiklai, Siy rysiy ir informaciniy sistemy (ar jy daliy) technologijomis, duomeny bazémis ar jose
esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokiy rySiy ir informaciniy sistemy (jy daliy) gali gauti
prieigg Pareidkejo rangovai arba jiems bty suteikta teisé aptarnauti ar kitaip susipazinti su tokiomis rysiy
ir informacinémis sistemomis (jy dalimis):

1.1. registracijos duomenis: pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas;

1.2. informacijg apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius asmenis,
kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinj asmenj, kuriame valdo ne maziau kaip 25 procentus akcijy
(teisiy, pajy), suteikianCiy teise balsuoti juridinio asmens dalyviy susirinkime) valdo daugiau kaip 25
procentus juridinio asmens akcijy (teisiy, pajy), suteikianciy teise balsuoti io juridinio asmens dalyviy
susirinkime;

1.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardé, gimimo data, gyvenamoji vieta.

2. Parengti tiek prijungimo prie elektros tinkly dalies statiniy projekty, kiek jy privaloma parengti
prijungimui jgyvendinti (toliau visi statiniy projektai kartu — PT dalies projektas) ir tiek Pareidkéjo elektros
jrenginiy dalies statiniy projekty, kiek jy privaloma parengti jrenginiy prijungimui ir pastatymui ar jrengimui
jgyvendinti (toliau — Pareiskéjo dalies projektas). Statiniy projektai privalo bati rengiami, vadovaujantis
prijungimo salygomis, Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity
Lietuvos Respublikoje galiojanCiy, statyba ir projektavimg reglamentuojan€iy norminiy dokumenty ir
taisykliy nuostatomis.

3. Atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies projekto parengimu, jskaitant
prijungimo salygu, specialiyjy reikalavimy gavima, inzineriniy tyringjimy atlikimo organizavima, jei minéti
darbai bus reikalingi.

4. Atlikti reikalingus veiksmus suteikiancius teise PSO valdyti ar naudoti zemeés sklypus.

5. Uztikrinti, kad teikiant pirmg karta derinti PT dalies techninj darbo projekta, projektiniai
sprendiniai yra parengti pagal tuo metu galiojan€ius standartinius techninius reikalavimus pateiktus
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

6. Siekiant uztikrinti PT dalies projekto suderinimo su PSO trumpiausiai jmanomg terming bitina
pateikti derinti visus rengiamus PT dalies statiniy projektus pilna planuojamy atlikti darby perdavimo
tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nezidrint kiek atskiry PT dalies statiniy projekty yra rengiama.

7. Parengti PT dalies projektinius pasitlymus ir gauti PSO pritarima.

8. Gauti statybg leidziancius dokumentus PSO elektros perdavimo daliai ir juos pateikti PSO.

9. Parengti PT dalies techninius darbo projektus ir gauti PSO pritarima.

10. Uztikrinti, kad PT dalies techninio darbo projekto sprendiniai atitinka teisés akty ar kitus statinio
projektui keliamus reikalavimus.

11. Gauti atsakingy institucijy iSvadas PT dalies techniniy darbo projekty sprendiniams Statybos
jstatyme nustatyta tvarka.

12. Pasirasyti elektros perdavimo tinklo dalies rekonstravimo/prijungimo paslaugos sutartj su PSO.
PT dalies rekonstravimo/statybos laikotarpis skaiCiuojamas nuo rekonstravimo/statybos paslaugos
sutarties tarp AB ESO ir PSO pasiraSymo dienos.



13. Kreiptis ] PSO dél suderinto PT dalies techninio darbo projekto ekspertizés (jei tokia bus
reikalinga) organizavimo, pasirasytoje rekonstravimo/prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir
salygomis. AB ESO privalés uztikrinti, kad statinio projektas bus pataisytas pagal ekspertizés iSvadas ir
gautas ekspertizés aktas su iSvada, kad projekta galima tvirtinti. Apmokéti visas PT dalies techninio darbo
projekto rengimo, ekspertizés (jei tokia bus reikalinga), statybg leidzian¢io dokumento gavimo (jei toks
bus reikalingas), PT dalies techninio darbo projekto vykdymo prieziiros iSlaidas bei visas PT dalies
statybos ar rekonstrukcijos sgnaudas teisés akty nustatyta tvarka.

14. Uztikrinti, kad PT dalies techninj darbo projekta rengiantis projektuotojas privalés atlikti projekto
vykdymo priezitra.

15. Suderintg PT dalies techninj darbo projektg perduoti tik kartu su teigiama projekto ekspertizés
iSvada (jei ekspertize buvo privaloma atlikti), PSO vardu gautu statybg leidzian¢iu dokumentu (jei toks
dokumentas reikalingas) bei techninio darbo projekto vykdymo prieZitros sutartimi.

16. |sivertinti, kad PT dalies techniniame darbo projekte numatyty darby viedojo pirkimo
procediros bus pradétos tik gavus statybg leidziantj dokumenta, jei toks reikalingas, jei toks dokumentas
nereikalingas - perdavus suderintg PT dalies techninj darbo projekta. Viesojo pirkimo procediiros bus
vykdomos pagal tarpusavyje suderintus laikotarpius kaip aprasyta skyriuje Reikalavimai projekto
lgyvendinimo terminy planavimui, t. y. techniniame darbo projekte nurodytos trukmés konkretls
atjungimai yra jtraukti j metinj atjungimy grafika.

17. Gauti i§ PSO pritarimag ST dalies projektiniams pasitlymams.

18. Uztikrinti, kad AB ESO taikomos informacinés ir fizinés saugos priemonés atitinka:

18.1. strategine ar svarbig reikSme nacionaliniam saugumui turin€iy energetikos ministro valdymo
sri¢iai priskirty jmoniy ir jrenginiy fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

18.2. PSO projektavimo salygose nurodomus fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

18.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente
patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>
Informacijos saugai> Minimalis informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

18.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugy teikimui, skelbiamus dokumente patalpintame
PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai> Informacijos
saugai> Minimalls informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui.

19. Uztikrinti, kad visi jrenginiai ir medziagos turi atitikti kilmés Salies reikalavimus, nurodytus PSO
reikalavimuose, ir negali biti importuojamos i§ Saliy, i$ kuriy importas yra draudziamas pagal Jungtiniy
Tauty Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy, Europos
Sajungos ribojamosios priemonés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy tarptautinés sankcijos.
PSO pareikalavus, AB ESO ar Vartotojo statybos rangovas jsipareigoja pateikti PSO informacijg ir/ar
dokumentus apie jrenginiy ir medziagy kilmés $alj, gamintoja ir jo akcininkus.

20. Neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies
Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir uztikrinti, kad Siy valstybiy subjektai ir
asmenys nebty pasitelkiami dalyvauti sandoryje jokiomis formomis.

21. Uztikrinti, kad statant objektg, kuris véliau bus perduotas PSO, nebiity jsigyjamos prekés ar
jranga i$ valstybiy bei teritorijy, kurios nurodytos Vyriausybés nutarimo 1.3 papunktyje.

22. |ranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 kovo 30 d.
nutarimo Nr.280 ,Dél Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 daliy
nuostaty jgyvendinimo® aktualios redakcijos keliamus reikalavimus.

23. Jei PT dalyje bus projektuojami nauji jrenginiai arba esamy jrenginiy pakeitimas, su PSO
suderinti pagrindinés jrangos atitikimg PSO reikalavimams. Derinimas vykdomas po PT dalies techninio
darbo projekto suderinimo su PSO bei gavus techninio darbo projekto teigiamg ekspertizés iSvada.
Jrangos atitiktis su PSO turi bati suderinta prie§ pradedant rengti darbo projekta ir uzsakant pagrindine
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jranga. Pagrindinés jrangos atitikimas PSO reikalavimams turi bati suderintas su PSO vadovaujantis
Pagrindinés jrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau — Tvarka), tiek kiek ji
nepriestarauja Statybos jstatymui. Tvarka pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid > Litgrid pirkimai >
Reikalavimai sitlomos jrangos atitikties pagrindimui. Tvarkoje naudojamos sgvokos — ,Rangovas”,
,Uzsakovas", ,Techninis projektas” atitinka prijungimo sglygose naudojamas sgvokas — ,PareiSkéjas”,
,PSO* ,PT dalies projektas

[ turinj

2 skyrius. Reikalavimai projekto jgyvendinimui batiny atjungimy planavimui

1. Projekto jgyvendinimui batiny PT dalies jrenginiy atjungimy apiméiy ir daty suderinimai su PSO
privalo bati atliekami sekancia tvarka:

1.1. Ne véliau kaip iki projektiniy pasitlymy derinimo uzbaigimo, PareiSkejui suderinti su PSO
projekto jgyvendinimui reikalingas PT dalies jrenginiy atjungimy datas. Suderintos atjungimy apimtys ir
datos bus neatskiriama elektros jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties
dalis. Sutarties laikotarpis ir/ar papildomos salygos galés biti nustatyti tik esant suderintiems PT dalies
jrenginiy atjungimy laikotarpiams. Jeigu sutarties pasiraSymo metu prie$ tai suderinty atjungimy
laikotarpiai yra nebeaktualiis arba PareiSkéjas juos nori pakeisti, jis privalo juos susiderinti su PSO i$
naujo. Atjungimy dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

1.2. PareiSkéjas arba rangovas (priklausomai nuo projekto jgyvendinimo stadijos) privalo pateikti
PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies
jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjacio 1 d. kitems metams, 110 kV dalies jrenginiams — iki einamuyjy
mety spalio 31 d. kitiems metams. PSO atlieka derinimg ir apie rezultatg informuoja informacijos teikéjg
ne véliau kaip iki einamujy mety gruodzio 20 d. Nepateikus Sios informacijos PSO laiku ir jos nesuderinus,
atjungimai nebus jtraukti j metinj atjungimy grafika, o tokiy atjungimy suteikimas mety eigoje daznu atveju
bus negalimas dél jau kity suplanuoty atjungimy uztikrinant tinklo darbo bei vartotojy maitinimo
patikimuma.

1.3. Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam meénesiui tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam ménesiui, 110
kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-o0s darbo dienos kitam ménesiui. PSO atlieka derinimg ir
apie rezultatg informuoja informacijos teikéjg ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25-os d. Nepateikus
Sios informacijos PSO laiku ir jos nesuderinus, atjungimai nebus jtraukti j ménesio atjungimy grafika, o
tokiy atjungimy suteikimas ménesio eigoje daznu atveju bus negalimas dél jau kity suplanuoty atjungimy
uztikrinant tinklo darbo bei vartotojy maitinimo patikimuma.

1.4. Rangovas yra atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo grafiko parengimg bei
suderinimg su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj,
susijusig su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy darbo rezimais — 110kV galios transformatoriai, 35kV ir
Zemesnés jtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siuncia darby-atjungimy grafikg
AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi bati
suderintas ne veéliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzios objekte. Darby-atjungimy grafikg rangovas
turi atnaujinti ir i$ naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams
daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo
pletra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

2. Konkretaus projekto pagal Sias salygas jgyvendinimui reikalingy atjungimy planavimui reikalinga
informacija pateikiama skyriuje ,Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams®.

j turinj
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Il DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI
3 skyrius. Bendrieji reikalavimai

1. Parengti techniniy specifikacijy byla, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame
puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Techniniy projekty
specifikacijos. Techninio darbo projekto techniniy specifikacijy lentelés turi biti parengtos lietuviy ir angly
kalbomis.

2. Rengiant darby organizavimo dalj turi bdti numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys
technines priemones, darby metodus, uztikrinan¢ius darbuotojy sauga.

3. Pareiskéjas privalo su PSO suderinti detalius dokumentacijos sarasus, kurie vadovaujantis PSO
patvirtintu 2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objekty statybos/rekonstravimo dokumentacijos
aprasu bus teikiami rekonstravimo/statybos darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui.

j turinj

4 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams

1. Projektiniuose pasillymuose turi blti aprasytas projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai. Etapy ir
jy trukmiy bei darby vykdymo eiliSkumo detalizacija privalo biti ne maZesnés detalizacijos nei nurodant
elektros perdavimo linijy atjungimus ar elektros energijos perdavimo per jas nutraukimus, galios tr-riy
maitinimo rezimai, 110 kV $yny, 110 kV komutaciniy aparaty rezimai. Atjungimy apimtys PSO elektros
perdavimo tinklo dalies projektiniy pasiilymy rengimo metu derinamos su PSO.

2. Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliSkumg vadovaujasi principu, jog veikiantys
elektros jrenginiai bty atjungiami jmanomai minimaliomis apimtimis ir terminais, bei privalo:

2.1.i8skirti darbus (jskaitant ir darbus kitose susijusiose TP), kurie atliekami be jtampos atjungimo,
su jtampos atjungimu nurodant atjungimy apimtis ir trukmes;

2.2 jvertinti atjungimy poreikius dél naujy jrenginiy statybos ir prijungimo prie PT ir su tuo susijusius
pakeitimus kitose TP, taip pat poreikius dél testavimo darby su dispecerinio valdymo sistema;

2.3.RAA nuostaty keitimui esamuose jrenginiuose, maksimalus galimas vieno prijunginio
atjungimas yra iki 3 k.d. Reikalavimas netaikomas tik 110 kV galios transformatoriaus PT prijunginiui, kai
darbai vykdomi prisiderinant prie ESO darby atjungus galios transformatoriy.

2.4 3iy salygy jgyvendinimui néra numatomi PSO 110 kV EPL atjungimai.

3. Projektiniuose pasillymuose nurodyti:

3.1.PT dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafiko parengimg bei suderinimg su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo
skyriumi (derina dalj, susijusig su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy darbo rezimais — 110kV galios
transformatoriai, 35kV ir zemesnés jtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siuncia
darby-atjungimy grafikg AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafikas turi bati suderintas ne veéliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzios objekte. Darby-atjungimy
grafikg rangovas turi atnaujinti ir i$ naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo
terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

3.2.kai PSO elektros jrenginiy ar OL remontui, rekonstrukcijai batina pilnai iSjungti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, maitinancig AB ESO elektros tinkla, batina ne véliau kaip 20 kalendoriniy dieny
prie§ numatomy darby pradzig tarpusavyje suderinti objekto atjungimy grafika. Atskiras grafikas



nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti ménesiniame arba rekonstrukcijos atjungimy grafikuose ir néra
ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotojai;

3.3.kai PSO perjungimy vykdymui, bdtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, perjungimai turi bdti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais Kkai
neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojy
informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruosiamyjy darby poreikj, priimting atjungimo data;

3.4.rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjtcio 1 d. kitiems metams, 110
kV dalies jrenginiams — iki einamuyjy mety spalio 31 d. kitems metams;

3.5.rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi
ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-o0s dienos kitam ménesiui, 110 kV dalies
jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-0s darbo dienos kitam ménesiui;

3.6.Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg vienkartine
jjungimo programa, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB atstovams. Jjungimo programa rengia ir su PSO
bei kitomis suinteresuotomis $alimis, derina rangovas.

4. Projektiniy pasitlymy dalj, susijusia su projekto vykdymo eiliSkumu ir etapais suderinti rastu su
AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusig su STO
110 kV galios transformatoriy, kity skirstomojo tinklo jrenginiy darbo rezimais esamose pastotése).
Projektuotojas derinimo su AB ESO procesa gali pradéti tik kai bus PSO suderinimas.

[ turinj
5 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai

1. PT dalies techniniame darbo projekte numatyti, kad turi biti:

1.1. iki rekonstruotos dalies jrenginiy jjungimo parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO
patvirtinta Mariy TP 110 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:

1.1.1. atnaujinta principiné schema (-0s) su nurodytais jrenginiy operatyviniais pavadinimais;

1.1.2. atnaujintos savujy reikmiy (KSS, NSS) schemos su nurodytais jrenginiy operatyviniais
pavadinimais;

1.1.3. atnaujintos jrenginiy operatyvinés priezitros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rysio jrenginiy);

1.1.4. rekonstruotos dalies tipiniai perjungimo lapeliai;

1.2. visos schemos pateikiamos popierinés, pasiraSytos bei skaitmeninése laikmenose
redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais;

1.3. jrenginiy operatyvinés priezidros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rysSio jrenginiy) rengiamos
lietuviy kalba ir pateikiamos rangovo pasirasytos ir uzsakovo patvirtintos popieriuje ir skaitmeninése
laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimuy;

1.4. TPLir TPP sagrasas derinamas su PSO atskirai techninio darbo projekto derinimo metu;

1.5. TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminé komutacija) bei
Infrastruktiiros priezitiros centro RAA personalu (operacijos antrinése grandinése) bei pateikiami PSO
Sistemos valdymo centrui popierinés, pasirasytos ir *.docx formatu kompiuteringje laikmenoje lietuviy
kalba;

1.6. parengty ir suderinty TPL bei TPP pagrindu organizuoti automatizuoty tipiniy perjungimo
lapeliy testavimas su PSO dispecerinio valdymo sistema (toliau — DVS). Pasiruosimas testavimams
(PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigliruoja PSO DVS administratorius) bei testavimai turi bati
numatyti projekto vykdymo grafike iSskiriant juos nuo kity darby atskiromis eilutemis;

1.7. naujai sumontuoty ar rekonstruoty jrenginiy (jskaitant ir antrines grandines) jjungimas gali
biti vykdomas tik pagal parengta ir PSO suderintg bei patvirtintg vienkartine jjungimo programa. Uz Sios
programos parengimg ir suderinimg atsakingas rangovas.



2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi biti numatyti projekto vykdymo grafike, o detalizuoti — ir
darby-atjungimy grafike.
j turinj

6 skyrius. Reikalavimai pirminei jrangai ir savosioms reikméms

1. Patikrinus esamos TP ir aukS&iau sglygose nurodyty kity susijusiy TP (jeigu tokios TP yra
numatytos) pirminés jrangos ir savyjy reikmiy jrenginiy vardiniy charakteristiky tinkamumag pasikeitus
instaliuotai galiai. Nustacius jrenginiy techniniy charakteristiky netinkamuma, bitina numatyti ty jrenginiy
pakeitimg ir juos pakeisti naujais vadovaujantis Siame skyriuje nurodytais reikalavimais. Techniniame
darbo projekte (toliau — TDP) ir projektiniuose pasitlymuose (toliau — PP) pateikti skai¢iavimo rezultatus
ir iSvadas dél jrenginiy keitimo poreikio arba jy tinkamumo tolimesnei eksploatacijai. Atliekant esamy
jrenginiy patikrinimg bei parenkant naujy pirminiy jrenginiy vardine srove, jvertinti prie tinklo prijungiamo
generuojancio Saltinio arba naujai jrengiamo galios transformatoriaus pilnutine galig (S, VA), kur
reikalinga skai€iavimuose nurodant atitinkamg galios faktoriy (cos ¢). Esamy pirminiy jrenginiy (jungtuvy,
skyrikliy, srovés matavimo transformatoriu, rySio uztvérikliy ir pan.) tinkamumo jvertinimui, techniniame
darbo projekte turi blti patektos atskiry jrenginiy vardinés charakteristikos — vardiné pirminé (ilgalaike)
srové ir vardiné trumpojo jungimo atsparumo (terminé) srové. Srovés matavimo transformatoriy
jvertinimui papildomai turi biti pateikiama informacija apie vardine ilgalaike termine srove (Icth) bei
transformacijos koeficiento keitimo galimybe (atSakos antrinése srovés matavimo apvijose) jeigu
konkreciuose transformatoriuose tokiy yra. Esant jrenginiy keitimo poreikiui turi bdti numatomas
demontuojamy jrenginiy utilizavimas arba perdavimas j PSO avarinj rezervg, suderinus su Infrastruktiros
prieziiros centro (IPC) personalu. Jei numatoma demontuoti esamus jrenginius, perduodamiems j
avarinj rezerva jrenginiams prie$ demontavima turi bati atlikti bandymai pagal PT jrenginiy bandymo
reglamento reikalavimus. Numatyti iSsaugomy jrenginiy pristatymg | IPC paskirtg avarinio rezervo
saugojimo vietg. Visy naujai projektuojamy jrenginiy charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius
techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés. Tais atvejais, kai projektuojamas naujo gamintojo prijungimas,
techniniame darbo projekte turi bati atliktas prie skirstomojo tinklo prijungty gamintojy jtakos Perdavimo
tinklo 110 kV jrenginiams jvertinimas. Tam tikslui projekte turi bati pateikta i§ AB ESO gauta informacija
apie esamus prie konkretaus objekto prijungtus gamintojus ir jy sumine generuojamg galig. Jvertinus
esamy ir naujai prijungiamo(-y) gamintojo(-y) generuojama galig turi bati apskaiciuota srove, kuri gali
bdti generuojama j PT 110 kV tinkla, nesant vartojimo skirstomajame tinkle.

2. Jei projektiniy pasidlymy ir/ar techninio darbo projekto rengimo metu bus nustatytas poreikis
jrengti naujus sroveés, jtampos ar kombinuotus srovés - jtampos transformatorius, naujai jrengiami
matavimo transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Jvertinti naujy matavimo
transformatoriy jrengimo arba esamy eksploatuojamy matavimo transformatoriy pakeitimo naujais
bltinumg pagal salygy reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei elektros energijos apskaitai.
Keitimo atveju, nauji srovés ar kombinuoti srovés - jtampos matavimo transformatoriai turi bati jrengiami
esamy vietoje. Antriniy apvijy skaicius ir paskirtis tikslinami projektavimo metu. Antriniy apvijy vardine
apkrova suskaiiuojama atsizvelgiant | prie apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. Srovés arba
kombinuoti srovés — jtampos matavimo transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimy
reikméms turi bati projektuojami jvertinant galios transformatoriaus nominalig galig ir batinybe uztikrinti
reikalaujama elektros energijos matavimo tikslumg visame apkrautumo diapazone bei galimg galios
transformatoriy keitima j didesnés vardinés galios, ne maziau kaip vienu standartiniu galios laiptu. Jei
pagal skaiCiavimus reikalingos srovés transformatoriy Serdys su skirtingais transformacijos koeficientais,
jy turi bdti ne daugiau dviejy. Srovés transformatoriy transformacijos koeficienty perjungimas turi bati
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jrengtas antriniy grandiniy puséje. Sroveés transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty Serdziy
ir atSaky tikslumo klasé - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Visais atvejais sroves ir/arba kombinuoty matavimo
transformatoriy vardiné ilgalaiké terminé srové (lun) turi biti parenkama = 150%. Elektros apskaitai
naudojami matavimo transformatoriai iki darby uzbaigimo turi bdti su Lietuvoje pripazintais patikros
sertifikatais, iSduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos akredituotos laboratorijos arba kitos
Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos, ar sertifikatus pakei€ianciais Zymenimis,
patvirtinanciais jy matavimo tikslumg. Kartu su kitais dokumentais PSO turi bati pateikti matavimo
transformatoriy atliktos patikros protokolai. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo
transformatoriams pateikiami www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmes.

3. Kiekvienas naujai projektuojamas pirminis jrenginys turi bati suprojektuotas ant atskiros
atraminés konstrukcijos. Ant vienos atraminés konstrukcijos leidZiama montuoti tik kabeliy movas (jei
tokios projektuojamos) su virSjtampiy ribotuvais. Kity skirtingos paskirties jrenginiy jrengimas ant vienos
atraminés konstrukcijos yra draudziamas. Projektuojant vir§jtampiy ribotuvus prioritetu laikyti vertikaly
ribotuvy pastatymag ant atskiros laikancios plieninés metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo arba
horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar esant
kitoms iSskirtinéms aplinkybés, o konkretlis sprendiniai derinami techninio darbo projekto rengimo metu.

4. PP ir TDP pateikti informacijg apie esamo regiono klimato salygas, jtraukiant aps$alo sienelés
storj, véjo greitj, bei atitinkamai specifikuoti Siuos parametrus TDP pirminiy jrenginiy techninése
specifikacijose.

5. Numatyti PT priklausanciy kei¢iamy pirminiy jrenginiy (jei techninio darbo projekto rengimo
metu bus numatytas toks poreikis) prijungimo laidininky ir aparatiniy gnybty panaudojimg, o nesant
galimybei - pakeitimg naujais. Laidai turi bati vientisi, be sujungimuy.

6. Numatyti esamy arba kei¢iamy galios (GT) transformatoriy 110 kV prijungimo laidininky ir
aparatiniy gnybty panaudojimg arba pakeitima naujais. PT dalies aiSkinamajame raste jrasyti, kad galios
transformatoriaus (-iy) 110 kV prijungimo gnybtai numatomi ST dalyje.

7. KeiCiant esamus galios transformatorius naujais, naujy galios transformatoriau pastatymo asis
turi likti nepakitusi atsizvelgiant j PT pirminiy jrenginiy asj. O jrengiant naujus galios transformatorius, GT
pastatymo aSis turi iSlaikyti kiek jmanoma tokig pat simetrijg su PT pirminiy jrenginiy asimi, iSlaikant
pastotés jrenginiy iSdéstymo vienoduma.

8. Rekonstruojamos dalies naujai projektuojamy laidininky parinkimas turi biti atliekamas iSlaikant
visos skirstyklos sprendiniy vienodumag. Parenkant naujus laidininkus jvertinti laidininky jSilima, vainikinj
ir dalinius i8lydzius, terminj ir elektrodinaminj atsparumg trumpojo jungimo srovéms, mechaninj
atsparuma, srovés perkrovas, jtampos nuostolius ir ekonomiskuma, aplinkos saglygas (apledéjimo, véjo
poveikj) ir nustatyti jrenginiy leidziamas apkrovas. Apkrovy skai€iavimy rezultatus pateikti suvestinéje
lenteléje, zr. 1 pavyzdj. Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojanciy analogisky apSynavimo atvejy
atskirai vertinti ir pateikti lenteléje nereikia. Jungtuvams ir skyrikliams statinés mechaninés apkrovos turi
bati privalomai skai¢iuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST
EN 62271-102 standartuose, visiems kitiems jrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama vienoda.
Projekte turi bati pateikti maksimalis kiety laidininky (vamzdziy) jlinkiai blogiausiomis salygomis. Turi bati
tenkinamos salygos:

e vamzdziy jlinkis dél savo svorio bei jvertinus prie vamzdzio prijungtus kitus laidininkus ir gnybtus
turi bati mazesnis nei ,1/150%, ¢ia | — vamzdzio ilgis;



1 pavyzdys. Mechaninio poveikio jrenginiams skaifiavimo suminiu rezultaty lentelés pavyzdys

Irenginys ir jo Maksimali suskaiCiuota statiné jéga Parenkamas | Maksimali
apsynavimo veikianti jrenginj jvertinus laidininky | minimalus suskaitiuota
biidas svorj, iSorinius veiksnius (véja, jrenginio dinaminé jéga
{nurodomas is apsala) ir esant nepalankiausioms statinis veikianti jrenginj
jrenginio abiejy aplinkybés, N mechaninis jvertinus laidininky
pusiu) bei atsparumas, | svorj, iSorinius
laidininko ilgis N veiksnius (véja,
apsala) ir esant
nepalankiausioms
aplinkybés, N
Jungtuvas, prie Fins Finz Fiv kryptimi | Fma: = 200 XX
kurio i5 abigjy kryptimi kryptimi pagal LST
pusiYy pagal LST | pagal EN 62271-
Jjungiami laidal (.. | EN 62271- | LST EN 100:
m ir ... m iigio) 100: 62271-
100:
XXX XX XX Fing: = X000
Fro: = XXX
Skyrikiis, prie kurio | Fai, Faz Fu1, Foz F: kryptimis Fai, Faa: = 2O
i5 Vienos puseés kryptimis kryptimis | pagal LST HHHX
jungiamas laidas pagal LST | pagal EN 62271-
{... milgio), o i3 EN 62271- | LSTEN 102:
kitos vamzdinés 102: 62271-
synos (... miigio) 102:
Pt K KX Fu1, Foz: =
0K
Fe: = X0X
ftampos Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: | Fr: 2 X300 XK
transformatorius,
prie kurio
Jjungiamos
vamzdings SV}F.']GS !:'as-ta_l:l,_a: T‘la:_a\:imn trarﬁforrrﬂtcil_'isrrg apsl_cai&'iua_ts
(.. m ilgio) VREyT Fo"05, s veré parenkarma pagei. Standartiis
techniniai reikalavimai 110 kY matavimao
transformstonams”.
Virdftampiy Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: | SLL: = 3300¢ KOO
ribotuvai, prie kuny
i& ablejy pusiy
Jjungiami laidai |...
m ir ... m ilgio)
Virdjftampiy Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: = XK XK
ribotuval, prie kury
i5 abiejy pusiy
jungiamos
vamzdings synos
{..mir..milgio)

Pastaba: lenteléje pateikia informacija yra pavyzdiné. Vadovaujantis lentelés pavyzdZiu projekte turi biti
pateikta skaifiuojama aktuali informacija.

e vamzdziy jlinkis del savo svorio, apSalo bei jvertinus prie vamzdzio prijungtus kitus laidininkus
ir gnybtus turi bati mazesnis ,I/80 €ia | — vamzdzio ilgis.

9. Prioritetu laikyti vientisy (be sujungimy) vamzdziy protarpyje panaudojimg, o nesant galimybei
panaudoti vientisy (be sujungimy) vamzdziy, skaiciuojant jlinkius jvertinti vamzdziy sujungimo protarpyje
jtaka jlinkiui. Visi skaiCiavimai turi bdti pateikti techniniame darbo projekte. Standartiniai techniniai
reikalavimai 110 kV kietiems Synolaidziams ir pastotése naudojamiems lankstiems srovélaidziams
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(laidams) pateikiami  www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai
jrenginiai ir TP savosios reikmes.

10.Projektuojant naujus izoliatorius lanks¢iy laidininky (laidy) jrengimui turi bati iSlaikomas
sprendiniy vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, iSskyrus atvejus kai LITGRID AB sutinka su
kitokiu sprendiniu. Standartiniai techniniai reikalavimai polimeriniams strypiniams izoliatoriams pateikti
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios
reikmeés. Standartiniai techniniai reikalavimai stikliniams Iékstiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos.

11.Rengiant projektinius pasitlymus ir techninj darbo projektg patikrinti esamos Zaibosaugos
sistemos plang ir zaibolaidziy iSdéstyma po naujy jrenginiy sumontavimo. Techniniame darbo projekte
pateikti iSvadg del esamos Zaibosaugos sistemos pakankamumo atlikus pakeitimus rekonstruojamoje
skirstyklos dalyje. Nustalius, kad apsaugos nuo Z2aibo sistema nepakankama naujiems ar
rekonstruotiems jrenginiams apsaugoti, papildyti esama Zaibosaugos sistemg ZaibolaidZiais, sudarant
vientisg skirstyklos apsaugos kontiirg. Suprojektuoti ir jrengti 110 kV AS apsaugos nuo zaibo sistema,
parenkant strypiniy Zaibolaidziy kiekj, jy technines charakteristikas, montavimo aukstj, iSdéstyma.
Neprojektuoti zaibolaidziy ant transformatoriy portaly. |vertinti skirstykloje ar Salia jos esancius apsaugos
nuo Zzaibo jrenginius (Zaibosaugos trosus, Zaibolaidzius ir rySiy bokstus, esancius LITGRID AB
priklausomybéje). Jeigu Skirstomojo tinklo arba Pareiskéjo dalyje yra sumontuoti nauji Zaibolaidziai
(rekonstruota / nauja TP), projektuojant PSO dalj vertinami ir Skirstomojo tinklo arba Pareiskéjo dalyje
esami Zaibolaidziai. Jeigu Skirstomojo tinklo arba PareiSkejo dalyje yra sumontuoti seni ZzaibolaidZiai
(nerekonstruota TP), jy vertinti negalima ir batina suprojektuoti naujus Zaibolaidzius, kurie uztikrinty visy
PSO jrenginiy Zaibosauga.

12.Zaibosaugos zony skaiiavimui naudoti sferos metoda. Zaibosaugos zonas apskaigiuoti
jvertinant saugomy jrenginiy aukstj. Skaiciavimo rezultatus kartu su bréziniais pateikti projekte.

13.Zaibolaidziy prijungima prie jZeminimo jrenginiy suprojektuoti taip, kad jZeminimo laidininko ilgis
tarp Zaibolaidzio prijungimo prie jZemintuvo (TP jZeminimo kontdro) tadko ir virSjtampiams jautriy
jrenginiy (GT, matavimo transformatoriy, kondensatoriy, reaktoriy ir pan.) jzeminimo prijungimo prie
jZemintuvo tasko turi bati ne mazesnis kaip 15 m.

14.Suprojektuoti jzeminimo kontiro laidininko prijungima prie laikanciyjy metalo konstrukcijy dviem
varztiniais sujungimais.

15.PT dalies techniniame darbo projekte parasyti, kad aukstos jtampos jrenginiy prijungimo
gnybtams uzverzti suprojektuoti varztus, kurie prijungus Synolaidj uztikrinty minimaly iSorinio dalinio
iSlydzio susidarymg (uzsukus verzle varzto sriegis bty ilgesnis uz verzle ne daugiau, kaip 3-5 sriegio
zingsnius, varztas ir verzlé jleisti j gnybto vidy). Siy varzty uzverzimo momentas ir uzverzimo seka turi
atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus Synolaidzio i$éjimo atstumas i$ prijungimo gnybto
turi bati ne didesnis nei 2 mm.

16.Suprojektuoti naujai jrengiamy jrenginiy (jei techninio darbo projekto rengimo metu bus
numatytas toks poreikis) sujungimus su esamu TP jZeminimo kontdru, vadovaujantis Elektros jrenginiy
jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais. Atliekant pakeitimus ST dalies jzeminimo jrenginiuose (jei
techninio darbo projekio rengimo metu bus numatytas toks poreikis), PT dalies techniniame darbo
projekte jvertinimui pateikti skirstyklos PT dalies ir ST dalies jZeminimo jrenginiy sujungimo sprendinius.

17 .Projekto vykdymo metu turi bati uztikrintas visy PT jrenginiy savujy reikmiy apripinimas elektra
ir PT savyjy reikmiy komercinés apskaitos funkcionalumas. Projekto metu atliekami darbai neturi
sumazinti savyjy reikmiy ir elektros energijos apskaitos patikimumo ir funkcionalumo ateityje.

18.Jei prie montuojamy naujy GT nesumontuoti vir§jtampiy ribotuvai arba prie montuojamy naujy
GT sumontuoti virsjtampiy ribotuvai neatitinka galiojan¢iy standartiniy techniniy reikalavimy,
suprojektuoti naujus virsjtampiy ribotuvus montuojamy naujy GT apsaugai. Visais kitais atvejais prioritetu
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laikyti esamy ribotuvy panaudojimg, jei virdjtampiy ribotuvai atitinka standartinius techninius
reikalavimus, o naujus GT projektuoti, kad elektrinis atstumas tarp GT jvady ir esamy ribotuvy bty
nedidesnis nei 10 m. Techniniame darbo projekte numatant ribotuvy laiking iSmontavima, numatyti prie
GT esamy ribotuvy ir jy laikan€iy konstrukcijy demontavimg, saugojimg ir sumontavimg tolimesnei
eksploatacijai bei numatyti Siy virsjtampiy ribotuvy bandymus pagal PT jrenginiy bandymo reglamento
reikalavimus. Naujai projektuojamy virSjtampiy ribotuvy charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius
techninius reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV vir§jtampiy ribotuvams ir apibendrinti
reikalavimai vir§jtampiy ribotuvy jrengimui 110 kV transformatoriy pastotése pateikiami www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

19.Remontuojant esamas arba jrengiant naujas GT alyvos surinkimo duobes, numatyti pamatus
perspektyvinéms PT vir§jtampiy ribotuvy atraminéms konstrukcijoms, jei tokie pamatai néra jrengti.

20.Jrengiant naujus virsjtampiy ribotuvus prie montuojamy naujy GT, naujai jrengiamus ribotuvus
prie GT komplektuoti su virjtampiy skaitikliais, turiniais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Visy
virSjtampiy ribotuvy vir§jtampiy skaitikliai privalo bati jrengiami 2,5 — 3 metry aukstyje nuo Zemeés
pavirSiaus, kad bty galima be papildomy pakélimo j aukstj priemoniy matyti skaitiklio reikSmes. Gali bati
naudojamos papildomos virSjtampiy ribotuvy gamintojo tiekiamos priemonés, leidziancios virSjtampiy
registratorius jrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungty jutiklio ir skaitiklio
kombinacija).

21.Projektuojant naujus virdjtampiy ribotuvus, kiekvienam vir§jtampiy ribotuvui turi bati numatomas
atskiras prijungimo laidininkas (tarp vir§jtampiy ribotuvo metalinio pado ir jZeminimo jrenginio arba
metalinio pado - vir§jtampiy skaitiklio - jZeminimo jrenginio) tinkamo skerspjavio, laidininkai turi bati
vientisi (be sujungimy), o jy ilgis turi bati parinktas toks, kad baty iSlaikytos vir§jtampiy ribotuvy gamintojo
specifikuotos techninés charakteristikos. Virsjtampiy ribotuvai, vir§jtampiy skaitikliai neturi bdti
sujungiami su jZeminimo jrenginiu panaudojant jrenginio laikandigsias metalines konstrukcijas.
Registratoriai su jzeminimo jrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

22.Naujai jrengiamy jrenginiy bei spinty zymejimai turi bati suderinti su PSO ir atitikti perdavimo
tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos apraso reikalavimus.
Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Pasto€iy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui. Visy naujy ar keiiamy elektros
jrenginiy ir spinty operatyviniai uzrasai turi bati numatyti ant atspariy atmosferos poveikiui lenteliy. AS],
NSSRS, KSSRS, RAA spintose esanciy jrenginiy ir automatiniy jungikliy uzrasai turi biti suderinti su
PSO pries pradedant jrenginiy bei jrangos gamyba.

23.PT dalies techniniame darbo projekte parasyti, kad naujai jrengiamy pirminiy jrenginiy techniniy
duomeny lentelés ir jy zymeéjimas turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios
reikmes.

24.PT dalies TDP numatyti naujai sumontuoty pirminiy jrenginiy jrengimg ir patikrinimus pagal
elektros jrenginiy jrengimo taisykles ir PSO norminiy dokumenty reikalavimus.

25.PT dalies PP ir TDP turi bati pateikiami pjvio bréziniai — 110 kV skirstyklos prijunginiy, kuriuose
projektuojami nauji jrenginiai, ir esamy jrenginiy uzvedimas j GT.

26.Sudarant jrenginiy technines specifikacijas vadovautis jrenginiy standartiniais reikalavimais. PT
pirminiy jrenginiy standartiniai techniniai reikalavimai pateikti tinklalapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés. Perkeliant standartiniy
reikalavimy punktus | specifikacijas negalima koreguoti standartiniy reikalavimy stulpelyje ,Jrenginio,
jrangos, gaminio ar medziagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, iSpildymas ar savybé“
pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima standartiniy reikalavimy punkty nejkelti j specifikacijg. Jei
punktas konkrec€iu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikSmes, iSpildymo ar

12



savybeés specifikacijoje jrasyti ,Netaikoma/Not applicable®. Papildomy punkty jtraukimas j specifikacijg
lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinés parametro ar funkcijos reikdmes, iSpildymo ar
savybés koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos
reikSme, iSpildymu ar savybe turi biti aprasytas ir pagrjstas projekte. Projekte techninés specifikacijos
sudaromos lietuviy ir angly kalbomis.

27 .Projektiniy pasitlymy elektrotechnikos dalies pagrindiniai sprendiniai:

27.1.Projektiniuose pasitlymuose turi biti pateiktas detalus skirstyklos pirminiy jrenginiy iSdéstymo
planas (plano brézinys), kuriame vaizduojami:

27.1.1.Sio projekto apimtyje jrengiami pirminiai jrenginiai;

27.1.3.Visi kiti skirstykloje jrengiami elementai, jskaitant bet neapsiribojant. pastotés valdymo
pultas (toliau — PVP), Zaibosaugos jrenginiai, kabeliy kanalai, keliai, alyvos surinkimo jrenginiai, gaisro
gesinimo jrenginiai, sandéliavimo patalpos, tvoros, iSorinis aptvaras ir pan..

27.2.Plane turi bati ai$kiai nurodytos LITGRID AB sklypo ribos, trec€iyjy Saliy jranga (jskaitant
pozemines komunikacijas) bei servitutai nustatyti Siame sklype, kiti sklype esantys elementai, kurie turi
bati iSkeliami arba gali riboti sklypo teritorijoje vykdomus statybos darbus.

27.3.Plane turi bati nurodyti Sie atstumai:

27.3.1.Atstumai reglamentuojami norminiuose dokumentuose (elektros jrenginiy jrengimo
taisyklés, gaisrinés saugos taisyklés, statybos techniniai reglamentai ir pan.);

27.3.2.Atstumai, reikalavimai kuriems yra nustatyti konkrecioje techninéje uzduotyije;

27.3.3.Atstumai nuo krastiniy skirstyklos jrenginiy laikanciy konstrukcijy pamaty irfarba PVP
pamaty iki iSorinio aptvaro;

27.3.4.Atstumai tarp jrenginiy ir konstrukcijy (jskaitant iy jrenginiy ir konstrukcijy pamatus) vietose,
kur reikalingas pravaziavimas transportui ir mechanizmams atliekant jrenginiy technine priezitra,
remontg ir diagnostika.

27.4.Plane turi biti pateikti zaibosaugos zony auksciai atsizvelgiant j projektuojamy zaibolaidziy ir
saugomy jrenginiy aukscius.

27.5.Turi bati nurodytos pasaulio kryptys, plane pateikiant kompaso paveikslélj, kurio rodyklés
atitinka skirstyklos orientacijag pasaulio kryp€iy atzvilgiu.

27.6.Turi biti nurodytos sklypo dangos su plano brézinyje aiSkiai nurodytais sutartiniais zymeéjimais
(pvz. skalda, zolé, trinkelés, asfaltas ir pan.).

27.7 .Jeigu dél didelio skirtingos informacijos kiekio plano brézinyje zyméjimai arba kita informacija
persidengia, susilieja arba kitaip tampa sunkiai jskaitoma, Sig skirtingy brézinio sluoksniy informacijg
pateikti atskiruose bréziniuose.

27.8.Papildomai projektiniuose pasitlymuose turi biti pateikti Sie atskiri bréziniai:

27.8.1.330 kV ir/farba 110 kV skirstyklos pirminiy jrenginiy trimatis iSdéstymo planas;

27.8.2.PVP vidaus jrenginiy iSdéstymo plano brézinys. BréZinyje turi bati vaizduojama visa jranga
kuri bus jrengta konkretaus vykdomo projekto apimtyje, bei jranga reikalinga principinéje schemoje
nurodyty perspektyviniy pirminiy jrenginiy prijungimui ir funkcionalumui.

27.9.Projektiniy pasitlymy sprendiniai turi leisti jgyvendinti visus techninéje uzduotyje pateiktus
reikalavimus. Jeigu pagal pateiktus projektinius pasililymus nejmanoma jvertinti ar bus iSpildomi
konkretis techninés uzduoties arba norminiy dokumenty reikalavimai, projektiniai pasitlymai turés bati
papildyti informacija ir/farba bréziniais patvirtinanciais Siy reikalavimy jgyvendinimo galimybes
tolimesniuose projekto etapuose.

27.10.Rengiant projektinius pasillymus vadovautis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimais.
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j turinj

7 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Atlikti visus reikiamus RAA pakeitimus PT dalyje rySium su ST dalies galios transformatoriaus
pakeitimu.

2. Techniniame darbo projekte atlikti skai¢iavimus ir pateikti iSvadas dél srovés transformatoriy
tinkamumo RAA reikméms. Esant neigiamai iSvadai pakeisti sroves transformatorius j atitinkancius RAA
reikalavimus.

3. Suprojektuoti ir atlikti batinus pakeitimus 110 kV jungtuvo iSjungimo nuo ST reliniy apsaugy
grandinése, iSsaugant esamus 110 kV relinés apsaugos iSpildymo principus.

4. Suprojektuoti esamy galios transformatoriy 110 kV dalies skyriklio, jungtuvo, jZemiklio saugos
blokuociy grandiniy bitinus pakeitimus dél ST dalies galios transformatoriaus keitimo.

5. ] Sio projekto kastus jtraukti ir techniniame darbo projekte numatyti poreikj Mariy TP atlikti RAA
derinimg, konfiglravima, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos RAA jrangos nuostaty keitima,
instrukcijy ir kitos dokumentacijos atnaujinimg bei suderinimg su PSO.

6. PT dalies pakeitimy techninio darbo projekto byloje numatyti kompleksinius RAA jtaisy
bandymus Mariy TP rysSium su ST dalies galios transformatoriaus pakeitimu.

7. Kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis AB LITGRID kompleksiniy bandymy apraso
reikalavimais, kurie pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Reliné apsauga ir automatika > RAA kompleksiniy bandymy aprasas.

8. Turi bati atlikti visi reikalingi montaziniy ir principiniy schemy, dokumentacijos pataisymai ir
papildymai PT dalyje rySium su ST dalies rekonstrukcija.

j turinj

8 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. Jvertinti PT jrenginiy teleinformacijos (telesignaly, valdymo komandy, matavimy) pasikeitimo
poreikj Mariy TP perdavimo tinklo dalyje, kuris susijes su TP kei€iamais galios transformatoriais,
numatoma papildomai diegti RAA jranga, RAA nuostaty keitimais. Teleinformacijos poreikis turi bdti
jvertintas vadovaujantis LITGRID AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pasto€iy ir skirstykly
jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pasto¢iy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui. Esant
poreikiui, suprojektuoti naujos ar pasikeitusios teleinformacijos perdavimg per esamg PT TSP] | PT
dispecerinio valdymo sistemg (toliau — DVS).

2. Teleinformacijos sgrasas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis LITGRID
AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui.

j turinj

9 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1. Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas tarp naujai projektuojamy jrenginiy ir PSO
dispecerinio valdymo sistemos (toliau — DVS) turi blti vykdomas per esama teleinformacijos surinkimo ir
perdavimo jrenginj (TSP)).
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2. Teleinformacjos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai turi bati atlikti su statyba
susijusiuose objektuose (Klaipédos TP).

3. Turi bati atliktas TSP] konfiglravimas, derinimas ir testavimas iSsaugant esamas TSP
teleinformacijos apimtis ir funkcionaluma.

4. TSP] turi biti suprojektuoti ir jrengti pagal reikalavimus:

4.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams (Zr.
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomeny
surinkimas ir perdavimas);

4.2. perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
apraso pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus apraso priedus (Zr.
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > PastoCiy ir skirstykly jrangos
nuotoliniam valdymui).

4.3. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties , Teleinformacijos mainy principy ir apiméiy
tvarkos aprasas®.

4.4, minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (Zr. www.litgrid.eu >
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga).

5. TSP] turi vykdyti duomeny mainus:

5.1. |IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;

5.2. IEC 61850 ed. 2 (Client) su RAA jrenginiais, rezervavimas pagal standartg IEC 62439 (PRP);

5.3. IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais su STO TSPJ;

5.4. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo esamo pastotés laiko sinchronizavimo jrenginio
(PLS)).

6. Testavimas ir bandymai:

6.1. TSP] duomeny mainy testavimas (angl. site acceptance test - SAT) jdiegus jrangg objekte
pagal projekta, pateikiant testavimo protokola.

6.2. Klaipédos TP turi biti atliktas reikiamas TSP] konfiglravimas, o esant nepakankamiems TSP
resursames turi bati atnaujinta ar papildyta TSP aparatine ir programiné jranga;

7. Kvalifikacija ir darbai:

7.1. TSP] ir komplektuojamy jrenginiy montavimg ir konfigliravima turi vykdyti jrangos gamintojo
arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas personalas;

7.2. kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby pradzios;

7.3. darbai turi bati suplanuoti ir atliekami taip, kad duomeny perdavimo traktas ir TSP| bty
sukonfigdruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo jvedimo j eksploatacija;

8. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame darbo projekte turi bati pateikta
atskirose bylose remiantis PSO reikalavimais techniniy projekty sudéciai, kurie pateikti www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reikalavimai techniniy projekty sudéciai.

j turinj

10 skyrius. Reikalavimai telekomunikacijoms

1.Suprojektuoti esamy Sviesolaidiniy kabeliy, esanciy ESO teritorijoje, iSsaugojima.

2.Telekomunikacijy jrangg projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai
> Telekomunikacijos.

j turinj
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11 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams

1. Dél Mariy TP AB ESO dalyje 110/35/10-6 kV galios transformatoriy T-2 keitimo i§ 16 MVA j
110/33/6(10) kV 25 MVA bei AB ESO dalyje ir PSO dalyje numatomy atlikti su tuo susijusiy pakeitimy,
PSO dalies techniniame-darbo projekte (toliau — Projekte) turés bdti atlikti skaiciavimai ir patikrinta, ar
pareikalaujamos galios padidéjimas ir su tuo susije pakeitimai neisSauks pacioje 110/35/10-6 kV Mariy
TP ir technologiSkai susijusioje Klaipédos TP elektros apskaity ir matavimy reikméms jrengty 110 kV
srovés (ST) matavimo transformatoriy keitimo ar esamy ST atSaky keitimo poreikio. Esant tokiam
poreikiui, suprojektuoti esamy 110 kV ST ar ST at§aky pakeitimg. Projektavimo metu parenkami nauji ST
turés atitikti Siy prijungimo salygy 6 sk. reikalavimus ir tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus.
Naujyjy 110 kV ST standartiniai techniniai reikalavimai pateikti tinklalapyje https://www.litgrid.eu/ : Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

2. Numatant elektros apskaitos ir matavimy poreikiui netinkamy ST ar tik ST atSaky pakeitima,
projekte turés biti suprojektuotas ir jvertintas elektros apskaitos schemy atstatymas ir elektros apskaitos
schemy parametry patikrinimas, bei su tuo susijusios, esamos dokumentacijos sutvarkymas.

3. Kei¢iamy 110 kV ST jrengimo vietos tures islikti tos pacios. Antriniy apvijy skai€ius ir paskirtys
bus tikslinamos projektavimo metu. ST antriniy apvijy vardinés apkrovos turés biti paskai€iuojamos
atsizvelgiant j prie apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. Projektuojant naujieji ST elekiros energijos
apskaitoms ir matavimy reikméms turés biti paskaiciuoti ir parinkti jvertinant prijunginiy vardines galias
ir bOtinybe uztikrinti reikalaujamg elektros energijos matavimo tikslumg visame apkrautumo diapazone.
Jei pagal skaiCiavimus bus reikalingos srovés transformatoriy Serdys su skirtingais transformacijos
koeficientais, jy turés biti parinkta ne daugiau dviejy. Srovés transformatoriai turés bati parinkti tokie,
kad transformacijos koeficienty perjungimas bty atliekamas antriniy grandiniy puséje.

4. Projekte turés biti jvertinta, kad visi elektros apskaitoms naudojami naujieji 110 kV sroves
matavimo transformatoriai iki darby uzbaigimo privalés bati jrasyti | Lietuvos matavimo priemoniy
registrg, metrologiSkai patikrinti bei su Lietuvoje pripazintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos
Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakei€ianciais
Zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tiksluma.

| turinj
12 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai

1. Remontuojant arba jrengiant naujas po galios transformatoriais esancias alyvos surinkimo
duobes (betoninius aptvarus), suprojektuoti ir jrengti pamatus vir§jtampiy ribotuvy laikan€ioms
metalinéms konstrukcijoms, kurios bus jrengiamos PT dalies rekonstrukcijos metu ir naudojamos vietoje
Siuo metu jrengty portaly 110 kV laidy uzvedimui j galios transformatorius.

2. Jvadiniy portaly pamatus sujungti su alyvos surinkimo duobés konstrukcijomis.

3. Skaiciuojamoji pamaty apkrova — 1400 kg (kartu su laikanciomis konstrukcijomis).

4. Laikancgiosios konstrukcijos gabaritas turi uZtikrinti saugiy gabarity virs kelio iSlaikyma.

5. Esant naujos ar esamos perdavimo jrangos pakeitimo poreikiui suprojektuoti ir jrengti atviry
skirstykly elektros jrenginius laikan€ias konstrukcijas, ju pamatus, kitos paskirties inZinerinius statinius
(skirtus perdavimo jrangos valdymui).

6. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai
> Statybiné dalis.

7. Suprojektuoti keliy, privaziavimy ir Salia esancios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto
vykdymo metu, atstatymg j pirmine projektine padét;.

j turinj
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13 skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui

1.PT dalies techniniame darbo projekte pateikti informacijg apie statomy objekty galimg poveikj
aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinés saugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” nuostatas.
j turinj
IV DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SKIRSTOMOJO TINKLO DALIAI

14 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams

1.Projektiniy pasitdlymy dalis, apimanti pagrindine informacija apie darby vykdymo eili§kuma,
reikalingus veikiangiy jrenginiy, esanc¢iy PSO-PareiSkéjas nuosavybés riboje atjungimus, turi bati
suderinta su PSO.

2.Pareiskéjo dalies darbams atlikti PT dalies jrenginiy atjungimai, nutraukiantys elektros energijos
perdavimo tranzitus per 110 kV EPL negalimi.

3.Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg vienkartine
jjungimo programg, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB atstovams. Jjungimo programg rengia ir su
PSO bei kitomis suinteresuotomis $alimis, derina Rangovas.

j turinj
15 skyrius. Reikalavimai pirminei jrangai ir savosioms reikméms

1. Atliekant pakeitimus ST dalies jZeminimo jrenginiuose suprojektuoti perdavimo tinklo skirstyklos
jZeminimo jrenginiy sujungimg su naujais projektuojamais skirstomojo tinklo dalies jZeminimo jrenginiais.

2. Jeigu atliekami pakeitimai ST dalyje, nepabloginti situacijos PT savuyjy reikmiy maitinimui. Jeigu
numatoma pakeitimai susije su PT savyjy reikmiy maitinimu, tuomet PT savyjy reikmiy maitinimas turi
biti suprojektuotas nuo dviejy nepriklausomy 0,4 kV trifaziy maitinimo Saltiniy su PT SR daliai skirtg
komercine elekiros energijos apskaita. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos Saltinio galingumas
turi uztikrinti visy TP savujy reikmiy elektros imtuvy maitinima.

3. Kei€iant apsaugos nuo tiesioginio zaibo smigio jrenginius ST dalyje, bidtina nepabloginti
esamos situacijos PT dalyje.

4. Visos rekonstrukcijos metu turi bati uztikrintas PSO savyjy reikmiy maitinimas.

j turinj
16 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Jrengti E||T reikalavimus atitinkancius relines apsaugos jrenginius bei reikalingg automatika.

2. I8saugoti esamas avarijy prevencijos ir automatikos priemones.

3. Visas bendras PT ir ST priklausancias RAA grandines jungti per GAS, ties bendroviy teritorijy
riba kiekvienam transformatoriui atskirai.

4. Atlikti RAA kompleksinius bandymus tarp PT ir ST.

5. ST galios transformatoriy pagrindines ir rezervines apsaugas jungti prie 110 kV galios
transformatoriy jvaduose jmontuoty sroves transformatoriy antriniy grandiniy.

6. Suderinti RAA jrenginiy, reaguojanciy j trikdzius elektros perdavimo tinkle, nuostatas su PSO

j turinj
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17 Skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. Techninio darbo projekto rengimo metu jvertinti PSO poreikj papildomai teleinformacijai i$
skirstomojo tinklo dalies, ir esant tokiam poreikiui, suprojektuoti papildomos (naujos) teleinformacijos
perdavimg i§ STO TSP| j PSO TSPJ. Jvertinant papildomos (naujos) teleinformacijos poreikj, atsizvelgti j
skyriaus Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai reikalavimus.

2. Projektuoti vadovaujantis 2019 m. gruodzio 23 d. pasirasytos Elektros energijos perdavimo
paslaugos sutarties Nr.19 SUT-406//12400/192195 priedu Nr.10 ,Teleinformacijos mainy principy ir
apim¢iy tvarkos aprasas“.

3. Turi biti iSsaugotos esamos teleinformacijos, perduodamos i§ STO TSP} j PSO TSP), apimtys.

4. Techninj darbo projektg derinti su PSO, techninio darbo projekto derinimo metu turi biti suderinti
techniniai sprendiniai, paruosti ir pateikti teleinformacijos sarasai.

5. Teleinformacijos sagrasas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis LITGRID
AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastocCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui.

6. Atlikti teleinformacijos testavimg ir kompleksinius bandymus, patikrinant bandomy telesignaly,
telekomandy RAA grandines nuo ,pirmojo kontakto® iki naujai jrengiamo TSP] binariniy jéjimy, binariniy
iS&jimy, analoginiy jéjimy, iStestuoti jy perdavima j perdavimo tinklo DVS ir skirstomojo tinklo DVS.

[ turinj

18 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1.Suprojektuoti naujos teleinformacijos surinkima, perdavima ir valdymg i§ STO TSP) j PSO TSP].

1.1.Esamos ir naujos teleinformacijos perdavima projektuoti per esama rysio kanalg ICCP
protokolu.

1.2.)vertinti ir suprojektuoti reikiamus teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimus.

1.3.Projekta suderinti su PSO, projekto derinimo metu turi bdti suderinti techniniai
sprendiniai, paruosti ir pateikti signaly sagrasai, jskaitant naujus ir naikinamus signalus.

1.4 .Atlikti reikiamg STO TSP]| konfiglravimg ir duomeny mainy testavimg (angl. site acceptance
test - SAT) jdiegus jrangg objekte pagal projektg, pateikiant testavimo protokola.

j turinj
19 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai

1. Rekonstrukcijos metu turi bati uZtikrintas PT SR maitinimas. PT 0,4 kV AC SR kabeliai prie TP
jrengtos esamos ar naujos PT SR elektros apskaitos spintos (PT SR KAS spintos) turi bati prijungti pagal
AB ESO projektavimo uzduoties reikalavimus.

j turinj
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