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TURINYS

TECHNOLOGINE KORTELE NR.:

1.

Galios transformatoriai, valdomi Sunto reaktoriai

1.1.  330/110/10 kV galios transformatoriaus, autotransformatoriaus techniné priezidra

1.2. 10 kV sunto reaktoriaus (SRR-75/1885/11.7 ir XKRP) techniné priezilra

1.3.  330/10/6 kV valdomo $unto reaktoriaus (VSR) techniné prieZitira

1.4. 330/10/6 kV valdomo sunto reaktoriaus puslaidininkiniy keitiklio transformatoriy
(APK ir TM) techniné priezitira

110 kV jungtuvai

2.1. 110 kV didelio alyvos tirio jungtuvo (MKP-110M, U-110) techniné priezitra

2.2. 110 kV didelio alyvos tdrio jungtuvo (MKP-110M, U-110) remontas

2.3. 110 kV mazo alyvos tirio jungtuvo (MMO-110) techniné priezitra

2.4. 110 kV mazo alyvos tirio jungtuvo (MMO-110) remontas

2.5. 110 kV mazo alyvos tirio jungtuvo (VMT-110B) techniné prieZziira

2.6. 110 kV mazo alyvos tirio jungtuvo (VMT-110B) remontas

2.7. 110 kV mazo alyvos tirio jungtuvo (HLR-145, HLD-145) techniné priezitra

2.8. 110 kV mazo alyvos tirio jungtuvo (HLR-145, HLD-145) remontas

2.9. 110 kV orinio jungtuvo (VVB(M)-110(B)) techniné priezitra

2.10. 110 kV orinio jungtuvo (VVB(M)-110(B)) remontas

2.11. 110 kV orinio jungtuvo (VVBK-110B) techniné priezitra

2.12. 110 kV orinio jungtuvo (VVBK-110B) remontas

2.13. 110 kV dujinio jungtuvo techniné priezitra

330 kV jungtuvai

3.1. 330 kV orinio jungtuvo (VNV-330B) techniné priezitira

3.2. 330 kV orinio jungtuvo (VNV-330B) remontas

3.3. 330 kV orinio jungtuvo (VV-330B) techniné priezitra

3.4. 330 kV orinio jungtuvo (VV-330B) remontas

3.5. 330 kV dujinio jungtuvo techniné priezitra

110 kV skyrikliai, skirtuvai ir trumpikliai

4.1. 110 kV skyriklio (pagamintas pagal GOST standarta) techniné priezitra

4.2. 110 kV skyriklio (pagamintas pagal GOST standarta) remontas

4.3. 110 kV skyriklio (pagamintas pagal IEC standarta) techniné prieZzitra

4.4. 110 kV skirtuvo ir trumpiklio techniné priezitira

4.5. 110 kV skirtuvo ir trumpiklio remontas

330 kV skyrikliai

5.1. 330 kV skyriklio (pagamintas pagal GOST standarta) techniné priezitra

5.2. 330 kV skyriklio (pagamintas pagal GOST standartg) remontas

5.3. 330 kV skyriklio (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezitra

Virsjtampiy ribotuvai ir iskrovikliai

6.1. 110 kV iskroviklio techniné prieziira

6.2. 110 kV virsjtampiy ribotuvo techniné priezitra

6.3. 330 kV virsjtampiy ribotuvo techniné prieziiira

110 kV sroveés, jtampos ir kombinuoti matavimo transformatoriai

7.1. 110 kV sroves transformatoriaus (pagamintas pagal GOST standarta) technine
priezilira

7.2. 110 kV srovés transformatoriaus (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezitira

7.3. 110 kV jtampos transformatoriaus (pagamintas pagal GOST standarta) techniné
priezidra
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10.

1.

12.

13.

7.4.

7.5.

110 kV jtampos transformatoriaus (pagamintas pagal IEC standarta) techniné
priezilira
110 kV kombinuoto matavimo transformatoriaus techniné priezitra

330 kV srovés, jtampos transformatoriai

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

330 kV srovés transformatoriaus (pagamintas pagal GOST standarta) techniné
priezilira

330 kV srovés transformatoriaus (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezidra
330 kV jtampos transformatoriaus (pagamintas pagal GOST standarta) techniné
priezilira

330 kV jtampos transformatoriaus (pagamintas pagal IEC standarta) techninée
priezilira

110 KV rysiy kondensatoriai ir uztverikliai

9.1.
9.2.

110 kV rysiy uztvériklio techniné priezitra
110 kV rysiy kondensatoriaus techniné priezitra

330 kV rysiy kondensatoriai ir uztverikliai

10.1.
10.2.

330 kV rysiy uztveriklio techniné priezitra
330 kV rysiy kondensatoriaus techniné priezitira

400 KV jrenginiy technologinés kortelés

11.1.
1.
11.
1.
11.
1.
11.
11.

PN T AW

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.

12.10.
12.11.
12.12.
12.13.
12.14.
12.15.
12.16.

400/110/10 kV galios transformatoriaus, autotransformatoriaus techniné priezidra
400 kV sunto reaktoriaus (SRR-75/1885/11.7 ir XKRP) techniné prieziiira
400 kV dujinio jungtuvo techniné priezitira

400 kV srovés transformatoriaus techniné priezitra

400 kV jtampos transformatoriaus techniné priezitra

400 kV skyriklio techniné priezitra

400 kV virsjitampiy ribotuvo techniné priezitira

400 kV jzemiklio (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezitra
0,4/10 kV jrenginiy technologinés kortelés

0,4 kV kintamos srovés skydo techniné priezitira

0,4 kV nuolatinés srovés skydo techniné prieziiira

Kondensatoriy baterijos (DKE-1,05-252U1) techniné priezitra
Kondensatoriy baterijos (96 TILP) techniné priezitra

Akumuliatoriy baterijos techniné priezitra

10 kV hermetinio galios transformatoriaus techniné prieziiira

10 kV nehermetinio galios transformatoriaus techniné priezitra

10 kV skyriklio (pagamintas pagal GOST standarta) techniné priezitira
10 kV skyriklio (pagamintas pagal GOST standartg) remontas

10 kV skyriklio (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezitira
10 kV virsjtampiy ribotuvo techniné priezitra

10 kV Syny remontas

10 kV vidaus tipo srovés transformatoriaus techniné priezitra

10 kV vidaus tipo jtampos transformatoriaus techniné priezitira

10 kV lauko tipo srovés transformatoriaus techniné priezitra

10 kV lauko tipo jtampos transformatoriaus techniné priezitira

Kiti jrenginiai

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

110-330 kV Syny remontas

110-330 kV jrenginiy jzeminimo remontas

110 kV jzemikliy (ASB-123) techniné prieziiira

110 kV jZzemikliy (ASB-123) remontas

110-330 kV jrenginiy apsvietimo techniné priezitra
110 kV pervadinio jvado techniné priezitra
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13.7.  110-330 kV Zaibolaidziy konstrukcijy techniné prieziira ir remontas
Priedai:

1. Techniniai reikalavimai kontaktiniam tepalui.
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 1.1-21
330/110/10 kV galios transformatoriaus, autotransformatoriaus
techniné priezidra

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys galios transformatoriaus arba autotransformatoriaus (toliau
transformatoriaus) techninés priezitiros, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo darbus (toliau
tekste Techniné priezilra), vadovaujasi jrenginio gamintojo instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamento, Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento, Elektros jrenginiy bandymy
normy ir apimties apraso ir kitais Perdavimo tinklo jrenginiy priezidrg ir patikrinimus reglamentuojanciy
norminiy teisés akty nurodymais.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymuy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bati
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

lvykdymo

Operacijy eiliskumas Syme

Transformatoriaus iSoriné apzitra, defekty ir darby apimties nustatymas
(patikslinimas).

Synolaidziy (kabeliy) atjungimas. Visy aukstos jtampos ir neutralés prijungimo
2. kontakty valymas, tepimas, atstatant jy bukle pagal gamintojo instrukcijy
reikalavimus.

Izoliacinés alyvos meginiy paémimas. Alyvos méginiy paemimo tvarka ir patikrinimo
3. apimtys turi atitikti Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir Elektros
jrenginiy bandymy normuy ir apimties apraso reikalavimus.

Pagrindinio bako ir aukstos jtampos jvady izoliacinés alyvos lygio rodikliy apziiira ir
veikimo patikrinimas, esant bitinumui papildant/sumazinant iki gamintojo

4. instrukcijose nurodomo lygio. Kontroliniy kabeliy izoliacijos varzos matavimas (iki
tarpinio gnybtyno).
5 Dujinés, srauto reliy apzidra ir veikimo patikrinimas, kontroliniy kabeliy izoliacijos

varzos matavimas (iki tarpinio gnybtyno).

Apsauginiy slégio, atkirtos voztuvy apzitra ir veikimo patikrinimas pagal gamintojo
6. instrukcijy reikalavimus, kontroliniy kabeliy izoliacijos varzos matavimas (iki
tarpinio gnybtyno).

Konservatoriaus plévelés apzilra (jei numatyta tokia konstrukcijoje) pagal gamintojo
instrukcijos nurodymus. Apzitiros bitinumas suderinamas su Uzsakovu.

8. Sklendziy ir diskiniy uztvary apZiiira.

Termometry metrologiné patikra, veikimo patikrinimas ir kontroliniy kebeliy
izoliacijos varzos matavimas (iki tarpinio gnybtyno). ISmontuoti termometrus,
9. pakeisti alyva ,kiSenéje* ir sumontuoti i buvusig vieta po metrologinio patikrinimo.
Esant temperatiros indikatoriui atlikti veikimo patikrinima ir reguliavima pagal
gamintojo instrukcijy reikalavimus.

|tampos reguliatoriy, kontaktoriy ir jy pavary techniné priezitira pagal gamintojo

10. instrukcija: alyvos lygio stikliuky valymas (jei jie numatyti konstrukcijoje), pavaros
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veikimo patikrinimas, galiniy iSjungikliy (mechaniniy ribotuvy) veikimo patikrinimas,
indikacijos ir skaitiklio veikimo patikrinimas, reduktoriy ir Sarnyry tepimas, pavary
sandarinimas, varikliy ir komutaciniy aparaty izoliacijos varZzos matavimas,
apsildymo ir apsvietimo patikrinimas.

11.

Ausinimo sistemos techniné priezilra: radiatoriy plovimas nuimant ventiliatorius
(ventiliatoriy nuémimo butinumas suderinamas su UZsakovu), ventiliatoriy ir alyvos
siurbliy guoliy vibracijos ir varikliy izoliacijos matavimas, susidévéjusiy daliy
keitimas pagal gamintojo instrukcijas, ausinimo, valdymo spinty priezidra, ausinimo
sistemos veikimo patikrinimas, kabeliy izoliacijos varzos matavimas (iki tarpinio
gnybtyno).

12.

Ivady, atraminiy izoliatoriy (jeigu tokie yra) valymas nuo apnasy.

13.

Alyvos pratekéjimy nuvalymas, uzsandarinimas, suvirinimo sitiliy apzitra (jtrukimy
suvirinimas), korpuso korozijos pazeisty viety nuvalymas ir nudazymas.

14.

Kvépavimo filtry silikagelio keitimas, alsuoklio hidrouztvara uzpildant izoliacine
alyva pagal gamintojo instrukcijy reikalavimus.

15.

Varzty uzverzimo patikrinimas pagal gamintojy eksploatavimo instrukcijas.

16.

|zeminimo jungCiy kontakty baklés patikrinimas pagal gamintojo instrukcijy
reikalavimus (sutepant, suverziant dinamometriniu raktu, iSmatuojant pereinamy
varzy dydzius).

17.

Atnaujinti operatyvinius, technologinius zymenis.

18.

Pagal Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir Elektros jrenginiy bandymy
normy ir apimties apraso reikalavimus atlikti visus diagnostinius patikrinimus
pateikiant visy atlikty matavimy ir jrangos/jtaisy veikimo patikrinimo protokolus.

19

Synolaidziy (kabeliy) prijungimas prie aukstos jtampos jvady.

20.

Darby uzbaigimas.

21.

Termovizinio patikrinimo atlikimas ne véliau kaip per 24 val po jjungimo ir
termovizinés ataskaitos paruosimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai,

Darbus atliko: Pastabos:

|moné

ménuo, diena

Pareigos, Vardas, Pavardeé, Parasas




o

Litgrid

TECHNOLOGINE KORTELE Nr.1.2-21
10 kV sSunto reaktoriaus (SRR-75/1885/11.7 ir XKRP)
techniné priezidra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys Sunto reaktoriaus (SRE) techninés priezitros ir diagnostikos darbus, vadovaujasi
gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant i SRE tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezilra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.
|renginio techninés priezitiros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi biiti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio bdtinuma
pagal SRE gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant SRE parametrus, norminiy dydZziy vertés imamos i§ gamintojo techniniy apradymy ir $ios
technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliSkumas lvykdymo
zyme

Nurodymo jforminimas; brigados leidimas dirbti.

2. Sunto reaktoriaus pamato, aikstelés, tvoros, kabeliniy kanaly apzidra.

Sunto reaktoriaus iSoriné apzitira, defekty nustatymas, darby apimties

3. patikslinimas.

4 Metaliniy atramy dulkiy ir ridziy nuvalymas, pazeistos antikorozinés dangos
) atnaujinimas.

5. Atraminiy izoliatoriy valymas, pazeisty armuociy atnaujinimas.

5.1 Atraminiy izoliatoriy izoliacijos varzos matavimas.

|zeminimo laidininky ir jungciy patikrinimas (SRE; tvora, varteliai, kabeliy
laikancios konstrukcijos), valymas, tepimas, uzverzimas.

6.1. | |zeminimo jungciy pereinamosios varzos matavimas.

7. 10 kV kabeliy movy apzidra.

7.1 10 kV kabeliy izoliacijos matavimas (paaukstinta jtampa).

7.2 10 kV kabeliy apvalkalo varZzos matavimas.

7.3 10 kV kabeliy prijungimo gnybty pereinamy varzy matavimas.

Sunto reaktoriaus apvijy apziura, dulkiy nuvalymas, presavimo ir tvirtinimo
elementy buklés tikrinimas, .

8.1 Sunto reaktoriaus apvijy uzverzimo tikrinimas dinamometriniu raktu.

8.2 Kontakty (,,Zvaigzdés“ synos) sujungimo varzty iS nemagnetinio plieno tikrinimas,
) susidévéjusiy keitimas.

Synos) sujungimo varzty iS nemagnetinio plieno uzverzimo
tikrinimas dinamometriniu raktu.

8.3 Kontakty (,,zvaigzdés* §

8.4 Kontakty (,,Zvaigzdés* synos) pereinamosios varzos matavimas.
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9. Varteliy, jy elektromagnetinés spynos veikimo patikrinimas, defekty Salinimas.
10. SRE teritorijoje augmenijos pasalinimas.
11. Darby pabaigos jforminimas

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai,

Darbus atliko:

|moné

ménuo, diena

Pareigos, Vardas, Pavarde,

Parasas

Pastabos:
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr, 1.3-21
330/10/6 kV Valdomo sSunto reaktoriaus (VSR) techniné priezitira

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, valdomo Sunto reaktoriaus (toliau - VSR) techninés priezitros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezilira), vadovaujasi jrenginio gamintojo
instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento, Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy
reglamento, Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimties apraso ir kitais Perdavimo tinklo jrenginiy
prieziira ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymuy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bati
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

lvykdymo

Operacijy eiliskumas Syme

1. VSR iSoriné apZilira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).

Visy aukstos jtampos srovélaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas, atstatant
ju bukle pagal gamintojo instrukcijy reikalavimus.

Izoliacinés alyvos meginiy paémimas. Alyvos méginiy paemimo tvarka ir patikrinimo
apimtys turi atitikti Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir Elektros
3. jrenginiy bandymy normy ir apimties apraso reikalavimus. Esant batinumui
izoliacinés alyvos bake papildymas/isleidimas iki gamintojo instrukcijose nurodomo

lygio.

Pagrindinio bako ir aukstos jtampos jvady izoliacinés alyvos lygio rodikliy apzitira ir
veikimo patikrinimas, esant batinumui papildant/sumazinant iki gamintojo
instrukcijose nurodomo lygio. Kontroliniy kabeliy izoliacijos varzos matavimas (iki
tarpinio gnybtyno).

Dujinés, srauto reliy apzitira ir veikimo patikrinimas, kontroliniy kabeliy izoliacijos
varzos matavimas (iki tarpinio gnybtyno).

Apsauginiy slégio, atkirtos voztuvy apzidra ir veikimo patikrinimas pagal gamintojo
6. instrukcijy reikalavimus, kontroliniy kabeliy izoliacijos varzos matavimas (iki
tarpinio gnybtyno).

Konservatoriaus plévelés apzilra (jei numatyta tokia konstrukcijoje) pagal gamintojo
instrukcijos nurodymus. Apzitros biitinumas suderinamas su Uzsakovu.

8. Sklendziy ir diskiniy uztvary apziiira, sutepimas, esant poreikiui tarpiniy keitimas.

Termometry metrologiné patikra, veikimo patikrinimas ir kontroliniy kebeliy
izoliacijos varZzos matavimas (iki tarpinio gnybtyno). ISmontuoti termometrus,
9. pakeisti alyva ,,kiSenéje ir sumontuoti j buvusia vieta po metrologinio patikrinimo.
Esant temperatiros indikatoriui atlikti veikimo patikrinima ir reguliavima pagal
gamintojo instrukcijy reikalavimus.

Ausinimo sistemos techniné priezilra: radiatoriy plovimas nuimant ventiliatorius
(ventiliatoriy nuémimo butinumas suderinamas su UZsakovu), ventiliatoriy ir alyvos
siurbliy guoliy vibracijos ir varikliy izoliacijos matavimas, susidéveéjusiy daliy
keitimas pagal gamintojo instrukcijas, ausinimo, valdymo spinty priezidra, ausinimo

10.
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sistemos veikimo patikrinimas, kabeliy izoliacijos varzos matavimas (iki tarpinio
gnybtyno).
11. | Aukstos jtampos jvady (330kV; 10kV; 6kV) apzidra, nuvalymas, suvarzymas.
12 Alyvos pratekéjimy nuvalymas, uzsandarinimas, suvirinimo sitliy apzitra (jtrakimy
| suvirinimas), korpuso korozijos pazeisty viety nuvalymas ir nudazymas.
13 Kvépavimo filtry silikagelio keitimas, alsuoklio hidrouztvarg uzpildant izoliacine
| alyva pagal gamintojo instrukcijy reikalavimus.
14. | Varzty uzverzimo patikrinimas pagal gamintojy eksploatavimo instrukcijas.
|zeminimo jungéiy kontakty bdklés patikrinimas pagal gamintojo instrukcijy
15. | reikalavimus (sutepant, suverziant dinamometriniu raktu, iSmatuojant pereinamy
varzy dydzius).
16. | Atnaujinti operatyvinius, technologinius Zymenis.
Pagal Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir Elektros jrenginiy bandymy
17. | normy ir apimties apraso reikalavimus atlikti visus diagnostinius patikrinimus
pateikiant visy atlikty matavimy ir jrangos/jtaisy veikimo patikrinimo protokolus.
18 Termovizinio patikrinimo atlikimas ne véliau kaip per 24 val po jjungimo ir
" | termovizinés ataskaitos paruosimas.
19. | Baigus darbus sutvarkyti teritorija, atstatyti pavirsiniy dangy bikle.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai,

Darbus atliko: Pastabos:

|moné

ménuo, diena

Pareigos, Vardas, Pavarde, Parasas
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_ TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 1.4-21
330/10/6 kV VSR puslaidininkiniy keitiklio transformatoriy (APK ir TM)
techniné priezidra

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, valdomo Sunto reaktoriaus (toliau - VSR) techninés priezitros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezilira), vadovaujasi jrenginio gamintojo
instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento, Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy
reglamento, Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimties apraso ir kitais Perdavimo tinklo jrenginiy
priezilra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio biitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymuy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bati
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas 1"¥kdyfn°
zZymeé
20 Puslaidininkiniy keitiklio transformatoriy (APK ir TM) iSoriné apzilra, defekty ir
| darby apimties nustatymas (patikslinimas).
2. Visy aukstos jtampos srovélaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas, atstatant

ju bukle pagal gamintojo instrukcijy reikalavimus.

Izoliacinés alyvos meginiy paémimas. Alyvos méginiy paemimo tvarka ir patikrinimo
apimtys turi atitikti Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir Elektros
22. | jrenginiy bandymy normy ir apimties apraso reikalavimus. Esant bdtinumui
izoliacinés alyvos bake papildymas/isleidimas iki gamintojo instrukcijose nurodomo

lygio.

Pagrindinio bako izoliacinés alyvos lygio rodikliy apzidra, valymas, Zymeny

23. co
atnaujinimas.

Dujinés relés apzitira ir veikimo patikrinimas, kontroliniy kabeliy izoliacijos varzos

24. matavimas (iki tarpinio gnybtyno).

25. | Sklendziy ir diskiniy uztvary apzidra, sutepimas, esant poreikiui tarpiniy keitimas.

Termometry metrologiné patikra, veikimo patikrinimas ir kontroliniy kebeliy
izoliacijos varZzos matavimas (iki tarpinio gnybtyno). ISmontuoti termometrus,
26. | pakeisti alyva ,,kiSenéje“ ir sumontuoti j buvusia vieta po metrologinio patikrinimo.
Esant temperaturos indikatoriui atlikti veikimo patikrinima ir reguliavima pagal
gamintojo instrukcijy reikalavimus.

27. | Ausinimo sistemos techniné priezilira: radiatoriy plovimas.

28. | Aukstos jtampos ( ir neutralés) jvady apzidra, nuvalymas, suvarzymas.

Alyvos pratekéjimy nuvalymas, uzsandarinimas, suvirinimo sitiliy apzitra (jtrukimy

29. o s < . : : v
suvirinimas), korpuso korozijos pazeisty viety nuvalymas ir nudazymas.

Kvépavimo filtry silikagelio keitimas, alsuoklio hidrouztvarg uzpildant izoliacine

30. alyva pagal gamintojo instrukcijy reikalavimus.

31. | Varzty uzverzimo patikrinimas pagal gamintojy eksploatavimo instrukcijas.

11
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|zeminimo jungCiy kontakty baklés patikrinimas pagal gamintojo instrukcijy
32. | reikalavimus (sutepant, suverziant dinamometriniu raktu, iSmatuojant pereinamy
varzy dydzius).
33. | Atnaujinti operatyvinius, technologinius Zymenis.
Pagal Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir Elektros jrenginiy bandymy
34. | normy ir apimties apraso reikalavimus atlikti visus diagnostinius patikrinimus
pateikiant visy atlikty matavimy ir jrangos/jtaisy veikimo patikrinimo protokolus.
35 Termovizinio patikrinimo atlikimas ne véliau kaip per 24 val po jjungimo ir
| termovizinés ataskaitos paruoSimas.
36. | Baigus darbus sutvarkyti teritorija, atstatyti pavirSiniy dangy bukle.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai,

Darbus atliko:

|moné

ménuo, diena

Pareigos, Vardas, Pavarde,

Parasas

Pastabos:
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 2.1-21

110 kV didelio alyvos tirio jungtuvo (MKP-110M, U-110) techniné priezitira

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo techninés priezidros ir diagnostikos darbus, vadovaujasi gamintojy
instrukcijomis (atsizvelgiant j jungtuvo potipj ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezilra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.
|renginio techninés prieziliros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi bti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio biitinuma
pagal jungtuvo gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymuy ir Sios
technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai, tame tarpe pavaros ir kity jungtuvo mazgy kontroliniy tarpeliy,
iforminami elektros jrenginio bandymuy ir matavimy protokole (-uose).

lvykdymo

Operacijy eiliskumas e

Izoliacinés alyvos méginiy paémimas i$ jungtuvo baky ir nehermetisky jvady. IS baky
paimtiems méginiams atliekamas alyvos pramusimo jtampos patikrinimas kartu
vertinant jos spalva bei bendra vaizda. IS jvady paimtiems méginiams tikrinami alyvos
1. pramusimo jtampa ir rlgstingumas. Alyvos bandiniai paimami pagal LST IEC 60475
reikalavimus. Alyvos bandiniai paimami ne véliau kaip pirma jrenginio atjungimo
diena. Patikrinimo rezultatai pateikiami atsakingam uz jrenginio technine prieziirg
Uzsakovo inzinieriui véliausiai iki pirmos jrenginio atjungimo dienos pabaigos.

2. Jungtuvo isoriné apzitra:

alyvos lygio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas; valant

2.1. alyvos rodikliy stikliukus butina pakeisti tarpines.

2.2. | dujy ir avariniy voztuvy apziiira, valymas, patikrinimas;

2.3 jungtuvo tvirtinimo prie pamaty, pavaros tvirtinimo prie jungtuvo patikrinimas;
"7 | izeminimo Synelés buklés patikrinimas;

2.4. | jungtuvo korpuso/bako sujungimo/sandarinimo viety apzidra.

jvady nuvalymas, apzitra (alyvos rodikliy veikimo patikrinimas ir valymas); armuotés

2.5. sidliy, sandarinimy patikrinimas;

2.6. | jvady manometry patikra, keitimas.

2.7. | susidévéjusiy tarpiniy keitimas virsutinéje bako dalyje (be alyvos isleidimo).

lvady izoliacijos patikrinimas atliekamas pries pradedant technine priezilra, darbo

3. . .

apimciy nustatymui.

Pavaros ir jungimo mechanizmo tarp poliy (neatidarant jungtuvo baky) gaubty
4 nuémimas; atskiry detaliy, mazgy patikrinimas, valymas; besitrinanéiy detaliy
) tepimas; veleny padeéties ir visy reguliuojamy tarpeliy, nurodyty jungtuvo

techniniame aprasyme, patikrinimai; pavaros ir jungimo mechanizmo reguliavimas.
5. Jungtuvo valdymo grandiniy ir Sildymo elementy izoliacijos matavimas.
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Jungtuvo charakteristiky patikrinimai.

lvady izoliatoriy valymas.

Alyvos papildymas/nuleidimas (esant reikalui) atliekamas po jrenginio alyvos
patikrinimo rezultaty pateikimo. Pries jpilant j elektros jrenginj izoliaciné alyva turi
bGti patikrinta alyvos pramusimo jtampa, rigstingumas ir pliipsnio tasko
temperatura.

Techninés priezitros tikrinimo ar bandymo metu nustacius, kad jrenginio parametrai
neatitinka nustatytyjy reikSmiy, atliekami papildomi reikalingi patikrinimai ir
derinimo (remonto) darbai. Papildomy patikrinimy ir darby apimtys turi buti
suderintos su uzsakovo technine priezilrg vykdanciu atsakingu asmeniu.

10.

Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy, sandarumo praradimas) nuvalymas,
uzsandarinimas ir daZzymas.

11.

Uzrasy atnaujinimas, alyvos lygio skalés valymas, temperatiros Zymiy atnaujinimas,
faziy spalvy atkirimas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio Zyméjimo atnaujinimas.

12.

Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jZeminimo patikrinimas,
sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai, ménuo, diena

Darbus atliko: Pastabos:

|moné

Pareigos, Vardas, Pavarde, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 2.2-21

110 kV didelio alyvos turio jungtuvo (MKP-110M, U-110) remontas

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo remonto ir diagnostikos darbus, vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant j jungtuvo potipj ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezitirg ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty
nurodymais. Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojancéiy dokumenty, taip pat kity norminiy
dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.
|renginio remonto metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby atlikima
pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi bti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio biitinuma
pagal jungtuvo gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymuy ir Sios
technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai, tame tarpe pavaros ir kity jungtuvo mazgy kontroliniy tarpeliy,
iforminami elektros jrenginio bandymuy ir matavimy protokole (-uose).

lvykdymo

Operacijy eiliskumas e

Izoliacinés alyvos méginiy paémimas i$ jungtuvo baky ir nehermetisky jvady. IS baky
paimtiems méginiams atliekamas alyvos pramusimo jtampos patikrinimas kartu
vertinant jos spalva bei bendra vaizda. IS jvady paimtiems méginiams tikrinami
alyvos pramusimo jtampa ir ragstingumas. Alyvos bandiniai paimami pagal LST IEC
60475 reikalavimus. Alyvos bandiniai paimami ne véliau kaip pirma jrenginio
atjungimo diena. Patikrinimo rezultatai pateikiami atsakingam uz jrenginio technine
priezitra UZsakovo inzinieriui véliausiai iki pirmos jrenginio atjungimo dienos
pabaigos.

2. Jungtuvo iSoriné apzidra:

2.1. | alyvos lygio patikrinimas, alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas;

2.2. | dujy ir avariniy voztuvy apzilra, valymas, patikrinimas;

2.3 jungtuvo tvirtinimo prie pamaty, pavaros tvirtinimo prie jungtuvo patikrinimas;
™" | iZeminimo Synelés buklés patikrinimas.

2.4. | jungtuvo korpuso/bako sujungimo/sandarinimo viety apzidra.

3. Alyvos isleidimas iS baky, alyvos rodikliy veikimo patikrinimas, liuky atidarymas.

Jungtuvo vidiné apzilira ir bako sandarumo patikrinimas. (darby apimties
patikslinimas).

Ivady izoliacijos patikrinimas atliekamas pries alyvos isleidima darbo apimciy

5. .

nustatymui
6. Lanko gesinimo jtaisy iSmontavimas.
7. Lanko gesinimo jtaisy remontas:

7.1. | lanko gesinimo kamery iSardymas ir remontas;

7.2. | kontakty surinkimas ir patikrinimas Sablonu, tarpeliy matavimas ir reguliavimas;
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7.3. | Suntuojanciujy varzy remontas;
7.4. | Suntuojanciyjy varzy matavimai.
8 Judamyjy kontakty ir izoliaciniy strypy remontas (kontakty valymas, netinkamy
) detaliy ir mazgy keitimas, tvirtinimy suverzimas).
9. Jungtuvo judamuyjy, kreipianciujy daliy ir bako izoliacijos varzos matavimas
Baky remontas (bako sitliy virinimas, dujy nutekéjimo kanaly voztuvy, kreipiamuyjuy,
10 alyvos rodikliy remontas, bako izoliacijos biiklés patikrinimas ir suverzimas, bako ir
’ alyvos isleidimo vamzdziy iSvalymas ir iSplovimas, netinkamy detaliy ir mazgy
keitimas).
lvady remontas (apzidra, izoliacijos valymas, armuotés sidliy ir sandarinimy
11 patikrinimas, sklendziy remontas, alyvos pakeitimas hidrouztvare, alyvos rodikliy
’ veikimo patikrinimas ir valymas, netinkamy detaliy ir mazgy keitimas, matavimai,
bandymai,).
12. lvady manometry patikra, keitimas
Jungimo mechanizmo remontas (rutuliniy sujungimy, iSjungimo spyruokliy, traukiuy,
13. movy, buferio patikrinimas ir remontas, sutepimas ir reguliavimas, netinkamy
detaliy ir mazgy keitimas).
Jungtuvo pavaros remontas (veikimo patikrinimas, apzilra, besitrinanciy detaliy
14. valymas ir sutepimas, blok-kontakty reguliavimas ir sutepimas, netinkamy detaliy ir
mazgy keitimas) reguliavimas.
15. Elektriniy Sildymo jtaisy remontas.
16. Jungtuvo valdymo grandiniy ir Sildymo elementy izoliacijos matavimas.
17. Jungtuvo surinkimas.
18. Jungtuvo reguliavimas be alyvos, charakteristiky matavimas.
19. Visy sandarinimo, apsauginiy jungtuvo tarpiniy keitimas
20. Alyvos pripylimas j bakus ir alyvos meéginiy paémimas.
21. Jungtuvo charakteristiky matavimas testavimo jranga.
22. lvady izoliatoriy valymas.
23 Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy, sandarumo praradimas) nuvalymas,
’ uzsandarinimas ir dazymas.
24 Jungtuvo (viety pazeisty korozija) dazymas. Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy
) atkdrimas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio zyméjimo atnaujinimas.
25 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
’ sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai,

Darbus atliko: Pastabos:

|moné

ménuo, diena

Pareigos, Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 2.3-21
110 kV mazo alyvos tirio jungtuvo (MMO-110) techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant
i jungtuvo tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroves
jrenginiy priezitira ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés
bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentuy,
taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie neprieStarauja gamintojy instrukcijy
nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymuy,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
zZymé
1. Jungtuvo iSoriné apzidra:
1.1. | alyvos lygio rodiklio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas;
1.2. | Manometry, dujy ir avariniy vozZtuvy apzidra, valymas, patikrinimas;
13 jyngtuvo t\v/irtin1:mo _pr1ie pamaty, pavaros tvirtinimo prie jungtuvo patikrinimas;
jizeminimo Synelés bukles patikrinimas
1.4 atraminiy kolonéliy ir poliy nuvalymas, apzilra; armuotés sialiy, sandarinimy
* " | patikrinimas, nuvalymas ir athaujinimas.
Izoliacinés alyvos meéginiy paémimas iS jungtuvo atraminés kolonélés ir poliy. IS
2 atraminés kolonélés ir poliy paimtiems meéginiams atliekamas alyvos pramusimo
) jtampos patikrinimas kartu vizualiai tikrinant mechaniniy priemaisy kiekj, spalva bei
bendra vaizda. Alyvos bandiniai paimami pagal LST IEC 60475 reikalavimus.
Pavaros ir jungimo mechanizmo tarp poliy (jungtuvo baky) gaubty nuémimas; atskiry
3 detaliu, mazgy patikrinimas, valymas; besitrinanciy detaliy tepimas; veleny padéties
) ir visy reguliuojamy tarpeliy, nurodyty jungtuvo techniniame aprasyme,
patikrinimai; pavaros ir jungimo mechanizmo reguliavimas.
4, Jungtuvo valdymo grandiniy ir Sildymo elementy izoliacijos matavimas.
Jungtuvo charakteristiky patikrinimai:
Alyvos papildymas/nuleidimas (esant reikalui) atliekamas po ijrenginio alyvos
6 patikrinimo rezultaty pateikimo. Pries jpilant j elektros jrenginj izoliaciné alyva turi
) buti patikrinta, nustatyta alyvos pramusimo jtampa, rtgstingumas ir plitipsnio tasko
temperatura.
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Techninés priezitros tikrinimo ar bandymo metu nustacius, kad jrenginio parametrai
7 neatitinka nustatytyjy, atliekami papildomi reikalingi patikrinimai ir derinimo
) (remonto) darbai. Papildomy patikrinimy ir darby apimtys turi bdti suderintos su
uzsakovo technine prieziiirg vykdanciu atsakingu asmeniu.
8. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
9. Izoliatoriy nuvalymas.
Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkirimas. Manometrui atliekama metrologiné
10. patikra jei slégis jungtuvo gaubte bdtinas. ]Zeminimo patikrinimas, spalvinio
Zymeéjimo atnaujinimas.
11 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
) sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.
12. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai, ménuo, diena

Darbus atliko:

|moné,

Pareigos

Vardas, Pavardé,

Parasas

Pastabos:
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 2.4-21
110 kV mazo alyvos tiirio jungtuvo (MMO-110) remontas

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo remonta, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo darbus
(toliau tekste Remontas), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant j jungtuvo tipa ir
pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy prieziiira
ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy ir
diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy
dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Remonto metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio biitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymu,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanc¢iy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
1. Jungtuvo isoriné apzidra:
1.1. | alyvos lygio rodiklio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas;
1.2. | dujy ir avariniy voztuvy apziiira, valymas, patikrinimas;
13 jungtuvo tvirtinimo prie pamaty, pavaros tvirtinimo prie jungtuvo patikrinimas;
™" | iZeminimo biiklés patikrinimas;
1.4 atraminiy kolonéliy ir poliy nuvalymas, apzilira; armuotés sidliy, sandarinimy
* " | patikrinimas, nuvalymas ir atnaujinimas.
Izoliacinés alyvos méginiy paémimas iS jungtuvo atraminés kolonélés ir poliy. IS
2 atraminés kolonélés ir poliy paimtiems meéginiams atliekamas alyvos pramusimo
) jtampos patikrinimas kartu vizualiai tikrinant mechaniniy priemaisy kiekj, spalva bei
bendra vaizda.
Pavaros ir jungimo mechanizmo tarp poliy (jungtuvo baky) gaubty nuémimas; atskiry
3 detaliu, mazgy patikrinimas, valymas; besitrinanciy detaliy tepimas; veleny padéties
) ir visy reguliuvojamy tarpeliy, nurodyty jungtuvo techniniame aprasyme,
patikrinimai; pavaros ir jungimo mechanizmo reguliavimas.
4, Jungtuvo valdymo grandiniy ir Sildymo elementy izoliacijos matavimas.
5. Jungtuvo charakteristiky patikrinimai:
Alyvos papildymas/nuleidimas (esant reikalui) atliekamas po irenginio alyvos
6 patikrinimo rezultaty pateikimo. Pries jpilant j elektros jrenginj izoliaciné alyva turi
) buti patikrinta, nustatyta alyvos pramusimo jtampa, rtgstingumas ir plitipsnio tasko
temperatura.
7. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
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Porcelianiniy izoliatoriy biiklés patikrinimas; vidiniy ir iSoriniy pavirsiy apzitra,

8. valymas; patikrinimas ar néra jtrukimy, jskilimy.

9 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atklrimas. ]Zzeminimo patikrinimas, spalvinio
’ zyméjimo atnaujinimas.

10. Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jZeminimo patikrinimas,

sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

11. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Darbus atliko:

|moné,

Metai, ménuo, diena

Pareigos

Vardas, Pavardeé,

Parasas

Pastabos:
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 2.5-21
110 kV mazo alyvos tdrio jungtuvo (VMT-110B) techniné priezitdra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo remonta, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo darbus
(toliau tekste Remontas), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant j jungtuvo tipa ir
pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezitra
ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy ir
diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy
dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Remonto metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymuy,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Jei jungtuvui reikalingas azoto dujy papildymas, pries pildant, sutikrinti visy faziy alyvos lygius, jei
reikalinga, juos sulyginti. Dujy pildymui naudoti patikrintg jranga su slégio reduktoriumi bei dviem slégio
manometrais: pagrindiniu ir kontroliniu. Dujas pildyti saugiu atstumu nuo pildomo jrenginio.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme

1. Jungtuvo iSoriné apzidra:

1.1. | Alyvos lygio rodiklio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas;

1.2. | Manometry, dujy ir avariniy vozZtuvy apzidra, valymas, patikrinimas;

13 Jungtuvo tvirtinimo prie pamaty, pavaros tvirtinimo prie jungtuvo patikrinimas;
™" | iZeminimo Synelés buklés patikrinimas

Atraminiy kolonéliy ir poliy nuvalymas, apzilira; armuotés siiiliy, sandarinimy

1.4. e ) C
patikrinimas, nuvalymas ir atnaujinimas.

Izoliacinés alyvos meéginiy paémimas iS jungtuvo atraminés kolonélés ir poliy. IS
atraminés kolonelés ir poliy paimtiems meéginiams atliekamas alyvos patikrinimas
2. pagal bandymy reglamento reikalavimus kartu vizualiai tikrinant mechaniniy
priemaisy kiekj, spalva bei bendra vaizda. Alyvos bandiniai paimami pagal LST IEC
60475 reikalavimus.

Pavaros ir jungimo mechanizmo tarp poliy (jungtuvo baky) gaubty nuémimas; atskiry
detaliu, mazgy patikrinimas, valymas; besitrinanciy detaliy tepimas; veleny padéties

3. . . A ; . . <
ir visy reguliuojamy tarpeliy, nurodyty jungtuvo techniniame aprasyme,
patikrinimai; pavaros ir jungimo mechanizmo reguliavimas.

4, Jungtuvo valdymo grandiniy ir Sildymo elementy izoliacijos matavimas.

Jungtuvo charakteristiky patikrinimai:
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Jégos kontakty bendros eigos ir eigos kontaktams susilietus. 110 kV mazo alyvos tirio
jungtuvy kontakty eiga gali buti matuojama netiesioginiu bidu naudojant
naujoviskas matavimo priemones (prietaisus), jeigu palyginimui yra duomeny is
ankstesniy matavimy atlikty pagal gamintojo nurodyta blida ir reikalavimus, arba
5.1. | jeigu matavimo prietaisas yra pritaikytas butent tokiems matavimams. Jeigu tokiy
duomeny arba prietaiso néra, jungtuvo kamery atidarymo metu bitinas tiesioginis
judamojo kontakto sureguliavimo matavimas. Bendros kontakty eigos dydis
matuojamas atliekant jungtuvo jjungimo operacija, o jspaudimas isjungimo
operacijos metu;

5.2. | ljungimo ir isjungimo laikai;

ljungimo ir isjungimo greiciai, jeigu gamintojas nekelia specialiy reikalavimy dél
grei¢iy matavimo viety, jjungimo greitis - matuojamas laiko tarpe 10 ms pries

>-3. pagrindiniy kontakty susijungima, iSjungimo greitis - matuojamas laiko tarpe 10 ms
po pagrindiniy kontakty atsiskyrimo;
5.4 Poliy ir atskiry kamery pagrindiniy kontakty jjungimo/isjungimo nevienalaikiskumai,

jeigu gamintojas nepateikia norminiy dydziy, turi biti ne didesnis nei 10 ms.;

5.5. | Kiekvieno poliaus srovélaidzio kontiro kontaktinés sistemos varZos matavimas;

5.6 Poliy izoliaciniy traukiy izoliacijos varzos patikrinimus neisleidZiant izoliacinés
) alyvos pagal bandymy reglamento reikalavimus.

Jungtuvo pavaros maziausios poveikio jtampos tikrinimas. Jeigu gamintojo
eksploatavimo instrukcijoje nenurodoma kitaip, jjungimo elektromagnetas turi
5.7. | pradéti veikti, kai nuolatinés srovés Saltinio jtampa yra ne aukstesné nei 0,8U,, o
iSjungimo elektromagnetas - 0,65U,. Jungtuvams su pneumatine pavara minimalus
poveikio slégis turi biti toks kaip nurodyta gamintojo eksploatacijos instrukcijoje;

Jungtuvo mechanizmy bendro veikimo patikrinamas: 3:5 kartus iS eilés atlikus
5.8. | jungtuvo jjungima-iSjungima, paskui 2+3 kartus iS eilés atlikus AK| cikla. Pauzés tarp
operacijy ir sudétingy cikly turi atitikti jungtuvo gamintojo instrukcijos reikalavimus.

Alyvos papildymas/nuleidimas (esant reikalui) atliekamas po ijrenginio alyvos
patikrinimo rezultaty pateikimo. Pries jpilant j elektros jrenginj izoliaciné alyva turi

6. buti patikrinta, nustatyta alyvos pramusimo jtampa, rtgstingumas ir plitipsnio tasko
temperatdra.
Techninés priezidros tikrinimo ar bandymo metu nustacius, kad jrenginio parametrai

7 neatitinka nustatytyjy, atliekami papildomi reikalingi patikrinimai ir derinimo

) (remonto) darbai. Papildomy patikrinimy ir darby apimtys turi buti suderintos su

uzsakovo technine prieziiira vykdanciu atsakingu asmeniu.

8. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

9. Izoliatoriy nuvalymas.

Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkdrimas. Manometrui atliekama metrologiné
10. patikra jei slégis jungtuvo gaubte bitinas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio
Zymeéjimo atnaujinimas.

Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jZzeminimo patikrinimas,

1. sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

12. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 2.6-21
110 kV mazo alyvos tidrio jungtuvo (VMT-110B) remontas

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo remonta, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste
Remontas), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant j jungtuvo tipg ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo
jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés
akty nurodymais. Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai)
reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja
gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio Remonto metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby atlikima
pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo
lygio bdtinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymy, vadovaujantis
Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés
bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja
gamintojo reikalavimams.

Jei jungtuvui reikalingas azoto dujy papildymas, pries pildant, sutikrinti visy faziy alyvos lygius, jei reikalinga, juos
sulyginti. Dujy pildymui naudoti patikrinta jranga su slégio reduktoriumi bei dviem slégio manometrais: pagrindiniu ir
kontroliniu. Dujas pildyti saugiu atstumu nuo pildomo jrenginio.

Tepalo naudojimas: reikalavimai  tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymuy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bati jforminti,
vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme

1. Jungtuvo isoriné apzidra:

1.1. | Alyvos lygio rodiklio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas;

Dujy ir avariniy voztuvy apzidra, valymas, patikrinimas; Manometrui atliekama

1.2. metrologiné patikra jei slégis jungtuvo gaubte bdtinas;
13 Jungtuvo tvirtinimo prie pamaty, pavaros tvirtinimo prie jungtuvo patikrinimas;
™" | iZeminimo Synelés buklés patikrinimas;
1.4 Atraminiy kolonéliy ir poliy nuvalymas, apzilra; armuotés sitliy, sandarinimy
* " | patikrinimas, nuvalymas ir atnaujinimas.

Izoliacinés alyvos méginiy paémimas iS jungtuvo atraminés kolonélés ir poliy. IS
2 atraminés kolonélés ir poliy paimtiems meéginiams atliekamas alyvos pramusimo

jtampos patikrinimas kartu vizualiai tikrinant mechaniniy priemaisy kiekj, spalva bei
bendra vaizda.

3. Alyvos ispylimas.:

Jungtuvo isardymas (lanko gesinimo kameros iSardymas apzidra, valymas, netinkamy
detaliy pakeitimas, nejudamuyjy kontakty remontas, judamojo kontakto istraukimo
iS nejudamojo jégos matavimas), visy jungtuvo poliaus tarpiniy (rieboksliy)
pakeitimas.

3.1

Laidininky ir gaubty remontas (judamuyjy kontakty netinkamy antgaliy pakeitimas,

3.2 tarpelio tarp nejudamujy ir judamyjy kontakty tarpelio patikrinimas); reguliavimas.

Pavaros ir jungimo mechanizmo tarp poliy (jungtuvo baky) gaubty nuémimas; atskiry
detaliy, mazgy patikrinimas, valymas; besitrinanciy detaliy tepimas; veleny padéties
ir visy reguliuojamy tarpeliy, nurodyty jungtuvo techniniame aprasyme,
patikrinimai; pavaros ir jungimo mechanizmo reguliavimas.

5. Jungtuvo valdymo grandiniy ir Sildymo elementy izoliacijos matavimas.
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6.

Jungtuvo charakteristiky patikrinimai:

6.1.

Jégos kontakty bendros eigos ir eigos kontaktams susilietus. 110 kV mazo alyvos tirio
jungtuvy kontakty eiga gali blti matuojama netiesioginiu budu naudojant
naujoviskas matavimo priemones (prietaisus), jeigu palyginimui yra duomeny is
ankstesniy matavimy atlikty pagal gamintojo nurodyta biuda ir reikalavimus, arba
jeigu matavimo prietaisas yra pritaikytas bitent tokiems matavimams. Jeigu tokiy
duomeny arba prietaiso néra, jungtuvo kamery atidarymo metu butinas tiesioginis
judamojo kontakto sureguliavimo matavimas. Bendros kontakty eigos dydis
matuojamas atliekant jungtuvo i{jungimo operacija, o jspaudimas iSjungimo
operacijos metu;

6.2.

Jjungimo ir isjungimo laikai;

6.3.

ljungimo ir isjungimo greiciai, jeigu gamintojas nekelia specialiy reikalavimy dél
grei¢iy matavimo viety, jjungimo greitis - matuojamas laiko tarpe 10 ms pries
pagrindiniy kontakty susijungima, iSjungimo greitis - matuojamas laiko tarpe 10 ms
po pagrindiniy kontakty atsiskyrimo;

6.4.

Poliy ir atskiry kamery pagrindiniy kontakty jjungimo/isjungimo nevienalaikiskumai,
jeigu gamintojas nepateikia norminiy dydziy, turi biti ne didesnis nei 10 ms.;

6.5.

Kiekvieno poliaus srovélaidzio kontiro kontaktinés sistemos varzos matavimas;

6.6

Poliy izoliaciniy traukiy izoliacijos varzos patikrinimus neisleidziant izoliacinés
alyvos pagal bandymy reglamento reikalavimus.

6.7.

Jungtuvo pavaros maziausios poveikio jtampos tikrinimas. Jeigu gamintojo
eksploatavimo instrukcijoje nenurodoma kitaip jjungimo elektromagnetas turi
pradéti veikti, kai nuolatinés srovés saltinio jtampa yra ne aukstesné nei 0,8Uv, o
iSjungimo elektromagnetas - 0,65Uv. Jungtuvams su pneumatine pavara minimalus
poveikio slégis turi buti toks kaip nurodyta gamintojo eksploatacijos instrukcijoje;

6.8.

Jungtuvo mechanizmy bendro veikimo patikrinamas: 3+5 kartus iS eilés atlikus
jungtuvo jjungima-isjungima, paskui 2+3 kartus is eilés atlikus AK]| cikla. Pauzés tarp
operacijy ir sudétingy cikly turi atitikti jungtuvo gamintojo instrukcijos reikalavimus;

6.9.

Pagal gamintojo instrukcijy reikalavimus slégio jungtuvo gaubtuose tikrinimas.
Patikrinimas vykdomas stebint manometra, kokiam slégiui esant atsidaro ir uzsidaro
poliaus gaubto apsauginis voztuvas (alsuoklis). Jeigu eksploatavimo salygos ir
gamintojo instrukcijos reikalavimai leidzia jungtuva eksploatuoti be slégio
gaubtuose, Sis patikrinimas neatliekamas.

Alyvos papildymas/nuleidimas (esant reikalui) atliekamas po jrenginio alyvos
patikrinimo rezultaty pateikimo. Pries jpilant j elektros jrenginj izoliaciné alyva turi
biiti patikrinta, nustatyta alyvos pramusimo jtampa, rigstingumas ir plitipsnio tasko
temperatdra.

Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

Porcelianiniy izoliatoriy buklés patikrinimas; vidiniy ir iSoriniy pavirsiy apziira,
valymas; patikrinimas ar néra jtrukimy, jskilimy.

10.

Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkdrimas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio
Zymeéjimo atnaujinimas.

11.

Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

12.

Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 2.7-21
110 kV mazo alyvos tiirio jungtuvo (HLR-145, HLD-145) techniné priezilra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo techninés priezidros ir diagnostikos darbus, vadovaujasi gamintojy
instrukcijomis (atsizvelgiant j jungtuvo potipj ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezilra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.
Irenginio techninés prieziliros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi bti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio biitinuma
pagal jungtuvo gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymy ir Sios
technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai, tame tarpe pavaros ir kity jungtuvo mazgy kontroliniy tarpeliy,
iforminami elektros jrenginio bandymuy ir matavimy protokole (-uose).

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
zZymé

1. Jungtuvo iSoriné apzidra:

1.1. | alyvos lygio rodiklio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas

1.2. | dujy ir avariniy voztuvy apziiira, valymas, patikrinimas

13 jungtuvo tvirtinimo prie pamaty, pavaros tvirtinimo prie jungtuvo patikrinimas;
™" | izeminimo biiklés patikrinimas

atraminiy kolonéliy ir poliy nuvalymas, apzilra; armuotés sialiy, sandarinimy

1.4. patikrinimas

Izoliacinés alyvos meéginiy paémimas iS jungtuvo atraminés kolonélés ir poliy. IS
atraminés kolonélés ir poliy paimtiems meéginiams atliekamas alyvos pramusimo
2. jtampos patikrinimas kartu vizualiai tikrinant mechaniniy priemaisy kiekj, spalva bei
bendra vaizda. IS atraminiy kolonéliy paimtai alyvai tikrinama pramusimo jtampa.
Alyvos bandiniai paimami pagal LST IEC 60475 reikalavimus.

Pavaros ir jungimo mechanizmo tarp poliy (jungtuvo baky) gaubty nuémimas; atskiry
detaliu, mazgy patikrinimas, valymas; besitrinanciy detaliy tepimas; veleny padéties
ir visy reguliuojamy tarpeliy, nurodyty jungtuvo techniniame aprasyme,
patikrinimai; pavaros ir jungimo mechanizmo reguliavimas.

4, Jungtuvo valdymo grandiniy ir Sildymo elementy izoliacijos matavimas.

Jungtuvo charakteristiky patikrinimai:

Alyvos papildymas /nuleidimas (esant reikalui) atliekamas po jrenginio alyvos
patikrinimo rezultaty pateikimo. Izoliaciné alyva pries jpilant j elektros jrenginj turi
buti patikrinta, nustatyta alyvos pramusimo jtampa, rtgstingumas ir plitipsnio tasko
temperatura.

Techninés priezidros tikrinimo ar bandymo metu nustacius, kad jrenginio parametrai
neatitinka nustatytyjy, atliekami papildomi reikalingi patikrinimai ir derinimo
(remonto) darbai. Papildomy patikrinimy ir darby apimtys turi buti suderintos su
uzsakovo technine priezilra vykdanciu atsakingu asmeniu
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8. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

Uzrasy atnaujinimas, alyvos lygio skalés valymas, temperatiros zymiy atnaujinimas,
faziy spalvy atkurimas

Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jZzeminimo patikrinimas,

10. - . - . . .
sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 2.8-21
110 kV mazo alyvos tirio jungtuvo (HLR-145, HLD-145)
remontas

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo remonto ir diagnostikos darbus, vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant i jungtuvo potipj ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezitra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty
nurodymais. Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy
dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.
|renginio remonto metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby atlikima
pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi bti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio biitinuma
pagal jungtuvo gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymy ir Sios
technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai, tame tarpe pavaros ir kity jungtuvo mazgy kontroliniy tarpeliy,
iforminami elektros jrenginio bandymy ir matavimy protokole (-uose).

Operacijy eiliskumas Mlkdyfm
zymeé
1. Jungtuvo iSoriné apzidra:
1.1. | alyvos lygio rodiklio patikrinimas, alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas;
1.2. | dujy ir avariniy voztuvy apziiira, valymas, patikrinimas
13 jungtuvo tvirtinimo prie pamaty, pavaros tvirtinimo prie jungtuvo patikrinimas;
""" | iZeminimo biiklés patikrinimas;
1.4 atraminiy kolonéliy ir poliy nuvalymas, apzilra; armuotés sidliy, sandarinimy

patikrinimas, pazeisty izoliatoriy keitimas.

Izoliacinés alyvos meéginiy paémimas iS jungtuvo atraminés kolonélés ir poliy. IS
atraminés kolonélés ir poliy paimtiems meéginiams atliekamas alyvos pramusimo
2. jtampos patikrinimas kartu vizualiai tikrinant mechaniniy priemaisy kiekj, spalva bei
bendra vaizda. IS atraminiy kolonéliy paimtai alyvai tikrinama pramusimo jtampa.
Alyvos bandiniai paimami pagal LST IEC 60475 reikalavimus.

3. Alyvos iSpylimas:

jungtuvo poliy isSardymas (lanko gesinimo kameros isardymas, apzilra, valymas,
3.1 kontakty remontas, netinkamy detaliy keitimas, gesinimo kameros tarpiniy
keitimas,);

jungtuvo poliy surinkimas ir reguliavimas (lanko gesinimo kameros surinkimas,
3.2 gesinimo kameros tarpiniy matavimas, uzverzimo jégos matavimas, judamo kontakto
ir nejudamo kontakto matavimas);

laidininky, gaubty, apsauginio voztuvo remontas (netinkamy detaliy, mazgy

3.3 keitimas), reguliavimas;

3.4 manometry patikra, keitimas;

3.5 visy sandarinimo, apsauginiy jungtuvo tarpiniy keitimas.

Pavaros ir jungimo mechanizmo tarp poliy (jungtuvo baky) gaubty nuémimas; atskiry
3. detaliu, mazgy patikrinimas, valymas; besitrinanciy detaliy tepimas; veleny padéties
ir visy reguliuojamy tarpeliy, nurodyty jungtuvo techniniame aprasyme,
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patikrinimai; pavaros ir jungimo mechanizmo reguliavimas. Alyvinio demferio
patikrinimas, remontas.

4, Jungtuvo valdymo grandiniy ir Sildymo elementy izoliacijos matavimas.

5. Jungtuvo charakteristiky patikrinimai:

Alyvos papildymas /nuleidimas (esant reikalui) atliekamas po jrenginio alyvos
patikrinimo rezultaty pateikimo. Izoliaciné alyva pries jpilant j elektros jrenginj turi

6. buti patikrinta, nustatyta alyvos pramusimo jtampa, rtgstingumas ir plitipsnio tasko
temperatdra.
7. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
8 Uzrasy atnaujinimas, alyvos lygio skalés valymas, temperatiros Zymiy atnaujinimas,
) faziy spalvy atkdrimas
9 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,

sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 2.9-21
110 kV orinio jungtuvo (VVB(M)-110(B) techniné priezitra

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant
i jungtuvo tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroves
jrenginiy priezitira ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés
bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentuy,
taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie neprieStarauja gamintojy instrukcijy
nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymuy,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme

Jungtuvo isoriné apzidra (nesikeliant ant jungtuvo), biklés jvertinimas, darby
apimties patikslinimas, jzeminimo patikrinimas.

Oro sunaudojimo jjungiant ir iSjungiant jungtuva matavimas, oro i$ bako isleidimas
paliekant atidarytus isleidimo voztuvus; Syny nuémimas.

3. Kontakty pereinamuyjy varzy matavimas.

4, |tampos dalikliy varzy ir talpumy matavimas.

Gesinimo kamery biklés patikrinimas, liuky atidarymas, traversy nuémimas, apzitra,
valymas, pagrindiniy ir pagalbiniy kontakty tepimas, nejudamuyjy kontakty tvirtinimo
prie ominiy dalikliy patikrinimas, varzy ir kamery valymas, traversy aizéjimas, liuky
uzdarymas.

PGtimo voztuvy patikrinimas - apzitra, defekty Salinimas, naudoto tepalo, voZtuvy
6. valymas, sandarikliy padengimas gliftalininiu laku, sutepimas, tvirtinimo varzty
paverzimas.

Kondensatoriy, ijvaduy, sroviniy ploksteliy patikrinimas, apzitra, valymas; verzliy
uzverzimas.

8. Pervadiniy izoliatoriy, atraminiy kolonéliy porcelianinés izoliacijos apziiira, valymas.

Valdymo spinty patikrinimas - jjungimo ir atjungimo voztuvy bloky atidarymas,
pagalbiniy kontakty pavary, atbuliniy ir tarpiniy voztuvy, Sildymo elementuy,
ijjungimo ir atjungimo elektromagnety apzitira, buklés jvertinimas, sandarinimas,
markiruociy atnaujinimas.

Agregaty spintos biklés patikrinimas - pneumatiniy voztuvy bloko apzidra,
10. filtruojancio jdéklo keitimas, Sildymo elementy ir voztuvy veikimo patikrinimas,
sandarinimas, markiruociy atnaujinimas.
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11. Manometry metrologiné patikra.
12 Varztiniy tvirtinimo sujungimy patikrinimas, priverzimas, defektiniy verzliy ir varzty
) keitimas.
13. Smeigiy seno antikorozinio tepalo nuvalymas, naujo uztepimas.
14 Ventiliacijos veikimo, oro sanaudos ventiliacijai patikrinimas, praputimo indikatoriy
’ apzitra.
15. Atraminiy kolonéliy izoliacijos varzos matavimas.
16. Atraminiy kolonéliy metaliniy detaliy nuvalymas. Jei reikia nugruntuoti, nudazyti.
Jungtuvo veikimo bandymas i$ dispecerinio valdymo pulto - keliy C-O operacijy
17. atlikimas (esant vardinei ir 0,65 valdymo jtampai), slégio sumazéjimo isjungiant
jungtuva patikrinimas.
18. Jungtuvo charakteristiky patikrinimai (prie 20 ir 16 atm):
18.1. | Darbinis slégis, MPa: Norma: 1,9-2,15;
18.2. | Slégio sumazéjimas per vieng atjungima, MPa:  Norma: 0,28+0,02;
18.3. | Oro sunaudojimas vieno poliaus atjungimui, l:  Norma: 1500;
18.4. | Oro sunaudojimas vieno poliaus AK| operacijy ciklui, l:  Norma: 2500;
18.5. | Poliaus oro sunaudojimas ventiliacijai, l/val.:  Norma: 333;
18.6. | Srovinés grandinés pereinamoji varza, pQ:  Norma: <200;
18.7. | Talpiniy dalikliy elementy talpumas, pF:  Norma: 1000+100.
19. lvady izoliacijos patikrinimai:
Techninés priezitros tikrinimo ar bandymo metu nustacius, kad jrenginio parametrai
20 neatitinka nustatytyjy, atliekami papildomi reikalingi patikrinimai ir derinimo
’ (remonto) darbai. Papildomy patikrinimy ir darby apimtys turi bdti suderintos su
uzsakovo technine prieziiirg vykdanciu atsakingu asmeniu.
21. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
22. Izoliatoriy nuvalymas.
23 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atklrimas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio
’ zyméjimo atnaujinimas.
24 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
’ sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.
25. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:

Metai,

|moné

ménuo, diena

Pareigos, Vardas, Pavarde, Parasas

30




Litgrid

TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 2.10-21
110 kV orinio jungtuvo (VVB(M)-110(B) remontas

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo remonta, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo darbus
(toliau tekste Remontas), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant j jungtuvo tipa ir
pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy prieziiira
ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy ir
diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy
dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Remonto metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio biitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymu,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanks¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanc¢iy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
1. Jungtuvo isoriné apzidra.
2. Kontakty pereinamosios ir viso svorio kontliro varZos matavimas.
3 Oro sunaudojimo ventiliacijai matavimas, jungtuvo jjungimas ir iSjungimas, slégio
) kritimo matavimas, oro isleidimas.
4. Syny nuémimas.
5. Syny atjungimas, Synolaidziy pritvirtinimas.
6. Pagalbiniy mechanizmy pastatymas ir jzeminimas.
7. Jungtuvo ardymas sudedamosiomis dalimis.
8. Kamery ardymas.
9. Pagrindiniy kontakty ir traversos mechanizmy defektavimas ir remontas.
10. Nejudamuyjy kontakty defektavimas ir remontas.
11 Voztuvy defektavimas ir remontas, koty eigos reguliavimas, uzsandarinimy biklés
) patikrinimas.
1. Lanko gesinimo jtaisy defektavimas ir remontas. Voztuvy ir uZsandarinimy

patikrinimas. Stumokliy ziedy remontas.

Kamery korpusy, jvady ir kondensatoriy remontas - porcelianiniy izoliatoriy,
13. epoksidiniy cilindry, kondensatoriy valymas, tarpiniy keitimas, praputimo
indikatoriy remontas, hermetiskumo patikrinimas.

Gesinimo kamery surinkimas. Nejudamuyjy kontakty reguliavimas. Traversos eigos

14. patikrinimas reguliavimas, papildomy kontakty eigos matavimas. Kameros srovines
grandinés varzos matavimas.

15. Centriniy kolonéliy patikrinimas ir remontas.

16. Valdymo spinty remontas.
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Mazgy ardymas patikrinimas, detaliy valymas ir sutepimas, derinimas, kontakty

17. valymas; blokavimo kontakty, Sildymo elementy, blokavimo kontakty pavary
patikrinimas, manometry keitimas.

Valdymo spinty surinkimas. ISjungimo voztuvo koto eigos patikrinimas. Tarpeliy tarp

18. elektromagnety penteliy ir iSjungimo ir jjungimo voZtuvo paleidimo voztuvy
matavimas.

Agregaty spintos remontas: Agregaty spintos iSardymas, apzilra, valymas, tepimas,
tarpiniy keitimas, vamzdyno praputimas; mechaninio valymo filtro revizija,

19. manometry keitimas; kontaktiniy sujungimy ir redukcinio voztuvo buklés
patikrinimas. Agregaty spintos surinkimas, spintos sujungimy hermetiskumo
patikrinimas.

20. Jungtuvo surinkimas. Verzliy uzverzimas, padengimas antikoroziniu tepalu.
Jungtuvo derinimas: Pavieniy jungtuvo operacijy ir sudétingy operacijy cikly esant

21 skirtingiems slégiams atlikimas, charakteristiky matavimas, slégio numetimo

’ reguliavimas; oro sunaudojimo ventiliacijai patikrinimas. Jungtuvo prijungimas prie
tinklo ir valdymo is dispecerinio valdymo pulto pabandymas.
22. Jungtuvo charakteristiky patikrinimai (prie 20 ir 16 atm.):
23. lvady izoliacijos patikrinimai:
24. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
25. Izoliatoriy nuvalymas.
2 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkdirimas. |Zeminimo patikrinimas, spalvinio
’ Zymeéjimo atnaujinimas.

27 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
) sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto keitimas, vyriy tepimas.

28. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai,

Darbus atliko: Pastabos:

|moné

ménuo, diena

Pareigos, Vardas, Pavarde, Parasas

32




o

Litgrid

TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 2.11-21
110 kV orinio jungtuvo (VVBK-110B) techniné priezitira

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo techninés prieziiiros ir diagnostikos darbus, vadovaujasi gamintojy
instrukcijomis (atsizvelgiant j jungtuvo potipj ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezidrg ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.
Irenginio techninés prieziliros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi biti parenkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio bGtinuma
pagal jungtuvo gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymy ir Sios
technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai, tame tarpe pavaros ir kity jungtuvo mazgy kontroliniy tarpeliy,
iforminami elektros jrenginio bandymuy ir matavimy protokole (-uose).

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme

1. Jungtuvo isoriné apzidra:

1.1 | Atliekama pradiné porceliano gaminiy apzidra.

Nustatomos (jeigu yra) sandarumo pazeidimo vietos. Tikrinama ijjungtoje ir

1.2 iSjungtoje OJ padétyse klausant ir zidrint.

Jungtuvo tvirtinimo prie pamaty, pavaros tvirtinimo prie jungtuvo patikrinimas,

1.3 iZzeminimo buklés patikrinimas.

1.4 | Metaliniy detaliy antikorozinio padengimo buklés jvertinimas.

1.5 | Oratiekiy ir jy tvirtinimo detaliy stovio patikrinimas.

2. Jungtuvo paruosimas techninei priezitrai:

2.1 | Jungtuvas perjungiamas j padétj ,,]JJUNGTAS“;

Nutraukiamas oro ir visy jtampy (jungtuvo valdymo, signalizacijos, blokuociy

2.2 grandiniy ir Sildymo elementy maitinimo) padavimas;

2.3 | ISleidZziamas suspaustas oras iS jungtuvo poliy ir rezervuary.

3. Lanko gesinimo kameros:

3.1 | Apzitirimos pacios kameros, traversos, judami ir nejudami kontaktai;

3.2 | Atliekamas judamy kontakty kontaktiniy pirsty sutepimas;

3.3 | Varztiniy sujungimy (traversos ir nejudamy kontakty) revizija;

3.4 | Nuvalomi Suntuojandiy rezistoriy ir epoksidiniy jvady pavirsiai;

4, Valdymo spintos:

Patikrinama valdymo, jjungimo ir iSjungimo elektromagnetai, paleidimo voztuvai bei
4.1 | jungtuvo padéties rodiklio veikimas (eigos lengvumas, guminiai uZsandarinimai ir
besitrinantys pavirsiai);

Patikrinama OJ blokkontaktai KKVC (mechaniniy pazeidimy nebuvimas ir kontaktiniy

4.2 L. .
pavirsiy stovis);
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4.3. | Patikrinamas apSildymo sistemos abiejuy laipty veikimas;

4.4, | Patikrinamas uzdaromosios armatros, spinty dury ir uzsandarinimy stovis.

5. Paskirstymo spinta:

5.1. | Pakeic¢iamas oro filtras;

5.2. | Patikrinamas uzdaranciojo ventilio, atbulinio ir redukcinio voztuvy veikimas;

5.3. | Manometry stovio patikrinimas ir, esant reikalui - pakeitimas;

5.4. | Patikrinamas apsildymo sistemos abiejy laipty veikimas;

5.5 | Patikrinamas uzdaromosios armataros, spinty dury ir uzsandarinimy stovis.

6. Atliekamas OJ srovinio kontiro varztiniy sujungimy suvarzymas.

7. Patikrinamas valdymo ir paskirstymo spinty jZeminimo patikimumas.

8. Atliekamas ventiliacijos sistemos veikimo patikrinamas, esant reikalui
reguliavimas.

9. Nuvalomas porceliano pavirsius.

10. | Patikrinamos jungtuvo charakteristikos:

11. Atliekamas jgngtuvo bandymas (,,C*“ ir ,,0“ operacijos) nuotoliniu budu prie
nominalaus slégio.

12. | Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

13. | Izoliatoriy nuvalymas.

14. yira§H atnaujinjmgs, faziy spalvy atkirimas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio
zyméjimo atnaujinimas.

15. Pavary ir gnybtyny spinty valvymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

16. | Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 2.12-21
110 kV orinio jungtuvo (VVBK-110B) remontas

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys orinio jungtuvo remonto ir diagnostikos darbus, vadovaujasi gamintojo
instrukcija, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezitra ir
patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymus ir matavimus
reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie
nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Orinio jungtuvo remonto metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus. Jei gamintojo instrukcijoje nurodytos medziagos
nebegaminamos, turi biti vartojamos medZiagos su analogisSkomis ar geresnémis eksploatacinémis
savybéemis.

Matavimo prietaisai turi biiti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio bitinuma
pagal jungtuvo gamintojo instrukcijoje pateikiamas normines dydziy vertes.

Tikrinant orinio jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymy ir Sios
technologinés kortelés priedu.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanks¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai, tame tarpe pavaros ir kity jungtuvo mazgy kontroliniy tarpeliy,
iforminami elektros jrenginio bandymy ir matavimy protokole (-uose).

Operacijy eiliskumas lvykdymo
zZymeé

1. Jungtuvo isoriné apzitra:

1.1. | Atliekama pradiné porceliano gaminiy apzidra.

1.2 Nustatomos (jeigu yra) sandarumo pazeidimo vietos.

13 Jungtuvo tvirtinimo prie pamaty, pavaros tvirtinimo prie jungtuvo patikrinimas,
""" | izeminimo buklés patikrinimas.

1.4. | Metaliniy detaliy antikorozinio padengimo biklés jvertinimas.

2. Jungtuvo paruosimas remontui:

2.1. Jungtuvas perjungiamas j padétj ,,]JJUNGTAS“

Nutraukiamas oro ir visy jtampy (jungtuvo valdymo, signalizacijos, blokuociy

2:2. grandiniy ir Sildymo elementy maitinimo) padavimas.

2.3. | Isleidziamas suspaustas oras i$ jungtuvo poliy ir rezervuary.

2.4 Atjungiami suspausto oro vamzdziai nuo jungtuvo poliy bei valdymo ir paskirstymo
spinty.

2.5. | Jungtuvas nusynuojamas.

3. Atliekamas jungtuvo remontas:

3.1. Nuimami jungtuvo moduliai ir gabenami j dirbtuves remontui.

3.2. Like jungtuvo mazgai ir dalys remontuojami vietoje.

3.3. | Atliekamas jungtuvo ardymas ir detaliy bei mazgy defektavimas.

Keiciamos visos pagal normas isbrokuotos ir pagal gamykline instrukcijag numatytos

3.4 keisti detalés.
3.5. Pagal gamyklinés instrukcijos ir 1 priedo reikalavimus surenkami moduliai.
3.6. Moduliai gabenami j skirstykla ir montuojami j vieta.
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3.7.

Jungtuvas pilnai surenkamas (paduodamas suspaustas oras ir pajungiamos jungtuvo
valdymo, signalizacijos, blokuociy grandiniy ir Sildymo elementy maitinimo
|tampos).

3.8.

Patikrinamas OJ hermetiskumas jjungtoje ir iSjungtoje padétyse. Neturi girdétis oro
nutekéjimo. Slégio kritimas nedaugiau 0,05 bar/val., oro nuostoliai iki 480 ltr./val.

3.9.

Ventiliacinio oro perteklinis slégis OJ jvaduose 6 mm, o impulsiniame vamzdyne
atitinkamai 12 mm tepalo stulpelio.

Jungtuvo charakteristiky patikrinimai (atliekama po viena faze):

Remonto tikrinimo ar bandymo metu nustacius, kad jrenginio parametrai neatitinka
nustatytyjy, atliekami papildomi reikalingi patikrinimai ir derinimo (remonto)
darbai. Papildomy patikrinimy ir darby apimtys turi biti suderintos su uZsakovo
technine priezilra vykdanciu atsakingu asmeniu.

Jungtuvo apsynavimas.

Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

Izoliatoriy nuvalymas.

V|2 N>

Uzrasy atnaujinimas, slégio zymiy atnaujinimas, faziy spalvy atkdrimas.

Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
sandarinimo tarpiniy keitimas, uZrakto, vyriy tepimas.

11.

Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
Imoné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 2.13-21
110 kV dujinio jungtuvo techniné priezitra

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant
i jungtuvo tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroves
jrenginiy priezitira ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés
bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentuy,
taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie neprieStarauja gamintojy instrukcijy
nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymuy,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme

Jungtuvo isoriné apzitra (nesikeliant ant jungtuvo), buklés jvertinimas, darby
apimties patikslinimas, jZzeminimo patikrinimas.

2. Metaliniy daliy ir vamzdziy patikrinimas.
3 Patikrinkite ventiliacijos angas ant atraminio rémo ir mechanizmo korpuse, juos
) nuvalykite.
4, Patikrinkite, ar tinkamai veikia pavaros apsildymas.
Patikrinkite SF6 dujy slégj tankio indikatoriuje. Jei slégis per mazas, SF6 dujy
5. nuotékio matuokliu patikrinkite ar néra dujy nuotékio. Jei néra dujy nuotékio

jungtuva papildykite SF6 dujomis.

Patikrinkite visas kabeliy gysly prijungimo vietas. Patikrinti ir esant reikalui

6. atnaujinti kabeliy jvérimo viety sandaruma, patikrinti ir atnaujinti kabeliy
markiruotes.
Patikrinkite visy sujungimy elementy uzfiksavima.

8. Elektriniy valdymo grandiniy veikimo patikrinimas.

9 Jungtuvo veikimo laiky ir pagrindinés dalies varzos matavimas (pagal perdavimo

) tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamenta).
10. Varztiniy sujungimy patikrinimas dinamometriniu raktu.
11. Jungtuvo charakteristiky patikrinimas pagal bandymy reglamento reikavimus.

Techninés prieziros tikrinimo ar bandymo metu nustacius, kad jrenginio parametrai
neatitinka nustatytyjuy, atliekami papildomi reikalingi patikrinimai ir derinimo
(remonto) darbai. Papildomy patikrinimy ir darby apimtys turi bati suderintos su
uzsakovo technine prieziiirg vykdanciu atsakingu asmeniu.

12.
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13. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas (cinko dazais).
14. Izoliatoriy nuvalymas.
15. Opera.t_y\{iniq uzrasy atna}u.jir.ﬁmas, markiruociy keitimas, faziy spalvinio zyméjimo
atnaujinimas (esant poreikiui).
16. |zeminimo elementy patikrinimas, spalvinio Zyméjimo atnaujinimas.
17. Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, sandarinimo tarpiniy keitimas,

uzrakto keitimas (jeigu suliizes), vyriy tepimas.

18. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:

|moné

Metai, ménuo, diena

Pareigos, Vardas, Pavarde, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 3.1-21
330 kV orinio jungtuvo (VNV-330B)
techniné priezidra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo
darbus (toliau tekste Techniné priezilra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant j jungtuvo
tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroves jrenginiy
priezilirg ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymuy,
matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentuy, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uZztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymuy,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo biti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme
1. Jungtuvo isoriné apzitra:
1.1. Atliekama pradiné porceliano gaminiy apzitra.
1.2, !\igstator.nos (jeigg yra) sandarqmg_paieidimo vietos. Tikrinama jjungtoje ir
isjungtoje OJ padétyse klausant ir ziurint.
13 Jvungtuvo tviftiqimo prie pamaty, pavaros tvirtinimo prie jungtuvo patikrinimas,
jzeminimo buklés patikrinimas.
1.4. Metaliniy detaliy antikorozinio padengimo buklés jvertinimas.
1.5. Oratiekiy ir jy tvirtinimo detaliy stovio patikrinimas.
2. Jungtuvo paruosimas techninei priezidrai:
2.1. Jungtuvas perjungiamas j padétj ,]JJUNGTAS*
2.2, Nutraukiamavs oro ir visy jtampy (jungtuvo valdymo, signalizacijos, blokuociy
grandiniy ir sildymo elementy maitinimo) padavimas.
2.3. ISleidziamas suspaustas oras i$ jungtuvo poliy ir rezervuary.
3. Atliekama jungtuvo techniné prieziiira:
3.1 ISoriskai apzitrimi lanko gesinimo jrenginiai ir jvertinamas jy stovis.

3.2. Valdymo spintos:

3.2.1 Patikrinamas jungtuvo padéties rodiklis (tvirtinimas, spalvinimas)

Patikrinamas jjungimo ir iSjungimo elektromagnety veikimas (judanciy detaliy

3.2.2 eigy lengvumas ir pagalbiniy grandiniy kontakty persijungimo patikimumas)

Patikrinama OJ blokkontaktai BKS (mechaniniy pazeidimy nebuvimas ir

3.2.3 kontaktiniy pavirsiy stovis)
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3.2.4 Patikrinamas apsildymo sistemos abiejy laipty veikimas

3.2.5 Patikrinamas uZzdaromosios armatdros, spinty dury ir uzsandarinimy stovis

3.3 Paskirstymo spinta:

3.3.1 Atliekama oro filtro revizija

3.3.2 Patikrinamas uzdaranciojo ventilio, atbulinio ir redukcinio voztuvy veikimas

3.3.3 Manometry stovio patikrinimas ir, esant reikalui - pakeitimas

3.3.4 Patikrinamas apsildymo sistemos abiejy laipty veikimas

3.3.5 Patikrinamas uzdaromosios armatiiros, spinty dury ir uzsandarinimy stovis.

3.4. Atliekamas OJ srovinio kontiro varztiniy sujungimy suvarzymas.

3.5. Atliekamas OJ visy sandarinimo varztiniy sujungimy suvarzymas.

3.6. Nuvalomas porceliano pavirsius.

3.7. Patikrinamas rezervuary, valdymo ir paskirstymo spinty jzeminimo patikimumas.
3.8. Atliekamas jungtuvo auksto ir zemo slégiy vidiniy ertmiy dziovinimas.

3.9. Patikrinamos jungtuvo charakteristikos:

3.10 Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

3.1 Izoliatoriy nuvalymas

Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkdrimas. |Zeminimo patikrinimas, spalvinio

3.12 Zyméjimo atnaujinimas.

3.13 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
) sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

4, Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 3.2-21
330 kV orinio jungtuvo (VNV-330B)
remontas

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys orinio jungtuvo remonto darbus, vadovaujasi gamintojo instrukcija, Perdavimo
tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezitra ir patikrinimus
reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojanciy
dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy
instrukcijy nurodymams.

Orinio jungtuvo remonto metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus. Jei gamintojo instrukcijoje nurodytos medziagos
nebegaminamos, turi bdti vartojamos medziagos su analogiskomis ar geresnémis eksploatacinémis
savybémis.

Matavimo prietaisai turi btti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio bdtinuma
pagal jungtuvo gamintojo instrukcijoje pateikiamas normines dydziy vertes.

Tikrinant orinio jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i gamintojo techniniy aprasymy
ir Sios technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai, tame tarpe pavaros ir kity jungtuvo mazgy kontroliniy tarpeliuy,
iforminami elektros jrenginio bandymy ir matavimy protokole.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
zZymé

1. Jungtuvo iSoriné apzidra:

1.1. Atliekama pradiné porceliano gaminiy apzidra.

1.2. Nustatomos (jeigu yra) sandarumo pazeidimo vietos.

13 Jvung'Fuyo tvi_rtir.n'mo Prig .pamatq, pavaros tvirtinimo prie jungtuvo patikrinimas,
jizeminimo buklés patikrinimas.

1.4. Metaliniy detaliy antikorozinio padengimo biiklés jvertinimas.

2. Jungtuvo paruosimas remontui:

2.1 Jungtuvas perjungiamas j padétj ,,|l JUNGTAS*

22 Nutraukiamavs oro ir visy jtampy (jungtuvo valdymo, signalizacijos, blokuociy
grandiniy ir sildymo elementy maitinimo) padavimas.

2.3 ISleidziamas suspaustas oras i jungtuvo poliy ir rezervuary.

2.4 At;’ungiami suspausto oro vamzdziai nuo jungtuvo poliy bei valdymo ir paskirstymo
spinty.

2.5 Jungtuvas nusynuojamas ir nuimamos jungtys tarp kamery.

3. Atliekamas jungtuvo remontas:

3.1 Nuimami jungtuvo moduliai ir gabenami j dirbtuves remontui.

3.2 Like jungtuvo mazgai ir dalys remontuojami vietoje.

3.3 Atliekamas jungtuvo ardymas ir detaliy bei mazgy defektavimas.

3.4 Keiciamos visos pagal normas isbrokuotos ir pagal gamykline instrukcijg numatytos

keisti detalés.
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3.5

Pagal gamyklinés instrukcijos ir 1 priedo reikalavimus surenkami moduliai.

3.6

Moduliai gabenami j skirstykla ir montuojami j vieta.

3.7

Jungtuvas pilnai surenkamas (paduodamas suspaustas oras ir pajungiamos jungtuvo
valdymo, signalizacijos, blokuociy grandiniy ir Sildymo elementy maitinimo
itampos).

Jungtuvo charakteristiky patikrinimai (atliekama po viena faze):

Remonto tikrinimo ar bandymo metu nustacius, kad jrenginio parametrai neatitinka
nustatytyju, atliekami papildomi reikalingi patikrinimai ir derinimo (remonto)
darbai. Papildomy patikrinimy ir darby apimtys turi biti suderintos su uzsakovo
technine priezidra vykdanciu atsakingu asmeniu

Jungtuvo apsynavimas

Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

Izoliatoriy nuvalymas.

V| eI N

Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atklrimas. ]zeminimo patikrinimas, spalvinio
zyméjimo atnaujinimas.

Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai,

Darbus atliko: Pastabos:
Imoné, Pareigos
ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 3.3-21
330 kV orinio jungtuvo (VV-330B)
techniné priezidra

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant
i jungtuvo tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroves
jrenginiy priezitra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés
bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentuy,
taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy
nurodymams.

Irenginio Techninés priezitros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio biitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymu,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme

Jungtuvo iSoriné apzilra (nesikeliant ant jungtuvo), buklés jvertinimas, darby
apimties patikslinimas, jzeminimo patikrinimas.

Oro sunaudojimo jjungiant ir atjungiant jungtuvg matavimas, slégio sumazéjimo

2. jvertinimas, oro iS bako isleidimas paliekant atidarytus isleidimo voztuvus.

3. Kontakty pereinamuyjy varzy matavimas.

4, Jtampos dalikliy varzy matavimas.

5 Gesinimo kamery, skirtuvy, jtampos dalikliy, atraminiy kolonéliy porcelianinés
) izoliacijos valymas.

6 Skirtuvy pitimo voztuvy patikrinimas - iSardymas; voztuvy léksteliy apzidra, tarpiniy

keitimas, judanciujy daliy tepimas; surinkimas.

Gesinimo kamery pitimo voztuvy patikrinimas - iSardymas, voztuvy léksteliy,
7. stumokliy, laikikliy apzitra, voztuvy korpusy valymas; tarpiniy keitimas, judanciyjy
daliy tepimas; surinkimas.

Gesinimo kamery iSmetimo voztuvy buklés patikrinimas- apzitra, veikimo
8. patikrinimas, tarpiniy padengimas gliftelininiu laku voztuvy ir flancy susilietimo
vietose.

Valdymo spinty patikrinimas - jjungimo ir atjungimo voZtuvy bloko atidarymas,
apzidra; stimokliy, laikikliy tepimas, susidévéjusiy voztuvy ir detaliy keitimas,

9. blokavimo kontakty, valdymo elektromagnety, Sildymo elementy biklés
patikrinimas. Manometry metrologinis patikrinimas.
10 Skirstomosios spintos biklés patikrinimas - uzdarymo sklendziy, atbulinio voztuvo,

sildymo elementy veikimo patikrinimas, valymas, tepimas; filtravimo jdéklo keitimas
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iSardymas, praplovimas, dziovinimas. Manometry keitimas (manometrai turi buti
patikrinti metrologiskai).
11. Tempikliy tikrinimas, reguliavimas, jtempimas.
12 Kontrolinis tvirtinimo varzZty uzverzimas - atraminiy izoliatoriy, gesinimo kamery,
’ skirtuvy varzty uzverzimo patikrinimas, atsileidusiy varztiniy sujungimy uzverzimas.
13. Oro sanaudos ventiliacijai patikrinimas - jungtuvo pripildymas oro, ventiliacijos
patikrinimas, oro sanaudos per valandg matavimas.
14. Kiekvieno atraminés kolonélés izoliatoriaus varzos matavimas.
15. Pradéjusiy rudyti detaliy nuvalymas, jei reikia nugruntuoti, padazyti.
Jungtuvo veikimo bandymas i$ valdymo pulto- keliy jjungimo ir isjungimo cikly
16. atlikimas (esant vardinei ir 0,65 vardinés valdymo jtampai), slégio sumazéjimo
iSjungiant jungtuva patikrinimas.
17. Jungtuvo charakteristiky patikrinimai:
18. Kondensatoriaus patikrinimai:
Techninés priezidros tikrinimo ar bandymo metu nustacius, kad jrenginio parametrai
19 neatitinka nustatytyjy, atliekami papildomi reikalingi patikrinimai ir derinimo
) (remonto) darbai. Papildomy patikrinimy ir darby apimtys turi buti suderintos su
uzsakovo technine prieziiirg vykdanciu atsakingu asmeniu.
20. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
21. Izoliatoriy nuvalymas.
2. lv,lira§q atnaujinimas, faziy spalvy atkdrimas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio
zymeéjimo atnaujinimas.
23 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jZeminimo patikrinimas,
) sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.
24, Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:

Metai,

|moné

ménuo, diena

Pareigos, Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 3.4-21
330 kV orinio jungtuvo (VV-330B)
remontas

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo remonta, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo darbus
(toliau tekste Remontas), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant j jungtuvo tipa ir
pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroveés jrenginiy priezitra
ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy ir
diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy
dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie neprieStarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Remonto metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymuy,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymuy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
zZymé

Jungtuvo isoriné apzidra, kontrolinis O-C, slégio sumazéjimo matavimas, oro i bako
iSleidimas.

Syny atjungimas, Syny nuémimas, Synolaidziy pritvirtinimas.

Pagalbiniy mechanizmy pastatymas ir jzeminimas.

Jungtuvo mazgy isardymas.

Kontakty ir viso poliaus sroviniy grandiniy pereinamosios varzos, jtampos dalikliy
ominés varzos matavimas.

R Pl Bl R

Gesinimo kamery remontas: Kamery isardymas, kontaktiniy pavirsiy valymas, detaliy
plovimas benzinu, susidéveéjusiy detaliy ir tarpiniy keitimas, besitrinanciy pavirsiy,
stumokliy, kontakty tepimas. Gesinimo kameros porcelianiniy izoliatoriy apzidra,
6. valymas, plovimas benzinu, pazeisty izoliatoriy keitimas. Gesinimo kameros
surinkimas, kontakty jspaudimo matavimas, judamuyjy kontakty eigos Svelnumo
patikrinimas, kiekvieno elemento kontakty pereinamosios varzos matavimas,
kolonélés surinkimas ir vertikalumo matavimas.

Skirtuvy remontas: Skirtuvy iSardymas, kontaktiniy pavirsiy valymas, detaliy
plovimas benzinu, susidévéjusiy detaliy ir guminiy tarpiniy keitimas, tepimas,
slankiyjy kontakty revizija. Izoliatoriy apziiira, valymas, plovimas benzinu, pazZeisty

7. izoliatoriy keitimas. Surinkimas. Kontakty jspaudimo matavimas, judamyjy kontakty
eigos Svelnumo patikrinimas, kolonéliy surinkimas, vertikalumo, pereinamosios
varzos matavimas.

8 Skirtuvy ir gesinimo kamery pitimo ir atbuliniy voztuvy patikrinimas ir remontas.

) Susidévéjusiy daliy keitimas.
9 Atraminiy izoliatoriy ir atotampy patikrinimas ir remontas. Izoliatoriy valymas,

vidiniy pavirsiy apzitira, keitimas (jei reikia). Izoliatoriaus izoliacijos varzos
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matavimas. Naujy atraminiy izoliatoriy hidraulinis bandymas. Atotampy
isSlaisvinimas, traukiy sriegiy valymas, porcelianiniy izoliatoriy valymas, keitimas (jei
reikia), izoliacijos varzy matavimas.

Valdymo spinty remontas: valdymo spintos apzilira, jjungimo ir atjungimo voztuvy
bloky detaliy, SBK pavary plovimas, valymas, detaliu, vozZtuvy ir manometry keitimas
(manometrai turi biti metrologiskai patikrinti), valdymo elektromagnety Sildytuvy
10. patikrinimas. Valdymo spinty elektromagnety inkary eigos, blokavimo kontakty
perjungimo sklandumo, sujungimo blokavimo kontakty ploksteliy jspaudimo
patikrinimas, suveikimo operacijy skaitiklio patikrinimas. Elektromagnety riciy
apvijy ominés ir izoliacijos varZos matavimas.

Pitimo voztuvy ardymas, apzidra, elementy plovimas benzinu, defektiniy elementuy,

11. . . - . L
guminiy tarpiniy keitimas, sutepimas, surinkimas.

Sléginiy indy ir skirstomyjy spinty remontas: sléginiy indy dangciy atsukimas, vidiné
apzilra, rudziy valymas, nuvalyty vidiniy pavirsiy dazymas; oro isleidimo voztuvy
valymas, remontas, prapdtimas. Skirstomosios spintos sklendziy, filtro, atbulinio
voztuvo atjungimas, manometry keitimas (manometrai kei¢iami tik atlikus jiems
metrologine patikra), skirstomosios spintos remontas - apzilra, valymas, oratiekiy
prapitimas, sandarinimo jdékly keitimas, detaliy plovimas benzinu. Susidéveéjusiy
detaliy keitimas, filtro, atbulinio voztuvo patikrinimas ir tepimas. Skirstomosios
spintos isardyty daliy surinkimas.

12.

Jtampos dalikliy, valdymo spinty, kondensatoriy remontas: dalikliy porcelianiniy
izoliatoriy buklés jvertinimas, valymas, elementy varZos matavimas, netinkamy
bloky keitimas, drégmeés sausintuvy keitimas (dziovinimas), kontakty valymas, flansy
sandarumo patikrinimas. Kondensatoriy buklés patikrinimas - apzidra, porcelianinés
izoliacijos valymas, flansy sandarumo patikrinimas. lzoliacijos varzos, talpumo, tg
delta matavimas. Defektiniy elementy keitimas.

13.

14, Kamery, skirtuvy, jtampos dalikliy montavimas.

Kontrolinis tvirtinimo varzty jtempimas, smeigiy valymas, tepimas, defektiniy varzty

15. - R,

keitimas, varzty uzverzimas.

Jungtuvo derinimas: jungtuvo pripildymas oro, charakteristiky matavimas esant 2,0
16 ir 1,6 MPa slégiui. Oro slégio sumazéjimo, iSjungiant jungtuva, reguliavimas. Oro

sanaudos ventiliacijai matavimas, talkiniy reduktoriy nasumo matavimas, gedimy
salinimas.

Prijungimo kontakty valymas, srovélaidziy prijungimas. Jungtuvo veikimo bandymas
17. is valdymo pulto (dvi 3F C-O operacijos esant 1,6 ir 2,0 MPa slégiui, kai Uv vardiné ir
0,65). Oro slégio sumazéjimo, iSjungiant jungtuva, patikrinimas.

18. Jungtuvo charakteristiky patikrinimai:

19. Atraminiy izoliatoriy izoliacijos matavimas megometru.

20. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

21. Izoliatoriy nuvalymas.

2. leira.si.L% atnaujin.i.m.as, faziy spalvy atkdrimas. ]Zzeminimo patikrinimas, spalvinio
zymejimo atnaujinimas.

23 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,

sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

24, Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:

|moné

Metai, ménuo, diena

Pareigos, Vardas, Pavardeé, Parasas

46



o

Litgrid

TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 3.5-21
330 kV dujinio jungtuvo techniné priezitra

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant
i jungtuvo tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroves
jrenginiy priezitira ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés
bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentuy,
taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie neprieStarauja gamintojy instrukcijy
nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymuy,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme

Jungtuvo isoriné apzidra (nesikeliant ant jungtuvo), biklés jvertinimas, darby
apimties patikslinimas, jzeminimo patikrinimas.

2. Metaliniy daliy ir vamzdziy patikrinimas ir korozijos paveikty viety nuvalymas.

Patikrinkite ventiliacijos angas ant atraminio rémo ir mechanizmo korpuse, juos
nuvalykite.

Patikrinkite, ar tinkamai veikia pavaros apsildymas.

Patikrinkite SF6 dujy slégj tankio indikatoriuje. Jei slégis per mazas, jungtuva
papildykite SF6 dujy.

Patikrinkite visy sujungimy elementy uzfiksavima.

Elektriniy valdymo grandiniy veikimo patikrinimas.

3
4
5
6. Patikrinkite ir patepkite visas kabeliy gysly prijungimo vietas.
7
8
9

Jungtuvo veikimo laiky ir pagrindinés dalies varzos matavimas (pagal perdavimo
tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamenta).

10. Varztiniy sujungimy patikrinimas dinamometriniu raktu.

11. Jungtuvo charakteristiky patikrinimas pagal bandymy reglamento reikalavimus.

Techninés priezidros tikrinimo ar bandymo metu nustacius, kad jrenginio parametrai
neatitinka nustatytyjy, atliekami papildomi reikalingi patikrinimai ir derinimo

12. (remonto) darbai. Papildomy patikrinimy ir darby apimtys turi buti suderintos su
uzsakovo technine prieziiira vykdanciu atsakingu asmeniu.

13. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas (cinko dazais).

14. Izoliatoriy nuvalymas.
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Uzrasy, markiruociy atnaujinimas, faziy spalvy atktrimas. |zeminimo patikrinimas,

15. spalvinio zymeéjimo atnaujinimas.

16 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jZeminimo patikrinimas,
) sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas/keitimas.

17. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai,

Darbus atliko:

ménuo, diena

|moné

Pareigos, Vardas, Pavardeé,

Parasas

Pastabos:
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 4.1-21
110 kV skyriklio (pagamintas pagal GOST standarta) techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys skyriklio techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo
darbus (toliau tekste Techniné prieziiira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant i skyriklio
tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu ir Bendroveés jrenginiy
priezilra ir patikrinimus reglamentuojanéiy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymu,
matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant skyriklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymu.
Skyriklioai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
Skyriklio iSoriné apzilira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).
2. Synolaidziy atjungimas.
3. Pagrindiniy peiliy apzitra, kontaktiniy ploksteliy, spyruokliy ir peiliy valymas,

lanksciuyjy jungéiy iSmontavimas, sumontavimas, peiliy reguliavimas, gaubty ir
ekrany valymas, kontakty sutepimas.

4, Atraminiy ir sukamuyjy izoliatoriy kolonéliy apzitira. lzoliatoriy armuoty sidliy
valymas, sandarinimas, atnaujinimas, sukimosi stabilumo patikrinimas, guoliy
sutepimas.

5. Pavaros sandarumo patikrinimas, valymas. Pavaros veleno guoliy sutepimas. Pavaros

mechaniniy ir elektromagnetiniy blokuociy patikrinimas (varztiniy sujungimy
suverzimas, sutepimas, reguliavimas). Pavaros ir blokuociy veikimo patikrinimas.

6. Traukiy mechanizmo patikrinimas (apzilira, sutepimas, reguliavimas).

7. Skyriklio ir pavaros varztiniy sujungimy kontrolinis suverzimas.

8. Skyriklio reguliavimas (judamuyjy kontakty fiksavimas jjungtoje ir isjungtoje
padétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas).

9. |Izeminimo peiliy patikrinimas (apziira, valymas). Kontakty, lanksCiyjy sujungimy
sutepimas, reguliavimas.

10. Kontakty pereinamosios varzos matavimas pagal bandymy reglamento reikalavimus.

Pagrindiniy ir jzeminimo peiliy iStraukimo iS kontakto jégos patikrinimas pagal

. bandymy reglamento reikalavimus.

12 Peiliy asiy atsilenkimas nuo poliaus asies kontakty suéjimo vietoje patikrinimas pagal
) bandymuy reglamento reikalavimus

13. | Synolaidziy prijungimas.
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14 Skyriklio ir jzemikliy veikimo patikrinimas. Daugkartinis skyriklio ir jZeminimo peiliy
) jungimas ranka (ne maziau 5 karty).

15. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

16. Izoliatoriy nuvalymas.

17 Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, skyriklio faziy spalvy atkiirimas. |Zeminimo
’ patikrinimas ir jo spalvinio zyméjimo atnaujinimas.

18 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jZeminimo patikrinimas,
) sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

19. | Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:

Imoné, Pareigos

ménuo, diena

Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 4.2-21
110 kV skyriklio (pagamintas pagal GOST standarta) remontas

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys skyriklio remonta, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo darbus
(toliau tekste Remontas), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant j skyriklio tipg ir pagaminimo
metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezidrg ir
patikrinimus reglamentuojancéiy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy ir
diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy
dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Remonto metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio biitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant skyriklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i§ gamintojo techniniy aprasymu,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanks¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
Skyriklio iSoriné apzilira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).
2. Synolaidziy atjungimas.
3. Pagrindiniy peiliy apzilira, prijungimo ir aparatiniy gnybty ploksteliy ir peiliy

valymas, lanksciujy jungciy iSmontavimas, sumontavimas, kontakty suspaudimo
spyruokliy valymas, sutepimas, peiliy reguliavimas, ekrany ir gaubty valymas,
sutepimas, susidevéjusiy daliy keitimas.

4, Atraminiy ir sukamuyjy izoliatoriy kolonéliy apzitira. lzoliatoriy armuoty sidliy
valymas, sandarinimas, atnaujinimas, sukimosi stabilumo patikrinimas, guoliy
sutepimas. lIzoliatoriy keitimas pagal poreikj. Susidéveéjusiy daliy keitimas.

5. Pavaros sandarumo patikrinimas, valymas. Pavaros veleno guoliy sutepimas. Pavaros
mechaniniy ir elektromagnetiniy blokuociy patikrinimas (varzZtiniy sujungimy
suverzimas, sutepimas, reguliavimas). Pavaros blok-kontakty valymas, sutepimas.
Pavaros ir blokuociy veikimo patikrinimas. Susidévéjusiy daliy keitimas.

6. Traukiy mechanizmo iSmontavimas, sumontavimas ir patikrinimas (apziira,
sutepimas, reguliavimas). Susidévejusiy daliy keitimas.

Skyriklio ir pavaros varztiniy sujungimy kontrolinis suverzimas.

8. Metalo konstrukcijy antikorozinés dangos atnaujinimas-ridziy pasalinimas,
gruntavimas, nudazymas (pagal atskira darby uzsakyma).

9. Skyriklio reguliavimas (judamuyjy kontakty fiksavimas jjungtoje ir isjungtoje
padeétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas).

10. |Izeminimo peiliy patikrinimas (apziira, valymas). Kontakty, lanksCiyjy sujungimy
iSmontavimas, sumontavimas, sutepimas, reguliavimas. Susidévéjusiy daliy keitimas.

11. Kontakty pereinamosios varzos matavimas pagal bandymy reglamento reikalavimus.
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12 Pagrindiniy ir jzeminimo peiliy iStraukimo iS kontakto jégos patikrinimas pagal
’ bandymy reglamento reikalavimus.
13 Peiliy asiy atsilenkimas nuo poliaus asies kontakty suéjimo vietoje patikrinimas pagal
) bandymy reglamento reikalavimus.
14. | Synolaidziy prijungimas.
15 Skyriklio ir jZemikliy veikimo patikrinimas. Daugkartinis skyriklio ir jzeminimo peiliy
) jungimas ranka (ne maziau 5 karty).
16. Skyriklio korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
17. Izoliatoriy nuvalymas.
18 Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, skyriklio faziy spalvy atkirimas. [zeminimo
) patikrinimas ir jo spalvinio Zzyméjimo atnaujinimas.
19 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
) sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.
20. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 4.3-21
110 kV skyriklio (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys skyriklio techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo
darbus (toliau tekste Techniné prieziiira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant i skyriklio
tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu ir Bendroveés jrenginiy
priezilra ir patikrinimus reglamentuojanéiy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymu,
matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant skyriklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymu.
Skyrikliai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme

Skyriklio iSoriné apzilira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).

2. Synolaidziy atjungimas.

3. Atraminiy ir sukamuyjy izoliatoriy kolonéliy patikrinimas (apzidra; izoliatoriy pavirsiy
valymas).

4, Pagrindiniy peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) ir jy valymas
pagal gamyklos gamintojos reikalavimus.

5. Pagrindiniy peiliy (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) tepimas (jei tai numatyta
gamintojo).

6. |zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) valymas (tik
skyrikliams su tepamais kontaktais).

7. |zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai, lanksCios
jungtys) tepimas (jei tai numatyta gamintojo).

8. Skyriklio, jzemikliy ir jy pavary mechanizmy buklé jvertinimas.

9. Pagrindiniy ir jZeminimo peiliy reguliavimas (judamuyjy kontakty fiksavimas jjungtoje

ir iSjungtoje padétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas), mechaninés
blokuotes patikrinimas.

10. Pagrindiniy peiliy kontaktinés dalies tvirtinimo varzty uzverzimo momenty
patikrinimas ir priverzimas dinamometriniu raktu.

|zeminimo peiliy kontaktinés dalies tvirtinimo varzty uZverzimo momenty

1. N — . -
patikrinimas, priverzimas dinamometriniu raktu.

12. Galios kontakty pereinamosios varzos matavimas.

13 Galios ir jzeminimo peiliy su ploksteliniais kontaktais iStraukimo jégos matavimas,
) jei tai numato gamintojas.
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14.

Pavary maitinimo, valdymo, apsaugos grandiniy ir varikliy apvijy izoliacijos varzos
matavimas. Matuojama kartu su visais prijungtais aparatais (valdymo ritémis,
kontaktoriais, automatiniais jungikliais ir pan.). lzoliacijos varzos patikrinimui
naudojama 1000 V dydzio matavimo jtampa, jeigu jrenginio gamintojas nenurodo
kitaip. Izoliacijos varZos reikSmé turi biti ne mazesné kaip 1 MQ

15.

Skyriklio ir jzemiklio pavary apzidira, valymas, judanciy ir besitrinanciy mazgy bei
elektriniy kontakty tepimas. Patikrinti ar veikia antikondensaciniai ir Sildymo
elementai, variklio apsaugos automatinis jungiklis, elektromagnetiné blokuoté.
Pavaros dureliy sandarumo ir uzrakty veikimo patikrinimas. Pavaros ventiliaciniy
angy patikrinimas, valymas. Patikrinti ar nepaZeisti zemos jtampos kabeliy ir
izeminimo kabeliy apvalkalai. Patikrinti (jei reikia uzsandarinti) kabeliy jvérimo
vietas. Patikrinti (jei reikia atnaujinti) kabeliy markiruotes. Patikrinti ir atnaujinti
pavaros valdymo ir komutaciniy aparaty uzrasus.

16.

Synolaidziy prijungimas.

17.

Bandymai daugkartiniu jungimu atliekami 5 kartus jjungiant ir iSjungiant vietiniu
valdymu, bei 3 kartus jjungiant ir iSjungiant nuotoliniu badu.

18.

Korozijos pazeistos cinko dangos atnaujinimas saltu cinku.

19.

Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, skyriklio faziy spalvy atkiirimas. |Zeminimo
patikrinimas ir jo spalvinio Zyméjimo atnaujinimas.

20.

Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jZeminimo patikrinimas,
sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

21.

Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 4.4-21
110 kV skirtuvo ir trumpiklio techniné priezitira

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys skirtuvo ir trumpiklio techninés priezitros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant j skirtuvo ir trumpiklio tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezilira ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty
nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai)
reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie
nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant skirtuvo ir trumpiklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme
1. Skirtuvo ir trumpiklio iSoriné apzitra, defekty ir darby apimties nustatymas
(patikslinimas).
2. Synolaidziy atjungimas.
3. Pagrindiniy peiliy apzitra, kontaktiniy ploksteliy, spyruokliy ir peiliy valymas,

lanksCiyjy jungCiy iSmontavimas, sumontavimas, peiliy reguliavimas, gaubty ir
ekrany valymas, kontakty sutepimas.

4, Atraminiy ir sukamuyjy izoliatoriy kolonéliy apzitra. Izoliatoriy armuoty sidliy
valymas, sandarinimas, atnaujinimas, sukimosi stabilumo patikrinimas, guoliy
sutepimas. |zoliatoriy keitimas pagal poreikj.

5. Pavaros sandarumo patikrinimas, valymas. Pavaros veleno guoliy sutepimas. Pavaros
mechaniniy ir elektromagnetiniy blokuociy patikrinimas (varztiniy sujungimy
suverzimas, sutepimas, reguliavimas). Pavaros ir blokuociy veikimo patikrinimas.
Susidévéjusiy daliy keitimas. Pavaros reguliavimo charakteristiky patikrinimas.

Traukiy mechanizmo patikrinimas (apzilira, sutepimas, reguliavimas).

Skirtuvo amortizatoriy, trumpiklio alyvinio buferio patikrinimas.

Skirtuvo, trumpiklio ir jy pavary varztiniy sujungimy kontrolinis suverzimas.

V| o N o

Skirtuvo ir trumpiklio reguliavimas (judamyjy kontakty fiksavimas ijjungtoje ir
iSjungtoje padétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas).

|zeminimo peiliy patikrinimas (apzidra, valymas). Kontakty, lanksciyjy sujungimy
sutepimas, reguliavimas.

1. Kontakty pereinamosios varzos matavimas.
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12. Pagrindiniy ir jZeminimo peiliy istraukimo i$ kontakto jégos patikrinimas.
Skirtuvo, trumpiklio ir jzemikliy veikimo patikrinimas daugkartiniu jungimu.
13. Atliekama 5 kartus jjungiant ir iSjungiant vietiniu valdymu, bei 3 kartus jjungiant ir
iSjungiant nuotoliniu badu..
14. Synolaidziy prijungimas.
15. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
16. Izoliatoriy nuvalymas.
17 Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, faziy spalvy atkdrimas. |Zeminimo
’ patikrinimas ir jo spalvinio Zzyméjimo atnaujinimas.
18 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo ir apSildymo
) patikrinimas, sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.
19. | Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 4.5-21
110 kV skirtuvo ir trumpiklio remontas

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys skirtuvo ir trumpiklio remonta, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Remontas), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant j skirtuvo
ir trumpiklio tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroves
jrenginiy priezitira ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés
bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentuy,
taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie neprieStarauja gamintojy instrukcijy
nurodymams.

Irenginio Remonto metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant skirtuvo ir trumpiklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme
1. Skirtuvo ir trumpiklio iSoriné apzitra, defekty ir darby apimties nustatymas
(patikslinimas).
2. Synolaidziy atjungimas.
3. Pagrindiniy peiliy apzitra, kontaktiniy ploksteliy, spyruokliy ir peiliy valymas,

lanksCiyjy jungCiy iSmontavimas, sumontavimas, peiliy reguliavimas, gaubty ir
ekrany valymas, kontakty sutepimas.

4, Atraminiy ir sukamuyjy izoliatoriy kolonéliy apzitra. Izoliatoriy armuoty sidliy
valymas, sandarinimas, atnaujinimas, sukimosi stabilumo patikrinimas, guoliy
sutepimas. |zoliatoriy keitimas pagal poreikj. Susidévéjusiy daliy keitimas.

5. Pavaros sandarumo patikrinimas, valymas. Pavaros veleno guoliy sutepimas. Pavaros
mechaniniy ir elektromagnetiniy blokuociy patikrinimas (varztiniy sujungimy
suverzimas, sutepimas, reguliavimas). Pavaros ir blokuociy veikimo patikrinimas.
Susidévéjusiy daliy keitimas. Pavaros reguliavimo charakteristiky patikrinimas.

6. Traukiy mechanizmo iSmontavimas, sumontavimas ir patikrinimas (apzidra,
sutepimas, reguliavimas). Susidéveéjusiy daliy keitimas.

7. Skirtuvo, trumpiklio spyruokliy charakteristiky patikrinimas.

8. Skirtuvo amortizatoriy, trumpiklio alyvinio buferio remontas.

9. Skirtuvo, trumpiklio ir jy pavary varztiniy sujungimy kontrolinis suverzimas.

10. Metalo konstrukcijy antikorozinés dangos atnaujinimas-riidziy pasalinimas,
gruntavimas, nudazymas (pagal atskirg darby uzsakyma).

11. Skirtuvo ir trumpiklio reguliavimas (judamyjy kontakty fiksavimas ijjungtoje ir

iSjungtoje padétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas).
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12 |Izeminimo peiliy patikrinimas (apzidira, valymas). Kontakty, lanksCiyjy sujungimy
) iSmontavimas, sumontavimas, sutepimas, reguliavimas. Susidévéjusiy daliy keitimas.
13. Kontakty pereinamosios varzos matavimas.
14. Pagrindiniy ir jzeminimo peiliy istraukimo i$ kontakto jégos patikrinimas.
15 Pavadéliy, traukiy bei intarpy pagaminty is izoliacinés medziagos izoliacijos varzos
’ patikrinimas.
Pavary maitinimo, valdymo, apsaugos grandiniy izoliacijos varzos matavimas.
Matuojama kartu su visais prijungtais aparatais (valdymo ritémis, kontaktoriais,
16. automatiniais jungikliais ir pan.). Izoliacijos varzos patikrinimui naudojama 1000 V
dydzio matavimo jtampa, jeigu jrenginio gamintojas nenurodo kitaip. lzoliacijos
varzos reikSmeé turi biti ne mazesné kaip 1 MQ;
Skirtuvams nustatomas suveikimo laikas iSjungimo metu, trumpikliams - jjungimo
17 metu. Matuojant skirtuvo/trumpiklio suveikimo laikus, tuo paciu metu atliekamas ir
) bandymas daugkartiniu jungimu. Skirtuvo ir trumpiklio suveikimo laiky iSmatuotos
reikSmeés negali virSyti komutacinio aparato techniniame aprasyme nurodyty dydziy.
18. Synolaidziy prijungimas.
19. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
20. Izoliatoriy nuvalymas.
21 Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, faziy spalvy atklrimas. |Zeminimo
) patikrinimas ir jo spalvinio Zzyméjimo atnaujinimas.
22 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jZzeminimo ir apSildymo
) patikrinimas, sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.
23. | Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 5.1-21
330 kV skyriklio (pagamintas pagal GOST standarta) techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys skyriklio techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo
darbus (toliau tekste Techniné prieziiira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant i skyriklio
tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu ir Bendroveés jrenginiy
priezilra ir patikrinimus reglamentuojanéiy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymu,
matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant skyriklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymu.
Skyrikliai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
Skyriklio iSoriné apzilira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).
2. Synolaidziy atjungimas.
3. Pagrindiniy peiliy (apziiira, kontaktiniy iSvady, lanksciyjy jungciy, peiliy valymas, ju

reguliavimas; antdekly valymas, sutepimas).
Leistinas isdegimy, jdubimy gylis kontaktiniuose peiliuose <0,5mm.

4, Atraminiy ir sukamuyjy izoliatoriy kolonéliy apzitira. lzoliatoriy armuoty sidliy
valymas, sandarinimas, atnaujinimas, sukimosi stabilumo patikrinimas, guoliy
sutepimas.

5. Pavaros sandarumo patikrinimas, valymas. Pavaros veleno guoliy sutepimas. Pavaros

mechaniniy ir elektromagnetiniy blokuociy patikrinimas (varztiniy sujungimy
suverzimas, sutepimas, reguliavimas). Pavaros ir blokuociy veikimo patikrinimas.

6. Traukiy mechanizmo patikrinimas (apzilira, sutepimas, reguliavimas).

7. Skyriklio ir pavaros varztiniy sujungimy kontrolinis suverzimas.

8. Skyriklio reguliavimas (judamyjy kontakty fiksavimas jjungtoje ir iSjungtoje
padétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas).

9. |zeminimo peiliy patikrinimas (apzidra, valymas). Kontakty, lanksciyjy sujungimy
sutepimas, reguliavimas.

10. Kontakty pereinamosios varzos matavimas pagal bandymy reglamento reikalavimus.

Pagrindiniy ir jzeminimo peiliy iStraukimo iS kontakto jégos patikrinimas pagal

. bandymy reglamento reikalavimus.

Peiliy asiy atsilenkimas nuo poliaus asies kontakty suéjimo vietoje patikrinimas pagal

12. bandymy reglamento reikalavimus.
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13. | Synolaidziy prijungimas.
14 Skyriklio ir jZemikliy veikimo patikrinimas. Daugkartinis skyriklio ir jzeminimo peiliy
) jungimas ranka (ne maziau 5 karty).
15. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
16. Izoliatoriy nuvalymas.
17 Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, skyriklio faziy spalvy atkirimas. |zeminimo
) patikrinimas ir jo spalvinio Zyméjimo atnaujinimas.
18 Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
) sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.
19. | Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 5.2-21
330 kV skyriklio (pagamintas pagal GOST standarta) techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys skyriklio technine priezilirag, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo
darbus (toliau tekste Techniné prieziiira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant i skyriklio
tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy
priezilrg ir patikrinimus reglamentuojanéiy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymu,
matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio blitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant skyriklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymu,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
Skyriklio iSoriné apzilira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).
2. Synolaidziy atjungimas.
3. Pagrindiniy peiliy apzitra su plokstelémis ir be ploksteliy, aparatiniy ir prijungimo

gnybty, kontaktiniy ploksteliy, lanksciyjy sujungimy, peiliy valymas, iSmontavimas,
sumontavimas, jy reguliavimas, gaubty ir ekrany valymas, sutepimas, susidévéjusiy
daliy keitimas. Pagrindiniy kontaktiniy peiliy valymas, sutepimas Pagrindiniy peiliy
ir potencialo iSlyginimo Ziedy nuvalymas.

Leistinas isdegimuy, jdubimy gylis kontaktiniuose peiliuose <0,5mm

4, Atraminiy ir sukamuyjy izoliatoriy kolonéliy apzilra; izoliatoriy armuoty sidliy
valymas; metaliniy izoliatoriy daliy ir armuociy dazymas, atstatymas, sukimosi
stabilumo patikrinimas, guoliy sutepimas. lzoliatoriy keitimas pagal poreiki.
Susidévéjusiy daliy keitimas.

5. Pavary ir valdymo spintos sandarumo patikrinimas ir valymas. Pavary blokuotés
patikrinimas (varztiniy sujungimy suverzimas, sutepimas, reguliavimas). Pavary
veikimo patikrinimas. Sildymo elementy patikrinimas. Variklio izoliacijos matavimas,
variklio ir Sildymo elementy maitinimo kabeliy izoliacijos matavimas.

6. Traukiy mechanizmo iSmontavimas, sumontavimas, patikrinimas (apzidra,
sutepimas, reguliavimas). Susidéveéjusiy daliy keitimas.

7. Skyriklio ir pavaros varztiniy sujungimy kontrolinis suverzimas; jzeminimo
patikrinimas.

8. Metalo konstrukcijy antikorozinés dangos atnaujinimas-riidziy pasalinimas,
gruntavimas, nudazymas (pagal atskirg darby uzsakyma).

9. Skyriklio reguliavimas (judamyjy kontakty fiksavimas jjungtoje ir iSjungtoje

padétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas).
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10. |Izeminimo peiliy patikrinimas (apzidira, valymas). Kontakty, lanksCiyjy sujungimy
iSmontavimas, sumontavimas, sutepimas, reguliavimas. Susidévéjusiy daliy keitimas.
Apsauginiy peiliy antdékly valymas, gruntavimas, dazymas.

11. Skyriklio pavary ir valdymo spinty remontas, sandarumo patikrinimas, valymas,
detaliy, blokuociy mechanizmy ir spyneliy, laidy, prijungimo kontakty buklés
patikrinimas, sugedusiy keitimas, tepimas. Sildymo elementy, pavaros maitinimo
kabeliy izoliacijos varzos matavimas. Sildymo elementy biklés patikrinimas,
susidévéjusiy daliy keitimas. Pavary (gnybty spinty) jZeminimo patikrinimas,
sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

12. Kontakty pereinamosios varzos matavimas pagal bandymy reglamento reikalavimus.

13 Pagrindiniy ir jZeminimo peiliy iStraukimo iS kontakto jégos patikrinimas pagal

) bandymy reglamento reikalavimus.

14. Skyriklio, jzemikliy ir jy pavary mechanizmy biklés jvertinimas.

15. | SynolaidZiy prijungimas.

16 Skyriklio ir jzemikliy veikimo patikrinimas. Daugkartinis skyriklio ir jZeminimo peiliy

) jungimas ranka (ne maziau 5 karty).

17. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

18. Izoliatoriy nuvalymas.

19 Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, skyriklio faziy spalvy atkiirimas. |Zeminimo

) patikrinimas ir jo spalvinio Zyméjimo atnaujinimas.

20. | Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 5.3-21
330 kV skyriklio (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys skyriklio techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo
darbus (toliau tekste Techniné prieziiira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant j skyriklio
tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu ir Bendroves jrenginiy
priezilra ir patikrinimus reglamentuojanéiy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymu,
matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant skyriklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymu.
Skyrikliai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme

Skyriklio iSoriné apzilira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).

2. Synolaidziy atjungimas.

3. Atraminiy ir sukamuyjy izoliatoriy kolonéliy patikrinimas (apzidra; izoliatoriy pavirsiy
valymas).

4, Pagrindiniy peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) ir valymas pagal
gamyklos gamintojos reikalavimus.

5. Pagrindiniy peiliy (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) tepimas (jei tai numatyta
gamintojo).

6. |zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) valymas (tik
skyrikliams su tepamais kontaktais).

7. |zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai, lanksCios
jungtys) tepimas (jei tai numatyta gamintojo).

8. Skyriklio, jzemikliy ir jy pavary mechanizmy buklé jvertinimas.

9. Pagrindiniy ir jZeminimo peiliy reguliavimas (judamuyjy kontakty fiksavimas jjungtoje

ir iSjungtoje padétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas), mechaninés
blokuotes patikrinimas.

10. Pagrindiniy peiliy kontaktinés dalies tvirtinimo varzty uzverzimo momenty
patikrinimas ir priverzimas dinamometriniu raktu.

|zeminimo peiliy kontaktinés dalies tvirtinimo varzty uZverzimo momenty

1. N — . -
patikrinimas, priverzimas dinamometriniu raktu.

12. Galios kontakty pereinamosios varzos matavimas.

13 Galios ir jZzeminimo peiliy su ploksteliniais kontaktais iStraukimo jégos matavimas,
) jei tai numato gamintojas.
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14.

Pavary maitinimo, valdymo, apsaugos grandiniy ir varikliy apvijy izoliacijos varzos
matavimas. Matuojama kartu su visais prijungtais aparatais (valdymo ritémis,
kontaktoriais, automatiniais jungikliais ir pan.). lzoliacijos varzos patikrinimui
naudojama 1000 V dydzio matavimo jtampa, jeigu jrenginio gamintojas nenurodo
kitaip. Izoliacijos varZos reikSmé turi biti ne mazesné kaip 1 MQ

15.

Skyriklio ir jzemiklio pavary apzidira, valymas, judanciy ir besitrinanciy mazgy bei
elektriniy kontakty tepimas. Patikrinti ar veikia antikondensaciniai ir Sildymo
elementai, variklio apsaugos automatinis jungiklis, elektromagnetiné blokuoté.
Pavaros dureliy sandarumo ir uzrakty veikimo patikrinimas. Pavaros ventiliaciniy
angy patikrinimas, valymas. Patikrinti ar nepaZeisti zemos jtampos kabeliy ir
izeminimo kabeliy apvalkalai. Patikrinti (jei reikia uzsandarinti) kabeliy jvérimo
vietas. Patikrinti (jei reikia atnaujinti) kabeliy markiruotes. Patikrinti ir atnaujinti
pavaros valdymo ir komutaciniy aparaty uzrasus.

16.

Synolaidziy prijungimas.

17.

Bandymai daugkartiniu jungimu atliekami 5 kartus jjungiant ir iSjungiant vietiniu
valdymu, bei 3 kartus jjungiant ir iSjungiant nuotoliniu badu.

18.

Korozijos pazeistos cinko dangos atnaujinimas saltu cinku.

19.

Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, skyriklio faziy spalvy atkiirimas. |Zeminimo
patikrinimas ir jo spalvinio Zyméjimo atnaujinimas.

20.

Pavary ir gnybtyny spinty valymas, gnybty tepimas, jZeminimo patikrinimas,
sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

21.

Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.6.1-21
110 kV iskrovikliy techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys iskrovikliy techninés priezitros ir diagnostikos darbus, vadovaujasi gamintojy
instrukcijomis (atsizvelgiant j iskroviklio tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.
|renginio techninés priezitiros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi bti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio biitinuma
pagal iskroviklio gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant iskroviklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymy ir Sios
technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai jiforminami elektros jrenginio bandymy ir matavimy protokole (-
uose).

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
1. ISkrovikliy iSoriné apzitura, defekty nustatymas, darby apimties patikslinimas.
2. Izoliatoriy, izoliuojanciy pady nuvalymas; vandens nutekéjimo angy isvalymas.
3. ISkrovikliy izoliuojanciy pady varzos matavimas.
4, ISkrovikliy elementy varzos matavimas.
5. Kontakty patikrinimas (sujungimy, iskroviklio elementy, registratoriy).
6 |zeminimo jrenginiy patikrinimas (varztiniy ir suvirinty jZeminimo sujungimy
) nuvalymas, sutepimas).
7. |zeminimo varztiniy sujungimy pereinamos varzos matavimas.
71 Suveikimo registratoriy patikrinimas (stikliuky nuvalymas, rodmeny nuskaitymas ir
) uzrasymas j protokola).
8 Fazuotés atnaujinimas (rddziy pasalinimas, pazeisty korozijos metaliniy pavirsiy
) nudazymas).
9. Armuoteés revizija (sitlés iSvalymas, armuotés apsaugos atnaujinimas).
10. Pamaty ir iSkrovikliy faziy vertikalumo patikrinimas.
11. Darbo vietos sutvarkymas, darby uzbaigimo jforminimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 6.2-21
110 kV virsjtampiy ribotuvo techniné priezidra

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys virSjtampiy ribotuvo techninés priezitros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant j virsjtampiy ribotuvo tipg ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezitrg ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty
nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai)
reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie
nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio biitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant virsjtampiy ribotuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimdciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanc¢iy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
zZymé

1 Ribotuvo iSoriné apzitira, defekty isaiskinimas, darby apimties nustatymas

) (patikslinimas).
2. Synolaidziy atjungimas, prijungimo gnybty atjungimas ir revizija
3 Virsitampiy registravimo ploksteliy (disky) biklés patikrinimas (jei yra sumontuota)

’ bei suveikimy skaiciaus bei pobiidzio fiksavimas.
4, Ribotuvo izoliuoto pado izoliacijos varzos matavimas.
5 Ribotuvo elementy ir vandens nutekéjimo kanaly valymas (elementai valomi

) naudojant gamintojo rekomenduojamas medziagas).
6. Kontakty patikrinimas (jungcCiy, jzeminimo, registratoriy).
7. Verzliy uzverzimo momento patikrinimas dinamometriniais raktais.
8 Suveikimo skaitiklio (jei sumontuota) patikrinimas (kontakty valymas, tvirtinimo

) patikrinimas, registratoriaus rodmeny fiksavimas.
9. Vertikalumo patikrinimas.
10. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
11. Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas. SynolaidZiy prijungimas.
1. &Jiraﬁq atnaujinimas, faziy spalvy atkdrimas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio

zyméjimo atnaujinimas.

13. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:
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Darby atlikimo data:

Metai, ménuo, diena

Darbus atliko:

|moné,

Pareigos

Vardas, Pavardé,

Parasas

Pastabos:
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 6.3-21
330 kV virsjtampiy ribotuvo techniné priezitira

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys virSjtampiy ribotuvo techninés priezitiros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezilira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant j virsSjtampiy ribotuvo tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezitrg ir patikrinimus reglamentuojanéiy norminiy teisés akty
nurodymais. Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai)
reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie
nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio biitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant virsjtampiy ribotuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimdciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymuy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zymeé

1. Virsjtampiy ribotuvy iSoriné apzitra techninés priezitiros apimciy patikslinimas:

Atliekama izoliacinio porceliano ar polimero korpuso sandarinimo viety, apsauginiy
1.1. | voztuvy (membrany), pado izoliatoriy, suveikimy registratoriy, nuotékio srovés
matavimo elementy bei prijungimo kontakty apzitira;

Patikrinama virSjtampiy registratoriy, bUklé (ar néra nesvarumy bei iSvady ir

1.2. laidininky korozijos);

1.3. | Virsjtampiy ribotuvy pado tvirtinimo prie pamaty patikrinimas;

1.4. | Metaliniy elementy antikorozinés apsaugos biklés jvertinimas;

1.5. | |zeminimo biiklés patikrinimas.

2. Atliekama virsjtampiy ribotuvy techniné prieziiira:

Virsjtampiy ribotuvy izoliacija (jskaitant ir apsauginiy voztuvy (membrany), pado
2.1. | izoliatoriy, suveikimy registratoriy, nuotékio srovés matavimo elementy bei
kontaktiniy iSvady pavirsius), Svariai nuvaloma nuo nesvarumy ir drégmeés

Virsjitampiy ribotuvas nusynuojamas. Nuo virSjtampiy ribotuvo ir aparatiniy gnybty

2.2. N " .
pasalinama korozinés apnasos ir senas tepalas;
23 Vertikaliai sumontuotiems virsjtampiy ribotuvams iSmatuojamas nukrypimas nuo
7" | vertikalés, neturi buti didesnis nei 20mm per visa aukstj;
2.4. | ISmatuojama virsjtampiy ribotuvy varza.

2.5 Uzrasomi virsjtampiy ribotuvy registratoriy suveikimy rodmenys;

2.6. | ISmatuojama jzeminimo varztiniy kontakty pereinamosios varzos;
2.7 Ribotuvo jzeminimo ir virSjitampiy registratoriy prijungimo laidininky ir jungciy
| revizija
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2.8 Dinamometriniu raktu patikrinamas virSjtampiy ribotuvy varztiniy sujungimy
7" | uzverzimo momentas;
Atliekamas virSjtampiy ribotuvy metalo konstrukcijy korozijos ar mechaniskai
2.9 pazeisty viety antikorozinés dangos atnaujinimas, atnaujinamas isblukes faziy
spalvinis Zyméjimas.
Techninés priezitros metu nustacius, kad virsjtampiy ribotuvy parametrai neatitinka
gamintojo, galiojanciy norminiy dokumenty ir/ar teisés akty reikalavimy, atliekami
3. . . . . . o . Y
papildomi r bandymai. Papildomy bandymy apimtys turi bati suderintos su uzsakovo
technine prieziiirag vykdanciu atsakingu asmeniu.
4, Bandymy rezultatai surasomi j protokola.
Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
6. Izoliatoriy nuvalymas.
7. Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas. SynolaidZiy prijungimas.
8 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atklrimas. ]zeminimo patikrinimas, spalvinio
) Zymeéjimo atnaujinimas.
9. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 7.1-21

110 kV sroveés transformatoriaus (pagamintas pagal GOST standarta) techniné priezitira

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys srovés matavimo transformatoriaus techninés priezidros ir diagnostikos darbus,
vadovaujasi gamintojy instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroveés
jrenginiy priezitrg ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés
bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai
taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio techninés prieziiros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska
darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi bti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio biitinuma
pagal jZzemiklio gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant srovés matavimo transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo
techniniy aprasymy ir Sios technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai jforminami elektros jrenginio bandymy ir matavimy protokole (-
uose).

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
zZymé

1. Srovés matavimo transformatoriaus iSoriné apzitira:

Pirminiy kontakty patikrinimas (apzidra, nuvalymas, ijtvirtinimy patikrinimas),
1.1. | iSoriniy transformacijos koeficiento jungciy sujungimy isardymas, kontaktiniy
pavirsiy valymas, kontakty sutepimas, jungciy surinkimas.

Antriniy kontakty patikrinimas (apzidra, antriniy grandiniy iSvady izoliatoriy
valymas). Kontaktiniy jungciy tarp antriniy isvady izoliatoriy ir transformatoriaus

1.2. gnybty dézutés isardymas, surlidijusiy verzliy, poverzliy keitimas. Jungciy
surinkimas.

1.3. | Alyvos lygio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas;

1.4 Tvirtinimo prie pamaty, jzeminimo biklés patikrinimas;

1.5. | Porceliano nuvalymas, apzilra; armuotés sidliy, sandarinimy patikrinimas.

2. Synolaidziy atjungimas.

3. Varzty laikanciy jzeminimo jungtj jrenginio pagrinde uzverzimo patikrinimas.

4 Alyvos méginiy paémimas ir patikrinimas pagal bandymy reglamento reikalavimus.

Alyvos bandiniai paimami pagal LST IEC 60475 reikalavimus.

Jungciy tvirtumo patikrinimas. Jungtys, jskaitant ir varztines, turi blti mechaniskai
tvirtos.

Izoliacijos patikrinimas pagal bandymy reglamento reikalavimus.

Alyvos lygio rodiklio valymas, temperatiiros zymiy atnaujinimas.

oo Ul

Alyvos pratekéjimy patikrinimas.

Alyvos papildymas/nuleidimas (esant reikalui) atliekamas po irenginio alyvos
patikrinimo rezultaty pateikimo. Pries jpilant j elektros jrenginj izoliacine alyva turi
9. bati patikrinta pagal bandymy reglamento reikalavimus. Po alyvos jpylimo i
transformatoriy pries jo jjungima, bet ne anksciau kaip po 12 valandy po alyvos
ipylimo, izoliacinés alyvos kokybés rodikliai turi buti pakartotinai patikrinami
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nustatant: pramusimo jtampa, rugstingumas, mechaniniy priemaisy kiekj, spalva, bei
bendra vaizda (vizualiai).
Hermetiskumo bandymas. Atliekamas po montazo ir po kiekvieno virsutinio dangcio
nukélimo. Uzsandarinamas alyvos lygio rodiklis, demontuojamas oro filtras, jo
10. vietoje prijungiama sklendé su gumine tarpine, manometras ir guminé zarna alyvos
padavimui. Alyvos pagalba sukeliamas atitinkamas slégis. ISleidus slégj atliekama
apzidra ir pasalinami nustatyti nesandarumai.
11. Silikagelio ir alyvos pakeitimas oro sausinimo filtre.
12. Varztiniy kontakty pavirsiy sutepimas, sujungimy suverzimas.
Techninés priezitros metu nustacius, kad srovés transformatoriaus parametrai
13 neatitinka gamintojo, norminiy dokumenty ir/ar teisés akty reikalavimy, atliekami
’ papildomi bandymai ir darbai, kuriy apimtys turi buti suderintos su Uzsakovo
technine priezidrg vykdanciu atsakingu inzinieriumi.
14, Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
15. SynolaidZiy prijungimo kontakty valymas, tepimas. Synolaidziy prijungimas.
16 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkiirimas. |Zeminimo patikrinimas, spalvinio
’ zyméjimo atnaujinimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 7.2-21
110 kV sroveés transformatoriaus (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezitira

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys srovés matavimo transformatoriaus techninés priezidros ir diagnostikos darbus,
vadovaujasi gamintojy instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroveés
jrenginiy priezitrg ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés
bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai
taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio techninés prieziiros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska
darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi bti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio biitinuma
pagal jZzemiklio gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant srovés matavimo transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo
techniniy aprasymy ir Sios technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai jiforminami elektros jrenginio bandymy ir matavimy protokole (-
uose).

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
1. Srovés matavimo transformatoriaus iSoriné apzitira:
1.1. | Alyvos lygio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas;
1.2. | Dujy ir avariniy voZtuvy apzidra, valymas, patikrinimas;
1.3. | Tvirtinimo prie pamaty, jzeminimo biklés patikrinimas;
1.4. | Porceliano nuvalymas, apzilra; armuotés sidliy, sandarinimy patikrinimas.
2. Synolaidziy atjungimas.
3. Varzty laikanciy jzeminimo jungtj jrenginio pagrinde uzverzimo patikrinimas.
4 Jungdiy tvirtumo patikrinimas. Jungtys, jskaitant ir varztines, turi btti mechaniskai
) tvirtos.
Dumpliy padéties patikrinimas. Visy aplinkos ir darbo temperattry salygomis dumpliy
5 padéties indikatoriaus rodyklé turi rodyti tarp ,,Min“ ir ,,Max“ zymiy. Trifazéje

sistemoje visy dumpliy rodyklés turi biti apytikriai toje pacioje padétyje tarp ,,Min*
ir ,,Max* (skirtumas turi bati aiskiai nustatomas nuo Zemés - apie 3 cm ir daugiau).

6. Alyvos pratekéjimy patikrinimas.

Zemos jtampos gnybty dézuté patikrinimas. Dézuté turi biti Svari ir sausa.
7. Ventiliacijos anga déZutés apacioje turi bati sandariai uzdengta metalo tinkleliu.
Pasitikrinkite guminj dureliy sandarinimo apvada.

Izoliatoriy buklés patikrinimas, valymas. Radus pazeidimy, bitina kruopsti visapusé
apzidra.

Alyvos chromatografiné analizé pagal bandymy reglamento reikalavimus (daroma
esant poreikiui). Bandinj imti tik esant sausam orui. Bandinj gali imti tik kvalifikuotas
9. specialistas (metodas aprasytas atskiroje instrukcijoje). Batina atlikti Siy dujy kiekiy
analize: vandenilio (H:2), anglies monoksido (CO), anglies dvideginio (CO2),
metano(CHa4), etano (CzHe), etileno (CzH4), acetileno (CzHz).

Pirminés ir antrinés apvijos izoliacijos patikrinimas pagal bandymy reglamento

10. reikalavimus.
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11. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
12. Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas. SynolaidZiy prijungimas.
13 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atklrimas. ]Zzeminimo patikrinimas, spalvinio
’ zyméjimo atnaujinimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
Imoné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 7.3-21

110 kV jtampos transformatoriaus (pagamintas pagal GOST standarta) techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jtampos matavimo transformatoriaus techninés priezidros ir diagnostikos
darbus, vadovaujasi gamintojy instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir
Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojancéiy norminiy teisés akty nurodymais.
Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty
reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio techninés prieziiros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska
darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi bti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio biitinuma
pagal jZzemiklio gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant jtampios matavimo transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$
gamintojo techniniy aprasymy ir Sios technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai jforminami elektros jrenginio bandymy ir matavimy protokole (-
uose).

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
zZymé

1. SynolaidZio atjungimas ir jtampos matavimo transformatoriaus i$oriné apzitira:

Pirminiy kontakty patikrinimas (apzitra, nuvalymas, ijtvirtinimy patikrinimas),

1.1. kontakty sutepimas.
Antriniy kontakty patikrinimas (apzidra, antriniy grandiniy iSvady izoliatoriy
1.2 valymas). Kontaktiniy jungéiy tarp antriniy iSvady izoliatoriy ir transformatoriaus

gnybty dézutés isardymas, surlidijusiy verzliy, poverzliy keitimas. Jungciy
surinkimas.

1.3. | Alyvos lygio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas;

1.4. | Tvirtinimo prie pamatuy, jzeminimo biklés patikrinimas;

1.5. | Porceliano nuvalymas, apzitira; armuotés siiiliy, sandarinimy patikrinimas.

2. Varzty laikanciy jzeminimo jungtj jrenginio pagrinde uzverzimo patikrinimas.
Alyvos méginiy paémimas. Paimtiems alyvos méginiams atliekamas alyvos pramusimo
3. jtampos, rugstingumo patikrinimas. Alyvos bandiniai paimami pagal LST IEC 60475

reikalavimus.

Jungdiy tvirtumo patikrinimas. Jungtys, jskaitant ir varztines, turi btti mechaniskai
tvirtos.

Pagrindinés izoliacijos varzos patikrinimas.

Apvijy ominés varzos matavimas.

Alyvos lygio rodiklio valymas, temperatiiros zymiy atnaujinimas.

X N|o o~

Alyvos pratekéjimy patikrinimas.

Alyvos papildymas/nuleidimas (esant reikalui) atliekamas po irenginio alyvos
patikrinimo rezultaty pateikimo. Pries jpilant j elektros jrenginj izoliacine alyva turi
9. bati patikrinta pagal bandymy reglamento reikalavimus. Po alyvos jpylimo i
transformatoriy pries jo jjungima, bet ne anksciau kaip po 12 valandy po alyvos
ipylimo, izoliacinés alyvos kokybés rodikliai turi buti pakartotinai patikrinami

74




Litgrid

nustatant: pramusimo jtampa, rugstingumas, mechaniniy priemaisy kiekj, spalva, bei
bendra vaizda (vizualiai).

10. Silikagelio ir alyvos pakeitimas oro sausinimo filtre.

11. Varztiniy kontakty pavirsiy sutepimas, sujungimy suverzimas.
Techninés priezitros metu nustacius, kad jtampos transformatoriaus parametrai

12 neatitinka gamintojo, norminiy dokumenty ir/ar teisés akty reikalavimy, atliekami

’ papildomi bandymai ir darbai, kuriy apimtys turi buti suderintos su Uzsakovo

technine priezidrg vykdanciu atsakingu inzinieriumi.

13. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

14. Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas. SynolaidZiy prijungimas.

15. lv,lira.?,q atnaujinimas, faziy spalvy atkdrimas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio
zymeéjimo atnaujinimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai,

Darbus atliko:

|moné,

ménuo, diena

Pareigos

Vardas, Pavardé,

Parasas

Pastabos:
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 7.4-21
110 kV jtampos transformatoriaus (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jtampos matavimo transformatoriaus techninés priezidros ir diagnostikos
darbus, vadovaujasi gamintojy instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir
Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojancéiy norminiy teisés akty nurodymais.
Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty
reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio techninés prieziiros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska
darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi bti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio biitinuma
pagal jZzemiklio gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant jtampos matavimo transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo
techniniy aprasymy ir Sios technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai jiforminami elektros jrenginio bandymy ir matavimy protokole (-
uose).

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zymé
1. |tampos matavimo transformatoriaus iSoriné apzitra:
1.1. | Alyvos lygio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas;
1.2. | Dujy ir avariniy voZtuvy apzidra, valymas, patikrinimas;
1.3. | Tvirtinimo prie pamaty, jzeminimo biklés patikrinimas;
1.4. | Porceliano nuvalymas, apzilra; armuotés sidliy, sandarinimy patikrinimas.
2. Synolaidziy atjungimas.
3. Varzty laikanciy jzeminimo jungtj jrenginio pagrinde uzverzimo patikrinimas.
4 Jungdiy tvirtumo patikrinimas. Jungtys, jskaitant ir varztines, turi btti mechaniskai
) tvirtos.
5 Jei yra neryski alyvos lygio indikacija, nuimti virSutinj gaubtg ir atnaujinti alyvos
’ lygio spalvinj zyméjima.
6 Patikrinti, ar yra atviros nenaudojamos antrinés jtampos transformatoriaus apvijos ir
’ ar jzemintas tg delta iSvadas.
Dumpliy padéties patikrinimas. Visy aplinkos ir darbo temperatiiry salygomis dumpliy
v padéties indikatoriaus rodyklé turi rodyti tarp ,,Min“ ir ,,Max“ zymiy. Trifazéje
) sistemoje visy dumpliy rodyklés turi biti apytikriai toje pacioje padétyje tarp ,,Min*
ir ,,Max* (skirtumas turi bati aiskiai nustatomas nuo Zemés - apie 3 cm ir daugiau).
8. Alyvos pratekéejimy patikrinimas.
Zemos jtampos gnybty dézuté patikrinimas. Dézuté turi biti Svari ir sausa.
9. Ventiliacijos anga déZutés apacioje turi bati sandariai uzdengta metalo tinkleliu.
Pasitikrinkite guminj dureliy sandarinimo apvada.
10. Izovl!'atoriq biklés patikrinimas, valymas. Radus pazeidimy, bttina kruopsti visapusé
apziura.
Alyvos chromatografiné analizé pagal bandymy reglamento reikalavimus (daroma
11. esant poreikiui). Bandinj imti tik esant sausam orui. Bandinj gali imti tik kvalifikuotas
specialistas (metodas aprasytas atskiroje instrukcijoje). Batina atlikti Siy dujy kiekiy
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analize: vandenilio (H2), anglies monoksido (CO), anglies dvideginio (CO2),
metano(CHa4), etano (CzHe), etileno (CzH4), acetileno (CzHz).
12 Pirminés ir antrinés apvijos izoliacijos patikrinimas pagal bandymy reglamento
) reikalavimus.
13. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
14. SynolaidZiy prijungimo kontakty valymas, tepimas. Synolaidziy prijungimas.
15 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkiirimas. |Zeminimo patikrinimas, spalvinio
’ zyméjimo atnaujinimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 7.5-21
110 kV kombinuoto matavimo transformatoriaus techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys kombinuoto matavimo transformatoriaus techninés priezidros ir diagnostikos
darbus, vadovaujasi gamintojy instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir
Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojancéiy norminiy teisés akty nurodymais.
Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty
reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio techninés prieziiros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska
darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi bti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio biitinuma
pagal jZzemiklio gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant kombinuoto matavimo transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$
gamintojo techniniy aprasymy ir Sios technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai jiforminami elektros jrenginio bandymy ir matavimy protokole (-
uose).

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
1. Kombinuoto matavimo transformatoriaus iSoriné apziiira:
1.1. | Alyvos lygio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas;
1.2. | Dujy ir avariniy voZtuvy apzidra, valymas, patikrinimas;
1.3. | Tvirtinimo prie pamaty, jzeminimo biklés patikrinimas;
1.4. | Porceliano nuvalymas, apzilra; armuotés sidliy, sandarinimy patikrinimas.
2. Synolaidziy atjungimas.
3. Varzty laikanciy jzeminimo jungtj jrenginio pagrinde uzverzimo patikrinimas.
4 jungCiy tvirtumo patikrinimas. Jungtys, jskaitant ir varztines, turi biiti mechaniskai
) tvirtos.
Dumpliy padéties patikrinimas. Visy aplinkos ir darbo temperattry salygomis dumpliy
5 padéties indikatoriaus rodyklé turi rodyti tarp ,,Min“ ir ,,Max“ zymiy. Trifazéje

sistemoje visy dumpliy rodyklés turi biti apytikriai toje pacioje padétyje tarp ,,Min*
ir ,,Max* (skirtumas turi bati aiskiai nustatomas nuo Zemés - apie 3 cm ir daugiau).

6. Alyvos pratekéjimy patikrinimas.

Zemos jtampos gnybty dézuté patikrinimas. Dézuté turi biti Svari ir sausa.
7. Ventiliacijos anga déZutés apacioje turi bati sandariai uzdengta metalo tinkleliu.
Pasitikrinkite guminj dureliy sandarinimo apvada.

Izoliatoriy buklés patikrinimas, valymas. Radus pazeidimy, bitina kruopsti visapusé
apzidra.

Alyvos chromatografiné analizé pagal bandymy reglamento reikalavimus (daroma
esant poreikiui). Bandinj imti tik esant sausam orui. Bandinj gali imti tik kvalifikuotas
9. specialistas (metodas aprasytas atskiroje instrukcijoje). Batina atlikti Siy dujy kiekiy
analize: vandenilio (H:2), anglies monoksido (CO), anglies dvideginio (CO2),
metano(CHa4), etano (CzHe), etileno (CzH4), acetileno (CzHz).

Pirminés ir antrinés apvijos izoliacijos patikrinimas pagal bandymy reglamento

10. reikalavimus.
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11. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
12. Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas. SynolaidZiy prijungimas.
13 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atklrimas. ]Zzeminimo patikrinimas, spalvinio
’ zyméjimo atnaujinimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
Imoné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 8.1-21
330 kV srovés transformatoriaus (pagamintas pagal GOST standartg) techniné priezidra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys srovés transformatoriaus techninés prieziliros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant j srovés transformatoriaus tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo ijrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste
Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu
jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant srovés transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanks¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme

1. Srovés transformatoriaus iSoriné apzitra:

Sroves transformatoriaus tvirtinimo prie konstrukcijos, konstrukcijos tvirtinimo prie
1.1. | pamaty patikrinimas; riidziy pasalinimas nuo metalo konstrukcijy; jzeminimo biiklés
patikrinimas;

1.2. | Alyvos lygio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas;

Korpuso porceliano nuvalymas, patikrinimas (ar néra porceliano jtrakimy ir
1.3. | apdauzyty sijonéliy) armuotés siliy, sandarinimy patikrinimas (smulkiai paZzeisty
viety uzdazymas vandeniui atspariais dazais);

Pirminiy kontakty patikrinimas (apzilra, nuvalymas, itvirtinimy patikrinimas),
1.4. | transformacijos koeficiento jungciy sujungimy isSardymas, kontaktiniy daliy valymas,
kontakty sutepimas, jungciy surinkimas.

2. Synolaidziy atjungimas.

3. Alyvos méginiy paémimas.

4 Paimtiems alyvos méginiams patikrinimas atliekamas pagal bandymy reglamento
) reikalavimus. Alyvos bandiniai paimami pagal LST IEC 60475 reikalavimus.

5. Izoliacijos patikrinimai pagal bandymy reglamento reikalavimus:

5.1. | Pagrindinés izoliacijos varzos matavimas;

Izoliacijos dielektriniy nuostoliy kampo tgd vertés patikrinimas. Atliekami visy
5.2. | jrenginio gamintojo numatyty izoliacijos sluoksniy dielektriniy nuostoliy kampo tgd
verciy matavimai.

6 Alyvos lygio rodiklio iSvalymas, temperatiros zymiy atnaujinimas.
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Alyvos papildymas/nuleidimas (esant reikalui) atliekamas po jrenginio alyvos
patikrinimo rezultaty pateikimo. Turi atitikti alyvos rodiklio padalas. Pries jpilant j
elektros jrenginj izoliacine alyva turi buati patikrinta alyvos pagal bandymy
reglamento reikalavimus.

Hermetiskumo bandymas. Atliekamas po montazo ir po kiekvieno virSutinio dangcio
nukélimo. Uzsandarinamas alyvos lygio rodiklis, demontuojamas oro filtras, jo
8 vietoje prijungiama sklendé su gumine tarpine, manometras ir guminé Zarna alyvos
padavimui. Alyvos pagalba sukeliamas atitinkamas slégis. ISleidus slégj atliekama
apzilra ir pasalinami nustatyti nesandarumai.

9 Silikagelio ir alyvos pakeitimas oro sausinimo filtre.

10 Varztiniy kontakty pavirsiy sutepimas, sujungimy suverzimas.

Techninés prieziliros metu nustacius, kad srovés transformatoriaus parametrai
neatitinka gamintojo, norminiy dokumenty ir/ar teisés akty reikalavimy, atliekami

. papildomi bandymai ir darbai, kuriy apimtys turi buti suderintos su Uzsakovo
technine prieziiirg vykdanciu atsakingu inzinieriumi.

12 Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

13 Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas. SynolaidZiy prijungimas.

14 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkdrimas. |Zeminimo patikrinimas, spalvinio

Zymeéjimo atnaujinimas.

15. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
Imoné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 8.2-21
330 kV srovés transformatoriaus (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezidra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys srovés transformatoriaus techninés prieziliros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant j srovés transformatoriaus tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo ijrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste
Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu
jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant srovés transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanks¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme

Srovés transformatoriaus iSoriné apzilra, defekty isaiskinimas, darby apimties
nustatymas (patikslinimas):

1.1. | Alyvos lygio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas patikrinimas;

1.2. | Dujy ir avariniy voZtuvy apzidra, valymas, patikrinimas;

1.3. | Tvirtinimo prie pamatuy, jzeminimo biklés patikrinimas;

1.4. | Porceliano nuvalymas, apzilra; armuotés sidliy, sandarinimy patikrinimas.

2. SynolaidZiy atjungimas.

3. Patikrinti, ar varztai laikantys jZeminimo jungtj jrenginio pagrinde tvirtai uzsukti.

Patikrinti visy jungciy tvirtuma. Jungtys, jskaitant ir varztines, turi biiti mechaniskai
tvirtos, su zema kontaktine varza.

Dumpliy padéties patikrinimas. Visy aplinkos ir darbo temperatiry salygomis
dumpliy padéties indikatoriaus rodyklé turi rodyti tarp ,,Min“ ir ,,Max* Zymiy.

5. Trifazéje sistemoje visy dumpliy rodyklés turi biti apytikriai toje pacioje padétyje
tarp ,,Min“ ir ,,Max“ (skirtumas turi biti aiskiai nustatomas nuo zemés - apie 3 cm
ir daugiau).

6. Alyvos pratekéjimy patikrinimas.

Zemos jtampos gnybty dézuté patikrinimas. Dézuté turi buti Svari ir sausa, joje neturi
biiti vabzdziy. Ventiliacijos anga dézutés apacioje turi biiti sandariai uzdengta
7. metalo tinkleliu. Jei j vidy pateko lietaus vandens, pasitikrinkite guminj dureliy
sandarinimo apvada (jei reikia, priverzkite nertdijancio plieno varzta, prispaudziantj
dézutés dureles).
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Patikrinti porcelianinj gaubta (jei reikia ji nuvalyti). Radus pazeidimy, bitina
kruopsti visapusé apzitra. Didelis izoliuojanciy medziagy uzterstumas ir drégmé gali
tapti jvairiy reiskiniy priezastimi: pradedant pavirSine vainikine iskrova ir baigiant
iSkrova izoliuojancios medziagos pavirsiaus pramusimu. Izoliatoriai turi bati Svards.

Alyvos chromatografiné analizé pagal bandymy reglamento reikalavimus. Bandinj
imti tik esant sausam orui. Bandinj imti tik kvalifikuotas specialistas (metodas
9. aprasytas atskiroje instrukcijoje). Bitina atlikti Siy dujy kiekiy analize: vandenilio
(H2), anglies monoksido (CO), anglies dvideginio (CO2), metano(CH4), etano (CzHs),
etileno (Cz2H4), acetileno (C2Hz).

10 Pirminés apvijos izoliacijos varZos ir dielektriniy nuostoliy kampo tg & vertés

matavimas.
11. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
12. Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas. SynolaidZiy prijungimas.
13 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkdrimas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio

Zymeéjimo atnaujinimas.

14. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 8.3-21
330 kV jtampos transformatoriaus (pagamintas pagal GOST standarta) techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jtampos transformatoriaus techninés prieziliros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant i jtampos transformatoriaus tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste
Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu
jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jtampos transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme

|tampos transformatoriaus iSoriné apzitira, defekty isaiskinimas, darby apimties
nustatymas (patikslinimas):

|tampos transformatoriaus tvirtinimo prie konstrukcijos, konstrukcijos tvirtinimo
1.1. | prie pamaty patikrinimas; riidziy pasalinimas nuo metalo konstrukcijy; jzeminimo
buklés patikrinimas;

1.2. | Alyvos lygio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas, patikrinimas;

13 Korpuso porceliano nuvalymas, apzilra, glaziros defekty jvertinimas; armuotés
7' | sidliy, sandarinimy patikrinimas;

1.4. | Pirminiy kontakty patikrinimas (apziiira, nuvalymas, jtvirtinimy patikrinimas;

Antriniy kontakty patikrinimas (apzidra, izoliacijos nuvalymas, ijtvirtinimy

1.5. patikrinimas).

2. Synolaidziy atjungimas.

Izoliacinés alyvos méginiy paémimas pagal bandymy reglamento reikalavimus.

3. Alyvos bandiniai paimami pagal LST IEC 60475 reikalavimus.

4, Pagrindinés izoliacijos varzos matavimas pagal bandymy reglamento reikalavimus.
5. Apvijy ominés varzos matavimas pagal bandymy reglamento reikalavimus.

6. Alyvos lygio rodiklio valymas, temperatiros zymiy atnaujinimas.

Alyvos papildymas / nuleidimas (esant reikalui) atliekamas po jrenginio alyvos
patikrinimo rezultaty pateikimo, alyva turi buti patikrinta pagal bandymy
7. reglamento reikalavimus. Po alyvos jpylimo j transformatoriy pries jo jjungima, bet
ne anksciau kaip po 12 valandy po alyvos jpylimo, izoliacinés alyvos kokybés rodikliai
turi buti pakartotinai patikrinami pagal bandymy reglamento reikalavimus.
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8. Silikagelio ir alyvos pakeitimas oro sausinimo filtre.
9. Varztiniy kontakty pavirsiy sutepimas, sujungimy suverzimas.

Techninés priezitros metu nustacius, kad jtampos transformatoriaus parametrai
10 neatitinka gamintojo, norminiy dokumenty ir/ar teisés akty reikalavimy, atliekami

papildomi bandymai ir darbai, kuriy apimtys turi buti suderintos su Uzsakovo
technine prieziiirg vykdanciu atsakingu inzinieriumi.

11. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
12. Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas. SynolaidZiy prijungimas.
13 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkiirimas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio

Zymeéjimo atnaujinimas.

14. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 8.4-21
330 kV jtampos transformatoriaus (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jtampos transformatoriaus techninés priezidros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant i jtampos transformatoriaus tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste
Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu
jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jtampos transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme

1. |tampos transformatoriaus iSoriné apziiira:

1.1. | Alyvos lygio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas patikrinimas;

1.2. | Dujy ir avariniy voztuvy apzitra, valymas, patikrinimas;

1.3. | Tvirtinimo prie pamatuy, jzeminimo biklés patikrinimas;

1.4. | Porceliano nuvalymas, apzitira; armuotés siiiliy, sandarinimy patikrinimas.

2. Synolaidziy atjungimas.

3. Patikrinti, ar varztai laikantys jZeminimo jungtj jrenginio pagrinde tvirtai uzsukti.

Patikrinti visy jungcCiy tvirtuma. Jungtys, jskaitant ir varztines, turi btti mechaniskai

4. tvirtos, su Zzema kontaktine varza.
5 Patikrinti, ar yra atviros nenaudojamos antrinés jtampos transformatoriaus apvijos
’ ir ar jzemintas tg delta iSvadas.
Dumpliy padéties patikrinimas. Visy aplinkos ir darbo temperatury salygomis dumpliy
6 padéties indikatoriaus rodyklé turi rodyti tarp ,,Min“ ir ,,Max“ zymiy. Trifazéje

sistemoje visy dumpliy rodyklés turi biti apytikriai toje pacioje padétyje tarp ,,Min“
ir ,,Max*“ (skirtumas turi biti aiskiai nustatomas nuo Zemés - apie 3 cm ir daugiau).

7. Alyvos pratekéejimy patikrinimas.

Zemos jtampos gnybty dézuté patikrinimas. Dézuté turi buti Svari ir sausa, joje neturi
biiti vabzdziy. Ventiliacijos anga dézutés apacioje turi biiti sandariai uzdengta
8. metalo tinkleliu. Jei j vidy pateko lietaus vandens, pasitikrinkite guminj dureliy
sandarinimo apvada (jei reikia, priverzkite nertdijancio plieno varzta, prispaudziantj
dézutés dureles).
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Patikrinti porcelianinj gaubta (jei reikia ji nuvalyti). Radus pazeidimy, bitina
kruopsti visapusé apzitra. Didelis izoliuojanciy medziagy uzterstumas ir drégmé gali
9. tapti jvairiy reiskiniy priezastimi: pradedant pavirSine vainikine iskrova ir baigiant
iSkrova izoliuojancios medziagos pavirsiaus pramusimu. Izoliatoriai turi buti Svards.
Valant laikytis saugos reikalavimy.

Alyvos chromatografiné analizé pagal bandymy reglamento reikalavimus. Bandinj
imti tik esant sausam orui. Bandinj imti tik kvalifikuotas specialistas. Metodas
10. aprasytas atskiroje instrukcijoje. Analize turi atlikti atestuoti specialistai. Bitina
atlikti Siy dujy kiekiy analize: vandenilio (Hz), anglies monoksido (CO), anglies
dvideginio (CO2), metano (CH4), etano (CzHe), etileno( CzH4), acetileno (CzH2).

Pirminés ir antrinés apvijos izoliacijos patikrinimas pagal bandymy reglamento

. reikalavimus.

12. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

13. SynolaidZiy prijungimo kontakty valymas, tepimas. Synolaidziy prijungimas.

14, Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkiirimas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio

zyméjimo atnaujinimas.

15. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
Imoné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 9.1-21
110 kV rysiy uztveériklio techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys rysiy uztvériklio techninés priezilros ir diagnostikos darbus, vadovaujasi
gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant j rysiy uztvériklio tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo
jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezitra ir patikrinimus reglamentuojanciy
norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat
kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio techninés priezitros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi biiti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant i tikslumo lygio biitinuma
pagal rysiy uztveriklio gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant rysio uztvériklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymy ir
Sios technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai jiforminami elektros jrenginio bandymy ir matavimy protokole (-
uose).

lvykdymo

Operacijy eiliskumas ymé

Rysiy uztvériklio iSoriné apZitra.

Synolaidziy atjungimas.

Pakabinimo ir tvirtinimo detaliy patikrinimas ir valymas.

Tempiamuyjy kilpy isdilimo patikrinimas, susidévéjusiy keitimas.

Tvirtinimo detaliy patikrinimas, susidévejusiy keitimas.

SRR Pl el Fad e

Kabamujy ir atraminiy izoliatoriy valymas, pazeisty izoliatoriy keitimas.

Rysiy uztveriklio apvijuy, izoliacijos ir korpuso patikrinimas, valymas, paZeidimo
7. laipsnio  nustatymas, buklés jvertinimas, izoliacijos/izoliacinio sluoksnio
atnaujinimas.

Rysiy uztvériklio apvijy suverzimo, tvirtinimo smeigiy, varzty apzitira, susidévéjusiy

8. keitimas.

9 Rysiy uztvériklio apviju suverzimo, tvirtinimo smeigiy, varzty uzverzimo
) patikrinimas.

10. Apvijy kontakty sujungimo patikrinimas (apzitra, sujungimo patikrinimas, tvirtinimo

patikrinimas, valymas, pavirsiy tepimas).

11. Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas.

12. Synolaidziy prijungimas.

13 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atnaujinimas. Jzeminimo patikrinimas, spalvinio
’ Zymeéjimo atnaujinimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 9.2-21
110 kV rysiy kondensatoriaus techniné priezitira

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys rysio kondensatoriaus techninés priezitiros ir diagnostikos darbus, vadovaujasi gamintojy
instrukcijomis (atsizvelgiant i rySio kondensatoriaus potipj ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezilra ir patikrinimus reglamentuojanéiy norminiy teisés akty
nurodymais. Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty
reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio techninés prieziliros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby atlikima
pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi biiti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio bltinuma pagal rysio
kondensatoriaus gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant rySio kondensatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymy ir Sios
technologinés kortelés priedy.

Tepalo naudojimas: reikalavimai  tepalui nejudamiems  (iSrenkami,  varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti priede Nr.1.

Visi bandymy ir matavimy rezultatai jforminami elektros jrenginio bandymy ir matavimy protokoluose.

Operacijy eiliskumas lvxkdyrno
zyme

1. Rysiy kondensatoriaus iSoriné apzidra.

2. Synolaidziy atjungimas.

3 Rysiy kondensatoriaus, izoliatoriy (izoliuojancio pado, jZeminimo peilio, prijungimo
) filtro) valymas (jei suskiles pakeisti).

4, Tvirtinimo daliy prie pamaty patikrinimas ir valymas.

5. Kontakty patikrinimas (apZiiira, tvirtinimo patikrinimas, valymas, pavirsiy tepimas).

6. Izoliuojancio pado varzos patikrinimas pagal bandymy reglamento reikalavimus.

v Talpio ir dielektriniy nuostoliy kampo tangento matavimas pagal bandymy
) reglamento reikalavimus.

8 |zeminimo peilio valymas, pramankstinimas, tepimas, sujungimy pereinamos varzos
) matavimas.

9 |zeminimo patikrinimas, spalvinio Zyméjimo atnaujinimas, sujungimy pereinamos
) varzos matavimas.

10. Pamaty pastatymo vertikalumo patikrinimas.

11. Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas.

12. Synolaidziy prijungimas.

13. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

14. Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atnaujinimas.

Gnybty spinty valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas, sujungimy
15. pereinamos varzos matavimas, sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy
tepimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 10.1-21
330 kV rysiy uztvériklio techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys rysiy uztvériklio techninés priezitiros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant
i rysiy uztveériklio tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir
Bendrovés jrenginiy priezitirg ir patikrinimus reglamentuojanc¢iy norminiy teisés akty nurodymais.
Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy
dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy
instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant rysSiy uztvériklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
zyme
1 Rysiy uztveriklio iSoriné apzitira, defekty isaiskinimas, darby apimties nustatymas
) (patikslinimas).
2. Synolaidziy atjungimas.
3. Kabamuyjy izoliatoriy valymas.
4, Pazeisty izoliatoriy keitimas.
5 Rysiy uztvériklio apviju, izoliacijos ir korpuso patikrinimas, pazeidimo laipsnio
) nustatymas, biiklés jvertinimas.
6. Kontakty patikrinimas (apzidra, tvirtinimo patikrinimas, valymas, pavirsiy tepimas).
7. Pakabinimo ir tvirtinimo detaliy patikrinimas ir valymas.
8. Tempiamuyjy kilpy isdilimo patikrinimas.
9. Susidévejusiy kilpy ir tvirtinimo detaliy keitimas.
10. SynolaidZiy prijungimo kontakty valymas, tepimas. Synolaidziy prijungimas.
11. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 10.2-21
330 kV rysiy kondensatoriaus techniné prieziiira

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys rysiy kondensatoriaus techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant i rysiy
kondensatoriaus tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroveés
jrenginiy priezilira ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy
ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty
reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo
lygio bdtinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant rysiy kondensatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymu,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu, bei
Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanéiy dokumenty reikalavimais, jei tai
nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai  tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bati jforminti,
vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme

Rysiy kondensatoriaus iSoriné apzidra, defekty isaiSkinimas, darby apimties
nustatymas (patikslinimas).

—_

Synolaidziy atjungimas.

Kontakty patikrinimas (apzitra, tvirtinimo patikrinimas, valymas, pavirsiy tepimas).

Ivado apzilra (jei suskiles pakeisti).

|zeminimo peilio remontas, valymas, pramankstinimas, tepimas.

Pamaty pastatymo vertikalumo patikrinimas.

Talpio ir dielektriniy nuostoliy kampo tangento matavimas pagal bandymy
reglamento reikalavimus.

SynolaidZiy prijungimo kontakty valymas, tepimas. Synolaidziy prijungimas.

Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

=i Rad B b it Bl Bad B

0. Izoliatoriy nuvalymas.

Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkidrimas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio
Zymeéjimo atnaujinimas.

Gnybty spinty valymas, gnybty tepimas, jZeminimo patikrinimas, sandarinimo

12. tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

13. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.11.1-21
400/110/10 kV galios transformatoriaus, autotransformatoriaus
techniné priezidra

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys galios transformatoriaus arba autotransformatoriaus (toliau
transformatoriaus) techninés priezitiros, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo darbus (toliau
tekste Techniné priezilra), vadovaujasi jrenginio gamintojo instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamento, Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento, Elektros jrenginiy bandymy
normy ir apimties apraso ir kitais Perdavimo tinklo jrenginiy priezidrg ir patikrinimus reglamentuojanciy
norminiy teisés akty nurodymais.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymuy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bati
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

lvykdymo

Operacijy eiliskumas Syme

Transformatoriaus iSoriné apzitra, defekty ir darby apimties nustatymas
(patikslinimas).

Synolaidziy (kabeliy) atjungimas. Visy aukstos jtampos ir neutralés prijungimo
2. kontakty valymas, tepimas, atstatant jy bukle pagal gamintojo instrukcijy
reikalavimus.

Izoliacinés alyvos meginiy paémimas. Alyvos méginiy paemimo tvarka ir patikrinimo
3. apimtys turi atitikti Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir Elektros
jrenginiy bandymy normuy ir apimties apraso reikalavimus.

Pagrindinio bako ir aukstos jtampos jvady izoliacinés alyvos lygio rodikliy apziiira ir
veikimo patikrinimas, esant bitinumui papildant/sumazinant iki gamintojo

4. instrukcijose nurodomo lygio. Kontroliniy kabeliy izoliacijos varzos matavimas (iki
tarpinio gnybtyno).
5 Dujinés, srauto reliy apzidra ir veikimo patikrinimas, kontroliniy kabeliy izoliacijos

varzos matavimas (iki tarpinio gnybtyno).

Apsauginiy slégio, atkirtos voztuvy apzitra ir veikimo patikrinimas pagal gamintojo
6. instrukcijy reikalavimus, kontroliniy kabeliy izoliacijos varzos matavimas (iki
tarpinio gnybtyno).

Konservatoriaus plévelés apzilra (jei numatyta tokia konstrukcijoje) pagal gamintojo
instrukcijos nurodymus. Apzitiros bitinumas suderinamas su Uzsakovu.

8. Sklendziy ir diskiniy uztvary apZiiira.

Termometry metrologiné patikra, veikimo patikrinimas ir kontroliniy kebeliy
izoliacijos varzos matavimas (iki tarpinio gnybtyno). ISmontuoti termometrus,
9. pakeisti alyva ,kiSenéje* ir sumontuoti i buvusig vieta po metrologinio patikrinimo.
Esant temperatiros indikatoriui atlikti veikimo patikrinima ir reguliavima pagal
gamintojo instrukcijy reikalavimus.

|tampos reguliatoriy, kontaktoriy ir jy pavary techniné priezitira pagal gamintojo

10. instrukcija: alyvos lygio stikliuky valymas (jei jie numatyti konstrukcijoje), pavaros
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veikimo patikrinimas, galiniy iSjungikliy (mechaniniy ribotuvy) veikimo patikrinimas,
indikacijos ir skaitiklio veikimo patikrinimas, reduktoriy ir Sarnyry tepimas, pavary
sandarinimas, varikliy ir komutaciniy aparaty izoliacijos varZzos matavimas,
apsildymo ir apsvietimo patikrinimas.

11.

Ausinimo sistemos techniné priezilra: radiatoriy plovimas nuimant ventiliatorius
(ventiliatoriy nuémimo butinumas suderinamas su UZsakovu), ventiliatoriy ir alyvos
siurbliy guoliy vibracijos ir varikliy izoliacijos matavimas, susidévéjusiy daliy
keitimas pagal gamintojo instrukcijas, ausinimo, valdymo spinty priezidra, ausinimo
sistemos veikimo patikrinimas, kabeliy izoliacijos varzos matavimas (iki tarpinio
gnybtyno).

12.

Ivady, atraminiy izoliatoriy (jeigu tokie yra) valymas nuo apnasy.

13.

Alyvos pratekéjimy nuvalymas, uzsandarinimas, suvirinimo sitiliy apzitra (jtrukimy
suvirinimas), korpuso korozijos pazeisty viety nuvalymas ir nudazymas.

14.

Kvépavimo filtry silikagelio keitimas, alsuoklio hidrouztvara uzpildant izoliacine
alyva pagal gamintojo instrukcijy reikalavimus.

15.

Varzty uzverzimo patikrinimas pagal gamintojy eksploatavimo instrukcijas.

16.

|zeminimo jungCiy kontakty baklés patikrinimas pagal gamintojo instrukcijy
reikalavimus (sutepant, suverziant dinamometriniu raktu, iSmatuojant pereinamy
varzy dydzius).

17.

Atnaujinti operatyvinius, technologinius zymenis.

18.

Pagal Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir Elektros jrenginiy bandymy
normy ir apimties apraso reikalavimus atlikti visus diagnostinius patikrinimus
pateikiant visy atlikty matavimy ir jrangos/jtaisy veikimo patikrinimo protokolus.

19

Synolaidziy (kabeliy) prijungimas prie aukstos jtampos jvady.

20.

Darby uzbaigimas.

21.

Termovizinio patikrinimo atlikimas ne véliau kaip per 24 val po jjungimo ir
termovizinés ataskaitos paruosimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Darbus atliko: Pastabos:

|moné

Metai,

ménuo, diena

Pareigos, Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.11.2-21
400 kV sunto reaktoriaus techniné priezitira

Skirstyklos (pastotés)
pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys Sunto reaktoriaus techninés prieziiiros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezilra), vadovaujasi jrenginio gamintojo instrukcijomis,
Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento, Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento,
Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimties apraso ir kitais Perdavimo tinklo jrenginiy priezitira ir
patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.
Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymuy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bati
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

lvykdymo

Operacijy eiliskumas Syme

Transformatoriaus iSoriné apzitra, defekty ir darby apimties nustatymas
(patikslinimas).

Synolaidziy (kabeliy) atjungimas. Visy aukstos jtampos ir neutralés prijungimo
2. kontakty valymas, tepimas, atstatant jy bukle pagal gamintojo instrukcijy
reikalavimus.

Izoliacinés alyvos meginiy paémimas. Alyvos méginiy paemimo tvarka ir patikrinimo
3. apimtys turi atitikti Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir Elektros
jrenginiy bandymy normy ir apimties apraso reikalavimus.

Pagrindinio bako ir aukstos jtampos jvady izoliacinés alyvos lygio rodikliy apzitira ir
veikimo patikrinimas, esant bitinumui papildant/sumazinant iki gamintojo

4. instrukcijose nurodomo lygio. Kontroliniy kabeliy izoliacijos varzos matavimas (iki
tarpinio gnybtyno).
5 Dujinés, srauto reliy apzidra ir veikimo patikrinimas, kontroliniy kabeliy izoliacijos

varzos matavimas (iki tarpinio gnybtyno).

Apsauginiy slégio, atkirtos voztuvy apzitra ir veikimo patikrinimas pagal gamintojo
6. instrukcijy reikalavimus, kontroliniy kabeliy izoliacijos varzos matavimas (iki
tarpinio gnybtyno).

Konservatoriaus plévelés apzilra (jei numatyta tokia konstrukcijoje) pagal gamintojo
instrukcijos nurodymus. Apzitiros batinumas suderinamas su Uzsakovu.

8. Sklendziy ir diskiniy uztvary apziira.

Termometry metrologiné patikra, veikimo patikrinimas ir kontroliniy kebeliy
izoliacijos varzos matavimas (iki tarpinio gnybtyno). ISmontuoti termometrus,
9. pakeisti alyva ,,kiSenéje ir sumontuoti j buvusia vieta po metrologinio patikrinimo.
Esant temperatiros indikatoriui atlikti veikimo patikrinima ir reguliavima pagal
gamintojo instrukcijy reikalavimus.

Ausinimo sistemos techniné priezilra: radiatoriy plovimas nuimant ventiliatorius
10. (ventiliatoriy nuémimo biitinumas suderinamas su UZsakovu), ventiliatoriy ir alyvos
siurbliy guoliy vibracijos ir varikliy izoliacijos matavimas, susidéveéjusiy daliy
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keitimas pagal gamintojo instrukcijas, ausinimo, valdymo spinty priezitira, ausinimo
sistemos veikimo patikrinimas, kabeliy izoliacijos varzos matavimas (iki tarpinio
gnybtyno).
11. lvady, atraminiy izoliatoriy (jeigu tokie yra) valymas nuo apnasu.
12 Alyvos pratekéjimy nuvalymas, uzsandarinimas, suvirinimo sitliy apzitra (jtrakimy
’ suvirinimas), korpuso korozijos pazeisty viety nuvalymas ir nudazymas.
13 Kvépavimo filtry silikagelio keitimas, alsuoklio hidrouztvarg uzpildant izoliacine
) alyva pagal gamintojo instrukcijy reikalavimus.
14. Varzty uzverzimo patikrinimas pagal gamintojy eksploatavimo instrukcijas.
|zeminimo jungéiy kontakty bdklés patikrinimas pagal gamintojo instrukcijy
15. reikalavimus (sutepant, suverzZiant dinamometriniu raktu, iSmatuojant pereinamy
varzy dydzius).
16. Atnaujinti operatyvinius, technologinius Zymenis.
Pagal Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir Elektros jrenginiy bandymy
17. normy ir apimties apraso reikalavimus atlikti visus diagnostinius patikrinimus
pateikiant visy atlikty matavimy ir jrangos/jtaisy veikimo patikrinimo protokolus.
18. Synolaidziy (kabeliy) prijungimas prie aukstos jtampos jvady.
19. Darby uzbaigimas.
20 Termovizinio patikrinimo atlikimas ne véliau kaip per 24 val po jjungimo ir
’ termovizinés ataskaitos paruosimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
Imoné
Metai, ménuo, diena
Pareigos, Vardas, Pavarde, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.11.3-21
400 kV dujinio jungtuvo techniné priezitra

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jungtuvo techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant
i jungtuvo tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroves
jrenginiy priezitira ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés
bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentuy,
taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie neprieStarauja gamintojy instrukcijy
nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jungtuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymuy,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme

Jungtuvo isoriné apzidra (nesikeliant ant jungtuvo), biklés jvertinimas, darby
apimties patikslinimas, jzeminimo patikrinimas.

2. Metaliniy daliy ir vamzdziy patikrinimas ir korozijos paveikty viety nuvalymas.

Patikrinkite ventiliacijos angas ant atraminio rémo ir mechanizmo korpuse, juos
nuvalykite.

Patikrinkite, ar tinkamai veikia pavaros apsildymas.

Patikrinkite SF6 dujy slégj tankio indikatoriuje. Jei slégis per mazas, jungtuva
papildykite SF6 dujy.

Patikrinkite visy sujungimy elementy uzfiksavima.

Elektriniy valdymo grandiniy veikimo patikrinimas.

3
4
5
6. Patikrinkite ir patepkite visas kabeliy gysly prijungimo vietas.
7
8
9

Jungtuvo veikimo laiky ir pagrindinés dalies varzos matavimas (pagal perdavimo
tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamenta).

10. Varztiniy sujungimy patikrinimas momentiniu raktu.

11. Jungtuvo charakteristiky patikrinimas.

Techninés priezidros tikrinimo ar bandymo metu nustacius, kad jrenginio parametrai
neatitinka nustatytyjy, atliekami papildomi reikalingi patikrinimai ir derinimo

12. (remonto) darbai. Papildomy patikrinimy ir darby apimtys turi buti suderintos su
uzsakovo technine prieziiira vykdanciu atsakingu asmeniu.

13. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas (cinko dazais).

14. Izoliatoriy nuvalymas.
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Uzrasy, markiruociy atnaujinimas, faziy spalvy atktrimas. |zeminimo patikrinimas,

15. e o
spalvinio zyméjimo atnaujinimas.

Pavary (gnybty spinty) valymas, gnybty tepimas, ijZeminimo patikrinimas,

16. sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas/keitimas.

17. Pagrindiniy kontakty sutepimas.

18. Pavaros spynos ir vyriy sutepimas.
19. |Zeminimo varzos matavimas.
20. Kabeliy uzsandarinimo patikrinimas

21. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:

|moné

Metai, ménuo, diena

Pareigos, Vardas, Pavarde, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.11.4-21
400 kV srovés transformatoriaus (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezitira

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys srovés transformatoriaus techninés priezitros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant j srovés transformatoriaus tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezitirg ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendroves bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste
Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu
jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant srovés transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apiméiy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme

Srovés transformatoriaus iSoriné apzilira, defekty isaiSkinimas, darby apimties
nustatymas (patikslinimas):

1.1. | alyvos lygio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas patikrinimas;

1.2. | dujy ir avariniy voztuvy apzidra, valymas, patikrinimas;

1.3. | tvirtinimo prie pamaty, jZeminimo buklés patikrinimas;

1.4. | porceliano nuvalymas, apzilira; armuotés sidliy, sandarinimy patikrinimas.

2. Synolaidziy atjungimas.
3. Patikrinti, ar varztai laikantys jzeminimo jungtj jrenginio pagrinde tvirtai uzsukti.
4 Patikrinti visy jungcCiy tvirtuma. Jungtys, jskaitant ir varztines, turi bti mechaniskai

tvirtos, su zema kontaktine varza.

Dumpliy padéties patikrinimas. Visy aplinkos ir darbo temperatiry salygomis
dumpliy padéties indikatoriaus rodyklé turi rodyti tarp ,,Min“ ir ,,Max* Zymiy.

5. Trifazéje sistemoje visy dumpliy rodyklés turi bati apytikriai toje pacioje padétyje
tarp ,,Min“ ir ,,Max“ (skirtumas turi biti aiskiai nustatomas nuo zemés - apie 3 cm
ir daugiau).

6. Alyvos pratekéjimy patikrinimas.

Zemos jtampos gnybty dézuté patikrinimas. Dézuté turi biti Svari ir sausa, joje neturi
buti vabzdziy. Ventiliacijos anga dézZutés apacioje turi buti sandariai uZdengta
7. metalo tinkleliu. Jei i vidy pateko lietaus vandens, pasitikrinkite guminj dureliy
sandarinimo apvada (jei reikia, priverzkite neriidijancio plieno varzta, prispaudziantj
dézutés dureles).
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Patikrinti porcelianinj gaubta (jei reikia jj nuvalyti). Radus pazeidimy, bitina
8 kruopsti visapusé apzitra. Didelis izoliuojanciy medziagy uzterstumas ir drégmé gali
’ tapti jvairiy reiskiniy priezastimi: pradedant pavirsine vainikine iskrova ir baigiant
iSkrova izoliuojancios medziagos pavirsiaus pramusimu. Izoliatoriai turi bati Svards.
Alyvos chromatografiné analizé. Bandinj imti tik esant sausam orui. Bandinj imti tik
9 kvalifikuotas specialistas (metodas aprasytas atskiroje instrukcijoje). Butina atlikti
) Siy dujy kiekiy analize: vandenilio (H2), anglies monoksido (CO), anglies dvideginio
(CO2), metano(CH4), etano (CzHs), etileno (C2H4), acetileno (C2H:z).
10 Pirminés apvijos izoliacijos varzos ir dielektriniy nuostoliy kampo tg & vertés
’ matavimas.
11. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
12. SynolaidZiy prijungimo kontakty valymas, tepimas. Synolaidziy prijungimas.
13 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atklrimas. ]Zeminimo patikrinimas, spalvinio
’ Zymeéjimo atnaujinimas.
14. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
Imoné, Pareigos
Metai ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.11.5-21
400 kV jtampos transformatoriaus (pagamintas pagal IEC standarta)
techniné priezidra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jtampos transformatoriaus techninés priezitiros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant j jtampos transformatoriaus tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezitrg ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste
Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu
jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jtampos transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymuy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bati
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
zZymeé

Jtampos transformatoriaus iSoriné apzidra:

alyvos lygio patikrinimas; alyvos rodikliy ir sklendziy valymas patikrinimas;

dujy ir avariniy voztuvy apzidra, valymas, patikrinimas;

tvirtinimo prie pamaty, jzeminimo biiklés patikrinimas;

N EIFIEN] N

porceliano nuvalymas, apzilra; armuotés siiiliy, sandarinimy patikrinimas.

Synolaidziy atjungimas.

1
1
1
1
1.
2
3

Patikrinti, ar varztai laikantys jZeminimo jungtj jrenginio pagrinde tvirtai uzsukti.

Patikrinti visy jungcCiy tvirtuma. Jungtys, ijskaitant ir varztines, turi biti mechaniskai

4, . . . .
tvirtos, su zema kontaktine varza.

Patikrinti, ar uztrumpintos nenaudojamos antrinés srovés transformatoriaus
5. apvijos. [tampos transformatoriaus pirminés apvijos Zemojoje jtampoje turi bati
uztrumpintos.

6. ISmatuoti antrines sroves lyginanti su nurodytomis reikSmémis.

Dumpliy padéties patikrinimas. Visy aplinkos ir darbo temperatiiry salygomis dumpliy
padéties indikatoriaus rodyklé turi rodyti tarp ,,Min“ ir ,,Max“ zymiy. Trifazéje
sistemoje visy dumpliy rodyklés turi bati apytikriai toje pacioje padétyje tarp ,,Min“
ir ,,Max* (skirtumas turi baiti aiSkiai nustatomas nuo Zemés - apie 3 cm ir daugiau).

8. Alyvos pratekéjimy patikrinimas.

Zemos jtampos gnybty dézuté patikrinimas. Dézuté turi bati Svari ir sausa, joje neturi
buti vabzdziy. Ventiliacijos anga déZutés apacioje turi buti sandariai uZdengta
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metalo tinkleliu. Jei j vidy pateko lietaus vandens, pasitikrinkite guminj dureliy
sandarinimo apvada (jei reikia, priverzkite nertidijancio plieno varzta, prispaudziantj
dézutés dureles).

10.

Patikrinti porcelianinj gaubta (jei reikia jj nuvalyti). Radus pazeidimy, btina
kruopsti visapusé apzitra. Didelis izoliuojanciy medziagy uzterstumas ir drégmé gali
tapti jvairiy reiskiniy priezastimi: pradedant pavirsine vainikine iskrova ir baigiant
iSkrova izoliuojancios medziagos pavirsiaus pramusimu. Izoliatoriai turi buti Svards.
Valant laikytis saugos reikalavimy.

11.

Alyvos chromatografiné analizé. Bandinj imti tik esant sausam orui. Bandinj imti tik
kvalifikuotas specialistas. Metodas aprasytas atskiroje instrukcijoje. Analize turi
atlikti atestuoti specialistai. Batina atlikti Siy dujy kiekiy analize: vandenilio (Hz),
anglies monoksido (CO), anglies dvideginio (CO2), metano (CH4), etano (CzHe),
etileno( C2H4), acetileno (C2H2).

12.

Pirminés apvijos izoliacijos varzos, talpos ir dielektriniy nuostoliy kampo tg 0 vertés
matavimas.

13.

Pirminés apvijos ominés varzos matavimas.

14.

Syny prijungimo kontaktinés varzos matavimas ir varzty priverzimo momenty
matavimas.

15.

Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

16.

Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas. Synolaidziy prijungimas.

17.

Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkirimas. |zeminimo patikrinimas, spalvinio
Zymeéjimo atnaujinimas.

18.

Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
Imoné, Pareigos
Metai ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.11.6-21
400 kV skyriklio (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys skyriklio techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo
darbus (toliau tekste Techniné prieziiira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant i skyriklio
tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu ir Bendroveés jrenginiy
priezilra ir patikrinimus reglamentuojanéiy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymu,
matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant skyriklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymu.
Skyrikliai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme

Skyriklio iSoriné apzilira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).

2. Synolaidziy atjungimas.

3. Atraminiy ir sukamuyjy izoliatoriy kolonéliy patikrinimas (apzidra; izoliatoriy pavirsiy
valymas).

4, Pagrindiniy peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) valymas.

5. Pagrindiniy peiliy (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) tepimas (jei tai numatyta
gamintojo).

6. |zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) valymas (tik
skyrikliams su tepamais kontaktais).

7. |zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) tepimas (jei tai
numatyta gamintojo).

8. Skyriklio, jzemikliy ir jy pavary mechanizmy buklé jvertinimas.

9. Pagrindiniy ir jZeminimo peiliy reguliavimas (judamuyjy kontakty fiksavimas jjungtoje

ir iSjungtoje padétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas), mechaninés
blokuotes patikrinimas.

10. Pagrindiniy peiliy kontaktinés dalies tvirtinimo varZty uzverzimo momenty
patikrinimas ir priverzimas dinamometriniu raktu.

|zeminimo peiliy kontaktinés dalies tvirtinimo varzty uzverzimo momenty

1. I —_— . -
patikrinimas, priverzimas dinamometriniu raktu.

12. Galios kontakty pereinamosios varzos matavimas.

13 Galios ir jZzeminimo peiliy su ploksteliniais kontaktais iStraukimo jégos matavimas,
) jei tai numato gamintojas.

102




Litgrid

14.

Pavary maitinimo, valdymo, apsaugos grandiniy ir varikliy apvijy izoliacijos varzos
matavimas. Matuojama kartu su visais prijungtais aparatais (valdymo ritémis,
kontaktoriais, automatiniais jungikliais ir pan.). lzoliacijos varzos patikrinimui
naudojama 1000 V dydzio matavimo jtampa, jeigu jrenginio gamintojas nenurodo
kitaip. Izoliacijos varZos reikSmé turi biti ne mazesné kaip 1 MQ

15.

Skyriklio ir jzemiklio pavary apzidira, valymas, judanciy ir besitrinanciy mazgy bei
elektriniy kontakty tepimas. Patikrinti ar veikia antikondensaciniai ir Sildymo
elementai, variklio apsaugos automatinis jungiklis, elektromagnetiné blokuoté.
Pavaros dureliy sandarumo ir uzrakty veikimo patikrinimas. Pavaros ventiliaciniy
angy patikrinimas, valymas. Patikrinti ar nepaZeisti zemos jtampos kabeliy ir
izeminimo kabeliy apvalkalai. Patikrinti (jei reikia uzsandarinti) kabeliy jvérimo
vietas. Patikrinti (jei reikia atnaujinti) kabeliy markiruotes. Patikrinti ir atnaujinti
pavaros valdymo ir komutaciniy aparaty uzrasus.

16.

Synolaidziy prijungimas.

17.

Bandymai daugkartiniu jungimu atliekami 5 kartus jjungiant ir iSjungiant vietiniu
valdymu, bei 3 kartus jjungiant ir iSjungiant nuotoliniu badu.

18.

Korozijos pazeistos cinko dangos atnaujinimas saltu cinku.

19.

Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, skyriklio faziy spalvy atkiirimas. |Zeminimo
patikrinimas ir jo spalvinio Zyméjimo atnaujinimas.

20.

Pavary (gnybty spinty) valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

21.

Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 11.7-21
400 kV virsjtampiy ribotuvo techniné priezitra

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys virSjtampiy ribotuvo techninés priezitiros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezilira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant j virsSjtampiy ribotuvo tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezitrg ir patikrinimus reglamentuojanéiy norminiy teisés akty
nurodymais. Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai)
reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie
nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio biitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant virsjtampiy ribotuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimdciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymuy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zymeé

1. Virsjtampiy ribotuvy iSoriné apzitra techninés priezitiros apimciy patikslinimas:

Atliekama izoliacinio porceliano ar polimero korpuso sandarinimo viety, apsauginiy
1.1. | voztuvy (membrany), pado izoliatoriy, suveikimy registratoriy, nuotékio srovés
matavimo elementy bei prijungimo kontakty apzitira;

Patikrinama virSjtampiy registratoriy, bUklé (ar néra nesvarumy bei iSvady ir

1.2. laidininky korozijos);

1.3. | Virsjtampiy ribotuvy pado tvirtinimo prie pamaty patikrinimas;

1.4. | Metaliniy elementy antikorozinés apsaugos biklés jvertinimas;

1.5. | |zeminimo biiklés patikrinimas.

2. Atliekama virsjtampiy ribotuvy techniné prieziiira:

Virsjtampiy ribotuvy izoliacija (jskaitant ir apsauginiy voztuvy (membrany), pado
2.1. | izoliatoriy, suveikimy registratoriy, nuotékio srovés matavimo elementy bei
kontaktiniy iSvady pavirsius), Svariai nuvaloma nuo nesvarumy ir drégmeés

Virsjitampiy ribotuvas nusynuojamas. Nuo virSjtampiy ribotuvo ir aparatiniy gnybty

2.2. N " .
pasalinama korozinés apnasos ir senas tepalas;
23 Vertikaliai sumontuotiems virsjtampiy ribotuvams iSmatuojamas nukrypimas nuo
*7" | vertikalés, neturi buti didesnis nei 20mm per visa aukstj;
2.4. | ISmatuojama virsjtampiy ribotuvy varza.

2.5 Uzrasomi virsjtampiy ribotuvy registratoriy suveikimy rodmenys;

2.6. | ISmatuojama jzeminimo varztiniy kontakty pereinamosios varzos;
2.7 Ribotuvo jzeminimo ir virSjitampiy registratoriy prijungimo laidininky ir jungciy
| revizija
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2.8 Dinamometriniu raktu patikrinamas virSjtampiy ribotuvy varztiniy sujungimy
7" | uzverzimo momentas;
Atliekamas virSjtampiy ribotuvy metalo konstrukcijy korozijos ar mechaniskai
2.9 pazeisty viety antikorozinés dangos atnaujinimas, atnaujinamas isblukes faziy
spalvinis Zyméjimas.
Techninés priezitros metu nustacius, kad virsjtampiy ribotuvy parametrai neatitinka
gamintojo, galiojanciy norminiy dokumenty ir/ar teisés akty reikalavimy, atliekami
3. . . . . . o . Y
papildomi r bandymai. Papildomy bandymy apimtys turi bati suderintos su uzsakovo
technine prieziiirag vykdanciu atsakingu asmeniu.
4, Bandymy rezultatai surasomi j protokola.
Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
6. Izoliatoriy nuvalymas.
7. Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas. SynolaidZiy prijungimas.
8 Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atklrimas. ]zeminimo patikrinimas, spalvinio
) Zymeéjimo atnaujinimas.
9. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.11.8-21
400 kV jzemiklio (pagamintas pagal IEC standarta)
techniné priezidra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jZemiklio techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo
darbus (toliau tekste Techniné prieziiira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant j jzemiklio
tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu ir Bendroves jrenginiy
priezilirg ir patikrinimus reglamentuojancéiy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymuy,
matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jZemiklio parametrus, norminiy dydZiy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymuy.
|Zzemikliai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai neprieStarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymuy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bati
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
zZymé

|zemiklio iSoriné apzilira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).

2. Synolaidziy atjungimas.

3. Atraminiy ir sukamuyjy izoliatoriy kolonéliy patikrinimas (apzitra; izoliatoriy pavirsiy
valymas).

6. |zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) valymas (tik
skyrikliams su tepamais kontaktais).

7. |zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) tepimas (jei tai
numatyta gamintojo).

8. |zemikliy ir jy pavary mechanizmy buklé jvertinimas.

9. |zeminimo peiliy reguliavimas (judamyjy kontakty fiksavimas jjungtoje ir iSjungtoje

padétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas), mechaninés blokuotés
patikrinimas.

|zeminimo peiliy kontaktinés dalies tvirtinimo varzty uzverzimo momenty

1. I —_— . -
patikrinimas, priverzimas dinamometriniu raktu.

|zeminimo peiliy su ploksteliniais kontaktais iStraukimo jégos matavimas, jei tai

13. .
numato gamintojas.

Pavary maitinimo, valdymo, apsaugos grandiniy ir varikliy apvijy izoliacijos varzos
matavimas. Matuojama kartu su visais prijungtais aparatais (valdymo ritémis,
14. kontaktoriais, automatiniais jungikliais ir pan.). lzoliacijos varZos patikrinimui
naudojama 1000 V dydzio matavimo jtampa, jeigu jrenginio gamintojas nenurodo
kitaip. Izoliacijos varzos reikSmé turi biiti ne mazesné kaip 1 MQ
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|zemiklio pavary apzitra, valymas, judanciy ir besitrinanciy mazgy bei elektriniy
kontakty tepimas. Patikrinti ar veikia antikondensaciniai ir Sildymo elementai,
variklio apsaugos automatinis jungiklis, elektromagnetiné blokuoté. Pavaros dureliy
15 sandarumo ir uzrakty veikimo patikrinimas. Pavaros ventiliaciniy angy patikrinimas,
) valymas. Patikrinti ar nepazeisti Zemos jtampos kabeliy ir jZeminimo kabeliy
apvalkalai. Patikrinti (jei reikia uzsandarinti) kabeliy jvérimo vietas. Patikrinti (jei
reikia atnaujinti) kabeliy markiruotes. Patikrinti ir atnaujinti pavaros valdymo ir
komutaciniy aparaty uzrasus.
16. | Synolaidziy prijungimas.
17 Bandymai daugkartiniu jungimu atliekami 5 kartus jjungiant ir iSjungiant vietiniu
) valdymu, bei 3 kartus jjungiant ir iSjungiant nuotoliniu badu.
18. Korozijos pazeistos cinko dangos atnaujinimas saltu cinku.
19 Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, jZemiklio faziy spalvy atkidrimas. |zeminimo
’ patikrinimas ir jo spalvinio Zyméjimo atnaujinimas.
20 Pavary (gnybty spinty) valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
) sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.
21. | Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.1-21
0,4 kV kintamosios srovés skydy techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys kintamosios srovés skydy techninés priezidros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant j kintamosios srovés skydy tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu ir Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste
Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu
jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant kintamosios srovés skydy parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymuy. Kintamosios srovés skydai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais,
Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy
patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme

Kintamosios srovés skydy iSoriné apziiira, defekty ir darby apimties nustatymas
(patikslinimas).

Dulkiy ir nesvarumy nuvalymas

Skydo ir aparaty tvirtinimo biklés patikrinimas, pazeisty detaliy keitimas.

Automatiniy jungikliy apzitra, valymas, veikimo patikrinimas ir remontas.
Sugedusius pakeisti.

A JWN

5. Saugikliy, skyrikliy ir kirtikliy remontas. Sugedusius pakeisti.

Spaudziamyjy gnybty patikrinimas, valymas ir tepimas. Kontakty pereinamosios
varzos matavimas.

Syny biklés patikrinimas, valymas, jungéiy pereinamosios varzos matavimas.
7. Izoliacijos varzos matavimas.

Aparaty verziamyjy kontaktiniy jungciy ir gnybty revizija, sugedusiy detaliy
keitimas, tepimas, uzverzimas, pereinamosios varzos matavimas.

9. Kabeliy presuojamuyjy gnybty revizija, valymas. Sugedusius gnybtus pakeisti.

Kabeliy izoliacijos varzos matavimas, jungCiy pereinamosios varzos matavimas.

10. Kabelius, kuriy pazeista izoliacija, pakeisti

11. | Kabeliy jvérimo viety sandarinimas.

12. | Dureliy sandarinimo tarpiniy keitimas, vyriy ir uzrakty revizija, tepimas

Skydo, kabeliy Sarvy, ekrany jzeminimo (jnulinimo) laidininky ir jungciy buklés
13. patikrinimas, jungCiy pereinamosios varzos matavimas.
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Rudziy ir atsilupusiy dazy nuvalymas. Skydo antikorozinés dangos atnaujinimas.
14. Dazymas arba korozijos pazeisty viety padengimas cinku (Saltuoju btdu).
Operatyviniy uzrasy ir kabeliy markiruociy patikrinimas. Pasikeitusius ir nekokybiskus|
15, | uzradus pakeisti naujais.
16. | Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.2-21
0,4 kV nuolatinés srovés skydy techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys nuolatinés srovés skydy techninés prieziiiros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant
i nuolatinés sroves skydy tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu
ir Bendrovés jrenginiy priezitrg ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais.
Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy
dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy
instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant nuolatinés srovés skydy parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymuy. Nuolatinés srovés skydai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais,
Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy
patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme

Kintamosios srovés skydy iSoriné apziiira, defekty ir darby apimties nustatymas
(patikslinimas).

Dulkiy ir nesvarumy nuvalymas

Skydo ir aparaty tvirtinimo biklés patikrinimas, pazeisty detaliy keitimas.

Automatiniy jungikliy apzitra, valymas, veikimo patikrinimas ir remontas.
Sugedusius pakeisti.

A JWN

5. Saugikliy, skyrikliy ir kirtikliy remontas. Sugedusius pakeisti.

Spaudziamyjy gnybty patikrinimas, valymas ir tepimas. Kontakty pereinamosios

6. v .

varzos matavimas.

Syny biklés patikrinimas, valymas, jungéiy pereinamosios varzos matavimas.
7. Izoliacijos varzos matavimas.
8 Aparaty verziamyjy kontaktiniy jungciy ir gnybty revizija, sugedusiy detaliy

keitimas, tepimas, uzverzimas, pereinamosios varzos matavimas.

9. Kabeliy presuojamuyjy gnybty revizija, valymas. Sugedusius gnybtus pakeisti.

Kabeliy izoliacijos varzos matavimas, jungCiy pereinamosios varzos matavimas.

10. Kabelius, kuriy pazeista izoliacija, pakeisti

11. | Kabeliy jvérimo viety sandarinimas.

12. | Dureliy sandarinimo tarpiniy keitimas, vyriy ir uzrakty revizija, tepimas

Skydo, kabeliy Sarvy, ekrany jzeminimo (jnulinimo) laidininky ir jungciy buklés

13. patikrinimas, jungCiy pereinamosios varzos matavimas.
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Rudziy ir atsilupusiy dazy nuvalymas. Skydo antikorozinés dangos atnaujinimas.
14. Dazymas arba korozijos pazeisty viety padengimas cinku (Saltuoju btdu).
Operatyviniy uzrasy ir kabeliy markiruociy patikrinimas. Pasikeitusius ir nekokybiskus|
15, | uzradus pakeisti naujais.
16. | Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.3-21
Kondensatoriy baterijos (DKE-1,05-252U1) techniné priezidra.

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys kondensatoriy baterijos techninés priezitros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezilira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis,
Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezidrg ir patikrinimus
reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy
patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentuy, taip pat kity norminiy dokumenty
reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant kondensatoriy baterijos parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimdciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanc¢iy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme

Kondensatoriy baterijos jzeminimas. |zeminimo seka: zemé - zvaigzdés taskas -
kondensatoriy baterijos jéjimo gnybtai.

Kondensatoriy baterijos elementus, kurie sujungti nuosekliai, iskrauti kiekvieng
atskirai panaudojant jzeminimo jrenginj.

—_
-_

Galimai sugedusius elementus uztrumpinti.

Kondensatoriy baterijos iSoriné apziiira, defekty ir darby apimties nustatymas.

Baterijos ir jos elementy talpumo matavimas pagal bandymy reglamento
reikalavimus, defektiniy elementy keitimas.

-
N Wi

Kondensatoriy baterijos elementy ir jy jvady sandarumo patikrinimas (pakeisti tuos,
kurie prateka).

3. Baterijos elementy nuvalymas (jvady ir atraminiy izoliatoriy).

Atraminiy izoliatoriy izoliacijos varzos matavimas pagal bandymy reglamento
reikalavimus

Kondensatoriy baterijos laidininky ir elektriniy jungciy apzilira (tvirtinimy
patikrinimas, nuvalymas, kontaktiniy pavirsiy sutepimas).

Varztiniy jungciy patikrinimas ir jy uzverzimas iki leistino uzverzimo momento.

Pamaty, baterijos vertikalumo patikrinimas.

Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

Izoliatoriy nuvalymas.

UzZrasy atnaujinimas, jZeminimo patikrinimas, spalvinio Zzyméjimo atnaujinimas.

g I I Rl B I

- o

Darby uzbaigimas.
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Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai, ménuo, diena

Darbus atliko:

|moné,

Pareigos

Vardas, Pavardeé,

Parasas

Pastabos:
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.4-21
Kondensatoriy baterijos (96 TILP) techniné priezitra

Pastotés pavadinimas Klaipédos TP

Operatyvinis pavadinimas | KB-1

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys kondensatoriy baterijos techninés prieziliros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezilira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis,
Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezilrg ir patikrinimus
reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy
patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentuy, taip pat kity norminiy dokumenty
reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant kondensatoriy baterijos parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimdciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanc¢iy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
zZymé
1. Pries pradedant darbus patikrinti ar kondensatoriy baterijoje néra jtampos.
) Kondensatoriy baterijos jZeminimas. Jungimo seka: Zzemé-zvaigzdés taskas-
) kondensatoriy baterijos jéjimo gnybtai.
3. Kondensatoriy baterijos iSoriné apziiira, defekty ir darby apimties nustatymas.
4, Kondensatoriy baterijos elementy ir jy jvady sandarumo patikrinimas.
5 Baterijos laidininky ir elektriniy jung¢iy apzidra (tvirtinimy patikrinimas, nuvalymas,
) kontaktiniy pavirsiy sutepimas).
6. Varztiniy jungciy patikrinimas ir jy uzverzimas iki leistino uzverzimo momento
7. Baterijos elementy korpusy, jvady nuvalymas. Izoliatoriy nuvalymas.
8 Baterijos ir jos elementy talpumo matavimas pagal bandymy reglamento
) reikalavimus. Matavimas atliekamas atjungus jzeminimo jrenginius.
9. Atraminiy izoliatoriy izoliacijos varzos matavimas pagal bandymy reglamento
reikalavimus.
10. Defektiniy elementy keitimas.
11. Pamaty, jZeminimo, baterijos vertikalumo patikrinimas.
1. Metalo .konstrukcijq antikorozinés dangos atnaujinimas - rudziy pasalinimas,
gruntavimas, nudazymas.
13 Gnybty spinty valxmas, gnybty tepimas, jZzeminimo patikrinimas, sandarinimo
tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.
14. Uzrasy atnaujinimas, |Zeminimo patikrinimas, spalvinio zyméjimo atnaujinimas.
15. Darby uzbaigimas, darbo vietos sutvarkymas. Kilnojamy jZemikliy nuémimas.
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Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai, ménuo, diena

Darbus atliko:

|moné,

Pareigos

Vardas, Pavardeé,

Parasas

Pastabos:
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.5-21
Akumuliatoriy baterijos techniné priezitra

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys akumuliatoriy baterijos techninés priezitros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezilira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant j akumuliatoriy baterijos tipg ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo ijrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezilrg ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste
Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu
jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio biitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant akumuliatoriy baterijos parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimdciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
jiforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
1. Akumuliatoriy baterijos iSoriné apzitira (darby apimties patikslinimas).
2 Akumuliatoriy baterijos elementy ir jungciy apzidra (ar néra elektrolito nutekéjimu,
’ oksidacijos zymiy ant iSvady ir jungciy).
3 Akumuliatoriy baterijos elementy jtampos ir vidaus varzos matavimas pagal bandymy
) reglamento reikalavimus.
4 Akumuliatoriy baterijos iSvady ir junciy patikrinimas, nuvalymas nuo dulkiy,
) nuosédy.
Akumuliatoriy baterijos elementy jungCiy revizija, pereinamosios varzos matavimas
5. pagal bandymy reglamento reikalavimus, tepimas ir uzverzimas (esant poreikiui,
keitimas).
6 Stelazy, lentyny ir tvirtinimo detaliy patikrinimas, korozijos zymiy ir dulkiy valymas,

verzliy uzverzimas, pazeisty detaliy keitimas.

7. Stelazy, lentyny pazeisty korozijos viety dazymas.

Akumuliatoriy baterijos izoliacijos varzos matavimas pagal bandymy reglamento

8. . .
reikalavimus.
9 Skydy, kabeliy Sarvy ir ekrany, jzeminimo Synelés biklés patikrinimas, kontakty
) valymas, tepimas, uzverzimas (esant poreikiui, keitimas).
10. Operatyviniy, akumuliatoriy baterijos elementy numeracijos uzrasy ir kabeliy

markiruociy patikrinimas. Pasikeitusius ir nekokybiskus uzrasus pakeisti naujais.

11. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
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|moné, Pareigos

Metai, ménuo, diena

Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.6-21
10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transformatoriaus techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis
pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys galios transformatoriaus techninés priezitros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant i galios transformatoriaus tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu ir Bendrovés jrenginiy priezitrg ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste
Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu
jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio biitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant galios transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy. Galios transformatoriai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais,
Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy
patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

lvykdymo

Operacijy eiliskumas e

Transformatoriaus iSoriné apzitra, defekty ir darby apimties nustatymas
(patikslinimas).

2. Synolaidziy (kabeliy) atjungimas.

Visy jtampy ir neutralés prijungimo kontakty valymas, tepimas, atstatant juy bukle

pagal gamintojo instrukcijy reikalavimus.
Izoliacinés alyvos meginiy paémimas (jei tokie yra numatyti pagal konstrukcijos
4 iSpildyma ir gamyklinéje instrukcijoje nurodoma). Alyvos méginiy paémimo tvarka ir
) patikrinimo apimtys turi atitikti Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir
Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimties apraso reikalavimus.
5 Alyvos lygio rodikliy apzitra ir veikimo patikrinimas, esant badtinumui

papildant/sumazinant alyvos iki gamintojo instrukcijose nurodomo lygio.

6. Sklendziy ir diskiniy uztvary apziiira, esant poreikiui keitimas.

Atsaky perjungikliy ir jy pavary mechanizmai (jei tokie yra numatyti) techniné
priezilra pagal gamintojo instrukcija: alyvos lygio stikliuky valymas (jei jie numatyti
konstrukcijoje), pavaros veikimo patikrinimas, galiniy isjungikliy (mechaniniy

7. ribotuvy) veikimo patikrinimas, indikacijos ir skaitiklio veikimo patikrinimas,
reduktoriy ir Sarnyry tepimas, pavary sandarinimas, varikliy ir komutaciniy aparaty
izoliacijos varzos matavimas, apsildymo ir apsvietimo patikrinimas.

8. lvady, atraminiy izoliatoriy (jeigu tokie yra) valymas nuo apnasu.

Alyvos pratekéjimy nuvalymas, uzsandarinimas (tarpinés kei¢iamos naujomis),

9. suvirinimo sidliy apzitra (jtrikimy suvirinimas), korpuso korozijos pazeisty viety

nuvalymas ir nudazymas.
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10. Varzty uzverzimo patikrinimas pagal gamintojy eksploatavimo instrukcijas.
|zeminimo jungCiy kontakty baklés patikrinimas pagal gamintojo instrukcijy

11. reikalavimus (sutepant, suverzZiant dinamometriniu raktu, iSmatuojant pereinamy
varzy dydzius).

12. Atnaujinti operatyvinius, technologinius zymenis.
Pagal Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir Elektros jrenginiy bandymy

13. normy ir apimties apraso reikalavimus atlikti visus diagnostinius patikrinimus
pateikiant visy atlikty matavimy ir jrangos/jtaisy veikimo patikrinimo protokolus.

14. SynolaidZiy (kabeliy) prijungimas prie aukstos jtampos jvady.

15. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.7-21
10/0,4 kV nehermetinio alyvinio galios transformatoriaus techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys galios transformatoriaus techninés priezidros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis
(atsizvelgiant i galios transformatoriaus tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu ir Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste
Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu
jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant galios transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy. Galios transformatoriai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais,
Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy
patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.
Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

lvykdymo

Operacijy eiliskumas .

Transformatoriaus iSoriné apzilra, defekty ir darby apimties nustatymas
(patikslinimas).

2. Synolaidziy (kabeliy) atjungimas.

Visy jtampy ir neutralés prijungimo kontakty valymas, tepimas, atstatant jy bukle
pagal gamintojo instrukcijy reikalavimus.

Izoliacinés alyvos meéginiy paémimas. Alyvos meéginiy paémimo tvarka ir patikrinimo
4, apimtys turi atitikti Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir Elektros
jrenginiy bandymy normy ir apimties apraso reikalavimus.

IS konservatoriaus nusésdintuvy iSleisti j tam skirtas talpas susikaupusj vandenj ir

> nuosédas

6. ISvalyti konservatoriaus alyvos lygio rodiklius, tarpinés kei¢iamos naujomis

v Alyvos lygio rodikliy apzidra ir veikimo patikrinimas, esant bdtinumui
) papildant/sumazinant alyvos iki gamintojo instrukcijose nurodomo lygio.

8. Kvépavimo filtry silikagelio keitimas, alsuoklio hidrouztvarg uzpildant izoliacine

alyva pagal gamintojo instrukcijy reikalavimus. Visos tarpinés kei¢iamos naujomis.

9. Sklendziy ir diskiniy uztvary apzilira, esant poreikiui keitimas.

Atsaky perjungikliy ir jy pavary mechanizmai (jei tokie yra numatyti) techniné
priezilra pagal gamintojo instrukcija: alyvos lygio stikliuky valymas (jei jie numatyti
konstrukcijoje), pavaros veikimo patikrinimas, galiniy isjungikliy (mechaniniy

10. ribotuvy) veikimo patikrinimas, indikacijos ir skaitiklio veikimo patikrinimas,
reduktoriy ir Sarnyry tepimas, pavary sandarinimas, varikliy ir komutaciniy aparaty
izoliacijos varzos matavimas, apsSildymo ir apsvietimo patikrinimas.

11. lvady, atraminiy izoliatoriy (jeigu tokie yra) valymas nuo apnasu.
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Alyvos pratekéjimy nuvalymas, uzsandarinimas (tarpinés keiciamos naujomis),
12. suvirinimo sidliy apzitra (jtrikimy suvirinimas), korpuso korozijos pazeisty viety
nuvalymas ir nudazymas.
13. Varzty uzverzimo patikrinimas pagal gamintojy eksploatavimo instrukcijas.
|zeminimo jungéiy kontakty bdklés patikrinimas pagal gamintojo instrukcijy
14. reikalavimus (sutepant, suverzZiant dinamometriniu raktu, iSmatuojant pereinamy
varzy dydzius).
15. Atnaujinti operatyvinius, technologinius Zymenis.
Pagal Perdavimo tinklo jrenginiy bandymy reglamento ir Elektros jrenginiy bandymy
16. normy ir apimties apraso reikalavimus atlikti visus diagnostinius patikrinimus
pateikiant visy atlikty matavimy ir jrangos/jtaisy veikimo patikrinimo protokolus.
17. SynolaidZiy (kabeliy) prijungimas prie aukstos jtampos jvady.
18. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.8-21
10 kV skyriklio (pagamintas pagal GOST standarta) techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys skyriklio techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo
darbus (toliau tekste Techniné prieziiira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant i skyriklio
tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu ir Bendroveés jrenginiy
priezilra ir patikrinimus reglamentuojanéiy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymu,
matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant skyriklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymu.
Skyrikliai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
1. Skyriklio iSoriné apzilira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).
2. | Synolaidziy atjungimas.

Atraminiy ir sukamuyjy izoliatoriy kolonéliy apzitra. lzoliatoriy armuoty sidliy
3. valymas, sandarinimas, atnaujinimas, sukimosi stabilumo patikrinimas, guoliy

sutepimas.
Pagrindiniy peiliy apzitra, kontaktiniy ploksteliy, spyruokliy ir peiliy valymas,
4, lanksCiyjy jungciy iSmontavimas, sumontavimas, peiliy reguliavimas, gaubty ir

ekrany valymas, kontakty sutepimas.

|zeminimo peiliy patikrinimas (apzidra, valymas). Kontakty, lanksciyjy sujungimy
sutepimas, reguliavimas.

6. Skyriklio, jzemikliy ir jy pavary mechanizmy buklé jvertinimas.

7. Traukiy mechanizmo patikrinimas (apzilira, sutepimas, reguliavimas).

8. Skyriklio ir pavaros varztiniy sujungimy kontrolinis suverzimas.

Skyriklio reguliavimas (judamuyjy kontakty fiksavimas jjungtoje ir isjungtoje
padeétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas).

10. | Kontakty pereinamosios varzos matavimas

11. | Pagrindiniy ir jzeminimo peiliy iStraukimo i$ kontakto jégos patikrinimas

12. | Peiliy aSiy atsilenkimas nuo poliaus asies kontakty suéjimo vietoje patikrinimas.

Pavaros sandarumo patikrinimas, valymas. Pavaros veleno guoliy, judanciy ir
13. | besitrinanéiy mazgy sutepimas. Pavaros dureliy sandarumo ir uzrakty veikimo
patikrinimas. Pavaros ventiliaciniy angy patikrinimas, valymas.
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Pavaros mechaniniy ir elektromagnetiniy blokuociy patikrinimas (varZtiniy
sujungimy suverzimas, sutepimas, reguliavimas). Pavaros ir blokuociy veikimo
14 patikrinimas. Patikrinti ar nepazeisti Zemos jtampos kabeliy ir jzeminimo kabeliy
" | apvalkalai. Patikrinti (jei reikia uzsandarinti) kabeliy jvérimo vietas. Patikrinti (jei
reikia atnaujinti) kabeliy markiruotes. Patikrinti ir atnaujinti pavaros valdymo ir
komutaciniy aparaty uzrasus.
Pavary maitinimo, valdymo, apsaugos grandiniy (jei yra sumontuota) izoliacijos
varzos matavimas. Matuojama kartu su visais prijungtais aparatais (valdymo ritémis,
15. | kontaktoriais, automatiniais jungikliais ir pan.). lzoliacijos varZos patikrinimui
naudojama 1000 V dydzio matavimo jtampa, jeigu jrenginio gamintojas nenurodo
kitaip. Izoliacijos varZos reikSmé turi biti ne mazesné kaip 1 MQ
16. | SynolaidZiy prijungimas.
17 Skyriklio ir jzemikliy veikimo patikrinimas. Daugkartinis skyriklio ir jZeminimo peiliy
" | jungimas ranka (ne maziau 5 karty).
18. | Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
19 Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, skyriklio faziy spalvy atkiirimas. |Zeminimo
’ patikrinimas ir jo spalvinio Zzyméjimo atnaujinimas.
20 Pavary (gnybty spinty) valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
) sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.
21. | Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.9-21
10 kV skyriklio (pagamintas pagal GOST standarta) remontas

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys skyriklio techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo
darbus (toliau tekste Techniné prieziiira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant i skyriklio
tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu ir Bendroveés jrenginiy
priezilra ir patikrinimus reglamentuojanéiy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymu,
matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant skyriklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymu.
Skyrikliai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme

1. Skyriklio iSoriné apzilira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).

2. | Synolaidziy atjungimas.

Atraminiy ir sukamuyjy izoliatoriy kolonéliy apzitra. lzoliatoriy armuoty sidliy
3. valymas, sandarinimas, atnaujinimas, sukimosi stabilumo patikrinimas, guoliy
sutepimas. lIzoliatoriy keitimas pagal poreikj. Susidévejusiy daliy keitimas.

Pagrindiniy peiliy apziira, prijungimo ir aparatiniy gnybty ploksteliy ir peiliy
valymas, lanksCiyjy jungciy iSmontavimas, sumontavimas, kontakty suspaudimo

spyruokliy valymas, sutepimas, peiliy reguliavimas, ekrany ir gaubty valymas,
sutepimas, susidévéjusiy daliy keitimas.
5 |Izeminimo peiliy patikrinimas (apziira, valymas). Kontakty, lanksCiyjy sujungimy
) iSmontavimas, sumontavimas, sutepimas, reguliavimas. Susidévéjusiy daliy keitimas.
6. Skyriklio, jzemikliy ir jy pavary mechanizmy buklé jvertinimas.
7 Traukiy mechanizmo iSmontavimas, sumontavimas ir patikrinimas (apZiira,
) sutepimas, reguliavimas). Susidévejusiy daliy keitimas.
8. Skyriklio ir pavaros varztiniy sujungimy kontrolinis suverzimas.
9 Skyriklio reguliavimas (judamuyjy kontakty fiksavimas jjungtoje ir isjungtoje

padeétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas).

10. | Kontakty pereinamosios varzos matavimas

11. | Pagrindiniy ir jzeminimo peiliy iStraukimo is kontakto jégos patikrinimas

12. | Peiliy asiy atsilenkimas nuo poliaus aSies kontakty suéjimo vietoje patikrinimas.

13 Metalo konstrukcijy antikorozinés dangos atnaujinimas-riidziy pasalinimas,
" | gruntavimas, nudazymas (pagal atskira darby uzsakyma).
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Pavaros sandarumo patikrinimas, valymas. Pavaros veleno guoliy, judanciy ir
14. | besitrinan¢iy mazgy sutepimas. Pavaros dureliy sandarumo ir uzrakty veikimo

patikrinimas. Pavaros ventiliaciniy angy patikrinimas, valymas.

Pavaros mechaniniy ir elektromagnetiniy blokuociy patikrinimas (varztiniy

sujungimy suverzimas, sutepimas, reguliavimas). Pavaros blok-kontakty valymas,

sutepimas. Pavaros mechaniniy ir blokuociy (elektromagnetiniy) veikimo
15 patikrinimas. Susidéveéjusiy daliy keitimas.

" | Patikrinti ar nepaZzeisti zemos jtampos kabeliy ir jzeminimo kabeliy apvalkalai.
Patikrinti (jei reikia uZsandarinti) kabeliy jvérimo vietas. Patikrinti (jei reikia
atnaujinti) kabeliy markiruotes. Patikrinti ir atnaujinti pavaros valdymo ir
komutaciniy aparaty uzrasus.

Pavary maitinimo, valdymo, apsaugos grandiniy (jei yra sumontuota) izoliacijos
varzos matavimas. Matuojama kartu su visais prijungtais aparatais (valdymo ritémis,

16. | kontaktoriais, automatiniais jungikliais ir pan.). lzoliacijos varzos patikrinimui
naudojama 1000 V dydzio matavimo jtampa, jeigu jrenginio gamintojas nenurodo
kitaip. Izoliacijos varzos reikSmé turi biiti ne mazesné kaip 1 MQ

17. | Synolaidziy prijungimas.

18 Skyriklio ir jzemikliy veikimo patikrinimas. Daugkartinis skyriklio ir jZeminimo peiliy

" | jungimas ranka (ne maziau 5 karty).

19. | Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.
20 Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, skyriklio faziy spalvy atkiirimas. |Zeminimo

’ patikrinimas ir jo spalvinio zyméjimo atnaujinimas.

21 Pavary (gnybty spinty) valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,

) sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

22. | Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.10-21
10 kV skyriklio (pagamintas pagal IEC standarta) techniné priezitira

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys skyriklio techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo
darbus (toliau tekste Techniné prieziiira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant i skyriklio
tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu ir Bendroveés jrenginiy
priezilra ir patikrinimus reglamentuojanéiy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymu,
matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant skyriklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymu.
Skyrikliai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme

Skyriklio iSoriné apzilira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).

2. Synolaidziy atjungimas.

3. Atraminiy ir sukamuyjy izoliatoriy kolonéliy patikrinimas (apzidra, izoliatoriy pavirsiy
valymas).

4, Pagrindiniy peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai), valymas.

5. Pagrindiniy peiliy (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) tepimas (jei tai numatyta
gamintojo).

6. |zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai), valymas (tik
skyrikliams su tepamais kontaktais).

7. |zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) tepimas (jei tai
numatyta gamintojo).

8. Skyriklio, jzemikliy ir jy pavary mechanizmy buklé jvertinimas.

9. Pagrindiniy ir jZeminimo peiliy reguliavimas (judamuyjy kontakty fiksavimas jjungtoje

ir iSjungtoje padétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas), mechaninés
blokuotes patikrinimas.

10. Pagrindiniy peiliy kontaktinés dalies tvirtinimo varZty uzverzimo momenty
patikrinimas ir priverzimas dinamometriniu raktu.

|zeminimo peiliy kontaktinés dalies tvirtinimo varzty uzverzimo momenty

1. I —_— . -
patikrinimas, priverzimas dinamometriniu raktu.

12. Galios kontakty pereinamosios varzos matavimas.

13 Galios ir jZzeminimo peiliy su ploksteliniais kontaktais iStraukimo jégos matavimas,
) jei tai numato gamintojas.
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14.

Pavary maitinimo, valdymo, apsaugos grandiniy ir varikliy apvijy izoliacijos varzos
matavimas. Matuojama kartu su visais prijungtais aparatais (valdymo ritémis,
kontaktoriais, automatiniais jungikliais ir pan.). lzoliacijos varzos patikrinimui
naudojama 1000 V dydzio matavimo jtampa, jeigu jrenginio gamintojas nenurodo
kitaip. Izoliacijos varZos reikSmé turi biti ne mazesné kaip 1 MQ

15.

Skyriklio ir jzemiklio pavary apzidira, valymas, judanciy ir besitrinanciy mazgy bei
elektriniy kontakty tepimas. Patikrinti ar veikia antikondensaciniai ir Sildymo
elementai, variklio apsaugos automatinis jungiklis, elektromagnetiné blokuoté.
Pavaros dureliy sandarumo ir uzrakty veikimo patikrinimas. Pavaros ventiliaciniy
angy patikrinimas, valymas. Patikrinti ar nepaZeisti zemos jtampos kabeliy ir
izeminimo kabeliy apvalkalai. Patikrinti (jei reikia uzsandarinti) kabeliy jvérimo
vietas. Patikrinti (jei reikia atnaujinti) kabeliy markiruotes. Patikrinti ir atnaujinti
pavaros valdymo ir komutaciniy aparaty uzrasus.

16.

Synolaidziy prijungimas.

17.

Bandymai daugkartiniu jungimu atliekami 5 kartus jjungiant ir iSjungiant vietiniu
valdymu, bei 3 kartus jjungiant ir iSjungiant nuotoliniu badu.

18.

Korozijos pazeistos cinko dangos atnaujinimas saltu cinku.

19.

Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, skyriklio faziy spalvy atkiirimas. |Zeminimo
patikrinimas ir jo spalvinio Zyméjimo atnaujinimas.

20.

Pavary (gnybty spinty) valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

21.

Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.11-21
6-10 kV virsjtampiy ribotuvo techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys virsjtampiy ribotuvo techninés priezitiros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant
i virsjtampiy ribotuvo tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu ir
Bendrovés jrenginiy priezitirg ir patikrinimus reglamentuojanc¢iy norminiy teisés akty nurodymais.
Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy
dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie neprieStarauja gamintojy
instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant virsjtampiy ribotuvo parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymuy. Virsjtampiy ribotuvo tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais,
Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy
patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 6 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme

1. Ribotuvo iSoriné apzitra, defekty isaiskinimas, darby apimties nustatymas
(patikslinimas).

2. Synolaidziy atjungimas, prijungimo gnybty atjungimas ir revizija

3. Virsjtampiy registravimo ploksteliy (disky) baklés patikrinimas (jei yra sumontuota)
bei suveikimy skaiciaus bei pobtidzio fiksavimas.

4, Polimerinés izoliacijos padengimas hidrofobiniu tepalu pagal gamintojo
rekomendacijas (reikalavimus) (jei izoliacija polimeras).

5. Ribotuvo izoliuoto pado izoliacijos varzos matavimas (jei yra sumontuota).

6. Ribotuvo elementy ir vandens nutekéjimo kanaly valymas (elementai valomi
naudojant gamintojo rekomenduojamas medziagas).

7. Kontakty patikrinimas (jungcCiy, jzeminimo, registratoriy).

8. Verzliy uzverzimo momento patikrinimas dinamometriniais raktais.

9. Suveikimo skaitiklio (jei sumontuota) patikrinimas (kontakty valymas, tvirtinimo
patikrinimas, registratoriaus rodmeny fiksavimas.

10. Vertikalumo patikrinimas.

11. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

12. Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas. Synolaidziy prijungimas.

Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atklrimas. ]Zzeminimo patikrinimas, spalvinio

13. v L
zymejimo atnaujinimas.

14. Darby uzbaigimas.
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Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai, ménuo, diena

Darbus atliko:

|moné,

Pareigos

Vardas, Pavardeé,

Parasas

Pastabos:
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.12-21
10 kV Syny remontas

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys Syny remonto, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo darbus (toliau
tekste Techniné priezidra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant j Syny tipa ir pagaminimo
metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu ir Bendrovés jrenginiy priezidrg ir
patikrinimus reglamentuojancéiy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy ir
diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy
dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant $yny parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i§ gamintojo techniniy aprasymy. Synos
tikrinamos vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (isSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme

Syny iSoriné apZidira (darby apimties ir atlikimo tvarkos patikslinimas).

Atraminiy ir kabamujy izoliatoriy valymas.

Pazeisty atraminiy ir kabamujy izoliatoriy keitimas.

Susidévéjusiy srovélaidziy keitimas.

Susidévéjusiy atskyrimo spyriy patikrinimas.

AN ol B I e

Atraminiy izoliatoriy varzos matavimas.

Srovélaidziy prijungimo gnybty valymas, tepimas, varztiniy sujungimo gnybty

7. patikrinimas.
8. Srovélaidziy tvirtinimo ir tempimo detaliy patikrinimas.
9. Faziy zyméjimo spalvos atnaujinimas.

10. Syny (viety pazeisty korozija) dazymas.

11. Varztiniy gnybty suvarzymas.

12. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:

|moné, Pareigos
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Metai,

ménuo,

diena

Vardas, Pavardé,

Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.13-21
10 kV vidaus tipo srovés transformatoriaus techniné priezira

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jtampos transformatoriaus techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezidra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant i jtampos
transformatoriaus tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu ir Bendroves
jrenginiy priezilira ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy
ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty
reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo
lygio bdtinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jtampos transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymy.
|tampos transformatoriai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy
dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bati jforminti,
vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanc¢iy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
zZymé

SynolaidZiy atjungimas.

2. |tampos matavimo transformatoriaus iSoriné apzitra, tvarkymas:

2.1. | tvirtinimo prie konstrukcijy, jZeminimo buklés patikrinimas, jzeminimo jungties
varzty suverzimas;

2.2. | korpuso apzilra, nuvalymas, armuotés sidliy, sandarinimy patikrinimas, atstatymas.

3. Antriniy apvijy jtampos gnybty dézutés patikrinimas, sandarumo atstatymas. Dézuteé
turi bati Svari ir sausa.

4. Pirminés apvijos ir antriniy apvijy izoliacijos varzos matavimas.

3. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

6. Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkidirimas. |zeminimo spalvinio Zyméjimo
atnaujinimas.

7. SynolaidZiy prijungimo kontakty valymas, tepimas.
Synolaidziy prijungimas.

9. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.14-21
10 kV vidaus tipo jtampos transformatoriaus techniné prieziiira

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys srovés transformatoriaus techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant j srovés
transformatoriaus tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu ir Bendroves
jrenginiy priezilira ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy
ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty
reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi biti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo
lygio bdtinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant srovés transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i$ gamintojo techniniy aprasymy.
Srovés transformatoriai tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy
dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bati jforminti,
vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanc¢iy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
zZymé

SynolaidZiy atjungimas.

2. Srovés matavimo transformatoriaus iSoriné apzitira, tvarkymas:

2.1. | tvirtinimo prie konstrukcijy, jZeminimo buklés patikrinimas, jzeminimo jungties
varzty suverzimas;

2.2. | korpuso apzilra, nuvalymas, armuotés sidliy, sandarinimy patikrinimas, atstatymas.

3. Antriniy apvijy jtampos gnybty dézutés patikrinimas, sandarumo atstatymas. Dézuteé
turi bati Svari ir sausa.

4. Pirminés apvijos ir antriniy apvijy izoliacijos varzos matavimas.

3. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

6. Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkidirimas. |zeminimo spalvinio Zyméjimo
atnaujinimas.

7. SynolaidZiy prijungimo kontakty valymas, tepimas.
Synolaidziy prijungimas.

9. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.15 -21

10 kV lauko tipo srovés transformatoriaus techniné priezitra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys srovés matavimo transformatoriaus techninés priezidros ir diagnostikos darbus,
vadovaujasi gamintojy instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroveés
jrenginiy priezitrg ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés
bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai
taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio techninés prieziiros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska
darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi bti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio biitinuma
pagal jZzemiklio gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant srovés matavimo transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo
techniniy aprasymy ir Perdavimo tinklo jrenginiy bandymo reglamento.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Matavimy rezultatai po jrenginio techninés priezitros jforminami nustatytos formos
patikrinimo protokole/uzpildoma jrenginio patikrinimo forma TVIS‘e pagal Perdavimo tinklo
jrenginiy bandymo reglamento reikalavimus.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
Zyme

Synolaidziy atjungimas.

2. Srovés matavimo transformatoriaus iSoriné apzidra, tvarkymas:

21 Tvirti[\jmo prie pamaty, jzeminimo buklés patikrinimas, jZeminimo jungties varzty
suverzimas;

22 Porceliano apzilira, nuvalymas, armuotés sitliy, sandarinimy patikrinimas,
atstatymas.

3 Antriniy apvijy jtampos gnybty dézutés patikrinimas, sandarumo atstatymas. Dézuté

turi bati svari ir sausa.

Pirminés apvijos (jei yra) ir antriniy apvijy izoliacijos varzos matavimas pagal
bandymy reglamento reikalavimus.

5 Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkirimas. |Zeminimo spalvinio zyméjimo

6. e

atnaujinimas.
7. Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas.
8. Synolaidziy prijungimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.12.16-21

10 kV lauko tipo jtampos transformatoriaus techniné prieziira

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jtampos matavimo transformatoriaus techninés priezitiros ir diagnostikos
darbus, vadovaujasi gamintojy instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir
Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojancéiy norminiy teisés akty nurodymais.
Bendrovés bandymus ir matavimus reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty
reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio techninés prieziiros metu naudojami jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska
darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy nurodymus.

Matavimo prietaisai turi bti renkami pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo lygio biitinuma
pagal jZzemiklio gamintojo instrukcijoje pateikiamus norminius dydziy vertes.

Tikrinant jtampos matavimo transformatoriaus parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo
techniniy aprasymy ir Perdavimo tinklo jrenginiy bandymo reglamento.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lankscios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Matavimy rezultatai po jrenginio techninés priezitros jforminami nustatytos formos
patikrinimo protokole/uzpildoma jrenginio patikrinimo forma TVIS‘e pagal Perdavimo tinklo
jrenginiy bandymo reglamento reikalavimus.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
zymeé

SynolaidZiy atjungimas.

2. |Jtampos matavimo transformatoriaus iSoriné apZziiira, tvarkymas:

21 Tvirtip.imo prie pamaty, jZeminimo buklés patikrinimas, jzeminimo jungties varzty
suverzimas;

22 Porceliano apzitra, nuvalymas, armuotés sidliy, sandarinimy patikrinimas,
atstatymas.

Antriniy apvijy jtampos gnybty dézutés patikrinimas, sandarumo atstatymas. Dézuteé
turi buti Svari ir sausa.

Pirminés apvijos ir antriniy apvijy izoliacijos varzos matavimas pagal bandymy
reglamento reikalavimus.

5 Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

Uzrasy atnaujinimas, faziy spalvy atkdrimas. |Zeminimo spalvinio Zyméjimo
atnaujinimas.

Synolaidziy prijungimo kontakty valymas, tepimas.

® N &

Synolaidziy prijungimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 13.1-21
110-330 kV Syny apzidra

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys Syny apzitirag, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo darbus (toliau
tekste Apzilira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant i Syny tipa ir pagaminimo metus),
Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezidrg ir patikrinimus
reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy
patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentuy, taip pat kity norminiy dokumenty
reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Apzitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio biitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant Syny parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymu,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo biti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanc¢iy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
1. Syny iSoriné apzidra (darby apimties ir atlikimo tvarkos patikslinimas).
2. Susidévejusiy atskyrimo spyriy patikrinimas.
3 Srovélaidziy prijungimo gnybty, varztiniy sujungimo gnybty patikrinimas ir
’ priverzimas
4, Srovélaidziy diametro sumazéjimo patikrinimas
5. Srovélaidziy girliandy tempiamy kilpy sieneliy isdilimo patikrinimas.
6. Faziy zyméjimo spalvos atnaujinimas.
7. Pagal bandymy reglamenta atlikti matavimus bei pateikti protokolus.
8. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 13.2-21
110-330 kV jrenginiy jzeminimo remontas

Skirstyklos (pastotés) pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jZzeminimo jrenginiy remonta, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo darbus
(toliau tekste Remontas), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento
ir Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés
bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentu, taip pat kity
norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

|renginio Remonto metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby atlikima
pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

|ranga (prietaisai) Bandymams turi bati parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant j tikslumo
lygio bdtinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jzeminimo jrenginiy parametrus, norminiy dydziy vertés imamos i gamintojo techniniy aprasymuy,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentu, bei
Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai
nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai  tepalui nejudamiems  (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksCios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymuy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bati jforminti,
vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
zZymé
1 |zeminimo jrenginiy iSoriné apzilra (darby apimties ir atlikimo tvarkos
) patikslinimas).
2. |zeminimo jrenginiy laidininky ir jungciy patikrinimas.
3. Irenginiy jZeminimo baklés patikrinimas, jungciy revizija ir remontas.
Irenginiy sujungimo su jZeminimo kontiiry grunto atkasimas, nuvalymas, korozijos
4, laipsnio nustatymas, buklés jvertinimas ir remontas (sujungimo tasko sidliy
pervirinimas).
5. Pasirinkty jzeminimo kontliro elementy apzitra, korozijos laipsnio nustatymas,
baklés jvertinimas ir remontas.
Pasirinkty jZzemintuvy prijungimo prie jZeminimo kontliro grunto atkasimas,
6. nuvalymas, korozijos laipsnio nustatymas, buklés jvertinimas ir remontas (sujungimo
tasko sidliy pervirinimas).
7. Pries prijungiant jZemintuvus prie kontlro iSmatuoti jy jZeminimo varza.
8 Suremontuoty jZeminimo jrenginiy jungCiy pereinamosios varzos matavimas pagal
) bandymy reglamento reikalavimus.
9. |zeminimo jrenginiy spalvinio zyméjimo atnaujinimas.
10. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 13.3
110 kV jZzemiklio (ASB-123) techniné priezitira

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jzemiklio technine priezitira, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo
darbus (toliau tekste Techniné priezitira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezilra ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy
teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste
Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu
jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés prieziliros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jZzemiklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymu,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanks¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanc¢iy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
1 |zemiklio iSoriné apZiiira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).
2 Synolaidziy atjungimas.
3 |zemiklio tvirtinimo prie pamaty, pavaros tvirtinimo prie jzemiklio patikrinimas;
) jzeminimo buaklés patikrinimas.
4 Atraminiy kolonéliy nuvalymas ir apzidra.
5 |zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) valymas (tik

skyrikliams su tepamais kontaktais).

|zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) tepimas (jei tai
numatyta gamintojo).

|zeminimo peiliy reguliavimas (judamuyjy kontakty fiksavimas jjungtoje ir iSjungtoje
7. padeétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas), mechaninés blokuoteés
patikrinimas.

|zeminimo peiliy kontaktinés dalies tvirtinimo varzty uZverzimo momenty
patikrinimas, priverzimas dinamometriniu raktu.

Kontakty pereinamosios varzos matavimas. Kontakty suspaudimo jégos matavimas
jei tai nurodo gamintojas.

|zemiklio pavary apzitra, valymas, judanciy ir besitrinanciy mazgy bei elektriniy
kontakty tepimas. Patikrinti ar veikia antikondensaciniai ir Sildymo elementai,
variklio apsaugos automatinis jungiklis, elektromagnetiné blokuoté. Pavaros dureliy
10. sandarumo ir uzrakty veikimo patikrinimas. Pavaros ventiliaciniy angy patikrinimas,
valymas. Patikrinti ar nepazeisti Zemos jtampos kabeliy ir jZeminimo kabeliy
apvalkalai. Patikrinti (jei reikia uzsandarinti) kabeliy jvérimo vietas. Patikrinti (jei
reikia atnaujinti) kabeliy markiruotes.
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11 |zemiklio veikos iSbandymas (patikrinti vietinio valdymo jtaisy veikima, patikrinti
) rankinio valdymo jtaisy veikima 4-5 kartus).

12. | SynolaidZiy prijungimas.

13. Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

14 Pavary (gnybty spinty) valymas, jZeminimo patikrinimas, sandarinimo tarpiniy
) keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

Techninés priezidros tikrinimo ar bandymo metu nustacius, kad jrenginio parametrai
15 neatitinka nustatytujy, atliekami papildomi reikalingi patikrinimai ir derinimo
) (remonto) darbai. Papildomy patikrinimy ir darby apimtys turi bati suderintos su
uzsakovo technine priezitirg vykdanciu atsakingu asmeniu

16. Uzrasy atnaujinimas.

17. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
Imoné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas

139



o

Litgrid

TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 13.4-21
110 kV jZemiklio (ASB-123) remontas

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys jZemiklio remonta, bandymo, matavimo bei diagnostinio patikrinimo darbus
(toliau tekste Remontas), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezitrg ir patikrinimus reglamentuojanéiy norminiy teisés akty
nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai)
reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie
nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Remonto metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio biitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jZemiklio parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymu,
vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo
reglamentu, bei Bendrovés bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy reglamentuojanciy dokumenty
reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanc¢iy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme
1. |zemiklio iSoriné apZiiira, defekty ir darby apimties nustatymas (patikslinimas).
2. Synolaidziy atjungimas.
3 |zemiklio tvirtinimo prie pamaty, pavaros tvirtinimo prie jzemiklio patikrinimas;
) jzeminimo buaklés patikrinimas.
4, Atraminiy kolonéliy nuvalymas ir apzidra.
5. Susidévéjusiy daliy (nustatyty vykdant skyriklio apzitirg atjungus) keitimas.
6 |zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) valymas (tik

skyrikliams su tepamais kontaktais).

|zeminimo peiliy patikrinimas (pirstiniai kontaktai, kontakty blokai) tepimas (jei tai
numatyta gamintojo).

|zeminimo peiliy reguliavimas (judamyjy kontakty fiksavimas jjungtoje ir iSjungtoje
8. padeétyse, suspaudimo ir eigos tolygumo reguliavimas), mechaninés blokuoteés
patikrinimas.

|zeminimo peiliy kontaktinés dalies tvirtinimo varzty uZverzimo momenty
patikrinimas, priverzimas dinamometriniu raktu.

Kontakty pereinamosios varzos matavimas. Kontakty suspaudimo jégos matavimas

10. jei tai nurodo gamintojas.

|zemiklio pavary apzitra, valymas, judanciy ir besitrinanciy mazgy bei elektriniy
kontakty tepimas. Patikrinti ar veikia antikondensaciniai ir Sildymo elementai,
variklio apsaugos automatinis jungiklis, elektromagnetiné blokuoté. Pavaros dureliy
11. sandarumo ir uzrakty veikimo patikrinimas. Pavaros ventiliaciniy angy patikrinimas,
valymas. Patikrinti ar nepazeisti Zemos jtampos kabeliy ir jZeminimo kabeliy
apvalkalai. Patikrinti (jei reikia uzsandarinti) kabeliy jvérimo vietas. Patikrinti (jei
reikia atnaujinti) kabeliy markiruotes.
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12 |zemiklio veikos iSbandymas (patikrinti vietinio valdymo jtaisy veikima, patikrinti
) rankinio valdymo jtaisy veikima 4-5 kartus).

13. | SynolaidZiy prijungimas.

14, Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

15 Pavary (gnybty spinty) valymas, jZeminimo patikrinimas, sandarinimo tarpiniy
) keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

16. Uzrasy atnaujinimas.

17. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 13.5-21
110-330 kV jrenginiy apsvietimo techniné priezidra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys apsvietimo jrenginiy techninés priezitros, bandymo, matavimo bei
diagnostinio patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné prieziiira), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis,
Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezilrg ir patikrinimus
reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy
patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentuy, taip pat kity norminiy dokumenty
reikalavimai taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio bitinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant apsvietimo jrenginiy parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimdciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo bdti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eiliskumas lvykdymo
Zyme

Apsvietimo jrenginiy iSoriné apzitra (darby apimties ir atlikimo tvarkos
patikslinimas).

—_

Neveikianciy Sviestuvy keitimas j LED Sviestuvus.

Sviestuvy tvirtinimo patikrinimas, susidévéjusiy tvirtinimo detaliy keitimas.

Kabeliy jvérimo vamzdziy sandarumo, tvirtinimo ir jZeminimo biiklés patikrinimas.

Kabeliy, Sarvy ir sarvy jzeminimo jungciy buklés patikrinimas.

Kabeliy izoliacijos varzos matavimas pagal bandymy reglamento reikalavimus.

Kabeliy jvedimo angy i apsvietimo skyda ir vamzdzius sandarinimas.

Apsvietimo skydo tvirtinimo ir jzeminimo patikrinimas.

V@ N U AW

Dulkiy ir ridziy valymas apsvietimo skyde. UzZrasy atnaujinimas.

lvadiniy automaty, automatiniy jungikliy ir saugikliy apziiira, patikrinimas, biiklés
jvertinimas, sugedusiy keitimas.

—
o

Kabeliy prijungimo gnybty valymas, tepimas.

Apsvietimo skydy dury sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakty valymas ir tepimas.

_ = -
WIN| =

Apsvietimo veikimo patikrinimas.

—
>

Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
Imoné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardeé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr. 13.6-21
110 kV pervadinio jvado techniné priezilra

Pastotés pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Darbuotojai, atliekantys pervadinio jvado techninés priezitros, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Techniné priezitra), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis (atsizvelgiant
i ivado tipa ir pagaminimo metus), Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendroves
jrenginiy priezitira ir patikrinimus reglamentuojanciy norminiy teisés akty nurodymais. Bendrovés
bandymuy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste Bandymai) reglamentuojanciy dokumentuy,
taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu jie neprieStarauja gamintojy instrukcijy
nurodymams.

Irenginio Techninés priezitiros metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti
kokybiska darby atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant jvado parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy aprasymy. |vadai
tikrinami vadovaujantis Bandymo normy ir apiméiy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanc¢iy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
zZymé

1. Pervadiniy jvady iSoriné apzidra, defekty ir darby apimties nustatymas
(patikslinimas).

2. Synolaidziy atjungimas.

3. Pervadiniy jvady porceliano apzidra, nuvalymas, sandarumo patikrinimas ir jei reikia
sandarinimas.

4, Pervadiniy jvady alyvos slégio patikrinimas, jei reikia, alyvos slégio suvienodinimas
ir papildymas. Manometry pakeitimas.

5. Pervadiniy jvady izoliacijos varzos, dielektriniy nuostoliy kampo tgd ir talpio

matavimai pagal bandymy reglamento reikalavimus.

Synolaidziy prijungimas.

Korozijos pazeisty viety (nusilupusiy dazy) nuvalymas ir dazymas.

Operatyviniy pavadinimy pakeitimas, jvady faziy spalvy atkarimas.

Pavary (gnybty spinty) valymas, gnybty tepimas, jzeminimo patikrinimas,
sandarinimo tarpiniy keitimas, uzrakto, vyriy tepimas.

10. Darby uzbaigimas.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data: Darbus atliko: Pastabos:
|moné, Pareigos
Metai, ménuo, diena
Vardas, Pavardé, Parasas
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TECHNOLOGINE KORTELE Nr.13.7-21
110-330 kV ZaibolaidZiy konstrukcijy techniné prieZitira ir remontas

Skirstyklos (pastotés)
pavadinimas

Operatyvinis pavadinimas

Bendri reikalavimai

Si technologiné kortelé apima tik Zaibolaidziy konstrukcijy technine priezidra, kuri yra sudedamoji
Zaibosaugos jrenginiy techninés priezitiros dalis.
Darbuotojai, atliekantys zaibolaidZiy konstrukcijy remontg, bandymo, matavimo bei diagnostinio
patikrinimo darbus (toliau tekste Remontas), vadovaujasi gamintojy instrukcijomis, Perdavimo tinklo
jrenginiy eksploatavimo reglamento ir Bendrovés jrenginiy priezidra ir patikrinimus reglamentuojanciy
norminiy teisés akty nurodymais. Bendroves bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy (toliau tekste
Bandymai) reglamentuojanciy dokumenty, taip pat kity norminiy dokumenty reikalavimai taikomi, jeigu
jie nepriestarauja gamintojy instrukcijy nurodymams.

Irenginio Remonto metu naudojama jranga, jrankiai, jtaisai ir medziagos turi uztikrinti kokybiska darby
atlikima pagal gamintojo instrukcijy ir Sios technologinés kortelés reikalavimus.

Iranga (prietaisai) Bandymams turi biiti parenkama (naudojama) pagal matavimo tiksluma, atsizvelgiant
i tikslumo lygio butinuma, pagal jrenginio gamintojo instrukcijoje pateikiamas norminiy dydziy vertes.

Tikrinant Zaibolaidziy konstrukcijy parametrus, norminiy dydziy vertés imamos iS gamintojo techniniy
aprasymy, vadovaujantis Bandymo normy ir apimciy reikalavimais, Perdavimo tinklo jrenginiy
eksploatavimo reglamentu, bei Bendrovés bandymy, matavimy ir diagnostiniy patikrinimy
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimais, jei tai nepriestarauja gamintojo reikalavimams.

Tepalo naudojimas: reikalavimai tepalui nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy
lanksc¢ios/vamzdinés Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui nurodyti
priede Nr.1.

Visi Bandymy rezultatai jforminami Bandymy protokole (-uose). Patikrinimo protokolai privalo buti
iforminti, vadovaujantis Bendrovés Bandymus reglamentuojanciy dokumenty nustatyta tvarka.

Operacijy eilisSkumas lvykdymo
zZymé

Pamaty apzilira (jei yra). Apzilirimas pamaty stovis, Salinami smulkds jtrikimai
1. (remontuojama remontiniais misiniais). ISvalomi nesvarumai ir kitos sankaupos nuo
konstrukcijos pavirsiaus.

Jei zaibolaidis atskira konstrukcija, o ne ant portalo/ ant g/b stiebo sumontuota,
2. patikrinamas vertikalumas, pateikiama iSpildomoji nuotrauka, nurodant leistinus ir
esamus nuokrypius.

2.1. | Esant neleistiniems nuokrypiams, nurodoma atlikty darby protokole.

Kai zaibolaidis ant portalo sumontuota konstrukcija arba ant g/b portalo sumontuota
konstrukcija patikrinama:

3.1. | Konstrukcija (ar néra jtrakimy, nulenkimy), jei yra, remontuojama is karto

3.2. | Strypo tvirtinimo jungties patikrinimas

Suvirintiny jungciy vizualinis patikrinimas, korozijos pazeisty viety patikrinimas,

3.3. antikorozinés dangos atstatymas.
3.4 Varztiniy jungciy patikrinimas, ar varztiné jungtis néra atlaisvéjus, jei taip,
* | suvarzoma. Suridijusiy varztiniy jungéiy komplektus, pakeisti naujomis
Metalo konstrukcijos patikrinimas, metalo konstrukcija, kurios virSuje sumontuotas
4, zaibolaidis (tvorelés, aikstelés, kopécios ir t.t.).
41, Konstrukcijos patikrinimas (ar néra jtrukimy, korozijos, jei yra, remontuojama ir

padengiama antikorozine danga i$ karto)
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4.2 Suvirintiny jungciy vizualinis patikrinimas, korozijos pazeisty viety patikrinimas,
7" | antikorozinés dangos atstatymas.

43 Varztiniy jungciy patikrinimas, ar varztiné jungtis néra atlaisvéjus, jei taip,
7" | suvarzoma. Suridijusiy varztiniy jungcéiy komplektus, pakeisti naujomis

5 Lipimo priemonés patikrinimas (patikrinami saugos turékly ir kopéciy montavimo
) tasko, jei reikia, jie sutvirtinami)

Atlikty darby protokoly pateikimas, surasomi defektai kasmetinés apzitiros metu
6. aprasomas apzitiros akte ir fiksuojamas Turto valdymo informacinéje sistemoje.

Darbus atliko:

Darby atlikimo data:

Metai, ménuo, diena

Darbus atliko:

|moné,

Pareigos

Vardas, Pavardé,

Parasas

Pastabos:
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Priedas Nr.1
Techniniai reikalavimai kontaktiniam tepalui

Tepalo naudojimas: nejudamiems (iSrenkami, varztiniai) sujungimams pastociy lankséios/vamzdinés
Synuotés ir aukstos jtampos (nuo 10 iki 400 kV) jrenginiy gnybty prijungimui.

Rangovas gali uzsakyti ir naudoti tik tuos kontaktinius tepalus, kuriems pritaré UZsakovas. Iki kontaktinio
tepalo uzsakymo, Rangovas turi pateikti UZsakovo atstovui tepalo technine dokumentacija, patvirtinancia jo
atitikimg Zemiau pateiktiems reikalavimams. UZsakovo atstovas, per 10 darbo dieny nuo visos reikiamos
dokumentacijos pateikimo, rastu informuoja Rangova apie pritarimg kontaktinio tepalo uZsakymui arba
pateikia Rangovui pastabas dél jo neatitikimo UZsakovo reikalavimams.

Kontaktinio tepalo techninéje dokumentacijoje privalomai turi bati tepalo techniniy rodikliy

suvestiné/sertifikatas su nurodyta tepalo Zyméjimu pagal ISO 6743 arba DIN 51502 standartg.

Zemiau pateikiami atitinkamy Zymeéjimy pavyzdZiai ir techniniai reikalavimai.

Kontaktinio tepalo Zyméjimas/marké pagal DIN 51502 standarta: x x ﬁ N -40

Zyméjimas/Reikalavimas Zyméjimo paaiskinimas
Pirmas ir antras Zenklas: X (pirmas Zenklas) — tepalo tipas/paskirtis - sertifikate turi bati tepalo jrasas dél tepalo
turi bati skirtas nejudamiems (iSrenkamiems, naudojimo paskirties
varztiniams) sujungimams aliuminis-aliuminis X (antras Zenklas/zenkly grupé) — Zzyméjimas rodantis priedu panaudojimg ar tepalo
tepimui cheminé sudétis tam tikriems savybéms pasiekti
NLGI Zyméjimas | Penetracija, x10'mm Konsistencija
000 445 - 475 labai skystas
00 400 - 430 skystas
Tretias senklas: 0 355 - 385 pusiau skystas
NLGII iyrfwéjimas:, tepalo konsistencija turi bati 1 310 - 340 Ial.JaiVminkﬁtas
1arba 2 2 265 - 295 n”.nnk?t?s :
3 220 - 250 vidutinio kietumo
4 175 - 205 kietas
5 130 - 160 labai kietas
6 85-115 nejprastai kietas
auksciausia atsparumas vandeniui:
Zyméjimas naudojimo 0 —néra pokycio; 1 — maZas pokytis; 2 -
temperatiira vidutinis pokytis; 3 - reikSmingas pokytis
C +60°C 0 arba 1 esant 40°C
D +60°C 2 arba 3 esant 40°C
Ketvirtas Zenklas: E +80°C 0 arba 1 esant 40°C
auks¢iausia naudojimo temperatira ir atsparumas F +80°C 2 arba 3 esant 40°C
vandeniui: G +100°C 0 arba 1 esant 90°C
—  turi bdti ne Zemesnis nei N H +100°C 2 arba 3 esant 90°C
- atsparumas vandeniui turi bati ne K +120°C 0 arba 1 esant 90°C
Zemesnis nei 1 M +120°C 2 arba 3 esant 90°C
N +140°C Oarbal
P +160°C Oarbal
R +180°C Oarbal
S +200°C Oarbal
T +220°C Oarbal
Zyméjimas Zemiausia naudojimo temperatiira
-10 -10°C
Penktas Zenklas: -20 -20°C
Zemiausia naudojimo aplinkos temperatdra turi -30 -30°C
biti ne aukstesné kaip: -40°C -40 -40°C
-50 -50°C
-60 -60°C
Kontaktinio tepalo techniniy rodikliy suvestinéje/sertifikate turi biti nurodoma:
- tepalo laséjimo pradZios temperatira (dropping point/liquefaction point) turi bati ne maZesné kaip +160°C
- tepalo oksidacinio stabilumo reikSmé pagal DIN 51808 (pasipriesinimo oksidacijai laipsnis) turi bati iki 0,35 bar (0 + 5 Psi)
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- arba antikorozinés savybés nustatomos pagal ISO 11007 standartg (vizualiai jvertinamas korozijos laipsnis) turi biti 0 (be korozijos)

Kontaktinio tepalo Zyméjimas/marké pagal 1ISO 6743 standarta: ISO-L-X Q Q H A ﬁ

Zyméjimas/Reikalavimas

Zyméjimo paaiskinimas

Pirmas Zenklas:
tepimo medZiagy Zyméjimas pagal ISO 6743
standartg

L klasé (pramoninés alyvos ir susije produktai)

X grupé (tepalai)

Zyméjimas Zemiausia naudojimo temperatiira
. A 0°C
Antras Zenklas: -
. . _ . B -20°C
Zemiausia naudojimo aplinkos temperattra turi C 30°C
bati D arba E .
D -40°C
E Zemesné nei - 40°C
Zyméjimas auksciausia naudojimo temperatiira
A +60°C
S B +90°C
Trecias Zenklas: S
IV " ) _ ! C +120°C
auksciausia naudojimo aplinkos temperatdra turi D +120°C
biti D, E, Farba G
E +160°C
F +180°C
G aukstesné nei +180
Zyméjimas atsparumas vandeniui 2 antikorozinés savybés ®
A L L
B L M
C L H
. . D M L
Ketvirtas Zenklas: E M ™
pagal atsparuma vandeniui ir antikorozines
Yo - F M H
savybes tepalo bendras Zyméjimas turi bati
Harbal G H L
H H M
H H

3 aplinka: L - sausa; M - statiné drégmé; H - skalavimas vandeniu/lietaus poveikis.
b apsaugos veiksmingumas: L - nesaugo; M - saugo esant gélo vandens poveikiui; H -
saugo esant straus vandens poveikiui

Penktas Zenklas: Zyméjimas aukstas slégis (EP)
naudojimas esant aukStam slégiui uzdarame A néra
mazge/pavaroje — netaikoma (gali bati A arba B) B yra
NLGI Zyméjimas Penetracija, x10'mm Konsistencija
000 445 - 475 labai skystas
00 400 - 430 skystas
Settas Jenklas: 0 355 - 385 pusiau skystas
NLGI iyméjima.s, tepalo konsistencija turi bati 1 310 - 340 abailminktas
2 265 - 295 minkstas
larba2 —
3 220 - 250 vidutinio kietumo
4 175 - 205 kietas
5 130 - 160 labai kietas
6 85-115 nejprastai kietas

Kontaktinio tepalo techniniy rodikliy suvestinéje/sertifikate turi biti nurodoma:

- tepalo laséjimo pradZios temperatlra (dropping point/liquefaction point) turi bti ne maZzesné kaip +160°C

- tepalo oksidacinio stabilumo reikSmé pagal DIN 51808 (pasipriesinimo oksidacijai laipsnis) turi bati iki 0,35 bar (0 + 5 Psi)
- arba antikorozinés savybés nustatomos pagal ISO 11007 standartg (vizualiai jvertinamas korozijos laipsnis) turi bti 0 (be korozijos)
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