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DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO_3  
               
             
                 Akcinė bendrovė „Via Lietuva“  vykdo viešojo pirkimo ,,Rajoninio kelio Nr. 1204 Kavarskas–
Taujėnai–Vadokliai–Ramyga‘‘ (pirkimo ID: 4437007), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, 
procedūras ir teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus. 
                  
 

1. Klausimas  
                 Kadangi darbai bus atliekami pagal Statytojo pateiktą TDP bei siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencines sąlygas visiems Tiekėjams (kad visi Tiekėjai vertintų tuos pačius laikinų darbų kiekius), 
prašome pateikti TDP Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendinių – eismo 
perkėlimo A2 kelyje į statinio 2-3 ir 3-4 tarpatramius laikinių dangų konstrukcijų įrengimo brėžinius bei 
pagrindinius dangų įrengimo kiekius A2 kelio skiriamojoje juostoje pagal T DVAER 12 TES A II/2a ir 
TES A II/2b schemas.  
               Atsakymas  
               Rengdami pasiūlymus tiekėjai turi vadovautis TDP dokumentacijoje pateiktomis T DVAER 12 
TES A II/2a ir TES A II/2b schemomis, kuriose nurodyti eismo perkėlimo sprendiniai A2 kelio 
skiriamojoje juostoje į statinio 2–3 ir 3–4 tarpatramius. Laikinų dangų konstrukcijų įrengimo kiekiai 
priklauso nuo tiekėjo pasirinktos darbų vykdymo technologijos ir etapiškumo, kurie nustatomi tiekėjo 
rengiamame technologiniame projekte. Todėl šie kiekiai turi būti įvertinti Teikėjo nuožiūra, 
vadovaujantis pateiktais brėžiniais ir sprendiniais, ir įtraukiami į statybvietės išlaidas. 
 

2. Klausimas 
                Pirkimo dokumentacijoje TDP SK dalyje numatytas 120 m esamų apsauginių atitvarų 
demontavimas ir sumontavimas. Įvertinant laikinų pervažiavimų A2 kelio skiriamojoje juostoje įrengimą 
manome, jog šis kiekis yra per mažas. Prašome patikslinti ardomų bei atstatomų apsauginių atitvarų 
kiekius bei patikslinti DKŽ.   
                 Atsakymas 
                 Rengdami pasiūlymus tiekėjai turi vadovautis darbų kiekių žiniaraštyje (DKŽ) nurodytais 
kiekiais. Laikinų sprendinių poreikis, įskaitant apsauginių atitvarų demontavimą ir sumontavimą, 
priklauso nuo tiekėjo pasirinktos darbų vykdymo technologijos ir etapiškumo, kurie nustatomi tiekėjo 
rengiamame technologiniame projekte. Todėl visi papildomi kiekiai, susiję su laikinais sprendiniais, turi 
būti vertinami kaip statybvietės išlaidos ir įtraukiami į pasiūlymą tiekėjo nuožiūra. 
                 

3. Klausimas 
                16 priedo „DKŽ ir santrauka“ SK dalies 1.5 eilutė numato 4 komplektų laikinų gelžbetoninių 
apsauginių bortų įrengimą ir išardymą. Prašome patvirtinti, jog Tiekėjas gali vertinti kito skersinio profilio 
laikinus bortus.  
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Atsakymas 
Galimi kito skersinio profilio laikini bortai, kurie užtikrins statybų ir eismo saugumą. 
 
4. Klausimas 

                16 priedo „DKŽ ir santrauka“ SK dalies 1.5 eilutė numato 4 komplektų laikinų gelžbetoninių 
apsauginių bortų įrengimą ir išardymą. Prašome patikslinti, jog tiekėjas gali vertinti kitos medžiagos 
bortus (pvz. plastikinius, užpildytus smėliu ar vandeniu)?  
                Atsakymas 
                Galimi kito skersinio profilio laikini bortai, kurie užtikrins statybų ir eismo saugumą. 
 

5. Klausimas 
                Prašome patikslinti 16 priedo „DKŽ ir santrauka“ SK dalies 2.49 eilutės asfaltbetonio mišinio 
pavadinimą.  
                Atsakymas   
                Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.          
 

6. Klausimas  
                TDP SK dalies sąnaudų kiekių žiniaraščiuose dangos konstrukcija ant pereinamųjų plokščių 
numato SMA 8 S asfaltbetonio mišinio įrengimą. Prašome patikslinti 16 priedo „DKŽ ir santrauka“ SK 
dalies 2.53 eilutės asfaltbetonio mišinio pavadinimą. 
                 Atsakymas 
                 Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį. 
 

7. Klausimas 
                Prašome patikslinti 16 priedo „DKŽ ir santrauka“ SK dalies 2.60 eilutės deformacinių pjūvių 
įrengimo kiekius.  
                 Atsakymas 
                 Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį 
  

8. Klausimas  
                Prašome nurodyti sijų armatūros sandūrinių virintinių jungčių, naudojant padėklus pagal LST 
EN ISO 17660:2006 standartą virinamos armatūros diametrus bei jungčių kiekius (vnt.). 
                Atsakymas 
                Bendras jungčių kiekis nurodytas TDP SK dalies sąnaudų kiekių žiniaraščio 2.21 poz. (1092 
vnt), numatyta 756 vnt. – Ø32 ir 336 vnt. – Ø336 virintinių jungčių. 
 

9. Klausimas 
                Prašome pateikti Susisiekimo dalies darbo “Tvoros įrengimas” (projektinis kiekis 125,0 m) 
technines specifikacijas bei tvoros montavimo brėžinį. 
                 Atsakymas 
                 Tvoros nuo gyvūnų techninės specifikacijos pateiktos rašte „Dėl pirkimo dokumentų 
paaiškinimo_2“. 
 

10. Klausimas  
                Viaduko griovimo darbų apimtyje TDP SK dalyje matome tik gelžbetoninių konstrukcijų 
griovimą. Prašome patikslinti, koks kiekis asfaltbetonio dangos ant viaduko perdangos bus 
demontuojamas (m2 ir m3) bei kurioje eilutėje šis kiekis įvertintas. 
 
                 Atsakymas 
                Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį. 
 

11. Klausimas   
                Pirkimo dokumentacijoje TDP SK dalyje skyriuje Nr. 3. „Kūgių ir prietilčių įrengimo darbai“ 
numatytas kūgių šlaitų plotų planiravimo kiekis 3 726 m2 . Įrengtų šlaitų tvirtinimo kiekiai įvertinant 
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tvirtinimą juodžemiu, plytelėmis, granitine skalda, blokais ir laiptų, vandens surinkimo elementų bei 
latakų įrengimą yra ženkliai mažesni ir sudaro apie 1760 m2 . Prašome paaiškinti šį neatitikimą arba 
patikslinti DKŽ.  
                Atsakymas 
                Numatytame kiekyje įvertintas ir statybvietes planiravimas. 
 

12. Klausimas  
                 Pirkimo dokumentacijoje TDP S dalyje skyriuje Nr.2 „Žemės sankasa“ numatytas plotų ir 
šlaitų planiravimo kiekis 1 442 m2 , tačiau nėra numatyti jokie šlaitų tvirtinimo dirvožemiu darbai. 
Prašome papildyti S dalies DKŽ šlaitų tvirtinimo kiekiais. 

Atsakymas 
                Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį. 

 
13. Klausimas  

                TDP susisiekimo dalyje, tako konstrukcijoje numatoma įrengti 120 m2 asfaltbetonio dangos, 
aprėminant ją 78 m atraminiais blokais bei 85 m vejos bordiūrais. Sandūroms tarp betono gaminių ir 
asfaltbetonio dangos numatyta įrengti 78 m sandarinimo siūlių. Prašome patikslinti DKŽ, numatant 
sandarinimo siūlių įrengimą tarp asfalto dangos ir visų įrengiamų bordiūrų (t.y. viso 163 m). Kitu atveju 
prašome patvirtinti, jog garantinio laikotarpio metu atsiradus plyšiams tarp vejos bordiūrų ir 
asfaltbetonio dangos dėl neįrengtos sandarinimo siūlės, tai nebus laikoma garantiniu defektu, kurį 
tiekėjas turi ištaisyti savo lėšomis. 
                Atsakymas 
                Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį. 
 

14. Klausimas  
                 Jei bus poreikis parengti techninio darbo projekto naują laidą dėl parengtame techniniame 
darbo projekte atsiradusios techninės klaidos ar kito svarbaus-būtino jo patikslinimo, tai ar Užsakovas 
pats tiesiogiai kreipsis į techninio darbo projekto rengėjus dėl naujos laidos parengimo ar esamo 
techninio darbo projekto patikslinimo ir apmokės tas patiriamas išlaidas? 
                 Atsakymas 
                 Projekto tikslinimas ( klaidų taisymas ar kt.) esant poreikiui bus atliekamas sutartyje nustatyta 
tvarka. Užsakovas yra sudaręs sutartį su tiekėju projekto parengimui (projektas parengtas) ir projekto 
vykdymo priežiūrai statybų/rangos metu. 
 

15. Klausimas 
                Prašome patikslinti ar rangovas rengdamas pasiūlymą turi įsivertinti perdangos apkrovos 
bandymus. Jeigu taip, tai prašome nurodyti kurioje DKŽ pozicijoje įsivertinti. 

Atsakymas 
Projekte statinio bandymai nenumatyti. 
 
16. Klausimas 

                 Pirkimo dokumentacijos TDP SK dalies Techninių specifikacijų 8.3.4 punktas numato 
apsauginio profiliuoto drenažinio lakšto įrengimą virš teptinės hidroizoliacijos. Prašome nurodyti 
apsauginių lakštų kiekį (m2) bei papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius apsauginių lakštų įrengimo 
darbais, arba prašome patvirtinti, jog apsauginių drenažinių lakštų įrengimas šiame pirkime 
nenumatomas. 

Atsakymas 
    Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį  

 
17. Klausimas 

                 Pirkimo dokumentacijos TDP SK dalies Techninių specifikacijų 9.2.2 punkte nurodyta: 
„atsparumas temperatūriniams poveikiams -35 ÷+230 °C“. Prašome panaikinti konkrečios maksimalios 
temperatūros reikalavimą, kadangi klojamo asfaltbetonio temperatūra yra mažesnė. Informuojame, jog 
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drenažinių juostų gamintojai deklaruoja, kad drena yra atspari klojamo asfaltbetonio temperatūrai, tačiau 
nenurodo šios konkrečios temperatūrinės reikšmės. 

 
Atsakymas 
Reikalavimas tikslinamas- drenažinė juosta atspari klojamo asfaltbetonio temperatūrai. 
 
18. Klausimas 

                Prašome nurodyti viaduko SK dalies darbų - pereinamųjų plokščių pagrindo iš žvyro-smėlio-
cemento mišinio įrengimo procentinę sudėtį (kiek procentų 0/32 fr. žvyro bei kiek procentų cemento). 

Atsakymas 
 Reikalavimas nurodytas TDP_SK_AR 11.5 p. 
 
19. Klausimas  

                 Pirkimo dokumentacijoje SK dalyje perkamų darbų kiekių žiniaraščiuose nėra numatyta 
epoksidinio liepsnai atsparaus grunto įrengimas prieš rengiant dviejų sluoksnių h=10 mm hidroizoliaciją 
ant statinio. Prašome papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius. 
                 Atsakymas 
                 Medžiagos įrengiamos pagal projekto techninių specifikacijų reikalavimus. 
 
 
                PRIDEDAMA. 16 priedas_DKŽ ir santrauka_1204_20251030.xlsx 
 
 

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų 
dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas 
nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus. 

 
 
 
* Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS 
priemonėmis (tekstas neredaguotas).  
 
 
 


