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AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

Tiekéjams 2025-10-30

DEL VIESOJO PIRKIMO DOKUMENTUY PAAISKINIMO_3

Akciné bendrove ,Via Lietuva“ vykdo vieSojo pirkimo ,,Rajoninio kelio Nr. 1204 Kavarskas—
Taujénai—Vadokliai-Ramyga“ (pirkimo ID: 4437007), atliekamo tarptautinio atviro konkurso budu,
procediras ir teikia atsakymus j tiekéjy pateiktus klausimus.

1. Klausimas
Kadangi darbai bus atliekami pagal Statytojo pateiktg TDP bei siekiant uztikrinti vienodas

konkurencines salygas visiems Tiekéjams (kad visi Tiekéjai vertinty tuos pacius laikiny darby kiekius),
praSome pateikti TDP Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies sprendiniy — eismo
perkélimo A2 kelyje j statinio 2-3 ir 3-4 tarpatramius laikiniy dangy konstrukcijy jrengimo brézZinius bei
pagrindinius dangy jrengimo kiekius A2 kelio skiriamojoje juostoje pagal T DVAER 12 TES A ll/2a ir
TES A 1l/2b schemas.

Atsakymas

Rengdami pasillymus tiekéjai turi vadovautis TDP dokumentacijoje pateiktomis T DVAER 12
TES A ll/2a ir TES A 1l/2b schemomis, kuriose nurodyti eismo perkélimo sprendiniai A2 kelio
skiriamojoje juostoje j statinio 2-3 ir 3—4 tarpatramius. Laikiny dangy konstrukcijy jrengimo kiekiai
priklauso nuo tiekéjo pasirinktos darby vykdymo technologijos ir etapiSkumo, kurie nustatomi tiekéjo
rengiamame technologiniame projekte. Todél Sie kiekiai turi bati jvertinti Teikéjo nuozidra,
vadovaujantis pateiktais brézZiniais ir sprendiniais, ir jtraukiami j statybvietés iSlaidas.

2. Klausimas

Pirkimo dokumentacijoje TDP SK dalyje numatytas 120 m esamy apsauginiy atitvary
demontavimas ir sumontavimas. Jvertinant laikiny pervaziavimy A2 kelio skiriamojoje juostoje jrengimag
manome, jog Sis Kiekis yra per mazas. PraSome patikslinti ardomy bei atstatomy apsauginiy atitvary
kiekius bei patikslinti DKZ.

Atsakymas

Rengdami pasidlymus tiekéjai turi vadovautis darby kiekiy Ziniarastyje (DKZ) nurodytais
kiekiais. Laikiny sprendiniy poreikis, jskaitant apsauginiy atitvary demontavimg ir sumontavima,
priklauso nuo tiekéjo pasirinktos darby vykdymo technologijos ir etapiSkumo, kurie nustatomi tiekéjo
rengiamame technologiniame projekte. Todél visi papildomi kiekiai, susije su laikinais sprendiniais, turi
bati vertinami kaip statybvietés iSlaidos ir jtraukiami j pasitlyma tiekéjo nuozitra.

3. Klausimas

16 priedo ,DKZ ir santrauka“ SK dalies 1.5 eiluté numato 4 komplekty laikiny gelZbetoniniy
apsauginiy borty jrengimg ir iSardyma. PraSome patvirtinti, jog Tiekéjas gali vertinti kito skersinio profilio
laikinus bortus.
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Atsakymas
Galimi kito skersinio profilio laikini bortai, kurie uztikrins statyby ir eismo sauguma.

4. Klausimas

16 priedo ,DKZ ir santrauka“ SK dalies 1.5 eiluté numato 4 komplekty laikiny gelZbetoniniy
apsauginiy borty jrengimg ir iSardyma. PraSome patikslinti, jog tiekéjas gali vertinti kitos medziagos
bortus (pvz. plastikinius, uzpildytus sméliu ar vandeniu)?

Atsakymas

Galimi kito skersinio profilio laikini bortai, kurie uztikrins statyby ir eismo sauguma.

5. Klausimas

Prasome patikslinti 16 priedo ,DKZ ir santrauka“ SK dalies 2.49 eilutés asfaltbetonio misinio
pavadinima.

Atsakymas

Teikiame patikslintg darby kiekiy ziniarast;.

6. Klausimas

TDP SK dalies sgnaudy kiekiy Ziniaras€iuose dangos konstrukcija ant pereinamuyjy ploksc&iy
numato SMA 8 S asfaltbetonio misinio jrengima. PraSome patikslinti 16 priedo ,DKZ ir santrauka“ SK
dalies 2.53 eilutés asfaltbetonio misinio pavadinima.

Atsakymas

Teikiame patikslintg darby kiekiy Ziniarast;.

7. Klausimas

PraSome patikslinti 16 priedo ,DKZ ir santrauka“ SK dalies 2.60 eilutés deformaciniy pjaviy
jrengimo kiekius.

Atsakymas

Teikiame patikslintg darby kiekiy Ziniarastj

8. Klausimas

Prasome nurodyti sijy armatdros sanddriniy virintiniy jung€iy, naudojant padéklus pagal LST
EN ISO 17660:2006 standartg virinamos armatiros diametrus bei jungCiy kiekius (vnt.).

Atsakymas

Bendras jungdiy kiekis nurodytas TDP SK dalies sgnaudy kiekiy Ziniaras&io 2.21 poz. (1092
vnt), numatyta 756 vnt. — @32 ir 336 vnt. — @336 virintiniy jungCiy.

9. Klausimas

Prasome pateikti Susisiekimo dalies darbo “Tvoros jrengimas” (projektinis kiekis 125,0 m)
technines specifikacijas bei tvoros montavimo brézin;.

Atsakymas

Tvoros nuo gyvuny techninés specifikacijos pateiktos raste ,Dél pirkimo dokumenty
paaiskinimo_2".

10. Klausimas

Viaduko griovimo darby apimtyje TDP SK dalyje matome tik gelzbetoniniy konstrukcijy
griovimg. PraSome patikslinti, koks kiekis asfaltbetonio dangos ant viaduko perdangos bus
demontuojamas (m2 ir m3) bei kurioje eilutéje Sis kiekis jvertintas.

Atsakymas
Teikiame patikslintg darby kiekiy ziniarast;.

11. Klausimas
Pirkimo dokumentacijoje TDP SK dalyje skyriuje Nr. 3. ,Kagiy ir prietiliy jrengimo darbai®
numatytas kagiy Slaity ploty planiravimo kiekis 3 726 m2 . Jrengty $laity tvirtinimo kiekiai jvertinant
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tvirtinima juodzemiu, plytelémis, granitine skalda, blokais ir laipty, vandens surinkimo elementy bei
lataky jrengima yra Zenkliai mazesni ir sudaro apie 1760 m2 . PraSome paaiskinti Sj neatitikimg arba
patikslinti DKZ.

Atsakymas

Numatytame kiekyje jvertintas ir statybvietes planiravimas.

12. Klausimas

Pirkimo dokumentacijoje TDP S dalyje skyriuje Nr.2 ,Zemés sankasa“ numatytas ploty ir
Slaity planiravimo kiekis 1 442 m2 , taCiau néra numatyti jokie Slaity tvirtinimo dirvozemiu darbai.
Prasome papildyti S dalies DKZ $laity tvirtinimo kiekiais.

Atsakymas

Teikiame patikslintg darby kiekiy ziniarast;.

13. Klausimas

TDP susisiekimo dalyje, tako konstrukcijoje numatoma jrengti 120 m2 asfaltbetonio dangos,
apréminant jg 78 m atraminiais blokais bei 85 m vejos bordidrais. Sandiroms tarp betono gaminiy ir
asfaltbetonio dangos numatyta jrengti 78 m sandarinimo sidliy. PraSome patikslinti DKZ, numatant
sandarinimo sidliy jrengima tarp asfalto dangos ir visy jrengiamy bordiary (t.y. viso 163 m). Kitu atveju
praSome patvirtinti, jog garantinio laikotarpio metu atsiradus plySiams tarp vejos bordidry ir
asfaltbetonio dangos dél nejrengtos sandarinimo sidlés, tai nebus laikoma garantiniu defektu, kurj
tiekéjas turi iStaisyti savo leSomis.

Atsakymas

Teikiame patikslintg darby kiekiy Ziniarast;.

14. Klausimas

Jei bus poreikis parengti techninio darbo projekto naujg laidg dél parengtame techniniame
darbo projekte atsiradusios techninés klaidos ar kito svarbaus-batino jo patikslinimo, tai ar Uzsakovas
pats tiesiogiai kreipsis j techninio darbo projekto rengéjus dél naujos laidos parengimo ar esamo
techninio darbo projekto patikslinimo ir apmokés tas patiriamas iSlaidas?

Atsakymas

Projekto tikslinimas ( klaidy taisymas ar kt.) esant poreikiui bus atliekamas sutartyje nustatyta
tvarka. UZsakovas yra sudares sutartj su tiekéju projekto parengimui (projektas parengtas) ir projekto
vykdymo prieziurai statyby/rangos metu.

15. Klausimas

PraSome patikslinti ar rangovas rengdamas pasitlymag turi jsivertinti perdangos apkrovos
bandymus. Jeigu taip, tai praSome nurodyti kurioje DKZ pozicijoje jsivertinti.

Atsakymas

Projekte statinio bandymai nenumatyti.

16. Klausimas

Pirkimo dokumentacijos TDP SK dalies Techniniy specifikacijy 8.3.4 punktas numato
apsauginio profiliuoto drenazinio laksto jrengimg vir§ teptinés hidroizoliacijos. PraSome nurodyti
apsauginiy laksty kiekj (m2) bei papildyti perkamy darby kiekiy ziniaras¢ius apsauginiy laksty jrengimo
darbais, arba praSome patvirtinti, jog apsauginiy drenaziniy laksty jrengimas Siame pirkime
nenumatomas.

Atsakymas

Teikiame patikslintg darby kiekiy ziniarastj

17. Klausimas

Pirkimo dokumentacijos TDP SK dalies Techniniy specifikacijy 9.2.2 punkte nurodyta:
»2atsparumas temperatiriniams poveikiams -35 ++230 °C*. PraSome panaikinti konkrecios maksimalios
temperatiros reikalavimg, kadangi klojamo asfaltbetonio temperatira yra mazesné. Informuojame, jog
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drenaziniy juosty gamintojai deklaruoja, kad drena yra atspari klojamo asfaltbetonio temperatdrai, taciau
nenurodo Sios konkreCios temperatirinés reikSmés.

Atsakymas
Reikalavimas tikslinamas- drenaZziné juosta atspari klojamo asfaltbetonio temperatarai.

18. Klausimas

PraSome nurodyti viaduko SK dalies darby - pereinamujy plok3¢iy pagrindo i§ Zvyro-smélio-
cemento midinio jrengimo procentine sudétj (kiek procenty 0/32 fr. Zvyro bei kiek procenty cemento).

Atsakymas

Reikalavimas nurodytas TDP_SK_AR 11.5 p.

19. Klausimas

Pirkimo dokumentacijoje SK dalyje perkamy darby kiekiy ziniaras€iuose néra numatyta
epoksidinio liepsnai atsparaus grunto jrengimas prie$ rengiant dviejy sluoksniy h=10 mm hidroizoliacijg
ant statinio. PraSome papildyti perkamy darby kiekiy Ziniara&€ius.

Atsakymas

MedZiagos jrengiamos pagal projekto techniniy specifikacijy reikalavimus.

PRIDEDAMA. 16 priedas_DKZ ir santrauka_1204_20251030.xIsx

Pirkimo salygy paaiskinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo salygy
dalimi, ir jy nuostatos turi virSenybe pries ankstesniuose Pirkimo dokumentuose iSdéstytas
nuostatas. Prasome jais vadovautis teikiant pasidlymus.

* Siekiant iSvengti turinio interpretacijy, tiekéjy klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS
priemonémis (tekstas neredaguotas).
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