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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Dokumento Nr. Laida | Dokumento pavadinimas
Bendrieji duomenys
1. NOA/2024/05-01-PRA Paprastojo remonto aprasas
2. NOA/2024/05-01-E Elektrotechnika. Jeigos kontrolé
3. NOA/2024/05-01-BD Baldai
0 2024 09 09 Statybos darbams
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_BREZINIY IR TEKSTINIY DOKUMENTY SARASAS

Ellrl.- Dokumento Nr. Laida [Dokumento pavadinimas
Tekstiniai dokumentai
1. NOA/2024/05-01.PZN 0 Projekto sudéties zZiniarastis
2. NOA/2024/05-01.ZN 0 Bréziniy ir tekstiniy dokumenty sgrasas
3. NOA/2024/05-01.ND 0 Pagrindiniy normatyviniy dokumenty sgrasas
4. NOA/2024/05-01.AR 0 AiSkinamasis rastas
5. NOA/2024/05-01.TS 0 Techniné specifikacija
Vizualizacijos
6. |NOA/2024/05-01. V-01 | [Vizualizacijos
BrézZiniai
7. NOA/2024/05-01.BR-01 0 Baldy iSdéstymo planas
8. NOA/2024/05-01.BR-02 0 Demontuojamy pertvary planas
9. NOA/2024/05-01.BR-03 0 Pertvary iSdéstymo planas
10. |NOA/2024/05-01.BR-04 0 Apsvietimo planas
11. |NOA/2024/05-01.BR-05 0] Elektros planas
12. |NOA/2024/05-01.BR-06 0 Luby planas
13. |NOA/2024/05-01.BR-07 0 Grindy planas
14. |NOA/2024/05-01.BR-08 0 Sieny apdailos planas
15. |NOA/2024/05-01.BR-09 0 Sieny iSklotinés
Ziniaraséiai
16. |NOA/2024/05-01.SZ-01 0 Apdailos medziagy zZiniarasciai
17. |NOA/2024/05-01.SZ-02 0 Elektros gaminiy ir Sviestuvy ziniarastis
18. |NOA/2024/05-01.SZ-03 0 Dury Ziniarastis
19. [NOA/2024/05-01.0K | 0 [orokondicionavimo dalis
Priedai
20. |NOA/2024/05-01.P Kvalifikacijg patvirtinantys atestatai
21. |NOA/2024/05-01.EF Esamos situacijos fotofiksacija
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PRIVALOMYJY DOKUMENTUY IR PAGRINDINIY NORMATYVINIY DOKUMENTY, KURIY PAGRINDU
PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

LR jstatymai

1.
2.
3.

LR Statybos jstatymas
Nr. 1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
Nr. I-446 Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai
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© N

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.

23.
24.

25.
26.
27.

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i8duotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*

Dél Gaisrinés Saugos Pagrindiniy Reikalavimy Patvirtinimo

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas*

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas

. STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky S$alintuvas.Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzZineriniai
tinklai

STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturingiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
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28. STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
29. 2014 m. lapkric¢io 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dél Sgjungos gelezinkeliy sistemos
prieinamumo nejgaliesiems ir riboto judumo asmenims techniniy saveikos specifikacijos.

Higieninés normos, standartai, rekomendacijos, taisyklés

ST121895674.100:2012 Statybos taisyklés ,Zemés ir statybvietés jrengimo darbai*

ST 121895674.210.02:2021 “Apdailos darbai”

HN 33:2011 Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje

4. HN 42:2009 Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas.

5. HN 36:2009 Draudziamos ir ribojamos medZziagos

6. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

7

8

9

wN =

RSN 156-94 Respublikinés statybos normos ,Statybiné klimatologija“
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
. Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés
10. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2010-12-07 PAGD jsakymas Nr. 1- 338
11. Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés
12. Dél Sildymo sistemy, naudojanciy kietajj kurg, gaisrinés saugos taisykliy patvirtinimo

Savanoriskai taikomi statybos techniniai dokumentai

Statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés priezZidros taisyklés
Lietuvos standartai
Techniniai liudijimai

W=

Ir kiti LR jstatymai bei galiojan€ios normos, taisyklés, statybos techniniais reglamentai.
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AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS

1. Bendrieji duomenys
2. Projekto rengimo pagrindas
3. Projekto tikslas
4. Patalpy funkciné paskirtis, planiné struktiira, funkcinis zonavimas
4.1. Remontuojamy patalpy esama situacija
4.2. Kultdros vertybiy registro duomenys
4.3. Projektuojamos patalpos

4.4, Patalpy eksplikacija ir techniniai parametrai..............oooeoeiiiiiiiiii e ———————

5. Paveldosauginé dalis
5.1. Kultdros vertybiy apskaitos dokumenty apzvalga
5.2. Numatomi darbai

5.3. Jtaka kultlros paveldo objekto vertingosioms Savybems............cooiiiiiiiiiiiiii e

6. Vidaus iSplanavimas ir apdaila
6.1. Sienos
6.2. Grindy dangos
6.3. Lubos
6.4. Patalpy apSvietimas
6.5. Baldai
6.6. Prieiga Zmonéms su negalia

7. Projekto daliy aprasymas
7.1. Architektdros

7.2. éildymo, védinimo, oro kondicionavimo ir vandentiekio dalis.............c.oooivvuiiiiiiiieiiee e

7.3. Elektrotechnikos ir apSvietimo dalis

7.4. Apsauginés signalizacijos ir vaizdo Steb&jimo dalis............cooiiiiiiiiiiii e

7.5. |eigos kontrolé
7.6. RySiy sistemos

7.7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
8. Bendrieji nurodymai
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1. Bendrieji duomenys

Adresas ir patalpy vieta pastate |Kauno m. sav., Kauno m., M. K. Ciurlionio g. 16
Patalpos pirmame pastato aukste
Projektuojamy patalpy plotas 14,30 m?

Statinio pagrindiné naudojimo Transporto

paskirtis

Pastato unikalus Nr. 1992-4001-6015

Statytojas AB ,,LTG INFRA”
Projektavimo stadija Paprastojo remonto aprasas
Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Statybos rasis Statinio paprastasis remontas

Informacijos centro Kauno gelezinkelio stotyje M. K. Ciurlionio g. 16, Paprastojo remonto aprasas toliau
vadinamas projektu.

2. Projekto rengimo pagrindas

Patalpy pastate paprastojo remonto aprasas parengtas vadovaujantis sutartimi tarp Uzsakovo UAB ,,LTG Link” ir
UAB ,Noarchitects®, inventoriniais auksty planais, LR jstatymais bei galiojan€iomis normomis, taisyklémis, statybos
techniniais reglamentais ir rekomendacijomis. Visi statybos bei apdailos darbai turi bati vykdomi pagal pastato M.
K. Ciurlionio g. 16 , Kaune parengtg atitinkamos tokiems darbams vykdyti statybos rasies techninj bei darbo
projekta ir technines specifikacijas. Projekto rengimui bei jo vykdymo priezidrai turi vadovauti tokio tipo pastatams
atestuotas Projekty vadovas, kuris atsakingas uz reikiamy statybg leidzian€iy dokumenty gavimg, statybos pradzig
bei statybos uzbaigima.

PriesS pradedant statybos darbus Rangovas turi atidziai perzitréti visus su projektu susijusius
dokumentus ir pranesti projektuotojui, jei randami neatitikimai.

3. Projekto tikslas
Tikslas - parengti paprastojo remonto aprasa, pritaikant patalpas uZsakovo reikméms.
Sio apra$o apimtyje numatyta:

Gelezinkelio stotyje, pirmame aukste 14,30 m? patalpoje suprojektuoti informacijos keleiviams teikimo patalpg
(infocentrg), kuriame baty dvi darbo vietos. Atnaujinti inzineriniy sistemy sprendinius patalpy ribose;
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4. Patalpy funkciné paskirtis, planiné struktara, funkcinis zonavimas

4.1. Remontuojamy patalpy esama situacija

Informacijos centro vieta plane

Esamieji Kauno geleZinkelio stoties rimai pastatyti 1949-1952 m. pastatui suteikiant individualy socialistinio
realizmo stilistikos architektdrinj apipavidalinimg, taciau panaudojant tipine SSRS naudotg gelezinkelio stoties
pastato iSdéstymo schemg. Pastato autorius - ,Sojuztransprojekt” instituto Leningrado skyriaus architektas Piotr
ASastin. Dél statybos darby palengvinimo, stoties rimai pastatyti atitraukti nuo gelezinkelio kelyno apie 22 m. -
beveik per visg 1944 m. susprogdinty senyjy stoties rimy liekany plotj. 8 deS. buv. restorano patalpos buvo
rekonstruotos jrengiant perdangg ir iSskaidant erdve j du aukStus. 2005-2008 m. buvo atliktas pastato kapitalinis
remontas ir rekonstrukcija - sumazintos paslaugy funkcijos erdvés, jrengiant naujas perdangas padidintas
administraciniy patalpy kiekis.

Patalpa yra pirmame pastato aukste, Soninéje saléje. Informacijos centro patalpa projektuojama dalyje
dabartiniy biliety kasy. Patalpoje yra biliety kasos baldai. Biliety kasos nuo bendros salés Siuo metu atitvertos
berémio stiklo vitrinomis.

Esamos lubos - pakabinamos segmentinés “Armstrong” tipo lubos, grindy danga - medzio imitacijos laminato
grindys.

Kauno geleZinkelio stoties ramai (u. o. k. 28268) M. K. Ciurlionio g. 16, Kaune, — valstybés saugomas kultdros
paveldo objektas. Vertingyjy savybiy pobudis - architektarinis (lemiantis reikSmingumg svarbus); istorinis (lemiantis
reikSmingumg svarbus). Placiau 5. Paveldosaugos dalis.

Pastato konstrukcijos nelieGiamos. Draudziama kaip nors pazeisti, pjaustyti ar griauti, esamas sienas ar
kitas konstrukcijas.
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4.2. Kulturos vertybiy registro duomenys

Info centras projektuojamas Kauno gelezinkelio stoties rimuose (unikalus objekto kodas 28268) ir yra
Kauno miesto istorinéje dalyje, vad. Naujamiesc€iu (unikalus objekto kodas 22149).

Soniné salé Nr.1 dabartinés biliety kasos, kur projektuojamas Info centras

4.3. Projektuojamos patalpos

Patalpa yra pirmame pastato aukste, Soninéje saléje. Numatomas esamy biliety kasy remontas, perdarant j
Informacijos centra.

Informacijos centro patalpa projektuojama dalyje dabartiniy biliety kasy. Patalpoje yra biliety kasos baldai. Biliety
kasos nuo bendros salés Siuo metu atitvertos berémio stiklo vitrinomis.

Demontuojamos esamos stiklo vitrinos ir vietoje jy projektuojamos gipso kartono pertvaros su stumdomomis stiklo
durelémis. Demontuojami ir esami baldai, uZzimantys visg patalpg (ne tik info centro) Salia esan&ioje patalpoje
(dabartingje biliety kasy patalpoje) sutvarkomos grindys (sutvarkyti pazeistas vietas) ir lubos paZzeistose vietose,
kad atrodyty estetiskai ir tvarkingai. Esant reikalui montuojami nauji luby segmentai, naujos grindy lentos.

Demontuojamos metalinés atmusos, grindy plytelés uztaisomos mapei ultratop cementiniu pagrindu.
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| patalpg projektuojami du jéjimai, patenkama i$ bendros gelezinkelio stoties salés arba i$ darbuotojams skirto

koridoriaus. Projektuojamos dvi ergonomiskos darbo vietos info centro darbuotojams. Taip pat numatomas baldas
darbuotojy daiktams ir parduodamiems objektams.

Patalpa nuo bendros salés bus atskirta stumdomo stiklo pertvara, projektuojami du prekystaliai pritaikyti ir
Zmoneéms su negalia.

4.4. Patalpy eksplikacija ir techniniai parametrai
PATALPU EKSPLIKACIJA:
1 |Infocentras 14,30 m?
VISO PATALPOS PLOTAS el m?

5. Paveldosauginé dalis

Projektuojamo Info centro Kauno geleZinkelio stotyje M. K. Ciurlionio g. 16, Kaune, paprastojo remonto
aprasas parengtas vadovaujantis:

UZsakovo uzduotimi; PTR 3.06.01:2014 "Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés", ir
kitais LR galiojanciais, projektavimg reglamentuojandiais, teisés aktais.
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IStrauka i$ Kultdros vertybiy registro zemélapio (https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-search)

5.1. Kultaros vertybiy apskaitos dokumenty apzvalga

Projektuojamas Informacijos centras yra Kauno gelezinkelio stoties riimuose (u. o. k. 28268) ir yra Kauno miesto
istorinéje dalyje, vad. Naujamiesciu (u. o. k. 22149).

Kauno gelezinkelio stoties ramai (u. o. k. 28268, buves kodas S898) Kauno miesto sav., Kauno m., M. K.
Ciurlionio g. 16

LAPAS LAPY

NOA/2024/05-01.AR




Jregistravimo registravimo data: 2003-12-31

Statusas: valstybés saugomas

Objekto reikSmingumo lygmuo yra: regioninis

RaSis: nekilnojamas

Teritorijos: KVR objektas: 6837 m?

Vertybé pagal sandarg: pavienis objektas

AmzZius: statyti 1949-1953, projekto autorius architektas Piotr ASastin, rekonstruoti XX a. 8 des., rekonstruoti
2005-2008 m.

Stilius: ,socialistinis realizmas”.

Vertingyjy savybiy pobudis: architektdrinis (lemiantis reikSmingumg svarbus); istorinis (lemiantis reikSmingumag
svarbus).

Vertingosios savybés:’

7.1.1.1. auk$tis ir / ar aukStingumas - 2 a. su pastoge ir pusrdsiu (-; -; IKONOGR Nr. 8-11; FF Nr. 1-3,
6-18; 2022 m.);

7.1.1.2. taris - disimetrinio stadiakampio plano, 2 a. su akcentuota aukstesne, SV puséje jgilinta, PR
puséje istraukta centrine dalimi, pusapvaliu rizalitu SR dalyje, laiptais SV dalyje (-; -; IKONOGR Nr.
8-11; FF Nr. 1-27; 2022 m.); stogo forma - keturslaité; daugiaslaité centrinés dalies krastuose ir virs
SR rizalito (-; baklé netyrinéta; -; 2022 m.); dangos medziaga ar tipas - skardinés stogo dangos tipas (-;
stogo danga pakeista, bikle netyrinéta; -; 2022 m.);

7.1.1.3. auks$ty iSplanavimas - didZiosios salés tdrio visuma (-;- ; IKONOGR Nr. 13; FF Nr. 32-43; 2022
m.); kapitalinés sienos - kapitalinés lauko sienos (-; -; IKONOGR Nr. 6-11; FF Nr. 1-27, 73; 2022 m.);
sieny angos - staCiakampés langy ir dury angos fasaduose (-; -; IKONOGR Nr. 8-12; FF Nr. 1-18, 22,
26, 35, 73; 2022 m.);

7.1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas - socialistinio realizmo stiliaus fasady architektirinio
sprendinio visuma (-; -; IKONOGR Nr. 8-13; FF Nr. 1-35; 2022 m.); fasady architektaros tiarinés detalés
- 8R rizalitas (-; -; FF Nr. 6-9; 2022 m.); SV laiptinés (-; -; FF Nr. 1-6, 18-19; 2022 m.); fasady apdaila ir
puosyba - tinkuoti plyty miro stogo ir parapety karnizai (-; -; FF Nr. 1-18; 2022 m.); tinkuotos plyty
miro SV ir PR fasady Soniniy daliy kolonos (-; -; IKONOGR Nr. 8-11; FF Nr. 2, 5-6, 10-11, 13, 15-16,
20-21; 2022 m.); tinkuoti plyty miro piliastrai SV ir PR fasady centrinése dalyse (-; -; IKONOGR Nr.
8-11; FF Nr. 4, 12; 2022 m.); tinkuotos plyty miro SR rizalito puskolonés (-; -; FF Nr. 6-8; 2022 m.);
dekoro elementai PR ir PV fasaduose (-, -; IKONOGR Nr. 11; FF Nr. 12, 16-17, 26; 2022 m.); jgilintos
plokstumos SV ir PR fasady Soniniy daliy krastuose (~ - FF Nr. 3, 9, 14-15, 18; 2022 m.); SV dury
apvadai, PR dury apvadai ir SR dury apadai (-; -; IKONOGR Nr. 8-11; FF Nr. 3-7, 12, 18, 25, 28-31; 2022
m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - monolitiniai, juostiniai pamatai (-; biklé netyrinéta; IKONOGR Nr. 5-7; 2022 m.);
plyty mdro sienos (-; biaklé netyrinéta; FF Nr. 1-39; 2022 m.); funkciné jranga - laipty konstrukcija su
metaliniais turéklais ir mediniais profiliuotais porankiais (laiptinés PR centrinés dalies krastuose; danga
nauja; FF Nr. 58-59; 2022 m.); grindy danga - originalios dvispalviy keraminiy plyteliy dangos
fragmentai centrinéje saléje ir patalpose, suformuotose iSskaidZius PV sale (-; -; IKONOGR Nr. 13; FF
Nr. 37, 39, 67); staliy ir kity medzZiagy gaminiai - iSoriniy langy daliy skaidymo pobudis (-; -; IKONOGR
Nr. 8-11; FF Nr. 1-24, 26; 2022 m.);

7.1.1.6. patalpy architektirinés detalés - centrinés salés piliastrai (iSdéstyti salés PV, SV ir SR dalyse; -;
IKONOGR Nr. 13; FF Nr. 32-39; 2022 m.); kolonos ir puskolonés centrinés salés PR dalyje (-; -;
IKONOGR Nr. 13; FF Nr. 37-38; 2022m.); reljefinis dekoras centrinés salés piliastry, puskoloniy ir
kolony kapiteliuose, frizo juostoje (-; -; IKONOGR Nr. 13; FF Nr. 3-35, 39, 43, 45; 2022 m.); centrinés
salés frizas ir karnizai (-; -; IKONOGR Nr. 13; FF Nr. 32-39; 2022 m.); centrinés salés dury ir angy
apvadai (-; -; IKONOGR Nr. 13; FF Nr. 32-39; 2022 m.); centrinés salés reljefinis luby dekoras (-; -; FF
Nr. 40, 44; 2022 m.); centrinés salés luby rozetés (-; -; FF Nr. 40, 44; 2022 m.); korio motyvo dekoras
centrinés salés krasStuose (-; -; IKONOGR Nr. 13; FF Nr. 41, 45-46; 2022 m.); skydai su augaly motyvu
centrinés salés krastuose (-, -; FF Nr. 39, 41, 46; 2022 m.); pastato centrinés dalies laiptiniy luby
dekoras (-; -; FF Nr. 57, 68, 2022 m.); Soniniy saliy kolonos ir piliastrai (kapiteliai dekoruoti reljefinio
dekoro elementais; Soniniy saliy krastinés dalys rekonstruotos, suskaidant erdve j du aukstus; IKONOGR

' Ziaréta: https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-search
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Nr. 16; FF Nr. 47-56; 2022 m.); Soniniy saliy luby karnizai (-, -; IKONOGR Nr. 16; FF Nr. 47-56; 2022 m.);
luby karnizai ir tarplangiy karnizai su reljefinio dekoro ornamentais prie langy buv. PV saléje (-; buv.
PV salés erdvé iSskaidyta; IKONOGR Nr. 18-19; FF Nr. 61-62;, 2022 m.); langy ir dury apvadai buv. PV
salés erdvése (-; -; IKONOGR Nr. 18-19; FF Nr. 60, 63-66; 2022 m.);

7.1.3.3. jvairds maZosios krastovaizdZio architektdros statiniai - Sviestuvai (3 Sviestuvai statyti XX a. 3-4
des., dab. teritorijos V, S, R dalyse; iSlike originalis betoniniai postamentai ir stulpai, ant S stulpo pakabinti
neoriginalds Sviestuvai, buklé bloga; IKONOGR Nr. 3; FF Nr. 78-80; 2022 m.).

7.4. Artimiausios kultiiros paveldo objekto teritorijg ar vietove supancios aplinkos kultarinio kraStovaizdzio
vertingosios savybés - objektas patenka j kultiros paveldo vietovés Kauno miesto istorinés dalies,
vad. Naujamiesciu, teritorijg (22149, U30; -; TRP; 2022 m.).

7.5. Faktai apie svarbias visuomeneés, kultiros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius — [...].“

Kauno gelezinkelio stoties rimy (u. o. k. 28268) vertingosios savybés nustatytos Nekilnojamojo kultiros paveldo
vertinimo tarybos aktu Dél duomeny patikslinimo 2023-03-30 Nr. KPD-JG-201; registravimo Registre data:
2023-05-10.

Vertingosios savybés, kurias galéty jtakoti paprastojo remonto sprendiniai yra architektirinés detalés: kolonos ir
piliastrai, langy apvadai.

Paprastojo remonto darbai atliekami pastato viduje, todél Kauno miesto istorinés dalies, vad. Naujamiesciu (u. o. k.
22149) vertingosios savybés nejtakojamos.

5.2. Numatomi darbai

Numatomas esamy biliety kasy remontas, perdarant | Informacijos centra. | projektuojamg Informacijos centrg
Soninéje saléje patenkama i§ M. K. Ciurlionio gatvés arba i§ perono pusés. Projekte jokie darbai pastato iSoréje,
susije su fasado keitimu nenumatomi.

Numatoma perplanuoti patalpg, demontuoti esamas stiklo vitrinas, baldus, jrengti naujas g/k pertvaras, demontuoti
Armstrong lubas ir jas pakeisti j laisvai kabancias segmentines akustines lubas. Taip pat atnaujinti patalpos vidaus
apdailg, perdazyti sienas, lubas, pakeisti grindy danga.

Siame aprrase numatomi tik statybos darbai priskiriami paprastojo remonto statybos risiai, objekto vertingosios
savybeés nelieCiamos, todél tvarkybos darbai nenumatomi.

Naujos pertvaros ir kiti elementai prie saugomy detaliy tvirtinami silikoniniais klijais, negreZiama, todél vertingosios
savybés nepazeidZiamos.

5.3. Jtaka kulturos paveldo objekto vertingosioms savybéms

Numatomi paprastojo remonto darbai nepazeidzia Kauno gelezinkelio stoties rimy (u. o. k. 28268) vertingyjy
savybiy, nustatytos Nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo tarybos aktu Dél duomeny patikslinimo 2023-03-30
Nr. KPD-JG-201.

Paprastojo remonto darbai atliekami pastato viduje, todél neturi jokios jtakos Kauno miesto istorinés dalies, vad.
Naujamiesciu (u. o. k. 22149) vertingosioms savybéms.

Jei atliekant darbus bus aptiktos naujos nekilnojamojo daikto vertingosios savybés, ,valdytojai ar darbus
atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Kultiiros
paveldo departaments. departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming jis kartu su savivaldybés
paveldosaugos padaliniu turi patikrinti prane8img ir priimti sprendimg inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos
nekilnojamosios kultiros vertybées jregistravimg, kultiros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos
vertingosios savybés atskleidimg ir apsaugos reikalavimy patikslinimg“ (LR Nekilnojamojo kultdros paveldo
apsaugos jstatymo 9 str. 3d.).”

Nekilnojamojo kultlros paveldo apsaugos specialisté, architekté
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Marija Nemuniené,
Kvalif. atest. A976, 0267

6. Vidaus iSplanavimas ir apdaila

Visos statybai naudojamos medziagos turi turéti atitinkamus sertifikatus ir atitikti prieSgaisrinés apsaugos bei
statybos teisés akty reikalavimus.

Baiges statybg rangovas privalo jtraukti medziagy sertifikatus. Sertifikatus turi pasirasyti rangovas, patvirtindamas,
kad jie atitinka originalg, ir patvirtindamas Siy medziagy tinkamumag naudoti.

Patalpy apdaila (sieny, grindy, luby) numatyta atsizvelgiant j patalpos specifikg ir jos panaudojimg. Patalpy sieny,
luby ir grindy apdailai pagal keliamus higienos reikalavimus parenkamos Europos sajungoje sertifikuotos
medziagos.

Remiantis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodzio 7 d. jsakymu patvirtintomis Nr. 1-338 "Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy”, 5 lentele, apdailai turi
bati naudojami produktai ne Zemesnémis degumo klasémis:

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

Patalpos Konstrukcijos (4 pastaba)
I | 1 | m
statybos produkty degumo klasés
Evakavimo(si) kelial | .
(koridoriai, laiptinés, kitos | SIEROS 1T lubos C-sl.d0 RN RN
patalpos ir pan.), kai jais
evakuojama ar evakuojasi iki grindys Dpp-sl RN RN
15 zmoniy
Evakavimo(si) keliai
(koridorial,  laiptinés,  kitos | sienos ir lubos B-sl, d0 C—sl,d0 RN

patalpos ir pan.), kal jais (2 pastaba)

evakuojama ar evakuojasi nuo
15 iki 50 Zmoniy
Evakavimo(si) kelial

grindys Cpr-sl Dgp-sl RN

A2-sl,dO B—sl,d0

(koridoriai, laiptinés, kitos | sienos ir lubos 3 pastab 2 pastab C—sl,do
patalpos ir pan.), kal jais (3 pastaba) (2 pastaba)
evakuojama ar evakuojasi 50 ir .
daugiad Zmoniy : grindys Brr-sl Brr-sl Crpr—sl
- 1 St 1 bt ) bl
PE}TIEle.pOS.‘ kuriose gali buti iki sienos ir lubos C—sl,do D—s2,d2 RN
15 zmoniy (1 pastaba)
grindys RN RN RN
Patalpos. kuriose gali bati nuo | . . B-sl, do . -
15 iki 50 zmoniy sienos ir lubos (2 pastaba) C-sl,d0 RN
grindys Dy sl Erp RN
Patalpos. kuriose gali bGiti nuo . ir lub A2-sl, d0O B—l.d0 Cosl. do
50 iki 600 zmoniy S1enos 1 ubos (3 pastaba) (2 pastaba) b
grind}.-'s CFL—SI DI:L-SJ. DFL—Sl
Patalpos. kuriose gali biti | sienos ir lubos A2-s1, d0 B-sl, d0 B-sl, do
daugiau kaip 600 Zmoniy arindys Byp-sl Bpr-sl Bpr-sl
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Sienos

Visos gipso kartono sistemos montuojamos vadovaujantis 2020 m. parengtomis “Sausosios statybos
sistemy i$ gipso kartono ploks¢iy ir metalo profiliy montavimo darbai ST 211573430.01:2020”.

Visos pertvaros ir sieny apsiuvimai montuojami nepazeidziant esamy sieny, luby kolony ar kity
konstrukciniy elementy.

Pertvaros numatomos i$ gipso kartono ir aliuminiy profiliy karkaso.

Patalpoje visos naujos sienos yra tinkuojamos, glaistomos ir dazomos. Taip pat dalis sieny yra
dengiamos akustinémis veltinio plok&témis.

Sieny dalis i$ salés pusés dengiama baldine plokste, gzuolo faneruote, beicuota, lakuota B—s1, dO ir
dirbtinio akmens baldine apdaila. Baldiné sieny apdaila gaminama baldininky, detalizuojama baldy
bréziniuose.

Grindy dangos

Darbus atlikti vadovaujantis ST 121895674.210.02:2021 “Apdailos darbai” bei medziagy gamintojy
pateikiama technine specifikacija.

Patalpoje numatoma viniliné homogeniné grindy danga plytelémis, iQ Surface - Surface CONTRAST
AIRY 610x610mm

Grindjuostéms naudojama MDF grindjuosté, dazoma sieny spalva. Dangy susiddrimo vietoje
naudojami L profiliai. L profilis turi bati sulygintas su plyteliy pavirdiumi.

Demontavus metalines atmusas, grindy plytelés uztaisomos mapei ultratop cementiniu pagrindu.

Lubos

Patalpoje esamos pakabinamos lubos demontuojamos. Projektuojamos naujos pakabinamos lubos -
Medzio plauso plokstés su ,iSkrentanciu“ POG-T24 tipo krastu ir T-24 profiliy sistema. 600x1200mm
luby segmentai. Visos luby salos dydis 2400x2400 plokstés nesiremia j sieng. Krastai uzbaigiami
apdailiniu U formos profiliu.

Perdanga ir inzinerija vir$ ir aplink pakabinamy luby lieka matoma, dazoma purdkiamais dazais.

Patalpy apsvietimas

Patalpoje yra natdralios Sviesos $altinis - langas.

bendram patalpos apsSvietimui. Darbo vietos apSvietimui projektuojami pakabinami Sviestuvai.

Baldai

Patalpoje projektuojamos dvi ergonomiskos darbo su kompiuteriais vietos. Darbo vieta prie stalo
pritaikyta dirbti su dvejais monitoriais.

Informacijos centro darbo vietos nuo lankytojy salés atskiriamos prekystalio baldu. VirSutiné prekystalio
dalis - stumdomo stiklo pertvara. Stiklo pertvaroje numatoma anga bendravimui su klientu. Apatiné dalis
- dirbtinio akmens baldas, kurio aukstis pritaikytas ir stovin€iam klientui ir Zmogui su negalia.

Prekystalyje numatyta anga su stumdomomis durelémis objekty perdavimui.

Taip pat patalpoje prie esamos sienos numatomas baldas. Siame balde - drabuziné darbuotojy
daiktams ir numatomos lentynos parduodamiems daiktams.
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6.6. Prieiga zmonéms su negalia

Siame projekte numatyti tik infocentro patalpy pastate sprendiniai. Kity patalpy ir pastato iSorés prieinamumas ir
pritaikymas nejgaliesiems néra $io projekto apimtyje.

Naujai projektuojamas infocentras yra pritaikytas lankytojams su negalia. Infocentro naudojimasis nejgaliesiems
lankytojams buvo uztikrintas Siais bidais:

e Infocentro baldai ergonomiski ir pritaikyti nejgaliesiems (suapvalinti kampai, suprojektuotas specialiai
nejgaliesiems pritaikytas stalvirsis)

e Priéjimas prie Infocentro yra numatytas i$ bendro holo patalpos, kuris yra pritaikytas Zmonéms su
negalia

7. Projekto daliy apraSsymas
Esant poreikiui technine dokumentacija, kurios reikalauja Lietuvoje galiojantys teises aktai parengia rangovai.

7.1. Architekturos
Rengiama atskira projekto dalis.

Architektdrinéje projekto dalyje sprendziamas patalpy ir baldy funkcinis iSdéstymas. Sprendziama
patalpy apdaila (sieny, grindy, luby) numatyta atsizvelgiant j patalpos specifikg ir jos panaudojima.
Patalpy sieny, luby ir grindy apdailai pagal keliamus higienos reikalavimus parenkamos Europos
sajungoje sertifikuotos medziagos.

7.2. Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo ir vandentiekio dalis

7.2.1. Sildymo

Atskira dalis nerengiama. Patalpoje paliekamas esamas Sildymo prietaisas.
7.2.2. Védinimo

Rengiama védinimo dalis. Esami difuzoriai perkeliami j patalpos vidur;.
7.2.3. Oro kondicionavimo

Rengiama oro kondicionavimo dalis. Vidinis blokas pakeiCiamas j kasetinj lubinj arba kanalinj. Pakei¢iamas
iSorinis blokas. Nauji vamzdynai vedami esamomis ertmémis

7.3. Elektrotechnikos ir apsSvietimo dalis
Rengiama elektrotechnikos ir apSvietimo dalis.
Rangovai po baldy montavimo privalo sumontuoti ir baldines rozetes.

7.4. Apsauginés signalizacijos ir vaizdo stebéjimo dalis
Atskira dalis nerengiama. Patalpoje paliekamas esamas daviklis ir vaizdo kamera.

Prie darbo viety numatytos vaizdo stebéjimo plansetés, kurioms atvedami laidai su Poe maitinimu,
atvedami tiesiai i$ spintos.

Patalpose Siuo metu yra apsauginés signalizacijos judesio daviklis, jis pakeliamas auk&ciau.

7.5. Jeigos kontrolé

Siekiant apriboti ir (arba) kontroliuoti asmeny judéjima pro duris j infocentro patalpg, ant jéjimo dury i$
bendros salés jrengiama praéjimo kontrolé. Integruota j esamg pastato sistema.

Turi bati numatyta galimybé mechaniniu badu atidaryti duris, kuriose numatyta jeigos kontrolés sistema.

Apollo aim1-SL-01 kontroleris. 2vnt skaitytuvai PRT62MF. Maitinimo Saltinis 12V su déze ir
akumuliatoriumi

Jei néra 3alia kito kontrolerio pajungimui per RS reikalingas papildomas LAN moduliukas ENI100/110. Taip
pat dury blsenai stebéti reikalingas magnetinis kontaktas

LAPAS LAPY

NOA/2024/05-01.AR




7.6. RySiy sistemos

Esama rysiy jranga (ry8iy pultas su mikrofonu) perkeliamas ant naujo darbo stalo,esamas laidas

iSsaugomas ir atvedamas | elektros plane nurodytg vieta.

7.7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

Atskira dalis nerengiama. Patalpoje paliekamas esamas daviklis.

8. Bendrieji nurodymai

1. Vietoj visy nurodyty medziagy ar gaminiy galima naudoti ne prastesnés kokybés analogus

2. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti galiojancius statybg reglamentuojancius normatyvinius

dokumentus, rangovas privalo pateikti galiojanCius atitikties sertifikatus;

3. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos sprendimu, Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC)
naikina visy Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamy statybos produkty sertifikatus. Lietuvoje nebegalima naudoti

Rusijoje ar Baltarusijoje pagaminty ir privalomy sertifikuoti statybos produkty. Tai reiSkia, kad Siame projekte

jvardinty Saliy produktus draudZiama naudoti.

4, Visi gaminiai ir apdailos medziagos montuojami, komplektuojami bei jrengiami pagal gamintojy

pateiktg technologijg bei rekomendacijas;
5. Visi pakeitimai derinami su projektuotojais.
6. Visi matmenys tikslinami vietoje.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Si techniné specifikacija numato bendruosius patalpy pastate (ne viso pastato) paprastojo remonto
apra$o reikalavimus. Visus statybos bei apdailos darbus vykdyti pagal pastato M. K. Ciurlionio g. 16,
Kaune parengtg atitinkamos tokiems darbams vykdyti statybos rusies techninj bei darbo projektsg ir
technines specifikacijas. Projekto rengimui bei jo vykdymo priezidrai turi vadovauti tokio tipo pastatams
atestuotas Projekty vadovas, kuris atsakingas uz reikiamy statybg leidzianciy dokumenty gavima,
statybos pradzig bei statybos uzbaigima.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos sprendimu, Statybos produkcijos sertifikavimo centras
(SPSC) naikina visy Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamy statybos produkty sertifikatus. Lietuvoje
nebegalima naudoti Rusijoje ar Baltarusijoje pagaminty ir privalomy sertifikuoti statybos produkty. Tai
reidkia, kad Siame projekte jvardinty Saliy produktus draudZiama naudoti.

2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Rangovas (ir Statytojo patvirtinti subrangovai) turi biti Lietuvos Respublikoje registruotas ir atitinkamai
atestuotas juridinis vienetas, turintis panaSaus darbo patirtj ir Siam darbui atlikti reikalingg personalg bei
jrangg. Rangovas (ir Statytojo patvirtinti subrangovai), Statytojui papraSius privalo pateikti savo atlikty
panasiy darby sgrasg ir sudaryti sglygas juos apZzidréti.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi statybos-montavimo darbai baty atliekami teisinga seka. Rangovas
privalo uztikrinti, kad visos statybos proceso dalys ir visos medZiagos tarpusavyje bty suderintos.

3. PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS

3.1. |statymai ir reikalavimai

statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais. Rangovas privalo palaikyti
ry§j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei
iStaisyti trakumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$
valdZzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.
Taip pat turi bati laikomasi techniniams projekte nurodyty ir Statytojo patvirtinty reikalavimy. Visos
konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti UZsakovo tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Jei
Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie$ pradedant konkrety darbg reikia gauti Uzsakovo
sutikimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo pritarima.

3.2. Privalomieji statybos darby dokumentai

Statinio statybos darbai vykdomi gavus Statybos leidimg. Statybos darbai turi bati vykdomi pagal:

e statinio projekta, taip pat pagal rangovo parengtg statybos darby technologijos projekta;
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e jstatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

e vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine prieZilirg reikalavimus bei statinio
saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitros institucijy nustatytus reikalavimus;

e statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles;

e statinio projekto vykdymo priezitros vadovy (Sios priezitros daliy vadovy) ir statinio techninés
(bendrosios ir specialiosios) priezitros vadovy nurodymus.

e Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti) turi bati
aprasoma statybos darby Zurnale. | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos prieZitros dalyviy atlikty
patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

3.3. Kuvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams
Statybos rangovas ir subrangovai turi bati LR galiojan€iy jstatymy nustatyta tvarka atestuotos jmonés.

e Statinio projekto vykdymo priezidros vadovo;

e Projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo;

e Statinio statybos vadovo;

e Statinio statybos techninés priezitros vadovo.

3.4. Kiti reikalavimai statybos metu

Statybos metu statybos darby vadovas privalo uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:
e Saugaus darbo;
e Gaisrinés saugos;
e Aplinkos apsaugos;
e Tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo;
e TreCiyjy asmeny interesy apsaugg statybos metu.

4. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

Dokumentacija statybos vykdymui reikiamiems Statytojo sumanymui bei uzduociai jgyvendinti turi bati
parengtas, vadovaujantis STR1.04.04:2017, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu bei kitais statybg
Lietuvos Respublikoje reglamentuojandiais teisés aktais.

e Projekto darbo bréZiniai privalo atitikti Projekto sprendiniams ir techninéms specifikacijoms.
e Pries pradedant statybos darbus bitina paruosti statybos darby vykdymo technologijos projekta.

e Statybos darby technologijos (vykdymo) projektg parengia Rangovas arba jo jgaliotas statybos
vadovas. Visi statybos darbai atliekami tik pagal techninio darbo projekto dokumentacijg. Rangovas

v

e Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kurias atlikti statybos darbai, turi bati pazyméti su
uzrasu ,TAIP PASTATYTA® ir pasirasyti statybos techninés priezitros vadovo ir statybos vadovo.

e Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.
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4.1. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji jy priemimo statybvietéje tvarka:

e Statybos produktai (gaminiai ir medZiagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

e Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra draudziamy cheminiy priedy;

e Turi bati kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys
privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

e Turi biti vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos vietoje pagal
ISO 9001; statybvietéje — pasirinktiné kontrolé;

e Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai derinami su projekto rengéjais;
e Statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy) gabenimo, saugojimo sglygas nustato rangovas;
e Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.

e Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos sprendimu, Statybos produkcijos sertifikavimo centras
(SPSC) naikina visy Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamy statybos produkty sertifikatus. Lietuvoje
nebegalima naudoti Rusijoje ar Baltarusijoje pagaminty ir privalomy sertifikuoti statybos produkty.
Tai reiSkia, kad Siame projekte jvardinty Saliy produktus draudziama naudoti.

4.2. Statinio statybos uzbaigimas

Statinio statybos uzbaigimas tvirtinamas pagal STR 1.05.01:2017 “Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas” nuostatas.

4.3. Bendrieji reikalavimai ir instrukcijos

Projektuojamame aukste atliekami darbai:

1. Esamy pertvary, bei apdailos demontavimo darbai;

2. Grindy jrengimas;

3. Gipso kartono ir stiklo konstrukcijy jrengimas;

4, Elektrotechnikos, silpny sroviy jrengimo, Sildymo/védinimo, vandentiekio/nuoteky salinimo ir

gaisrinés signalizacijos jrengimas pastato viduje - visi Sie darbai atliekami pagal inzineriniy daliy
projektus;

5. Vidaus apdailos darbai.

4.3.1. Rangovo atliekami bréZiniai ir dokumentai

Rangovai ir subrangovai savo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi parengti darbo brézinius
pagal techniniy specifikacijy sprendinius. BréZiniai turi bati suderinti su Projektuotoju ir tik tada gali bati
perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes. Bréziniai ir kita
dokumentacija turi bati ruosiami lietuviy kalba. Baigus darbus ir priduodant statybg, Rangovas turi
parengti ir pateikti Uzsakovui statybos atlikty darby dokumentacijg su visais atliktais pakeitimais,
papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais nataroje.
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4.3.2. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Visa informacija bréZiniuose pateikta angly kalba
yra lygiavertés svarbos informacijai pateiktai lietuviy kalba, techninése specifikacijose. Jei tarp bréziniy ir
specifikacijos yra skirtumy, Rangovas turi atkreipti UZsakovo démes;j j visus didesnius neatitikimus prie$
spresdamas apie konkrecig interpretacijg. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose
dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréZiniai. TaCiau Rangovas turi
informuoti UZsakovg bei Projektuotojg apie visus tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas apie konkrecig
interpretacijag, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Jeigi Rangovas mano, jog konkre¢iam darbui atlikti triksta bréZiniy ar dokumentacijos, Rangovas
privalo kreiptis j UZzsakovg bei Projektuotojg informuodamas apie trikstamg dokumentacija.

4.4. Statybiniai gaminiai ir medzZiagos
Visi statybiniai gaminiai, medzZiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauji.

Vietos produktams turi bati suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés
kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Uzsakovo sutikimas. Visos medziagos ir
gaminiai turi bati pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu, specifikacija, nuoroda ar
skirta interjerui, spalvos nuoroda, jrenginio pagaminimo data. Rangovas privalo pristatyti visiems
pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei pavadinimg priezitros, valymo bei
pakeitimo tikslu.

4.4.1. Nenaudotinos medzZiagos

DraudZiama naudoti medzZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny polifluorangliavandeniliy
(pvz.teflono) Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio druskuy.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., sintetinio kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno
kauciuko (pvz., neopreno), poliacetaty poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy halogenidiniy angliavandeniliy poliamidy. Nerekomenduojamos
medZziagos negali bati kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

4.4.2. Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati
nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés bati pateikiama
UZsakovo patvirtinimui. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar
standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo
liudijimag atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali bti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visidkai aiski.

4.4.3. Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.
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4.4.4. |pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengfti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

4.4.5. Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

4.4.6. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizdg galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

4.4.7. Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody.
Statybos aiksteléje medziagos turi bti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

MedzZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita.

4.5. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos,
gaisrinés saugos aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy statybos vietoje ir statomame
pastate reikalavimus.

4.5.1. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais bty lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi biti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos
paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos
nebdty besisumuojancios tik j vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy
suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

4.5.2. Vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir

tinkama darbo jéga. Jei Rangovas nori panaudoti metodg kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto
metodo, Rangovas turi pradyti leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas nesumazina
Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

4.5.3. Bandymai ir pavyzdziai

UZsakovo reikalavimu Rangovas privalo UZsakovo sgskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy bandymus ir
pateikti jy rezultatus UZzsakovui jmanomai greitesniu laiku. Prie§ pradedant bandymus turi bati
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atsizvelgta j tokius dalykus: Saliy sutartas bandymo laikas, vieta ir badas, turi bati uztikrinamas priéjimas
prie visy bandomy viety, bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi bati suderinti su Uzsakovu.

Turi bati atlikti visi reikalingi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Rezultatai turi bati laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu
atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priemimui dél basimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

4.5.4. Gaminiy ir medZiagy pavyzdziai

Konkrediai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui iki darby
pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi
bati laikomi iki pat darby uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti bréZiniuose
specifikacijoje.

4.5.5. Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bati aptarti pries darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby
saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi bati paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy
turi bati laikomasi, jie turi bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bati atsiskaitoma pagal Rangovo
pateiktg UZsakovui ir jo patvirtintg kokybés uZztikrinimo sistema.

4.5.6. Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirtj. Darbo sglygos ir kiti faktoriai,
turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.

4.5.7. Véliau atliktini darbai

Rangovas privalo nustatytu laiku informuoti Projektuotojg, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, prie$ jrengiant konstrukcijas.

4.5.8. Naudojimas statybos metu

Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji ripestingai turi bati apsaugojama pagal
UZsakovo instrukcijas. Be UZsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidZziamas.

4.5.9. Apsauga

Nebaigtos ir uZbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dziGvimo.

4.6. Bendros salygos

4.6.1. Angos ir nisos

Bréziniuose nenumatyty angy ar nisSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be UZsakovo sutikimo rastu
neleidziamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati
atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma,
kad atitikty aplinkos ir saugumo reikalavimus.
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4.6.2. Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi nustatyti, ar yra batinybé atlikti instaliacijy arba kitas angas
ir tai patvirtinus UZsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. Angy ir jdubimy, nenumatyty
bréziniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai leisty Projektuotojas.

Statybos metu padarytos angos turi bati tokios, kad jas bty galima lengvai uztaisyti. Rangovas turi
uztaisyti visas angas prieS dengdamas Silumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir
aptaisymus. Angas uZtaisyti naudojant tas pacias medziagas kaip ir greta esanciy konstrukcijy.
Lakstinése konstrukcijose mazas angas galima uztaisyti elastingomis medziagomis.

4.6.3. Rieboksliai ir futliarai

Prie$ jrengiant grindis, grindy konstrukcijoje turi bati paklotos visos inZinierinés komunikacijos
(vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziai, futliarai i§ PVC vamzdziy kabeliams). Rieboksliy ir futliary galai
grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm auksciau baigty grindy
lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi bati viename lygyje su galutiniu pavirSiumi. Tarpai tarp Ziedy
ir laidy, vamzdZziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius reikalavimus
mineraline vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau. Jei izoliaciniai vamzdeliai
yra tarp dviejy kar€io zony, izoliacinis vamzdelis turi bati dengiamas betono skiediniu ar specialia
medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus. Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su
atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

4.6.4. Varztai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos,
kuriai leistina tokia apkrova. Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramuy ir t.t., kurie nenurodyti
specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis j Projektuotojg leidimo. Visi tvirtinimo elementai,
pagaminti i$ plieno, turi biti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$ nertdijancio plieno, iSskyrus dalis,
liekancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi bati ne mazesnis kaip nurodyta konkreciai
konstrukcijai.

Jei gelzbetoninése konstrukcijose nenumatyta metaliniy jdétiniy detaliy, visi elementai tvirtinami
inkariniy varzty pagalba.

4.6.5. Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir pana$is pavirSiai turi bti uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia proceddra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iS5 anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir
metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuotina zona pagaminta i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati
pakei¢iama nauja. Jei suremontuota zona turi bati dazoma, daZzomas turi bati atliktas visai supandiai
aplinkai.
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4.7. Zyméjimai ir Zenklai
4.7.1. Zyméjimai

Jranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t, kurie batini tolimesneéje pastato
eksploatacijoje, turi bati pazymeéti identifikaciniais zenklais susitartu su Uzsakovu bidu.

4.7.2. Zenklai

Nepriklausomai nuo brézinio, kuriame apibudinti Zymeéjimai, Zenklai turi bati unifikuoti. Visi patalpy,
krypciy ir panasius zenklai, kurie svarbls naudojantis pastatu, yra nurodyti specifikacijoje.

4.8. Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai

4.8.1. Tikrinimai

Prie§ uZdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti UZsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys bity nuimamos.
Procedury nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo esgs
tinkamas.

4.8.2. Rangovo pildoma dokumentacija

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo
aktus, lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus
valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu
Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala, kuris buty prieinamas
UZsakovo perzidrai.

4.8.3. Pridavimas eksploatacijai

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
veikimo principg ir sistemos aprasyma, visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo
protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus, vidaus pavirSiy medziagy valymo instrukcija,
gamintojo prieZidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms, tiekéjy ir subrangovy
sgrasSus su adresais, telefonais, faksais ir elektroninio pasto adresais. Auk$ciau iSvardinti reikalavimai
yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams. Dokumentacija turi bati
sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Siame projekte pateikiamos kodavimo
sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba ir kitomis kalbomis jei tai
numatyta rangos sutartyje. Visi dazai, tvirtinimai, vyriai, spynos, rankenos, fiksatoriai, nuorody lentelés
turi bati pristatyti su rezervu, pakeitimui vieneriy mety laikotarpyje. Atsargines dalis keitimui vieny mety
laikotarpiui pristato Rangovas.

4.8.4. Mokymas

Rangovas privalo apmokyti tam tikrg skai€iy UZsakovo parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto
jgyvendinimo pradzios galéty tiksliai ir kruops€iai kontroliuoti, tikrinti ir prizidréti statybos darbus.
Apmokymas turi bati vykdomas Rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui
atskirai ir turi testis visg sutarties periodg iki projekto galutinio priémimo, jeigu statybos sutartis
nenumato ilgesnio periodo arba UzZsakovas ir Rangovas susitaré kitaip. Apmokymas, kaip ir naudojama
dokumentacija turi bati vedami lietuviy kalba.
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4.8.5. Priemimas

Rangovas organizuoja objekto priémimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai i8duotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® ir kvie€ia UZsakovg |
priémimg, kad galéty gauti galutinio priemimo aktg. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir
defekty taisymas. Tie, kuriuos UzZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati
registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jradus, i8skyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami
neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

4.8.6. Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zalg, turi bati taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priemimo datos. Priémimo metu turi bati
priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima
atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas,
iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo prieziirai.
Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

4.9. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracinég, civiliné ir baudziamoiji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj
laikg (kurio pradzia skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

1) statiniy - 5 metai;

2) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) -10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Pataisyty ar pakeisty
daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

4.9.1. Garantinis aptarnavimas

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir
darbo iSlaidas, muitinés iSlaidas ir mokesc€ius. Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas jprastomis
darbo valandomis. Du kartus per metus bus organizuojami aptarnavimo vizitai su intervalais ne
mazesniais kaip keturi ménesiai ir ne didesniais kaip 8 ménesiai. Aptarnavimo apsilankymo metu
pakeistos dalys arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos j aptarnavima.
Eksploataciniai reikmenys ir medziagos j aptarnavimg nejtraukiami. Jei aptinkami jrangos trikumai, kurie
laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas papildomas apsilankymas tarp jau
nustatyty, Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir aptarnavimo reikmes.

5. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Siame skyriuje pateikti reikalavimai saugai, bendrai tvarkai statybvietéje bei statybvietés valymui.

5.1. PranesSimas apie darby pradzig

Rangovas turi pranesti Statytojui bei Projektuotojui apie numatomus demonatvimo, ardymo ir valymo
darbus. Darbai negali biti pradéti iki nebus gautas Statytojo ir Projektuotojo pritarimas. Rangovas turi
uztikrinti, kad visi demonatvimo, ardymo ir valymo darbai baty atlikti gerokai prie$ apdailos darby
pradzia.
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5.2. Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje

Rangovas pagal galiojancius jstatymus, taisykles, vietinés valdzios jstaigy nurodymus visiSkai atsako uz
saugos ir bendrosios Rangovas pagal galiojancius jstatymus, taisykles, vietinés valdzios jstaigy
nurodymus visiSkai atsako uz saugos ir bendrosios tvarkos reikalavimy vykdyma statybvietéje.

Rangovas privalo vadovautis taisyklémis:

- ,Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, jsigaliojimo ir jgyvendinimo jstatymas” 2016 m.
rugsejo 14 d. Nr. XlIl-2603

- ,Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas” 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672

- ,Jsakymas dél darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo“ 2008 m. sausio 15 d. Nr.
A1-22/D1-34

- Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai’;

-Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. jsakymu Nr. 1-100 patvirtintos ,,Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykles®;

- Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkriCio 26 d. jsakymu Nr. A1-331
patvirtinti ,Darbuotojy aprdpinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai*;

- Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22 patvirtintos , Elektros
jrenginiy jrengimo taisyklés®;

- Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. gruodzZio 22 d. jsakymu Nr. 102
patvirtinti ,Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai“;

- Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 jsakymas Nr. 95. “Saugos ir
sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai”

- Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2017-06-05 jsakymas Nr. A1-276 “Dél
mokymo ir Ziniy darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendryjy nuostaty patvirtinimo”

-Kitomis rekomendacinémis taisyklémis kaip Europos Bendrijos Tarybos direktyva 92/57/EEB dél
batiniausiy saugos ir sveikatos reikalavimy laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietése

Prie§ pradedant darbus Rangovas privalo paskirti asmenj, atsakingg uz asmeny saugg ir sveikatg
statybvietéje ir parengti saugos ir sveikatos darbe priemoniy plana.

UZsakovas informuoja Rangova apie visas saugos taisykles, kurias taiko savo darbuotojams, ir
Rangovas laikosi $iy taisykliy. Rangovas rastu informuoja UZsakovg apie visg ypatinga rizika, kuri
numatoma darby vykdymo metu. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria brigadininkg, kuris, greta
darby eigos kontrolés, atsako uz saugg toje zonoje. UZzsakovo turtas, jskaitant medziagas, jrenginius ir
jranga, turi bati apsaugoti nuo sugadinimo.

Rangovas privalo naudoti visas taisyklése nurodytas asmens ir turto apsaugos priemones.

5.3. Priesgaisriné sauga

Rangovas imasi visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelig gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta juy, ir
pasirdpina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonémis. Statybvietéje neleidZziama deginti Siuksliy
ir atlieky. Rangovas turi imtis visy saugos priemoniy ir laikytis visy valdZios jstaigy bei Projekto vadovo
nurodymy, kad baty iSvengta gaisro ir sprogimo.
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5.4. Ardymo ir iSmontavimo darbai

5.4.1. Darby vykdymas ir kontrolé

Konstrukcijy ir kity elementy iSmontavimas ir ardymas turi bti atliekamas etapais pagal vykdomy darby
eiga. ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i$ anksto suderinti su UZsakovu ir
Projektuotoju bei gauti jy leidima 3iy darby vykdymui. Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati
laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanCiais norminiais
dokumentais.

Statybinés atliekos Zemyn turi bati nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, déZése konteineriuose
arba panasiais nepavojingais bidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidZiama tik i auk&cio ne
didesnio kaip 2 m. Vieta, j kurig metamos SiukS$lés turi bati aptverta. Transporto ir pésciyjy judéjimo

ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy
pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Projektuotojg. Jeigu nejvyko
rimty pazeidimy, darbai gali bati tesiami leidus Projektuotojui. Kitu atveju Rangovas ir Projektuotojas
privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritc¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas i8laidas dengia Rangovas. ISmontuodamas
ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas
netinkamas pagal naujg projektg, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian€ius kuo maziau dulkiy. Kad nekilty dulkiy, ardomus
gaminius drékinti.
5.4.2. Siuksliy pasalinimas

Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi bati iSveZtos risiuojamos bei perduodamos
perdirbimui ar utilizavimui, kaip tg reglamentuoja teisés akty reikalavimai.

6. APDAILOS DARBAI

6.1. Bendrieji reikalavimai

Si techniné specifikacija apraso bendruosius reikalavimus apdailos darbams. Visos naudojamos
apdailos medziagos, produktai bei sistemos naudojami, jrengiami bei montuojami vadovaujantis
gamintojy pateiktomis techninémis specifikacijomis. Jei gamintojas néra pateikes techninés
specifikacijos, Rangovas privalo kreiptis j gaminiy tiekéjg bei Projektuotojg su praSymu pateikti tiekiamy
produkty technines specifikacijas.

Statybos darbai atliekami vadovaujantis architektirinémis detalémis.

Atsiradus bet kokiems klausimams, susikirtimams, neatitikimams, prie$ pradedant darbus privaloma
kreiptis j statytojg ir projekto autorius.

Draudziama kaip nors pazeisti, pjaustyti ar griauti pastato sienas ar kitas konstrukcijas.

6.2. Pertvary jrengimas

Visos gipso kartono sistemos montuojamos vadovaujantis 2020 m. parengtomis “Sausosios statybos
sistemy i$ gipso kartono ploksc&iy ir metalo profiliy montavimo darbai ST 211573430.01:2020” ir
Gamintojo techninémis specifikacijomis “W11.1t Knauf metalinio karkaso pertvaros “ (arba analogu)

Visos pertvaros ir sieny apsiuvimai montuojami nepazeidziant esamy sieny. Sios sienos negali veikti
pastato pertvary apkrovy.
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Deformacinés silles jrengiamos jungtyse tarp GK pertvary ir esamy konstrukciniy elementy.

Darbai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas,Lietuvoje galiojan&ius standartus ir pagal pertvary
iSdéstymo planus.

6.3. Tinkavimas

Darbus atlikti vadovaujantis ST 121895674.210.02:2021 “Apdailos darbai” bei medziagy gamintojy
pateikiama technine specifikacija.

Darbai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas, Lietuvoje galiojancius standartus ir pagal Sieny
apdailos plana.
6.4. Glaistymas - dazymas

Darbus atlikti vadovaujantis ST 121895674.210.02:2021 “Apdailos darbai” bei medziagy gamintojy
pateikiama technine specifikacija

Visos sienos turi bati paruostos dazymui visu jy auksciu.

Darbai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas, Lietuvoje galiojanCius standartus ir pagal Sieny
apdailos plang.

6.5. Lubos

Darbus atlikti vadovaujantis ST 121895674.210.02:2021 “Apdailos darbai” bei medziagy gamintojy
pateikiama technine specifikacija.

Pakabinamos medzio plau$o lubos turi bati jrengtos pagal tiekéjo pateikiamg gamintojo Cewood (arba
analogo) technine specifikacijg. Numatytos lubos montuojamos su pusiau jkrentancia briauna.

Visi pakabinamy luby elementy, apsvietimo, luby sistemy ir/ar papuosimy laikikliai turi bati jrengti taip,
kad nepakenkty konstrukciniams pastato elementams.
Visos gipso kartono sistemos montuojamos vadovaujantis 2020 m. parengtomis “Sausosios statybos

sistemy i$ gipso kartono ploks¢&iy ir metalo profiliy montavimo darbai ST 211573430.01:2020”. Luby
sistema turi bati sertifikuota.

Darbai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas, Lietuvoje galiojan€ius standartus ir pagal Luby plana.

6.6. Durys

Durys jrengiamos vadovaujantis tiekéjo pateikiama technine specifikacija. Dury angy nuokrypiai turi bati
ne daugiau kaip 2 mm matuojant per visg angos aukstj ar plotj. Durys parenkamos pagal projekte
nurodytg Ziniarast.
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6.7. Grindys

Darbus atlikti vadovaujantis ST 121895674.210.02:2021 “Apdailos darbai” bei medzZiagy gamintojy
pateikiama technine specifikacija.

Viniliné grindy danga montuojama plytelémis.

Danga turi bdti jrengta pagal tiekéjo pateikiamg gamintojo Tarkett I1Q Surface (arba analogo) technine
specifikacija.

Prie$ jrengiant grindy danga, turi bati jvertintas ir paruostas grindy pagrindas ir atlikti visi paruoSiamieji
darbai, grindy dangos jrengimui.

Pagrindas turi bati kietas, Svarus, sausas ir be jtrakimy.PavirSius turi bati Svarus, be dulkiy, su lygiu
sukietéjusiu pavirdiumi, ant jo negali bati jokiy riebaly, alyvy, dazy ir kity liku€iy, galinéiy turéti jtakos
tolesniy

Jrengus elektros instalcijg grindyse turi bati atliktas patikrinimas, turi bati uZfiksuota nuotraukose.
Apsauginiai elektros instaliacijos vamzdZziai grindyse klojami nepazZeidziant konstrukcinés plokstés
armatuaros strypy.

Darbai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas, Lietuvoje galiojan€ius standartus ir pagal Grindy
plana.
6.8. Elektros instaliacijos jrengimas

Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr.
1-22 patvirtintos ,Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés® ir vadovaujantis gamintojy pateikiama technine
specifikacija.

Telekomunikacijy ir elektros kabeliai turi bati klojami atskirai:

A. Loviuose virs luby
B. |leisti sienose
C. apsauginiuose vamzdziuose grindyse ar gipso kartono pertvarose

Visi Sviestuvai, rozetés, jungtukai ir kiti elektros prietaisai turi bati montuojami pagal atestuoto
projektuotojo parengtg Elektrotechnikos projekta.

6.9. Apsvietimo sistemy jrengimas

Darbus atlikti vadovaujantis gamintojy pateikiama technine specifikacija.

Sviestuvai negali bati montuojami j konstrukcinius pastato elementus. DraudZiama tvirtinti, pjauti ar
kitaip paZeisti esamas sienas, grindis ar stogo danga.

ApSvietimo ir esamy pastato instaliacijos elementy susidarimo atveju montavimo darbus sustabdyti ir
apie tai informuoti projektuotoja.
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Esama rysiy jranga
perkeliama ant naujo
darbo stalo (esamas
laidas iSsaugomas ir
atvedamas j elektros
plane nurodytg vietg)

Pastabos:
1. Gaminiai ir apdailos medziagos montuojami, komplektuojami bei jrengiami pagal gamintojy pateiktg technologijg bei rekomendacijas;

2. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti galiojancius statybg reglamentuojancius normatyvinius dokumentus, rangovas privalo pateikti galiojancius

atitikties sertifikatus;

3. Pateikti matmenys ir elementy kiekiai - preliminards. Prie§ pradedant darbus, privaloma matmenis tikslinti vetoje;
4. Elementy gaminiy ir medziagy pavyzdzius derinti su autoriais;

5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;

6. Tikslinama po visy inzineriniy daliy projekty pateikimo;

7. Visy inzineriniy daliy projektuotojai privalo suderinti sprendinius su projekto autoriais ir uzsakovais;

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

(- Esamos sienos PATALPY EKSPLIKACIJA
— Gipso kartono pertvara 125mm; W112.1t Nr..  Pavadinimas Plotas
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I~~~ ”” """ Demontuojamos sienos 14.24 m?
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SUTARTINIAI 2YMEJIMAI PATALPY EKSPLIKACIJA

— Esamos sienos Nr.: Pavadinimas Plotas
01. LTG Infocentras 14.24
L~~~ "~ """ Demontuojamos sienos 14.24 m?

® ea» a» a» ® Syyugomos architektlrnés detalés
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Ardomos Ardomos
Ard_oma esama metalinés atmusos, Arc!oma esama metalinés atmusos,
stiklo pertvara grindy plytelés stiklo pertvara grindy plytelés
uztaisomos mapei uztaisomos mapei
ultratop cementiniu ultratop cementiniu
pagrindu pagrindu
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PATALPU EKSPLIKACIJA

Nr.: Pavadinimas Plotas
01. LTG Infocentras 14.24
14.24 m?

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
| Esamos sienos

Gipso kartono pertvara 125mm; W112.1t
[ 1 Demontuojamos sienos

® e» a» a» ® Syygomos architektirnés detalés

NE STATYBOS DARBAMS

Pastabos:

1. Gaminiai ir apdailos medziagos montuojami, komplektuojami bei jrengiami pagal gamintojy pateiktg technologijg bei rekomendacijas;

2. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti galiojancius statybg reglamentuojancius normatyvinius dokumentus, rangovas privalo pateikti galiojancius
atitikties sertifikatus;

3. Pateikti matmenys ir elementy kiekiai - preliminards. Prie$ pradedant darbus, privaloma matmenis tikslinti vetoje;

4. Elementy gaminiy ir medziagy pavyzdzius derinti su autoriais;

5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;

6. Tikslinama po visy inzineriniy daliy projekty pateikimo;

7. Visy inzineriniy daliy projektuotojai privalo suderinti sprendinius su projekto autoriais ir uzsakovais;

8. Gipso pertvaros jrengiamos pagal “Sausosios statybos sistemy i$S gipso kartono ploks¢€iy ir

metalo profiliy montavimo darbai ST 211573430.01:2020" reikalavimus;
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Pastabos:

1. Gaminiai ir apdailos medziagos montuojami, komplektuojami bei jrengiami pagal gamintojy pateiktg technologijg bei rekomendacijas;
2. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti galiojancius statybg reglamentuojancius normatyvinius dokumentus, rangovas privalo pateikti galiojancius

atitikties sertifikatus;

w

. Elementy gaminiy ir medziagy pavyzdZius derinti su autoriais;

. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;

. Tikslinama po visy inzineriniy daliy projekty pateikimo;

. Pakabinamy Sviestuvy aukstis ir tikslios vietos derinamos pagal fakta su projekto autoriais;

. Pateikti matmenys ir elementy kiekiai - preliminarQs. Prie$ pradedant darbus, privaloma matmenis tikslinti vetoje;

. Visi elektros iSvady kiekiai ir sprendiniai tikslinami pagal konkursine atranka, apSvietos skai€iavimus ir galuting samata;
0. Visi jrenginiai ir elektros instaliacija jiems yra montuojami pagal gamintojy ir tiekéjy pateikta technologija bei rekomendacijas;

4
5
6
7. Visy inzineriniy daliy projektuotojai privalo suderinti sprendinius su projekto autoriais ir uzsakovais;
8
9
1

PATALPUY EKSPLIKACIJA

Nr.: Pavadinimas Plotas
01. LTG Infocentras 14.24
5 . 14.24 m?
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
= = | Esamos sienos
=== Gipso kartono pertvara 125mm; W112.It
A PO Potinkinio montavimo 230V el.lizdas JUNG LS 990 balta, plastikas,
/_ _ montuojamas sienoje h=300mm jei nenurodyta kitaip
~  1xRJ45 Potinkinio montavimo viengubas RJ45 lizdas JUNG LS 990 balta,
plastikas, montuojamas sienoje h=300mm jei nenurodyta kitaip
s 2xRJ45 Potinkinio montavimo dvigubas RJ45 lizdas JUNG LS 990 balta,
plastikas, montuojamas sienoje h=300mm jei nenurodyta kitaip
— L ISvedamas laidas sienoje h=300mm,
jei nenurodyta kitaip
Dumy jutiklis (esamas, perkeliamas ant pakabi
S GS_D e o ;
- luby, esant poreikiui pakei¢iamas nauju)
. J Potinkinio montavimo vienpolis jungiklis JUNG LS990 balta, plastikas
montuojamas sienoje h=950mm jei nenurodyta kitaip
Pk. 1 Pakabinamas Sviestuvas, 3000K, CRI
— >80, Balta spalva
o Pm. 1 PavirSiuje montuojamas Sviestuvas,
— 3000K, CRI 280, Balta spalva
oo Demontuojamas esamas $aldymo blokas
Lubinis $aldymo blokas
777777777 «: :) EOD Esamas oro difuzorius
O oD Naujas oro difuzorius. Oro iStraukimas
O OD_P Naujas oro difuzorius. Oro padavimas
Esamas signalizacijos daviklis (judesio).
E S_Jub Pakeliamas auks¢iau
Durys su praéjimo kontrole, el. sklendé, korteliy
©@ SR skal)t/ytuvas montuojamas prie dury h=1500
V K Esama vaizdo kamera (perkeliama ant sienos,
- esant poreikiui pakei¢iama nauja)
MedZio plauSo plokstés su ,iSkrentanciu* POG-T24 tipo
krastu ir T-24 profiliy sistema. 600x1200mm luby
segmentai. Visos luby salos dydis 2400x2400 plokstés
nesiremia j sieng. Krastai uzbaigiami apdailiniu U
formos profiliu. (arba analogas ne prastesniy savybiy)
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lA PATALPY EKSPLIKACIJA
Nr.: Pavadinimas Plotas
01. LTG Infocentras 14.24
» . 2
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 1424 m
- ———— —— = 1 Esamos sienos
[r——— Gipso kartono pertvara 125mm; W112.lt
BsS == Potinkinio montavimo 230V el.lizdas JUNG LS 990 balta, plastikas,
L — — — ‘/ \‘ / __________ \ /. - 1 montuojamas sienoje h=300mm jei nenurodyta kitaip
(=]
C O Jungikial viename — g s AxRUE Potinkinio montavimo viengubas RJ45 lizdas JUNG LS 990 balta,
7/\ rémelyje, vertikaliai ‘ plastikas, montuojamas sienoje h=300mm jei nenurodyta kitaip
| ~ ~ h=1030
1 ‘ s 2xRJ45 Potinkinio montavimo dvigubas RJ45 lizdas JUNG LS 990 balta,
| \ plastikas, montuojamas sienoje h=300mm jei nenurodyta kitaip
- ()
01. [ I o
14.94 m?2 B
Laidas logotipui — L ISvedamas laidas sienoje h=300mm,
Prie perdangos jei nenurodyta kitaip
Laidas logffipo maitininju! B Laidas logotipui S GS D Damy jutiklis (es_a_m_as, pe_rJ(_eIiamas apt pakabi
Prie perdaffos _ h=2670 - luby, esant poreikiui pakei¢iamas nauju)
N /k N i 1 1ov Lo Laidas rysiy sistemai . J Potinkinio montavimo vienpolis jungiklis JUNG LS990 balta, plastikas
= p— ( " === h=300 montuojamas sienoje h=950mm jei nenurodyta kitaip
3 \ - (esamas laidas Pk. 1 Pakabinamas $Sviestuvas, 3000K, CRI
= ] _?( > iS$saugomas ir atvedamas — >80, Balta spalva
‘ Vv N j nauja vietg) . . L.
| / %x 0 o Pm. 1 PavirSiuje montuojamas $viestuvas,
Laidas logotpui/ == O 2X Pa Laidas plévelei 2x0,5-0,75 - 3000K, CRI =80, Balta spalva
J Prie perdango KT 0 S 0e? ¥ Gipso kaktos apadcioje
Lalds logotio -0 Demontuojamas esamas $aldymo blokas
Prie perdan pI
AN : Shn 50 Laidas plévelés maitinimui E j Lubinis éaldymo blokas
%1 2V_Lo L 230v PULL_PI Prie perdangos
csvtoere™ — — | ~—T7-0H L
NN Caidas plévelsi 2x05-0,75 ~ -~~~ "~ 3 i i
L aidas logotipui | (L_12V_lLo PI( e P p;damgos i) EOD Esamas oro difuzorius
h=2670 ‘ /
1 [1xRJ45 5 / Laidas plévelei 2x0,5-0.75 O oD Naujas oro difuzorius. Oro iStraukimas
Laidas plévelés maitinimui Gipso kaktos apatioje
Prie perdangos O OD_P Naujas oro difuzorius. Oro padavimas
467 467
Esamas signalizacijos daviklis (judesio).
1300 E S_Jub Pakeliamas auks¢iau
Durys su praéjimo kontrole, el. sklendé, korteliy
—l__l ©@ SR skal)t/ytuvas montuojamas prie dury h=1500
1:°230V_R V K Esama vaizdo kamera (perkeliama ant sienos,
12 3 4 — esant poreikiui pakei¢iama nauja)

1. Grafinis simbolis
. N MedZio plauSo plokstés su ,iSkrentanciu* POG-T24 tipo
2. Objekto zymuo kradtu ir T-24 profiliy sistema. 600x1200mm Iuby
3. Tipas segmentai. Visos luby salos dydis 2400x2400 plokstés
230V - jtampos laidas ?eswemla lf_?_lena. ErastaiI uzbaigiami apdailiniu U
12V - ftampos laidas ormos profiliu. (arba analogas ne prastesniy savybiy)

3. Paskirtis

PM - mikrofono pultui
Lo - logotipui

Pl - iSmaniai plévelei
Poe - atvedamas tiesiai
i$ skydo

NE STATYBOS DARBAMS

Pastabos: 0 2024 10 11 Statybos kainos jvertinimui, statytojo patvirtinimui
1. Gaminiai ir apdailos medziagos montuojami, komplektuojami bei jrengiami pagal gamintojy pateiktg technologija bei rekomendacijas; X — - — —
2. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti galiojancius statybg reglamentuojancius normatyvinius dokumentus, rangovas privalo pateikti galiojancius Laida ISteidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis
atitikties sertifikatus; |/ UAB Noarchitects Objektas: INFORMACIJOS CENTRO KAUNO GELEZINKELIO STOTYJE M. K.
3. Pateikti matmenys ir elementy kiekiai - preliminards. Prie$ pradedant darbus, privaloma matmenis tikslinti vetoje; |K 302806477 CIURLIONIO G. 16, KAUNE, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
4. Elementy gaminiy ir medziagy pavyzdzius derinti su autoriais; g E?I\ég?rogv:lnius
5. Visus pakeitimus derinti su projekfo autoriais; =~ architects 860415920, info@noarchitectst Vieta:  KAUNO M. SAV.,KAUNO M., M. K. CIURLIONIO G. 16
6. Tikslinama po visy inzineriniy daliy projekty pateikimo;
7. Visy inZineriniy daliy projektuotojai privalo suderinti sprendinius su projekto autoriais ir uzsakovais; 2024 10 11 Laida
8. Pakabinamy Sviestuvy aukstis ir tikslios vietos derinamos pagal fakta su projekto autoriais; ARCH. 2024 10 11
9. Visi elektros i$vady kiekiai ir sprendiniai tikslinami pagal konkursine atranka, ap$vietos skai¢iavimus ir galutine samata; ARCH 2024 10 11 ELEKTROS PLANAS M1:50 o
10.  Visi jrenginiai ir elektros instaliacija jiems yra montuojami pagal gamintojy ir tiekéjy pateikta technologija bei rekomendacijas; .
11.  Rangovai po baldy montavimo privalo sumontuoti ir baldines rozetes. ARCH. 202410 11
Lapas | Lapy
LT AB "LTG INFRA" NOA/2024/05-01. BR-05
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Pastabos:
1. Gaminiai ir apdailos medziagos montuojami, komplektuojami bei jrengiami pagal gamintojy pateiktg technologijg bei rekomendacijas;

2. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti galiojancius statybg reglamentuojancius normatyvinius dokumentus, rangovas privalo pateikti galiojancius

atitikties sertifikatus;

3. Pateikti matmenys ir elementy kiekiai - preliminards. Prie$ pradedant darbus, privaloma matmenis tikslinti vetoje;

4. Elementy gaminiy ir medziagy pavyzdzius derinti su autoriais;

5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;

6. Tikslinama po visy inzineriniy daliy projekty pateikimo;

7. Visy inzineriniy daliy projektuotojai privalo suderinti sprendinius su projekto autoriais ir uzsakovais;

8. Visa inzinerija lubose dazoma purskimo bidu.

9. Lubos jrengiamos pagal “Sausosios statybos sistemy i$ gipso kartono ploksciy ir metalo profiliy montavimo darbai ST
211573430.01:2020” reikalavimus;

10. Nepazymétos lubos paliekamos esamos;

PATALPUY EKSPLIKACIJA

Nr.: Pavadinimas Plotas
01. LTG Infocentras 14.24
14.24 m?
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
— Esamos sienos
[r—— Gipso kartono pertvara 125mm; W112.It

U e O S S S o G o O ¥ 77
N S S as ol & &t i& &iu“ _
S MedZio plauSo plokstés su ,iSkrentanciu“ POG-T24 tipo
SIS SIS SIS SIS S S S S Ss krastu ir T.-24.prof|I|q sistema. 60_0x1200mm |UbL! .
SILLLISL LIS LIS IS LLL LSS LSS LTS segmentai. Visos luby salos dydis 2400x2400 plokstés
L nesiremia j sieng. Krastai uzbaigiami apdailiniu U
TISTIII TSI I SIS TSI IS TSI TSI SIS T i formos profiliu. (arba analogas ne prastesniy savybiy)
N A S S N a4
SIS ISSISS IS SSS LSS LSS LSS ST ST SIS S . .
U Esamos pakabinamos lubos demontuojamos.
perdanga sutvirtinama, uztaisoma, laidai, inzinerija
SIS SIS IS IS SIS LSS LSS SIS ST 5 Sl =
SISy daZzoma purskimo badu. Spalva RAL 7047
SIS LL SIS SIS SIS S ST S ST
N S S S s 77
UL ~~>7 Esamos pakabinamos lubos sutvarkomos, pazeisti ir
N S S S s 7077 trokstami segmentai pakei¢iami
SISSS SIS S SIS S ST S S SSSSSSSSSS s
SIS SS SIS IS SIS LSS LSS SIS ST SIS
SILLLS ST SIS SIS ST ST
SILIT IS IS TSI LSS LSS SIS SIS IS S ST
SIS ISSIS IS S LSS LSS LSS SIS TSI ST
SIS LL SIS TSI S ST ST
N S S SN as
SIS SIS SIS IS SIS IS SIS ST SIS
SIS ISS IS IS SSS LSS LSS LSS LSS TS SIS
SIS LLS ST SIS SIS S SSS S SSSSSSS =
N S S N
SIS LSISISS IS SIS IS S LSS SIS ST SIS ST
SLLLLS ST SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS _____
N N N S NN
SIS SIS SIS LSS LSS SIS ST S
SIS S SIS SSSSSSS LSS ST SIS S S
SLLLLS ST SIS S S SSS S SSSSSSS
N N N e
A R A N as
SLLLLS ST SIS S S SSS S SSSSSSS
SILLIITIIT IS SIS SIS SIS
SISLSI SIS SIS SIS SIS SIS SIS
SIS LSI LSS SIS SIS S
SLSLLLL SIS TSI SIS S S S
NE STATYBOS DARBAMS
0 2024 10 11 Statybos kainos jvertinimui, statytojo patvirtinimui
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis
7 UAB Noarchitects Objektas: INFORMACIJOS CENTRO KAUNO GELEZINKELIO STOTYJE M. K.
|K 302806477 CIURLIONIO G. 16, KAUNE, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
Kalvarijy g. 1
1 4 T-09310, Vilnius ) .
architects 60415920, info@noarchitects It Vieta: KAUNO M. SAV.,KAUNO M., M. K. CIURLIONIO G. 16
202410 11 Laida
ARCH. 202410 11
LUBY PLANAS M1:50
ARCH. 2024 10 11 u 0
ARCH. 2024 10 11
Lapas | Lapy
LT AB "LTG INFRA" NOA/2024/05-01. BR-06




Nr.: Pavadinimas Plotas
01. LTG Infocentras 14.24
14.24 m?
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
— Esamos sienos
m_=w=. m_= =
| / _ _ N / __________ /L _\ p—— Gipso kartono pertvara 125mm; W112.1t
o 1
N
Yo Esamos medzio laminato grindys sutvarkomos, pazeidimai
uztaisomi, esant reikalui lentos pakeiiamos naujomis
= Grindys dengiamos viniline homogenine grindy dané;a
A A ‘ plytelemis, iQ Surface - Surface CONTRAST AIRY 610x610mm
hr || (arba analogas ne prastesniy savybiy)
04 i
A -I Grindy dangos klojimo pradzia
14.24|m?2
Jungiamasis grindy profilis, neradijancio
plieno L tipo
MDF grindjuosté,dazoma sieny spalva
Paliekamos esamos akmens grindjuostés
| /
[ |1
[l
[l
[l
e« e e « ;:7;7:757:07:\ 777777777777 E;;7£;7=; 777777777777777777777777777
Ardomos Ardomos
metalinés atmusos, grindy plytelés metalinés atmusos, grindy
uztaisomos mapei ultratop plytelés uztaisomos mapei
cementiniu pagrindu ultratop cementiniu pagrindu
NE STATYBOS DARBAMS
Pastabos: 0 2024 10 11 Statybos kainos jvertinimui, statytojo patvirtinimui
1. Gaminiai ir apdailos medziagos montuojami, komplektuojami bei jrengiami pagal gamintojy pateiktg technologijg bei rekomendacijas; Laid Sleidimo dat Laidos stat ir Eleidi erasti
2. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti galiojancius statybg reglamentuojancius normatyvinius dokumentus, rangovas privalo pateikti galiojancius aida sleldimo data aldos statusas Ir ISleldimo priezastis
atitikties sertifikatus; 7 UAB Noarchitects Objektas: INFORMACIJOS CENTRO KAUNO GELEZINKELIO STOTYJE M. K.
3. Pateikti matmenys ir elementy kiekiai - preliminards. Prie$ pradedant darbus, privaloma matmenis tikslinti vetoje; 1K 302806477 CIURLIONIO G. 16, KAUNE, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
4. Elementy gaminiy ir medziagy pavyzdZius derinti su autoriais; g E?"ég;”fog-v?ln_ .
. " e . N . - , Vilniu: "
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais; architects 860415920, info@noarchitects it Vieta:  KAUNO M. SAV., KAUNO M., M. K. CIURLIONIO G. 16
6. Tikslinama po visy inzineriniy daliy projekty pateikimo;
7. Visy inZineriniy daliy projektuotojai privalo suderinti sprendinius su projekto autoriais ir uzsakovais; 202410 11 Laida
8. Pasluoksniai grindy dangai suformuojami pagal gamintojo pateikta technologija ARCH. 2024 10 11
9. Visi paruosiamieji sluoksniai turi biti suformuojami atsizvelgus j esama situacija, gamintojo ARCH 2024 10 11 GRINDY PLANAS M1:50 0
pateikta technologija, ir statybos taisykliy reikalavimus; ARCH. 2024 10 11
Lapas | Lapy

PATALPUY EKSPLIKACIJA
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PATALPUY EKSPLIKACIJA

Nr.: Pavadinimas Plotas
01. LTG Infocentras 14.24
14.24 m?

|

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
—c

Esamos sienos

Gipso kartono pertvara 125mm; W112.1t

- e» a» e @ Saugomos architektlrnés detalés

Sienos glaistomos, dazomos; Spalva NCS S 1000-N

Sienos paruo$iamos dazymui ir dengiamos akmens
plokste (zidréti baldy brézinius)

Sienos paruoSiamos daZzymui ir dengiamos baldine
plokste B—s1, dO (montuoja baldininkai, ziaréti baldy
brézinius)

.rl l—lj !
| L
| | o
° 01 ° Pazeistos sienos sutvarkomos, perdazomos
| - LA
o 14.24 m? . :
! 4
| 4
i i1
- i}
| I §!
\
| 1!
‘ L]
[ ] [
' -l—l—l—l—l—l—l—lJ
¢\ V) [ o __________
' .—.—.—.—.—.—.—.4
- [

Pastabos:

1. Gaminiai ir apdailos medziagos montuojami, komplektuojami bei jrengiami pagal gamintojy pateiktg technologijg bei rekomendacijas;
2. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti galiojancius statybg reglamentuojancius normatyvinius dokumentus, rangovas privalo pateikti galiojancius
atitikties sertifikatus;

3. Pateikti matmenys ir elementy kiekiai - preliminards. Prie$ pradedant darbus, privaloma matmenis tikslinti vetoje;

4. Elementy gaminiy ir medziagy pavyzdzius derinti su autoriais;

5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;

6. Tikslinama po visy inzineriniy daliy projekty pateikimo;

7. Visy inzineriniy daliy projektuotojai privalo suderinti sprendinius su projekto autoriais ir uzsakovais;

8. Prie$ dazant visas sienas reikalingi spalvy bandiniai ne mazesni nei 1m.x1m. Dazyti tik patvirtinus

projekto autoriams;

NE STATYBOS DARBAMS

0

2024 10 11 Statybos kainos jvertinimui, statytojo patvirtinimui

Laida

1Sleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis

NO

Objektas: INFORMACIJOS CENTRO KAUNO GELEZINKELIO STOTYJE M. K.
CIURLIONIO G. 16, KAUNE, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

UAB Noarchitects
|K 302806477
Kalvarijy g. 1
LT-09310, Vilnius

architects 860415920, info@noarchitects.It Vieta: KAUNO M. SAV.,KAUNO M., M. K. CIURLIONIO G. 16
2024 10 11 Laida
ARCH. 2024 10 11
ARCH. 2024 10 11 SIENY APDAILOS PLANAS M1:50 o
ARCH. 2024 10 11
Lapas | Lapy
LT AB "LTG INFRA" NOA/2024/05-01. BR-08




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Esamos sienos

o _ Gipso kartono pertvara 125mm; W112.It
Naujai montuojama

Naujos pertvaros ir . pertvara ir baldiné C=-==3 Demontuojamos pertvaros ir lubos
kiti elementai prie apdaila
saugomy detaliy § c=22 Saugomos architektirnés detalés

tvirtinami silikoniniais
Klijais, nepazeidziant

915

Sienos glaistomos, daZzomos; Spalva NCS S 1000-N

1
1
1
] [ ]
1
0 N Z f N Naujos pertvaros ir . - . . .
5 N - & ¥ L o Sienos paruoSiamos dazymui ir dengiamos akmens
Ardoma esama .| N q % kiti elementai prie |:| plokste (montuoja baldinl}r/1kai ZiGréti baldy brézinius)
stiklo pertvara 5 AN ) 1 saugomy detaliy
; : tvirtinami silikoniniais . < . . . .
o o - < % o B Sienos paruo$iamos dazymui ir dengiamos baldine
Saugoma 2 b Ny / klijais, nepazeidZiant S lokste B—s1, d0 ( montuoja baldininkai Zigréti baldy
architektariné detaleé 1 Ny - B q, rézinius)
L N / Saugoma
. = AN = architektariné detalé
! %\ LH | \‘( L \# | II g?'
! 1l 1Ll It 1l Q
P > o
: B
1 7l \
8 ! \
(o] 1 \
: \
A \
5 900 150
2436 1200
PJOVIS ISKLOTINE B-B  M1:50
Ardomos esamos
Esama pertvara Esama pertvara pakabinamos lubos
A A = Naujai m_ontuoj_ama
S pertvara ir baldiné
Naujai montuojama apdaila
. L. [ o
r architektdriné detalé architektdriné detalé
R § Saugoma b
ST architektdriné detalé . / w\a/
7 S - /
- ~. o Y,
SR L2 Ardoma esama o 8
N - - stiklo pertvara e | S
b ; o~ N 4 g s J / m
Naujos pertvaros ir PAN Naujos pertvaros ir : 4
kiti elementai prie “‘ﬁﬂu/ ,\\ﬂ_"ﬁﬂ 1 kiti elementai prie = [ H
saugomy detaliy = R wot saugomy detaliy = We
tvirtinami silikoniniais tvirtinami silikoniniais - |
Klijais, nepazeidziant - klijais, nepazeidziant \\
S \
» AN
S @
I n .
2681 PJOVIS ISKLOTINE C-C M1:50

PJOVIS ISKLOTINE A-A M1:50

NE STATYBOS DARBAMS

Pastabos: 0 2024 10 11 Statybos kainos jvertinimui, statytojo patvirtinimui
1. Gaminiai ir apdailos medziagos montuojami, komplektuojami bei jrengiami pagal gamintojy pateiktg technologijg bei rekomendacijas;

2. Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi atitikti galiojangius statyba reglamentuojanéius normatyvinius dokumentus, rangovas privalo pateikti galiojancius Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis
atitikties sertifikatus; 7 UAB Noarchitects Objektas: INFORMACIJOS CENTRO KAUNO GELEZINKELIO STOTYJE M. K.
3. Pateikti matmenys ir elementy kiekiai - preliminards. Prie$ pradedant darbus, privaloma matmenis tikslinti vetoje; 1K 302806477 CIURLIONIO G. 16, KAUNE, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
4. Elementy gaminiy ir medziagy pavyzdzius derinti su autoriais; g E?"é;;”;log-v?l )
. " e . N . - , Vilnius .
5. V_|su_s pakeltlmu_s d_erlvr?tl su prOJelfto au_torlals, o architects 860415920, info@noarchitects.it Vieta: KAUNO M. SAV.,KAUNO M., M. K. CIURLIONIO G. 16
6. Tikslinama po visy inzineriniy daliy projekty pateikimo;
7. Visy inzineriniy daliy projektuotojai privalo suderinti sprendinius su projekto autoriais ir uzsakovais; 2024 10 11 Laida
ARCH. 2024 10 11 > .
IENU ISKLOTINES, M1:
ARCH. 2024 10 11 SIENY ISKLO S, 50 0
ARCH. 2024 10 11
Lapas | Lapy

LT AB "LTG INFRA" NOA/2024/05-01. BR-09




GRINDJUOSTES

Zyméjimas Kodas | Kiekis m | ApraSymas
GR_C [1.91 Jungiamasis grindy profilis, nertdijancio plieno L tipo
GR_D |11.54 MDF grindjuosté,dazoma sieny spalva
GRINDYS
5 Kiekis .
Zyméjimas Kodas m2 Aprasymas Nuoroda
Grindys dengiamos viniline homogenine
G PL 13.97 grindy danga plytelémis, iQ Surface - https://www.tarkett.It/It_LT/kolekcija-C001607-ig-
- ' Surface CONTRAST AIRY 610x610mm surface/surface-contrast-airy
(arba analogas ne prastesniy savybiy)
Esamos medzio laminato grindys
G_PL 27.82 | sutvarkomos, pazeidimai uztaisomi, esant
reikalui lentos pakei¢iamos naujomis
LUBOS
Zyméjimas Kodas K':;';'s Aprasymas
D G PL 13.80 Esamos pakabinamos lubos demontuojamos, perdanga sutvirtinama, uZtaisoma, laidai, inZinerija dazoma
- ) purskimo badu. Spalva RAL 7047
G_PL 27.37 | Esamos pakabinamos lubos sutvarkomos, pazeisti ir trikstami segmentai pakeiciami
PAKABINAMY LUBY SEGMENTAI
5 Kiekis .
Zyméjimas Kodas vnt Aprasymas Spalva
MedZio plau$o plokstés su ,iSkrentanciu“ POG-T24 tipo krastu ir
T-24 profiliy sistema. 600x1200mm luby segmentai. Visos luby AT 24
JD 8 |salos dydis 2400x2400 plokstés nesiremia  siena. Krastai Profiliai RAL006, plokStés
S i - RAL7047
uzbaigiami apdailiniu U formos profiliu. (arba analogas ne
prastesniy savybiy)
SIENY APDAILA
Zyméjimas Kiekis m2 | ApraSymas
-b ¢ e ¢ e 32.31 Sienos glaistomos, dazomos; Spalva NCS S 1000-N
5.77 Sienos paruosiamos dazymui ir dengiamos baldine plokste B—s1, dO (zidréti baldy bréZinius)
VA, 5.51 Sienos paruoSiamos dazymui ir dengiamos akmens plokste (ZiGréti baldy brézinius)
PERTVAROS
5 .. Pavirsiaus plotas (i$ vienos «
Zyméjimas sienos pusés) m2 Aprasymas
10.99 Gipso kartono pertvara 125mm; W112.It
NE STATYBOS DARBAMS
0 2024 10 11 Statybos kainos jvertinimui, statytojo patvirtinimui
Laida 18leidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis
|/ UAB Noarchitects Objektas: INFORMACIJOS CENTRO KAUNO GELEZINKELIO STOTYJE M. K.
|K 302806477 CIURLIONIO G. 16, KAUNE, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
Kalvarijy g. 1
] 4 LT-09310, Vilnius .
architects 860415920, info@noarchitects. It Vieta: KAUNO M. SAV.,KAUNO M., M. K. CIURLIONIO G. 16, #Site City
2024 10 11 Laida
ARCH. 2024 10 11 = ~ v v
APDAILOS MEDZIAGY ZNIARASCIAI
ARCH. 2024 10 11 0
ARCH. 2024 10 11
Lapas | Lapy

LT AB "LTG INFRA"
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3 . Kiekis = Sialomo Sviestuvo nuoroda (arba analogas,
Zymeéjimas Kodas vnt. Aprasymas neprastesniy savybiy)
. . https://www.archiproducts.com/en/products/hay/led-
—_— Pk._1 2 gaﬁajzgag:lfas;ne:ﬁ;vas, 3000K, dimmable-extruded-aluminium-pendant-lamp-factor-
=00, P linear_607066
o Pm. 1 9 PavirSiuje montuojamas $viestuvas, | https://deltalight.com/en/products/boxy/boxy-r-hi/boxy-r-
— 3000K, CRI 280, Balta spalva hi-w-white
ROZETES
30 . Kiekis =
Zyméjimas | Kodas vnt ApraSymas
& 1 7 Potinkinio montavimo 230V el.lizdas, montuojamas sienoje h=300mm jei nenurodyta kitaip
a 1xRJ45 2 Potinkinio montavimo viengubas RJ45 lizdas, montuojamas sienoje h=300mm jei nenurodyta kitaip
a 2xRJ45 3 Potinkinio montavimo dvigubas RJ45 lizdas, montuojamas sienoje h=300mm jei nenurodyta kitaip
JUNGIKLIAI
Zyméjimas Kodas | Kiekis vnt. | ApraSymas
a J 7 Potinkinio montavimo vienpolis jungiklis. Montuojamas sienoje h=950mm jei nenurodyta
I S_JuD 1 Esamas signalizacijos daviklis (judesio)
@ SR 2 Durys su praéjimo kontrole, el. sklendé, korteliy skaitytuvas montuojamas prie dury h=1500
Q V_K 1 Esama vaizdo kamera (perkeliama ant sienos, esant poreikiui pakei¢iama nauja)

Pastabos:

1. Gaminiai ir apdailos medziagos montuojami, komplektuojami bei jrengiami pagal gamintojy pateikta technologija bei rekomendacijas;
2. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti galiojancius statybg reglamentuojancius normatyvinius dokumentus, rangovas privalo

pateikti galiojancius atitikties sertifikatus;

3. Pateikti matmenys ir elementy kiekiai - preliminaris. Prie$ pradedant darbus, privaloma matmenis tikslinti vetoje;

4. Elementy gaminiy ir medziagy pavyZdzius derinti su autoriais;
5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;
6. Tikslinama po visy inZineriniy daliy projekty pateikimo;

7. Visy inzineriniy daliy projektuotojai privalo suderinti sprendinius su projekto autoriais ir uzsakovais;
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Pastabos:

1. Gaminiai ir apdailos medziagos montuojami, komplektuojami bei jrengiami pagal gamintojy pateiktg technologijg bei rekomendacijas;

2. Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti galiojancius statybg reglamentuojancius normatyvinius dokumentus, rangovas privalo pateikti galiojancius
atitikties sertifikatus;

3. Pateikti matmenys ir elementy kiekiai - preliminards. Prie$ pradedant darbus, privaloma matmenis tikslinti vetoje;

4. Elementy gaminiy ir medziagy pavyzdzius derinti su autoriais;

5. Visus pakeitimus derinti su projekto autoriais;

6. Tikslinama po visy inzineriniy daliy projekty pateikimo;

7. Visy inzineriniy daliy projektuotojai privalo suderinti sprendinius su projekto autoriais ir uzsakovais;

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

(- Esamos sienos PATALPU EKSPLIKACIJA
— Gipso kartono pertvara 125mm; W112.1t Nr..  Pavadinimas Plotas
01. LTG Infocentras 14.24
14.24 m?
DURUY ZINIARASTIS
. Dury spynos Dury Dury rankena (arba
Kodas Angos Vaizdas Kiekis Aprasymas ir uzrakto atidarymo analogas, Praej|m9
matmenys plane . . . . kontrolé
tipas tipas neprastesniy savybiuy)
Durys be apvady
(beapvadinés). Varcia vienoje
plok§tumoje su sienos
apdaila. Varcia gzuolo Elektromagnet
3 faneruoté, beicuota tepimo iné stakta ir Su
D-01 4 < 1 | budu, lakuota NSL151-21501. | spyna Paprasto | Rankena TUPAI2002R | oo st
e . . atidarymo 16 neridijantis plienas
Su pasléptais vyriais, rakinama kontrole
atmuséju. Gaminama raktu
patvirtinus pagamintg pavyzd;.
4900 Su pritraukéju, atmugéjais,
pasléptais vyriais.
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CLIMRRO

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,CLIMPRO*
Lazdijy g. 8, Kaunas, tel. 8 656 67399, el.p. info@climpro.lt
Im.k. 302897861, PVM k. LT100007242615

PROJEKTO PAVADINIMAS

INFORMACIJOS CENTRO KAUNO GELEZINKELIO
STOTYJE M. K. CIURLIONIO G. 16, KAUNE,
PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

STATYTOJAS AB ,LTG INFRA*

DALIS: VEDINIMO, ORO KONDICIONAVIMO
gg‘gg;;g: M. K. CIURLIONIO G. 16, KAUNAS
ETAPAS: PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
PAENCIMO oy

Pareigos Vardas, Pavardé Parasas

Proj.




SPRENDINIAI

VESINIMO SISTEMA

Numatomoje patalpoje demontuojamas esamas sieninis Split tipo oro kondicionierius su esamomis komunikacijomis. Panaudojant
tas pacias ertmes numatyta pravesti naujas komunikacijas naujai montuojamam kasetiniam 4-krypéiui oro kondicionieriui.

Demontuojamo lauko bloko vietoje numatomas naujas lauko blokas. Numatyta dvivamzdé oro kondicionavimo sistema, kurioje
vamzdynai yra variniai su izoliacija. Vidiniams jrenginiams batina numatyti kondensato nuvedima. Jeigu jmanoma panaudojant esama
kondensato drenaza. Privaloma tikslinti vietoje.

Bl | poyadinimas Saldymo | Sildymo Sistemos fioas Aptarnaujamos | Lauko bloko
Nr. galia, W | galia, kW P patalpos vieta
.| OK10 25 32 Split/ dvivamzdé Lauks ant
sienos
2. OK-1.1 2,5 3,2 Kasetinis kondicionierius Patalpa Nr. 02
VEDINIMO SISTEMA

Esami oro tiekimo ir Salinimo difuzoriai perkeliami | kitas numatytas vietas. Difuzoriai prijungiami standZiai, kadangi numatomi
montuoti atvirose lubose.

SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS

] ZYMU MA KIE PAPILD
EILES . 0 TO KIS oM
NR. PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS TECH. UNT UNT DUOM
SPEC. . . ENYS
1 2 3 4 5 6
VESINIMAS
Daikin
i T _ . RXM25
OK-1.0 I8orinis lauko blokas vésinimui Ques=2,5kW, Qsia=3,2kW; 1f. ~220V/ 50Hz,
| 13A: Freonas R32 kompl. 1 | R9aba
' analoga
s
Daikin
FFA25
2. OK-1.1 Kasetinis oro kondicionierius Ques=2,5kW, Qsia=3,2kW; 1f. ~230V/ 50Hz. kompl. 1 A9 arba
analoga
s
3. ApSiltintas varinis vamzdis SatineSiui (freonui) 1/4" su fasoniném dalim m 6
4. Apéiltintas varinis vamzdis SatlneSiui (freonui) 3/8" su fasoniném dalim m 6
5. Kronteinas pakabinamas vnt 1
6. Esamo sieninio Split tipo sieninio oro kondicionieriaus demontavimo darbai kompl. 1
7. Esamy komunikacijy demontavimo darbai kompl. 1
8. Skyliy grezimas, uzsandarinimas kompl. 1
9. Tvirtinimo medziagos kompl. 1
10. Variniy vamzdyny apsauga lauke kompl. 1
11. Sistemos montavimo darbai kompl. 1
12. Vamzdyny hidraulinis bandymas kompl. 1
VEDINIMAS
Tikslina
13. Cinkuotos skardos ortakis 2160 m 5 ma
vietoje
Tikslina
14, Cinkuotos skardos mova 2160 vnt 2 ma
vietoje
Tikslina
15. Cinkuotos skardos alkiiné 2160 90° vnt 2 ma
vietoje
16. Tvirtinimo medziagos kompl. 1
17. Ortakiy sistemos montavimo darbai kompl. 1
18. Difuzoriy montavimo, reguliavimo darbai kompl. 1
CLI M N (©) 70061 05566 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
% info@climpro.It v
- Lazdiy g 8, Kaunas INFORMACIJOS CENTRO KAUNO GELEZINKELIO
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Esamas demontuojamas

oro kondicionieriaus lauko blokas ~—

Vietoje jo montuojamas naujas lauko blokas
Qéild=3,2kw, Qéald=2,5kw

Montuojamas ant sienos

Nauja oro difuzoriaus vieta

/ Montuojamas atvirai

. "

~~_Lauko blokas

AN

\ Kronsteinas

Lauko siena

Esamas demontuojamas /
— sieninis oro kondicionierius -

SO3
QQQ

Montuojamas atvirai

Nauja oro difuzoriaus vieta =,

<02 N J KX L Oro difuzorius perkeliamas
bl ey 41 :Em VS IS pakabinamy luby
gar. } gr. ar.
ZaNERN
¢ e Bﬁ% |
¢ P G o
b 1 [ ]| o @\\Nawa oro kondicionieriaus vieta
=y — .  Kasetinis oro kondicionierius
[ | Quis=3,2kW, Qsas=2,5kW
| I
*'L"" V&
Pm. 1 Priodl—Pmlb
gr.¥”’ gr‘r’ g’ Y

| . |

Oro difuzorius perkeliamas -
IS pakabinamy luby

PASTABA: NAUJI VAMZDYNAI VEDAMI ESAMOMIS ERTMEMIS
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieziiiros,
statinio projekto architektiarinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieziiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieziiiros
vadové

Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, jskaitant statinius, esan¢ius
kultiiros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultiiros paveldo vietoveje

(i8skyrus kultiiros paveldo objektus ir kultiiros paveldo statinius)

Teritorijy planavimo vadové
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty risies:
vietoves lygmens detalieji planai

Specialiojo teritorijy planavimo dokumenty risies:
vietoves lygmens inzinerinés infrastruktiiros ¥ystymo planai
vietoves, savivaldybés lygmens nekilnojamolio kultpms Paveldo apsaugos specialieji

Lietuvos architekty rimy pirmininkas

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2016 m. sausio mén. 28 d. posédzio protokolas Nr. 109
2021 m. vasario mén. 3 d. posédzio protokolas Nr. 176



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTUROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

20z000 (D)
(data)

AoE : (atestuota specialisto v.ng‘d;s,'pav_ur.dc'] LR AR s Oy
Nekilnojamogo Kultliros paveldo taikomieji mokstiniai ir ardomieji tyrimai — architektiiciniat tyrimai
Tvarkybos darby projektyy rengimas ir vadovavimas projektavimui - architektirinio paveldo tvarkybos darby projektavimas
Pvarkybos darbuy projekty rengimas ir vadovavimas projektavimui — inZinerinio paveldo tvarkybos darby projektavimas
I'varkybos darby projekty rengimas ir vadovavimas projektavimui —~ archeologinio paveldo tvarkyboy darby projekiavimas
aveldosaugos (specialiaji) ekspertizé — tvarkybos darby projektai
Payeldosaugos (specialioji) ekspertize ~ nekilnopunojo kaltiiros paveldo apsaugos specialiojo teritorijy planavimo dokumenty
ecidlioji) ekspertizé - nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo, pagal reiksminguing lemiantj vertinguiy
savybiy pobiidi ar ju dering ~ ¢tnokultdrinie, architekturinio, sakralinio, urbanistinio, inZzinerinio, memotialinio
Tvarkybos darby projekty vykdymo prieZifira ir vidovavimis tvarkybos darby projekty vykdymo prieziiirai - tvarkybos darbi
projekny sprendiniy igyvendinimo prieZifira

Paveldosaugos (sp

(nekilpojamojo kultiiros paveldo apsaupos veikla (-0s) ir specializacija (-05)

Jdetuvos Respublikos iroS ministras B GE TR T
Lietuvos Respublikos kulti ninist 7
— : A

(vardas ir pavirdé)

- /; /
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