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FRUAEKIE

Statytojas UAB "KEDAINIU VANDENYS"
(uzsakovas)
INZINERINIY TINKLY PASKIRTIES GRUPES, VANDENTIEKIO IR
Statinio projekto |[NUOTEKY SALINIMO TINKLY KALNABERZES K., SURVILISKIO
pavadinimas  |SEN., KEDAINIU R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS

PROJEKTAS

Statinio kategorija

I GR. NESUDETINGASIS STATINYS

Statinio grupe

INZINERINIAI TINKLAI

Naudojimo
paskirtis

VANDENTIEKIO TINKLALI [9.3.]
NUOTEKU SALINIMO TINKLALI [9.5.]

Statybos riisis

NAUJA STATYBA

Statinio projekto
etapas

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Statinio projekto
dalis

STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO

Statinio projekto
numeris

PP-25-03/02-XX-BB-KS

Bylos (segtumo)

. 3/3

Zymuo
Bylos (segtumo) 0
laidos zymuo

Vilnius, 2025 m.
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PROJEKTO DALIES VADOVAS

Atestato Nr. 27459

MARIUS PAKALNISKIS
Atestato Nr. 38878
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HIRUAERTEN

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Tomo (bylos - Tomo (bylos .
¥ (bylos) Tomo (bylos) pavadinimas (bylos) Laida

Nr. Zymuo Nr.

1. | BD, VN Bendroji ir Vandentiekio ir nuoteky Salinimo 1/3 0

Elektrotechnikos, Procesy valdymo ir automatizacijos
2. | E,PVA, AS o o, T TOUSST VALY 105, 2/3 0
Apsauginés signalizacijos
3. | KS Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo 3/3 0
0 2025-08 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. ‘ FOLCIl LS e soraiskisicon | INZineriniy tinkly paskirties grupés, vandentiekio ir nuoteky
Dl\?lfl FREOJERICN et 37081227722 Salinimo tinkly Kalnaberzés k., Surviliskio sen., Kédainiy r.

' say., supaprastintas statybos projektas
27459 PV Kestutis Palaima — ﬁmo NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
38878 | PDV Marius Pakalnikis % Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai 0
Statinio projekto sudéties Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. L. 7
UAB "Kédainiy vandenys" PP-25-03/02-XX-BB-KS.PSZ | |

LT



mailto:info@palaimosprojektai.com

PATVIRTINTA: tikst. €
UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

Pareigos, vardas, pavardé
2025 m. d.
SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Kaina, tukst, €
ISlaidy aprasymas )
Statybos Irenginiai | Kitos iSlaidos I8 viso (su
montavimo darbai & PVM)
L. Statybos sklypas
(statybos sklypo isigijimo islaidos)
I1. Statybos sklypo paruoSimas
(statiniy ir konstrukcijy perkélimo, griovimo,
i$saugojimo islaidos; kompensacijos uz esamus
statinius, inzinerinius tinklus, zeldynus ir kt.)
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
[SvisoI-11 0,000 0,000 0,000 0,000
II1. Statinio statyba ir jrengimas
(statinio statybos ir jrengimo i$laidos)
LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKU 1896,613 96,8 0,00 1993,413
TINKLAI
I§ viso 111 1896,613 96,800 0,00 1993,413
IS VISO I -1II 1896,613 96,800 0,00 1993,413
IV. Projektavimo ir inZinerinés paslaugos
(projektavimo, ekspertizés, projekto vykdymo,
statybos techninés priezitiros ir kt. i§laidos)
Projektavimo darbai - 5,00% 99,671 99,671
I§ viso IV 99,671 99,671
ISVISOI-1V 1896,613 96,800 99,671 2093,084
V. Kitos statinio i$laidos (statybos finansavimo,
draudimo, garantijy, bandomosios produkcijos
gamybos, techninio personalo apmokymo
eksploatuoti ir kitos numatomos islaidos)
0,00% 0,000 0,000
I§ viso V 0,000 0,000
ISVISOI-V 1896,613 96,800 99,671 2093,084

1




VI. Rezervas (statytojo (uzsakovo) i§ anksto
nenumatyty iSlaidy suma)

Uzsakovo rezervai - 5,00% 104,654 104,654
I8 viso VI 104,654 104,654
ISVISO I - VI 1896,613 96,800 204,325 2197,738
IS viso pagal I - VI skyrius: 1896,613 96,800 204,325 2197,738

Projekto vadovas: Kestutis Palaima e

Parenge: Kestutis Palaima _ =




OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé 2025-08-08 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly Kalnaberzés k., SurviliSkio sen., Kédainiy r. sav., statybos projektas

Statinys 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai
2025-08-25
Lokaliné Skaiciuojamoji kaina su PVM (EUR)
S .. .
Lokalinés sgmatos pavadinimas
san,\wlatos mSc:r?tz\t/)iorsO Jrenginiai Viso su Viso be Darbo MedZiagos | Mechanizmai Tiesioginés
" b 9 PVM PVM uzmokestis 9 islaidos
1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai 1896613,29 96800,0  1993413,29 1647449,0 270459,0 535591,0 506800,0 1436283,0
I$ viso: 1896613,29 96800,0 1993413,29  1647449,0 270459,0 535591,0 506800,0 1436283,0




LOKALINE SA
MATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé 2025-08-08 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly Kalnaberzés k., SurviliSkio sen., Kédainiy r. sav.,
statybos projektas

Statinys 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai
Ziniarastis 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai
2025.08.25 Suma ziniaraséiui  1896613.29 EUR
Sam. Darbo, resursy Mato Kaina 1S viso
Norma Kiekis
eil. pavadinimas vienetas EUR EUR
1 Buitiniy nuoteky tinklai
1 N22-481 m 4392,0
UZdaro peréjimo daugiau kaip
50m ilgio jrengimas kryptinio
grez. jreng.,jtraukiant 125-200mm
skersm.vamzdj(trasos ilgis)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 Zm.val. 0,9 3952,8 14,75 58303,8
240106  Bentonitas kg 32 14054,4 2,83 39773,95
1022-  Evopipes DN/OD 200x11,9mm m 1,0 4392,0 22,18 97414,56
329 Ultrastress Visio nuot. vamzdis
PE100-RC SDR17 PN10 12
489236  Kryptinio grezimo jrenginiy mas.val 0,3 1317,6 175,89 231752,66
komplektas
N22-481 Darbo uzm. 58303.80  Medziagos 137188.51 Mechanizmai 231752.66 IS viso 427244.97
2 N22-481 m 502,0
UzZdaro peréjimo daugiau kaip
50m ilgio jrengimas kryptinio
grez. jreng.,jtraukiant 125-200mm
skersm.vamzdj(trasos ilgis)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 Zm.val. 0,9 451,8 14,75 6664,05
240106  Bentonitas kg 3,2 1606,4 2,83 4546,11
1022-  Evopipes DN/OD 160x9,5mm m 1,0 502,0 14,26 7158,52
328  Ultrastress Visio nuot. vamzd.
PE100-RC SDR17 PN10 12m
489236  Kryptinio grezimo jrenginiy mas.val 0,3 150,6 175,89 26489,03
komplektas
N22-481 Darbo uzm. 6664.05 Medziagos 11704.63 Mechanizmai 26489.03 IS viso 44857.71
3 N23-151 100m 3,65
160 mm skersmens plastmasiniy
jmoviniy vamzdziy montavimas,
kai 100 m vamzdyne -17 sandiry
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 11,2 40,88 13,17 538,39
1030-63 PVC vamzdziai klasé N vnt 100,0 365,0 30,03 10960,95
160x4.0x1000 (iSor. nuotek.)
N23-151 Darbo uzm. 538.39 Medziagos 10960.95 Mechanizmai IS viso 11499.34

4 N23-195 vnt 111,0




Plastmasinio valymo ir
inspektavimo kanalizacijos Sulinio
315 mm skersmens montavimas
(h=1,00-2,50m) k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 3,8 421,8 14,06 5930,51
1033- PP d400/315 Sulinélis 2m su vnt 1,0 111,0 70,54 7829,94
172 plastikiniu danggiu ir uzvirintu
dugnu be atSaky
2050 Ketaus liukai vnt 1,0 111,0 186,18 20665,98
N23-195 Darbo uzm. 5930.51 Medziagos 28495.92 Mechanizmai IS viso 34426.43
5 N23-196 vnt 20,0
Plastmasinio valymo ir
inspektavimo kanalizacijos Sulinio
425 mm skersmens montavimas
(h=1,01-2,0m) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 4,3 86,0 14,06 1209,16
1033- PP d400/315 Sulinélis 2m su vnt 1,0 20,0 70,54 1410,8
172 plastikiniu danggiu ir uzvirintu
dugnu be atSaky
2050 Ketaus liukai vnt 1,0 20,0 186,18 3723,6
N23-196 Darbo uzm. 1209.16 Medziagos 5134.40 Mechanizmai IS viso 6343.56
6 N23-196 vnt 62,0
Plastmasinio valymo ir
inspektavimo kanalizacijos Sulinio
425 mm skersmens montavimas
(h=2,01-3,0m) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 4,3 266,6 14,06 3748,4
1033- PP d400/315 Sulinélis 2m su vnt 15 93,0 70,54 6560,22
172 plastikiniu danggiu ir uzvirintu
dugnu be atSaky
2050 Ketaus liukai vnt 1,0 62,0 186,18 11543,16
N23-196 Darbo uzm. 3748.40 Medziagos 18103.38 Mechanizmai IS viso 21851.78
7 N23-196 vnt 36,0
Plastmasinio valymo ir
inspektavimo kanalizacijos Sulinio
425 mm skersmens montavimas
(h=3,01-4,0m) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zZm.val. 4,3 154,8 14,06 2176,49
1033- PP d400/315 Sulinélis 2m su vnt 2,0 72,0 70,54 5078,88
172 plastikiniu danggiu ir uzvirintu
dugnu be atSaky
2050 Ketaus liukai vnt 1,0 36,0 186,18 6702,48
N23-196 Darbo uzm. 2176.49 Medziagos 11781.36 Mechanizmai IS viso 13957.85
8 N23-90 m3 8,4
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy
D 1m kanalizacijos Suliniy
jrengimas Slapiuose gruntuose
(H=1,01-2,00m) k8=1.02,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 zm.val. 18,2 152,88 13,0 1987,44
20005 Benzinas | 0,837 7,0308 1,5 10,55
20045 Naftos bitumas t 0,007 0,0588 699,69 41,14
90029  Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,016 0,1344 1164,75 156,54
120030  Statybinés vinys kg 0,31 2,604 1,87 4,87



260014 Betonas m3 0,428571 3,6 112,8 406,08
260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 8,4 633,94 5325,1
520050 Plieninés apkabos t 0,0096 0,08064 3150,58 254,06
534018  Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ~ m3 0,062 0,5208 268,49 139,83
ras.)
573004 Skalda m3 0,25 2,1 37,64 79,04
600010  Cementinis skiedinys S10 m3 0,11 0,924 81,34 75,16
600092  Asfalto-betono masé grindims t 0,045 0,378 111,13 42,01
2050-17  Liukai PL1-40 vnt 1,42857 12,0 247,5 2970,0
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 2,1 17,64 44,53 785,51
keliam.galios iki 10 t
N23-90 Darbo uzm. 1987.44 Medziagos 9504.38 Mechanizmai 785.51 IS viso 12277.33
9 N23-90 m3 16,88
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy
D 1m kanalizacijos Suliniy
jrengimas Slapiuose gruntuose
(H=2,01-3,19m) k8=1.02,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 zm.val. 18,2 307,216 13,0 3993,81
20005 Benzinas I 0,837 14,12856 1,5 21,19
20045 Naftos bitumas t 0,007 0,11816 699,69 82,68
90029  Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,016 0,27008 1164,75 314,58
120030  Statybinés vinys kg 0,31 5,2328 1,87 9,79
260014 Betonas m3 0,428571 7,23429 112,8 816,03
260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 16,88 633,94 10700,91
520050 Plieninés apkabos t 0,0096 0,162048 3150,58 510,55
534018  Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 m3 0,062 1,04656 268,49 280,99
ras.)
573004 Skalda m3 0,25 4,22 37,64 158,84
600010  Cementinis skiedinys S10 m3 0,11 1,8568 81,34 151,03
600092  Asfalto-betono masé grindims t 0,045 0,7596 111,13 84,41
2050-17  Liukai PL1-40 vnt 0,592417 10,0 247,5 2475,0
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 2,1 35,448 44,53 1578,5
keliam.galios iki 10 t
N23-90 Darbo uzm. 3993.81 Medziagos 15606.00 Mechanizmai 1578.50 IS viso 21178.31
10 N23-92 m3 12,31
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy
D 1,5m kanalizacijos Suliniy
jrengimas Slapiuose gruntuose
(H=3,0-4.0m) k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 Zm.val. 15,8 194,498 13,0 2528,47
20005 Benzinas | 0,6075 7,47833 1,5 11,22
20045 Naftos bitumas t 0,005 0,06155 699,69 43,07
90029  Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,011 0,13541 1164,75 157,72
120030 Statybinés vinys kg 0,49 6,0319 1,87 11,28
260014 Betonas m3 0,243902 3,00244 112,8 338,67
260029  Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 12,31 633,94 7803,8
260244 Ketiniai liukai vnt 0,487409 6,0 186,18 1117,08
520050 Plieninés apkabos t 0,008 0,09848 3150,58 310,27
534018  Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ~ m3 0,098 1,20638 268,49 3239

ras.)



573004 Skalda m3
600010 Cementinis skiedinys S10 m3
600092 Asfalto-betono masé grindims t

489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val
keliam.galios iki 10 t

0,099 1,21869
0,064 0,78784
0,035 0,43085

1,6 19,696

37,64 45,87
81,34 64,08
111,13 47,88
44,53 877,06

N23-92 Darbo uzm. 2528.47 Medziagos 10274.84 Mechanizmai 877.06 IS viso 13680.37
11 N23-92 m3 7,2
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy
D 1,5m kanalizacijos Suliniy
jrengimas Slapiuose gruntuose
(H=4.0-4.65) k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 Zm.val. 15,8 113,76 13,0 1478,88
20005 Benzinas | 0,6075 4,374 1,5 6,56
20045 Naftos bitumas t 0,005 0,036 699,69 25,19
90029  Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,011 0,0792 1164,75 92,25
120030  Statybinés vinys kg 0,49 3,528 1,87 6,6
260014 Betonas m3 0,243902 1,7561 112,8 198,09
260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 7,2 633,94 4564,37
260244  Ketiniai liukai vnt 0,416667 3,0 186,18 558,54
520050 Plieninés apkabos t 0,008 0,0576 3150,58 181,47
534018  Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ~ m3 0,098 0,7056 268,49 189,45
ras.)
573004 Skalda m3 0,099 0,7128 37,64 26,83
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,064 0,4608 81,34 37,48
600092  Asfalto-betono masé grindims t 0,035 0,252 111,13 28,0
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 16 11,52 44,53 512,99
keliam.galios iki 10 t
N23-92 Darbo uzm. 1478.88 MedzZiagos 5914.83 Mechanizmai 512.99 IS viso 7906.70
12 N22-484 vnt 260,0
Komunikacijy zyméjimo zenklo su
metaliniu stulpeliu jrengimas
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 0,8 208,0 12,58 2616,64
120049  Varztai su verzlémis (jvairds) kg 0,022 5,72 2,69 15,39
230108  Aliejiniai dazai (paruosti kg 0,02 5,2 2,79 14,51
naudojimui)
261117  Metalinis stulpelis vnt. 1,0 260,0 24,2 6292,0
261118 Zyméjimo zenklas vnt. 1,0 260,0 4,63 1203,8
600043 Betono misiniai m3 0,073 18,98 112,8 2140,94
N22-484 Darbo uzm. 2616.64 Medziagos 9666.64 Mechanizmai IS viso 12283.28
13 R19-247 100m 52,59
Vamzdyno vidaus apzidra, darant
vaizdo jra8g k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 6,0 315,54 14,75 4654,22
489273 Televizinés diagnostikos jranga mas.val 3,0 157,77 50,29 7934,25
R19-247 Darbo uzm. 4654.22 Medziagos Mechanizmai 7934.25 IS viso 12588.47
14 N23-175 vnt 20,0
160 mm skersmens plastmasiniy
jmoviniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 Zm.val. 0,54 10,8 13,17 142,24



1032- PVC aklés d 160mm (vid. nuotek.  vnt 1,0 20,0 4,54 90,8
42" QOptima)
N23-175 Darbo uzm. 142.24 Medziagos 90.80 Mechanizmai IS viso 233.04
IS viso skyriuje 1 Darbo uzm. 95973 Medziagos 274427 Mechanizmai 269930 1S viso 640330
2 Sléginiai buitiniy nuoteky tinklai
3 N23-255 vnt 2,0
Siurblinés nuoteky persiurbimui,
kurios talpos tdris daugiau 3,0
m3, montavimas
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 8,4 16,8 14,06 236,21
488034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,43 2,86 44,53 127,36
keliamosios galios iki 10 t
N23-255 Darbo uzm. 236.21 Medziagos Mechanizmai 127.36 IS viso 363.57
4 N57P-7224 m3 2,34
Apvaliy surenkamy gelZbetoniniy
nuotakyno Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose , kai Suliniy
skersmuo 3,0 m (siurblinés
inkaravimui) k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.3 Zm.val. 23,6 55,224 12,89 711,84
20045 Naftos bitumas t 0,023 0,05382 699,69 37,66
90029  Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,028 0,06552 1164,75 76,31
120030 Statybinés vinys kg 0,27 0,6318 1,87 1,18
260014 Betonas m3 4,2735 10,0 112,8 1128,0
260243  Sur. g/b k-jos inzineriniams m3 10 2,34 629,6 1473,26
tinklams
260244  Ketiniai liukai vnt 186,18
261384 Montavimo putos I
520050 Plieninés apkabos t 0,013 0,03042 3150,58 95,84
534018  Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 m3 0,03 0,0702 268,49 18,85
ras.)
573004 Skalda m3 0,22 0,5148 37,64 19,38
600004 Cementinis skiedinys m3 0,06 0,1404 80,52 11,31
600092  Asfalto-betono masé grindims t 0,085 0,1989 111,13 22,1
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 2,1 4,914 44,53 218,82
keliam.galios iki 10 t
N57P-7224 Darbo uzm. 711.84 Medziagos 2883.89 Mechanizmai 218.82 IS viso 3814.55
5 N22-479 m 457,0
UzZdaro peréjimo daugiau kaip
50m ilgio jrengimas kryptinio
grez. jreng.,jtraukiant 75-110mm
skersm. vamzdj(trasos ilgis)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 Zm.val. 0,78 356,46 14,75 5257,79
240106 Bentonitas kg 3,2 1462,4 2,83 4138,59
1022-  Evopipes DN/OD 90x5,4mm m 1,0 457,0 4,64 2120,48
190  Ultrastress Visio vand. vamzdis
PE100-RC SDR17 PN10 100m
489236  Kryptinio grezimo jrenginiy mas.val 0,26 118,82 175,89 20899,25
komplektas
N22-479 Darbo uzm. 5257.79 Medziagos 6259.07 Mechanizmai 20899.25 IS viso 32416.11
6 N22-477 m 216,0



Uzdaro peréjimo daugiau kaip
50m ilgio jrengimas kryptinio
grez. jreng.,jtraukiant iki 63mm
skersm. vamzdj(trasos ilgis)
k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 0,66 142,56 14,75 2102,76
240106 Bentonitas kg 3,2 691,2 2,83 1956,1
1022-  Evopipes DN/OD 63x3,8mm m 1,0 216,0 2,37 511,92
325  Ultrastress Visio vand. vamzdis
PE100-RC SDR17 PN10 100m
489236  Kryptinio grezimo jrenginiy mas.val 0,22 47,52 175,89 8358,29
komplektas
N22-477 Darbo uzm. 2102.76 Medziagos 2468.02 Mechanizmai 8358.29 IS viso 12929.07
7 N22-117 m 9,0
Vamzdynai i§ polietileniniy D iki
100mm vamzdziy k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.67 Zm.val. 0,3 2,7 13,48 36,4
570885 Vanduo m3 0,019 0,171 3,5 0,6
1022-  DN/OD 63x3,8mm EvoAqua Visio m 1,0 9,0 2,54 22,86
148  vand. vamzdis PE100 SDR17
PN10 100m
488161 Vandens siurblys su vid.degimo ma$.val 0,03 0,27 22,52 6,08
varikliu,kilnojamas
N22-117 Darbo uzm. 36.40 MedZiagos 23.46 Mechanizmai 6.08 IS viso 65.94
8 N23-94 m3 2,8
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy
D 2m kanalizacijos Suliniy
jrengimas Slapiuose gruntuose
(H=2,36 m) k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 zm.val. 14,3 40,04 13,0 520,52
20005 Benzinas I 0,3105 0,8694 1,5 1,3
20045 Naftos bitumas t 0,004 0,0112 699,69 7,84
90029  Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,028 0,0784 1164,75 91,32
120030  Statybinés vinys kg 0,15 0,42 1,87 0,79
260014 Betonas m3 0,178571 0,5 112,8 56,4
260029  Gelzbetonio konstrukcijos m3 0,814286 2,28 633,94 1445,38
260244 Ketiniai liukai vnt 0,357143 1,0 186,18 186,18
520050 Plieninés apkabos t 0,0064 0,01792 3150,58 56,46
534018  Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 m3 0,136 0,3808 268,49 102,24
ras.)
573004 Skalda m3 0,053 0,1484 37,64 5,59
600010  Cementinis skiedinys S10 m3 0,041 0,1148 81,34 9,34
600092  Asfalto-betono masé grindims t 0,033 0,0924 111,13 10,27
810009 Impregnuotos pakulos kg 5,42 15,176
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,05 2,94 44,53 130,92
keliam.galios iki 10 t
N23-94 Darbo uzm. 520.52 Medziagos 1973.11 Mechanizmai 130.92 IS viso 2624.55
9 N23-90 m3 1,4
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy
D 1m kanalizacijos Suliniy
jrengimas Slapiuose gruntuose
(H=1,3m) k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 zm.val. 18,2 25,48 13,0 331,24



20005 Benzinas I 0,837 1,1718 1,5 1,76
20045 Naftos bitumas t 0,007 0,0098 699,69 6,86
90029  Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,016 0,0224 1164,75 26,09
120030  Statybinés vinys kg 0,31 0,434 1,87 0,81
260014 Betonas m3 0,428571 0,6 112,8 67,68
260029  Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 14 633,94 887,52
520050 Plieninés apkabos t 0,0096 0,01344 3150,58 42,34
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ~m3 0,062 0,0868 268,49 23,3
ras.)
573004 Skalda m3 0,25 0,35 37,64 13,17
600010  Cementinis skiedinys S10 m3 0,11 0,154 81,34 12,53
600092  Asfalto-betono masé grindims t 0,045 0,063 111,13 7,0
2050-17  Liukai PL1-40 vnt 1,42857 2,0 247,5 495,0
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 2,1 2,94 44,53 130,92
keliam.galios iki 10 t
N23-90 Darbo uzm. 331.24 Medziagos 1584.06 Mechanizmai 130.92 IS viso 2046.22
10 N22P-0907 m3 0,03
Vamzdziy jungg€iy betoniniy
atramy jrengimas , kai atramos
taris iki 0,25 m3 k8=1.09,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 16,0 0,48 12,58 6,04
120030  Statybinés vinys kg 0,68 0,0204 1,87 0,04
534017  Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 ~m3 0,069 0,00207 268,49 0,56
ras.)
600043 Betono miSiniai m3 1,015 0,03045 112,8 3,43
N22P-0907 Darbo uzm. 6.04 Medziagos 4.03 Mechanizmai IS viso 10.07
11 N22-269 vnt 3,0
Ketiniy sklendziy arba atbuliniy
voztuvy D 80mm pastatymas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.89 zm.val. 1,72 5,16 13,81 71,26
120049  Varztai su verzlémis (jvairas) kg 1,68 5,04 2,69 13,56
210004  Dujinis deguonis (techninis) m3 0,112 0,336 24 0,81
240003 Acetilenas m3 0,016 0,048 17,87 0,86
573081 Cementas t 0,000266 0,000798 199,06 0,16
2011-3  Kaliojo ketaus atbuliniai voZtuvai vnt 0,666667 2,0 173,0 346,0
DN 80
2014-10  Kaliojo ketaus flanSinés sklendés  vnt 0,333333 1,0 218,43 218,43
DN 80 (trumpos)
N22-269 Darbo uzm. 71.26 MedZiagos 579.82 Mechanizmai IS viso 651.08
12 N22-547 vnt. 1,0
Iki 100mm skersmens kaliojo
ketaus flanSiniy triSakiy
montavimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val. 0,78 0,78 13,33 10,4
1005-  Kaliojo ketaus flanSiniai triSakiai vnt 1,0 1,0 132,14 132,14
66" DN 80x80
N22-547 Darbo uzm. 10.40 Medziagos 132.14 Mechanizmai IS viso 142.54
13 N22-539 vnt. 3,0
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Iki 100mm skersmens kaliojo
ketaus flanSiniy alktniy, peréjimy,
movy montavimas k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val. 0,68 2,04 13,33 27,19
1005- Kaliojo ketaus flanSiniai vnt 1,0 3,0 11441 343,23
153 adapteriai PN16, DN 80 (i$or.
vamzdziy d 88.1-102.4)
N22-539 Darbo uzm. 27.19 Medziagos 343.23 Mechanizmai IS viso 370.42
14 N22-484 vnt 3,0
Komunikacijy Zzyméjimo Zenklo su
metaliniu stulpeliu jrengimas
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 0,8 2,4 12,58 30,19
120049 Varztai su verzlémis (jvairas) kg 0,022 0,066 2,69 0,18
230108  Aligjiniai daZai (paruosti kg 0,02 0,06 2,79 0,17
naudojimui)
261117  Metalinis stulpelis vnt. 1,0 3,0 24,2 72,6
261118  Zyméjimo Zenklas vnt. 1,0 3,0 4,63 13,89
600043 Betono miSiniai m3 0,073 0,219 112,8 24,7
N22-484 Darbo uzm. 30.19 MedzZiagos 111.54 Mechanizmai IS viso 141.73
15 N22P-0701 100m 4,57
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai
vamzdZziy skersmuo 100 mm
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 11,3 51,641 14,06 726,07
570885 Vanduo m3 19 8,683 3,5 30,39
342521  Agregatas bandymui hidrauliniu mas.val 2,8 12,796 3,72 47,6
slégiu
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 2,8 12,796 9,93 127,06
N22P-0701 Darbo uzm. 726.07 Medziagos 30.39 Mechanizmai 174.66 IS viso 931.12
16 N22P-0701 100m 2,25
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 9,3 20,925 14,06 294,21
570885 Vanduo m3 0,5 1,125 3,5 3,94
342521  Agregatas bandymui hidrauliniu mas.val 23 5,175 3,72 19,25
slégiu
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 2,3 5175 9,93 51,39
N22P-0701 Darbo uzm. 294.21 Medziagos 3.94 Mechanizmai 70.64 IS viso 368.79
IS viso skyriuje 2 Darbo uzm. 10362 Medziagos 16397 Mechanizmai 30117 1S viso 56876
3 Vandentiekio tinklai
1 N22-479 m 1036,0
Uzdaro peréjimo daugiau kaip
50m ilgio jrengimas kryptinio
grez. jreng. jtraukiant 75-110mm
skersm. vamzdj(trasos ilgis)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 0,78 808,08 14,75 11919,18
240106 Bentonitas kg 3,2 3315,2 2,83 9382,02
1022- PE 100 RC PN10 SDR17 sléginis m 1,0 1036,0 11,18 11582,48

293 yamzdis vandentiekiui110x6.6
(juodas su mélyna j.)
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489236  Kryptinio grezimo jrenginiy mas.val 0,26 269,36 175,89 47377,73
komplektas
N22-479 Darbo uzm. 11919.18  Medziagos 20964.50 Mechanizmai 47377.73 IS viso 80261.41
2 N22-477 m 1390,0
UZdaro peréjimo daugiau kaip
50m ilgio jrengimas kryptinio
grez. jreng.,jtraukiant iki 63mm
skersm. vamzdij(trasos ilgis)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 Zm.val. 0,66 917,4 14,75 13531,65
240106 Bentonitas kg 3,2 4448,0 2,83 12587,84
1022-  PE 100 RC PN10 SDR17 sléginis m 1,0 1390,0 39 5421,0
290 vamzdis vandentiekiui 63x3.8
(juodas su mélyna j.)
489236  Kryptinio grezimo jrenginiy mas.val 0,22 305,8 175,89 53787,16
komplektas
N22-477 Darbo uzm. 13531.65  Medziagos 18008.84 Mechanizmai 53787.16 IS viso 85327.65
3 N22-477 m 401,0
Uzdaro peréjimo daugiau kaip
50m ilgio jrengimas kryptinio
grez. jreng.,jtraukiant iki 63mm
skersm. vamzdj(trasos ilgis)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 0,66 264,66 14,75 3903,74
240106 Bentonitas kg 3,2 1283,2 2,83 3631,46
1022- Evopipes DN/OD 32x3,0mm m 1,0 401,0 0,89 356,89
184 Ultrastress Visio vand. vamzdis
PE100-RC SDR11 PN16 100m
489236  Kryptinio grezimo jrenginiy mas.val 0,22 88,22 175,89 15517,02
komplektas
N22-477 Darbo uzm. 3903.74 Medziagos 3988.35 Mechanizmai 15517.02 IS viso 23409.11
4 N22-117 m 189,0
Vamzdynai i$ polietileniniy D iki
100mm vamzdziy (D32) k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.67 Zm.val. 0,3 56,7 13,48 764,32
570885 Vanduo m3 0,019 3,591 3,5 12,57
1020- PE 100 slégio vandens m 10 189,0 0,67 126,63
161 vamzdziai, PN 16, SDR 11,
32x3.0mm (vand.)
488161 Vandens siurblys su vid.degimo mas.val 0,03 5,67 22,52 127,69
varikliu,kilnojamas
N22-117 Darbo uzm. 764.32 Medziagos 139.20 Mechanizmai 127.69 IS viso 1031.21
5 N23-92 m3 18,59
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy
D 1,5m vandentiekio Suliniy
jrengimas Slapiuose gruntuose
(Hvid=2,63 m) k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 zm.val. 15,8 293,722 13,0 3818,39
20005 Benzinas | 0,6075 11,29343 1,5 16,94
20045 Naftos bitumas t 0,005 0,09295 699,69 65,04
90029  Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,011 0,20449 1164,75 238,18
120030 Statybinés vinys kg 0,49 9,1091 1,87 17,03
260029  Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 18,59 633,94 11784,94
520050 Plieninés apkabos t 0,008 0,14872 3150,58 468,55
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534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 m3 0,098 1,82182 268,49 489,14
ras.)
573004 Skalda m3 0,099 1,84041 37,64 69,27
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,064 1,18976 81,34 96,78
600092  Asfalto-betono masé grindims t 0,035 0,65065 111,13 72,31
2050-17  Liukai PL1-40 vnt 0,591716 11,0 247,5 2722,5
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 16 29,744 44,53 1324,5
keliam.galios iki 10 t
N23-92 Darbo uzm. 3818.39 Medziagos 16040.68 Mechanizmai 1324.50 IS viso 21183.57
6 N23-90 m3 1,5
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy
D 1m kanalizacijos Suliniy
jrengimas Slapiuose gruntuose
(H=2,24m) k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 Zm.val. 18,2 27,3 13,0 354,9
20005 Benzinas I 0,837 1,2555 1,5 1,88
20045 Naftos bitumas t 0,007 0,0105 699,69 7,35
90029  Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,016 0,024 1164,75 27,95
120030  Statybinés vinys kg 0,31 0,465 1,87 0,87
260014 Betonas m3 0,428571 0,642857 112,8 72,51
260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 10 15 633,94 950,91
520050 Plieninés apkabos t 0,0096 0,0144 3150,58 45,37
534018  Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ~m3 0,062 0,093 268,49 24,97
ras.)
573004 Skalda m3 0,25 0,375 37,64 14,12
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,11 0,165 81,34 13,42
600092  Asfalto-betono masé grindims t 0,045 0,0675 111,13 7,5
2050-17  Liukai PL1-40 vnt 0,666667 1,0 247,5 247,5
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 21 3,15 44,53 140,27
keliam.galios iki 10 t
N23-90 Darbo uzm. 354.90 MedzZiagos 1414.35 Mechanizmai 140.27 IS viso 1909.52
7 N22P-0907 m3 0,32
Vamzdziy junggCiy betoniniy
atramy jrengimas , kai atramos
taris iki 0,25 m3 k8=1.09,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 16,0 512 12,58 64,41
120030  Statybinés vinys kg 0,68 0,2176 1,87 0,41
534017  Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 m3 0,069 0,02208 268,49 593
ras.)
600043 Betono miSiniai m3 1,015 0,3248 112,8 36,64
N22P-0907 Darbo uzm. 64.41 MedZiagos 42.98 Mechanizmai IS viso 107.39
8 N22-270 vnt 39,0
Vandentiekio ketiniy sklendziy
arba atbuliniy voztuvy D 100mm
pastatymas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.89 zm.val. 1,74 67,86 13,81 937,15
120049  Varztai su verzlémis (jvairas) kg 35 136,5 2,69 367,18
210004  Dujinis deguonis (techninis) m3 0,198 7,722 24 18,53
240003 Acetilenas m3 0,024 0,936 17,87 16,73
2014-4  Kaliojo ketaus flanSinés sklendés  vnt 1,0 39,0 277,17 10809,63

DN 100 (ilgos)
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N22-270 Darbo uzm. 937.15 Medziagos 11212.07 Mechanizmai IS viso 12149.22
9 N22-539 vnt. 52,0
Iki 100mm skersmens kaliojo
ketaus flanSiniy alklniy, peréjimy,
movy montavimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val. 0,68 35,36 13,33 471,35
1005-  Kaliojo ketaus flanSiniai vnt 1,0 52,0 134,07 6971,64
154 adapteriai PN16, DN 100 (iSor.
vamzdziy d 107.2-115.1)
N22-539 Darbo uzm. 471.35 Medziagos 6971.64 Mechanizmai IS viso 7442.99
10 N22-555 vnt. 13,0
Iki 100mm skersmens kaliojo
ketaus flanSiniy keturdakiy
montavimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val. 1,05 13,65 13,33 181,95
1005-  Kaliojo ketaus flanSiniai vnt 1,0 13,0 216,94 2820,22
413 Ketur$akiai DN 100x100
N22-555 Darbo uzm. 181.95 MedzZiagos 2820.22 Mechanizmai IS viso 3002.17
11 N22-539 vnt. 59,0
Iki 100mm skersmens kaliojo
ketaus flanSiniy alkdiniy, peréjimy,
movy montavimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val. 0,68 40,12 13,33 534,8
2046- Balnai 110/32mm vnt 1,0 59,0 51,44 3034,96
221
N22-539 Darbo uzm. 534.80 Medziagos 3034.96 Mechanizmai IS viso 3569.76
12 N22-268 vnt 59,0
Vandentiekio ketiniy sklendZiy
arba atbuliniy voztuvy D 50mm
pastatymas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.89 Zm.val. 1,04 61,36 13,81 847,38
120049  Varztai su verzlémis (jvairds) kg 1,62 95,58 2,69 257,11
210004  Dujinis deguonis (techninis) m3 0,072 4,248 2,4 10,2
210018  Skystas stiklas kg 0,002 0,118 1,45 0,17
240003 Acetilenas m3 0,01 0,59 17,87 10,54
250061 Guma kg 0,104 6,136
573077 Asbestas (medziagos su asbestu  t 0,0001 0,0059
nenaudotinos)
573081 Cementas t 0,0002 0,0118 199,06 2,35
810019 Kanapiné virvé kg 0,06 3,54
810020 Kanapiné virvé (dervuota) kg 0,12 7,08
810023 Lininé virvé kg 0,03 1,77
1024-  Sklendé d32 vnt 1,0 59,0 54,1 31919
180
N22-268 Darbo uzm. 847.38 Medziagos 3472.27 Mechanizmai IS viso 4319.65
13 N22P-0905 vnt. 59,0
Kapy (apsauginiy gaubty) su
apsauginiais Ziedais jrengimas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 Zm.val. 0,9 53,1 13,17 699,33
570491 Ketinés kapos vnt 1,0 59,0 65,94 3890,46
573004 Skalda m3 0,15 8,85 37,64 333,11
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N22P-0905 Darbo uzm. 699.33 Medziagos 4223.57 Mechanizmai IS viso 4922.90
14 N22P-0309 vnt. 59,0
Sklendziy prailginimo veleny
montavimas , kai veleno ilgis
daugiau 1,5m iki 2,0m k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 Zm.val. 0,4 23,6 13,17 310,81
371732 Sklendziy vairo prailginimo vnt 1,0 59,0
velenas
N22P-0309 Darbo uzm. 310.81 Medziagos Mechanizmai IS viso 310.81
15 N22-484 vnt 74,0
Komunikacijy zymeéjimo Zenklo su
metaliniu stulpeliu jrengimas
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0,8 59,2 12,58 744,74
120049  Varztai su verzlémis (jvairds) kg 0,022 1,628 2,69 4,38
230108  Aliejiniai dazai (paruosti kg 0,02 1,48 2,79 4,13
naudojimui)
261117 Metalinis stulpelis vnt. 1,0 74,0 24,2 1790,8
261118 Zyméjimo zenklas vnt. 1,0 74,0 4,63 342,62
600043 Betono miSiniai m3 0,073 5,402 112,8 609,35
N22-484 Darbo uzm. 744.74 Medziagos 2751.28 Mechanizmai IS viso 3496.02
16 N22-212 km 1,98
Vamzdyny D 50-65mm
praplovimas su dezinfekcija
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.22 Zm.val. 52,0 102,96 12,89 1327,15
570885 Vanduo m3 31,1 61,578 3,5 215,52
930007 Chlorkalkés kg 0,2 0,396 0,26 0,1
N22-212 Darbo uzm. 1327.15 Medziagos 215.62 Mechanizmai IS viso 1542.77
17 N22P-0701 100m 19,8
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai
vamzdZziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zZm.val. 9,3 184,14 14,06 2589,01
570885 Vanduo m3 0,5 9,9 3,5 34,65
342521  Agregatas bandymui hidrauliniu mas.val 2,3 45,54 3,72 169,41
slégiu
489161  Vandens siurblys (motopompa) mas.val 2,3 45,54 9,93 452,21
N22P-0701 Darbo uzm. 2589.01 Medziagos 34.65 Mechanizmai 621.62 IS viso 3245.28
18 N22-214 km 1,036
Vamzdyny D 100mm praplovimas
su dezinfekcija k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.22 Zm.val. 52,0 53,872 12,89 694,41
570885 Vanduo m3 94,0 97,384 3,5 340,84
930007  Chlorkalkés kg 0,8 0,8288 0,26 0,22
N22-214 Darbo uzm. 694.41 Medziagos 341.06 Mechanizmai IS viso 1035.47
19 N22P-0701 100m 10,36
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai
vamzdziy skersmuo 100 mm
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 11,3 117,068 14,06 1645,98
570885 Vanduo m3 19 19,684 3,5 68,89
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342521  Agregatas bandymui hidrauliniu mas.val 2,8 29,008 3,72 107,91
slégiu
489161  Vandens siurblys (motopompa) mas.val 2,8 29,008 9,93 288,05
N22P-0701 Darbo uzm. 1645.98 Medziagos 68.89 Mechanizmai 395.96 IS viso 2110.83
IS viso skyriuje 3 Darbo uzm. 45341 Medziagos 95745 Mechanizmai 119292 IS viso 260378
4 Kiti darbai
1 F27-4-3 100m2 0,29
Kvartaliniy gatviy 10 cm
dvisluoksné asfaltbetonio danga,
15 cm dolom. skaldos pagrindas
ir 20 cm smélio sluoksnis
k8=1.06, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.9 zm.val. 11,0 3,19 12,34 39,36
330-37  Asfalt. apatinio sluoksnio misiniai  t 12,18 3,5322 106,05 374,59
AC 11 AN
330-41  Asfalt. virSutinio sluoksnio t 12,94 3,7526 105,04 394,17
misiniai AC 8 VN, AC 11 VN
440 Pjautiné miSko medziaga (spygl.) m3 0,0034 0,000986 268,49 0,26
880 Dolomito skalda m3 20,4 5,916 37,64 222,68
910  Statybinis smélis m3 22,0 6,38 18,94 120,84
48080 Statybinés masinos traktoriy iki mas.val 0,24 0,0696 70,6 491
132 kW (180 AG) galingumo b
48160  Autogreideriai iki 66 kW (90 AG) mas.val 0,66 0,1914 62,21 11,91
48278 Pneumovolai 16t mas.val 0,97 0,2813 70,81 19,92
48280 Plentvoliai 5t mas.val 1,58 0,4582 52,36 23,99
48281 Plentvoliai 10 t mas.val 3,2 0,928 65,62 60,9
48283 Plentvoliai 16 t ir sunkesni mas.val 0,5 0,145 74,66 10,83
48320 Statybos masinos automobilio mas.val 0,05 0,0145 40,64 0,59
bazéje
48362 Laistymo masinos mas.val 0,62 0,1798 54,12 9,73
48368 Asfalto klotuvai iki 500 t/h mas.val 0,32 0,0928 195,45 18,14
F27-4-3 Darbo uzm. 39.36 MedzZiagos 1112.54 Mechanizmai 160.92 IS viso 1312.82
2 N27P-24-1 100m 0,22
Betono bordiiry jrengimas ant
betono pagrindo , kai bordidrai
80x200mm k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 61,0 13,42 12,58 168,82
260369 Betono bordidrai vnt 100,0 22,0 3,64 80,08
572270  Zvyro skaldelé m3 0,2 0,044 41,0 1,8
600004 Cementinis skiedinys m3 0,02 0,0044 80,52 0,35
600043 Betono misiniai m3 2,6 0,572 112,8 64,52
450002 Autokrautuvas 3t mas.val 0,2 0,044 52,71 2,32
N27P-24-1 Darbo uzm. 168.82 Medziagos 146.75 Mechanizmai 2.32 IS viso 317.89
3 N1-12 t. m3 22,767
Il grupés grunto kasimas 0.65m3
kau$o talpos ekskavatoriais,
suver€iant j sankasg k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.22 Zm.val. 6,9 157,0923 12,89 2024,92
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 mas.val 21,0 478,107 59,28 2834218

m3 kauso talp.
N1-12 Darbo uzm. 2024.92 Medziagos

Mechanizmai 28342.18

IS viso 30367.10

4 N1-300 100m3

4,35



Il gr.grunto kasimas rank.butdu iki
2m plocio ir iki 2m gylio
nesutvirtintose tran$éjose ir iki
1.5m gylio duobiy kasimas

k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 Zm.val. 196,0 852,6 10,87 9267,76
N1-300 Darbo uzm. 9267.76 Medziagos Mechanizmai IS viso 9267.76
5 N23-235 m3 320,0
Vamzdyny pirminis (apsauginis)
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 Zm.val. 0,5 160,0 11,54 1846,4
573022 Gamtinis smélis m3 1,05 336,0 13,78 4630,08
489067 VienakausSis ekskavatorius mas.val 0,07 224 42,16 944,38
pneumorat.0,25 m3 kaus$o talp.
489197  VibroplOktuvas, vibroploksté mas.val 0,29 92,8 9,93 9215

N23-235 Darbo uzm. 1846.40 Medziagos 4630.08 Mechanizmai 1865.88 IS viso 8342.36
6 T1-6 100m3 3,2
Il grupés grunto transportavimas
10t a/savivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0.65m3 kau$o talpos
ekskavatoriumi
450005 Krovininé automasina, keliamoji mas.val 56 17,92 49,32 883,81
galia 10t
T1-6 Darbo uzm. MedzZiagos Mechanizmai 883.81 IS viso 883.81
7 N1-381-1 100m3 80,0
I-1l grupés grunto tankinimas
vibroplok$témis k8=1.14,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.4 Zm.val. 10,2 816,0 13,0 10608,0
489197  VibroplOktuvas, vibroploksté mas.val 4,6 368,0 9,93 3654,24
N1-381-1 Darbo uzm. 10608.00  Medziagos Mechanizmai 3654.24 IS viso 14262.24
8 N1-364 t.m2 10,0
ISkasy pavirsiaus iSlyginimas
mechanizuotu badu, kai gruntas I
grupés k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 Zm.val. 62,0 620,0 10,87 6739,4
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 mas.val 1,57 15,7 59,28 930,7
m3 kauso talp.
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 0,57 5,7 52,36 298,45
489093  Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val 0,83 83 65,44 543,15
N1-364 Darbo uzm. 6739.40 MedZiagos Mechanizmai 1772.30 IS viso 8511.70
9 F27-4-3 100m2 8,95
Kvartaliniy gatviy 10 cm
dvisluoksné asfaltbetonio danga,
15 cm dolom. skaldos pagrindas
ir 20 cm smelio sluoksnis
k8=1.06, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.9 zm.val. 11,0 98,45 12,34 1214,87
330-37  Asfalt. apatinio sluoksnio miSiniai  t 12,18 109,011 106,05 11560,62
AC 11 AN
330-41  Asfalt. vir§utinio sluoksnio t 12,94 115,813 105,04 12165,0
miSiniai AC 8 VN, AC 11 VN
440 Pjautiné misko medziaga (spygl.) m3 0,0034 0,03043 268,49 8,17
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880 Dolomito skalda m3 20,4 182,58 37,64 6872,31
910  Statybinis smélis m3 22,0 196,9 18,94 3729,29
48080  Statybinés masinos traktoriy iki mas.val 0,24 2,148 70,6 151,65
132 kW (180 AG) galingumo b
48160  Autogreideriai iki 66 kW (90 AG) mas.val 0,66 5,907 62,21 367,47
48278 Pneumovolai 16t mas.val 0,97 8,6815 70,81 614,74
48280 Plentvoliai 5 t mas.val 1,58 14,141 52,36 740,42
48281 Plentvoliai 10 t mas.val 3,2 28,64 65,62 1879,36
48283 Plentvoliai 16 t ir sunkesni mas.val 0,5 4,475 74,66 334,1
48320 Statybos masinos automobilio mas.val 0,05 0,4475 40,64 18,19
bazéje
48362 Laistymo masinos mas.val 0,62 5,549 54,12 300,31
48368 Asfalto klotuvai iki 500 t/h mas.val 0,32 2,864 195,45 559,77
F27-4-3 Darbo uzm. 1214.87 Medziagos 34335.39 Mechanizmai 4966.01 IS viso 40516.27
10 N57P-3704 100m2 2,55
Pésciyjy tako viensluoksnés
dangos jrengimas i$ lieto asfalto (
sluoksnio storis 3.50 cm)
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 16,7 42,585 12,58 535,72
20048 Naftos bitumas (keliy) t 0,06 0,153 699,69 107,05
570751 Smélis statybos darbams m3 0,5 1,275 18,94 24,15
572283 Lietasis asfaltbetonis t 8,35 21,2925 103,0 2193,13
N57P-3704 Darbo uzm. 535.72 Medziagos 2324.33 Mechanizmai IS viso 2860.05
11 N27P-22-2 100m2 0,3
Betono trinkeliy jrengimas,
uzpilant sidles ( cemento
skiediniu) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 Zm.val. 78,0 23,4 14,4 336,96
260371 Betono trinkelés m3 8,0 24 230,93 554,23
570751  Smelis statybos darbams m3 0,92 0,276 18,94 5,23
600004 Cementinis skiedinys m3 1,88 0,564 80,52 45,41
450002  Autokrautuvas 3 t mas.val 2,1 0,63 52,71 33,21
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1,4 0,42 52,36 21,99
N27P-22-2 Darbo uzm. 336.96 MedzZiagos 604.87 Mechanizmai 55.20 1S viso 997.03
12 N27P-9-1 100m2 4,5
Smélio-zvyro miSinio pagrindo ar
dangos jrengimas (storis 20 cm,
dvisluoksnis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 57 25,65 11,9 305,24
570885 Vanduo m3 1,9 8,55 3,5 29,93
571584  Gamtinis smélio-zZvyro miSinys m3 24,8 111,6 14,99 1672,88
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0,87 3,915 65,62 256,9
489093  Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val 0,47 2,115 65,44 138,41
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1,03 4,635 52,36 242,69
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 0,04 0,18 74,66 13,44
489126 Laistymo masina mas.val 0,28 1,26 54,12 68,19
N27P-9-1 Darbo uzm. 305.24 Medziagos 1702.81 Mechanizmai 719.63 IS viso 2727.68
13 R16-115 100m2 22,64
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Vejos mazy ploty atnaujinimas,
papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu k9=1.15

Darbo san. kateg. 1.6 Zm.val. 35,2 796,928 10,28 8192,42
970004  Zoliy séklos (daugiametés) kg 2,0 45,28 5,55 2513
R16-115 Darbo uzm. 8192.42 Medziagos 251.30 Mechanizmai IS viso 8443.72
14 F1-2-2 m3 5000,0
Vandens pa$alinimas (kasant
gruntg), kai vandens pritekéjimas
iki 60 m3/val. (m3 iSkasto grunto)
k9=1.15
48380 Mazosios mechanizacijos mas.val 1,6 8000,0 3,72 29760,0
priemoneés su elektros varikliais
F1-2-2 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 29760.00 1S viso 29760.00
15 N1-319 100m3 30,0
Iki 2m plocio tran$éjy sieny
tvirtinimas, kai gruntas $lapias
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.11 Zm.val. 60,0 1800,0 12,71 22878,0
120030 Statybinés vinys kg 1,139 34,17 1,87 63,9
520045 Metalinés konstrukcijos, jvairios t 0,03 0,9 2980,58 2682,52
534121  Neapipjautos lentos 25-32mm st., m3 0,459 13,77 186,49 2567,97
(spygl.,4 ras.)
N1-319 Darbo uzm. 22878.00  MedZziagos 5314.39 Mechanizmai 1S viso 28192.39
16 MN3-188-110 kompl. 1,0
DrenaZo rinktuvy i8§ 50-315mm
skersm.vamzdzZiy jrengimas
smelio,priesm.gruntuose.,kasant
tr.vienak.eksk.iki 2m gylio
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.08 Zm.val. 67,24 67,24 12,58 845,88
2900165 Drenaziniai vamzdziai, fasoninés ~ kompl. 1,0 1,0 83000,0 83000,0
dalys
2320034 VienakauSiai ekskavatoriai su 0.4  mas.val 12,46 12,46 27,92 347,88
m3 talpos kausais
2340013  Buldozeriai iki 59 kw (80aj) mas.val 6,25 6,25 27,17 169,81
galingumo
MN3-188-110 Darbo uzm. 845.88 Medziagos 83000.00 Mechanizmai 517.69 IS viso 84363.57

IS viso skyriuje 4 Darbo uzm. 65004

MedZiagos 133422

Mechanizmai 72700

IS viso 271126

Viso ziniarastyje 1 Darbo uzm. 216680
Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (212516)
Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uzmokestis
8.00%(216680+31877+1868)

Soc.draudimo i$laidos
1.79%(216680+31877+1868+20034)

Statinio statybos iSlaidos
Statybvietés iSlaidos 9.00%

IS viso tiesioginés islaidos
Pridétinés iSlaidos
20.90%(216680+31877+1868+20034)

Medziagos 519991

Viso:

Viso:

Mechanizmai 492039

31877
1868
20034

270459
4841

275300

15600

535591

535591

I8 viso 1228710

14761
506800 1312850
506800 1317691
118592
1436283
56526
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Pelnas 5.00%(1436283+56526)

IS viso netiesioginés iSlaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

74640
131166

Bendra verté be PVM 1567449
329164,29

Bendra verté suPVM
1896613,29

20



IRENGINIY POREIKIO
ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé 2025-08-08 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly Kalnaberzés k., SurviliSkio sen., Kédainiy r. sav., statybos

projektas

Statinys 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai

Ziniarastis 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai

2025.08.25 Suma ziniaras¢iui 96800 EUR

Eil. Irenginiy pavadinimas Mato o Kaina Verte

Kodas AR Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR EUR
2 Sléginiai buitiniy nuoteky tinklai
Buitiniy nuoteky siurbliné su panardinamais siurbliais,
1 Siurbliné automatine dalimi vnt 1,0 40000,0 40000,0

Buitiniy nuoteky siurbliné su panardinamais siurbliais,

2 Siurbliné2 automatine dalimi vnt 1,0 40000,0 40000,0
Skyriuje 2 80000,0
ziniarastyje 1 80000,0

Pridétinés vertés mokestis  21.00% 16800,0
IS viso ziniarastyje 1 96800,0
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