o] Pl 15

Statytojas
(uzsakovas)

FRUAEKIE

UAB "KEDAINIU VANDENYS"

Statinio projekto
pavadinimas

INZINERINIU TINKLU PASKIRTIES GRUPES, VANDENTIEKIO IR
NUOTEKU SALINIMO TINKLU NAUJOJOJE G., DRAUGYSTES G.,
ZILVICIU G., PARKO G., MIEGENU K., GUDZIUNU SEN., KEDAINIU
R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Statinio kategorija

I GR. NESUDETINGASIS STATINYS

Statinio grupe

INZINERINIAI TINKLAI

Naudojimo
paskirtis

VANDENTIEKIO TINKLALI [9.3.]
NUOTEKU SALINIMO TINKLALI [9.5.]

Statybos riisis

NAUJA STATYBA

Statinio projekto
etapas

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Statinio projekto
dalis

STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO

Statinio projekto
numeris

PP-25-03/01-XX-BB-KS

Bylos (segtumo)

. 3/3
Zymuo
Bylos (segtumo) 0
laidos zymuo
Vilnius, 2025 m.
DIREKTORIUS KESTUTIS PALAIMA s /;;// /j/j/
MB "PALAIMOS PROJEKTO VADOVAS KESTUTIS PALAIMA //// 5 /
PROJEKTAI” Atestato Nr. 27459 ' e
PROJEKTO DALIES VADOVAS MARIUS PAKALNISKIS

Atestato Nr. 38878




FoLal’ L5

HIRUAERTEN

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Tomo (bylos .. Tomo (bylos .
¥ (bylos) Tomo (bylos) pavadinimas (bylos) Laida
Nr. Zymuo Nr.
1. | BD, VN Bendroji ir Vandentiekio ir nuoteky Salinimo 1/3 0
) ) Y
Elektrotechnikos, Procesy valdymo ir automatizacijos
2. | E,PVA, AS CCTIIILKOS, [Toeesy valdy 905, 2/3 0
Apsauginés signalizacijos
3. | KS Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo 3/3 0
0 2025-08 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
I;XTA\I; ‘ PO el pastas: Inzineriniy tinkly paskirties grupés, vandentiekio ir nuoteky
DOK.. ‘ ’:l PROJERT  e@paamosprojektal.com §a1.inir.n0 tinkly Nﬁujojoje g, Draqustés g., Zilviéiy g Parko g.,
NR. Miegény k., Gudzitiny sen., Kédainiy r. sav., supaprastintas
statybos projektas
27459 PV Kestutis Palaima — ﬁmo NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
38878 | PDV Marius Pakalnikis % Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai 0
Statinio projekto sudéties Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. UAB "Kédainiy vandenys” PP-25-03/01-XX-BB-KS.PSZ | .
LT



mailto:info@palaimosprojektai.com

PATVIRTINTA:

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

2025 m.

tiikst. €

Pareigos, vardas, pavardé
d

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Kaina, tukst, €
I3laidy aprasymas Statybps o o % viso (su
montavimo Irenginiai Kitos iSlaidos
. PVM)
darbai
1. Statybos sklypas (statybos
sklypo jsigijimo i§laidos)
I1. Statybos sklypo paruosimas (statiniy
ir konstrukcijy perkélimo, griovimo, i§saugojimo islaidos;
kompensacijos uz esamus statinius, inZinerinius tinklus,
zeldynus ir kt.)
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
ISvisoI-11 0,000 0,000 0,000 0,000
I11. Statinio statyba ir jrengimas (statinio
statybos ir jrengimo iSlaidos)
LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKU TINKLAI 538,162 48,4 0,00 586,562
I8 viso III 538,162 48,400 0,00 586,562
IS VISOI-1II 538,162 48,400 0,00 586,562
IV. Projektavimo ir inZinerinés paslaugos
(projektavimo, ekspertizés, projekto vykdymo, statybos
technings priezitros ir kt. i§laidos)
Projektavimo darbai -  7,00% 41,059 41,059
I8 viso IV 41,059 41,059
IS VISOI-1V 538,162 48,400 41,059 627,621
V. Kitos statinio iSlaidos (statybos finansavimo,
draudimo, garantijy, bandomosios produkcijos gamybos,
techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos
numatomos islaidos)
0,00% 0,000 0,000
1§ viso V 0,000 0,000
ISVISOI-V 538,162 48,400 41,059 627,621
VI. Rezervas (statytojo (uzsakovo) i§ anksto nenumatyty
iSlaidy suma)
UZsakovo rezervai -  5,00% 31,381 31,381
I8 viso VI 31,381 31,381
IS VISO1- VI 538,162 48,400 72,440 659,002
IS viso pagal I - VI skyrius: 538,162 48,400 72,440 659,002
Statinio projekto vadovas: Kestutis Palaima N

Sudaré: Kestutis Palaima —




OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé 2025-08-07 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly Naujojoje g., Draugystés g., Zilviéiy g., Parko g., Miegény k., Gudziiiny sen., Kédainiy r. sav., statybos projektas

Statinys 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai
2025-08-27
Lokalinés Skai€iuojamoji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Sth Darb Tiosioaing
Nr. aypos 1 renginiai Viso suPVM | Viso be PVM  oamo Medziagos | Mechanizmai 1eslogines
montavimo darbai uzmokestis iSlaidos
1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai 538162,02 48400,0 586562,02 484762,0 101395,0 119287,0 146669,0 402391,0
IS viso: 538162,02 48400,0 586562,02 484762,0 101395,0 119287,0

146669,0 402391,0




LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé 2025-08-07 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly Naujojoje g., Draugystés g., Zilvi¢iy g., Parko g.,

Miegény k., Gudziiny sen., Kédainiy r. sav., statybos projektas

Statinys 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai
Ziniarastis 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai
2025.08.27 Suma ziniaras¢iui 538162.02 EUR
Sam. Darbo, resursy Mato o Kaina IS viso
Norma Kiekis
eil. pavadinimas vienetas EUR EUR
1 Buitiniy nuoteky tinklai
1 N22-481 m 724,0
Uzdaro peréjimo daugiau kaip 50m
ilgio jrengimas kryptinio grez.
jreng.,jtraukiant 125-200mm
skersm.vamzdj(trasos ilgis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 Zm.val. 0,9 651,6 14,75 9611,1
240106 Bentonitas kg 3.2 2316,8 2,83 6556,54
1022-329 Evopipes DN/OD 200x11,9mm m 1,0 724,0 22,18 16058,32
Ultrastress Visio nuot. vamzdis PE100-
RC SDR17 PN10 12
489236 Kryptinio grezimo jrenginiy komplektas mas.val 03 217,2 175,89 38203,31
N22-481 Darbo uzm. 9611.10 Medziagos 22614.86 Mechanizmai 38203.31 IS viso 70429.27
2 N22-481 m 316,0
Uzdaro peréjimo daugiau kaip 50m
ilgio jrengimas kryptinio grez.
jreng.,jtraukiant 125-200mm
skersm.vamzdj(trasos ilgis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 0,9 284.4 14,75 41949
240106 Bentonitas kg 3,2 1011,2 2,83 2861,7
1022-328 Evopipes DN/OD 160x9,5mm m 1,0 316,0 14,26 4506,16
Ultrastress Visio nuot. vamzd. PE100-
RC SDR17 PN10 12m
489236 Kryptinio grezimo jrenginiy komplektas mas.val 0,3 94,8 175,89 16674,37
N22-481 Darbo uzm. 4194.90 Medziagos 7367.86 Mechanizmai 16674.37 IS viso 28237.13
3 N23-151 100m 0,28
160 mm skersmens plastmasiniy
jmoviniy vamzdziy montavimas, kai
100 m vamzdyne -17 sandiiry k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 1,2 3,136 13,17 41,3
1030-63 PVC vamzdziai klasé N 160x4.0x1000 vnt 100,0 28,0 30,03 840,84
(iSor. nuotek.)
N23-151 Darbo uzm. 41.30 Medziagos 840.84 Mechanizmai IS viso 882.14
4 N23-195 vnt 20,0
Plastmasinio valymo ir inspektavimo
kanalizacijos Sulinio 315 mm
skersmens montavimas (h=1,00-
2,50m) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 3,8 76,0 14,06 1068,56
1033-172 PP d400/315 Sulinélis 2m su plastikiniu vnt 1,0 20,0 70,54 1410,8
danggdiu ir uzvirintu dugnu be atSaky
2050 Ketaus liukai vnt 1,0 20,0 186,18 3723,6




N23-195 Darbo uzm. 1068.56

Medziagos 5134.40 Mechanizmai

IS viso 6202.96

5 N23-196 vnt 2,0
Plastmasinio valymo ir inspektavimo
kanalizacijos Sulinio 425 mm
skersmens montavimas (h=1,01-2,0m)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 4,3 8,6 14,06 120,92
1033-172 PP d400/315 $ulinélis 2m su plastikiniu vnt 1,0 2,0 70,54 141,08
danggiu ir uzvirintu dugnu be atSaky
2050 Ketaus liukai vnt 1,0 2,0 186,18 372,36
N23-196 Darbo uzm. 120.92 513.44  Mechanizmai IS viso 634.36
6 N23-196 vnt 12,0
Plastmasinio valymo ir inspektavimo
kanalizacijos Sulinio 425 mm
skersmens montavimas (h=2,01-3,0m)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 4,3 51,6 14,06 725,5
1033-172 PP d400/315 Sulinélis 2m su plastikiniu vnt 1,5 18,0 70,54 1269,72
danggiu ir uzvirintu dugnu be atSaky
2050 Ketaus liukai vnt 1,0 12,0 186,18 2234,16
N23-196 Darbo uzm. 725.50 3503.88 Mechanizmai IS viso 4229.38
7 N23-196 vnt 6,0
Plastmasinio valymo ir inspektavimo
kanalizacijos Sulinio 425 mm
skersmens montavimas (h=3,01-4,0m)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 4,3 25,8 14,06 362,75
1033-172 PP d400/315 $ulinélis 2m su plastikiniu vnt 2,0 12,0 70,54 846,48
danggiu ir uzvirintu dugnu be atSaky
2050 Ketaus liukai vnt 1,0 6,0 186,18 1117,08
N23-196 Darbo uzm. 362.75 1963.56 Mechanizmai IS viso 2326.31
8 N23-196 vnt 7,0
Plastmasinio valymo ir inspektavimo
kanalizacijos Sulinio 425 mm
skersmens montavimas (h=4,01-5,0m)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 4,3 30,1 14,06 423,21
1033-172 PP d400/315 Sulinélis 2m su plastikiniu vnt 2,5 17,5 70,54 1234,45
danggiu ir uzvirintu dugnu be atSaky
2050 Ketaus liukai vnt 1,0 7,0 186,18 1303,26
N23-196 Darbo uzm. 423.21 2537.71 Mechanizmai IS viso 2960.92
9 N23-90 m3 1,4
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D
1m kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose (H=1,01-2,00m)
k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 Zm.val. 18,2 25,48 13,0 331,24
20005 Benzinas | 0,837 1,1718 1,5 1,76
20045 Naftos bitumas t 0,007 0,0098 699,69 6,86
90029 Armatdrinis plienas, A-1 klasés t 0,016 0,0224 1164,75 26,09
120030 Statybinés vinys kg 0,31 0,434 1,87 0,81
260014 Betonas m3 0,428571 0,6 112,8 67,68
260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 1.4 633,94 887,52
520050 Plieninés apkabos t 0,0096 0,01344 3150,58 42,34
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rGs.) m3 0,062 0,0868 268,49 23,3
573004 Skalda m3 0,25 0,35 37,64 13,17



600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,11 0,154 81,34 12,53
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,045 0,063 111,13 7,0
2050-17 Liukai PL1-40 vnt 1,42857 2,0 247,5 495,0
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 21 2,94 44,53 130,92
keliam.galios iki 10 t
N23-90 Darbo uzm. 331.24 Medziagos 1584.06 Mechanizmai 130.92 IS viso 2046.22
10 N23-92 m3 2,05
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D
1,5m kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 Zm.val. 15,8 32,39 13,0 421,07
20005 Benzinas | 0,6075 1,24538 1,5 1,87
20045 Naftos bitumas t 0,005 0,01025 699,69 717
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,011 0,02255 1164,75 26,27
120030 Statybinés vinys kg 0,49 1,0045 1,87 1,88
260014 Betonas m3 0,243902 0,5 112,8 56,4
260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 2,05 633,94 1299,58
260244 Ketiniai liukai vnt 0,487805 1,0 186,18 186,18
520050 Plieninés apkabos t 0,008 0,0164 3150,58 51,67
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ris.) m3 0,098 0,2009 268,49 53,94
573004 Skalda m3 0,099 0,20295 37,64 7,64
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,064 0,1312 81,34 10,67
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,035 0,07175 111,13 7,97
810009 Impregnuotos pakulos kg 6,07 12,4435
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,6 3,28 44,53 146,06
keliam.galios iki 10 t
N23-92 Darbo uzm. 421.07 Medziagos 1711.24  Mechanizmai 146.06 IS viso 2278.37
11 N23-92 m3 2,6
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D
1,5m kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 Zm.val. 15,8 41,08 13,0 534,04
20005 Benzinas | 0,6075 1,5795 1,5 2,37
20045 Naftos bitumas t 0,005 0,013 699,69 9,1
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,011 0,0286 1164,75 33,31
120030 Statybinés vinys kg 0,49 1,274 1,87 2,38
260014 Betonas m3 0,243902 0,634146 112,8 71,53
260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 2,6 633,94 1648,24
260244 Ketiniai liukai vnt 0,384615 1,0 186,18 186,18
520050 Plieninés apkabos t 0,008 0,0208 3150,58 65,53
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ris.) m3 0,098 0,2548 268,49 68,41
573004 Skalda m3 0,099 0,2574 37,64 9,69
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,064 0,1664 81,34 13,53
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,035 0,091 111,13 10,11
810009 Impregnuotos pakulos kg 6,07 15,782
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,6 4,16 44,53 185,24
keliam.galios iki 10 t
N23-92 Darbo uzm. 534.04 Medziagos 2120.38 Mechanizmai 185.24 IS viso 2839.66
12 N22-484 vnt 51,0
Komunikacijy zyméjimo Zenklo su
metaliniu stulpeliu jrengimas
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 0,8 40,8 12,58 513,26
120049 Varztai su verzlémis (jvairas) kg 0,022 1,122 2,69 3,02
230108 Aliejiniai dazai (paruosti naudojimui) kg 0,02 1,02 2,79 2,85



261117 Metalinis stulpelis vnt. 1,0 51,0 24,2 1234,2
261118 Zyméjimo zenklas vnt. 1,0 51,0 4,63 236,13
600043 Betono misiniai m3 0,073 3,723 112,8 419,95
N22-484 Darbo uzm. 513.26 Medziagos 1896.15 Mechanizmai IS viso 2409.41
13 R19-247 100m 10,68
Vamzdyno vidaus apziiira, darant
vaizdo jraSg k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 6,0 64,08 14,75 945,18
489273 Televizinés diagnostikos jranga mas.val 3,0 32,04 50,29 1611,29
R19-247 Darbo uzm. 945.18 Medziagos Mechanizmai 1611.29 IS viso 2556.47
14 N23-175 vnt 12,0
160 mm skersmens plastmasiniy
jmoviniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0,54 6,48 13,17 85,34
1032-42" PVC aklés d 160mm (vid. nuotek. vnt 1,0 12,0 4,54 54,48
Optima)
N23-175 Darbo uzm. 85.34 Medziagos 54.48 Mechanizmai IS viso 139.82
IS viso skyriuje 1 Darbo uzm. 19378 Medziagos 51843 Mechanizmai 56951 IS viso 128172
2 Sléginiai buitiniy nuoteky tinklai
2 N23-255 vnt 1,0
Siurblinés nuoteky persiurbimui, kurios
talpos tiris daugiau 3,0 m3,
montavimas
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 8,4 8,4 14,06 118,1
488034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,43 1,43 44,53 63,68
keliamosios galios iki 10 t
N23-255 Darbo uzm. 118.10 Medziagos Mechanizmai 63.68 IS viso 181.78
3 N22-479 m 412,0
Uzdaro peréjimo daugiau kaip 50m
ilgio jrengimas kryptinio grez.
jreng.,jtraukiant 75-110mm skersm.
vamzdj(trasos ilgis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 0,78 321,36 14,75 4740,06
240106 Bentonitas kg 3,2 1318,4 2,83 3731,07
1022-190 Evopipes DN/OD 90x5,4mm m 1,0 412,0 4,64 1911,68
Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-
RC SDR17 PN10 100m
489236 Kryptinio grezimo jrenginiy komplektas mas.val 0,26 107,12 175,89 18841,34
N22-479 Darbo uzm. 4740.06 Medziagos 5642.75 Mechanizmai 18841.34 IS viso 29224.15
4 N23P-0302 m3 1,48
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy
nuotakyno Suliniy jrengimas Slapiuose
gruntuose , kai Suliniy skersmuo 3,0 m
(NS montavimui, 1vnt gb Ziedo)
k8=1.04, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.3 Zm.val. 23,6 34,928 12,89 450,22
20045 Naftos bitumas t 0,023 0,03404 699,69 23,82
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,028 0,04144 1164,75 48,27
120030 Statybinés vinys kg 0,27 0,3996 1,87 0,75
260014 Betonas m3 3,37838 50 112,8 564,0
260243 Sur. g/b k-jos inzineriniams tinklams m3 1,0 1,48 629,6 931,81
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ris.) m3 0,03 0,0444 268,49 11,92
573004 Skalda m3 0,22 0,3256 37,64 12,26
600004 Cementinis skiedinys m3 0,06 0,0888 80,52 7,15
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,085 0,1258 111,13 13,98



489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 2,1 3,108 44,53 138,4
keliam.galios iki 10 t
N23P-0302 Darbo uzm. 450.22 Medziagos 1613.96 Mechanizmai 138.40 IS viso 2202.58
5 N23-94 m3 2,8
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D
2m kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose (H=2,40 m)
k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 zm.val. 14,3 40,04 13,0 520,52
20005 Benzinas | 0,3105 0,8694 1,5 1,3
20045 Naftos bitumas t 0,004 0,0112 699,69 7,84
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,028 0,0784 1164,75 91,32
120030 Statybinés vinys kg 0,15 0,42 1,87 0,79
260014 Betonas m3 0,178571 0,5 112,8 56,4
260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 0,814286 2,28 633,94 1445,38
260244 Ketiniai liukai vnt 0,357143 1,0 186,18 186,18
520050 Plieninés apkabos t 0,0064 0,01792 3150,58 56,46
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ris.) m3 0,136 0,3808 268,49 102,24
573004 Skalda m3 0,053 0,1484 37,64 5,59
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,041 0,1148 81,34 9,34
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,033 0,0924 111,13 10,27
810009 Impregnuotos pakulos kg 5,42 15,176
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,05 2,94 44,53 130,92
keliam.galios iki 10 t
N23-94 Darbo uzm. 520.52 Medziagos 1973.11 Mechanizmai 130.92 IS viso 2624.55
6 N23-92 m3 3,44
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D
1,5m kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose (Hvid.=2,82m)
k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 zm.val. 15,8 54,352 13,0 706,58
20005 Benzinas | 0,6075 2,0898 1,5 3,13
20045 Naftos bitumas t 0,005 0,0172 699,69 12,03
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,011 0,03784 1164,75 44,07
120030 Statybinés vinys kg 0,49 1,6856 1,87 3,15
260014 Betonas m3 0,294118 1,01177 112,8 114,13
260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 3,44 633,94 2180,75
520050 Plieninés apkabos t 0,008 0,02752 3150,58 86,7
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 r0s.) m3 0,098 0,33712 268,49 90,51
573004 Skalda m3 0,099 0,34056 37,64 12,82
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,064 0,22016 81,34 17,91
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,035 0,1204 111,13 13,38
2050-17 Liukai PL1-40 vnt 0,581395 2,0 2475 495,0
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,6 5,504 44,53 245,09
keliam.galios iki 10 t
N23-92 Darbo uzm. 706.58 Medziagos 3073.58 Mechanizmai 245.09 IS viso 4025.25
7 N22P-0907 m3 0,08
Vamzdziy jungg€iy betoniniy atramy
jrengimas , kai atramos tdris iki 0,25
m3 k8=1.09, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 16,0 1,28 12,58 16,1
120030 Statybinés vinys kg 0,68 0,0544 1,87 0,1
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rds.) m3 0,069 0,00552 268,49 1,48
600043 Betono miSiniai m3 1,015 0,0812 112,8 9,16
N22P-0907 Darbo uzm. 16.10 Medziagos 10.74 Mechanizmai IS viso 26.84
8 N22-269 vnt 3,0



Ketiniy sklendziy arba atbuliniy voztuvy
D 80mm pastatymas k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.89 Zm.val. 1,72 5,16 13,81 71,26
120049 Varztai su verzlémis (jvairts) kg 1,68 5,04 2,69 13,56
210004 Duijinis deguonis (techninis) m3 0,112 0,336 2,4 0,81
240003 Acetilenas m3 0,016 0,048 17,87 0,86
573081 Cementas t 0,000266 0,000798 199,06 0,16
2011-3 Kaliojo ketaus atbuliniai voztuvai DN 80 vnt 0,333333 1,0 173,0 173,0
2014-10 Kaliojo ketaus flansinés sklendés DN vnt 0,666667 2,0 218,43 436,86
80 (trumpos)
N22-269 Darbo uzm. 71.26 Medziagos 625.25 Mechanizmai IS viso 696.51
9 N22-547 vnt. 1,0
Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanSiniy triSakiy montavimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val. 0,78 0,78 13,33 10,4
1005-66" Kaliojo ketaus flan$iniai triSakiai DN vnt 1,0 1,0 132,14 132,14
80x80
N22-547 Darbo uzm. 10.40 Medziagos 132.14 Mechanizmai IS viso 142.54
10 N22-539 vnt. 3,0
Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanSiniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val. 0,68 2,04 13,33 27,19
1005-153 Kaliojo ketaus flansiniai adapteriai vnt 1,0 3,0 114,41 343,23
PN16, DN 80 (iSor. vamzdziy d 88.1-
102.4)
N22-539 Darbo uzm. 27.19 Medziagos 343.23 Mechanizmai IS viso 370.42
11 N22-484 vnt 3,0
Komunikacijy zyméjimo Zenklo su
metaliniu stulpeliu jrengimas
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 0,8 2,4 12,58 30,19
120049 Varztai su verZlémis (jvairQs) kg 0,022 0,066 2,69 0,18
230108 Aliejiniai dazai (paruosti naudojimui) kg 0,02 0,06 2,79 0,17
261117 Metalinis stulpelis vnt. 1,0 3,0 24,2 72,6
261118 Zyméjimo zenklas vnt. 1,0 3,0 4,63 13,89
600043 Betono misiniai m3 0,073 0,219 112,8 24,7
N22-484 Darbo uzm. 30.19 Medziagos 111.54 Mechanizmai IS viso 141.73
12 N22P-0701 100m 4,12
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo 100 mm k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 1,3 46,556 14,06 654,58
570885 Vanduo m3 1,9 7,828 3,5 27,4
342521 Agregatas bandymui hidrauliniu slégiu mas.val 2,8 11,536 3,72 42,91
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 2,8 11,536 9,93 114,55
N22P-0701 Darbo uzm. 654.58 Medziagos 27.40 Mechanizmai 157.46 IS viso 839.44
IS viso skyriuje 2 Darbo uzm. 7345 Medziagos 13554 Mechanizmai 19577 1S viso 40476
3 Vandentiekio tinklai
1 N22-477 m 304,0
Uzdaro peréjimo daugiau kaip 50m
ilgio jrengimas kryptinio grez.
jreng.,jtraukiant iki 63mm skersm.
vamzdj(trasos ilgis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 Zm.val. 0,66 200,64 14,75 2959,44
240106 Bentonitas kg 3,2 972,8 2,83 2753,02



1022-184 Evopipes DN/OD 32x3,0mm m 1,0 304,0 0,89 270,56
Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-
RC SDR11 PN16 100m
489236 Kryptinio grezimo jrenginiy komplektas mas.val 0,22 66,88 175,89 11763,52
N22-477 Darbo uzm. 2959.44 Medziagos 3023.58 Mechanizmai 11763.52 IS viso 17746.54
2 N22-479 m 799,0
Uzdaro peréjimo daugiau kaip 50m
ilgio jrengimas kryptinio grez.
jreng.,jtraukiant 75-110mm skersm.
vamzdj(trasos ilgis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 Zm.val. 0,78 623,22 14,75 9192,5
240106 Bentonitas kg 3,2 2556,8 2,83 7235,74
1022-293 PE 100 RC PN10 SDR17 sléginis m 1,0 799,0 11,18 8932,82
vamzdis vandentiekiui110x6.6 (juodas
su mélyna j.)
489236 Kryptinio grezimo jrenginiy komplektas mas.val 0,26 207,74 175,89 36539,39
N22-479 Darbo uzm. 9192.50 Medziagos 16168.56 Mechanizmai 36539.39 IS viso 61900.45
3 N22-117 m 44,0
Vamzdynai i$ polietileniniy D iki
100mm vamzdziy (D32) k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.67 Zm.val. 0,3 13,2 13,48 177,94
570885 Vanduo m3 0,019 0,836 3,5 2,93
1020-161 PE 100 slégio vandens vamzdziai, PN m 1,0 44,0 0,67 29,48
16, SDR 11, 32x3.0mm (vand.)
488161 Vandens siurblys su vid.degimo mas.val 0,03 1,32 22,52 29,73
varikliu,kilnojamas
N22-117 Darbo uzm. 177.94 Medziagos 32.41 Mechanizmai 29.73 IS viso 240.08
4 N23-94 m3 2,8
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D
2m kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose (H=2,41 m)
k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 zm.val. 14,3 40,04 13,0 520,52
20005 Benzinas | 0,3105 0,8694 1,5 1,3
20045 Naftos bitumas t 0,004 0,0112 699,69 7,84
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,028 0,0784 1164,75 91,32
120030 Statybinés vinys kg 0,15 0,42 1,87 0,79
260014 Betonas m3 0,178571 0,5 112,8 56,4
260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 0,814286 2,28 633,94 1445,38
260244 Ketiniai liukai vnt 0,357143 1,0 186,18 186,18
520050 Plieninés apkabos t 0,0064 0,01792 3150,58 56,46
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 ris.) m3 0,136 0,3808 268,49 102,24
573004 Skalda m3 0,053 0,1484 37,64 5,59
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,041 0,1148 81,34 9,34
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,033 0,0924 111,13 10,27
810009 Impregnuotos pakulos kg 5,42 15,176
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,05 2,94 44,53 130,92
keliam.galios iki 10 t
N23-94 Darbo uzm. 520.52 Medziagos 1973.11 Mechanizmai 130.92 IS viso 2624.55
5 N23-92 m3 5,07
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D
1,5m vandentiekio Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose (Hvid=2,63 m)
k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.33 Zm.val. 15,8 80,106 13,0 1041,38
20005 Benzinas | 0,6075 3,08003 1,5 4,62
20045 Naftos bitumas t 0,005 0,02535 699,69 17,74



90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0,011 0,05577 1164,75 64,96
120030 Statybinés vinys kg 0,49 2,4843 1,87 4,65
260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 1,0 5,07 633,94 3214,08
520050 Plieninés apkabos t 0,008 0,04056 3150,58 127,79
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rds.) m3 0,098 0,49686 268,49 1334
573004 Skalda m3 0,099 0,50193 37,64 18,89
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0,064 0,32448 81,34 26,39
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0,035 0,17745 111,13 19,72
2050-17 Liukai PL1-40 vnt 0,591716 3,0 247,5 742,5
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1,6 8,112 44,53 361,23

keliam.galios iki 10 t
N23-92 Darbo uzm. 1041.38 Medziagos 4374.74 Mechanizmai 361.23 IS viso 5777.35
6 N22P-0907 m3 0,08
Vamzdziy jungg€iy betoniniy atramy
jrengimas , kai atramos tdris iki 0,25
m3 k8=1.09, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 16,0 1,28 12,58 16,1
120030 Statybinés vinys kg 0,68 0,0544 1,87 0,1
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rds.) m3 0,069 0,00552 268,49 1,48
600043 Betono miSiniai m3 1,015 0,0812 112,8 9,16
N22P-0907 Darbo uzm. 16.10 Medziagos 10.74 Mechanizmai IS viso 26.84
7 N22-270 vnt 9,0
Vandentiekio ketiniy sklendziy arba
atbuliniy voztuvy D 100mm pastatymas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.89 zm.val. 1,74 15,66 13,81 216,26
120049 Varztai su verzlémis (jvairts) kg 3,5 31,5 2,69 84,73
210004 Duijinis deguonis (techninis) m3 0,198 1,782 2,4 4,28
240003 Acetilenas m3 0,024 0,216 17,87 3,86
2014-4 Kaliojo ketaus flansinés sklendés DN vnt 1,0 9,0 277,17 2494,53
100 (ilgos)
N22-270 Darbo uzm. 216.26 Medziagos 2587.40 Mechanizmai IS viso 2803.66
8 N22-539 vnt. 12,0
Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanSiniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 Zm.val. 0,68 8,16 13,33 108,77
1005-154 Kaliojo ketaus flanSiniai adapteriai vnt 1,0 12,0 134,07 1608,84
PN16, DN 100 (iSor. vamzdziy d 107.2-
115.1)
N22-539 Darbo uzm. 108.77 Medziagos 1608.84 Mechanizmai IS viso 1717.61
9 N22-555 vnt. 3,0
Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanSiniy keturSakiy montavimas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 zm.val. 1,05 3,15 13,33 41,99
1005-413 Kaliojo ketaus flansiniai keturSakiai DN vnt 1,0 3,0 216,94 650,82
100x100
N22-555 Darbo uzm. 41.99 Medziagos 650.82 Mechanizmai IS viso 692.81
10 N22-539 vnt. 33,0
Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus
flanSiniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 zm.val. 0,68 22,44 13,33 299,13
2046-221 Balnai 110/32mm vnt 1,0 33,0 51,44 1697,52
N22-539 Darbo uzm. 299.13 Medziagos 1697.52 Mechanizmai IS viso 1996.65
11 N22-268 vnt 33,0



Vandentiekio ketiniy sklendziy arba
atbuliniy voztuvy D 50mm pastatymas
k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.89 zm.val. 1,04 34,32 13,81 473,96
120049 Varztai su verzlémis (jvairts) kg 1,62 53,46 2,69 143,81
210004 Duijinis deguonis (techninis) m3 0,072 2,376 2,4 57
210018 Skystas stiklas kg 0,002 0,066 1,45 0,1
240003 Acetilenas m3 0,01 0,33 17,87 59
573081 Cementas t 0,0002 0,0066 199,06 1,31
1024-180 Sklendé d32 vnt 1,0 33,0 54,1 1785,3
N22-268 Darbo uzm. 473.96 Medziagos 1942.12 Mechanizmai IS viso 2416.08
12 N22P-0905 vnt. 33,0
Kapy (apsauginiy gaubty) su
apsauginiais Ziedais jrengimas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 Zm.val. 0,9 29,7 13,17 391,15
570491 Ketinés kapos vnt 1,0 33,0 65,94 2176,02
573004 Skalda m3 0,15 4,95 37,64 186,32
N22P-0905 Darbo uzm. 391.15 Medziagos 2362.34 Mechanizmai IS viso 2753.49
13 N22P-0309 vnt. 33,0
Sklendziy prailginimo veleny
montavimas , kai veleno ilgis daugiau
1,6m iki 2,0m k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0,4 13,2 13,17 173,84
371732 Sklendziy vairo prailginimo velenas vnt 1,0 33,0 45,6 1504,8
N22P-0309 Darbo uzm. 173.84 Medziagos 1504.80 Mechanizmai IS viso 1678.64
14 N22-484 vnt 38,0
Komunikacijy zyméjimo Zenklo su
metaliniu stulpeliu jrengimas
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 0,8 30,4 12,58 382,43
120049 Varztai su verzlémis (jvairts) kg 0,022 0,836 2,69 2,25
230108 Aliejiniai dazai (paruosti naudojimui) kg 0,02 0,76 2,79 2,12
261117 Metalinis stulpelis vnt. 1,0 38,0 24,2 919,6
261118 Zyméjimo Zenklas vnt. 1,0 38,0 4,63 175,94
600043 Betono misiniai m3 0,073 2,774 112,8 312,91
N22-484 Darbo uzm. 382.43 Medziagos 1412.82 Mechanizmai IS viso 1795.25
15 N22-212 km 0,348
Vamzdyny D 50-65mm praplovimas su
dezinfekcija k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.22 Zm.val. 52,0 18,096 12,89 233,26
570885 Vanduo m3 31,1 10,8228 3,5 37,88
930007 Chlorkalkés kg 0,2 0,0696 0,26 0,02
N22-212 Darbo uzm. 233.26 Medziagos 37.90 Mechanizmai IS viso 271.16
16 N22P-0701 100m 3,48
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo iki 65 mm k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 9,3 32,364 14,06 455,04
570885 Vanduo m3 0,5 1,74 3,5 6,09
342521 Agregatas bandymui hidrauliniu slégiu mas.val 2,3 8,004 3,72 29,77
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 2,3 8,004 9,93 79,48
N22P-0701 Darbo uzm. 455.04 Medziagos 6.09 Mechanizmai 109.25 IS viso 570.38
17 N22-214 km 0,799



Vamzdyny D 100mm praplovimas su
dezinfekcija k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.22 Zm.val. 52,0 41,548 12,89 535,55
570885 Vanduo m3 94,0 75,106 3,5 262,87
930007 Chlorkalkés kg 0,8 0,6392 0,26 0,17
N22-214 Darbo uzm. 535.55 Medziagos 263.04  Mechanizmai IS viso 798.59
18 N22P-0701 100m 7,99
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo 100 mm k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 11,3 90,287 14,06 1269,44
570885 Vanduo m3 1,9 15,181 3,5 53,13
342521 Agregatas bandymui hidrauliniu slégiu mas.val 2,8 22,372 3,72 83,22
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 2,8 22,372 9,93 222,15

N22P-0701 Darbo uzm. 1269.44 Medziagos 53.13 Mechanizmai 305.37 IS viso 1627.94

IS viso skyriuje 3 Darbo uzm. 18489 Medziagos 39710 Mechanizmai 49239 IS viso 107438

4 Kiti darbai
1 N27P-22-2 100m2 0,12

Betono trinkeliy jrengimas, uzpilant
sidles ( cemento skiediniu) k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.5 Zm.val. 78,0 9,36 14,4 134,78
260371 Betono trinkelés m3 8,0 0,96 230,93 221,69
570751 Smélis statybos darbams m3 0,92 0,1104 18,94 2,09
600004 Cementinis skiedinys m3 1,88 0,2256 80,52 18,17
450002 Autokrautuvas 3t mas.val 2,1 0,252 52,71 13,28
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1,4 0,168 52,36 8,8
N27P-22-2 Darbo uzm. 134.78 MedzZiagos 241.95 Mechanizmai 22.08 IS viso 398.81
2 N7P-0805 m 10,5
Metalinio tinklo tvoros jrengimas , kai
stulpai metaliniai
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 1,52 15,96 13,17 210,19
90296 Armatdrinis plienas kg 1,6 16,8 1,16 19,49
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 1,7 17,85 0,09 1,61
520348 Metaliniai stulpai vnt. 0,5 5,25 7,68 40,32
600043 Betono misiniai m3 0,034 0,357 112,8 40,27
71-8 Tvory segmentai Gardenfence (zali) vnt 0,4 4,2 22,86 96,01
2.5x1.83m
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val 0,06 0,63 0,64 0,4
N7P-0805 Darbo uzm. 210.19 Medziagos 197.70 Mechanizmai 0.40 IS viso 408.29
3 N7P-0807 vnt. 1,0
Varty jrengimas, pastatant metalinius
stulpus k8=1.02
Darbo san. kateg. 3.6 zm.val. 14,4 14,4 13,33 191,95
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0,2 0,2 3,16 0,63
120052 Tvirtinimo varztai (statybiniai) kg 1,6 1.6 2,69 4,3
262003 Metalinés varcios m2 6,3 6,3 57,0 359,1
520348 Metaliniai stulpai vnt. 2,0 2,0 7,68 15,36
600043 Betono miSiniai m3 0,297 0,297 112,8 33,5
380004 Suvirinimo transformatorius mas.val 1,03 1,03 3,72 3,83
489131 Kranas mas.val 1,22 1,22 44,53 54,33
N7P-0807 Darbo uzm. 191.95 412.89 Mechanizmai 58.16 IS viso 663.00
4 N27P-24-1 100m 0,14

Betono bordidry jrengimas ant betono
pagrindo , kai borditrai 80x200mm
k9=1.15



Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 61,0 8,54 12,58 107,43
260369 Betono bordidrai vnt 100,0 14,0 3,64 50,96
572270 Zvyro skaldelé m3 0,2 0,028 41,0 1,15
600004 Cementinis skiedinys m3 0,02 0,0028 80,52 0,23
600043 Betono misiniai m3 2,6 0,364 112,8 41,06
450002 Autokrautuvas 3t mas.val 0,2 0,028 52,71 1,48
N27P-24-1 Darbo uzm. 107.43 Medziagos 93.40  Mechanizmai 1.48 IS viso 202.31
5 N1-12 t. m3 3,894
Il grupés grunto kasimas 0.65m3
kaus$o talpos ekskavatoriais, suverciant
j sankasg k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 6,9 26,8686 12,89 346,34
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 21,0 81,774 59,28 4847,56
kau$o talp.
N1-12 Darbo uzm. 346.34 Medziagos Mechanizmai 4847.56 IS viso 5193.90
6 N1-300 100m3 4,2
Il gr.grunto kasimas rank.btdu iki 2m
plocio ir iki 2m gylio nesutvirtintose
transéjose ir iki 1.5m gylio duobiy
kasimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 zm.val. 196,0 823,2 10,87 8948,18
N1-300 Darbo uzm. 8948.18 Medziagos Mechanizmai IS viso 8948.18
7 N23-235 m3 189,0
Vamzdyny pirminis (apsauginis)
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 Zm.val. 0,5 94,5 11,54 1090,53
573022 Gamtinis smélis m3 1,05 198,45 13,78 2734,64
489067 Vienakausis ekskavatorius mas.val 0,07 13,23 42,16 557,78
pneumorat.0,25 m3 kaus$o talp.
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 0,29 54,81 9,93 544,26
N23-235 Darbo uzm. 1090.53 Medziagos 2734.64 Mechanizmai 1102.04 IS viso 4927.21
8 N1-381-1 100m3 20,0
I-1l grupés grunto tankinimas
vibroplokstémis k8=1.14, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 10,2 204,0 13,0 2652,0
489197 Vibropliktuvas, vibroplokste mas.val 4,6 92,0 9,93 913,56
N1-381-1 Darbo uzm. 2652.00 Medziagos Mechanizmai 913.56 IS viso 3565.56
9 N1-364 t.m2 4,0
ISkasy pavirSiaus iSlyginimas
mechanizuotu bidu, kai gruntas I
grupés k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 zm.val. 62,0 248,0 10,87 2695,76
489062 VienakausSis ekskavatorius 0,65 m3 mas.val 1,57 6,28 59,28 372,28
kau$o talp.
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 0,57 2,28 52,36 119,38
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val 0,83 3,32 65,44 217,26
N1-364 Darbo uzm. 2695.76 Medziagos Mechanizmai 708.92 IS viso 3404.68
10 T1-6 100m3 1,89
Il grupés grunto transportavimas 10t
a/savivar€iais 1km atstumu,
pakraunant 0.65m3 kau$o talpos
ekskavatoriumi
450005 Krovininé automasina, keliamoji galia  mas.val 5,6 10,584 49,32 522,0
10t
T1-6 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 522.00 IS viso 522.00
11 F27-4-3 100m2 0,35



Kvartaliniy gatviy 10 cm dvisluoksné
asfaltbetonio danga, 15 cm dolom.
skaldos pagrindas ir 20 cm smélio
sluoksnis k8=1.06, k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.9 zm.val. 11,0 3,85 12,34 47,51
330-37 Asfalt. apatinio sluoksnio miSiniai AC  t 12,18 4,263 106,05 452,09
11 AN
330-41 Asfalt. virSutinio sluoksnio misiniai AC t 12,94 4,529 105,04 475,73
8 VN, AC 11 VN
440 Pjautiné miSko medziaga (spygl.) m3 0,0034 0,00119 268,49 0,32
880 Dolomito skalda m3 20,4 7,14 37,64 268,75
910 Statybinis smélis m3 22,0 7,7 18,94 145,84
48080 Statybinés masinos traktoriy iki 132 mas.val 0,24 0,084 70,6 5,93
kW (180 AG) galingumo b
48160 Autogreideriai iki 66 kW (90 AG) mas.val 0,66 0,231 62,21 14,37
48278 Pneumovolai 16 t mas.val 0,97 0,3395 70,81 24,04
48280 Plentvoliai 5 t mas.val 1,58 0,553 52,36 28,96
48281 Plentvoliai 10 t mas.val 3,2 1,12 65,62 73,49
48283 Plentvoliai 16 t ir sunkesni mas.val 0,5 0,175 74,66 13,07
48320 Statybos masinos automobilio bazéje mas.val 0,05 0,0175 40,64 0,71
48362 Laistymo masinos mas.val 0,62 0,217 54,12 11,74
48368 Asfalto klotuvai iki 500 t/h mas.val 0,32 0,112 195,45 21,89
F27-4-3 Darbo uzm. 47.51 Medziagos 1342.73  Mechanizmai 194.20 IS viso 1584.44
12 N27P-29-2 100m2 0,85
Betono plyteliy Saligatvio dangos
jrengimas, uzpildant sidles smélio -
cemento misiniu , kai plytelés
500x500x70mm
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 46,0 39,1 11,9 465,29
261064 Saligatviy plytelés m2 100,0 85,0 18,44 1567,4
572281 Smélio-cemento misinys m3 0,05 0,0425 80,52 3,42
390051 Elektrinis pjuklas mas.val 05 0,425 0,64 0,27
450002 Autokrautuvas 3t mas.val 0,98 0,833 52,71 43,91
N27P-29-2 Darbo uzm. 465.29 Medziagos 1570.82 Mechanizmai 44.18 IS viso 2080.29
13 N27P-9-1 100m2 0,47
Smélio-zvyro misinio pagrindo ar
dangos jrengimas (storis 20 cm ,
dvisluoksnis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 Zm.val. 57 2,679 11,9 31,88
570885 Vanduo m3 1,9 0,893 3,5 3,13
571584 Gamtinis smélio-zvyro misinys m3 24,8 11,656 14,99 174,72
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0,87 0,4089 65,62 26,83
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val 0,47 0,2209 65,44 14,46
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1,03 0,4841 52,36 25,35
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 0,04 0,0188 74,66 1,4
489126 Laistymo masina mas.val 0,28 0,1316 54,12 7,12
N27P-9-1 Darbo uzm. 31.88 Medziagos 177.85 Mechanizmai 75.16 IS viso 284.89
14 R16-115 100m2 7,92
Vejos mazy ploty atnaujinimas,
papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.6 Zm.val. 35,2 278,784 10,28 2865,9
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 2,0 15,84 5,55 87,91
R16-115 Darbo uzm. 2865.90 Medziagos 87.91 Mechanizmai IS viso 2953.81

15 F1-2-2 m3 1300,0



Vandens pasalinimas (kasant gruntg),
kai vandens pritekéjimas iki 60 m3/val.
(m3 iSkasto grunto) k9=1.15

48380 Mazosios mechanizacijos priemonés  mas.val 1,6 2080,0 3,72 7737,6
su elektros varikliais
F1-2-2 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 7737.60 IS viso 7737.60
16 N1-319 100m3 20,0
Iki 2m plocio tran$éjy sieny tvirtinimas,
kai gruntas Slapias k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.11 zm.val. 60,0 1200,0 12,71 15252,0
120030 Statybinés vinys kg 1,139 22,78 1,87 42,6
520045 Metalinés konstrukcijos, jvairios t 0,03 0,6 2980,58 1788,35
534121 Neapipjautos lentos 25-32mm st., m3 0,459 9,18 186,49 1711,98
(spygl.,4 rds.)
N1-319 Darbo uzm. 15252.00  Medziagos 3542.93 Mechanizmai IS viso 18794.93
17 MN3P-0204 100m 0,3
Plastikiniy drenazo vamzdziy rinktuvy
klojimas,kasant transéjas
vienakaus.ekskav.mineraliniuose
gruntuose iki 2m gylyje, kai vamzdzio
vidinis skersmuo 145 mm k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 24,9 7,47 14,06 105,03
100128 Zvyras m3 26,62 7,986 14,99 119,71
220734 Plastikiniai drenazo vamzdziai su filtru m 101,0 30,3 4,13 125,14
220737 Plastikinés drenazo jungtys vnt 1,4 0,42 3,25 1,37
900072 Filtraciné medziaga m2 2,5 0,75 0,76 0,57
470005 Traktorius iki 96 kW (130 AG) mas.val 1,7 0,51 70,6 36,01
470034 Krautuvai traktoriy 59 kW (80 AG) mas.val 1,7 0,51 51,18 26,1
bazéje
489060 Vienakausis ekskavatorius 0,4 m3 mas.val 12,5 3,75 49,28 184,8
kau$o talp.
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 5,0 1,5 51,18 76,77
489087 Prikabinami 4 m3 talpos uzpiltuvai mas.val 1,7 0,51 3,83 1,95
MN3P-0204 Darbo uzm. 105.03 Medziagos 246.79 Mechanizmai 325.63 IS viso 677.45
18 MN3-180 vnt. 4,0
Polietileninio paslépto drenazo Sulinio
PE-SP-40 jrengimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.11 zm.val. 20,4 81,6 12,71 1037,14
2250347 Makrofleksas | 0,75 3,0 9,4 28,2
2900014 Sulinys PE-SP-40 nt 1,0 4,0
2900072 Rulonine filtraciné medziaga m2 0,7 2,8 0,76 2,13
2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo mas.val 0,3 1,2 27,17 32,6
MN3-180 Darbo uzm. 1037.14 Medziagos 30.33  Mechanizmai 32.60 IS viso 1100.07
19 MN7-35 100m3 0,2
Drenazo linijy ieSkojimas
vienakausiais ekskavatoriais iki 0.4 m3
talpos kausais k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.88 Zm.val. 22,72 4,544 13,81 62,75
2900002 Keraminiai drenazo vamzdziai 75 mm vnt 10,0 2,0
skersmens
2900072 Rulonine filtraciné medziaga m2 1,52 0,304 0,76 0,23
2320034 Vienakausiai ekskavatoriai su 0.4 m3  mas.val 7,83 1,566 27,92 43,72
talpos kausais
MN7-35 Darbo uzm. 62.75 Medziagos 0.23 Mechanizmai 43.72 1S viso 106.70
20 N1P-1104 100m2 0,01



Slaity tvirtinimas betoninémis
plokstémis, klojant plokstes rankiniu
bddu, kai plokstés plotas 0,25m2

k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.3 Zm.val. 113,0 1,13 12,89 14,57

260001 Betono plokstés m3 10,0 0,1 242,04 24,2
571584 Gamtinis smélio-zvyro misinys m3 10,9 0,109 14,99 1,63
600004 Cementinis skiedinys m3 0,36 0,0036 80,52 0,29
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 2,2 0,022 44,53 0,98

keliam.galios iki 10 t
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés  mas.val 0,65 0,0065 9,93 0,06

su vidaus degimo varikliu

N1P-1104 Darbo uzm. 14.57 Medziagos 26.12 Mechanizmai 1.04 IS viso 41.73
IS viso skyriuje 4 Darbo uzm. 36259 Medziagos 10706 Mechanizmai 16630 1S viso 63595
Viso Ziniarastyje 1 Darbo uzm. 81471 Medziagos 11581 Mechanizmai 142397 IS viso 339681
Papildomy medziagy verté 3.00% 3474
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 4272
Sezoniniai darbai 15.00% (79560) 11934
Specifiniai darbai 17.00% 479
Papildomas darbo uzmokestis 7511
8.00%(81471+11934+479)
Viso: 101395 119287 146669 367351
Soc.draudimo i$laidos 1815
1.79%(81471+11934+479+7511)
Statinio statybos islaidos Viso: 103210 119287 146669 369166
Statybvietés iSlaidos 9.00% 33225
IS viso tiesioginés iSlaidos 402391
Pridétinés ilaidos 21192
20.90%(81471+11934+479+7511)
Pelnas 5.00%(402391+21192) 21179
IS viso netiesioginés iSlaidos 42371
Bendra verté be PVM ¢ 444762
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 93400,02

Bendra verté su PVM 538162,02



JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé 2025-08-07 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly Naujojoje g., Draugystés g., Zilvi¢iy g., Parko g., Miegény k.,
Gudzitny sen., Kédainiy r. sav., statybos projektas

Statinys 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai
Ziniarastis 1 Lauko vandentiekis ir nuoteky tinklai
2025.08.27 Suma ziniarasc¢iui 48400 EUR

Eil. renginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté

Kodas l g 'q'p . Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR EUR
2 Sléginiai buitiniy nuoteky tinklai
Buitiniy nuoteky siurbliné su panardinamais siurbliais,

1  Siurbliné automatine dalimi vnt 1,0 40000,0 40000,0
Skyriuje 2 40000,0
Ziniarastyje 1 40000,0

Pridétinés vertés mokestis 21.00% 8400,0

IS viso ziniarastyje 1 48400,0



