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Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 12,318 km viaduko rekonstravimas

. o - . Kiekis 0 | Kiekis .
Skyrius Eilés Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas Mato vnt. laida A laida Skirtumas Pastabos
1. Ardymo darbai 11 Esa.n?u[ g/b konstrukcijy iSardymas (pralaidos ir k.t.) ir i§vezimas rangovo e 2195 2195 0
pasirinktu atstumu
1. Ardymo darbai 1.2 Hidroizoliacijos sluoksnio ardymas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu m? 2690 2690 0
1. Ardymo darbai 1.3. Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba iSlauzimas m? 2280 2280 0 ~10 cm storio dangos frezavimas
1. Ardymo darbai 1.4. Esamy metaliniy konstrukcijy iSardymas ir iSvezimas | Uzsakovo nurodytg vieta t 5 5 0
1. Ardymo darbai 15 Grun‘tc? kgs1ma§, Pakrowmas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu j 3 3650 3650 0
sandéliavimo aikstele
1. Ardymo darbai 1.6 Esamy apsauginiy atitvary iSardymas ir i§vezimas rangovo pasirinktu atstumu m 312 312 0
2. Konstrukcijy . . ..
pamatai 2.1. Poliy jrengimas m 506 506 0 CFA poliai P-1 @600 L 11 m
2 1;0;’% Zf‘f’f 4 Armatiira B500B kg 13662 | 13662 0
2 1;0;% Zf‘;c’f " Betonas C30/37 XC2 m? 143,1 | 143,1 0
2. Konstrukcijy . . ..
pamatai 2.2. Poliy jrengimas m 1140 1140 0 CFA poliai P-2 3450 L 10 m
2 [g’;’;z le‘;‘”f Y Armatiira BS00B kg 23712 | 23712 0
2 Ig’;% Zﬁ?’f 4 Betonas C30/37 XC2 m’ 181,3 181,3 0
2 ]Z):;Z;Z;CW 2.3. Pamaty jrengimas m’ 591,9 591,9 0 Rostverkai, C30/37 XC2 betonas
2 [Z’:IZ ZIIZCU 4 Armatiira BS00B kg 49597 | 49597 0
3. Konstrukeijy 3.1. Krantiniy atramy jrengimas vnt. 4 4 0
atramos
3 Ka"t ﬁ‘;ﬁ; L(‘)’;C’f 4 Armatiira B500B kg 21642 | 21642 0
3 [Z‘;’ZZ;: L;’;C’J 4 Betonas C30/37 XC4 XF4 m’ 268,4 268,4 0
3. Konstrukcijy . . .
GtramoS 3.2. Tarpiniy atramy jrengimas vnt. 6 6 0
3. Konstrukcijy 3
atramos Surenkamas g/b C35/45 XC4 XD3 XF4 m 68,3 68,3 0
3 Iilot}:fli:;l;cw Kolony sumonolitinimas rostverky lizduose C30/37 XC2 nesitraukianciu betonu. m? 19 19 0
3. Konstrukcijy 3.3. Guleksniy jrengimas vnt. 12 12 0
atramos
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3. Konstrukeijy Surenkamas g/b C30/37 XC3 XF3 m’ 16,8 16,8
atramos
3. Konstrukcijy Guleksniy sumonolitinimas C30/37 XC3 XF3 m? 1,3 1,3
atramos
3. Konstrukeijy Skaldos 0/45 prizmé po guleksniais m? 40 40
atramos
3. Konstrukcijy . . e .
atramos 3.4, Pereinamyjy ploksc¢iy jrengimas vnt. 56 56
3. Konstrukeijy Surenkamas g/b C30/37 XC3 XF3 m’ 89,6 89,6
atramos
3. Konstrukeijy Ploks&iy sumonolitinimas C30/37 XC3 XF3 m? 31,2 31,2
atramos
3. Konstrukeijy 3.5. Atraminiy guoliy jrengimas vnt. 60 60 Elastomeriniai guoliai B tipo
atramos
3. Konstrukcijy 36, Hidroizoliacijos jrengimas 2 1330 1330 Gruntu uzpllamu,.pav.lrsu.; pg.denglmas teptine
atramos hidroizoliacija
3. Konstrukeijy 3.7. G/b elementy padengimas apsauginiu sluoksniu m? 570 570 Matomy pavirsiy padenvgl.rn as elastiniais betono
atramos dazais
3. Konstrukeijy 3.8. | Atramy uzpylimas m’ 2800 2800
atramos
3. Konstrukcijy 39 Grunto kasimas, pakrovimas ir i§vezimas rangovo pasirinktu atstumu o’ 250 250
atramos e erteklinio
®
4 .Perd‘ang o8 4.1. Sijy montavimas vnt. 120 120
jrengimas
4. Perdangos Surenkamas g/b C40/50 XC4 XD3 XF4 m’ 739,5 739,5
jrengimas
4 .Perd.angos Boksteliai sijy iSramstymui m? 2200 2200
jrengimas
4. Perdangos 42. | Rygelio jrengimas m> 180 180 Betonas C35/45 XC4 XD3 XF4
jrengimas
4. Perdangos Armatiira B500B ke 43494 | 43494
jrengimas
4. .Perd.angos 43, Perdangos betonavimas . 205 205 Sijy sumonolitinimo ruozai, C35/45 XC4 XD3
jrengimas XF4
4. Perdangos Armatiira B500B kg 32845 | 32845
jrengimas
4. Perdangos 4.4. | Salitilgio bloko jrengimas m 167 167 Turékliniai blokai
jrengimas
4. Perdangos Surenkamas g/b C35/45 XC4 XD3 XF4 m’ 18,2 18,2
jrengimas
4. Perdangos e L
jrengimas Tarpy tarp turékliniy bloky hermetizavimas m 76 76
4 .Pem’.ang o 4.5. Salitil¢io bloko jrengimas m 167 167 Parapeto borty jrengimas
jrengimas
4. Perdangos Surenkamas g/b C35/45 XC4 XD3 XF4 m’ 17,6 17,6
jrengimas
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4 Perdangos Borty sumonolitininimas C35/45 XC4 XD3 XF4 m? 2 2 0
jrengimas
4. Perdangos Armatiira BS00B ke 277 277 0
jrengimas
4. Perdangos Tarpy tarp parapeto bloky hermetizavimas m 67 67 0
jrengimas TPy tafp parap 4
4 'Perd.ang o8 4.6. Betono islyginamojo sluoksnio jrengimas m? 100 100 0 C25/30 XC2 ~40 mm
jrengimas
4 Perdangos 4.7. | Hidroizoliacijos sluoksnio jrengimas m> 2500 2500 0 Prilydoma 2 sl. hidroizoliacija
jrengimas
4. Perdangos 5 1eieta: e . 5
. ) 4.8. Salitil¢io plokstés jrengimas m 411 411 0
jrengimas
4. Perdangos Surenkamas g/b C35/45 XC4 XD3 XF4 m’ 53,3 53,3 0
jrengimas
4 Perdangos Cementinis miginys m’ 8,2 8,2 0
jrengimas
4. Perdangos Sumonolitinimo betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m’ 19,4 19,4 0
jrengimas
4'}.}{:1};%1i s 4.9. G/b elementy padengimas apsauginiu sluoksniu m? 411 411 0 Einamosios dangos $alitil¢iuose jrengimas
4 .Perd.ang o8 4.10. G/b elementy padengimas apsauginiu sluoksniu m? 210 210 0 Turékliniy ir parapety l?ortq virSaus padengimas
jrengimas apsaugine danga
4 .Perd‘angos 4.11. G/b elementy padengimas apsauginiu sluoksniu m? 663 663 0 Perdangos fasadins dalies pvac.lenglmas clastiniais
jrengimas betono dazais
4 .Perd.ang o8 4.12. Turéklo jrengimas m 265 265 0 Iskaitant turéklus ant laipty
jrengimas
4. Perdangos Plienas S235 kg 10773 | 10773 0
jrengimas
4 'Perd'angos Plieniniy elementy karstas cinkavimas kg 10773 10773 0
jrengimas
4. Perdangos L y 5
. . Plieniniy elementy dazymas m 1620 1620 0
jrengimas
4 'Perd'angos Neopreno juosta 1,5mm storio m? 18 18 0
jrengimas
4 .Perd.angos [$émy uztaisymas nesitraukian¢iu remontiniu misiniu kg 440 440 0
jrengimas
4 .Perd.angos 4.13. Apsauginiy kelio atitvary sistemos jrengimas m 170 340 -170 H4b W2
jrengimas
4 Perdangos 4.14 Deformaciniy pjiiviy jrengimas m 69,2 69,2 0 Vienprofilinis pjiivis
jrengimas A4 4 pjuviy jreng ) ) p P
4. Perdangos .. _
. ) Montaziné armattra B5S00B kg 514 514 0
jrengimas
4 'Pem’.ang o Borty apskardinimas neriid.pl >2 mm skarda ties deformaciniais pjtviais vnt. 8 8 0
jrengimas
4 .Perd.angos Deformaciniy pjiiviy uzdengimas ties $alitiliais neriid.pl >4 mm lakstais vnt. 8 8 0
jrengimas
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4 .Perd.angos 4.15. Asfalto apsauginio sluoksnio jrengimas m? 2025 2025 SMA 8 S — 30mm
jrengimas
4 .Perd.ang o8 Dangos pagruntavimas bitumine emulsija m? 2025 2025
jrengimas
4 'Perd.angos 4.16. Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas m? 2025 2025 AC 16 AS —40mm
jrengimas
4 'Perd.ang o8 Dangos pagruntavimas bitumine emulsija m? 2025 2025
jrengimas
4 Perdangos 4.17. | Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas m? 2025 | 2025 SMA 11 'S — 40mm
jrengimas
4 .Perd.angos Siurkstinimas skaldyta mineraline medziaga fr. 2/5, 1,5 kg/m2 m? 2025 2025
jrengimas
4. Perdangos S . .
. . 4.18. Sandarinimo juostos jrengimas m 335 335
jrengimas
4 .Perd‘ang o8 4.19. Lietaus surinkimo Sulinéliy perdangoje jrengimas vnt. 40 40 D400 kL.
jrengimas
4 Perdangos @160 lietvamzdziai (jskaitant fasonines dalis ir tvirtinima) m 280 280
jrengimas
4'}.}{:;;.%159“ 4.20. Lietaus surinkimo Sulinéliy perdangoje jrengimas vnt. 2 2 Vandens surinkimo Sulinéliai po danga
4 .Perd.ang o8 4.21. Podanginés drenaZinés juostos jrengimas m 190 190
jrengimas
5. Prietilciy jrengimas 5.1 Kiigio $laito tvirtinimas m? 780 780
5. Prietilciy jrengimas Slaity planiravimas m? 780 780
5. Prietilciy jrengimas Slaity tvirtinimo plytelés 490x490x80 C30/37 XC4 XF3 m? 780 780
5. Prietilciy jrengimas Smeélio-zvyro pagrindo sluoksnis 100 mm m? 780 780
5. Prietil¢iy jrengimas Cementinis C20/25 klasés misinys (40 mm) m? 780 780
5. Prietil¢iy jrengimas AT-1 blokai (500x400x2000) C30/37 XC4 XF3 vnt, 39 39
5. Prietilciy jrengimas Plyteliy sumonolitinimo betonas C30/37 XC4 XF3 m? 6,2 6,2
5. Prietilciy jrengimas 5.2. Betono islyginamojo sluoksnio jrengimas m? 11 11 C 25/30 XC2 h>30 mm
5. Prietilciy jrengimas 5.3. Hidroizoliacijos sluoksnio jrengimas m? 368 368 Prilydoma 2 sl. hidroizoliacija
5. Prietilciy jrengimas 5.4. Asfalto apsauginio sluoksnio jrengimas m? 368 368 SMA 8 S h=30 mm
5. Prietilciy jrengimas 5.5. Skaldos iSlyginamojo sluoksnio jrengimas (esamo pagrindo pastorinimas) m? 250 250 0/45 — h=200 mm
5. Prietilciy jrengimas 5.6. Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas m? 330 330 AC 22 PS =180 mm

DOKUMENTO ZYMUO
P24-006-A1-R-TDP-SK.AR

LAPAS

LAPY

LAIDA




5. Prietilciy jrengimas Dangos pagruntavimas bitumine emulsija m? 330 330
5. Prietilciy jrengimas 5.7. Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas m? 345 345 AC 16 AS h=80 mm
5. Prietilciy jrengimas Dangos pagruntavimas bitumine emulsija m? 345 345
5. Prietil¢iy jrengimas 5.8. Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas m? 368 368 SMA 11 S h=40 mm
5. Prietilciy jrengimas Siurkstinimas skaldyta mineraline medziaga fr. 2/5, 1,5 kg/m2 m? 368 368
5. Prietilciy jrengimas 5.9. Laipty jrengimas kmpl. 2 2 SL-1; SL-2
5. Prietilciy jrengimas Surenkamas g/b C30/37 m? 15,62 15,62
5. Prietilciy § ]
TIeicy frengimas Monolitinis betonas C30/37 m’ 2.8 2,8
5. Prietilciy jrengimas _
Armatiira B500B kg 251 251
5. Prietilciy jrengimas . )
Vejos bortai m 14 14
5. Prietilciy § ] .
rietiict rensumas Zemés darbai m? 150 150
5. Prietil¢iy jrengimas
HIrens Smeélio-zvyro misinio pagrindo sluoksnis (~10cm) m? 94 94
5. Prietilciy jrengimas 5.10. Laipty jrengimas kmpl. 2 2 SL-3; SL-4;
5. Prietilciy § ]
rietiicly frengimas Surenkamas g/b C30/37 m’ 9,9 9,9
5. Prietilciy jrengimas o
Monolitinis betonas C30/37 m’ 1,3 1,3
5. Prietilciy § }
rietiieny grengtmas Armatiira BS00B ke 117 117
5. Prietilciy § }
rietilCiy jrengimas Vejos bortai m 11 11
5. Prietilciy § ] .
renict prengtmas Zemés darbai m? 70 70
5. Prietilciy jrengimas L . . .
Smeélio-zvyro misinio pagrindo sluoksnis (~10cm) m? 37 37
5. Prietilciy jrengimas 5.11. Kity elementy jrengimas kmpl. 2 2 Apsvietimo gembe
5. Prietilciy jrengimas S235 karstai cinkuotas plienas kg. 122,8 122,8
5. Prietilciy jrengimas M12 8.8 HDG inkariniy varzty betone jrengimas vnt. 16 16
5. Prietilciy jrengimas 5.12 Ispéjamyjy ir vedimo pavirsiy jrengimas m? 8,4 8,4 Nertdijancio plieno jklijuojami elementai
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5. Prietilciy § }
PICHICHITERSIMAS | 5 13| Poliy jrengimas m 60 60 Greztiniai D300 L2 m.
5. Prietilciy § }
PHENTCH Brensmas Betonas C30/37 XC2 m’ 42 42
5. Prietilciy jrengimas _
Armatiira BSO0B kg 780 780
5. Prietilciy jrengimas . e ) ; C L
5.14 Atramingés konstrukcijos jrengimas m 10,1 10,1 Atraming sienuté prie laipty
5. Prietilciy jrengimas
Betonas C30/37 XC2 m’ 2,9 2.9
5. Prietilciy § }
PHENTCH Brensmas Betonas C30/37 XC4 XF4 m’ 7.2 7.2
5. Prietilciy jrengimas _
Armattura B500B kg 1179 1179
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PASTABOS:
e Medziagy kiekiai pateikiami nejvertinus medziagy iSeigos.

e Pateikti asfalto dangy, dangos sluoksnio be risikliy bei skaldos pagrindo sluoksnio plotai (m2)
pateikiami pagal projektuojamo sluoksnio vidurio linija.

e Pateikti darby kiekiy ziniarasc¢iai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby
sanaudas, taciau vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy Ziniaras¢iy pozicijy vertés gali buti
patikslintos ar atsirasti naujy, jei tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose ar bréziniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017
»dtatinio projektavimas, projekto ekspertizé® V sk. 37 p.].

e Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar
kiekiy neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis i techninés
priezitros vadova (InZinieriy) iSsamiai iSaiSkinant situacijg. Inzinieriaus pavedimu Projektuotojas
jvertina gautg informacijg ir motyvuotai atsako Inzinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra
galimi.

Statybinés medziagos

Vykdant rekonstravimo darbus susidaran¢ios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali buti
panaudotos pakartotinai, turi biiti transportuojamos j Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis, Vilniaus raj.,
arba suderinus su STATYTOJU galimas i§vezimas ir j kitas sandéliavimo vietas parenkant optimaliausig atstuma.

Medziagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

e Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi buti nuvalyti)): kelio zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky
turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali buiti gabenamos |
sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Siekiant iSvengti gincy dél medziagy priémimo sandéliuoti, praSome rangovy vengti atvejy, kai medziagos
tampa netinkamomis naudoti dél jy netinkamo i8ardymo, t. y., medZiagos j sandéliavimo vietas turi baiti pristatomos
mechaniskai nepazeistos ir neuzterstos. Tinkamas medziagy pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybé tenka
rangovui.

Grjztamosios medziagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos miSinys,
nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuZzterSti gruntu), mediena yra laikomi
griztamosiomis medZiagomis. Jos samatoje turi biiti nurodomos atskira (-omis) eilute (-émis) su minuso Zenklu. Sios
medziagos lieka rangovui.

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, Zvyro ir skaldos miSinys,
nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuzterSti gruntu) yra laikomi grjZztamosiomis



|
|
medZiagomis. Jos samatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute (-émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos licka
rangovui.
Mediena (i$skyrus krimus, Sakas ir kelmus) taip pat laikoma grjztamaja medziaga, kuri lieka rangovui. Jei
mediena yra menkaverté ir skirta tik utilizavimui, sgmatoje utilizavimo islaidos vertinamos su pliuso Zenklu. Jei

mediena néra menkaverté ir gali biiti parduota, samatoje tai vertinama su minuso zenklu. Medienos bukle ir kaing
jvertina pats rangovas savarankiskai savo rizika.

Pateikiami jkainiai:

e 7zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6
Eur/m3 (santykis 1,5);

e skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
e grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);
e frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

¢ mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos biiklg: >0,00 Eur — kai mediena menkaverté
ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo i$laidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkaverté ir gali bati parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso zenklu.

Statybinés atliekos
Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasa ir (ar) kuriy nejmanoma

panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus
(rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo islaidas).



