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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., 
Jurbarko r.  kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius ir 
apšvietimo tinklus,  projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Projekto sudėties žiniaraštis 

LAIDA 
34047 PDV Rima Gumuliauskienė A 
LT STATYTOJAS: 

Jurbarko rajono savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2026-TDP-B, SO.PS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas 

1. GI2026-TDP-B,SO Bendroji dalis, Pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalis 

2. GI2026-TDP-S Susisiekimo dalis 

3. GI2026-TDP-E Elektrotechninė dalis 

4. GI2026-TDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., 
Jurbarko r.  kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius 
ir apšvietimo tinklus,  projektas

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Bylos sudėties žiniaraštis 

LAIDA 
34047 PDV Rima Gumuliauskienė A 
LT STATYTOJAS: 

Jurbarko rajono savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2026-TDP-S.BS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas Lapas 

1. GI2026-00-TDP-S.PS Projekto sudėties žiniaraštis 2 

2. GI2026-00-TDP-S.BS Bylos sudėties žiniaraštis 3 

3. GI2026-00-TDP-S.BR Bendrieji statinio rodikliai 4 

4. GI2026-00-TDP-S.AR Aiškinamasis raštas 7 

5. GI2026-00-TDP-S.TS Techninės specifikacijos 21 

6. GI2026-00-TDP-S.SŽ Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis 57 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas Lapas 

1. GI2026-00-TDP-S.B-01 Suvestinis gatvės ir šaligatvio požeminių tinklų ir 
dangų planas (Stoties g., Mokyklos g.) M 1:500 

63 

2. GI2026-00-TDP-S.B-02 Dangų ir kitų elementų ardymo planas (Stoties g.) 
M 1:500 

65 

3. GI2026-00-TDP-S.B-03 Esamų ir projektuojamų aukščių planas (Stoties 
g.) M1:500 

66 

4. GI2026-00-TDP-S.B-04 Stoties g. dangų ir eismo organizavimo planas 
M1:500 

67 

5. GI2026-00-TDP-S.B-05 Šaligatvio dangos konstrukcijos skersiniai pjūviai 
(Stotiesg.) M 1:50 

69 

6. GI2026-00-TDP-S.B-06 Šulinių įrengimo schemos   (Stotiesg.) M 1:50 72 
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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., 
Jurbarko r.  kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius ir 
apšvietimo tinklus,  projektas

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Bendrieji statinio rodikliai 

LAIDA 
34047 PDV Rima Gumuliauskienė A 
LT STATYTOJAS: 

Jurbarko rajono savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2026-TDP-B.BSR 

LAPAS LAPŲ 

1 3 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

STOTIES G. I ETAPAS 
Statinio unikalus Nr. 4400-4278-0034 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3. Gatvės:

3.1. Stoties g. 

3.1.1. kategorija Ds Pagalbinė 

3.1.2.ilgis km 1,796 

3.1.2.1.remontuojamas ilgis km 0,394 

3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,0 

3.1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2 

3.1.5. eismo juostos plotis m 2,5 

3.1.6. šaligatvio ilgis* km 0,318 Nurodytas bendras 
šaligatvio ilgis, 
neįskaitant  
nuovažų, sankryžų ir 
netvarkomos 
atkarpos gatvės 
dešinėje ir kairėje 

3.1.6.1. šaligatvio plotis m 1,5; 2,25; 2,5 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

4.1. Drenažo tinklai (Pokonstrukcinis drenažas) 

4.1.1. ilgis* m 98,0 
Gatvės elementas-
drenažo tinklai, 
savitaka 

4.1.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 113/128 

4.2. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai 

4.2.1. ilgis* m 7,5 
Gatvės elementas-
išleidimas, 
savitaka

4.2.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200 

4.3. Elektros (gatvės apšvietimo) tinklai m 

4.3.1 ilgis* m 423 Gatvės elementas 
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4.3.1.1. laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
vnt. x mm2 Al 4x25 mm2 Proj. 12vnt. gatvės 

šviestuvų 

 
 

STOTIES G. II ETAPAS 
Statinio unikalus Nr. 4400-4278-0034 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

3. Gatvės: 
 
 

    

3.1. Stoties g.     

3.1.1. kategorija 
 

Ds  Pagalbinė 

3.1.2.ilgis  km 1,796  

3.1.2.1.remontuojamas ilgis km 0,167  

3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,0  

3.1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

3.1.5. eismo juostos plotis m 2,50  

3.1.6. šaligatvio ilgis*  
 

km 
 

0,130 Nurodytas bendras 
šaligatvio ilgis, 
neįskaitant  
nuovažų, sankryžų 
dešinėje 

3.1.6.1. šaligatvio plotis  
 

m 
 

1,5  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI    

4.1. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai 
 

   

4.1.1. ilgis*  
 m 10 

Gatvės elementas-
išleidimas, 
savitaka 

4.1.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 
 
 
 
 
 
 

mm 200  

4.2. Elektros (gatvės apšvietimo) tinklai m   

4.2.1 ilgis* 
 
 
 
 
 

m 240 Gatvės elementas 

4.2.1.1. laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
vnt. x mm2 Al 4x25 mm2 Proj. 7vnt. gatvės 

šviestuvų 

MOKYKLOS G. I ETAPAS 
Statinio unikalus Nr. 4400-4179-3139  
 
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

3. Gatvės: 
 
 

    

3.1. Mokyklos g.    

3.1.1. kategorija 
 

Ds  Pagalbinė 

5



DOKUMENTO ŽYMUO: 

GI2026-TDP-B.BSR 
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3.1.2. ilgis km 1,063 

3.1.2.1.remontuojamas ilgis km 0,194 

3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m 4,5 

3.1.4. eismo juostų skaičius vnt. 1 

3.1.5. eismo juostos plotis m 4,5 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

4.1. Elektros (gatvės apšvietimo) tinklai 

4.1.1 ilgis* m 257 Gatvės elementas 

4.1.1.1. laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt. x mm2 Al 4x25 mm2 

MOKYKLOS G. II ETAPAS 
Statinio unikalus Nr. 4400-4179-3139 
 
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3. Gatvės:

3.1. Mokyklos g. 

3.1.1. kategorija Ds Pagalbinė 

3.1.2. ilgis km 1,063 

3.1.2.1.remontuojamas ilgis km 0,579 

3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m 4,5 

3.1.4. eismo juostų skaičius vnt. 1 

3.1.5. eismo juostos plotis m 4,5 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

4.1. Elektros (gatvės apšvietimo) tinklai 

4.1.1 ilgis* m 450 Gatvės elementas 

4.1.1.1. laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
vnt. x mm2 Al 4x25 mm2 Proj. 19vnt. gatvės 

šviestuvų 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikоs žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

PV Eglė Andrulienė, at. Nr. 20265 
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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., 
Jurbarko r.  kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius ir 
apšvietimo tinklus,  projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Aiškinamasis raštas 

LAIDA 
34047 PDV Rima Gumuliauskienė A 
LT STATYTOJAS: 

Jurbarko rajono savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2026-TDP-S.AR 

LAPAS LAPŲ 

1 14 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS ............................................................................................................................ 1 
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS......................................................................................................... 3 
3. ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS .......................................................................................................... 5 
3.1. ESAMA SITUACIJA ...................................................................................................................................... 5 
3.2. ESAMOS DANGOS IR GATVIŲ PARAMETRAI .......................................................................................... 5 
3.3. INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI ........................................................................................................ 6 
3.4. INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS .................................................................................................... 6 
3.5. ŽELDINIAI ..................................................................................................................................................... 7 
3.7. EISMO SĄLYGOS ........................................................................................................................................ 7 
4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI .................................................................................................................... 7 
4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI ....................................................................................................... 7 
4.2. GATVĖS PLANAS ........................................................................................................................................ 8 
4.3. IŠILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAI ........................................................................................................... 9 
4.4. PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI ...................................................................................................... 9 
4.5. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAŽAS ..................................................................................................... 9 
4.6. ŽEMĖS SANKASA ...................................................................................................................................... 11 
4.7. ŠALIGATVIO DANGOS KONSTRUKCIJA ................................................................................................. 11 
4.8. SANKRYŽOS IR NUOVAŽOS .................................................................................................................... 12 
4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS ....................................................................................................... 13 
4.10. INŽINERINIAI TINKLAI ............................................................................................................................. 13 
4.11. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBŲ METU............................................................................................... 13 
6. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SPRENDINIAI ................................. 14 

1. BENDRIEJI DUOMENYS
Objektas: Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r. kapitalinio remonto, įrengiant

šaligatvius ir apšvietimo tinklus, projektas 
Statytojas (užsakovas). Jurbarko rajono savivaldybė, įm.k. 111106276. 
Projektuotojas: MB „ Gatvių inžinerija“, įm.k. 303066948. Projekto vadovė Eglė Andrulienė 

(kvalifikacijos atestatas Nr. 20265). 
Šis projektas rengiamas: 
Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r. kapitaliniam remontui, įrengiant 

šaligatvius ir apšvietimo tinklus, patikslinant projekto O laidos sprendinius, numatant du darbų vykdymo etapus. 
Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r. kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius ir 
apšvietimo tinklus, projektu siekiama užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu, plėtoti 
susisiekimą gatvėmis, įdiegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones. 
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Šaligatviai, automobilių stovėjimo vietos, vandens nuleidimo sistemos ir apšvietimo tinklai projektuojami 
suformuotuose, kadastriškai apmatuotose statinių (gatvių) ribose: Stoties g. statinio unikalus Nr. 4400-4278-
0034 ir Mokyklos g. statinio unikalus Nr. 4400-4179-3139 valstybinėje žemėje.  

Projekto stadija – techninis darbo projektas (TDP). 
Projekto laida – A. 
Statybos rūšis – statinio kapitalinis remontas.  
Statinių kategorija –neypatingasis statinys, I, II grupės nesudėtingasis statinys. 
Projektuojamo objekto geografinė vieta: Stoties ir Mokyklos gatvės Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r.   
Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos: gatvės (Stoties g., Mokyklos g.) ir gatvių 

elementai: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai,  gatvės grioviai,  kitos vandens nuleidimo sistemos, 
automobilių stovėjimo vietos prie važ. dalies,  šaligatviai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, 
želdiniai, esantys gatvės raudonųjų linijų juostoje, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme; 
– inžineriniai tinklai: paviršinio vandens nuleidimo sistemos (drenažo tinklai, šuliniai, išleidimas iš šulinių, 
grioviai; elektros tinklai – apšvietimo tinklai (požeminiai kabeliai, atramos su šviestuvais). 

Projekto A laida parengta naujos techninės užduoties pagrindu. Projekto A laidoje atlikti šie pakeitimai 
ir patikslinimai: 

1. Projektuojami du darbų vykdymo etapai:   
I etape projektuojamas Stoties gatvės kapitalinis remontas nuo Pk 0+11 iki Pk 4+05, 394m ruože, 
įrengiant šaligatvius gatvės dešinėje ( Pk 0+52 – Pk 4+05) ir kairėje (Pk 3+75 – Pk 4+05), įrengiant 
penkias aikšteles  automobilių parkavimui (po 4 vietas) dešinėje (Pk 2+92 – Pk 3+84, prieš senąją 
geležinkelio stotį), apšvietimo tinklus dešinėje (Pk 0+16 – Pk 4+05) - 423m apšvietimo kabelinę liniją 
ir 12vnt. gatvės apšvietimo šviestuvų, Stoties gatvės kadastrinėse ribose.  
Stoties g. Nr. 1 aikštelėje, prie senosios geležinkelio stoties (žemės sklype su statiniais un. Nr. 4400-
1043-5146) numatyta pasodinti 2 vnt. medžių, įrengti informacinį stendą, 2 vnt. suoliukų ir 
šiukšliadėžę. 
I etape Mokyklos g. kadastrinėse ribose 194m atkarpoje projektuojama apšvietimo kabelinė linija 
257 m ilgio nuo transformatorinės E-125.  
II etape numatytas Stoties g. kapitalinis remontas nuo Pk 4+05 iki Pk 5+72, 167m ilgio ruože, 
įrengiant šaligatvius gatvės dešinėje (iki Pk 4+43 šaligatvis atitrauktas, toliau - už betoninių bortų, 
šalia važiuojamosios dalies), apšvietimo tinklus dešinėje.  
II etape Mokyklos g. kadastrinėse ribose projektuojamas gatvės kapitalinis remontas nuo Pk 0+11  
iki Pk 5+90 579m ilgio ruože,  įrengiant apšvietimo kabelinę liniją 450 m ilgio nuo transformatorinės 
E-125 ir 19 vnt. gatvės apšvietimo šviestuvų. II Mokyklos g. etape patikslintos elektros energijos 
tiekimo 0,4kV kabelinės linijos, apšvietimo atramų su šviestuvais vietos. 

 
Susisiekimo dalyje projektuojami statiniai: 

Eil. 
Nr. 

Statinio paskirtis Statinio kategorija Statybos rūšis 

1. Susisiekimo komunikacijos: 
gatvės:  Stoties g. 

Neypatingasis statinys Statinio kapitalinis 
remontas (statybą 
leidžiantis dokumentas 
neprivalomas) 

1.1. Šaligatvis, automobilių 
stovėjimo vietos 

Gatvės elementai  

1.2. Pokonstrukcinis drenažas  Gatvės elementas  
1.3. Elektros tinklai – apšvietimo 

tinklai 
Gatvės elementas  
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Gatvės nepatenka į kultūros paveldo teritoriją, kultūros paveldo objektų apsaugos zoną, kultūros 
paveldo objektų nėra.  

Gatvės nekerta ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis.  
Gatvės nepatenka į Natura 2000 teritorijas. 
Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 str. 4 p., STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, 

kad projekto sprendiniai atitinka esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto 
rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais ir privalomaisiais normatyviniais 

dokumentais, kurių sąrašas pateikiamas žemiau.       
Projekto rengimo dokumentai: 

1. Stoties ir Mokyklos gatvėse, Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko raj. sav. kapitalinio remonto, įrengiant 
šaligatvius ir apšvietimo tinklus techninio darbo projekto A laidos  projektavimo užduotis (techninė 
specifikacija).  

2. Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r.  kapitalinio remonto, įrengiant 
šaligatvius ir apšvietimo tinklus,  projektas, laida A gatvės projektavimo darbų užduotis. 

3. Reikalavimai, pateikti Kelių direkcijos internetiniame tinklalapyje ,,Informacija apie inžinerinių tinklų 
klojimo techninių sąlygų nustatymą“. 

4. Jurbarko rajono savivaldybės bendrasis planas, Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 
2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81. 

5. Topografinis planas, sudertintas per TOPD sistemą 2020-08-13, Nr.94:20:222, parengtas 
MB,,Toporiba“. 

6. Suderintas Stoties g. topografinis planas 2024-05-06, TIIIS1-20240506-026795, parengtas Virgaudo 
Jonušo 1GKV-710. 

7. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos raštas Dėl techninio darbo projekto A laidos  2025-03 -18 
Nr. R4-573 
Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai: 

1. I-1240 LR Statybos įstatymas 
2. I-891 LR Kelių įstatymas 
3. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 
4. I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas 
5. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
6. IX-628 LR Saugomų teritorijų įstatymas 
7. IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos įstatymas 
8. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas 
9. I-1495 LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
10. X-1241  LR Želdynų įstatymas 
11. I-446  LR Žemės įstatymas 
12. XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

1.4. HDPE d400mm pralaidos per 
esamas nuovažas 

Gatvės elementas  

2. Susisiekimo komunikacijos: 
gatvės: Mokyklos g. 

Neypatingasis statinys Statinio kapitalinis 
remontas (statybą 
leidžiantis dokumentas 
neprivalomas) 

2.1. Elektros tinklai – 
apšvietimo tinklai 

Gatvės elementas  
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13. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
14. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
15. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
16. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ir ekspertizė 
17. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

18. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
19. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
20. Nr. 1P-(1.3)-265 Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems 

funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo 
taisyklės 

21. Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai: 
22. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
23. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
24. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
25. STR 2.01.04:2004 Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai 
26. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
27. STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 
28. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
29. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 
30. KTR 1.01.2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ 
31. ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės  
32. ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo  taisyklės 
33. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės  
34. KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės  
35. T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
36. Kelių eismo taisyklės 
37. KVŽT Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
38. ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
39. PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
40. KŽT Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
41. ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 
42. ĮT APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 

panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės 
43. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
44. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės   
45. PPOT 16 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės  
46. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
47. TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
48. TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
49. TRA BITUMAS 23 Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose 

techninių reikalavimų aprašas 
50. TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 

techninių reikalavimų aprašas  
51. TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas 
52. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 
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53. TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas  

54. MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
metodiniai nurodymai 

55. D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
56. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
57. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai 
58. LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių 

reikalavimų sandara 
59. 2010-04-08 Nr.1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
60. 2005-03-01 Nr. 64 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 
61. 2011-06-28 Nr. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
62. 2013-07-23 Nr. 3-403 Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos 

Respublikoje gerosios praktikos vadovas 

3. ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS 

3.1. ESAMA SITUACIJA 
Nagrinėjama teritorija I ir II etapuose apima: 
- 556m ilgio Stoties g. ruožą nuo Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 198 Jurbarkas -Skaudvilė 

(per gyvenvietę - Lybiškių g.) 31,164 km geodeziškai apmatuoto žemės sklypo ribos iki Pk 5+72 (darbų ribos už 
nuovažos į teritoriją Stoties g. 18). Stoties gatvės kapitalinio remonto darbai su Valstybinės reikšmės krašto 
keliu Nr. 198 nesiriboja.   

- 579m Mokyklos g. atkarpą nuo Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 198 Jurbarkas - Skaudvilė 
(per gyvenvietę Lybiškių g.) 30,856 km geodeziškai apmatuoto žemės sklypo ribos iki Stoties g. kadastrinės 
ribos Pk 5+90. Mokyklos gatvės kapitalinio remonto darbai su Valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 198 
nesiriboja.   

- Esamas nuovažas į sklypus Stoties g.,  Mokyklos g. 
Šaligatviai, automobilių stovėjimo vietos, apšvietimo tinklai (įrenginiai) ir drenažas projektuojami 

suformuotuose, kadastriškai apmatuotose statinių (gatvių) ribose: Stoties g. statinio unikalus Nr. 4400-4278-
0034 ir Mokyklos g. statinio unikalus Nr. 4400-4179-3139 valstybinėje žemėje, nesuformuotuose sklypuose.   

3.2. ESAMOS DANGOS IR GATVIŲ PARAMETRAI 
Stoties gatvės asfalto važiuojamosios dalies plotis yra kintantis: ties Lybiškių gatve-5,5m, ties Mokyklos 

gatve-5,0m, toliau - vidutiniškai 4,5 m. Faktinis gatvės plotis projektuojamo šaligatvio ribose iki Pk 2+90 
netaisomas, nes projektuojamas šaligatvis yra atitrauktas nuo važiuojamosios dalies krašto (tarp šaligatvio ir 
gatvės ašių – 9,25m). Gatvės išplatinimas fiksuojamas dešinėje pusėje,  nuo Pk 2+90 iki Pk 3+90 , kur 
projektuojamos automobilių stovėjimo vietos šalia važiuojamosios dalies ir šaligatvio tęsinys už jų, taip pat nuo 
Pk 3+90 iki darbų ribos Pk 5+72, kur šaligatvis projektuojamas prie važiuojamosios dalies, atskirtas betoniniais 
gatvės bortais. Stoties g. važiuojamosios dalies asfalto danga duobėta, su skersiniais ir išilginiais plyšiais, 
remontiniais lopais ir nutrupėjusiais kraštais.  Lygiagrečiai važiuojamąjai daliai, už vid. 9,25m nuo atstatomos 
Stoties g. ašies yra prastos būklės asfaltuotas šaligatvis apytikriai 1,6m pločio, kuris tęsiaisi iki Pk 3+44. Nuo 
Pk 2+00 iki Pk 2+31, 31,0m ilgio ruože yra naujai įrengtas betono trinkelių šaligatvis ir sutvarkyta mokyklos 
teritorija. Ši atkarpa išsaugoma, netvarkoma. 

Stoties g. priskiriama Ds kategorijai. Tai esama pagalbinė gatvė, turinti dvi eismo juostas. 
Mokyklos gatvės asfaltuotos važiuojamosios dalies plotis - vidutiniškai 4,5m. Iki Pk 5+50 

važiuojamosios dalies asfalto danga nauja, geros būklės. Nuo Pk 5+50 iki Pk 5+90 važiuojamosios dalies asfalto 
danga duobėta, su skersiniais ir išilginiais plyšiais, remontiniais lopais ir nutrupėjusiais kraštais.  Posūkyje (Pk 
2+21) fiksuojamas plotis - 5,5m.   Mokyklos g. yra esama pagalbinė gatvė, priskiriama Ds kategorijai, turinti 
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vieną eismo juostą. Ties posūkiu prie daugiabučio namo Mokyklos g. Nr. 26 ir sankryža su pravažiavimu (taip 
pat įvardintu Mokyklos gatve Pk 5+36) važiuojamosios dalies plotis-3,70m. Šaligatvių prie gatvės nėra.   

Stoties ir Mokyklos gatvių asfaltuota važiuojamoji dalis neapribota bortais, vandens nuvedimas atviras: 
grioviais ar pagal reljefą.  

3.3. INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI 
Stoties ir Mokyklos gatvių kadastrinėse ribose ir už jų pakloti esami požeminiai ir antžeminiai tinklai nėra 

visiškai lygiagretūs gatvių ašiai, neišlaikyti horizontalūs atstumai, skersine kryptimi gatves kertančių tinklų 
kryptys nėra statmenos ašiai.  

Stoties g. dešinėje pusėje, projektuojamo šaligatvio darbų zonoje esantys tinklai: 
-Lygiagrečiai gatvės ašiai , kelkraštyje nuo Pk 0+11 iki Pk 4+95 yra paklotas vandentiekis PE d50 

vamzdžiais. 
-Lygiagrečiai gatvės ašiai ,  už 7,25m (vid.)  nuo Pk 0+51 iki Pk 3+67, nuo Pk 4+33 iki Pk 5+24  įrengta 

orinė 0,4 kV elektros perdavimo linija, gelžbetoninės atramos su šviestuvais. 
-Per daugumą nuovažų į sklypus ar teritorijas paklotos gelžbetoninės pralaidos d300, d400, d700. 
-Lygiagrečiai gatvės ašiai (ir nelygiagrečiai) pakloti požeminiai ryšių kabeliai grunte nuo Pk 2+72 iki Pk 

4+55. 
Stoties g. dešinėje pusėje, už šaligatvio darbų zonos esantys tinklai: 
-Lygiagrečiai gatvės ašiai (ir nelygiagrečiai) pakloti 2 vnt. požeminių ryšių kabelių grunte nuo Pk 0+52 

iki ryšių šulinių ir toliau iki Pk 2+72. Tarp šulinių paklota ryšių kanalizacija iš 4xAsb d100 vamzdžių. 
Stoties g. skersine kryptimi kerta RAIN plačiajuosčio interneto kabelis HDPE d63 vamzdyje Pk 2+07,5, 

ryšių kanalizacija 5xAsb d100 Pk 2+05, 0,4kV elektros kabeliai HDPE d110 ir PE d75 vamzdžiuose Pk 3+28 ir 
Pk 3+68, ryšių kabeliai Pk 4+11,Pk 5+16, Pk 5+29, vandentiekio linija PE d40, orinė 0,4 kV elektros perdavimo 
linija. 

Stoties g. kairėje pusėje gatvės kadastro ribose lygiagrečiai ašiai, kelkraštyje paklotas RAIN 
plačiajuosčio interneto kabelis HDPE d110, d63, d32 vamzdžiuose nuo PK 0+11 iki Pk 2+07,50. Po asfalto 
aikštele (ties geležinkelio stotimi) paklotas 0,4 kv elektros kabelis HDPE d75 vamzdyje.  

Už kadastro ribų pakloti 2 ryšių kabeliai grunte iki Pk 2+05 esančio ryšių šulinio. Lygiagrečiai gatvės 
ašiai įrengta 10 kV orinė elektros perdavimo linija ir stulpai, įrenginiai,  0,4kV elektros kabelis grunte. 

Mokyklos g. kairėje, kadastro ribose per nuovažas paklotos gelžbetoninės pralaidos d200, d300 
pralaidos, žalios šoninės juostos zonoje pakloti požeminiai ryšių kabeliai grunte. Nuo šulinio 126 paklota 
vandentiekio linija PVC d110 vamzdžiais. 

Mokyklos gatvę skersine kryptimi 5 vietose kerta orinės 0,4kV elektros perdavimo linijos laidai, 8 vietose 
- požeminiai ryšių kabeliai, 9 vietose-vandentiekis, 3 vietose - lietaus nuotekų tinklas d200, d150 keraminiais 
vamzdžiais, 2 vietose-buitinė nuotekynė d200, d300 ker. vamzdžiais. Mokyklos g. skersine kryptimi kerta 
šiluminė trąsa (2 met. v. d150, d200). Nuo šulinio Nr. 236 iki šulinio Nr. 131  po gatvės važiuojamąja dalimi 
paklota ryšių kanalizacija iš 2xAsb d100 vamzdžių. Gatvę kerta orinė 10 kV elektros perdavimo linija. 

Mokyklos g. dešinėje pusėje, kelkraštyje ir nuo šulinio Nr. 33 pakloti vandentiekio tinklai PE d63 
vamzdžiais. Ties dešine kadastro riba ir už jos įrengta orinė 0,4kV elektros perdavimo linija ir atramos su 
šviestuvais. 

Kitų inžinerinių tinklų nagrinėjamoje teritorijoje nėra.  
Požeminių tinklų, įrenginių ir antžeminių komunikacijų planinė padėtis parodyta topografiniame plane. 
Prieš darbų pradžią kviesti atstovus tinklų nužymėjimui patikslinti.  

3.4. INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS 
Inžinerinės geologinės sąlygos nustatytos atlikus zonduojamus gręžinius projektuojamų šaligatvių 

vietoje. Geologinę sandarą sudaro iš viršaus esanti augalinis gruntas iki 0,25 m gylio. Po juo smėlingi žvyringi 
gruntai ir smėlingas dulkingas molis. Vanduo sutiktas 1,6-1,9 m gylyje.  
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Esamas natūralios sanklodos gruntas – vidutinio tankumo smėlis , kurio laidumo koeficiento kf vertė yra 
2,3x10–5 m/s.  

Inžinerinės geologinės sąlygos aprašytos inžinerinėje geologinėje ataskaitoje.  
Išvada: esami pagrindai netenkina šalčiui atsparios dangos konstrukcijos reikalavimų.  

3.5. ŽELDINIAI 
Stoties ir Mokyklos g. šalinamų medžių nėra.  

3.7. EISMO SĄLYGOS 
Nagrinėjamose gatvėse eismo saugumo priemonių nėra. Esami kelio ženklai Stoties ir Mokyklos gatvių 

sankryžos zonoje pakliūnantys į šaligatvį, perstatomi. Įrengiami nauji pirmumo, informaciniai ženklai, važiavimo 
greitį ribojantys ženklai, ties projektuojamomis automobilių stovėjimo vietomis - nauji nurodomieji ženklai.  

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Suprojektuota: 
 I etapas: 
1. Susisiekimo komunikacijos: gatvės:  
1.1. Stoties gatvės šaligatvio įrengimas Pk 0+52 – Pk 4+05, 
2. Inžineriniai tinklai (gatvės elementai): 
2.1. Stoties gatvės apšvietimo tinklai ir įrenginiai Pk0+16 – Pk4+05, pajungiant nuo Mokyklos g. 

esančios TP; 
2.2. Stoties gatvės pokonstrukcinio drenažo tinklai Pk 2+89 – Pk 3+89; 
2.3. HDPE pralaidos d400mm per esamas nuovažas Stoties g. dešinėje Pk 0+46,5; Pk 0+83; Pk 

1+19; 
2.4. Mažosios architektūros elementai: informacinis stendas, suoliukai, šiukšliadėžė; 
2.5. 2 vnt. paprastųjų klevų sodinimas.  
II etapas: 
3. Susisiekimo komunikacijos: gatvės:  
3.1. Stoties gatvės šaligatvio įrengimas Pk 4+05 – Pk 5+72, 
3.2. Stoties g. paviršinio vandens nuleidimo sistemų įrengimas, 
3.3. Stoties gatvės apšvietimo tinklai ir įrenginiai Pk 4+05 – Pk 5+48, 
3.4. Mokyklos gatvės apšvietimo tinklai ir įrenginiai (gatvės elementai):. 
I etape suprojektuotas Stoties g. elementas - 353m ilgio šaligatvis (nurodytas bendras šaligatvio ilgis, 

neatėmus  nuovažų, sankryžų ir netvarkomos atkarpos) lygiagretus atstatytai Stoties gatvės ašiai, dešinėje 
gatvės pusėje. Nuo Pk 0+52 iki Pk 2+92 projektuojamo šaligatvio ašis lygiagreti Stoties g. atstatytai ašiai yra už 
9,25m į dešinę. Projektuojamo šaligatvio plotis 1,5m. Šios atkarpos šaligatvis aprėmintas pilkos ir geltonos 
(vedimo vietoje) spalvos vejos bortais.   Nuo Pk 2+92 iki Pk 3+84, ties automobilių stovėjimo vietomis  nuo važ. 
dalies ašies iki šaligatvio ašies proj. 9,0m atstumas ir  2,25m pločio betoninių trinkelių šaligatvis. Ši šaligatvio 
atkarpa aprėminta gatvės bortu (nuo aikštelių pusės) ir geltonos (vedimo vietoje) spalvos vejos bortais. 
Atkarpoje nuo Pk 3+84 iki Pk 4+05 šaligatvis rengiamas 1,5m pločio, esamos asfalto aikštelės krašte (Pk 3+99 
– Pk 4+43), išardžius esamą dangą, įrengus gatvės bortus ir šaligatvį už jų. Aikštelės asfalto danga ir pagrindas 
prie bortų atstatomi 0,5m pločiu. Įvažiavimo ir išvažiavimo į aikštelę danga įrengiama, sunorminant jų pločius ir 
posūkių spindulius. Tose projektuojamo šaligatvio atkarpose (išskyrus automobilių stovėjimo vietas Nuo Pk 
2+92 iki Pk 3+84) važiuojamosios dalies danga, kelkraščiai, grioviai netvarkomi, šaligatvio įrengimo zonoje 
įrengiami 0,25m pločio kelkraščiai ir atstatomi kintamo pločio pažeisti žalieji plotai. 

Stoties g. dešinėje Pk 0+46,5; Pk 0+83; Pk 1+19 suprojektuotos pralaidos d400mm per esamas 
nuovažas, kad užtikrinti sklandų vandens nuvedimą grioviais.  
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I etape Stoties g. kairėje nuo Pk 3+75 iki Pk 4+05 suprojektuotas 2,5 m pločio šaligatvis (salelė tarp 
įvažiavimų), iki jos numatytas nežymėtas perėjimas per Stoties g.. Šaligatvis apribotas gatvės bortais, įrengtais 
lygiai  su asfalto danga perėjimų vietoje ir  kitur 10-15 cm iškilusiais virš gatvės asfalto. Pk 3+72   ir Pk 3+93,5     
Stoties g. kadastrinėse ribose suprojektuotos dvi nuovažos su asfalto danga, apribotos nuolaidžiais bortais 
rengiamais viename aukštyje su danga.  

I etapo inžineriniai tinklai: įrengiami apšvietimo tinklai ir įrenginiai, esami ryšių kabeliai apsaugomi 
sudedamaisiais vamzdžiais, įrengiamas pokonstrukcinis drenažas tarp aikštelių ir Stoties g. važ. dalies (Pk2+89 
– Pk 3+89). Apšvietimo KL numatytas Al 4x25mm² kabelis HDPE vamzdyje Ø75mm ( nuo Pk 0+16 iki Pk 4+05 
lygiagrečiai Stoties g) ir Mokyklos g. kadastrinėse ribose nuo Pk 3+95  iki Pk 5+90 (piketai sąlyginiai, pagal 
atstatytą ašį nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 198 Jurbarkas – Skaudvilė) dešinėje. Čia I etape 
suprojektuota apšvietimo kabelinė linija 257 m ilgio iš transformatorinės E-125 Mokyklos g.. 

II etape Stoties g. dešinėje tęsiamas šaligatvis, 1,5m pločio, lygiagrečiai  Stoties gatvės ašiai, 9,25m 
atstumu nuo ašies nuo Pk 4+05 iki Pk 4+43. Šios atkarpos šaligatvis aprėminamas pilkos ir geltonos (vedimo 
vietoje) spalvos vejos bortais. Nuo Pk 4+51 iki Pk 5+48 (ruožai Pk 4+49-Pk 4+70; Pk 4+80-Pk 5+46) 1,5m pločio 
šaligatvis projektuojamas šalia važiuojamosios dalies, išplatinus Stoties g. iki Ds kategorijos eismo juostos 
pločio (2,5m nuo ašies), įrengus gatvės bortus 15cm virš važ. dalies asfalto, geltonos spalvos vejos bortus – 
kitoje pusėje, kelkraščius. Stoties gatvės važiuojamoje dalyje numatoma atstatyti asfalto dangos ir pagrindo 
sluoksnius prie bordiūro. Nuovažų su žvyro danga vietose rengiama asfalto danga iki tako išorinio krašto. Už 
vejos bortų rengiamas 0,25m pločio kelkraštis ir atstatomi pažeisti žalieji plotai. Šaligatvio prijungimo vietose 
rengiami nužeminti įvažiavimo bortai, jų viršaus aukštis lygus su dangos paviršiaus aukščiais.  

 Inžineriniai tinklai Stoties g. II etape: įrengiami apšvietimo tinklai (240m kabelinė linija ) ir įrenginiai (7 
vnt. šviestuvų), esami ryšių kabeliai apsaugomi sudedamaisiais vamzdžiais. 

II etape suprojektuotas Mokyklos g. elementas - apšvietimo tinklai ir įrenginiai – 257m ir 450m ilgio 
elektros energijos tiekimo 0,4kV kabelinės linijos iš transformatorinės E-125   ir gatvės apšvietimo  šviestuvų 
19vnt. 

4.2. GATVĖS PLANAS 
Stoties g. atkarpos, kurioje bus atliekamas kapitalinis remontas, įrengiant šaligatvį dešinėje ir apšvietimo 

tinklus, ilgis – 0,556km (pagal Piketažą, kur trasos pradžia - kelio Nr. 198 ašyje, pabaiga – ties darbų riba už 
nuovažos į teritoriją Stoties g. 18) Stoties g. pagal kadastro išrašą – pagalbinė, dviejų eismo juostų, priskiriama 
Ds kategorijai. Gatvės važiuojamosios dalies plotis (atstačius ašį ir perspektyvinius dangos kraštus) – 5,0m, 
eismo juostos dvi, eismo juostos plotis – 2,50m. Stoties gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga ir kelkraščiai  
atitraukto šaligatvio vietoje netvarkomi. Kitur nelygūs esamos dangos kraštai  išfrezuojami 0,5m nuo 
projektuojamų bortų linijos (borto kraštas nuo gatvės dangos), įrengiant naują dangos konstrukciją, Pk 2+89-Pk 
3+21,5; Pk 3+76-Pk 4+01; Pk 4+41-Pk 5+78. Ruožuose, kur  0,5m nuo borto nesiekia esamos dangos ar tik 
priartėja prie jos, papildomai frezuojama 30cm esamos dangos, įrengiant naują asfalto dangos konstrukciją 
0,80m pločiu, Pk 3+21,5-Pk 3+76. Nuovažų į sklypus posūkių spinduliai padidinami iki 6,0m arba pritaikomi prie 
esamų, nuovažų važiuojamosios dalies plotis vyrauja 4,5m, 5,0m arba pritaikytas prie esamo.  

Mokyklos g. atkarpos, kurioje bus atliekamas kapitalinis remontas, įrengiant apšvietimo tinklus, ilgis-
0,579 km (pagal Piketažą, kur trasos pradžia - kelio Nr. 198 ašyje, pabaiga – ties Stoties g. kadastro riba). 
Mokyklos g. pagal kadastro išrašą – pagalbinė, vienos eismo juostos, priskiriama Ds kategorijai. Gatvės 
važiuojamosios dalies plotis – 4,5m, viena eismo juosta, eismo juostos plotis – 4,5m. Mokyklos gatvės 
važiuojamosios dalies asfalto danga ir kelkraščiai netvarkomi.  Suprojektuotas Mokyklos g. elementas - 
apšvietimo tinklai ir įrenginiai –  257m ir 450m ilgio elektros energijos tiekimo 0,4kV kabelinės linijos iš 
transformatorinės E-125   ir gatvės apšvietimo  šviestuvų 19vnt. 
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4.3. IŠILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAI 
Gatvių išilginis ir skersinis nuolydžiai nekeičiami, šaligatviai projektuojami atsižvelgiant į esamą 

situaciją, suformuotus sklypus, esamas nuovažas, reljefą, prisilaikant esamų gatvės, nuovažų ir gatvės dangos 
altitudžių.  

Šaligatvio skersinis nuolydis projektuojamas į Stoties g. važiuojamąją dalį, suteikiant 2% skersinį 
nuolydį. Gatvės bortai prie Stoties g. rengiami 0,15m, 0,10m aukščiau virš važiuojamosios dalies asfalto. 
Mokyklos g. šaligatvis neprojektuojamas. Stoties g. šaligatvio ir gatvės (ar nuovažos) susikirtimo vietose 
rengiami nužeminti įvažiavimo bortai viename lygyje su trinkelių ir asfalto dangomis. 

4.4. PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 
Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami parengiamieji darbai: statybos aikštelės 

įrengimas, medžiagų sandėliavimas, įrengiami apsauginiai vamzdžiai, demontuojamos pralaidos. Frezuojamas 
asfalto kraštas, iškasami pagrindai bortų pastatymui. Projekte numatyta išardyti esamą asfaltuotą taką Stoties 
gatvės dešinėje pusėje, dalį asfaltuotos aikštelės ir gatvės važiuojamosios dalies kraštą, kur bus rengiami 
betoniniai bortai ir šaligatvis už jų. Mokyklos g. ardymo darbai nevykdomi. 

Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų darbams, bus sandėliuojamas gatvių kadastrinių ribų 
zonoje. 

Statybinės atliekos išvežamos į atliekų sąvartynus. 
Rengiant apšvietimo tinklus ir įrenginius Mokyklos gatvės dešinėje pusėje numatomas  esamo 

dirvožemio pašalinimas, sandėliavimas, vėliau  - tranšėjos viršaus ir pažeistų plotų padengimas 10cm sluoksniu 
ir užsėjimas žole. Dėl kabelio tiesimo pažeistos nuovažų ir sankryžų važiuojamosios dalies dangos atstatomos. 
Kiekiai pateikiami E dalies žiniaraščiuose.  

4.5. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAŽAS 
4.5.1. PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ DEBITO SKAIČIAVIMAS 
 
Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 9 priedu. 
Įvertinama teritorija, nuo kurios į lietaus surinkimo šulinį patenka vanduo: projektuojamos gatvės 

važiuojamoji dalis, gretimų teritorijų drenažo tinklai. Taip pat vertinami esami ir perspektyviniai pastatai, kadangi 
projektuojamas privažiavimas perspektyvinėje pramoninių pastatų teritorijoje. 

Skaičiuojamas debitas: 
1.Stoties g. LSŠ-1 ir LSŠ-2 šulinių baseinams 
Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo sklypo (teritorijos): 

                        IFFCFCIQQQ stvvddstltbendras ⋅+⋅+⋅⋅=+= )( , l/s 
Parametrai: 
I – lietaus intensyvumas (l/s ha), apskaičiuotas 75 (l/s ha) 
Cd – kietųjų dangų priimtas koeficientas 0,95 
Cv – vejos priimtas koeficientas 0,15 
Skaičiuojami projektiniai lietaus nuotekų debitai: 
Stoties g. LSŠ-1 baseinas: 
Qbendras = 75x(0,95x0,09) = 6 l/s  
Stoties g. LSŠ-2 baseinas: 
Qbendras = 75x(0,95x0,03) = 2 l/s 
Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus nuotakyno 

kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 

ltlt QQQ ⋅=⋅= 1max β , l/s 
kai:  
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Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1. p.; 
β - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta β = 1;  
 Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

vidlt CFIQ ⋅⋅= , l/s,  

kai:  
I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal; 
F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha);  
Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 

Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties:𝐼𝐼 = 𝐴𝐴
𝑇𝑇+𝐵𝐵

+ 𝑐𝑐 = 2630
20+13

− 4,9 = 75 l/(s·ha), 
kai:  
A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno 

ištvinimo retmenis dydžio; STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
Lauko inžineriniai tinklai.“ 10 priede. (retmuo p-1, A- 2630, B-13, c-(-4,9)); 

T – lietaus trukmė, min; 20 min. 
 
2.6. Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

F
FC

C ii
vid

∑ ⋅
=

  
kai: 
Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio koeficientų 

ribinės reikšmės nurodytos 9 priedo, 4 lentelėje; priimti koeficientai kietai dangai 0,95, vejai 0,15; 
Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio 

baseino dalis; 
F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha). 
Pagal Kolebruko-Vaito skaičiuoklę apskaičiuoti vamzdynų diametrai: 
Parinkti  vamzdžiai Stoties g. išleidimui: PVC SN8 d200 vamzdžiai. 
 
 
4.5.2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 
Lietaus vandens surinkimas Stoties g. I ir II etapuose suprojektuotas esamais skersiniais ir išilginiais 

nuolydžiais į šalia gatvės esančius atvirus griovius ar susiformavusias žemas reljefo vietas. I etape, nuo Pk 
2+89 iki Pk 3+89, tarp išplatinamos Stoties g. važ. dalies (iki 2,5m  - eismo juosta Ds kat. gatvei) ir proj. 
automobilių stovėjimo vietų, atskirtų betoniniais nužemintais  bortais, rengiamais lygiai su asfalto danga, 
projektuojamas pokonstrukcinis drenažas iš PVC gofruotų, perforuotų vamzdžių Ø113/128mm. Dalis drenažo 
išleidžiama į projektuojamą PVC Ø425 mm šulinį , dengtą ketaus grotelėmis Pk 2+89. Iš šulinio PVC Ø200mm 
vamzdžiais  - į išvalomą griovį, kita dalis drenažo per projektuojamą PVC Ø425 mm šulinį Pk 3+86, dengtą 
ketaus grotelėmis išleidžiama į proj. g/b šulinį Ø1000mm, dengtą grotelėmis Pk3+90, rengiamą esamos bet. 
pralaidos Ø400mm įtekėjime, nuardžius 1,0m esamos g/b d400 pralaidos. Pk 3+99 bet. pralaidos Ø400mm 
ištekėjime rengiamas betoninis antgalis PA-4, apsaugojantis į šlaitą išeinantį pralaidos galą nuo užgriuvimo. 
Šitoje atkarpoje paviršinio lietaus vandens tekėjimas nuo važiuojamosios dalies ir automobilių stovėjimo vietų 
trinkelių dangos projektuojamas pagal esamą Stoties g. važ. dalies išilginį ir skersinį nuolydžius nužeminto borto 
viršumi (takoskyra). Stovėjimo vietų pabaigoje Pk 2+89 ir Pk 3+86 proj. PVC šuliniai Ø 425mm, dengti ketaus 
grotelėmis, surenkantys paviršinį vandenį ir neleidžiantys plauti sutvirtintų skaldažole kelkraščių. Vanduo iš PVC 
ir  G/B šulinių išleidžiamas į esamus atvirus griovius. Išleidimo vietoje įrengiami išleidimo antgaliai PVC 
vamzdžiams PA-3P ir PA - 4. 

Stoties g. dešinėje Pk 0+46,5; Pk 0+83; Pk 1+19 suprojektuotos pralaidos d400mm per esamas 
nuovažas, kad užtikrinti sklandų vandens nuvedimą grioviais. 
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II Stoties g. etape Pk 4+41,5 esamos asfalto aikštelės (už griovio), šalia kurios projektuojamas 
šaligatvis, žemiausioje vietoje proj. PVC šulinys Ø425mm, dengtas stačiakampėmis ketinėmis grotelėmis. Iš jo 
PVC vamzdžiu Ø200mm vanduo išleidžiamas į esamą valomą griovį. Pk 5+41 Stoties g. važiuojamoje dalyje, 
ties gatvės bortu, proj. 15cm virš asfalto , atskiriančiu šaligatvį nuo važ. dalies,  proj. PVC šulinys Ø425mm, 
dengtas stačiakampėmis ketinėmis grotelėmis. Iš jo PVC vamzdžiu Ø200mm vanduo išleidžiamas į esamą 
valomą griovį.  Išleidimo vietoje įrengiami išleidimo antgaliai PVC vamzdžiams PA-3P. 

Mokyklos g. šaligatvis neprojektuojamas. Esamas gatvės važiuojamosios dalies išilginis  ir skersinis 
nuolydžiai  pakankami paviršinėms nuotekoms nutekėti į esamus griovius dešinėje ar kairėje.  

Vamzdžiai klojami atviru tranšėjiniu būdu. Vamzdžių tranšėjose, kiek tai įmanoma, neturi būti paviršinio 
ar gruntinio vandens. Esant gruntiniam vandeniui, vanduo turi būti išsiurbiamas iš surinkimo duobių (šulinių) 
siurbliais ir atviruoju būdu. Jei tranšėjos gylis didesnis nei 1,5 metrai, naudojama sutvirtintos tranšėjos sistema 
(išramstymas inventoriniais skydais). 

Esami veikiantys inžineriniai tinklai, patenkantys į kasamos tranšėjos zoną, laikinai pakabinami, 
panaudojant plieninius vamzdžius, profilius arba rąstus. 

Esami inžineriniai tinklai ir komunikacijos negali būti pažeistos. Visi žemės darbai prie esamų 
komunikacijų ir tinklų vykdomi tik rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Susidūrus su 
planuose nepažymėtais tinklais kreiptis į organizacijas, kurioms pastarieji inžineriniai tinklai priklauso. 

Baigus PVC vamzdžių ar drenažo tinklų įrengimo darbus atstatomi pažeisti vejos plotai, paskleidžint 10 
cm dirvožemio sluoksnį ir apsėjant žole.  

4.6. ŽEMĖS SANKASA 
Žemės sankasa esama. Projektuojamo šaligatvio vietose formuojamas neaukštas pylimas arba 

kasamas ,,lovys“. 
Šlaitai planiruojami, įrengiant 10 cm dirvožemio sluoksnį ir apsėjant jį žole. 
Pažeisti vejų plotai turi būti atstatomi paskleidžiant 10 cm dirvožemio sluoksnį ir apsėjant jį žole. 

4.7. ŠALIGATVIO DANGOS KONSTRUKCIJA 
 Šaligatvio dangos konstrukcijos klasė parinkta pagal STR 2.06.04:2014 13 lentelę:  

Priimamas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 45 cm. 
Suprojektuota betono trinkelių dangos konstrukcija (taikoma 1,5m, 2,25m, 2,5m pločio 

šaligatviui): 
• Betoninių trinkelių danga – 8 cm; 
• Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dolomitinės skaldos atsijos) 
– 3cm; 
• skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45,  
Ev2 ≥ 100 MPa – 15 cm; 
• šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) – 20 cm; 
• paruošta žemės sankasa, Ev2 ≥ 30 Mpa. 
 
Važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos klasė parinkta pagal STR 2.06.04:2014 15 lentelę, 

projektuojamų gatvių DK 0,1; 
 Dangos konstrukcijų storis apskaičiuotas pagal KPT SDK 19 metodiką, naudojant 4.7.1 lentelėje 
nurodytus duomenis. 

4.7.1 lentelė Dangos konstrukcijų storio skaičiavimas 

Pavadinimas Reikšmė Nustatymo pagrindas 
Gruntų po dangos konstrukcija 
jautrumo šalčiui klasė 

F3 Inžinerinių geologinių 
tyrinėjimų ataskaita 

Didžiausias įšalo gylis 130 cm KPT SDK 19 2 priedas 
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Pirminis šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storis DK 0,1 

0,6 x 130 = 78 cm KPT SDK 19 6 lentelė 

Storis, kuriuo patikslinamas 
pirminis šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storis 

-5 cm (palankios vietinės 
klimatinės sąlygos) 

KPT SDK 19 7 lentelė 

Storis, kuriuo patikslinamas 
pirminis šalčiui atsparios dangos 
konstrukcijos storis 

-10 cm (gyvenvietėje su iš 
dalies vandeniui nelaidžia zona prie 
dangos, taip pat su vandens nuleidimo 
įrenginiais) 

KPT SDK 19 7 lentelė 

Patikslintas šalčiui atsparios 
dangos konstrukcijos storis DK 
0,1 

             65 cm 
 

KPT SDK 19 95, 96 p. 

Priimamas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 65 cm. 
Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija (taikoma asfalto dangos įrengimui Stoties g. prie 

rengiamų bortų, išplatinime, nuovažose): 
• asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD – 10 cm; 
• skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45,  
Ev2 ≥ 120 Mpa – 25 cm; 
• šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) – 30 cm; 
• paruošta žemės sankasa,  Ev2 ≥ 45 Mpa,  
• Nuo Pk 2+92 iki Pk 3+84, dešinėje, ties automobilių stovėjimo vietomis, Stoties g. išplatinime 
atliekamas dalinis netinkamų gruntų pašalinimas ir pakeitimas geresnių savybių drenuojančiu gruntu – 
20cm.  
 
Suprojektuota  betoninių trinkelių dangos konstrukcija (taikoma automobilių stovėjimo vietų 

dangos įrengimui prie važiuojamosios dalies Stoties g.): 
• betoninių trinkelių danga – 8 cm; 
• pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (skaldos atsijų) – 3 cm; 
• skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45,  
Ev2 ≥ 120 Mpa – 25 cm; 
• šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS)– 29 cm; 
• paruošta žemės sankasa,  Ev2 ≥ 45 Mpa, jei reikia, atlikus dalinį netinkamų gruntų pašalinimą 
ir pakeitimą geresnių savybių drenuojančiu gruntu – 20cm.  

 
Detaliau dangų konstrukcijų sluoksnius, storius, sudedamąsias medžiagas bei granulometriją žiūrėti 

skersinių profilių brėžiniuose.    

4.8. SANKRYŽOS IR NUOVAŽOS 
Šiuo projektu sankryžos nesprendžiamos. Stoties g. sankryža su Mokyklos g. Pk 2+60 lieka esama. 

Šaligatvio prisijungimo vietose įrengiami nužeminti įvažiavimo bordiūrai. Projektuojami pirmumo, draudžiamieji, 
informaciniai kelio ženklai.  Stoties g. sankryžoje su Mokyklos g. Pk 3+46 įrengiama asfalto danga, šaligatvį 
prijungiant per nužemintus įvažiavimo bortus lygiai su danga. Per nuovažas Stoties g. šaligatvis privedamas 
prie numatytų perėjimų, įrengiant nužemintus bortus viename lygyje su danga.  

Dėl pėsčiųjų  Mokyklos g. rengiami kelio ženklai Nr. 552, 553 (gyvenamoji zona, gyvenamosios zonos 
pabaiga). Projektuojami pirmumo ženklai. Demontuojamas esamas pirmumo ženklas (duoti kelią), vietoje jo 
projektuojant kelio ženklą Nr. 553 (gyvenamosios zonos pabaiga).  

Esamos nuovažos su asfalto danga pritaikytos pasitaikančiam sunkiasvorio transporto patekimui į 
sklypus. Nuovažų dangos konstrukcija nurodyta aiškinamojo rašto 4.7. skyriuje. 

Nuovažų vieta ir parametrai gali būti tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju.  
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4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS 
Esami esminiai eismo organizavimo sprendiniai nekeičiami.  Nagrinėjamose gatvėse eismo saugumo 

priemonių nėra. Įrengiami nauji pirmumo, draudžiamieji, informaciniai ženklai, ties projektuojamomis 
automobilių stovėjimo vietomis - nauji nurodomieji ženklai.  

Ties šaligatvio  susikirtimais su nuovažomis į sklypus, sankryžose rengiami perėjimai pėstiesiams, per 
nuožulnius bortus, rengiamus lygiai su dangomis. Gatvės bordiūrų viršaus nuleidimas (nuo 15cm iki 0cm virš 
dangos) atliekamas per 3m. 

Proj. automobilių stovėjimo vietos ženklinamos ištisine siaura linija 1.1 (alkidiniais dažais). Stovėjimo 
vieta suprojektuota 4,35m ilgio. Ant horizontalaus ženklinimo linijos 1.1, atitrauktos 0,75m nuo gatvės borto, 
pakelto 10cm virš dangos, ties kiekviena stovėjimo vieta projektuojami ratų atmušėjai. 

4.10. INŽINERINIAI TINKLAI 
4.10.1. Orinės elektros perdavimo linijos: Orinė elektros perdavimo linijos, apšvietimo tinklų ir 

įrenginių sprendinius žiūrėti projekto elektrotechninėje dalyje (III tomas)  
4.10.2. Požeminės ryšių, elektros perdavimo linijos: 
Požeminiai ryšių ir elektros kabeliai (0,4kV) pakliūnantys po šaligatviu, nuovažų važiuojamąja dalimi 

nuo mechaninių pažeidimų apsaugomi sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais HDPE d110. 
Privaloma apsaugoti į žemės darbų zoną planuojamoje statybvietėje patenkančius Telia Lietuva, AB 

priklausančius tinklo elementus: atnaujinant gatvės važiuojamosios dalies ir aikštelių dangas, rengiant šaligatvių 
dangas, želdinių juostas, išsaugoti esamus požeminius ryšių kabelius, ryšių kanalus ir ryšių šulinius, 
sureguliuojant šulinių dangčių aukščius su danga.  Esamus ryšių kabelius grunte, patenkančius į statybos zoną, 
apgaubti sudedamaisiais HDPE Ø110 kabelių apsaugos vamzdžiais. Nukasus dangą, nesulaužyti ir nevažinėti 
su sunkiąja technika per esamus ryšių tinklų neapsaugotus vamzdžius ir kabelius.  

Atkreipti dėmesį į perspėjančius užrašus brėžiniuose: „Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė 
linija. Prieš vykdant darbus, RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu“. RAIN kabelio apsaugos zonoje privaloma 
darbus vykdyti rankiniu būdu. Jei kabelis patenka po naujai įrengiama danga būtina įrengti RAIN tinklo elementų 
apsaugą specialiais sudedamais HDPE d=110 vamzdžiais (jei kabelis tik HDPE d32 vamzdelyje).  Nukasus 
dangą, nesulaužyti ir nevažinėti su sunkiąja technika per esamus neapsaugotus vamzdžius ir kabelius. 

4.10.3. Požeminių komunikacijų šuliniai. Į šaligatvį patenkantys požeminių komunikacijų šuliniai ir 
kameros paaukštinami arba pažeminami gelžbetoniniais aukščio reguliavimo žiedais iki projektinio dangos 
aukščio (1 vnt.). Šulinių liukų dangčiai turi būti pakeisti pagal projektuojamą dangą, vadovaujantis LST EN 124. 
Į gatvės ir nuovažų su asfalto danga važiuojamąją dalį patenkantys šuliniai paaukštinami iki projektinio aukščio 
(įrengiami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi), įrengiant ,,plaukiojančio“ tipo liuką 40 t apkrovai. 
Į šaligatvių su betono trinkelių danga paviršių patenkantys šuliniai paaukštinami iki projektinio aukščio (įrengiami 
viename lygyje su paviršiumi), įrengiant liuką 12,5 t apkrovai. Prieš darbų pradžią kviesti atstovus tinklų 
nužymėjimui patikslinti.  

 Ketaus liukai turi būti rengiami su užraktu ir triukšmą slopinančia tarpine.  
Žemės darbai požeminių komunikacijų apsaugos zonose turi būti atliekami tik rankiniu būdu. 

4.11. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBŲ METU  
Darbus vykdanti organizacija saugų eismą turi užtikrinti apstatant laikinais kelio ženklais pagal  T 

DVAER 12. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas automobilių patekimas į šalia gatvių 
esančius sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, 
bei aptverti darbų vykdymo vietas. Teritorija, kurioje vyks statybos darbai  turi būti aptverta ir saugoma, 
pavojingos vietos pažymėtos, įrengti informaciniai ženklai, pėsčiųjų judėjimo zonos atitvertos nuo tranšėjų, o 
darbuotojai papildomai instruktuojami ir apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Šie 
sprendiniai turi būti detalizuojami Rangovo technologiniame projekte. 

Kai darbai trumpalaikiai, darbo vietos mažos apimties ir kai darbų įtaka kelių eismui labai nežymi, kelio 
ženklų schemos projekto statybos rangovui nereikia.  
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Nustatant darbo vietų dydį ir eismo apribojimus siekiant apsaugoti darbo vietas, reikia atsižvelgti į 
susijusių su naudojimusi keliu gyventojų ir šalia kelio esančių verslo įmonių interesus, juos apsvarstyti, įvertinti 
ir suderinti. Eismas turi būti ribojamas tik tiek, kiek taikyti reikia atliekant darbus ir kiek jis tinkamas eismo 
dalyviams apsaugoti. Todėl būtina eismo apribojimus ne darbo metu panaikinti arba sumažinti. 

Rekomenduojamos taikyti taikomos tipinės eismo schemos (TES) keliai ir gatvės (pėsčiųjų ir dviračių 
takai) gyvenamosiose vietovėse (G) Idalis (G I): TES G I/2 - Gatvės (keliai), kuriose mažas eismo intensyvumas 
arba yra lėtojo eismo zona, tačiau labai susiaurintos, TES G 1/8 - 2-jų eismo juostų susiaurinta iš abiejų pusių 
važiuojamoji dalis, eismo intensyvumas mažas. Eismas reguliuojamas naudojant kelio ženklus. 

6. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SPRENDINIAI 
Tenkinant žmonių su specialiaisiais poreikiais reikmes, projekto sprendiniai atlikti, vadovaujantis  STR 

2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir ,,Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos 
Respublikoje gerosios praktikos vadovu“.  

Šaligatvio paviršius projektuojamas iš betoninių trinkelių, tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, 
ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos šaligatvio paviršiuje neturi viršyti 5 
mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas 
trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Projektuojamų šaligatvių plotis 1500 mm; danga iš betono trinkelių, 
lygi, siūlės tarp trinkelių ne platesnės kaip 15 mm; šulinių, pakliūnančių į šaligatvio dangos ribas, dangčiai 
sukeliami (ar nuleidžiami) iki projektinio paviršiaus, dangčių paviršius turi būti neslidus ir pralaidus vandeniui;  

Šaligatvio dangoje projektuojami liečiamieji įspėjamieji paviršiai (kauburėliais), kurie turi būti pakloti per 
visą perėjimų per nuovažas plotį ir turi būti ne siauresni nei 60 cm, nuo nužeminto borto krašto atitraukti 30 cm.  

Liečiamieji vedamieji paviršiai (juostelės) per visą šaligatvio ilgį neprojektuojami, išorinėje pusėje 
rengiami geltonos spalvos vejos bortai.  

Paviršiai turi būti pakankamai kieti ir grubūs, kad žmogus su regėjimo negalia galėtų juos pajusti, tačiau 
jie neturėtų būti per grubūs, kad nesukeltų sunkumų pėstiesiems ir žmonėms su neįgaliojo vežimėliais. 

Šaligatvio paviršius, nuovažos turi būti tvarkingi, tinkamai prižiūrimi ir įrengti taip, kad ant jų nesikauptų 
vanduo ir kad jie neapledėtų; 

Neregių vedimo sistema turi būti įrengiama taip, kad indikatorių pagrindas būtų iškilęs ne daugiau 3mm 
virš dangos, kad nekeltų užsikabinimo pavojaus. 

Jei reikia, žmonių su regėjimo negalia reljefinių vedimo paviršių vietos tikslinamos ir detalizuojamos 
darbų vykdymo metu, suderinus su Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovu. 
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TS 2.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
1. ĮVADAS
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų

atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 
Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant šiame TS skyriuje nurodytus 

statybos darbus, pateikti 2.1.1. lentelėje. 
2.1.1. lentelė Privalomieji normatyviniai dokumentai 

Eil. 
Nr. 

Data, Nr. Pavadinimas 

1. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
2. KTR 1.01.2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ 
3. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės 
4. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
5. D1-367 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 

taisyklės 
Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- dirvožemį susandėliuoti ir apsaugoti nuo erozijos;
- iškirsti medžius ir pašalinti kelmus;
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, dangos konstrukcijų ir kitų

sutvirtintų plotų išardymo darbus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

Laikinos statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimo, darbo joje, ir užbaigus 
statybos darbus, jos rekultivavimo darbų išlaias Rangovas turi įsivertinti statybvietės įrengimo išlaidas. 
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2. DARBŲ ATLIKIMAS 
2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 
Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, 

kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto statybos taškai. 
Įrengiamos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. Nežinant 

tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės tranšėjos pagal visą 
plotį ir gylį kasamos tranšėjos). Kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais.  

Užpildomas statinio nužymėjimo vietoje aktas ir pridedama statinių nužymėjimo nuotrauka, dalyvaujant. 
Statytojo (užsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nužymėjimą atlikusiam asmeniui. 

2.2. Vandens nuleidimas 
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta 
grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

2.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į 

pylimus ar sandėliuojamas medžiagas.  
Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodomos projekte.  
Nukastą dirvožemį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol jis bus panaudotas želdinimo ir 

želdinimo atstatymo darbams, apsaugant jį nuo užterštumo ir išplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų 
dirvožemio krūvų turi būti pastoviai naikinamos piktžolės.  

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos darbų metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 
- parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 
- statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti 

kuo mažiau nestabilizuotų plotų; 
- atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą 

derlingą dirvožemio sluoksnį. Pylimų ir iškasų šlaitai sutvirtinami 10 cm storio dirvožemio 
sluoksniu ir užsėjami žole. Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio 
dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos.  

Dirvožemis šlaituose nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas 
į krūvas iki 20 m, ir paliekamas sandėliuoti arba pakraunamas ir išvežamas į laikiną sandėliavimo vietą iki 1 km 
atstumu. Sandėliavimo vietoje privalo būti saugomas kol bus panaudojamas. 

2.4. Medžių pašalinimas  
Rangovas turi pašalinti visus projekte nurodytus medžius. Projekte nurodyti medžiai pjaunami rankiniais 

ar mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar darbų 
zonoje esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine 
įranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau nupjaunamas kamienas. Plonų medžių 
kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. 
Persodinami medžiai turi būti iškasami kartu su šaknų sistema ir iškarto persodinami į iš anksto paruoštą duobę. 
Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos 
gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.  

Medžių pašalinimui turi būti gautas leidimas ir sumokėta jų atkuriamoji vertė. 
2.5. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 
Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 

nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Statytojo (užsakovo) leidimą, panaudotos 
kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

Išardomi esami kelio ženklų skydai, atramos, atramų pamatai. Projekte betoniniai kelio ženklų pamatai 
priskiriami prie statybinio laužo. Projekte numatoma susidariusį statybinį laužą išvežti į Rangovo pasirinktą 
specializuotą atliekų surinkimo aikštelę. Išardyti kelio ženklai ir jų atramos turi būti perduoti Statytojui 
(Užsakovui). 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma 
panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos 
reikalavimus (Rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

2.6. Šulinių paaukštinimas 
 
Visi montuojami dangčiai, grotelės turi atitikti standarto LST EN 124 reikalavimus. Visi dangčiai ir rėmai 

turi būti pagaminti iš ketaus ir padengti aprobuotu sunkioms eksploatacinėms sąlygoms skirtu, atspariu 
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išdilimui/nubrėžimams smalos epoksidu, mažiausia 375 mikronų sluoksniu. Liukų dangčiai ir rėmai turi būti 
pagaminti pagal standarto LST EN 124 reikalavimus. Visi dangčiai turi būti pritaikyti prie rėmų ir išbandyti 
gamintojo gamykloje. Dangčiai ir rėmai turi būti panašiai sunumeruoti įskaitomu būdu ir pastoviam laikui, tokioje 
padėtyje, kurios nesimatys, kai jie bus sumontuoti savo vietoje. Visi nuotakyno liukų, nuotakyno kamerų dangčiai 
ir geriamojo vandens kamerų liukai turi būti aprobuotos gamybos, privalo turėti laisvą angą ir būti tokios 
konstrukcijos, kuri neleistų smėliui prasiskverbti į vidų. Visi rėmai turi būti komplektuoti su nuimamu savaiminio 
sandarinimo G.R.P. ar panašia atsparia korozijai plokšte, kuri tiktų tarp dangčio ir rėmo taip, kad jokia rėmo 
dalis nebūtų atvira atmosferai liuke. Tai turi būti pasiekta, panaudojant neopreno sandarinimo žiedą ar panašiu 
aprobuotu metodu. Plokštė turi būti komplektuojama su kėlimo rankena ant viršutinės plokštumos. Rėmo ir 
dangčio konstrukcija turi būti aprobuota techninio prižiūrėtojo. Plokštė privalo turėti adekvatų pasipriešinimą 
korozijai iki 10% tūrio, esant sieros rūgščiai 50° C temperatūrai. Visi dangčiai nuotakyno liukams turi būti 
ventiliuojami, išskyrus keletą dangčių dėl pateisinamų aplinkybių. Visi rėmai turi būti sujungti varžtais su dangčių 
plokštėmis, vidutinės ir sunkios eksploatacijos paskirties dangčiai turi tvirtinimo prie rėmų nerūdijančius vidaus 
kablius ar užraktus. Spyna turi būti suderinta su kėlimo mechanizmu taip, kad: 

• raktas, valdantis užraktą, naudojamas ir dangčio pakėlimui. 
• raktas bus neištraukiamas, kol užraktas yra atviroje padėtyje, tai yra raktą galima ištraukti, jeigu 

dangtis jau įrakintas vietoje. 
Paaukštinamiems šuliniams dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur yra šulinys. Šulinių, 

esančių žaliose zonose dangčiai ketiniai atlaikantys 1,5 t apkrovą (klasė A15). Šulinių, esančių nevažiuojamoje 
dalyje (šaligatvyje, pėsčiųjų are dviračių take) dangčiai ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrovą (klasė B125). Šulinių, 
kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą (klasė D400). Gatvių važiuojamojoje 
dalyje esančių šulinių / kamerų liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. 
Šulinių / kamerų liukai žaliuose plotuose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: užstatytose teritorijose – 5 
cm, neužstatytoje teritorijoje – 20 cm. 

Šulinių dangčiai turi būti su užraktais ir atitinkamais logotipais, nurodančiais paskirtį („V“ (vandentiekis), 
„K“ 

(kanalizacija)) ir pan.).  
Šulinių paaukštinimui naudojami dangčiai: 

 

Standartas EN124 
Apkrovos klasė B125 
Dangtis ketinis, 12,5 t apkrovai, ,,lengvo” 

tipo, su užraktu 
Medžiaga: 
1 Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST 

EN 1561 arba lygiavertis; 
2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 

1563 arba lygiavertis. 
 
Standartas EN124 
Apkrovos klasė B15 
Dangtis ketinis, 1,5 t apkrovai, ,,lengvo” 

tipo, su užraktu 
Medžiaga: 
1 Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST 

EN 1561 arba lygiavertis; 
2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 

1563 arba lygiavertis. 
3. DARBŲ PRIĖMIMAS 
Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 

projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo 
turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios 
žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti 
priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

 
2.8. Rezervinių ir kabelių apsaugos vamzdžių ir plokščių paklojimas 
Remontinių sudėtinių atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžių techniniai reikalavimai 

turi tenkinti standartų LST EN 61386-24 arba EN 50626-1 2 reiklavimus. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 
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Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. Medžiaga 
- PP, PE.  

Sudėtiniai kabelių apsaugos vamzdžiai KH06110/BA.  
Spalva raudona 
Montavimo temperatūra -5 °C iki +75 °C  
Mechaninis atsparumas 750 N/20 cm 
Ilgis 3 m (sudedamas) 
Diametras 110/100 

Sudėtiniai kabelių apsaugos vamzdžiai KH06160/2BA.  
Spalva raudona 
Montavimo temperatūra -5 °C iki +75 °C  
Mechaninis atsparumas 750 N/20 cm 
Ilgis 3 m (sudedamas) 
Diametras 160/136 

 
Vamzdžių atsparumas smūgiams (pagal LST EN 61386-24 arba EN 50626-1 standartą) – normalus. 

Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas iki 15° / 1 m. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma: 
gamintojas, standartas, atsparumas gniuždymui (750 N), atsparumas smūgiams, vamzdžio nominalus 
diametras, žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis. Darbo temperatūra -20 + 60 oC. Tarnavimo 
laikas ≥ 40 metai, garantinis laikas ≥ 5 metai  

Kabelių apsauginių vamzdžių matmenys pagal LST EN 61386-24 arba EN 50626-1. 
Išorinis vamzdžio skersmuo, mm 0,4 kV kabeliai, ryšių kabeliai 10 kV kabeliai, ryšių kabeliai 
110 ≤4X70 ; ≤3X35 ; ≤5X35   
110 ≤4X120 ;  ≤4X240   ≤3X50  ≤1X500  ≤3X120   
160  ≤3X1X240 
160  ≤3X1X240 suvytas 

 3. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 
Prieš statybos darbų pradžią, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi būti patikrinta ar 

statybos  aikštelėje išardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, iš statybvietės pašalintos visos netinkamos 
statybinės medžiagos, požeminių konstrukcijų elementai ir kt.  

Statybos aikštelėje paliekamos sandėliuoti medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal atskiroms 
medžiagom taikomus sandėliavimo reikalavimus. 

Visi statybinių atliekų tvarkymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklėmis. 

TS 2.2 ŽEMĖS DARBAI 
1. ĮVADAS 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės sankasos įrengimui naudojamiems statybos produktams, 
sankasos įrengimo darbams (grunto kasimui, sankasos formavimui, planiravimui ir tankinimui, konstrukcijų 
iškasų įrengimui ir jų užpylimui), šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant šiame TS skyriuje nurodytus 
statybos darbus, pateikti 2.2.1. lentelėje. 

2.2.1. lentelė Privalomieji normatyviniai dokumentai 

Eil. 
Nr. 

Data, Nr. Pavadinimas 

1.  KTR 1.01.2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ 
2.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės 
3.  LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 

Žemės sankasos rengimas  
Nuimtas augalinis gruntas pervežamas į sandėliavimo aikštelę. Pašalinus augalinį gruntą, esamus 

pagrindus ir esamą gruntą formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos viršus, šlaitai ir rekultivuojami plotai 
numatyti planiruoti 50 % mechanizuotai ir 50% rankiniu būdu. Esant galimybei planiruoti mechanizuotu būdu 
galima iki 100 %. 
Šlaitus ir rekultivuojamus plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu gruntu h = 10cm užsėjant žole.  
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Žemės sankasos šlaito nuolydis įrengiamas 1:1,5 arba lėkštesnis.  
1. MEDŽIAGOS 

Gruntai ir kitos medžiagos 
Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 ,,Automobilių 

kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės “ (toliau – ĮT ŽS 17) V skyriaus II skirsnio 
reikalavimus.  
Žemės sankasai įrengti gali būti naudojami: 
• gruntai ir uolienos; 
• statybinės medžiagos; 
• kartotinio panaudojimo statybinės medžiagos; 
• pramoninės gamybos gretutiniai produktai; 
• geosintetika; 
• lengvosios medžiagos (pavyzdžiui, pemza, putplastis); 
• rišikliai; 
• cheminiai priedai; 
• vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos kai kuriems 
darbams. 

2. DARBŲ ATLIKIMAS 

Paruošiamieji darbai 
Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia prisilaikyti ĮT 
ŽS 17 V skyriaus III skirsnio reikalavimų. 
Iškasos 
Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 
Iškasos vandens nuvedimo įrenginiams, pamatų duobėms ir kitoms konstrukcijoms 
Tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus. 
Iškasų apsauga nuo liūčių 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 
Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių 
vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų 
išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 
iškasos dugno apsauga 
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi 
būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su 
ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, turi būti įrengtas ir išlygintas pagal projektinius nuolydžius bei 
prižiūrimas. 
Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 
Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos rangovo turi būti suderintos su užsakovu, atitinkamomis 
tarnybomis, techninės priežiūros inžinieriumi ir jeigu reikia su trečiosiomis šalimis, atsižvelgiant į iškastos 
medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų 
sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo 
krašto turi būti aptvertos. Bendruoju atveju medžiagų sandėliavimo aikštelės nurodytos pasirengimo ir 
statybos organizavimo dalyje. 
Transportavimas 
Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal 
savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės 
neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 taisyklių nurodymams. 
Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. Iškastas gruntas neperduodamas 
rangovų nuosavybėn (priklauso Užsakovui). 
Žemės sankasos viršus 

Žemės sankasos viršus turi būti įrengiamas pagal ĮT ŽS 17 nurodymus, tinkamo profilio ir laikomosios 
gebos remiantis reikalavimais. Kai DK 0,1 dangų konstrukcijų klasės žemės sankasos įrengimui numatoma 
naudoti F3 klasės gruntus turi būti numatomas grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu. Grunto pakeitimo 
storis – 20cm. Gruntų pakeitimo sluoksnio storiai nėra įskaičiuojami į bendrą dangos konstrukcijos storį. Grunto 
pakeitimo metodas yra visiškas ar dalinis netinkamų gruntų pašalinimas ir pakeitimas tinkamomis kelių tiesimo 
medžiagomis. 
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Žemės sankasos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 3,0 cm arba 
pagrįstais atvejais ± 5,0 cm, o kai ant jos iš karto klojamas surištasis pagrindo sluoksnis – didesni kaip ± 3,0 
cm.  
Žemės sankasos viršumi galima važiuoti tik tada, kai dėl to neatsiranda jokių žalingų įspaudų ar vandens 
kliūčių vandens nuleidimui. 
Žemės sankasos rengimas silpnuose gruntuose 
Jei silpnųjų gruntų pagerinimo ir sutvirtinimo priemonių poreikis atsirado žemės sankasos rengimo metu, tai 
jos turi būti atskirai suderinamos. 
Užpilant kitus sluoksnius ant silpnųjų gruntų, reikia stebėti, kad juos tankinant nebūtų susilpninta apačioje 
esančių gruntų laikomoji galia ir neatsirastų žemės sankasos deformacijos. 
Darbai žiemą 
Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 
4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 
Darbų kontrolė ir priėmimas 
Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 
Bandymų rūšys 
Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus I skirsnyje.  
Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti 
Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus 
III skirsnyje. 
Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje. 
Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus IV skirsnio 
reikalavimus. 
Gruntų jautrio šalčiui bandymai 
Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 
Žemės sankasos  geometrinių dydžių tikrinimas 
Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimų. 
Leistinieji nuokrypiai 
Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos šioje lentelėje.  

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių 
reikšmės Kontrolinių bandymų apimtys 

1. Žemės sankasa 
1.1. Aukščiai ± 5 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės 

sankasos ašies iki briaunos) ± 10 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.4. Šlaitų nuolydžiai ± 10 % (sant.) pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.5. Pylimo pado plotis ± 20 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.6. Bermos plotis ± 20 cm pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.7. Augalinio sluoksnio storis ± 20 %, 
tačiau ne mažesnis kaip 10 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename kilometre 

1.10. Deformacijos modulis EV2 
≥30 MPa (45 MN/m²) 
(kai rengiamos takų dangų 

konstrukcijos) 

ne mažiau kaip 10 matavimų 
kiekviename kilometre; 

platinant žemės sankasą – ne mažiau 
kaip trys matavimai kiekvieniems 4000 
m² 

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenažai 
2.1. Vandens nuleidimo grioviai   
2.1.1. Aukščiai (garantuojant 

vandens nutekėjimą) ± 5 cm ne rečiau kaip kas 50 m 
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2.1.2. Dugno plotis ± 5 cm ne rečiau kaip kas 50 m 
2.1.3. Išilginis nuolydis ± 10 % (sant.) ne rečiau kaip kas 50 m 
2.2. Drenažai   
2.2.1. Aukščiai ± 5 cm ne rečiau kaip kas 50 m 
2.2.2. Išilginis nuolydis ± 0,1 % (absoliut.) ne rečiau kaip kas 50 m 

1) kai sutankinimo kokybės įvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 
7 lentelės nurodymais 

Darbų priėmimas 
Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnyje išdėstytų 
reikalavimų. 

TS 3. VANDENS NUVEDIMAS 
 
TS 3.1. ĮVADAS 
Techninės specifikacijos sudarytos naudojant nuorodas į dokumentus, kuriuose aprašomi reikalavimai 
medžiagoms ir gaminiams, jų įrengimo taisyklės. 
Specifikacijose išskirti ypatingi arba parinkti iš galimų pasirinkti elementų, kurie naudojami formuojant gaminio 
sudėtį arba kitaip įtakojantys medžiagos arba gaminio savybes, kainą, jų pagaminimo (įrengimo) procesą. 
Techninių specifikacijų reikalavimai medžiagoms ir darbams turi būti skaitomi kartu su projekto dalies 
aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. 
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės sankasoje rengiamų požeminių komunikacijų vamzdžių 
medžiagoms, vamzdynų įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 
Lietaus nuotekų trasa (pajungimai) klojama iš Ø200,  Ø 160 mm SN8 klasės PVC vamzdžių. 
 
Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai (trapai) PVC Ø 425 mm,  lietaus nuotekų apžiūros šuliniai –gelžbetoniniai  
Ø700 mm; Ø 1000 mm. 
Tinklų susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes būtina tikslinti vietoje, prieš pradedant vykdyti žemės 
darbus. 
 
TS 3.2. MEDŽIAGOS 
 
Vamzdžiai 
 
Drenažo vamzdžiai 
 
Plastikiniai vamzdžiai naudojami drenažo sistemose, turi atitikti LST ISO 4435 standarto ar lygiaverčio, projekto 
bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus. 
Drenažo vamzdžiai turi būti ne prastesnių savybių nei nurodyta žemiau 3.2.1 lentelėje: 
3.2.1 lentelė 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Vamzdžio tipas gofruotas, perforuotas 
Žaliava PVC 
Nominalus vidaus/ išorės diametras, mm 113/128 
Žiedo standumo klasė SN4 
Perforacija, cm2/m ≥24 
Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui geotekstilė 

Drenažinių vamzdžių įkirtimas į šulinio stovą atliekamas išpjaunant reikiamo skersmens skylę šulinio stove ir 
įstačius prijungimo tarpiklius. Įkirtimą reiktų daryti ne žemiau kaip 0,3 m nuo šulinio pagrindo. Taip 
suformuojamas sėsdintuvas, saugantis vamzdyną nuo užteršimo. 
Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba kitokios gumos pagal standartus SS 367611 ir SS 367612. 
 
PVC savitakiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Lietaus nuotekų nuvedimo savitakiniai (beslėgiai) PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti bent vieną iš 
minėtų standartų: LST ISO 4435, DS 2348, SFS 5102, BS 44660/5481, DIN 19534, EN 1401. 
Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba kitokios gumos pagal standartus SS 367611 ir SS 367612. 
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Savitakinis nuotakynas montuojamas iš beslėgių PVC movinių vamzdžių. PVC vamzdžių ir fasoninių dalių 
techniniai duomenys: 
tankis – 1410 kg/m3; 
elastingumo modulis – 3000 Mpa; šiluminė talpa – 1,0 J/g0K; 
Min lenkimo spindulys – 300 x dy prie 20°C 
vamzdžiai sertifikuojami pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9002. 
Plastikiniai PVC vamzdžiai jungiami movomis su guminiais žiedais. Visi vamzdžiai gaminami su movomis ir 
komplektuojami su guminiais žiedais. 
PVC savitakiai nuotekų vamzdžiai turi būti klojami nemažesniame kaip 0,8 m gylyje. „N“ klasės vamzdžiai klojami 
nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje. 
Naudojami lentelėje nurodyti PVC vamzdžiai: 

Išorinis skersmuo DN, 
mm 

Sienelės storis s, mm Vidinis skersmuo Di, 
mm 

Movos ilgis L2, mm 

PVC S klasė (SN8)    
200 5,9 188,2 77 

 
HDPE (PVC) vamzdžiai kaip ir kiti gaminiai iš plastmasės paveikti karščio (saulės spindulių) gali prarasti dalį 
savo savybių. Siekiant to išvengti Rangovas turi užtikrinti teisingą vamzdžių sandėliavimą, transportavimą iki 
sandėlio. Pakloti vamzdžiai turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm Techninio prižiūrėtojo numatyto grunto, kad 
nebūtų kaitinami tiesioginių saulės spindulių. Sujungimams, kurie turi išlikti atviri iki bandymų turi būti sudarytas 
šešėlis, panaudojant pagalbines priemones. 
Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie Techninio prižiūrėtojo nuomone yra nekokybiški, nepriklausomai nuo 
to ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl Rangovo kaltės ar ne, turi būti pakeisti, naujais, kokybiškais 
gaminiais Rangovo sąskaita. Rangovas turi numatyti išlaidas, susijusias su šioje specifikacijoje esamų 
reikalavimų griežtumu. 
Sujungimai turi būti moviniai su guminiais žiedais. Cementiniai sujungimai leistini tik virš žemės. 
HDPE (PVC) vamzdžiai tose vietose, kur juos gali veikti išorinės apkrovos tiek, kad susidarytų vamzdžių 
deformacijos, turi būti klojami plieniniuose dėkluose. Leistinas deformacijos ribas nustato gamintojas. 
 
Pralaidų vamzdžiai 

Plastikiniai vamzdžiai naudojami turi atitikti LST ISO 4435 standarto ar lygiaverčio, projekto bei kitų 
normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus. Plastikinėms vandens pralaidoms 
naudojami Europos Sąjungos šalyse sertifikuoti apvalūs 0,4 m vidaus skersmens plastiko vamzdžiai. Jie 
gaminami iš didelio tankio polietileno (HDPE). Vamzdžiai turi lygią vidinę sienelę ir išorinį tuščiavidurį gofrą. 
Gofras suformuotas spiraliniu būdu. Gofro matmenys kinta proporcingai didėjant vamzdžio diametrui.  

Žiedo standumas turi būti ≥8 kPa. Šio tipo vamzdžiai naudojami kelių nuovažose ir įvažose.  
Pralaidų antgaliai 
Antgaliai PA-4. Mažo skersmens pralaidoms iš plastikinių 300 ir 400 mm skersmens vamzdžių taikomi 

šlaitiniai PA-4 tipo antgaliai. Jie formuojami pagal sankasos šlaitą. Šių vamzdžių galai gali būti nupjauti įstrižai 
pagal sankasos šlaitą arba paliekami su statmenu pjūviu. 
 
             Šuliniai 

Gofruoti plastikiniai šuliniai 
Šulinių šachtoms naudojami plastikiniai tamprūs gofruoti iš išorės ir vidaus vamzdžiai. Šie šuliniai atitinka DS 
2379, SS 3643, SFS 3468 standartus. 
Gofruotas iš abiejų pusių tamprus vamzdis prisiderina prie grunto poslinkio šiam judant dėl šalčio ir kitų apkrovų, 
todėl šulinys išlieka sandarus, nesugadinama asfalto danga. Vamzdžių tipai: 

• vidinis d 425 mm; išorinis D 476 mm (s = 20 mm), žiedinis stipris SN4 – 4 kN/m2. 

Šulinių dugnai yra su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 
suformuotais latakais. Prie šulinio dugno galima prijungti vamzdžius, kurių D nuo 110 mm iki 560 mm. Yra 
specialios jungtys drenažo vamzdžių prijungimui. Visos šulinio jungtys sandarinamos guminiais žiedais. Visos  
jungtys išlaiko 0,5 bar slėgį. 
Gofruotas vamzdis ir šulinio dugnas pagaminti iš polipropileno (PP). Šulinių dugnai yra su movomis plastikiniams 
vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu suformuotais latakais. Prie šulinio dugno galima 
prijungti lygiasienius arba dvisluoksnius vamzdžius, kurių D nuo 160 mm iki 400 mm. Šulinių dugnai yra 
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specialiomis patentuotos konstrukcijos movomis. Tokia movos konstrukcija leidžia pasukti nuotėkų vamzdį 7,5 
laipsnio kampu visomis kryptimis. Visos šulinio jungtys sandarinamos guminėmis tarpinėmis, apsaugančiomis 
nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Jungtys 
išlaiko 0,5 bar slėgį. Gofruotas iš abiejų pusių tamprus vamzdis prisiderina prie grunto poslinkio šiam judant dėl 
šalčio ir kitų apkrovų, todėl šulinys išlieka sandarus, nesugadinama asfalto danga. 
Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie statomi 
nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje 
dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. Ketiniai šulinio dangčiai yra tokių pat matmenų kaip ir šulinių dangčiai. 
Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje. 
Šulinio apžiūrai ir išvalymui gali būti naudojamos visų konstrukcijų inspektavimo kameros ir valymo įranga. 
Valymas ir inspektavimas atliekamas nuo žemės paviršiaus. Gamykloje suformuotų šulinio latakų hidraulinės 
savybės atitinka DS 2379 standarto reikalavimus. Šulinys prisiderina prie grunto poslinkio šiam judant dėl šalčio 
ir kitų apkrovų. 
Plastikiniai šuliniai turi atitikti DS2379, SS 3643, SFS 3468 standartus. 
Gelžbetoniniai nuotekų šuliniai 
Šuliniai turi būti pakankamo dydžio, kad leistų vamzdyno aptarnavimą. 
Šuliniai į kuriuos turi įlipti nuotakyno priežiūros personalas, turi būti ne mažesnio dydžio plane, kaip nurodyta 
techniniame projekte. Projekte numatyti : 
• apskriti – 1000 mm skersmens, 
Šuliniai įrengiant savitakinį tinklą yra statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, skersmens ar krypties pasikeitimas. 
Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti STR 2.07.01:2003, LST EN 1917 (arba 
lygiaverčio) standarto bei galiojančių surenkamų gelžbetoninių šulinių ir kamerų katalogų reikalavimus. 
Šuliniams turi būti naudojami šulinių žiedai su užlankais, suleidžiami vienas kito atžvilgiu, nepralaidūs vandeniui 
(pagal LST EN 12390-8 arba lygiaverčio reikalavimus).  
Šulinio įlipimo anga šviesoje turi būti ne mažesnio kaip 700 mm skersmens. Landos ilgis viršijantis 1 metrą, turi 
būti 1 metro skersmens. Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės kopėčios. Jos turi atitikti LTS EN 124 
reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas 
tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje. 
Šulinių/kamerų sandarumo išbandymas atliekamas pagal LST EN 1917 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 
Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirti plastikiniai PVC protarpiniai su guminiais 
žiedais. Alternatyvias priemones, turinčias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. 
Vandeningame grunte (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio dugno ir sienų 
hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio vandens lygio. 
„Sausųjų“ kamerų grindys turi būti su nuolydžiu link nuvedimo latako. 
Šuliniai statomi sausuose ir šlapiuose gruntuose. Esant gruntiniams vandenims, šuliniai įrengiami ant betono 
pagrindo (h=0,10 m, C20/25) su hidroizoliacija. 
Apvalūs šuliniai surenkami iš gelžbetoninių elementų: dugno plokštės, sieninių žiedų, perdenginio plokštės ir 
landos žiedų. Drėgnuose gruntuose turi būti atlikta vidinė (dugno ir sienų) ir išorinė šulinio izoliacija, aptepant 
hidroizoliacine danga cemento ir specialių polimerų pagrindu – 2 kartus, 0,5 m aukščiau gruntinio vandens lygio. 
Šulinių ir landų žiedus užtaisyti 10 mm storio M100 markės skiedinio sluoksniu. Vamzdžių praėjimuose per 
šulinių sienas montuoti PVC protarpinius su gumomis. Skyles gelžbetoniniuose žieduose užtaisyti C20/25 
markės betonu. Šuliniuose po armatūra įrengiamos atramos iš C16/20 markės betono. Šulinių darbo kameros 
aukštis – 1,80 m. Įlipimui į šulinį įrengiamos lipynės. 
Baigiant statyti, šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu, supiltas gruntas sutankinamas iki projektinio 
tankio ky =0,9.  
Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie statomi 
nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje 
dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. Ketiniai šulinio dangčiai yra tokių pat matmenų kaip ir šulinių dangčiai. 
 
Šulinių dangčiai 
Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti turi atitikti Europos standartą EN124. 
Šuliniuose, kurie statomi važiuojamoje dalyje montuojami “sunkaus”, „plaukiojančio“ tipo, su užraktu ketiniai 
dangčiai (400 kN apkrova). Nevažiuojamoje dalyje montuojami “lengvo” tipo dangčiai su užraktu (100 kN 
apkrova). Šulinių dangčiai turi būti tiekiami su ketiniais rėmais. Liuko skersmuo 700 mm. Po šulinio dangčiu turi 
būti triukšmą slopinanti tarpinė. Gatvių važiuojamojoje dalyje esančių šulinių / kamerų liukų dangčiai dedami 
viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių / kamerų liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti 
aukščiau žemės paviršiaus: a)užstatytose teritorijose – 5 cm, b)neužstatytoje teritorijoje – 20 cm. 
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Minimali laisva anga betoniniams šuliniams - 700 mm. Šulinių dangčiai turi būti su užraktais ir atitinkamais 
logotipais, nurodančiais paskirtį („V“ (vandentiekis), „K“ (kanalizacija)) ir eksploatuojančią organizaciją). 
Atitinkami logotipai turi būti suderinti su tinklus eksploatuojančia organizacija. 
 
Visi dangčiai ir rėmai turi būti pagaminti iš ketaus ir padengti aprobuotu sunkioms eksploatacinėms sąlygoms 
skirtu, atspariu išdilimui/nubrėžimams smalos epoksidu, mažiausia 375 mikronų sluoksniu. Liukų dangčiai ir 
rėmai turi būti pagaminti pagal standarto EN124 reikalavimus. Visi dangčiai turi būti pritaikyti prie rėmų ir 
išbandyti gamintojo gamykloje. Dangčiai ir rėmai turi būti panašiai sunumeruoti įskaitomu būdu ir pastoviam 
laikui, tokioje padėtyje, kurios nesimatys, kai jie bus sumontuoti savo vietoje. 
 
Lietaus šulinėlio viršuje turi būti trapas su tarpais iki 50 mm.  

 

Dangtis ketinis, 12,5 t apkrovai, ,,lengvo” tipo, su 
užraktu 

 

Dangtis - grotelės stačiakampės, ketinės, 40 t 
apkrovai, 

 

Kalaus ketaus lietaus vandens surinkimo grotelės, 
skirtos vandeniui surinkti. Montuojama šalia 
lengvojo transporto aikštelės, žalioje zonoje, kur 
taikoma apkrovos klasė B125 / 12,5 t. 

 
Paaukštinamiems šuliniams dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas 
šulinys. Šulinių, kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrovą. Šulinių, kurie 
statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.  
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Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie statomi 
nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje 
dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. Šoninėje skiriamojoje juostoje lietaus surinkimo šuliniai dengiami 
ketinėmis kupolo formos grotelėmis, apkrovos klasė-40 t . Ketinis dangtis su kupolo formos grotelėmis 
komplektuojamas kartu su PVC teleskopiniu vamzdžiu ir guminiu sandarinimo žiedu. 
 
Rangovas turi užtikrinti, kad dangčiai bus sumontuoti prie tinkamai sunumeruotų rėmų po to, kai rėmai buvo 
sumontuoti. Visi nuotakyno liukų, nuotakyno kamerų dangčiai ir geriamojo vandens kamerų liukai turi būti 
aprobuotos gamybos, privalo turėti laisvą angą ir būti tokios konstrukcijos, kuri neleistų smėliui prasiskverbti į 
vidų. Visi rėmai turi būti komplektuoti su nuimamu savaiminio sandarinimo G.R.P. ar panašia atsparia korozijai 
plokšte, kuri tiktų tarp dangčio ir rėmo taip, kad jokia rėmo dalis nebūtų atvira atmosferai liuke. Tai turi būti 
pasiekta, panaudojant neopreno sandarinimo žiedą ar panašiu aprobuotu metodu. Plokštė turi būti 
komplektuojama su kėlimo rankena ant viršutinės plokštumos. Rėmo ir dangčio konstrukcija turi būti aprobuota 
Inžinieriaus. Plokštė privalo turėti adekvatų pasipriešinimą korozijai iki 10% tūrio, esant sieros rūgščiai 50° C 
temperatūrai. Visi dangčiai nuotakyno liukams turi būti ventiliuojami, išskyrus keletą dangčių dėl pateisinamų 
aplinkybių. Visi rėmai turi būti sujungti varžtais su dangčių plokštėmis, vidutinės ir sunkios eksploatacijos 
paskirties dangčiai turi tvirtinimo prie rėmų nerūdijančius vidaus kablius ar užraktus. Spyna turi būti suderinta su 
kėlimo mechanizmu taip, kad: 
• raktas, valdantis užraktą, naudojamas ir dangčio pakėlimui. 
• raktas bus neištraukiamas, kol užraktas yra atviroje padėtyje, tai yra raktą galima ištraukti, jeigu dangtis 
jau įrakintas vietoje. 
Sunkaus apkrovimo dangčiai turi būti pastovūs (nesvyruojantys) ir turi būti naudojami visose gatvėse. 
 
Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 

Požeminių komunikacijų ženklai statomi vandentiekio, buitinio ir lietaus nuotakynų tinklams ir įrenginiams 
pažymėti. Ženklams patvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros  
tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1.5 iki 2.2 m aukštyje. 
Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai 
statomi 0.75 aukštyje. 
Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių kampuose 
padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle turi būti pavaizduota: kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje 
komunikacijoje sumontuotos armatūros ženklas; dešiniajame viršutiniame kampe 0 armatūros, vamzdyno 
skersmuo; viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis nuo įrenginio iki ženklo. 
 
TS 3.3. DARBŲ ATLIKIMAS 
Žemės darbai  

Tranšėjų kasimas 
Vamzdynų tranšėjų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,3 m. 
Minimalus tranšėjos plotas ne mažesnis kaip 0,6m. 
Tranšėjos turi būti kasamos tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius. 
Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas būtų galima 
sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus. 
Jei norint iškasti tranšėjas reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ir nutekamuosius vamzdžius ir 
šalikeles, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas pagal 
Užsakovo atstovo reikalavimus. 
Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad nenukentėtų 
šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, 
organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų 
nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 100 mm smėlio sluoksniu. 
Vandens pašalinimas ir laikinas nuotekų išsiurbimas 
Per visą Darbų laikotarpį iškasos turi būti prižiūrimos, kad jose nebūtų vandens. Rangovas turi atlikti visus 
vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus darbus, kurie gali 
būti reikalingi vandeniui iš iškasų pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai, kad visus kasimo statybos 
darbus būtų galima atlikti pakankamai sausomis sąlygomis. 
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Rangovas turi parūpinti visus įrengimus, įrangą, mašinas, darbo jėgą ir medžiagas, reikalingus šiam tikslui, ir 
yra laikoma, jog šios sąnaudos yra įtrauktos į Rangovo nurodytus įkainius. Inžinieriui patvirtinus statybos 
metodą, tokius darbus Rangovas atlieka savo sąskaita, stengdamasis nepažeisti esamų statinių ir vandens 
telkinių. 
Rangovas turi numatyti visų nuotekų srautų, kuriems daro įtaką statybos darbai, tvarkymą. Nuotekos neturi tekėti 
į vamzdžių tranšėją ar užtvindyti žemės paviršiaus. Nuotekų srautams tvarkyti turi būti atgabenti laikinieji 
reikiamos galios siurbliai. 
Išlyginamojo sluoksnio įrengimas 
Visas vamzdynas turi būti be apnašų, nusidėvėjimo žymių ir priimtas statybos vadovo. Statybos vietoje laikomi 
vamzdžiai turi būti švarūs. Negalima naudoti deformuotų vamzdžių, neatitinkančių standartinių nuokrypų. 
Rankomis į iškastą tranšėja galima leisti tik nesunkius ir nedidelių skersmenų (100-300mm) vamzdžius. Kitais 
atvejais naudojami speciali mechanizmai (kranai, trikojai ir pan.). Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, be 
atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, mechanizmais, nepažeidžiančiais vamzdžių padengimo sluoksnio. Vamzdžiai 
turi būti klojami ant neišjudinto dugno. Nuleistas vamzdis pritaikomas pagal išilginę ašį, o jo padėtis vertikalioje 
plokštumoje nustatoma pagal išniveliuotus prie vizirinių lentų prikaltus vizirius. Vamzdžių sandūros vietose 
tranšėjos dugnas praplatinamas ir pagilinamas, kad būtų lengviau sujungti vamzdžius. 
Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Tranšėjos dugne suformuojamas 
10 cm paruošiamasis sluoksnis, sutrambuojant į esamą gruntą. Vamzdžiai ant jo turi atsiremti vienodai. Paklojus, 
vamzdžiai užpilami gruntu ne mažiau 5,0 cm virš vamzdžio viršaus gruntas yrs sutankinamas plokščiu 
vibratoriumi ar kojomis taip, kad vamzdžiai jame nejudėtų I šonus. 
Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 
8 … 16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 %; medžiaga neturi būti sušalusi; negalima naudoti aštrių nuolaužų 
turinčių medžiagų. 
Virš vamzdžio esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš  
vamzdyno. Grunto sluoksnis virš vamzdžio turi būti nemažesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyną veiks transporto 
apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių. 
Draudžiama vilkti vamzdžius žeme. Mažesnio skersmens vamzdžius galima į tranšėją sudėti rankomis. Didesnio 
skersmens vamzdžiams gali būti naudojami lynai ar specialios kėlimo sijos. 
Tranšėjų užpylimas 
Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. Minimalus 
vamzdynų užpylimo sluoksnio aukštis 800 mm. 
Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm sluoksniais pilama 
pirminio užpylimo medžiaga. 
Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių vamzdžių, 
apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje 
ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai yra 
sutankinamas. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm. 
Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. 
Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo DN200 mm, ir 500 mm 
atstumu, kai vamzdžių DN 200 mm. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne 
storesniais už 200 mm. 
Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli 
akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų tinkamos duobės. 
Tranšėjos užpylimui reikia naudoti iškastą ar atvežtą biru gruntą. Bendram užpylimui gruntas turi būti be šlakų, 
pelenų, organinių medžiagų, purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų 
įmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo 
neturi viršyti DN 75 mm. 
Vamzdynų klojimas 

Vamzdžių klojimas atviru būdu – bendrieji nuostatai 
Išskyrus, kai nurodyta kitaip, visi iš bet kurios vienos medžiagos pagaminti vamzdžiai ir fasoninės dalys gaunami 
iš vieno gamintojo. 
Gaunamos gamintojo rekomendacijos dėl gabenimo, tvarkymo, sandėliavimo ir vamzdžių klojimo bei jų 
laikomasi. 
Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti patikrinti, ar jie 
nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. 
Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 
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Vamzdžių klojimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po paklojimo būtų rasti 
vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinami Rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami nauji sveiki vamzdžiai. 
Vamzdžiai į tranšėją turi būti nuleidžiami nepažeidžiant vamzdžio ir pačios tranšėjos, neleidžiant į paruoštą vietą 
ar patį vamzdį patekti žemių. Vamzdžių jokiu būdu negalima versti ar mesti į tranšėją. 
Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti klojami pagal linijas ir kampus, parodytus brėžiniuose. Galima 
tolerancija – iki ± 5 milimetrai. 
Moviniai vamzdžiai klojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi. 
Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir nereikalingos medžiagos. Jei dėl 
mažo skersmens valyti paklotus vamzdžius sunku, pasirūpinama tinkama plaušine šluota, kuria pratraukiama 
pro kiekvieną sujungimą vos tik jį sumontavus. 
Tranšėjos turi būti sausos ir jei tranšėjos būklė netinkama, vamzdžiai neklojami. Klojant vamzdžius per juos jokiu 
būdu negalima leisti bėgti vandeniui. 
Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai uždaryti, kad į 
juos nepatektų vanduo, žemės ir kitos medžiagos. Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kad nebūtų pažeisti tranšėjos 
užpildymo metu. Jei į vamzdį patenka vanduo ar kitos medžiagos, arba jei vamzdis išjudinamas iš savo vietos, 
Rangovas turi jį išvalyti ir pakloti į vietą savo sąskaita. 
Atstumas tarp vieno vamzdžio ir/ar linijos viršaus ir kito apačios neturi būti mažesnis už 100 mm. 
Vamzdžių gabenimas ir tvarkymas 
Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei jie, nei fasoninės dalys. 
Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžių negalima 
mėtyti, braižyti ir trankyti. 
Vamzdžius ir fasonines dalis su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais Užsakovas turi teisę nepriimti. 
Vamzdžiai keliami ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento, sintetinio pluošto, tinklo, džiuto, sizalio 
arba sintetinio pluošto virvės pagamintais diržais, jokiu būdu ne plieninėmis, stropomis. Negalima naudoti 
grandinių ir virvių, kablių ir kitų priemonių, veikiančių žirklių arba sugriebimo principu. 
Tiesumas ir lygumas (linija ir lygis) 
Rangovas vamzdyną įrengia visiškai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte pateiktus 
vamzdžių išilginių profilių ir vamzdžių pagrindo brėžinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios linijos arba lygio turi 
būti iš anksto suderintas prieš pradedant darbus. 
Vamzdžių pjovimas 
Visi vamzdžiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotą įrangą. 
Vamzdžių sujungimas 
Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti su 
sandarinimo tarpinėmis, kur gamykloje turi būti įstatyti guminiai žiedai sutepti specialiu silikono tepalu. Guminiai 
žiedai ( tarpinės) turi būti suteptos specialiu silikono tepalu, kad apsaugoti tarpinę nuo purvo. Montuojant būtina 
naudoti tam skirtą silikoninį tepalą. Prieš įmontuojant būtina patikrinti, ar tinkama gamykloje pritvirtintų 
sandariklių padėtis ir ar jie nesugadinti. Tepalas būtinai turi būti švarus ir tinkamas naudoti numatytam tikslui. 
Rekomenduojama naudoti tik gamyklos siūlomus tepalus. Plonas tepalo sluoksnis yra tepamas ant įstatomo 
galo ir kontakto srityje. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis techninėmis konsultacijomis, 
nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus. Prieš atliekant movinį sujungimą būtina 
atkreipti dėmesį, kad nutiestas ir įstumiamas vamzdis arba profilio dalis sudarytų vieną liniją. Prieš sujungiant 
visos jungiamosios gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus gamintojo rekomenduotą 
sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. Norint, kad vamzdžių vidus liktų švarus, net 
suklojus juos į tranšėjas, abu vamzdžių galai yra uždaromi sandariais plastmasiniais 
gaubtais. įstatykite lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. 
Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant bei 
sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50% gamintojų 
rekomenduotos didžiausios reikšmės. 
Plastikinio vamzdžio ištekamasis antgalis 
Antgaliai PA-3P. Mažo skersmens pralaidoms iš plastikinių 200mm skersmens vamzdžių taikomi įstrižieji PA-
3P tipo antgaliai. Jie formuojami pagal sankasos šlaitą. Vamzdžių galai gali būti nupjauti įstrižai pagal sankasos 
šlaitą arba paliekami su statmenu pjūviu. Šio tipo antgaliai taikomi ties ištekėjimu.  
Tarpas tarp vamzdžio ir antgalio užmonolitinamas betonu C12/15. 
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Gaminys skirtas apsaugoti nuo užgriuvimo į šlaitą išeinantį betoninio Ø400 mm vamzdžio pralaidos galą.  
 

 
 

 
PRALAIDŲ ĮRENGIMAS 

Tranšėjų įrengimas 
Vamzdynų tranšėjų įrengimas turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisykles ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
Vamzdžių tranšėjose, kiek tai įmanoma, neturi būti paviršinio ar gruntinio vandens. Tranšėjos plotis  turi  būti  
pagal  standarto  LST EN 1610  arba lygiaverčio nurodytus reikalavimus. Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos 
kasti tol, kol į statybvietę  nesuvežamos visos vamzdynui  reikalingos medžiagos. 
Vamzdžių pagrindai 
Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus arba atvežtinio grunto, kurio sutankinimo rodiklis turi siekti 
97 proc. Jei toks tankis nepasiekiamas, tai darbus reikia atlikti vadovaujantis tokia procedūra. 
Plastikiniai vamzdynai turi būti klojami ant ne plonesnio kaip 50 mm storio smėlio sluoksnio, jei tranšėjos dugnas 
yra suformuotas iš atvežtinio grunto, kurio dalelės didesnės kaip 32 mm. Tranšėjos dugnas turi būti išlygintas ir 
turėti reikalaujamą nuolydį. 
Jei tranšėjos dugnas yra iš smėlio ar žvyro su ne didesnėmis kaip 8 mm dydžio dalelėmis, vamzdžiai gali būti 
klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamą nuolydį. 
Po vamzdžiu panaudota medžiaga turi tvirtai ir patvariai priglusti prie konstrukcijos paviršiaus. Po vamzdžiu 
esančias vietas sunku užpildyti ir sutankinti, todėl reikia atkreipti į jas ypatingą dėmesį. Reikia įsitikinti, kad čia 
neliko tuštumų ir silpnų vietų. Todėl šiose vietose geriausiai pasiteisina rankinis užpildymas ir sutankinimas. 
Mažos laikančiosios galios gruntas (durpės) turi būti pašalintas visame gylyje ir pakeistas smėlio pagrindu. 
Plastikinių vamzdžių klojimas 
Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje turi 
būti gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti vamzdžių 
vidų nuo užteršimo suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais 
gaubtais. 
Kad užbaigti atkarpas, gali būti būtina nupjauti vamzdžius iš  įvairių medžiagų. Vamzdžiai turi  būti  nupjaunami  
tokiu  būdu,  kad  būtų  gaunamas  švarus  plokštumos  profilis,  neįskeliant ir nesulaužant vamzdžio sienelės, 
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ir kuris kelia mažiausią pavojų apsauginiam padengimui. Ten kur būtina, nupjauti  vamzdžių galai užapvalinami, 
kad tiktų naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai atliekami kaip pridera. Naudojant gamykloje 
įstatytą sandarinimo sistemą, galų užapvalinti nebūtina. 
Pralaidų gofruoti HDPE vamzdžiai jungiami apkabomis. Apkabos gali būti trijų tipų, kurie priklauso nuo 
montuojamų vamzdžių skersmens. Plastikinių pralaidų vamzdžių sandūrų su apkabomis zona apsaugant 
užklojama neaustinės ne mažesnio kaip 0,6 D (D – išorinis vamzdžių skersmuo) pločio geotekstilės juosta. 
Išlinkis ties sujungimais negali viršyti 50% gamintojo rekomenduoto maksimalaus dydžio. Sintetinių medžiagų 
vamzdžiai su nepertraukiamais sujungimais gali būti sujungiami ant žemės paviršiaus prieš klojant juos į 
tranšėją. 
Pralaidos nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,3 % ir ne didesnis kaip 2 %. 
Pralaidų antgalių tvirtinimas 
Vandens pralaidų įtekamieji ir ištekamieji antgaliai tvirtinami monolitiniu betonu ne žemesnės kaip C 30/37 
klasės ir skalda 22/32. Pralaidų antgalių tvirtinimas betonu turi atitikti ST 188710638.07:2004 reikalavimus. 
Rangovas gali pasirinkti ir kitą pralaidų antgalių įrengimo būdą (standartinius gaminius), bet antgaliai turi 
tinkamai apspausti pralaidos galus, antgaliai neturi papildomai apkrauti pralaidos vamzdžio konstrukcijos. 
Įtekėjimo ir ištekėjimo vietos turi būti sutvirtintos mineraliniu medžiagų mišiniu ir apsaugotos nuo išplovimo. 
Latako tipo antgaliai statomi ant šalčiui atsparaus žvyro sluoksnio. Antgalio priekinė dalis atremiama ant 0,60 
m aukščio ir 0,20 m pločio pamatų bloko. Iškasa apie pamatų bloką užpilama žvyro mišiniu 0/32. Tai tarnauja 
kaip šalčiui atsparus sluoksnis. Pralaidos vamzdžio galas įbetonuojamas į antgalio galinę sienutę. Užpilant 
vamzdžius gruntu, ties galine antgalio sienute bermos neformuojamos. Nuo sienutės šlaitas tęsiamas iki griovio 
žemės paviršiaus. Antgalio šoninių sienučių nuolydis sutapatinamas su pralaidos užpylimo šlaito nuolydžiu ir 
yra lygus m = 1,5. 

 
Tranšėjų užpylimas 
Tranšėjų užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 300–800 mm skersmens vamzdžių didžiausias užpylimo 
aukštis 6,0 m. 1000 mm vidinio skersmens vamzdžių didžiausias užpylimo aukštis iki 12,0 m. Mažiausias 
leistinas užpylimo aukštis virš 300–600 mm skersmens pralaidų – 0,30 m, 800 mm skersmens –0,40 m, 1000 
mm skersmens – 0,50 m. 
Šulinių montavimas 

G/b šulinių montavimas 
G/b šuliniai statomi iš surenkamų gelžbetoninių elementų ir atitikti EN 1917. G/b šuliniui turi būti įrengiamas 
150mm smėlio pasluoksnis projektiniame šulinio pastatymo gylyje. Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių 
siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos užglaistomos betoniniu skiediniu (C16/20). 
Baigtas montuoti šulinys yra užpilamas normalaus drėgnumo gruntu, užpilamą gruntą sutankinant. 
 
Plastikinių gofruotų šulinių montavimas 
Projekte numatoma montuoti PVC ø425 plastikinius šulinius. Gofruotą vamzdį montuojant galima sutrumpinti 
pjaunant paprastu rankiniu pjūklu arba pailginti specialia mova. Visos šulinio elementų jungimo vietos yra 
sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens patekimo į nuotekų tinklus ir nuo 
nutekamojo vandens patekimo į gruntą. 
Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Plastikiniai šuliniai uždengiami 
ketinėmis grotelėmis su teleskopiniu vamzdžiu. 
 
TS 3.4. DARBŲ KONTROLĖ, BANDYMAI, DARBŲ PRIĖMIMAS 
Nuotekų vamzynų paklojimas, kontrolė 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydžiais, bei patikrinus 
pagrindo paruošimą, jo lygumą, atsparumą po sutankinimo, remiantis pagrindų po vamzdžiais detalėmis. 
Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugno įrengimo. Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, be 
atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. 
Didžiausias nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ±10 
mm.  
Bandymai ir priėmimas 

Rangovas sutelkia darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atlikimui. Rangovas pateikia 
vandenį praplovimui ir išbandymui ir apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens gabenimą. 
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Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant, 
tarp jų siurblius, manometrus, skaitiklius, kamščius, išleidžiamuosius vamzdžius ir pan., reikiamas atramas, 
atraminius blokus, užtikrinančius vamzdžių stabilumą. 
Išbandymas vykdomas nuo šulinio iki šulinio. Tarp šulinių nuo magistralės atsišakojantys vamzdynai 
išbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atšakos išbandomos atskirai. 
Visi kolektorių vamzdžiai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie savo ketinimą 
vykdyti vamzdžių išbandymus. 
 
Net, jeigu išbandymas atliktas sėkmingai, pastebėjus tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio ar sujungimo, 
vamzdis pakeičiamas, o sujungimas sujungiamas iš naujo, nustatyta tvarka, išbandymas kartojamas, kol 
tekėjimas sustabdomas. 
Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas 

Žemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atšakos užkemšamos tinkamais vandeniui nelaidžiais 
kamščiais ir vamzdžių sistema užpildoma vandeniu. Mažuose vamzdžiuose aukštutiniame gale galima laikinai 
prijungti alkūnę ir prie jos statmeną vamzdelį, pakankamo ilgio išbandymui reikalingai patvankai sudaryti. 
Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio paviršiaus 
aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną vamzdį). Jeigu išbandant 
visą statesnio nuolydžio nuotakyno atkarpą būtų viršyta aukščiau nurodytoji didžiausia patvanka, jis išbandomas 
mažesnėmis atkarpomis. 
Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš matavimo indo kas 10 
min. Įpilama vandens pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje atsistatytų pradinis vandens lygis. 
Vidutinis įpilamo vandens kiekis nagali viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. 
Šulinių ir kamerų patikrinimas 

Visi užbaigti šuliniai ir kameros išbandomos vandeniu visus vamzdžius uždarius ir šulinį arba kamerą pripildžius 
vandens iki 0,5 m žemiau dangčio lygio. Jie manomi esą sandarūs, jeigu, vandens paviršiaus lygis, atsižvelgus 
į garintuvą ir susigėrimą, per 24 val. Nukrenta ne daugiau negu 3 mm. Jeigu vandens sandarumo išbandymas 
būtų sėkmingai išlaikytas, vis tiek turi būti pašalinti matomi ištekėjimai ir kiti statybos defektai. 
Nuotekų vamzdynų valymas. 

Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandenių vamzdžiai, į kurios žmogus 
negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdžio kiaurymės 
vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių objektų. 
Nuotekų vamzdyno patikrinimas TV diagnostika 

Atlikus vamzdynų išbandymą, Rangovas pateikia Inžinieriui ir Užsakovui užbaigto nuotekų vamzdyno vidaus 
būklės TV diagnostikos medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti vykdoma pagal Lietuvos STR 
2.07.01:2003. 
Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD): 
• Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje darbo patirtį 

• Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros. 

• Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą. 

• Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdas - lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema 

- tikslumas +/- 0,1mm; 

• Video įrašas pateikiamas įrašytas į CD arba DVD kompaktinius diskus. 

• Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita. Telediagnostika 
turi būti atliekama paklojus tinklus, Užsakovui turi būti pateikiama: 

• spalvoto vaizdo įrašas elektroniniame formate DVD laikmenoje; 

• darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatytų defektų vietų spalvotas nuotraukas; 

  Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių nukrypimų nuo projektinio nuolydžio ir nėra 
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esminių montavimo defektų. 
 
TS 3.5.STANDARTAI 

1. LST EN ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008); 
2. LST EN ISO 9001:2008/AC:2009 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 

9001:2008/Cor.1:2009); 
3. LST ISO 4435:2004 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 

Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U); 
4. LST EN ISO 1452-2:2010 Vandens tiekimo ir požeminės bei antžeminės slėginės 

drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-
U). 2 dalis. Vamzdžiai (ISO 1452-2:2009); 

5. LST EN ISO 1452-3:2011 Vandens tiekimo ir požeminės bei antžeminės slėginės 
drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-
U). 3 dalis. Jungiamosios detalės (ISO 1452-3:2009, pataisyta 2010-03-01 versija); 

6. LST EN 1097-3:2002 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 
Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas;  

7. LST EN 1097-4:2008 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. 
Sausų sutankintų mikroužpildų tuštymėtumo nustatymas; 

8. LST EN 13285:2010 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai; 
9. LST 1361.10:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos 

atsparumo smūgiams nustatymas; 
10. LST 1361.12:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. 

Organinių priemaišų nustatymas; 
11. LST 1361.7:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, 

vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas; 
12. LST 1361.9:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Vandens 

sugerties laipsnio ir soties koeficiento nustatymas; 
Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 
 
TS 3.6.NORMINIAI DOKUMENTAI 
1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai (Skelbta: Valstybės Žinios, 2008, Nr. 9-322; 2012, Nr. 55-2744). 
2. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
3. ST 188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai 
konstrukciniai sprendiniai (Skelbta: Valstybės Žinios, 2004, Nr. 185-6885; 2008, Nr. 104-4017; 2011, Nr. 30-
1429). 
 
5. ST 1165022.01:2003 Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, transportavimas, montavimas. 
6. ST 1073435.04:2000 Plastikinių vamzdynų sistemos (I dalis – Projektavimo ir montavimo taisyklės, 
II dalis – Produkcija ir matmenys) (Skelbta: Valstybės Žinios, 2000, Nr. 30-437) 
7. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai (Skelbta: Valstybės žinios, 2003, Nr. 83-3804); 
8. MND-19-1998 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai. 
9. TRA SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 
10. TRA UŽPILDAI 19  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 
11. KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
Pateiktiems reglamentams, normoms, instrukcijoms, taisyklėms galioja ir lygiaverčiai dokumentai. 

TS 2.4. PAGRINDAI 
1. ĮVADAS 
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų ir kelkraščių sluoksnių medžiagoms ir jų 

mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant šiame TS skyriuje nurodytus 

statybos darbus, pateikti 2.4.1. lentelėje. 
2.4.1. lentelė Privalomieji normatyviniai dokumentai 
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Eil. 
Nr. 

Data, Nr. Pavadinimas 

1   KTR 1.01.2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ 
2.  TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 
3.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
4.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklės 
2. MEDŽIAGOS 
2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 
Pagrindams ir kelkraščiams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
2.2. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 
Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių ir kelkraščių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19  reikalavimus. 
Pagrindo sluoksniams ir kelkraščiams naudojamos medžiagos nurodytos 2.2.1 lentelėje: 

2.2.1 lentelė. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

Apsauginio šalčiui atsparių  
medžiagų sluoksnio (AŠAS) 
apatinė dalis, šalčiui nejautrių 
medžiagų sluoksnis (ŠNS) 

užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5; 
nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 
pralaidumo vandeniui koeficientas k ≥ 1,0 x 10-5 m/s; 

Skaldos pagrindo sluoksnis 
(SPS) 

dolomitinės skaldos mišiniai 0/45 

3. DARBŲ ATLIKIMAS 
3.1. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 
Įrengiant ŠNS, SPS turi būti atsižvelgta į ĮT SBR 19 V skyriaus nuostatas. ŠNS, SPS įrengimo darbai 

atliekami pagal ĮT SBR 19 VI skyriaus antrojo skirsnio nuostatas. SPS turi būti taip įrengti ir sutankinti, kad jų 
laikomosios gebos ir sutankinimo savybės būtų kuo vienodesnės. Be to, nesurištieji mišiniai turi būti taip 
iškraunami ir paklojami, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų segregacija).  

Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas toks nesurištųjų mišinių arba gruntų drėgnis, kad įrengus ir 
sutankinus sluoksnį būtų galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį DPr. 

Įrengiant pagrindo sluoksnį, nesurištąjį mišinį rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi 
įrengtą automatinę sluoksnio aukščio reguliavimą sistemą. 

Deformacijos modulių vertės nurodytos 3.1.1 lentelėje: 
3.1.1 lentelė Deformacijos modulių vertės 

Sluoksnis Dangos konstrukcijos klasė Ev2 vertė 
ŠNS DK 0,1, (parkavimo vietos, 

gatvės) šaligatviai 
netaikoma 

SPS DK 0,1, (parkavimo vietos, gatvės) Ev2  ≥ 120 Mpa  
SPS šaligatviai Ev2  ≥ 100 Mpa 

 
4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 
Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus. 
4.1. Pagrindo sluoksnių bandymai 
Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 XI skyriaus ir TRA UŽPILDAI 

19 reikalavimus. 
4.2. Leistinieji nuokrypiai 
Nesurištųjų medžiagų sluoksnių leistinieji nuokrypiai nurodyti 4.2.1 lentelėje. 

4.2.1 lentelė Nesurištųjų medžiagų sluoksnių leistinieji nuokrypiai  
Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 
ŠNS Aukščiai  

Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) 

±2 cm 
±0,5 % (absoliut.) 
±10 cm 
≤ 30 mm 
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Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 
Sluoksnio storis: 
1.įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 
mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm 
viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti 
imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm 
storio suma; 
2.nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį. 
SPS 
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis* 

Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) 

±2 cm 
±0,5 % 
±10 cm 
≤ 1,5 cm už projektinį 
≤20 mm 

Sluoksnio storis: 
1.įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm 
mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm 
viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti 
imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm 
storio suma; 
2.nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį. 

* įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 0,0 cm mažesnis už projekte 
(sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį 
atskirosios vertės. 

4.3. Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 XII skyriaus reikalavimus. 

TS 2.5. BETONINIAI ELEMENTAI 
1.ĮVADAS 
Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai betoninių bortų, betoninių plytelių (trinkelių), betoninių latakų darbų 

ir darbų kontrolės reikalavimai.  
Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant šiame TS skyriuje nurodytus 

statybos darbus, pateikti 2.5.1. lentelėje. 
2.5.1. lentelė Privalomieji normatyviniai dokumentai 

Eil. 
Nr. 

Data, Nr. Pavadinimas 

1.  KTR 1.01.2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ 
2.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
3.  ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 

įrengimo taisyklės 
4.  MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 

įrengimo metodiniai nurodymai 
5.  TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir 

kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
 
2.MEDŽIAGOS 
2.1. Betono gaminiai 
Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir 

kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašą“. 
2.1.1. Betoninės grindinio trinkelės (plytelės) turi atitikti LST EN 1338 standarto reikalavimus, 

įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui.  
Įstrižainių matavimų leistinieji nuokrypiai nurodomi standarto LST EN 1338 5.2.4 punkto 2 lentelėje. Kai 

stačiakampės trinkelės įstrižainių ilgis didesnis nei 300 mm, didžiausias leidžiamas skirtumas tarp dviejų 
įstrižainių matavimų turi atitikti 2.5.1. lentelės reikalavimus.  
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2.5.1. lentelė 

Klasė Ženklinimas Didžiausias skirtumas mm 

2 K 3 

Nestačiakampių trinkelių kitų matavimų nuokrypiai turi būti deklaruojami gamintojo. 
Atsparumas atmosferos poveikiui nurodomas LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 lentelėje. Betoninių 

trinkelių atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo turi atitikti 2.5.2. lentelės 
reikalavimus. 

2.5.2. lentelė 

Klasė Ženklinimas Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo kg/m2 

3 D 
vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 
 

Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) nurodomas standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 5 
lentelėje. Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui turi atitikti 2.5.3. lentelės reikalavimus. 

2.5.3. lentelė 

Klasė Ženklinimas 

Reikalavimai 
Išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST EN 1338 G 

priede 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą standarto LST EN 

1338 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

 
 
 
 
 
Naudojamos betono trinkelės nurodomos 2.5.4. lentelėje. 

Vieta Aprašymas Vaizdas 
Šaligatvių danga 
Automobilių stovėjimo vietų 
danga 

Betono trinkelės  
Dydžiai: 200x100x80 mm.  
Spalvos: pilka.  
 

 
Įspėjimo paviršiai Betono trinkelės 

Dydžiai: 200x100x80 mm.  
Spalvos: geltona.  
Kauburėliai išdėstyti 
lygiagrečiomis linijomis 
Kauburėlių aukštis 4-5 mm 
Kauburėlių pagrindo skersmuo 
25-35 mm.  

Vedimo paviršiai Betono trinkelės 
Dydis: 200x100x80 mm.  
Spalva: geltona.  
Juostelės plokščiu viršumi, 
nuolaidžios 
Juostelių aukštis 4-5 mm 
Vedimo paviršių viršaus plotis 
17-30 mm 
Atstumas tarp juostelių centrų 
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(s) 57-85 mm (atsižvelgiant į 
viršaus plotį) 
Pagrindo plotis (b) turi būti 
10±1mm platesnis už viršaus 
L ≥270 mm 
W ≥250 mm 
d -20-30 mm 

 
2.1.2. Betoniniai bordiūrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant 

nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 
1340 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos 
klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai.  

Betoniniai bordiūrai gali būti išliejami vietoje (eismo zonoje). Šiuo atveju betonas turi atitikti standarto 
LST EN 206-1 ir TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus. 

Atsparumas atmosferos poveikiui nurodomas LST EN 1340 5.3.2 punkto 2.2 lentelėje. Betoninių 
bordiūrų ir vandens latakų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo turi atitikti 2.5.5. 
lentelės reikalavimus. 

 
 
 

2.5.5. lentelė 

Klasė Ženklinimas Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo kg/m2 

3 D 
vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 

Lenkiamasis stipris nurodomas standarto LST EN 1340 5.3.3 punkto 3 lentelėje. Charakteringas 
lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti 2.5.6. lentelės reikalavimus 

 
 
 
 

2.5.6. lentelė. Betoninių bordiūrų lenkiamasis stipris 

Klasė Žymėjimas 
Charakteringas lenkiamasis stipris 

MPa 
Minimalus lenkiamasis stipris MPa 

2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 

Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) nurodomas standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 4 
lentelėje. Betoninių bordiūrų ir vandens latakų atsparumas dilinimui turi atitikti 2.5.7. lentelės reikalavimus. 

2.5.7. lentelė 

Klasė Ženklinimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST EN 1338 G 

priede 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą standarto LST EN 

1338 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

 
Naudojami betoninai bordiūrai nurodomi 2.5.8. lentelėje. 

2.5.8. lentelė. 
Vieta Aprašymas Vaizdas 
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Važiuojamoji dalis - gatvė. 
Įrengimo aukštis nuo 
važiuojamosios dalies 
paviršiaus - 15 cm, 10cm 
 

Gatvės bortas 
Dydžiai: 1000x150x300 mm  
Spalvos: pilka.  
 

 
Važiuojamoji dalis – 
nuovažos, perėjimų vietos. 
Įrengimo aukštis nuo 
važiuojamosios dalies 
paviršiaus 0-0,5 cm 
 

Gatvės bortas 
Dydžiai: 1000x150x220 mm  
Spalvos: pilka.  
 

 
Takai 
Įrengiama viename aukštyje 
su tako dangos paviršiumi 
 

Vejos bortas 
Dydžiai: 1000x80x200 mm  
Spalvos: pilka, geltona. 
 

 
 

 
 
2.2. Pasluoksnio medžiagos. Naudojamas 0/5 nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris turi 

atitinkti standarto LST EN 13285 reikalavimus. Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių sudėtis turi būti tokia, 
kad juos paklojus ir sutankinus, būtų užtikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas vandeniui. Mineralinių dulkių 
kiekis turi atitikti standarto LST EN 13285 2 ir 3 lenteles. Mineralinių dulkių < 0,063 mm didžiausias kiekis 
nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti 2.5.9. lentelėje pateiktus reikalavimus. 

2.5.9. lentelė Pasluoksnio medžiagos didžiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais Kategorija 

UF 

≤ 5 UF5  

Mažiausiam mineralinių dulkių < 0,063 mm kiekiui reikalavimų nėra keliama. 
Stambiausioji frakcija (per stambios dalelės) turi atitikti standarto LST EN 13285 4 lentelę. 

Stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti 
2.5.10. lentelėje pateiktus reikalavimus. 

2.5.10. lentelė. Pasluoksnio medžiagos reikalavimai stambiausiosios frakcijos kiekiui 

Išbiros masės procentais Kategorija 

OC 2 D 1,4 D D 

- 100 90–99 OC90 

 
Granuliometrinė sudėtis turi atitikti standarto LST EN 13285 6 lentelę. Pasluoksnio medžiagos 

nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/4 ir 0/5 reikalavimai granuliometrinei sudėčiai nurodyti 2.5.11. 
lentelėje, 

2.5.11. lentelė. 
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Eil. Nr. Nesurištasis mineralinių 
medžiagų mišinys 

Išbiros per sietą (mm) masės procentais 

0,5 1 2 Kategorija 

1 

0/4 
0/5 

Bendrosios ribos - - 30–60 

GU,B Tiekėjo 
deklaruojama 

vertė (S) 
Nereglamentuojama 

2 

Bendrosios ribos 

Nereglamentuojama GN,B 
Tiekėjo 

deklaruojama 
vertė (S) 

 
2.3. Siūlių užpilo medžiagos. Naudojamas 0/5 nesurištiasis mineralinių medžiagų mišinys, kuros turi 

atitinkti standarto LST EN 13285 reikalavimus. Mineralinių dulkių kiekis turi atitikti standarto LST EN 13285 2 ir 
3 lenteles. Mineralinių dulkių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose 
turi atitikti 2.5.12. lentelėje pateiktus reikalavimus. 

2.5.12. lentelė Pasluoksnio medžiagos didžiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais Kategorija 

UF 

≤ 9 UF9  

 
Mineralinių dulkių < 0,063 mm mažiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose 

turi atitikti 2.5.13. lentelėje pateiktus reikalavimus. 
 

2.5.13. lentelė. Siūlių užpilo medžiagos mažiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais Kategorija 

LF 

≥ 2 LF2 

Stambiausioji frakcija (per stambios dalelės) turi atitikti standarto LST EN 13285 4 lentelę. 
Stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi atitikti 
2.5.14. lentelėje pateiktus reikalavimus. 

2.5.14. lentelė. Pasluoksnio medžiagos reikalavimai stambiausiosios frakcijos kiekiui 

Išbiros masės procentais Kategorija 

OC 2 D 1,4 D D 

- 100 90–99 OC90 

 
Granuliometrinė sudėtis turi atitikti standarto LST EN 13285 6 lentelę. Siūlių užpilo nesurištųjų 

mineralinių medžiagų mišinių 0/4 ir 0/5 reikalavimai granuliometrinei sudėčiai nurodyti 2.5.15. lentelėje, 
2.5.15. lentelė. 

Eil. Nr. Nesurištasis mineralinių 
medžiagų mišinys 

Išbiros per sietą (mm) masės procentais 

0,5 1 2 Kategorija 

1 0/4 
0/5 

Bendrosios ribos - - 30–75 

GU,F Tiekėjo 
deklaruojama 

vertė (S) 
Nereglamentuojama 
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2 

Bendrosios ribos 

Nereglamentuojama GN,F 
Tiekėjo 

deklaruojama 
vertė (S) 

 
3.DARBŲ ATLIKIMAS 
 
3.1. Prijungčių sandarinimas 
Kraštinės sandarintos siūlės prie gatvės bordiūrų ir vandens surinkimo šulinėlių asfalto dangoje 

įrengiamos panaudojant N2 tipo karštąjį siūlių sandariklį. Siūlių tarpai įrengiami 15−20 mm pločio ir 30−35 mm 
gylio nenaudojant tarpiklių.  
Kraštinės sandarintos siūlės ant kelio statinio su asfalto danga įrengimas panaudojant N2 tipo karštąjį siūlių 
sandariklį. Asfalto dangų siūlės tarpo plotis ir gylis naudojant N2 tipo karštuosius siūlių sandariklius nurodomi 
3.1.1 lentelėje: 

3.1.1 lentelė 
Eil. Nr. Siūlės tipas Plotis, mm Gylis, mm 

1. Prijungtis „asfaltas prie asfalto” ≥ 10 Viršutinio sluoksnio storis 
2. Prijungtis „asfaltas prie kelio įrenginio” 10−15 Viršutinio sluoksnio storis 
3. Siūlė tarp asfalto ir betono dangos 10–15 Viršutinio sluoksnio storis 
4. Išsiplėtę plyšiai (plyšių plotis 2–12 mm) 8–14 15–20 
5. Išsiplėtę plyšiai (plyšių plotis 12–25 mm) 14–25 20–35 

  
Asfalto dangos siūlės tarpo užpildymo gylis turi būti mažiausiai 1,5 karto didesnis negu siūlės tarpo plotis. 
Didžiausias siūlės tarpo gylis parenkamas atsižvelgiant ir neviršijant viršutinio sluoksnio storio. 
N2 tipo karštasis sandariklis  (bituminė termoplastinė masė) turi atitikti standartą LST EN 14188-1 ,, „Siūlių 
tarpikliai (užpildikliai) ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai. 

 

 
3.1.1 pav 

 
3.2. Nesurištasis pasluoksnis. Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. 

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris 
užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. Pasluoksnio medžiaga klojama didesniu storiu. Šis didesnis storis 
priklauso nuo pasluoksnio medžiagos ir jos drėgnio klojimo metu, taip pat nuo trinkelių arba plokščių tipo ir 
dydžio. Naudojant šabloną pasluoksnis išlyginamas reikiamu profiliu. Siekiant išvengti skirtingų nusėdimų reikia 
užtikrinti kuo tolygesnį sluoksnio tankį visame plote. Klojant trinkelių ar plokščių dangas mechanizuotu būdu, 
rekomenduojama pasluoksnį prieš tai sutankinti. 

3.3. Kelio bortų įrengimas. Kelio bortai įrengiami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo 
betono markė – C 12/15 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bordiūrai ir atsparos klojami 
ant pamato betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bordiūrų atsparos įrengiamos 20 cm storio, 
panaudojant klojinius. Atsparos viršutinė briauna priderinama prie besiribojančios eismo zonos dangos 
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konstrukcijos sluoksnių storio. Atsparos paviršius lengvai nusklembiamas išorėn. Bordiūrų atsparos, esančios 
negrindžiamoje zonoje, plotis turi būti mažiausiai 15 cm. Bordiūrų siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo 
plotis – apie 3–5 mm, kuris neužpildomas.  

Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai. Kreivėse, 
kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai. Kreivėse, kurių spindulys 
yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai. 

Prieš rengiant kelio bortus turi būti tinkamai paruoštas skaldos pagrindas. Tuomet ant skaldos pagrindo 
išpylus nurodytą kiekį betono pagrindo statomas kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu būdu.  

Kelio bortai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir projektinius 
aukščius. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių 
neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių ir 
plokščių pjaustymo darbus. Šiuo atveju užsakovas, projektuotojas ir rangovas turi susitarti prieš darbų pradžią. 
Lygaus paviršiaus bordiūrų, apvadų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės 
vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 mm. 

3.4. Trinkelių dangos įrengimas. Trinkelės turi būti klojamos tarp bortų. Trinkelės klojamos rankiniu 
arba mechanizuotu būdu. Trinkelių prispaudimui prie gretimai jau paklotų turi būti naudojami guminiai plaktukai. 
Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto 
nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis išdėstant trinkeles arba plokštes. 
Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Suklojus trinkelių dangą pagal pasirinktą 
raštą turi būti paskleista užpildomoji medžiaga ir specialiomis šluotomis arba naudojant mechanizmų pagalbą 
su šluota ir specialia vandens pulpa užpildomi tarpai tarp trinkelių. Kai siūlės pakankamai prisipildžiusios 
užpildomosios medžiagos turi būti panaudoti tankinimo prietaisai su gumos antdėklu ant vibro pado trinkelių 
dangos prispaudimui ir įtvirtinimui į posluoksnį.  

Trinkelių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. 
Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. 

Nelygumai. Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote 
pagal LST EN 13036-7, kai naudojamos gamtinio akmens tašyto paviršiaus trinkelės ar plokštės, neturi viršyti 
15 mm, o kitais atvejais neturi viršyti 10 mm. Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie viršija leistinuosius nuokrypius, 
negali būti išlyginti klojant pasluoksnį. 

Trinkelių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus paviršiaus 
statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus statybos produktus nuokrypis 
neturi viršyti 5 mm. 

Įrengiant trinkelių ir plokščių dangų prijungtis prie apvadų, kelio (gatvės, eismo zonos) įrenginių ir 
vandens latakų, šių dangų paviršius turi būti 3–5 mm aukštesnis už apvadų ir kelio įrenginių paviršių ir 3–10 mm 
aukštesnis už vandens latako briaunos paviršių. 

Skersiniai arba įstrižiniai nuolydžiai. Trinkelių dangų vandens nuleidimą užtikrinantis suminis nuolydis 
neturi būti, kai naudojami gamtinio akmens tašyto arba grubiai apdoroto paviršiaus statybos produktai: 

- važiuojamojoje dalyje mažesnis negu 3,5 %; 
- kitose eismo zonose mažesnis negu 3,0 %; 
- visais kitais atvejais mažesnis negu 2,5 %. 
Darbų atlikimo sąlygotas nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ± 

0,5 %. 
Jei dėl vietinių sąlygų tokių verčių neįmanoma išlaikyti, prieš darbų pradžią statybos sutarties šalys turi 

susitarti, kokias papildomas priemones reikia taikyti. Pasluoksnio paviršiaus nuolydis turi būti toks pats kaip ir 
trinkelių ir plokščių dangos paviršiaus nuolydis. 

Dangų įrengimas turi atitikti ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir 
plokščių įrengimo taisyklės“ ir MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai“. 

4.ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 
Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti 

išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidos. Trinkelių dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi būti 
didesnis kaip 2,0 cm, o paviršiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruože – ne didesni kaip 1,0 cm. 

Kontrolinius bandymus galima atlikti tuo pačiu metu su vidinės kontrolės bandymais. Vidinės kontrolės 
bandymų, atliktų kartu su užsakovu, rezultatai gali būti pripažįstami kaip kontrolinių bandymų rezultatai. Kartu 
su vidinės kontrolės bandymais atliktų kontrolinių bandymų rezultatus, jeigu įmanoma ir tikslinga, galima naudoti 
atsiskaityti už darbus. Esant poreikiui, bandymų skaičių galima didinti arba mažinti. 

Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medžiagų, medžiagų mišinių 
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savybės ir užbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo 
pagrindas. Ėminių ėmimą ir tikrinimus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas 
dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas neatvyksta, ėminiai imami ir tikrinimai atliekami jam 
nedalyvaujant. 

Imti ėminius ir supakuoti išsiuntimui gali padėti ir rangovas, tačiau ėminius išsiųsti ir bandymus atlikti 
gali tik pats užsakovas arba techninis prižiūrėtojas, arba užsakovo pripažinta akredituota laboratorija. Bandymų 
laboratoriją paskiria užsakovas arba techninis prižiūrėtojas. 

Kontrolinių bandymų apimtis 
Mineralinės medžiagos ir medžiagų mišiniai. Dažniausiai turi būti atliekami šie pabaigtų darbų 

kontroliniai bandymai: 
- mineralinių medžiagų mišinio granuliometrinė sudėtis ir mineralinių dulkių kiekis pagal poreikį;
- mineralinių medžiagų ir medžiagų mišinių atitiktis reikalavimams, išdėstytiems ĮT

TRINKELĖS 14 VII skyriaus I skirsnyje; 
- pasluoksnio storis.
Dangos iš betoninių trinkelių arba plokščių. Dažniausiai turi būti atliekami šie pabaigtų darbų kontroliniai

bandymai: 
- statybinių elementų atitiktis reikalavimams, išdėstytiems ĮT TRINKELĖS 14 VII skyriaus II ir III

skirsniuose; 
- profilio padėtis ir lygumas;

TS 2.6. ASFALTO DANGOS 

1. ĮVADAS
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui,

dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant šiame TS skyriuje nurodytus 

statybos darbus, pateikti 2.6.1. lentelėje. 
2.6.1. lentelė Privalomieji normatyviniai dokumentai 

Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas 
1. KTR 1.01.2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ 
2. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
3. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklės 
4. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
5. TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
6. ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės 
7. TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
8. TRA BITUMAS 23 Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių 

keliuose techninių reikalavimų aprašas 
9. TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų 

aprašas 
10. ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo 

taisyklės 
11. MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo 

metodiniais nurodymais  
12. MN DP-GPR 11 Darbų priėmimo panaudojant GPR metodą metodiniai nurodymai 
13. TN IRI 22 Kelio dangos išilginio lygumo matavimo profilometru tyrimo 

nurodymais  
14. BN ASFALTAS-1 22. Automobilių kelių asfalto mišinių bandymo nurodymai I dalis „Rišiklio 

kiekis“ 
15. LST EN 12591 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai 
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16.  LST EN 12597 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija 
17.  LST EN 12697-48 Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 48 dalis. Sluoksnių sukibimas 
18.  LST EN 12697-1 Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis 
19.  LST EN 13036-7 Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo 

metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų 
matavimas liniuotės metodu“ 

20.  LST EN 14023 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų sistema 

2. MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI 
2.1. Medžiagos 

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19  ir 
TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 23 
reikalavimus. 

2.1.1. Mineralinės medžiagos 
Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 

bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 24 
reikalavimus ir jo 1 priede pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšį ir tipą.. 

2.1.2. Rišamosios medžiagos 
Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti 

TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 
2.2. Asfalto mišiniai 
Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Asfalto mišiniai klojami 

ir tankinami karštoje būklėje. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 arba 
lygiaverčių reikalavimus. 

Naudojami asfalto mišiniai nurodyti 2.2.1 lentelėje: 
2.2.1 lentelė. Numatomas naudoti asfalto mišinys 

Sluoksnio tipas Mišinys 
Pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 

 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties mineralinių 

medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio AC 16 PD mišiniams 
nurodyti 2.2.2 lentelėje.  

2.2.2 lentelė Reikalavimai pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mišiniams 

Pavadinimas Kategorija Mato 
vienetas AC16 PD 

Medžiagos    
Užpildai:    
trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis  C  C50/30  
atsparumas trupinimui LA arba SZ  LA30 arba SZ26 
atsparumas dėvėjimuisi MDE  MDE15 
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 
0,063/2  s ECS30 

Rišiklis, rūšis ir markė   100/150; 70/100 
Asfalto mišinio sudėtis    
Mineralinių medžiagų mišinys:    
išbiros per sietus    

22,4 mm  masės % 100 
16 mm  masės % 90–100 

11,2 mm  masės % 80–90 
2 mm  masės % 30–50 

0,125 mm  masės % 8–20 
0,063 mm  masės % 6–11 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,2 
Asfalto mišinys    
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Pavadinimas Kategorija Mato 
vienetas AC16 PD 

Mažiausias tuštymių kiekis Vmin  Vmin 1,0 
Didžiausias tuštymių kiekis Vmax  Vmax 3,0 
Mažiausias jautris vandeniui ITSR  ITSR70 
Atsparumas nuovargiui ε6  TBR 
Standumo modulis S  TBR 

 
 
Asfalto mišinių granuliometrinės sudėties ribos nurodytos 2.2.3 lentelėje. 

 
2.2.3 lentelė Asfalto mišinių granuliometrinės sudėties ribos 

Mišinys Granuliometrinės sudėties ribos 

AC 16 PD 

 
 
2.3. Bituminės emulsijos 
Asfalto dangos sluoksnių sukibimui naudojamos bituminės emulsijos C60BP4-S. Bituminių emulsijų 

savybės turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus. Naudojami medžiagų kiekiai pateikti 2.3.1 lentelėje.  
2.3.1 lentelė. Bituminės emulsijos rūšis ir dozavimo kiekis  

Posluoksnio rūšis ir savybės Naujas klojamas sluoksnis 
Asfalto apatinis sluoksnis Asfalto viršutinis sluoksnis iš 

skaldos ir mastikos asfalto arba iš 
asfaltbetonio 

Asfalto pagrindo sluoksnis (naujas)  200 
2.4. Bituminės siūlių sandariklio juostos 

Klojant viršutinį asfalto sluoksnį, norint užtikrinti gerą asfalto sukibimą su betoniniu bortu, išilgai borto 
įrengiama bituminė siūlių sandariklio juosta. 

Bituminėms siūlių sandariklio juostoms galioja Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių 
reikalavimų apraše TRA SS 15 nurodyti reikalavimai. 

2.3.1 lentelė. Bituminių siūlių sandariklių techniniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. Savybės Bandymo metodas 

Techniniai reikalavimai  

Pradinis tipo bandymas Vidinė gamybos kontrolės ir 
kontroliniai bandymai 

1. Pelenų kiekis1) - vertė deklaruojama ± 10 % 

2. Minkštėjimo temperatūra 
(žiedo ir rutulio metodas) LST EN 1427 ≥ 90 °C ≥ 90 °C 

3. Kūgio penetracija LST EN 13880-2 20–50, 1/10 mm ± 10 1/10 mm  
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4. Tamprusis atsikūrimas 
(atstata) LST EN 13880-3 10–30 % 10–30 % 

5. Pailgėjimas ir sukibimas LST EN 13880-13 
esant −10 °C: 

1,5 mm 
≤ 1,0 MPa 

± 0,15 MPa 

1)Neprivalomasis rodiklis 
Medžiagos turi būti transportuojamos, sandėliuojamos ir įrengiamos laikantis gamintojo nustatytų 

reikalavimų bei gamintojo pateiktų įrengimo taisyklių. Esant būtinumui apdorojamas plotas turi būti gruntojamas 
pagal naudojamos medžiagos gamintojo nurodymus. 

3. DARBŲ ATLIKIMAS 
3.1. Asfalto gamyklos 
Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti 

efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis 
įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros 
palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, 
perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti 
sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. 

3.2. Transporto priemonės 
Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 

paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri 
nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio 
temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo 
ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

3.3. Asfalto klotuvai 
Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų dangą. 

Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio 
storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę 
tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

Mažuose plotuose (palei bortus) danga klojama be klotuvų. 
3.4. Tankinimo mechanizmai 
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 

plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens 
kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant gatvės dangos paviršiaus. Pneumatinio 
volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai 
negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais 
tankintuvais. Atstatoma asfaltbetonio danga palei gatvės bortus tankinama vibroplokštėmis. 

3.5. Klojimo ir tankinimo sąlygos 
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-

dangos sluoksniai neklojami, jei pasluoksnio paviršius yra šlapias. 
Viršutiniai ir pagrindo-dangos asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant ĮT ASFALTAS 24 išdėstytų 

reikalavimų. 
Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami 

reikalavimai. 
3.6. Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 
Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. Siūlių 

pagruntavimui turi būti naudojamas toks pats bitumas kaip ir asfalto mišinių gamybai. 
4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 
4.1. Bandymų rūšys  
Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 24. 
4.2. Asfalto mišinių bandymai 
Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24, o mineralinių medžiagų – pagal TRA 

UŽPILDAI 19  reikalavimus. 
4.3. Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 
Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24 

reikalavimus. 
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4.4. Leistinieji nuokrypiai 
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 
Mechanizuotai klotuvu paklotų konstrukcijos klasės asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas 

skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertį, darbų priėmimo metu neturi 
viršyti 4.4.1 lentelėje nurodytų verčių.  

4.4.1 lentelė. Leistinos vertės 
 Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 
Posluoksnis, ant kurio klojama AC 16 PD 
1. Sluoksnis be rišiklių 10 
2. Rišikliais surištas pagrindo sluoksnis, asfalto 
pagrindo sluoksnis  10 

3. Asfalto apatinis sluoksnis – 
 
Įrengtų asfalto dangos sluoksnių pločio, storio, profilio padėties, sukibimo nuokrypių vertės turi atitikti ĮT 

ASFALTAS 24 VII skyriaus reikalavimus. Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės nurodytos 4.4.2 lentelėje 
4.4.2 lentelė Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės 

Taikymas 

Įrengto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, mm 

Asfalto viršutinis sluoksnis ir 
asfalto pagrindo sluoksnis 

kartu 
Asfalto viršutinis sluoksnis Asfalto pagrindo sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) aritmetinio 
vidurkio vertei 4 4 4 

2. Sluoksnio storio atskirajai 
vertei 5 4 52) 
 
1) Skaičiuojant įrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio storio vidurkio vertes, 
nepriimamos tokios įrengto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 5 mm didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. 
Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm 
storio suma.  
2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis įrengiamas ant pagrindo sluoksnio be rišiklių, taikoma 10 mm atskiroji vertė.  
 
Reikalavimai asfalto pagrindo dangos sluoksniams iš asfaltbetonio AC 16 PD nurodyti 4.4.3 lentelėje. 

4.4.3 lentelė. Reikalavimai asfalto pagrindo - dangos sluoksniams 
Sluoksnio savybės AC 16 PD 
Sluoksnio storis cm 10,0 
Sluoksnio svoris kg/m 250 
Sutankinimo laipsnis %  97,0 
Tuštymių kiekis tūrio %  6,5 

4.5. Bandymai ir darbų priėmimas 
Kontroliniai ir vidinės kontrolės bandymai atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 XII skyriaus 

reikalavimus. 
Asfalto mišinių ir atliktų darbų kontrolinių bandymų rūšys ir apimtys nurodytos 4.5.1 lentelėje. 

4.5.1 lentelė kontrolinių bandymų rūšys ir apimtys 
Konstrukcijos sluoksnis  
 

Bandymų rūšys  

Bandymų ar matavimų kiekis1) Asfalto pagrindo 
sluoksnis 

Asfalto viršutinis 
sluoksnis 

1. Asfalto mišinys2)    
1.1. Granuliometrinė sudėtis 1 band./ 3000 m2 x x 
1.2. Rišiklio kiekis x x 
1.3. Regeneruoto rišiklio minkštėjimo 
temperatūra ir penetracija bei tamprioji 
santykinė deformacija (PMB E) 

1 band./ 9000 m2 x x 

1.4. Bandinio tūrinis tankis ir oro 
tuštymių kiekis 1 band./ 3000 m2 x x 
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1.5. Statinio įspaudimo gylis (įskaitant 
įspaudimo gylio prieaugį) - - 

2. Įrengtas sluoksnis    
2.1. Sutankinimo laipsnis 1 band./ 15000 m2 x x 
2.2. Profilio padėtis (skersinis 
nuolydis) ir įrengto sluoksnio plotis Ne rečiau kaip kas 50 m x x 

2.3. Lygumas Liniuotės metodu ne rečiau 
kaip kas 50 m kiekvienoje 
eismo juostoje. Viršutiniam 

sluoksniui taikomas liniuotės 
ir IRI metodas 

x x 

2.4. Sluoksnio storis arba sluoksnio 
svoris pagal XIV sk. antrą skirsnį x x 

2.5. Tuštymių kiekis 1 band./ 3000 m2 - x 
2.6. Paviršiaus atsparumas slydimui  - x 
2.7. Sluoksnių sukibimas 1 band./ 15000 m2 x x 

1) Jeigu kelio ruožas yra mažesnės apimties nei nurodytas kiekis bandymui atlikti, tai turi būti atliekamas ne mažiau 
kaip vienas bandymas. 

2) Nustatomas tik bandinio tūrinis tankis. 
3) Taikoma tik asfalto mišiniams su žymėjimu S, kurie veikiami sunkiąją (ypatingąja) apkrova. 
4) Taikoma tik asfalto mišiniams su žymėjimu S, kurie veikiami sunkiąja (ypatingąja) apkrova ir asfalto mišiniams su 

žymėjimu N, kurie veikiami normaliąja apkrova. 
5) Taikoma tik asfalto apatiniams sluoksniams iš alternatyvių mišinių. 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 XIII skyriaus. reikalavimus. 

TS 2.7. KELIO ŽENKLINIMAS 
 
1. ĮVADAS 
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklams ir ženklinimui naudojamiems statybos 

produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 
Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant šiame TS skyriuje nurodytus 

statybos darbus, pateikti 2.7.1. lentelėje. 
2.7.1. lentelė Privalomieji normatyviniai dokumentai 

Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas 
1.   Kelių eismo taisyklės 

2.  PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės  
3.   Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
4.   Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
5.  TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų 

aprašas  
6.  ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

 
Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. 
2.MEDŽIAGOS 
Kelio ženklai 
Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos Kelio ženklų 

atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėse PĮT KŽA 08. Atramos cinkuojamos. Kelio ženklų 
matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse ĮT VŽ 
14.  

Kelio ženklų dydžio grupė – 1. 
Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklėse. Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 
Produktai turi būti paženklinti CE ženklu ir turi būti su gamintojo informacija bei atitikti aprašo TRA VŽ 

12 reikalavimus. 
Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį – S235. Kelio ženklų skydai turi atitikti 

LST EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio 
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skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavertį. 
Varžtinė s jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiaverčius 

standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio reikalavimus. 
Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine 

danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti ne mažesnė nei 325 
g/m2.  

Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12.  

Atramų pamatas (AP) turi užtikrinti KŽA stabilumą. AP turi būti įgilinamas ne mažiau kaip 0,75 m, be to, 
kai atrama montuojama, pamatą betonuojant vietoje, PVS statomas į betoną arba – naudojant surenkamą 
pamatą – į surenkamo pamato ertmę, padarytą įstatyti PVS. Pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 AP 
naudojamo betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė F50. 

Pastatyti ženklai turi išlaikyti atstumų gabaritą. Žemiausio skydo apačia nuo šaligatvio dangos turi būti 
mažiausiai 2,30 m, o virš dviračių tako mažiausiai 2,50 m. Ženklo skydo kraštas turi būti mažiausiai 0,50 m 
atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto, dėl šio reikalavimo, kai kurie skydai (ypač didesni) atitinkamai 
montuojami ant šalia važiuojamosios dalies esančių atramų. Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo 
važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto turi būti 0,50–4,00 m (ne gyvenvietėse 
rekomenduojamas atstumas – 1,00 m). 

Ženklų užrašų šrifto dydis – 150 mm. Gatvių pavadinimų lentelių šrifto dydis – 100 mm, užrašas 
komponuojamas taip, kad skydas galėtų būti sumontuotas ant vienatramės atramos (iki 1350mm). 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms, šaltuoju metų laiku ženklai neturi 
rasoti.  

Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti „Kelių horizontaliojo ženklinimo 
taisyklėse“,  TRA ŽM 12 nurodytus parametrus. 

 
3. DARBŲ ATLIKIMAS 
Kelio ženklai 
Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. Kelio ženklų 

atramose, patenkančiose į pėsčiųjų takus 1,5 m aukštyje įrengiama geltona 5 cm pločio įspėjamoji juosta. 
Žemiausio kelio ženklo skydo apačia ties pėsčiųjų taku turi būti 2,30 m aukštyje,  ties dviračių taku – 2,50 m. 

Dangos ženklinimas įrengiamas vadovaujantis ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir 
įrengimo taisyklėmis“ ir projekto brėžiniais. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, 
jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

 
4. BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 
4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 
Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos 

laikomos dengtose ir sausose saugyklose. 
4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 
Kelio ženklų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos pagal LST 1335 ar jam 

lygiavertį standartą. Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais 
prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne trumpesnio, kaip 100 m 
atstumo. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

4.3. Priėmimas ir matavimai 
Priimant darbus turi būti patikrinamas kelio ženklų pastatymo atitikimas projekto brėžiniams, darbų  

išbaigtumas ir nuokrypiai.  

TS 2.8 MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI 
Plieninė šiukšlių dėžė su pelenine. 

Techniniai parametrai: Išmatavimai: plotis – 51 cm ± 5 cm, aukštis - 100 cm ± 5, talpa - 95 l litrų ± 5 
lsvoris - 17kg.  Plieninės šiukšlių dėžės vizualizacija pateikiama 1 pav. Šiukšlių dėžės su pelenine korpusas 
gaminamas iš plieno, padengto milteliniu būdu. Koplektuojama su: nerūdijančio plieno lentynėle cigarečių 
gesinimui, lanku šiukšlių maišo tvirtinimui, dvejomis atidaromis durelėmis šiukšlių išėmimui.Tvirtinimas: prie 
grindinio. 
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Plieninės šiukšlių dėžės vizualizacija 1 pav. 

 

Plieninis suoliukas. 
Techniniai parametrai: Ilgis – 166cm, plotis – 62cm, aukštis -  80cm, aukštis iki sėdimos dalies – 44 cm. 
Suolas pagamintas iš plieno.Sėdima dalis pagaminta  iš perforuoto plieno lakšto padengto gruntu ir 

karštuoju būdu padengtas dvigubo oksirono sluoksniu. 
Tvirtinimas: ankeriavimo būdu. 

Plieninio  suoliuko vizualizacija pateikiama 2 pav.   
 

 
Plieninio  suoliuko vizualizacija 2 pav. 

 
Plieninis informacinis stendas 
 
Techniniai parametrai: plotis – 130cm, aukštis -  220cm, medžiagiškumas – plienas, montavimas  - 

įbetonuojant. Plieninio  informacinio stendo vizualizacija pateikiama 3 pav.   
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Plieninio  informacinio stendo vizualizacija 3 pav.   
 
Guminiai parkavimo borteliai. 
Guminiai parkavimo borteliai (ratų atmušėjai) apriboja transporto priemonės ratų judėjimą už numatytos 

ribos ir padeda užtikrinti, kad automobiliai būtų statomi išilgai pageidaujamos linijos. 
Guminiai parkavimo borteliai turi atitikti 2.8.1. lentelės reikalavimus. 

2.9.1. lentelė 
Vieta Aprašymas Vaizdas 
Automobilių stovėjimo 
vietose, aukštis nuo 
važiuojamosios dalies 
paviršiaus – 10 cm 
 

Bortelio tvirtinimo taškų vietos turi būti sustiprintos 
įlietomis metalinėmis įvorėmis.  
Borteliai pagaminti iš perdibtos gumos ir aukštos 
kokybės poliuretaninio rišiklio.  
Ratų atmušėjai iš abiejų pusių paženklinti 3M 
šviesą atspindinčiais elementais, užtikrinančiais 
puikų matomumą naktį. 
Bortelis turi būti atsparus UV ir atmosferos 
poveikiui. 
Atsparumas tempimui: ≥1,0 MPa pagal ISO 37 
Kietumas: 70±5Sh pagal ISO 37 EN ISO 868 
Vandens įgeriamumas: ≤3% pagal EN ISO 62 

 

Guminiai borteliai tvirtinami į bet kokį kietą paviršių – asfaltą, betoną, trinkeles ir pan. specialiais 
tvirtinimo elementais, tiekiamais gamintojo komplekte. Bortelių įrengimas nereikalauja jokio specialaus dangos 
paruošimo. Leidžiami nuokrypiai: 

Ilgio tolerancija: ±20mm nuo nurodytos vertės 
Pločio tolerancija: ±10 mm nuo nurodytos vertės 
Aukščio tolerancija: ±5 mm nuo nurodytos vertės 
Svorio tolerancija: ±0,4 kg nuo nurodytos vertės 

TS 2.9 PLOTŲ SUTVIRTINIMAS 
1.ĮVADAS 
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Ši TS dalis apima plotų ir šlaitų sutvirtinimo veja medžiagas ir darbus. Sodinant medžius vadovautis „Želdynų 
įrengimo ir želdinių veisimo taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės 
įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymu, Sodmenų kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 
gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“. Prie gatvių, vietinės 
reikšmės kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų, šaligatvių medžiai ir krūmai sodinami vadovaujantis statybos techninio 
reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninis reglamento 
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus. 
 
2.MEDŽIAGOS 
Techniniai reikalavimai sėkloms. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus 
reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 90 proc. ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 proc. 
Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, rekomenduojamas rankiniu būdu pasėjamas žolių mišinys: 
raudonieji eraičinai (lot. Festuca rubra) – 50 %, daugiametės svidrės (lot. Lolium perenne) – 40 %, aviniai 
eraičinai (Festuca ovina) -10 %. Sėklų norma žolyne 3 kg/100 m2. 
Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. 
 
Sodinami 2 vnt. medžių – paprastųjų klevų, kurių vainikas rutuliškas, užauga ~6 m skersmens. Kompaktiška, 
rutuliška laja. Medis visiškai nereiklus. Parduodamo sodinuko dydis: (Pa160-170. kamieno apimtis 6-8 
cm.Vazonas C10) (Pa180-200 cm, apimtis 6-8 cm) (Pa220-240 cm, apimtis 6-8 cm). 
Įsigyti galima tik medelyne Užsakymas el. paštu liminomedelynas@gmail.com.; 
 

 

 
 
3.DARBŲ ATLIKIMAS 
Vejos įrengiamos tik užbaigus statybinius darbus. 
Vejos įrengimo paruošiamieji darbai: dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote, jo 
paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. Pasėjus, 
dirvožemio paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. 
 
Medžiai sodinami laikantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų apribojimų sodinti želdinius; 
nuo pastatų sienų medžiai veisiami ne arčiau kaip 5 m atstumu; nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių 
atramų medžiai veisiami ne arčiau kaip 4 m atstumu; 
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Sodinant želdinius viešosiose erdvėse nepralaidžioje orui ir vandeniui vietoje arba pertvarkant dangą prie 
augančių medžių, būtina palikti pralaidžias orui ir vandeniui ne mažesnes kaip 1,5x1,5 m keturkampes ar 1,5 m 
skersmens apvalias, ar ne mažesnes kaip 2 m2 ploto kitos formos aikšteles. Pertvarkant dangą po medžiais, 
kurių skersmuo dangos lygyje didesnis kaip 0,5 m, aikštelės kraštas turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio 
kamieno. Aikšteles galima užberti ne storesniu kaip 3–5 cm storio akmenėlių ar skaldos sluoksniu arba uždengti 
grotelėmis. 
 
4.PRIEŽIŪRA 
Vejos zonas reikia taisyti iškart pastebėjus žalą, tačiau reikia atsižvelgti į palankiausią sėjos Kaip įmanoma 
greičiau reikia sutaisyti pažeistas konstrukcijas, grąžinant jas į pirminę būklę. Užbaigus statybos darbus būtina 
atstatyti esamą veją taip, kaip buvo iki statybos. 
Laistymas. Pirmojo augimo sezono metu vejas reikia laistyti pagal poreikį. Naujai sudygusią veją reikia laistyti, 
kad ji neišdžiūtų.  
Tręšimas. Veją reikia tręšti tinkamomis kompozicinėmis trąšomis pavasarį, iškart nutirpus sniegui, pilant 
maždaug 2 kg 100 kvadratinių metrų, pasikonsultavus  su gamintoju. 
Pjovimas. Pirmąkart pjauti reikia atsargiai, kad neišrauti mažai įsišaknijusios žolės. 
Veją reikia pjauti šitaip: 
- Sudygusią žolę pjauti, kai ji pasieks 10 cm aukštį. 
- Vienu metu reikia nupjauti maždaug 2/3 žolės aukščio. Žolė turi būti 3-6 cm aukščio. 
- Visą nupjautą žolę pašalinti. 
- Nupjovus žolę, veją palaistyti. 
Lopymas. Plikas ir suardytas vietas reikia taisyti nedelsiant, tačiau geriausiu sėjai metu.Užlopytas vietas reikia 
apdirbti kauptuku ar sodininko voleliu. Jei reikia, galima užpilti ploną dirvožemio sluoksnį ir paviršių sulyginti. 
Lopymui naudoti tą patį dirvožemio mišinį, kaip ir pirminiam užsėjimui. Sėjamų sėklų kiekis yra 1.5 kg 100 
kvadratinių metrų. Naudojamas sėklų mišinys turi būti toks pats, kaip ir naudotas iš pradžių. Sėklas reikia lengvai 
užbarstyti dirvožemiu, o užlopytą vietą suplūkti. 
 
Medžių priežiūros taisyklės nustato viešuosiuose želdynuose esančių medžių ir krūmų, vandens telkinių ir (ar) 
jų pakrančių priežiūros ir tvarkymo reikalavimus. 
Taisyklės privalomos viešųjų želdynų projektavimo, priežiūros ir tvarkymo darbus organizuojančioms 
institucijoms, viešųjų želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo darbams vadovaujantiems asmenims, minėtus 
darbus atliekantiems specialistams, taip pat pareigūnams, vykdantiems valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę 
želdynų ir želdinių apsaugos srityje. 
Augalų apsaugos produktai ir tręšiamieji produktai viešuosiuose želdynuose esančių medžių ir krūmų priežiūrai 
naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos tręšiamųjų 
produktų įstatymu, Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos 
produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Augalų apsaugos produktų 
taisyklės) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais augalų apsaugos produktų ir tręšiamųjų produktų 
naudojimą. 
Viešuosiuose želdynuose esančių medžių ir krūmų priežiūros ir genėjimo darbus atliekančių viešųjų želdynų ir 
želdinių priežiūros ir tvarkymo specialistų kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme 
nustatytus reikalavimus. 
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Želdynų įstatyme, Lietuvos Respublikos 
vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 
Medžiai ir krūmai turi būti tręšiami vadovaujantis optimaliomis, aplinką tausojančiomis tręšiamųjų produktų 
normomis pagal gamintojų rekomendacijas arba pagal sudarytą tręšimo planą. 
Genint medžius taikomi reikalavimai: 
nustuobrinimo pjūvį kamieno tarpubamblyje, tarp šoninių šakų, leidžiama atlikti tik išskirtiniais atvejais, kai 
medžio aukštis mažinamas dėl saugumo; 
nenaudoti lipimo nagių; 
genint medžių šakas, pjauti šakos, o ne kamieno medieną. 
genint medžių šakas, pjūviai privalo būti atliekami tinkamai (darant prevencinį pjūvį iš apatinės šakos pusės 
greta numatytos galutinio pjūvio vietos) – taip, kad šakų mediena neplyštų ir nebūtų pažeisti žemiau genėjimo 
vietos esantys audiniai.   
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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., 
Jurbarko r.  kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius ir 
apšvietimo tinklus,  projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis 

LAIDA 
34047 PDV Rima Gumuliauskienė A 
LT STATYTOJAS: 

Jurbarko rajono savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2026-TDP-S.KŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 7 

SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (I ETAPAS - STOTIES G. Pk 0+11 – Pk 4+05) 
Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt. Kiekis Nuoroda 

į TS 
1. Paruošiamieji darbai

1. Trasos nužymėjimas km 0,405 TS.2.1 
2. Perstatomi metaliniai tinklų ženklinimo stulpeliai vnt. 1 TS.2.1 

3. Demontuojami kelio ženklai ir išvežami į 
sandėliavimo aikštelę vnt. 1 TS.2.1 

4. Demontuojami futbolo aikštelės metaliniai vartų 
rėmai ir išvežami į sandėliavimo aikštelę  vnt. 2 TS 2.1 

5. Perstatomas informacinis stendas dešinėje, ties 
Mokyklos g. vnt. 1 TS.2.1 

6. Išsaugoma ryšių įrangos spinta vnt. 1 TS.2.1 

7. Esamos gelžbetoninės pralaidos d400 ardymas 
1,0m ilgiu ir pajungimas į proj. gelžbetoninį šulinį m 1 TS.2.1 

8. Asfalto dangos frezavimas kelio freza hvid.- 5cm 
(esamas asfaltuotas takas) m2 513 TS 2.1. 

9. Asfalto dangos frezavimas kelio freza hvid.- 5cm 
(nuovažos, esama asfaltuota aikštelė) m2 98 TS 2.1. 

10. Asfalto dangos frezavimas kelio freza hvid.- 6cm 
(gatvės važiuojamosios dalies kraštas) m2 75 TS 2.1. 

11. Statybinių šiukšlių (frezato) išvežimas 10 km 
atstumu t 84 TS 2.1 

12. HDPE d110 sudėtinių kabelių apsaugos vamzdžių 
paklojimas m 164 TS 2.3 

2. Žemės darbai

13. I gr. grunto (augalinio sl.) kasimas ir išvežimas 10 
km atstumu (į išlykį) m3 50 TS 2.2. 

14. 
I gr. grunto (augalinio sl.) kasimas ir vežiojimas 1 km 
atstumu (vėliau panaudojant augalinio sluoksnio 
atstatymui) 

m3 86 TS 2.2. 

15. II gr. grunto kasimas lovio įrengimui ir vežiojimas 1 
km atstumu (panaudojant pylimui) m3 10 TS 2.2. 

16. II gr. grunto kasimas lovio įrengimui ir išvežimas 10 
km atstumu (į išlykį) m3 256 TS 2.2. 

17. 
Geresnių savybių drenuojančio grunto žemės 
sankasos paruošimui atsivežimas, supylimas, 
sutankinimas 

m³ 102 TS 2.2. 

18. 
Žemės sankasos paruošimas,  atlikus dalinį 
netinkamų gruntų pašalinimą ir pakeitimą geresnių 
savybių drenuojančiu gruntu – 20cm. 

m² 465 TS 2.2. 

19. (Iškasos) lovio dugno planiravimas ir tankinimas 
mechanizuotai m2/m3 1213/364 TS 2.2. 

20. 
Vejos plotų įrengimas iš 10 cm storio dirvožemio 
sluoksnio, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles 
rankiniu būdu 

m2 863 TS 2.9. 

21. Medžių pasodinimas (klevai) vnt. 2 TS 2.9. 
3.1.  HDPE pralaidų d400 mm per esamas 
nuovažas paklojimas (Pk 0+46,5; Pk 0+83; PK 
1+19 dešinėje) 
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22. I gr. grunto (augalinio sl.) kasimas ir išvežimas 10 
km atstumu (į išlykį) m³ 13 TS 2.2. 

23. 
I gr. grunto (augalinio sl.) kasimas ir vežiojimas 1 km 
atstumu (vėliau panaudojant augalinio sluoksnio 
atstatymui) 

m³ 25 TS 2.2. 

24. 
Tranšėjų pralaidų įrengimui kasimas (50% 
mechanizuotai, 50% rankiniu būdu, šalia 
vandentiekio tinklo) 

m³ 61,4 TS 2.2. 

25. Smėlio pagrindo h-0,15m įrengimas po vamzdžiais m³ 3,2 TS 3.3. 
26. HDPE vamzdžių d400mm paklojimas m 27,4 TS 3.1. 
27. Antgalių zona HDPE vamzdžiams vnt./m 6/8,1 TS 3.1. 
28. Užpilo gruntas m³ 53,6 TS 3.3. 
29. Geotekstilė (tranšėjos viduje ir virš užpilo) m² 220,5 TS 3.3. 
30. II gr. grunto išvežimas 10 km atstumu m³ 125,4 TS 2.2. 

31. Betoninių antgalių PA-4 įrengimas pralaidų įtekėjimo, 
ištekėjimo vietose vnt./m³ 6/0,246 TS 3.3. 

32. Asfalto dangos atstatymas pralaidų įrengimo vietoje 
iš mišinio AC 16 PD h-0,10m m² 33,4 TS 2.6. 

33. 
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 
įrengimas, h=0,25 m (atstatymas nuovažose) (SPS) 

m2 33,4 TS 2.4. 

34. 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, 
h=0,30 m (ŠNS) (nuovažos asfalto dangos 
atstatymas) 

m3 11,0 TS 2.4. 

35. Esamų griovių valymas, gilinant ir suteikiant 
minimalų , sklandų  nuolydį m3 64,0 TS 2.2. 

36. 
Vejos plotų ir šlaitų sutvirtinimo dirvožemiu 
įrengimas iš 10 cm storio dirvožemio sluoksnio, 
paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu 

m² 254,0 TS 2.2. 

3.2. Lietaus vandens nuleidimo sistemos 
įrengimo darbai (pokonstrukcinio drenažo 
Stoties g. dešinėje nuo Pk 2+89 iki Pk 3+89 važ. 
dalyje, prieš automobilių stovėjimo vietas 
įrengimas; LSŠ šulinių Ø425mm, dengtų ketaus 
grotelėmis ir PVC vamzdžių Ø200 Pk 2+89 ir Pk 
3+89 įrengimas) 

37. 
Tranšėjos drenažo ir PVC Ø200 vamzdžių įrengimui 
kasimas mechanizuotai (50% mechanizuotai, 50% 
rankiniu būdu, šalia vandentiekio tinklo) 

m3 87 TS 3.2. 

38. Tranšėjos drenažo ir PVC vamzdžiams užpylimas m3 69 TS 3.2. 
39. II gr. grunto išvežimas 10 km atstumu m3 17 TS 3.2. 

40. 
PVC drenažo vamzdžių  gofruotų Ø113/128 su 
geotekstilės filtru ir movomis, 360⁰ perforacija, 
paklojimas 

m 98,0 TS 3.4. 

41. PVC vamzdžių SN8 Ø200mm paklojimas m 7,5 TS 3.4. 

42. 
Pagrindo įrengimas po drenažo vamzdynais h=0,1 m 
ir vamzdžių užpylimo sluoksnio h=0,15 m virš 
drenažo vamzdžių įrengimas iš skaldos fr. 11/16 

m3 17 TS 3.4. 

43. Drenažinės skaldelės prizmės apgaubimo 
geotekstile įrengimas m² 181 TS 3.4 

44. 
Drenažo vamzdžių užpylimas šalčiui atsparių 
medžiagų (AŠAS) sluoksniu hvid. -0,15 m, 
sutankinant 

m3 18 TS 3.4 
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45. 
Gelžbetoninio šulinio Ø1000mm, dengto grotelėmis, 
įrengimas h=1,15m (rengiamas esamos pralaidos 
d400mm įtekėjime)  

vnt. 1 TS 2.3 

46. 
Išleidimo betoninio antgalio PA-4, apsaugančio į 
šlaitą išeinantį pralaidos d400 galą nuo užgriuvimo, 
įrengimas 

vnt./m³  1/0,041 TS 2.3 

47. 

PVC šulinių Ø425mm, dengtų ketinėmis 
stačiakampio formos grotelėmis 40t apkrovai su 
pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu (kompl.), įrengimas 
h=0,95m 

vnt. 2 TS 2.3 

48. 
Išleidimo antgalių PVC vamzdžiams PA-3P 
įrengimas vnt./m³  2/0,062

 
TS 2.3 

49. 
Tarpų tarp vamzdžių ir antgalio užbetonavimas 
betono C12/15 h-0,08m ant smėlio pagrindo h-
0,15m 

m³ 0,2 TS 2.3 

50. Drenažo vamzdžių Ø113/128 prijungimas prie proj. 
PVC šulinių Ø425mm  (įsikertant) vnt. 2 TS 3.3. 

3. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
(važiuojamoji dalis ir nuovažos)

51. Betoninių bortų BR100.30.15 įrengimas ant 
betoninio pagrindo C12/15 h-20 cm 

m 58 TS 2.5. 

52. Betoninių bortų BR100.22.15 įrengimas ant 
betoninio pagrindo C12/15 h-20 cm 

m 49 TS 2.5. 

53. Betonas po bortais C12/15 m³ 15 TS 2.5. 

54. Sandarinimo siūlės prie bordiūrų įrengimas iš 
sandariklio masės 

m 107 TS 2.5. 

55. 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, 
h=0,30 m (ŠNS) (nuovažos ir gatvės asfalto dangos 
išplatinimas ties bortais) 

m3 119 TS 2.4. 

56. 

Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 
įrengimas, h=0,25 m (išplatinimas, atstatymas, 
nuovažos) (SPS) 

m2 360 TS 2.4. 

57. Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 
PD įrengimas, h= 10 cm m2 360 TS 2.6. 

4. Betono trinkelių dangos konstrukcijos
įrengimo darbai (šaligatviai)

58. Betoninių vejos bortų BR100.20.8 (geltonos spalvos) 
įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15 h-20 cm 

m 286 TS 2.4. 

59. Betoninių bortų BR100.20.8 (pilkos spalvos) 
įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15 h-20 cm 

m 242 TS 2.4. 

60. Betonas po bortais C12/15 m³ 12 TS 2.5. 

61. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) 
įrengimas, h= 20 cm; 

m3 142 TS 2.4. 

62. 
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 
įrengimas, h= 15 cm; 

m2 540 TS 2.4. 

63. Pasluoksnio iš dolomito smulkiosios mineralinės 
medžiagos 0/5 mm įrengimas, h= 3 cm 

m2 540 TS 2.4. 

64. Betono trinkelių (pilkos 20x10cm) dangos, užpilant m2 570 TS 2.5. 
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siūles atsijomis, įrengimas, h= 8 cm. 
Įvertintas kiekis (10%) pjaustymui  

65. 
Betono trinkelių (geltonos 20x10 cm su apvaliais 
kauburėliais) dangos, užpilant siūles atsijomis, 
įrengimas, h= 8 cm. 

m2 22 TS 2.5. 

66. 
Betono trinkelių (geltonos 20x10 cm su juostelėmis) 
dangos, užpilant siūles atsijomis, įrengimas, h= 8 
cm. 

m2 1 TS 2.5. 

5. Betono trinkelių dangos konstrukcijos
įrengimo darbai (automobilių stovėjimo vietos)

67. 
Betoninių bortų BR100.30.15 įrengimas ant 
betoninio pagrindo C12/15 h-20 cm (pakelti 10cm 
virš trinkelių dangos) 

m 122 TS 2.5. 

68. 
Betoninių bortų BR100.22.15 įrengimas ant 
betoninio pagrindo C12/15 h-20 cm (lygiai su veja ir 
šaligatvio danga, lygiai su važ. dalies asfaltu)) 

m 95 TS 2.5. 

69. Betonas po bortais C12/15 m³ 32 TS 2.5. 

70. Sandarinimo siūlės prie bordiūrų įrengimas iš 
sandariklio masės 

m 244 TS 2.5. 

71. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, 
h=0,29 m (ŠNS)  m3 147 TS 2.4. 

72. 
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 
įrengimas, h=0,25 m (SPS) 

m2 290 TS 2.4. 

73. Pasluoksnio iš dolomito smulkiosios mineralinės 
medžiagos 0/5 mm įrengimas, h= 3 cm 

m2 290 TS 2.4. 

74. 
Betono trinkelių (pilkos 20x10cm) dangos, užpilant 
siūles atsijomis, įrengimas, h= 8 cm. 
Įvertintas kiekis (10%) pjaustymui 

m2 320 TS 2.5. 

75. Kelkraščių iš skaldažolės (30% dirvožemis, 70% - 
skaldos mišinio 16/32) h-10 cm supylimas  

m2 75 TS 2.4. 

5. Eismo saugumo priemonių įrengimo ir kiti
darbai

76. 
Kelio ženklų 76,1 mm skersmens, vid. 4,0 m ilgio, 
vienstiebių metalinių atramų pastatymas ant 
monolitinių betoninių pamatų 

vnt. 6 TS 2.7. 

77. Skydų montavimas prie vienstiebių atramų I dydis vnt./m2 11/3,8 TS 2.7. 

78. 
Kelio ženklų 60,3mm skersmens, vid. 3,6 m ilgio, 
vienstiebių metalinių atramų pastatymas ant 
monolitinių betoninių pamatų 

vnt. 10 TS 2.7. 

79. Skydų montavimas prie vienstiebių atramų I dydis vnt./m2 10/3,2 TS 2.7. 

80. Automobilių stovėjimo vietų ženklinimas siaura 
ištisine linija 1.1 (alkidiniais dažais) m 159 TS 2.7. 

81. Parkavimo bortelių – ratų atmušėjų įrengimas vnt. 20 TS 2.8. 
82. Informacinio stendo pastatymas vnt. 1 TS 2.8. 
83. Suoliukų pastatymas vnt. 2 TS 2.8. 
84. Metalinės šiukšliadėžės su pelenine pastatymas vnt. 1 TS 2.8. 
85. Medžių sodinimas (klevai) vnt. 2 TS 2.9. 

Pastaba: I Stoties g. etape turi būti įtraukti (vykdomi) apšvietimo kabelinės linijos paklojimo darbai 423m 
ilgio ir 12 vnt. gatvės apšvietimo šviestuvų. Tikslius kiekius ir sprendinius žiūrėti elektrotechnikos (E) dalyje. 

I Mokyklos g. etape turi būti įtraukti (vykdomi) apšvietimo kabelinės linijos paklojimo darbai 257m 
ilgio nuo esamos transformatorinės E-125 Stoties g. šaligatvio, važiuojamosios dalies ir automobilių 
stovėjimo vietų apšvietimui. Tikslius kiekius ir sprendinius žiūrėti elektrotechnikos (E) dalyje. 
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SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (II Etapas - STOTIES G. Pk 4+05 – Pk 5+72) 
Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt. Kiekis Nuoroda 

į TS 
1. Paruošiamieji darbai

1. Trasos nužymėjimas km 0,167 TS.2.1 

2. Šulinių ir kamerų paaukštinimas gelžbetoniniais 
žiedais, įrengiant liuką 40 t apkrovai ir ketinį dangtį vnt. 1 TS.2.1 

3. Išsaugoma (perstatoma ryšių įrangos dėžutė) vnt. 1 TS.2.1 

4. Asfalto dangos frezavimas kelio freza hvid.- 5cm 
(nuovažos, esama asfaltuota aikštelė) m2 127 TS.2.1 

5. Asfalto dangos frezavimas kelio freza hvid.- 6cm 
(gatvės važiuojamosios dalies kraštas) m2 128 TS.2.1 

6. Statybinių šiukšlių (frezato) išvežimas 10 km 
atstumu t 33,5 TS 2.1 

7. HDPE d110 sudėtinių kabelių apsaugos vamzdžių 
paklojimas m 108 TS 2.3 

2. Žemės darbai

8. I gr. grunto (augalinio sl.) kasimas ir išvežimas 10 
km atstumu (į išlykį) m3 17 TS 2.2. 

9. 
I gr. grunto (augalinio sl.) kasimas ir vežiojimas 1 km 
atstumu (vėliau panaudojant augalinio sluoksnio 
atstatymui) 

m3 61 TS 2.2. 

10. II gr. grunto kasimas lovio įrengimui ir vežiojimas 1 
km atstumu (panaudojamapylimui) m3 35 TS 2.2. 

11. II gr. grunto kasimas lovio įrengimui ir išvežimas 10 
km atstumu (į išlykį) m3 132 TS 2.2. 

12. (Iškasos) lovio dugno planiravimas ir tankinimas 
mechanizuotai m2/m3 432/130 TS 2.2. 

13. 
Vejos plotų įrengimas iš 10 cm storio dirvožemio 
sluoksnio, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles 
rankiniu būdu 

m2 613 TS 2.9. 

3. Lietaus vandens nuleidimo sistemos įrengimo
darbai (važiuojamoji dalis - griovys)

14. 
Tranšėjos kasimas (II gr. grunto kasimas 
mechanizuotai 50%, rankiniu būdu 50%), supilant 
gruntą vietoje 

m³ 20 TS 2.3. 

15. Iškasto grunto išvežimas 10 km atstumu m³ 9 TS 2.3. 
16. Vamzdžių ir šulinių užpylimas smėlingu gruntu m³ 2 TS 2.3. 
17. Tranšėjos užpylimas iškastu gruntu m³ 11 TS 2.3. 

18. 

PVC šulinių Ø425mm, dengtų ketinėmis 
stačiakampio formos grotelėmis 40t apkrovai su 
pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu (kompl.), įrengimas 
h=1,3m 

vnt. 2 TS 2.3 

19. PVC vamzdžio  SN8 Ø200 paklojimas m 10 TS 2.3 

20. Išleidimo antgalių PVC vamzdžiams PA-3P 
įrengimas vnt. 2 TS 2.3 

21. 
Tarpų tarp vamzdžių ir antgalio užbetonavimas 
betono C12/15 h-0,08m ant smėlio pagrindo h-
0,15m 

m³ 0,2 TS 2.3 

4. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
(važiuojamoji dalis: išplatinimas, atstatymas ties
bortais ir nuovažos)

22. Betoninių bortų BR100.30.15 įrengimas ant 
betoninio pagrindo C12/15 h-20 cm 

m 132 TS 2.5. 
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23. Betoninių bortų BR100.22.15 įrengimas ant 
betoninio pagrindo C12/15 h-20 cm 

m 22 TS 2.5. 

24. Betonas po bortais C12/15 m³ 24 TS 2.5. 

25. Sandarinimo siūlės prie bordiūrų įrengimas iš 
sandariklio masės 

m 154 TS 2.5. 

26. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, 
h=0,30 m (ŠNS)  m3 73 TS 2.4. 

27. 
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 
įrengimas, h=0,25 m (SPS) 

m2 221 TS 2.4. 

28. Asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 
PD įrengimas, h= 10 cm m2 221 TS 2.6. 

5. Betono trinkelių dangos konstrukcijos
įrengimo darbai (šaligatviai)

29. Betoninių bortų BR100.20.8 (pilkos spalvos) 
įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15 h-20 cm 

m 131 TS 2.4. 

30. Betonas po bortais C12/15 m³ 3 TS 2.5. 

31. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) 
įrengimas, h= 20 cm; 

m3 77 TS 2.4. 

32. 
Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 
įrengimas, h= 15 cm; 

m2 193 TS 2.4. 

33. Pasluoksnio iš dolomito smulkiosios mineralinės 
medžiagos 0/5 mm įrengimas, h= 3 cm 

m2 193 TS 2.4. 

34. 
Betono trinkelių (pilkos 20x10cm) dangos, užpilant 
siūles atsijomis, įrengimas, h= 8 cm. 
Įvertintas kiekis (10%) pjaustymui 

m2 176 TS 2.5. 

35. 
Betono trinkelių (geltonos 20x10 cm su apvaliais 
kauburėliais) dangos, užpilant siūles atsijomis, 
įrengimas, h= 8 cm. 

m2 17 TS 2.5. 

36. Kelkraščių iš skaldažolės (30% dirvožemis, 70% - 
skaldos mišinio 16/32) h-10 cm supylimas  

m2 30 TS 2.4. 

6. Eismo saugumo priemonių įrengimo ir kiti
darbai

37. Metalinės apsauginės tvorelės įrengimas už šaligatvio, 
ties griovio šlaitu (statr. 25vnt., aptvėrimai 24 vnt.) m 68 TS 2.7. 

38. 
Kelio ženklų 60,3mm skersmens, vid. 3,6 m ilgio, 
vienstiebių metalinių atramų pastatymas ant 
monolitinių betoninių pamatų 

vnt. 4 TS 2.7. 

39. Skydų montavimas prie vienstiebių atramų I dydis vnt./m2 4/1,5 TS 2.7. 

40. 
Kelio ženklų 76,1 mm skersmens, vid. 4,4 m ilgio, 
vienstiebių metalinių atramų pastatymas ant 
monolitinių betoninių pamatų 

vnt. 1 TS 2.7. 

41. Skydų montavimas prie vienstiebių atramų I dydis vnt./m2 3/1,1 TS 2.7. 

SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS ( II ETAPAS - MOKYKLOS G. Pk 0+13 – Pk 5+90) 
Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato 

vnt. 
Kiekis Nuoroda į TS 

1. Paruošiamieji darbai
Esamo kelio ženklo demontavimas ir išvežimas į 
sandėliavimo aikštelę 

vnt. 1 TS.2.1 

6. Eismo saugumo priemonių įrengimo ir kiti darbai
1. Kelio ženklų 60,3mm skersmens, vid. 3,6 m ilgio, 

vienstiebių metalinių atramų pastatymas ant monolitinių vnt. 7 TS 2.7. 
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betoninių pamatų 
2.  Skydų montavimas prie vienstiebių atramų I dydis vnt./m2 7/3,2 TS 2.7. 

 
Pastaba: II Stoties g. etape turi būti įtraukti (vykdomi) apšvietimo kabelinės linijos paklojimo darbai 240m 
ilgio ir 7 vnt. gatvės apšvietimo šviestuvų. Tikslius kiekius ir sprendinius žiūrėti elektrotechnikos (E) dalyje. 

II Mokyklos g. etape turi būti įtraukti (vykdomi) apšvietimo kabelinės linijos paklojimo darbai 450m 
ilgio nuo esamos transformatorinės E-125 ir 19 vnt. gatvės apšvietimo šviestuvų. Tikslius kiekius ir 
sprendinius žiūrėti elektrotechnikos (E) dalyje. 
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Stoties g. Nr.14

Stoties g. Nr.2

Stoties g. Nr.4 Stoties g. Nr.8 Stoties g. Nr.10 M
okyklos g.

R2,5

Demontuojama esama apšvietimo oro linija ir

apšvietimo atramos.

Demontuojama esama apšvietimo atrama.

Demontuojama esama apšvietimo atrama.

Demontuojama esama apšvietimo atrama.

Demontuojama esama apšvietimo atrama.

Demontuojama esama apšvietimo atrama.

Demontuojama esama apšvietimo atrama.

Demontuojama esama apšvietimo atrama.

Demontuojama esama apšvietimo atrama.
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Demontuojama esama apšvietimo atrama.

Demontuojama esama apšvietimo atrama.
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y415443.82

x6135599.92
y415410.50
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y415476.12
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20,5
x6135530.84
y415211.00
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y415241.88
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y415275.38
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y415308.87

x6135585.32
y415342.37 x6135600.26

y415378.38
x6135609.23
y415407.73

x6135588.67
y415350.45

x6135593.37
y415361.78

Proj. sudedami ryšių požeminių kabelių

apsaugos vamzdžiai HDPE Ø110mm, L=6,0m

Proj. sudedami ryšių požeminių kabelių

apsaugos vamzdžiai HDPE Ø110mm, L=192,0m(I etapas)
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y415408.21

Rengiama uždaru būdu

 L= 12m vamzdyje  Ø75mm

Rengiama uždaru būdu

L= 12m vamzdyje  Ø75mm
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Proj. sudedami ryšių požeminių kabelių

apsaugos vamzdžiai HDPE Ø110mm, L=28,0m(I etapas)
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x6135564.56
y415424.20

x6135562.40
y415437.54
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G/B šulinys d1000 h-1,15;

rengiamas pralaidos įtekėjime

dengtas  grotelėmis

va59.15

59,20 58,85
59,30

58,90

1,01

L4,0 PVC d200 i0,02

alt. 59,10-alt.59,02
Ž.P.59,67L.A.59,02D.A.58,72

Pk 3+86LSŠ-4 PVC d425 h-0,95 

Ž.P.59,90L.A.59,25D.A.58,95

Pk 2+89LSŠ-3 PVC d425 h-0,95 

L3,5 PVC d200 i0,02

alt. 59,25-alt.59,18

Ž.P.59,70; D.A. 58,55
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PAVADINIMASŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ PĖSTIESIEMS)

Šaligatvio nuožulna (nuolydis ≤ 5%)

Projektuojamos trinkelės su įspėjamuoju paviršiumi

Projektuojamos trinkelės su vedamuoju paviršiumi

Projektuojami geltonos spalvos betoniniai vejos bortai
Pakelti virš šaligatvio dangos 10 mm

Esamas vandentiekis

Esamas ūkio-buities nuotekų tinklas

Esamas lietaus nuotekų  tinklas

Esama orinė 0,4 kV elektros linija

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esama orinė 10 kV elektros linija

Požeminis ryšių kabelis/laidas

Ryšių kabeliai/laidai požeminiame vamzdyje

Požeminis žemosios įtampos elektros kabelis/laidas 

Požeminis šilumotiekio vamzdis apsauginiame kanale

Proj. sudedamas kabelių apsaugos vamzdis
HDPE d110mm
Proj.apšvietimo kabelinė linija
 (apšvietimo kabelis HDPE vamzdyje Ø75mm)

PASTABOS:
1. Nuovažų į sklypus (kiemus) vietas tikslinti statybos metu.
2. Į projektuojamo tako zoną patenkančios esamos 0,4kv orinės elektros linijos

perdavimo linijos atramų su poramsčiais iškėlimas turi būti išspręstas atskiru
projektu.

3. Projektuojamų  Stoties g. I ir II etapų apšvietimo tinklų ir įrenginių sprendinius
žiūrėti projekto elektrotechninėje dalyje E - tomas III.

Projektuojamas  gatvės  šviestuvas

   Projektuojamas  paviršinio vandens surinkimas 
 ir išleidimas PVC vamzdžiais

LSŠ

Projektuojama metalinė apsauginė tvorelė, pėsčiųjų
 apsaugai aukšto šlaito vietoje

I Etapo darbų riba

II Etapo darbų riba

Informacinis stendas 
Aukštis -220cm;
Plotis- 130cm;
Montavimas įbetonuojant;
Medžiagos:ketus, plieno elementai, 
cinkuotas plienas, miltelinis dažymas;

1

Suoliuko medžiagiškumas - plienas;
Ilgis-166cm;
Plotis- 62cm;
Aukštis - 80cm;
Aukštis iki sėdimos dalies - 44cm;

Metalinė šiukšliadėžė su pelenine

Statoma ant betoninės bazės.
Medžiagos: plienas 
Matmenys 510x1000(h) mm;
Talpa 95l;

2

Suoliukas  pagamintas iš plieno;

Sėdima dalis pagaminta iš perforuoto plieno lakšto, padengto gruntu ir 
karštuoju būdu padengtas dvigubu oksirono sluoksniu
Tvirtinamas ankeravimo būdu.

Proj. medžių sodinimas 2 vnt.

L1

LD1    Projektuojamas  pokonstrukcinis drenažas PVC perforuotais vamzdž.
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0.28

0.20

0.08

PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU

0.28

0.20

0.08

PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU

0.25

IŠARDOMA ESAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 0+00 - PK 1+30

Skalda - IŠKASAMA

0.19Asfaltbetonis - NUFREZUOJAMA

-IŠKASAMA 0.16
 Supiltas: mažai dulkingas, žvyringas smėlis, su dulkio priemaiša, su skaldos priemaiša-

Lapas

1
LT

PV E. Andrulienė 2024

2024

20265

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS :

Kval.
patv.

dok. Nr.

MB 'Gatvių inžinerija'
Įmonės kodas 303066948,
Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiauliai
T +370 603 29003
E gatviuinzinerija@gmail.com

A

Laida

2024

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

A

Lapų

2

34047 PDV R. Gumuliauskienė

Jurbarko rajono savivaldybė

Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r.
kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius ir apšvietimo tinklus,

projektas

GI2026-00-TDP-S.B-01

Suvestinis Stoties gatvės ir šaligatvio požeminių tinklų ir
 dangų planas M 1:500

Pastabos (ryšių apsaugos zona):

1. Prieš vykdant žemės kasinėjimo darbus ryšių apsaugos zonoje išsikviesti atstovą tinklų nužymėjimui.
2. Vykdant statybų kasimo darbus susikirtimų su ryšių tinklais vietose, kasimo darbus  vykdyti rankiniu būdu.
3. Ryšių šulinių dangčių aukštį suvesti pagal projektuojamą dangos paviršiaus altitudę, esant reikalui šulinį įgilinti, paaukštinti arba
perstatyti nauju.
4. Esant reikalui ryšių šulinių liukus, dangčius pakeisti naujais.
5. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į remontuojamą dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis, būtina įgilinti iki normatyvinio gylio,
apsaugant kabelius remontiniu, išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio.
6. Statybos metu, iškilus būtinumui, keisti ryšių šulinius ir jų dangčius, įgilinti ryšių kabelių kanalus ir ryšių kabelius grunte su
apsauginiais vamzdžiais. Visa tai atliekama Užsakovo/Statytojo lėšomis.

Pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina
tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo
išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus
greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu,
nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
3. Nuovažų vietos ir parametrai tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su
Statytoju;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta
tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal
turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie
reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės
saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Tinklų prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes būtina
tikslinti vietoje, prieš pradedant vykdyti žemės darbus.
8. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu, išilgai sudedamu
vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis neišlaikomas.  Galus  užsandarinti,
kad nepatektų vanduo.

Projekto sprendiniai patenka į geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, privaloma laikytis projekte nurodytų punktų:
• Geležinkeliai – padidinto pavojaus šaltinis, sietinas su tokiais veikiančiais pavojais ir rizikos veiksniais, kurie gali tapti darbuotojų
sužalojimo šaltiniai bei atsižvelgiant į darbų geležinkelyje ypatumus iki darbų pradžios išsiimti aktą – leidimą darbams vykdyti, kuriame
numatytos priemonės, užtikrinančios saugą. Dėl Akto – leidimo gavimo reikia užpildyti prašymą  kuris yra patalpintas
https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainėje. Vykdant darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darbų pradžios
turi būti informuoti AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte – leidime.
• Rangovo darbuotojai, dirbantys Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti supažindinti su darbo geležinkelio
transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka.
• Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertraukų metu, kurios suteikiamos
infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainę.
• Vykdant statybos darbus nepažeisti esamų geležinkelio inžinerinių statinių, įrenginių ir tinklų.
• Prieš gaunant aktą – leidimą darbams vykdyti,  pasirašyti sutartį su AB „LTG Infra“ dėl apmokėjimo už specialistų paslaugas (jei reikės
šių paslaugų: už kabelių trasos parodymą, už kabelių perjungimo ir patikrinimo darbus už darbų priežiūrą). Kreiptis el. p.
pardavimai@ltginfra.lt.
• Ne eismo pertraukų metu (kuomet bus vykdomi traukinių manevravimas) draudžiama šalia geležinkelių kelių palikti (laikyti) bet kokius
įrenginius, mechanizmus, transporto priemones arčiau kaip 2,5 metro nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS KELIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ,
GELEŽINKELIO ŽELDINIŲ PRIE JŲ )

Projektuojami ratų atmušėjai

Nustatyta geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos
zona kaimo gyvenamosiose vietovėse
Nustatyta geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos
zonos riba pervažose
Nustatyta želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų
įrenginių apsaugos zona
AB „LTG Infra“ patikėjimo teise valdomo sklypo riba
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Projektuojama  asfalto danga

Projektuojami betoniniai gatvės bortai (žiūrėti pastabą Nr.3)

Projektuojami betoniniai nuolaidūs bortai (žiūrėti pastabą Nr.4)

Atstatoma veja

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama betoninių trinkelių danga šaligatviams

Preliminariai matuotų sklypų ribos

Esama asfaltbetonio danga

Esama nauja netvarkoma trinkelių  šaligatvio danga

Projektuojami betoniniai vejos bortai

Mokyklos gatvės kadastro ribos

Atstatoma gatvių ašis
Perspektyviniai gatvių asfalto kraštai

Kadastriškai matuotų sklypų ribos

Stoties gatvės kadastro ribos

Projektuojamas kelkraščių tvirtinimas skaldažole

Asfalto dangos kraštas

64
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PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU
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IŠARDOMA ESAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 0+00 - PK 1+30

Skalda - IŠKASAMA

0.19Asfaltbetonis - NUFREZUOJAMA

-IŠKASAMA 0.16
 Supiltas: mažai dulkingas, žvyringas smėlis, su dulkio priemaiša, su skaldos priemaiša-

Lapas

2
LT

PV E. Andrulienė 2024

2024

20265

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
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MB 'Gatvių inžinerija'
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T +370 603 29003
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34047 PDV R. Gumuliauskienė

Jurbarko rajono savivaldybė

Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r.
kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius ir apšvietimo tinklus,

projektas

Suvestinis Mokyklos gatvės požeminių tinklų  planas M
1:500
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Detalė A

SITUACIJOS SCHEMA

Projektuojama  asfalto danga

Projektuojami betoniniai gatvės bortai (žiūrėti pastabą Nr.3)

Projektuojami betoniniai nuolaidūs bortai (žiūrėti pastabą Nr.4)

Atstatoma veja

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama betoninių trinkelių danga šaligatviams

Preliminariai matuotų sklypų ribos

Esama asfaltbetonio danga

Esama nauja netvarkoma trinkelių  šaligatvio danga

Projektuojami betoniniai vejos bortai

Mokyklos gatvės kadastro ribos

Atstatoma gatvių ašis
Perspektyviniai gatvių asfalto kraštai

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ PĖSTIESIEMS)

Šaligatvio nuožulna (nuolydis ≤ 5%)

Projektuojamos trinkelės su įspėjamuoju paviršiumi

Projektuojamos trinkelės su vedamuoju paviršiumi

Projektuojami geltonos spalvos betoniniai vejos bortai
Pakelti virš šaligatvio dangos 10 mm
Projektuojama metalinė apsauginė tvorelė, pėsčiųjų
apsaugai aukšto šlaito vietoje

Kadastriškai matuotų sklypų ribos

Stoties gatvės kadastro ribos

Pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina
tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo
išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus
greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu,
nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
3. Nuovažų vietos ir parametrai tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su
Statytoju;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta
tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal
turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie
reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės
saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Tinklų prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes būtina
tikslinti vietoje, prieš pradedant vykdyti žemės darbus.
8. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu, išilgai sudedamu
vamzdžiu bei  įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis  neišlaikomas. Galus  užsandarinti,
kad nepatektų vanduo.

Pastabos (ryšių apsaugos zona):

1. Prieš vykdant žemės kasinėjimo darbus ryšių apsaugos zonoje išsikviesti atstovą
tinklų nužymėjimui.
2. Vykdant statybų kasimo darbus susikirtimų su ryšių tinklais vietose, kasimo
darbus  vykdyti rankiniu būdu.
3. Ryšių šulinių dangčių aukštį suvesti pagal projektuojamą dangos paviršiaus
altitudę, esant reikalui šulinį įgilinti, paaukštinti arba perstatyti nauju.
4. Esant reikalui ryšių šulinių liukus, dangčius pakeisti naujais.
5. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į remontuojamą dalį, jei neišlaikomas
normatyvinis gylis, būtina įgilinti iki normatyvinio gylio, apsaugant kabelius remontiniu,
išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio.
6. Statybos metu, iškilus būtinumui, keisti ryšių šulinius ir jų dangčius, įgilinti ryšių
kabelių kanalus ir ryšių kabelius grunte su apsauginiais vamzdžiais. Visa tai atliekama
Užsakovo/Statytojo lėšomis.

Esamas vandentiekis

Esamas ūkio-buities nuotekų tinklas

Esamas lietaus nuotekų  tinklas

Esama orinė 0,4 kV elektros linija

Esama orinė 10 kV elektros linija

Požeminis ryšių kabelis/laidas

Ryšių kabeliai/laidai požeminiame vamzdyje

Požeminis žemosios įtampos elektros kabelis/laidas 

Požeminis šilumotiekio vamzdis apsauginiame kanale

Proj. sudedamas kabelių apsaugos vamzdis
HDPE d110mm
Proj.apšvietimo kabelinė linija
 (apšvietimo kabelis HDPE vamzdyje Ø75mm)

Projektuojamas  gatvės  šviestuvas

LD1

   Projektuojamas  paviršinio vandens surinkimas 
 ir išleidimas PVC vamzdžiais

LSŠ

I Etapo darbų riba

II Etapo darbų riba

L1

LD1    Projektuojamas  pokonstrukcinis drenažas PVC perforuotais vamzdž.
 ir iš viršaus perforuotais PP vamzdžiais Ø250mm

   Projektuojami šuliniai, dengti stačiakampėmis grotelėmisLSŠ
LSŠ

ŠL1
   Projektuojami šuliniai, dengti kupolo formos grotelėmis
   Projektuojami šuliniai su ketiniais dangčiais

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PASTABA:
1. Projektuojamų  Mokyklos g. I ir II etapų apšvietimo tinklų ir įrenginių

sprendinius žiūrėti projekto elektrotechninėje dalyje E - tomas III.
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PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU
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IŠARDOMA ESAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 0+00 - PK 1+30

Skalda - IŠKASAMA

0.19Asfaltbetonis - NUFREZUOJAMA

-IŠKASAMA 0.16
 Supiltas: mažai dulkingas, žvyringas smėlis, su dulkio priemaiša, su skaldos priemaiša-
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS :

Kval.
patv.

dok. Nr.

MB 'Gatvių inžinerija'
Įmonės kodas 303066948,
Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiauliai
T +370 603 29003
E gatviuinzinerija@gmail.com

0

Laida

2021

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

Lapų

1

34047 PDV R. Gumuliauskienė

Jurbarko rajono savivaldybė

Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r.
kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius ir apšvietimo tinklus,

projektas

GI2026-00-TDP-S.B-02

Stoties gatvės dangų ir kitų elementų ardymo planas
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ESAMAS VANDENTIEKIS

ESAMAS ŪKIO-BUITIES NUOTEKŲ TINKLAS

ESAMAS LIETAUS NUOTEKŲ  TINKLAS

ESAMA ORINĖ 0,4 kV ELEKTROS LINIJA

ESAMA ORINĖ 10 kV ELEKTROS LINIJA

POŽEMINIS RYŠIŲ KABELIS/LAIDAS

RYŠIŲ KABELIAI/LAIDAI POŽEMINIAME VAMZDYJE

POŽEMINIS ŽEMOSIOS ĮTAMPOS ELEKTROS KABELIS/LAIDAS 

POŽEMINIS ŠILUMOTIEKIO VAMZDIS APSAUGINIAME KANALE

St
ot

ie
s 

g.
 la

pų
 s

uj
un

gi
m

o 
lin

ija
 1

-1

Mokyklos g. šaligatvio įrengimo darbų pabaiga

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Ardoma (frezuojama) esama asfaltbetonio danga šaligatvyje

Esama nauja netvarkoma trinkelių  šaligatvio danga

Esama asfalto danga (gatvės, šaligatvio, aikštelių, nuovažų)

Atstatoma gatvių ašis

Perspektyviniai gatvių asfalto kraštai

Mokyklos gatvės kadastro ribos

Demontuojamos esamos apšvietimo atramos

Demontuojami esami kelio ženklai

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

+20

Sklypų ribos

Stoties  gatvės kadastro ribos

Ardoma (frezuojama) esama asfaltbetonio danga važ. dalyje

I etapo darbų ribos

II etapo darbų ribos

AB „LTG Infra“ patikėjimo teise valdomo sklypo riba
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PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU
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 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)
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MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU

0.25

IŠARDOMA ESAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 0+00 - PK 1+30

Skalda - IŠKASAMA

0.19Asfaltbetonis - NUFREZUOJAMA

-IŠKASAMA 0.16
 Supiltas: mažai dulkingas, žvyringas smėlis, su dulkio priemaiša, su skaldos priemaiša-

Lapas

1
LT

PV E. Andrulienė 2024

2024

20265

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS :

Kval.
patv.

dok. Nr.

MB 'Gatvių inžinerija'
Įmonės kodas 303066948,
Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiauliai
T +370 603 29003
E gatviuinzinerija@gmail.com

A

Laida

2024

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

A

Lapų

1

34047 PDV R. Gumuliauskienė

Jurbarko rajono savivaldybė

Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r.
kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius ir apšvietimo tinklus,

projektas

GI2026-00-TDP-S.B-03

Stoties gatvės  esamų ir projektuojamų
aukščių planas M 1:500
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Esamas vandentiekis

Esamas ūkio-buities nuotekų tinklas

Esamas lietaus nuotekų  tinklas

Esama orinė 0,4 kV elektros linija

Esama orinė 10 kV elektros linija

Požeminis ryšių kabelis/laidas

Ryšių kabeliai/laidai požeminiame vamzdyje

Požeminis žemosios įtampos elektros kabelis/laidas 

Požeminis šilumotiekio vamzdis apsauginiame kanale

Proj. sudedamas kabelių apsaugos vamzdis
HDPE d110mm
Proj.apšvietimo kabelinė linija
 (apšvietimo kabelis HDPE vamzdyje Ø75mm)

Projektuojamas  gatvės  šviestuvas

LD1

I Etapo darbų riba

II Etapo darbų riba

LD1    Projektuojamas  pokonstrukcinis drenažas PVC perforuotais vamzdž.
 ir iš viršaus perforuotais PP vamzdžiais Ø250mm

   Projektuojami šuliniai, dengti stačiakampėmis grotelėmis

L1    Projektuojamas  lietaus nuotekų tinklas 

LSŠ
LSŠ

ŠL1
   Projektuojami šuliniai, dengti kupolo formos grotelėmis
   Projektuojami šuliniai su ketiniais dangčiais

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama  asfalto danga

Projektuojami betoniniai gatvės bortai (žiūrėti pastabą Nr.3)

Projektuojami betoniniai nuolaidūs bortai (žiūrėti pastabą Nr.4)

Atstatoma veja

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama betoninių trinkelių danga šaligatviams

Preliminariai matuotų sklypų ribos

Esama asfaltbetonio danga

Esama nauja netvarkoma trinkelių  šaligatvio danga

Projektuojami betoniniai vejos bortai

Mokyklos gatvės kadastro ribos

Atstatoma gatvių ašis
Perspektyviniai gatvių asfalto kraštai

Kadastriškai matuotų sklypų ribos

Stoties gatvės kadastro ribos

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ PĖSTIESIEMS)

Šaligatvio nuožulna (nuolydis ≤ 5%)

Projektuojamos trinkelės su įspėjamuoju paviršiumi

Projektuojamos trinkelės su vedamuoju paviršiumi

Projektuojami geltonos spalvos betoniniai vejos bortai
Pakelti virš šaligatvio dangos 10 mm
Projektuojama metalinė apsauginė tvorelė, pėsčiųjų
apsaugai aukšto šlaito vietoje
Projektuojami ratų atmušėjai

AB „LTG Infra“ patikėjimo teise valdomo sklypo riba
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1

SITUACIJOS SCHEMA

Projektuojamas kelkraščių tvirtinimas skaldažole

Asfalto dangos kraštas

PASTABOS
1.Aukščių sistema - LAS07.
2.Koordinačių sistema - LKS-94.
3.Esamų horizontalių laiptas - 0,5m.
4.Projektinių horizontalių laiptas - 0,1m.

    SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:
Horizontalės , atkartojančios esamą paviršių , kas 50cm;
Horizontalės, atkartojančios esamą paviršių, kas 10 cm;
Projektinės horizontalės, kas 10 cm;
Projektinės horizontalės, kas 50 cm;

50

10
50

10

PASTABA:
1. Nuovažų į sklypus (kiemus)

vietas tikslinti statybos metu.
2. Į projektuojamo tako zoną

patenkančios esamos 0,4kv
orinės elektros linijos
perdavimo linijos atramų su
poramsčiais iškėlimas turi būti
išspręstas atskiru projektu.

3. Stoties g. važiuojamosios dalies
krašte, kairėje, ruože nuo Pk
3+76 iki Pk 3+87 suprojektuoti
betoniniai gatvės bortai apie
pėsčiųjų salelę, pakelti virš
asfalto dangos 15cm.
Ruožuose (II etapas) Pk
4+51-Pk 4+67; Pk 4+85-Pk
5+44 dešinėje suprojektuoti
gatvės bortai, šaligatvį
pakeliantys 15cm virš važ.
dalies asfalto. Betoniniai gatvės
bortai,  pakelti virš asfalto
dangos 15cm, suprojektuoti
nuovažų  asfalto dangos

kraštuose, iki projektuojamo
šaligatvio ir už jo. Apie
automobilių statymo vietas iš
bet. trinkelių dangos, dešinėje,
projektuojami betoniniai gatvės
bortai pakelti virš trinkelių važ.
dalies 10cm. Dešinėje, tarp
Pk4+01-Pk 4+41, kur takas
rengiamas šalia esamos asfalto
aikštelės, projektuojami gatvės
bortai pakelti 15 cm virš
esamos dangos.

4. Betoniniai nuolaidūs bortai
Stoties gatvėje, projektuojami
lygiai su dangomis, Stoties g.
važiuojamosios dalies krašte Pk
2+90-Pk 3+38; Pk 3+54-Pk
3+88, automobilių statymo vietų
atskyrimui nuo važ. dalies
asfalto, ties nežymėtomis
perėjomis, ties nuovažomis su
asfalto danga (pločio
sunorminimui kairėje),
nuovažose iš asfalto, ties
šaligatvių prisijungimais
(perėjimuose per nuovažas).
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PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU

0.28

0.20

0.08

PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU

0.25

IŠARDOMA ESAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 0+00 - PK 1+30

Skalda - IŠKASAMA

0.19Asfaltbetonis - NUFREZUOJAMA

-IŠKASAMA 0.16
 Supiltas: mažai dulkingas, žvyringas smėlis, su dulkio priemaiša, su skaldos priemaiša-

Lapas

1
LT

PV E. Andrulienė 2024

2024

20265

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS :

Kval.
patv.

dok. Nr.

MB 'Gatvių inžinerija'
Įmonės kodas 303066948,
Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiauliai
T +370 603 29003
E gatviuinzinerija@gmail.com

A

Laida

2024

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

A

Lapų

2

34047 PDV R. Gumuliauskienė

Jurbarko rajono savivaldybė

Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r.
kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius ir apšvietimo tinklus,

projektas

GI2026-00-TDP-S.B-04
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 Stoties gatvės  dangų ir eismo organizavimo
planas M 1:500

PASTABA:
1. Nuovažų į sklypus (kiemus) vietas tikslinti statybos metu.
2. Į projektuojamo tako zoną patenkančios esamos 0,4kv orinės elektros linijos perdavimo linijos

atramų su poramsčiais iškėlimas turi būti išspręstas atskiru projektu.
3. Stoties g. važiuojamosios dalies krašte, kairėje, ruože nuo Pk 3+76 iki Pk 3+87 suprojektuoti

betoniniai gatvės bortai apie pėsčiųjų salelę, pakelti virš asfalto dangos 15cm. Ruožuose (II
etapas) Pk 4+51-Pk 4+67; Pk 4+85-Pk 5+44 dešinėje suprojektuoti  gatvės bortai, šaligatvį
pakeliantys 15cm virš važ. dalies asfalto. Betoniniai gatvės bortai,  pakelti virš asfalto dangos
15cm, suprojektuoti nuovažų  asfalto dangos kraštuose, iki projektuojamo šaligatvio ir už jo.
Apie automobilių statymo vietas iš bet. trinkelių dangos, dešinėje, projektuojami betoniniai
gatvės bortai pakelti virš trinkelių važ. dalies 10cm. Dešinėje, tarp Pk4+01-Pk 4+41, kur takas
rengiamas šalia esamos asfalto aikštelės, projektuojami gatvės bortai pakelti 15 cm virš
esamos dangos.

4. Betoniniai nuolaidūs bortai Stoties gatvėje, projektuojami lygiai su dangomis, Stoties g.
važiuojamosios dalies krašte Pk 2+90-Pk 3+38; Pk 3+54-Pk 3+88, automobilių statymo vietų
atskyrimui nuo važ. dalies asfalto, ties nežymėtomis perėjomis, ties nuovažomis su asfalto
danga (pločio sunorminimui kairėje), nuovažose iš asfalto, ties šaligatvių prisijungimais
(perėjimuose per nuovažas).

SITUACIJOS SCHEMA

Esamas vandentiekis

Esamas ūkio-buities nuotekų tinklas

Esamas lietaus nuotekų  tinklas

Esama orinė 0,4 kV elektros linija

Esama orinė 10 kV elektros linija

Požeminis ryšių kabelis/laidas

Ryšių kabeliai/laidai požeminiame vamzdyje

Požeminis žemosios įtampos elektros kabelis/laidas 

Požeminis šilumotiekio vamzdis apsauginiame kanale

Proj. sudedamas kabelių apsaugos vamzdis
HDPE d110mm
Proj.apšvietimo kabelinė linija
 (apšvietimo kabelis HDPE vamzdyje Ø75mm)

Projektuojamas  gatvės  šviestuvas

LD1

   Projektuojamas  paviršinio vandens surinkimas 
 ir išleidimas PVC vamzdžiais

LSŠ

I Etapo darbų riba

II Etapo darbų riba

L1

LD1    Projektuojamas  pokonstrukcinis drenažas PVC perforuotais vamzdž.
 ir iš viršaus perforuotais PP vamzdžiais Ø250mm

   Projektuojami šuliniai, dengti stačiakampėmis grotelėmisLSŠ
LSŠ

ŠL1
   Projektuojami šuliniai, dengti kupolo formos grotelėmis
   Projektuojami šuliniai su ketiniais dangčiais

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ PĖSTIESIEMS)

Šaligatvio nuožulna (nuolydis ≤ 5%)

Projektuojamos trinkelės su įspėjamuoju paviršiumi

Projektuojamos trinkelės su vedamuoju paviršiumi

Projektuojami geltonos spalvos betoniniai vejos bortai
Pakelti virš šaligatvio dangos 10 mm
Projektuojama metalinė apsauginė tvorelė, pėsčiųjų
apsaugai aukšto šlaito vietoje
Projektuojami ratų atmušėjai

Projektuojama  asfalto danga

Projektuojami betoniniai gatvės bortai (žiūrėti pastabą Nr.3)

Projektuojami betoniniai nuolaidūs bortai (žiūrėti pastabą Nr.4)

Atstatoma veja

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama betoninių trinkelių danga šaligatviams

Preliminariai matuotų sklypų ribos

Esama asfaltbetonio danga

Esama nauja netvarkoma trinkelių  šaligatvio danga

Projektuojami betoniniai vejos bortai

Mokyklos gatvės kadastro ribos

Atstatoma gatvių ašis
Perspektyviniai gatvių asfalto kraštai

Kadastriškai matuotų sklypų ribos

Stoties gatvės kadastro ribos

AB „LTG Infra“ patikėjimo teise valdomo sklypo riba

Projektuojamas kelkraščių tvirtinimas skaldažole

Asfalto dangos kraštas

68
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PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU
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0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU

0.25

IŠARDOMA ESAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 0+00 - PK 1+30

Skalda - IŠKASAMA

0.19Asfaltbetonis - NUFREZUOJAMA

-IŠKASAMA 0.16
 Supiltas: mažai dulkingas, žvyringas smėlis, su dulkio priemaiša, su skaldos priemaiša-
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS :

Kval.
patv.

dok. Nr.

MB 'Gatvių inžinerija'
Įmonės kodas 303066948,
Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiauliai
T +370 603 29003
E gatviuinzinerija@gmail.com

A

Laida

2024

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

A

Lapų

2

34047 PDV R. Gumuliauskienė

Jurbarko rajono savivaldybė

Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r.
kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius ir apšvietimo tinklus,

projektas

 Mokyklos gatvės eismo organizavimo planas
M 1:500

Lapų sujungimo linija 2 - 2
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 Mokyklos g. šaligatvio įrengimo

GI2026-00-TDP-S.B-04

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ PĖSTIESIEMS)

Šaligatvio nuožulna (nuolydis ≤ 5%)

Projektuojamos trinkelės su įspėjamuoju paviršiumi

Projektuojamos trinkelės su vedamuoju paviršiumi

Projektuojami geltonos spalvos betoniniai vejos bortai
Pakelti virš šaligatvio dangos 10 mm
Projektuojama metalinė apsauginė tvorelė, pėsčiųjų
apsaugai aukšto šlaito vietoje

darbų riba Pk 4+95 

ir II etapo (visam gatvės apšvietimui) 

Mokyklos g. I etapo ( tik kabeliui) dešinėje

Mokyklos g.  kapitalinis remontas II etapas  

da
rb

ų 
pr

ad
ži

a 
Pk

 0
+1

1 
II 

et
ap

o 
pr

ad
ži

a

darbų pabaiga Pk 5+90

Lapų sujungimo linija 2 - 2

Lapų sujungimo linija 2 - 2

Lapų sujungimo linija 2 - 2

Detalė A M1:250

SITUACIJOS SCHEMA

Esamas vandentiekis

Esamas ūkio-buities nuotekų tinklas

Esamas lietaus nuotekų  tinklas

Esama orinė 0,4 kV elektros linija

Esama orinė 10 kV elektros linija

Požeminis ryšių kabelis/laidas

Ryšių kabeliai/laidai požeminiame vamzdyje

Požeminis žemosios įtampos elektros kabelis/laidas 

Požeminis šilumotiekio vamzdis apsauginiame kanale

Proj. sudedamas kabelių apsaugos vamzdis
HDPE d110mm

Proj.apšvietimo kabelinė linija
 (apšvietimo kabelis HDPE vamzdyje Ø75mm)

Projektuojamas  gatvės  šviestuvas

LD1

   Projektuojamas  paviršinio vandens surinkimas 
 ir išleidimas PVC vamzdžiais

LSŠ

I Etapo darbų riba

II Etapo darbų riba

L1

LD1    Projektuojamas  pokonstrukcinis drenažas PVC perforuotais vamzdž.
 ir iš viršaus perforuotais PP vamzdžiais Ø250mm

   Projektuojami šuliniai, dengti stačiakampėmis grotelėmisLSŠ
LSŠ

ŠL1
   Projektuojami šuliniai, dengti kupolo formos grotelėmis
   Projektuojami šuliniai su ketiniais dangčiais

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama  asfalto danga

Projektuojami betoniniai gatvės bortai (žiūrėti pastabą Nr.3)

Projektuojami betoniniai nuolaidūs bortai (žiūrėti pastabą Nr.4)

Atstatoma veja

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama betoninių trinkelių danga šaligatviams

Preliminariai matuotų sklypų ribos

Esama asfaltbetonio danga

Esama nauja netvarkoma trinkelių  šaligatvio danga

Projektuojami betoniniai vejos bortai

Mokyklos gatvės kadastro ribos

Atstatoma gatvių ašis
Perspektyviniai gatvių asfalto kraštai

Kadastriškai matuotų sklypų ribos

Stoties gatvės kadastro ribos
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Demontuojama esama gatvės
apšvietimo atrama

Projektuojama  betoninių trinkelių  šaligatvio  danga

Žemės sankasa, Ev2 ≥ 30 Mpa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) 20 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2 ≥ 100 MPa 15 cm

Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5
(dolomitinės skaldos atsijos) 3 cm

Betoninių trinkelių danga 8 cm

5,00
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2,0%

1,50 0,08 0,25

0,15

Projektuojama  betoninių trinkelių  šaligatvio  danga

Žemės sankasa, Ev2 ≥ 30 Mpa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) 20 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2 ≥ 100 MPa 15 cm

Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5
(dolomitinės skaldos atsijos) 3 cm

Betoninių trinkelių danga 8 cm

4,21

Betonas C12/15 po betoniniais bortais GB 100.30.15 25 cm

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm
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3,40

Betoniniai vejos bortai
GB 100.08.20
Geltonos spalvos
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Dirvožemis, užsėtas žole, h=0,20

M1:50Taikomas ruožuose: PK 3+48 - PK 3+56; Pk 3+84 - Pk 3+92;

Esamas vandentiekis PE d50

2,63 0,75 0,52 0,77 2,02

Betoniniai vejos bortai
GB 100.08.20
Pilkos spalvos

Esamas išardomas asfalto takas
1,63

2,64

Esamos asfalto dangos konstrukcija

1:
0,

5
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0,62

0,
35

0,50

0,25

0,
15

1,64

1:1

1:1

Esamas žemės paviršius

Esamas žemės paviršius

Betoniniai vejos bortai
GB 100.08.20-4-F200
Geltonos spalvos

Projektuojama asfalto danga gatvės išplatinime
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Dirvožemis, užsėtas žole, h=0,10

Esamas asfalto dangos paviršius
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Supiltas sutankintas drenuojantis gruntas

Užpilant šlaitą rengiamos
dvi pakopos

M1:50

Taikomas ruožuose II etape: 

Stoties g. šaligatvio dangos konstrukcijos skersinis pjūvis 2 - 2
(Pk 4+92)
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M 1 : 25

M 1 : 25

Sandarinimo siūlė prie bortų

Betoninių bordiūrų GB100.15.30
ant betono  kl. C12/15 įrengimo detalė

Apsauginė metalinė tvorelė
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 HDPE vamzdyje d75mm
 Proj. apšvietimo kabelis (E2) 

ir apšvietimo atramos su šviestuvais  

ant betono  kl. C12/15 
 įrengimo detalė 
Betoninių vejos bortų

1.Šalčiui nejautrių  medžiagų sluoksnis turi tenkinti automobilių kelių 

techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 ir TRA Užpildai 19  reikalavimus.
mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

2.Kelkraščių užpylimui gali būti naudojami šie gruntai:
ŽB,ŽG,ŽP,SB,SG,SP,ŽD,ŽM,SD,SM.

PASTABOS:
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Taikomas ruožuose: PK 2+63 - PK 2+91; Pk 3+35 - Pk 3+44;
Taikomas ruožuose: PK 1+22 - PK 2+00; Pk 2+31 - Pk 2+58;
Taikomas ruožuose: PK 0+52 - PK 0+81; Pk 0+85 - Pk1+17;

Taikomas ruožuose: PK 3+98 - PK 4+05; 

Taikomas ruožuose I etape:

Taikomas ruožuose: PK 4+51- PK 4+71; Pk 4+81 - Pk 5+50;

5,5

Stoties g. šaligatvio dangos konstrukcijos skersinis pjūvis 1 - 1
(Pk 0+70)

M1:50
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PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU

0.28

0.20

0.08

PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU

0.25

IŠARDOMA ESAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 0+00 - PK 1+30

Skalda - IŠKASAMA

0.19Asfaltbetonis - NUFREZUOJAMA

-IŠKASAMA 0.16
 Supiltas: mažai dulkingas, žvyringas smėlis, su dulkio priemaiša, su skaldos priemaiša-

Lapas

1
LT

PV E. Andrulienė 2024

2024

20265

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS :

Kval.
patv.

dok. Nr.

MB 'Gatvių inžinerija'
Įmonės kodas 303066948,
Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiauliai
T +370 603 29003
E gatviuinzinerija@gmail.com

A

Laida

2024

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

A

Lapų

3

34047 PDV R. Gumuliauskienė

Jurbarko rajono savivaldybė

Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r.
kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius ir apšvietimo tinklus,

projektas

GI2026-00-TDP-S.B-05

Stoties g. šaligatvio dangos konstrukcijos
skersiniai pjūviai 1-1; 2-2  M 1:50

70
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Esamas asfalto dangos paviršius

10,08

Projektuojama  betoninių trinkelių  šaligatvio  danga

Žemės sankasa, Ev2 ≥ 30 Mpa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) 20 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2 ≥ 100 MPa 15 cm

Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5
(dolomitinės skaldos atsijos) 3 cm

Betoninių trinkelių danga 8 cm

5,10

2,76 2,30

0,65 Projektuojama  betoninių trinkelių  danga automobilių stovėjimo vietose

Žemės sankasa, Ev2 ≥ 45 Mpa, atlikus dalinį netinkamo
grunto pašalinimą ir pakeitimą geresnių savybių drenuojančiu
gruntu

20 cm

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) 29 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa 25 cm

Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5
(dolomitinės skaldos atsijos) 3 cm

Betoninių trinkelių danga 8 cm

Projektuojama  betoninių trinkelių  šaligatvio  danga

Žemės sankasa, Ev2 ≥ 30 Mpa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) 20 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2 ≥ 100 MPa 15 cm

Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5
(dolomitinės skaldos atsijos) 3 cm

Betoninių trinkelių danga 8 cm

0,
10

Vi
d.

 0
,1

5 0,02

0,15 2,50 0,15 2,50
0,15

4,35 0,15 2,00 0,08 0,25

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45,  Ev2 ≥ 120 MPa 25 cm

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm

Paruošta žemės sankasa, Ev2 ≥ 45 MPa

Projektuojama asfalto danga gatvės išplatinime

0,
15

per automobilių stovėjimo vietą dešinėje ir šaligatvius dešinėje ir kairėje (Pk 2+90-Pk 4+05)
(Pk 2+90 - Pk 3+63 taikomi tik dešinės pusės sprendiniai)
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0,40

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) 30 cm
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Betoniniai vejos bortai 100.08.20
Ant betono C12/15 Geltonos spalvos

Betoniniai bordiūrai 100.15.30
ant betono C12/15

Betoniniai bordiūrai 100.15.30
ant betono C12/15

Esamas žemės paviršius

Esamas žemės paviršius

Dirvožemis, užsėtas žole, h=0,10

Stoties g. dangos konstrukcijos skersinis pjūvis 3 - 3

(Pk 3+63 - Pk 4+05 taikomi dešinės ir kairės pusės sprendiniai)

Betoniniai bordiūrai 100.15.22
ant betono C12/15

Betoniniai bordiūrai 100.15.30
ant betono C12/15

1,00
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PE
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50

 HDPE vamzdyje d75mm
 Proj. apšvietimo kabelis (E2) 

(prieš ir už - apšvietimo atramos su šviestuvais)  
 apsaugojimas sudėtiniais HDPE 
 Proj. ryšių kabelių 2x 1var. d10 

vamzdžiais d110mm PE vamzdyje d75mm
 Esamas 400 V elektros kabelis 

Sandarinimo siūlė prie bortų

Proj. parkavimo bortelis-ratų
atmušėjas ant linijos 1.1

0,75

0,10

0,80
0,30 0,50

2,300,20

0,40

0,20

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45,  Ev2 ≥ 120 MPa 25 cm

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm

Projektuojama asfalto danga gatvės išplatinime

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) 30 cm

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš AC 16 PD h-10cm

0.28

0.20
0.08

PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU

0.28

0.20

0.08

PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU

0.25

IŠARDOMA ESAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 0+00 - PK 1+30

Skalda - IŠKASAMA

0.19Asfaltbetonis - NUFREZUOJAMA

-IŠKASAMA 0.16
 Supiltas: mažai dulkingas, žvyringas smėlis, su dulkio priemaiša, su skaldos priemaiša-
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Įmonės kodas 303066948,
Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiauliai
T +370 603 29003
E gatviuinzinerija@gmail.com

A

Laida

2024

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

A

Lapų

3

34047 PDV R. Gumuliauskienė

Jurbarko rajono savivaldybė

Stoties ir Mokyklos gatvių Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r.
kapitalinio remonto, įrengiant šaligatvius ir apšvietimo tinklus,

projektas

GI2026-00-TDP-S.B-05

Stoties g. dangos konstrukcijos skersinis pjūvis 3-3  M 1:50
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Stoties g. dangos konstrukcijos skersinis pjūvis 4 - 4
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 HDPE vamzdyje d75mm
 Proj. apšvietimo kabelis (E2) 

(prieš ir už - apšvietimo atramos su šviestuvais)  

 apsaugojimas sudėtiniais HDPE 
 Proj. ryšių kabelių 2x 1var. d10 

vamzdžiais d110mm
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Betoniniai bordiūrai 100.15.30
ant betono C12/15

Betoniniai vejos bortai
GB 100.08.20
Pilkos spalvos

1:0,5

0,
13

1:1,5
2,0%

i es.%

1,35

0,75 0,75 0,150,08 0,200,25

6,75 0,83

2,16

2,20

Esamas asfalto dangos paviršius

2,50

6,50

Projektuojama  betoninių trinkelių  šaligatvio  danga

Žemės sankasa, Ev2 ≥ 30 Mpa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) 20 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio 0/45, Ev2 ≥ 100 MPa 15 cm

Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5
(dolomitinės skaldos atsijos) 3 cm

Betoninių trinkelių danga 8 cm

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš AC 16 PD h-10cm

 Esama Stoties g. asfalto danga 

 Esama aikštelės asfalto danga 

Išardoma esamos asfalto dangos dalis

Dirvožemis, užsėtas žole, h=0,10

0.28

0.20
0.08

PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)

 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU
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PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45
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GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU

0.25

IŠARDOMA ESAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 0+00 - PK 1+30

Skalda - IŠKASAMA

0.19Asfaltbetonis - NUFREZUOJAMA

-IŠKASAMA 0.16
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Gofruotas PP šachtinis
vamzdis d425

Šulinio dugnas
d425

40t ketinės gatvės grotelės su rėmu

Lietaus vandens surinkimo šulinio (PVC d425), dengto stačiakampio formos grotelėmis   schema

Guminis įdėklas
su PVC mova

1,
20

Gatvės dangos konstrukcija

Tarpinė

PVC N klasės
vamzdis d200

2,0%
2,34 0,121,96

2,0%

Projektuojama
šaligatvio danga

0,23

i=0.003

Šulinio dangtis
h=150mm

d700

d1000

Ketinės grotelės
 12,5t apkrovai

Dirvožemis, užsėtas žole
h=10cm

Šulinio dugnas d1000

Šulinio žiedas d1000

Pjūvis 1 - 1

h=
1.

10
m

Hidroizoliacija
bituminė mastika

GB  d1000 šulinio ties pralaidos d400 įtekėjimu
Planas

1

Šulinio žiedas d1000

1

G/B pralaida d400

0.28

0.20

0.08

PROJEKTUOJAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 1+30 - PK 2+32,75 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 22 PN IŠ TOLYDŽIOS

0.04
VIRŠUTINIS ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS  IŠ ASFALTO MIŠINIO AC 11 VN SU SZ22/LA25

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIO PADENGIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 B5-S (250g/m²)

 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS (AŠAS)
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GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU
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0.04
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 (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK0,1)

GRANULOMETRINĖS SUDĖTIES MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ IR RIŠIKLIO 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMO

MINERALINE MEDŽIAGA IR 70/100 MARKĖS KELIŲ BITUMU

0.25

IŠARDOMA ESAMA KALNĖNŲ GATVĖS ASFALTBETONIO DANGA NUO PK 0+00 - PK 1+30

Skalda - IŠKASAMA
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