X

Litgrid

TECHNINE UZDUOTIS

110 KV KL AEROUOSTAS - KUPRIONISKES STATYBA
INVESTICIJY PROJEKTO NR. PLSV25031



K

110 kV KL Aerouostas - Kuprioniskés statyba, PLSV25031

Litgrid
TURINYS

1. BENDROJI INFORMACITA ...ttt ettt e e ae e e taeeeaaeeesaeesssaeesssaeessnaeennseens 3
2. PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS IR ATSAKOMYBES RENGIANT TU ......ccccoovivennnee. 3
3. BENDROUJIDALIS.....ceeeee et ettt et ettt et e et e e st e e s abee e sabeeesnbaeenaseesnnnes 4
4. REIKALAVIMU TERITORIJAI, KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTU

N DN B 2 7 2 PSSP 10
5. KONSTRUKCITU DALIS ...ttt ettt e e ettt e e e saeee e esasaaeesesnsseeeesnsaaeesnsssseesannns 11
6. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJU DALIS ...ttt see e e eanee e 14
7. PASTOCIU SKIRSTYKLU ELEKTROS JRENGINIU DALIS .....coovvivieeeeeeeeeeeeeeeeee 17
8. PROCESU VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS ...t 29
0. RELINES APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS ...t 33
10. ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS IR MATAVIMU DALIS......ccooiieeieeeeeeeeeeee 41
11.  TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS.......cccctiiieeee e 47
12.  ELEKTRONINIU RYSIU IR TELEKOMUNIKACIHU DALIS ......oovoeieeeeeeeeeeee e, 49
13.  APSAUGINES SIGNALIZACITOS DALIS .....oovoiiiieieieeeeeeeeeeeeeee ettt 54
14.  GAISRINES SAUGOS IR DARBUOTOJU SAUGOS DALIS .....coovoveieieveieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 59
15, APLINKOSAUGOS DALIS ..ottt et e et e e et e e e e e e e e e e sasaaaeennnnes 60
PRIEDAL ...ttt et e e et e e st e e e sbeeesbaeassseeensseeansaeeasssaeasseeeasseeessseeennseennns 62



% 110 kV KL Aerouostas - Kuprioniskés statyba, PLSV25031

Litgrid

1.  BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas 110 kV KL Aerouostas-Kuprioniskés statyba
Projekto numeris PLSV25031
Projekto rengimo etapas Projektiniy pasialymy rengimas, statybg leidziancio

dokumento gavimas ir techninio darbo projekto parengimas

Projekto vadovas

Iniciatorius (Projekto

savininkas)
Statybos risis Nauja statyba/Rekonstravimas
Statiniy kategorija Ypatingasis statinys

2.  PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS IR ATSAKOMYBES RENGIANT TU

TU dalis Atsakingas uz TU Dalyvaujantis TU Priezastys dél TU
dalies pildyma dalies pildyme numatyty nestandartiniy
(vardas, pavarde, (vardas, pavardé, | techniniy reikalavimy
pareigos) pareigos)

Bendroji dalis

Reikalavimy teritorijai,
kurioje planuojama
energetikos objekty

statyba

Konstrukcijy dalis

Pastociy skirstykly
elektros jrenginiy dalis

Elektros perdavimo linijy

dalis

Procesy valdymo ir

automatizacijos dalis

Relinés apsaugos ir

automatikos dalis
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Elektros energijos
apskaitos ir matavimy

dalis

Teleinformacijos
surinkimo ir perdavimo

dalis

Elektroniniy rysiy ir
telekomunikacijy dalis

(infrastruktara)

Elektroniniy rysiy ir
telekomunikacijy dalis

(duomeny perdavimas)

Apsauginés

signalizacijos dalis

Gaisrinés saugos ir

darbuotojy saugos dalis

Aplinkosaugos dalis

3.1.

BENDROJI DALIS

Projektuotojas privalo suteikti 110 kV kabeliy linijos (toliau — KL) Aerouostas — KuprioniSkés
statybos bei Aerouosto TP skirstyklos rekonstravimo projektavimo paslaugas dviem etapais:

3.1.1.1 etapu — parengti Projektinius pasitlymus (toliau — PP) ir gauti Statybg leidZiantj dokumenta/us;
3.1.2.11 etapu — parengti Techninj darbo projektg (toliau — TDP), jj suderinti su reikalingomis

3.2.

3.3.

3.4.

institucijomis ir gauti teigiamg ekspertizés akta.

PP ir TDP rengiami ir jforminami, vadovaujantis Sios techninés uzduoties (toliau — TU), Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (toliau — S}), statybos techniniu reglamentu 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ (toliau — STR 1.04.04:2017), bei kitais statybos techniniais
reglamentais’, statybg ir projektavimg reglamentuojanciais norminiais dokumentais bei
taisyklémis, prisijungimo/techninémis salygomis ir/ar specialiaisiais institucijy nustatytais
reikalavimais.

PP privalo bati parengti taip, kad jy sudétis ir detalumas atitikty STR 1.04.04:2017 reikalavimus,
atitikty Sios TU papildomus reikalavimus, nurodytus Priede Nr. (1) ir bity pakankami statybg
leidzian€iam dokumentui (-ams) gauti. TU ir/ar jos prieduose naudojama PP sgvoka apibrézta S|
2 straipsnio 45 dalyje. PP sudétis apibrézta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
lapkricio 7 d. jsakymo Nr. D1-738 ,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ patvirtinimo (toliau — STR 1.04.04:2017) 8 Priede ir 13 Priede
(suvestinés teisés akty redakcijos nuo 2024 m. lapkri¢io 1 d.).

TDP turi bati parengiamas (-i) taip, kad jo (-y) sudétis ir detalumas atitikty STR 1.04.04:2017
reikalavimus, bei atitikty Sios TU papildomus reikalavimus, nurodytus Priede Nr. (2). TU ir (ar) jos
prieduose naudojama ,Techninio projekto® sgvoka atitinka TU ir (ar) jos prieduose naudojamg

! https://vtpsi.Irv.It/It/teisine-informacija/teises-aktai-2/statybos-techniniai-reglamentai/
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
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Techninio darbo projekto sgvoka, taip kaip ji apibrézta S| 2 straipsnio 102" dalyje, o ,Darbo
projekto” sgvoka atitinka ,Gamybos ir montavimo bréziniy“ sgvoka, taip kaip ji apibrézta STR
1.04.04:2017 punkte 6.4 (suvestinés teisés akty redakcijos nuo 2024 m. lapkri¢io 1 d.).TDP
sudétis apibrézta STR 1.04.04:2017 9 Priede (suvestinés teisés akty redakcijos nuo 2024 m.
lapkricio 1 d.).

TDP techninés specifikacijos turi bti parengiamos vadovaujantis LITGRID AB (toliau — PSO)
Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui pateiktais reikalavimais (zr. Priedg Nr. (2)).
TDP aiSkinamajame raSte turi bdti nurodyta, kad Rangovas teikia uzpildytas technines
specifikacijas su atitiktj pagrindzian€ia dokumentacija PSO derinimui, prie§ pradédamas rengti
gamybos ir montavimo brézinius bei uzsakydamas Pagrindine jrangg. Pagrindinés jrangos
techniné dokumentacija turi bati rengiama ir teikiama vadovaujantis PSO Pagrindinés jrangos
atitikties Uzsakovo reikalavimams pagrindimo tvarka (zr. Priedg Nr. (3)). Techninés specifikacijos
turi bati pateiktos lietuviy ir angly kalbomis.

Atitinkamose TDP dalyse turi biti nurodoma, kad Rangovas privalés parengti gamybos ir (ar)
montavimo bréZinius pagal su PSO suderinty statybos produkty konkreciy gamintojy
reikalavimus.

Projektuotojas turi atlikti visus veiksmus, reikalingus PP parengimui, jskaitant, bet neapsiribojant,
prijungimo/techniniy saglygy gavimg, derinimg su treCiosiomis Salimis bei statybg leidzianciy
dokumenty, reikalingy ypatingojo statinio statybai, rekonstravimui ar kitai statinio statybos rasiai,
gavimag PSO vardu.

Projektuotojas turi atlikti visus veiksmus, susijusius su TDP parengimu, jskaitant, bet
neapsiribojant, TDP suderinimg su prijungimo/technines salygas iSdavusiomis institucijomis,
prireikus atlikti TDP korekcijas pagal pateiktas pastabas, gauti institucijy derinimus.
Projektuotojas suderintg TDP turi teikti ekspertize atliekan€iam tiekéjui ir privalo iStaisyti
ekspertizés tiekéjo akte pateiktas privalomasias pastabas, bei teikti pakartotiniam vertinimui iki
kol gaunamas galutinis ekspertizés aktas.

Projektuotojas TDP apimtyje privalo nustatyti statybos skai€iuojamajg kaing ir jg jtraukti j projekto
sudétj, kaip nurodyta Priede Nr. (2).

TDP turi bati aprasSytas projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai. Etapy ir jy trukmiy bei darby
vykdymo eiliSkumo detalizacija turi bati tokio lygio, kad baty aisSkios reikalingy atjungti veikianciy
jrenginiy apimtys bei preliminarios trukmés, taip pat nurodytos etapy trukmés. Atjungimy apimtys
PSO elektros perdavimo tinklo dalyje su PSO derinamos TDP rengimo metu.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis, apimanti pagrindine informacijg apie
darby vykdymo eiliskumg, reikalingus veikian€iy jrenginiy atjungimus bei preliminarias atskiry
etapy trukmes turi bati jtraukta j tas TDP dalis, kurios bus derinamos su AB ,Energijos skirstymo
operatorius® (toliau — STO). Skirstomojo tinklo dalies techniniai darbo projektai su nurodytais
bendrai visam projektui jgyvendinti reikalingais veikian€iy jrenginiy atjungimais (pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo dalis apimanti PSO ir STO) turi bati suderinta su STO
DVD RezZimy planavimo skyriumi. Projektuojant jvertinti STO iSduotas prijungimo/technines
salygas, pateikiamas Priede Nr. (4).

Projektuotojas TDP sudarydamas darby vykdymo eiliSkumg vadovaujasi principu, jog veikiantys
elektros jrenginiai baty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, rengdamas
TDP ir sudarydamas darby vykdymo eiliSkumg vadovaujasi:

3.13.1. iSskirti darbus (jskaitant ir darbus kitose susijusiose TP), kurie atliekami be jtampos

atjungimo, su jtampos atjungimu nurodant atjungimy apimtis ir trukmes;
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. 3.13.2. jvertinti atjungimy poreikius dél naujy jrenginiy statybos ir prijungimo prie perdavimo tinklo

(toliau — PT) ir su tuo susijusius pakeitimus kitose TP, taip pat poreikius dél testavimo darby su
dispecerinio valdymo sistema;

3.13.3. Relinés apsaugos ir automatikos (toliau — RAA) nuostaty keitimui esamuose jrenginiuose,
maksimalus galimas vieno prijunginio atjungimas yra iki 3 k.d. Reikalavimas netaikomas tik 110
kV galios transformatoriaus PT prijunginiui, kai darbai vykdomi prisiderinant prie STO darby
atjungus galios transformatoriy;

3.13.4. naujos 110 kV KL Aerouostas - Kuprioniskés jrengimo darbai turi bati suprojektuoti taip, kad
nebuty reikalingas veikian€iy PT dalies jrenginiy atjungimas;

3.13.5. Kuprioniskiy TP naujy jrenginiy vietos turi biti parinktos taip, kad jy statybos montavimo
laikotarpiui nebaty reikalingi veikianciy PT dalies jrenginiy atjungimai t.y. naujy jrenginiy statybos,
montavimo ir derinimo darbai turi vykti be veikianCiy elektros jrenginiy atjungimy. Esamy
Kuprionigkiy TP $1-110 atjungimas galimas tik naujai sumontuoty jrenginiy prijungimui prie
veikiangiy jrenginiy. Maksimalus suminis galimas Kuprionigkiy TP S1-110 atjungimas neilgiau
kaip 7 k.d. per visg projekto jgyvendinimo laikotarpj;

3.13.6. Aerouosto TP naujy jrenginiy vietos turi bati parinktos taip, kad jy statybos montavimo
laikotarpiui nebaty reikalingi veikianCiy PT dalies jrenginiy atjungimai t.y. naujy jrenginiy statybos,
montavimo ir derinimo darbai turi vykti be veikianCiy elektros jrenginiy atjungimy. Esamy
Aerouosto TP $2-110 atjungimas galimas tik naujai sumontuoty jrenginiy prijungimui prie
veikianéiy jrenginiy. Maksimalus suminis galimas Aerouosto TP $2-110 atjungimas neilgiau kaip
7 k.d. per visg projekto jgyvendinimo laikotarp.

3.13.7. negalimas vienalaikis Aerouosto TP T-1 ir T-2 (S1-110 ir $2-110) atjungimas (Aerouosto
TP pilnas iSjungimas i 110kV pusés). Pavienis Aerouosto TP transformatoriy atjungimas galimas
tik Siltuoju mety laikotarpiu (geguzé-rugséjis);

3.13.8. negalimas vienalaikis Kuprioniskiy TP T-1 ir T-2 (S1-110 ir S$2-110) atjungimas
(Kuprioniskiy TP pilnas iSjungimas i$ 110kV pusés). Pavienis Kuprioniskiy TP transformatoriy
atjungimas galimas tik Siltuoju mety laikotarpiu (geguzé-rugséjis);

3.13.9. numatyti esamos 110 kV elektros perdavimo linijos (toliau — EPL) Vilnius - Vilkpédé jungciy
iSskyrimus (atSakos j Aerouostg) ir baigus darbus, sujungimus vientisumo atstatymui dél 110 kV
tranzito Vilnius - Vilkpede iSlaikymo vykdant Aerouosto TP naujai sumontuoty jrenginiy
prijungima. I8skyrimo bei vientisumo atstatymo darbus vykdo linijos rekonstravimo rangovas savo
sgskaita. Maksimalus galimas esamos 110 kV EPL Vilnius - Vilkpédé atjungimas iki 2 k.d.

3.13.10. negalimas vienalaikis esamy 110 kV EPL Vilnius - Vilkpédé ir Kuprioni§kés - Vilnia
atjungimas (tranzito nutraukimas).

3.13.11.  esant neiSvengiamam poreikiui atjungti kitas 110 kV EPL, tokiy 110 kV EPL atjungimo
trukmé neturéty bati ilgesné negu 5 k.d. ir negali sutapti su 110 kV EPL Vilnius - Vilkpédé arba
110 kV EPL Kuprionidkés - Vilnia atjungimais (tranzito nutraukimais). Tais atvejais kai prie
atjungiamy 110 kV EPL yra prijungta tarpiniy pastoCiy, numatyti 110 kV EPL jungCiy iSskyrimus
ir baigus darbus, sujungimus vientisumo atstatymui dél tarpiniy pastoCiy maitinimo. ISskyrimo bei
vientisumo atstatymo darbus vykdo linijos rekonstravimo rangovas savo saskaita.

3.14. Projektuojant jvertinti STO iSduotas prijungimo salygas;

3.15. TDP nurodyti:

3.15.1. PT dalies darby vykdymo Rangovas yra atsakingas uz objekto darby-atjungimo grafiko
parengimg bei suderinimg su PSO ir STO bei kitomis treCiosiomis Salimis, iSdavusiomis
prijungimo/technines salygas. Darby-atjungimo grafikas turi bati pateiktas suderinimui ne véliau
kaip 90 k. d. iki numatomy fiziniy rangos darby objekte pradzios. Darby-atjungimy grafikg

6
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. rangovas turi atnauijinti ir i naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo

terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos;

3.15.2. kai PSO perjungimy vykdymui, bdtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, perjungimai turi bati atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai
neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojy
informavimas, STO informuoja PSO apie paruoSiamujy darby poreikj, priimting atjungimo datg;

3.15.3. Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamuyjy mety rugpjtcio 1 d. kitiems metams,
110 kV dalies jrenginiams — iki einamyjy mety spalio 31 d. kitiems metams;

3.15.4. Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam
meénesiui, 110 kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-os darbo dienos kitam ménesiui;

3.15.5. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto darby-atjungimy
grafiko daty, arba atjungimai, kurie nebuvo numatyti darby-atjungimy grafike, arba rangovas
nebuvo pateikes PSO informacijos pagal Sio skyriaus 3.15.3. - 3.15.4. punkty reikalavimus), PSO
laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas prasomu laiku, negali ir nebus
laikomas projekto vykdymo trikdziu dél PSO kaltés. Tokie neplaniniai atjungimai neturés prioriteto
vykdant kitus PSO metiniame ir ménesiniame grafike numatytus darbus;

3.15.6. organizuojant darbus 110 - 400 kV oro linijose (toliau — OL), kai reikia atjungti, jzeminti
kertamasias 0,4 - 35 kV OL, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darby
vykdymo grafikg, kurj prie§ 20 k. d. iki darby pradzios pateikia PSO ir STO atsakingiems
asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne véliau kaip pries 20 k. d.
iki darby pradzios. 0,4 - 35 kV kertamyjy OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos;

3.15.7. STO operatyviniai darbuotojai gave iS PSO suderintg, patvirtintg kertamuyjy linijy grafikg
derina su tinkly naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laikg;

3.15.8. aplinkos temperatirai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C STO tinkle vykdomi tik tie planiniai
darbai, kuriy metu elektros energijos tiekimas STO tinkly naudotojams nenutraukiamas arba
nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;

3.15.9. aplinkos temperatirai nukritus Zemiau -10 °C STO tinkle nevykdomi jokie planiniai darbai,
kuriy metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas STO tinkly naudotojams;

3.15.10. PSSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamyjy 0,4 - 35 kV OL jZeminimg gali
atlikti:

o STO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus STO jrenginiuose;

o STO operatyviniai darbuotojai;

o PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti operatyvinius perjungimus STO jrenginiuose (leidimg
iSduoda STO);

3.15.11.  PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamujy 0,4 - 35 kV OL laidy nuémima,
uzdejimag gali atlikti:

° PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus STO elektros jrenginiuose (leidimg iSduoda
STO);

° STO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus STO jrenginiuose;

° STO operatyviniai darbuotojai;
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3.15.12. Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg

vienkartine jjungimo programa, dalyvaujant rangovo bei PSO atstovams ir tik darbo dienomis bei
darbo valandomis. Jjungimo programg rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis,
derina Rangovas;

3.15.13.  Projektuojant 110 kV ir aukstesnés jtampos KL, Rangovas privalo PSO pateikti jrengtos KL

3.16.

3.17.

3.18.

ir kabelio pagrindiniy techniniy parametry dokumentacijg tame tarpe jtraukti ir kabelio tiesioginés
ir nulinés seky vieno kilometro kabelio varzos vertes. Atlikti KL tiesioginés ir nulinés seky varzy
matavimus ir pateikti matavimy protokolus. Turi bati pateikti ilgiy, varzy, talpiy parametrai (L (km),
R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Z0 (ohms), Zm (ohms)) trimis skai€iais po
tkstantujy nurodyty vienety tikslumu.

TDP dalj, susijusig su projekto vykdymo eiliSkumu ir etapais, suderinti rastu su STO DVD Rezimy
planavimo skyriumi (derina dalj, susijusig su STO 110 kV galios transformatoriy, kity skirstomojo
tinklo jrenginiy darbo rezimais esamose pastotése). Projektuotojas derinimo su STO procesg gali
pradéti tik kai bus PSO suderinimas.

TDP numatyti, kad iki objekto statybos uzbaigimo komisijos arba pavieniais etapais (priklausomai
kaip numatyta detaliame darby-atjungimy grafike) rangovas parengia ir suderina su PSO RAA
jrenginiy operatyvinés priezilros instrukcijas ir tipinius perjungimo lapelius/programas,
organizuoja automatizuoty tipiniy perjungimo lapeliy testavimg su PSO dispecerinio valdymo
sistema (toliau - DVS). Tipiniai perjungimo lapeliai sudaromi visiems naujai statomiems
jrenginiams (jungtuvai, prijunginiai, Synos, pagrindinés prijunginiy ir Syny apsaugos). Tipinés
perjungimo programos sudaromos visoms perdavimo tinklo linijjoms. Tipiniai perjungimo lapeliai
ir programos sudaromos atskirai atjungimui/iSjungimui ir jjungimui. Prie§ rengiant lapelius ir
programas, apimtys (sgraSas) suderinamos su OVG bei IPC RAA atstovais. Parengti ir
pasiraSytinai su PSO Sistemos valdymo centru (pirminé komutacija) bei Infrastruktiros priezitiros
centro RAA personalu (operacijos antrinése grandinése) suderinti lapeliai bei programos
pateikiami PSO Sistemos valdymo centrui spausdintame variante (su para3ais) ir *.docx formatu
kompiuterinéje laikmenoje lietuviy kalba.

TDP turi biti numatyta, kad Rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto jgyvendinimo apimtyje:

3.18.1.  PSO atstovy (kiekvienai sri¢iai maziausiai 3 Zmonés) dalyvavimo suorganizavimg 110 kV

pagrindiniy pirminiy elektros jrenginiy, elektros perdavimo linijy elementy, sgrankos j lauko
tarpiniy gnybtyny ir RAA vidaus spintas, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiy (toliau
— TSPJ) gamykliniuose bandymuose, jskaitant galimus reikalingus dalyvio mokesc€ius, iSskyrus
kelionés ir apgyvendinimo sgnaudas, kurias dengs pats PSO. Sudarant sgrag atsizvelgti j PSO
reikalavimy techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui (zr. Priedg Nr. 3) 1 lentelés
,Pagrindiné jranga“ sgraSg. PSO pareikalavus turi bati sudarytos galimybés gamykliniuose
bandymuose dalyvauti nuotoliniu bidu naudojant Microsoft Teams aplinka;

3.18.2.  PSO atstovy (kiekvienai sri¢iai maziausiai 2 Zmonés) dalyvavimo organizavimg 110 kV

pagrindiniy pirminiy elektros jrenginiy, elektros perdavimo linijy elementy, RAA mikroprocesoriniy
jtaisy, TSP] bei susijusios programinés jrangos eksploatavimo mokymuose autorizuotuose
gamintojo mokymo centruose, jskaitant galimus reikalingus dalyvio mokescius, iSskyrus kelionés
ir apgyvendinimo sgnaudas, kurias dengs pats PSO. Sudarant sagrasg atsizvelgti | PSO
reikalavimy techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui (zr. Priedg Nr. 3) 1 lentelés
.Pagrindiné jranga“ sgradg. Apie dalyvavimg gamykliniuose bandymuose ir mokymuose
sprendimus pagal poreikj priims PSO, kai rangovo bus informuotas apie konkreciy bandymy laikg
ir vieta.
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PSO atstovy bei PSO rangovo personalo, atliekancio objekte PSO priklausandios jrangos dalies
operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavimg mokymuose. Mokymy sesijy kiekis
ir datos nustatomos sudarant darby vykdymo grafika.

TDP sprendinius batina suderinti su PSO ir STO arba tre€iosiomis Salimis, iSdavusiomis

prijungimo/technines sglygas. TDP perziirai pateikiamas CDE aplinkoje. Parengtas ir suderintas

TDP PSO turi bati pateiktas su projekto vadovo parasu. Kiekvienos TDP dalies lapai turi buti

sunumeruoti eilés tvarka, kiekvienoje TDP dalyje turi bati jos turinys ir dokumenty sudéties

Ziniarastis.

TDP projektuoti skirstyklos jrenginius ir pastatus minimaliai uzstatant, ir aptveriant Zemés plota.

ISoriné skirstyklos tvora turi biti projektuojama atsizvelgiant | pastotés plétrai reikalingg zemés

plota, jei plétros poreikis nurodomas Projektavimo uzduotyje, bei iSlaikant saugius atstumus pagal

elektros jrenginiy jrengimo taisykliy reikalavimus ir jvertinant Sios projektavimo uzduoties
konstrukcijy ir elektrotechnikos dalyse nurodytus reikalavimus.

TU kopija turi bati tik PP Bendros dalies (bylos) sudétyje.

Parengty PP sudetyje turi bati PSO atsakingy asmeny suderinimy lapo kopijos.

Parengty PP atskiry treCiy 3aliy projekto daliy (byly) sudétyje turi bati atitinkamy treciy 3aliy

suderinimy lapy kopijos.

Parengty TDP atskiry treCiy Saliy projekto daliy (byly) sudétyje turi bati atitinkamy trec€iy Saliy

suderinimy lapy kopijos.

PP aiSkinamajame raste turi biti numatyta, kad parengto TDP kiekvienos projekto dalies (bylos)

sudétyje turi bati detalis dokumentacijos sgrasai, kurie bus teikiami rekonstravimo/statybos darby

techniniam jvertinimui bei statybos uZbaigimui, vadovaujantis Priedo Nr. (5) reikalavimais.

Detalus dokumentacijos sgra$ai turi bati suderinti su PSO.

Informaciniam saugumui taikomi reikalavimai pateikiami Prieduose Nr. (6) ir (7).

PSO reikalavimu BIM taikymas Siam inZineriniy statiniy projektui yra privalomas. Visas projekto

sprendiniy derinimas turi bti vykdomas per PSO pateiktg bendrajg duomeny aplinkg Dalux. PSO

informacijos reikalavimai (EIR) Priede Nr. (8) yra Sios TU sudétyje, o jy vykdymas turi bati
pateiktas projekto jgyvendinimo plane (PIP).

Projekto vykdymo priezidra atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai. Projekto vykdymo

priezidrg normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka vykdo Projektuotojas, laikydamasis

iy reikalavimuy:

. statinio projekto vykdymo prieziGra turi bati vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016
.otatybos darbai. Statinio statybos prieziara® ir apimti TDP numatyty darby vykdymo
prieziurg;

. statinio projekto vykdymo priezilra atliekama statybvietéje. Uz iSlaidas biuro patalpoms,
patalpoms statybvietéje, rySiy, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio
projekto vykdymo priezitra susijusioms veikloms atsakingas Projektuotojas;

. statinio projekto vykdymo priezidra privalo bati vyvkdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite
deleguojant j statybviete statinio projekto vykdymo priezitros vadovg ar/ir statinio projekto
dalies vykdymo priezitros vadovg (-us) (priklausomai nuo vykdomy darby srities). Statinio
projekto dalies vykdymo prieziGros vadovas (-ai) privalo pasirasdyti paslépty statybos
konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly, technologiniy
inzineriniy sistemy iSbandymo pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos
vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projektg bei normatyviniy dokumenty
reikalavimus;
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° statinio projekto vykdymo priezidra vykdoma nuo darby pradzios iki statybos uzbaigimo akto
uzregistravimo dienos IS ,Infostatyba®;

° statinio projekto vykdymo priezilros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo
priezidros vadovas (-ai) privalo atvykti j objektg ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu ir
PSO, atsizvelgiant j darby eigg, atliekamus darbus ir svarstomus klausimus;

° statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovas (-ai) privalo rengti tarpines ir baigiamajg
ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos PSO pareikalavus. Jose apraSoma statinio
projekto vykdymo priezilros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei iSvados dél
vykdomy darby atitikimo TDP sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai apraSoma
projekto vykdymo ir prieZilros eiga, ji pateikiama PSO iki praSymo IS ,Infostatyba“
uzregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos PSO.

4. REIKALAVIMY TERITORIJAI, KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTUY STATYBA

4.1. PaaiSkéjus, kad dél sitdlomy techniniy sprendiniy elektros perdavimo linija bus tiesiama per
valstybinés ar privacius Zzemeés sklypus, tai atlikti Siuos veiksmus:

4.1.1.Suprojektuoti atitinkamg servitutg (-us), parengti servituto (-y) plang (-us) Nekilnojamojo turto
posisteméje ,Geomatininkas”.

4.1.2.Suderinti servituto planus su servituto davéju ir servituto turétoju (PSO), pateikti servituto plang
skaitmenine versija (pdf ir shape/dwg formatais).

4.1.3.Kai servitutas nustatomas privaciame ir (ar) valstybinés Zzemés sklype, remiantis LRV 2018-07-
25 nutarimu Nr. 725 ,Maksimalaus dydzio vienkartinés kompensacijos, mokamos uz naudojimasi
jstatymu ar sutartimi tinkly operatoriy naudai nustatytu Zemés ir kito Nekilnojamojo daikto
servitutu nustatymo metodika“, apskaiciuoti kompensacijos dydj pateikiant detalius skaiiavimus
ir paruosti kompensacijos apskaitiavimo akta.

4.1.4.0rganizuoti neterminuoto (-y) servituto (-y) sutarties (-&iy) sudaryma notary biure, naudojant PSO
parengtg servituto sutarties projekts.

4.1.5.Kai apsaugos zonos nustatomos AB ,LTG Infra“ ir (ar) AB ,VIA Lietuva“ nuosavybés ar patikéjimo
teise valdomuose Zzemés sklypuose, Zzemeés teisétumo klausimas PSO EPL statyti, rekonstruoti,
priziGréti ir remontuoti turi bati iSsprestas pasirasyty Bendradarbiavimo sutar€iy dél inZineriniy
tinkly statybos, priezitros, rekonstrukcijos pagrindu.

4.1.6.Pateikti Zemés sklypo/-y savininko/-y, valstybinés Zemés patikétinio sutikimg dél PSO valdomy
inZineriniy tinkly apsaugos zonos nustatymo ir registravimo Nekilnojamojo turto registre
vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymo 7 straipsniu
(jeigu atitinkama nuostata nebuvo jtraukta j servituto sutartj).

4.2. Organizuoti ir vykdyti derybas su privaCios zemés sklypy savininkais dél reikalingy servituty
nustatymo. Bendra deryby trukmeé negali virSyti 30 kalendoriniy dieny nuo pirmo kreipimosi j
Zemés sklypo savininkg (-us). Jei savininkas nereaguoja | pirmajj kreipimasi, atlikti ne maziau
kaip 2 pakartotinius bandymus (rastu ir (ar) elektroniniy rySiy priemonémis ar kitu badu). Ne véliau
kaip per 15 kalendoriniy dieny nuo pirmo kreipimosi j savininkg (-us) pateikti PSO informacijg ar
savininkas bendradarbiauja, ar pateiké pasitlymy/pastaby, ar tikétina, kad sutiks pasirasyti
servituto sutartj ar bus reikalingos projekto korekcijos. Ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
deryby pabaigos informuoti apie rezultatg el. pastu — jei su savininku sutarta galima sutarties
sudarymo data, jei nesutarta — pateikti pasiilymg dél alternatyviy veiksmy (pvz. techniniy
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sprendiniy keitimas) ir pateikti jrodan€ius dokumentus, kad Zemés sklypo(-y) savininkas (-ai)
nesutinka su servituto nustatymu.

Pateikti valstybinés zemés patikétinio sutikimg tiesti inzinerinius tinklus tuo atveju, jeigu
inzineriniai tinklai projektuojami ir tiesiami valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemeés
sklypai.

Kai kitg ar gretimg Zemés sklypg (teritorijg) humatoma laikinai naudoti statybos metu pateikti
sutartj ar susitarimg su Sio Zemés sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju arba 3io Zemés sklypo
(teritorijos) savininko, kuriame bdty nurodyti apsaugos zony veiklos apribojimai bei grafine
medZziagg (plang ar schema).

Uztikrinti nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatyty, kuriose taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos — PSO valdomy inzineriniy tinkly apsaugos zony, jregistravimg Nekilnojamojo
turto registre teisés aktuose nustatyta tvarka. Apmokéti visas susijusias islaidas.

Derinant projektinius pasitlymus pateikti teritorijy, kuriose taikomos specialiosios zZzemés
naudojimo sglygos erdvinius duomenis su uzpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu,
kiekvienam objektui atskiras failas).

Veiksmai, nurodyti 4.1. punkte, turi bati atlikti derinant projektinius pasitlymus.

Veiksmai, nurodyti 4.6. punkte, turi bati atlikti ne véliau kaip per 5 d. d. po SLD iSdavimo dienos.

5. KONSTRUKCIJY DALIS

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Prie$ pradedant statybos/montavimo darbus atliekamas Zemés sklypo riby Zenklinimas pagal
galiojangias ,Zemés sklypo riby Zenklinimo taisykles*. RiboZenkliy tipai parenkami pagal NZT prie
ZU ministerijos patvirtintus ,RiboZenkliy standartus®. RiboZenklio aukstis vir§ Zemés = 20 cm.
Salia ribozenklio PSO teritorijos ribose statomas apsauginis gelZbetoninis stulpelis su informacine
lentele ir uzrasu ,LITGRID AB®. Minimalus stulpelio aukstis vir§ Zzemés pavirSiaus 100 cm.
Suprojektuoti 110 kV atvirosios skirstyklos (toliau - AS) pastotés valdymo pultg (toliau - PVP):
padidinto saugumo, gelzbetoninis. Papildomi reikalavimai: saulés elektriné ant stogo, lauko
temperatiros daviklis jrengiamas Siaurinéje puséje. Stogo plotas, jo nuolydziai ir kryptis turi bati
parinkti fotovoltiniy moduliy jrengimui. Projektuojamos modulius laikan&ios konstrukcijos,
moduliai j stogo konstrukcija neintegruojami. Saulés foto moduliy DC/AC jtampos keitiklio ir jo
pagalbinés jrangos jrengimo vieta — PVP viduje. Numatomas jéjimas j PVP per 110 kV skirstyklos
teritorijg. PVP vietg skirstykloje projektuoti maksimaliu atstumu nuo galios transformatoriy.
Pastotés sustiprinto PVP standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami Priede Nr. (9) .
Projektiniuose pasitlymuose PVP plane nurodyti spinty iSdéstymo, darbo stalo, el. jungikliy,
kiStukiniy lizdy, Sviestuvy, gesintuvy montavimo vietas.

PVP suprojektuoti Sildymo/védinimo/oro kondicionavimo automatine sistemg, sugebancig
palaikyti vidaus patalpy oro temperatirg intervale Sildymui nuo +10°C iki +25°C, vésinimui +18°C
iki +25°C pagal PSO poreikj. Projektuoti vadovaujantis STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas
ir oro kondicionavimas. Standartiniai techniniai reikalavimai kondicionieriams ir jy jungiamosioms
dalims pateikiami Priede Nr. (10). PVP SVOK sistemy standartiniai techniniai reikalavimai
pateikiami Priede Nr. (11). Projekte nurodyti kondicionieriaus montavimo vietg ir montavimo
sprendinius, védinimo jrenginiy, drégmés ir temperattros jutikliy montavimo vietas.

PVP projektuojamas TP teritorijoje jvertinant maziausig kabeliavimo atstuma iki jrenginiy, jei
nenurodyta kitaip. Salia PVP pastato jrengiama stovéjimo aikstelé vienam automobiliui. Kabeliy
uzvedimui j PVP naudoti tipinius gamyklinius sprendimus, uztikrinancius spinty apsaugg nuo

11



K

Litgrid

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

110 kV KL Aerouostas - Kuprioniskés statyba, PLSV25031

SalCio bei grauziky. Kabeliy uzvedimo mazgai (angl. ,cable entry system®) Projekto rengimo metu
turi bati suderinti su PSO.

110 kV AS jrenginius, kabeliy movas laikancCias plienines metalo konstrukcijas, ir kitas plienines
metalo konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus pateiktus Priede Nr.
(12). Jrenginius laikanCias plieno metalo konstrukcijas, kabeliy uzvedimo movy laikancias
konstrukcijas projektuoti maziausiai ant dviejy pamaty.

110 kV AS jrenginiy laikan€iy plieniniy konstrukcijy ir kity plieniniy metalo konstrukcijy
antikorozine apsaugg projektuoti vadovaujantis plieniniy konstrukcijy dengimo cinku karstuoju
bddu standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais Priede Nr. (13). (joetonuojama ankerio
dalis neturi bati cinkuojama).

Pamatus jrenginius laikanCioms konstrukcijoms projektuoti gelzbetoninius standartinio tipo
gamyklinius surenkamus. Pamatai parenkami vadovaujantis PSO standartiniais techniniais
reikalavimais (zr. Priedg Nr. (14)). ISimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologiniy saglygy,
g/b pamatai gali bati greZtiniai arba poliniai. GelZzbetoninio pamato virSutiné altitudé turi bati virs
Zemés pavirSiaus ne maziau kaip 20 cm. Pamaty inkariniai varztai turi atitikti LST EN ISO 17660-
1:2006 standarto reikalavimus ir antikoroziné danga turi atitikti LST EN 2063:2005 standarto
reikalavimus (terminis purskimas). Projektuojant vadovautis galiojancia aktualia standarto versija.
Jeigu projektuojami poliniai pamatai numatyti bandomuyjy poliy jrengima.

Kiekvienam pirminés komutacijos jrenginiui suprojektuoti atskiras laikancias plienines metalo
konstrukcijas. Projektuoti skirtingy risiy jrenginius ant bendros laikancios metalo konstrukcijos
turin€ios bendrus pamatus leidziama tik jei néra galimybés suprojektuoti kitaip. Pirminés
komutacijos jrenginius laikan€iy metalo konstrukcijy montavimg projektuoti maziausiai ant dviejy
pamaty.

Kabeliai tiesiami kabeliniuose g/b kanaluose, uzdengt g/b plokstémis. Kanalo dangdiai jgilinti iki
altitudés - 0,15 m ir uzpilami skalda sutapatinant su aplinkinés teritorijos dangos lygiu.
PrieSgaisriniai uztvarai g/b kanaluose turi bati suprojektuoti pagal Elektros jrenginiy jrengimo
bendryjy taisykliy (toliau - EJ|BT) reikalavimus, o g/b gaminiai turi atitikti LST EN 13369 standarto
reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus. PrieSgaisriniai uztvarai turi bati
suprojektuoti pagal E]|BT reikalavimus, o g/b gaminiai turi atitikti PSO standartinius techninius
reikalavimus pateikiamus Prieduose Nr. (15) ir (16). Nuo atskiro atviros skirstyklos jrenginio (toliau
- AS]) pavaros arba tarpiniy gnybty spintos iki projektuojamo Zemés pavirSiaus ir 40 cm Zemiau
zemés pavirSiaus kabeliy pravedimui naudoti specialius apsauginius plastikinius vamzdzius
atsparius saulés spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabeliy apsauginiy vamzdziy ir jy tarpusavio
sujungimo sistemos turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 reikalavimus. Kabeliy
apsauginiy vamzdziy galai prie pavary ir gnybty spinty uzsandarinami aplinkos poveikiui
atspariomis sandarinimo medziagomis. Standartiniai techniniai reikalavimai lauke ir Zeméje
jrengiamy Zemosios jtampos kabeliy apsauginiams vamzdziams pateikiami Priede Nr. (17).

5.10. Aptarnavimo aikSteliy prie jungtuvy pavary danga — betoninés trinkelés su vejy bortais

5.11.

(jrengiamos dangos aukstyje) nuo horizontaliai atsikiSusiy jungtuvy pavary daliy iSgrjstos ne
maziau kaip 1 metras, staCiakampés formos. Standartiniai sklypo plano tipiniai projektiniai
sprendiniai pateikiami Priede Nr. (18).

Priklausomai nuo aptarnaujamos jrangos sumontavimo auks$Cio kai komutuojancio aparato
valdymas nepasiekiamas nuo Zemés, jrengiama stacionari metaliné aptarnavimo aikstelé.
Metaliné aptarnavimo aikStelé aptverta turéklais i$ trijy pusiy. Gabaritai nuo horizontaliai
atsikiSusiy jungtuvy pavary konstrukcijy (jvertinant varstomas pavary duris) ne maziau 1 metras,
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staCiakampés formos. Standartiniai sklypo plano tipiniai projektiniai sprendiniai pateikiami Priede
Nr. (18).

Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo pavirSiaus jei projektavimo uzduotyje nenurodyta
kitaip. Skirstyklos teritorija aukStinama tiek, kad j jg i§ gretimy sklypy nepatekty krituliy ir kitoks
vanduo. Projektiniuose pasillymuose pateikiami lietaus vandens sklype tvarkymo principiniai
sprendiniai.

Teritorijoje turi bati suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis sklypo nuolydis, jrengiama
pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistema. Teritorijoje projektuojamas drenazas su prisijungimo prie
tinkly (esant galimybei) jskaitant prisijungimo saglygy parengimg ir suderinimg. Jei teritorijoje
jrengti melioracijos tinklai, drenazas nuvedamas | juos. Nuo PVP stogo vanduo skardine
lietvamzdziy sistema ir nuotaku nuvedamas | lietaus nuotakyng arba | pozeminj susigérimo
jrenginj. Nesant galimybés jrengti pozeminj lietaus vandens susigérimo jrenginj jrengiama PVP
lietvamzdZziy pasildymo sistema.

Demontuoty statiniy vietose Zemés pavirSius iSlyginamas, reikiamose vietose iSkasos uzpilamos
vietiniu arba atveZtiniu gruntu atstatant dangos vientisumg ir sutankinama. Darbai vykdomi
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira® ir ST
121895674.06:2009 "Zemeés ir statybvietés jrengimo darbai".

Atvirosios skirstyklos teritorijoje (ir 1 metras j iSore) vidaus keliai/automobilio stovéjimo aikstelé
projektuojama asfalto dangos. Kelio plotis = 3,5 m, minimalus kelio posikio spindulys 9 m. Keliy
dangos projektuojamos su vienpusiu ar dvipusiu skersiniu nuolydziu i = 0,02. Standartiniai
techniniai reikalavimai vidaus keliams pateikiami Priede Nr. (19).

Privaziavimai prie 110 kV skirstyklos elektros jrenginiy turi bati pritaikyti jvaziuoti mobiliai aukstos
jtampos jrenginiy laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukstis — 4,0 m, plotis — 2,5 m, ilgis — 13 m,
svoris — 30 t.

Visa 110 kV skirstyklos teritorija po jtampag turin€iais jrenginiais (minimaliai 3 metrai nuo pirminés
jrangos laikanciyjy konstrukcijy ir portaly pamaty krasto jvertinant privaziavimo galimybe)
jrengiama i$ skaldos ant 3alCiui atsparaus sluoksnio (iSskyrus kelio dangg). Skaldos frakcija
fr.16/32 mm. Likusi teritorija, jskaitant ir kity zemés naudotojy ir savininky teritorijas, kurioje yra
numatoma atlikti darbus (pvz. OL atramy pastatymas), apzeldinama daugiamete, Zzemaige, létai
augancia zole. Péstiesiems AS teritorijoje ties varteliais (ir 1 metras | iSore), PVP ar pastatais
projektuoti betoniniy trinkeliy dangg. Standartiniai techniniai reikalavimai teritorijos dangy
jrengimui pateikiami Prieduose Nr. (18) ir (20).

Suprojektuoti atskirg jvazZiavimag ir j&jima j atvirgjg skirstyklg. Jvaziavimui montuojami sustiprintos
konstrukcijos mechaniniu budu atidaromi vartai. Ant varty ir varteliy montuojamos nuo perlipimo
apsaugancios konstrukcijos (koncertinos spiraliné viela, metaliniai spygliai ar kt.).
Jvaziavimo/jéjimo vartams iS iSorés suprojektuoti uzraktg dviejy pakabinamy spyny sistemos,
kurios leisty atrakinti vartus atrakinus vieng spyna, o vidinéje varty puséje suprojektuoti kilpg
pakabinamai spynai.

Perimetro apsaugai suprojektuoti tvorg. Skirstyklos iSorés tvora (1 variantas) projektuojama
segmentiné, su cinkuotais metaliniais stulpeliais ant betoninio pamato, gelZzbetoniniu cokoliu ir
virinto tinklo skydais, minimalus iSorés tvoros aukstis nuo Zemés pavirSiaus privalo biti ne
mazesnis 2500 mm. Ant iSorés tvoros montuojama spiraliné viela (koncertina spiralé). PSO
personalo patekimui j 110 kV skirstyklos teritorijg iSorinéje tvoroje suprojektuoti ir jrengti atskirus
vartelius su betoninémis trinkelémis (1 m atstumu | iSore) grjstu praéjimu (nuo jvaziavimo |
skirstyklg varty iki varteliy). Skirstyklos vidiné (tarp energetikos bendroviy skirstykly) tvora (2
variantas) projektuojama segmentiné, aukstis ne maziau kaip 2200 mm. Standartiniai techniniai
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reikalavimai tvoroms pateikiami Priede Nr. (21). |vaziavimo vartai projektuojami sustiprintos
konstrukcijos mechaniniu badu atidaromi.

Pastotés teritorijoje suprojektuoti stacionary vienvietj g/b tualetg su sandariu iSsiurbiamu ne
mazesnio kaip 1.5 m diametro g/b rezervuaru su alsuokliu. Uztikrinama apsauga nuo pavirSiniy
nuoteky ir gruntinio vandens patekimo | rezervuarg. Maksimalus tualeto atstumas nuo
vaziuojamosios dalies — 4 m. Priéjimui prie tualeto jrengiamas betono trinkeliy dangos takas.
Aplink tualetg jrengiama betono trinkeliy nuogrinda, minimalus nuogrindos plotis 50 cm.

Atlikti inzinerinius geologinius tyrimus AS. Tyrimy minimalus kiekis - vienas bandomasis grezinys
20 ary plotui, bet ne maziau nei du bandomieji greziniai AS. Tyrimy rezultatus pateikti PP.

Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintg ,Reglamentuojamy statybos produkty sgrasg“ objekto
statyboje panaudoti statybos produktai privalo turéti iSduotus paskirty notifikuoty jstaigy
sertifikatus.

Numatyti iSvalyma nuo augmenijos (krdmy) ir aplinkos sutvarkyma viso sklypo teritorijoje ir dviejy
metry atstumu nuo tvoros iSorinéje puséje, jei tvora sutampa su sklypo ribomis. Numatyti medziy
galin€iy nuvirsti ant skirstyklos teritorijos pasalinima.

Suprojektuoti keliy, privaziavimy ir 3alia esancios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto
vykdymo metu, atstatymg | pirmine projektine padétj. PaZzeidus STO kelio dangg, atstatyti ir
pateikti geodezine iSpildomajg nuotraukg. Nuo esamo jvaziavimo j STO teritorijg iki jvaziavimo j
AS fteritorijg jrengti privaziavimg uztikrinantj mobilios auk$tos jtampos laboratorijos jvaziavimg j
AS fteritorija.

Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinj aiSkinamajj stendg prie
pagrindinio jéjimo j statybviete. Stende pateikiama informacija turi biti lengvai jskaitoma i§ 5 m
atstumo. Stende pateikiama informacija:

. uzsakovo pavadinimas;
. projektuotojas;
o rangovo pavadinimas;

. statinio statybos vadovo vardas, pavardé, kontaktinis tel.;

. techninés priezildros vadovo vardas, pavardé, kontaktinis tel.;

. projekto pradzios ir pabaigos datos.

Ant portaly jrengti apsauga nuo pauksEiy.

PVP jrenginiy valdymo ir antriniy grandiniy kabeliai turi bati jrengiami ne mazesniame kaip 1
metro gylyje nuo Zzemes pavirSiaus;

Demontuojami/nugriaunami nereikalingi statiniai PSO ir STO sklypo dalyse.

Derinant su STO jrengti pamatus virSjtampiy ribotuvy laikanciosioms metalinéms konstrukcijoms
STO teritorijoje, Salia galios transformatoriy alyvos surinkimo duobiy (betoniniy aptvary).

ELEKTROS PERDAVIMO LINIJY DALIS

Suprojektuoti viengrandés 110 kV KL Aerouostas - Kuprioniskés atkarpg nuo Aerouosto TP iki
KuprioniSkiy TP statybos darbus.
Konkrecig KL paklojimo trasg derinti su PSO iki pateikiant derinimui pilnos apimties projektinius
pasitlymus. Projektuojant KL turi bdti kiek jmanoma parenkama, racionaliausiai trumpiausia
trasa, valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, laikantis greta esamos inzinerinés
infrastruktdros (gatvés, gelezinkeliai ir pan.). Preliminarus pageidautinas KL trasos variantas
pateikiamas Priede Nr. (22). PSO pasilieka teise projektavimo metu sidlyti alternatyvius KL trasos
parinkimo variantus.
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KL projektuoti su elektrinés galios pralaidumu iSreik§tu srovés dydziu, jvertinus visus KL tiesimo
salygy pataisos koeficientus, ne mazesniu kaip 653 A vienai fazei. Parenkant faktinius kabelius
(TDP rengimo metu) leistina pralaidumo paklaida -2 proc. nuo projektinés (653 A). Projektuojant
KL vadovautis principu, kad vieno kilometro ilgio KL ruoze turi biti projektuojama ne daugiau, nei
viena jungiamoji mova. KL turi biti projektuojami su j kabelio ekrang integruotais Sviesolaidiniais
kabeliais, skirtais kabeliy temperatiros faktiniam stebéjimui. Pastotése Aerouosto ir /ar
Kuprioniskiy TP projektuojamai kabeliy linijai jrengti kabeliy jSilimo temperatiros stebéjimo (angl.
DTS) ir pralaidumo jvertinimo realiuoju laiku (angl. RTTL) sistemas. Sistemy integravimo j bendrg
PSO duomeny tinklg principus derintis su PSO TDP rengimo metu.

Suprojektuoti KL galines ir jungiamasias movas. Suprojektuoti kabeliy ilgio atsargas, ne maziau
kaip 3 m prie galiniy movy bei jungiamuyjy movy. Atsargos turi bati formuojamos tik horizontaliai.
Suprojektuoti KL ekrany jzeminimo dézes prie galiniy ir jungiamyjy movy. Prie jungiamujy movy
KL ekrany jZzeminimo dézés turi bati jrengiamos gelzbetoniniuose arba plastikiniuose Suliniuose
(su galimybe pateikti j juos i§ virSaus), apsaugotuose nuo vandens patekimo j juos. Suliniy
dangdiai turi bdti Zemés pavirSiaus lygmenyje. Projektuojant Sulinius atsizvelgti j ekrany
jZeminimo déZiy gabaritinius matmenis bei parinkti Suliniy matmenis taip, kad bty uztikrinama
pakankamai vietos déziy sumontavimu bei aptarnavimui. Suprojektuoti jrengiamy kabeliy linijy,
galiniy movy, virSjtampiy ribotuvy ir kt. jrenginiy operatyviniy pavadinimy jrengimo darbus.
Pateikti kabelio laidininko, ekrano skerspjivio, ekrano jzeminimo bddo ir ekrano virSjtampiy
ribotuvy (jei reikalinga) parinkimo skaiCiavimus ir jy rezultatus. Pateikti kabelio tempimo jégy
skaiCiavimus ir jy rezultatus kiekvienam KL statybiniam ilgiui. Projekte turi bati jvertina, kad
konkursui paruostame pasitlyme rangos darbams atlikti kabeliy gamintojas privalés pateikti
kabelio pralaidumo skaifiavimus pagal IEC 60287 ar jam lygiaverCio standarto skai€iavimy
principus.

Naujai projektuojamo KL jungiamuyjy ir galiniy movy jzeminimo varza, turi bati ne didesné kaip
2,5 Q, arba mazesné jeigu to reikalaujama pagal E]|BT. Pateikti jZeminimo kontdry jrengimo
bréZinius.

Pateikti KL trasy planus ir iSilginius profilius. Profiliuose turi biti nurodytos visos sankirtos su
esamais inzineriniais tinklais bei atstumai iki jy, atstumai nuo kabeliy linijy ir jy konstrukcijy
(ploksciy) iki Zzemés pavirSiaus. Pateikti KL tran$éjy skersinius pjavius skirtingiems KL paklojimo
variantams. Suprojektuoti jrengiamy KL trasos Zenklinimg poZeminiais pasyviniais elektroniniais
zymekliais.

Suprojektuoti pozeminj $viesolaidinj kabelj (toliau — SK) nuo Aerouosto TP iki Kuprionigkiy TP,
vadovaujantis skyriuje ,Elektroniniai rySiai ir telekomunikacijos® pateiktomis apimtimis.
Suprojektuoti KL apsaugg nuo iSorinio mechaninio poveikio, vadovaujantis standartiniais
techniniais reikalavimais pateikiamais Prieduose Nr. (23), (24), (25), (26). Susikirtimo vietose su
transporto keliais ar kitomis komunikacijomis, kur negalimas apsaugos nuo iSorinio mechaninio
poveikio iSpildymas pagal standartinius techninius reikalavimus, kabeliy klojimg numatyti auksto
tankio polietileno (angl. trumpinimas HDPE) vamzdzZiuose. Esant poreikiui kloti kabelius be
trandéjiniu (uzdaru ar kryptinio grezimo) bddu ne sankirty su keliais ir gatvémis vietose,
techniniame projekte turi biti pateiktas tokio sprendinio pagrindimas bei konkrecios vietos
fotofiksacijos, pagrindziancios be transéjinio kabeliy paklojimo budo poreik|.

6.10. KL ir jy movos abiejuose galuose turi bati apsaugotos virSjtampiy ribotuvais vadovaujantis:
6.10.1. suprojektuoti virSjtampiy ribotuvy jrengimg Aerouosto TP ir KuprioniSkiy TP teritorijose.

Standartiniai techniniai reikalavimai 2-os ir 3-ios linijos iSkrovos klasés vir§jtampiy ribotuvams ir
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. apibendrinti reikalavimai vir§jtampiy ribotuvy jrengimui 110 kV transformatoriy pastotése
pateikiami Prieduose Nr. (27), (28).
6.10.2. kiekvienam vir§jtampiy ribotuvui turi baGti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp

vir§jtampiy ribotuvo metalinio pado - vir§jtampiy skaitiklio - jzeminimo jrenginio) tinkamo
skerspjavio, laidininkai turi bati vientisi (be sujungimy), o jy ilgis turi bati parinktas toks, kad baty
iSlaikytos virSjtampiy ribotuvy gamintojo specifikuotos techninés charakteristikos

6.10.3. suprojektuoti virSjtampiy ribotuvy ir kabeliniy movy prijungimo gnybtus, kurie turi atitikti

standartinius techninius reikalavimus pateiktus Priede Nr. (29).

6.10.4. vir§jtampiy ribotuvy techniniy duomeny lentelés ir jy Zyméjimas turi atitikti standartinius

6.11

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

techninius reikalavimus pateiktus Priede Nr. (30).

. Suprojektuoti jrengiamy kabeliy linijy, galiniy movy, virSjtampiy ribotuvy ir kt. jrenginiy

operatyviniy pavadinimy jrengimo darbus.

Kiekiy Ziniarasciuose jvertinti jog Rangovas turés pateikti statomos KL pasg bei kadastrines bylas.
Suprojektuoti ir parinkti KL elementus, vadovaujantis Prieduose Nr. (31), (32), (33) pateiktais
reikalavimais.

Suprojektuoti KL jZeminimo jrenginius, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateiktais Prieduose Nr. (34), (35), (36), (37).

Parengti techniniy specifikacijy bylg, vadovaujantis Priedu Nr. (3) pateiktais reikalavimais.
Sudarant technines specifikacijas, kaip papildoma jranga, turi bati specifikuotos visos naudotinos
medziagos (kabeliy ekrany jzeminimo dézés, elektroniniai pasyviniai zymekliai, ekrany jzeminimo
vir§jtampiy ribotuvai, jZeminimo elementai ir kt.), kurios nepatenka j pagrindinés jrangos sgrasa.
Techninio projekto techninés specifikacijos sudaromos lietuviy ir angly kalbomis. Visa tiekiama
jranga (pagrindiné ir papildoma) privalo atitikti LST EN, IEC ar lygiaver&iy standarty reikalavimus.
Elektros perdavimy linijy dalis turi bati rengiama, kaip atskira sudétiné PP dalis (atskira byla):
Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis nurodytais reikalavimai skyriuje Konstrukcijy
dalis.
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PASTOCIU SKIRSTYKLY ELEKTROS JRENGINIY DALIS

7.1. 110 kV dalies principiné schema po rekonstravimo pateikta 1 pav.:

110/10 kV Aerouosto TP 110/10 KV Kuprioniskiy TP
AtS. Aerouostas Il KL Aerouostas - Kuprioniskés 4km

(Vilnius-Vilkpedé) Rez. Vilnius vinia Rez.
Até. Aerouostas | : i
(Pagiriai-VE2) wpe i

$1-110 Jr‘ H—

I !

.....

......

LITGRID AB nuosavybé
Nuosavybeés riba
AB ESO nuosavybe

T-1

..........

Pastabos:
1. Istisine meélyna linija parodyti elementai, kuriuos reikia pastatyti.
2. Aerouosto TP punktyrine linija parodyy elementy statyti nereikia, taciau reikia numatyti vietg skirstykloje

7.2. Pirminiy jrenginiy iSdéstymas turi bati projektuojamas optimaliai iSnaudojant pastotés teritorijg.
Aerouostas TP naujai statomas PVP. PVP projektuojamas tarp naujai projektuojamy linijy
prijunginiy, Salia remontinés jungties (arba sekcijinio prijunginio). PVP dydis turi bati
suprojektuotas toks, kad tilpty visi principinéje schemoje numatyty statomy bei planuojamy
rezerviniy narveliy valdymo, apsaugy, elektros apskaitos, rySiy bei savyjy reikmiy maitinimo
jrangos jrenginiai. Kur techniSkai jmanoma ir pastotéje yra pakankamai vietos, PVP skirstyklos
padétis jrenginiy ir konstrukcijy atzvilgiu turi bati tokia, kad PVP baty galima praplésti papildomai
nerekonstruojant ir neperkeliant skirstyklos jrenginiy ir konstrukcijy, bet iSlaikant reikalingus
saugius atstumus iki jtampg turin€iy daliy. PVP esancios jrangos iSdéstymas turi leisti PVP
praplétimg neperstatant jame esamy aukS&iau paminéty valdymo, apsaugy, elektros apskaitos,
ry8iy bei savyjy reikmiy maitinimo jrangos spintuy.

7.3. Rengiant naujo PVP vidaus spinty iSdéstymg vadovautis pateiktu Priedu Nr. 38, spinty kiekis ir
PVP dydis priklauso nuo PVP vietos sklype ir turimo sklypo matmeny, jeigu sklypo matmenys
leidZia ir neprieStaraujama kitiems salygy punktams (pavyzdzZiui neuzkertamas kelias patogiai
iSdéstyti pirmine jrangg ir neribojamas privaziavimas prie jos), tuomet PVP rezerviniy spinty
kiekis turi bati numatytas toks kaip pateiktame pavyzdyje. Visais atvejais PVP spinty iSdéstymas
derinamas su PSO projekto rengimo metu.

7.4. Projektuojant Aerouostas TP jrangos ir keliy iSdéstymg pastotés teritorijoje, neatsizvelgiant j TU
pateiktg principine schemg bei kur techniSkai jmanoma ir pastotéje yra pakankamai vietos,
numatyti sprendinius, kurie leisty ateityje tarp Syny sekcijy jrengti sekcijinj prijunginj su dviem
skyrikliais, srovés transformatoriumi ir jungtuvu. Tarp Syny atitinkamai turi bati numatytas ir
bréZiniuose atvaizduotas minéty jrenginiy galimas iSdéstymas. Pjuviy ir iSdéstymo bréZiniuose
turi bati parodyta, kad tokius jrenginius tarp Syny jrengti bus galima. Jei po sekcijine (remontine)
jungtimi jrengiamas kelias (ar privaziavimo koridorius) skirtas privaziuoti prie linijiniy prijunginiy
arba PVP, projektuojant jrenginiy iSdéstyma tarp Syny jvertinti ne tik perspektyvinius skyriklius,
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jungtuva ir sroves transformatoriy, bet ir pravaziavimo po Synomis kelio koridoriy. Minimalds
pravaziavimo koridoriaus gabaritai turi bati kaip nurodyta Skirstykly ir pastoCiy elektros jrenginiy
jrengimo taisyklése.

Visais atvejais projektuojant parinkti maksimaliai funkcionaly ir techniSkai ekonomiskai naudingg
110 KV skirstyklos jrenginiy iSdéstyma. Projektuojant turi bati kiek jmanoma iSvengiama aukstos
jtampos elektros tilty, OL uzvedimy arba Syny susikirtimy skirtingose plokStumose, kity
nestandartiniy sprendiniy, galin€iy apsunkinti eksploatavimg, elektros energijos perdavimg arba
sukelti pavojy eksploatuojaniam personalui. Principiné schema po rekonstrukcijos/naujos
statybos turi maksimaliai atitikti techninéje uzduotyje/sglygose pateiktg principing schema. Turi
bati iSlaikomas jrenginiy ir sumontavimo sprendiniy vienodumas visuose skirstyklos
prijunginiuose, iSskyrus atvejus, kai LITGRID AB sutinka su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu
planuojant objekto statybos jgyvendinimo etapus, jei reikalinga, numatyti laikinas technines ir
organizacines priemones, siekiant jvykdyti visus LITGRID AB ir treCiyjy Saliy reikalavimus dél
projekto jgyvendinimo etapy bei auksStos jtampos jrenginiy iSjungimo galimybiy bei terminy.
Tokios priemonés gali bati: papildomos laikinos atramos, Suntuojantys Synuy tiltai, laikiny kabeliniy
jungc€iy panaudojimas ir kt. Esant poreikiui pirminé jranga, reikalinga laikinai jungc€iai, suderinus
su PSO gali biti panaudota esama arba i§ PSO avarinio rezervo, nesant tokiai galimybei arba
PSO nesutikus pirminé jranga laikinai jungciai turés bditi tiekiama rangovo. Projekte turi bdti
nurodytas ir suderintas PSO tiekiamos jrangos tikslus sgraSas ir kiekis. Visos papildomos
organizacinés ir techninés priemonés turi biti jvertintos ir jtrauktos j projekto apimtj. LITGRID AB
papildomai nedengs iSlaidy, susidariusiy dél Siy laikiny sprendiniy panaudojimo, jei tokios
priemoneés bus reikalingos projekto jgyvendinimo eigoje.

PP ir TDP brézZiniuose ir apraSomojoje dalyje turi biti pateikti sprendiniai susije su sklype arba
greta jo vyksianciais pakeitimais, kurie bus atliekami Sio projekto apimtyje arba vykdomi treciyjy
Saliy rySium su Litgrid AB vykdomu projektu (pvz. STO priklausanCiy pastaty arba jrenginiy ir
konstrukcijy demontavimas, perkélimas, statyba, rekonstravimas ir pan.).

Numatyti privaziavimo galimybe montavimo, remonto mechanizmams ir jtaisams bei
kilnojamosioms laboratorijoms prie visy pastotés jrenginiy ir konstrukcijy. AS tarp galios
transformatoriy ir jy 110 kV prijunginiy turi bati numatytas pravaziavimas montavimo, remonto
mechanizmams ir jtaisams bei kilnojamosioms laboratorijoms iSlaikant gabaritg nurodytg SPE]|T.
Jeigu projektuojamas Ziedinis ar kitas apvaZziavimas, jis turi biti vientisas, be tarpy, net ir tais
atvejais, kai toje vietoje pirminé jranga yra neprojektuojama. Turi bati iSlaikomas bendras
projektuojamos pastotés sprendiniy vienodumas.

Rekonstruojamos TP ar plétros atveju prioritetu laikyti sprendinius, kai perspektyviniy jrenginiy
iSdéstymas yra esamo sklypo ribose, taCiau atskirais atvejais nesant galimybei iSpildyti Siy sglygy
reikalavimy arba PSO atskirai pareikalavus, perspektyviniai jrenginiai gali bati atvaizduojami uz
PSO sklypo riby. Tokiu atveju bréZiniuose turi bati aiSkiai nurodomas teritorijos iSplétimo poreikis
norint pastatyti perspektyvinius jrenginius pagal pateiktg principine schema. Visais atvejais visi
projektuojami sprendiniai privalo bati suderinti su PSO.

Projektuojant batina atsizvelgti j Elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijy ,n-1¢ —
elektros energetikos sistemos, sudarytos i§ ,n“ elementy, gebéjimg uztikrinti normaly sistemos
darbg atsijungus bent vienam tinklo elementui. Projektuojant 110-400 kV pastotes ir skirstyklas
turi bati tenkinama salyga, kad ,n-1° kriterijus iSlaikomas ir sugedusio elemento remonto atveju,
t.y. remontuojant sugedusj elementg (Synas arba jy atskiras sekcijas, OL portalus ir pan.) jskaitant
jo statybines konstrukcijas, nebus poreikio atjungti kity, greta esancCiy sistemos elementy,
uztikrinanciy elektros energijos perdavimag ,n-1% rezimu.
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7.9.1.Atskiros Synos turi bati projektuojamos kaip nepriklausomas jrenginys neturintis bendry

konstrukciniy elementy (laikanCiy metalo konstrukcijy, pamaty ir pan.) su kitomis TP
jrengiamomis Synomis. Turi bati iSlaikoma salyga, kad vienos Syny sistemos gedimas, dél
mechaninio laikangiy konstrukcijy pazeidimo, neturés jtakos kitos Syny sistemos darbui.

7.9.2.Gretimy j TP uzvedamy OL portaly jrengimas ant bendry konstrukcijy leidziamas tik tuo atveju,

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

jeigu 8iy OL vienalaikio atjungimo metu elektros energijos tiekimas Siai TP gali bati vykdomas per
kitg(-as) prie TP prijungta(-as) elektros perdavimo linijg(-as) (OL arba KL).
PP ir TDP pateikti informacijg apie esamo regiono klimato salygas, jtraukiant apSalo sienelés
storj, véjo greitj, bei atitinkamai specifikuoti Siuos parametrus TDP pirminiy jrenginiy techninése
specifikacijose.
Patikrinti Kuprioniskio TP ir Aerouosto TP pirminés jrangos ir savyjy reikmiy jrenginiy vardiniy
charakteristiky tinkamuma, bei nustacius jrenginiy techniniy charakteristiky netinkamuma, batina
numatyti ty jrenginiy pakeitimg ir juos pakeisti naujais. PP ir TDP pateikti skaiCiavimo rezultatus
ir iSvadas dél jrenginiy keitimo poreikio arba jy tinkamumo tolimesnei eksploatacijai. Esamy
pirminiy jrenginiy (jungtuvy, skyrikliy, srovés matavimo transformatoriy, rySio uztvérikliy ir pan.)
tinkamumo jvertinimui, PP turi bati patektos atskiry jrenginiy vardinés charakteristikos — vardiné
pirmine (ilgalaiké) srové ir vardiné trumpojo jungimo atsparumo (terminé) srové. Srovés matavimo
transformatoriy jvertinimui papildomai turi bati pateikiama informacija apie vardine ilgalaike
termine srove (lcth) bei transformacijos koeficiento keitimo galimybe (atSakos antrinése srovés
matavimo apvijose), jeigu konkreciuose transformatoriuose tokiy yra. Esant jrenginiy keitimo
poreikiui turi bGti numatomas demontuojamy jrenginiy utilizavimas arba perdavimas j PSO avarinj
rezervg, suderinus su Infrastruktiros prieziGros centro (IPC) personalu. Jei numatoma
demontuoti esamus jrenginius, perduodamiems j avarinj rezervg jrenginiams prie$ demontavimag
turi bati atlikti bandymai pagal PT jrenginiy bandymo reglamento reikalavimus. Numatyti
iSsaugomy jrenginiy pristatymg j IPC paskirtg avarinio rezervo saugojimo vietg. Visy nauijai
projektuojamy jrenginiy charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus.
Oro linijy (toliau - OL) uzvedimui j skirstyklos jrenginius suprojektuoti linijinius portalus su
tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 110 kV laidy aukstis nuo zemés
pavirSiaus visame ruoze nuo portaly iki galinés oro linijos atramos baty ne mazesnis kaip 7 m,
esant didziausiam laidy jlinkiui. 18skirtiniais atvejais, linijiniy portaly galima neprojektuoti, jeigu OL
atrama yra pastotés teritorijoje, Salia skirstyklos pirminiy jrenginiy, o mechaninis laidy,
nusileidziandiy i atramos, poveikis (jéga ir kryptis) j skirstyklos jrenginius, | kuriuos prijungiami
laidai i§ atramos, nevirSija/atitinka susijusiy skirstyklos jrenginiy mechaninio jégos ir krypties
atsparumo charakteristiky. Minétu atveju, suderinus su PSO, galima projektuoti laidy uzvedimg
tiesiai iS atramos j skirstyklos jrenginius.
Kiekvienam pirminiam jrenginiui suprojektuoti atskiras laikancias plienines metalo konstrukcijas.
Ant vienos atraminés konstrukcijos leidZiama montuoti tik kabeliy movas (jei tokios
projektuojamos) su virSjtampiy ribotuvais. Kity skirtingos paskirties jrenginiy jrengimas ant vienos
atraminés konstrukcijos yra draudziamas. Projektuojant vir§jtampiy ribotuvus prioritetu laikyti
vertikaly ribotuvy pastatymg ant atskiros laikancios plieninés metalo konstrukcijos. Vertikalaus
pakabinimo arba horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos
skirstykloje ar esant kitoms iSskirtinéms aplinkybéms, o konkretis sprendiniai derinami PP ir TDP
rengimo metu.
110 kV jungtuvai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Parenkant jrenginiy
iSdéstymg turi bati jvertinta, kad prie jungtuvy pavary gali bati montuojamos aptarnavimo
aik8telés. Parenkant jungtuvus pirmenybé teikiama jungtuvams, kuriy pavary aukstis yra toks,
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kad jy aptarnavimas galéty buti atliekamas nuo zemés pavirSiaus nenaudojant kélimo | aukstj
priemoniy. Jei jungtuvo konstrukcija negalés to uztikrinti, numatyti stacionarias jungtuvy pavary
aptarnavimo aiksteles. PP ir TDP bréziniuose turi bati pavaizduotos jungtuvy pavary aptarnavimo
aikstelés. Jungtuvams, kuriy pavary aptarnavimui aikstelés yra batinos atsizvelgiant j konkrety
jungtuvo tipg, turi bati suprojektuotos montavimo bréziniuose, jvertinant saugius atstumus nuo
Zmoniy iki jtampa turinCiy daliy pagal elektos jrenginiy jrengimo taisykles (toliau — EJ|T) ir saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy reikalavimus. Batina atsizvelgti j tai, kad pakilimas j
aik8teles eksploatacijos metu reikalingas neatjungus jtampos. Atstumas nuo aikstelés pagrindo
iki apatinio izoliatoriaus krasto turi bati ne mazesnis kaip 2,5 m. Aikstelés (jei jos yra numatytos)
turi suteikti patogy priéjimg prie visy pavaros indikacijy (dujy slégis, jungtuvo padétis, spyruokliy
bldsenos indikacijos, operacijy skaitiklis, duomeny lentelé ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi
bati apzitrimos ir mazgy bei elementy, kuriems gali prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo.
Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jungtuvams pateikiami Priede Nr. 39.

110 kV sroves, jtampos matavimo transformatoriai arba kombinuoti srovés — jtampos matavimo
transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. |vertinti matavimo
transformatoriy jrengimo poreikj pagal salygy reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei
elektros energijos apskaitai. Matavimo transformatoriy jrengimo vietos, antriniy apvijy skaic€ius ir
paskirtis tikslinami projektavimo metu, antriniy apvijy vardiné apkrova suskaiiuojama
atsizvelgiant j prie apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. Srovés transformatoriai elektros
energijos apskaitoms ir matavimy reikméms turi bdti projektuojami jvertinant galios
transformatoriaus nominalig galig ir batinybe uztikrinti reikalaujamg elektros energijos matavimo
tikslumg visame apkrautumo diapazone bei galimg galios transformatoriy keitimg j didesnés
vardinés galios, ne maziau kaip vienu standartiniu galios laiptu. Jei pagal skai¢iavimus reikalingos
srovés transformatoriy Serdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jy turi bati ne daugiau
dviejy. Srovés transformatoriy transformacijos koeficienty perjungimas turi bati jrengtas antriniy
grandiniy puséje. Srovés transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty Serdziy ir atS8aky
tikslumo klasé - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Visais atvejais srovés ir/arba kombinuoty matavimo
transformatoriy vardiné ilgalaiké terminé srové (lan) turi bati parenkama = 150 %. |tampos
transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty apvijy tikslumo klasé - 0,2. Elektros
apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darby uzbaigimo turi bdti su Lietuvoje
pripazintais patikros sertifikatais, iSduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos
akredituotos laboratorijos arba kitos Europos Sajungos 3alies akredituotos laboratorijos, ar
sertifikatus pakeiCianCiais Zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tikslumg. Kartu su kitais
dokumentais PSO turi bdti pateikti matavimo transformatoriy atliktos patikros protokolai.
Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo transformatoriams pateikiami Priede Nr. 40.
Jtampos transformatoriy arba kombinuoty srovés / jtampos transformatoriy iSdéstymas
skirstykloje turi bati suprojektuotas taip, kad atstumas nuo jtampos arba kombinuoto
srovés/jtampos transformatoriaus bet kurios fazés prijungimo gnybto iki TP jrengiamo kelio krasto
bdty ne ilgesnis nei 20 m.

Parenkant ST antriniy apvijy charakteristikas RAA reikméms batina jvertinti perspektyvinj galimg
t. j. srovés padidéjimg perdavimo tinkle per artimiausius 10 mety. Vardinis ST tikslumo ribos
faktorius (ALF) turi bati parenkamas su ne mazesne kaip 20+25 % atsarga nuo vertés parinktos
atlikus skaiCiavimus projekte.

110 kV skyrikliai ir jy jZeminimo peiliai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus.
Skyrikliy ir jZemikliy pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi bati jrengtos
elektrinés ir mechaninés blokuotés, neleidZiancios rankiniu badu jungti skyriklio arba jzemiklio
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pavary varikliy, esant jjungtam jzemikliui arba skyrikliui atitinkamai. Skyrikliy ir stacionariy
jzeminimo peiliy pavary sumontavimo aukstis turi biti numatytas toks, kad jy valdymg ir technine
priezidrg/aptarnavimg galima baty vykdyti be pakélimo j aukstj priemoniy panaudojimo, bet ne
Zemiau kaip 1,2 metro nuo zemés iki pavaros spintos apacios. Stacionaris jzeminimo peiliai turi
bati naudojami jZzeminti oro linijas, 110 kV $ynas ir galios transformatorius. Syny skyrikliai
,Sakutés® schemoje (kai narvelis skyrikliais prijungiamas prie skirtingy Syny) turi turéti Syny
perjungimo srovés komutavimo galimybe. Kiekviename tokiame prijunginyje vienas prijungimui
prie 8yny skirtas skyriklis turi turéti papildomus stacionarius jZeminimo peilius  jungtuvo puse.
Skyrikliai turintys galimybe komutuoti Syny perjungimo srove principinése schemose turi turéti
aiSkiai nurodytg atskirg zyméjima. Taip pat, vienlinijinéje principinéje schemoje turi bati aiskiai
pazymeéti jzemikliai, skirti linijy jzeminimui (turintys jzeminimo peiliy indukuotos srovés perjungimo
klase B). Projektuojant skyrikliy technines specifikacijas jas pateikti vienoje specifikacijoje
(neisskiriant jrenginiy su jzeminimo peiliais ir papildomai nekartojant ty paciy reikalavimy) taip,
kaip nurodyta standartiniuose techniniuose reikalavimuose. Standartiniai techniniai reikalavimai
110 kV skyrikliams pateikiami Priede Nr. 41.

Jrenginiy valdymo ir operatyviniy grandiniy maitinimo jtampa turi baGti nuolatiné 110 V DC, kitokio
dydzio jtampos panaudojimas turi biti pagrjstas techniniais - ekonominiais skaic¢iavimais.
Suprojektuoti vir§jtampiy ribotuvus jrenginiy apsaugai nuo virsjtampiy. Vir§jtampiy ribotuvy kiekis,
techninés charakteristikos ir iSdéstymas 110 kV skirstykloje priklauso nuo virSjtampiams jautriy
jrenginiy (galios transformatoriy, matavimo transformatoriy ar rySio kondensatoriy ir pan.) kiekio
ir jy iSdéstymo. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV vir§jtampiy ribotuvams ir apibendrinti
reikalavimai vir§jtampiy ribotuvy jrengimui 110 kV transformatoriy pastotése pateikiami Prieduose
Nr. (27), (28), (42).

Vir§jtampiy ribotuvai galios transformatoriy prijunginiuose turi bati komplektuojami su virsjtampiy
skaitikliais, turinCiais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Jei TP projektuojami virSjtampiy
ribotuvai tik linijy prijunginiuose, o transformatoriy prijunginiuose pagal reikalavimus vir§jtampiy
ribotuvy jrengimui vir§jtampiy ribotuvai neprojektuojami arba pagal sglygas galios transformatoriai
yra nenumatomi, vir§jtampiy ribotuvai linijy prijunginiuose turi biti komplektuojami su virSjtampiy
skaitikliais, turinCiais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Visy vir§jtampiy ribotuvy virsjtampiy
skaitikliai privalo bati jrengiami 2,5 — 3 metry aukstyje nuo Zemés pavirSiaus, kad bty galima be
papildomy pakélimo j aukstj priemoniy matyti skaitiklio reikSmes. Gali bdti naudojamos
papildomos vir§jtampiy ribotuvy gamintojo tiekiamos priemonés, leidziancios vir§jtampiy
registratorius jrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungty jutiklio ir
skaitiklio kombinacija).

Visi vir§jtampiy ribotuvai montuojami ant gamykliniy izoliuojancCiy pady, uztikrinant galimybe atlikti
ribotuvy nuotékio srovés matavimus neatjungus darbinés 110 kV jtampos. Kiekvienam virsjtampiy
ribotuvui turi bati numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp vir§jtampiy ribotuvo metalinio
pado ir jZeminimo jrenginio arba metalinio pado - virSjtampiy skaitiklio - jZeminimo jrenginio)
tinkamo skerspjavio, laidininkai turi bati vientisi (be sujungimy), o jy ilgis turi biti parinktas toks,
kad badty islaikytos vir§jtampiy ribotuvy gamintojo specifikuotos techninés charakteristikos.
Vir§jtampiy ribotuvai, vir§jtampiy skaitikliai neturi badti sujungiami su jZeminimo jrenginiu
panaudojant jrenginio laikanCigsias metalines konstrukcijas. Registratoriai su jZeminimo
jrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

Skirstyklos jrenginiy apsaugai nuo tiesioginio zaibo smigio sudaryti zaibosaugos plang, pagrjstai
nustatant reikalingg apsaugos nuo zaibo klase. Suprojektuoti 110 kV AS apsaugos nuo zaibo
sistema, parenkant strypiniy zaibolaidziy kiekj, juy technines charakteristikas, montavimo aukstj,
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iSdéstyma. Neprojektuoti zaibolaidziy ant transformatoriy portaly. Jvertinti skirstykloje ar Salia jos
esancius apsaugos nuo zaibo jrenginius (zaibosaugos trosus, zaibolaidzius ir rySiy bokstus,
esancius PSO priklausomybeéje). Jeigu STO (arba treCios Salies) dalyje yra sumontuoti nauji
zaibolaidziai (rekonstruota / nauja TP), projektuojant PSO dalj vertinami ir STO (arba treCios
Salies) dalyje esami zaibolaidziai. Jeigu STO (arba treCios Salies) dalyje yra sumontuoti seni
Zaibolaidziai (nerekonstruota TP), jy vertinti negalima ir batina suprojektuoti naujus ZaibolaidZius,
kurie uztikrinty visy PSO jrenginiy Zaibosauga. Projektuojant Zaibolaidzius jvertinti projekto
etapus, kad kiekvieno projekto etapo jjungiami jrenginiai baty patikimai apsaugoti nuo Zaibo.
Zaibosaugos zony skaigiavimui / modeliavimui naudoti sferos metodg. Zaibosaugos zonas
apskaiciuoti / modeliuoti jvertinant saugomy jrenginiy aukstj. SkaiCiavimo / modeliavimo
rezultatus kartu su bréziniais pateikti PP ir TDP.

Zaibolaidziy prijungima prie jzeminimo jrenginiy suprojektuoti taip, kad jzeminimo laidininko ilgis
tarp zaibolaidzio prijungimo prie jzemintuvo (TP jzeminimo kontiro) tasko ir virSjtampiams jautriy
jrenginiy (galios transformatoriy, matavimo transformatoriy, kondensatoriy, reaktoriy ir pan.)
jzeminimo prijungimo prie jZemintuvo tagko turi bati ne mazesnis kaip 15 m. Sis atstumas(-ai) turi
bati aiSkiai nurodytas projekto bréZiniuose, jZeminimo kontdro plane.

Aerouostas TP naujai statomame PVP suprojektuoti 110 kV skirstyklos kintamosios srovés bei
nuolatinés srovés savyjy reikmiy skydus (toliau atitinkamai KSSRS ir NSSRS) ir akumuliatoriy
baterijg su jkrovikliais. Skirstyklos savosioms reikméms elektros energija turi biti tiekiama ne
maziau kaip i$ dviejy nepriklausomy elektros energijos Saltiniy su perjungimo nuo vieno Saltinio
prie kito automatika. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos Saltinio galingumas turi uztikrinti
visy skirstyklos savyjy reikmiy elektros imtuvy maitinimg. KuprioniSkio TP pastotés valdymo pulte
suprojektuoti jrangg naujo prijunginio (-iy) prijungimui jvertinant esamos jrangos (kintamosios ir
nuolatinés srovés skydy, akumuliatoriy baterijos su krovikliais) tinkamuma, jeigu bus nustatyta
jog esama jranga netinkama, tuomet projekte numatyti jrangos iSplétimg ar pakeitimg nauja.
Atsizvelgti ir patikrinti relinés apsaugos ir valdymo spinty bei kity numatyty spinty ar rezerviniy
jrenginiy iSdéstyma. Kabeliai j spintas ir skydus uzvedami i$ apacios. Standartiniai techniniai
reikalavimai PT transformatoriy pastociy ir skirstykly savyjy reikmiy maitinimui pateikiami Priede
Nr. (43).

Nuolatinés sroves paskirstymui suprojektuoti NSSRS su vienguba sekcionuota Syny sistema (L+,
L- ir PE Synomis) jrengiant dvi Syny sekcijas. Tarp | ir Il 8yny sekcijy turi bati kaip jmanoma
tolygiau paskirstytas apkrovimas. Syny sekcijy maitinimui ir akumuliatoriy baterijos jkrovimui
suprojektuoti du jkroviklius. Kiekvienas jkroviklis turi uztikrinti elektros energijos tiekimg visiems
TP nuolatinés srovés savyjy reikmiy elektros imtuvams. Standartiniai techniniai reikalavimai
nuolatinés srovés savyjy reikmiy skydui pateikiami Priede Nr. (44). Standartiniai techniniai
reikalavimai akumuliatoriy baterijai ir jkrovikliams pateikiami Prieduose Nr. (45) ir (46) .
Parenkant akumuliatoriy baterijg (AB) numatyti ir projekto apimtyje kartu su akumuliatoriy baterija
PSO pateikti 2 papildomus akumuliatoriy baterijos elementus (monoblokus). Papildomai tiekiami
monoblokai turi bati to paties gamintojo ir tipo, kaip ir NSSRS jrengiamos akumuliatoriy baterijos.
Bendras tiekiamy monobloky skaiCius jraSomas techninéje specifikacijoje, pazymint kad 2
monoblokai bus pateikti papildomai.

PP ir TDP jradyti, kad rengiant gamybos ir montavimo brézinius suprojektuoti akumuliatoriy
baterijy iSdéstymg / sumontavimg reikalinga vadovautis reikalavimais stacionariy akumuliatoriy
baterijy jrengimui, kurie pateikiami Priede Nr. (47).

Savyjy reikmiy jrenginiy elektros energijos tiekimui suprojektuoti 0,4 kV KSSRS su dviem
paskirstymo Syny sekcijomis (3f+N+PE), jy tarpusavio rezervavimui suprojektuojant automatinio
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rezervo jjungimo (toliau — AR]) automatikg. Tarp | ir Il Syny sekcijy apkrovimas turi bati
paskirstytas tolygiai. Aerouosto TP KSSRS turi bati numatoma jranga mobiliam (pervezamam)
0,4 kV dyzel-generatoriui prijungti, kaip papildomam elektros energijos tiekimo Saltiniui
ypatingais/avariniais atvejais. Siekiant uztikrinti dyzel-generatoriaus prijungimo vienoduma visose
TP, turi bati suprojektuotas 0,4 kV kistukinis 63 A (3P+N+PE) lizdas pagal TP ir skirstykly savyjy
reikmiy maitinimo reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai kintamos sroves savyjy
reikmiy skydui pateikiami Priede Nr. (48).

7.31. TDP pateikti 0,4 kV kabeliy, maitinan€iy KSSRS, parinkimg. Pagal skaiCiavimo rezultatus parinkti
ir suprojektuoti lankscCius varinius daugiavielius kabelius.

7.32. Projekto vykdymo metu turi bati uztikrintas PT savyjy reikmiy apripinimas elektra.

7.33. Ant Aerouostas TP naujai statomo PVP stogo suprojektuoti saulés elektrine vadovaujantis
reikalavimais:

7.33.1. PVP stogas parenkamas vieno $laito, jo kampas ir kryptis parenkami maksimaliai
efektyviam fotovoltiniy moduliy darbui. Sidlomas stogo nuolydis 215 laipsniy, o stogo nuolydzio
kryptis projektuojama siekiant maksimalaus fotovoltiniy moduliy efektyvumo, orientuojant jy
pavirSiy piety kryptimi (tarp pietry€iy ir pietvakariy). Projekte pateikiami skaiCiavimy rezultatai
parenkat efektyviausig PVP stogo orientacijg. Projektuojamos modulius laikan&ios konstrukcijos,
moduliai j stogo konstrukcijg neintegruojami. Fotovoltiniai moduliai projektuojami ne mazesniu
kaip 300 mm atstumu nuo bet kurio stogo krasto, o atstumas nuo stogo pavirSiaus parenkamas
pagal gamintojo rekomendacijas, bet ne mazesniu kaip 50 mm atstumu nuo stogo pavirSiaus.
Saulés foto moduliy DC/AC jtampos keitiklio (toliau — SE keitiklis) ir jo pagalbinés jrangos jrengimo
vieta — PVP viduje.

7.33.2. Parinkta SE keitiklio sistema turi uZztikrinti saulés elektrinés darbg lygiagreciai su 0,4 kV
KSSRS jvadais.

7.33.3. Keitiklis turi turéti elektros energijos apskaitos ir vietine monitoringo sistema, kuri pateikty
informacijg apie galios keitiklio gedimy indikacijas (klaidy kodus). Sistema turi turéti duomeny
eksportavimo galimybe (pvz. j Microsoft Excel programg). Sistema tiekiama kartu su keitiklyje
gamintojo integruotg programine jranga.

7.34. TDP turi bati jtraukti Sie reikalavimai projektuojant SE galios keitiklio prijungima:

7.34.1. draudziamas SE galios keitiklio sistemos ir jo elementy prijungimas prie interneto ir vidinio
PSO duomeny tinklo.
7.34.2. SE galios keitiklio komunikacijai su jo pagalbiniais jrenginiais (pvz.: iSmanusis skaitiklis)

draudziama naudoti atviro teksto protokolus (pvz., Modbus TCP/IP), iSskyrus atvejus, kai rySys
vykdomas taikant tiesioginj (point-to-point) sujungimg nenaudojant jokiy papildomy tinklo
jrenginiy, tokiy kaip tinklo komutatoriai.

7.34.3. SE galios keitiklio bevielé komunikacija visais atvejais draudZiama (pvz.: radijo bangos,
bluetooth). Jeigu jrenginys turi bevielés komunikacijos modulj, Sis turi bati iSjungtas, atjungtas.

7.35. Projekto apimtyje numatomi saulés elektrinés ir jos automatikos bandymai dalyvaujant PSO
atstovams.

7.36. Reikalavimai jrengiamai SE pateikiami pastoCiy ir skirstykly savyjy reikmiy maitinimo
standartiniuose techniniuose reikalavimuose. Rengdami SE technine specifikacijg jg priskirti prie
pagrindinés jrangos. Standartiniai techniniai reikalavimai saulés elektrinés fotovoltiniams
moduliams pateikiami Priede Nr. (49). Standartiniai techniniai reikalavimai saulés elektrinés
galios keitikliui pateikimai Priede Nr. (50).

7.37. Projektuojami 110 kV laidininkai gali bati kieti arba lankstus. Kieti laidininkai privalomai jrengiami
vir§ pravaziavimo keliy bei jrengiant 110 kV Syny sekcijas, kitur leidziamas lanksciy laidininky

23



K

Litgrid

110 kV KL Aerouostas - Kuprioniskés statyba, PLSV25031

(laidy) panaudojimas. Turi bati suprojektuotas pakankamas jrenginiy, prie kuriy prijungiami kieti
laidininkai, mechaninis atsparumas nenaudojant papildomy atraminiy izoliatoriy, iSskyrus Zzemiau
nurodytus atvejus:

7.371. papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti jungtuvy puseéje, jei jy nepanaudojus,

reikalinga baty papildomai montuoti apzitiry aikSteles prie jungtuvy arba kieti laidininkai negaléty
bati sumontuoti tiksliai horizontalioje aSyje be nuolydzio;

7.37.2. papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti 3alia matavimo transformatoriy, jei

7.38.

projekte suskaiCiuota suminé statiné ilgalaiké apkrova normaliomis eksploatavimo sglygomis
(jskaitant véjo ir ledo poveikj) tenkanti srovés ir kombinuotiems matavimo transformatoriams
virSija 1500N, o jtampos matavimo transformatoriams 500N.

Parenkant laidininkus jvertinti laidininky jSilimg, vainikinius iSlydzius, terminj ir elektrodinaminj
atsparumg trumpojo jungimo srovéms, mechaninj atsparumg, srovés perkrovas, jtampos
nuostolius ir ekonomiskuma, aplinkos salygas (apledéjimo, véjo poveikj) ir nustatyti jrenginiy
leidZiamas apkrovas. Apkrovy skaiCiavimy rezultatus pateikti suvestinéje lenteléje, Zr. 1 pavyzd;.
Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojanciy analogiSky apSynavimo atvejy atskirai vertinti ir
pateikti lenteléje nereikia. Jungtuvams ir skyrikliams statinés mechaninés apkrovos turi bati
privalomai skai¢iuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir
LST EN 62271-102 standartuose, visiems kitiems jrenginiams apkrova visomis kryptimis
vertinama vienoda. Projekte turi biti pateikti maksimalds kiety laidininky (vamzdziy) jlinkiai
blogiausiomis sglygomis. Turi bati tenkinamos salygos:

7.38.1. vamzdziy jlinkis dél savo svorio bei jvertinus prie vamzdZio prijungtus kitus laidininkus ir

gnybtus turi bati mazesnis nei ,I/150% €ia | — vamzdzio ilgis;

7.38.2. vamzdziy jlinkis dél savo svorio, apSalo bei jvertinus prie vamzdZio prijungtus kitus

7.39.

laidininkus ir gnybtus turi bati mazesnis ,I/80%, €ia | — vamzdzio ilgis.

Prioritetu laikyti vientisy (be sujungimy) vamzdziy protarpyje panaudojimg, o nesant galimybei
panaudoti vientisy (be sujungimy) vamzdziy, skaiciuojant jlinkius jvertinti vamzdziy sujungimo
protarpyje jtaka jlinkiui. Projekte turi bati pateikti maksimalGUs kiety laidininky (vamzdziy) jlinkiai
blogiausiomis sglygomis ilgiausiam protarpiui. Visi skaiCiavimai turi bati pateikti projekte.
Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV kietiems laidininkams (vamzdziams) pateikiami Priede
Nr. (51). Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV lankstiems laidininkams (laidams) TP
teritorijoje pateikiami Priede Nr. (52).

1 pavyzdys. Mechaninio poveikio jrenginiams skai€iavimo suminiy rezultaty lentelés pavyzdys

|renginys ir jo Maksimali suskaicCiuota statiné jéga Parenkamas | Maksimali
apsynavimo veikianti jrenginj jvertinus laidininky | minimalus suskaiciuota
buadas svorj, iSorinius veiksnius (véja, jrenginio dinaminé jéga
(nurodomas is apsalg) ir esant nepalankiausioms statinis veikianti jrenginj
jrenginio abiejy aplinkybés, N mechaninis jvertinus laidininky
pusiy) bei atsparumas, svorj, iSorinius
laidininko ilgis N veiksnius (véja,
apsalg) ir esant
nepalankiausioms
aplinkybés, N
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Jungtuvas, prie Fina Fine Fw kryptimi Fina: 2 XXXX XXXX
kurio i§ abiejy kryptimi kryptimi pagal LST
pusiy pagal LST | pagal EN 62271-
jungiami laidai (... | EN 62271- | LST EN 100:
m ir ... milgio) 100: 62271-
100:
XXX XXX XXX Fine: = XXXX

Fo: 2 XXXX
Skyriklis, prie kurio | Fa1, Faz Fo1, Fb2 Fc kryptimis Fa1, Fa2: 2 XXXX
i§ vienos pusés kryptimis kryptimis | pagal LST XXXX
Jjungiamas laidas pagal LST | pagal EN 62271-
(... milgio), o is EN 62271- | LSTEN 102:
kitos vamzdinés 102: 62271-
Synos (... milgio) 102;

XXX XXX XXX Fi1, Fo2: 2
XXXX

Fe: 2 XXXX
Jtampos Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: Fr: = XXXX XXXX
transformatorius, XXX
prie kurio
jungiamos Pastaba: matavimo transformatoriams apskaiciuota

. ilgalaikes statinés apkrovos maksimali verté neturi
vamzdines $ynos virdyti Fz*0,5. Fr verté parenkama pagal ,Standartiniai
(... milgio) techniniai reikalavimai 110 kV matavimo
transformatoriams®.

Vir§jtampiy Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: | SLL: = XXXX XXXX
ribotuvai, prie kuriy XXX
i§ abiejy pusiy
jJjungiami laidai (...
mir ... milgio)
Virsjtampiy Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: = XXXX XXXX
ribotuvai, prie kuriy XXX
i§ abiejy pusiy
jungiamos

vamzdinés Synos

(... mir... milgio)

Pastaba: lenteléje pateikta informacija yra pavyzdiné. Vadovaujantis lentelés pavyzdziu projekte turi
bati pateikta skai€iuojama aktuali informacija.
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Naujos TP statybos atveju, arba rekonstruojant esamg TP, lanksciy laidininky (laidy) jrengimui
pastotés portaluose, j linijos ir j pastotés puse, turi bati naudojami polimeriniai strypiniai izoliatoriai.
Visus pastotéje naudojamus polimerinius strypinius izoliatorius specifikuoti pastotés
elektrotechnikos projekto techniniy specifikacijy pagrindinés jrangos dalyje. Standartiniai
techniniai reikalavimai polimeriniams strypiniams izoliatoriams pateikti Priede Nr. (53).

Atskirai sumontuoti 110 kV atraminiai izoliatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius
reikalavimus, pateiktus Priede Nr. (54).

Suprojektuoti gnybtus kilnojamy jzemikliy uzdéjimui atsizvelgiant j konkrecig prijungimo schemag
bei Zemiau nurodytus reikalavimus. Gnybtai kilnojamiems jZemikliams projektuojami i§ abiejy
pusiy jungtuvo kartu su srovés transformatoriumi komplekto (taikoma linijy ir sekcijiniam
prijunginiams) arba remontinéje jungtyje vienas gnybty komplektas tarp skyrikliy, kai sekcijinis
jungtuvas nejrengiamas. Taip pat, gnybtai kilnojamiems jzemikliams projektuojami prie iSéjimy j
elektros perdavimo linijas (j linijos puse uz ribotuvo), prie jtampos matavimo transformatoriy ir prie
galios transformatoriy 110 kV iSvady (tarp transformatoriaus jvady ir ribotuvy arba artimiausiy
skirstyklos jrenginiy, jei Salia transformatoriaus ribotuvai neprojektuojami). Tikslios jzeminimo
kontakty jrengimo vietos parenkamos ir suderinamos su PSO projekto rengimo metu. Kontaktai
kilnojamy jZzemikliy uzdéjimui turi bati jrengti tokiame aukstyje, kad kilnojamajj jzemiklj prie
kontakty baty galima prijungti naudojant 110 kV izoliacine lazdg nenaudojant pakélimo j aukstj
priemoniy.

Suprojektuoti prijungimo prie galios transformatoriy 110 kV jvady, skirstyklos pirminiy jrenginiy ir
laidininky prijungimo bida ir gnybtus. Reikalavimai 110 kV pirminiy jrenginiy prijungimo gnybtams
pateikiami Priede Nr. (29).

TDP jradyti, kad montavimo bréZiniuose aukstos jtampos jrenginiy prijungimo gnybtams uzverZzti
turi bati numatyti varztai, kurie prijungus Synolaidj uZtikrinty minimaly iSorinio dalinio iSlydZio
susidarymg (uzsukus verZle varzto sriegis baty ilgesnis uz verzle ne daugiau, kaip 3-5 sriegio
Zingsnius, varztas ir verzlé jleisti j gnybto vidy). Siy varzty uzverzimo momentas ir uzverzimo seka
turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus SynolaidZio iSéjimo atstumas iS
prijungimo gnybto turi bati ne didesnis nei 2 mm.

Suprojektuoti jZzeminimo jrenginius vadovaujantis E]|BT reikalavimais. PT dalies jzeminimo
jrenginiy sprendiniai parenkami pagal jZeminimo kontlro varzg. Atstojamoji perdavimo tinklo
skirstyklos dalies jZzeminimo kontdro varza bet kuriuo mety laiku neturi virSyti 0,5 Q, o priduodant
objektg etapais, visais atvejais PSO dalies jZeminimo kontdro varza neturi virSyti 0,5 Q, kad
uztikrinti EJ|BT reikalavimus. Rengiant projekta, kur reikalaujama pagal E||BT batina jvertinti ir
prisilietimo jtampa, prisilietimo jtampa neturi virSyti leistinos pagal E])BT. Skaiciuojant prisilietimo
jtampa vadovautis LST EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos jZeminimo jrenginius numatyti
sujungti su STO dalies jZeminimo jrenginiais. Jei projektuojamas j&jimas/ jvaziavimas j skirstyklg
pro perdavimo tinklo dalies teritorijg, prie jéjimy ir jvaziavimy bdatina iSlyginti potencialg. Tam
reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus, sujungtus su krastiniu horizontaliuoju
jzeminimo laidininku. Jie turi bati ne trumpesni kaip 3 m ilgio ir jrengti i$ abiejy jéjimo ar jvaziavimo
pusiy. Standartiniai techniniai reikalavimai jZeminimo kontdro jrengimui ir jZeminimo kontaro
elementams pateikiami Prieduose Nr. (34) ir (35).

Suprojektuoti jzeminimo kontdro laidininko prijungimg prie laikan€iyjy metalo konstrukcijy dviem
varztiniais sujungimais.

Jeigu bus jrengiama nauja perdavimo tinklo dalies tvora arba rekonstruojama esama, projekto
aiSkinamajame raste aiSkiai nurodyti arba jZeminimy bréZinyje jrasyti pastabg, kad elektrai laidus
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ry8ys negali biti laikomas tvoros segmenty tvirtinimas, tam turi bdti jrengtas atskiras elektrai
laidus rySys (sujungimas) tarp atskiry aptvaro metaliniy daliy (segmenty).

Suprojektuoti galios skydelj (-ius) (K|GS) 0,4 kV kilnojamy jrenginiy maitinimui AS teritorijoje su
vienfaziais (2 vnt. F tipo) ir trifaziu (1 vnt.) kiStukiniais lizdais (vienfazis automatinis jungiklis 16 A,
trifazis — 32 A), maitinamais per srovés nuotékio rele. Galios skydeliy ir kiStukiniy lizdy IP klasé -
2 |IP54. Kistukiniai lizdai turi bati sumontuojami skydeliy iSorinéje Soninéje fasado puséje ir turi
bati pasiekiami esant uzdarytoms skydelio durims. Projekto techninése specifikacijose turi bati
nurodytas kiStukiniy lizdy montavimas skydo iSoréje — lauke. Galios skydeliy skaiCius
parenkamas atsizvelgiant j prijunginiy skai€iy (5 prijunginiams turi bati projektuojamas 1 galios
skydelis). Papildomo skydelio projektuoti nereikia, jeigu atstumas tarp projektuojamo skydelio ir
labiausiai nuo jo nutolusio naujai projektuojamo 110 kV jrenginio yra ne didesnis kaip 50 m.
Skydeliai tarpusavyije turi bati iSdéstyti tolygiais atstumais per visg pastotés teritorijg.
Suprojektuoti kintamosios ir nuolatinés srovés skydy, relinés apsaugos ir valdymo spinty
iSdéstyma, kabelius j spintas ir skydus uzvedant i§ apacios.

Numatyti potencialy iSlyginimo tinklg remiantis E]|BT, pateikti potencialy idlyginamojo tinklo
parinkimo skaic¢iavimy rezultatus. Detalius sprendinius suprojektuoti TDP.

Pastoteés teritorijoje suprojektuoti apsvietimag, leidZiant] tamsiu paros metu atlikti bdtinus darbus
jrenginiy eksploatacijai. Atviros skirstyklos apsSvietimas turi bati automatinis (suveikiantis nuo
judesio davikliy tamsiu paros metu) ir su nuotolinio valdymo galimybe i§ apsauginés signalizacijos
centralés (nuotolinis valdymas projektuojamas ir derinamas apsauginés signalizacijos skyriuje)
bei atskiru darbo reZzimu perjungus j vietinj valdyma.

7.51.1. Jeigu Sviestuvai skirstyklos apSvietimui projektuojami ant srovélaidzius laikanciy

konstrukcijy (OL arba Syniniy portaly ir pan.), jie turi bati sumontuoti ant laikikliy, kuriy pagalba
baty uztikrintas minimalus 3 m atstumas iki artimiausiy jtampa turin€iy sroviniy daliy ir Sviestuvy
aptarnavimas neatjungiant jtampos jrenginiuose. Draudziama Sviestuvus montuoti ant pirminiy
jrenginiy laikanciyjy konstrukcijy ir OL portaly statramsc€iy tarp dviejy oro linijy. Jeigu skirstykloje
suprojektuoti atskiri Zaibolaidziai, projektuoti skirstyklos ap$vietimg ant jy. Sviestuvy idéstymas
teritorijoje turi bati suprojektuotas taip, kad baty galimybé prie jy saugiai privaZiuoti su kélimo
mechanizmais.

7.51.2. Numatyti LED Sviestuvy (prozektoriy) panaudojimg, iSlaikant reikalaujamos apSvietos

7.52.

7.53.

reikalavimus nurodytus HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas. ApSvietos
maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Minimalus apSvietimas skirstyklos
ar pastotés aukStos jtampos jrenginiy ir savyjy reikmiy jrangos, eksploatuojamos lauke (pvz.
avarinio maitinimo generatorius ir kt.), techninei prieziarai turi bati = 20 Ix. ApSvietimo maitinimas
ir valdymas turi bati numatomas i5 moduliniame valdymo pulte sumontuoto atskiro valdymo
skydelio, prijungto prie KSSRS. Valdymo skydelj montuoti Salia PVP jéjimo, PVP viduje.

Visi jrenginiy, spinty bei linijy Zyméjimai turi bati suderinti su PSO ir atitikti perdavimo tinklo
operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos apraSo reikalavimus
(zr. Priede Nr. (55)). Visy naujy elektros jrenginiy ir spinty operatyviniai uzradai turi bati ant
atspariy atmosferos poveikiui lenteliy. AS], NSSRS, KSSRS, RAA spintose esanciy jrenginiy ir
automatiniy jungikliy uzraSai turi bati suderinti su PSO prie§ pradedant jrenginiy bei jrangos
gamyba. Jei kartu su rekonstrukcija yra keiCiama ar naujai montuojama jranga kitose pastotése,
taip pat galioja reikalavimas, jog Siose pastotése visi naujai montuojamy ar kei€iamy jrenginiy,
spinty bei linijy Zyméjimai turi bati suderinti su PSO.

TDP para8yti, kad pirminiy jrenginiy techniniy duomeny lentelés turi atitikti PSO standartinius
techninius reikalavimus, pateiktus Priede Nr. (30).
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. 7.54. TDP numatyti naujai sumontuoty pirminiy jrenginiy jrengimg ir patikrinimus pagal elektros

jrenginiy jrengimo taisykles ir PSO norminiy dokumenty reikalavimus.

7.55. PP ir TDP turi bati pateikiami 110 kV skirstyklos pirminiy jrenginiy trimatis iSdéstymo planas ir visy
prijunginiy pjaviy bréziniai (jskaitant perspektyvine jranga, jei tokia numatoma) su nurodytais
atstumais nuo srovélaidziy iki jvairiy TP elementy. Jei projektuojami laikini prijungimo sprendiniai,
kurie naudojami tik projekto jgyvendinimo metu, turi bati pateikti laikiny sprendiniy vienlinijinés
schemos ir pjuviy bréziniai su nurodytais atstumais nuo srovélaidziy iki jvairiy TP elementy.

7.56. Vienlinijinéje schemoje turi bati pateikiami projektuojamy laidy ir vamzdiniy Syny tipai, bei
apskaiciuota trumpo jungimo srové.

7.57. Sudarant jrenginiy technines specifikacijas vadovautis jrenginiy standartiniais techniniais
reikalavimais, pridedamais prie Sios techninés uzduoties. Perkeliant standartiniy reikalavimy
punktus j specifikacijas negalima koreguoti standartiniy reikalavimy stulpelyje ,Jrenginio, jrangos,
gaminio ar medziagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, iSpildymas ar savybé“
pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima standartiniy reikalavimy punkty nejkelti j
specifikacijg. Jei punktas konkreciu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos
reikSmés, iSpildymo ar savybés specifikacijoje jradyti ,Netaikoma/Not applicable®. Papildomy
punkty jtraukimas | specifikacijg lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinés
parametro ar funkcijos reikSmés, iSpildymo ar savybés koregavimas lyginant su standartiniuose
reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos reikSme, iSpildymu ar savybe turi biti aprasytas ir
pagrjstas projekte. TDP techninés specifikacijos sudaromos lietuviy ir angly kalbomis.

7.58. PP elektrotechnikos dalies pagrindiniai sprendiniai:

7.58.1. PP turi bati pateiktas detalus skirstyklos pirminiy jrenginiy iSdéstymo planas (plano
brézZinys), kuriame vaizduojami:

7.58.1.1.  Sio projekto apimtyje jrengiami pirminiai jrenginiai;

7.58.1.2. Perspektyviniai jrenginiai, jeigu tokie numatyti techninéje uzduotyje pateiktoje schemoje;

7.58.1.3. \Visi kiti skirstykloje jrengiami elementai, jskaitant bet neapsiribojant: PVP, Zaibosaugos
jrenginiai, kabeliy kanalai, keliai, alyvos surinkimo jrenginiai, gaisro gesinimo jrenginiai,
sandéliavimo patalpos, tvoros, iSorinis aptvaras ir pan.

7.58.2. Plane turi bati aiSkiai nurodytos PSO sklypo ribos, tre€iyjy Saliy jranga (jskaitant pozemines
komunikacijas) bei servitutai nustatyti Siame sklype, kiti sklype esantys elementai, kurie turi bati
iSkeliami arba gali riboti sklypo teritorijoje vykdomus statybos darbus.

7.58.3. Plane turi bati nurodyti Sie atstumai:

7.58.3.1. Atstumai reglamentuojami norminiuose dokumentuose (elektros jrenginiy jrengimo
taisyklés, gaisrinés saugos taisyklés, statybos techniniai reglamentai ir pan.);

7.58.3.2. Atstumai, reikalavimai kuriems yra nustatyti konkrecioje techninéje uzduotyje;

7.58.3.3. Atstumai nuo krastiniy skirstyklos jrenginiy laikanciy konstrukcijy pamaty ir/arba PVP
pamaty iki iSorinio aptvaro;

7.58.3.4. Atstumai tarp jrenginiy ir konstrukcijy (jskaitant iy jrenginiy ir konstrukcijy pamatus)
vietose, kur reikalingas pravaziavimas transportui ir mechanizmams atliekant jrenginiy technine
prieZilrg, remontg ir diagnostika.

7.58.4. Plane turi bati pateikti Zaibosaugos zony auksciai atsizvelgiant j projektuojamy zaibolaidziy
ir saugomy jrenginiy aukscius.

7.58.5. Turi bati nurodytos pasaulio kryptys, plane pateikiant kompaso paveikslélj, kurio rodyklés
atitinka skirstyklos orientacijg pasaulio krypCiy atzvilgiu.

7.58.6. Turi bati nurodytos sklypo dangos su plano brézinyje aiSkiai nurodytais sutartiniais
Zymeéjimais (pvz. skalda, Zolé, trinkelés, asfaltas ir pan.).
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. 7.58.7. Jeigu dél didelio skirtingos informacijos kiekio plano brézinyje Zyméjimai arba kita

informacija persidengia, susilieja arba kitaip tampa sunkiai jskaitoma, Sig skirtingy brézinio
sluoksniy informacijg pateikti atskiruose bréziniuose.

7.58.8. Papildomai PP turi biti pateikti Sie atskiri bréziniai:

7.58.8.1. 110 kV skirstyklos pirminiy jrenginiy trimatis iSdéstymo planas;

7.58.8.2. PVP vidaus jrenginiy iSdéstymo plano brézinys. Brézinyje turi biti vaizduojama visa jranga
kuri bus jrengta konkretaus vykdomo projekto apimtyje, bei jranga reikalinga principinéje
schemoje nurodyty perspektyviniy pirminiy jrenginiy prijungimui ir funkcionalumui.

7.58.9. PP sprendiniai turi leisti jgyvendinti visus techninéje uzduotyje pateiktus reikalavimus. Jeigu
pagal pateiktus projektinius pasitlymus nejmanoma jvertinti ar bus iSpildomi konkretis techninés
uzduoties arba norminiy dokumenty reikalavimai, projektiniai pasialymai turés bati papildyti
informacija ir/arba bréziniais patvirtinanciais Siy reikalavimy jgyvendinimo galimybes
tolimesniuose projekto etapuose.

7.58.10.  Rengiant projektinius pasitlymus vadovautis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimais.

8. PROCESUY VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS

8.1. Turi bati numatytas Aerouosto 110/10 kV TP bei Kuprioniskiy 110/10 kV TP visy naujai
projektuojamy 110 kV prijunginiy komutavimo aparaty ir jzemikliy televaldymas i§ PSO DVS.

8.2. Aerouosto 110/10 kV TP ir Kuprioniskiy 110/10 kV TP privalomi jdiegti komutavimo aparaty ir
jzemikliy valdymo badai:

8.2.1.Vietinis valdymas — jrenginiy valdymas vykdomas tiesiogiai i$ jrenginio pavaros valdymo spintos;

8.2.2.Nuotolinis valdymas — jrenginiy valdymas vykdomas i§ PSO DVS arba i$ prijunginio (jrenginio)
individualaus valdiklio. Galimi tokie nuotolinio valdymo rezimai:

8.2.2.1.  Valdymas i$ prijunginio (jrenginio) valdiklio — jrenginiy valdymas vykdomas tiesiogiai i$
prijunginio (jrenginio) individualaus valdiklio. Tai rezervinis nuotolinio valdymo badas;

8.2.2.2. Valdymas i§ PSO DVS. Tai pagrindinis nuotolinio valdymo budas;

8.2.2.3. ISjungtas valdymas — jrenginiy valdymo vykdymas uZdraustas.
8.3. Valdymo iSjungimas, perjungimas j vietinj ar nuotolinj atliekamas valdomo jrenginio pavaros
spintoje.

8.4. Nuotolinio valdymo rezimo (i PSO DVS) perjungimas j nuotolinio valdymo rezimg (i§ prijunginio
(jrenginio) valdiklio) realizuojamas individualiame prijunginio valdiklyje, kuriame turi bati
numatytas nuotolinio valdymo rezimy perjungimy raktas, o nesant tokios galimybés — i$ Salia
valdiklio papildomai sumontuoto nuotolinio valdymo rezimy perjungimo rakto.

8.5. Klaidingy valdymo operacijy prevencijai turi bati numatyta komutavimo aparaty (jungtuvy,
skyrikliy) ir jzemikliy nuotolinio valdymo operatyvinés blokuotés , kurios realizuotos sekanciai:

8.5.1.Blokuotés, kurios realizuojamos skyrikliy ir jZemikliy pavarose (komplektas ,skyriklis jzemiklis(iai)"
yra sumontuoti viename konstrukciniame bloke), kuomet neleidZziama jjungti skyriklio kol yra
jjungtas jZeminimo peilis ir atvirkS¢iai. Turi bati blokuojamas valdymas skyrikliui (jZzemikliui)
nepriklausomai i$ kurios vietos yra valdoma (i8 DVS, RAA valdiklio ar vietoje iS pavaros) skyriklis
arba jzemiklis;

8.5.2.Loginés blokuotés , kurios realizuojamos pastotés jrenginiy valdikliuose ir kurios neleidzia
operuoti pastotés komutaciniais aparatais ir jZemikliais, kuomet nesilaikoma tam tikros loginés
perjungimy sekos. Operavimo komutavimo aparatais ir jZemikliais sekos logika turi bati i$ anksto
suderinta su PSO;
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Kai loginés blokuotés realizuojamos GOOSE zinutémis horizontalioje komunikacijoje tarp
prijunginiy RAA valdikliy, jy logikoje turi bati numatyta galimybé zmogus-masina sgsajos pagalba
perjungus j vietinj valdymag to prijunginio blokuotes iSjungti, perjungus j nuotolinj blokuoc€iy logika
automatiskai turi badti jjungiama. Blokuoc€iy iSjungimo rezimo logika turi bati leidziama tik esant
gretimy prijunginiy valdikliy gedimams, kai i$ jy negaunama informacija apie komutaciniy aparaty
padétis.

TDP jvertinti skirstomojo tinklo blokuo€iy bukle ir panaudojimo galimybe.

Aukstesnés valdymo sistemy pakopos sutrikimas neturi trukdyti visy valdymo pakopy darbo.
Turi bati uztikrinta tos pacios jrangos valdymo galimybé vienu metu tik i$ vienos vietos.

Valdymo prioritety eiliSkumas mazéjimo tvarka:

Valdymas i§ PSO DVS - pagrindinis pastotés jrenginiy valdymo budas;

Valdymas i$ prijunginio (jrenginio) valdiklio. Sis valdymo bidas privalo turéti visas valdymui
reikalingas logines blokuotes (blokuotes dél perjungimy sekos), kurios realizuotos Sio prijunginio
(jrenginio) valdiklyje. Tai rezervinis nuotolinio valdymo buddas, kuris naudojamas tik tuomet, kai
néra galimybés valdyti jrenginiy i PSO DVS;

Vietinis valdymas — i$ jrenginio pavaros valdymo spintos. Tai — remontinis valdymo bidas. Siuo
bddu valdomi jrenginiai neturi loginiy blokuoc€iy, iSskyrus mechanines blokuotes, realizuotas
paciuose jrenginiuose.

Turi biti perduodama Si realaus laiko informacija (perdavimo kryptis | PSO DVS) apie jrenginiy
bdkle:

Eil.
Nr.

Realaus laiko informacijos apibidinimas

Aerouosto TP ir Kuprioniskiy TP 110 kV dalies naujy prijunginiy jrenginiy signalizacija:

Visy komutavimo aparaty ir jzemikliy padétys.

Reliniy apsaugy ir automatikos suveikimas (kiekvienos apsaugos).

Jrenginiy RAA funkcijy valdymo ir blokavimo busenos.

BloN -

PT eksploatuojamos jrangos gedimai.

Prijunginiy RAA nuostaty grupiy atvaizdavimas, kuomet RAA nuostaty grupés valdomos
diskretinio tipo komandomis.

Prijunginio nuotolinio valdymo rezimas perjungtas j:

6.1

Valdymga i§ DVS;

6.2

Valdyma i$ prijunginio (jrenginio) valdiklio.

Prijunginio jrenginiy valdymo rezimas perjungtas j:

7.1

Nuotolinj valdyma;

7.2

Vietinj valdyma;

7.3

ISjungtas (negalimas nei nuotolinis nei vietinis valdymo rezimai).

Jtampos transformatoriy Zemos pusés jtampos aj padétys.

Elektros energijos apskaitos jtampos grandinése jrengty aj ir automatinio rezervo jjungimo
AR] buklé (AR] busena perduodama tuomet, kai yra numatytas ir suprojektuotas AR} nuo
rezervuojanciy jtampos grandiniy).

10.

PT gaisrinés signalizacijos poveikio signalas.
Pastaba. Sis reikalavimas taikomas tik tuo atveju jeigu bus jrengiama papildoma (nauja)
gaisro signalizacija VP-110 patalpose.

11.

110 kV jungtuvo valdymo grandiniy basena.
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Eil.
Nr.

Realaus laiko informacijos apibtdinimas

12.

Prijunginio RAA terminaly ir valdikliy gedimai, RAA terminaly ir valdikliy maitinimo grandiniy
automatiniy jungikliy (aj) padétys. Signalai formuojami (apjungiami j apibendrintus pastotés
RAA terminaly ir valdikliy lygmenyje) pagal prijunginj, kuriam priklauso Sie RAA terminalai ir
valdikliai.

13.

Jungtuvy valdymo grandiniy ir pavaros maitinimo grandiniy automatiniy jungikliy (aj)
padétys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam jungtuvui pagal grandiniy tipg (valdymo
arba pavaros maitinimo grandiniy tipus). Esant bendram minéty grandiniy maitinimo aj,
formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvy pavarose ir/arba
KSSRS, NSSRS.

14.

Prijunginiy skyrikliy ir jzemikliy valdymo grandiniy ir pavary maitinimo grandiniy aj padétys.
Signalai formuojami atskirai kiekvienam prijunginiui pagal grandiniy tipg (valdymo arba
pavaros maitinimo grandiniy tipus). Esant bendram minéty grandiniy maitinimo aj,
formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems prijunginiy skyrikliy ir jzemikliy
pavarose ir/arba KSSRS, NSSRS.

Aerouosto TP ir Kuprioniskiy TP PT dalies jrenginiy bendros paskirties signalizacijos

apimtys:

PT KSSRS jvadiniy ir sekcijiniy aj bdsenos, AR| bisena ir poveikis.

15. Pastaba. Sis reikalavimas taikomas tik tuo atveju jeigu jrengiama nauja (papildoma)
KSSRS.
PT NSSRS jvadiniy aj ir sekcijiniy aj busenos, jZzeméjimo signalizacija, NSSRS akumuliatoriy

16. jkrovikliy bl'fsenos.
Pastaba. Sis reikalavimas taikomas tik tuo atveju jeigu jrengiama nauja (papildoma)
NSSRS.

17, Prijunginiy jungtuvy pavary Sildymo grandiniy aj. Prijunginiy jungtuvy pavary Sildymo
grandiniy aj apjungiami visai transformatoriy pastotei.

18, Prijunginiy skyrikliy ir jzemikliy pavary Sildymo grandiniy aj. Prijunginiy skyrikliy ir jZemikliy
pavary Sildymo grandiniy aj apjungiami visai transformatoriy pastotei.

19. Atvirose skirstyklose esangiy antrinés komutacijos spinty Sildymo grandiniy aj padétys. Siy
Sildymo grandiniy aj apjungiami j vieng grupe visai transformatoriy pastotei.

20. TSP, ry8iy jrangos, MDV ir KDV maitinimo grandiniy aj padétys. TSP] duomeny mainy su
RAA terminalais (valdikliais).

21. TSP] stebéjimo (monitoringo) signalai:

21.1 TSP] funkcijy vykdymo bakle;

21.2 TSP] informacijos saugos kontrolé.

3. KSSRS grupeés aj, maitinan€iy grandines, kurios nepatenka nei j vieng i auk$ciau iSvardinty
kategorijy.

o4, NSSRS grupés aj, maitinanc€iy grandines, kurios nepatenka nei j vieng i§ auksciau iSvardinty
kategorijy.

Bendros pastabos

25. Jrenginiy padéties signalizacijai naudoti sekancius kontaktus:

25.1 Jrenginiy iSjungtg baseng turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas;

25.2 Jjungta blseng — uzdaras pagalbinis kontaktas;
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E‘: Realaus laiko informacijos apibudinimas
253 Tai turi bati taikoma jungtuvams, skyrikliams, jzemikliams, automatiniams jungikliams (aj) ir
kitiems €ia neiSvardintiems komutavimo aparatams.
Formuojant apibendrintus signalus dél aj bidseny, j apibendrintg signalg neturi bati jtraukiami
25 4 aj, kuriy normalios bisenos yra skirtingos nei daugumos kity aj, jtraukty j konkrecig grupe.
Apibendrintame signale turi bati tik aj su vienodomis normaliomis blsenomis t.y. arba
normaliai iSjungtomis arba normaliai jjungtomis blsenomis.
Apibendrinty aj grupiy paaiskinimui turi bati suformuotos atskiros lentelés, kuriose bty
25.5 pateikiama: fiziné aj sumontavimo vieta (spinta, gnybtynas, KSSRS ir t.t.), aj scheminis

pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkciné paskirtis).

8.11. Turi biti perduodami sekantys realaus laiko matavimai (toliau — TM):

Eil.nr. Realaus laiko matavimy apibudinimas
Aerouosto TP ir KuprionisSkiy TP naujy prijunginiy 110 kV matavimai:

1. 110 kV EPL prijunginiai:
1.1. Aktyviné galia P [MW]
1.2. Reaktyviné galia Q [MVar]
1.3. Srové | [A]
1.4. Atstumas iki gedimo vietos [km]
2. 110 kV Syny sekcijos jtampa U [kV].
3 110 kV prijunginiy RAA nuostaty grupes grjztamasis matavimas, kuomet , kuomet

' prijunginio RAA nuostaty grupés valdomos analoginio tipo (angl. SetPoint) komandomis.

Bendros pastabos:

4 110 kV prijunginiams matavimai turi bati perduodami i§ momentinio duomeny valdiklio

' (MDV) ir kaip alternatyva iS5 RAA jrenginiy.
5 Matavimai i§ MDV turi bati perduodami uztikrinant nurodytg paklaida t.y. <=1%.

' Alternatyvis matavimai i8 RAA jrenginiy gali bati perduodami uztikrinant paklaidg <=2.5%.

8.12. Turi bati perduodamos valdymo komandos realiame laike (toliau — TM), perdavimo kryptis j PSO
DVS:

Eil.nr.

Irenginiy, kurie valdomi i§ PSO DVS, apibudinimas

Aerouosto TP ir Kuprioniskiy TP 110 kV dalies naujy prijunginiy valdymas:

Perdavimo tinklo visy komutavimo aparaty ir jZemikliy valdymas.

2. Perdavimo tinklo telekomandy perdavimo jrenginiy imtuvai/siystuvai:
21 Imtuvy/siystuvy komandy (siystuvo ir imtuvo komandos pazymétos tuo paciu numeriu)
valdymas (iSjungimas/jjungimas);
3. Perdavimo tinklo jrenginiy RAA nuostaty grupiy valdymas.
4. Perdavimo tinklo jrenginiy RAA funkcijy valdymas.
Perdavimo tinklo KSSRS jvadiniy ir sekcijinio aj valdymas, KSSRS 0,4 kV AR| funkcijos
5 valdymas. Valdymo pulto patalpoje turi bati numatytas fizinis raktas 0,4 kV AR| automatikos

iSjungimui/jjungimui.
Pastaba. Sis reikalavimas taikomas tik tuo atveju jeigu jrengiama nauja (papildoma) KSSRS.
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Eil.nr. Irenginiy, kurie valdomi i§ PSO DVS, apibudinimas

Perdavimo tinklo 110 kV linijiniy jtampos transformatoriy aj valdymas (taikoma jtampos
transformatoriams, sumontuotiems 110 kV linijose uz linijinio skyriklio j linijos puse).

Duomeny mainy tarp TSP} ir RAA terminalo/valdiklio valdymas.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

9.1.
9.1.1.

Teleinformacijos sgrasas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis
PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy apraSu, pateiktu Priede Nr. (55) “Perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir
skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasas”.

TDP numatyti poreikj su Aerouosto TP ir KuprioniSkiy TP rekonstrukcija susijusiuose kituose
perdavimo tinklo objektuose (iSvardinti skyriuje ,Relinés apsaugos ir automatikos dalis®) atlikti
operatyviniy pavadinimy pakeitimus ir/ar kitus susijusius darbus (objekty teleinformacijos sgrasy
parengimas, derinimas su PSO, testavimas). TDP iSskirti reikalingus atlikti darbus kituose PT
objektuose pagal kiekvieng objektg atskirai. Atliekant pakeitimus kituose perdavimo tinklo
objektuose, Siy objekty teleinformacijos sgrasai rengiami, derinami su PSO ir testavimai atliekami
kiekvienai pastotei (objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo
transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu.

PSO pateikia kity, susijusiy su Aerouosto TP ir KuprioniSkiy TP 110 kV skirstykly rekonstrukcija,
PT objekty teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sgrasSus projektavimo paslaugg
teikianCiai organizacijai. Tolimesnis kity perdavimo tinklo objekty teleinformacijos sgrasy apim¢iy
pildymas, koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose
teleinformacijos sgraSuose. Sgrasuose turi biti numatytas atskiras skyrius naujai projektuojamai
bei jtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai).

Projektuotojai pateiktuose kituose, susijusiuose su Aerouosto TP ir Kuprioniskiy TP rekonstrukcija
PT objekty teleinformacijos sgraduose suzymi visg teleinformacijg (signalai, valdymas ir
matavimai) tiesiogiai priklausancig ar susijusig su Vilniaus TP, Vilkpédés TP, Kuprioniskiy TP,
VE3 TP, Vilnios TP apsaugomis, valdymu ir matavimais. Projektavimo eigoje jvertinamas poreikis
dél Sios teleinformacijos pavadinimy ar baseny keitimo, jvertinant PSO nuotolinio valdymo apraso
reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami atitinkamy signaly pavadinimai ar busenos,
komandy ar matavimy pavadinimai.

Turi bati iStestuota kity PT objekty visa esama ir naujai jtraukiama teleinformacija, kuri susijusi su
Aerouosto TP ir Kuprioniskiy TP rekonstrukcija.

Projektuotojai perziari esamus kity, susijusiy su Aerouosto TP ir KuprioniSkiy TP rekonstrukcija,
PT objekty (iSvardinti skyriuje ,Relinés apsaugos ir automatikos dalis®) teleinformacijos sarasus
bei jvertina poreikj dél teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar néra susijusi su Aerouosto
TP ir Kuprioniskiy TP 110 kV prijunginiais, taCiau gali bati jtakojama dél Vilniaus TP, Vilkpédés
TP, Kuprioniskiy TP, VE3 TP, Vilnios TP naujy prijunginiy diegimo (pavadinimy, biseny keitimas,
naujos teleinformacijos jtraukimas, esamos teleinformacijos naikinimas). Esant tokiam poreikiui,
turi bati koreguojami esami teleinformacijos sgrasai ir atitinkamai atliekami testavimai esamai ar
naujai jtrauktai kity perdavimo tinklo objekty teleinformacijai.

RELINES APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS

Bendra dalis, kuri turi bati numatyta TDP:

TDP atlikti bGtinus skaiCiavimus vadovaujantis EJJT matavimy transformatoriy, RAA principy ir
jtaisy parinkimui;
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. 9.1.2.TDP numatyti RAA derinimo, konfigliravimo, nuostaty keitimo darbus bei kompleksinius

bandymus, pagal PSO PT jrenginiy eksploatavimo reglamento, EJ|T, elektriniy ir elektros tinkly
eksploatavimo taisykliy reikalavimus;

9.1.3.TDP turi biti numatyti kompleksiniai bandymai vadovaujantis pateikiama PSO forma Priede Nr.
(56);

9.1.4.TDP numatyti, jog konfidencialios jrangos, jtrauktos | jrangos, atitinkancios PSO standartinius
techninius reikalavimus registrg, jrangos derinimo su PSO metu, sgrasas bus pateikiamas kaip
priedas potencialiems objekto PSO Rangovams, kurie yra pateike pasirasytg konfidencialumo
jsipareigojimg arba tinkly naudotojy pasirinktiems rangovams, su kuriais PSO yra pasirases
triSale ar keturSale prijungimo paslaugos sutartj ir kurie yra pateike pasiradytg konfidencialumo
jsipareigojima;

9.1.5.RAA jranga turi bati numatoma mikroprocesoriné su savikontrolés sistema, tenkinanti EJJT ir kity
techniniy, norminiy dokumenty reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai
mikroprocesorinéms reléems ir valdikliams pateikiami Priede Nr. (57). Kiti, standartiniuose
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinéms reléms ir valdikliams
parenkami techninio projekto rengimo metu;

9.1.6.Nauji RAA ir valdymo jrenginiai turi turéti visas reikiamas rySio trakty ir antriniy grandiniy
prijungimo sgsajas, matavimy, apsaugy, automatikos, stebésenos (monitoringo) ir valdymo
funkcijoms iSpildyti;

9.1.7.TDP sudaryti struktlrines schemas:

9.1.8.RAA prijungimo prie matavimo transformatoriy;

9.1.9.Pastotés pagrindiniy jrenginiy valdymo blokuogiu;

9.1.10. 110 kV RAA jrenginiy funkciniy rySiy ir elementy iSdéstymo spintose;

9.1.11. RAA jrenginiy funkcijy tarpusavio sgveiky;

9.1.12. Komunikaciniy aparaty operatyviniy blokuociy loginiy tarpusavio sgveiky iSpildyty GOOSE
Zinutémis (sudaryti preliminary GOOSE Zinuc&iy sgrasg) arba laidiniais rySiais funkcine schemg;

9.1.13. RAA jrenginiy prijungimo prie pastotés duomeny tinklo (toliau — PDT) funkcinge schemg;

9.1.14. RAA stebéjimo sistemos (monitoringo) funkcine schema;

9.1.15. Nuolatinés operatyviosios srovés tiekimo RAA jrenginiams;

9.1.16. Rengiant RAA struktdrines schemas vadovautis PSO PT 110 kV transformatoriy pastociy
standartiniy relinés apsaugos ir automatikos funkciniy schemy iSpildymo techniniuose
projektuose aprasu, kuris pateikiamas Priede Nr. (58).

9.1.17. Kiekvienas RAA jrenginys privalo turéti integruotg Sviesine signalizacijg, signalizuojancig
apie jrenginio funkcionalumo sutrikimg, funkcijy ir automatikos poveikius, kitus RAA veikimus
pagal poreikj;

9.1.18. Kiekvienas mikroprocesorinis RAA jrenginys privalo turéti integruotg avariniy procesy
registratoriy registruojantj darbo ir avarinio rezimo sroves jtampas ir laisvai parenkamus vidinius
ir iSorinius signalus.

9.1.19. Kiekvienas mikroprocesorinis RAA jrenginys privalo turéti jvykiy registratoriaus funkcijg
fiksuojancig jrenginio visy tipy vidinés logikos (tame tarpe apsaugy ir automatikos) veikimus.

9.1.20. Skirtingy prijunginiy RAA jtaisai turi bati iSdéstomi atskirose spintose;

9.1.21. Numatyti 10-15% rezervg RAA terminaly binariniy jéjimuy/iséjimy ir RAA gnybty.

9.1.22. PVP numatyti nemaziau kaip 7 rezervines vietas RAA vidaus spintoms.
9.1.23. Srovés transformatoriuose numatyti perspektyvine antrine apvija Syny srovés diferencinei
apsaugai.
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. 9.1.24. Aerouosto TP T-101 ir T-102 prijunginiy projektuoti nauja RAA jrangg, naujus kontrololinius

kabelius iki pirminiy jrenginiy.
9.1.25. Aerouosto PT, KuprijoniSskiy TP naujos EPL prijunginiuose suprojektuoti jtampos
transformatorius A fazéje.

9.2. Sasajos ir duomeny mainai tarp RAA, ir kity pastotés jrenginiy:

9.2.1.Duomeny mainai tarp RAA jrenginiy ir TSP] turi bati vykdomi IEC61850 ed.2.0 protokolu (vertikali
komunikacija);

9.2.2.Kiekvieng RAA jrenginj, atskiromis sgsajomis, jungti j du atskirus PDT komutatorius, kad baty
uztikrintas informacijos mainy patikimumas. Dubliuotas duomeny srauty perdavimas per Siuos
dvigubus sujungimus turi bati valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu;

9.2.3.Kiekvieno prijunginio srovés ir jtampos transformatoriy antrinés grandinés turi bati jungiamos su
relémis variniais kabeliais;

9.2.4. Kiekvieno prijunginio RAA (valdymo, technologiniy signaly ir kt.) antrinés grandinés turi bati
jungiamos su relémis variniais kabeliais;

9.2.5.Antriniy RAA elektros grandiniy kabeliai ir laidai — vario gyslomis, su degimo nepalaikancia
izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinése, tame tarpe sujungiantys 110 kV skirstyklos jtaisy
antrines grandines su mikroprocesoriniais jtaisais, turi bdti ekranuoti (koncentrinés varinés
juostos ekranu) ir numatytas jy potencialy i8lyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai
kontroliniams kabeliams jungiantiems relinés apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos
pirminius jrenginius pateikiami Priede Nr. (59), lauko ir vidaus spinty vidinio montazo laidams
Priede Nr. (60).

9.2.6.Kiti loginiai rySiai (iSskyrus atvejus kai projektavimo uzduotyje nurodyta kitaip), tarp prijunginio ir
kity prijunginiy RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed.2.0 GOOSE Zinutémis
(horizontali komunikacija), naudojami tik tose loginése grandinése, kuriose rySio kanalo
sutrikimas ar dalinis iSjungimas, nepaZeidzia, nekeiCia relinés apsaugos ir automatikos
patikimumo, selektyvumo ir greitaveikiSkumo salygy;

9.2.7.RAA duomeny mainuose IEC 61850 ed.2.0 protokolu naudojama jranga (kartu su jos vidinés
programinés jrangos versija), privalo bati tarpusavyje pilnai suderinama ir turéti tai patvirtinantj
gamintojo dokumentg, kad jrenginys su jo programine jranga iSbandytas ir veikia kaip numatyta
IEC 61850 ed.2.0 standarte;

9.2.8.TDP RAA dalyje aprasyti duomeny mainy tarp RAA ir kity pastotés jrenginiy, vykdomy protokolu
IEC61850 ed.2.0 arba laidiniais rySiais, organizavimo ir iSpildymo principus.

9.3. Kiekvieno prijunginio valdiklyje turi buti suprojektuotos Sios pagrindinés funkcijos:

9.3.1.kryptinés, ne maziau 4 pakopy, nulinés sekos srovés apsaugos funkcija;

9.3.2.kryptinés, ne maziau 4 pakopy, maksimalios srovés apsaugos funkcija;

9.3.3.apsaugy pagreitinimo, jjungiant jungtuva j trumpa jungima, funkcija;

9.3.4.galios transformatoriaus prijunginio valdiklyje minimalios jtampos blokuoté apsaugos nuo
tarpfaziy trumpuyjy jungimy paleidimui;

9.3.5.automatika (AK], AR|, jtampos kontrolé, sinchronizmo kontrolé);

9.3.6.JR] (su srovés kontrole ir su jungtuvo atjungimo komandos pakartojimu, neblokuojant AK])
funkcija;

9.3.7.jtampos grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

9.3.8.srovés grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;
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9.3.9.rezervinés maksimalios srovés apsaugos ir nulinés sekos srovés apsaugos funkcijos,

jsijungiancios sugedus jtampos grandinéms;

9.3.10. 110 kV prijunginio jungtuvo ir kity komutaciniy aparaty valdymas;

9.3.11. skystyjy kristaly ekranas su galimybe sudaryti komutuojamy pirminiy jrenginiy ir
komutuojamy RAA antriniy grandiniy ar funkcijy mnemoschemas. Prijunginio komutaciniy
pirminiy jrenginiy mnemoschema ir matavimai turi bati talpinami ir programuojami/vaizduojami
viename skystyjy kristaly ekrano lape (valdiklio ekranas ir jo vidinés programinés jrangos versija
su keliy vaizduojamy schemy lapy palaikymo funkcijg);

9.3.12. valdymo bady pasirinkimo (relé/PSO DVS) funkcija;

9.3.13. valdomy komutaciniy aparaty (jungtuvo, skyrikliy, jzemikliy, RAA funkcijy), valdymo ir
saugos blokuotes;

9.3.14. prijunginio signaly, perduodamy j DVS, surinkimas;

9.3.15. jvykiy ir avariniy procesy registratoriaus funkcija, registruojantj darbo ir avarinio rezimo
sroves ir jtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/jvardinti vidiniy funkcijy, logikos ir iSorinius
registruotinus signalus;

9.3.16. galimybé jvesti ne maziau kaip 4 nuostaty grupes;
9.3.17. ne maziau 8 Sviesiniy indikatoriy apsaugy ir signalizacijos poveikiy atvaizdavimui;
9.3.18. jungtuvo resurso skaiciavimo funkcija;

9.4. Turi bati suprojektuotos Sios pastotés bendrapastotinio valdiklio pagrindinés funkcijos:
9.4.1.akumuliatoriy baterijos jkrovikliy jtampos ir srovés matavimas, gedimy signalai;
9.4.2.nuolatinés srovés dyny jzeméjimo signalas;

9.4.3.KSS ir NSS savuyjy reikmiy jtampy matavimai, signalai, valdymas;

9.4.4.AS] apSvietimo ir patalpy infrastruktdros signalai ir valdymas;

9.4.5.vietinio/nuotolinio valdymo funkcija;

9.4.6.kiti signalai, valdymas ir matavimai, kurie nepriskirti konkre€iam prijunginiui.

9.5. Turi biti suprojektuotos ir jdiegtos Sios 110 kV  EPL pagrindiniy ir rezerviniy apsaugy
pagrindinés funkcijos:

9.5.1.110 kV EPL rezervines ir pagrindines apsaugas komplektuoti atskiruose apsaugy terminaluose;

9.5.2.rezervinés 110 kV OL apsaugos gali bati komplektuojamos kartu su prijunginiy jungtuvy
valdikliais.

9.5.3.110 kV OL pagrindiniy ir rezerviniy apsaugy srovés grandinéms srovés matavimo
transformatoriuose projektuoti atskiras srovés matavimo apvijas;

9.5.4.110 kV OL rezervinés apsaugos funkcijos:

9.5.4.1. distancinés apsaugos funkcija nuo visy tipy trumpuyjy jungimy - nemaziau 5 pakopy, su
blokuote nuo jtampos grandiniy gedimo;

9.5.4.2. distancinés apsaugos charakteristika daugiakampég;

9.5.4.3. distancinés apsaugos funkcijoje galimybeé jvesti individualius tarpfaziy ir vienfaziy trumpujy
jungimo varzy nuostatus;

9.5.4.4. distancinés apsaugos blokuotés nuo galios Svytavimy funkcija;

9.5.4.5. jtampos grandiniy kontrolés funkcija;

9.5.4.6. srovés grandiniy kontrolés funkcija;

9.5.4.7. kryptiné, ne maziau 4 pakopy, nulinés sekos srovés apsaugos funkcija;

9.5.4.8. rezerviné maksimalios srovés apsaugos funkcija;

9.5.4.9. rezerviné maksimalios srovés apsaugos funkcija, jsijungianti sugedus jtampos grandinéms;
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9.5.4.10. apsaugy pagreitinimo jjungiant jungtuva j trumpg jungimg funkcija;

9.5.4.11. apsaugy telepagreitinimo funkcija;

9.5.4.12. galios krypties kontrolés funkcija;

9.5.4.13. 2-jy pakopuy linijos laidy perkrovos funkcija (viena pakopa j signalg ir antra j linijos iSjungima);

9.5.4.14. jvykiy ir avariniy procesy registratoriaus funkcija, registruojantj darbo ir avarinio rezimo
sroves ir jtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/jvardinti vidiniy funkcijy, logikos ir iSorinius
registruotinus signalus;

9.5.4.15. atstumo iki trumpojo jungimo vietos nustatymas;

9.5.4.16. galimybeé jvesti ne maziau kaip 4 nuostaty grupes;

9.5.4.17. ne maziau 8 Sviesiniy indikatoriy apsaugy ir signalizacijos poveikiy atvaizdavimui.

9.5.5.110 kV OL pagrindinés apsaugos:

9.5.5.1. EPL Aerouostas — KuprioniSkés pagrindiné apsauga projektuojama dviejy peciy isilginés
diferenciné srovés apsauga, rezerviné distanciné apsauga su telepagreitinimu.

9.5.5.2. EPL Vilnius - Vilkpedé su atSaka j Aerouosto TP proiektuojama trijy peciy iSilginés
diferenciné srovés apsauga, rezerviné distanciné apsauga su telepagreitinimu.

9.5.5.3. kiekvienos OL iSilginé diferenciné apsauga projektuojama atskiruose, nuo rezervinés
apsaugos ir prijunginiy valdikliy, jrenginiuose;

9.5.54. iSilginés diferencinés apsaugos jrenginyje papildoma distancinés apsaugos ir krypties

srovinés apsaugos nuo vienfaziy t.j. funkcija skirta diferencinés srovés apsaugos paleidimui;

9.5.6.110 kV OL pagrindiniy apsaugy funkcijos:

9.5.6.1. dviejy ir trijy peciy linijos diferencinés srovés apsaugos funkcija;

9.5.6.2. distancinés apsaugos funkcija nuo visy tipy trumpyjy jungimy - nemaziau 5 pakopy, su
blokuote nuo jtampos grandiniy gedimo;

9.5.6.3. distancinés apsaugos charakteristika daugiakampé;

9.5.6.4. distancinés apsaugos funkcijoje galimybeé jvesti individualius tarpfaziy ir vienfaziy trumpujy
jungimo varzy nuostatus;

9.5.6.5. distancinés apsaugos blokuotés nuo galios Svytavimy funkcija;

9.5.6.6. jtampos grandiniy kontrolés funkcija;

9.5.6.7. srovés grandiniy kontrolés funkcija;

9.5.6.8. kryptiné, ne maziau 4 pakopy, nulinés sekos srovés apsaugos funkcija;

9.5.6.9. greitaveiké srovés grandiniy sveikumo funkcija;

9.5.6.10. galimybe jvesti ne maziau kaip 2 nuostaty grupes;

9.5.6.11. ne maziau 8 Sviesiniy indikatoriy apsaugy ir signalizacijos poveikiy atvaizdavimui;

9.5.6.12. jvykiy ir avariniy procesy registratoriaus funkcija, registruojantj darbo ir avarinio rezimo
sroves ir jtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/jvardinti vidiniy funkcijy, logikos ir iSorinius
registruotinus signalus;

9.5.6.13. atstumo iki gedimo vietos nustatymo funkcija.

9.6. Techniniai reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotés valdymo patalpoje (toliau
- vidaus spintos):
9.6.1.Naujy RAA vidaus spinty komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus
Priede Nr. (61). Kita standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai vidaus spinty
komplektacijai reikalingg jrangg parenkama gamybos ir montavimo bréziniy rengimo metu;
9.6.2.UzZpildytas pagrindiniy ir kity RAA jrenginiy sgrankos RAA vidaus spintose uzsakovo patikrinimo
protokolas gamykliniy bandymy metu (su techninés priezidros specialisto ir rangovo/spintos
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sgrankos gamintojo atstovo vizomis) turi bati pridedamas prie spinty gamintojo teikiamy
gamykliniy bandymy programy ir protokoly. Protokolo forma pateikiama Priede Nr. (62).

9.6.3.RAA elektros grandiniy elektromechaninés relés turi atitikti standartinius techninius reikalavimus

9.7.

9.7.1

nurodytus Priede Nr. (63). Kiti standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti
elektromechaniniy reliy tipai parenkami gamybos ir montavimo bréziniy rengimo metu.

Techniniai reikalavimai lauko tarpiniy gnybty spintoms montuojamoms atviroje
skirstykloje:

.Tarpiniy gnybty spintos montuojamos atviroje skirstykloje (prie jungtuvy ir matavimy

transformatoriy, gnybty atskyrimo spintos (toliau - GAS) ir t.t.) turi bati projektuojamos naujos,
lauko tipo, padengtos pilkos spalvos (pagal RAL skale 7035) antikorozine milteliniy dazy danga.
Kabeliy jvedimo angoms sandarinti spintose turi bati numatytos individualios kiekvienam kabeliui,
uzverziamos ir kabelj jtvirtinancios, movos. Kiti techniniai reikalavimai iSorés (lauko) gnybty
spintoms pateikiami Priede Nr. (64), o like, standartiniuose techniniuose reikalavimuose
nenurodyti, reikalavimai tarpiniy gnybty spintoms parenkami gamybos ir montavimo bréZiniy
rengimo metu;

9.7.2.Uzpildytas pagrindiniy ir kity RAA jrenginiy sgrankos lauko tarpiniy gnybtyny spintose uzsakovo

9.8.

patikrinimo protokolas gamykliniy bandymy metu (su techninés prieziros specialisto ir
rangovo/spintos sgrankos gamintojo atstovo vizomis) turi bati pridedamas prie spinty gamintojo
teikiamy gamykliniy bandymy programy ir protokoly. Protokolo forma pateikiama Priede Nr. (65).

110 kV Syny apsauga:

9.8.1. Kuprioniskiy TP $1-110 Syny apsauga:
9.8.1.1.  Turi bdti jvertintas esamos 110 kV Syny diferencinés srovés apsaugos iSplétimas, nesant

galimybés idplésti esamos Syny diferencinés apsaugos projektuoti naujg mikroprocesorinj RAA
jrenginj, o esamg perduoti j PSO avarinj rezerva.

9.8.1.2.  8yny diferencinés apsaugos funkcijos:

9.8.1.3. mazos varzos diferencinés srovés apsaugos funkcija;

9.8.1.4. greitaveiké sroves grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

9.8.1.5. automatinis remontuojamo prijunginio srovés grandiniy iSjungimas;

9.8.1.6. saugomy prijunginiy skai€ius ne maziau kaip 25;

9.8.1.7.  galimybé jvesti ne maziau kaip 2 nuostaty grupes;

9.8.1.8.  jvykiy ir avariniy procesy registratoriaus funkcija, registruojantj darbo ir avarinio;

9.8.1.9. reZimo sroves ir jtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/jvardinti vidiniy funkcijy,

logikos ir iSorinius registruotinus signalus;

9.8.2.Aerouosto TP $2-110, $3-110 $yny apsauga:

9.8.2.1. 8yny diferencinés apsaugos funkcijos:

9.8.2.2. mazos varzos diferencinés srovés apsaugos funkcija;

9.8.2.3. greitaveiké srovés grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

9.8.2.4. automatinis remontuojamo prijunginio srovés grandiniy iSjungimas;

9.8.2.5. saugomy prijunginiy skai€ius ne maziau kaip 25;

9.8.2.6. galimybé jvesti ne maziau kaip 2 nuostaty grupes;

9.8.2.7. jvykiy ir avariniy procesy registratoriaus funkcija, registruojantj darbo ir avarinio;

9.8.2.8. rezimo sroves ir jtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/jvardinti vidiniy funkcijy,

logikos ir i8orinius registruotinus signalus.
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9.9. Telekomandy perdavimo jranga:

9.9.1.suprojektuoti ir jrengti RAA pagreitinimo/atjungimo komandy perdavimg - priémimg tarp
Aerouosto TP ir Kuprioniskiy TP su visa tam reikalinga jranga ir sgsajomis;

9.9.2.suprojektuoti ir jrengti RAA pagreitinimo/atjungimo komandy perdavimg - priémimg tarp
Aerouosto-Vilniaus TP ir Aerouosto—Vilkpédés TP su visa tam reikalinga jranga ir sgsajomis;

9.9.3.XX/110 kV TP telekomandy perdavimo jrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika turi atitikti
standartinius techninius reikalavimus nurodytus Priede Nr. (66).

9.10. TDP turi bati suprojektuotos relinés apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos iS RAA
jrenginiy ir PSO DVS:

9.10.1. RAA nuostaty grupiy keitimas;

9.10.2. JR] paleidimas | aukStesnés pakopos jrenginius;

9.10.3. telekomandy siuntimo/priémimo grandiniy valdymas;

9.10.4. Automatikos funkcijy valdymas;

9.11. TDP turi buti suprojektuotos RAA jrangos stebéjimo sistema (monitoringas):

9.11.1. Stebejimo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama
bendra sagsaja;

9.11.2. Kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi biti vykdomas vietinis pastovus prijunginio
jrenginiy biklés monitoringas, o informacija apie jy bikle perduodama j PSO DVS;

9.11.3. IS PSO RAA inzinieriy darbo viety turi biti jdiegta galimybé vykdyti nuotolinj RAA
terminaly monitoringg jy gamintojo numatyta programinés jrangos pagalba. Duomenys turi bati
perduodami per vidinj PSO technologinj marsrutizuojamg kompiuterinj tinklg (VPN) | esamas
monitoringo duomeny surinkimo PSO centrinéje bustinéje ir PSO Infrastruktiros prieZitros centro
eksploatuojancio regiono RAA inZinieriy darbo vietas;

9.11.4. Turi bati pateikti RAA terminaly gamintojo numatyti programinés jrangos komplektai
vietiniam/nuotoliniam relinés apsaugos ir valdymo jrenginiy monitoringui vykdyti (jskaitant gedimy
jrady nuskaitymg ir analizavimg);

9.11.5. RAA terminale monitoringui naudojama ta pati sgsaja, kuri skirta duomeny mainams
PDT su TSP] IEC 61850 ed.2.0 protokolu per PTD komutatorius;
9.11.6. Nuolatinés srovés grandiniy izoliacijos kontrolés jrenginio monitoringas turi bati

vykdomas per Ethernet sgsajg (jungiama j PDT). Informacijos perdavimui perspektyvoje |
centralizuotg monitoringo sistemg jrenginys turi palaikyti MODBUS TCP/IP, IEC60870-5-104 arba
IEC61850 ed.2.0 protokolus;

9.12. Programiné jranga ir dokumentacija:

9.12.1. Kartu su RAA jranga turi bati patiekiami realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir
specializuotos, paties jrangos gamintojo numatytos, technologinés programinés jrangos
komplektai su licencijomis, kuriy pagalba vietiniy (pastotéje) ir nuotoliniy bidu (nutolusiose RAA
inzinieriy darbo vietose) vartotojas galéty iSpildyti apsaugy algoritmus, apsaugy funkcionavimo
registracijg ir analize, papildomg realaus laiko jeinanciy ir iSeinanCiy duomeny kontrole.
Programinés jrangos pagalba vartotojas jgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su iSoriniais
jrenginiais ir objekto RAA rezZimais, jjungti papildomas funkcijas;

9.12.2. Turi bati patiekiama licenzijuojama (ne atviro kodo) specializuota programiné jranga
gebanti atlikti IEC 61850 ed.2.0 protokolo realaus laiko jeinanciy ir iSeinan¢iy duomeny kontrole
ir analize. Sios programinés jrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomeny kontrolés ir
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analizés duomenis teikti IEC 61850 ed.2.0 standarte numatytais atributais realiame laike , su
galimybe importuoti irimportavus gebéti nuskaityti RAA terminaluose gamintojo jdiegto, derinimo
metu sukonfigdruoto, duomeny perdavimo IEC61850 ed.2.0 protokolu pakety struktdrinj failg, su
galimybe importuoti pastotés konfiguracinj struktdrinj failg su duomeny perdavimo i$ visy TP RAA
terminaly j DVS vertikalioje komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis realiame
laike i RAA terminaly pastotés IEC 61850 struktiroje, su galimybe realiame laike analizuoti ir
stebéti realiame laike vienu metu visy horizontalioje komunikacijoje veikian€iy GOOSE Zinuciy
techninius parametrus IEC 61850 ed.2.0 standarte numatytais atributais;

9.12.3. Turi bdti paruosti ir patvirtinti RAA jrenginiy, jtaisy, programinés jrangos vartotojy
aprasymai, vartotojy vadovai, techninio aptarnavimo aprasymai (*.docx arba *.pdf formatu lietuviy
ir angly kalba), funkcinés, principinés, montazinés ir mikroprocesoriniy jrenginiy vidinés
konfigdracijos (nustatymai, logika, IEC61850 ed.2.0 signaly priémimo ir atidavimo horizontalioje
komunikacijoje sgrasas), jy konfiglracinés schemos (*.dwg arba kitu formatu);

9.12.4. RAA dalies bréziniai TDP turi bati pateikiami *.dwg formatu su galimybe vartotojui
eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brézZinius ir *.pdf formatu;

9.12.5. TDP turi bati numatyta RAA dalies gamybos ir montavimo bréZiniy pateikimas *.dwg
formatu su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) bréZinius ir *.pdf formatu;

9.12.6. TDP turi bati numatytas susijusiy TP RAA brézZiniy bylos redagavimas, kuri naudojama
eksploatacijoje, iki tikrove atitinkancio lygio

9.13. TDP turi bati jvertinti ir suprojektuoti pakeitimai kituose perdavimo tinklo objektuose
(Vilniaus TP, Vilkpédés TP, Kuprioniskiy TP, VE3 TP, Vilnios TP):

9.13.1. TDP numatyti kompleksinius RAA jtaisy bandymus visuose su rekonstrukcija
susijusiuose minétuose perdavimo tinklo objektuose;

9.13.2. TDP aprasyti ir pateikti skaiCiavimy iSvadas reikalingiems RAA pakeitimams atlikti su
rekonstrukcija susijusiuose minétuose perdavimo tinklo objektuose;

9.13.3. j 8io projekto kasStus jtraukti ir TDP numatyti poreikj su Sio objekto rekonstrukcija
susijusiuose minétuose perdavimo tinklo objektuose RAA jrangos derinimg, konfiglravima,
kompleksinius bandymus, esamos RAA jrangos nuostaty keitimg (tame tarpe ir laikinoms
schemoms), dokumentacijos atnaujinimg bei suderinimg su PSO;

9.13.4. turi bati atlikti visi reikalingi RAA montaziniy ir principiniy schemy pataisymai ir
papildymai kituose su pastotés rekonstrukcija susijusiuose minétuose PT objektuose;

9.14. Techniniame darbo projekte nurodyti RAA nuostaty iSdavimo ir keitimo tvarka:

9.14.1. Sudarant darby grafikg jame numatyti darbo laiko sgnaudas reikalingas PSO RAA
nuostaty skai€iavimy uzduociy parengimui.

9.14.2. Jvertinti/atsizvelgti | RAA nuostaty iSdavimo terminus sudarant atjungimy grafika.

9.14.3. RAA nuostaty skaiCiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindine jrangg pagal
parengto PSO dalies techninio darbo projekto, kuriam atlikta ekspertizé, techninés specifikacijas.

9.14 4. Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems
prijunginiams jose), RAA nuostatai iSduodami 3 ménesiy laikotarpiu po pagrindinés jrangos
suderinimo.

9.14.5. Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar

keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai iSduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui
iSduodami 3 ménesiy laikotarpiy po pagrindinés jrangos suderinimo. Sekantiems etapams
iSduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo uzbaigimo 3 ménesiy laikotarpyje.
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. 9.14.6. Keliais etapai rekonstruojamoje ar statomoje pastotéje ar skirstykloje (vienam ar keliems

prijunginiams jose) reikalingoms laikiny sujungimy schemoms RAA nuostatai iSduodami 3
savaiCiy bégyje suderinus su PSO laikiny sujungimy schema ir atjungimy grafika.

9.14.7. Pastotése ir skirstyklose, kuriose RAA nuostaty keitimo poreikis yra susijes su statoma ar
rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostaty pakeitimai vykdomi
jlungus rekonstruotg ar naujai pastatyta pastote. Tokiais atvejais RAA nuostaty uzduotys
iSduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotés ar skirstyklos (vieno ar keliy
prijunginiy jose) jjungimo po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo.

10. ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS IR MATAVIMY DALIS

10.1. Rengiant naujosios 110 kV KL Aerouostas - Kuprioniskés statyba projekta, jo apimtyje yra batina
suprojektuoti 110/10 kV Aerouosto TP bei 110/10 kV Kuprioniskiy TP rekonstravimg (principiné
naujosios KL ir esamy TP rekonstrukcijos schema pateikta Sios Techninés uzduoties 1 pav.)
Naujosios 110 kV KL Aerouostas - KuprioniSkés, PSO dalies TDP, turés bati aprasyti ir
pateikti/detalizuoti sprendiniai esamy elektros energijos apskaity (toliau - EEA) rekonstravimui bei
naujy EEA jrengimui su sprendinius pagrindzianciais skai€iavimais ir bréZiniais, o taip pat projekte
pateiktos EEA projektuojamy pagrindiniy jrenginiy techninés specifikacijos bei EEA jrengimui
skirti sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

10.2. 110/10 kV Aerouosto TP turi bati suprojektuota:

10.2.1. atsizvelgiant j projekto sprendinius, kuomet PSO komercinei elektros apskaitai (T-1 ir T-
2 galios transformatoriy 110 kV prijunginiuose) jrengta ,Komercinés apskaitos spinta KAS®
trukdys vykdyti PSO dalies 110 kV AS| rekonstrukcijg, suprojektuoti minétiems prijunginiams
komerciniy (pagrindinés ir dubliuojancios) elektros energijos apskaity jrengimg naujoje
komercinés apskaitos spintoje KAS;

10.2.2. kontrolinés (techninés) elektros energijos apskaitos — 110 kV elektros perdavimo linijy
(EPL) L- Kuprionikeés ir L- atS. Aerouostas Il (Vilnius - Vilkpédé) prijunginiuose;
10.2.3. kontrolinés (techninés) elektros energijos apskaitos - saulés elektrinés, jrengtos ant

110 kV atvirosios skirstyklos jrenginiy valdymo pulto (AS] VP) stogo, 0,4 kV KSSRS
prijunginiuose.

10.2.4. TDP turés bati aprasyti ir pateikti sprendiniai perdavimo tinklo naujojo kintamosios srovés
skirstomojo skydo (PT KSSRS) prijungimui prie pastotés STO esamo savujy reikmiy skydo per
perdavimo tinklui suprojektuotos jrengti naujos arba esamos savuyjy reikmiy elektros energijos
komercinés apskaitos spintos (PT SR KAS), remiantis STO iSduotomis prijungimo/techninémis
sglygomis PSO 110/10 kV Aerouosto TP rekonstravimui, kurios pateiktos Priede Nr. (4).

10.2.5. Galios transformatoriy T-1 ir T-2 110 kV prijunginiuose numatomiems jrengti
komerciniams elektros skaitikliams Aerouosto TP perdavimo tinklui priklausancioje 110 kV AS)
teritorijoje, prie kabelinio kanalo, turés buti suprojektuota jrengti komercinés elektros apskaitos
spinta (toliau - KAS). Projekte parenkamos KAS spintos techniniai parametrai ir numatoma
jrangos komplektacija turés atitikti sprendinius ir PSO standartinius techninius reikalavimus lauko
komercinés apskaitos spintoms, pateiktus Priede Nr. (67). KAS spintos komplektacijg
patikslinantys reikalavimai placiau aprasomi tolimesniuose punktuose.

10.2.6. 110 kV EPL prijunginiuose bei 0,4 kV saulés elektrinés 0,4 kV KSSRS prijunginiuose
numatomiems jrengti kontroliniams (techniniams) elektros skaitikliams Aerouosto TP 110 kV AS]
VP turés bati suprojektuotos jrengti atskiros (110 kV prijunginiy skaitikliams viena ir atitinkamai
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0,4 KV prijunginiy skaitikliams kita) kontrolinés (techninés) apskaitos spintos (toliau — TAS). TDP
parenkamy TAS spinty techniniai parametrai ir numatoma jrangos komplektacija turés atitikti
sprendinius ir PSO standartinius techninius reikalavimus vidaus kontrolinés (techninés) apskaitos
spintoms, pateiktus Priede Nr. (68). TAS spinty komplektacijas patikslinantys reikalavimai placiau
aprasomi tolimesniuose punktuose.

10.2.7. TDP sprendiniuose turés bati pateikta KAS spintos techniné specifikacija ir spintoje
numatomos jrengti jrangos komponavimo vizualizacija su eksplikacija. KAS spintoje turés bati
suprojektuota jrengti:

10.2.7.1. keturi komerciniai (110 kV galios transformatoriy prijunginiams) - du komerciniai
pagrindiniai ir du komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai elektroniniai,
turintys po dvi nepriklausomas srovés kilpas (CL1 ir CL2), (iSoriniai matmenys 325x190x80mm.);

10.2.7.2. elektros skaitikliy prijungimui keturi bandymo gnybtynai (iSoriniai matmenys 230x140x50
mm.);
10.2.7.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turés bati montuojami ant varstomos

montazinés plokstés, kuri KAS viduje turés bdti tvirtinama ant vyriy, jzeminta ir turés bati paruosta
plombavimui uzdarytoje padétyje;

10.2.7 4. komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy jtampos grandiniy rezervavimui jtampos
grandiniy AR] jranga su automatizuotu normalios skaitikliy prijungimo schemos atstatymu po
jtampos nuosavame jtampos transformatoriuje atsiradimo. AR| schemoje turés buti suprojektuoti
raktai rankiniam AR] atjungimui. Visi AR|] jtaisai ir jy valdymo rankenos turés bati suprojektuotos
jrengti po plombuojamu dangciu;

10.2.7.5. komerciniy pagrindiniy ir dubliuojanciy elektros skaitikliy rezerviniam maitinimui 12 VDC
maitinimo blokas (-ai);

10.2.7.6. du 230 VAC kistukiniai lizdai ir vietinis LED apS$vietimas;

10.2.7.7. antikondensacinis Sildymas;

10.2.7.8. kita Siame TU skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai

spintos komplektacijai reikalinga jranga turés buti parenkama/komponuojama sgrankos detaliyjy
gamybos ir montavimo brézZiniy derinimo metu.

10.2.8. TDP sprendiniuose turés bati pateiktos TAS spinty techninés specifikacijos ir spintose
numatomos jrengti jrangos komponavimo vizualizacija su eksplikacijomis. TAS spintose turés bati
suprojektuota jrengti:

10.2.8.1. atskirose TAS spintose 110 kV EPL prijunginiy - vienoje bei 0,4 kV saulés elektrinés
0,4 kV KSSRS prijunginiy — kitoje, kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai
elektroniniai, turintys dvi nepriklausomas srovés kilpas (CL1 ir CL2), (iSoriniai matmenys
325x190x80mm.). TAS spintose turés bati suprojektuotos/numatytos rezervinés vietos jrengti dar
kelis analogiSkus elektros skaitiklius;

10.2.8.2. elektros skaitikliy prijungimui bandymo gnybtynai (iSoriniai matmenys 230x140x50 mm).
TAS spintoje (-ose) turés biti suprojektuotos/numatytos rezervinés vietos jrengti dar kelis
analogiskus bandymo gnybtynus;

10.2.8.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai, kiekvienoje spintoje, turés buti montuojami ant
varstomos montazinés plokstés, kuri TAS viduje turés bati tvirtinama ant vyriy, jzeminta ir turés
bati paruosta plombavimui uzdarytoje padétyje;

10.2.8.4. vienoje i§ TAS spinty turés bati suprojektuotas jrengti elektrotechninéje dézéje
sukomplektuotas automatizuotos elektros apskaitos sistemos (AEEAS, EMCOS) duomeny
surinkimo ir perdavimo valdiklis KDV (skydo iSoriniai matmenys 510x315x190 mm);
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I_lt(“:md10.2.8.5. vienoje i§ TAS spinty turés bdati suprojektuotas jrengti elektrotechningje dézéje
sukomplektuotas elektros skaitikliy momentiniy duomeny surinkimo ir perdavimo valdiklis MDV
(dézés isoriniai matmenys 510x315x190 mm);
10.2.8.6. kontroliniy (techniniy) elektros skaitikliy rezerviniam maitinimui 12 VDC maitinimo blokas
(-ai);
10.2.8.7. du 230 VAC kistukiniai lizdai ir vietinis LED apS$vietimas;
10.2.8.8. kita Siame TU skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai

spinty komplektacijoms reikalinga jranga turés buti parenkama/komponuojama sgranky detaliyjy
gamybos ir montavimo bréZiniy derinimo metu.

10.2.9. Projektuojamuose 0,4 kV KSSRS prijunginiuose 0,4 kV saulées elektrinés elektros
skaitiklis turés bati suprojektuotas prijungti per KSSRS skyde suprojektuotus jrengti 0,72 kV
XX/5 A srovés transformatorius (tikslumo klasé < 0,5 s ir saugos faktorius Fs 5), kurie projekte
turés bati paskaiGiuoti ir parinkti atsizvelgiant j 0,4 kV saulés elektrinés jrengtajg galig. Siems
tikslams Projekte parenkami 0,72 kV srovés transformatoriai (toliau - ST) turés atitikti Elektros
jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy (EJ|BT) ir LST EN 61869 arba lygiaverciy standarty
reikalavimus, privalo turéti antriniy grandiniy plombavimo galimybe. TDP turés bdti jvertinta, kad
iki statybos darby uzbaigimo elektros apskaitai parinkti ST privalés turéti metrologinj patvirtinimg
metrologijos jstatymo nustatyta tvarka, jy tipai jrasyti j Lietuvos Respublikos matavimo priemoniy
registrg, metrologidkai patikrinti bei su Lietuvoje pripazintais gamintojo, Lietuvos arba kitos
Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius
pakeiCianciais zymenimis, patvirtinanCiais jy matavimo tikslumag. Jei patikra bus atlikta ne
Lietuvos Respublikos laboratorijose, tai turés bati pateiktos Siy laboratorijy akreditacijos
dokumenty kopijos, nurodant akreditacijos sritj, laboratorijos Salies Valstybés institucijy jgaliojimai
atlikti patikrg bei Lietuvos Metrologijos inspekcijos atliktos patikros dokumenty pripazinimas.

10.3. 110/10 kV Kuprioniskiy TP turés bati suprojektuota:

10.3.1. kontroliné (techniné) elektros energijos apskaita — naujosios 110 kV KL L- Aerouostas
prijunginyje;
10.3.2. naujosios 110 kV KL L- Aerouostas jungtuvo prijunginyje numatoma kontrolinj (techninj)

elektros skaitiklj suprojektuoti jrengti Kuprioniskiy TP 110 kV AS] VP esamoje kontrolinés
(techninés) apskaitos spintoje TAS1.

10.3.3. 110 kV prijunginiuose komercinéms ir kontrolinéms (techninéms) elektros apskaitoms
suprojektuoti jrengti sroveés ir jtampos (induktyvieji) matavimo transformatoriai turés atitikti LST
EN 61869 arba lygiaveriy standarty, EJ|BT reikalavimus, PSO standartinius techninius
reikalavimus, nurodytus Sios uzduoties 9 skyriuje.

10.4. Galios transformatoriy 110 kV prijunginiy komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy prijungimas
turés bati suprojektuotas prie atskiry (atskirty nuo relinés apsaugos, kity matavimo prietaisy ar
automatikos jrenginiy) srovés ir jtampos transformatoriy matavimo apvijy. Komerciniy
dubliuojanciy elektros skaitikliy prijungimas turés bati suprojektuotas prie kity srovés ir jtampos
transformatoriy matavimo apvijy. Komerciniai dubliuojantjs ir kontroliniai (techniniai) elektros
skaitikliai galés bati suprojektuoti prijungti kartu, su kitais matavimo prietaisais ar automatikos
jrenginiais.

10.5. 110 kV sroveés ir jtampos matavimo transformatoriy jrengimo vietos, jy parametrai, antriniy apvijy
skaiCius ir paskirtys bus derinamos TDP rengimo metu. TDP, parenkant srovés ir jtampos
matavimo transformatorius, jy antriniy apvijy vardinés apkrovos turés bati paskaiCiuotos
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atsizvelgiant j prie apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. ST elektros energijos apskaitoms
ir matavimy reikméms turés bati paskaiciuoti ir parinkti jvertinant prijunginiy vardines galias ir
batinybe uztikrinti reikalaujama elektros energijos matavimo tikslumg visame apkrautumo
diapazone. Parenkant galios transformatoriaus 110 kV prijunginyje komercinei elektros apskaitai
ST parametrus, turés bati jvertinta galimybé ateityje pakeisti esamg galios transformatoriy j ne
maziau vienu laiptu aukstesnés standartinés vardinés galios transformatoriy. Atvejais, kuomet
remiantis skaiCiavimais yra pagrindziamas poreikis jrengti srovés matavimo transformatorius su
Serdimis, turinCiais skirtingus transformacijos koeficientus (atSakas) - atSaky kiekis turi bdti
parinktas ne daugiau dviejy. ST turés biti parinkti tokie, kad transformacijos koeficienty
perjungimas buty antriniy grandiniy puséje.

Srovés ir jtampos transformatoriy (toliau — |T) antriniy grandiniy jzeminimg bei srovés
transformatoriy koeficienty perjungimag (projektavimo metu parenkant Serdis su atSakomis)
atitinkamai suprojektuoti jrengti ST ir | T gnybty spintose (gnybtynuose).

Jei rekonstruojamoje Aerouosto TP pagal sprendinius bus suprojektuoti jrengti du ar daugiau
komplekty |T, tuomet galios transformatoriy 110 kV prijunginiuose jrengiamy komerciniy
pagrindiniy elektros skaitikliy jtampos grandiniy rezervavimui turés buti suprojektuota jtampos
grandiniy AR] funkcija bei Sig funkcijg uztikrinanti jranga. Atsizvelgiant j sprendinius, AR| turés
bt suprojektuota nuo skirtingy (jrengty Syniniy ar galios transformatoriaus ir Syny prijunginiuose)
jtampos transformatoriy matavimo apvijy su automatizuotu normalios skaitikliy prijungimo
schemos atstatymu po jtampos nuosavame jtampos transformatoriuje atsiradimo. AR] naudojamy
reliy vardiniy dydziy parinkimas, atsizvelgiant j tam tikslui numatomy panaudoti |T apvijy jtampas
ir galias bei prie jy numatomas prijungti apkrovas. AR] turés veikti sumazéjus jtampai bet kurioje
fazéje Zemiau 70% Uv. AR|] suveikimo laikas turés buti - 2 sekundés. TDP brézZiniuose turés bati
pavaizduota galimybé, keiCiantis tinklo rezimams, AR|] funkcijg jjungti/iSjungti rankiniu budu ir
Siems tikslams parinkta atitinkama jranga. Visi AR] jtaisai, jy valdymo rankenos ir grandinés turés
bati suprojektuoti jrengti ir bréZiniuose vaizduojami po plombuojamais gaubtais.

TDP turés bati jvertinta, kad visi elektros apskaitoms naudojami 110 kV srovés ir jtampos
matavimo transformatoriai iki statybos darby uzbaigimo privalés turéti metrologinj patvirtinimg
metrologijos jstatymo nustatyta tvarka, jy tipai jrasyti j Lietuvos Respublikos matavimo priemoniy
registrg, turés biti metrologiSkai patikrinti bei su Lietuvoje pripazintais gamintojo, Lietuvos arba
kitos Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar
pastaruosius pakeiCianCiais Zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tikslumg. Jei patikra bus
atlikta ne Lietuvos Respublikos laboratorijose, tai turés buati pateiktos Siy laboratorijy akreditacijos
dokumenty kopijos, nurodant akreditacijos sritj, laboratorijos Salies Valstybés institucijy jgaliojimai
atlikti patikrg bei Lietuvos Metrologijos inspekcijos atliktos patikros dokumenty pripazinimas.
TDP turés bati nurodyta bei sgnaudy ziniarasStyje turés biti jvertinta, kad po elektros apskaitos
sumontavimo turés bati iSmatuotos srovés ir jtampos transformatoriy elektros apskaitoms
naudojamy apvijy ir Serdziy faktinés apkrovos, bei elektros apskaitai naudojamy jtampos
grandiniy jtampos kritimai (AU,%) ir pateikti apkrovy patikrinimo ir AU matavimo protokolai.

10.10. TDP sprendiniuose turés bati jvertinta, kad aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios

(Q) srauty zenkly perdavimo i$ elektros skaitikliy ir jy atvaizdavimo PSO informacinése sistemose
(AEEAS ir DVS) bei su tuo susijusioms elektros skaitikliy prijungimo kryptims Zyméti, turés bati
taikomi Perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy apra$o, pateikto Priedo Nr. (55), reikalavimai.

10.11. TDP sprendiniuose turés bati jvertinta, kad projekto vykdymui batinus elektros skaitiklius,

bandymo gnybtynus, elektros skaitikliy duomeny perdavimui j PSO informacines sistemas
44



K

Litgrid

110 kV KL Aerouostas - Kuprioniskés statyba, PLSV25031

(Automatizuotg elektros energijos apskaitos sistemg (AEEAS, EMCOS) ir DVS) skirtus
sukonfiglruotg automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomeny surinkimo ir perdavimo
valdiklj (KDV) ir sukonfigliruotag momentiniy duomeny surinkimo ir perdavimo valdiklj (MDV)
jrengimui pateiks PSO. Projekto vykdymo metu prietaisy perdavimas bus jforminamas pasirasant
“Montuotiny jrenginiy ir medziagy perdavimo-priémimo aktg”. Elektrotechninése dézése
sukomplektuoty Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomeny surinkimo ir perdavimo
valdiklio KDV bei momentinio duomeny valdiklio MDV techniniai reikalavimai nurodyti atitinkamai
Prieduose Nr. (69) ir (70).

10.12. TDP aiSkinamajame raste turés bati aprasyti ir bréZiniuose pateikti/detalizuoti

sprendiniai: KAS ir TAS spintose visy naujai sumontuoty elektros skaitikliy surenkamosios
pirmosios sroves kilpos ,,CL1” turés bati suprojektuotos prijungti prie pastotése 110 kV AS] VP
TAS spintose numatomy jrengti/jrengty automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomeny
surinkimo ir perdavimo valdikliy (KDV), o srovés kilpos ,,CL2“ (iSskyrus elektros skaitikliy, jrengty
0,4 kV saulés elektrinés 0,4 kV KSSRS prijunginiuose) - prie ten pat numatomuy jrengti/jrengty
momentiniy duomeny valdikliy (MDV). Vienoje ,CL2“ sroves kilpoje turés bt suprojektuoti
nuosekliai prijungti ne daugiau kaip 2 elektros skaitiklius, o ,CL1“ srovés kilpoje rekomenduojama
suprojektuoti nuosekliai prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitiklius. Galios transformatoriy
110 kV prijunginiy komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai turés
bati suprojektuota prijungti skirtingose KDV bei MDV srovés kilpose. Prijungiant elektros
skaitiklius sroves kilpose (,CL1“ ir ,CL2), galimas jy grupavimas (pvz. T101p+T102d ir
T101d+T102p).

10.13. Projektuojant elektros skaitikliy komercinés ir momentinés informacijos perdavimg j PSO

informacines sistemas duomeny perdavimo patikimumui turés biti maksimaliai iSnaudotos KDV
ir MDV srovés Kilpos.

10.14. TDP sprendiniuose turés bati jvertinta, kad KDV turés bati sujungtas su pastotés 110 kV

AS| VP arba pagal projektg kitoje vietoje, telekomunikacijy spintoje, projektuojamos rySio jrangos
Ethernet prieiga (bendrosios paskirties Ethernet komutatoriumi). Jei pagal sprendinius toks
sujungimas bus suprojektuotas, klojant rySio instaliacijg 110 kV AS] VP i8oréje, tai toks
sujungimas turés bt suprojektuotas per daugiamod] Sviesolaidinj kabelj, panaudojant TAS
spintoje jrengtus Ethernet terpés keitiklius. KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. Projekte turés bati
pazyméta ir sgnaudy ZiniaraStyje turés bati jvertinta, kad vykdant KDV prijungima, rySys su KDV
(Ethernet ir pagal poreikj - GPRS) bei duomeny perdavimas i$ elektros skaitikliy turés bati
suderintas su PSO AEEAS (EMCOS) duomeny surinkimo serveriu.

10.15. TDP sprendiniuose turés bati jvertinta, kad MDV turés biti sujungtas su pastotés 110 kV

AS] VP arba pagal projektg kitoje vietoje, telekomunikacijy spintoje, projektuojamos rysio jrangos
Ethernet prieiga (bendrosios paskirties Ethernet komutatoriumi) pagal pilngjg monitoringo su
MDV schema, leidzianCig nuotolinj MDV ir jo komponenty darbo buklés stebéjimg, parametry
keitimg ir nuskaityma per LAN. Jei pagal sprendinius toks sujungimas bus suprojektuotas, klojant
rySio instaliacijg 110 kV AS| VP iSoréje, tai toks sujungimas turés biiti iSpildytas per daugiamod;
Sviesolaidinj kabelj, panaudojant TAS spintoje jrengtus Ethernet terpés keitiklius. MDV ir
komponento Ethernet prievadai yra RJ-45. Elektros skaitikliy realaus laiko momentiniai duomenys
iS MDV turés bati perduodami j PSO DVS. TDP turés bati pazyméta ir sgnaudy Ziniarastyje turés
bati jvertinta, kad vykdant MDV prijungima, rySys su MDV, momentiniy duomeny perdavimas is
elektros skaitikliy j PSO DVS bei MDV ir komponenty monitoringas turés bati suderintas ir
iStestuotas (turés bati pateiktas su PSO atstovu suderintas ir pasiraSytas testavimo protokolas).
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. 10.16. Jei pagal poreikj rySiui su KDV ir MDV valdikliais bus suprojektuota jrengti Ethernet

terpés keitiklius, jie turés bati parinkti su integruotais maitinimo blokais ir turés atitikti PSO
standartinius techninius reikalavimus. Ethernet terpés keitikliy standartiniai techniniai reikalavimai
pateikti Priede Nr. (71).

10.17. Visa lauko elektros apskaitos spintose ir matavimo transformatoriy gnybty spintose
(gnybtynuose) projektuojama jranga bei jtaisai turés bati parinkti pritaikyti darbui uzdaroje erdvéje
(apsaugos apdangalais laipsnio = IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperatiroje nuo —25 °C
iki +55 °C, o vidaus elektros apskaitos spintose projektuojama jranga bei jtaisai turés bati parinkti
pritaikyti darbui uzdaroje erdvéje (apsaugos apdangalais laipsnio = IP 42 tipo spintose) aplinkos
temperataroje nuo —0 °C iki +55 °C.

10.18. Projektavimo metu, parenkant srovés ir jtampos transformatoriy gnybty spintas
(gnybtynus), jy techniniai parametrai ir numatoma jrangos komplektacija turés atitikti sprendinius
ir PSO standartinius techninius reikalavimus lauko tarpiniy gnybty spintoms, pateiktus Priede Nr.
(64).

10.19. TDP turés bati suprojektuota (aprasyti ir bréZiniuose pateikti/detalizuoti sprendiniai), kad
visose KAS/TAS ir ST bei |T gnybty spintose (gnybtynuose) atitinkamai jrengty kiStukiniy lizdy,
vietinio ap8vietimo, antikondensacinio 3ildymo maitinimas turés bati suprojektuotas i PT
kintamos srovés (AC) tinklo, uzrezervuoto i$ perdavimo tinklo kintamosios srovés savyjy reikmiy
skydo (PT KSSRS), nuo skirtingy 0,4 kV 8yny. KAS/TAS suprojektuoty jrengti elektros skaitikliy
maitinimo rezervavimui skirty 12 VDC rezervinio maitinimo bloky, Ethernet terpés keitikliy,
duomeny surinkimo ir perdavimo valdikliy (KDV ir MDV) maitinimas turés bati suprojektuotas nuo
PT nuolatinés jtampos (DC) tinklo ir uzrezervuotas i$ perdavimo tinklo nuolatinés srovés savyjy
reikmiy skydo (PT NSSRS), nuo skirtingy XX VDC NSSRS $yny. Siuo tikslu, pagiose KAS ir TAS
spintose, pagal prijungiamos jrangos specifikg, turés buti numatyta jrengti pramoninio tipo
XX VDC/230 VAC ar XX VDC/YY VDC jtampos keitiklius.

10.20. Projektuojant turés bati jvertinta, kad vadovaujantis E||BT reikalavimais visy elektros
apskaitos schemos elementy (tarp jy ir elektros apskaity bei gnybtyny spinty vidinio montazo
laidininky, srovés kilpy instaliacijos) prijungimo kontroliniai kabeliai ir laidininkai turés atitikti PSO
standartinius techninius reikalavimus ir turés bdti parinkti izoliuoti, vienvielémis, varinémis
gyslomis. Srovés kilpy laidininky skerspjivis turés bati parinktas 0,75 + 1,00 mm2. Elektros
apskaitos schemos elementy prijungimo kabeliai turés buti parinkti su apsauginiu koncentrinés
varinés juostos ekranu. Ekranuoty kabeliy apsaugai turés bati paskaiciuotas ir suprojektuotas
potencialy iSlyginimo tinklas. Reikalavimai kontroliniy kabeliy klojimo budui turés bati pateikti
projekto statybinéje dalyje. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams pateikti
Priede Nr. (59), lauko ir vidaus spinty vidinio montazo laidams — Priede Nr. (60).

10.21. TDP turés biti jvertinta, kad Rangovas privalés projekto jgyvendinimo apimtyje
organizuoti PSO atstovy dalyvavimg elektros apskaitos (EEA) pagrindiniy jrenginiy sgranky (zr.
Priedo Nr. (3), 1-os lentelés ,Pagrindiné jranga“ sgrasg, EEA vidaus ir/farba lauko spintos)
gamykliniuose bandymuose (angl. factory acceptance test - FAT), jskaitant galimus reikalingus
dalyvio mokescius. Kelionés j FAT vietg ir apgyvendinimo sgnaudas dengs pats PSO. Gamykliniy
bandymy (FAT) metu turés bati uZpildytas pagrindiniy ir kity EEA jrenginiy saranky elektros
apskaitos spintose uzsakovo patikrinimo protokolai. FAT metu uzpildyti protokolai, kartu su PSO
techninés priezidros specialisto ir Rangovo/spintos sgranky gamintojo atstovo vizomis, projekto
vykdymo metu turés biti pridedami prie spinty gamintojo (spinty sgranky gamintojo) teikiamy
gamykliniy dokumenty ir protokoly. Gamykliniy bandymy (FAT) protokoly formos pateiktos
Prieduose Nr. (72) ir (73).
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. 10.22. TDP turés bati jvertinta, kad visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangciai turés
bati parinkti vientisi ir pagaminti iS neperforuotos medziagos.
10.23. TDP turés biti suprojektuota elektros apskaity jtampos grandiniy automatiniy jungikliy

iSjungtos padéties, komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy jtampos grandiniy AR] biklés,
KAS/TAS jrengty AC ir DC maitinimo grandiniy automatiniy jungikliy iSjungtos padeéties
signalizacija ir signalai apie bikle turés bati perduodami j PSO DVS.

10.24. Atsizvelgiant j projekto sprendinius, TDP turés bati paZzyméta/aprasyta ir sgnaudy
Ziniara$tyje jvertinta/jtraukta, kad rekonstruojant Aerouosto TP, Rangovas turés demontuoti
elektros apskaitos PSO esamus jrenginius - elektros apskaitos spintas, elektros skaitiklius, KDV
bei MDV valdiklius, antriniy grandiniy kontrolinius kabelius ir kitg jrangg bei nenaudoting jrangg ir
medziagas utilizuoti. Esamos elektros apskaitos jrangos demontavimo projekto vykdymo metu
Uzsakovui (PSO Infrastruktdros priezidros centro Ryty regionui) turés biti perduoti demontuoti
KDV ir MDV, visi elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai bei kita suderinta, elektros apskaitoje
naudojama jranga ir jrenginiai.

10.25. Projektuojant Siame skyriuje nurodytas elektros energijos apskaitas, jy jrengimo
sprendiniams taikyti Perdavimo tinklo projektuose naudojamy standartiniy elektros energijos
apskaitos grandiniy principiniy schemy i$pildymo apra$o reikalavimus pateiktus Priede Nr. (74).

10.26. Pagal situacijg ir atsiZzvelgiant j sprendinius reikalavimai minéty elektros apskaity
jrengimui, elektros apskaity komercinés ir momentinés informacijos nuskaitymui ir perdavimui
projektavimo metu galés biti keiciami. Visi pakeitimai turés bati suderinti su PSO TDP rengimo
metu.

11. TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS

110/10 kV Aerouosto TP:
11.1. Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas turi bati vykdomas per naujg TSP).
11.2. TSP] turi bati suprojektuotas ir jrengtas pagal reikalavimus:

11.2.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams
(2r. Priedg Nr. 75);
11.2.2. perdavimo tinklo transformatoriy pastoliy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo

reikalavimy aprado pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus
apraso priedus (zr. Priedg Nr. 55).

11.2.3. minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (Zr. Priedg Nr. 6).

11.3. Duomeny mainai su STO projektuojami pagal reikalavimus:

11.3.1. STO iSduotas technines saglygas (Zr. Priedg Nr. 4);

11.4. Teleinformacijos mainai su STO per esamg ICCP sujungima.

11.5. Pagal Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties Nr. 23SUT-34 priedo Nr.10 priedg nr.3
» 1 eleinformacijos mainy principy ir apimciy tvarkos aprasas (zr. Priedg Nr. 76).

11.6. TSP) turi vykdyti duomeny mainus:

11.6.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;

11.6.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas;

11.6.3. IEC 61850 ed.2 (Client) su RAA jrenginiais, rezervavimas pagal standartg IEC 62439

(PRP);
11.6.4. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo pastotés laiko sinchronizavimo jrenginio
(toliau — PLS)).

11.7. TSP] biklés stebéjimui turi bati suformuoti ir perduodami j DVS signalai:
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11.7.1. TSP] funkcijy vykdymo buklé;
11.7.2. TSP] informacinés saugos kontrolé.
11.7.3. TSP] informacinés saugos ir kity svarbiy jvykiy stebéjimui turi bati sukonfigiruotas TSP

jvykiy zurnalo (angl. syslog) siuntimas j centrinj zurnaliniy jrasy server;.

11.8. TSP fizinis sujungimas duomeny mainams:

11.8.1. su bendros paskirties (toliau — BP) ir PDT komutatoriais ekranuotais (=Cat.5E) lanksciais
jungiamaisiais kabeliais arba Sviesolaidiniais daugiamodzZiais jungiamaisiais kabeliais
atitinkanciais IEC 11801 standarto reikalavimus ir pagamintais bei iStestuotais gamintojo turincio
jdiegtg kokybés vadybos sistemg jvertintg sertifikatu ISO 9001 arba lygiaverciu;

11.9. Laiko sinchronizavimas:

11.9.1. pastotés jrenginiy laiko sinchronizavimas vykdomas per PLS]J;

11.10. PLS] turi bati projektuojamas ir atitikti reikalavimus:

11.10.1.  standartinius techninius reikalavimus pastotés laiko sinchronizavimo jrenginiams (zr. Prieda
Nr. 77);

11.10.2. perdavimo tinklo transformatoriy pastoliy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy aprado pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus
apraso priedus (Zr. Priedg Nr. 55).

11.11. Visa tiekiama jranga turi bati nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir istestuota,
suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotés jrenginiais bei pritaikyta darbui transformatoriy
pastotése ir skirstyklose.

11.12. Jrenginiy maitinamas projektuojamas nuo nuolatinés srovés savy reikmiy skydo (toliau -
NSSRS) pagal reikalavimus jrangos maitinimui (Zr. Priedg Nr. 78).
11.13. Jrenginiy montavimas - demontavimas:

11.13.1.  jrenginiai (TSP], PLS] ir kita komplektuojama jranga) turi biti sumontuota atskiroje spintoje,
pagal EJ|BT reikalavimus uZztikrinant jrangos gamintojo numatytg montavimo bldg ir reikiamas
eksploatacines salygas;

11.13.2.  jranga aptarnaujama i$ dviejy pusiy, turi bati sumontuota pasukamam spintos réme arba
dvipusio aptarnavimo spintoje uZtikrinant priéjima prie jrangos iS abiejy pusiy;

11.14. spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijy vidaus spintoms
(2r. Priedg Nr. 83);

11.14.1. esamg TSP] su spinta demontuoti ir pristatyti j PSO sandélj (pristatymo vieta suderinama
su PSO).

11.15. Testavimas ir bandymai:

11.15.1.  TSPJ ir PLS] gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi bati atlikti pagal
i anksto suderintg programa, PSO atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant bandymy protokols;

11.156.2. TSP] duomeny mainy testavimas (angl. site acceptance test- SAT) jdiegus jrangg objekte
pagal projektg, pateikiant testavimo protokolg.

11.16. Jranga turi bati komplektuojama:

11.16.1.  su programine jranga konfiglravimui, funkcijy vykdymui ir licencijomis;

11.16.2.  su aparatinés ir programinés jrangos techniniais apraSymais;

11.16.3.  su duomeny mainy protokoly atitikimy dokumentais.

11.17. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su rekonstrukcija/statyba
susijusiuose objektuose (Vilniaus TP, Vilkpédés TP, Kuprioniskiy TP, VE3 TP, Vilnios TP):
11.17.1.  turi bati jvertinti teleinformacijos apimciy pakeitimai susijusiuose PSO objektuose ir juose
suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai;
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. 11.17.2.  projekto derinimo metu turi bati suderinti techniniai sprendiniai, paruostiir pateikti pilni TSP]

konfigdracijoje esanciy signaly sgrasai, jskaitant naikinamus bei naujai projektuojamus signalus;

11.17.3.  turi bati atliktas reikiamas TSP] konfiguravimas, o esant nepakankamiems TSP| resursams
turi bati atnaujinta ar papildyta TSP] aparatiné ir programiné jranga.

11.18. Kvalifikacija ir darbai:

11.18.1.  TSPJir komplektuojamy jrenginiy montavimg ir konfigtravimag turi vykdyti jrangos gamintojo
arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos atestatai
pateikiami iki darby pradzios;

11.18.2.  jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi bati suderinti su PSO ir pakeisti
jrenginiy gamykliniai prieigos slaptazodziai;

11.18.3.  darbai turi bati suplanuoti ir atliekami taip, kad duomeny perdavimo traktas ir TSP| bty
sukonfigdruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo jvedimo | eksploatacija.

11.19. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose turi bati
pateikta atskirose bylose.

110/10 kV Kuprioniskiy TP:
11.20. Turi bati atliktas reikiamas TSP] konfiglravimas, o esant nepakankamiems TSP] resursams
turi bati atnaujinta ar papildyta TSP] aparatiné ir programiné jranga.

12. ELEKTRONINIY RYSIY IR TELEKOMUNIKACIJY DALIS

12.1. Suprojektuoti reikiamg technologinio duomeny perdavimo tinklo (toliau — TDPT) infrastruktara,
kuri bity integruota | esamg PSO telekomunikacijy tinklg, skirta rezervuotam duomeny
perdavimui j PSO pagrindinj ir rezervinj duomeny centrus.

12.2. Suprojektuoti $viesolaidinj kabelj (toliau - SK) greta projektuojamos 110 kV kabeliy linijos
Aerouostas — KuprionisSkés (toliau — KL):

12.2.1. SK trasa turi sutapti su KL trasa;

12.2.2. SK kabelio skaiduly tipas — ITU-T G.652D. SK kabelio skaiduly kiekis ne maziau — 48;

12.2.3. SK turi bti vientisas visoje trasoje, be tarpiniy sujungimy ir movy;

12.2.4. Numatyti rySiy kabeliy kanaly sistemos (toliau — RKKS) pozeminius rysSiy Sulinius trasos
posikiuose ir tarpinius, priklausomai nuo SK tempimo jégos;

12.2.5. Suprojektuoti  poZzeminiy rySiy Suliniy Zymeéjimg elektroniniais zymekliais
(telekomunikacijoms) trasos posukiuose ir tarpiniuose Suliniuose, jei tokie projektuojami;

12.2.6. Pozeminio SK apsaugai suprojektuoti ir jrengti @40 mm auks$to tankio polietileno (angl.

trumpinys HDPE) vamzdZius, o susikirtimo su vaZiuojamajg kelio ar gatvés dalimi, po pésciyjy ir
dviraciy takais ir jrengimo kryptinio grezimo badu vietose suprojektuoti ir jrengti papildomus @110
mm auksto tankio polietileno (HDPE) 1250N atsparumo gniuzdymui vamzdzius;

12.2.7. TDP turi biti pateikti SK trasy planai ir iSilginiai profiliai. Profiliuose turi bati nurodytos visos
sankirtos su esamais inzineriniais tinklais bei atstumai iki jy, atstumai nuo kabeliy linijy ir jy
konstrukcijy (plok&¢iy) iki Zemés pavirSiaus.

12.2.8. Aerouosto TP ir KuprijoniSkiy TP suprojektuoti rySiy Sulinius Sviesolaidinio rysSiy kabelio
atsargy suvyniojimui;

12.2.9. Aerouosto TP ir Kuprijonigkiy TP suformuoti SK atsargas po 40m projektuojamuose rysiy
Suliniuose;

12.2.10.  Suprojektuoti rySio Suliniy Zymejima pastotés teritorijoje;
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. 12.2.11.  Siekiant iSlaikyti nepriklausomg SK uzvedimg, pozeminis SK pastotés teritorijoje tiesiamas

tik naujai projektuojamuose @110 mm HDPE 1250N atsparumo gniuzdymui RKKS vamzdZiuose;

12.2.12.  Kiekvienas SK projektuojamas ir jrengiamas atskirame nepriklausomame apsauginiame
vamzdyije;

12.2.13.  Aerouosto TP ir Kuprijonigkiy TP valdymo pultuose SK uZbaigiami skaiduly paskirstymo
jrenginiais (toliau — ODF) telekomunikacijy spintose. ODF jungciy tipas E2000/APC;

12.2.14.  Telekomunikacijy spintos viduje, prie spintos $ono, palikti tik minimalias SK atsargas,
reikalingas ODF tvarkymo darbams juos iSsiémus i$ spintos;

12.2.15. Valdymo pulte ar jo pusrisyje neprojektuoti degimg palaikanciy kabeliy ar apsauginiy
vamzdziy;

12.2.16.  Atlikus SK jrengimo darbus, turi bati pateikta jrengto ruoZo $viesolaidinis pasas ir originalios
skaiduly reflektogramas SOR formate. Sviesolaidinis pasas pateikiamas ir redaguojamame
formate;

12.2.17.  Atlikus SK jrengimo darbus, turi biti pateikta poZeminiy komunikacijy, pakloty grunte
kontroling-geodezing nuotraukg (M 1:500) elektroniniame PDF/A bei AutoCad (*.dwg), LKS-94
formate.

12.3. Technologinis IP/ MPLS duomeny perdavimo tinklas

12.3.1. Suprojektuoti technologinio duomeny perdavimo tinklo (toliau — TDPT) jrangg integruojant
j esamg PSO IP/MPLS tinkla:

12.3.1.1. MPLS marSrutizatorius kiekviename Aerouosto TP PVP su reikiamu kiekiu SFP moduliy;

12.3.1.2.  Suprojektuoti marsrutizatoriy grandinés VE3 TP <> Aerouosto TP <> Kuprioniskiy TP
sujungimg per Sviesolaidines skaidulas, jrengiamas atskiru projektu;

12.3.1.3. Bendros paskirties (BP) pramoninj komutatoriy Aerouosto TP su reikiamu kiekiu SFP
moduliy. Suprojektuoti ir prijungti prie MPLS marsrutizatoriaus per Sviesolaidines skaidulas;

12.3.1.4. Bendros paskirties apsaugos sistemy (BP SEC) pramoninj komutatoriy Aerouosto TP
apsaugos sistemy spintoje su reikiamu kiekiu SFP moduliy. Suprojektuoti ir prijungti prie MPLS
marsrutizatoriaus per Sviesolaidines skaidulas;

12.3.1.5.  Wifi prieigos taska;

12.3.1.6. Marsrutizatorius ir komutatorius montuojami rySiy spintoje j 19 coliy réma.

12.3.2. Suprojektuoti ir jrengti rySio kanalus:

12.3.2.1. TSP) duomeny perdavimui;

12.3.2.2. RAA monitoringui;

12.3.2.3. Apsaugos, gaisro, vaizdo stebéjimo sistemy duomeny perdavimui;

12.3.2.4. NSRS jZeméjimo monitoringui;

12.3.2.5. NSRS akumuliatoriy baterijos jkrovikliy monitoringui;

12.3.2.6. Komercinés ir techninés apskaitos jrenginiy duomeny perdavimui;

12.3.2.7. Saulés elektrinés monitoringui;

12.3.2.8. Kompiuterinés darbo vietos prieigai;

12.3.2.9. Wifi prieigos tasko prijungimui;

12.3.2.10. Privilegijuotos (PAW) kompiuterinés darbo vietos prieigai (2 vnt.);

12.3.2.11. Kitoms projektuojamoms TP sistemomes.
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12.4. Technologinis pastotés duomeny tinklas

12.4.1. Suprojektuoti ir jrengti vidinj pastotés duomeny tinkla PDT, duomeny mainams tarp
pastotés TSP], RAA jrenginiy ir PLS], uztikrinantj IEC 61850 ir IEC 62439-3 standarty
reikalavimus.

12.4.2. PDT ir BP komutatoriy tarpusavio sujungimus projektuoti per Sviesolaidines sgsajas,
agreguojant BP komutatoriaus prievadus j logine PRP kanaly grupe.

12.4.3. Projektiniuose pasillymuose numatyti, kad techninio-darbo projekte pateikti uzpildytg
jrenginiy sgraso ir jrenginiy rysio protokoly nustatymo lentele IP adresy ir VLAN suteikimui.
12.4.4. PDT tinklas turi bati suprojektuotas ir jrengtas jvertinus perduodamos informacijos

prioritetus.

12.4.5. PDT komutatoriai RAA spintose nejrengiami;

12.4.6. PDT komutatoriai TSP] spintoje montuojami j 19 coliy rémg. Prie jy prijungiami RAA
terminalai;

12.4.7. Turi bati atliktas prie PDT tinkly prijungty jrenginiy, turin€iy dubliuotus PRP sujungimus,
sgsajy atitikimo A ir B tinklams testavimas ir pateiktas testavimo protokolas.

12.5. Technologinis sinchroninio duomeny perdavimo (toliau — SDP) tinklas

12.5.1. Suprojektuoti naujus SDPT jrenginius Aerouosto TP ir Vilkpédés TP 2 vnt. (pakeisti esamus
SDPT DNWP 2 vnt.) integruojant juos j esamg PSO SDP tinklg

12.5.2. Suprojektuoti per SDPT jranga multipleksuotus rySio kanalus RAA telekomandy
perdavimui:

12.5.2.1. RAA telekomandy perdavimui tarp Aerouosto TP ir Vilniaus 110 TP;

12.5.2.2. RAA telekomandy perdavimui tarp Aerouosto TP ir Vilkpédés 110 TP;

12.5.2.3. RAA telekomandy perdavimui tarp Aerouosto TP ir Kuprijoniskiy 110 TP;

12.5.3. Naujai projektuojamus SDP jrenginius sujungti STM-4 arba MPLS-TP 1Gbs lygiu su SDP
jranga Vilkpédés 110 TP su esama SDPT jranga Vilniaus 110 TP ir KuprioniSkiy TP;

12.5.4. Esamus SDP jrenginius susijusioje Vilkpédés 110 TP, Vilniaus 110 TP ir KuprioniSkiy TP
papildyti reikiama aparatine ir programine jranga, detalizuojant projektiniy pasitlymy rengimo

metu;

12.5.5. SFP modulius SDPT jrangai turi pateikti Rangovas;

12.5.6. Nauji SDP jrenginiai turi turéti visas reikalingas sgsajas ir licencijas projektuojamy funkcijy
vykdymui;

12.5.7. Naujas sinchroninio duomeny perdavimo jrenginys turi bdti pilnai sukonfiglruotas,
suderintas ir integruotas | SDPT monitoringo sistemg FOXMAN-UN,;

12.5.8. Sinchroninio duomeny perdavimo jrangg, numatytg pagal PP sprendinius, Rangovui

pateiks PSO per $eSis ménesius nuo Rangovo uzsakymo pateikimo.

12.6. Telekomunikacijy infrastruktira

12.6.1. Telekomunikacijy jrangos maitinimui Aerouosto TP suprojektuoti maitinimo sistemas:

12.6.1.1.  dirbandias i$ pastotés nuolatinés jtampos akumuliatoriy baterijos dviejy NSS Syny sekcijy;

12.6.1.2. telekomunikacijy jrangai turi bGti garantuojamas maitinimas, kad baty uztikrintas rySiy
jrangos funkcionavimas ne maziau kaip 6 val.;

12.6.1.3. pagal reikalavimus telekomunikacijy ir TSP] elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui.

12.6.2. Suprojektuoti reikiamg kiekj naujy telekomunikacijy spinty, jvertinant jrangos gamintojy
rekomendacijas montavimui ir aplinkos sglygoms.
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. 12.6.3. Telekomunikacijy spintas projektuoti pagal reikalavimus telekomunikacijy vidaus spintoms

valdymo pultuose ir rySiy aparatinése.

12.6.4. SDPT jrenginiy maitinimg Vilkpédés TP telekomunikacijy spintoje projektuoti nuo esamy 48
VDC maitinimo Saltiniy.

12.6.5. Sviesolaidiniy skaiduly suvirinimo schema ir suvirinamy skaiduly kiekis tikslinami projektiniy
pasitlymy rengimo metu.

12.6.6. Skaiduly tipas Sviesolaidiniui vienamodziui (SM) kabeliui — ITU-T G.652D.

12.6.7. Skaiduly tipas Sviesolaidiniui daugiamodziui (MM) kabeliui — ITU-T G.651.

12.6.8. SK ODF junggiy tipas vienamodziam (SM) kabeliui — E2000/APC.

12.6.9. SK ODF jungsiy tipas daugiamodziam (MM) kabeliui — SC/PC.

12.6.10.  Suprojektuoti naujg SK jvada j valdymo pultg nuo 110 kV OL at$aka Aerouostas |1l atramoje
Nr. 26 esancios ZTSK-SK movos VA-26:

12.6.10.1. SK kabelio skaiduly tipas — ITU-T G.652D. SK kabelio skaiduly kiekis ne maziau — 48;

12.6.10.2. ZTSK-SK movai VA-26 suprojektuoti reikalingg jvadinj portg ir kitas medziagas
projektuojamo SK jvedimui;

12.6.10.3. Movoje VA-26 suprojektuoti 3viesolaidiniy skaiduly sujungimg, iSlaikant esamus
sujungimus;

12.6.10.4. Rysiy Sulinius projektuoti tik pastotés teritorijoje, suprojektuoti rysio Suliniy zymeéjima.
Nereikalingus rySiy Sulinius (4 vnt.) iSmontuoti;

12.6.10.5. Suprojektuoti naujg @50 mm diametro, ne mazesnio kaip 3 mm sienelés storio, plieninj
apsauginj vamzdj $viesolaidiniam kabeliui (toliau-SK) nuvesti nuo atramos iki projektuojamo rysiy
Sulinio (-iy) pastotés teritorijoje;

12.6.10.6. Suprojektuoti ZTSK-SK movos VA-26, atsargos suvyniojimo ir tvirtinimo jrenginio atramoje
Nr. 26 perkélimg zemiau esamy faziniy laidy, siekiant iSvengti OL linijos atjungimo aptarnaujant
ZTSK-SK mova.

12.6.10.7. Siekiant i$laikyti nepriklausoma SK uzvedimg pastotés teritorijoje, poZzeminis SK tiesiamas
tik naujai projektuojamuose ir jrengiamuose ¥110 mm HDPE rySiy kabeliy kanaly sistemos
(RKKS) vamzdziuose;

12.6.10.8. Sviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ZTSK-SK movos iki naujai projektuojamo ir jrengiamo
rySio Sulinio (-iy) suprojektuoti @32 mm skersmens, ne mazesnio nei 2,4 mm sienelés storio PE
vamzdj. Vamzdzio iSorinis ir vidinis pavirSius — lygus;

12.6.10.9. Telekomunikacijy spintos viduje, prie spintos $ono, palikti tik minimalias SK atsargas,
reikalingas ODF tvarkymo darbams juos iSsiémus i$ spintos.

12.6.10.10. Technologines SK atsargas palikti jvadiniuose $uliniuose arba patalpy pusrisiuose;

12.6.10.11.SK uzZbaigiamas skaiduly paskirstymo jrenginiu (ODF) telekomunikacijy spintoje. ODF
junggiy tipas E2000/APC;

12.6.10.12. Apsauginiy vamzdziy, kuriuose klojamas SK, galai uZsandarinami ugniai atspariomis
putomis;

12.6.10.13. Suprojektuotas rysio nutraukimo laikas — ne daugiau 4 valandy. Vieno ménesio laikotarpyje
galimas tik vienas Sviesolaidinés linijos nutraukimas. Apie planuojamus vykdyti darbus pranesti
PSO prie$ 14 dieny el. pastu ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu. Jeigu planuojamas rysio
nutraukimo laikas Sviesolaidinéje linijoje bus daugiau kaip 4 valandos, apie planuojamus vykdyti
darbus bitina pranesti PSO pries tris ménesius el. pastu: ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@Iitgrid.eu;

12.6.10.14. Turi biti suprojektuota ir apradyta Sviesolaidinio rySio atstatymo procedira, perjungimo
darby eiliSkumas projektiniuose pasitlymuose. Techniniame darbo projekte bei prie$ atliekant
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. darbus, turi biti pateiktas suderintas rySio nutraukimo planas pagal LITGRID AB 2018-05-22 d.

nurodymu NU-165 patvirtintg formg (zr. Priedg Nr. 79);

12.6.10.15. Turi bati suprojektuota ir jrengiama papildoma reikalinga jranga, medziagos ir kitos
priemonés rySio nutraukimo trukmei Aerouosto TP perjungimo metu sumazinti.

12.6.11. 110 kV OL at$aka Aerouostas |,Il atramoje Nr. 14 esanéioje ZTSK-ZTSK-SK movoje VA-14
suprojektuoti esamy Sviesolaidiniy skaiduly suvirinimo darbus (ne maziau 6 skaiduly), siekiant
tiesiogiai uZvesti skaidulas j Aerouosto TP.

12.6.12. Jrenginiy sujungimui suprojektuoti ir jrengti reikalingus jungiamuosius Sviesolaidinius
kabelius. Jungiamieji Sviesolaidiniai kabeliai tarp spinty tiesiami degimo nepalaikanciuose
apsauginiuose vamzdziuose.

12.6.13.  Atlikus rySio jrengimo darbus, atlikti Sviesolaidiniy rySio linijy parametry matavimus. Pagal
PSO patvirtintg formg PDF/A ir redaguojamam formate pateikti Sviesolaidinj pasg ir
reflektogramas originaliame SOR formate.

12.7. Bendri reikalavimai

12.7 1. TDPT ir PDT projektuoti pagal tipine PSO transformatoriy pastotés TDPT struktdrine
schema.

12.7.2. MarsSrutizatoriai, BP bei PDT komutatoriai komplektuojami su PSO naudojamos duomeny
tinklo valdymo ir stebéjimo sistemos licencijomis.

12.7.3. Duomeny tinklo jrenginiams turi bati suteiktas ne trumpesnis nei 5 mety gamintojo
programinés jrangos palaikymas, uZztikrinantis kibernetinés saugos pazeidziamumy ir
programinés jrangos klaidy $alinima.

12.7 4. Visi projektuojami SFP moduliai privalo buti originalls pramoninio tipo to paties gamintojo,
kaip ir jranga j kurig jie bus jungiami.

12.7.5. Turi bati atliktas visy duomeny perdavimo tinklo prijunginiy Zurnaliniy jrady siuntimo |
saugos sistemg konfiglravimas ir pateiktas patikros protokolas.

12.7.6. Komercinés ir techninés apskaitos lauko spintose projektuojamy ethernet terpés keitikliy
duomeny perdavimas suderinamas su SFP moduliu, jungiamu j BP komutatoriy.

12.7.7. Duomeny perdavimo kanalai turi bati jrengti iki | etapo jrenginiy kompleksiniy bandymy

pradzios. Nesant tam techniniy galimybiy, suprojektuoti laikinus rySio sprendinius, tam numatant
reikalingg jranga.

12.7.8. Turi bati suprojektuoti naujai diegiamos duomeny perdavimo jrangos montavimo,
konfigdravimo ir testavimo darbai.
12.7.9. Nenaudojama telekomunikacijy ir infrastruktiros jranga i esamo valdymo pulto turi bati

iSmontuota ir perduota PSO.

12.7.10.  TDP numatyti, jog konfidencialios telekomunikacijy jrangos, jtrauktos j jrangos, atitinkancios
PSO standartinius techninius reikalavimus registrg, jrangos derinimo su PSO metu, sgrasas bus
pateikiamas kaip priedas potencialiems objekto PSO rangovams, kurie yra pateike pasirasytg
konfidencialumo jsipareigojimg arba tinkly naudotojy pasirinktiems rangovams, su kuriais PSO
yra pasirasSius triSale ar keturSale prijungimo paslaugos sutartj ir kurie yra pateike pasirasytg
konfidencialumo jsipareigojima.

12.7.11.  Telekomunikacijy ir infrastruktdros jranga projektuojama ir jrengiama nauja.

12.7.12.  Telekomunikacijy dalis projektiniuose pasitlymuose turi blti pateikta kaip atskiras skyrius
arba byla ir nurodymas, kad techninio-darbo projekte - atskira byla.

12.7.13. PP apra$yti ir pateikti sprendinius reikalingiems duomeny perdavimo pakeitimams atlikti su
rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (Kuprioniskiy TP).
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12.7.14. Telekomunikacijy sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo

transformatoriy pasto€iy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu pateiktu
Priede Nr. (55).

12.7.15.  Telekomunikacijy ir infrastruktiros jranga turi bati projektuojama ir jrengiama remiantis

standartiniais techniniais reikalavimais:

12.7.15.1. Sviesolaidinio kabelio projektavimui (Zr. Priedg Nr. (80));

12.7.15.2. Jungiamiesiems Sviesolaidiniams kabeliams (Zr. Priedg Nr. (81));

12.7.15.3. Skaiduly paskirstymo jrenginio projektavimui (Zr. Priedg Nr. (82));

12.7.15.4. Tipiné Sviesolaidinio paso forma (Zr. Priedg Nr. (84));

12.7.15.5. RySiy apsauginiams vamzdziams (zr. Priedg Nr. (85));

12.7.15.6. RysSio Suliniams (zr. Priedg Nr. 86).

12.7.15.7. Telekomunikacijy ir TSP] elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui (Zr. Priedg Nr. 78);
12.7.15.8. Telekomunikacijy maitinimo Saltiniui (zr. Priedg Nr. (87));

12.7.15.9. Telekomunikacijy vidaus spintoms valdymo pultuose ir rySiy aparatinése (zr. Priedg Nr.

(83));

12.7.15.10. MPLS marSrutizatoriui (Zr. Priedg Nr. (88));

12.7.15.11. Pramoniniams duomeny tinklo komutatoriams (Zr. Priedg Nr. (89));

12.7.15.12. Ethernet terpés keitikliams (zr. Priedg Nr. (71));

12.7.15.13. Tipiné TP TDPT schema (zr. Prieda nr. (90));

12.7.15.14. Jrenginiy rysSio protokoly nustatymo lenteliy ir jrenginiy sgraso pavyzdys (zr. Priedg Nr. (91));
12.7.15.15. SDPT jrangos standartiniai techniniai reikalavimai pavyzdys (zr. Priedg Nr. (92));

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS

Projektuojant ir diegiant elektronines apsaugos priemones 2 saugos lygio objektuose batina
vadovautis reikalavimais ir standartais:

Fizinés saugos sistemos projektuojamos atsizvelgiant j LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo
sistemos. |sibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo
sistemos. Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo
sistemos. Pavojaus signaly perdavimo sistemos ir jrenginiai” rekomendacijas ir kitus nustatytus
privalomus reikalavimus.

Apsauginés signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-9 Lietuvos
Respublikos energetikos ministro jsakymo ,Dél nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
Energetikos jmoniy ir nacionaliniam saugumui uztikrinti strategine ar svarbig reikSme turinios
Energetikos infrastruktdros fizinés ir veiklos apsaugos reikalavimy patvirtinimo® numatytus fizinés
saugos lygiy reikalavimus.

Projektuojant batina atsizvelgti j tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stipris elektromagnetiniai
laukai (susidarantys trumpuyjy jungimy, komutaciniy ir atmosferiniy virSjtampiy metu).

Visy kabeliy tiesimas projektuojamas ir jrengiamas pastato viduje ir iSoréje vadovaujantis Elektros
linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklémis, 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 ,Dél elektroniniy rySiy
infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezitros ir naudojimo taisykliy patvirtinimo® bei kitais
norminiais dokumentais.

]zeminimas ir virSjtampiy apsauga projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Energetikos Ministro Nr. 1-22 patvirtinto 2012 m. vasario 3 d. jsakymo ,Dél elektros jrenginiy
jrengimo bendryjy taisykliy patvirtinimo“ Elektros jrenginiy bendryjy taisykliy (9 skyrius)
reikalavimais.
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. 13.7. LST EN 50174-2:2009 — Informacinés technologijos. Kabeliy tinkly jrengimas. 2 dalis. Jrengimo

pastaty viduje planavimas ir praktika.

13.8. LST EN 54 serijos standartai, susije su GAS sistemy valdymo ir rodymo jrangos, pagrindiniy
jutikliy ir kity jtaisy planavimu, projektavimu, jrengimu, priémimo eksploatuoti, naudojimo ir
techninés priezitros rekomendacijomis.

13.9. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (E]|BT).

13.10. ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010
m. gruodzio mén. 7 d. jsakymu Nr. D1-1012.

13.11. STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®“, patvirtinta LR
aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422.

13.12. .Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m.
vasario 18d., jsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. jsakymo Nr. 1-
223 redakcija).

13.13. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés", patvirtinta
PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mén. 22d. jsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM
direktoriaus 2012 m. Birzelio mén. 29 d. jsakymo Nr.1-186 redakcija).

13.14. ISO/IEC 27001:2017 Informacinés technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo
valdymo sistemos. Reikalavimai (ISO/IEC 27001:2013, jskaitant Cor.1:2014 ir Cor.2:2015).
13.15. LRV 2012-08-13 nutarimu Nr. 818 ,Dél Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo
jstatymo jgyvendinimo® patvirtintas ,Organizaciniy ir techniniy kibernetinio saugumo reikalavimuy,

taikomy kibernetinio saugumo subjektams, aprasas®.

13.16. Turi bati numatytos visos licencijos reikalingos apsaugos, vaizdo stebéjimo, jeigos kontrolés
ir gaisro signalizacijos sistemy veikimui ir jy prijungimui prie esamy sistemy.

Apsaugos sistemy duomeny perdavimo infrastruktira

13.17. Projektuojamos apsaugos sistemos turi siysti ir priimti informacijg esamu 802.3 Ethernet
LAN, IP marsrutizuojamu, MPLS-VPN duomeny tinklu, naudojant TCP multicast, unicast UDP
duomeny pristatymo protokolus. Tinklo konfiglravimo ir papildymo aktyvigja telekomunikacine
jranga, kuri turi atitikti standartinius techninius reikalavimus pateiktus Priede Nr. (89).

13.18. Turi badti suprojektuotas atskiras apsaugos sistemy duomeny perdavimo tinklas ir
pajungimas j esamg duomeny perdavimo tinklo infrastruktdra.

13.19. Projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemy kokybiSkam
funkcionavimui.

13.20. Projektuojami testai rySio kanaly projektiniy parametry jvertinimui.

13.21. Projektuojami jrenginiai turi bati suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonémis
apsaugos postuose bei duomeny saugykly formatu duomeny centruose.

13.22. Jeigu esamy atvaizdavimo ir valdymo priemoniy panaudojimas jau nejmanomas arba jas
naudojant negalima pasiekti reikalaujamy parametry, batina numatyti jy plétimo priemones.

13.23. Turi bati numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonés.

13.24. Objekte (rySiy patalpoje) suprojektuoti naujg spintg apsaugos sistemoms, jskaitant jy
elektros maitinimg. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijy
vidaus spintoms pateiktus Priede Nr. (83).

13.25. Spintos viduje turi bdti suzyméti automatiniy jungikliy ,darbinés“ bisenos, kuriose baty
matomg automatas jjungtas/isjungtas.
13.26. Spintos viduje turi bati pakabinta el. maitinimo schema.

55



% 110 kV KL Aerouostas - Kuprioniskés statyba, PLSV25031

Litgrid
. 13.27. Spintose turi biti suprojektuotas ir sumontuotas rezervinis maitinimo Saltinis uztikrinantis

visos vaizdo stebéjimo sistemos montuojamos jrangos maitinimg dingus elektros jvadui, ne
trumpiau kaip 4 val. Turi bti pateikti tai jrodantys skai€iavimai.

13.28. UPS turi bati monitorinamas, gedimo ar kiti signalai turi bati perduodami (SNMP protokolu)
| PSO naudojama apsaugine signalizacijos sistema.

13.29. Komutatoriai ir visi priedai projektuojami, specifikuojami ir derinami telekomunikacijy dalyje.

leigos kontrolés sistema

13.30. Jeigos kontrolés sistema skirta patekimui saugomg teritorijg pro vartelius ir j PVP patalpas
ir kitus objekte esanCius pastatus patenkanciy asmeny kontrolei ir identifikavimui, naudojant
nuotolines jeigos kontrolés korteles.

13.31. Asmeny patekimo j 2 apsaugos lygio objektus kontrolei turi bati diegiama ,ONLINE* tipo
jeigos kontrolés sistema, kurios valdikliai baty prijungti prie bendro jeigos kontrolés serverio
esanCio duomeny centre, centriniame biure (toliau - SVDC). Reikalavimai jeigos kontrolés
valdikliui pateikti Priede Nr. (93).

13.32. Jeigos kontrolés valdikliy akumuliatoriai ir maitinimo Saltiniai turi bati suprojektuoti (pateikti
skaiCiavimai) ir sumontuoti tokie, kurie uztikrinty autonomiSkg veikimg dingus pagrindinei
maitinimo jtampai 4 val. budéjimo rezime.

13.33. Visuose 2 saugos lygio objektuose turi bati naudojama tokia pati jeigos kontrolés sistema
kokia naudojama Litgrid AB centriniame biure ir bati tos sistemos plétiniu.

13.34. Turi bati projektuojama dvipusé jeigos kontrolés sistema su ,anti-passback” funkcija.

13.35. Sistemos valdymui naudojami korteliy skaitytuvai, kurie montuojami:

13.35.1. valdymo pulty iSoréje/viduje prie kiekvieny jéjimo/iSéjimo dury;

13.35.2. prie kiekvieny varteliy ioréje/viduje.

13.36. Reikalavimai korteliy skaitytuvui pateikti Priede Nr. (94).

13.37. Duryse ir varteliuose su jeigos kontrole montuojamos elektromechaninés spynos su spyny
bdsenos indikacijomis — dury/varteliy padétis (atidaryta, uzdaryta), spynos padétis (uzrakinta,
atrakinta).

13.38. Reikalavimai elektromechaninéms spynoms duryse ir varteliuose:

13.38.1.  duryse ir varteliuose su praéjimo kontrole montuojamos elektromechaninés spynos;
13.38.2.  sertifikuotas elektromechaniniy spyny saugumo, ilgaamziskumo ir mechaninio atsparumo
klasifikavimas pagal LST EN 14846 standartg. Ne Zemesne klasifikacija nei - 3S5D-L311;

13.38.3.  spynos rakinimo liezuvélis — ne trumpesnis nei 20 mm;

13.38.4.  sertifikuotos pagal evakuacinius LST EN 179 ir LST EN1125 standartus;

13.38.5.  maitinimo jtampa 12 - 24 V DC. Maks. srové — 0,55 A;

13.38.6.  spynos atrakinimas mechaniskai, su PSO naudojamais vieningos rakinimo sistemos raktais
nepriklausomai nuo spynos rezimo ar dury padeéties.;

13.38.7.  projektavimo metu numatomas elektromechaninés spynos Valdymo pultuose veikimo tipas
- nutraukus maitinimg spyna automati$kai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked);

13.38.8.  projektavimo metu numatomas elektromechaninés spynos varteliuose veikimo tipas -
nutraukus maitinimg spyna automatiskai uzsirakina/uzZsiblokuoja (fail-locked);

13.38.9. montuojamos su sertifikuotais priedais — spynos valdymo kabeliu ir lanks¢iu kabelio Sarvu;

13.38.10. Elektromechaniniy spyny korpusai turi bati aprdpinti Siomis indikacinémis funkcijomis:

13.38.10.1.  spynos rakinimo liezuvélio padéties (uzrakinta/atrakinta) indikacija;

13.38.10.2.  rankenos nuspaudimo indikacija.
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. 13.38.11. Konkretus spynos tipas, furnitra turi bati parenkami priklausomai nuo dury tipo, dury

konstrukcijos. Taip pat projektiniy reikalavimy evakuaciniams ir gaisriniams reikalavimams;
13.38.12. Lauko varteliy spynos montuojamos su nulenkiamomis rankenomis ir dvipusiu cilindru;
13.38.13. Valdymo pulto lauko jéjimo dury spynos montuojamos su vienpusiu cilindru ir suktuku i$
vidaus bei antipanik horizontaliu strypu;
13.38.14. Rankeny atsparumas korozijai - ne Zemesné kaip 3 klasé pagal LST EN 1906 standarta.
13.39. Ant varteliy ir dury turi bati automatinis pritraukéjas.

Vaizdo stebéjimo sistema

13.40. 2 saugos lygio objektuose turi bati jrengtos vaizdo stebéjimo sistemos, kurios bty SVDC
sistemy plétiniai.

13.41. Objektuose jrengtos vaizdo stebéjimo sistemos susietos su apsaugos sistemomis ir
automatisSkai reaguoja j Siy sistemy suveikimus.

13.42. Objekty teritorijos perimetro ir jo prieigy apsaugai haudojamos vaizdo kameros su turinio
analitika.

13.43. Lauko ir vidaus vaizdo stebéjimo kamery apzvalgos lauko ap&vietimui naudojami integruoti

arba iSoriniai IR prozektoriai.

Reikalavimai fiksuoty lauko perimetro vaizdo kamery projektavimui

13.44. Perimetro apsaugai naudojamy vaizdo kamery skaiCius turi uztikrinti visos teritorijos
perimetro stebéseng, iSvengiant “aklyjy” zony.

13.45. Kameros turi bati suprojektuotos ant azdriniy stulpy. Kamery montavimo vieta ir aukstis
parenkamas toks, kad apzvalga buty maksimali arba kaip rekomenduoja jrangos gamintojas.

13.46. Minimalus atstumas tarp perimetro vaizdo kamery turi bati ne didesnis kaip 50 m.

13.47. Suprojektuoti vaizdo stebéjimo kamery iSdéstyma taip, kad:

13.47.1. Kamery vaizdai persidengty, kad viena prieSais kitg esanti kamera padengty stebimo
perimetro vietg galimo gedimo ar sabotaZzo atveju.

13.47.2.  |vaziavimo varty, varteliy ir valdymo pulty prieigoms stebéti jrengiamos fiksuoto Zidinio
nuotolio vaizdo kameros, skirtos asmeny ir automobiliy identifikavimui.

13.48. Teritorijos perimetrui skirty vaizdo kamery Sviesolaidinius ir maitinimo kabelius, reikia
suprojektuoti Ziediniu principu, remiantis komutatoriy techniniais reikalavimais.
13.49. Reikalavimai fiksuotai lauko vaizdo kamerai pateikti Priede Nr. (95).

Reikalavimai valdomy vaizdo kamery projektavimui

13.50. Kameros turi buti suprojektuotos ant zaibosaugos stulpo ir ant dviejy azdriniy stulpy
teritorijos prieSinguose kampuose, ne mazesniy nei 6 m aukscio. Jei néra zZaibosaugos stulpo,
turi bati suprojektuoti trys azdriniai stulpai teritorijos prieSinguose kampuose, ne mazesni nei 6 m
aukscio.

13.51. Kameros turi bati sumontuotos taip, kad kameras buty galima aptarnauti, remontuoti ir
pakeisti fiziSkai prie jy prieinant ar pakilus boksteliu, be jtampos atjungimo objekte.

13.52. Valdomos kameros reaguoja | teritorijos perimetro kamery signalus, lauko judesio jutikliy
suveikimus ir automatisSkai atsisuka j pazeidimo vieta.

13.53. Reikalavimai valdomai vaizdo kamerai pateikti Priede Nr. (96).

Reikalavimai vidaus fiksuoty vaizdo kamery projektavimui
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. 13.54. Valdymo pulty ir rySiy patalpose projektuojamos vidinés fiksuotos kameros. Projektuojamos

kameros taip, kad bity matomos visos eilés tarp spinty. Kamery montavimo vieta ir aukstis
parenkamas toks, kad apzvalga bty maksimali arba kaip rekomenduoja jrangos gamintojas.

13.55. Reikalavimai fiksuotai vidaus vaizdo kamerai Priede Nr. (97).

13.56. Visos vaizdo kameros, jungiamos | Uzsakovo telekomunikacinj tinkla naudojant
Sviesolaidinj kabelj arba kompiuterinio tinklo kabelj ir galvaninius izoliatorius.

13.57. Reikalavimai optiniam keitikliu pateikti Priede Nr. (89).

Apsaugos signalizacijos sistema

13.58. Reikalavimai apsauginiai signalizacijos centralei pateikiami Priede Nr. (98).

13.59. Apsauginé signalizacijos centralé, maitinimo Saltinis turi bdti to paties gamintojo ir
montuojami gamintojo dézéje.

13.60. Apsauginé signalizacijos centralé turi bdti suprojektuota ir jdiegta apsaugos sistemy
spintoje.

13.61. Varty ir varteliy kontrolei montuojami magnetiniai kontaktai kurie programuojami 24/7
aliarmo rézimu.

13.62. Pastaty (dury, langu, liuky, kabelinio rasio dury) apsaugai montuojami magnetiniai kontaktai
ir stiklo dazio jutikliai.

13.63. Patalpy (patalpy tdrio) apsaugai montuojami judesio detektoriai su apsauga nuo
uzdengimo.

13.64. Visos lauko komutacinés dézés turi bati apsaugotos anti-sabotaziniais jutikliais ir pajungtais
] apsaugos signalizacijos centrale.

13.65. Apsaugos spinta turi biti apsaugota magnetiniais kontaktais ir pajungtais j apsaugos
signalizacijos centrale.

13.66. Perimetro apsaugai uztikrinti turi bati suprojektuoti uZuolaidinio tipo lauko judesio jutiklis
(veikimo nuotolis ne mazesnis nei 20 m).

13.67. Teritorijos ploto apsaugai uztikrinti turi bati suprojektuoti lauko judesio jutikliai.

13.68. Judesio jutikliy montavimui turi bdti suprojektuoti nauji stulpeliai. Jutikliai negali buti

projektuojami ant elektros jrenginiy. Stulpeliai turi bati suprojektuoti taip, kad judesio jutiklius bty
galima aptarnauti/remontuoti/pakeisti fiziSkai prie jy prieinant, be jtampos atjungimo objekte.

13.69. Kiekvienas i$ jutikliy (magnetiniai kontaktai, judesio jutikliai, stiklo ddzio jutikliai, lauko
komutacinés dézés ir pan.) jungiamas j atskirg spindul; ir atskiru laidu.
13.70. Apsaugos sistemy akumuliatoriai turi bati suprojektuoti ir sumontuoti tokie, kurie uztikrinty

autonomiskg veikimg dingus pagrindinei maitinimo jtampai 24 val. budéjimo rezime ir po to 30
min. aliarmo rezime.

13.71. Pastotés apSvietimo skyde turi bati suprojektuotas pastotés teritorijos apSvietimo valdymas
(iSjungti/jjungti) iS apsaugos sistemos. ApSvietimo valdymo skyde suprojektuoti apSvietimo rézimy
valdymo raktg, su padétimis: ,ISjungtas®, ,apSvietimo nuotolinis valdymas iS apsaugos sistemos*
ir ,apsvietimo valdymas vietinis*.

Gaisro aptikimo sistema
13.72. Gaisriné signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST EN 54
serijos standartais.
13.73. Atskira Gaisriné centralé projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam plotui.
13.74. Esant mazesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinés signalizacijos jutikliai turi bati
jungiami prie apsauginés signalizacijos centralés.
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. 13.75. Gaisrinés signalizacijos poveikio signalai turi bati perduodami j apsauginés signalizacijos ir
DVS sistemas.
13.76. Gaisrinés signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti Priede Nr. (99).

Vieninga rakinimo sistema

13.77. Objekte turi bati jdiegtos pakabinamos spynos ir jleidziami cilindrai, pagal Litgrid AB
naudojamg serijinio rakinimo sistema. Pakabinamos spynos turi bati suprojektuotos ant visy
varty, varteliy, kabelinio rusio dury, ar kity jrenginiy dury. Konkrecios vietos derinamos techninio
projekto metu. JleidZiami cilindrai turi bati suprojektuoti ir jrengti visose objekte esanciose duryse.
Sistemoje naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema.

13.78. Turi bati pateikiami ne maziau kaip trys nauji vieningos rakinimo sistemos programuojami
elektroniniai raktai.

13.79. Serijinio rakinimo sistema sumontuojama pilnai objektg uzbaigus ir dalyvaujant uzsakovo
atstovui.

13.80. Reikalavimai cilindrams pateikiami Priede Nr. (100).

13.81. Reikalavimai pakabinamoms spynoms pateikiami Priede Nr. (101).

14. GAISRINES SAUGOS IR DARBUOTOJY SAUGOS DALIS

14.1. Projekte turi bati pateikti reikalingi skaiiavimai ir nurodytas valdymo pulto atsparumo ugniai
laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai jg nustatyti batina), gaisrinio pavojingumo klase, statinio
konstrukcijy atsparumas ugniai, statiniy ir konstrukcijy gaisriné geba bei pateikti kiti gaisrinés
saugos reikalavimai pagal Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-388 ir kitus teisés aktus;

14.2. Kabeliy patalpose ir kabeliy pusrisiuose naudoti kabelius su degimo nepalaikancia izoliacija
arba, jei jy izoliacija yra degi, numatyti kabeliy padengimag ugniai atspariais dazais;

14.3. Statybiniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumazinti paciai konstrukcijai
keliamy gaisriniy reikalavimy. Angos prieSgaisrinése uZtvarose, skirtos inZinerinéms
komunikacijoms tiesti, turi bati uzsandarintos prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis
pagal norminio dokumento Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus.
Kai statybine konstrukcijg kertantis kabelis yra plastikiniame vamzdyje, turi bati uzsandarintas
tarpas tarp vamzdzio ir kabelio. Angy sandarinimui naudojamos medziagos turi bati iSbandytos
pagal standarto LST EN-1366-3 ,InZineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis.
Angy sandarinimo priemonés‘ reikalavimus.

14.4. Numatyti du tasSkus gaisrinei technikai (jrangai) jzeminti per 5-10- metry nuo valdymo pulto
pastato fasadinés pusés, ties pastato kampais. Gaisrinei technikai (jrangai) jZeminti skirtos
jZeminimo juostos privalo turéti nedazytg 50 mm tarpg jzemikliui uzdéti. Prie tos pacios juostos
(50-70 mm atstumu nuo nedazytos dalies) papildomai jrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio
cinkuoto metalo varztg su sparnaverzle. Vietos, skirtos jZzeminti gaisrinei technikai turi bdti
pazymeétos uzrasu “Gaisrinés technikos jZeminimo vieta”, juodomis raidémis raudoname fone.
UZraSas tvirtinamas ant metalinés plokstés , kurios matmenys 150x400 (£10)mm.

14.5. PVP jrengti prieSgaisrine signalizacijg pagal skyriuje ,Apsauginés signalizacijos dalis“ nurodytus
reikalavimus.

14.6. PVP turi bati bent du gesintuvai su ne maziau kaip 4 kg gesinimo medziaga.
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14.7. Ant visy jéjimo dury ar varty j skirstyklg turi bati: uzrasas, nurodantis skirstyklos pagrindiniy
jrenginiy jtampa (pvz.: 110 kV), zenklas ,STOP Pavojinga gyvybei“, kurio matmenys — plotis 210
mm, aukstis 297 mm, krastas juodas, 10 mm plocio, juodos raidés geltoname fone. Trikampyje
Zmogus ir zaibas.

14.8. TDP numatyti projektinius sprendinius, nustatanCius technines priemones, darby metodus,
uztikrinant darbuotojy saugg ir sveikata.

14.9. Vykdant darbus gyvenvietése, aptverti statybos aikSteles pagal Rangovy saugaus darbo
organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos apraso Priede Nr. 102 reikalavimus,
kitose vietovese aptverti iSkastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 diena.

15. APLINKOSAUGOS DALIS

15.1. Projektiniuose pasitlymuose pateikti informacijg apie statomy objekty galimg poveikj aplinkai, taip
pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinés saugos, tinkamy darbo higienos saglygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ nuostatas, jskaitant bet neapsiribojant nurodytais Siame
skyriuje.

15.2. Pateikti apskaiCiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiangias atliekas, nurodant jy
pavadinimus, kodus, pavojinguma ir jy kiekius.

15.3. Apskaiciuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvoZzemio sluoksnio plota, storj ir trj, numatyti
nuimto dirvozemio sluoksnio laikino saugojimo vietg, jo panaudojima.

15.4. TDP numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti technikg, medziagas, atliekas
pagal jy rasis, jei batina - jrengti laikinus kelius. Numatyti suderinimo dél naudojimosi zeme ir
kompensavimo uz padarytg zalg Zemés savininkams sglygas.

15.5. Projekte turi bati numatyti konkretis projektiniai sprendiniai, nustatantys technines priemones,
darby organizavimo metodus, uztikrinan&ius darbuotojy saugg ir sveikatg, vadovaujantis Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy ir Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo
PSO objektuose tvarkos apra$o (zr. Priedg Nr. (102)) reikalavimais.

15.6. TDP nurodyti jpareigojimus Rangovui:

15.6.1. prie§ Zemés kasimo darbus augalinis sluoksnis turi biti nuimamas ir véliau panaudojamas
sutvarkant teritorija;

15.6.2. vykdant darbus sunkioji technika turi bati naudojama kiek galima maziau vaziuojant j pievas,
pasélius, o pazeistas dirvozemis, paséliai turi bati atstatyti. Baigus zemés darbus, Rangovas turi
sutvarkyti zemés savininky teritorijas ir zemés naudmenas taip, kad jos buty tinkamos naudoti
pagal paskirtj;

15.6.3. savo sgskaita, nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti projekto
jgyvendinimo metu susidaranCiy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky surinkima,
rusiavimg, zenklinima, laiking saugojimg ir perdavimg atitinkamiems pagal atlieky ras;j atlieky
tvarkytojams, vykdyti atlieky apskaitg ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje ,Atlieky tvarkymo
taisykliy®, ,Pakuociy ir pakuoCiy atlieky tvarkymo taisykliy“ bei ,Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy“ nustatyta tvarka.

15.6.4. atlieky apskaitos dokumentuose turi biti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jy
kopijas pateikti technine priezilirg vykdantiems asmenims;

15.6.5. demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikméms nereikalingus demontuotus jrenginius
iSardyti, susidariusias antrines Zaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant PSO
atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbanciai jmonei su kuria PSO turi galiojancig sutartj
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. (atlieky perdavimg patvirtinan¢iuose dokumentuose (perdavimo-priémimo aktai, vezimo

lydrasciai ir kt.) atlieky darytoju nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo sgskaita
perduoti atitinkamoms pagal atlieky rasj atliekas tvarkancioms jmonéms (atlieky perdavimag
patvirtinanciuose dokumentuose atlieky darytoju nurodant rangova);

15.6.6. objekto techninio jvertinimo komisijai pateikti bendrg objekte susidariusiy atlieky ataskaitg Excel
(*.xIsx) formatu (iStrauktg i§ GPAIS pagal metus) ir atlieky perdavima patvirtinanCius dokumentus;

15.6.7. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés apskaitg Lietuvos Respublikos pakuociy
ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo ir Pakuo iy ir pakuoc€iy atlieky tvarkymo taisykliy nustatyta
tvarka, parengti mokesciy deklaracijg ir sumokéti mokescius Lietuvos Respublikos mokescio uz
aplinkos terSimg jstatymo nustatyta tvarka. Parengtas apskaitos ataskaitas pateikti objekto
techninio jvertinimo komisijai;

15.6.8. nevykdyti KL trasos valymo, medziy bei kriimy kirtimo, medienos iStraukimo darby visy grupiy
miskuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjacio 1 d. (dél pauksCiy peréjimo), nebent naujausi
teisés aktai reglamentuoja kitaip.

15.6.9. vykdant darbus gyvenvietése, aptverti statybos aikSteles pagal Rangovy saugaus darbo
organizavimo ir vykdymo PSO objektuose tvarkos apraso (Zr. Priedg Nr. 102) reikalavimus, kitose
vietovése aptverti iSkastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 diena.
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HteN RiEDA
1. Perdavimo tinklo objekty projektiniy pasidlymy sudétis
2. Perdavimo tinklo objekty techninio darbo projekto sudétis
3. Pagrindinés jrangos atitikties Techninio projekto techninéms specifikacijoms pagrindimo tvarka
4. AB ,Energijos skirstymo operatorius® iSduotos techninés sglygos
5. Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruoty ir kapitaliai suremontuoty objekty iSpildomosios
dokumentacijos, pateikiamos baigus statybg aprasas
6. Minimalds informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui
7. Minimalts informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui
8. EIR dokumentas;
9. 400-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir atviry skirstykly padidinto saugumo valdymo pulto
standartiniai techniniai reikalavimai
10. 400-110 kV jtampos transformatoriy pastoCiy kondicionieriy ir jy jungiamyjy daliy jrangos
standartiniai techniniai reikalavimai
11. 400-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir skirstykly valdymo pulty S$vok sistemy standartiniai
techniniai reikalavimai
12. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV jtampos transformatoriy pastociy ir atviry skirstykly
jrenginius laikan¢ioms plieninéms konstrukcijoms
13. 110-400 KV jtampos pastociy, skirstykly jrenginiy ir oro linijy plieniniy konstrukcijy dengimo cinku
karStuoju badu standartiniai techniniai reikalavimai
14. 400-330-110 kV jtampos oro linijy atramy, transformatoriy pastocCiy ir atviry skirstykly elektros
jrenginiy gelzbetoniniy surenkamuyjy pamaty standartiniai techniniai reikalavimai
15. 400-110 kV jtampos transformatoriy pastoCiy ir atviry skirstykly gelzbetoniniy antzeminiy kabeliy
kanaly standartiniai techniniai reikalavimai
16. 400-110 kV jtampos transformatoriy pastociy atviry skirstykly kabeliy linijy jgilinty gelzbetoniniy
kanaly standartiniai techniniai reikalavimai
17. Standartiniai techniniai reikalavimai Zemos jtampos kabeliy apsauginiams vamzdZiams
jrengiamiems nuo Zemeés lygio iki jrenginiy pavary/gnybty spinty
18. 400-110 KV jtampos transformatoriy pastoCiy ir atviry skirstykly projektavimo uzduoties sklypo
plano projektiny sprendiny tipiniai mazgai
19. 330-110 kV jtampos transformatoriy pastocCiy ir atviry skirstykly vidaus keliy jrengimo standartiniai
techniniai reikalavimai
20. 330-110 kV jtampos transformatoriy pastoCiy ir atviry skirstykly teritorijy dangy jrengimo
standartiniai techniniai reikalavimai
21. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV transformatoriy pastocCiy ir lauko skirstykly
iSorinio perimetro tvoroms

22. Preliminarus trasos planas
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. 23. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos kabeliy linijy apsaugai nuo isorinio mechaninio

poveikio, klojant kabelius atviru bddu transejoje

24. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos kabeliy linijy apsaugai nuo iSorinio mechaninio
poveikio, klojant kabelius atviru bddu transejoje

25. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos kabeliy linijy apsaugai nuo iSorinio mechaninio
poveikio, klojant kabelius sankirtose su gatvemis ir keliais atviru badu transéjoje

26. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos kabeliy linijy apsaugai nuo iSorinio mechaninio
poveikio, klojant kabelius uZzdaru horizontalaus kryptinio grezimo bidu

27. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV virSjtampiy ribotuvams 2 linijos iSkrovos klasés

28. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV virsjtampiy ribotuvams 3 linijos iSkrovos klasés

29. Standartiniai techniniai reikalavimai 400 — 330 — 110 kV pirminiy jrenginiy prijungimo gnybtams
30. Standartiniai techniniai reikalavimai pirminiy jrenginiy techniniy duomeny lenteléms

31. Standartininiai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos kabeliams su plastikine izoliacija

32. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos kabeliy linijy su plastikine izoliacija
Jjungiamosioms movoms

33. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos kabeliy linijy su plastikine izoliacija galinems
movoms

34. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330-110 kV jtampos transformatoriy pastoiy jZzeminimo
kontiiro elementams

35. Reikalavimai 400-330-110 kV jtampos transformatoriy pastociy jZeminimo kontaro jrengimui

36. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kv jtampos elektros perdavimo linijy jZeminimo
kontdro jrengimui

37. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kv jtampos elektros perdavimo linijy jZeminimo
kontiiro elementams

38. PVP jsdéstymo planas

39. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jungtuvams

40. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV matavimo transformatoriams

41. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV skyrikliams

42. Apibendrinti reikalavimai vir§jtampiy ribotuvy jrengimui 110 kV transformatoriy pastotése

43. Standartiniai techniniai reikalavimai perdavimo tinklo transformatoriy pastocCiy ir skirstykly savyjy
reikmiy maitinimui

44. Standartiniai techniniai reikalavimai nuolatinés srovés savyjy reikmiy skydui

45. Standartiniai techniniai reikalavimai stacionariy akumuliatoriy baterijy jrengimui spintose

46. Standartiniai techniniai reikalavimai akumuliatoriy baterijy jkrovikliams

47. Standartiniai techniniai reikalavimai stacionarioms akumuliatoriy baterijoms

48. Standartiniai techniniai reikalavimai kintamos srovés savyjy reikmiy skydui

49. Standartiniai techniniai reikalavimai saulés elektriniy fotovoltiniams moduliams

50. Standartiniai techniniai reikalavimai saulés elektriniy galios keitikliam
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"ONC5 1. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 - 400 kV vamzdiniams laidininkams

52. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV pastotése naudojamiems lankstiems
srovélaidziams (laidams)

53. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jtampos polimeriniams strypiniams izoliatoriams

54. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV atraminiams izoliatoriams

55. Perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
aprasas

56. Perdavimo tinklo transformatoriniy pastociy ir skirstykly relinés apsaugos ir automatikos (raa)
jrangos kompleksiniy bandymy reikalavimy apra$as

57. Standartiniai techniniai reikalavimai 400/330/110/10 kV TP mikroprocesorinéms relinés apsaugos
ir automatikos reléms ir valdikliams

58. Litgrid AB Perdavimo tinklo 110 kV transformatoriy pastoCiy standartiniy relinés apsaugos ir
automatikos struktdriniy schemy ispildymo techniniuose projektuose aprasas

59. Standartiniai  techniniai  reikalavimai  kontroliniams  kabeliams  jungiantiems  relinés
apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius jrenginius

60. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spinty vidinio montazo laidams

61. Standartiniai techniniai reikalavimai relinés apsaugos ir automatikos vidaus spinfoms

62. Pagrindiniy ir kity jrenginiy sgrankos RAA vidaus spintose UZsakovo patikrinimo protokolas
gamykliniy bandymy metu

63. Standartiniai techniniai reikalavimai relinés apsaugos ir automatikos elektros grandiniy
elektromechaninems relems

64. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko tarpiniy gnybtyny spintoms

65. Pagrindiniy ir kity RAA jrenginiy sgrankos lauko tarpiniy gnybtyny spintose UZsakovo patikrinimo
protokolas gamykliniy bandymy metu

66. Standartiniai techniniai reikalavimai telekomandy perdavimo sistemos jrenginiams susietiems su
reline apsauga ir automatika,

67. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko komercinés apskaitos spintoms (KAS)

68. Standartiniai techniniai reikalavimai vidaus kontrolinés (techninés) apskaitos spintoms (TAS)

69. Standartiniai techniniai reikalavimai elektros skaitikliy momentiniy duomeny nuskaitymo
valdikliams (MDV)

70. Standartiniai techniniai reikalavimai elektros skaitikliy komerciniy duomeny nuskaitymo valdikliams
(KDV)

71. Standartiniai techniniai reikalavimai ethernet terpés keitikliams

72. Lauko KAS_TAS spintu gamykliniu bandymu forma

73. Vidaus KAS_TAS spintu gamykliniu bandymu forma

74. Litgrid AB Perdavimo tinklo projektuose naudojamy standartiniy elektros energijos apskaitos
grandiniy principiniy schemy iSpildymo apraSas

75. Standartiniai techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams
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6. Teleinformacijos mainy principy ir apimciy tvarkos apradas

77. Standartiniai techniniai reikalavimai pastocCiy laiko sinchronizavimo jrenginiams

78. Reikalavimai telekomunikaciju ir TSPJ el maitinimo projektavimui nuo NSSRS

79. Tipinis rySio nutraukimo darby planas

80. Tipiniai reikalavimai Sviesolaidinio kabelio projektavimui

81. Standartiniai techniniai reikalavimai jungiamiesiems Sviesolaidiniams kabeliams

82. Tipiniai reikalavimai skaiduly paskirstymo jrenginio projektavimui

83. STR telekomunikacijy vidaus spintoms valdymo pultuose ir rySiy aparatinése

84. Tipiné sviesolaidinio paso forma

85. Tipiniai reikalavimai rySiy apsauginiams vamzdZiams

86. Tipiniai reikalavimai rySio Suliniams

87. Standartiniai techniniai reikalavimai telekomunikacijy maitinimo Saltiniui

88. MPLS marsrutizatoriui

89. Duomeny tinklo komutatoriams

90. Tipine TP TDPT schema

91. Jrenginiy rySio protokoly nustatymo lentelés ir jrenginiy sgrasas

92. Sinchroninio duomeny perdavimo tinklo (sdpt) jrenginiy (multiplekseriy) techniniai reikalavimai;
93. Standartiniai techniniai reikalavimai jeigos kontrolés valdikliui

94. Standartiniai techniniai reikalavimai jeigos kontrolés korteliy skaitytuvui

95. Standartiniai techniniai reikalavimai fiksuotai lauko vaizdo kamerai

96. Standartiniai techniniai reikalavimai valdomai vaizdo kamerai

97. Standartiniai techniniai reikalavimai fiksuotai vidaus vaizdo kamerai

98. Standartiniai techniniai reikalavimai apsauginés signalizacijos centralés komplektui
99. Standartiniai techniniai reikalavimai gaisro aptikimo centralei

100. Standartiniai techniniai reikalavimai serijinio rankinimo sistemos cilindrams

101. Standartiniai techniniai reikalavimai serijinio rankinimo sistemos pakabinamoms spynoms

102. Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprasas
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