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1. BENDRIEJI DUOMENYS  
 

Statytojas (užsakovas) 
Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT 

49500, Kaunas 

Statybos vieta 
Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., prie Nemuno pakrantės ties  

P. Cvirkos gatve  

Statinių kategorija Nesudėtingasis II grupės statinys (01, 02, 03, 04) 

Statinių paskirtis 
Vandens uostų statiniai (01, 04),  

Kiti inžineriniai statiniai (02, 03) 

Projektuojami statiniai  Slipas 01, privažiavimas 02, aikštelė 03 

Rekonstruojami statiniai Mobili prieplauka (04) 

Statinio statybos rūšis Naujo statinio statyba (01, 02, 03) 

 

  

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDINIAI DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis šiais projekto rengimo dokumentais: 

- Technine užduotimi; 

- Toponuotrauka. 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:  

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.; 

2. LR Vandens įstatymas; 

3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

4. STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ 

5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

6. STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ ; 

7. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ ; 

8. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin.,2008, Nr. 1-34); 

9. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

10. KTR 1.01:2008. „Automobilių keliai“; 

11. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 

12. KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“; 

13. ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ 
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14. TRA SBR 19  „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas“; 

15. ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“; 

16. Žin., 2012, Nr. 16-697 „Atliekų tvarkymo taisyklės“; 

17. Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr.343 “Dėl specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų patvirtinimo” (Žin., 1992, Nr. 22-652). 

18. LSTN 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

Projektas parengtas naudojantis šia licencijuota programine įranga: Microsoft Office 365, Autodesk 

Autocad 2018. 

3. OBJEKTO IR JO VIETOS APRAŠYMAS 

Statinio statybos vieta 

Objektas yra Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, dešiniajame Nemuno krante, 192,9 km nuo 

žiočių, Kulautuvos miestelyje. 

Susisiekimo infrastruktūra išvystyta, privažiavimo kelias yra esamas - žvyro dangos kelias. 

Požeminių komunikacijų statybos vietoje nėra. 

Sklype numatomas privažiavimas, automobilių aikštelė. 

Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis (sklypai), LEIP kadastro zemelapis www.geoportal.lt/ 

 

1 pav. Planuojamo objekto vieta 



 

 
 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   21/KUDPS-6-01-SPP-01.AR-01 4 14 0 

 

Artimiausioje gretimybėje gyvenamųjų namų nėra. Artimiausias namas už 431 m nuo slipo 

aikštelės. Artimiausia gyvenvietė – Kulautuvos mstl. 

 

 

2 pav. Vidaus vandenų keliai 

 

Geologinės ir hidrologinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Nemuno deltos slėnio atkarpos mikrorajonui.   

Sklypo geologinę sandarą iki 4.0 m gylio sudaro: technogeninis gruntas (t IV): gerai išrūšiuotas 

smėlingas žvyras, rudas , mažai drėgnas, drėgnas, vandeningas;  aliuvinės (a IV) nuogulos: tolygiai 

išrūšiuotas vidutinio rupumo smėlis, rudas, mažai drėgnas, vandeningas. Statybos sklypo geologinės 

sąlygos yra prastos. 

Gruntinio vandens lygis siekia intervale 0,3 – 2,5 m nuo žemės paviršiaus (alt. 18.50-19,10 m). 

Vanduo susikaupęs smėlio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 1.0-1.5 m nuo išmatuoto lygio 

lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – 

pakils. Statybos sklypo hidrogeologinės sąlygos – sudėtingos. 

Inžinerinės geologinės sąlygos teritorijoje yra vidutinio sudėtingumo. 

Klimatinių parametrų statistinės charakteristikos, būtinos projektavimui ir statybai, pateikiamos 

respublikinėse statybinėse normose RSN 156-94 “Statybinė klimatologija”: 
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Vidutinė metinė oro temperatūra 6,6 °C. Sausio – vasario vid. temperatūra -4,5°C. Liepos ir 

rugpjūčio oras vidutiniškai įšyla iki +17,0 °C. Žemiausia oro temperatūra yra buvusi -36,3 °C, aukščiausia 

+34,9 °C. Krituliai iškrinta visus metus, vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm. Maksimalus galimas 

paros kritulių kiekis 83.1 mm.  Vidutinis vėjo greitis 4.0 m/s, maksimalus metinis vėjo greitis 30 m/s. 

 

Saugomos teritorijos ir objektai 

Planuojamas objektas yra dešiniajame Nemuno krante. Kitame Nemuno upės krante yra Zapyškio 

miestelis. Arčiausiai statybos vietos yra Nerėpos entomologinis draustinis. Jis apima miškingą Nerėpos 

upelio slėnį šalia Kulautuvos. 

 

4 pav. Ištrauka iš saugomų teritorijų žemėlapio (www.geoportal.lt 
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Sklypas, kuriame planuojam veikla, patenka į  NATURA 2000 teritoriją. Nemuno upės pakrantės ir 

salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001) paukščių apsaugai svarbi teritorija, skirta Europos 

Bendrijos svarbios rūšies – mažosios žuvėdros apsaugai. Pagal saugomų rūšių informacinės sistemos 

(SRIS) duomenis planuojamoje teritorijoje saugomų AB svarbos buveinių nėra. Šalia statybos vietos yra 

AB svarbos natūrali buveinė 6430 Rūšių turtingi smilgynai. 

 

 

4 pav. Ištrauka iš saugomų teritorijų kadastro (STK) (www.geoportal.lt) 

Statomo objekto teritorijoje kultūros paveldo objektų nėra.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   21/KUDPS-6-01-SPP-01.AR-01 7 14 0 

 

5 pav. Ištrauka iš kultūros vertybių žemėlapio (www.geoportal.lt)    

   Objekto vieta 

 

4. TECHNOLOGINIO PROCESO APRAŠYMAS 

Mažieji laivai transportuojami specialiuose treileriuose, tempiamuose lengvaisiais automobiliais. 

Autotransportas su mažuoju laivu atvažiuoja prie slipo ir aikštelėje apsisuka. Toliau treileris atbuline eiga 

slipu nustumiamas į vandenį, kol galinė laivo dalis įgis plūdumą. Tada transportavimas stabdomas ir 

laivas pabaigiamas įstumti į vandenį rankiniu būdu arba naudojant treilerio įrangą. Automobilis išvažiuoja 

iš slipo ir gali būti parkuojamas aikštelėje. 

Mažųjų laivų ištraukimas iš vandens vyksta atvirkštine tvarka, nei buvo įleistas. 
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   4.1 lentelė. Slipo fizinės charakteristikos 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1. Slipo ilgis m 24.80 

2. Slipo efektyvus plotis m 4.50 

3. Slipo gelžbetonio konstrukcijų bendras plotis m 5.10 

4. Slipo gelžbetonio ir akmenų tvirtinimo konstrukcijų plotis m 9.60 

5. Slipo nuolydis ties įėjimu į vandenį santykis 1:8.5, 1:8 

6. Slipo povandeninės dalies vidutinis ilgis m 7.50 

 

Šalia slipo - esama mobilios prieplaukos kranto dalis su apsauginiais turėklais, prie kurios 

tvirtinamas tiltelis, jungiantis krantą su su plaukiojančiu pontonu.  

Pontonas montuojamas ir inkaruojamas pagal gamintojo instrukciją ir nurodymus. Prieplauka skirta 

laivelių stovėjimui, aptarnavimui, taip pat keleivių laipinimui / išlaipinimui, vandens pramogoms. 

Navigacijos laikotarpiu prie krantinės atplukdoma mobili prieplauka. Plaukiojančią prieplauką 

sudaro priėjimo lieptelis ir betoninis inkaras, kurį su prieplauka jungia cinkuota grandinė. Priėjimo lieptelis 

tvirtinamas sausumoje prie kranto linijos. 

 

   4.2 lentelė. Esamos prieplaukos krantinės fizinės charakteristikos 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1. Prieplaukos ilgis m 5.00 

2. Prieplaukos plotis m 3.00 

 

 

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

5.1. Sklypo dangos 

Privažiavimas ir aikštelė projektuojami žvyro dangos. 

Vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT 

SDK 19, planuojama žvyro dangos konstrukcija nustatoma pagal 14 lentelės parinkimo reikalavimus: 

- profiliuojamasis sluoksnis iš žvyro   –   5 cm storio, 

- žvyro pagrindo sluoksnis                      – 15 cm storio, 

- šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis    –  30 cm storio, 
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- geotekstilė 500 g/m2. 

Rangovas, prieš pradėdamas rengti dangas, privalo esamą žemės paviršių sutankinti taip, kad 

žemės sankasos deformacijos modulis būtų ne mažesnis kaip Ev2 = 45 MPa.  

 

5.2.  Konstrukcijų sprendiniai 

Statybos vietos klimatiniai duomenys 

Sniego apkrovos slipo konstrukcijoms nevertinamos. 

Vėjo apkrovos slipo konstrukcijoms nevertinamos. 

Ledonešio periodu slipo gelžbetonines konstrukcijas apsaugo akmenų prizmės pagal perimetrą. 

Statinių patikimumo klasė 

Projektuojamas slipas pagal patikimumą priskirtas CC1 pasekmių klasei. Patikimumo koeficientas 

ɣcc , įvertinantis pasekmių klasę saugos ribiniams būviams priimtas 1,1. 

Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Slipo ir prieplaukos konstrukcijos projektuojamos smėlingame grunte, potvynių užliejamoje 

teritorijoje. 

Konstrukciniai sprendimai 

Slipas projektuojamas iš gelžbetoninių kelio plokščių ant gamtinio žvyro pagrindo su gruntus 

atskiriančia geotekstile. Slipo eksploatacinis plotis 4,50 m. slipo ilgis 24.80 m. Slipo gelžbetoninių 

plokščių perimetras aprėmintas gelžbetoniniu rostverku ant gręžtinių 1,70 m ilgio polių. Gelžbetoninis 

rostverkas apkabina plokščių kraštą 100 mm. Slipo kraštai sustiprinti akmenų prizmėmis su gruntus 

atskiriančia geotekstile. Akmenų prizmės gylis ne mažiau 1,00 m.  

Šalia slipo esama prieplaukos kranto dalis. Tai ant gelžbetoninių polių įrengta gelžbetoninė aikštelė 

su apsauginiais turėklais, prie kurios tvirtinamas tiltelis, jungiantis krantą su plaukiojančiu pontonu.. 

Krantinės šlaitai ir pats pylimas sutvirtinta akmenimis.  

Konstrukcijų antikorozinė apsauga 

Aplinkos koroziškumo kategorija C3  pagal LST EN ISO 12944. 

Monolitinėms g/b konstrukcijoms turi būti panaudotas projekte numatytas betonas, išlaikyti 

armatūros apsauginiai sluoksniai. 
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6. PASIRENGIMAS STATYBAI IR DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Statybos paruošimas ir organizavimas 

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami šie paruošiamieji darbai: 

rangovas paruošia: 

- statybos situacijos schemą; 

- statybvietės planą; 

- darbų vykdymo ir lėšų įsisavinimo grafiką; 

- aptveriamos laikina tvora ar juosta statybai reikalingos teritorijos; 

- pagal projektą nuimamas dirvožemio sluoksnis, ir sustumiamas į laikino sandėliavimo vietas, 

išsaugojant vėlesniam panaudojimui; 

- pašalinami krūmai; 

- iš smėlio maišų įrengiama laikina užtūra; 

- iš atitvertos teritorijos vykdomas paviršinio vandens pašalinimas siurbliais. 

Gruntinio vandens pažeminimo būtinumas 

Kadangi rostverkas projektuojamas ant gręžtinių polių, gruntinio vandens lygio pažeminimas 

numatomas minimalus – 0,5 m žemiau žemės paviršiaus, naudojant drenažinius šulinėlius ir siurblius. 

Darbų, sveikatos bei higienos sauga 

Kadangi rostverkas projektuojamas ant gręžtinių polių, gruntinio vandens lygio pažeminimas 

numatomas minimalus – 0,5 m žemiau žemės paviršiaus, naudojant drenažinius šulinėlius ir siurblius. 

Darbų, sveikatos bei higienos sauga 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis DT 5 – 00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ bei 

kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatingą dėmesį būtina skirti tam, kad: 

- pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną, kuri turi būti aptverta arba pažymėta 

įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais; 

- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal 

„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“; 

- duobės ir tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais 

ženklais; 
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- minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos būtų 

parenkamas pagal DT 5 – 00 reikalavimus; 

- kasamų iškasų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai turi atitikti DT 5-00 reikalavimus; 

- tranšėjos būtų kasamos nesudarant „stogelių“; 

- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už aukščiau išvardintų ir kitų darbo saugos priemonių 

įvykdymą, turintis darbo saugos pažymėjimą su teise vadovauti šiems darbams. 

- visi mechanizmai statybos aikštelėje turi būti tvarkingame stovyje. Esant pavojingų medžiagų 

išsiliejimo tikimybei, būtina iš anksto tam numatyti priemones (sorbentus, surinkimo talpas ir pan.) 

- statybvietėje turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo terminas turi būti 

tikrinamas). 

Atsakomybė 

Rangovas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdant  

rangos darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis Lietuvoje galiojančių sveikatą ir saugą 

reglamentuojančių įstatymų. 

Visais atvejais susijusiais su saugos ir sveikatos reikalavimais statybose vadovautis Lietuvos 

Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346 patvirtintomis 

Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00. 

Ženklai ir įspėjimai 

Visi ženklai ir įspėjamieji užrašai statybvietėje turi būti rašomi lietuvių kalba. 

Bendruoju atveju vadovautis, Valstybinės darbo inspekcijos išleista informacine medžiaga 

„Darbovietėse naudojami saugos ir sveikatos ženklai“ taip pat „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 

naudojimo darbovietėse nuostatų“ pakeitimo , patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999-

11-24 įsakymu Nr. 95, 2014- 12-08 įsakymas Nr. A1-626 ir „Gaisrinės saugos ženklų naudojimo 

įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-12-23 įsakymu Nr. 1-404 reikalavimais. 

Stebėjimas ir aptvėrimas 

Rangovas privalo užtikrinti visas būtinas stebėjimo, apšvietimo ir aptvėrimo priemones žmonių, 

gyvūnų, automobilių ir t.t. apsaugai nuo sužalojimų, susijusių su vykdomais darbais. Visa tai turi būti 

suderinta su Inžinieriumi. 

Statybvietėje gali būti naudojamas dviejų tipų aptvėrimas: 
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- apsauginiai aptvarai, skirti tam, kad pašaliniai žmonės nepatektų į pavojingą zoną, taip pat 

materialinėms vertybėms apsaugoti; 

- signaliniai aptvarai, skirti įspėti ir nurodyti žmonėms pavojingų zonų ribas. 

Signaliniai aptvėrimai yra 0,8 m aukščio stovai su pakabinta ant jų virve arba balta-raudona juosta. 

 

7. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Statinys turi būti statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 

pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių 

statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios 

sąlygos yra: 

statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;  

aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; 

gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų 

išsaugojimas; 

hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Siekiant užtikrinti trečiųjų asmenų apsaugą nuo triukšmo būtina vadovautis Lietuvos higienos 

normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje“ reikalavimais ir užtikrinti, kad higienos normos IV skyriuje nurodyti triukšmo ribiniai 

dydžiai neviršytų didžiausio leidžiamo triukšmo ribinių dydžių gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 

Šioje higienos normoje nustatyti stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje neviršys nustatytų reikalavimų. 
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7.1 lentelė. 

Eil. 
Nr. 

  

Objekto pavadinimas 

  

Paros 
laikas, 

val. 

Ekvivalentinis 
garso slėgio 
lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus 
garso slėgio 
lygis (LAFmax), 

dBA 

1. 

  

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje 
transporto sukeliamo triukšmo 

6–18 

18–22 

22–6 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

2. 

  

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto 
sukeliamą triukšmą 

6–18 

18–22 

22–6 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

 

Jeigu šaltinio skleidžiamas triukšmas viršija 7.1 lentelėje nurodytas vertes, Rangovas privalo imtis 

priemonių užtikrinančių garso slėgio lygio minimizavimo priemones, kurios gali būti: 

Šaltinio izoliavimas; 

Vietos pakeitimas; 

Pertvaros įregimas; 

Slopintuvų, duslintuvų įrengimas; 

Lauko sąlygomis naudojama įranga neviršys statybos techninio reglamento STR 2.01.08:2003 

„Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ V skyriaus įtvirtintų 

reikalavimų, o taip pat Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių 

triukšmo valdymą. 

 

8. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS 

TERITORIJOMS 

Šalia statybos teritorijos gyvenamųjų namų nėra.  Statybos darbų vykdymo metu dėl mašimų 

veikimo atsiradęs triukšmas bus nežymus, neviršys leistinų triukšmo normų ir bus trumpalaikio pobūdžio, 

truks tol, kol bus vykdomi darbai. Statybos darbai bus vykdomi darbo valandomis. 

 

9. EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Slipo ir prieplaukos krantinės konstrukcijos sutampa su žemės paviršiumi, todėl konstrukcijų 

griūties galimybių nėra. Galimas neigiamas ledų ir potvynio nešmenų poveikis. Po kiekvieno potvynio 
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būtina atlikti statinio apžiūrą ir pašalinti atsiradusias konstrukcijų pažaidas, taip pat išvalyti slipo kietą 

dangą nuo sąnašų. 

Kitos avarinės situacijos galimos tik esant netinkamai autotransporto ir mažųjų laivų eksploatacijai 

(mechanizmų gedimai, skysčių išsiliejimai ir pan.) ir už jas yra atsakingi autotransporto ir mažųjų laivų 

savininkai. 
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1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Statybos darbai turi būti vykdomi tiksliai pagal projektą, vykdant statybos priežiūros inžinieriaus 

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kokybę įrodančius dokumentus 

Žemės kasimo vietoje būtina pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, 

apsauginių zonų ribas. 

Keliuose bei privažiavimuose nepradėti žemės darbų vykdymo, kol neįgyvendinti žemės kasimo 

leidime nurodyti reikalavimai (spec. ženklų pastatymui, apylankų, laikinų pravažiavimų įrengimui ir kita). 

Veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonas, saugos priemones būtina suderinti su 

juos eksploatuojančiomis įmonėmis. 

Žemės darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“ 

reikalavimus.  

Baigus žemės darbus būtina atlikti pastatytų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas. 

Statybos darbams neturi būti kliūčių, statybinio laužo, šiukšlių, pamatų ir kitų medžiagų, 

neleidžiančių tikslingai vykdyti darbus. 

Esant būtinybei, Rangovas turi atlikti visus vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio 

pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus darbus, kurie gali būti reikalingi vandeniui iš iškasų 

pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai. Rangovas privalo pašalinti visą vandenį, kuris patenka į 

iškasas neatsižvelgiant į jo šaltinį, ir tvarko bei šalina tokį vandenį Inžinieriaus patvirtintu būdu.  

Pabaigus darbus Rangovas privalo pašalinti visus statybos darbams naudotus, nereikalingus 

metalo, g/b ir kitas atliekas savo sąskaita. 

Statinio projekto vykdymo priežiūrą vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio 

statybos priežiūra“ reikalavimus. 

 

2. ŽEMĖS DARBAI 

2.1. Bendrieji reikalavimai 

2.1.1.Bendrieji nurodymai 

Vykdant žemės kasimo darbus aptikus kitokius gruntus, nei kad buvo priimta projektuojant 

pamatus, neatitikimai turi būti užprotokoluoti, apie juos pranešta statybos vadovui, techninės priežiūros 

inžinieriui ir projektuotojui. 

 Reikia atlikti papildomus geotechninius tyrinėjimus, patikslinti projektinius sprendimus arba, jei 

reikia, perprojektuoti pamatus. 

2.1.2. Požeminiai vandenys  

Požeminio vandens rodiklių nuokrypiai nuo projektinių prielaidų nedelsiant turi būti užprotokoluoti. 

Apie nuokrypius turi būti pranešta statybos vadovui, techninės priežiūros inžinieriui ir projektuotojui. 

Jeigu statybos darbai vykdomi žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas jo lygis 

drenažu, arba kitais būdais. Esant molingiems gruntams, patenkantį į pamatų duobes vandenį surinkti ir 
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pašalinti siurbliu arba nuvesti į atitinkamą kanalizacijos sistemą. Turi būti numatytos priemonės, kad 

paviršinis vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. 

Statybos darbų vykdymo metu gruntiniai vandenys turi būti pažeminti. Leistinas gruntinio vandens 

lygis min. - 0,5 m žemiau vykdomų darbų apačios altitudės.  

Kadangi statybos darbai vykdomi upės akvatorijoje, turi būti įrengta užtūra iš smėlio maišų 

apsaugai nuo vandens. 

2.1.3. Statybos darbų kontrolė 

Pastebėtus skirtumus tarp projekto prielaidų ir darbų, vykdomų statybvietėje, reikia nedelsiant 

užprotokoluoti.  

Dengtų darbų aktai dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

                    - natūraliems grunto pagrindams po pamatais, pogrindžio kanalais, grindimis ir t.t.; 

                    - tankintiems piltų gruntų pagrindams po pamatais, pogrindžio kanalais, grindimis ir t.t  

                      (tik atlikus sutankinto grunto sluoksnių bandymus ir pateikus juos statybos priežiūros 

                    inžinieriui); 

                    - pogrindžio kanalų, pamatų bei kitų konstrukcijų užpylimui gruntu jį sutankinant. 

2.1.4. Saugaus darbo reikalavimai 

Žemės darbai bei jų atlikimo kontrolė turi būti vykdomi griežtai laikantis patvirtintų darbų saugos 

reikalavimų.  

2.2. Grunto kasimas 

2.2.1. Bendrieji nurodymai 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi 

nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų 

vykdymui. 

2.2.2. Pagrindo paruošimas 

Pagrindą reikia labai rūpestingai paruošti.  

Kasant mechanizuotai, nukasamas ne visas gruntas, bet tik jo dalis, iki projekte nurodytos altitudės 

paliekant 10 cm grunto sluoksnį, kuris pašalinamas rankiniu būdu, tuo užtikrinant, kad, jei gruntas yra 

tinkamas pagrindui, pogrindžio kanalų, grindų ant grunto, pamatų ir kitos konstrukcijos bus įrengiamos 

ant neliesto, natūraliai susiklosčiusio grunto sluoksnio.  

Baigus kasimo darbus iki projektinės altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra išmušų ir 

netinkamų pagrindui (silpnų ar išmirkusių) gruntų. Šaknys, kliuviniai ir silpno grunto intarpai turi būti 

pašalinti nesuardant pagrindo. Išmušos ir vietos, iš kurių pašalintas netinkamas pagrindui gruntas, 

užpildomos pagrindui tinkamu gruntu (jį sutankinant, arba panaudojant liesą betoną kaip sutankinto 

grunto pakaitalą), tokiu būdu atkuriant nesuardyto pagrindo standumą. 
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 Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus, 

pogrindžio kanalus ir kitas ant grunto įrengiamas konstrukcijas.  

2.3. Grunto užpylimas 

2.3.1. Bendrieji nurodymai 

Užpylimui negalima naudoti gruntų, kuriuose yra organinių ar kitų priemaišų. Grunte neturi būti 

tirpstančių druskų ir kitų priemaišų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, 

vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto 

geotechniko rekomendacijas, numatyti darbų vykdymo technologiją ir atlikimo kontrolę.  

Parinkti klojimo ir tankinimo mechanizmai turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę 

ir nedaryti neigiamo poveikio statinio konstrukcijoms. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma prietaisais ir metodais, suderintais su statybos 

technine priežiūra. 

2.3.2. Statybinis gruntas užpylimui 

Pamatų užpylimą atlikti smėliniu gruntu, sutankintu iki projekte nurodyto rodiklio, kai konstrukcijos 

ant grunto įrengiamos smėliniuose gruntuose. 

Tankinamo grunto pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomoji galia ir 

deformacinės savybės būtų kiek galima vienodesnės. Įrengiant sluoksnį skleidžiamas gruntas turi būti 

optimaliojo drėgnio (WPr ), kad būtų galima jį sutankinti mažiausiomis sąnaudomis. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, atsižvelgiant į mažiausią klojamo sluoksnio storį, nuo 

kurio priklauso klojimo ir tankinimo mechanizmų panaudojimas. 

Sekantį grunto sluoksnį galima pilti ir tankinti tik tada, kai yra sutankintas ir patikrintas apatinis 

sluoksnis. 
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2.4. Aikštelės pagrindų įrengimas 

Skyrius parengtas vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, „Automobilių 

kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19“ ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Numatytos dangos sluoksnių storiai yra pagrįsti ne mažesniu kaip 45 MPa deformacijos moduliu 

Ev2 virš žemės sankasos. Deformacijos modulis turi būti stabilus visais metų laikais. Kai vykdant darbus 

pastebima, kad toks deformacijos modulis virš žemės sankasos gali būti neilgalaikis ir nestabilus, turi 

būti numatytos papildomos priemonės pagal MN GPSR 12. Tokiu atveju turi būti numatomas 

kvalifikuotas gruntų pagerinimas arba grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimui naudojami šalčiui nejautrūs nesurištieji 

mineralinių medžiagų mišiniai ir/arba gruntai pagal TRA SBR 19. Dažniausiai tai yra gruntai, pagal LST 

1331:2002 klasifikaciją priskiriami ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP grunto klasėms, bei nesurištieji mineralinių 

medžiagų mišiniai. 

Šalčiui atsparaus pagrindo kiekvieno sutankinto sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 

nurodyta ĮT SBR 19 VII skyriaus, IV skirsnio reikalavimuose. 
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Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis rengiamas ant sankasos grunto, kurio viršaus deformacijos 

modulis turi būti ne mažesnis kaip EV2 ≥45 MPa.  

 

2.5. Žvyro danga 

Naujos žvyro dangos projektuojamos ir mažiausias šalčiui atsparios žvyro dangos konstrukcijos 

storis nustatomas laikantis KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklės“  reikalavimų. 

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksniai turi būti klojami ant kokybiškų, tinkamo profilio bei lygių 

apatinių sluoksnių, užtikrinančių pastovumą bei pakankamą laikomąją galią. Dangos pagrindas klojamas 

ant šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio. 

Apatiniam dangos sluoksniui įrengti vartojami plačiųjų frakcijų žvyro ir smėlio mišiniai 0/32 ir 0/45. 

Viršutiniam sluoksniui įrengti vartojami plačiųjų frakcijų mišiniai 0/22, žvirgždo skalda 0/32. 

Mišinio granuliometrinė sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. 

Pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi būti ne mažesnis kaip 103 %, deformacijos 

modulis – EV2 - nereglamentuojamas. 

Kiekvieno sutankinto sluoksnio mažiausias faktinis storis priklauso nuo mineralinių medžiagų 

mišinyje esančių stambiausių grūdelių dydžio ir turi būti ne mažesnis kaip: 

- 12 cm, esant 0/32 mišiniui; 

- 15 cm, esant 0/45 mišiniui; 

- 18 cm, esant 0/56 mišiniui. 

Pagrindo sluoksniai turi būti klojami išlaikant tikslius projektinius išilginį ir skersinį profilius. 

Sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±5 cm, skersiniai nuolydžiai – daugiau 

kaip ±0,5 %. 

 

3. ARMATŪROS IR BETONO DARBAI 

3.1. Bendri reikalavimai  

3.1.1. Reikalavimų taikymo sritis 

Šiame Techninių specifikacijų skyriuje išdėstyti techniniai reikalavimai šiems darbams: 

- betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų atlikimui statybos aikštelėje; 

- betono ir jo komponentų, skirtų monolitinėms ir surenkamoms konstrukcijoms, gamybai; 

- armatūros dirbinių gamybai. 
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3.1.2. Nuorodos 

Šis Techninių specifikacijų skyrius parengtas pagal Specifikacijų poskyryje 1.1 pateiktus statybos 

normatyvinius ir kitus dokumentus. 

 Be Techninių specifikacijų poskyryje 1.1 nurodytų normatyvų taip pat turi būti taikomi: 

- neišvardinti galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES standartai statybinėms medžiagoms, jų 

gamybai ir bandymams; 

- galiojantys ES surenkamųjų betono ir gelžbetonio gaminių standartai; 

- patvirtintos gamyklinių gaminių techninės sąlygos. 

Šių standartų ir techninių sąlygų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai įsigalioję prieš 

šios specifikacijos išleidimo dieną, jeigu nėra nurodyta kitaip. 

 3.2. Reikalavimai betonui 

 3.2.1. Bendros nuostatos  

Statinio g/b konstrukcijų įrengimo darbai atliekami pagal techninių specifikacijų nurodymus ir 

reikalavimus bei statinio konstrukcijų dalies techniniame darbo projekte pateiktus brėžinius, naudojant 

nurodytų savybių projektinį betono mišinį, atitinkantį LST EN 206:2014 reikalavimus. 

Turi būti naudojamas tik šviežias PREKINIS betonas, kurį ruošia specializuota įmonė ir pateikia 

betono atitiktį patvirtinančius dokumentus. Pradėjęs stingti betono mišinys negali būti naudojamas.  

Betono mišinys turi būti tokios konsistencijos, kad gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 

nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas turimomis priemonėmis. 

Betono mišinio sudėtis ir tankinimas turi būti tokie, kad betono struktūra būtų tanki. 

3.2.2. Temperatūra 

Gabenamo betono mišinio temperatūra neturi būti mažesnė kaip 5ºC. Kai reikalinga skirtinga 

betono mišinio didžiausia ir mažiausia temperatūra, būtina taip pat nurodyti leidžiamas nuokrypas. 

Gabenamo betono dirbtinio šildymo arba šaldymo reikalavimai turi būti suderinti tarp gamintojo ir 

naudotojo. 

3.2.3. Betono mišinio tiekimas 

3.2.3.1. Bendrosios nuostatos 

Vežant ir iškraunant mišinį turi būti išvengta sluoksniavimosi, komponentų nuostolio ar užteršimo. 

Nustatant leidžiamą gabenimo trukmę, turi būti atsižvelgta į betono mišinio sudėtį, temperatūrą ir 

oro sąlygas. 

Betoną į statybos aikštelę rekomenduojama transportuoti automobilinėmis betono maišyklėmis. 
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Asmenys, atsakingi už betono gabenimą, klojimą ir priežiūrą, privalo turėti šioms užduotims 

reikiamų žinių ir patyrimo. 

3.2.3.2. Betono naudotojo informacija gamintojui 

Naudotojas turi susitarti su gamintoju dėl pristatymo datos, laiko ir kiekio. Naudotojas turi informuoti 

gamintoją apie specialųjį statybvietės transportą, specialius betono mišinio klojimo metodus, betono 

mišinio pristatymo priemonių apribojimus nurodant tipą (maišanti ar nemaišanti įranga), dydį, aukštį, 

didžiausią masę ir t.t.. 

3.2.3.3. Prekinio betono mišinio tiekimo lydraštis 

Kiekvieną kartą prieš iškraudamas betoną iš transporto priemonės, gamintojas turi pateikti 

naudotojui kiekvieno betono krovinio lydraštį (važtaraštį). Kaip pildyti lydraščius (važtaraščius), 

reglamentuoja galiojantys teisiniai dokumentai. Lydraštyje turi būti nurodyta tokia informacija: 

-prekinio betono mišinio gamyklos pavadinimas; 

-lydraščio eilės numeris; 

-data ir pakrovimo laikas (cemento pirmojo kontakto su vandeniu laikas); 

-automobilio numeris arba transporto priemonės identifikavimas; 

-pirkėjo pavadinimas; 

-statybvietės pavadinimas ir vieta; 

-techninių reikalavimų nuorodos, t.y. kodo, orderio numeriai; 

-betono kiekis kubiniais metrais (m³); 

-atitikties deklaracija su nuorodomis į specifikaciją ir LST EN 206:2014; 

-sertifikavimo įstaigos pavadinimas arba ženklas, jeigu įstaiga jį turi; 

-laikas, per kurį betonas pristatomas į statybvietę; 

-iškrovimo pradžios laikas; 

-iškrovimo pabaigos laikas. 

Papildomai gabenimo lydraštyje turi būti tokia projektinio betono informacija: 

-stiprio klasė; 

-aplinkos poveikio klasė; 

-chloridų kiekio klasė; 

-konsistencijos klasė arba numatyta konsistencijos vertė; 

-betono sudėties ribojimo vertės, jei nurodyta; 

-cemento tipas ir stiprio klasė, jei nurodyta; 

-įmaišų ir neorganinių priedų tipas, jei nurodyta; 
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-specialiosios savybės, jei reikia; 

-užpildo stambiausių dalelių didžiausias nominalus dydis; 

-lengvojo arba sunkiojo betono – tankio klasė arba numatytas tankis. 

3.2.3.4. Konsistencija tiekiant 

Aplamai papildomai pilti vandens ir pridėti priedų gabenant draudžiama. Ypatingais atvejais 

gamintojo atsakomybe nustatytai konsistencijai atstatyti gali būti papildomai pilama vandens ar 

pridedama priedų su sąlyga, kad nebus viršytos techninių reikalavimų ribinės vertės, o papildomi priedai 

yra įtraukti į betono projektą. Į automobilinį maišytuvą papildomai įpiltas vanduo arba pridėti priedai visais 

atvejais turi būti įrašyti į tiekimo lydraštį.  

Kai vandens arba įmaišų į automobilinį maišytuvą įpilama daugiau negu leidžia specifikacija, 

betono maišinio arba krovinio tiekimo lydraštyje įrašoma „neatitiktis“, o šalis, kuri sankcionavo tuos 

priedus, turi būti įrašyta į lydraštį ir yra tiesiogiai atsakinga už pasekmes. 

3.2.4. Kokybės kontrolė ir atitiktis 

Už  betono gamybos kontrolę atsakingas gamintojas. Gamybos kontrolė apima visas priemones 

reikiamai betono kokybei palaikyti, užtikrinti savybių ir nurodytų reikalavimų atitiktį. Ši kontrolė susideda 

iš medžiagų parinkimo, betono projektavimo, betono gamybos, priežiūros ir bandymų, bandymų rezultatų 

naudojimo betono komponentams, betono mišiniui, betonui ir įrangai, betono mišinio transportavimo 

įrangos priežiūros ir atitikties kontrolės vykdymo. 

Viso vadovaujančio, vykdančio ir tikrinančio personalo pareigos, kompetencija ir tarpusavio 

santykiai, turintys įtakos betono kokybei, turi būti apibrėžti gamybos kontrolės dokumentuose. 

Sudedamosios medžiagos, įranga, gamybos procesas ir betonas turi būti kontroliuojami pagal 

savybių ir atitinkamų standartų reikalavimų atitiktį. Kontrolė turi būti tokia, kad esminiai pasikeitimai, kurie 

liečia savybes, būtų išaiškinti ir būtų imtasi atitinkamų koregavimo veiksmų. 

Gamintojas atsakingas už betono nurodytų reikalavimų atitikties įvertinimą. Tuo tikslu gamintojas 

privalo atlikti pirminius bandymus ir kontroliuoti gamybą, įskaitant atitikties kontrolę. 

Gamybos kontrolę vertina ir  prižiūri paskirtoji sertifikavimo įstaiga, kuri tikrina, ar gamybos kontrolė 

atitinka jai keliamus reikalavimus.  

Betono atitiktį įvertina paskirtoji sertifikavimo įstaiga, kuri pakankamai patikimai patvirtina, kad 

tiekiamas betonas atitinka keliamus reikalavimus ir gamintojo deklaruojamus duomenis. 

 Betono atitiktis turi būti deklaruota arba gamintojo atitikties deklaracija, arba atitikties deklaracija, 

pagrįsta paskirtosios sertifikavimo įstaigos išduotu  atitikties sertifikatu. 

Gamintojas yra atsakingas, kad betonas ir atitikties deklaracija atitiktų keliamus reikalavimus. 

Betono atitikties sertifikatą išduoda paskirtoji sertifikavimo įstaiga, kai gamyba kontroliuojama ir kai 

paskirtoji įstaiga prižiūri gamybos kontrolės sistemą bei įvertina betono atitiktį. 



 

 
 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   21/KUDPS-6-01-SPP-01.TS-01 11 18 0 

 

3.3. Armatūra 

3.3.1. Nuorodos 

Šis Techninių specifikacijų skyrius parengtas pagal Specifikacijų poskyryje 1.1 pateiktus statybos 

normatyvinius ir kitus dokumentus. 

Duodamos nuorodos į toliau išvardintus standartus. Kiekvieno jų publikacija turi būti paskutinės 

redakcijos, priedai įsigalioję prieš šios specifikacijos išleidimo dieną, jeigu nėra nurodyta kitaip. 

1. LST EN 10080:2006. Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai. 

2. LST EN ISO 15630-1:2011. Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. 

Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela. 

3. LST EN ISO 15630-2:2011. Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. 

Suvirinti gaminiai. 

4. LST EN ISO 15630-3:2011. Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 3 dalis. 

Įtempiamoji armatūra. 

5. LST EN ISO 17660-1:2006. Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. Apkrovas 

laikančios suvirintosios jungtys; 

6. LST EN ISO 17660-2:2006. Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. Apkrovų 

nelaikančios suvirintosios jungtys. 

3.3.2. Armatūros plienas 

Armatūros plienas, skirtas gelžbetonio konstrukcijų armavimui, turi būti toks, koks nurodytas  

projekte ir turi atitikti aukščiau minėtų standartų reikalavimus.  

Rangovas turi pateikti kiekvienos armatūros plieno partijos atitikties sertifikatus, patvirtinančius 

naudojamo plieno atitiktį projekte keliamiems reikalavimams. 

4 lentelė. Projekte naudojamų armatūros klasių savybės. 

Armatūros 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo 
(mm) 

Paviršiaus 
forma 

ftk/fyk 

Stipris (MPa) 

Charakteristinis 

fyk(f0,2k) 

Skaičiuotinis 

fyd(f0,2d) 

S500 3,0 - 40,0 Lygi ir 
rumbuota 1,05 500 450 (410) 

 

3.3.3. Gaminiai ir dirbiniai 

Konstrukcijos armuojamos: 

- atskirais strypais; 

- plokščiais ir erdviniais armatūros strypynais, rišamais arba virinamais vietoje arba gamykloje. 
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3.3.4. Saugojimas 

Armatūra naudojimo metu turi būti švari ir nepažeista, nesutepta alyva, tepalu ar riebalais. Plieninė 

armatūra turi būti laikoma ant švaraus pagrindo ir saugoma nuo deformavimosi ir korozijos. 

3.4. Armavimo darbai 

3.4.1. Bendrieji nurodymai 

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo 

į betonuojamosios konstrukcijos klojinius. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas 

mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. 

Rangovas turi įstatyti ir pritvirtinti armatūros gaminius ir strypus tiksliai į projekte nurodytą vietą, 

išlaikant apsauginį betono sluoksnį, bei užtikrinti, kad betonavimo metu jie liktų toje pačioje vietoje. 

Naudojami armatūros surišimai turi užtikrinti gaminių stabilumą. Bet kokie armatūros pakeitimai turi būti 

derinami su projektuotoju ir techninės priežiūros inžinieriumi. 

Leistini armatūros gaminių ir dirbinių nuokrypiai nuo projektinės padėties turi būti ne didesni už 

nurodytus LST EN 13670:2010.  

Betono apsauginio sluoksnio storis priklauso nuo betono aplinkos sąlygų klasės bei reikiamo 

gelžbetoninės konstrukcijos atsparumo ugniai ir yra ne mažesnis kaip 20 mm tiek neįtemptai, tiek ir iš 

anksto įtemptai armatūrai. Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio sluoksnio 

storis turi būti ne mažesnis kaip 15 mm. Visais atvejais betono apsauginio sluoksnio storis turi būti ne 

mažesnis, negu armatūros strypo diametras. 

Priklausomai nuo aplinkos sąlygų klasės ir (ar) reikiamo konstrukcijos atsparumo ugniai kinta ir 

reikiamas betono apsauginis sluoksnis (didėjant aplinkos agresyvumui ir (ar) konstrukcijos atsparumui 

ugniai didėja ir betono apsauginio sluoksnio storis). Tai smulkiai reglamentuoja STR 2.05.05:2005 ir STR 

2.05.11:2005. 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų 

turi būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 25 mm.  

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 

fiksatoriais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių – fiksuojančių 

plieno armatūros strypų arba karkasų pagalba. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai prieš pastatant arba 

pastatyti į vietą suvirinami arba surišami minkšta viela pagal techninio darbo projekto nurodymus. 

Armatūros suklojimą kontroliuoja techninės priežiūros inžinierius. Pagal techninius reikalavimus į 

klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengtų darbų aktas. 

3.4.2. Darbų priėmimas 

Visa sumontuota armatūra prieš betonuojant turi būti patikrinta ir techninės priežiūros inžinieriaus 

patvirtinta, surašant dengtų darbų aktą. 
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Jeigu užbetonuojama nesilaikant šių reikalavimų, gelžbetoninė konstrukcija techninės priežiūros 

inžinieriaus reikalavimu turi būti išardoma ir rangovo sąskaita betonuojama iš naujo. 

3.5. Betonavimo darbai 

3.5.1. Klojinių statymas 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 

konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti 

montavimo ir betonavimo eigoje. Jie turi užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis, 

būti lengvai surenkami ir išardomi, būti daugkartinio naudojimo be papildomų remonto darbų. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių apkrovų poveikiams: 

- Vertikalios apkrovos: 

1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris; 

2) pakloto betono mišinio masė; 

3) armatūros masė (pagal projektą arba 100 kg/m³ gelžbetonio konstrukcijų); 

4) žmonių ir įrangos svoris; 

5) dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 

6) apkrova nuo betono tankinimo (vibravimo). 

- Horizontalios apkrovos: 

1) vėjo apkrova; 

2) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 

3) dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 

4) apkrova nuo betono tankinimo (vibravimo). 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 

galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

 Klojinių įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

- perdangų klojinių – 1/500 angos; 

- kitų klojinių – 1/400 angos. 

Negali būti pradėti jokie betonavimo darbai, kol klojiniai nebus patikrinti, nebus padaryta jų 

išpildomoji nuotrauka ir jie nebus patvirtinti statybos vadovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Klojinių, 

kurių statybos vadovas nepatvirtina, turi būti atsisakyta arba jie turi būti pataisyti. Prieš betonuojant nuo 

klojinių turi būti nuvalytos dulkės, drožlės, purvas, šiukšlės ir vanduo. 

 Klojinių vidiniai (darbiniai) paviršiai turi būti apdorojami patvirtinta sukibimą mažinančia 

(neleidžiančia kietėjančiam betono mišiniui prilipti prie klojinių) medžiaga, kad nuimant klojinius 
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betonuojamos konstrukcijos paviršius nebūtų pažeistas. Klojinių paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti 

galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti galutinę apdailą glaistant, dažant ir t.t..  

Klojiniai turi būti sandarūs. 

Laikikliai, varžtai ar kitos detalės, paremiančios klojinius ar armatūrą, negali būti naudojami taip, 

kad jie kokiu nors būdu turėtų įtakos užbaigtos konstrukcijos stiprumui. Jie neturi būti pritvirtinti taip, kad, 

nuimant klojinius, pakenktų darbų kokybei. 

 Išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta kitaip, klojiniai matomiems betoniniams paviršiams turi būti 

tokie, kad prieš galutinę paviršiaus apdailą nereiktų betono kapoti, lyginti, keisti jo paviršiaus faktūros ar 

panašiai. 

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje.  

Varžtai klojinių sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai 

ištraukiami, paliekant tvarkingai suformuota skyles. 

Klojinių leistini nukrypimai nuo projekto pateikti LST EN 13670:2010. 

Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 

konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami rangovo sąskaita. 

Minimalus betono stiprumas nuimant klojinius pateikti  5 lentelėje. 

5 lentelė. Betono stiprumas nuimant klojinius. 

Eil.Nr. Parametras  Parametro dydis Kontrolės metodas 

1. Minimalus neapkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius: 

- vertikalių, įvertinant formos išlaikymą; 

70% projektinio 

 
Matavimai fiksuojant 
darbų žurnale - horizontalių ir pasvirusių: 

- iki 6 m angos; 

- virš 6 m angos. 

70% projektinio 

80% projektinio 

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius. 

Nurodytas SDTP ir 
suderintas su techninės 
priežiūros inžinierium ir 
projektuotoju 

Matavimai fiksuojant 
darbų žurnale 

3.5.2. Klojimas ir tankinimas 

Betono mišinys turi būti paklotas iki jo konsistencijos kitimo (rišimosi) pradžios. Kai mišiniui 

leidžiama laisvai kristi, turi būti išvengta jo sluoksniavimosi. 

Paklotas mišinys turi būti gerai sutankintas visame tūryje, aplink armatūros strypus ir formų 

kampuose, kad neliktų kavernų, tuštymių, ypač apsauginiame betono sluoksnyje. 

Betonas tankinamas naudojant vibratorius. Vibruojama tol, kol mišinys visiškai sutankėja. 

Vibruojant vengiama sluoksniavimosi, skysčio ištekėjimo, armatūros padėties arba formų pažeidimo. 
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3.5.3. Betonavimas nepalankiomis sąlygomis 

Betonuoti negalima stipriai lyjant ar esant audringam vėjui.  

Karštoje aplinkoje (kai aplinkos temperatūra pasiekia 25ºC ir daugiau) betonuoti galima, bet reikia 

imtis priemonių, užkertančių kelią betono pleišėjimui.  

Karštoje aplinkoje betono formavimosi proceso priežiūrą reikia pradėti tuojau po betonavimo. 

Siekiant išvengti paviršiaus supleišėjimo dėl šiluminių įtempimų, temperatūrų skirtumas tarp 

gaminio centro ir paviršiaus turi būti mažesnis negu 20ºC. 

  Betonuojant karštoje aplinkoje gali būti naudojamas žemesnės temperatūros betono mišinys ir 

žemesnės temperatūros vanduo betono priežiūrai (drėkinimui), gali būti pastoviai purškiamas vanduo ant 

klojinių ir betonuojamų konstrukcijų, gali būti įrengiamos laikinos pavėsinės, betonuojami paviršiai gali 

būti uždengiami vandeniui nelaidžia plėvele. 

 Betonuojant žemoje temperatūroje, rangovas turi užtikrinti betono kietėjimui normalią aplinką 

(apšiltinami klojiniai ir atviri betono paviršiai, naudojamas betonas su prieššaltiniais priedais, klojamas 

šiltas betonas, šildoma elektra ir t.t.).  

Saugojimo nuo užšalimo trukmė gali būti nustatyta atsižvelgiant į betono stiprį. Kai pasiekiamas 

5MPa stipris gniuždant, saugoti nuo šalčio nebereikia. 

3.5.4. Kietėjančio betono priežiūra 

Betono savybės, o tuo pačiu ir gaminamos konstrukcijos kokybė  priklauso nuo tinkamos 

kietėjančio betono priežiūros ir apsaugos nuo kenksmingų poveikių. Kietėjantį betoną reikia apsaugoti 

nuo lietaus, smūgių ir vibracijų, didelių temperatūros skirtumų, išdžiūvimo, per greito atšalimo pirmomis 

dienomis po suformavimo. 

Priežiūros, kurią atlikti turi betono naudotojas (rangovas), būdai turi būti numatyti prieš 

betonuojant. Pagrindiniai kietėjančio betono priežiūros būdai yra šie: 

- suformuoto gaminio laikymas nejudant; 

- reguliarus apipurškimas vandeniu; 

- uždengimas plastikine plėvele, drėgna medžiaga, pjuvenomis ir pan.; 

- padengimas specialiu apsauginiu sluoksniu. 

Visi šie būdai gali būti taikomi atskirai arba kartu. 

Atvirieji betono paviršiai uždengiami  kuo greičiau nuo betonavimo pabaigos ir karštomis 

dienomis periodiškai drėkinami.  

Priežiūros trukmė turi būti tokia, kad betonas įgytų pakankamą stiprį, taptų nelaidus 

kenksmingiems agentams (dujoms ir skysčiams). Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, 

atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį esamomis sąlygomis, betono savybes, aplinkos sąlygas 
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(temperatūrą, saulės apšvietimą, vėjo greitį ir santykinę drėgmę). Įvertinant šiuos veiksnius, kietėjančio 

betono priežiūros trukmė dažniausiai būna nuo 2 iki 10 parų. 

Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilimui arba yra veikiamas nepalankių aplinkos 

sąlygų, priežiūros trukmė turi būti žymiai pailginta. 

3.5.5. Kokybės kontrolė 

Gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo darbų kokybės kontrolė yra priemonės, būtinos betono 

kokybei palaikyti ir reguliuoti, t.y. tikrinimas, bandymas ir bandymų rezultatų naudojimas. 

Tikrinami ruošimasis betonavimui, betono mišinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir 

kietėjančio betono priežiūra. 

3.5.6. Darbų priėmimas 

Priimant monolitines betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis tikrinama: 

           - atitikimas brėžiniams; 

          - betono stiprio ir kitų kontroliuojamų rodiklių atitikimas projektiniams; 

          - panaudotų medžiagų ir pusfabrikačių kokybė; 

           - konstrukcijų paviršių kokybė; 

          - ar konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėtis ir skaičius atitinka projektą; 

           - įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtis ir įtvirtinimas; 

          - deformacinės siūlės ir jų kokybė. 

Priimant užbaigtas betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinio dalis, surašomi atsakingų 

konstrukcijų priėmimo, laboratorinių tyrimų aktai ir kiti dokumentai.  

Priimant pateikiami: 

         - brėžiniai, kuriuose pažymėti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;     

         - dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti; 

         -  paslėptų darbų aktai; 

-  gelžbetoninių konstrukcijų armatūros, įdėtinių detalių, klojinių patikrinimo prieš betonavimą aktai; 

          - gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimo nuėmus klojinius aktai, kontrolinių betono bandinių tyrimo 

duomenys; 

           - statybos darbų žurnalas. 

3.5.7. Broko šalinimas 

Bet kurios betono ir gelžbetonio konstrukcijos, neatitinkančios reikalavimų, techninės priežiūros 

inžinieriaus raštišku nurodymu turi būti pašalintos arba pataisytos. 

 Draudžiama defektus paslėpti tinku ar kitais būdais, jei darbas atliktas blogai. 
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Kokybės reikalavimai monolitinio gelžbetonio konstrukcijoms pateikiami 6 lentelėje. 

6 lentelė. Kokybės reikalavimai monolitiniam gelžbetoniui. 

Parametrai Ribinis nukrypimas  (mm) 

- pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo 
vertikalės per visą konstrukcijos aukštį; 

- horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per visą 
patikrinto ruožo plokštumą; 

- vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų metrų ilgio 
liniuotės ruože (išskyrus atraminius paviršius); 

- elementų ilgio ir tarpatramio; 

- elemento skerspjūvio matmenų; 

- inkarinių varžtų padėties: 

       plane, kai atramos yra kontūro viduje; 
       plane, kai atramos yra už kontūro; 

       pagal aukštį. 

 

20 

 

15 
10 

 

20 

 

 

Pagal LST EN 1090-2 
Pagal LST EN 1090-2 

Pagal LST EN 1090-2 

 

 

4. KITOS MEDŽIAGOS 

4.1. Lauko akmenys 

Šlaitų tvirtinimui naudojami lauko akmenys ø ≥30 cm. Lauko akmenų stiprumas gniuždant ≥ 800 

MPa, atsparumo šalčiui markė F 200, vandens įgeriamumas iki 0,5%, dilumas ne daugiau 0.5g/cm2. 

Akmenis kloti derinant juos tarpusavyje taip, kad liktų kaip galima mažesni tarpai. (5-15 mm).  

4.2. Gamtinis žvyras 

Gamtinis smėlio-žvyro mišinys 0/45 ir 0/16, ŽB, ŽG, sutankintas iki DPR - 98 %. 

4.3. Geotekstilė 

Neaustinė geotekstilė Tipptex B28 (arba analogiška) 

Svarbiausios savybės 
Bandymo 
metodas 

Mato 
vnt. 

Nominalios 
reikšmės 

Pastabos 

Gaminio tipas --- 
Smaigstytinė nekalendruota neaustinė 

geotekstilė 

Gaminio žaliava --- --- 
Polipropilenas 

(PP) 
 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 500  

Storis  LST EN ISO 9863 mm 4,5  

Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 kN/m 
 

28 
28 

 
 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 

LST EN ISO 10319 % 
 

60 
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skersai 70 

Statinis pradūrimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 5,5  

Kūgio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 8  

Būdingasis kiaurymės dydis (O90) LST EN ISO 12956 mm 0,08  

Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 m/s 0,03  

 

4.4. Poliai 

Gelžbetoniniai poliai įrengiami gręžimo arba hidraulinio išplovimo būdu su apsauginiais 

vamzdžiais. Betonas C/30/37 F200, armatūra S500. 

Betonuojant po vandeniu vertikaliai keliamu vamzdžiu naudojamas S3 slankumo markės mišinys 

(kūgio nuoslūgis 10-150 mm). Pamatai armuojami erdviniais strypynais. Strypynai gręžinyje fiksuojami, 

kad betonuojant jie išliktų projektinėje padėtyje. 

Prieš pradedant gręžti tikrinama, ar teisingai pažymėtos pamatų gręžinių vietos. Atskirų gręžinių 

nuokrypos neturi viršyti 50 mm. Jei rostverkų sujungti pamatai išdėstyti vienoje eilėje, pamatų nuokrypos 

neturi viršyti 10 mm skersine kryptimi ir 150 mm išilgine kryptimi. Gręžinio skersmuo negali būti 

mažesnis už projektinį daugiau kaip 30 mm ir didesnis už projektinį daugiau kaip 50 mm. Gręžinio gylis 

negali būti didesnis ar mažesnis už projektinį daugiau kaip 100 mm. Gręžinio vertikalios ašies posvyris 

nuo vertikalės gali būti ne didesnis kaip 0,01 (1,0 mm viename ilgio metre). 

Erdvinis armatūros strypynas turi būti pagamintas ir į gręžinį įstatytas taip, kad apsauginis 

armatūros sluoksnis nuo projektinio nesiskirtų daugiau kaip 5 mm. 

Rengiant gręžinius turi būti laikomasi saugaus darbo reikalavimų.  

Gręžiant būtina žinoti, kur yra požeminės komunikacijos (elektros ir ryšių kabeliai, dujotiekio, 

vandentiekio, nuotekų šalinimo vamzdynai ir kt.). Darbams vykdyti būtina gauti leidimą. 

4.5. Gelžbetoninės kelio plokštės 

Slipo dangai numatomos gamykloje pagamintos gelžbetoninės kelio plokštės su dvigubu armavimu 

(10mm). Plokštės išmatavimai 3000x1500x150 (mm). Plokštės turi atitikti gamintojo deklaracijoje 

nurodytas eksploatacines savybes. 

 



 

 
 

   

  0 2021-06-29 Statybos leidimui, statybai  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)  

 

  

KVAL.  
PATV. DOK. 
NR.  

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  

Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno 
pakrantėje ties P. Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., 
supaprastintas rekonstravimo projektas, įrengiant mažųjų laivų 
įleidimo ir iškėlimo slipą 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

 

  

12345 PV Vardas Pavardė  
01 Slipas 

19948 PV Laimontas Jakštas  

 16040 PDV Rimanta Jakštienė  DOKUMENTO PAVADINIMAS  LAIDA  

    

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 0 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  
 

Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Statybos paruošiamieji darbai     

1.1 Augalinio dirvožemio (h=0.2m) nuėmimas TS.2 m2 / 
m3 

1085 
/217 

 

1.2 Grunto iškasimas privažiavimo ir aikštelės dangų 
įrengimui  TS.2.2 m3 790  

1.3 Gruntas reikalingas privažiavimo kelio ir aikštelės 
sankasos įrengimui TS.2 m3 118  

1.4 Grunto paskleidimas ir sutankinimas TS.2 m3 118  

      

2. Privažiavimo kelias ir aikštelė  m2 2563  

2.1 Žvyro danga – 5 cm TS.2.5 m3 129  

2.2 Žvyro pagrindo sluoksnis – 15 cm TS.2.4 m3 385  

2.3 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 30 cm TS.2.4 m3 770  

2.4 Geotekstilės  Tipptex B28 (arba analogiškos) 
paklojimas 

TS.4.3 m2 2821  

2.5 Plotų planiravimas  TS.2 m2 2563  

      

3. Slipas     

3.1 Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą TS.2 m3 111  

3.2 Grunto išlyginimas mechanizuotai pagal esamą žemės 
paviršių TS.2 m3 111  

3.3 Pagrindo (h=0.30m) įrengimas iš gamtinio smėlio žvyro 
mišinio 

TS.4.2 m3 38  

3.4 Geotekstilės  Tipptex B28 (arba analogiškos) 
paklojimas 

TS.4.3 m2 475  

3.5 Gelžbetoninių kelio plokščių 3.00x1.50x015 m su 
dvigubu armavimu montavimas 

TS.4.5 
 

vnt. 
 

 
24 
 

 

3.6 Gręžtinių monolitinio gelžbetonio pamatų D200 
įrengimas, naudojant plieninius apsauginius vamzdžius 

TS.3; 4.4 
vnt./ 
m3 

56 / 
3.0  

3.7 Armatūra polių armavimui TS.3 kg 359.32  
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Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

3.7 Rostverko iš monolitinio gelžbetonio C30/37 F200 
įrengimas 

TS.3 m3/kg 
6/ 

158.30 
 

3.8 Betono C20/25 pasluoksnio t= 0,07m po rostverku 
įrengimas 

TS.3 m3 2,46  

3.9 Šlaitų tvirtinimas lauko akmenimis D10÷30 cm, 1 m 
storio sluoksniu, kai šlaitas iki 1:3 

TS.4.1 m3/m2 89 / 89  

3.10 Laikinos užtūros įrengimas ir išardymas iš smėlio 
maišų 

TS.2 m3 90  

3.11 Vandens pašalinimas drenažiniais siurbliais TS.2.1.3 val. 120  

3.12 Drenažinių šulinėlių D315 iš PE perforuotų vamzdžių 
su geotekstilės filtru iki 1,0 m gylio įrengimas 

TS.2.1.3 vnt. 3  

3.13 Paviršinio vandens pašalinimas išcentriniais siurbliais TS.1.3 val. 120  

      

4. 
Mobilios prieplaukos konstrukcijos atnaujinimo 
darbai 

    

4.1 Atsidengusios geotekstilės užpylimas granitine skalda 
fr.32-63, t=20cm 

TS.2.2 m2/m3 59.40/1
11.90 

 

4.2 Medinės tiltelio ir mobilios prieplaukos dangos 
pakeitimas TS.4.6 m3 4.08 

tiltelis  
prailginamas 
~2 m ) 

4.3 Varžtai, medvaržčiai, vinys  kg 2  

4.4 Apsauginės tvorelės atnaujinimas ir prailginimas TS.3.3 kg 

 
 

69.80 
 

tvorelė 
prailginima 
~2 m  

4.5 Plieninių paviršių antikorozinė danga (gruntavimas ir 
dažymas du kartus) TS.3.3 kg 18.1  

4.6 Švartavimo įrangos atnaujinimas:     

4.6.1 Guminės atmušos  vnt. 12  

4.6.2. Plieno gaminiai TS.3.3 kg 10  
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LAPAS
LAPŲ

LAIDA

Statybos leidimui, statybai

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2021-06

IŠLEIDIMO DATA

0

Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje

ties P.Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav. supaprastintas

rekonstravimo projektas, įrengiant mažųjų laivų įleidimo ir iškėlimo slipą

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 Slipas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Sklypo planas  M 1:500

DOKUMENTO PAVADINIMAS

21/KUDPS-6-01-SPP-01.B-01

DOKUMENTO ŽYMUO

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybės administracija

LT

aplinkosaugos  technologijos

Hidroterra

PV

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PDV

Rimanta Jakštienė

Laimontas Jakštas

16040

0

11

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:

01  PROJEKTUOJAMAS SLIPAS

02  PROJEKTUOJAMAS PRIVAŽIAVIMAS

03 PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ

04 REKONSTRUOJAMA MOBILI PRIEPLAUKA

19984

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

 

parasas3.PNG

Išsidėstymo schema

2021-04-26

Data

Suteiktas unikalus

Nr.

52:21:2124

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų

planų derinimas su inžinerinius tinklus

eksploatuojančiomis organizacijomis viešojoje

elektroninėje paslaugoje (TOPD) teritorijai suteiktas

2021-03-16

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Kauno r. sav., Kulautuva, Panemunės g.

UAB "Hidroterra"

LAS 07

1/1

279497

Koordinačių
sistema:

Aukščių sistema:

Nr./Lapų sk.

Objekto Nr.

Data

LKS-94

Užsakovas:

Objektas:

Korespondencijos adresas: Pylimo g. 20 – 15, 01118 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas: 305276265

Tel. Nr.: +370 678 24053

El. p.: geotymas@gmail.com

www.geotymas.com

MB "GEOTYMAS"

P. TiminskasGeodezininkas: KP Nr. 1GKV-540
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SKLYPŲ RIBOS 

SURENKAMOS GELŽBETONINĖS PLOKŠTĖS

ŽVYRO DANGA

TVIRTINIMAS AKMENIMIS

TVIRTINIMAS GRANITINE SKALDA

PASTABOS:

1. Kulautuvos miestelio dalyje paviršinio vandens telkinio apsaugos juosta nenustatyta

(užstatytose miestų dalyse, kai prie paviršinio vandens telkinio yra įrengta  arba

numatoma įrengti bendro naudojimo krantinę ir/arba kitą viešą rekreacinę įrangą

(statinius)- apsaugos juostos plotis gali būti sumažintas arba apsaugos juosta gali būti

          nenustatoma)).
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Žvyro danga
Gelžbetoninės kelio plokštės 3000x1500x150, akmenys
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0

Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje

ties P.Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav. supaprastintas

rekonstravimo projektas, įrengiant mažųjų laivų įleidimo ir iškėlimo slipą

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 Slipas
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Planas M1:100
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2021-04

IŠLEIDIMO DATA

0

Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje

ties P.Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav. supaprastintas

rekonstravimo projektas, įrengiant mažųjų laivų įleidimo ir iškėlimo slipą

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 Slipas
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IŠLEIDIMO DATA
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Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje

ties P.Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav. supaprastintas

rekonstravimo projektas, įrengiant mažųjų laivų įleidimo ir iškėlimo slipą
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VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė  įstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.lt, https://www.vstt.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre, kodas 188724381

2021-05- Nr. (4)-V3-      (7.21E)UAB „Hidroterra“

Kopija
Panemunių RP direkcijai

Į 2021-05-06
2021-05-19

Nr. 21/88
21/103

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS 
AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO 
NUSTATYMO

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio 
Nemuno pakrantėje ties P. Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav. rekonstravimas, įrengiant 
mažųjų laivų įleidimo ir iškėlimo slipą.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): Kauno rajono savivaldybės 
administracija.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB 
„Hidroterra“, Baltų pr. 40, LT-48196 Kaunas, tel. +370 614 25064, el. paštas: rita@hidroterra.lt, 
pirkimų vadovė – Rita Maziliauskienė.
Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas, 
pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės: 
Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001) – paukščių apsaugai 
svarbi teritorija (toliau – PAST), skirta Europos Bendrijos (toliau – EB) svarbos rūšies – mažosios 
žuvėdros apsaugai.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Esamos mobilios prieplaukos rekonstrukcija ir naujas nesudėtingas  II grupės statinys slipas 
planuojami dešiniajame Nemuno krante apie 1 ha ploto teritorijoje (dalis žemės sklypų kad. Nr. 
5237/0004:54, 5237/0004:155, kurių pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, naudojimo 
būdas – rekreacinės teritorijos; kita dalis planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) teritorijos patenka į 
nesuformuotų valstybinės žemės sklypų teritorijas). Slipas projektuojamas iš gelžbetoninių kelio 
plokščių ant gamtinio žvyro pagrindo su gruntus atskiriančia geotekstile. Slipo eksploatacinis plotis 
apie 4,5 m, ilgis 27,80 m, slipo maksimalus gylis nuo projektinio vandens lygio 1,2 m, nuolydis 1:8 
/ 1:10. Slipo gelžbetoninių plokščių perimetras aprėmintas gelžbetoniniu rostverku ant gręžtinių 1,50 
m – 1.70 m m ilgio polių. Slipo kraštai sustiprinti akmenų prizmėmis su gruntus atskiriančia 
geotekstile. Mobilios prieplaukos rekonstrukcijos metu bus atnaujinamas pontonas ir tiltelis. Nuo 
esamo asfalto dangos kelio, tarp esamo gruntinio keliuko ir prieplaukos pylimo, projektuojamas žvyro 
dangos kelias bei žvyro dangos automobilių apsisukimo aikštelė, o ties slipo ir mobilios prieplaukos 
vieta, taip pat projektuojama žvyro dangos automobilių apsisukimo aikštelė su posūkio spinduliu 12 
m. apie 1 ha ploto. Statiniais užstatomas 262 m2 plotas.

Ūkinės veikla planuojama PAST. Pagal saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) 
duomenis planuojamoje teritorijoje saugomų EB svarbos rūšių buveinių nėra. Šalia PŪV vietos yra  

Elektroninio dokumento nuorašas



 

2

EB svarbos natūrali buveinė 6430 Rūšių turtingi smilgynai. Siekiant išvengti neigiamų pasekmių EB 
svarbos vertybėms, numatytos prevencinės priemonės neigiamam poveikiui išvengti.
Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 
2000“ teritorijoms: Įvertinus PŪV pobūdį ir mąstą bei atsižvelgiant į tai, kad darbai bus vykdomi, 
prisilaikant numatytų priemonių neigiamo poveikio aplinkai išvengti, veiklos elementų, galinčių 
sukelti reikšmingą neigiamą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms ir jose 
saugomoms vertybėms, nenustatyta.
Išvada: Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ 
teritorijose esančioms vertybėms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo.

Direktorius Albertas Stanislovaitis

R. Jakučiūnienė, +370 659 63291, el. p. rita.jakuciuniene@vstt.lt
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

KAUNO RAJONO SKYRIUS

SUTIKIMAS
STATYTI IR NAUDOTI LAIKINĄ NESUDĖTINGĄ STATINĮ

VALSTYBINIAME VIDAUS VANDENS TELKINYJE

2021 m. birželio            d. Nr. 7ST-            -(14.7.5 E.)
Kaunas

Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  Kauno  rajono  skyrius,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu , Lietuvos

Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu ir  atsižvelgdamas į  Kauno rajono

savivaldybės  administracijos  direktoriaus  įgalioto  asmens  UAB  „Hidroterra“  projektų  valdymo

skyriaus vadovo Sigito Valiukonio 2021-05-27 gautą prašymą, neprieštarauja dėl  rekonstrukcijos

mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno upės pakrantėje ties P. Cvirkos g.,

Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., įrengiant mažųjų laivų įleidimo ir iškėlimo slipą.

Sutikimas  mažųjų  laivų  įleidimo  ir  iškėlimo  slipo  statybai  išduodamas  10-ies  metų

laikotarpiui,  skaičiuojant  nuo  Sutikimo  išdavimo  datos.  Pasibaigus  išduoto  Sutikimo  terminui,

laikinas nesudėtingas statinys turi būti nukeltas, jeigu subjektui nėra išduotas naujas Sutikimas dėl

to  paties  laikino  nesudėtingos  statinio  naudojimo  valstybinės  reikšmės  paviršiniame  vandens

telkinyje.

Asmuo pagal išduotą Sutikimą privalo pastatyti  laikinąjį  nesudėtingą statinį  valstybinės

reikšmės paviršiniame vandens telkinyje per 3 metus, skaičiuojant nuo Sutikimo išdavimo datos.

Nepastačius laikino nesudėtingo statinio per 3 metus, turi būti gautas naujas Sutikimas.
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Kauno r. sav., rekonstravimo projekto,  įrengiant  mažųjų laivų įleidimo ir  iškėlimo slipą,  planą  

Nr. 21/KUDPS-6-00-TDP-SP-01.B-01.
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1. BENDRI DUOMENYS  
 
 

Statytojas (užsakovas) 
Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT 49500, 

Kaunas 

Projektuotojas 

UAB „Hidroterra“. Zietelos g.3, LT-03160 Vilnius, tel. 8-5-2321807, faks. 

8-5-2322407, mob. 8-610-40056, el.paštas: info@hidroterra.lt, 

laimontas@hidroterra.lt 

Projekto vadovas – Laimontas Jakštas. 

Projekto pavadinimas 

Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje 

ties P. Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., rekonstravimo 

projektas, įrengiant įleidimo ir išleidimo slipą 

Statybos vieta 
Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., prie Nemuno pakrantės ties  

P. Cvirkos gatve 

Statinio statybos rūšis Nauja statyba 

Statinio paskirtis Vandens uostų  statiniai 

Statinio kategorija Nesudėtingasis II grupės statinys 

 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Vandens 

įstatymu, projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais norminiai aktais, statybos techniniais 

reglamentais, statytojo pateikta inžinerinių paslaugų technine specifikacija ir projektinių pasiūlymų 

rengimo užduotimi . 

2. SKLYPO APIBŪDINIMAS 

2.1. Statinio statybos vieta 

Žemės sklypai priklauso Lietuvos Respublikai yra valdomi panaudos teise Kauno rajono 

savivaldybės administracijos. Žemės sklypo, kuriame planuojama statyti valčių nusileidimo į Nemuną 

įrenginį - slipą, plotas – apie 1,00 ha.  

Objektas yra Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, dešiniajame Nemuno krante, 192,9 km nuo 

žiočių, Kulautuvos miestelyje. 

Susisiekimo infrastruktūra išvystyta, privažiavimo kelias yra esamas - žvyro dangos kelias. 

Požeminių komunikacijų statybos vietoje nėra. 
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Projektuojamų statinių sąrašas: 

01 Slipas; 

02 Privažiavimas  su žvyro danga; 

03 Aikštelė su žvyro danga; 

04 Rekonstruojama mobili prieplauka 

 

Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis (sklypai), LEIP kadastro zemelapis www.geoportal.lt/ 

 

1 pav. Planuojamo objekto vieta 

 

2.2. Klimato sąlygos 

Klimatinių parametrų statistinės charakteristikos, būtinos projektavimui ir statybai, pateikiamos 

respublikinėse statybinėse normose RSN 156-94 “Statybinė klimatologija”: 

Vidutinė metinė oro temperatūra 6,6 °C. Sausio – vasario vid. temperatūra -4,5°C. Liepos ir 

rugpjūčio oras vidutiniškai įšyla iki +17,0 °C. Žemiausia oro temperatūra yra buvusi -36,3 °C, aukščiausia 

+34,9 °C. Krituliai iškrinta visus metus, vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm. Maksimalus galimas 

paros kritulių kiekis 83.1 mm.  Vidutinis vėjo greitis 4.0 m/s, maksimalus metinis vėjo greitis 30 m/s. 
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2.3. Aplinkos oras, vanduo 

Objektas yra dešiniajame Nemuno krante. Slipas yra skirtas mažųjų laivų nuleidimui ir iškėlimui iš 

vandens. Prieplauka skirta laivelių stovėjimui, aptarnavimui, taip pat keleivių įlaipinimui ir išlaipinimui.  

Šie statiniai savo paskirtimi ir veikimu neturi jokios įtakos Nemuno upės vandeniui ir orui prie Kulautuvos 

miestelio. 

2.4. Dirvožemis 

Statybos vietoje, yra esamas pylimas, žvyro dangos keliukas, Nemuno upės pakrantėje yra 

užpelkėjusi pieva. Projektuojamas slipas neturės įtakos grunto (dirvožemio) taršai. 

2.5. Sanitarinės apsaugos zona 

Vadovaujantis LR vyriausybės 2011m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 823 „Dėl Lietuvos Respublikos 

vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 

patvirtinimo“ pakeitimu, projektuojamam slipui SAZ nėra nustatoma. 

 

2 pav. Ištrauka iš Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų žemėlapio (www.geoportal.lt)  
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2.6. Saugomos teritorijos ir objektai 

Planuojamų statinių vieta yra dešiniajame Nemuno krante. Kitame Nemuno upės krante yra 

Zapyškio miestelis. Arčiausiai statybos vietos yra Nerėpos entomologinis draustinis. Jis apima miškingą 

Nerėpos upelio slėnį šalia Kulautuvos. 

 

 

3 pav. Ištrauka iš saugomų teritorijų žemėlapio (www.geoportal.lt) 
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Sklypas, kuriame planuojam veikla, patenka į  NATURA 2000 teritoriją. Nemuno upės pakrantės ir 

salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001) paukščių apsaugai svarbi teritorija, skirta Europos 

Bendrijos svarbios rūšies – mažosios žuvėdros apsaugai. Pagal saugomų rūšių informacinės sistemos 

(SRIS) duomenis planuojamoje teritorijoje saugomų AB svarbos buveinių nėra. Šalia statybos vietos yra 

AB svarbos natūrali buveinė 6430 Rūšių turtingi smilgynai. 

 

4 pav. Ištrauka iš saugomų teritorijų kadastro (STK) (www.geoportal.lt) 

Statomo objekto teritorijoje kultūros paveldo objektų nėra.    
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4 pav. Ištrauka iš kultūros vertybių žemėlapio (www.geoportal.lt)    

   Objekto vieta 

 

3. TECHNOLOGINIO PROCESO APRAŠYMAS 

Mažieji laivai transportuojami specialiuose treileriuose, tempiamuose lengvaisiais automobiliais. 

Autotransportas su mažuoju laivu atvažiuoja prie slipo ir aikštelėje apsisuka. Toliau treileris atbuline eiga 

slipu nustumiamas į vandenį, kol galinė laivo dalis įgis plūdumą. Tada transportavimas stabdomas ir 

laivas pabaigiamas įstumti į vandenį rankiniu būdu arba naudojant treilerio įrangą. Automobilis išvažiuoja 

iš slipo ir gali būti parkuojamas aikštelėje. 

Mažųjų laivų ištraukimas iš vandens vyksta atvirkštine tvarka, nei buvo įleistas. 
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1 lentelė. Slipo fizinės charakteristikos 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1. Slipo ilgis m 24.80 

2. Slipo efektyvus plotis m 4.50 

3. Slipo gelžbetonio konstrukcijų bendras plotis m 5.30 

4. Slipo gelžbetonio ir akmenų tvirtinimo konstrukcijų plotis m 10.00 

5. Slipo nuolydis ties įėjimu į vandenį santykis 1:8.5 

6. Slipo povandeninės dalies vidutinis ilgis m 15.00 

 

Šalia slipo - esama mobilios prieplaukos kranto dalis. Prieplauka skirta laivelių stovėjimui, 

aptarnavimui, taip pat keleivių laipinimui / išlaipinimui, vandens pramogoms. 

Navigacijos laikotarpiu prie krantinės atplukdoma mobili prieplauka. Plaukiojančią prieplauką 

sudaro priėjimo lieptelis ir betoninis inkaras, kurį su prieplauka jungia cinkuota grandinė. Priėjimo lieptelis 

tvirtinamas sausumoje prie kranto linijos. 

 

2 lentelė. Esamos prieplaukos krantinės fizinės charakteristikos 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1. Prieplaukos ilgis m 5.00 

2. Prieplaukos plotis m 3.00 

 

4. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

Pakrantė yra potvynių užliejama teritorija, apaugusi žoline augalija. Augalinio sluoksnio praktiškai 

nėra, baigus statybos darbus teritorija planiruojama. 

Privažiavimui prie slipo ir prieplaukos krantinės nuo esamo kelio projektuojamas privažiavimas ir 

žvyro dangos aikštelė.   

Planuojamame statybos sklype nenumatoma veikla, kenksminga supančiai aplinkai. 

Atiekant statybos darbus, saugoti želdinius ir nepažeisti jų už statybos ribų. Vykdant darbus, 

užtikrinti, kad nebūtų teršiamas vanduo statybinėmis atliekomis, naftos produktais. 
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Slipo eksploatacijos metu laivus transportuojantis autotransportas privalo atitikti techninius ir 

aplinkosauginius reikalavimus. 

5. KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI 

Statybos vietos klimatiniai duomenys 

Sniego apkrovos slipo konstrukcijoms nevertinamos. 

Vėjo apkrovos slipo konstrukcijoms nevertinamos. 

Ledonešio periodu slipo gelžbetonines konstrukcijas apsaugo akmenų prizmės pagal perimetrą. 

Statinių patikimumo klasė 

Projektuojamas slipas pagal patikimumą priskirtas CC1 pasekmių klasei. Patikimumo koeficientas 

ɣcc , įvertinantis pasekmių klasę saugos ribiniams būviams priimtas 1,1. 

Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Slipo konstrukcijos projektuojamos smėlingame grunte, potvynių užliejamoje teritorijoje. 

Konstrukciniai sprendimai 

Slipas projektuojamas iš gelžbetoninių kelio plokščių ant gamtinio žvyro pagrindo su gruntus 

atskiriančia geotekstile. Slipo eksploatacinis plotis 4,50 m. slipo ilgis 24.80 m. Slipo gelžbetoninių 

plokščių perimetras aprėmintas gelžbetoniniu rostverku ant gręžtinių 1,70 m ilgio polių. Gelžbetoninis 

rostverkas apkabina plokščių kraštą 100 mm. Slipo kraštai sustiprinti akmenų prizmėmis su gruntus 

atskiriančia geotekstile. Akmenų prizmės gylis ne mažiau 1,00 m.  

Šalia slipo esama prieplaukos kranto dalis. Tai ant gelžbetoninių polių įrengta gelžbetoninė aikštelė 

su apsauginiais turėklais, prie kurios tvirtinamas tiltelis, jungiantis krantą su plaukiojančiu pontonu. 

Krantinės šlaitai ir pats pylimas sutvirtinta akmenimis. 

Tiltelį planuojama atnaujinti ir prailginti, kad būtų saugu laivams priplaukti ir aptarnauti keleivius. 

Numatoma pakeisti tiltelio medinę dangą ir atnaujinti, bei prailginti tiltelio turėklus. Taip pat planuojama 

atnaujinti švartavimo įrangą. 

Konstrukcijų antikorozinė apsauga 

Aplinkos koroziškumo kategorija C3  pagal LST EN ISO 12944. 

Monolitinėms g/b konstrukcijoms turi būti panaudotas projekte numatytas betonas, išlaikyti 

armatūros apsauginiai sluoksniai. 
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6. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Statybos metu susidarys statybinės atliekos. 

Vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių paskutiniais pasikeitimais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698, kurie įsigaliojo nuo 2014 m. 

rugsėjo 15 d., statybvietėje bus rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam 

naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos. 

 Pagrindiniai susidarysiančių atliekų šaltiniai yra: 

- Statybinės medienos atliekos atliekant  monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo darbus; 

- Statybinės metalo atliekos, atliekant armatūros karkasų montavimo darbus. 
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10.1.1 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 

Technologinis 
procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 

Numatomi 
atliekų 

tvarkymo 
būdai 

pavadinimas 

kiekis, 
agregatinis 

būvis 
(kietas, 
skystas, 
pastos) 

kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą st

at
is

tin
ė
s 

kl
as

ifi
ka

ci
jo

s 
ko

da
s*

* 

pavojingumas 
laikymo 
sąlygos 

di
dž

ia
us

ia
s 

ki
ek

is
 

t/d 
kg/parą 

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Armatūros karkasų 
montavimas 

geležis ir plienas  
vienkartinis 

0,01 
kietas 17 04 05 06.11 nepavojingos atvirai 0,01 R4 

Gelžbetonio 
konstrukcijų 
įrengimas 

medienos atliekos  
vienkartinis 

0,9 
kietas 17 02 01 07.53 nepavojingos atvirai 0,7 R1 
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7. EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

 

Slipo ir prieplaukos krantinės konstrukcijos sutampa su žemės paviršiumi, todėl konstrukcijų 

griūties galimybių nėra. Galimas neigiamas ledų ir potvynio nešmenų poveikis. Po kiekvieno potvynio 

būtina atlikti statinio apžiūrą ir pašalinti atsiradusias konstrukcijų pažaidas, taip pat išvalyti slipo kietą 

dangą nuo sąnašų. 

Kitos avarinės situacijos galimos tik esant netinkamai autotransporto ir mažųjų laivų eksploatacijai 

(mechanizmų gedimai, skysčių išsiliejimai ir pan.) ir už jas yra atsakingi autotransporto ir mažųjų laivų 

savininkai. 
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Projektiniai pasiūlymai

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2021-04

IŠLEIDIMO DATA

0

Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje

ties P.Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav. rekonstravimo projektas,

įrengiant mažųjų laivų įleidimo ir iškėlimo slipą

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

00 Sklypas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Sklypo planas  M 1:500

DOKUMENTO PAVADINIMAS

21/KUDPS-6-PP-01.B-01

DOKUMENTO ŽYMUO

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybės administracija

LT

aplinkosaugos  technologijos

Hidroterra

PV

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PDV

Rimanta Jakštienė

Laimontas Jakštas

16040

0

11

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:

01  PROJEKTUOJAMAS SLIPAS

02  PROJEKTUOJAMAS PRIVAŽIAVIMAS

03 PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ

04 REKONSTRUOJAMA MOBILI PRIEPLAUKA

19984

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:
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SURENKAMOS GELŽBETONINĖS PLOKŠTĖS

ŽVYRO DANGA
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numatoma įrengti bendro naudojimo krantinę ir/arba kitą viešą rekreacinę įrangą

(statinius)- apsaugos juostos plotis gali būti sumažintas arba apsaugos juosta gali būti

          nenustatoma)).
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Projektiniai pasiūlymai

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2021-04

IŠLEIDIMO DATA

0

Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje

ties P.Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav. rekonstravimo projektas,

įrengiant mažųjų laivų įleidimo ir iškėlimo slipą

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

01 Slipas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Slipo išilginis profilis ir pjūviai

DOKUMENTO PAVADINIMAS

21/KUDPS-6-PP-01.B-02

DOKUMENTO ŽYMUO

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybės administracija

LT

aplinkosaugos  technologijos

Hidroterra

PV

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PDV

Rimanta Jakštienė

Laimontas Jakštas

16040

0
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Lapas 1 Lapų 2 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
 

                                                                                                                   PRITARIU 
 

_________________ 

(parašas) 

 

202___m.______________   d. 
 

 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

 

2021 m. gegužės 10 d. 

Vilnius 
 

1. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį ar jo dalį (pavadinimas, statybos rūšis, statinio kategorija, 

statinio pagrindinė naudojimo paskirtis), žemės sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai 

(tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 

žmonių  skaičius): 

1.1. Pavadinimas: Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio Nemuno pakrantėje ties P. Cvirkos 

g., Kulautuvos mst., Kauno r. sav. rekonstravimo projekto, įrengiant mažųjų laivų įleidimo ir iškėlimo 

slipą, statinio projektavimo darbus ir  suteikti parengto  projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 

1.2. Statybos rūšis: naujo statinio statyba. 

1.3. Statinio kategorija: nesudėtingasis II gr. statinys. 

1.4. Statinio paskirtis: vandens uostų statiniai. 

1.5. Sklypo užstatymo tankumas: reikalavimai nenustatomi. 

1.6. Pastatų aukštis: reikalavimai nenustatomi. 

1.7. Pastatų aukštų skaičius: reikalavimai nenustatomi.  

1.8. Pastatų bendrasis plotas: reikalavimai nenustatomi. 

 

2. Projektinių pasiūlymų paskirtis: 

2.1. Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio idėją; 

2.2. Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio, kuriam Teritorijų planavimo 

įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba 

konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą. 

 

3. Projektinių pasiūlymų sudėtis: 

3.1. Aiškinamasis raštas. 

3.2. Grafinė dalis: sklypo planas su statinių išdėstymu, išilginiai pjūviai.  

 

4. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys: 

4.1. Statytojo įgaliojimas inžinerinių paslaugų teikėjui atstovauti Statytoją teikiant prašymus gauti 

sutikimus ir patvirtinimus. 



Lapas 2 Lapų 2 

4.2. Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. P52/2005-0013, 2005-06-17. 

4.3. Aikštelių, pėsčiųjų tako ir pylimo planas M1:500 

4.4. Nekilnojamojo turto registro išrašas pažymėjimas - 3 lapai. 

4.5. Nekilnojamojo turto registro išrašas pažymėjimas - 2 lapai. 

4.6. Žemės sklypo planas M 1:1000. 

 

5. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija: 

5.1. Sklypo planas 

 

6. Kiti duomenys (projektinių pasiūlymų rengimo  terminai,  statytojui  pateikiamų  projektinių pasiūlymų 

kopijos ir kita): 

6.1. Projektinių pasiūlymų rengimo terminas: 15 d. d. nuo šios užduoties patvirtinimo datos. 

6.2. Projektinių pasiūlymų dokumentacija Statytojui pateikiama elektroniniame originaliame 

formate, PDF formatu, pasirašyta elektroniniu parašu ir 3 egz. popierinėje versijoje. 

 

 

Statytojas (užsakovas) 
Kauno rajono savivaldybės 

administracija 
 

 (fizinis arba juridinis asmuo) (parašas) 

 
 

 
 

Projektinių pasiūlymų rengėjas UAB Hidroterra  

 (fizinis arba juridinis asmuo) (parašas) 
 

Irena Berta
Text Box
Projektinių pasiūlymų procedūras vykdyti vadovaujantis  statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  68' punkto reikalavimais. 





















VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė  įstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.lt, https://www.vstt.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre, kodas 188724381

2021-05- Nr. (4)-V3-      (7.21E)UAB „Hidroterra“

Kopija
Panemunių RP direkcijai

Į 2021-05-06
2021-05-19

Nr. 21/88
21/103

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS 
AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO 
NUSTATYMO

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esančio 
Nemuno pakrantėje ties P. Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav. rekonstravimas, įrengiant 
mažųjų laivų įleidimo ir iškėlimo slipą.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): Kauno rajono savivaldybės 
administracija.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB 
„Hidroterra“, Baltų pr. 40, LT-48196 Kaunas, tel. +370 614 25064, el. paštas: rita@hidroterra.lt, 
pirkimų vadovė – Rita Maziliauskienė.
Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas, 
pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės: 
Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001) – paukščių apsaugai 
svarbi teritorija (toliau – PAST), skirta Europos Bendrijos (toliau – EB) svarbos rūšies – mažosios 
žuvėdros apsaugai.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Esamos mobilios prieplaukos rekonstrukcija ir naujas nesudėtingas  II grupės statinys slipas 
planuojami dešiniajame Nemuno krante apie 1 ha ploto teritorijoje (dalis žemės sklypų kad. Nr. 
5237/0004:54, 5237/0004:155, kurių pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, naudojimo 
būdas – rekreacinės teritorijos; kita dalis planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) teritorijos patenka į 
nesuformuotų valstybinės žemės sklypų teritorijas). Slipas projektuojamas iš gelžbetoninių kelio 
plokščių ant gamtinio žvyro pagrindo su gruntus atskiriančia geotekstile. Slipo eksploatacinis plotis 
apie 4,5 m, ilgis 27,80 m, slipo maksimalus gylis nuo projektinio vandens lygio 1,2 m, nuolydis 1:8 
/ 1:10. Slipo gelžbetoninių plokščių perimetras aprėmintas gelžbetoniniu rostverku ant gręžtinių 1,50 
m – 1.70 m m ilgio polių. Slipo kraštai sustiprinti akmenų prizmėmis su gruntus atskiriančia 
geotekstile. Mobilios prieplaukos rekonstrukcijos metu bus atnaujinamas pontonas ir tiltelis. Nuo 
esamo asfalto dangos kelio, tarp esamo gruntinio keliuko ir prieplaukos pylimo, projektuojamas žvyro 
dangos kelias bei žvyro dangos automobilių apsisukimo aikštelė, o ties slipo ir mobilios prieplaukos 
vieta, taip pat projektuojama žvyro dangos automobilių apsisukimo aikštelė su posūkio spinduliu 12 
m. apie 1 ha ploto. Statiniais užstatomas 262 m2 plotas.

Ūkinės veikla planuojama PAST. Pagal saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) 
duomenis planuojamoje teritorijoje saugomų EB svarbos rūšių buveinių nėra. Šalia PŪV vietos yra  

Elektroninio dokumento nuorašas



 

2

EB svarbos natūrali buveinė 6430 Rūšių turtingi smilgynai. Siekiant išvengti neigiamų pasekmių EB 
svarbos vertybėms, numatytos prevencinės priemonės neigiamam poveikiui išvengti.
Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 
2000“ teritorijoms: Įvertinus PŪV pobūdį ir mąstą bei atsižvelgiant į tai, kad darbai bus vykdomi, 
prisilaikant numatytų priemonių neigiamo poveikio aplinkai išvengti, veiklos elementų, galinčių 
sukelti reikšmingą neigiamą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms ir jose 
saugomoms vertybėms, nenustatyta.
Išvada: Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ 
teritorijose esančioms vertybėms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo.

Direktorius Albertas Stanislovaitis

R. Jakučiūnienė, +370 659 63291, el. p. rita.jakuciuniene@vstt.lt
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Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita 

 

Projektinių pasiūlymų viešinimo procedūra atlikta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „STATINIO 
PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ VIII skyriaus reikalavimais. 

Atliktų projektinių sprendinių viešinimui buvo paskelbtas skelbimas, kuriame nurodyta: 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 
Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., prie Nemuno pakrantės ties P.Cvirkos gatve. 
 
Pavadinimas: 
Mobilios prieplaukos hidrotechnikos statinio, esančio Nemuno pakrantėje ties P.Cvirkos g., 
Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., rekonstravimo projektas, įrengiant mažųjų laivų įleidimo ir iškėlimo 
slipą. 
 
Statinių statybos rūšis: 
Statinio rekonstravimas. 
 
Statinio kategorija: 
Nesudėtingas II grupės statinys. 
 
Statytojas: 
Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, el.p: 
seniūnija@kulautuva.krs.lt; tel. 8 37 543 223 
 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto 
atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio 
pašto adresas ir telefono numeris: 
UAB „Hidroterra“, asmuo, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus -  Laimontas Jakštas, 
el.p: laimontas@hidroterra.lt,  mob. 8 610  40056; 
  
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 
UAB „Hidroterra“, Baltų pr. 40, 48196, Kaunas, darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val.  
tel. 8 610  40056 
 
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus: 
Raštu – UAB „Hidroterra“, Baltų pr. 40, 48196, Kaunas;  
El. paštu – laimontas@hidroterra.lt  
 
Viešo susirinkimo vieta (adresas, laikas) 
Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu, nuoroda: https://bit.ly/2R1jj0z 
 
Viešo susirinkimo vieta ir laikas: 
2021-06-17, 16 val. 
 
Stendas įrengtas:  
2021-06-02 
 
Stendas išmontuojamas: 
2021-06-17 
 
Skelbimas apie viešą svarstymą paskelbtas Kauno r. sav. internetiniame puslapyje per informacinę 
sistemą „Infostatyba“.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buvo įrengtas informacinis stendas statybos vietoje. 
 

 

 

 

 



 

Viešo svarstymo susirinkimas įvyko 2021 m. birželio 17 d. nuo 15,49 va.l iki 17,00 val. Padarytas 
viešo susirinkimo video įrašas. 

 

 

 

Projektuotojas susirinkimo pirmininku paskyrė projekto vadovą Laimontą Jakštą, sekretoriumi 
Vytautą Baranauską. 

Iki projektinių pasiūlymų viešo susirinkimo nebuvo gauta jokių pasiūlymų ar pastabų 
projektiniams pasiūlymams. 

Viešo susirinkimo metu nebuvo gauta jokių pasiūlymų ar pastabų. 

Buvo sudarytas viešo susirinkimo dalyvių sąrašas, vadovaujantis nuotoliniu būdu gauta  
informacija apie dalyvius.  

Buvo sudarytas viešo susirinkimo protokolas. 

 

 

 

 

Projekto vadovas   Laimontas Jakštas 
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