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SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.EU.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE

2020M. MEN.__D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statiniy 2021-07-17 Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esan¢io Nemuno pakrantéje ties P.
grupé Cvirkos g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., supaprastintas rekonstravimo projektas
2021.07.14 Lapas 1
Kaina, (EUR)
_ . ; IS viso
ISlaidy aprasymas Statybos ir o Kitos (su PVM)
montavimo Irenginiai vy
. iSlaidos
darbai

lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas

1 Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, 112466.79 112466.79
esancio Nemuno pakrantéje ties P. Cvirkos g.,

Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., supaprastintas

rekonstravimo projektas

Viso Il 112466.79 112466.79
Viso II-II: 112466.79 112466.79

IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos

Projektavimo darbai (faktinés iSlaidos) 10.00% 11246.68 11246.68
Viso IV: 11246.68 11246.68
Viso lI-1V: 112466.79 11246.68 123713.47

VI. Rezervas

Uzsakovo rezervai 10.00% 12371.35 12371.35
Viso VI: 12371.35 12371.35
Viso II-VI: 112466.79 23618.03 136084.82

PV. L.Jakstas

PDV S.Macijauskiené



SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statiniy 2021-07-17 Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esané¢io Nemuno pakrantéje ties P. Cvirkos
grupé g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., supaprastintas rekonstravimo projektas
Statinys 1 Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esanc¢io Nemuno pakrantéje ties P. Cvirkos
g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., supaprastintas rekonstravimo projektas
2021.07.14 Lapas: 1
. Skaic€iuojamoji kaina (EUR
Lokalinés Jamoy .( ) :
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos | \Viso Viso
N montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Slipas 112466.79 112466.79 92947.76
IS viso: 112466.79 112466.79 92947.76

PV. L.Jakstas

PDV S.Macijauskiené



SUDERINTA: TUKST.EU. TVIRTINU: TUKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2020 M. MEN. D. 2020 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2021.04 kainas
Statiniy 2021-07-17 Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esané¢io Nemuno pakrantéje ties P. Cvirkos
grupé g., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., supaprastintas rekonstravimo projektas
Statinys 1 Mobilios prieplaukos hidrotechninio statinio, esan¢io Nemuno pakrantéje ties P. Cvirkos

d., Kulautuvos mstl., Kauno r. sav., supaprastintas rekonstravimo projektas

Ziniarastis 1 Slipas
2021.07.14 Suma ziniara$éiui112466.79 EUR Lapas 1
Sgm| Darbo o . Mato . Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy aprasSymai . Kiekis
el kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso

1 Statybos paruosiamieji darbai
1 N1P-0104 Grunto kasimas 0,4 m3 kau$o talpos ~ 100m3 0.217 0.8 23.73 24.53
ekskavatoriumi, suverciant gruntg j
sankasg , kai gruntas | grupés
k9=1.15
2 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kau$o talpos ~ 100m3 7.9 95.99 1452.98 1548.97
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg |
autosavivarcius , kai gruntas Il grupés

k9=1.15

3 N27P-61-1 Zvyro, smélio arba Zvyro-smélio miinio 100m3 1.18 1514.13 47.64 1561.77
paskleidimas (papildomas) k9=1.15

4 N1P-0802 Grunto tankinimas motorizuotu 100m3 1.18 5.42 118.59 124.01

vibrovolu , kai gruntas iSlyginamas
mechanizuotu badu( I-1l grupés
gruntas) k9=1.15

Skyriuje 1 102.21 151413  1642.94 3259.28

2 Privaziavimo kelias ir aikstelé

1 N27P-9-1 Zvyro pagrindo ar dangos jrengimas ~ 100m2 25.63 854.71 370446  2114.35  6673.52
(storis 5 cm , viensluoksnis)  k9=1.15

2 N27P-9-1 Zvyro pagrindo ar dangos jrengimas ~ 100m2 25.63 1159.96  11058.03 291525  15133.24
(storis 15 cm , dvisluoksnis) k9=1.15

3 N27P-9-1 Smeélio-?vyro misinio pagrindo ar 100m2 25.63 1159.96  12021.0 291525  16096.21

dangos jrengimas (storis 30 cm ,
dvisluoksnis)  k9=1.15
4 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas  k9=1.15 100m2 28.21 542.34 1644.64 2186.98
N1P-0904 Ploty planiravimas autogreideriu , kai ~ tm2 2.563 61.85 61.85
gruntas Il grupés k9=1.15

Skyriuje 2 3716.97 28428.13 8006.70 40151.80

3 Slipas
1 N1P-0104 Grunto kasimas 0,4 m3 kau$o talpos ~ 100m3 1.1 5.46 160.56 166.02
ekskavatoriumi, suverciant gruntg j
sankasg, kai gruntas Il grupés

k9=1.15

2 N1P-0904 Ploty planiravimas autogreideriu , kai ~ tm2 0.555 13.39 13.39
gruntas Il grupés k9=1.15

3 N27P-9-1 Smeélio-?vyro misinio pagrindo ar 100m2 1.27 57.48 595.66 144.45 797.59

dangos jrengimas (storis 30 cm ,
dvisluoksnis)  k9=1.15
4 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas  k9=1.15 100m2 4.75 91.32 276.93 368.25
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Statiniy grupé 2021-07-17 Statinys 1

Ziniarastis 1

Lapas 2

Sam
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy apraSymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm.

Medziagos| Mechanizm| 1S viso

5

10

11

12

13

14

N27-137

N5P-0601

N5P-0603

N6-17

N11-12

MN8-162

MN8-20

N1P-0606

N23-195

N1P-0606

Kelio dangos i$ gelZzbetonio daugiau
kaip 3 m2 ploto ploks¢&iy jrengimas
k9=1.15

Greziniy grezimas poliams slankiuose
gruntuose sraigtiniu grgztu su

apsauginiu vamzdziu, kai grezinio D iki

500mm I-ll grupés grunte

Greztiniy poliy betonavimas , kai
grezinio skersmuo iki 500 mm
k9=1.15

Gelzbetoninés pamaty sijos, jrengiant
klojinius i$ skydy, paduodant betong
kranu k8=1.04, k9=1.15

Betono pasluoksnis ant
grunto,paduodant medZiagas siurbliu
Slaity tvirtinimas akmenimis iki 1 m

storio sluoksniu, kai $laito nuolydis 1:3

k9=1.15

Uztvanky, damby, pylimy jrengimas ,
pilant gruntg j natdralius tvenkinius ir
vandens telkinius*jrengimas ir
iSardymas iS smélio maisy k1=1.6,
k2=1.4, k9=1.15

Vandens paSalinimas i$ transéjy ir
iSkasy siurbliu su vidaus degimo
varikliu  k9=1.15

Plastmasinio valymo ir inspektavimo
kanalizacijos Sulinio 315 mm
skersmens montavimas*drenazinio
k9=1.15

Vandens paSalinimas i$ transéjy ir
iSkasy siurbliu su vidaus degimo
varikliu  k9=1.15

m3

m3

m3

m3

100m3

t. m3

val.

vnt.

val.

16.2

95.2

3.0

6.0

2.46

0.89

0.09

120.0

3.0

120.0

244.39

1016.83

101.96

523.2

21.76

91.04

48.57

303.12

107.84

303.12

4284.07

38.37

651.51

710.27

201.26

6345.4

1141.86

975.0

240.14 4768.6

3886.58 4941.78

397.56 1151.03

76.21 1309.68

18.2 241.22

127.97 6564 .41

61.94 1252.37

1022.4 1325.52

1082.84

1022.4 1325.52

Skyriuje 3

2916.09

15220.33

7171.80 25308.22

1

N57P-2108

F10-2-1

MN8P-0605

F15-6-9

N40-19

4 Mobilios prieplaukos krantiné
Grioviy $laity ir dugny tvirtinimas
skalda* atsidengusios geotekstilés
uzpylimas granitine skalda k9=1.15

Mediniy konstrukcijy (karkaso, gegniy,
sijy ir pan.) jrengimas*medinés tiltelio ir
mobilios prieplaukos dangos paleitimas

Estakady, sijy, lifty mechanizmuy,
tarnybiniy pésciyjy tilteliy, aiksteliy ir

laipty montavimas*apsauginés tvorelés

prailginimas k8=1.03, k9=1.15
Metaliniy konstrukcijy dazymas

aliejiniais dazais (2 kartus), gruntuojant

Atmusy jrengimas jaros prieplauk.,
naudojant guminius vamzdz.,kuriy

skers.daugiau kaip 400mm,dirbant ant

vand.(1 atmu$a) k9=1.15

m3

m3

vnt.

4.08

0.0698

0.0181

12.0

347.74

1731.23

14.82

2.88

498.58

694.78

1198.38

127.87

1.28

462.27

373.94 1416.46

2929.61

4.35 147.04

4.16

890.99 1851.84

Skyriuje 4

2595.25

2484.58

1269.28 6349.11

Viso ziniarastyje 1

Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (6557.82)
Specifiniai darbai 17.00%

9330.52

983.67
21.37

47647.17
1429.42

18090.72 75068.41

542.72




2021.07.14 Statiniy grupe 2021-07-17 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 3
o . Kaina  EUR
Sg? I:I)(i';jb:S Parbu ir Slaidy aprasymat Vigﬂnaettoas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(9330.52+983.67+21.37) 826.84
Viso: 11162.40 49076.59 18633.44 78872.43
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(9330.52+983.67+21.37+826.84) 199.81
Statinio statybos iSlaidos Viso: 11362.21  49076.59 18633.44  79072.24
Statybvietés iSlaidos 9.00% 7116.50
IS viso tiesioginés iSlaidos 86188.74
Pridétinés islaidos 20.90%(9330.52+983.67+21.37+826.84) 2332.94
Pelnas 5.00%(86188.74+2332.94) 4426.08
IS viso netiesioginés islaidos 6759.02
Bendra verté be PVM 92947.76
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 19519.03
Bendra verté su PVM 112466.79

PDV S.Macijauskiené




