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MB „Metodinė architektūra“ 

Šeimyniškių g. 21-93, LT-09236 Vilnius 
www.metodarch.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, 
ŠIAULIAI REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

A466 
SPV/ 
SPDV 

VIRGINIJA DABAŠINSKAITĖ  
DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 
BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

 Arch. ARNOLDAS TAMOŠAITIS  

0  Arch. TOMAS ELTERMANAS  

 Proj. MARIJUS ELTERMANAS  

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija 
STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

23012-XX-TP-SA-BSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

ARCHITEKTŪRINĖS DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

23012-XX-TP-SA-BSŽ 1 0 BYLOS  (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

23012-XX-TP-SA-PSŽ 1 0 PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

23012-XX-TP-SA-AR 5 0 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

23012-XX-TP-SA-TS 25 0 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

23012-XX-TP-SA-SKŽ 3 0 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

23012-XX-TP-SA-01 1 0 RŪSIO PLANAS M 1:100  

23012-XX-TP-SA-02 1 0 PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:100  

23012-XX-TP-SA-03 1 0 ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:100  

23012-XX-TP-SA-04 1 0 TREČIO AUKŠTO PLANAS M 1:100  

23012-XX-TP-SA-05 1 0 KETVIRTO AUKŠTO PLANAS M 1:100  

23012-XX-TP-SA-06 1 0 FASADŲ SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:200  

23012-XX-TP-SA-07 1 0 DANGŲ IR SIENŲ PLANAS (RŪSIO PLANAS) 
M 1:100 

 

23012-XX-TP-SA-08 1 0 DANGŲ IR SIENŲ PLANAS (PIRMAS 
AUKŠTAS) M 1:100 

 

23012-XX-TP-SA-09 1 0 DANGŲ IR SIENŲ PLANAS (TREČIAS 
AUKŠTAS) M 1:100 

 

23012-XX-TP-SA-10 1 0 DANGŲ IR SIENŲ PLANAS (KETVIRTAS 
AUKŠTAS) M 1:100 

 

23012-XX-TP-SA-11 1 0 LUBŲ PLANAS (RŪSIO AUKŠTAS) M 1:100  

23012-XX-TP-SA-12 1 0 LUBŲ PLANAS (TREČIAS AUKŠTAS) M 1:100  

23012-XX-TP-SA-13 1 0 LUBŲ PLANAS (KETVIRTAS AUKŠTAS) M 
1:100 

 

23012-XX-TP-SA-14 2 0 ANGŲ SPECIFIKACIJA  

23012-XX-TP-SA-15 1 0 TURĖKLŲ SPECIFIKACIJA  

23012-XX-TP-SA-16 1 0 PJŪVIS A-A M 1:100  
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 MetodARCH 
MB „Metodinė architektūra“ 

Šeimyniškių g. 21-93, LT-09236 Vilnius 
www.metodarch.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, 
ŠIAULIAI REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

A466 
SPV/ 
SPDV 

VIRGINIJA DABAŠINSKAITĖ  
DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

 Arch. ARNOLDAS TAMOŠAITIS  

0  Arch. TOMAS ELTERMANAS  

 Proj. MARIJUS ELTERMANAS  

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija 
STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

23012-XX-TP-SA-PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) 
žymuo 

Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1 BD 0 Bendroji dalis  

2 SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

3 SA 0 Statinio architektūrinė dalis  

4 SK 0 Statinio konstrukcinė dalis  

5 E 0 Elektrotechnikos dalis  

6 GS 0 Gaisrinės saugos dalis  

7 SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

8 SSK 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  



 

0 2024-10-08 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
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 MetodARCH 
MB „Metodinė architektūra“ 

Šeimyniškių g. 21-93, LT-09236 Vilnius 
www.metodarch.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, 
ŠIAULIAI REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

A466 
SPV/ 
SPDV 

VIRGINIJA DABAŠINSKAITĖ  
DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

 Arch. ARNOLDAS TAMOŠAITIS  

0  Arch. TOMAS ELTERMANAS  

 Proj. MARIJUS ELTERMANAS  

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija 
STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

23012-XX-TP-SA-AR 

LAPAS LAPŲ 

1 5 

 

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI 
 

• Projekto rengimo pagrindas: Techninis projektas parengtas remiantis: 
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla; 
Projetavimo technine užduotimi; 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu; 
Gaisrinės saugos dalies vadovo parengta ir visų PVD vizuota gaisrinės saugos užduotis; 
Statinio statybiniai tyrimai. 

• Kompiuterinės programos projekto daliai rengti: ZwCAD 2020 PRO (2D/ 3D), Microsoft Office 2016; GRAPHISOFT Archicad 24 
Techninio projekto architektūrinė dalis parengta vadovaujantis toliau išvardinta medžiaga: 

Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

ĮSTATYMAI 

Nr. VIII-1864 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

Nr.I-1240 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 

Nr.VIII-787 Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas 

(ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

VIII-1618 Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas 

Nr. XIII-425 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas 

Nr. XII-2063 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 

Nr. IX-1225 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas 

Nr. IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

Nr. XII-459 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas 

Nr. I-1491 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 

Nr. I-2044 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo 

STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
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STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

STR 2.03.01:2019  Statinių prieinamumas. 

HIGIENINĖS NORMOS, STANDARTAI, REKOMENDACIJOS, TAISYKLĖS 

HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas. 

HN 36:2009 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

Nr. I-223 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  

Nr. 1-14 Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 

Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai  

Nr. 346 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 

SAVANORIŠKAI TAIKOMI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

 Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės 

 Lietuvos standartai 

 Techniniai liudijimai 

 
2. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

• Projekto rengimo pagrindas: Techninis projektas parengtas remiantis: 
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla; 
Projetavimo technine užduotimi; 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu; 
Gaisrinės saugos dalies vadovo parengta ir visų PVD vizuota gaisrinės saugos užduotis; 
Statinio statybiniai tyrimai. 

• Projektuojamo statinio statybos vieta: K. Kalinausko g. 19, Šiauliai 

• Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", VI skyrius) 

• Statinio paskirtis: Negyvenamoji; 

• Statinio kategorija: Ypatingasis; 

• Užsakovas: Šiaulių Salduvės progimnazija  

• Statytojas: Šiaulių miesto savivaldybė; 

• Statinių klasifikatorius: 7.11. mokslo paskirties pastatai – skirti švietimo ir mokslo reikmėms: institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, 
observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios 
mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai; 

• Unikalus pastato numeris: 2995-8006-4010; 

• Statybos metai: 1958 

• Bendras pastato plotas: 3501,34; 

• Unikalus žemės sklypo numeris: 4400-0758-4374; 

• Žemės sklypo kadastro numeris: 2901/0013:687; 

• Žemės sklypo plotas: 1,7154 ha; 

• Kultūros vertybių registras: Neįtrauktas 
 
  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=139277&Condition2=
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GEOGRAFINĖ VIETA 
Projektuojamoje teritorijoje žemės sklypas suformuotas (unikalus Nr. 4400-0758-4374), šiuo metu teritorijoje yra mokslo paskirties 

pastatas- keturių aukštų mokykla adresu K. Kalinausko g. 19, Šiauliai, Unikalus Nr: 2995-8006-4010. Mokykla pastatyta urbanizuotoje 
teritorijoje, teritorija padengta augaliniu gruntu, yra brandžių medžių, kurie išsaugomi. Reljefas projektuojamoje teritorijoje yra beveik lygus, 
per visą sklypo ilgį kintantis apie 0,5 m. 

K. Kalinausko g. 19, Šiauliai: 

 
 
KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS 
 
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Šiaulių mieste vyrauja sekančios klimatinės sąlygos (Šiaulių miesto meteorologinės 
stoties duomenys): 
 a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6,0 ºC; 
 b) santykinis metinis oro drėgnumas- 80 %; 
 c) vidutinis metinis kritulių kiekis- 600 mm; 
 d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)- 63,1 mm; 
 e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- P, PV, PR liepos mėn.-  V, ŠV, PV; 
 f) vidutinis metinis vėjo greitis- 3,2 m/s; 
 g) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 18 m/s (Šiauliai) 
Pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ Šiauliai priskiriami I-ajam vėjo apkrovos rajonui su 
pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Šiauliai priskiriami I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos 
charakteristine reikšme 1.2 kN/m2. 
 

3. ESAMO STATINIO BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
 

Nuo eksploatacijos pradžios iki šiol pastatas, vadovaujantis nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašu, neskaitant einamųjų 
remontų, remontuoti nebuvo. 
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Šiuo projektu numatomo priestato- įstiklintos lauko terasos durų vietoje šiuo metu yra  
langai. Terasos durims išsaugomos esamų langų sąramos. 
 

 
4. UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 

 
Pastatas statytas 1958 metais, pagal tuo metu galiojančius teisės aktus ir normas. Šiuo projektu nenumatoma įrengti lifto, lifto įrengimas 

numatomas kitu projektu. 
Naujai įrengiamų durų slenksčio aukštis ne didesnis kaip 2 cm. Durys įrengiamos vadovaujantis ISO 21542:2011 15 ir 18 skyriaus 

reikalavimais. Durų laisvasis plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 mm 
Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ takų paviršius projektuojamas tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus. 

Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neviršija 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus 
taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). Įrengiami vedimo ir įspėjamieji paviršiai nuo automobilių 
stovėjimo vietų iki priestato- įstiklintos lauko terasos. 

 
5. PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ TIPAI, MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI 

 
Priestato- įstiklintos lauko terasos įrengimas 
 
Mokyklos vidiniame kieme projektuojamas įstiklinta terasa su stoglangiais. Įstiklintos terasos plotas- 55,68 kv. m. Priestatas- įstiklinta lauko 

terasa šildoma ir vėsinama šilumos siurbliu oras- oras. Priestato- įstiklintos lauko terasos vėdinimas numatomas per elektrinius stoglangius su 
sieniniu valdymo pultu. 

 
Formulė saulės energijos srautui apskaičiuoti yra: 
Q = A × g × E 
Kur: 
- Q: saulės energijos srautas (W) 
- A: stiklinės atitvaros plotas (m²) 
- g: visuminės saulės energijos pralaidumo koeficientas 
- E: saulės spinduliuotės intensyvumas (W/m²) 
Naudojami duomenys: 
- A = 61,5 m² (stiklinės atitvaros plotas) 
- g = 0,87 (visuminės saulės energijos pralaidumo koeficientas) 
- E = 600 W/m² (vidutinė saulės spinduliuotė Šiauliuose) 
Apskaičiavimas: 
Q = 61,5 m² × 0,87 × 600 W/m² = 32 103 W = 32,1 kW 
Šis rezultatas rodo, kad esant tokiai atitvarai, į pastatą per stiklus patektų 32,1 kW saulės energijos esant tiesioginiam saulės 

spinduliavimui. 
 
Vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 112 p., kadangi įstiklintų atitvarų ploto dalis 
patalpos atitvarose didesnė nei nurodoma to pačio reglamento 23 lentelėje, visi priestato- terasos langai numatomi su šilumą ribojančiu stiklu. 
 

Vidaus patalpų remontas 
 
Dalyje patalpų atliekamas paprastasis remontas, keičiama grindų danga, dažomos sienos ir lubos. Darbų detalizacija pateikiama planuose. 

Remontuojami lauko laiptai.  
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6. PATALPŲ INSOLIACIJA IR NATŪRALUS APŠVIETIMAS 
 

Patalpų insoliacija, natūralus apšvietimas šiuo projektu nekeičiamas, terasa įrengiamas stiklinė vietoj esamo laiptinės lango. 
 

7. PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ 
 

Šiuo projektu neatliekami garso izoliacijos darbai. 
 

8. PASTATO APSAUGA NUO VANDALIZMO 
 

Taikomos prevencinės civilinės saugos ir apsaugos nuo vandalizmo priemonės: Įrengiant sienų apdailą, numatoma apdailos atsparumo 
kategorija pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  

Langų paketai ir durys su apsauga nuo įsilaužimų. Lauke prie įėjimų naudojama neslidi danga. Visos pastato durys su užraktais. 
Durys su stiklu turi būti apsaugotos nuo galimo susidūrimo, įrengiant saugos priemones ar įspėjamuosius ženklus (užtikrina langų 

gamintojai ir montuotojai). Stiklinės durys turi būti su apsaugine plėvele. 
Statinys rekonstruojamas taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, 

susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 
 

9. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS 
 

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų 
asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 

 
10. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
  

Mato 
vienetas 

Kiekis prieš 
rekonstrukciją 

Kiekis po 
rekonstrukcijos 

Pastabos  

 

II SKYRIUS 
PASTATAI 

    

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

  
  
  

  
Mokslo paskirtis 

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 3501,34 3557,02   

3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 3239,53 3295,21   

4. Pastato tūris.* m³ 17530 17722   

5. Aukštų skaičius. vnt. 4 4   

6. Pastato aukštis. * m 22,41 22,41  Projektuojamos 
terasos 
aukštis 3,60 m. 

8. Energinio naudingumo klasė   - -  nenustatyta 

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    - -   

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis   - I   

11. Kiti papildomi pastato rodikliai     
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Bendras techninių specifikacijų skirtų pastato rekonstravimui sąrašas. 
Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medžiagoms bei 

gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų 
reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra 
nurodomi aprašant atskirus darbus. 

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai. Darbus 
gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, 
suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, 
atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

 Šiame etape išskirtos sekančios pastato rekonstravimui skirtos specifikacijos: 

 

TS 01 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI ............................................................................... 2 
TS 02 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS ........................................................................ 5 
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TS 05 ŠILUMOS SIURBLYS ......................................................................................................................................... 8 
TS 06 LIETLOVIŲ IR LIETVAMZDŽIŲ ĮRENGIMAS ................................................................................................... 10 
TS 07 APSKARDINIMAI .............................................................................................................................................. 13 
TS 08 GLAISTYMAS ................................................................................................................................................... 14 
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TS 10 VIDAUS DURŲ MONTAVIMAS ........................................................................................................................ 16 
TS 11 REIKALAVIMAI GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ IR KARKASO SISTEMOS KOMPONENTAMS ..................... 17 
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TS 01 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 
 

1.1. BENDROJI DALIS 
1.1.1. REIKALAVIMŲ TAIKYMO SRITIS 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 
• statybos darbų organizavimas; 
• visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, apdailos darbai (vykdymas ir darbų kokybės kontrolė); 
• pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir įvertinimas); 
• pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), taip pat izoliacijos ir apdailos medžiagų bandymas. 
Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių statybinių konstrukcijų Gamintojams, statybinių 

medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 
1.1.2. BENDRŲJŲ STATYBOS DARBŲ RŪŠYS 

Statant statinius pagal šiose techninėse specifikacijose pateiktus aprašymus ir brėžinius, būtina atlikti šiuos bendruosius statybos darbus: 
• paruošiamieji darbai: projekte numatytų įv. konstrukcijų demontavimas; 
• žemės darbai: grunto kasimas statiniams, inžinerinių tinklų statyba; 
• projekte numatytų gelžbetonio konstrukcijų įrengimas: sąramos ir kt.; 
• projekte numatytų metalo konstrukcijų įrengimas: laikančios konstrukcijos; 
• projekte numatytų medžio konstrukcijų įrengimas: laikančios konstrukcijos, laiptai ir kt. 
Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žr. kituose šių techninių specifikacijų skyriuose. 
1.2. REIKALAVIMŲ STRUKTŪRA, NUORODOS, PRIORITETAI 

1.2.1. ĮSTATYMAI, ĮSTATAI IR REIKALAVIMAI 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi 

Užsakovo reikalavimų. 
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo 

dokumentą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei 

ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios 

jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi 

būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir priežiūra: 

NR. ŽYMUO  PAVADINIMAS 

1. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

3 GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrimai 

 

1.2.2. STANDARTŲ REIKALAVIMAI 
Turi būti laikomi šių standartų reikalavimai: 

Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO; 
Standartų reikalavimai taikomi šiose sferose: 

• statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 

• bandymai (pvz. betono, skiedinių).  
Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse specifikacijose. Nuorodos į šiuos standartus 

yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 
1.2.3. KITI REIKALAVIMAI 

Specialioms statybinėms medžiagoms, konstrukciniams elementams ir gaminiams, kurių konkreti markė, tipas (sistema) parinkta pagal 
techninių specifikacijų reikalavimus, konkurso (atrankos) būdu turi būti taikomos Gamintojo techninės įrengimo instrukcijos. 

1.2.4. REIKALAVIMŲ PRIORITETŲ TVARKA 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma 

specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas konkretų konstrukcinį sprendinį. 
Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. 

Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, 
nuostatų ar standartų atžvilgiu.  
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1.3. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo principais, techninėmis 

specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų vykdymo projektą ir vykdyti darbus pagal jį. 
Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 
• greta esančių statinių stabilumą; 
• darbų saugą. 

Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti suderinti su pagrindinės technologinės 
įrangos tiekimo terminais. 

1.4. STATYBINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 
1.4.1. BENDRI REIKALAVIMAI 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• specifikacija; 

• nuoroda kam skiriama; 

• spalvos nuoroda; 

• pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju 

Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 
1.4.2. STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai 
ar kita turi nurodyti jų kokybę. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, 
pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui (suderinta su Užsakovu). 

1.4.3. MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ATITIKTIES NUORODOS JŲ MONTAVIMO METU 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi 

būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
1.4.4. ĮPAKAVIMAS, TRANSPORTAVIMAS, TARPINIS SAUGOJIMAS 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti 
nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

1.4.5. MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PRISTATYMAS 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. 

Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
1.4.6. PRISTATYMO PATIKRINIMAS  

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos 
ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

1.4.7. SAUGOJIMAS AIKŠTELĖJE 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų 

saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose 

taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 
1.5. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 
1.6. MATAVIMAI 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos 

stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo 
iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, taip pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių 
koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių 

matavimo normatyvų. 
1.7. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

1.7.1. DARBŲ KOORDINAVIMAS 
Rangovas atsakingas už darbų koordinavimą aikštelėje su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos darbų metu užtikrina, kad 

instaliavimas vyktų teisingai bei pagal projekto sumanymą. 
Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta 

tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais, prieš pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti 
atliekami pagal dokumentacijoje ir Gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus. 
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1.7.2. BANDYMAI 
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas 

suinteresuotas šalis.  
Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo 

rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų 
darbų  organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.  

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
Bandymo ir pavyzdžių būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

1.7.3. PASLĖPTI DARBAI 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir statybos priežiūros Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, 

prieš įrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus. 
Patikrinimų rezultatus būtina užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais darbų vykdymo žurnale.  

1.7.4. APSAUGA 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechanin io 

poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
1.8. BENDROS SĄLYGOS 

1.8.1. ANGOS IR NIŠOS 
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo sutikimo raštu neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų 
nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 

1.8.2. RIEBOKŠLIAI IR FUTLIARAI 
Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose zonose 100 mm aukščiau baigtų grindų lygio. 

Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename lygyje su galutiniu paviršiumi. Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų 
izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono skiediniu ar specialia medžiaga, 
kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštelėmis. 
1.8.3. TVIRTINIMAI IR ATRAMOS 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, 
išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo. 
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias 

betone. Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip nurodyta konkrečiai konstrukcijai. 
1.8.4. DEFEKTŲ TAISYMAS 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti 
identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina 

perstatyti.  
Jei remontuotinas elementas pagamintas iš gaminių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas 

elementas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka 
1.9. DAŽYMAS IR APDAILA 
Sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi 

būti padengti antikorozine danga. 
Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus, rėmus, dangtelius ir t.t., kurie nėra izoliuojami, 

turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažų. 
1.10. ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

1.10.1. PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 
Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkiniai, 

dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, lauko inžinerinių tinklų išpildomieji brėžiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus 
valstybinės institucijos besiremiančiosios Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. Statybos metu Rangovas turi 
pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą.  
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1.10.2. PRIĖMIMAS 
Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, kad galėtų 
gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti 
vėliau, per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal 
galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

1.10.3. GARANTIJA 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos 

darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos): 
• statinių - 5 metai; 
• paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) - 10 metų. 
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos 

konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 

 
PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1. BENDROJI DALIS 
Šiame skyriuje pateikti reikalavimai statybos aikštelės valymui. Reikalavimai paruošiamiesiems žemės darbams pateikti 3 skyriuje. 
2.2. STATYBOS AIKŠTELĖS VALYMAS 

2.2.1. KRŪMŲ ŠALINIMAS IR VALYMAS 
Rangovas turi paruošti aikšteles statybai ir vamzdynų klojimui, pašalinti augmeniją, krūmus, kelio dangą, šiukšles ir kt. 
Išlaidos šiam darbui, įskaitant šaknų iškasimą ir po to atsiradusių tuštumų užpylimą, turi būti įtrauktos į kontrakto kainą. 
Į krūmų pašalinimo kainą įeina šaknų iškasimas, atsiradusių tuštumų užpylimas bei statinių ir visų atliekų, kurios atsiras po valymo darbų, 

pašalinimas iš statybos aikštelės. 
2.2.2. AUGMENIJOS APSAUGA 

Medžiai ir kita augmenija, pažymėta brėžiniuose arba kurią saugoti nurodo Projekto Vadovas, turi išlikti ir turi būti apsaugoti nuo pažeidimų 
statybos metu. 

2.2.3. ŠIUKŠLIŲ PAŠALINIMAS 
Augmenija, šiukšlės ir kitos atliekos, likusios po valymo darbų, turi būti išvežtos į sąvartyną, kurį nurodo vietinės valdžios institucijos. 

3.  ŽEMĖS DARBAI 
Darbų vykdymas 

 Prieš pradedant žemės darbus statybvietėje pagal toponuotrauką būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų buvimo 
vietas. Jeigu projekte nėra numatyta požeminių komunikacijų išardymas kaip neveikiančių arba ateityje nebereikalingų, jas būtina apsaugoti 
nuo pažeidimo kasant arba vykdant kitus žemės darbus. Apie aptiktas toponuotraukoje arba brėžiniuose nepažymėtas komunikacijas prieš 
pradedant žemės darbus būtina informuoti Užsakovą. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas turi suremontuoti Rangovas savo 
sąskaita. 
 Žemės darbų pradžioje nuo statybvietės aikštelės paviršiaus pašalinamas laužas, šiukšlės, akmenys, dirvožemio augalinis 

sluoksnis, organinės ir kitos žalingos medžiagos. Surinktos žalingos medžiagos ir laužas statybos Vadovo nurodymu turi būti išvežtas į iš 

anksto numatytą sąvartyną. 

Visi atviri šuliniai ir duobės statybos aikštelėje turi būti aptverti bei pastatyti informaciniai ženklai. Visos statybos metu būtina apsaugoti 
esamus statinius nuo tokių pavojų, kaip dėl pagrindų išplovimo arba kitokio pobūdžio jų susilpninimo, šoninio slinkimo ir kitų veiksnių. 
Pastebėjus bet kokius pokyčius būtina sustabdyti darbus ir informuoti statybos Vadovą. 

 
TS 02 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

 
1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus. 
2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką , turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
3. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir 

turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti 
HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ ir HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ 
reikalavimus. 

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo 
ugniai techninius reikalavimus. 
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5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, 
gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - įvežtinėms medžiagoms turi būti užsienio šalių sertifikatai, 
vietinėms - įmonės paruošti standartai.  

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 
7. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 
8. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo 

elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami 
pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. (STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ ) 

9. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) 
normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (atnaujinimo 
darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. (STR 
1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ ).  

10. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos 
atliekų ar natūralių netekčių. (STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ ).  

12. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto rengėjas pagal 
statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį (STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, 
PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ ). 

13. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. 
14. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, 

tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 
15. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai ir nuotekų išvadai turi būt i 

išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu būdu. 
 

TS 03 LANGŲ IR DURŲ  ĮRENGIMAS 
 
1. Metalinės lauko durys ir langai. Bendroji dalis  

 

Apibrėžimas Langų sumontavimas 

1. Reikalavimai 
darbų vykdymui 

• Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų gamintojų, taip pat statybos normų 
reikalavimų šiems darbams vykdyti. Durys tvirtinamos pagal gamintojų patvirtintą instrukciją. 

• Tarpai tarp sienos ir durų staktos sandarinami sandarinimo putomis, kurios  nupjautose vietose padengiamos 
poras uždarančiomis priemonėmis. Iš lauko pusės turi būti įrengta vėjo izoliacija, iš vidinės pusės – garo izoliacija. 

• Išorės palangės skardinamos poliesteriu dengta skarda.  

• Sumontuoti langai, durys, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai. 

2. Reikalavimai 
langams 

• Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

• MINIMALŪS REIKALAVIMAI LANGŲ PROFILIAMS: 

• Įrengti langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 
durys“ pateiktus reikalavimus. 

• Langų spalva nurodyta architektūrinės dalies spalviniuose sprendimuose 

• Langų Gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo 
sutrumpinimą (žymę) bei profilių pagaminimo datą. 

• Langų  profilių sutvirtinimo armatūra - metalinė, atspari korozijai. 

• Langų varstymo kryptys – jei jie varstomi – parodyti fasadų brėžiniuose ir langų/ durų specifikacijose. 

• Langų profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios, negali išskirti į aplinką sveikatai pavojingų 
medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekėms keliamus reikalavimus. 

• Langų profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

• Bendras langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis nei U≤1,4 W/m2K.  

• Langų garso izoliavimo klasė- ≥20, išmatuotų laborotorinių garso izoliavimų rodiklių Rw ribos- ≥ 21 
dB.  

• Langų atsparumo vėjo apkrovai klasė ne blogesnė nei nurodyta STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ 
ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ VIII skyriaus 8 lentelėje.  

• Langų vandens nepralaidumo klasė ne blogesnė nei nurodyta STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. 
SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ VIII skyriaus 9 lentelėje.  

• Langų oro skverbties klasė ne blogesnė nei 4 
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• Langų mechaninio patvarumo klasė- 3, 

• Langų mechaninio stiprio klasė- 4.  

• Langų spalva nurodyta architektūrinės dalies spalviniuose sprendimuose, visos aliuminių langų dalys 
padengiamos milteliniu dažymu. 

• Stiklo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas g turi būti mažesnis už 0,87 

• Saulės šilumą ribojantis stiklas turėtų būti paženklintas CE ženklu, kas užtikrina jo atitiktį esminiams 
reikalavimams. 

3. Reikalavimai 
metalinėms durims 

• Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

• MINIMALŪS REIKALAVIMAI METALINĖMS DURIMS: 

• Pakeistos durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 
durys“ pateiktus reikalavimus. 

• Durų spalva nurodyta architektūrinės dalies spalviniuose sprendimuose, visos metalinės durų dalys padengiamos 
milteliniu dažymu 

• Durų atmosferos koroziškumo kategorija turi būti ne blogesnė kaip C3 

• Durys turi būti su mažiausiai dviem sustiprinimo kontūrais 

• Durys turi turėti mažiausiai du vyrius su guoliais 

• Durys turi turėti ne plonesnį kaip 8 mm storio laminuotą arba apsauginį stiklą 

• Ant durų montuojama didelė, nerūdijančio plieno rankena 

• Durų Gamintojas privalo sužymėti gaminius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo 
sutrumpinimą (žymę) bei durų pagaminimo datą. 

• Durų liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

• Durų garso izoliavimo klasė- ≥20, išmatuotų laborotorinių garso izoliavimų rodiklių Rw ribos- ≥ 21 dB.  

• Durų atsparumo vėjo apkrovai klasė ne blogesnė nei nurodyta STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. 
SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ VIII  skyriaus 8 lentelėje.  

• Durų vandens nepralaidumo klasė ne blogesnė nei nurodyta STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. 
SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ VIII  skyriaus 9 lentelėje.  

• Durų oro skverbties klasė ne blogesnė nei 4 

• Durų mechaninio patvarumo klasė- 5, mechaninio patarumo varstymo ciklai- ≥ 100 000 

• Durų mechaninio stiprio klasė- 2 

 
2. Reikalavimai montažinio tarpo paviršių paruošimui: 
 
2.1. Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų.  
2.2. Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų angų ir konstrukcijų paviršių turi būti nuvalytos dulkės ir 

purvas, o žiemą – sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia pašildyti. 
 
3. Darbų vykdymas 
 
3.1. Langas įtvirtinamas angoje. 

• staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės į staktą ir į angokraštį arba su ankeriais per staktą į angokraštį; 

• tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos; 

• prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui naudojamos PVC arba 
impregnuotos medinės kaladėlės; 

• gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės turi būti po staktos kampais; 

• mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. Atkreipti dėmesį, kad 
pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčią; 

• Lango perimetru klijuojama garo ir vėjo izoliacija, pagal izoliacijos gamintojų reikalavimus. 
 
4. Sumontuotų gaminių patikrinimas. 
 
4.1. Sumontuotų langų patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus darbus ir sumontuotus gaminius iš 

darbuotojų priiminėja statybos vadovas. Montavimo vietoje reikia patikrinti šias vietas: 

• Sumontuotas gaminys turi atlikinėti visas numatytas funkcijas: atidarymo, atvertimo, mikrovėdinimo padėtis (jeigu tokios yra 
numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliūčių. 

• Langų sujungimas su vidinėmis ir išorinėmis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai neturi būti pralaidūs vandeniui, 
neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. Tikrinama 400 – 600 mm atstumu prie gero apšvietimo. 

• Turi būti būtinai patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė). Patikrinime naudojama gulsčiukas ir ruletė.  

• Negali būti sulenktas ar kitaip deformuotas gaminio rėmas, varčios. 
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• Montuojama vidinė palangė turi būti su nuolydžių į kambarį ~ 2°. Sujungimas su langu turi būti užsandarintas akrilo pagrindo 
hermetiku. 

•  
TS 04 PALANGIŲ ĮRENGIMAS 

 
 
1. Poliesteriu dengtos skardos lauko palangės. Bendroji dalis 

• Palangės turi būti tinkamai įvertintos. Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius 
sertifikavimo rodiklius. 

• Nuolydis neturi būti ne mažesnis nei 5o į lauko pusę. 

• Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. 

• Jei palangės iškyša didesnė nei 150mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. 

• Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. 

• Išsiplėtimo siūles reikalinga daryti mažiausiai kas 3 m. Siūles reikia daryti taip, kad kritulių vanduo būtų nukreiptas į išorę. 
Poliesteriu dengtos cinkuotos skardos išores palanges ir kiti skardinimo elementai. 
Išorinės cinkuotos ir poliesteriu dengtos skardos palanges turi būti pagamintos iš ne plonesnes kaip 0,6mm storio skardos, kurios 

padengtos 275g/m2 cinko sluoksniu ir dengta poliesteriu pasirinkta spalva pagal RAL paletę . 
Išores palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos 90° kampu. 
Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius. 
1.3.4 Nuolydis neturi būti mažesnis nei 5° i lauko pusę. 
Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. 
Būtinos priemones apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrines klases B2 reikalavimus. Jos 

dedamos ant palangės apatinės puses. 
Jei palanges iškyša didesne nei 150mm, reikia numatyti papildomą. tvirtinimo priemonię. 
Papildomos apsaugos priemones turi užtikrinti kritinių. lietaus ir vėjo apkrovų. atlaikymą. 
išsiplėtimo siūles reikalinga daryti mažiausiai kas 3000mm. Siūles reikia daryti taip, kad kritulių. vanduo būtų. nukreiptas į išorę. 

 
2. Lauko palangių montavimas ir jungimai 

• Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange. 

• Palangės galai sujungiami su angokraščių apskardinimais. Sujungimas turi būti padarytas tai, kad vanduo nepatektų į 
šilumos izoliacijos sluoksnį. 

• Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, vidaus ir išorės 
atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą 

Sandarinama be plyšių kampuose. 
 

Palangėms naudojamos skardos techninės specifikacijos: 

Nuoroda į EB standartą: EN 14783:2013 

Plieno markė: S280GD+ Z275 
DX51D+Z275 
DX51D+Z350 
DX52D+Z275 
DX52D+Z350 
DX53D+Z275 
DX54D+Z275 
DX54D+Z350 
TSP+Z275 
TSP+Z350 

Plieno storis: 0,50 -2,00 mm 

Tolerancijos: EN 10143:2006, EN 505:2013 

Reakcija į gaisrą (neblogiau kaip) A2-s2, d0 

 
TS 05 ŠILUMOS SIURBLYS 

 

Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -30~24 

Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -15~46 
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Wi-Fi Yra 

Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50 

Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 0.7/4.0/6.8 

Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 0.9/3.5/4.4 

Minimali šildymo galia, kW 0.7 

Minimali šaldymo galia, kW 0.9 

Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.18/0.92/1.45 

Nominali šildymo galia, kW 4 

Nominali šaldymo galia, kW 3.5 

Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.15/1.10/2.28 

Maksimali šildymo galia, kW 6.8 

Maksimali šaldymo galia, kW 4.4 

Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.2/4.4/6.4 

Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.0/5.2/10.0 

Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 1.1 

Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 0.92 

Vidinio bloko oro srautas 
( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 

10.5/9.5/8.5 

Nominali šildymo darbinė srovė, A 5.2 

Nominali šaldymo darbinė srovė, A 4.4 

Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 15 

Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 8 

Šaltnešio tipas R32 

Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 0.965/0.65 

Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį 
papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis 
(m) nurodytas skliausteliuose ) 

15g (>5m) 
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Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas 
OUT ) 

OUT 

Šildymo energijos klasė A+ 

Šaldymo energijos klasė A+ 

Kompresoriaus galia, kW 4.09 

Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.64 

Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 3.8 

Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 4.3 

Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 6 

Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis 
( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 

40.0/-/19.0 

Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4″) 

Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 9.52 (3/8″) 

Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm² 

Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm² 

Rekomenduojamas saugiklis, A 16 

Kompresoriaus tipas S-Inverter 

Kompresoriaus tepalų tipas POE 

Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc 350 

 
TS 06 LIETLOVIŲ IR LIETVAMZDŽIŲ ĮRENGIMAS 

 
Lietaus nuvedimo sistemos turi būti gaminamos iš karštojo cinkavimo metodu padengto specialios rūšies plieno, ypač kokybiško 

aliuminio arba aliuminiu ir cinku padengto plieno. Eksploatavimo trukmei pailginti plienas dengiamas iš abiejų pusių labai patvaria išorine 
danga- PURAL. Lietaus nuvedimo sistemai turi būti suteikta ne mažiau kaip 20 metų garantija. 

Lietaus nuvedimo sistema turi būti atspari nepalankioms įvairių metų laikų sąlygoms, susidarančioms dėl lietaus, sniego, ledo ir 
tirpstančių kritulių. 

Plieno lakšto storis turi būti ne mažiau kaip 0,6 mm 
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Latako įlaja 
Pirmiausia tam tikru atstumu nuo latako galo pažymėkite vietą, kurioje montuosite lietvamzdį. Įpjaukite lataką kampu taip, kad susidarytų 

maždaug 10 cm skersmens anga. užlenkite kraštus žemyn, į angos vidų, kad geriau nutekėtų vanduo. Užmaukite ant užlenktų kraštų latako 
įlają. Pasukite įlają atgal ir užlenkite liežuvėlius. apvalintoji latako briauna turi būti nukreipta į išorę. Pjovimui draudžiama naudoti kampinį 
šlifuoklį 

 
 
Universalusis galinis dangtelis 
Universalusis galinis dangtelis tvirtinamas įsukant jį į latako galą, kaip parodyta toliau. Užsandarinkite jungtį tinkamu sandarikliu. kai įstatysite 
galinį dangtelį, suduokite per jį ranka arba guminiu plaktuku, kad jungtis taptų sandari. 

 
Prieš tvirtindami galinį dangtelį galite rankomis nulankstyti arba žirklėmis pašalinti nereikalingą vienos pusės dangtelio kampą 
 

Latako tvirtinimas ant laikiklių 

a   Reguliuojamieji laikikliai 
Prispauskite lataką prie laikiklio nugarėlės, pakišdami latako 
briauną po liežuvėliu. tada spauskite latako priekį, kad atsidurtų 
reikiamoje vietoje, ir apgaubkite tvirtinimo liežuvėliu (3) priekinę 
latako briauną. 

b   Užsifiksuojantys ir kompaktiniai laikikliai 
jei naudojate sparčiai tvirtinamus laikiklius, įtaisykite lataką laikiklio 
priekyje. tada spauskite lataką, kad šis užsifiksuotų užsikabinęs už 
atraminės iškyšos, esančios užpakalinėje laikiklio dalyje. 
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Latakų jungimas 
latakus junkite naudojant latakų apkabas. suglauskite latakus galais. užkabinkite jungtį ant užpakalinio krašto ir užspauskite ant latako. 
Delnu užspauskite fiksatorių ant latako. 

  
Jungiant latakus kuomet bendras ilgis yra didesnis negu 10m. būtina palikti 3-4mm tarpą tarp latakų, tempera- tūriniam plėtimuisi. 

 
Pastaba. Esant dideliam šlaitų nuolydžiui , šių šlaitų sandūros (sąlajos ) vietoje, naudoti kampinį apsaugą nuo pratekėjimo. 
 

Lietvamzdžio laikiklis su ekscentriniu fiksatoriumi 
Tvirtinkite vamzdžio laikiklį 10 cm žemiau alkūnės. Išgręžkite mūro sienose skyles, skirtas laikiklių kaiščiams. Gręžkite skiedinį, ne plytą. 

atstumas nuo vieno iki kito vamzdžių laikiklio turi neviršyti 2 metrų. 
Sujunkite vamzdžio dalis ir prijunkite vamzdį prie latako įlajos. Patikrinkite, ar vamzdis tiesus, ir pagal poreikį sureguliuokite jo ilgį. Mūro 

sienoms skirtas laikiklis tvirtinamas ant kaiščio ir užfiksuojamas jį užkabinant. Lietvamzdis įdedamas į laikiklį ir užfiksuojamas atsuktuvu 
pasukant fiksatorių pagal laikrodžio rodyklę pusę apsisukimo. jei lietvamzdį reikia išimti, atverkite vamzdžio laikiklį pasukdami fiksatorių prieš 
laikrodžio rodyklę pusę apsisukimo ir į vieną iš atlaisvinimo angų įkištu atsuktuvu atkabindami fiksatorių. 
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TS 07 APSKARDINIMAI 

 
Darbas su plonais plieno lakštais kraunant, pervežimo ir montavimo metu 

• Naudojant plieno lakštus būtina dėvėti darbo drabužius bei apsaugines pirštines 

• Būtina saugoti dažytą išorės paviršių nuo subraižymo aštriais daiktais. Jei paviršius subraižomas, subraižytas paviršius turi būti 
padengiamas gamintojo tiekiamais dažais. 

• Plieno lakštus būtina saugoti nuo deformacijos, nes sulankstyti paviršiai neatsistato. 

• Plieno lakštų negalima kelti horizontaliai, paėmus už galų, nes taip pažeidžiama lapo geometrinė forma. Lakštai turi būti keliami 
vertikaliai, prilaikant už galų. Ilgesnius kaip 2,5 m. lakštus būtina papildomai prilaikyti per vidurį. 

• Vėjuotą dieną arba kritulių metu draudžiama kelti ilgesnius nei 1,5 m. plieno lakštus aukščiau kaip 2 m. 

• Lakštus būtina montuoti vadovaujantis galiojančiomis darbo saugos taisyklėmis. 

• Draudžiama pjauti plieno lakštus abrazyvinėmis pjovimo priemonėmis. Lakštus reikia pjauti specialiai tam skirtais įrankiais. 
Nupjautas lakšto vietas būtina padengti gamintojo tiekiamais dažais. 

• Draudžiama transportuoti ar saugoti be gamyklos įpakavimo, bei montuoti plieno lakštus su kitomis, ne gamintojo 
rekomenduotomis dalimis- jų išskirtos medžiagos gali sudeginti plieno lakšto paviršių. 

• Gamintojo pateiktus plieno lakštus gamyklos įpakavime galima saugoti ne ilgiau kaip 7 dienas. Ilgesnį laiką lakštus saugoti galima 
tik horizontalioje padėtyje, atskyrus vieną nuo kito sausomis medžio juostomis (grebėstais). Lakštus kurie sandėliuojami ilgiau nei 
30 dienų patartina sandėliuoti po stogu. 
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• Jei lakštai padengti apsaugine plėvele, juos būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, gamyklinėje pakuotėje ir nepašalinus 
apsauginės plėvelės galima laikyti ne ilgiau kaip 14 dienų. Apsauginę plėvelę būtina nuimti kaip įmanoma greičiau po 
sumontavimo 

  
Apskardinimams naudojamos skardos techninės specifikacijos: 

Nuoroda į EB standartą: EN 14783:2013 

Plieno markė: S280GD+ Z275 
DX51D+Z275 
DX51D+Z350 
DX52D+Z275 
DX52D+Z350 
DX53D+Z275 
DX54D+Z275 
DX54D+Z350 
TSP+Z275 
TSP+Z350 

Plieno storis: 0,50 -2,00 mm 

Tolerancijos: EN 10143:2006, EN 505:2013 

Reakcija į gaisrą (neblogiau kaip) A2-s2, d0 

 
Poliesteriu dengtos cinkuotos skardos skardinimo elementų įrengimas 
Visų skardinimų kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenkiamos 90° kampu. 
Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius. 
Skardinimas turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo (tvirtinimo profilių ir pan.) ir gerai užsandarintas. 
Būtinos priemones apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrines klases B2 reikalavimus. Jos 

dedamos ant apskardinimo vidinės puses. 
Jei skardinimo iškyša didesne nei 150mm, reikia numatyti papildomą. tvirtinimo priemonę. 
Papildomos apsaugos priemones turi užtikrinti kritinių. lietaus ir vėjo apkrovų. atlaikymą. 
išsiplėtimo siūles reikalinga daryti ne rečiau kaip kas 3 m. Siūles reikia daryti taip, kad kritulių. vanduo būtų. nukreiptas į išorę. 

 
TS 08 GLAISTYMAS 

Medžiagos 
Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. 
Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus. 
Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti 1 -ojoje lentelėje nurodytus reikalavimus. 
 
1 lentelė. Glaisto techniniai rodikliai 

Eil
. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Norma glaisto tipui Band
ymų 
metodas 

vidinės apdailos glaistas (V) išorinės 
apdailos 
glaistas (F) 

A AK K L A
D 

P
M 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 

Slankus (18 ± 2)0C 
temperatūroje, cm 
Džiūvimo laikas (18 ± 2)0C 
temperatūroje, h, ne 
daugiau kaip 
Riebalinių medžiagų 
kiekis, %, ne mažiau kaip 
Sausųjų medžiagų kiekis, 
%, ne mažiau kaip 

- 
 
 
 
 
20 
 
 
4,0 
 
 

- 

6-8 
 
 
 
 
8 
 
 
2,0 
 
 
- 

6-8 
 
 
 
 
4 
 
 
- 
 
 
- 

7-10 
 
 
 
 
5 
 
 
2,0 
 
 
- 

7-10 
 
 
 
 
5 
 
 
- 
 
 
- 

6-8 
 
 
 
 
5 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
5 
 
 
- 
 
 
70 

LST 
1413.1 
 
 
 
8.3 p. 
 
 
8.7 p. 
 
 
8.9 p. 

 
Pastaba: Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos sausosios medžiagos, kurių turi būti 

ne mažiau 65 %. 
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TS 09 DAŽYMAS 
 

Medžiagos 
Vykdant dažymo darbus naudojami gruntai, glaistas ir dažai. Dažai gali būti vandeniniai, aliejiniai, emaliniai, sintetiniai ir kt. Gruntų, 

impregnantų ir dažų pagrindiniai duomenys pateikiami Statybinės produkcijos sertifikavimo centre. 
Reikalavimai dangų sluoksniams 

Techniniai reikalavimai Ribiniai 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 
- glaisto – 0,5 mm 
- dažų sluoksnio µ25 km 

1,5 5 matavimai 50 – 70 m2 paviršiaus 
arba mažesnis paviršius su matomais 
defektais 

 
Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nutekėjimų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 

Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus. 
Reikalavimai baigtam paviršiui: 

Techniniai reikalavimai Leistini 
nuokrypiai, mm 

Kontrolės būdai 

 Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno tono, 
be juostų, dėmių, nutekėjimų, purslų ir ištrintų vietų 

 Vizualinė apžiūra 

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti 
matomi 

- Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono 
matinio arba blizgančio paviršiaus 

- Vizualinė apžiūra 

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, 
nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai 
dažų sluoksniai 

- Vizualinė apžiūra 

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo 
pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas 
atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas 
ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

 
Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti vieno gamintojo. 
Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui.  
Darbų vykdymas 

• Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs.  

• Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8 0C, santykinis oro drėgnumas 
< 70 %.  

• Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir 
svidinami (šlifuojami). 

• Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. 

• Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio 
danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. 

• Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 
 

Dažymo rūšys 

• Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas vandeniniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs plovimui, valymo priemonių chemikalų 
poveikiui.  

• Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai užtaisomi. Švarūs ir lygūs 
paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, nugruntuojamos užglaistytos vietos. Gruntui išdžiūvus, užglaistytos vietos 
nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai gruntuojami. 
Gruntui išdžiūvus, paviršiai du kartus dažomi vandeniniais matiniais dažais. 

• Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui 
ir trynimui, valymo priemonėms.  

• Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, 
nugruntuojamos užglaistytos vietos. Gruntui išdžiūvus, užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu 
sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai gruntuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą sintetiniais matiniais 
arba pusiau matiniais dažais, išdžiūvus, antrą kartą dažomi.  
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Darbų priežiūra 
Visi vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. 
Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nutekėjimų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 

Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus. 
 

TS 10 VIDAUS DURŲ MONTAVIMAS 
 

Durys turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus 
 
ZK tipo durys 

• Durų plokštė – dviguba, 40mm storio, iš trijų pusių falcuota (storas falcas), stabilumas – smulkios struktūros korinio įdėklo užklijavimo 0,6 
mm storio cinkuota plieninė skarda. Durų spalva – nurodoma brėžiniuose. 

 
Korinis užpildas 

• Spynų ir vyrių įrengimas – duryse įstatoma spyna ir blizgantys, cinkuoti vyriai V0020, tvirtai pritvirtinti prie sustiprinančio įdėklo. 
Koridoriaus duryse statomose į plytinę sieną įleidžiama spyna su skirtingomis rankenomis pagal DIN 18251, 3 klasė, su skyle cilindro 
širdelei įdėti (55mm šerdis). Su plastmasiniu liežuvėliu ir plieniniu skląsčiu, su spynos įdėklu raktui su barzdele ir raktu (raktų kiekį derinti 
su užsakovu darbų metu), su cilindro šerdele.  

• Staktų įrengimas – iš trijų pusių pusių sandarinimo profilis iš PVC gumos, pritvrtintos apatinės vyrių dalys ir inkarai plytinei sienai. GK 
pertvaroje montuojamos apgaubiančios staktos. 

• Rankenos – nerūdijančio plieno tvirtai sujungtos su skydeliu, lenkiamos, rankenų spalva  - nurodoma brėžiniuose 

• Garso izoliacija turi atitikti DIN 52210, durų plokščių su koriniu įdėklu garso izoliacija: Rw 25Db. 

• Durų varčia  ir stakta turi būti padengtos aplinkai nepavojingais EPOXY(arba analogiškais) poliesterio milteliais. Durų paviršiai turi būti – 
atsparūs šviesai bei karščiui, nejautrūs drėgmei bei lengvai valomi. 

• ZK durys turi atitikti  III klimato klasės ir S apkrovimo grupę, nesideformuoti, temperatūros svyravimai ir oro drėgnumas neturi turėti 
įtakos. 

• Atmušėjas privalo būti montuojamas ant sienos 
 
Aliuminės durys su stiklu: 
 

• Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

• MINIMALŪS REIKALAVIMAI METALINĖMS DURIMS: 

• Durų spalva nurodyta architektūrinės dalies spalviniuose sprendimuose, visos metalinės durų dalys padengiamos milteliniu dažymu 

• Durų atmosferos koroziškumo kategorija turi būti ne blogesnė kaip C3 

• Durys turi būti su mažiausiai dviem sustiprinimo kontūrais 

• Spynų ir vyrių įrengimas – duryse įstatoma spyna, cinkuoti vyriai V0020, tvirtai pritvirtinti prie sustiprinančio įdėklo. Koridoriaus duryse 
statomose į plytinę sieną įleidžiama spyna su skirtingomis rankenomis pagal gaisrinės saugos dalies reikalavimus, 3 klasė, su skyle 
cilindro širdelei įdėti (55mm šerdis). Su plastmasiniu liežuvėliu ir plieniniu skląsčiu, su spynos įdėklu raktui su barzdele ir raktu (raktų 
kiekį derinti su užsakovu darbų metu), su cilindro šerdele.  

• Rankenos – nerūdijančio plieno tvirtai sujungtos su skydeliu, lenkiamos, rankenų spalva  - nurodoma brėžiniuose 

• Garso izoliacija turi atitikti DIN 52210, durų plokščių su koriniu įdėklu garso izoliacija: Rw 25Db. 

• Durys turi turėti matinį apsauginį stiklą. 

• Durų Gamintojas privalo sužymėti gaminius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo sutrumpinimą (žymę) bei 
durų pagaminimo datą. 

• Durų liepsnos plitimo indeksas turi atitikti gaisrinės saugos dalies reikalavimus. 
Ant aliuminių durų įrengiami durų pritraukėjai: 
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Durų uždarymo įtaisas su valdoma uždarymo seka, skirtas naudoti priešgaisrinėse 
arba priešdūminėse duryse arba atsarginių išėjimų duryse ( tikslinama pagal 
gaisrinės saugos dalies reikalavimus) 
Darnusis standartas- EN 1154:1996+ A1:2002 
Pritraukėjas parenkama pagal durų svorį, durys su pritraukėju privalo savaime 
užsidaryti EN 1154 
Savaime užsidarymo nuolatinė funkcija- 8 klasė = 500 000 ciklų 

 
 
 

Durų įstatymas ir montavimas 
 
Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti. 
Duris gali sumontuoti tik kvalifikuotas ir instruktuotas personalas. 
Durų įstatymo ir montavimo nurodymus, reikalavimus pateikia gaminio gamintojas, tiekėjas. 
Montuojant papildomą įrengą, keisčiant ir remontuojant duris privalu naudoti tik leistinas dalis pagal pasirinktų durų gamintojų, tiekėjų 
nurodymus. 
Plieninių durų rėmai turi būti gamykloje aptraukti apsaugine polietilenine plėvele. 
Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užsandarinti sandarinimo putomis. 
Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm. 
Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų plyšių arba įskilimų. 
Durys turi būti priduodamos nuvalytos, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 
Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebūtų apgadinti ir matytųsi gaminio 

etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (ženklinimas) ir numatyta montavimo vieta.  
Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 

 
TS 11 REIKALAVIMAI GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ IR KARKASO SISTEMOS KOMPONENTAMS 

 
Atliekant gipso kartono montavimo darbus vadovautis ST 211573430.01:2011  „Sausosios statybų sistemų iš gipso kartono plokščių 

ir metalo profilių montavimo darbai“ 
 

1. Pjovimas 
Plokštę reikia pjauti cirkuliariniu pjūklu ar peiliu (perpjauti kartoną iš vienos pusės, laužti  pjovimo vietoje, perpjauti kartoną iš antros pusės). 

Nupjauti kraštai šlifuojami. 
 
2. Tvirtinimas prie karkaso 

Lakštinio plieno profiliai. Profiliai turi būti pagaminti šalto formavimo būdu iš apsaugotų nuo korozijos plieno lakštų. 
Tvirtinimo priemonės. Tvirtinimui prie plieninių konstrukcijų naudojami statybiniai varžtai. Gipso kartono plokštės prie karkaso tvirtinamos 

tik specialiais varžtais. 
Montavimo detalės. Visos pakabinamosios ir tvirtinamosios plieninės detalės turi būti padengtos cinku arba kadmiu. Įsukto savisriegio 

galva turi būti įsispaudusi į plokštės kartoną. Montuojamas plokštes suglausti vieną su kita kraštais. Antro gipso kartono plokščių sluoksnio 
siūlių užlaida turi būti ne mažesnė kaip 40 cm, kad nesusidarytų kryžminės siūlės. 

 
3. Gipso kartono plokščių pertvarų montavimas 

Tuščiame tarpe tvirtinamos izoliacinės medžiagos- garso izoliacija, taip pat įrengiama elektros instaliacija, vamzdynai. Plokštės prie 
karkaso gali būti tvirtinamos dviem sluoksniais. Galima naudoti tiek vientisas gipso kartono plokštes tiek mažesnių matmenų gabalus, tačiau 
būtina vengti tokių jungčių, kuomet vienoje eilėje yra keli mažesni gabalai, nes tai gerokai susilpnina konstrukciją. Kryžminės siūlės neleistinos. 
Jei formuojama kelių sluoksnių plokščių konstrukcija, skirtingų  sluoksnių plokščių siūlės neturi sutapti. Prieš tvirtinant kitą  plokščių sluoksnį, 
būtina užglaistyti ankstesniojo sluoksnio plokščių sandūrų siūles. 

Jei konstrukcijai keliami atsparumo ugniai reikalavimai, naudojamos tik ugniai atsparios plokštės. 
 

4. Siūlių glaistymas 
Pirmojo glaistymo metu užpildomos plokščių siūlės ir išlyginama su glaistykle. Glaisto perteklius nubraukiamas, jei montuojamas dvigubas 

gipso kartono sluoksnis, pirmojo plokščių sluoksnio siūlės taip pat užglaistomos. Priešgaisrinėse konstrukcijose plokščių siūlės armuojamos 
stiklo pluošto armavimo juosta. Matomos savisriegių galvutės taip pat užglaistomos. Glaistymo metu patalpų oro temperatūra negali būti 
žemesnė kaip +10°C. Jei patalpoje yra betonuojamos grindys, plokštės glaistomos tik įrengus grindis.  

 
5. Gipso kartono plokščių eksploatacija 



 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 
23012-XX-TP-SA-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

18 25 0 

 

Gipso kartino plokščių negalima naudoti jei numatomas ilgalaikis drėgmės ir karščio poveikis (virš +45ºC). Galimas trumpalaikis aukštesnis 
temperatūros iki +55ºC poveikis. Esant padidintai drėgmei, privalu naudoti impregnuotas plokštes. Kai drėgmė nuolatinė- naudoti cementines 
plokštes. Montavimo darbai gali būti atliekami ir tuomet, kai temperatūra žemesnė kaip 0 ºC, tačiau naudoti glaistymo medžiagas arba kitus 
gipso skiedinius statybos objekte galima tik tuomet, kai temperatūra ne žemesnė kaip +5ºC. Karkasinės gipso kartoninės pertvaros įrengiamos 
iki g/b perdangos. Jos turi atlaikyti apkrova 0,3Kn/m2. Visos pertvaros turi būti sandarios. Įrengiant gipso kartono pertvaras vadovautis 
gamintojo nurodymais ir reikalavimais.  
 

Gipso kartono plokščių techniniai duomenys:  

 
Normal Contour Robust 

Svoris kg/m
2
 9,1 5,5 12,0 

Elastingumo modulis Mpa išilgai 
skersai 

 
2900 
2300 

 
1500 
800 

 
4800 
4100 

Degumas 1 klasės 1 klasės 1 klasės 

Užsiliepsnojimas 1 klasės 1 klasės 1 klasės 

Maksimalus t
0 

poveikis C
0 

trumpas 
ilgas 

 
120 
50 

 
120 
50 

 
120 
50 

Atsparumas lenkimui Mpa išilgai 

skersai 

6,0 

2,5 

4,6 

1,3 

14,3 

6,3 

Šiluminė varža m
2 

C
0

/W 0,07 0,03 0,05 

 
TS 13 PLYTELĖS GRINDIMS 

 
Grindų remontas remontiniu skiediniu 
 
Grindų remontui remontiniu skiediniu yra bendrų reikalavimų, kurie taikomi: 
1. Paviršiaus paruošimas: Prieš pradedant remontą, grindų paviršius turi būti tinkamai paruoštas. Tai apima valymą nuo dulkių, riebalų, 

dėmių ar kitų nešvarumų. Jei yra senų dangų, jos turi būti pašalintos arba atitinkamai pasirengtos remontui. 
2. Skiedinio paruošimas: Remontinį skiedinį reikia paruošti pagal gamintojo nurodymus ir griežtai laikytis jo rekomendacijų dėl vandens 

kiekio, sumaišymo laiko ir pan. Svarbu laikytis reikalavimų, nes tinkamai paruoštas skiedinys užtikrins kokybišką grindų remontą. 

 

 
3. Skiedinio užpildymo lygis: Remonto skiedinys turi būti lygus ir vienalytis visame grindų plotyje. Tai užtikrins vienodą grindų paviršiaus 

lygumą ir stabilią pagrindą kitiems apdailos darbams, pvz., plytelėms arba grindų dengimui. 
4. Džiovimo laikas: Remontinio skiedinio džiovimo laikas taip pat yra svarbus. Reikia laikytis gamintojo nurodymų dėl džiovimo trukmės ir 

sąlygų, kad užtikrintumėte, jog grindys bus tinkamai pasirengusios tolesniam apdailos darbams arba naudojimui. 
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5. Skiedinio vientisumas: Remontiniu skiediniu remontuojamos grindys turi būti vienodai padengtos ir vientisos. Netaisyklingi šuoliai, 
duobės arba skiedinio sluoksnių nelygumai gali sukelti paviršiaus nestabilumą arba trūkumus ateityje. 

6. Patvarumas ir atsparumas: Remontinio skiedinio reikalavimai gali apimti ir patvarumo bei atsparumo reikalavimus. Remontuojamos 
grindys turėtų būti atsparios mechaniniam poveikiui, chemikalams arba kitoms įtampoms, priklausomai nuo konkrečių poreikių ir aplinkos 
sąlygų. 

 
Paviršiaus patikra prieš plytelių klijavimą: 
 
1. Vizualus tikrinimas 
Kad klijai gerai prikibtų, ant pagrindo neturi būti akivaizdžiai matomų įtrūkimų, prikibusių medžiagų, sudūlėjusių arba palaidų dalių, purvo, 

pelėsių, riebalų dėmių ir t. t. Jeigu vis dėlto pagrindas nelygus arba nešvarus, palaidas dalis, pašalines medžiagas ir purvą nuvalykite šepečiu 
su plieniniais šeriais. 

2. Bandymas įrėžiant ir trinant 
Apkrovas laikantis pagrindas – tai toks pagrindas, kuris nebyra kaip smėlis ir netepa kaip kreida. Tai galite labai greitai ir paprastai patikrinti 

naudodami po ranka esančius įrankius: aštriu daiktu į pagrindą įrėžkite tinklelį ir patrinkite paviršių ranka. Jei pagrindas trupa arba tepa, 
vadinasi, jis apkrovos nelaiko. Tokiu atveju paviršių gerai nuvalykite šepečiu su plieniniais šeriais. Jei reikia, apdorokite smėliasrove. 

 
3. Bandymas su lipniąja juosta 
Paviršiaus bandymas naudojant lipniąją juostą – labai praktiškas būdas senoms dažų dangoms patikrinti. Tvirtai prilimpančią lipniąją juostą 

priklijuokite prie pagrindo ir stipriai prispauskite. Jei staigiu judesiu nuplėšus juostą ant jos nelieka dažų, danga laiko apkrovas ir yra tinkama 
plytelėms klijuoti. 

 
4. Drėkinimo vandeniu bandymas 
Atlikę visus ankstesnius bandymus, patikrinkite pagrindo įgeriamumą. Jei ant sudrėkinto vandeniu paviršiaus lieka lašelių, pagrindas 

neįgeriantis. Jei pagrindas įgeria lašelius iš lėto, jis yra normaliai įgeriantis. Jei įgeria greitai – turite greitai įgeriantį pagrindą. Į tai būtinai 
atsižvelkite rinkdamiesi gruntą. 

 
Akmens masės plytelių techninės specifikacijos: 

 

Eksploatacinės savybės Lygiai ir/ arba klasės/ vertė 

Laužimo jėga (N) ~ 1500 N 
Storis ne mažiau 9 mm 

Vandens įgeriamumas (%) ≤0,3 

Atsparumas lenkimui (N/mm2) ~40 

Atsparumas dilimui P.E.I 4 

Slidumo klasė R10 

Padengimas Matinis 

 
 

PLYTELIŲ KLOJIMO BŪDAI 
 

Klojimas plonu sluoksniu: 
Skiriami trys skirtingi plytelių klojimo naudojant ploną klijų sluoksnį metodai. Pats paprasčiausias būdas tinkamai priklijuoti plyteles 

– Floating klijavimo metodas. 
Plytelių klijus ant sauso, lygaus, gruntuoto ar hidroizoliuoto pagrindo tepkite lygiąja glaistiklio puse formuodami ploną, vienodo storio 

sluoksnį (maks. Iki 10 mm). Tada peršukuokite dantyta glaistiklio puse ir į sušukuotą klijų sluoksnį įplukdykite plyteles. Šis metodas taikomas 
sienų ir grindų plytelėms vidaus patalpose klijuoti, kai plytelių danga patiria nedideles apkrovas. 

Antras plonasluoksnio klijavimo metodas – Buttering – taikomas sienų, siauroms cokolio ar grindjuosčių plytelėms klijuoti. Šis būdas dar 
gali būti naudojamas atliekant remonto darbus. Klijus glaistikliu arba mentele tepkite ant antrosios plytelių pusės, sušukuokite dantyta glaistiklio 
puse ir klijuokite plytelę prie paviršiaus. 

Trečias plytelių plonu sluoksniu klijavimo būdas Floating-Buttering yra mišrus, nes jį taikant dantytuoju glaistikliu klijai tepami ir ant 
pagrindo, ir ant antrosios plytelių pusės. Tada abu sluoksniai sušukuojami dantyta glaistiklio puse ir plytelė priklijuojama prie paviršiaus. Šis 
metodas labiausiai tinka grindų plytelėms, plytelėms su giliais grioveliais antroje pusėje, šiurkščiajai keramikai, marmurui ar natūraliam 
akmeniui klijuoti. Gali būti taikomas išorės sritims, šildomosioms grindims kurie patiria dideles apkrovas. 
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Metodas „Floating“ „Buttering“ „Floating-Buttering“ 

Klijų užtepimas Glaistikliu klijus užtepti ant 

pagrindo ir sušukuoti dantyta 

glaistiklio puse. 

Glaistikliu arba mentele užtepti 

klijus ant antrosios plytelių 

pusės, tada sušukuoti dantyta 

glaistiklio puse. 

Dantytuoju glaistikliu užtepti 

klijus ant pagrindo ir 

papildomai ant antrosios 

plytelių pusės, tada abu 

sluoksnius sušukuoti dantyta 

glaistiklio puse. 

Naudojimas Vidaus patalpų sienų ir grindų 

plytelės, nedidelės apkrovos. 

Sienos, pvz., siauros cokolio 

plytelės, remonto darbai, 

grindjuostės. 

Grindys: plytelės su giliais 

grioveliais antrojoje pusėje, 

šiurkščioji keramika, 

marmuras, natūralūs akmenys, 

išorės sritys, šildomosios 

grindys, didelės apkrovos. 

Iliustracija 

   

 
Klojimas vidutiniu sluoksniu: 
Jei plytelės didelės ir (arba) stipriai profiliuotos antrojoje pusėje, arba jei paviršius yra šiek tiek nelygus, klojama taikant vidutinio klijų 

sluoksnio metodą. 
Klojant plyteles ant grindų ir siekiant, kad po jomis nesusidarytų ertmių, geriausia naudoti K3 grindų plytelių klijus. Kadangi jie yra 

skystesnės konsistencijos, plytelės padengimas šiais klijais siekia iki 100 %. Be to, dėl elastingos konsistencijos juos taip pat galima lengvai 
tepti ir storesniais sluoksniais – glaistikliu su dantukais iki 20 mm. 

Plytelė įplukdoma tiesiai į klijų sluoksnį ir tvirtai prispaudžiama. Savaime išsilyginanti medžiaga pasiskirsto tolygiai ir be ertmių per visą 
paviršių po plytele. 

Pranašumai: 
Didelis atsparumas mechaninėms apkrovoms (koncentruotosioms apkrovoms), optimaliai įstatant plytelę į klijų sluoksnį. 
Metodas leidžia klijuoti plyteles nepaliekant ertmių, o tai išklotam paviršiui suteikia didžiausią atsparumą įšalimui. 
Sudaromos idealios sąlygos grindų šildymo sistemos šilumai perduoti, nes plytelės visiškai įplukdomos į klijų sluoksnį. 
Greitai stingsta, galima vaikščioti po 6 val. 
Sutaupoma laiko, nes vienu metu ir išlyginama, ir klijuojama. 

 
Dantukų storio nustatymas: 
Klojant plyteles tiek plonasluoksniu, tiek vidutinio sluoksnio metodu, plytelių klijai užtepami lygia glaistiklio puse, po to sušukuojami dantyta. 

Tinkamai parinktas glaistiklio dantukų storis garantuoja, kad klijų sluoksnis pasiskirstys tolygiai. 
Glaistiklio dantukų storis turi atitikti plytelių dydį. Renkantis tinkamiausią glaistiklį, galima vadovautis toliau pateikta lentele. 
Jei plytelių antroji pusė labai profiliuota, prireikus galima naudoti glaistiklį dideliais dantukais arba glaistiklį, skirtą vidutinio sluoksnio klijams. 
Svarbu: plyteles klijuojant plonasluoksniu metodu, apie 80 % antrosios plytelių pusės turėtų būti padengta klijais. Patikrinę klijų kiekį, plytelę 

vėl dėkite į naujai užteptą klijų sluoksnį. 
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Plytelės briaunos ilgis Glaistiklio dantukai 

iki 100 mm 6 mm 

100–200 mm 8 mm 

200–330 mm 10 mm 

nuo 330 mm > 10 mm 

 
Siūlių užpildas: 

Techninė informacija 
Atsparumas temperatūros poveikiui: nuo –20 iki +70 °C 
Susitraukimas: ≤ 2 mm/m 
Tankis (piltinis): apie 1,4 kg/dm³ 
Paruoštas tinkamas naudoti: apie 30 min 
Džiūvimo laikas: galima vaikščioti po – 1 dienos; visa apkrova po – 7 dienų 
 

Siūlių užpildymas glaistu 
Pirmiausia gerai apžiūrėkite, ar tarpuose neliko plytelių klijų . Prieš pradėdami glaistyti plytelių dangą, nepagailėkite pastangų jau 

įrengtiems paviršiams apsaugoti. Jei patalpos lubos ar sienos jau baigtos dažyti, jų kraštus apklijuokite specialia dažymo juosta. Taip paviršių 
kraštai liks švarūs ir nepažeisti. Jei turite galimybę, dažymo darbus verčiau planuokite po plytelių glaistymo. Rengdamiesi glaistyti sienines 
plyteles, įsitikinkite, kad tinkamai uždengėte ir apsaugojote medine, viniline ar kita pažeidimams jautria danga išklotas grindis. Prieš glaistant 
būtina apsaugoti ir išskirtiniais elementais, pvz., blizgiais dažais, dekoruotas sienų plyteles. 

Stenkitės pirmiausia nuglaistyti sienines plyteles ir tik tada imkitės grindinių. Glaistyti pradėkite nuo apačios, ir kilkite į viršų. Taip 
apsaugosite grindis nuo nutiškusio glaisto ir sutaupysite laiko horizontaliems paviršiams valyti. Kruopščiai patikrinkite, ar siūlių užpilde neliko 
duobelių ir ar užpildas sukibo su plytelių kraštais. Tokie defektai ne tik sugadintų estetinį vaizdą, bet ir pablogintų plytelių eksploataciją, nes 
pro neužpildytus tarpelius skverbsis drėgmė, vėliau lengvai kaupsis nešvarumai ir pelėsis. Pasirinkę plytelių glaistą Flexfuge, siūles beveik 
visiškai užpildysite jau pirmu potėpiu. 

Grindis glaistyti pradėkite nuo tolimiausio kampo ir tęskite išėjimo link. Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, dirbkite tik su šviežiai paruoštu 
užpildu ir nenaudokite mišinio likučių nuo dangos ar jau pradėjusio stingti užpildo. 
 

Glaisto pertekliaus šalinimas 
Labai svarbu pradėti valyti glaistą tinkamu metu, kai siūlėse esantis užpildas jau yra pastingęs. Paprasčiausia tai nustatyti įvertinus, ar jo 

paviršius jau tapo matinis. Jei valyti pradėsite per anksti, galite išplauti per daug glaisto, jei per vėlai – užpildas jau bus sukietėjęs ir jo likučiai 
pernelyg stipriai prikibę prie dangos. 

Pasistenkite išvengti vienos dažniausių klaidų – valyti plytelių užpildą, naudojant per daug vandens. Pernelyg sudrėkęs glaistas gali 
nebesukietėti tiek, kiek turėtų, pakitus vandens ir cemento santykiui. Užpildas praras tvirtumą, o vietose, kuriose išsiplaus pigmentas, atsiras 
šviesesnių ruožų, glaisto spalva taps netolygi. Šis defektas tampa ypač matomas, naudojant tamsesnių ir ryškesnių spalvų glaistus. 

Plovimui labiausiai tinka specialios statybinės kempinės apvalintais kampais, įgeriančios daug vandens. Naudojant paprastą buitinę 
kempinę ar šluostę, šį darbą atlikti kokybiškai bus sudėtinga. Dažnai praplaukite kempinę švariame vandenyje. Tai neleis šlapiems cemento 
likučiams nuo paviršiaus patekti į siūles ir užtikrins, kad užpildo spalva liks nepakitusi. 

Baigiamąjam plytelių valymo etapui po plovimo likusio matinio sluoksnio nupoliravimui, naudokite mikropluošto šluostes arbai nepūkuotus 
medvilninius audinius. Plytelių tarpų nepažeisite ir neužteršite tik tokiu atveju, jei poliruoti pradėsite siūlių užpildui visiškai išdžiūvus ir 
sukietėjus. Nepriekaištingam rezultatui pasiekti naudokite cemento likučių valiklį Zementschleier-Entferner arba lygiavertį. Pagal paviršių 
užterštumo lygį pasirinkę tinkamą koncentraciją, be vargo pašalinsite statybinius nešvarumus nuo rūgštims atsparių plytelių paviršių. 
 

Kampinių siūlių užpildymas 
Nedidelėse patalpose deformacines siūles atstoja kampuose esančios siūlės. Jos dažniausiai užpildomos sanitariniais silikonais, kurie 

netrūkinėja, nes yra elastingi ir sumažina pelėsio atsiradimo riziką drėgnose patalpos vietose. Deformacines siūles suformuokite ne siauresnes 
nei 5 mm pločio. Jų dugne įguldykite specialią polietileninę virvelę, kad siūlė būtų teisingos geometrijos, t. y. didesnio pločio nei gylio. Be to, 
virvelė užtikrina, kad silikonas prisitvirtins tik prie šoninių paviršių ir dėl santykinės drėgmės bei temperatūros pokyčių vykstantys paviršių 
judėjimai užpildo neįplėš. 

https://knauf.lt/produktai-ir-sistemos/produktu-paieska/index.php


 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 
23012-XX-TP-SA-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

22 25 0 

 

Jei danga bus stipriai veikiama saulės spindulių, temperatūrines deformacines siūles įrenkite ir užpildykite pasirinktu silikonu ne rečiau nei 
kas 5 metrus. Tamsių spalvų ir didesnio formato plytelėms tokio tipo siūlės bus reikalingos netgi 2,5 m tankumu. 

Sanitarinio silikono spalvą iš plačios paletės pasirinkite pagal cementinių glaistų siūles. Prieš užpildydami siūles silikonu, įsitikinkite, kad 
jos yra sausos ir švarios, be glaisto likučių. 

Hermetiku užpildytą siūlę išlyginkite per 5 minutes, iki kol jos paviršiuje nesusiformavo plėvelė. Lyginimo įrankį rekomenduojama sudrėkinti 
indų plovikliu arba muiluotame vandenyje. Silikono sluoksnio kietėjimas vyksta 1-2 mm greičiu per dieną . Silikono kietėjimo greitis labai 
priklauso nuo aplinkos sąlygų. Kai aplinka drėgna ir/arba temperatūra žema, tai kietėjimas labai sulėtėja. Jei silikonu paviršius ištepsite plačiau, 
nei reikėtų, perteklių lengvai nuvalysite silikono likučių valikliu. Sukietėję silikono likučiai nuimami mechaniškai. Be kampinių ir deformacinių 
siūlių sanitarinis silikonas taip pat naudojamas jungiamosioms (pvz.,su sanitariniais mazgais) ir dangų skiriamosioms siūlėms įrengti. 
 

TS 14 PVC DANGOS GRINDIMS 
 
Bendrieji nurodymai 

Grindų įrengimas susideda iš pagrindo, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimo, hidroizoliacijos įrengimo, armatūros įklojimo, 
grindų betonavimo ir dangos įrengimo. Rengiant grindis prisilaikyti STR 2.05.13:2004; „Statinių konstrukcijos. Grindys“. 

Grindys turi būti įrengiamos pagal tipus, nurodomus techninio projekto brėžiniuose ir kiekių žiniaraščiuose. Visos grindys turi būti 
horizontalios išskyrus nurodytas vietas, kur reikalingi nuolydžiai į trapus ir kt. 

Grindų dangų medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvoje, ir būti ilgaamžės. Sandėliavimo zonose apkrova min – 2000 kg/m2;  
Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
Grindų įrengimo detalių darbo brėžinius pagal konkrečias siūlomas medžiagas paruošia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju.  
Visais atvejais, kai grindys ribojasi su išore ar gruntu grindyse dedami šilumos izoliacijos, garo ir hidro izoliacijos sluoksniai, 

konstrukciniai elementai ar sluoksniai ir grindų apdailos medžiaga. 
Atliekant darbus, būtina laikytis priešgaisrinių ir darbų saugos reikalavimų. 
Po darbų užbaigimo grindys su visais jų elementais turi būti tinkamos eksploatacijai. 

Paruošiamieji darbai 
Nuo grindų  pagrindo nuvalomos visos šiukšlės, išlyginami nelygumai. 

 
Grindų dangų sujungimo juostos 

Skirtingos grindų dangos turi būti jungiamos specialiomis metalinėmis juostomis, kurių skerspjūvis parenkamas pagal dangos tipą. Jos 
turi būti atsparios mechaniniam poveikiui, nerūdyti, gerai sutvirtinti dangų sandūras. 

 

Techniniai reikalavimai PVC danga aptaisytam paviršiui 

 

Bendras storis EN-ISO 24346 3,4 mm 

Dėvimojo sluoksnio storis EN-ISO 24340 0,70 mm 

Bendras svoris EN-ISO 23997 2900 g/m² 

Smūgio garso izoliacija EN-ISO 717-2 ΔLw = 19 Db 

Smūgio triukšmas patalpoje NF S 31-074 L n,e,w < 65 Db, A klasė 

Garso sugertis EN-ISO 354 
EN-ISO 11654 

αw = ± 0,05 

Liekamieji įspaudai (tipinė reikšmė) 
Reikalavimas 

EN-ISO 24343-1 ~ 0,08 mm 
≤ 0,20 mm 

Atsparumas paslydimui DIN 51130 R10 

Atsparumas dilimui EN 660-2 T 

Specifikacijos  EN 651 

Komercinis naudojimas EN-ISO 10874 34 

Nedidelio intensyvumo naudojimas industrinėje 
aplinkoje 

EN-ISO 10874 42 

Pakuotė  Rulonai 

Rulono ilgis EN-ISO 24341 25 m 

Rulono plotis EN-ISO 24341 2 m 

Atsparumas kėdžių ratukų poveikiui EN 425 (ISO 4918) Taip 

Atsparumas baldų kojų įspaudams EN 424 (ISO 16581) Atitinka 

Matmenų stabilumas 
Reikalavimas 

EN-ISO 23999 < 0,10 % 
≤ 0,40 % 

Spalvos atsparumas šviesai EN ISO 105-B02 7 
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Reikalavimas – 3 metodas ≥ 6 

Atsparumas dėmėms(chemikalams) EN423 (ISO 26987) Geras 

Paviršiaus danga  XtremPUR™ 

Į orą išmetami teršalai: BLOJ* po 28 d. EN-ISO 16000-9 < 20 μg/m3 

  EN 14041 

  CE 
0200825_DOP_306 

Atitiktis EN 14041  Taip 

Reakcija į ugnį EN 13501-1 Bfl - s1 (1) 

Atsparumas paslydimui EN 13893 Klasė DS (μ ≥ 0,30) 

Kūno elektrinė varža EN 1815 E ≤ 2 Kv , antistatinė 

 Šiluminis laidumas EN 12524 
(EN-ISO 10456) 

0,25 W/(m.K), tinka šildomoms grindims 

 

(1) Galioja visoms medžiagoms: medienai, A2fl -s1 oo A1fl nedegiosioms medžiagoms ar klojamosioms medžiagoms 

(esant SARLIBASE (arba lygeverčio) TE paklotui) 
(2) Galioja nedegioms medžiagoms: A2fl -s1 ar A1fl 

* TVOC: bendras lakiųjų organinių junginių kiekis 
Sistemų produktų prekyba vykdoma pagal ISO 9001 atitinkančią kokybės kontrolės sistemą. 
Dangos gamybos procedūra vykdoma pagal ISO 14001 standartą atitinkančią Aplinkosaugos vadybos sistemą.  
 
Grindjuostės 
 
Sudaryta iš HDF (medžio dulkių plokštė), suklijuota (supresuota) nenaudojant chloro. 
Tvirtas viršutinis sluoksnis polyblendas, pagamintas iš PP / TPE. 
Dėka lanksčių minkštų juostelių viršuje ir apašioje gerai priglunda prie grindų ir sienos. Paprastas montavimas, tvirtas, be chloro.  
Vidinių ir išorinių kampų formavimui bei grindjuostės jungimui nereikia papildomų detalių. 

Dominuojanti spalva: Balta 

 

Aukštis:80mm 

Plotis: 13mm 

Ilgis:2,5m 

 
TS 15 AKUSTINĖS (MODULINĖS) KABINAMOS LUBOS 

 
Modulinių kabamųjų lubų įrengimas 
Modulinės kabamosios lubos montuojamos tik sausoje ir valytoje patalpoje, kurioje jau sumontuoti langai, durys, paklota grindų danga, 

sumontuota inžinerinė įranga. Patalpos santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 70%. 
Vėdinimo ortakiai, elektros apšvietimo ir kita inžinerine įranga (kai elementas sunkesnis nei 3 kg), esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių 

konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų.  
Plokštės montuojamos ant metalinės konstrukcijos Connect (plokštės su matoma A tipo briauna ant T24 arba T15 konstrukcijos; plokštės 

su įgilinta E15 tipo briauna ant T15 konstrukcijos), susidedančios iš 0,4 mm storio nudažyto cinkuoto lakštinio plieno apverstos T raidės formos 
profiliuočių. Šie profiliuočiai formuoja 600 x 600 mm tinklelį. 

 
Montavimo etapai: 

• Specialiomis mūrvinėmis pritvirtinkite prie perdangos plokštės reguliuojamas pakabas, susidedančias iš 4 mm skersmens laikančiųjų 
strypų, sujungtų tarpusavyje dviguba spyruokle. 

• Rekomenduojamas atstumas tarp pakabų – 1200 mm, o didžiausias atstumas tarp pakabų ir patalpų sienų neturi viršyti 400 mm. 

• Nustatykite kabamųjų lubų nuleidimo lygį. 

• Pritvirtinkite prie sienų L arba dvigubos L raidės formos perimetrinius profiliuočius (pastarasis naudojamas, kai lubų plokštės yra su 
E15 tipo briauna arba tada, kai reikia suformuoti šešėlį lubų kraštuose), formuodami pagrindą konstrukcijai Connect. 

• Pritvirtinkite prie pakabų pagrindinius (laikančiuosius) profiliuočius Connect 1200 mm žingsniu. 

• Sujunkite pagrindinius profiliuočius su 1200 ir 600 mm dydžio skersiniais profiliuočiais Connect taip, kad jie formuotų 600 x 600 mm 
dydžio tinklelį.  
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• Į taip suformuotą tinklelį įstatykite plokštes, tiesiog atremdami jas į konstrukcijos briaunas. Plokštės turi būti įstatomos mūvint švarias 
pirštines. Gyptone, Casoprano, Gyprex plokštės su A arba E15 tipo briauna montuojamos ant apverstos T raidės formos metalinės 
konstrukcijos Connect. 
Plokštės su A tipo briauna (matoma) gali būti montuojamos ant 24 mm (T24) arba 15 mm (T15) dydžio konstrukcijos, o plokštės su 
E15 tipo briauna (įgilinta) įrengiamos ant T15 konstrukcijos. T15 konstrukcija. 

Plokštės ir metalinės konstrukcijos turi būti to pačio gamintojo. Lubų montavimo darbai atliekami vadovaujantis gamintojo techninėje 
dokumentacijoje pateiktais nurodymais. 
Modulinės gipso kabamosios lubos turi atitikti EN 14190 standartą.  

Gaminio techninės savybės (kabinetuose, koridoriuose, holuose naudojamas gaminys):  
− Perforacija: Line 4 – reguliariai išdėstytos stačiakampės angos (6x95 mm) arba Quattro 20 – reguliariai išdėstytos kvadratinės 

angos (9x9 mm) 
− Perforuotas paviršius: 18% 
− Šviesos atspindėjimas: 72 % 
− Degumo klasė: A2-s1, d0 (pagal EN 13501-1) 
− Atsparumas drėgmei: RH 70 (pagal EN 13964 standartą) 
− Garso sugertis: αw – 0,65 
− Sugerties klasė: C 
− Svoris (apytikslis): 8 kg/m2 
− Oro valymas: Active Air – tai technologija, leidžianti skaidyti formaldehidą į įnertinius junginius 
− Briaunų tipas, išmatavimai, paviršius (pasirinktinai): 

• A briauna, 600 x 600 x 10 mm, padengtas baltais dažais NCS 0500 

• E15 biauna, 600 x 600 x 10 mm, padengtas baltais dažais NCS 0500 
 

  

Line 4 Quattro 20 

 
Higieninių lubų techninės savybės:  
− Briaunų tipas:  A  
− Gaminio pavadinimas: Satinspar 
− Matmenys: 600 x 600 x 8 mm  
− Plokštės paviršius ir kantai padengti baltos  arba juodos spalvos lengvai grublėta PVC plėvele. 
− Degumo klasė: B-s1, d0  
− Atsparumas drėgmei RH 90 pagal EN 13964 standartą. Pastovi drėgmė. 
− Šviesos atspindėjimas: 88% 

− Akustinės savybės: Garso izoliacija D n,c,w = 37Db 

− Garso sugertis αw – 0,10 
− Svoris (apytikslis): 6,2 kg/m2. 
− Švarumo klasė: ISO 5 Plokščių švarumo klasė turi tenkinti ISO 5 lygį (pagal ISO 14644) 
− Maksimali apkrova: 3 kg/plokštei 
− Plokštės gali būti valomos drėgnu skudurėliu su vandeniu ir universaliomis valymo priemonėmis. Tinkami valikliai: muilas, 

alkoholis, rugštinės bei kitos standartinės valymo bei dezinfekavimo priemonės. Netinkami valikliai: valymo priemonių sudėtyje 
negali būti benzino, ketono, esterio, aromatinių hidrokarbonatų bei kitų stiprių tirpiklių, kurie gali pažeisti PVC plėvelę. 

− Galimybė plauti aukšta srove (vadovaujantis gamintojo kabamųjų lubų priežiūros rekomendacija) 
− Metalinė konstrukcija turi atitikti ilgaamžiškumo klasę B (pagal EN 13964). Patalpose, kuriose bus padidintas drėgnumas ir 

kondensacijos rizika, rekomenduojame naudoti C3 arba C4 klasės antikorozinę konstrukciją, atitinkančią ilgaamžiškumo klasę D 
(pagal EN 13964). 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi duomenys 

1. Stiklinės terasos įrengimas 

TS14 
Savaime išsilyginantis sluoksnis ir jo įrengimas (Ceresit CN 68 ar 
analogas) (iki 1-10mm sluoksnio priklausomai nuo betono lygumo) m2 55.68 

TS14 PVC dangos grindjuostės (10cm) grindims ant grunto m2 3.20 

TS14 PVC danga grindims ant grunto m2 55.68 

TS03 Aliuminio profilio langų  įrengimas m2 61.50 3 vnt. 

TS03 Elektrinių stoglangių įrengimas m2 2.61 3 vnt. 

TS06 Lietlovių įrengimas m 10 

TS06 Lietvamzdžių įrengimas m 5.02 2(2x2.51m) vnt. 

TS01 Vandens nulašėjimo lankstinys montavimas prie esamo mūro m 10 1 vnt. 

TS05 Šilumos siurblio oras-oras (išorinio ir vidinio blokų) įrengimas kom. 1 

TS05 Šilumos siurblio oras-oras varininių vamzdelių įrengimas m 15.6 

TS02 Mūro demontavimas m3 1.31 

TS08 
TS09 

Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu, 
gruntavimas,  dažymas baltai 

m2 1.31 

TS01 Lango demontavimas m2 3.19 1 vnt. 

2. DURŲ KEITIMAS 

TS01 Senų durų demontavimas m2 28.03 12 vnt. 

TS03 Naujų lauko aliuminių durų  įrengimas m2 6.5 2 vnt. 

TS08 
TS09 

Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu, 
gruntavimas,  dažymas baltai 

m2 8.29 1 vnt. 

TS03 Durų pritraukėjų ir atmušų vnt. 2 

TS10 Naujų vidaus durų  įrengimas m2 26.49 11 vnt. 
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3.  GRINDŲ ĮRENGIMAS   

 TS01 
Esamų medinių grindų demontavimas (tikslinama atidengus 
konstrukcijas) 

m2 657.22 19.72 m3 

 TS01 
Esamų plytelių grindų demontavimas (tikslinama atidengus 
konstrukcijas) 

m2 55.09 0.44 m3 

 TS01 
Esamų betoninių pasluoksnių  iki perdangos demontavimas 
(tikslinama atidengus konstrukcijas) 

m2 714.31 28.57 m3 

 TS12 
TS14 

Grindų  išlyginimas- 30mm vatos, 70mm  išlyginamasis sluoksnis 
(armuotas betono sluoksnis), PVC danga 

m2 636.55 
 

 

 TS12 
TS13 

Grindų  išlyginimas- 30mm vatos, 70mm  išlyginamasis sluoksnis 
(armuotas betono sluoksnis), plytelių danga 

m2 55.09   

 TS12 
TS14 

Rūsio laiptų įrengimas, aptaisymas PVC danga m2 2.16   

 TS14 Grindjuosčių įrengimas HDF padengtos plastiku 8cm aukščio m 439.41   

4.  SIENŲ APDAILA   

 TS09 
TS11 

Sienų esamos dangos nuvalymas, išlyginimas, glaistymas, 
gruntavimas ir dažymas  baltai 

m2 1232.97   

 TS09 
TS11 

Sienų   glaistymas, gruntavimas ir dažymas  baltai m2 77.72   

 TS09 
TS11 

Sienų esamos dangos nuvalymas, išlyginimas,  glaistymas, 
gruntavimas ir dažymas (teminė tapyba) 

m2 475.63   

 TS01 Esamų sienų demontavimas m3 4.01   

 TS01 Angos mūrijimas m3 1.10   

 TS08 
TS09 

Angokraščių tinkavimas cemento-kalkių skiediniu, gruntavimas,  
dažymas baltai 

m2 4.32   

 TS11 Vidaus sienų šiltinimas 50mm plokštėmis su GKP m2 76.87   

5.  LUBOS   

 TS09 
TS10 

Lubų esamos dangos nuvalymas, išlyginimas , glaistymas, 
gruntavimas ir dažymas 

m2 576.73   

6.  PAPILDOMI DARBAI/ ĮRENGINIAI     

 TS13 Lauko laiptų remontas remontiniu skiediniu m2 24.91 0.49 m3 

 TS13 Lauko laiptų apklijavimas  akmens masės plytelėmis m2 24.91   

 TS01 Naujų nerūdijančio plieno lauko turėklų įrengimas m 6.3 
1           
213,95 

vnt. kg 

 
TS01 Naujų betoninių laiptų įrengimas m3 0.49 2 vnt. 

 
TS01 Angos užmūrijimas m3 0.62 1 vnt. 

7.  ŠIUKŠLĖS     

  Mediena t. 29.08   



 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 
23012-XX-TP-SA-SKŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 3 0 

 

  Stiklas t. 0.06   

  Metalai t. 2.46   

  Betonas t. 74.94   

  Plastikas/ bitumas t. 0.04   

 
PASTABOS:  

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų 
baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal 
sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) 
normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo 
darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.  

3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių 
netekčių. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.  

4. Medžiagų kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas. 
5. Statybos metu išardytos ir apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.  
6. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – pilnas įrengimas. Rekonstruoto, remontuoto pastato dalis turi būti tinkama 

tolimesnei eksploatacijai. Turi būti atlikti ne tik visi darbai aprašyti techninėse specifikacijose, brėžiniuose, aiškinamajame rašte, 
reikalavimuose darbams ir medžiagoms, bet ir visi atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams 
prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024-04-18 Projektinia pasiūlymai

RŪSIO PLANAS

23012-XX-TP-SA-01LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė

Patalpų eksplikacija
Patalpa

R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32
R-33
R-34
R-35
R-36
R-37
R-38

Paskirtis
Poilsio kambarys

Klasė
Dirbtuvės
Sandėlis
Sandėlis

Koridorius
Sandėlis

Koridorius
Vestibiulis
Koridorius
Koridorius
Koridorius
Tualetas

Persirengimo patalpa
Sandėlis

Koridorius
Sandėlis

Ventiliatorinė
Valgyklos salė

Virtuvė
Valgyklos salė

Šil.mazgas
Koridorius
Sandėlis
Sandėlis
Rūbinė
Rūbinė
Rūbinė

El. skydinė
Kabinetas
Sandėlis
Sandėlis

Koridorius
Koridorius
Koridorius

Pagalbinė patalpa
Mokytojų kambarys

Plotas (m²)
17,10
71,69
25,33
25,13
13,72
19,33
3,98
43,35
48,93
44,07
5,77
1,73
1,38
8,52
9,84
6,85
8,62
5,29
49,63
32,68
26,40
15,47
6,28
5,27
3,42
14,87
21,65
21,59
7,03
8,27
21,60
33,65
4,02
2,40
4,34
11,11
16,19

Sutartiniai žymėjimai:
- Patalpos numeris
- Patalpos plotas m²
- Keičiamos durys
 Pastabos:
 1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenys tikslinimami vietoje.

 D-*

1-10
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D-2

F F

E E

D D

C C

B B
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8
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54 960

R-18
8,62

R-19
5,29

R-20
49,63

R-15
8,52

R-14
1,38

R-13
1,73

R-16
9,84

R-17
6,85

R-12
5,77

R-21
32,68

R-22
26,40

R-23
15,47

R-24
6,28

R-25
5,27

R-26
3,42

R-38
16,19

R-27
14,87

R-11
44,07

R-28
21,65

R-29
21,59

R-31
8,27

R-37
11,11

R-10
48,93

R-32
21,60

R-33
33,65

R-34
4,02

R-36
4,34

R-9
43,35

R-8
3,98

R-2
17,10

R-3
71,69

R-4
25,33

R-6
13,72

R-5
25,13

R-7
19,33

R-30
7,03

R-35
2,40

A
A

Įrengiami  laiptaiĮrengiami  laiptai

Užmūrijama angaDemontuojama laikina siena

Įėjimo aikštelės ir laiptai remontuojami
remontiniu skiediniu ir apklijuojami
R11 klasės akmens masės plytelėmis,
ant laiptų įrengiama neslidi apsauginė juosta

Viso: 666,50

- Naujai betonuojamos grindys
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024-04-18 Projektinia pasiūlymai

PIRMO AUKŠTO PLANAS

23012-XX-TP-SA-02LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė

Patalpų eksplikacija
Patalpa

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-27

Paskirtis
Virtuvė
Klasė
Klasė
Klasė

Tambūras
Tualetas

Koridorius
Koridorius
Vestibiulis
Tambūras
Koridorius
Koridorius
Prausykla
Tualetas
Tualetas

Tambūras
Klasė
Klasė
Klasė

Mokytojų kambarys
Direktoriaus kabinetas

Raštinė
Klasė
Klasė

Uždara terasa
Uždara terasa

Plotas (m²)
10,71
36,39
24,30
48,73
3,13
14,82
47,18
30,01
51,40
11,56
29,72
54,10
3,62
1,09
9,07
3,17
46,59
77,27
49,04
15,42
16,25
13,76
49,57
47,44
55,68
55,68

Sutartiniai žymėjimai:
- Patalpos numeris
- Patalpos plotas m²
- Keičiamos durys
 Pastabos:
 1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenys tikslinimami vietoje.

 D-*
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1-4
48,73

1-3
24,30

1-2
36,39

1-1
10,71

1-26
47,44

1-25
49,57

1-9
47,18

1-10
30,01

1-11
51,40

1-24
13,76

1-13
29,72

1-23
16,251-22

15,42

1-21
49,04

1-20
77,27

1-19
46,59

1-14
54,10

1-15
3,62

1-16
1,09

1-17
9,07

1-6
14,82

1-27
55,68

1-5
3,13

1-18
3,17

1-12
11,56

A
A

Projektuojam uždara terasa

Įrengiami turėklai, ne žemiau kaip 1,20 m
aukščio nuo dangos paviršiaus

Angos pjovimas  durims
išsaugant esamą sąramą (darbus
ƟkslinƟ DP metu)

Šilumos siurblio oras-oras vidinis
blokas

Šilumos siurblys oras-oras išorins
blokas įrengimas ant koju

Viso: 750,02

- Naujai betonuojamos grindys
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024-11-26 Projektinia pasiūlymai

ANTRO AUKŠTO PLANAS

23012-XX-TP-SA-03LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė

SL-1 SL-1SL-1
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A
A

1-3
48,65

1-1
60,51

1-7
47,19

1-8
85,85

1-17
50,04

1-15
40,82

1-13
48,89

1-9
52,10

1-10
15,06

1-6
4,14

1-14
13,98

1-16
18,06

1-18
47,48 1-19

48,97
1-20
49,50

1-21
47,72

1-2
11,77

1-5
1,16

1-4
8,82

9,
00

°

≥0,28°

Patalpų eksplikacija
Patalpa

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21

Paskirtis
Klasė

Pagalbinė patalpa
Klasė

Tualetas
Tualetas

Prausykla
Koridorius
Koridorius
Koridorius
Tualetas

Klasė
Pagalbinė patalpa

Skaitykla
Archyvo patalpa

Biblioteka
Klasė
Klasė
Klasė
Klasė

Plotas (m²)
60,51
11,77
48,65
8,82
1,16
4,14
47,19
85,85
52,10
15,06
48,89
13,98
40,82
18,06
50,04
47,48
48,97
49,50
47,72

25,0°

Sutartiniai žymėjimai:
- Patalpos numeris
- Patalpos plotas m²
- Keičiamos durys
- Stogo latakai
- Stogo nuolydis
- Stogo danga

Pastabos:
 1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenys tikslinimami vietoje.

 D-*

1-10
1,00

Projektuojam uždara terasa

Viso: 700,71
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024-04-18 Projektinia pasiūlymai

TREČIO AUKŠTO PLANAS

23012-XX-TP-SA-04LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė
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1-3
48,55

1-1
73,64

1-5
47,19

1-6
85,85

1-15
48,35

1-14
49,29

1-11
47,03

1-7
52,14

1-4
14,65

1-12
18,95

1-16
49,84 1-17

48,05
1-18
48,47

1-19
48,95

1-13
5,44

1-8
3,751-9

2,13

1-10
8,70

Patalpų eksplikacija
Patalpa

1-1
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19

Paskirtis
Klasė
Klasė

Medicinos kabinetas
Koridorius
Koridorius
Koridorius
Prausykla
Tualetas

Dušo patalpa
Mokytojų kambarys

Pavaduotojo kabinetas
Pagalbinė patalpa

Klasė
Klasė
Klasė
Klasė
Klasė
Klasė

Plotas (m²)
73,64
48,55
14,65
47,19
85,85
52,14
3,75
2,13
8,70
47,03
18,95
5,44
49,29
48,35
49,84
48,05
48,47
48,95

Sutartiniai žymėjimai:
- Patalpos numeris
- Patalpos plotas m²
- Keičiamos durys
 Pastabos:
 1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenys tikslinimami vietoje.

 D-*

1-10
1,00

Viso: 700,97

- 50mm šiltinimo plokštės su GKP
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024-04-18 Projektinia pasiūlymai

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS

23012-XX-TP-SA-05LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė

Patalpų eksplikacija
Patalpa

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19

Paskirtis
Klasė

Pagalbinė patalpa
Klasė

Rūbinė
Koridorius
Aktų salė

Scena
Sporto salė
Koridorius
Prausykla
Tualetas

Dušo patalpa
Klasė

Persirengimo patalpa
Koridorius

Persirengimo patalpa
Pagalbinė patalpa

Mokytojų kambarys
Medicinos kabinetas

Plotas (m²)
60,30
12,15
48,55
14,66
27,00
141,60
53,03
181,20
22,67
2,65
1,35
10,43
58,76
13,02
6,01
9,55
15,83
16,36
9,83
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1-3
48,55

1-1
60,30

1-5
27,00

1-8
181,20

1-13
58,76

1-4
14,66

1-6
141,60

1-14
13,02

1-16
9,55

1-15
6,01

1-17
15,83

1-18
16,36

1-10
2,65

1-11
1,35

1-12
10,43

1-9
22,67

1-19
9,83

1-2
12,15

1-7
53,03

Sutartiniai žymėjimai:
- Patalpos numeris
- Patalpos plotas m²
- Keičiamos durys
 Pastabos:
 1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenys tikslinimami vietoje.

 D-*

1-10
1,00

Demontuojama siena

Viso: 704,95

- 50mm šiltinimo plokštės su GKP
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Arch. TOMAS ELTERMANAS

Arch. ARNOLDAS TAMOŠAITIS

MetodARCH
MB „Metodinė architektūra“
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024-11-26 Projektinia pasiūlymai

FASADŲ SPALVINIS SPRENDIMAS

23012-XX-TP-SA-06LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių salduvės progimnazija

M 1:200

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

54 960

6 430 3 440 2 805 9 990 800 8 050 750 9 960 2 830 3 540 6 365

A B C D E F

2,090

6 230 8 885 5 885 1 050 5 800

27 850

FASADAS TARP AŠIŲ 12-1 1:200

FASADAS TARP AŠIŲ A-F 1:200

Projektuojam uždara terasa

Projektuojam uždara terasa

Šilumos siurblys oras-oras išorins
blokas įrengimas ant koju

Langų rėmų splava - RAL 7012.

Stogo danga- valcuota skarda RAL 7012.
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Arch. TOMAS ELTERMANAS

Arch. ARNOLDAS TAMOŠAITIS

MetodARCH
MB „Metodinė architektūra“

Šeimyniškių g. 21-93, LT-09236 Vilnius
www.metodarch.lt

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024-04-18 Projektinia pasiūlymai

DANGŲ IR SIENŲ PLANAS (RŪSIO PLANAS)

23012-XX-TP-SA-07LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė

Patalpų eksplikacija
Patalpa

R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32
R-33
R-34
R-35
R-36
R-37
R-38

Paskirtis
Poilsio kambarys

Klasė
Dirbtuvės
Sandėlis
Sandėlis

Koridorius
Sandėlis

Koridorius
Vestibiulis
Koridorius
Koridorius
Koridorius
Tualetas

Persirengimo patalpa
Sandėlis

Koridorius
Sandėlis

Ventiliatorinė
Valgyklos salė

Virtuvė
Valgyklos salė

Šil.mazgas
Koridorius
Sandėlis
Sandėlis
Rūbinė
Rūbinė
Rūbinė

El. skydinė
Kabinetas
Sandėlis
Sandėlis

Koridorius
Koridorius
Koridorius

Pagalbinė patalpa
Mokytojų kambarys

Plotas (m²)
17,10
71,69
25,33
25,13
13,72
19,33
3,98
43,35
48,93
44,07
5,77
1,73
1,38
8,52
9,84
6,85
8,62
5,29
49,63
32,68
26,40
15,47
6,28
5,27
3,42
14,87
21,65
21,59
7,03
8,27
21,60
33,65
4,02
2,40
4,34
11,11
16,19

D-2

F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

5 
80

0
1 

05
0

5 
88

5
8 

88
5

6 
23

0

27
 8

50

6 365 3 540 2 830 9 960 750 8 050 800 9 990 2 805 3 440 6 430

54 960

6 365 3 540 2 830 9 960 750 8 050 800 9 990 2 805 3 440 6 430
54 960

R-18
8,62

R-19
5,29

R-20
49,63

R-15
8,52

R-14
1,38

R-13
1,73

R-16
9,84

R-17
6,85

R-12
5,77

R-21
32,68

R-22
26,40

R-23
15,47

R-24
6,28

R-25
5,27

R-26
3,42

R-38
16,19

R-27
14,87

R-11
44,07

R-28
21,65

R-29
21,59

R-31
8,27

R-37
11,11

R-10
48,93

R-32
21,60

R-33
33,65

R-34
4,02

R-36
4,34

R-9
43,35

R-8
3,98

R-2
17,10

R-3
71,69

R-4
25,33

R-6
13,72

R-5
25,13

R-7
19,33

R-30
7,03

R-35
2,40

A
A

17,10
Sutartiniai žymėjimai:

- Patalpos numeris
- Patalpos plotas m²
- Keičiamos durys
 Pastabos:
 1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenys tikslinimami vietoje.

 D-*

1-10
1,00

- Heterogeninė PVC grindų danga. Splavą derinti darbo projekto
metu

- Sienų glaistymas ir dažymas balta spalva

Viso: 666,50
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Arch. TOMAS ELTERMANAS

Arch. ARNOLDAS TAMOŠAITIS

MetodARCH
MB „Metodinė architektūra“

Šeimyniškių g. 21-93, LT-09236 Vilnius
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024-04-18 Projektinia pasiūlymai

DANGŲ IR SIENŲ PLANAS (PIRMAS AUKŠTAS)

23012-XX-TP-SA-08LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė

D-1

V-
2

V-1

V-
3

F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

10 000

6 
00

0

5 
80

0
1 

05
0

5 
88

5
8 

88
5

6 
23

0

27
 8

50

6 365 3 540 2 830 9 960 750 8 050 800 9 990 2 805 3 440 6 430

54 960

6 365 3 540 2 830 9 960 750 8 050 800 9 990 2 805 3 440 6 430
54 960

1-4
48,73

1-3
24,30

1-2
36,39

1-1
10,71

1-26
47,44

1-25
49,57

1-9
47,18

1-10
30,01

1-11
51,40

1-24
13,76

1-13
29,72

1-23
16,251-22

15,42

1-21
49,04

1-20
77,27

1-19
46,59

1-14
54,10

1-15
3,62

1-16
1,09

1-17
9,07

1-6
14,82

1-27
55,68

1-5
3,13

1-18
3,17

1-12
11,56

A
A

Patalpų eksplikacija
Patalpa

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-27

Paskirtis
Virtuvė
Klasė
Klasė
Klasė

Tambūras
Tualetas

Koridorius
Koridorius
Vestibiulis
Tambūras
Koridorius
Koridorius
Prausykla
Tualetas
Tualetas

Tambūras
Klasė
Klasė
Klasė

Mokytojų kambarys
Direktoriaus kabinetas

Raštinė
Klasė
Klasė

Uždara terasa
Uždara terasa

Plotas (m²)
10,71
36,39
24,30
48,73
3,13
14,82
47,18
30,01
51,40
11,56
29,72
54,10
3,62
1,09
9,07
3,17
46,59
77,27
49,04
15,42
16,25
13,76
49,57
47,44
55,68
55,68

17,10
Sutartiniai žymėjimai:

- Patalpos numeris
- Patalpos plotas m²
- Keičiamos durys
 Pastabos:
 1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenys tikslinimami vietoje.

 D-*

1-10
1,00

Viso: 750,02

- Heterogeninė PVC grindų danga. Splavą derinti darbo projekto
metu
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Arch. TOMAS ELTERMANAS

Arch. ARNOLDAS TAMOŠAITIS

MetodARCH
MB „Metodinė architektūra“

Šeimyniškių g. 21-93, LT-09236 Vilnius
www.metodarch.lt

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024-04-18 Projektinia pasiūlymai

DANGŲ IR SIENŲ PLANAS (TREČIAS
AUKŠTAS)

23012-XX-TP-SA-09LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė

D-4D-3D-3

D
-3

D
-4

D
-4

D
-3

D-3D-4

F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12
A

A

5 
80

0
1 

05
0

5 
88

5
8 

88
5

6 
23

0

27
 8

50

6 365 3 540 2 830 9 960 750 8 050 800 9 990 2 805 3 440 6 430

54 960

6 365 3 540 2 830 9 960 750 8 050 800 9 990 2 805 3 440 6 430
54 960

1-3
48,55

1-1
73,64

1-5
47,19

1-6
85,85

1-15
48,35

1-14
49,29

1-11
47,03

1-7
52,14

1-4
14,65

1-12
18,95

1-16
49,84 1-17

48,05
1-18
48,47

1-19
48,95

1-13
5,44

1-8
3,751-9

2,13

1-10
8,70

Patalpų eksplikacija
Patalpa

1-1
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19

Paskirtis
Klasė
Klasė

Medicinos kabinetas
Koridorius
Koridorius
Koridorius
Prausykla
Tualetas

Dušo patalpa
Mokytojų kambarys

Pavaduotojo kabinetas
Pagalbinė patalpa

Klasė
Klasė
Klasė
Klasė
Klasė
Klasė

Plotas (m²)
73,64
48,55
14,65
47,19
85,85
52,14
3,75
2,13
8,70
47,03
18,95
5,44
49,29
48,35
49,84
48,05
48,47
48,95

17,10
Sutartiniai žymėjimai:

- Patalpos numeris
- Patalpos plotas m²
- Keičiamos durys
 Pastabos:
 1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenys tikslinimami vietoje.

 D-*

1-10
1,00

Viso: 700,97

- Heterogeninė PVC grindų danga. Splavą derinti darbo projekto
metu

- Sienų glaistymas ir dažymas balta spalva

- Sienų glaistymas ir dažymas (teminė tapyba)
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Arch. TOMAS ELTERMANAS

Arch. ARNOLDAS TAMOŠAITIS

MetodARCH
MB „Metodinė architektūra“

Šeimyniškių g. 21-93, LT-09236 Vilnius
www.metodarch.lt

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024-04-18 Projektinia pasiūlymai

DANGŲ IR SIENŲ PLANAS (KETVIRTAS
AUKŠTAS)

23012-XX-TP-SA-10LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė

D
-6

D-5

F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12
A

A

5 
80

0
1 

05
0

5 
88

5
8 

88
5

6 
23

0

27
 8

50

6 365 3 540 2 830 9 960 750 8 050 800 9 990 2 805 3 440 6 430

54 960

6 365 3 540 2 830 9 960 750 8 050 800 9 990 2 805 3 440 6 430
54 960

1-3
48,55

1-1
60,30

1-5
27,00

1-8
181,20

1-13
58,76

1-4
14,66

1-6
141,60

1-14
13,02

1-16
9,55

1-15
6,01

1-17
15,83

1-18
16,36

1-10
2,65

1-11
1,35

1-12
10,43

1-9
22,67

1-19
9,83

1-2
12,15

1-7
53,03

Patalpų eksplikacija
Patalpa

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19

Paskirtis
Klasė

Pagalbinė patalpa
Klasė

Rūbinė
Koridorius
Aktų salė

Scena
Sporto salė
Koridorius
Prausykla
Tualetas

Dušo patalpa
Klasė

Persirengimo patalpa
Koridorius

Persirengimo patalpa
Pagalbinė patalpa

Mokytojų kambarys
Medicinos kabinetas

Plotas (m²)
60,30
12,15
48,55
14,66
27,00
141,60
53,03
181,20
22,67
2,65
1,35
10,43
58,76
13,02
6,01
9,55
15,83
16,36
9,83

17,10

22,67

Sutartiniai žymėjimai:
- Patalpos numeris
- Patalpos plotas m²
- Keičiamos durys
 Pastabos:
 1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenys tikslinimami vietoje.

 D-*

1-10
1,00

Viso: 704,95

- Heterogeninė PVC grindų danga. Splavą derinti darbo projekto
metu

- Sienų glaistymas ir dažymas balta spalva

- Grindų plytelės  R10 ak. m. plytelės (598x598mm)

- Sienų glaistymas ir dažymas (teminė tapyba)
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Arch. TOMAS ELTERMANAS

Arch. ARNOLDAS TAMOŠAITIS

MetodARCH
MB „Metodinė architektūra“

Šeimyniškių g. 21-93, LT-09236 Vilnius
www.metodarch.lt

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024-04-18 Projektinia pasiūlymai

LUBŲ PLANAS (RŪSIO AUKŠTAS)

23012-XX-TP-SA-11LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė

D-2

F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

5 
80

0
1 

05
0

5 
88

5
8 

88
5

6 
23

0

27
 8

50

6 365 3 540 2 830 9 960 750 8 050 800 9 990 2 805 3 440 6 430

54 960

6 365 3 540 2 830 9 960 750 8 050 800 9 990 2 805 3 440 6 430
54 960

R-18
8,62

R-19
5,29

R-20
49,63

R-15
8,52

R-14
1,38

R-13
1,73

R-16
9,84

R-17
6,85

R-12
5,77

R-21
32,68

R-22
26,40

R-23
15,47

R-24
6,28

R-25
5,27

R-26
3,42

R-38
16,19

R-27
14,87

R-11
44,07

R-28
21,65

R-29
21,59

R-31
8,27

R-37
11,11

R-10
48,93

R-32
21,60

R-33
33,65

R-34
4,02

R-36
4,34

R-9
43,35

R-8
3,98

R-2
17,10

R-3
71,69

R-4
25,33

R-6
13,72

R-5
25,13

R-7
19,33

R-30
7,03

R-35
2,40

A
A

Patalpų eksplikacija
Patalpa

R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32
R-33
R-34
R-35
R-36
R-37
R-38

Paskirtis
Poilsio kambarys

Klasė
Dirbtuvės
Sandėlis
Sandėlis

Koridorius
Sandėlis

Koridorius
Vestibiulis
Koridorius
Koridorius
Koridorius
Tualetas

Persirengimo patalpa
Sandėlis

Koridorius
Sandėlis

Ventiliatorinė
Valgyklos salė

Virtuvė
Valgyklos salė

Šil.mazgas
Koridorius
Sandėlis
Sandėlis
Rūbinė
Rūbinė
Rūbinė

El. skydinė
Kabinetas
Sandėlis
Sandėlis

Koridorius
Koridorius
Koridorius

Pagalbinė patalpa
Mokytojų kambarys

Plotas (m²)
17,10
71,69
25,33
25,13
13,72
19,33
3,98
43,35
48,93
44,07
5,77
1,73
1,38
8,52
9,84
6,85
8,62
5,29
49,63
32,68
26,40
15,47
6,28
5,27
3,42
14,87
21,65
21,59
7,03
8,27
21,60
33,65
4,02
2,40
4,34
11,11
16,19

Sutartiniai žymėjimai:
- Patalpos numeris
- Patalpos plotas m²
- Keičiamos durys
 Pastabos:
 1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenys tikslinimami vietoje.

 D-*

1-10
1,00

Viso: 666,50

- Lubų glaistymas ir dažymas balta spalva
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Arch. TOMAS ELTERMANAS
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MetodARCH
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LUBŲ PLANAS (TREČIAS AUKŠTAS)

23012-XX-TP-SA-12LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė
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48,05
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3,751-9

2,13
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Patalpų eksplikacija
Patalpa

1-1
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19

Paskirtis
Klasė
Klasė

Medicinos kabinetas
Koridorius
Koridorius
Koridorius
Prausykla
Tualetas

Dušo patalpa
Mokytojų kambarys

Pavaduotojo kabinetas
Pagalbinė patalpa

Klasė
Klasė
Klasė
Klasė
Klasė
Klasė

Plotas (m²)
73,64
48,55
14,65
47,19
85,85
52,14
3,75
2,13
8,70
47,03
18,95
5,44
49,29
48,35
49,84
48,05
48,47
48,95

Sutartiniai žymėjimai:
- Patalpos numeris
- Patalpos plotas m²
- Keičiamos durys
 Pastabos:
 1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenys tikslinimami vietoje.

 D-*

1-10
1,00

Viso: 700,97

- Lubų glaistymas ir dažymas balta spalva
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0
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LUBŲ PLANAS (KETVIRTAS AUKŠTAS)

23012-XX-TP-SA-13LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių Salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė
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141,60

1-14
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1,35

1-12
10,43

1-9
22,67

1-19
9,83

1-2
12,15

1-7
53,03

Patalpų eksplikacija
Patalpa

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19

Paskirtis
Klasė

Pagalbinė patalpa
Klasė

Rūbinė
Koridorius
Aktų salė

Scena
Sporto salė
Koridorius
Prausykla
Tualetas

Dušo patalpa
Klasė

Persirengimo patalpa
Koridorius

Persirengimo patalpa
Pagalbinė patalpa

Mokytojų kambarys
Medicinos kabinetas

Plotas (m²)
60,30
12,15
48,55
14,66
27,00
141,60
53,03
181,20
22,67
2,65
1,35
10,43
58,76
13,02
6,01
9,55
15,83
16,36
9,83

Sutartiniai žymėjimai:
- Patalpos numeris
- Patalpos plotas m²
- Keičiamos durys
 Pastabos:
 1. Matmenys nurodyti milimetrais. Matmenys tikslinimami vietoje.

 D-*

1-10
1,00

Viso: 704,95

- Lubų glaistymas ir dažymas balta spalva
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ANGŲ SPECIFIKACIJA

23012-XX-TP-SA-14LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių salduvės progimnazija
STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė

Terasos stiklinimas

Žymuo Kiekis Išmatavimai Plotas m² Eskizas Pastabos

Stogo angų specifikacija

Žymuo

SL-1

Kiekis

3

3

Išmatavimai

---

Lango
plotas m²

---

Eskizas Pastabos

Elektrinis stoglangis su sieniniu valdymo
pultu, 3 stiklų, 2 kamerų stiklo  paketo,
180° ašinis varstymo su  oralide. Rėmo
spalva: RAL 7012

61,50 m2

V-1 1 9600x2500 24,00

V-2 1 6000x3600 18,75

V-3 1 6000x3600 18,75

3

Langų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,4 W/(m²K). Išmatuotų laborotorinių garso izoliavimų rodiklių Rw ribos- ≥ 21 dB Langų atsparumo vėjo apkrovai klasė ne blogesnė nei nurodyta STR
2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ VIII skyriaus   lentelėje. Langų vandens nepralaidumo klasė ne blogesnė nei nurodyta STR 2.04.01:2018
„PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ VIII skyriaus 9 lentelėje. Langų oro skverbties klasė ne blogesnė nei nurodyta STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS.
SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ VIII skyriaus 10 lentelėje. Langų mechaninio patvarumo klasė- 3, Langų mechaninio stiprio klasė- 4. Oro laidžio klasė- 4.
Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius, matmenis ir dalinimą tikslinti objekte

Aliuminio profilio lauko langas su durimis (durų
plotis - 1 m). Langų įstiklinimas atsparus
smūgiams 1m. ir 1,4m.  aukštyje virš grindų lygio
turi būti įrengti 75  mm aukščio vaizdiniai
indikatoria. Bekliūtis angos plotas ne mažesnis
kaip 900 mm, slenktis - ne aukštesnis nei 20
mm. Durys įrengiamos vadovaujantis ISO
21542:2011 18 skyriaus reikalavimais. Spalva
RAL 7012

Aliuminio profilio lauko langai. Langų įstiklinimas
atsparus smūgiams 1m. ir 1,4m.  aukštyje virš
grindų lygio turi būti įrengti 75  mm aukščio
vaizdiniai indikatoria. Langai įrengiami
vadovaujantis ISO 21542:2011 18 skyriaus
reikalavimais. Spalva RAL 7012

Aliuminio profilio lauko langai. Langų įstiklinimas
atsparus smūgiams 1m. ir 1,4m.  aukštyje virš
grindų lygio turi būti įrengti 75  mm aukščio
vaizdiniai indikatoria. Langai įrengiami
vadovaujantis ISO 21542:2011 18 skyriaus
reikalavimais. Spalva RAL 7012

740x1180 0,87

2,61 m2
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2 223012-XX-TP-SA-14

 Durų specifikacija

Žymuo

D-1

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

Kiekis

1

1

5

4

1

1

13

Išmatavimai

1 450×3 420

800×1 930

980×2 380

980×2 380

1 380×2 450

980×2 180

Durų plotas
m²

4,96

1,54

2,33

2,33

3,38

2,14

32,99 m²

Eskizas Pastabos

Apšiltintos Aliuminės durys su saugiu
stiklu  Su durų pritraukėju ir pilna
furnitūra. Durų  rėmo spalva RAL 7012.
Varstomumas  nurodytas aukšto
planuose. 1m. ir 1,4m.  aukštyje virš
grindų lygio turi būti įrengti 75  mm
aukščio vaizdiniai indikatoria

Apšiltintos Aliuminės durys su saugiu
stiklu  Su durų pritraukėju ir pilna
furnitūra. Durų  rėmo spalva RAL 7012.
Varstomumas  nurodytas aukšto
planuose. 1m. ir 1,4m.  aukštyje virš
grindų lygio turi būti įrengti 75  mm
aukščio vaizdiniai indikatoria

Vidaus durys iš perforuotos medžio
drožlių plokštės, su pilna furnitūra. Durų
spalva  derinti prie jau pakeistų durų.
Varstomumas nurodytas  aukšto
planuose

Vidaus durys iš perforuotos medžio
drožlių plokštės, su pilna furnitūra. Durų
spalva  derinti prie jau pakeistų durų.
Varstomumas nurodytas  aukšto
planuose

Vidaus durys iš perforuotos medžio
drožlių plokštės, su pilna furnitūra. Durų
spalva  derinti prie jau pakeistų durų.
Varstomumas nurodytas  aukšto
planuose

Vidaus durys iš perforuotos medžio
drožlių plokštės, su pilna furnitūra. Durų
spalva  derinti prie jau pakeistų durų.
Varstomumas nurodytas  aukšto
planuose

Lauko Durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,4 W/(m²K).
Durų atmosferos koroziškumo kategorija turi būti ne blogesnė kaip C3
Durys turi turėti mažiausiai du vyrius su guoliais.
Durų stiklo atsparumo smūgiui klasė- 3
Durys turi turėti ne plonesnį kaip 8 mm storio laminuotą apsauginį stiklą. Ant durų montuojama didelė, nerūdijančio plieno rankena. Durų
Gamintojas privalo sužymėti gaminius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo sutrumpinimą (žymę) bei durų
pagaminimo datą. Durų liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Išmatuotų laborotorinių
garso izoliavimų rodiklių Rw ribos- ≥ 21 dB.  Durų atsparumo vėjo apkrovai klasė ne blogesnė nei nurodyta STR 2.04.01:2018
„PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ VIII  skyriaus 8 lentelėje. Durų vandens
nepralaidumo klasė ne blogesnė nei nurodyta STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS
ĮĖJIMO DURYS“ VIII  skyriaus 9 lentelėje.  Durų oro skverbties klasė ne blogesnė nei nurodyta STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ
ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ VIII  skyriaus 10 lentelėje. Durų mechaninio patvarumo klasė-
5, mechaninio patarumo varstymo ciklai- ≥ 100 000 Durų mechaninio stiprio klasė- 2. Visi gaminiai sertifikuoti ir įrengiami pagal
gamintojo instrukcijas. Durų gamyba ir montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018, www.statybos taisyklės.lt pateiktas
statybos taisykles st 2491109.01:2013 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. Prieš
užsakant gaminius, gaminių kiekius ir matmenis  tikslinti objekte ir durų varstomumą suderinti su Užsakovu.
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TURĖKLŲ SPECIFIKACIJA

23012-XX-TP-SA-15LT

Proj. MARIJUS ELTERMANAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIAI,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: Šiaulių salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė

Turėklų specifikacija

Žymuo Kiekis Išmatavimai Eskizas Pastabos

1 420

1 
20

0

4 900
T-1 1 6320x1200

T-2 1 3300

Nerūdijančio plieno lauko
turėklai

Nerūdijančio plieno lauko
turėklas nuo gridu
paviršiuas įrengimas
850mm aukštyje

Pastabos:
1. Matmenys pateikti milimetrais
2. Matmenys turi būti tikslinami vietoje, pagal esamus laiptus
3. Suvirinimo elementai turi būti paruošti pagal LST EN ISO 9692-1:2004 ir LST ISO 9692-2:2002 reikalavimus, suvirinimą
atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus.
4. Suvirinimo siūlės statinis (kf=z) turi būti 1,2t kur t- plonesniojo iš suvirinimo elementų storis (jei nenurodyta kitaip).
5. Elementai apvirinami iš visų prieinamų pusių visu kontūru (jei nenurodyta kitaip).
6. Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos.
7. Esami gelžbetoniniai laiptai ir jų sienutės remontuojami specialiu polimeriniu mišiniu gelžbetoniui (lauko darbams)

Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius ir matmenis  tikslinti objekte ir suderinti su Užsakovu.
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UŽSAKOVAS: Šiaulių salduvės progimnazija

M 1:100

STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė
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PJŪVIS A-A 1:100
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