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Priedas Nr. 9 „Sutarties projektas“      
                                                                                                                  
ANYKŠČIŲ MIESTO IR ANYKŠČIŲ SENIŪNIJOS KELIŲ IR GATVIŲ  IR JŲ ELEMENTŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS  DARBŲ SUTARTIS NR.

2025  m.            mėn.        d.

Anykščiai
       
         
       Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Vilkickaitės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, (toliau - Užsakovas) ir...................................., (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) ............................................ direktoriaus (-ės), veikiančio (-s) pagal......................, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).
Toliau šioje Sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

         1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja vykdyti Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos kelių, gatvių ir jų elementų su žvyro danga priežiūros darbus (toliau – Darbai) ir ištaisyti defektus pagal „Anykščių miesto ir Anykščių rajono seniūnijos kelių, gatvių ir jų elementų su žvyro danga priežiūros darbų techninę specifikaciją (užduotį)“, (toliau – Techninė specifikacija), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
         2.  Priežiūros darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus.
          3. Darbų atlikimo vieta – Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos teritorija.  
           
II SKYRIUS
SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

          
4. Sutartyje numatytų atlikti kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbų kaina 36 mėn. laikotarpiui – ......................... Eur  (................................) su PVM. 
Tame skaičiuje PVM suma: .......................... Eur (..........................).








5. Darbai:
	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Vieneto įkainis Eur be PVM
	Vieneto įkainis Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5

	
1.
	Žvyruotų gatvių greideriavimas, atstatant gatvės profilį važiuojant visu kelio pločiu (dešine kelio puse, po to — kaire kelio puse ir per kelio vidurį)
	

km
	
	



	2.
	Išdaužų užtaisymas (nepridedant medžiagų).
	100 m2
	
	

	3.
	Bangų ir provėžų ištaisymas (nepridedant medžiagų).
	100 m2
	
	

	4.
	Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/16 atvežimas ir paskleidimas gatvėje sutankinant
	
m3
	
	

	5.
	Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/22 atvežimas ir paskleidimas gatvėje sutankinant
	
m3
	
	

	6.

	Nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio fr. 0/32 atvežimas ir paskleidimas gatvėje sutankinant
	m3
	
	

	7.
	Nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio fr. 0/45 atvežimas ir paskleidimas gatvėje sutankinant
	m3
	
	

	8.
	Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (skaldos pagrindo) fr. 0/16 atvežimas ir paskleidimas gatvėje sutankinant
	
m3
	
	

	9.
	Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (skaldos pagrindo) fr. 0/22 atvežimas ir paskleidimas gatvėje sutankinant
	
m3
	
	

	10.
	Nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio (skaldos pagrindo) fr. 0/32 atvežimas ir paskleidimas gatvėje sutankinant
	m3
	
	

	11.
	Nesurištųjų mineralinių medžiagų  mišinio (skaldos pagrindo) fr. 0/45 atvežimas ir paskleidimas gatvėje sutankinant
	m3
	
	

	12.
	Kelio konstrukcijos remontas naujomis medžiagomis naudojant (žvirgždo skalda) fr. 0/45 atvežant ir paskleidžiant gatvėje sutankinant
	
m3
	
	

	13.
	Kelio konstrukcijos remontas naujomis medžiagomis naudojant (dolomito skalda) fr. 0/45 atvežant ir paskleidžiant gatvėje sutankinant
	m3
	
	

	14.
	Kelio konstrukcijos remontas naujomis medžiagomis naudojant (žvirgždo skalda) fr. 0/56 atvežant ir paskleidžiant gatvėje sutankinant
	m3
	
	

	15.
	Kelio konstrukcijos remontas naujomis medžiagomis naudojant (dolomito skalda) fr. 0/56 atvežant ir paskleidžiant gatvėje sutankinant
	m3
	
	

	16.
	Nusidėvėjusio sluoksnio kelkraštyje atnaujinimas, nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu fr. 0/22 atvežimas ir paskleidimas gatvėje sutankinant
	
m2
	
	

	17.
	Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (skaldos pagrindo) fr. 0/22 atvežimas ir paskleidimas gatvėje sutankinant
	
m2
	
	

	18.
	Nusidėvėjusio sluoksnio kelkraštyje atnaujinimas, nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniu fr. 0/32 atvežant ir paskleidžiant gatvėje sutankinant
	
m2
	
	

	19.
	Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (skaldos pagrindo) fr. 0/32 atvežant ir paskleidžiant gatvėje sutankinant
	
m2
	
	

	20.
	10 cm storio kelkraščio iš dolomitinės skaldos įrengimas fr. 16/32 (pridedant 50 % juodžemio su žolės sėklomis) atvežant ir paskleidus sutankint 
	
m2

	
	

	21.
	10 cm storio kelkraščio iš dolomitinės skaldos įrengimas fr. 16/32 (pridedant 20 % juodžemio su žolės sėklomis) atvežant ir paskleidus sutankint
	
m2
	
	

	22.
	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm
storio žvyro-smėlio mišinio  sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas
	
m2

	
	

	23.
	Kelkraščių grunto nustūmimas už
kelio ribos (į griovį, ar nuo šlaito
ir jo išlyginimas)
	
m
	
	

	24.
	Kelio griovio atstatymas auto -
greideriu (neišvežant grunto).
	m
	
	

	25.
	Užslinkusių griovių išvalymas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas
	
m3
	
	

	26.
	Užslinkusių griovių išvalymas ekskavatoriais, supilant gruntą ir paskleidžiant vietoje 
	
m3
	
	

	27.
	Užslinkusių griovių valymas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas
	
m3
	
	

	28.
	Užslinkusių griovių valymas rankiniu būdu, supilant gruntą ir paskleidžiant vietoje
	
m3
	
	

	29.
	I grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas
	
m3
	
	

	30.
	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas
	
m3
	
	

	31.
	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas
	
m3
	
	

	32.
	IV grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas
	
m3
	
	

	33.
	Mechanizuotas grunto kasimas
ekskavatoriumi suverčiant į  sankasą
	
m3

	
	

	34.
	Iškasų paviršiaus išlyginimas
	m2
	
	

	35.
	Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių įrengimas, kai diametras 110 mm
	m
	
	

	36.
	Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių įrengimas, kai diametras 160 mm
	m
	
	

	37.
	Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių įrengimas, kai diametras 200 mm
	m
	
	

	38.
	Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių įrengimas, kai diametras 250 mm
	m
	
	

	39.
	Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių įrengimas, kai diametras 300 mm
	m
	
	

	40.
	Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių įrengimas, kai diametras 400 mm
	m
	
	

	41.
	Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių įrengimas, kai diametras 500 mm
	m
	
	

	42.
	Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių įrengimas, kai diametras 600 mm
	m
	
	

	43.
	Vandens pralaidos iš PP gofruotų dvigubų sienelių įrengimas, kai diametras 800 mm
	m
	
	

	44.
	Pralaidų antgalių įrengimas, kai diametras 110 – 300 mm.
	Vnt.
	
	

	45.
	Pralaidų antgalių įrengimas, kai diametras 400 – 800 mm.
	Vnt.
	
	

	46.
	Pralaidų pasislinkusių žiedų atstatymas į reikiamą padėtį, siūlių ar įlūžusių vietų užtaisymas betono ar cemento skiedinio mišiniais
	m
	
	

	47.
	Sąnašų pašalinimas iš pralaidų, rankinių būdu
	m
	
	

	48.
	Sąnašų pašalinimas iš pralaidų, hidrauliniu būdu
	m
	
	

	49.
	Sąnašų pašalinimas iš griovių ekskavatoriais
	m3
	
	

	
50.
	Dangos dulkėtumo mažinimas panaudojant kalcio chloridą
(Ca Cl2)
	1000 m2

	
	


	
51.
	Pakelės, griovių krūmų ir smulkinimas
medžių iškirtimas (2 m. pločio), susmulkinimas ir išvežimas 5 km atstumu
	
[image: ]
	
	

	

	52.
	Pakelės, griovių krūmų iškirtimas
2 m. pločio
	km
	
	

	53.
	Pakelės žolės pjovimas mechanizuotai 2 m. pločio
	km
	
	

	54.
	Pakelės žolės pjovimas rankiniu
būdu
	1000 m2

	
	



6. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje  nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
7. Sutarties viršutinė kainos riba yra fiksuota ir nekintama. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.  Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.
8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai atlikti priežiūros darbus, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.
          9. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties įkainiai negali būti keičiami, išskyrus šiais nurodytais atvejais:
 9.1. pagal Sutarties XIV skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties įkainiai gali būti koreguojami papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties įkainių  koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų įkainiai apskaičiuojami žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
9.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų įkainius: 
0. išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba 
0. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. 
          9.1.2.  įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022-12-31), priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
          10.  Sutarties įkainiai negali būti keičiami, išskyrus šiais nurodytais atvejais:
          10.1. Sutarties darbų įkainiai dėl infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinami arba mažinami, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Darbų įkainiai privalo būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas 6 mėn. skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir, kai Valstybės duomenų agentūros paskelbta statybos kainų vidutinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia statybos kainų vidutine  infliacija/defliacija. Dar po 6 mėn. darbų įkainiai didinami/mažinami jei, praėjus 6 mėn. po įkainių pakeitimo dėl statybos kainų lygio kitimo, vidutinė statybos kainų infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su įkainių paskutinio pakeitimo metu buvusia statybos kainų vidutine  infliacija/defliacija. Darbų įkainiai didinami/mažinami tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija.  
               Susitarimas padidinti/sumažinti darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. 
		10.2. Įkainio perskaičiavimo procedūra atliekam tokia seka:
	Sutartyje numatyto įkainio perskaičiavimą Sutarties galiojimo metu gali inicijuoti bet kuri iš abiejų sutarties Šalių, bet ne anksčiau kaip praėjus 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Įkainio peržiūros pradžios  momentas yra Sutarties Šalies prašymo gavimo peržiūrėti įkainius data. Rangovui mokėtinos sumos (už kiekvieną atskirai paimtą darbų įkainį ) perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio sutartinius darbus, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05. 
          10.3. Įkainis perskaičiuojamas dėl Indekso pokyčio, įkainį padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal tokią formulę: 
          K=IPb/IPr.
          Kur:
          K– Indekso pokyčio koeficientas;
          IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; (reikšmė sutarties sudarymo mėnesio pabaigoje). 
          IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; (reikšmė 6  mėn. po sutarties sudarymo paskutinę dieną). 
          10.4. Šalys sudaro susitarimą dėl įkainio perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainį pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą įkainį, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.     
Pradinės sutarties vertė – pradinėje Sutartyje nurodyta sutarties vertė, į kurią neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (Sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.). Užsakovas Pradinės sutarties vertę nurodo sudaromoje pradinėje Sutartyje. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.  

III SKYRIUS
ATSISKAITYMO TVARKA

11. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.
12. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir atlikus Sutarties 5 punkte nurodytus veiksmus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo datos kada Užsakovas pasirašo atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras. Atskirais atvejais apmokėjimas gali užtrukti, tačiau ne ilgiau kaip 30 dienų. 
Vykdant pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Šiame straipsnyje elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
13. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.
14. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:  
14.1. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus;
14.2. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų; 
14.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovo Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui; 
14.4. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui; 
14.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą kainodarą. Su Subrangovais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai visiškai atlikti visi šioje Sutartyje numatytos Darbai ir pasirašytas Darbų priėmimo–perdavimo  aktas;
Už faktiškai ir kokybiškai atliktus statybos darbus pagal sutarties 5 punkte išvardytus etapus, Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Subrangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir atlikus Sutarties 5 punkte nurodytus veiksmus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo datos, kada Užsakovas pasirašo atliktų statybos darbų aktus ir sąskaitas faktūras. 
Vykdant pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Šiame straipsnyje elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
14.6. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

IV SKYRIUS
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

15. Priežiūros darbų atlikimo terminas: 36 mėn. po sutarties sudarymo. 
16.  Sutarties pratęsimo galimybė nenumatyta. 
17. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus panaudotos sutartyje numatytos lėšos.

V SKYRIUS
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

18. Užsakovas įsipareigoja:
18.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;
18.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;
18.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;
18.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.
19. Rangovas įsipareigoja:
19.2. darbus atlikti vadovaujantis Technine specifikacija. 
          19.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;
19.3. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;
19.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą; 
19.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;
19.6. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
19.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statybvietė turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
         19.8. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose; 
Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
          19.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus;
Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams taikomi ne mažiau kaip du iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:  
26.2.1 papunktyje nustatytą reikalavimą: pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:
[bookmark: part_9b8d8292b5524a038a74fc504d65d31d]26.2.1.1. medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas vertes šioje lentelėje:

	Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis
	Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.
	Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.
	Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.

	Asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo dangos
	0,3
	15,0
	5,0

	Asfalto pagrindas 
	1,0
	15,0
	5,0

	Pagrindas su rišikliais, šaltai regeneruotas pagrindas
	1,0
	25,0
	15,0

	Pagrindas be rišiklių,
kelkraščių apatinis ir viršutinis sluoksniai
	15,0
	15,0
	15,0

	Žemės sankasa ir pylimai
	15,0
	15,0
	-

	Apdorota žemės sankasa
	1,5
	-
	-

	Pastabos: Esant tam tikroms aplinkybėms pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, todėl gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai.
1. Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant:
1.1. medžiagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas dėl atliekų nebelaikymo atliekomis: padangų gumos granulės, stiklo granulės, plastiko granulės, iš perdirbtų inertinių statybinių atliekų gaunama statyboje naudojama grūdėta medžiaga;
1.2. atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas, kt.;
1.3. šalutiniai gamybos produktai, atitinkantys Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų sąlygas ir kriterijus: betonas, medienos plaušas, naudotas asfalto granules ir kt.;
1.4. antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. recycling): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui;
1.5. pakartotinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. re-use): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui.



           26.2.2. nustatyti anglies dioksido pėdsaką (CO2) arba poveikio aplinkai rodiklius (visuotinio atšilimo indeksas (GWP) ir kt.) pagal LST EN 15643 „Statinių tvarumas. Pastatų ir inžinerinių statinių vertinimo schema“ arba lygiavertį standartą, LST EN 17472 „Statinių tvarumas. Inžinerinių statinių tvarumo vertinimas. Skaičiavimo metodai“ arba lygiavertį standartą;
[bookmark: part_e106250ff5a5466689798b9d836fcec3]           26.2.3. ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.
19.10. Užsakovui, Užsakovo paskirtam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą, techniniam prižiūrėtojui prašant, nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas Sutartį atitinka Sutarties 19.9 punkte keliamus reikalavimus. Rangovas, nepateikęs prašomų dokumentų, Užsakovui moka 1000,00 Eur dydžio baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pateikti aptariamus dokumentus.
19.11. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių įsipareigojimų dalis;
19.12. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;
19.13. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;
19.14. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;
19.15. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;
19.16. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;
19.17. įforminti priežiūros darbų atlikimo dokumentus;
19.18. savo sąskaita pašalinti medžiagų ir gaminių trūkumus, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų statybos darbų kokybės;
19.19. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;
19.20. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;
19.21. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;
19.22. statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, privalo turėti galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus (toliau – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai) ir pateikti jį (juos):
          19.22.1.prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus statytojui (Užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims.
          19.23. Statybvietėje gali būti asmenys, kurie:
          19.23.1. turi kodą arba, kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus, arba
          19.23.2. statytojo (Užsakovo) ar jo vieno įgalioto Rangovo nustatyta tvarka užregistravo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį ir turi statytojo (Užsakovo) ar jo vieno įgalioto Rangovo nustatytą identifikavimo priemonę. 
[bookmark: _Hlk184371893]          19.24. Statytojas (Užsakovas) ar jo vienas įgaliotas Rangovas nustato kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie nenurodyti 19.23 papunktyje, identifikavimo priemonę, prireikus – jos išdavimo tvarką, registruoja šių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį.
           19.25. Statytojas (Užsakovas) arba jo vienas įgaliotas Rangovas privalo užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų 19.22 ir 19.23 papunkčiuose nustatytais atvejais ir tvarka. 
           19.26. Statytojas (Užsakovas) ar jo įgaliotas Rangovas, nevykdantis 19.25 papunktyje nustatytų pareigų arba netinkamai jas vykdantis, atsako šio įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
ŠALIŲ TEISĖS

20. Užsakovo teisės:
20.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;
20.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;
20.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;
20.4. tikrinti Rangovo naudojamą techniką. Nustačius, kad naudojama ne visa technika, ir jeigu dėl to vėluojama atlikti bet kuriuos darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingą terminą neįvykdo šio reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 
20.5. paskirtą baudą Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokių sumų nepakanka, kreiptis dėl baudos sumos sumokėjimo į Rangovą, o jam neatsiskaičius per 30 dienų kreiptis į garantiją suteikusią organizaciją dėl mokėtinų sumų išmokėjimo.
21. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo atlikti Darbus iš naujo.

VII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

22. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.
23. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priežiūros darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.
24. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
25. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

VIII SKYRIUS
ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

26. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.
27. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Rangovas turi pateikti detalų atliktų darbų aktą, kuriame atsispindėtų faktiškai atlikti darbai. Aktuose turi būti nurodomi panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas įvardijamas atskirai. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai. 
28. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

         29. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.
         30. Jeigu 29 p. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.


X SKYRIUS
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

         31. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu pagal rašytinį pareikalavimą be jokių papildomų teisinių procedūrų ir užtikrinimo sumą gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.
32. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku sumokėtos sumos.
33. Rangovas uždelsęs darbų įvykdymą pagal su Užsakovu suderintą darbų grafiką ir nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% (dvi šimtosios procento) nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 
34. Rangovas iki Užsakovo raštu nurodyto termino neatlikęs nurodytų konkrečių priežiūros darbų moka Sutarties 33 punkte nurodytus delspinigius.
35. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus;
36. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatines sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos darbams ir pan. 
37. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią žalą.
38. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
          39. Sutarties vykdymo metu Rangovas privalo turėti galiojantį ISO 14001 arba EMAS sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų arba taikyti kitas Rangovo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.  Užsakovui paprašius Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.
Rangovas, nepateikęs prašomų dokumentų, Užsakovui moka 1000,00 Eur dydžio baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pateikti aptariamus dokumentus.


XI SKYRIUS
SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

40. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimo draudimas, išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) arba užstatas, pervestas į Anykščių rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188774637) sąskaitą LT167182100000130648, AB ,,Artea“ bankas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma yra 5 % (penki procentai) nuo bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
41. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginama už Rangovo įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį ar vykdymą juos netinkamai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taip pat galioja ir netesybų pagal šią Sutartį užtikrinimui.
42. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.


XII SKYRIUS
NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS


43. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
44. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
45. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

XIII SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS

46. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja 36 mėn. arba iki bus panaudotos sutartyje numatytos lėšos.  
47. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
48. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

XIV SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

49. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.
50. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022-12-31), (toliau– kainodaros taisyklių nustatymo metodika). Papildomi statybos darbai – tokie statybos darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, t. y. jeigu jie nebuvo paminėti techninėse specifikacijose, brėžiniuose, statybos darbų kiekių žiniaraščiuose. Projektiniai papildomi statybos darbai, tai tokie statybos darbai  jeigu jie viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės.
51. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.
52. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 55 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigyjami vykdant naują pirkimo procedūrą.
53. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:
53.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų sąrašą, kuriame nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 8.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
53.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų sąrašą, kuriame  nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.1.  papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų kainą, sudarytą pagal 9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).
54. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 9.1.  papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

 XV SKYRIUS
 SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

55. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
55.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma; 
55.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;
55.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
55.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
55.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 
55.6. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo.
56. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.
57. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
57.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
58. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.
59. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.
60. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

XVI SKYRIUS
SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

          61. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.
          62. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu. 
 63. Dalies Sutartyje numatytų statybos darbų įvykdymui Rangovas pasitelks žemiau nurodytus subrangovus:
 63.1. ..............................................................................  
 64. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 63 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą. 
 65. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.
 66. Rangovas gali keisti nurodytą (us) specialistą (us) į ne žemesnės kvalifikacijos specialistą (us), prieš 5 d. d. apie tai informavęs Užsakovą ir pateikęs naujai pasitelkiamų specialistų kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

XVII SKYRIUS
GINČŲ SPRENDIMAS

67. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
      


XVIII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES  SĄLYGOS

68. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.
69. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.
70. Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Zlatkuvienė.
71. Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:
71.1. Užsakovo - Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas Andrius Lebeda, tel. 8 381 58049, 8 614 36084, el. paštas: andrius.lebeda@anyksciai.lt. 
71.2. Rangovo – 
72. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.
73. Sutarties priedai:
73.1. Priedas Nr.1. Tiekėjo pasiūlymas su darbų atlikimo įkainiais 
73.2. Priedas Nr.2 Anykščių miesto ir Anykščių rajono seniūnijos kelių, gatvių ir jų elementų su žvyro danga priežiūros darbų techninė specifikacija (užduotis)
73.3. Priedas Nr.3. Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių sąrašas
73.4. Priedas Nr.4. Kelių, gatvių ir jų elementų pažaidų lentelė
73.5. Priedas Nr.5. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma. 
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