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TECHNINE UZDUOTIS

I. BENDROJI INFORMACIJA

Statytojas (uzsakovas)

Sakiy rajono savivaldybés administracija
Bazny¢ios g. 4, LT-71120, Sakiai

Statinio (objekto)
pavadinimas

Mastai¢iy piliakalniai

Pirkimo pavadinimas

Projekto ,,VieSosios turizmo infrastruktiiros sukiirimas Sakiy rajono
savivaldybéje, pritaikant Stiduvos istorinius piliakalnius lankymui*
projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugy pirkimas

Projekto pavadinimas

Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé® III skyriaus 6.8 punktu

Naudojimo paskirtis

Kita

Statinio adresas

Sakiy r. sav. Kiduliy sen., Mastaiiy k.
Unikalus Nr. 4400-1497-1723

Statybos rusis

Statybos risj nustato projektuotojai

Gl el BT I

Statinio projekto
rengimo etapas

Techninis darbo projektas/Tvarkybos darby projektas

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

Projektavimo
paslaugy apimtis

Perkamy paslaugy apimtis:
1. Projektiniy pasitilymy parengimas;
2. Statybos leidimo gavimas;
3. Techninio darbo projekto parengimas;
4. Projekto vykdymo prieZitira.

Bitinos salygos:

e Topografinés nuotraukos parengimas;
e Projekto ekspertizé;

¢ Projekto dalys:

o

0O0O0O0O0COO0OO

bendroji dalis;

susisiekimo dalis;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
architektiiring;

konstrukcijy;

vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis;
numatyti drenaza

elektrotechnikos dalis;

kitos dalys pagal poreikj.




e Tvarkybos darbai (pagal KPD reikalavimus);

e Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

e Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis;

* Kitos reikalingos projekty dalys nustatomos atsiZvelgiant j projektuojamo
statinio specifikacija.

¢ Techninis darbo projektas (toliau — Projektas) turi biiti parengtas, suderintas
su statytoju (uzsakovu), pateiktas ekspertizei (jei privaloma) — per 270
kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos. I$ jy:

e per 120 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos parengti
projektiniai pasitilymai ir jkelti j informacing sistemg (IS) ,Infostatyba“
statybg leidZian¢iam dokumentui gauti.

e per 240 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos parengtas
techninis darbo projektas turi biiti suderintas su statytoju (UZsakovu);

* Tvarkybos darby projektas. Tvarkybos darby projektas gali biiti rengiamas
kaip sudétiné techninio darbo projekto dalis, tvarkybos darby projektas
techniniame projekte turi buti pateikiamas kartu su leidimu tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams atlikti.

* Projekto vykdymo prieZitira — per visg statybos laikotarpj.

Paslaugos Teikéjas turés parengti Sudargo piliakalniy techninj projekta,
tvarkybos darby projekta, atlikti istorinius, archeologinius ir kt. tyrimus,
parengti topografing nuotrauka, vykdyti projekto vykdymo prieziiira visy
darby metu.

Projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas statytojo (uZsakovo)
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skaifiuojamajai kainai nustatyti, statybg leidziantiam dokumentui gauti,
rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys
isdestytos STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
taCiau kiekvienu atveju Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsiZvelgus j
projektuojamo statinio specifika.

Projekte biitina suprojektuoti:

e 130 m privaziavimo keliuka;

¢ 3 viety automobiliy stovéjimo aikstele (pvz. korys);

e atsinaujinanciy iStekliy ap$vietima;

e pavésine/stoging;

o viesajj tualetg pagal poreikj;

e 20-30 m takelj;

e reikalingus maZuosius krastovaizdZio architektiiros statinius (suolelius,
Siuk8liadéZes, apSvietima, informacinj stenda ir kt.), siekiant pritaikyti
teritorija visuomeninei — kultiirinei funkcijai bei $iuolaikinéms reikméms.

* Projekto sprendiniai turi buti originaliis, ekonomi¥kai pagristi ir racionalis.

Kiti nurodymai:
e Projektiniai  sprendiniai, privalomi derinti su Kultiros paveldo
departamentu;




e Projektas turi biiti parengtas taip, kad visi siilomi sprendiniai ir su jais
susijusios paslaugos buty technologiskai jvykdomi, gerai eksploatuojami ir
ilgaamZiai. | pasitlymo kaing turi biti jskai¢iuoti visi mokes&iai ir visos
tiekejo islaidos.

10.

Kitos biitinos
paslaugos projektui
parengti

e Visy biitiny statybiniy tyrimy, reikalingy Projektui parengti, atlikimas,
bitiny dokumenty parengimas, suderinimas ir registracija atitinkamose
institucijose:

e Turi biiti atlikti parko tvarkymo projektui parengti butini tyrimai:

- Istoriniai tyrimai, kuriy tikslas — surinkti i§samia istoring medzZiaga
(planus, projektus, tyrimy ataskaitas, nuotraukas ir kt.) apie piliakalnj, jo
struktiirg, maZuosius krastovaizdzio architektiiros statinius bei jy vietas
parke.

- Archeologiniai tyrimai, kuriy tikslas — nustatyti piliakalniy taky,
mazujy kraStovaizdzio architektiiros statiniy, buvusiy pastaty,
komunikaciniy tinkly, jrenginiy ir kt. vietas.

- Esant poreikiui ir kt.

e Atlikti medziy taksacija.

e Projektas turi biiti rengiamas vadovaujantis kultiiros paveldo objekto
apskaitos dokumentais, kultiros paveldo vertybiy registro duomenimis,
ankstesniy ir naujai atlikty tyrimy i§vadomis, savivaldybés administracijos
nustatytais specialiaisiais architekttros reikalavimais, Kultiros paveldo
departamento  iSduotais  specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais,
specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais ir
kitais galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

e Vietovés topografinio plano paruo$imas ir suderinimas jstatymy nustatyta
tvarka.

e Specialiyjy architektiiros reikalavimy, specialiyjy salygy, prisijungimo prie
inZineriniy tinkly ir techniniy sglygy uZsakymas, gavimas ir jy realizavimas
rengiamame Projekte.

e Atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo (uzsakovo) nurodyta terming j tiekéjy
paklausimus (pagal parengta Projekts) parengimas ir pateikimas statytojui
(uzsakovui) vykdant rangos darby ir techninés priezitros paslaugy pirkimy
procediiras.

e Informacijos apie pradéta rengti Projekta pateikimas susijusioms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka.

e Reguliarus dalyvavimas su Projekto jgyvendinimu susijusiose veiklose,
tinkamas atstovavimas Projekto rengéjui ir nuolatinis susijusiy klausimy
sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant poreikiui, garantiniu atlikty
statybos darby periodu.

e Projektinés  dokumentacijos  klaidy, neatitikéiy = normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas.

Kiti nurodymai:
e Projektuotojui, suderinus data, atvykti j objekty ir jvertinti
projektavimo darby apimtj.




¢ Projektuotojas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus,
vykdantiems technine priezifirg, statytojo (uZsakovo) atstovams bei atsiZvelgti
i jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus.

¢ Projektuotojas visus iSkilusius klausimus ir problemas, susijusias su §ioje
techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uZduoliy vykdymu, turi spresti
savaranki$kai, tac¢iau galutinius sprendimus priimti tik suderings su statytoju
(uzsakovu).

e Statytojui (uzsakovui) rastu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, ivykdymo perskai¢iuoti
statinio statybos skai¢iuojamaja kaing pagal einamyjy mety, kuriais numatoma
statinio statybos pradzia, rinkos kainas.

Stat}.ftc?]o (uZsakovo) ¢ Nekilnojamojo turto registro israsas;
11. | pateikiamy . .
. e Piliakalniy nuotrauka.
dokumenty sgrasas
III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA
Mastaiciy piliakalnio techninis bei tvarkybos darby projektas turi bati
rengiamas vadovaujantis:
e Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®,
¢ LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymu;
e Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 ,, Tvarkybos darby rusys®;
e Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 ,Kultiiros paveldo
tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®;
e Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 ,Leidimas atlikti
tvarkybos darbus i§davimo taisyklés”
_ e Kultiiros paveldo objekto apskaitos dokumentais, kultiiros vertybiy registro
St-atinio prf)Jel.de duomenimis, ankstesniy ir naujai atlikty tyrimy iSvadomis, savivaldybés
12. taikoma t¢‘:1s.é.1r administracijos nustatytais specialiaisiais reikalavimais, Kultliros paveldo
normatyvm'lal departamento isduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais ir kitais
dokumentai galiojanéiais teisés aktais;
o Kitais teisés aktais, reglamentuojanciais techninés dokumentacijos rengimo
tvarka;
e Paslaugos technine specifikacija.
e Piliakalniy techninis darbo projektas pradedamas rengti tik atlikus istorinius,
archeologinius ar kitus reikalingus tyrimus.
e Projektas turi atitikti projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus
profesinius standartus ir universalaus dizaino reikalavimus.
e Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas,
nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartj pagal
galiojancius teisés aktus, taiau apie tai turi informuoti statytojg (uzsakova).
13, Kiti derinimai, Kiti derinimai:

projekto ekspertize.




Statyba leidZianc¢io
dokumento gavimas

e Pristatyti Projekta statytojui (uZsakovui) iki sprendiniy detalizavimo ir gauti
jo suderinima;

e Parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka su statytoju (uZsakovu) ir atitinkamomis valstybés ir kitomis
savivaldybiy institucijomis;

e Pateikti statinio rodiklius statytojui (uzsakovui) patvirtinti.

Projekto ekspertizé:

e Projekto ekspertize uzsako ir uZ ja apmoka statytojas (uZsakovas).

e Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projekta pagal statinio
ekspertizeés iSvadas per statytojo (uZsakovo) nustatyta terming (bet ne ilgesnj
kaip per 5 darbo dieny).

Statybg leidZian¢io dokumento gavimas. Projektuotojas privalo:

e Paskelbti Projekta LR statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZitiros
informacingje sistemoje ,,Infostatyba“.

¢ Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy $alinimas® suderinti Projektg su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio
projektus, apmokéti ir gauti statyba leidZiantj dokumenta statytojo (uZsakovo)
vardu.

14.

Projekto jforminimas
ir pateikiamy projekto
komplekty skaicius

e Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
(uzsakovui) LST 1516 ,,Statinio projekto architektiirinés ir konstrukeinés daliy
bréZiniy braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai“, STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, kity reglamenty ir projektavimo
darby sutarties nustatyta tvarka.

e Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi buti
sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplysty.

o Iki Projekto ekspertizés procediiry pradZios projektuotojas turi pateikti
statytojui (uZsakovui) 1 (vieng) egzemplioriy Projekto popierine forma ir 1
(viena) egzemplioriy skaitmenine forma.

e Po statybg leidZianc¢io dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti
statytojui (uZsakovui):

- 4 (keturis) egzempliorius Projekto popierine forma;

- 2 (du) egzempliorius statybos darby samatiniy skai¢iavimy (pagal Statybos
techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*);

-2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. paraSais
analogiSkai suformuotoms popierinéms byloms.




MAQTAIéIU, NARKUNU PILIAKALNIS SU PRIESFILIAIS, PAPILIU IR SENOVES UOSTU (24752, A1502K)
APIBREZTY) TERITORIOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBY PLANAS, 1 LAPAS
Maktaitiy k., Kiduliy sen., Sakiy r. sav.

M 1:10 000 {viename cm - 100 m}

M 1:2000 {viename cm - 20 m}

[ ] Geodeziska matuoty skiypy rbos oty
[ romnos matuony sypu s bt
s kullros vetybes L 4785, A1502K2)
ty 8p Al
vizualines apsaugos pozonis 3. Antras priepils (24754, A1502K3)
$453/0005:0604 Zemes skiypa kadastra numeris 4. Papliys (24755, A1502K4)
1(86) Teritorios riby ty tadky 5. Sencves uostas (37210)
1(48) Apsaugos zonos riby koordinuoty tasky ini sarinia bai
zonos riby hﬂul Inwdmas nmdm
®:-e1Eo::eTm e Teritorijos piotas - 85277 m?
fios .
+ 0.00 Kocrdinagly tnideflo sankitta Vizuallnés apsaugos pozonio plotas - 261715 m#
Mastaicly, Nork il su prieg papiliuir
KULTOROS PAVELDO senoves uostu (24752, A1S02K)
CENTRAS

Sakiy rajono savivaldybés
vicemeras
Egidijus Peleckis
202 4 HFEC

Parengé: Ukio ir investicijy skyriaus vyriausioji specialisté Iveta Ignatjevaite




