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Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai

1. STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasdys.

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas.
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai, statinio avarija.

STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas.

9. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.

10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé.

11. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.

12. Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim€iy sgrasas. 2016

13. Elektros tinkly apsaugos taisyklés. 2010 (galiojanti suvestiné redakcija 2020.01.01)

14. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. 2010 (galiojanti suvestiné redakcija
20217.01.01 - 2020.04.30)

15. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012 (galiojanti suvestiné redakcija
2019.10.01)

16. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. 2013 (galiojanti suvestiné redakcija
2019.05.01)

17. ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2011

18. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 2011 (galiojanti suvestiné redakcija
2020.01.01)

19. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. 2018 (galiojanti suvestiné redakcija 2019.05.01)
20. Kelio Zenkly ir vertikaliojo zenklinimo jrengimo taisyklés

22. P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Nk WD

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai

1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis patvarumas ir
pastovumas.

2. STR 2.01.01(2):1999 ESR. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai.

7. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

3
4.
5.
6

Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai

1. LR AM 2020 01 06 jsakymas Nr.D1-4 Dél saugotiny medziy ir krdmy Kkirtimo,
persodinimo ar kitokio pa$alinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams
iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy | Laida
2302.1 - TDP - BAR




3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Visi sitlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos,
krastovaizdZio, saugomy teritorijy apsaugos reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty projekto
rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Esama padétis
Esama teritorija, kurioje numatomas susisiekimo komunikacijy Barskiy gatves
rekonstravimas yra Klaipédos miesto rytinéje dalyje, uZstatytoje teritorijoje
Numatoma rekonstruoti Barskiy gatvé prasideda nuo sankryZzos su Klemiskés gatve ir
baigiasi ties Barskiy g. 32 namu. Rekonstruojamos gatvés dalies ilgis — 0,690 km. Gatveé yra
vienos-dviejy eismo juosty, plotis svyruoja nuo 3,2 m iki 5,6 m, esama danga — Zvyras. Zvyro
dangos biklé — prasta.
Gatvés techniné bdklé yra bloga: danga duobéta, nevienodo plo€io, skersinis
vaziuojamosios dalies nuolydis netenkina reglamentuose nurodyty reikSmiy.
Darby zonoje yra vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuotekuy, rysiy, 0,4 kV elektros ir
apSvietimo orinés linijos tinklai.
Gatveés reljefas lygus, tolygiai kylantis piety kryptimi. Reljefo absoliutinis aukstis sklypo
ribose kinta nuo 14,85 iki 15,01 m.

Situacijos schema
Geologija

Geologiniu poziariu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t 1V) ir krastiniai glacialiniai (gt Il
bl) dariniai.

Antropogeninius (t IV) darinius sudaro planingai supiltas maZzai dulkingas molingas
smelis, mazai dulkingas molingas gerai iSruSiuotas smeélingas Zvyras, smeélingas mazo
plastiSkumo molis I. standus ir smélingas maZzo plastiSkumo molis, tvirtas.

Krastinius glacialinius (gt Il bl) darinius sudaro mazai dulkingas molingas smélis ir
smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, minkStas/tvirtas.

Planingai supiltas: labai tankus maZzZai dulkingas molingas smélis. Sutiktas greziniy
Gr.SZ-2, Gr.3 ir Gr.4 aplinkoje, sluoksnis sltgso iki 0,5 — 1,0 m gylio nuo Zzemés pavirSiaus,
storis — 0,28 — 0,90 m.
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Planingai supiltas: maZai dulkingas molingas gerai iSrGSiuotas smeélingas 2zvyras.
Sutiktas tik grezinio Gr.1 aplinkoje, sluoksnis slagso iki 0,7 m gylio nuo Zemés pavirSiaus,
storis — 0,5 m.

Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis |. standus. Sutiktas tik grezZinio
Gr.1 aplinkoje, sluoksnis sltgso iki 1,1 m gylio nuo Zemés pavirSiaus, storis — 0,4 m.

Planingai supiltas: silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas. Sutiktas tik
grezinio Gr.5 aplinkoje, sluoksnis sligso iki 1,5 m gylio nuo Zemés pavirsiaus, storis — 1,1 m.

Hidrogeologinés statybos sklypo sglygos charakterizuojamos, vadovaujantis pozeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

PoZeminis podirvio vanduo sutiktas iki 0,8-1,2 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus. Podirvio
vanduo sutiktas visuose greziniuose. Vandenj talpina moreniniame smélingame molyje
esantys smelio leSiai.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu 0,3-0,7 m gylyje li kauptis podirvio
vanduo.

Susisiekimo sprendiniai
Vykdant rekonstravimo darbus, numatyti tokie statybos darbai:
- paruoSiamieji darbai;
- gatvés vaZiuojamosios dalies jrengimas;
- nuovazy ir ar sankryzy jrengimas;
- eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
- Saligatvio jrengimas;
- teritorijos sutvarkymo darbai.

Projektuojamas Barskiy gatvés vaZiuojamosios dalies plotis 5,5 m, eismo juosty
skaiCius — 2. Gatvés kategorija — D. Plotis parinktas atsizvelgiant | esamg situacija:
prisitaikoma prie esamos gatvés dangos plociy bei esamo statinio ribos. Projektuojama
gatvés danga — asfaltas. Gatvés ilgis — 0,690 km.

Greta vaziuojamosios dalies projektuojamas Saligatvis, kurio plotis 1,5 m, ilgis—0,26 km.
Projektuojama S$aligatvio danga — betoninés trinkelés. Projekte numatytos nuovazos |
sklypus.

Taip pat projektuojamas dviraCiy takas, kurio plotis 2,5 m. Dviraciy tako danga —
asfaltas. Jrengiamo dviraciy tako ilgis — 0,464 km.

Gatves dangos konstrukcija (asfalto danga):

- 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VN;

- 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 22 PN;

- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i85 nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio (fr.
0/45);

- 28 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus pagrindo sluoksnis;

- Esama Zemeés sankasa.

Pésciyjy tako dangos konstrukcija (trinkeliy danga):

- 8 cm storio betoniniy trinkeliy danga;

- 3 cm storio pasluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/5;

- 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio (fr.
0/45);

- 19 cm storio SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis;

- Esama Zemés sankasa.
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Dviraciy tako dangos konstrukcija:

- 2,5 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VN (raudonas asfaltas);

- 6 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 16 PN;

- 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio (fr.
0/45);

= 22 cm storio apsauginis $alCiui atsparus pagrindo sluoksnis;

- Esama Zemés sankasa.

NuovaZy dangos konstrukcija:

- 2,5 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VN (raudonas asfaltas);

- 6 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 16 PN;

- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iS5 nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio (fr.
0/45);

- 30 cm storio apsauginis Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis;

- Esama Zemés sankasa.

NuovaZy dangos konstrukcija:

- 8 cm storio betoninés trinkelés;

- 3 cm storio pasluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/5);

- 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio (fr.
0/45);

- 30 cm storio apsauginis Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis;

- Esama Zemeés sankasa.

Gatvés trasa projektuojama parenkant geriausig asSies trajektorijg, gatvés ir Saligatvio
sprendiniams jgyvendinti esamo statinio ribose. Projektuojamos gatvés pagrindg sudaro
tiesios atkarpos ir kreivés. Gatves trasoje horizontalios kreivés projektuojamos atsiszvelgiant
j esamo statinio ribas. Projektuojamoje gatvéje maziausia kreivé - R= 500 m.

Gatveés skersinis nuolydis projektuojamas vien$laitis - 2,5 %.

ISilginis gatvés profilis projektuojamas derinantis prie esamy auksSciy. Gatviy vertikalig
trasg sudaro tiesUs intarpai ir vertikalios kreivés. Minimali iSgaubta kreivé R=400 m, o o
minimali jgaubta kreivé R=2100 m ir atitinka STR 2.06.04:2014 minimaly reikalavima.
Minimalus projektuojamos gatvés nuolydis — 0,50 %, maksimalus — 2,00 %. Projektuojamas
maksimalus iSilginis nuolydis, vadovaujantis STR 2.06.04:2014, yra galimas ir nevirSija
didZiausio leistino iSilginio nuolydzio reikSmés.

Aplinkos pritaikymui Zmoniy su negalia poreikiams gatvéje projektuojama infrastruktira
pésciyjy eismui.

Siekiant maksimaliai pritaikyti projektuojamg Saligatvj Zmonéms su judéjimo ar regos
negalia, vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” reikalavimais, projekte
numatyta jrengti: vedimo sistemg silpnaregiams su jspéjamaisiais pavirSiais ir nuzeminti
bordidrus.

PéscCiyjy takuose pries lygio ar krypties pasikeitimus, susikirtimy su gatviy vaziuojamaja
dalimi bei kitomis kliGtimis vietose numatyta jrengti skirtingos spalvos bei faktaros
jspéjamuosius pavirSius, zymincius krypties bei auksCiy pasikeitimus:

- lygiagrec€iy juosteliy reljefo, skirtus judéjimo krypciai ar krypties pasikeitimui pazyméti;

- apvaliy kauburéliy reljefo, skirtus jspéti apie priekyje esancius auksCio pasikeitimus.

Pésciyjy taky susikirtimuose su gatvés vaziuojamaja dalimi bortai numatyti dangos
lygyje.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida

2302.1 - TDP - BAR




PavirSinis vanduo, suformuotais skersiniais ir iSilginiais nuolydziais nuvedamas |j
projektuojamg pavirSiniy nuoteky tinklg, taip pat j lietaus vandens surinkimo Sulinélius,
pajungiant dangos konstrukcijos drenazg.

Rekonstruojamoje gatvéje visi esami kelio Zenklai, patenkantys j darby vykdymo riba,
yra demontuojami ir jrengiami nauji. Gatvéje kelio Zenklai projektuojami 0 dydzio grupés.
Kelio Zenklai turi bati jrengiami taip, kad atstumas nuo vaZiuojamosios dalies krasto iki
artimesniojo Zenklo skydo krasto baty nuo 0,5 iki 2,0 m, o Zenklo apacios aukstis baty 2,2 m.

Pavirsiniy nuoteky sprendiniai

Numatomoje rekonstruoti BarSkiy gatvés atkarpoje yra esamas pavirSiniy nuoteky
kolektorius D315, D400 mm ir esami iSvadai D200 mm.

Projektuojami nauji pavirSiniy nuoteky tinklai iS PP, S klasés D200 mm skersmens
vamzdziy.

Suliniai projektuojami apvalis gelZbetoniniai, surenkami D1000, D1500 mm skersmens.

Lietaus nuotekos surenkamos lietaus nuoteky surinkimo Sulinéliais PP D425 mm su
lietaus surinkimo grotelémis, kurie statomi Zemiausiose gatvés vietose. PP nuoteky
vamzdZziais, nuotekos nuvedamos j esamg lietaus nuoteky kolektoriy.

Kai yra galimybé jrengti lietaus surinkimo Sulinélj ties gatvés bordilru, projektuojamos
laiptuotos bordidrinés lietaus surinkimo grotelés. Ten, kur esami inzineriniai tinklai trukdo
jrengti bordidrines groteles, projektuojami Sulinéliai vaziuojamoje kelio dalyje.

Priklausomai nuo projektuojamos gatvés auksc€io, numatyta paaukstinti arba pazeminti
esamy inzineriniy tinkly Sulinius, o Suliniy liukus pakeisti naujais.

Gatveés apsvietimo sprendiniai

Barskiy g. priklausanti D kategorijai, priskiriamas M4 kategorijos apSvietimo klasei.
Gatvés dangos skaisCio minimali vidutiné reikSmé Lm = 0,75 cd/m2. Bendras gatves
skais€io minimalus tolygumas UO = 0,40 akinimo rodiklis T1 - maksimali leistina reikSmeé <
15%, iSilginis minimalus gatvés skaiscio tolygumas U120,6, EIR = 0,3.

Atlikus skaicCiavimus apsvietimui projekte priimta 8 m aukSc€io cinkuotos metalinés
atramos, kuriy gembés aukstis 0,5 m, ilgis 1 m ir Sviestuvais su <51 W, 2765 Im, 4000K,
LED lempomis, pamatu, kontaktais, vienfaziu automatiniu jungikliu C6A.

Projektuojamg apSvietimo tinklg prijungti prie esamo apS$vietimo valdymo skydo
VS78, esancio Klemiskés gatvéje.

Projektuojamam ap3vietimo tinklui i§ esamy apSvietimo tinkly numatyta nutiesti 4x35
mm? skersmens kabelius, aliuminémis gyslomis, jveriant juos j apsauginius PE @75 mm

vamzdZzius.

Visose apSvietimo atramose jrengti komutacine dézute su 1F C6A automatiniais
jungikliais.

Visose apsvietimo atramose naudoti kabelius varinémis 3x1,5mm2 skerspjavio
gyslomis.

Permontuotos atramas Nr. 23 iki Nr. 29 jzeminamos R< 30 Q.

ApSvietimo atramose naudoti kabelius varinémis 3x1,5mm2 skerspjavio gyslomis.

ApSvietimo atramos jzeminamos R< 30 Q.

ApSsvietimo Sviestuvai turi bati jnulinami apsauginiu laidininku ir prijungiami prie
atramoje jrengto pakartotinio jZzemintuvo.

ApSvietimo maitinimo linijos grandinéje prie atskiry faziy jungiamas kas treCias
Sviestuvas, kad faziy apkrovos buty tolygios.

Elektroniniy rysiy sprendiniai
Atliekant Barskiy gatvés rekonstravimo darbus reikia:
- ry8iy tinklus patenkancius po vaziuojamaja dalimi reikia apsaugoti apsauginiu vamzdzi;
- Klemiskés gatvés Salikeléje pastatyti Sulinj PS-1 ir sujungti su esamu rysio kanalizacijos
Suliniu Nr. 95;
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- ant esamos rysiy kanalizacijos jrengti montuojama $ulinj PSM-4;
- nuo esamo rySiy kanalizacijos Sulinio Nr. 96 Salia esamy rySiy tinkly vamzdZziy pakloti
rezervinius vamzdzius;
- ant esamos rySiy kanalizacijos (jvady) reikia jrengti montuojamus rySiy Sulinius;
- Salia esamos rySiy kanalizacijos spintos (PST-3) pastatyti montuojama kabelinj rySiy
ulinj (PSM-4) ir nuo projektuojamo $Sulinio pakloti vamzdj j esamg spinta;
- perkelti esamg rysiy spintg (PST-4) uz projektuojamo $aligatvio;
- perkeltos spintos vietoje jrengti montuojama ry$iy kanalizacijos $ulinj PSM-13
ir pakloti vamzdj iki projektuojamo Sulinio PS-17,
VazZiuojamoje gatvés dalyje, vamzdzius kloti 1m gylyje nuo projektuojamo gatvés
pavirsiaus.
Telekomunikacinio tinklo elementy rekonstravimo darbai turi bati  atliekami
nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamy paslaugy.
Telekomunikaciniy tinkly rekonstravimo darbai turi bati atliekami prieS pradedant
gatvés remonto darbus.

4. GALIMA STATYBOS |JTAKA APLINKAI

Statybos darbai aplinkai neigiamos jtakos neturés.

Statybos metu aikstelé aptveriama. Statybinés medZiagos sandéliuojamos statybos
aikSteléje.

Numatoma Salinti 16 medziy. Kiti Zeldiniai statybos metu turi bati saugomi.

Statybinés atliekos turi biti priduodamos atlieky tvarkytojams.

Gamybos atliekos. Atlieky tvarkymas, Salinimas ir panaudojimas

Atliekos objekte susidarys statybos darby metu.

Statybinés atliekos statybos metu vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu
Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo (Valstybés Zinios, 2007-01-
25, Nr. 10-403) rusiuojamos

1. Statybvietéje turi bati rdSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), rasiuojamos kitos atliekos —
antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos.

2. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.
Pavojingos statybinés atliekos turi bati saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

3. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga
statybvietéje, kaip nustatyta Siy Taisykliy 12—15 punktuose.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir
saugomos konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendZzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos
statybinés atliekos (tai gali atlikti spec. jmonés), taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimag
ir pristatymg j sgvartyna.

Statytojas baiges statybg, priduodamas statinj priémimo naudoti komisijai, pateikia
dokumentus apie faktinj susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti,
pristatymg j oficialy sgvartyna.

Statytojas statybiniy atlieky tvarkymo dokumentacijg pateikia statinio priemimo naudoti
komisijos pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito Savivaldybés jgalioto pareigino
reikalavimu arba nurodo vietg ir adresg, kur buvo panaudotos statybinés atliekos.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji nurodymai ir reikalavimai
1.1. Teisés akty, jstatymy ir normatyviniy dokumenty laikymasis ir gaunami leidimai
Vykdant statybos darbus, vadovautis galiojandiais teisés aktais, jstatymais ir normatyviniais
dokumentais (be jau iSvardinty Bendrajame aiSkinamajame raste - BAR):

1) 2003-07-01 LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Nr.IX-1672;

2) 1996-05-02 LR Potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymas Nr.I-1324;

3) STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas;

4) Kélimo krany naudojimo taisyklés (LR SADM 2010-09-17 jsak. Nr.A 1-425);

5) Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (PAGD prie VRM 2005-02-18 jsak. Nr. 64);

6) Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles (LR AM 2006-12-29 jsak. Nr.D1-637).

7) Darbuotojy aprupinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai (LR SADM 2007-
11-26 jsak. Nr.A 1-331);

8) Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (LR SADM 1999-12-22 jsak. Nr.102).

Taip pat gali bati naudojami kiti nepaminéti lygiaverciai normatyviniai dokumentai bei
standartai, uztikrinantys tg pacig kokybe.

Statybos rangovas gali pradéti vykdyti darbus:

- parengus statybos darby technologijos (vykdymo) projekta;

- zemés kasinéjimo, tik gavus leidimg Zzemés darbams vykdyti nustatyta tvarka;

- jforminus aktg - leidimag, kuriame turi bti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga;

- kai statybvietéje nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos;

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, statybos bendryjy ir specialiyjy statybos
darby vadovams ir specialistams

Pagrindinéms statybos techninés veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas
funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialy techninj i8silavinima ir profesinj patyrima:

1) statytojas (uZsakovas) statybos rangova pasirenka konkurso bidu;

2) statinio statybg vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota jmoné;

3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas;

4) specialiesiems statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas;

5) elektros objekty ir jrenginiy statybos (montavimo) jmoniy vadovai ar jy jgalioti asmenys,
atsakingi uz elektros jrenginiy statybos (montavimo) organizavimg bei elektros jrenginius
montuojantys specialistai, darbininkai turi buti atestuoti valstybinés energetikos inspekcijos prie
energetikos ministerijos.
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1.3. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai, tre¢iyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu
Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:
saugaus darbo:
1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo viety aplinka turi atitikti LR darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymo reikalavimus.
Darbo vietos turi bati jrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai blty apsaugoti nuo galimy
traumuy, jy darbo aplinkoje nebuty sveikatai kenksmingy ar pavojingy rizikos veiksniy;
2) darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka jrengiamos poilsio,
persirengimo, drabuziy, avalynés, asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos arba vietos,
sanitarinés bei asmens higienos patalpos su prausyklomis, du3ais ir tualetais;
3) darbuotojas turi biti supaZindintas su bdtinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimas jformintas paskyroje-leidime;
4) statybos darby vietoje privaloma laikytis saugos ir sveikatos reikalavimy, ypatingg démes;j
atkreipiant j tai, kad:

a) iki statiniy statybos pradzios bdtina aptverti sklypg, kad pasaliniai asmenys nepatekty j
statybos aikstele, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines patalpas;

b) daubos, transéjos bty aptveriamos ne Zemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis;

Cc) Zemés darbai prie esamy sklype inZ. komunikacijy bity vykdomi rankomis ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje bity pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas ap3vietimas;

e) bty jZzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

5) darbuotojas privalo bati apripintas asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonémis:

a) apsauginiu Salmu (turi atitikti LST EN 397 reikalavimus). Kiekvienas Salmas turi buti
gamintojo pazenklintas;

b) darbo pirstinémis (turi atitikti LST EN 388 reikalavimus);

c¢) darbo drabuziais (turi atitikti LST EN 340 reikalavimus). Be to, darbininkai turi déveti rySkias
signalines liemenes (turi atitikti LST EN 471 (2004 m.) reikalavimus);

d) profesine avalyne, kuri turi atitikti LST EN 346 reikalavimus.

Kiekviena asmeniné apsaugos priemoné turi:

- apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy darbo aplinkos veiksniy, nesukeldama
didesneés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

- tikti darbuotojui;

- bati patikrinta, tvarkinga ir iSbandyta;

6) statybvietéje turi bati pirmosios medicininés pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal
pirmosios pagalbos rinkinio aprasa.
gaisrinés saugos:

1) statybos aikSteléje turi bati jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
priedgaisriniu inventoriumi);

2) gaisrai gesinami prieSgaisrinémis masinomis su autocisternomis;

3) vanduo prieSgaisriniams reikalams gali bati imamas iS prieSgaisriniy hidranty;

4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio naSumas 10 I/sek;
aplinkos apsaugos:

1) Zeldiniy apsauga, vykdant statybos darbus, nustato Zeldiniy apsaugos taisykliy
reikalavimai,
kurie privalomi Zemés savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams
asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinéje ir privacioje Zeméje.

Statytojas (uzsakovas) privalo uZztikrinti, kad atliekant statybos darbus baty laikomasi Zeldiniy
apsaugos nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy baklé baty tokia, kokia
buvo nurodyta statinio projekte.

2) atliekos statybvietéje tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis. Atlieky
tvarkymui statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
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teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo
taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale.
trecCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu:

1) Statinys turi biti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos metu
ir naudojant pastatytg statinj, treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzios, blty iSsaugotos arba pakeistos pagal statybos techniniy ir specialiy
reikalavimy normatyviniy dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

a) esamy statiniy buklés ir naudojimo iSsaugojimas;

b) galimybé patekti j valstybés ir visuomenés tvarkomus vieSuosius kelius;

¢) galimybé naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros ir Silumos energija, dujomis bei
rySio ir kitomis inZzinerinémis priemonémis;

d) patalpy, skirty zmonéms gyventi, natiralus norminis apSvietimas;

e) apsauga nuo keliamo triukdmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingo spinduliavimo;

f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvoZzemio terSimo;

g) hidrotechnikos ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebaty uztvindyta teritorija.

2) Jei pazeidziami treCiyjy asmeny turtiniai interesai, Siems asmenims turi bati atlyginama
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
kiti reikalavimai ir nurodymai:

Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir projekto vykdymo
priezilra.

1.4. Nurodymai ir reikavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

1) Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir
daliné projekto ekspertizé yra privaloma Siy projektuy:

a) ypatingojo statinio;

b) statinio, jradyto j valstybés investicijy programg (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio).

Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivaloma. Statytojas (uzsakovas) turi teise jg
organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip
privalomai ekspertizei.

2) Taikant vieSyjy pirkimy jstatyma, - kai statybos rangovas parenkamas pagal techninj
projektg projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas).

Statybos darbai turi biti atliekami pagal statytojo uzsakymu parengtg darbo projekto
dokumentacijg. Darbo projekto sprendiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir
techninéms specifikacijoms.

3) Papildomi statybinio sklypo tyrinéjimai atliekami, esant batinybei, vykdant statybos darbus;

4) Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlieckami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumentg. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST
1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy dokumentai
pasiraSomi Reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta
tvarka.

5) Atlikti pakloty inZineriniy tinkly iSpildomasias geodezines nuotraukas.

6) Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kurias atlikti statybos darbai, turi buti
pazyméti su uzrasu ,TAIP PASTATYTA" ir pasirasyti statybos techninés priezitros vadovo ir statybos
vadovo.

1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medzZiagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir turéti kokybe patvirtinancius sertifikatus.
Tipizavimo, zyméjimo, sertifikavimo ir naudojimo sglygas bei sertifikavimo tvarkg nustato
Vyriausybés jgaliotos valstybés valdZios institucijos.
1) Prie§ atveZant medziagas ir jrengimus j statybg, techninei priezidrai turi bati pateikiami
konkre€iy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy,
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medZiagy ir jrenginiy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus.

2) MedZiagos, gaminiai bei jrenginiai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3) Visos atvezamos j statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

4) Statybinés medziagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos,
sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos,
Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medzZiaga buty skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apzidréjimui.

5) Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.

6) AtveZtos j statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar
neatitikimy uZzsakymams — pareikStos rastu pretenzijos tiekéjams.

1.6. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams

Rangovas privalo naudoti tik kokybés sertifikatus turin€ias medziagas, jrangg ir uztikrinti, kad
Siy naudojamy medziagy ir jrangos savybés bei techninés charakteristikos atitikty techniniame
projekte keliamus reikalavimus.

Rangovas gali pasitlyti lygiavercius sprendimus jrangai, medziagoms bei darbo kokybei
apibrézti ir, gaves Inzinieriaus leidima, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techniniy
specifikacijy reikalavimus arba yra geresni.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virdyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

1.7. Nenaudotinos medzZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminiy medziagy ir preparaty jstatymo, priimto
Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandzio 18 d. Nr. VIII-1641 (Zin., 2000, Nr. 36-987, 2008, Nr.
76-3000), 18 straipsniu ,Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai
ir naudojimo apribojimai“ chemines medziagas ir preparatus, tokius kaip asbesto pluostai, gyvsidabrio
junginys, arseno junginiai, kadmis ir t.t., kuriems pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 taikomi
gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai, iSskyrus Siuo reglamentu nustatytas iSimtis, ir kurie
jradyti j Sio reglamento Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai ir
naudojimo apribojimy sgrasa, draudziama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti, jeigu jie neatitinka
Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatyty apribojimo salygy. Chemines medziagos ir preparatus
teikiantys asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais
atvejais ir pagal Siy reglamenty reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo grandinés dalyviams arba
vartotojams saugos duomeny lapg ar kitg turimg ir svarbig informacijg apie chemine medziagg ir
preparatg, siekiant uztikrinti jy saugy naudojima.

1.8. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos Rangovas privalo ne
véliau kaip prie$ 21 dieng iki bet kurios jrangos arba statybos produkty atvezimo j statybviete apie tai

Rangovas turi atsakyti uz visy statybos produkty, kuriy gali reikéti darbams, jpakavima,
pakrovima, pervezimg, gavima, iSkrovima, sandéliavimg ir apsauga. Statybvietéje tinkamg statybos
produkty ir jrenginiy priémima, jy atitikties dokumenty tikrinimg, sandéliavimg bei apsaugg garantuoja
Statinio statybos vadovas.

Statybos jranga turi biti naudojama, medziagos sukrautos ar tvarkomos vadovaujantis
»otatiniy artumo gabarity instrukcija 163/K“. |pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
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dokumentais. Saugojimas aiksteléje Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody. Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos
tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad
kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis.

1.9. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépty darby priemimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.
Nutiesus inZinerinius tinklus bei pastaius kitokius inZinerinius statinius turi bati atlikti geodeziniai
matavimai ir padaryti inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos). Atlikus pasléptus statybos
darbus nustatoma ar Sie darbai atitinka projekto, statybos norminiy dokumenty reikalavimus.
Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimais pasiraso
mi paslépty darby patikrinimo aktai. Paslépty darby patikrinimo aktus pasiraso: statytojo atstovas,
statinio projekto vykdymo prieziGros vadovas, rangovo atstovas ir apzitrétojas.

1.10. Laikanéiy konstrukcijy, inZineriniy sistemy isbandymy tvarka

Laikanc&iyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymas vykdomas statybos techniniy
reglamenty nustatyta tvarka.

Sumontuoty vamzdyny bandymg turi atlikti Rangovas. Rangovas nustatyta tvarka pranesa
apie savo ketinimg vykdyti vamzdZziy iSbandymus. Visi bandymai atliekami pagal galiojancio standarto
nes sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Atlikus inZineriniy tinkly ir jrenginiy bandymus pasiraSomi bandymo aktai.

1.11. Nurodymai statybos sklypo paruoSimui

Statybos darbai skirstomi j du periodus: paruoSiamajj ir pagrindin;.

ParuoSiamojo periodo metu atliekami Sie darbai: geodezinis nuzyméjimas, laikiny kilnojamy buitiniy
patalpy, laikiny kilnojamy uzdary sandéliy ir mobiliy lauko WC atvezimas ir pastatymas rangovo
pasirinktose vietose, dirvoZzemio augalinio sluoksnio nukasimas, medziy kirtimas, kelmy rovimas ir
iSveZimas j uzsakovo nurodytg vietg arba perdavimas atlieky tvarkytojui, esamy i§saugomy medziy
aptvérimas medinémis tvoromis arba apriS§imas medinémis lentomis, iSsaugomy medziy trukdanciy
Saky nugenéjimas.

Darbininky buitinéms patalpoms naudojami kilnojami vagonéliai. Vagonéliy pastatymo vietas
pasirenka rangovas. Buitinés patalpos ap3ildomos vietiniais Sildymo prietaisais, vanduo statybos ir
buitinéms reikméms atvezamas arba imamas iS esamy vandentiekio tinkly, jrengus apskaitos mazga.

Elektros energija buitinés patalpos apripinamos i§ esamy 0,4 kV elektros tinkly, jrengus
laikinas elektros apskaitos spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija.

Darbuotojy buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietg derina
uzsakovas su rangovu, nepazeidziant tre€iyjy asmeny interesy ir sanitariniy reikalavimuy.

1.12. Statybos darby organizavimas

Pagrindinio periodo darbai pradedami: iSkeliami arba apsaugomi esami inzineriniai tinklai
trukdantys gatvés statybai, pa$alinami Zeldiniai, klojamos inZinerinés komunikacijos, ardomos
esamos dangos, kasamas lovys kelio pagrindo jrengimui, ruoSiami kelio pagrindai ir jrengiama
virSutinis kelio dangos sluoksnis.

Statybos darbai turi biti vykdomi, laikantis saugumo technikos reikalavimy, ypatingg démes;j
atkreipiant j tai, kad:

a) pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele;

b) daubos, transéjos bty aptveriamos ne Zemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis,

c) Zzemés darbai prie esamy sklype inz. komunikacijy baty vykdomi rankomis ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje bity pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas ap3vietimas;

e) bty jZzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

f) visi darbininkai bty supazindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje.
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1.13. Statybos uzbaigimas

Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tikslas yra jvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius
statinio reikalavimus, galimybe saugiai naudoti statinj pagal paskirtj ir gaminti Zmoniy sveikatai
saugig produkcija.

Statytojas, pastates neypatingajj statinj, statybos uzbaigimg organizuoja STR 1.05.01:2017
~otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkas statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas” nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkas organizuoja statybos uzbaigimo procediras.

Komisijos nariai pagal kompetencijg vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui,
iSnagrinéja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo reikalavimus),
pagal tai nustato, ar jvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams
reikalavimams. Komisija gali atrankos badu patikrinti statinio daliy, konstrukcijy, elementy, inZineriniy
sistemy ir kt. atitiktj pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti i Statytojo atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.

Atlikus minétame Reglamente statybos uzbaigimo procediras— suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas.

2. NURODYMAI STATINIY EKSPLOATACIJAI
Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezitros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

1) pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos buty eksploatuojami nepazeidziant projektiniy
sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normuy;

2) laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;

3) profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir jy
konstrukcijas;

4) iSvengti statiniy gritciy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti papildomy
padariniy ir nuostoliy.

PrieZidros tikslai yra maZzinti ardanCiyjy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmés, temperatiriniy
pokyciy, saulés radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidziojan&iy sroviy, biologiniy), mechaniniy
(smagiy, vibracijos, trinties) poveikiy jtakg statiniams ir jy konstrukcijoms, iSlaikyti tinkamas statiniy
eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy sveikatos ir aplinkos.

Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, batina prizidréti, kad:

1) baty tvarkingi drégme izoliuojantys jrenginiai (izoliacija, drenaziniai sluoksniai ir kt.);

2) baty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens pasalinimui.

Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy batina priziaréti, kad
tvarkingai veikty drenazinés ir vandens Salinimo sistemos.
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STR 1.04.04:2017

»otatinio projektavimas,

projekto ekspertizé*

5 priedas
BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Statinys: Barskiy g. Klaipédos m. rekonstravimo ir pavirsiniy nuoteky tinkly statybos

projektas
. Mato .Rodlkllq. rtflksmes
Nr Pavadinimas viene | Naujo |  Pries Po | Ppastabos
: tas statinio| rekons | rekons
statyba| travimg |travimo
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS:
3.1. Barskiy g. (unik. Nr. 4400-3172-6084)
Kategorija D2 D
1 | ligis* km - 0,638 0,690
Vaziuojamosios dalies plotis m - 2,99-5,72 | 5,50
Eismo juosty skaicius vnt. - 1-2 2
Eismo juostos plotis m - 2,86-2,99 | 2,75

IV. INZINERINIAI TINKLAI
2 |- pavirSiniy nuoteky
- 0,4 kV apsvietimo

4.1. Inzineriniy tinkly ilgis*

- pavir$iniy nuoteky LS-1-ES-81 m 13,71 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-2-ES-142 m 19,47 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-3-L-1-1 m 11,85 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-4-ES-243 m 11,04 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-5-ES-41 m 10,28 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-6-ES-51 m 14,62 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-7-ES-51 m 14,29 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-8-ES-108a m 6,96 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-10-ES-210 m 17,92 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-11-ES-201a m 8,07 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-12-ES-16 m 11,35 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-13-ES-66 m 12,58 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-14-ES-113 m 11,87 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-15-ES-133 m 10,36 - -
- pavirsiniy nuoteky LS-9-ES-155a m 7,68 - -
- 0,4 kV apsvietimo kabelio m 991,00 - -
4.2. Vamzdzio skersmuo (tik

vamzdynams)

- pavirSiniy nuoteky mm 200 - -
4.3. elektros tinkly laidininky skaicius ir

skerspjavis

- 0,4 kV ap8vietimo kabelio vnt.mm? | 3x35 - -

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos
Respublikos Zemés 0kio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie
rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas %}"" Kestutis Amolevicius (kvalif. atest. Nr.1594)









0 2024 Projektiniai pasitilymai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Projekto pavadinimas

Kval.

atest. Barskiy g. Klaipédos m. rekonstravimo ir pavirsiniy nuoteky tinkly
Nr. statybos projektas
1594 SPV K. Amolevi€ius Brézinys Laida
36910 | SPDV G. Mazutis Situacijos schema 0
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Pasiradyta

kvalifikuotu elektroniniu parasu

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

DARIUS STANSLOVAS

Data: 2024

Patvirtinta AB ,Energijos skirstymo operatarius”
Registracijos Nr. B101085

-08-26 13:16:44 GMT+3

0 grupe
203

Klemiskés gl
-~

64

-6179400.99
Y-322714.74

g 0+00-00
Y-322711.71

Kr.Pr.: 0+33,95
X-6179397.73

Y-322715.36

24/55. 0051

6179383.13
-322718.48

Projekto derinimo suvestiné

Eil. Nr. | Zymuo

Pavadinimas

Nr. Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

1. Elektra

Darius Stanslovas

2024-04-22

Nepritarta

Pastebéjimai prisegtame faile. Kilus papildomy
klausimy, kreipkités telefonu +37065939702.

2. Rysiai

Algis Seputis

2024-04-08

Neaktualu

Projektuojami sprendiniai nepatenka | ESO
eksploatuojamy tinkly apsaugos zong.

3. Dujos

Nerijus Adomaitis

2024-04-07

*perziureta™®

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikimg zemés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui i$sikviesti ESO
atstovg. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu bldu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas ilaikyti minimalius leidZiamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
Neislaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

7L

Registracijos Nr.

AtSaukimo data

a)

Y- 005)

24/

P75007

2024-04-22 16:06

X-6179142.67
Y-322775.28

1 0,20 Projektuojama asiné linija
KP Kreivés pradzia
KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
2 Projektuojama asfalto danga
3 Projektuojama asfalto danga (dviraciy takas)
4 I O O O O Projektuojama trinkeliy danga
5 Projektuojama trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas jspéjamasis pavir§ius)
6 Projektuojama trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas vedimo pavirsius)
7 : v : v : v : v : v : v : v Dirvozemio sluoksnis apZeldintas veja
8 Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x30 cm
9 Projektuojamas betoninis borditiras 100x8x20 cm
10 Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x22 cm (uzapvalintas)
11 Zemeés sklypy ribos
12 Statinio ribos
13 Projektuojamas horizontalus zenklinimas
14 ——— LD1——— Projektuojamas drenzas d113/128
15 - I Projektuojamo kelio zenklo pastatymo vieta (atrama). Vienas skydas/ du skydai
16 v Projektuojamas kelio Zenklas
17 1 30,20 Matmenys, metrais

Kr.Pab.: 2+95,96

0 8.2@0

_Z‘
Y-322785.78

N

r.. 2+95,57

-6179143.05
-322775.19
Y-322787.54

9l
P
9l
Kr.Pr.:
X-6179

.60

r.Pr.: 0+16,14
X-6179415.17

r.Pab.: 0+30

¢

k48,

KrPab.: 0+48,89

7

o

'k 1

Kr Pab.. 3+49,20
7%-6179090.87

4.9

4

ariay
14.74
[T
N
Pv‘c 1556

1488
L
465
g

‘é‘ :
4 =2 a9 ‘ET A N )| ) s pyeds = < PVCd382/400 _
- o —— I 4 0 os 38
/
@ Elektros oriné linija 0,4 kV
Dangy ir borty H,=22,75m, Hyq =14,64m,
suvedimas uz 9grupe Gabaritas - 8,11 m.
sklypo ribos
0 grupe
329
0 grupe.

Elektros oriné linija 0,4 kV
Hpmj=23,92m, Hiaig =14,41m,
Gabaritas - 8,16 m.

Elektros oriné linija 0,4 kV
Hproj=22,99m, Hiaiq =14,30m,
Gabaritas - 14,41 m.

Projekto derinimo suvestiné

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vlykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
3. Nuovazy vietas tikslinti vietoje (sugyventojais);

4. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos

atstova. Atliekant darbus greta esamy, inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidZiant esamy, komunikaciju.

Pazeidus - sutvarkyti;

5. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy

tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

6.Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus

nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp TDP sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju

raStu, bréZiniais, sgnaudy ziniaras€iais;

9. Kabelius kertancius projektuojamg gatve ar nuovazas privaloma apsaugoti jdedant juos j specialius plastikinius sudedamus vamzdzius, bei

gilinti { nemaZzesnj gyl kaip nustato keliy techniniai norminiai dokumentai. Prie§ vykdant darbus iSkviesti ESO atstova. Elektros kabelio
apsaugos zonoje zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Basena Pastabos Failo pavadinimas
1 Elektra Darius Stanslovas 2024-08-26 Pritarta - -
Registracijos Nr. P101085

Pasirasymo data

2024-08-26 13:14

Kval.
atest. m

Projekto pavadinimas

Barskiy g. Klaipédos m. rekonstravimo ir pavir$iniy nuoteky tinkly

Nr. PATUANKA statybos projektas
1594 | SPV | K. Amolevigius A4 [ Brézinys Laida
36910 | SPDV G. Mazutis Lf{‘?’ 7: i Dangy ir eismo organizavimo planas, M 1:500 0
s (9%
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. Nr. Pavadinimas
1 0,20 Projektuojama asiné linija
KP Kreivés pradzia
KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
2 Projektuojama asfalto danga
3 Projektuojama asfalto danga (dviraciy takas)
4 rL 1T 1 1 1 1 1| Projektuojama trinkeliy danga
5 Projektuojama trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas jspéjamasis pavirSius)
6 Projektuojama trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas vedimo pavirsius)
7 : v : v : v : v : v : v : v : v : v : {1 Dirvozemio sluoksnis apzeldintas veja
8 Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x30 cm
9 Projektuojamas betoninis borditiras 100x8x20 cm
10 Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x22 cm (uzapvalintas)
11 Zemeés sklypy ribos
12 Statinio ribos
13 Projektuojamas horizontalus Zenklinimas
14 I LD1— Projektuojamas drenzas d113/128
15 - I Projektuojamo kelio Zenklo pastatymo vieta (atrama). Vienas skydas/ du skydai
16 v Projektuojamas kelio Zenklas
17 1 3020 | Matmenys, metrais
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
1 0,20 Projektuojama asiné linija
KP Kreivés pradzia
KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
2 Projektuojama asfalto danga
3 Projektuojama asfalto danga (dviraciy takas)
4 o ] Projektuojama trinkeliy danga
5 Projektuojama trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas jspéjamasis pavirSius)
6 Projektuojama trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas vedimo pavirsius)
7 : v : v : v : v : v : v : v : v : v : {1 Dirvozemio sluoksnis apzeldintas veja
8 Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x30 cm
9 Projektuojamas betoninis borditiras 100x8x20 cm
10 Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x22 cm (uzapvalintas)
11 Zemeés sklypy ribos
12 Statinio ribos
) 13 Projektuojamas horizontalus zenklinimas
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
1 0,20 Projektuojama asiné linija
KP Kreivés pradzia
KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga

Projektuojama asfalto danga

2

3 Projektuojama asfalto danga (dviraciy takas)

4 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Projektuojama trinkeliy danga

5 Projektuojama trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas jspéjamasis pavirSius)
6 Projektuojama trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas vedimo pavirsius)

7 : v : v : v : v : v : v : v : v : v : {1 Dirvozemio sluoksnis apzeldintas veja

8

Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x30 cm

9 Projektuojamas betoninis borditiras 100x8x20 cm
Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x22 cm (uzapvalintas)

10

11 Zemeés sklypy ribos

12 Statinio ribos

13 Projektuojamas horizontalus Zenklinimas
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Veja, h=6cm

Piltinis gruntas

Tipinis skersinis Nr. 1
| Etapas

VIRSUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 11 VN 0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 22 PN 0,08
SKALDOS PAGRINDAS 15 NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 (E,,>120 MPa) 0,20
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARIY MEDZIAGY SLUOKSNIS (E,,>80 MPa) 0,28
ESAMA SANKASA (E,,>45 MPa)
5,50
1,50
2,75 2,75 1,00 1,50 .
2 2 Veja, h=6cm
Gatvés asis o
Piltinis g
Veja, hf6cm
=)
— ()
20% S 2
2,5% o <207
H
2 \ﬁ%ﬁi vV MWJJIWVJWJIJJ}VJ A 2‘ 5/£> / AAAAAAALLZY
7> 40% | % 7 R, T T Y Y T T COAL AAAAAAAAAARAR
R R S ENERSER jﬂ~;j' C LT TS K A 7 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvzxxxxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxnVvv -+ - )

100.8.20

% SR

Drenadinis vamzdis d113/128

>0,40

BETONINES TRINKELES

0,08

PASLUOKSNIS

0,03

SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 (E,,>100 MPa) 0,15

SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGU SLUOKSNIS

0,19

ESAMA SANKASA (E,,>30 MPa)

Borditrai

100.22.15

2,50

20%

2 S0

|/ Y o I A
f’" Vyﬂy y/v/{/ézv]/_y_/y/évéy!%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Veja, h=6cm

Piltinis gruntas

Tipinis skersinis Nr. 2

VIRSUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 11 VN 0,04

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 22 PN

0,08

SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 (E,,>120 MPa) 0,20

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARIY MEDZIAGL SLUOKSNIS (E,,>80 MPa) 0,28

ESAMA SANKASA (E,,>45 MPa)

1,00

1,50

5,50
2,75 2,75
S
(=)
2.5%, 2.5% :

Veja, I

6cm

VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVRVVVVVVYVY

v ~ ~
VYVYVYYVVVYVVYVVYVYVYVYVYYVYVYVYVYYVYYV VY VYYVYVYVYYYYY

YYvvvvE@IYY

Tipinis skersinis Nr. 1
Il Etapas

DrenaZinis vamzdis d113/128

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 16 PN 0,06

SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 (E,,>80 MPa) 0,15

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARIY MEDZIAGY SLUOKSNIS

>0,22

ESAMA SANKASA (E,,>30 MPa)

Betoninis borditiras 100.22.15
ant C20/25 betono pagrindo

0,15
—

0,05
0,2
J=—r

0,45

0,15

Betoninis bortas 100.30.15
ant C20/25 betono pagrindo

015

,45

ant C20/25 betono pagrindo

Betoninis borditras 100.20.8

0,08
S —
Nn
(=]
0.1 3| || 0,1
0,28

Skersiniy pritaikymo lentelé
Nuo Pk Iki Pk Tipas
0+00 4+64 1
4+46 6+38 2
6+38 6+90 3

/ nnnnn VVVVVVVVVVVVVVVV —~
/ / s // 40% ”y" :
iy
ASFALTO VIRSUTINIS SLUOKSNIS IS MISINIO AC 8 VN (RAUDONAS) 0,025

A \AAZ
v?vvvvvvvvvvvvvvv~

AAAALLZE

Veja, h=6cm

Piltinis gruntas

==
<t |—
o [©
A A
100.22.15
BETONINES TRINKELES 0,08
PASLUOKSNIS 0,03

SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 (E,,>80 MPa) 0,15

SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGY SLUOKSNIS

0,19

ESAMA SANKASA (E,,>30 MPa)

7 Wm&

/

Veja, h=6cm

Piltinis gruntas

Tipinis skersinis Nr. 3

VIRSUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 11 VN 0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS 18 MISINIO AC 22 PN 0,08
SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 (E,,>120 MPa) 0,20
APSAUGINIS $ALCIUI ATSPARIY MEDZIAGU SLUOKSNIS (E,,>80 MPa) 0,28
ESAMA SANKASA (E,,>45 MPa)
5,50
2,75 2,75 1,50
Gatvés asis
[e)
— =)
O —
< 2.0 %
9 ("
2,5% 2.5% . o 1L
VYV VYVVVVVYVVYVVYVYVYVVVVYVVYVYVYVYVVVYVYVYVVYVYVYVY VVNVVVVVVVVVVVYVY B
YV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYV VY VVVVVVVVVVVVVVVV
e 5768
o . 40% /N

4.0%

4,0%
D
DrenaZinis vamzdis d113/128

=

ﬁ:\

=

A

100.22.15

BETONINES TRINKELES 0,08
PASLUOKSNIS 0,03
SKALDOS PAGRINDAS I8 NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 (E,,>100 MPa) 0,15
SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGU SLUOKSNIS 0,19
ESAMA SANKASA (E, ,>30 MPa)

Veja, h=6cm

Piltinis gruntas

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Projekto pavadinimas

Kval.

atest. Barskiy g. Klaipédos m. rekonstravimo ir pavirSiniy nuoteky tinkly
Nr. statybos projektas
1594 SPV K. Amolevi€ius Brézinys Laida
36910 | SPDV G. Mazutis Skersiniai profiliai, M 1:50 0
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
L1 Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas
Projektuojamas lietaus nuoteky apzidros, pravalymo

L1-X O Sulinys

Ls-x O Projektuojamas lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis
Sklypo riba

—_—— — — — Projektuojamuy lietaus nuoteky tinkly apsaugos zona

. Esamuy inzineriniy Suliniy/kapy (vandentiekio ir
( \ nuoteky) pritaikymas prie projektuojamos dangos
= apkrovy ir altitudziy.

=617
Y<323,

X:
Y:

Pavadinimas
Asfalto danga

T T T T 11, Trinkeliy danga
Trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas vedimo pavirsius)

é 2127297173957%2 : v : B : B : v : . : B : B : v : . : + Dirvozemio sluoksnis apzeldintas veja
: Nr. 233 Betoninis borditiras 100x15x30 cm
Betoninis borditiras 100x8x20 cm

X 6179196.44
Y 322765.45
Betoninis bordidiras 100x15x22 cm (uzapvalintas)
Kelio zenklo pastatymo vieta (atrama). Vienas skydas/ du skydai

Kertamas medis
Padavimo ir priémimo prieduobés

X 6179295.29
X 6179176.41 v
) X
24 04 10 o i
X Demontavimas
E2

X 6179389.39
Y 32274212

Y 322719.87

X 6179239.02
Y 322755.42

X 6179340.43
322732.07

X 6179429.01

Y 322712.73
Y 322770.21
Proj.apSvietimo kabelé¢ linija PE @75mm vamzdyje be tran$éjiniu biidu

Permontuojama esama gatvés apSvietimo 7 m aukscio cinkuota metaliné atrama,
gembés aukstis 1,5 m, ilgis 1 m, naujiai montuojamas <31,5W, >4450 Im, 4000K , LED
$viestuvas, pamatas, kontaktai, vienfazis automatinis jungiklis COA.

22775.97

&

[30)

o
5 o
N
©/ir

Projektuojamas rysiy kanalizacijos apsauginis vamzdis
Projektuojamas rySiy vamzdis Salia esamos rysiy kanalizacijos

-;;\?\ P Pz = : 5
SR 0 \ /. n B . — - Projektuojamas rysio kabelis R
: - e et 2 AL \ Projektuojamas montuojamas kabeliy Sulinys K@P” A Tle )
Projektuojamas kabeliy Sulinys O&%‘ -
Projekto vadovaes

- L e AN\ DT —
Kestutis

v ;F = =l ,»’\ =] I d;w vy %7 o - = -
- ) =i — I&j_ PASTABOS: Amolevitius
: . = WS do = 1 PE 5
. : ; Statybos darby metu esamy inz.komunikacijy altitudes ir padéti plane patikslinti.

Vykdant statybos darbus, ilaikyti 1m atstumg nuo sklypy riby.
Priartéjus prie rySio kabeliy ar telefoninés kanalizacijos vamzdziy, numatyti rySio tinkly apsaugojimg arba atstatyma.

Susikirtimuose su esamu dujotiekiu i$laikyti ne mazesni nei 0,3m atstuma tarp klojamo vamzdzio ir esamo dujotiekio

X:
Y:S
g Nr_ b 0

141277

g

P
P

28

"
"

’ R S — VR T i - - \

760
5 1

30

.
3B
14,

32
14
Zemég dﬂg ’(74
5
2
1 @ 3
Iz
=
1
"
-

©3 s = =

S PVCAIR2MA00 < < -
:CTJWDO = PVCd382/400 N < N =
= c PVCd382/4

1

.

!

20;

14
Rl B

Klemiskés g.

~
"

s X 6179238.25
RS Y 322745.17
<
vamzdzio.
Susikirtimo vietose su elektros kabeliais,esant mazesniam nei 0,5m atstumui tarp projektuojamy tinkly,kabelius apgaubti
specialiais apsauginiais gaubtais.
Klojant vamzdynus arciau kaip 1,5m ir vykdant statybos darbus atviru badu, rySio kabelius apsaugoti apsauginiu

X _6179337.87
Y 322720.50

X 6179371,
X 6179290.36
Y 322732.24
X 61790 fakta, atkasus rinktuvus ir sausintuvus.

X 6179425.91 Y 32271241 é?
00122?\
X 6179183.86
Y 322758.01
Y 3227¢ -
SUDERINTA TIIST INFORMACINEJE SISTEMOIJE

Y 322699.37

vamzdZziu.
7. Pazeidus esamg drenazo tinklg - atstatyti. Drenazo rinktuvus numatyta perkloti PVC vamzdziais po 5 m nuo susikirtimo
tasko su Siais tinklais. Drenazo jrengimo fakting vieta ir jy altitudes Siuose susikirtimo taSkuose tikslinti vietoje pagal

Misp

[(aXe)]

PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NR...TIIIS1-20230210-010097

X 6179135.22
Y 322772.83

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

0 2024
Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Laida I8leidimo data
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. " " BARSKIU G. KLAIPEDOS M. REKONSTRAVIMO IR PAVIRSINIU
dgst\;\]r UAB "PATVANKA NUOTEKY TINKLY STATYBOS PROJEKTAS
1594 PV K.Amolevidius Dokumento pavadinimas: Laida
34828 VN PDV | G.Venclovas INZINERINIY TINKLY SUVESTINIS PLANAS M1:500 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
It KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 2302.1-TDP-ITS 1 2
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Projekto pritarimy ir suderinimy sarasas

Barskiy g. Klaipédos m. rekonstravimo ir pavirsiniy nuoteky tinkly statybos projektas

Eil. Jmonés, Vardas
Nr. institucijos Pareigos : Data Pastabos
- pavarde
pavadinimas
1 2 3 4 5 6
1 | Klaipédos r. y Rasytinis derinimas
savivaldybés Zemés akio skyriaus Juozas | 20231003 | byloje N$-03 ant
administracija vyriausiasis specialistas Griauslys bréZinio:
2302.1-TDP-NS.B-01
Rasytinis derinimas
, | ABESO Darius 2023 11 17 by!ovj.e.N.é-OB; ant
Stanslovas bréZinio:
2302.1-TDP-NS.B-01;
reg. Nr. P52163
o Rasytinis derinimas
3 | UAB ,KLaipédos Techninio projektavimo Virginija 202307 28 | byloje E-04 ant
paslaugos skyriaus vadovas Breimeliené brézinio:
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AB Kiainad Viol Ras$ytinis derinimas
.Klaipédos . e ioleta byloje E-04 ant
4 vanduo® Projekty derinimo inZinieré Kripaitiené 202310 03 bBr/éZJinio:
2302.1-TDP-E-01
Svdrong Rasytinis derinimas
AB E roné ie E-
° 50 Kuliauskiene | 2023 08 02 Efgﬁii 04 ant
2302.1-TDP-E-01
. ) Rasytinis derinimas
Klaipédos . . , Linas i
6 savivaldybes Zemes 'ukl'o skyngug Kundrotas 2023 08 25 by!qjle .E_-04 ant
administracija vyriausiasis specialistas brézinio:
2302.1-TDP-E-01
Rasytinis derinimas
7 | Telia AB Rita BruZiené byloje ER-05 ant
brézZinio:
2302.1-TDP-ER-01
Infrastruktdros statybos Ras$ytinis derinimas
8 | ABKlaipédos skyriaus projekty derinimo Aranas 2024 04 10 | bYloje .NS-OB ant
vanduo inZinierius Tvardauskas brézZinio:

2302.1-TDP-ITS
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NT Registras 44/1763508

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):

2022-11-09 10:54:29

44/1763508

Statiniai

2015-01-05
Klaipéda, Barskiy g.

Kelias (gatvé) - Barskiy gatvé
Klaipéda, Barskiy g.
4400-3172-6084

Keliy (gatviy)

1k

1910

1910

Il grupés nesudétingasis
100 %

0.638 km

Zvyras

Viena

Pagalbiné

74000 Eur

Atkuriamoiji verté: 18500 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2015-01-05
Vidutiné rinkos verté: 18500 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-01-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2015-01-05

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé i
Savininkas: KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3172-6084, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-08-20 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (48-1)-659K
|rasas galioja: Nuo 2018-09-14

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3172-6084, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2015-01-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2018-08-20 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (48-1)-659K
Irasas galioja: Nuo 2018-09-13

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
ROMAS PETRAUSKAS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3172-6084, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-359
2015-01-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Irasas galioja: Nuo 2018-09-13

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

(AT

Projekto vadovas
Kestutis
Amolevidius

https://www.registrucentras.|t/ntr/paieska/r.php?nocache=1667984065&tnr=44&rnr=1763508&ntr=&doktipas=0
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Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

Klaipédos miesto savivaldybés Nr.

igaliotam asmeniui 12024-02-15 Nr. praSyma
UAB , Patvanka“

info@patvanka.lt

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktorius, veikiantis pagal Klaipédos
miesto savivaldybés mero 2024 m. vasario 19 d. potvarkj M-198 ,Dél jgaliojimy suteikimo
savivaldybés administracijos direktoriui®, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 7
straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu,
atsizvelgdamas j 2024 m. vasario 15 d. praSyma Nr. SAV-305193, neprieStarauja dél Siy objekty
tiesimo, statybos ar rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | Susisiekimo komunikacijos
inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti biitiny statiniy

pavadinimas (-ai), rasis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)

Statinio (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai) 4400-3172-6084

Objekto (-y) pavadinimas (-ai) Barskiy g. Klaipédos m. rekonstravimo ir pavirSiniy
nuoteky tinkly statybos projektas

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje, plane nurodytoms susisiekimo
komunikacijoms tiesti, pridedamame bréZinyje paZymeétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra
neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skaiCiuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesuéjus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybinéje Zeméje, kurioje pagal
sutikima suteikta teisé tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas Zemés sklypas.

Susisiekimo komunikacijos turi biiti pradétos statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo
datos. Nepradéjus tiesti susisiekimo komunikacijy per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir
nustatyta tvarka turi baiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

BiudZetiné jstaiga Tel. (8 46) 39 60 08 Duomenys kaupiami ir-saugomi
Liepy g. 11, Faks. (8 46) 41 00 47 Juridiniy asfidRGAgIdHEA L
91502 Klaipéda El. p. info@klaipeda.lt Kodas 188710823 -
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Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms eksploatuoti naujas Zemeés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidZiamas nuosavybeén.

Jei tiesti susisiekimo komunikacijas ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius
planuojama kultiiros paveldo objekty teritorijose, ju apsaugos zonose, Sutikimas galios tik gavus
Kulttros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultiiros ministerijos teritorinio padalinio
pritarima dél Siy darby atlikimo.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos
turi buti nukeltos jy savininko léSomis, iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba
kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos per 20
darbo dieny turi biti nukeltos ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo iSdavimo
dienos buvusios buklés. Apie tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemeés
sutvarkymo informuoti Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Zemétvarkos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybés administracijos direktorius Andrius Zukas

Svajiinas Maciulskis, tel. (8 46) 445523, el. p. svajunas.maciulskis@klaipeda.lt
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2024-02-15 PRASYMO NR. SAV-305193 IéDUQTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS

M1:4000

Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai

=—=iatves

Lietaus kanalizacijos tinklai
Muoteky tinklai

ReySiai

—Zilumias tiekimo kinklai

Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

==Elekkros tinklai
= [eliai
== Memokorizuaty transporko priemoniy takai
= Pésciyjy takai
=\andentiekio tinklai
Kiti inZinetiniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipédos miesto savivaldybé 188710823, Liepy g. 11, LT-91502,
Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antra$té)

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS,
INZINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS
FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEIE
ZEMEIJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-02-28 Nr. (4.42E)-R2-579

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasira§ymas

Parafg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Andrius Zukas, Savivaldybés administracijos direktorius,
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Sertifikatas iS§duotas

ANDRIUS ZUKAS, mobile signature, Teledema LT

Parago sukiirimo data ir laikas

2024-02-28 15:21:44 (GMT+02:00)

Parajo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2024-02-28 15:22:09 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-05-03 19:27:17 — 2024-05-02 19:27:17

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, j.k. 188710823
LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19
12:35:17

Pagrindinio dokumento priedu skaifius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaitius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-02-28
15:58:24)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2024-02-28 15:58:25 Dokumenty valdymo
sistema Avilys
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Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

Klaipédos miesto savivaldybés Nr.
igaliotam asmeniui [2024-02-15 Nr. praSyma
UAB , Patvanka“

info@patvanka.lt

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktorius, veikiantis pagal Klaipédos
miesto savivaldybés mero 2024 m. vasario 19 d. potvarkj M-198 ,Del jgaliojimy suteikimo
savivaldybés administracijos direktoriui®, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 7
straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu,
atsizvelgdamas j 2024 m. vasario 15 d. praSyma Nr. SAV-305187, neprieStarauja dél Siy objekty
tiesimo, statybos ar rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | Lietaus kanalizacijos, rySiy ir elektros tinklai
inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti bitiny statiniy

pavadinimas (-ai), riiSis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)

Statinio (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)

Objekto (-y) pavadinimas (-ai) BarSkiy g. Klaipédos m. rekonstravimo ir pavirSiniy
nuoteky tinkly statybos projektas

Sis sutikimas galioja tik pridedamame plane nurodytiems inZineriniams tinklams tiesti ir
jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame plane paZymeétoje vietoje. Pridedamas
planas yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja neterminuotai.

InZineriniai tinklai turi bati nutiesti ir jiems funkcionuoti batini statiniai turi bati pradéti
statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti inZineriniy tinkly ir statyti
jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi
biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikanCiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros

BiudZetiné jstaiga Tel. (8 46) 39 60 08 Duomenys kaupiami ir saugomi
Liepy g. 11, Faks. (8 46) 4100 47 Juridiniy asmeny registre ... -
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energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal sutikimg nutiestiems inZineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti
biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar
neperleidZiamas nuosavybén.

Jei tiesti inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius planuojama
kultiiros paveldo objekty teritorijose, ju apsaugos zonose, Sutikimas galioja tik gavus Kultiiros
paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultiiros ministerijos teritorinio padalinio
pritarima dél Siy darby atlikimo.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybés administracijos direktorius Andrius Zukas

Svajtnas Maciulskis, tel. (8 46) 445523, el. p. svajunas.maciulskis@klaipeda.lt
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2024-02-15 PRASYMO NR. SAV-305187 IéDUQTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
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1. IVADAS
Projektiniai pasiiilymai (Toliau — PP) parengti remiantis Klaipédos miesto savivaldybés statinio
projektavimo uzduotimi.
Projekto pavadinimas: Barskiy g. Klaipédos m. rekonstravimo ir pavirSiniy nuoteky tinkly statybos projektas.
Statybos riiSis — rekonstravimas.
Statinio kategorija — neypatingasis statinys.
Projektiniai pasitilymai parengti ant ne senesnés nei trejy mety inzinerinés topografinés nuotraukos.
Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname,
kad projekto sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy
integracijos, visuomenés ir treiyjy asmeny interesy.

1.1. Normatyviniy dokumenty, kuriais remiantis buvo parengtas projektas, sarasas

Projektinis pasitilymas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais ir pagrindiniais

normatyviniais dokumentais. Siy dokumenty sarasas pateikiamas zZemiau.

1. Pagrindiniy normatyviniy dokumenty ir teisés akty, kuriais remiantis parengtas projektas, sqrasas

Dokumento indeksas Pavadinimas

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusis

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

Nr. 1-1240 Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés istatymas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

RSN 156-94 Statybiné klimatologija
. Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
IT ZS 17 . .
taisyklés
STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
IS o Ay Dokumento zymuo
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Dokumento indeksas

Pavadinimas

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas

Reglamentuojamy statybos produkty sarasas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo

RISEP 10 rekomendacijos

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be

TRASBR 19 riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

IT SBR 19 ;:lilst;ggfihq keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo

IT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

ST 188710638.07:2004

Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendimai

Automobiliy keliy juostos naudojimas inzineriniams tinklams kloti

BTITK 09 bendrosios taisyklés
Keliy eismo taisyklés
KVZT Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
PIT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
KZT Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés
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2. ESAMA SITUACIJA

2.1. Gatvés apibudinimas

1 Pav. Situacijos schema

Klaipédos miesto savivaldybé — teritorinis vienetas randasi Lietuvos vakarinéje dalyje. Nagrinéjama
Barskiy gatvé yra Klaipédos miesto rytinéje dalyje (Zr. 1 pav. Situacijos schema).

Gatvés pradzia prasideda nuo sankryzos su Klemiskés gatve ir baigaisi BarSkiy g. 32 namu.
Rekonstruojamos gatvés dalies ilgis — 0,642 km. Gatvé yra vienos-dviejy eismo juosty, plotis svyruoja nuo 3,2
m iki 5,6 m, esama danga — vyras. Zvyro dangos biklé — prasta.

Gatvés technin¢ buklé yra bloga: danga duobéta, nevienodo plocio, skersinis vaziuojamosios dalies
nuolydis netenkina reglamentuose nurodyty reikSmiy.

Dél prastos gatvés vaziuojamosios dalies techninés buiklés (duobés, nuolydziy neiSlaikymas ir pan.)
gadinamos transporto priemonés ir gaiStamas kelionés laikas, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto
priemonéms, bet ir visai socialinei ekonominei rajono gerovei.

3. REKONSTRAVIMO SPRENDINIAI

Visi sitlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdzio,
saugomy teritorijy apsaugos reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

Siame projekte pateikti rekonstruojamos gatvés bei jos dangos konstrukciniy elementy bréziniai ir
apraSymai.
3.1.Projektuojamo statinio parametrai

Projektuojami statiniai, esami parametrai:

I11. Susiekimo komunikacijos (gatvés)
1. Barskiy g.
1.1. Gatvés kategorija - D
1.2. Ruozo ilgis km 0,642
1.3. Vaziuojamosios dalies plotis m 5,5
1.4. Kelio juosty skaiius vnt. 2,0
1.5 Eismo juostos plotis m 2,75
e e n g e Dokumento Zymuo
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3.2. Statybos darbuy stadijos, statiniy planinis sprendimas
Rekonstruojamos gatvés statybos darbai suskirstyti j du statybos etapus: pirmu etapu jrengiama

vaziuojamoji dalis, antru etapu Saligatvis.
Vykdant rekonstravimo darbus, numatyti tokie statybos darbai:

Paruosiamieji darbai;

Gatvés vaziuojamosios dalies jrengimas (I etapas);

Nuovazy ir ar sankryzy jrengimas;

Eismo organizavimo priemoniy jrengimas;

Saligatvio jrengimas (II etapas);

Teritorijos sutvarkymo darbai.

A e

3.3. Gatvés jrengimas (I etapas)

Gatvés vaziuojamosios dalies plotis 5,5 m, eismo juosty skai¢ius — 2. Gatvés kategorija — D. Plotis
parinktas atsizvelgiant j esama situacija: prisitaikoma prie esamos gatvés dangos plo¢iy bei esamo statinio ribos.
Projektuojama gatvés danga — asfaltas. Tvarkomos gatvés ilgis — 0,642 km.

Tikslais projektuojamos gatvés sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo plane (zr. 2302.1-PP-S-
B _01).

3.4.8aligatvio jrengimas (II etapas)
Projektuojamo $aligatvio plotis 1,5 m (karéje ir deSinéje kelio puséje), dviraciy tako — 2,5 m (deSinéje
kelio puséje). Projektuojama Saligatvio danga — betoninés trinkelés, dviraciy tako — asfaltas (raudonos spalvos).
Tikslais projektuojamo Saligatvio sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo plane (zr. 2302.1-PP-
S-B 01).

3.5.Nuovazy ir sankryZy jrengimas
Nuovazy ir sankryZy projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir vietinés reiksSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai “ (toliau - STR 2.06.04:2014) ir R36-01 ,, Automobiliy keliy sankryzos “ nurodymais.
Tikslais projektuojamy sankryzy ir nuovazy sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo (zr. 2302.1-
PP-S-B_01).

3.6.Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

KPT SDK 19, 71 punktas. 9 lentelé¢je nurodyti dangy konstrukcijy sluoksniy storiai yra pagristi ne
mazesniu kaip 45 MPa deformacijos moduliu Ev2 ant Zemés sankasos vir§aus. Zemés sankasos deformacijos
modulis Ev2 turi biiti kuo pastovesnis ir ne mazesnis kaip projektinis visais mety laikais visu projektiniu
naudojimo laikotarpiu. Statybos darby metu, Rangovas jvertings fakting situacija ir galimus neatitikumas tarp
projektavimo metu surinkty duomeny ir faktinés situacijos, ant Zemés sankasos virSaus nepasiekus reikiamo
deformacijos modulio privalo atsizvelgti } KPT SDK 19 71-77 punkty reikalavimus ar naudoti kitas priemones
uztikrinancias tinkamg Zemés sankasos vir§aus deformacijos modulio gavima.

Parinkta gatvés dangos konstrukcija (I etapas):

e 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN;
e 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN;
e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
e 33 cm storio apsauginis $al¢iui atsparus pagrindo sluoksnis;
e FEsama zZemés sankasa.
Parinkta pésciyjy tako konstrukcija (Il etapas):

e 8 cm storio betoninés trinkelés;
e 3 cm storio pasluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5;
e 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio (fr 0/45);
e 19 cm storio $al¢iui nejautriy medziagy sluoksnis; K JPIJ A TIKRA
e Esama Zemés sankasa. Q,/(%‘ —~
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Parinkta dviraciy tako dangos konstrukcija:
8 cm storio asfalto dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD (raudonos spalvos);
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
17 cm storio apsauginis Salciui atsparus pagrindo sluoksnis;
Esama zemés sankasa.

Parinkta nuovazy dangos konstrukcija:
8 cm storio asfalto dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tojo mineraliniy medZiagy misinio (fr. 0/45);
30 cm storio apsauginis $al¢iui atsparus pagrindo sluoksnis;
Esama Zemés sankasa.

Parinkta nuovazy dangos konstrukcija:
8 cm storio betoninés trinkelés;
3 cm storio pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5;
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri§tojo mineraliniy medziagy miSinio (fr. 0/45);
19 cm storio Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis;
Esama Zemés sankasa.

Detaliis dangy konstrukcijy sprendiniai pateikti brézinyje Skersiniai pjiviai (zr. 2302.1-PP-S-B_03).

3.7.Horizontali gatvés trasa

Gatvés horizontali trasa projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir vietinés reiksmes
keliai. Bendrieji reikalavimai “ (toliau - STR 2.06.04:2014).

Gatvés trasa projektuojama parenkant geriausig aSies trajektorija, gatvés ir Saligatvio sprendiniams
jgyvendinti esamo statinio ribose. Projektuojamos gatvés pagrindg sudaro tiesios atkarpos ir kreivés. Gatves
trasoje horizontalios kreivés projektuojamos atsiszvelgiant j esamo statinio ribas.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 projektuojamos gatvés horizontali trasa atitinka jai keliamus
reikalavimus.

Tiksliis projektuojamos gatvés sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo (zr. 2302.1-PP-S-B_01).

3.8. Vertikali gatvés trasa

Gatvés vertikali trasa projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir vietinés reiksmés keliai.
Bendrieji reikalavimai “ (toliau - STR 2.06.04:2014).

Isilginis gatvés profilis projektuojamas derinantis prie esamy auksciy. Gatviy vertikalig trasg sudaro tiesiis
intarpai ir vertikalios kreivés..

Detalis i8ilginiy profiliy sprendiniai pateikti brézinyje [Silginis profilis (zr. 2302.1-PP-S-B_02).

3.9. Skersiniai ir iSilginiai nuolydZiai

Gatvés skersiniai ir iSilginiai nuolydziai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir
vietinés reiksmés keliai. Bendrieji reikalavimai* (toliau - STR 2.06.04:2014).

Gatvés skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis - 2,5 %, taky — 2,0 %.

Isilginis profilis projektuojamas prisilaikant esamy dangy auk$c¢iy ir atitinka leistinus nuolydZius.
Projektuojamas maksimalus iSilginis nuolydis, vadovaujantis STR 2.06.04:2014, yra galimas ir nevirSija
didziausio leistino i$ilginio nuolydZio reik§més.

Detaldis i8ilginiy profiliy sprendiniai pateikti brézinyje [Silginis profilis (zr. 2302.1-PP-S-B_02).

3.10. Eismo organizavimas. Kelio Zenklai

Rekonstruojamoje gatvéje visi esami kelio zenklai, patenkantys j darby vykdymo ribg, yra demontuojami
ir jrengiami nauji. Nagrinéjamy gatviy atkarpose kelio Zenklai jrengiami O dydzio grupés. Kelio Zenklai
jrengiami taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo zenklo skydo krasto bty nuo 0,5
iki 2,0 m, o zenklo apacios aukstis bty 2,2 m.

Kelio Zenklai projektuojami vadovaujantis “Kelio Zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo jrengimo taisyklés”, o

\JF“A | uf\l Dokumento Zymuo Lapas Lapy
O&‘% -
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kelio zenkly atramos projektuojamos vadovaujantis PIT KZA 08 “Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo
ir jrengimo taisyklés”.
Tikslais projektiniai sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo plane (zr. 2302.1-PP-S-B_01).

3.11. Aplinkos pritaikymas Zmonéms su negalia reikméms

Aplinkos pritaikymas Zzmoniy su negalia poreikiams gatvéje projektuojamas vadovaujantis STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamums® (toliau - STR 2.03.01:2019). Projektuojama infrastruktiira pés€yjy eismui.
Projektuojami taktiliniai pavirSiai bei nuzeminti bortai (0 cm nuo asfalto dangos), poilsio aikstelé.

Tikslais projektiniai sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo plane (zr. 2302.1-PP-S-B_01).

3.12. Vandens nuvedimo sprendiniai
Pavirsinis vanduo, suformuotais skersiniais ir iSilginiais nuolydziais nuvedamas i suprojektuota lietaus
nuotéky sitema, taip pat j trapus pajungiamas konstrukcinis drenaZzas.

KGPIJA TIKRA
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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PKG
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Projektuojama asfalto danga
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r T T 1T 1 1 1 1| Projektuojama trinkeliy danga

Projektuojama trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas jspéjamasis pavirSius)

Projektuojama trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas vedimo pavirsius)

v v v v « v « v v { Dirvozemio sluoksnis apzeldintas veja

Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x30 cm
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
1 0,20 Projektuojama asiné linija
KP Kreivés pradzia
KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
2 Projektuojama asfalto danga
3 Projektuojama asfalto danga (dviraciy takas)
4 o ] Projektuojama trinkeliy danga
5 Projektuojama trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas jspéjamasis pavirSius)
6 Projektuojama trinkeliy danga (silpnaregiams pritaikytas vedimo pavirsius)
7 : v : v : v : v : v : v : v : v : v : {1 Dirvozemio sluoksnis apzeldintas veja
8 Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x30 cm
9 Projektuojamas betoninis borditiras 100x8x20 cm
10 Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x22 cm (uzapvalintas)
11 Zemeés sklypy ribos
12 Statinio ribos
13 Projektuojamas horizontalus zenklinimas
14 - I Projektuojamo kelio Zenklo pastatymo vieta (atrama). Vienas skydas/ du skydai
15 v Projektuojamas kelio Zenklas
16 1 3020 ! Matmenys, metrais
17 h ¢ Kertamas medis
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Tipinis skersinis Nr. 1
| Etapas

VIRSUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS 15 MISINIO AC 11 VN 0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 22 PN 0,08
SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 0,20
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARIY MEDZIAGY SLUOKSNIS 0,33
ESAMA SANKASA
5,50
2,75 2,75

Gatvés asis
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@y yvvvvvyy B B B R S S o v

M = il

- S Drenazinis vamzdis d113/128 ASFALTO DANGOS-PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 16 PD 0,08
3 SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 0,20
A APSAUGINIS SALGIUI ATSPARIU MEDZIAGY SLUOKSNIS 0,27
ESAMA SANKASA
100.22.15 T .
Tipinis skersinis Nr. 1
Il Etapas
Veja, h=6cm 1,50 .50 1,00 1,50

Veja, h=6cm

Piltinis g Gatvés asis

Piltinis g
0,
M» M»
' iz
> - ‘ V‘V‘VV‘YV‘VYVVVVVVVVV vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv‘vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ' ’ z z »
A 4 SO/ e 2 ?vvvvvvvvvaVVY f V/év7v
I e 7 o // o
100.8.20
| 100.8.20 100820
Borditrai KGPIJA TIKRA
o&%‘ ~
. . . Projekto vadovas
Betoninis bordifiras 100.22.15 Betoninis bortas 100.30.15 Betoninis borditiras 100.20.8 Skersiniy pritaikymo lentelé AK@.lsnfrgus
ant C20/25 betono pagrindo ant C20/25 betono pagrindo ant C20/25 betono pagrindo moieve
0,15 0.15, Nuo Pk |1k Pk Tipas 0 2023 Projektiniai psalymai
Pkt 0.08 0+00 6+85 1 LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ff—————— Projekto pavadinimas
. _ Kval.
o gﬁ atest. Barskiy g. Klaipédos m. rekonstravimo ir pavir$iniy nuoteky tinkly
“ < “ BETONINES TRINKELES 0,08 Nr. statybos projektas
gn ~ = PASLUOKSNIS 0,03
o SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 0,15
0,1 |, 0,1 SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGU SLUOKSNIS 0,19 1594 SPV K. Amolevicius Brézinys Laida
0,45 , 0.28 ESAMA SANKASA 37753 | SPDV A. Paskauskas Skersiniai profiliai, M 1:50 0
Lapas Lapy
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AISKINAMASIS RASTAS

Esama padétis

Remontuojamoje gatvés atkarpoje yra esamas pavirSiniy nuoteky kolektorius D315/400.

Projektiniai sprendiniai

Projektuojami nauji pavirSiniy nuoteky tinklai PP, S klasés D200 skersmens.

Suliniai projektuojami apvaliis gelZbetoniniai, surenkami D1500/1000 mm.

Lietaus nuotekos surenkamos lietaus nuoteky surinkimo Sulinéliais PP D425 su lietaus

surinkimo grotelémis (ne mazanesnés nei C250 klasés, pagal EN 124), kurie statomi Zemiausiose

gatvés vietose ir PP nuoteky vamzdziais, nuotekos nuvedamos i esamg lietaus nuoteky kolektoriy.

Lietaus surinkimo grotelés projektuojamos laiptuotos, kai yra galimybé jrengti lietaus

surinkimo Sulinélj ties gatvés borditiru. Ten, kur esami inzineriniai tinklai trukdo projektuojamas

Sulinélis vaziuojamoje kelio dalyje, tikslinti vykdant statybos darbus.

Esamy inZineriniy tinkly Suliniai paaukStinami arba pazeminami, priklausomai nuo

projektuojamos gatvés aukscio, ir Suliniy liukai kei¢iami naujais (priimti kiekiai susisiekimo dalyje).

Projektuojamy lietaus tinkly apsaugos zona, kai tinklai jrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra

zemés juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno asies.

Statinio rodikliai:

Projektuojamy pavirSiniy nuoteky tinkly ilgiai:

e pavirSiniy nuoteky tinklas DN250mm, PP, S klasés nuoteky vamzdziai L=20,0m

e pavirSiniy nuoteky tinklas DN200mm, PP, S klasés nuoteky vamzdziai L=191,0m

Bendras ilgis —211,0m

KOPIJA TIKRA

Projekto vadovay
Kestutis
Amoleviius

T

0 2023 Statybos leidimui ir statybai

Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Kval. Statinio projekto pavadinimas:
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7. Pazeidus esamg drenazo tinklg - atstatyti.

0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kvtal. " " BARSKIU G. KLAIPEDOS M. REKONSTRAVIMO IR PAVIRSINIY
o UAB "PATVANKA NUOTEKU TINKLY STATYBOS PROJEKTAS
1594 PV K.Amolevi&ius Dokumento pavadinimas: Laida
SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS
R Iy 34828 VN PDV | G.Venclovas M1:500 0
KUOPIJA TIKRA
ey Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
roj pl
p Kg.lstuf?: It KLAIPEDOS MIESTO SAVIVIALDYBE 2302.1-PP-NS.B-01 1 2
molevifius

L5-1 LS-7 L
D425 X 6179389.39 D425 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
X 6179429.01 Y 322719.87 s LS-5 X 6179198.56 L1 Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas
Y 322712.73 LS-3 & D425 X 6179293.02 LS-9 Y 322764.96 O Projektuojamas lietaus nuoteky apZidros, pravalymo
D425 0;435\ X 517053822 Y 322742.67 D425 LE—11 513 L1-X sulinys
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UAB ,, Patvanka“

Direktoriui Kestu¢iui Amoleviciui
Tel. Nr. 8 698 38297

El p. kestas@patvanka.lt

ZELDINIU, AUGANCIU BARSKIU GATVES ZELDYNE KLAIPEDOJE,
BUKLES EKSPERTIZE
2023-10-05
Klaipeda

S. m. spalio ménesj atlikta planuojamy Salinti Zeldiniy, auganéiy projektuojamos
Barskiy gatvés Zeldyne, inventorizacija ir biiklés ekspertinis vertinimas. Ekspertizés metu
nustatytos dendrofloros rii§ys, ekologiné ir estetiné biuklé, parametrai. Zeldiniy
inventorizacija, biiklés ekepertinis vertinimas atlikti vadovaujantis galiojanciais teisés aktais ir
metodikomis. Vertinant zeldiniy bikle ir nustatant parametrus, buvo taikomi vizualiniai ir
instrumentiniai vertinimo biidai.

Kaip rodo vertinimo rezultatai, tiriamame Zeldyne auga 2-jy ruSiy medziai: baltieji
gluosniai (Salix alba) ir paprastieji uosiai (Fraxinus excelsior). Visi baltieji gluosniai yra
blogos biiklés dé¢l amziaus: fiksuojama jy fiziologinés brandos pabaiga. Kai kuriy gluosniy
yra pradé¢jusi irti mediena, iSluzg, drevéti kamienai. Tokie gluosniai yra pavojingi, juos
rekomenduojama Salinti nedelsiant.

Jeigu, vykdant statybos darbus, kai kurie planuojami Salinti Zeldiniai biity paliekami,
juos bitina apsaugoti vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr.
D1-193 ,,D¢l Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*.

PRIDEDAMA:

Zeldyno foto medziaga — 1 lapas.

Zeldiniy biklés ekspertizés rodikliai (reik§miy paaiskinimas) — 2 lapai.
1 lentelé. Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo kortelé — 2 lapai.

2 lentelé. Zeldiniy biklés ekspertizé — 3 lapai.

Planas su zeldiniy Nr. — 1 lapas.

Nepriklausoma Zeldyny ir Zeldiniy eksperté doc. dr. Rita NekroSien¢
(kval. atestato Nr. (26)-NZE-9, 2022-03-09)
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Pav. Barskiy g., esanCios Klaipédoje, zeldyno fragmentai.
Klaipédos m. sav., Klaipéda. 2023-10-05.
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ZELDINIU BUKLES EKSPERTIZES RODIKLIAI
(REIKSMIU PAAISKINIMAS)

Zeldiniy biklés ekspertizé atlikta vadovaujantis: Tvarkos apra$u, patvirtintu LR aplinkos
ministro 2007 m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-673 / LR aplinkos ministro 2021 m. rugs¢jo
16 d. jsakymo Nr. D1-540 redakcija; LR aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr.
D1-343, 2 priedu; LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1- 94.

Kiekvieno individo vertinta ekologing ir estetiné bikleé.
Ekologiné buklé:

» Fiziné buklé.

» Fiziologiné bikle.

» Poveikis aplinkai.

> Zalingas poveikis aplinkai dabar ir ateityje.

Estetiné buklé:
» Poveikis aplinkos estetikai.
» Neigiamas poveikis aplinkos estetikai dabar ir ateityje.

Fiziné bukle:

» Gera — zeldinio i$sivystymas atitinka rtsiai budingus parametrus, zeldinys be ryskiy
defoliacijos ir dechromacijos pozymiy (defoliacija/dechromacija 0-10 proc.),
lapy/spygliy nekrotizuota iki 10 proc., sausy Saky kiekis lajoje iki 10 proc., kamienas
ir pagrindinés Sakos be pazeidimy, zeldinys negenétas arba genétas taisyklingai, ligy ir
kenkéjy iSplitimas iki 10 proc.

» Patenkinama — Zeldinio iSsivystymas atitinka riiSiai biidingus parametrus, maza
defoliacija ir dechromacija (defoliacija/dechromacija 11-25 proc.), lapy/spygliy
nekrotizuota 11-30 proc., sausy Saky kiekis lajoje iki 20 proc., ant kamieno ir
pagrindiniy Saky nedideli pazeidimai, zeldinys negenétas arba genétas taisyklingai,
ligy ir kenkéjy iSplitimas iki 20 proc.

» Nepatenkinama — intensyvi defoliacija ir dechromacija (defoliacija/dechromacija 26-
60 proc.), lapu/spygliy nekrotizuota iki 60 proc., sausy Saky kiekis lajoje iki 50 proc.,
kamieno ir pagrindiniy Saky pazaidos, drevés, nedideli puviniai, zeldinys neteisingai
genétas, ligy ir kenkejy iSplitimas iki 50 proc.

» Bloga — labai intensyvi defoliacija ir dechromacija (defoliacija/dechromacija 61-99
proc.), lapuy/spygliy nekrotizuota iki 80 proc., sausy Saky kiekis lajoje 50-90 proc.,
kamieno ir pagrindiniy Saky pazaidos, drevés, intensyviis kamieno puviniai, zeldinys
neteisingai genétas, ligy ir kenkeéjy iSplitimas iki 90 proc.

> Zuves Zeldinys — 100 proc. nudzitives.

Fiziologin¢ biiklé:

» Gera — optimalus tigliy ir medienos prieaugis, lapai/spygliai, ziedynai atitinka riSiai
budingus geriausius parametrus, zeldinys gausiai zydi ir dera.

» Patenkinama — tgliy ir medienos prieaugis, lapai/spygliai, ziedynai atitinka riiSiai
budingus minimalius parametrus, zeldinys vidutiniskai zydi ir dera (iki 50 proc. ziedy
ir vaisiy, lyginant su etaloniniu tos pacios riisies medziu).

» Nepatenkinama — 30-50 proc. maZesnis tigliy ir medienos prieaugis, palyginus su tos
pacios riisies geros fiziologinés biiklés individu (etaloniniu individu), lapai/spygliai,
ziedynai iki 50 proc. mazesni nei biidinga riisiai, Zeldinys silpnai zydi ir dera.

» Bloga — dvigubai mazesnis tigliy ir medienos prieaugis, palyginus su tos pacios riisies
geros fiziologines buklés individu (etaloniniu individu), augalas nezydi ir nedera.

KUPIJA TIKRA

Projekto vadovay CG

Kestutis
Amolevidius



> Zuves Zeldinys - 100 proc. nudziiives.

Poveikis aplinkai:

» ReikSmingas — atitinka ne maziau kaip du i§ toliau iSvardinty kriterijy. Kelio/gatvés
apsauginiai Zeldiniai, svarbiis apsaugai nuo triukSmo, oro tarSos, mikroklimato
optimizavimui. Yra perin¢iy pauksciy, ornitochoriniai medziai/kriimai, tod¢l svarbiis
biologinei jvairovei. Auga ant §laito, tod¢l turi teigiamos jtakos dirvoZemio erozijos
mazinimui. Yra tankiis arba auga grupéje su Kkitais Zeldiniais Salia triukSma
skleidzianciy objekty.

» Vidutiniskai reikSmingas — atitinka bent vieng i$ toliau iSvardinty kriterijy.
Kelio/gatvés apsauginiai Zeldiniai, svarbls apsaugai nuo triukSmo, oro tarSos,
mikroklimato optimizavimui. Yra perin¢iy pauks$¢iy, ornitochoriniai medziai/kriimai,
tod¢l svarbiis biologinei jvairovei. Auga ant Slaito, todél turi teigiamos ijtakos
dirvoZzemio erozijos mazinimui. Yra tankis arba auga grupé€je su kitais zeldiniais Salia
triukSma skleidzianCiy objekty.

» Menkavertis zeldinys — nepatenkinamos ir (ar) blogos fizinés ir (ar) fiziologinés
biikles zeldinys, kurio ekokompensacinés funkcijos yra silpnos.

Zalingas poveikis aplinkai dabar ir ateityje:

» Yra — atitinka bent vieng toliau iSvardintg aplinkybe. Akivaizdziai kelia pavojy
zmonéms: gali virsti, krenta Sakos. Auga po elektros oro linijomis, ateityje gali jas
pasiekti. Auga ant pozeminiy inzineriniy tinkly ar jy apsaugos juostose, ateityje
zeldinio Saknys gali gadinti tuos jrenginius. Auga pernelyg arti pastaty fasady ar ant
fasady (vijokliniai augalai), gadina arba ateityje gadins pastaty fasady apdailg, uzstos
$viesa (jei yra langy). Zeldiniui budinga pavir§iné $akny sistema, jis auga $alia tako,
ateityje gali kenkti tako dangai.

» Neéra — auk$ciau iSvardinty aplinkybiy néra.

Poveikis aplinkos estetikai:

» Teigiamas — jspudingi pavieniai akcentai zeldyne, ypa¢ dekoratyvi lajos
forma/spalvos/ziedai, sudaro zeldyno planinés struktiros pagrinda, sudaro fong
pastatams/statiniams, uzstoja nedekoratyvius statinius/pastatus, yra paskelbtas
saugomu botaniniu objektu.

» Neutralus — eilinis individas Zeldyne, nepasizymintis i$skirtinémis savybémis.

» Neigiamas - nepatenkinamos ir (ar) blogos fizinés ir (ar) fiziologinés buklés Zeldinys,
kurio estetiné vert¢ neigiama dél dideliy kamieno pazaidy, nudzitvusiy Saky,
deformuotos lajos ir kt.

Neigiamas poveikis aplinkos estetikai dabar ir ateityje:
» Yra — Zzeldinys uzstoja arba ateityje uzstos Kkitus vertingus, estetiSkus zeldinius,
gamtovaizdzius, meniSkus pastaty fasadus, skulptiras ir kt.
» Néra — auksciau iSvardinty aplinkybiy néra.
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1 lentelé.

Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisykliy

1 priedas

ZELDYNU IR ZELDINIU INVENTORIZAVIMO KORTELE

” Rasi- Medziy
m . .
c3 g .. nés . ) . grupés .. S
g2 2 Medzio sudét- Medzio, kriimo K}e {\.m Auks- Kamleno skalsu- Mefl A Reikalingos
= .95 Nr. . . kis, Zius, . diametras, krimy tvarkymo Pastabos
238 S | plane 1es Fusts vnt m tis, m cm mas at biiklé priemonés
N2 g koefi- ’ ' krumy
cientas glaudumas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Barskiy 1 - Baltasis gluosnis 1 90 18 100,0 - Nepatenk Salinti Nuliizusios skeletinés
g . Sakos, kamieno, Saky drevés
Klaipéda,
zeldynas 2 - Baltasis gluosnis 1 90 16 76,4 - Bloga Salinti Kamieno ir $aky puviniai,
yra sausy skeletiniy Saky.
3 - Baltasis gluosnis 1 90 16 89,8 - Bloga Salinti Kamieno ir $aky puviniai.
4 - Baltasis gluosnis 1 90 22 119,4 - Bloga Salinti Kamieno puvinys
5 - Baltasis gluosnis 1 90 7 109,5 - Bloga Salinti Kamieno puvinys, dalis
kamieno nulizes.
Pavojingas.
6 - Baltasis gluosnis 1 90 18 71,0 - Bloga Salinti Kamieno ir Saky puviniai.
7 - Baltasis gluosnis 1 90 19 95,5 - Bloga Salinti Kamieno ir Saky puviniai.
8 - Baltasis gluosnis 1 90 20 114,6 - Bloga Salinti Didzioji dalis kamieno
medienos — suirusi, dreveés.
Pavojingas.
9 - Baltasis gluosnis 1 90 22 133,7 - Bloga Salinti Kamieno ir Saky puviniai.
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1 3 5 6 7 9 10 11

10 Baltasis gluosnis 90 8 80,8 Bloga Salinti Kamieno ir Saky puviniai,
nuliizusios/nupjautos Sakos.

11 Baltasis gluosnis 90 22 123,2 Nepatenk Salinti Puviniai nupjauty Saky
vietoje.

12 Baltasis gluosnis 90 18 93,9 Bloga Salinti Kamieno puvinys.

13 Baltasis gluosnis 90 22 122,6 Bloga Salinti Kamieno ir Saky puviniai.

14 Paprastasis uosis 50 15 27,1 Patenk. Geneti Lajoje yra sausy skeletiniy
Saky.

15 Paprastasis uosis 50 16 35,3 Patenk. Geneéti Lajoje yra sausy skeletiniy
Saky.

16 Baltasis gluosnis 90 18 98,7 Bloga Salinti Kamieno puvinys, Saky

drevés.
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2 lentelé.

ZELDINIU BUKLES EKSPERTIZE

Zeldyno Nr. Zeldinio rasis Ekologiné biiklé Estetiné biklé Pastabos
(obj ek.to.) plane Fiziné buklé Fiziologiné Poveikis Zalingas Poveikis Neigiamas
pavadini- _ o g . o
bukle aplinkai poveikis aplinkos poveikis
mas o o .
aplinkai estetikai aplinkos
dabar ir estetikai dabar
ateityje ir ateityje
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Barskiy g., 1 Baltasis gluosnis Nepatenk Bloga Menkavertis Yra Neigiamas Néra Auga salia elektros laidy, Salia
Klaipéda, kelio, pavojingas praeinantiems/
zeldynas pravaziuojantiems Zmonéms.
2 Baltasis gluosnis Bloga Bloga Menkavertis Yra Neigiamas Néra Auga $alia kelio, galima

véjovarta, Saky kritimas.
Kamieno puvinys, drevés.

3 Baltasis gluosnis Bloga Bloga Menkavertis Yra Neigiamas Néra Auga salia kelio, galima
véjovarta, Saky kritimas.
Kamieno puvinys, drevés.

4 Baltasis gluosnis Bloga Nepatenk. | Menkavertis Yra Neigiamas Neéra Auga Salia kelio, galima
véjovarta, Saky kritimas. Laja
gyvybinga, kamieno puvinys.

5 Baltasis gluosnis Bloga Bloga Menkavertis Yra Neigiamas Néra Auga $alia kelio, galima
véjovarta, Saky kritimas.
Kamieno puvinys, drevés.
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Baltasis gluosnis

Bloga

Bloga

Menkavertis

Yra

Neigiamas

Néra

Auga $alia kelio, galima
véjovarta, Saky kritimas.
Kamieno puvinys, drevés.

Baltasis gluosnis

Bloga

Bloga

Menkavertis

Yra

Neigiamas

Néra

Auga salia kelio, galima
véjovarta, Saky kritimas.
Kamieno puvinys, drevés.

Baltasis gluosnis

Bloga

Bloga

Menkavertis

Yra

Neigiamas

Néra

Auga $alia kelio, galima
véjovarta, Saky kritimas.
Kamieno puvinys, drevés.

Baltasis gluosnis

Bloga

Nepatenk.

Menkavertis

Yra

Neigiamas

Néra

Auga salia kelio, galima
véjovarta, Saky kritimas. Laja
gyvybinga, kamieno puvinys.

10

Baltasis gluosnis

Bloga

Bloga

Menkavertis

Yra

Neigiamas

Néra

Auga salia kelio, galima
véjovarta, Saky kritimas.
Kamieno puvinys, drevés.

11

Baltasis gluosnis

Nepatenk.

Nepatenk.

Menkavertis

Yra

Neigiamas

Néra

Auga $alia kelio, galima
véjovarta, Saky kritimas. Laja
gyvybinga, Saky puviniai.

12

Baltasis gluosnis

Bloga

Nepatenk.

Menkavertis

Yra

Neigiamas

Néra

Auga salia kelio, galima
véjovarta, Saky kritimas. Laja
gyvybinga, kamieno puvinys.

13

Baltasis gluosnis

Bloga

Nepatenk.

Menkavertis

Yra

Neigiamas

Néra

Auga $alia kelio, galima
véjovarta, Saky kritimas. Laja
gvybinga, kamieno puvinys.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 |Paprastasis uosis Patenk. Patenk. Vidutiniskai Neéra Neutralus Neéra Lajoje yra sausy skeletiniy Saky
reikSmingas

15 |Paprastasis uosis Patenk. Patenk. Vidutiniskai Néra Neutralus Néra Lajoje yra sausy skeletiniy Saky
reikSmingas

16 |Baltasis gluosnis Bloga Bloga Menkavertis Yra Neigiamas Néra Auga salia kelio, galima

véjovarta, Saky kritimas.
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Elektroninio dokumento nuorasas
2024-03-20, Nr. 10.6-0353-21.65 E-3515

VILNIUS
TECH

Vilnious Gedimino
technikos universitetas

KELIU SAUGUMO AUDITO
ATASKAITA

UZsakovas: UAB ,,Patvanka“

Darbo pavadinimas: BARSKIU G. KLAIPEDOS M. REKONSTRAVIMO IR
PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU STATYBOS PROJEKTO KELIU
SAUGUMO AUDITAS

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inZinerija

2024 m. kovo 19 d. Sutartis Nr. 10.13-2024-300

Keliy tyrimo instituto direktorius Ovidijus Sernas
(vardas, pavardé, parasas)

Darbo vadovas Aja Tumavicé
(vardas, pavardé, parasas)
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1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas: Barskiy g. Klaipédos m. rekonstravimo ir pavir§iniy nuoteky tinkly

statybos projektas.

Keliy saugumo audito etapas: projekto rengimo.

Keliy saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: UAB ,,Patvanka“.

Projektuotojas: UAB ,,Patvanka®.

Auditorius: VILNIUS TECH AIF Keliy tyrimo institutas.

Keliy saugumo auditg atliko:

Keliy saugumo audito vadovas: Aja Tumavic¢e (keliy saugumo auditoriaus pazyméjimo
Nr. KSA-2022-0001)

Keliy saugumo audito grupés nariai: Laura Jateikiené (keliy saugumo auditoriaus pazyméjimo

Nr. KSA-2023-0010)
Kelio saugumo audito atlikimo data: 2024-03-20.

Bendrieji duomenys apie audituojama objekta ir jo aplinka:

— audituojamas objektas yra Klaipédos mieste;
— audituojamas objektas yra Barskiy g.;
— Salia audituojamo objekto yra gyvenamieji namai, medZiai, kriimai, pieva;

— nagrinéjamo objekto vieta parodyta 1 pav.
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1 pav. Audituojamo objekto vieta KuﬁlJA'nﬁA
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Projektiniai sprendiniai

Projekte numatomi sprendiniai:
— numatoma 2 eismo juosty vaziuojamoji dalis, kurios plotis yra 5,5 m;
— vienoje gatvés pus€je numatomas Saligatvis, kurio plotis 1,5 m;
— kitoje gatvés puséje, nuo Pk 0+00 iki ~ Pk 4+65 numatomas pésciyjy ir dviraciy takas.

Pésciyjy eismo zona numatoma 1,5 m plocio, dvira¢iy - 2,5 m plocio.

Eismo jvykiy duomenys

Audituojamame objekte 2019-2022 mety laikotarpiu jskaitiniy eismo jvykiy

neuzfiksuota.
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2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

Kelio infrastruktiiros saugumo trilkkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 1

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: projektuojama Barskiy g.

Triukumas:

Salia BarSkiy g. yra gyvenamieji namai, todél galimas pazeidziamy eismo dalyviy judéjimas per
vaziuojamgja dali. Vietoje esamos zvyro dangos jrengus asfalto danga tiesioje gatvéje tikétinos
palankios salygos didesniam transporto priemoniy vaziavimo greic¢iui. Nors projektuojamoje gatvéje
leistinas greitis ribojamas iki 30 km/h, taciau nenumatomos jokios fizinés transporto priemoniy

greicio valdymo priemongs.

Esama situacija:

(OPATIKRA ...
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

jrengus nauja asfalto dangg tikétina, kad tiesioje gatvéje transporto priemoniy vairuotojai vaziuos
nesaugiu greiCiu, taciau galimas pazeidziamy eismo dalyviy judé€jimas per vaziuojamaja dalj.
Ypatingai pavojingos situacijos, jeigu j vaziuojamaja dalj netikétai iSbégty vaikai. Tod¢l nenumacius
jokiy transporto priemoniy grei¢io valdymo priemoniy, galimi eismo jvykiai, kuomet uzvaziuojama

ant pésciojo.

Pasiulymai:

sitllome Barskiy g. numatyti fizines transporto priemoniy grei¢io valdymo priemones.

(GHUATIRRA
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Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 2

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: nuovaza ties ~ Pk 5+00.

Triakumas:

nezymeéta peréja per nuovazos vaziuojamajg dalj yra per ilga (> 8,5 m plocio).

Triukumo poveikis eismo saugumui:

numacius nuovazg, kurios vaziuojamoji dalis ypaé plati, péstieji nesaugioje zonoje uztruks ilgiau,

todél didéja tikimybé eismo jvykiy, kuomet uzvaziuojama ant péséiojo.

Pasiilymas:

siekiant padidinti pésCiyjy sauguma judant per nuovaza, sitilome ties neZyméta peréja vaziuojamaja

dalj siaurinti bent iki 8,5 m.

KOPATIKRA ..
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Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 3

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas projektuojamas objektas.

Triakumas:

kai kurie draudziamieji kelio zenklai Nr. 329 , Ribotas greitis* numatomi prie§ pat sankryzas, nors
draudziamyjy kelio Zenkly galiojimas ties sankryza pasibaigia.

Pavyzdziui:

\
y

Trikumo poveikis eismo saugumui:

ne visose reikiamose vietose numacius draudziamuosius kelio zenklus Nr. 329 ir transporto

priemonéms vaziuojant didesniu greiciu negu yra saugus padidéja eismo jvykiy tikimybeé.

Pasiiilymas:

sitilome kelio zenkly Nr. 329 jrengimo sprendinius numatyti tinkamus, kad kelio zenklai gerai biity
matomi visiems transporto priemoniy vairuotojams bei numatyti vienoda leistino greicio ribojima

abejomis vaziavimo kryptimis.
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Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 4

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: sankryza ties ~ Pk 3+65.

Triakumas:

néra numatyta Saluting gatve paZzenklinti horizontaliuoju Zenklinimu.

Triikkumo poveikis eismo saugumui:

e dél horizontalaus zenklinimo nebuvimo Salutingje gatvéje transporto priemoniy vairuotojams
nebus aiski riba, kurioje vietoje sustoti tam, kad praleisti pagrindine gatve vaziuojancias
transporto priemones;

e vizualiai iSplatéja vaziuojamoji dalis, todél pagrindinéje gatvéje transporto priemoniy

vairuotojai skatinami virSyti leisting vaziavimo greit;.

Pasiulymai:

siilome sankryZos Saluting gatve pazenklinti horizontaliuoju Zenklinimu tam, kad:
v’ biity pazyméta eismo juosta sankryzoje 1.7 ,,Siaura bruksniné linija*;
v’ bity pazymeéta vieta, kur vairuotojas prireikus privalo sustoti ir duoti kelig kertamu keliu
vaziuojan¢ioms transporto priemonéms 1.12 ,,I8 trikampiy sudaryta linija“;
Pavyzdziui:

1.7 (1/1) 112

_—; Y YYYYY
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Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 5

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas objektas.

Triakumas:

e kelio Zenklas Nr. 203 numatytas vaziuojamojoje dalyje;

e kelio Zenklai numatyti per arti transporto priemoniy vaziuojamosios dalies, pazeidziamy

eismo dalyviy judéjimo trasy.

Pavyzdziui:
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Triukumo poveikis eismo saugumui:

vaziuojamojoje dalyje bei per arti vaziuojamosios dalies numatomi kelio Zenklai gali biiti klititis
transporto priemonéms. Taip pat kelio Zenklai numatyti per arti pazeidziamy eismo dalyviy judéjimo

trasos gali biiti klititis pazeidziamiems eismo dalyviams.

Pasialymai:

sillome numatant kelio zenklus greta eismo zony uZztikrinti reikiamg gabaritg (> 0,5 m).

2,00
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Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 6

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas objektas.

Triakumas:

e ~Pk 2+70 nuovazos danga yra projektuojama vienodos tekstiros bei spalvos kaip ir

Saligatvio danga, taCiau i§ vienos pusés nenumatyti jspé&jamieji taktiliniai indikatoriai;

® e visose vietose yra numatyta nuzeminti borditirus ties neZymétomis peréjomis.

Pavyzdziui:

Triikumo poveikis eismo saugumui:

e regos negalia turintiems Zzmonéms gali buiti sunku atskirti pavojingg jiems eismo zona, kurioje

taip pat vyksta ir transporto priemoniy eismas; e e

wABLIA TIKRA
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e dé¢l didelio auksciy skirtumo pazeidziamiems eismo dalyviams, ypac su nejgaliojo veziméliu
ar tévams su vaiky veziméliu, gali buti sudétinga ar net nejmanoma kirsti vaziuojamaja dalj
per peréjimo vietas.

Pasialymai:
e siiilome ties nuovaza, Saligatvio ribose numatyti jspéjamuosius taktilinius indikatorius;
e siiilome pésciyjy judéjimo trasoje numatyti ne didesnj kaip 5 mm peraukstéjima.
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Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 7

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas projektuojamas ruozas.

Triukumas:
néra aiSku, ar bus numatyti tinkami, pakankami pavirsinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendiniai.

Pavyzdziui:

LankN
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N

N

Trikumo poveikis eismo saugumui:

esant slidziai kelio dangai, ypa¢ apledéjus, galimi eismo jvykiai dél transporto priemonés
nesuvaldymo. Taip pat pazeidziamiems eismo dalyviams gali biiti nesaugu ir nepatogu kirsti

vaziuojamaja dalj.

Pasiulymai:

sillome numatyti tinkamus pavirSinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendinius bei juos pavaizduoti

susisiekimo dalyje.
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Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 8

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: visas objektas.

Triakumas:

Barskiy gatvés plotis yra tik 5,5 m, taciau eismo juostas yra numatyta atskirti horizontaliuoju
zenklinimu.

Pavyzdziui:

Triukumo poveikis eismo saugumui:

vairuotojai, tinkamai nejverting vairuojamos transporto priemonés gabarito, pvz.: sunkiasvoriy
transporto priemoniy, gali jvaziuoti j prieSprieSinio eismo juostg ir kliudyti kitas transporto

priemones.

Pasitulymai:

siillome, jvertinus esamg situacija, arba horizontaliuoju Zenklinimu nenumatyti eismo juosty

atskyrimo, arba numatyti krovininiy automobiliy eismo ribojima kelio zenklu.

GARTREA

O&ﬁ\ —
Projekto vadovay

Kestutis
Amolevilius



Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 9

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: visas objektas.

Triakumas:

e ties ~ Pk 4+65 projektuojamo tako pradzia nenumatomas kelio Zenklas Nr. 413;

--\
|

i
--I

o takas nepaZenklinamas horizontaliuoju Zenklinimu, informuojanciu apie take numatomas

- =

atskiras pésciyjy bei dviraciy eismo zonas;
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e projektuojami nukreipiamieji kelio zenklai Nr. 413 numatyti seno tipo.

Pavyzdziui:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

e projektuojamo tako pradzioje nenumacius kelio zenklo Nr. 413, kuriame nurodoma, kuri tako
pusé skirta dviratininkams, o kuri péstiesiems, galimos konfliktinés situacijos, jeigu pésciyjy
judéjimui skirta trasa vaziuos dviratininkai arba dviratininky judéjimui skirta trasa eis
péstieji;

e take nenumacius horizontaliojo Zenklinimo, pazeidziami eismo dalyviai gali nepastebéti kelio
zenkly Nr. 413, nukreipianciy pazeidziamus eismo dalyvius } atitinkamas eismo zonas;

e numatant seno, nejprasto tipo kelio Zenklus nebus iSlaikomas homogeniskumas.

Pasialymai:

o sillome projektuojamo tako pradzig pazyméti kelio zenklu Nr. 413, kuriame nurodoma, kuri
tako pusé skirta dviratininkams, o kuri péstiesiems;

e siekiant papildomai informuoti eismo dalyvius apie take numatomas atskiras eismo zonas,
sitllome visose vietose ties tako pradzia, ties susikirtimais su gatvémis numatyti horizontalyjj

zenklinimg Nr. 1.23 ,,Dviracio simbolis“ bei Nr. 1.31 ,,Pés¢iyjy simbolis*;

i

e nukreipiamuosius kelio Zenklus sitilome naudoti naujo tipo.

Pavyzdziui:

Pavyzdziui:
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Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 10

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: projektuojama poilsio aikstelé.

Triakumas:

poilsio aikstelé¢je néra numatoma laisva erdvé nejgaliojo vezimélyje esaniam Zmogui sustoti ir

pailséti.

Trikumo poveikis eismo saugumui:

zmonés nejgaliojo vezimélyje ar zmonés su vaiky veziméliais neturés kur sustoti ir pailséti, todél

tikétina, kad sustos ant tako sudarydami klititj taku judantiems pazeidziamiems eismo dalyviams.

Pasiulymai:

poilsio aiksteléje kartu su numatoma vieta Zzmonéms atsisésti siilome numatyti laisva ne mazesng

kaip 900 mm plocio ir 1200 mm ilgio erdve veziméliais judantiems asmenims.

3

Sédéjimo Rekomenduojama

nenumatyti porankio toje

suolelio puséje, kurio yra

< - laisva erdvé, skirta

POILSIO AIKSTELE Zmonéms su nejgaliojo
SU SUOLELIU veziméliu ir pan.

Rekomenduojama poilsio aikstele

vietos su
porankiais ir
atlosais

numatyti i3 kitos faktiiros dangos,
nei pritaikyta trasa, taip, kad aikstel¢
issiskirty vizualiai ir lytéjimu

PRITAIKYTA TRASA
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Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 11

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: visas audituojamas ruozas.

Trikumas:
kai kurie projektiniai sprendiniai yra neaiskis, pavyzdziui:

e ties ~ Pk 3+65 pirmumo kelio zenklas Nr. 203 ,,Duoti kelig“ orientuotas taip, kad Salutine

gatve vaziuojantiems transporto priemoniy vairuotojams zenklas nebus matomas;

e i§ projektiniy sprendiniy atvaizdavimo néra aisku, kokia dviraciy eismo danga numatoma

nuovazose.
Pavyzdziui:

@ - - ..
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Triukumo poveikis eismo saugumui:

néra aiSku, ar bus numatomos saugios pazeidziamy eismo dalyviy judéjimo salygos bei saugios

transporto priemoniy vaziavimo salygos.

Pasialymai:

e silllome visus projektinius sprendinius numatyti tinkamus ir atitinkancius realig situacija bei
aiskiai pavaizduotus.

o siilome kelio Zenklag Nr. 203 orientuoti tinkamai, kad Salutine gatve vaziuojantiems
transporto priemoniy vairuotojams Zenklas btity matomas.

o siillome nuovazose dviraciy eismo zong numatyti raudonos spalvos.

Pavyzdziui:
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Kelio infrastruktiuiros saugumo triikumo apibaidinimas

Eilés numeris: 12

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: Saligatvis ties ~ Pk 0+08.

Triakumas:

Saligatvis numatytas ,.kampuotas‘, be sklandzios pereigos.

Triikkumo poveikis eismo saugumui:

galimas nesklandus bei nesaugus pésCiyjy eismas.

Pasiulymai:

siekiant, kad pésCiyjy judéjimas buty sklandus bei saugus, sitilome projektuojamo Saligatvio

kampus uzapvalinti.

Saligatvio uzapvalinty kampy pavyzdys:
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Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 13

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: visas projektuojamos objektas.

Triakumas:

numatyta netiping istisiniy nukreipianciy taktiliniy indikatoriy jrengimo schema.

Pavyzdziui:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

regos negalig turintys Zzmonés gali biiti klaidinami.

Pasiulymai:

siekiant uztikrinti saugy regos negalig turinCiy asmeny judéjima, iStisinius nukreipiancius taktilinius
indikatorius sitilome numatyti atitrauktus per 60 cm nuo tako krasto arba jy atsisakyti jvertinant tai,

kad regos negalig turintys zmonés galés orientuotis palei tako bortelj.

KOPIJA TIKRA

O&ﬁ\ —
Projekto vadovay

Kestutis
Amolevilius



3. VAIZDO MEDZIAGA
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Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PROJEKTO ,,KLAIPEDOS MIESTO ZVYRUOTU GATVIU (BARSKIU G., BICIULIU G.
IR OBELU G.) REKONSTRAVIMO IR PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU NAUJA
STATYBA“ KELIU SAUGUMO AUDITO ATASKAITU APTARIMO POSEDZIO
PROTOKOLAS

Nr. .

Posédis jvyko 2024 m. kovo 27 d. ,,Microsoft Teams® programos pagalba.

Posédzio pirmininkas — Valdas Svedas, Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vedéjas;

PosédZio sekretorius — Edmondas Gudavicius, Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus
vyriausiasis specialistas.

Dalyvavo:

Artinas Dieninis, Urbanistikos ir architektiiros skyriaus vyriausiasis inZinierius;

Vytautas Pauksté, Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

Kestutis Amolevicius, projekto vadovas;

Giedrius Mazutis, Projekto dalies vadovas.

DARBOTVARKE:

1. Dél Keliy saugumo audito rezultaty, rengiant projekta ,BarSkiy g. Klaipédos m.
rekonstravimas ir pavirSiniy nuoteky tinkly nauja statyba“.

2. Dél Keliy saugumo audito rezultaty, rengiant projekta ,,Biciuliy g. Klaipédos m.
rekonstravimas ir pavirSiniy nuoteky tinkly nauja statyba“.

3. Dél Keliy saugumo audito rezultaty, rengiant projekta ,,Obely g. Klaipédos m.
rekonstravimas ir pavirSiniy nuoteky tinkly nauja statyba“.

1. SVARSTYTA. Keliy saugumo audito rezultatai, rengiant projekta ,,Barskiy g. Klaipédos
m. rekonstravimas ir pavirSiniy nuoteky tinkly nauja statyba“ (projektuotojas UAB ,Patvanka“,
auditorius — VS] Vilniaus Gedimino technikos universiteto Keliy tyrimo institutas).

Giedrius Mazutis pristaté keliy saugumo audito rezultatus.

NUTARTA:

1. Sitloma numatyti fizines transporto priemoniy greicio valdymo priemones.

Nepritarta. [rengus fizines transporto priemoniy grei¢io valdymo priemones, gatvéje atsiras
triukSmas nuo transporto priemoniy, vaZiuojant per jas. Projekto sprendiniai nekeiciami, greicio
mazinimo priemonés nejrengiamos. Esant poreikiui, pasikreipus gyventojams, grei¢io maZinimo
priemoneés bus jrengtos atskiru praSymu su konkreciu adresu, kurio gyventojas duos sutikima.

2. Siiiloma ties neZymeta peréja vaZiuojamajq dalj siaurinti bent iki 8,5 m..

Nepritarta. Bendras nuovazy ilgis 9,0 m. Tai nuovazos tik | gyvenamuosius namus, todél
automobiliy transporto eismas mazas. Tikimybés péscCiajam nukentéti praktiSkai néra.

3. Sitloma kelio Zenkly Nr. 329 jrengimo sprendinius numatyti tinkamus, kad kelio Zenklai
gerai biity matomi visiems transporto priemoniy vairuotojams bei numatyti vienodq leistino greicio
ribojima abejomis vaziavimo kryptimis.

Pastaba priimta. Projektas bus patikslintas.

4. Sitloma sankryZos Salutine gatve paZenklinti horizontaliuoju Zenklinimu tam, kad:

v biity paZymeéta eismo juosta sankryZoje 1.7 ,,Siaura briikSniné linija“;
v biity paZyméta vieta, kur vairuotojas prireikus privalo sustoti ir duoti kelig kertamu keliu
vaZziuojancCioms transporto priemonéms 1.12 IS trikampiy sudaryta linija“.

Pastaba priimta. Projektas bus patikslintas.

5. Sitiloma numatant kelio Zenklus greta eismo zony uZtikrinti reilg}arlﬂ Ea_bﬁril;ac (= 0,5 m).
\Ui HIARA e
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Pastaba priimta. Projektas bus patikslintas.

6. Sitloma ties nuovaza, Saligatvio ribose numatyti jspéjamuosius taktilinius indikatorius,
pésCiyjy judéjimo trasoje numatyti ne didesnj kaip 5 mm peraukstéjima.

Pastaba priimta. Projektas bus patikslintas.

7. Sitloma numatyti tinkamus pavirSinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendinius bei juos
pavaizduoti susisiekimo dalyje.

Pastaba priimta. PavirSiniy lietaus nuoteky tinkly projektas parengtas.

8. Sitloma, jvertinus esama situacijg, arba horizontaliuoju Zenklinimu nenumatyti eismo
juosty atskyrimo, arba numatyti krovininiy automobiliy eismo ribojima kelio Zenklu.

Pastaba priimta iS dalies. ASinés linijos horizontalyjj Zenklinima nutarta palikti bei jrengti
vertikalyjj Zenklinima, kuris nurodo sunkiojo autotransporto eismo draudima.

9. Sitloma projektuojamo tako pradZig paZymeéti kelio Zenklu Nr. 413, kuriame nurodoma,
kuri tako pusé skirta dviratininkams, o kuri péstiesiems. Siekiant papildomai informuoti eismo
dalyvius apie take numatomas atskiras eismo zonas, sililoma visose vietose ties tako pradZia, ties
susikirtimais su gatvémis numatyti horizontalyjj Zenklinimg Nr. 1.23 ,,Dviracio simbolis“ bei Nr.
1.31 ,,Pésciyjy simbolis“. Nukreipiamuosius kelio Zenklus sitiloma naudoti naujo tipo..

Pastaba priimta. Pritarta jrengti kelio Zenkla Nr. 413 su kryptimis. Horizontalyjj
Zenklinima su aSine linija viduryje numatyti tik dviraciy take, o pésCiyju take nutarta atsisakyti
horizontalioji Zenklinimo.

10. Sitloma poilsio aiksteléje kartu su numatoma vieta Zmonéms atsisésti numatyti laisva ne
mazesne kaip 900 mm plocio ir 1200 mm ilgio erdve veZimeéliais judantiems asmenims.

Pastaba priimta. Projektas bus patikslintas.

11. Sitloma visus projektinius sprendinius numatyti tinkamus ir atitinkancius realig situacijq
bei aiSkiai pavaizduotus. Sitloma kelio Zenkla Nr. 203 orientuoti tinkamai, kad Salutine gatve
vaziuojantiems transporto priemoniy vairuotojams Zenklas buty matomas. Sitloma nuovazose
dviraciy eismo zong numatyti raudonos spalvos.

Pastaba priimta i$ dalies. Kelio Zenkly Nr. 203 vietos bus patikslintos. Pésciyjy dviraciy
takas numatomas nepertraukiamos vientisos spalvos per nuovazas.

12. Siekiant, kad peésciyjy judéjimas biity sklandus bei saugus, siiiloma projektuojamo
Saligatvio kampus uZapvalinti.

Pastaba priimta. Projektas bus patikslintas.

13. Siekiant uZtikrinti saugy regos negalig turinCiy asmeny judéjima, iStisinius
nukreipiancius taktilinius indikatorius sitiloma numatyti atitrauktus per 60 cm nuo tako krasSto arba
ju atsisakyti jvertinant tai, kad regos negalia turintys Zmonés galés orientuotis palei tako bortelj.

Pastaba priimta iS dalies. Taktiliniai indikatoriai bus numatyti jrengti per 30 cm atitraukti
nuo vejos borto.

2. SVARSTYTA. Keliy saugumo audito rezultatai, rengiant projekta ,,Biciuliy g. Klaipédos
m. rekonstravimas ir pavirSiniy nuoteky tinkly nauja statyba“ (projektuotojas UAB ,Patvanka®“,
auditorius — VS] Vilniaus Gedimino technikos universiteto Keliy tyrimo institutas).

Giedrius Mazutis pristaté keliy saugumo audito rezultatus.

NUTARTA:

1. Sidloma projektuojamos Biciuliy g. tiesiuose ruoZzuose numatyti fizines transporto
priemoniy greiCio valdymo priemones. Taip pat atsiZvelgiant j tai, jog tikétinas gatvés vaziuojamaja
dalimi intensyvus paZeidZiamy eismo dalyviy judéjimas, rekomenduojame vietoje numatomo
draudziamojo kelio Zenklo Nr. 329, kuriuo leistinas greitis ribojamas iki 20 km/h, numatyti
nurodomajj kelio Zenkla Nr. 552 ,,Gyvenamoji zona“ bei atitinkamai Sios zonos pabaigoje numatyti
kelio Zenklg Nr. 553 ,,Gyvenamosios zonos pabaiga“..

Nepritarta. [rengus fizines transporto priemoniy greicio valdymo priemones, gatvéje atsiras
trivkSmas nuo transporto priemoniy, vaziuojant per jas. Projekto sprendiniai nekeiciami, greiCio
mazinimo priemoneés nejrengiamos. Esant poreikiui, pasikreipus gyventojams, greiio maZinimo
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priemonés bus jrengtos atskiru praSymu su konkreciu adresu, kurio gyventojas duos sutikima.
Projektuojamose gatvése gyvenamosios zonos Zenklus nuspresta nestatyti. Visur greitis ribojamas
Zenklais Nr. 329.

2. Siuloma sankryZos Salutine gatve paZenklinti horizontaliuoju Zenklinimu tam, kad bty
paZzymeéta eismo juosta sankryZoje 1.7 ,Siaura briuksSniné linija“ ir buty paZymeéta vieta, kur
vairuotojas prireikus privalo sustoti ir duoti kelia kertamu keliu vaZiuojanCioms transporto
priemonéms 1.12 IS trikampiy sudaryta linija“.

Pastaba priimta. Projektas bus patikslintas.

3. Sitloma numatyti Biciuliy gatvés apSvietimg, numatant projektuojamos gatvés apSvietimo
atramas greta vaZiuojamosios dalies uZtikrinti reikiamq gabarita (> 0,5 m).

Pastaba priimta. Naujas apSvietimo tinkly projektas yra parengtas.

4. Sitloma numatyti tinkamus pavirSinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendinius bei juos
pavaizduoti susisiekimo dalyje.

Pastaba priimta. PavirSiniy lietaus nuoteky tinkly projektas yra parengtas.

5. Sitloma siekiant iSlaikyti gatviy homogeniSkumg ir sankryZy atpaZjstamuma, sitilome
pagrindinéje gatvéje ties sankryZa su Biciuliy g. iS abiejy sankryZos pusiy numatyti kelio Zenklus
Nr. 201 ,,Pagrindinis kelias“.

Pastaba priimta. Projektas bus patikslintas.

3. SVARSTYTA. Keliy saugumo audito rezultatai, rengiant projekta ,,Obely g. Klaipédos
m. rekonstravimas ir pavirSiniy nuoteky tinkly nauja statyba“ (projektuotojas UAB ,Patvanka®“,
auditorius — VS] Vilniaus Gedimino technikos universiteto Keliy tyrimo institutas).

Giedrius Mazutis pristaté keliy saugumo audito rezultatus.

NUTARTA:

1. Sitloma numatyti fizines transporto priemoniy greicio valdymo priemones.

Nepritarta. [rengus fizines transporto priemoniy grei¢io valdymo priemones, gatvéje atsiras
triukSmas nuo transporto priemoniy, vazZiuojant per jas. Projekto sprendiniai nekeiciami, greicio
mazinimo priemonés nejrengiamos. Esant poreikiui, pasikreipus gyventojams, grei¢io mazZinimo
priemoneés bus jrengtos atskiru praSymu su konkreciu adresu, kurio gyventojas duos sutikima.

2. Sitloma sankryzos Salutine gatve paZenklinti horizontaliuoju Zenklinimu tam, kad bty
pazyméta eismo juosta sankryZoje 1.7 ,Siaura bruksniné linija“ ir buty paZyméta vieta, kur
vairuotojas prireikus privalo sustoti ir duoti kelia kertamu keliu vaZiuojanCioms transporto
priemonéms 1.12 IS trikampiy sudaryta linija“.

Pastaba priimta. Projektas bus patikslintas.

3. Sitloma numatyti Obely gatvés apSvietimg, numatant projektuojamos gatvés apSvietimo
ir kelio Zenkly atramas greta eismo zony uZtikrinti reikiamg gabaritg (= 0,5 m).

Pastaba priimta. Naujas apSvietimo tinkly projektas yra parengtas.

4. Sitloma visame objekte papildomai jvertinti matomumo salygas ir ties nuovaZomis,
kuriose neuZtikrinamos pakankamo matomumo salygos, esancius krimus, medZius apgenéti arba
numatyti papildomas eismo sauga gerinancias priemones (pavyzdZiui, sferinius kelio veidrodZius).

Pastaba priimta iS dalies. Projekte atsisakyta jrengi sferinius veidrodZius. Nutarta pagal
galimybes nepazeidziant treCiyjy asmeny interesy apgenéti esamus medZzius ir krimus.

5. Sialoma numatyti tinkamus pavirSinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendinius bei juos
pavaizduoti susisiekimo dalyje.

Pastaba priimta. PavirSiniy lietaus nuoteky tinkly projektas yra parengtas.

6. Sitiloma poilsio aikSteléje kartu su numatoma vieta Zmonéms atsisésti numatyti laisva ne
mazesne kaip 900 mm plocio ir 1200 mm ilgio erdve veZimeéliais judantiems asmenims.

Pastaba priimta. Projektas bus patikslintas.

7. Siuloma, siekiant iSlaikyti gatviy homogeniSkuma ir sankryZy atpaZzjstamuma,
pagrindinéje gatvéje ties sankryZza su Obely g. iS abiejy sankryZos pusiy numatyti kelio Zenklus Nr.
201 ,,Pagrindinis kelias*. KUPIJA TIKRA .
—_
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Pastaba priimta. Projektas bus patikslintas.

8. Sitloma, siekiant uZtikrinti saugy regos negalig turinCiy asmeny judéjima, iStisinius
nukreipiancius taktilinius indikatorius numatyti atitrauktus per 60 cm nuo Saligatvio krasto arba jy
atsisakyti jvertinant tai, kad regos negalia turintys Zmonés galés orientuotis palei Saligatvio bortelj.

Pastaba priimta iS dalies. Taktiliniai indikatoriai bus numatyti jrengti per 30 cm atitraukti
nuo vejos borto..

PRIDEDAMA:

1. Keliy saugumo audito ataskaita Barskiy g., 24 lapy;
2. Keliy saugumo audito ataskaita Biciuliy g., 13 lapy;
3. Keliy saugumo audito ataskaita Obely g., 18 lapuy.

PosédZio pirmininkas Valdas Svedas
Posédzio sekretorius Edmondas Gudavicius
KOPIJAT TKRA
O&% -
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.

1. |VADAS

Pagal UAB ,,Patvanka“ technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti zemés
gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2023 mety birzelio ménesj atliko projektinius
inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamy pavirSiniy nuoteky tinkly statybai ir Barskiy g.
Klaipédos m. kapitaliniam remontui. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6179111, y —
322785.

Tyrimy tikslas - iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines saglygas bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus projektuojamam
statiniui bei jvertinti tiriamo ruozo dangos konstrukcija. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir
greziniy gylis suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos pazymétos topografiniame plane (4.1
grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir aprasymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg"“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo badu
d - 148 mm, buvo iSgrezti 5 greZiniai po 3,5 — 5,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3
- 0,5 m buvo atliekamas grunty atpaZzinimas ir aprasymas bei suardytos struktlros grunto
meéginiy paémimas. Nesuardytos struktiiros grunto méginiai buvo paimti apgreziamu
gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto éminiai paimti grezinio
sienelése.

1 pav. Lauko darbai

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 4,0 — 5,0 m gylio.
Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kdgio stipris qc ir
pavirSinés Soninés trinties stipris f.

KOPIJA TIKRA

Verified by MarkSign.It

UAB “GeoinZinerija Projekto vadovas % 3

Kestutis
Amolevilius



Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.

Grunty kadginio stiprio q., pavirSinés movos trinties fs, deformacijy modulio E,,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis
priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 3 suardytos (B kategorijos) ir 4
nesuardytos (A kategorijos) struktiros éminiai. Laboratoriniais tyrimais i§ éminiy paruostiems
bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plasti8kumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé“ (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio /
dinaminio zondavimo grafikais, greziniy aprasymas, nubraizytas inzinerinis - geologinis
litologinis pjavis, sudaryta sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, parasyta
ataskaita. Ataskaitg paruosé inz. geologas — Mantas Baltrinas. Tyrimams vadovavo tyrimy
vadovas - inZ. geologas Mindaugas Petrauskas. Lauko darbams vadovavo bei grunty
atpaZinimg ir apradyma atliko inZinierius geologas Deividas Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 14,49 iki 15,72 m (pagal greZiniy altitudes).
Auksciy skirtumas — 1,23 m (2 pav.).

Geomorfologiniu poziuriu tyrimy plotas priklauso paskutiniojo apledéjimo amziaus,
Zemaidiy — KurSo srities, Vakary Zemaigiy lygumos rajono, Rimky moreninio gibrio
fragmento mikrorajonui.

2 pav. Tyrimo vietos padéties schema "\JPUA TmTA A
/"
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu pozilriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t IV) ir krastiniai glacialiniai (gt
I bl) dariniai.

Antropogeninius (t IV) darinius sudaro planingai supiltas maZzai dulkingas molingas
smélis, mazai dulkingas molingas gerai iSriSiuotas smélingas zvyras, smélingas mazo
plastiSkumo molis I. standus ir smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas.

Krastinius glacialinius (gt Il bl) darinius sudaro mazai dulkingas molingas smélis ir
smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, minkstas/tvirtas.

Grunty sliigsojimas detaliau pavaizduotas greZiniy stulpeliuose ir inZineriniame
geologiniame pjavyje (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninj gruntg (t IV) — sudaro:

(IGS-1) Planingai supiltas: labai tankus mazai dulkingas molingas smeélis. Sutiktas
greziniy Gr.SZ-2, Gr.3 ir Gr.4 aplinkoje, sluoksnis sltgso iki 0,5 — 1,0 m gylio nuo zemés
pavirSiaus, storis — 0,28 — 0,90 m.

(IGS-2) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai iSrGSiuotas smélingas
zvyras. Sutiktas tik greZinio Gr.1 aplinkoje, sluoksnis slugso iki 0,7 m gylio nuo Zemeés
pavirSiaus, storis — 0,5 m.

(IGS-3) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis I. standus. Sutiktas tik
grezinio Gr.1 aplinkoje, sluoksnis sligso iki 1,1 m gylio nuo Zzemés pavirsiaus, storis — 0,4 m.

(IGS-4) Planingai supiltas: silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas.
Sutiktas tik grezinio Gr.5 aplinkoje, sluoksnis sligso iki 1,5 m gylio nuo zemés pavirsSiaus,
storis— 1,1 m.

Krastinius glacialinius gruntus (gt Ill bl) — sudaro:

(IGS-5) Vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas smélis. Sutiktas greziniy Gr.SZ-
2, ir Gr.SZ-4 aplinkoje. Grezinyje Gr.SZ-2 sluoksnis slagso iki 1,7 m gylio nuo Zzemés
pavirSiaus, storis — 0,7 m. GrezZinyje Gr.SZ-4 sluoksnis slugso dvejuose gyliuose, pirmasis iKi
2,3 m gylio, antrasis iki 3,7, sluoksniy storis atitinkamai 1,0 ir 0,5 m.

(IGS-6) Silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, minkstas. Sutiktas
greziniy Gr.SZ-2 ir Gr.SZ-4 aplinkoje. sluoksnis slagso iki 2,9 - 3,2 m gylio nuo zemés
pavirSiaus, storis —0,5-0,9 m.

(IGS-7) Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas.
Sutiktas visuose greziniuose. Greziniy Gr.1, Gr.3 ir Gr.4 aplinkoje, sluoksnis sligso iki 3,5 m
gylio ir giliau, o storis siekia 2,0 — 2,4 m ir daugiau, nes sluoksnio padas nesutiktas. GreZiniy
Gr.SZ-2 ir Gr.SZ-4 aplinkoje. sluoksnis sligso dvejuose gyliuose, pirmasis iki 1,3 - 2,4 m
gylio, storis — 0,5 — 0,7 m., antrasis iki 4,0 — 5,0 , gylio ir giliau, o storis siekia 1,1 — 1,3 m ir
daugiau, nes sluoksnio padas nesutiktas.
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 - 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plasti8kumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas 1SO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;

Savitasis sunkis y apskaiCiuojamas pagal formule:
=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kiginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 79960-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kdgio stipris qc ir
pavirsinés Soninés trinties stipris f.

Deformacijy modulio (E,, MPa) vertés apskai€iuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (1
- 4) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Dirbtinai sutankintam rupiam gruntui:
Ey=3-qc (2)
Vidutinio tankumo rupiam gruntui:
Eo=78-q."" (3)
Silpnam - vidutinio stiprumo moreniniam smélingam moliui:
Eqy=10-q. kaig«<2,5 (4)
Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢') sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,

D priedo, D.1 lentele, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

Antropogeniniai (t V) dariniai:

(IGS-1) Planingai supiltas: I. tankus, mazai dulkingas molingas smélis — kaginis stipris
g.= 20,7 MPa, Soniné trintis f; = 389 kPa, deformacijy modulis E, = 62,10 MPa, gamtinis
tankis p = 1,71 Mg/m?®, poringumo koeficientas e = 0,64 vnt. d.
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(IGS-2) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai iSrGSiuotas smélingas
Zvyras — gamtinis tankis p = 1,79 Mg/m?®, poringumo koeficientas e = 0,56 vnt. d.

(IGS-3) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, I. standus — gamtinis
tankis p = 2,24 Mg/m®, poringumo koeficientas e = 0,37 vnt. d., takumo rodiklis I, = -0,26 vnt.
d.

(IGS-4) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas — gamtinis
tankis p= 2,16 Mg/ms, poringumo koeficientas e = 0,49 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,35 vnt.
d.

Krastiniai glacialiniai (gt Ill bl) dariniai:

(IGS-5) Vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas smélis — kaginis stipris q.= 7,4
MPa, Soniné trintis f;= 99 kPa, deformacijy modulis E, = 32,30 MPa, gamtinis tankis p = 2,01
Mg/m?®, poringumo koeficientas e = 0,59 vnt. d.

(IGS-6) Silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, minkstas — kdginis
stipris q. = 0,9 MPa, 3oniné trintis f; = 28 kPa, deformacijy modulis E, = 9,00 MPa, gamtinis
tankis p = 2,11 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,57 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,66 vnt.
d.

(IGS-7) Vidutinio stiprumo smeélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas —
kaginis stipris g, = 1,9 MPa, Soniné trintis f; = 58 kPa, deformacijy modulis E, = 19,00 MPa,
gamtinis tankis p = 2,16 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,50 vnt. d., takumo rodiklis I, =
0,37 vnt. d.

6. HHDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozZzeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo.

2023 mety birzelio ménesj vykusiy lauko darby metu pozZeminis podirvio vanduo
sutiktas 0,8 — 1,2 m (13,39 — 14,92 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus. Podirvio
vanduo sutiktas visuose greZiniuose. Vandenj talpina moreniniame smeélingame molyje
esantys smélio leSiai. Gr.SZ-2 aplinkoje mazai dulkingas molingas smélis ir Gr.5 aplinkoje
planingai supiltame smeélingame mazo plastiSkumo molyje esantys smélio leSiai.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu 0,3 — 0,7 m gylyje gali kauptis

podirvio vanduo (zidr. grafinius priedus).

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvus geologiniai procesai nepastebéti.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija matuota grezinio Gr.1, Gr.SZ-2, Gr.3, Gr.SZ-4 aplinkoje,
grezinys Gr.5 greztas Salia kelio, kelkrastyje. Kelio konstrukcija susideda i$ dangos, dangos
pagrindo konstrukcijos ir Sal€iui atsparaus sluoksnio ir sankasos.

(GHIA TR

Verified by MarkSign.It

T e
UAB “GeoinZinerija“ Projekto vadovay ~"" 7
Kestutis

Amoleviius



Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.

Danga susimaiSiusi su dangos pagrindu, jg sudaro skaldos ir smelio misinys, storis —
20 — 30 cm. (tik grezinio Gr.SZ-2 aplinkoje sutiktas dangos pagrindas, jj sudaro asfaltbetonis,
trapus, storis — 15 cm).

Grezinio Gr.1 aplinkoje SalCiui atsparus sluoksnis sudarytas i$ planingai supilto mazai
dulkingo molingo gerai i$risiuoto smélingo Zvyro ([ZD]), storis — 50 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus maZzai dulkingame molingame
gerai irGiuotame smélingame Zvyre ([ZD]) Zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 62,9 %.
Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm yra 7,4 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos
koeficientas vidutinigkai yra 4,31*10™° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso $algiui
nejautriy F4 klasei. Tinkg kaip Sal€iui nejautrus sluoksnis.

Greziniy Gr.SZ-2, Gr.3, Gr.SZ-4 aplinkoje Sal€iui atsparus sluoksnis sudarytas i$
planingai supilto mazai dulkingo molingo smelio ([SD]), storis — 28 — 90 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame molingame
smélyje ([SD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 20,0 %. Dulkio molio daleliy mazZesniy
nei 0,063 mm yra 11,3 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniSkai yra
1,77*10®° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso mazai ir vidutiniskai $al&iui jautriy
grunty klasei F2. Galima naudoti kaip sankasos virSutine dalj.

Bendras dangos konstrukcijos storis 50 - 120 cm.

Kelio sankasos gruntai aptikti tik greZinyje Gr.1, kuri sudaryta i$ supilto smelingo
mazo plastiSkumo molio, I. standaus ([ML]) (F3).

Sankasa paklota ant natdraliy grunty, kuriuos sudaro smélingas mazo plastiSkumo
molis, moreninis, tvirtas (ML) (F3).

Likusiy greziniy (Gr.SZ-2, Gr.3, Gr.SZ-4) dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant
natdraliy grunty, kurie sudaryti i§ mazai dulkingo molingo smélio (SD) (F2) ir smélingo mazo
plastiSkumo molio, minksto/tvirto ([ML]) (F3).

Verified by MarkSign.It
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8. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

11.

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas priklauso paskutinio apledéjimo amziaus, Vakary
Zemaidiy lygumos rajono, Rimky moreninio gbrio fragmento mikrorajonui.

Geologinj pjuvj sudaro antropogeniniai (t 1V), krastiniai glacialiniai (gt 111 bl) dariniai.
Atsizvelgiant j genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 7 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t V)
gruntai (IGS-1, 2, 3, 4) slugso iki 0,5 — 1,5 m gylio, tai planingai supiltas mazai dulkingas
molingas smélis ([SD]), mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas smélingas Zvyras ([ZD]),
smélingas mazo plastiSkumo molis I. standus ([ML]) ir smeélingas mazo plastiSkumo molis,
tvirtas ([ML]). Krastiniai glacialiniai (gt Ill bl) dariniai (IGS-5, 6, 7) slugso iki 3,5 m gylio ir
giliau, nes sluoksnio padas nesutiktas, juo sudaro smélingas mazo plastiSkumo moreninis
molis, silpnas ir vidutinis (ML).

IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su sglyga, kad gruntai bus
apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdzitvimo bei iSmirkimo.

Tyrimo metu tyrimy plote podirvio vanduo sutiktas 0,8 — 1,2 m (13,39 — 14,92 m abs. a.)
gylyje nuo esamo Zemés pavirsiaus.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu 0,3 — 0,7 m gylyje gali kauptis podirvio
vanduo (zidr. grafinius priedus).

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda iS dangos, dangos pagrindo, S$alCiui atsparaus
sluoksnio, sankasos.

Danga susimaiSiusi su dangos pagrindu, jg sudaro skaldos ir smelio miSinys, storis — 20 —
30 cm. (tik grezinio Gr.SZ-2 aplinkoje sutiktas dangos pagrindas, jj sudaro asfaltbetonis,
trapus, storis — 15 cm). Grezinio Gr.1 aplinkoje Sal€iui atsparus sluoksnis sudarytas i$
planingai supilto mazai dulkingo molingo gerai i$rasiuoto smélingo Zvyro ([ZD]), storis — 50
cm., filtracijos koeficientas vidutini$kai yra 4,31*10™ m/s, priklauso $al&iui nejautriy F; klasei.
Tinka kaip SalCiui nejautrus sluoksnis. Greziniy Gr.SZ-2, Gr.3, Gr.SZ-4 aplinkoje 3alCiui
atsparus sluoksnis sudarytas i$ planingai supilto mazai dulkingo molingo smélio ([SD]),
storis — 28 — 90 cm. filtracijos koeficientas vidutiniskai yra 1,77*10° m/s. Pagal $iuos
parametrus gruntas priklauso mazai ir vidutiniS8kai SalCiui jautriy grunty klasei F2. Galima
naudoti kaip sankasos virSutine dalj

Bendras dangos konstrukcijos storis — 50 — 120 cm.

Kelio sankasos gruntai aptikti tik grezinyje Gr.1, kuri sudaryta i§ supilto smélingo mazo
plastiSkumo molio, I. standaus ([ML]) (F3), ji paklota ant natdraliy grunty, kuriuos sudaro
smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas (ML) (F3).

Likusiy greziniy (Gr.SZ-2, Gr.3, Gr.SZ-4) dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant
natdraliy grunty, kurie sudaryti i mazai dulkingo molingo smélio (SD) (F2) ir smélingo mazo

plastiSkumo molio, minksto/tvirto ([ML]) (F3). e o
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12. Inzinerinés geologinés sglygos yra palankios statybos darbams vykdyti, tik reikia atkreipti
démes;j j silpnus gruntus IGS-6 bei Gr.SZ-4 greZinyje esantj palaidotg dirvoZzem;.

13. Kelio konstrukcijos pagrindais rekomenduojama nenaudoti silpny 1GS-6 sluoksniy, kurie
aptikti greziniuose Gr.SZ-2 ir Gr.SZ-4 nuo 2,3 iki 3,2 m gylio. Naudojant pagrindais
antropogeninius gruntus ir gruntus sezoninio poveikio zonoje bitina juos apsaugoti nuo
uzSalimo, perdziuvimo ir praskydimo.

14. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidzia pakankamai jvertinti tyrimy ploto inzinerinés

geologinés salygas ir pagrindo parinkimg statinio pamaty parinkimui.

Sudareé: Mantas Baltrinas
Tech. Direktorius Saulius Gegieckas
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9. NORMATYVINIY DOKUMENTU IR LITERATUROS SARASAS

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas* (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.

Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty Kklasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo*.

10. Gadeikyté S., Gadeikis S. 2013. Gruntotyros pagrindai. Vilnius. 64 p.; (poringumas)

11. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky
tinkly statyba.

Grezinius nuzyméjo ir pririSo: UAB ,Geoinzinerija“, Inz. geologas D. Bukauskas
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auks¢iy sistema —LAS 07

Planinio priris§imo badas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukag
Eilés Gresinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m GreZinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.1 6179360 322728 14,49 3,5
2 Gr.SZ-2 6179235 322755 14,86 4,0
3. Gr.3 6179111 322785 14,97 3,5
4. Gr.SZ-4 6178991 322811 15,72 50
5 Gr.5 6178870 322838 15,25 3,5
Sudaré: inZ. geologas Mantas Baltrunas
InZ. geologas Deividas Bukauskas
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Konstrukciniai elementai — . &
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Gr.1 Sk-sm-20 [ZD]-50 70 [ML]-40 ML-240 11
' SD-70
Gr.SZ-2 | Sk-sm-20 Ab'-15 [SD]-65 100 - ML-230 1
Gr.3 Sk-sm-30 [SD]-90 120 - ML-230 1,2
Hu-30
Gr.SZ-4 Sk-sm-22 [SD]-28 50 - ML-270 0,8
SD-150
Ab'-asfaltbetonis, trapus
Sk -sm-skaldos smélio misinys
Sudaré: inZ. geologas Mantas Baltrunas
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SO0, LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

s

\ETUVq,
Py

LITHUANIAN
'GEOLOGICAL SURVEY

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre  |45210-2023

1. Tyrimo uzsakovas  Uzdaroji akciné bendrové "Patvanka", reg.kodas 133364425, Kauno apskr., Kauno m. sav.,
Kauno m., Jazminy g. 15 - 1
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardeé, gimimo data, adresas;
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)
2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoinzinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.,
Kaimyny k., Draugystés g. 15A
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardeé, gimimo data, adresas;
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutarti, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti zemés gelmes Nr. 1746029 ,isdavimo data  2020-02-20

4. Tyrimo rusis:

4.1. Itekliy tyrimas
4.2. Geofiziniai tyrimai

Mo

4.3. InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, geotechniné kategorija (II-a

5.%* Istekliy rusis:
5.1. naudingyjy iskaseny
5.2. Pozeminio vandens
5.3. Zemés gelmiy Siluminés energijos
5.4. Zemés gelmiy ertmiy
5.5:
5.6. kita

6.%** Tyrimo etapas (tikslas) Barskiy gatvés atkarpa Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavir$iniy nuoteky tinkly
statyba. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti IT
kategorijai.

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas

objektai: transporto infrastruktiiros objektai
Barskiy gatveés atkarpa ir pavir§iniy nuoteky tinklai Klaipédos m.
Tyrimo objekto adresas Klaipédos apskr., Klaipédos m. sav., Klaipédos m., Barskiy g.

(apskritis, savivaldybé/senitinija, gyvenamoji
vietové (miestas, miestelis, kaimas), gatve ir

Tyrimo objekto pavadinimas

numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta Nr. 1: 6179429 322702; 6179272 322737; 6178965 322811; 6178782
(vibiniy tasky koordinatés pateikiamos LKS-94 |322851; 6178785 322860; 6178901 322837; 6179119 322788; 6179433
koordinaciy sistemoje) 322714;

Pastabos

Kartu su Forma R-1 turi biiti pateiktas ortofoto/topografinis Zemélapis su nurodytu nomenklatiirinio lapo Nr. (LKS-94 koordinaciy
sistemoje) ir masteliu bei pazymétomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

8.*%** Darby projekto, techninés uzduoties, darby programos pavadinimas
TU Barskiu

9. Tyrimo pradzios data 2023-06-21 , tyrimo pabaigos data  2023-10-02
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirdiniy nuoteky tinkly statyba.

10. Tyrimo dokumenty pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamy tyrimo dokumenty (ataskaitos) pavadinimas ****Pateikimo data

Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavir$iniy nuoteky tinkly statyba.
Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty IT geotechninei
kategorijai, ataskaita.

2023-10-02

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo uzsakovas

Mantas Baltriinas

2023-07-12 865254342

S ‘ (}Jm'ﬂeig'i;s, }}aljas'(;:s, '\"ar'das“irﬁavéu'dé R
data; telefono Ni.)

11.* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 45210-2023

12.* Registro tvarkymo istaigos pastabos:

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. ZGT-2023-3005 *Tyrimo reg. lapas iregistruotas | 2023-07-12

*Iregistravo:

Kietyju naudingyjy iskaseny ir registro skyriaus vyriausioji specialisté
Izabelé Jaksta-Rakalovi¢

2023-07-20

Dokumenta atspausdino: Mantas Baltrinas
2023-08-14

* Siame punkte duomenis jraso Zemés gelmiy registro tvarkytojas.

** Sis punktas pildomas pasirinkus istekliy tyrimq (4.1 punktas).

*¥% Registruojant grunto geologinj tyrimq sie registracijos lapo punktai nepildomi.

w4k Dokumenty (ataskaitos) pateikimo data turi biiti ne vélesné kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.

KGPIJA TIKRA
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos dircktoriaus
2020 m. gegures 20 d. jsakoymo Nr, 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalizé"
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo  2020-05-20°
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniu naudinguju iSkasenuy ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inzinerinj geologinj (geotechning) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
AN, (paragas) (vardas ir pavarde)

KGPIJA TIKRA -
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.
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Barskiy g. Klaipédos m. kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly statyba.
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SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

Grezinio Ziotys

@ - inZinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)

V1?5420 - auk$ciausias prognozuojamo vandens lygis, m
- CPT bandymo kreivé Yos0
T15.00 - vandens lygis ir altitudé, m

- prisotintas vandeniu gruntas
Stratigrafinés ribos

/_\/ - inZ. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafiné riba - statinio zondavimo bandymas
ir jo gylis

| I 550 - grezinys ir jo gylis
Gr.-1

- inzinerinis geologinis pjavis ir jo numeris
0m A - grunto éminys
@ - greZinio vieta, jo numeris ir Ziogiy altitudé
SZ-1 Stratigrafija
- antropogeniniai dariniai

- krastiniai glacialiniai dariniai

185,10 m,
- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudé

e Piltinis gruntas

ﬁeﬁgﬁa Tankumas ir stiprumas

&

- silpnas
Mazai dulkingas molingas smélis

- vidutinio stiprumo

@ - vidutinio tankumo
Moreninis smélingas molis

° - tankus

@ - labai tankus
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