

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b> <b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>	(35706) Barškių g., Obelų g. Klaipėdos m. rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statybos rangos darbų pirkimas
<b>Perkančioji organizacija</b> <b>Perkančioji organizacija</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b> <b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b> <b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>	188710823
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b> <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo nr. 35706 "Barškių g., Obelų g. Klaipėdos m. rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statybos rangos darbų pirkimas" dokumentų rengimas
<b>Dokumento registracijos data</b> <b>Dokumento registracijos data</b>	2024-12-17
<b>Dokumento registracijos numeris</b> <b>Dokumento registracijos numeris</b>	2024-PROT-259
<b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b> <b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Gileta Vilkaitė, Vyriausioji specialistė, 2024-12-17 08:46:04 Aurelija Umantaitė, Vyriausioji specialistė, 2024-12-17 08:55:07
<b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b> <b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2024-12-17 09:09:15 Valdas Švedas, Vedėjas, 2024-12-17 09:48:51 Inga Kubilienė, Vedėja, 2024-12-17 09:18:50
<b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b> <b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2024-12-17 15:30:33
<b>Dokumentai</b> <b>Dokumentai</b>	1 priedas - Pasiūlymo forma.docx, 128,31KB, įkėlimo data:

	<p>2024-12-13 11:43:56, paskutinio redagavimo data: 2024-12-13 11:44:06</p> <p>2 priedas - Pasiulymo garantijos forma.docx, 59,44KB, įkėlimo data: 2024-12-13 11:44:02, paskutinio redagavimo data: 2024-12-13 11:44:07</p> <p>3 priedas - Pasiulymo laidavimo draudimo rasto forma.docx, 59,54KB, įkėlimo data: 2024-12-13 11:44:06, paskutinio redagavimo data: 2024-12-13 11:44:10</p> <p>4 priedas - atliktu darbu saraso forma (kvalifikacija).docx, 92,9KB, įkėlimo data: 2024-12-13 11:44:08, paskutinio redagavimo data: 2024-12-13 11:44:12</p> <p>5 priedas - Specialistu saraso forma (kvalifikacija).docx, 103,57KB, įkėlimo data: 2024-12-13 11:44:10, paskutinio redagavimo data: 2024-12-13 11:44:14</p> <p>7 priedas - Statinio statybos vadovo ivykdytu objektu sarasas (StatV).docx, 100,85KB, įkėlimo data: 2024-12-13 11:44:25, paskutinio redagavimo data: 2024-12-13 11:44:32</p> <p>8 priedas - Techniniai darbo projektai (nuorodos).docx, 6,25KB, įkėlimo data: 2024-12-13 11:44:28, paskutinio redagavimo data: 2024-12-13 11:44:33</p> <p>10 priedas - EBVPD.zip, 86,53KB, įkėlimo data: 2024-12-13 11:44:31, paskutinio redagavimo data: 2024-12-13 11:44:31</p> <p>Salygos Barskiu g. Obelu g rekonstravimo+nuoteku rangos darbai.docx, 111,93KB, įkėlimo data: 2024-12-13 11:45:04, paskutinio redagavimo data: 2024-12-13 11:45:05</p> <p>RENGIMO MEDZIAGA del salygu rengimo.zip, 2470,34KB, įkėlimo data: 2024-12-13 11:45:05, paskutinio redagavimo data: 2024-12-13 11:45:05</p> <p>RENGIMO MEDZIAGA protokolo israsas 11-18 del salygu derinimo.docx, 207,56KB, įkėlimo data: 2024-12-13 11:45:06, paskutinio redagavimo data: 2024-12-13 11:45:18</p> <p>6 priedas - Uzsakovo uzduotis (technine specifikacija).docx, 164,62KB, įkėlimo data: 2024-12-17 08:44:05, paskutinio redagavimo data: 2024-12-17 08:44:13</p> <p>9 priedas - Rangos sutartis (projektas) su priedais.zip, 1875,01KB, įkėlimo data: 2024-12-17 08:44:06, paskutinio redagavimo data: 2024-12-17 08:44:06</p> <p>RENGIMO MEDZIAGA del spec salygu tikslinimo.msg, 39,5KB, įkėlimo data: 2024-12-17 08:44:06, paskutinio redagavimo data: 2024-12-17 08:44:06</p>
<p><b>Komentarai/Pastabos</b> <b>Komentarai/Pastabos</b></p>	<p>-</p>