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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
  
1.VANDENTIEKIS, NUOTEKOS 
1.1.Bendrieji duomenys. 

Projektuojamas objektas – Gydymo paskirties pastato (ligoninės) Vydūno g. 56,  Jurbarko m., 
Jurbarko r. sav. rekonstravimo projektas atliktas vadovaujantis užsakovo technine užduotimi ir pirminės 
apžiūros vietoje, bei įvertinant Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų ir 
higienos normų reikalavimus. 

Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas sąrašas 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
STR 1.06.01:201 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai 
RSN 26-90 Vandens suvartojimo normos 
Nr. 4-253 Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės 
HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 
Nr. D1-515 LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 
Nr. 217 Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 

reikalavimai 
prEN 13476-1 Beslėgio požeminio nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos. Vamzdžių su 

struktūrinėmis sienelėmis sistemos iš neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), 
polipropileno (PP) ir 
polietileno (PE). 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinės charakteristikos 

LST EN 13598-2:2009 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas 
(PE). 2 dalis. Eismo zonų ir gilių 
požeminių tinklų šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai reikalavimai. 

LST EN 1610:2016 Nuotakyno tiesimas ir bandymas  
LST EN 805:2000 Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai 
LST EN 12201-2:2024 Vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos. Polietilenas 

(PE). 2 dalis. Vamzdžiai  
LST EN 12201-3:2024  
 

Vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos. Polietilenas 
(PE). 3 dalis. Jungiamosios detalės 

Vandentiekio, nuotekų  projektas  suprojektuotas naudojantis toliau išvardijamomis kompiuterinėmis 
programomis:   NanoCAD5;   Instal-san 4.13; Open Office 4. 

 

Vandentiekio, nuotekų sistemos projektuojamos vadovaujantis bendrojoje dalyje (BD) pateikta 
technine užduotimi. 

 

Esama situacija 
Vanduo projektuojamame pastate naudojamas buities reikmėms. Esama vandentiekio sistema 

sumontuota iš plieninių cinkuotų vamzdžių. Šaltas vanduo bus tiekiamas iš mieto tinklų. 
Projektuojamoms papalpoms vandens prisijungimo vieta yra pat. R-118 esančio V1 magistralinio 
vamzdyno. 

Į pastatą įrengtas esamas vandentiekio vamzdynas požeminiais koridoriais iš pastato 31D5/p kuriame 
įrengtas įvadinis vandens apskaitos mazgas patalpoje Nr. R-74, kurio vamzdyno skersmuo yra DN100 
mm. Įvadas prijungtas prie miesto vandentiekio tinklų. Vandens apskaitos mazgas (VAM) įrengtas 
pastato vidaus patalpoje prie įvado. VAM įrengtas mechaninis vandens skaitiklis, kurio nominalus 



 
 

20-10E-AS-TP-VN-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

   2 6 0 

diametras – DN50 mm, skaitiklis sertifikuotas ir tinkamas atsiskaitymams už suvartotą vandens kiekį. 
Pastate buitinių ir lietaus nuotekų sistema įrengta iš ketinių vamzdžių, dalis iš PVC vamzdžių. Esami 

buitinių ir lietaus nuotekų vamzdžiai paliekami esami, projektuojami tik nauji tinklai naujai įrengiamose 
patalpose prisijungiant prie esamų tinkle šulinių. 

 
Projektiniai sprendimai, bendrieji duomenys 
Šiuo projektu projektuojamos buitinio vandentiekio, buitinių nuotekų ir leiatsu nuotekų sistemos 

pastato remontuojamose patalpose. Rekonstruojamas gydymo paskirties pastatas. Ligoninė yra trijų 
aukštų su rūsiu ir techniniu aukštu. Per rūsį požeminiu tuneliu ligoninės korpusas susijungia su kitais 
korpusais. Šiuo projektu numatyta rekonstruoti priėmimo-skubios pagalbos skyriaus korpuso 1-o ir 3-io 
aukšto patalpas. 

1-o aukšto dalyje patalpų su naujai projektuojamu priestatu numatoma įrengti priėmimo ir skubios 
pagalbos skyriaus patalpas - konsultaciniai ir apžiūrų kabinetai, palatos, vienvietės palatos-izoliatoriai, 
bendrosios patalpos. 

3-o aukšto esamose nenaudojamose patalpose numatoma įrengti reanimacijos ir intensyvios terapijos 
skyriaus patalpas - konsultaciniai ir apžiūrų kabinetai, palatos, vienvietės palatos-izoliatoriai, bendrosios 
patalpos. 

Pastato rekonstravimo projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. Šioje vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo techninio projekto dalyje pateikiamos ir nagrinėjamos projektuojamos vidaus vandentiekio, 
buitinių nuotekų sistemos. Pateikiami šių tinklų pagrindiniai projektavimo sprendiniai, išdėstomi 
pagrindiniai reikalavimai. 

Suprojektuoti vidaus inžineriniai tinklai: buitinis vandentiekis, buitinės nuotekos, lietaus nuotekos. 
Atnaujinami inžinerinių tinklų vamzdynai iki pasijungimo taškų į šulinius lauke, išvadai, iškeliami 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklai nuo naujai statomo priestato vietos.  

Vidaus inžinerinių tinklų vamzdynai yra suprojektuoti parenkant preliminarias vietas, todėl turi būti 
tikslinami darbo projekto rengimo metu. 

Projektuojamos sistemos: 
Šaltas vandentiekis V1; 
Priešgaisrinis vandentiekis V2; 
Karštas vandentiekis T3; 
Cirkuliacinis vandentiekis T4; 
Buitinė nuotekynė F1; 
Lietaus nuotekynė L1; 
Projektinė šalto vandens temperatūra +5°C; 
Projektinė buitinio karšto vandens temperatūra +55°C; 
Projektuojamų patalpų vandens poreikiai 

Eil. 
nr. 

Sistemos pavadinimas Geriamojo vandens kiekiai 
l/s m³/hvid,h m³/hmax,h m³/pvid m³/mvid 

1 Šalto vandens kiekiai 0.98 0.86 1.55 16.40 5990.0 
2 Karšto vandens kiekiai 1.06 0.57 1.76 10.90 3995.0 
3 Suminiai vandens kiekiai 1.73 1.44 3.03 27.30 9985.0 
 Buitinių nuotekų kiekiai 6.08 1.44 3.03 27.30 9985.0 
 Lietaus nuotekų kiekiai (priestato) 9.80     

 
1.2.Vandentiekio tinklai (V1, T3, T4) 

Vadovaujantis projektavimo užduotimi, įvertinus esamų tinklų susidėvėjimą ir remontuojamų patalpų 
perplanavimą numatomas šalto vandentiekio vamzdynų ir sanitarinių prietaisų įrengimas naujai 
projektuojamose patalpose 1-ame ir 3-ame aukštuose. Naujai projektuojamas šaltas vandentiekis 
pajungiamas prie esamo vandentiekio vamzdyno rūsyje.  

Pastato vidaus šalto ir karšto vandentiekio vamzdynai projektuojami universaliais metalpolimeriniais 
daugiasluoksniais vamzdžiais (Ø16x2,0- Ø50x4,5) PN10.  

Visi vandentiekio vamzdynai montuojami šildomose patalpose.  
Proj. vandentiekio magistralės vamzdžiai tiesiami min. 0,002 nuolydžiu link sistemos išleidimo.  
Vamzdžių, tiesiamų virš sanitarinių prietaisų, nuolydis yra į prietaisų pusę, o žemiau jų į stovo pusę 

nuolydžiu – 0,002, 0,005. Šaltojo vandentiekio magistraliniai tinklai montuojami virš pirmo bei trečio 
aukšto pakabinamų lubų, stovai – įrengiamose kanaluose, privedimai iki sanitarinių prietaisų sienų, 
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grindų konstrukcijose paslėptai specialiai tam padarytuose kanaluose. Sumontuoti vandentiekio 
vamzdžiais uždengiami,/aptaisomi gipskartonio plokštėmis arba apdailinėmis medžiagomis, sprendiniai 
tikslinami SAK dalyje. 

Šaltojo vandens vamzdžiai tiesiami žemiau karštesnių vamzdžių ir šalia jų. Šaltojo vandentiekio 
jungiamasis vamzdis jungiamas prie maišomojo čiaupo dešiniojo atvamzdžio, o karštojo – prie kairiojo.  

Vandentiekio vamzdžiai nuo rasojimo apsaugomi 9-20mm pūsto polietileno kevalais. Šalto ir karšto 
vandentiekio vamzdžiai montuojami sienų, grindų konstrukcijoje - 9mm pūsto polietileno kevalais.  

Vamzdynus sienose montuoti nepažeidžiant perdangų, sienų konstrukcijų atsparumo. Visus 
vamzdynus kertančius statybines konstrukcijas montuoti įdėkluose, įdėklų galus užtaisyti tampria nedegia 
medžiaga. 

Montuojant tiekiamojo, grįžtamojo karšto ir šalto vandentiekio vamzdžių šakotiniai privedimai: 
vienam prietaisui - Ø 16, dviems prietaisams - Ø 20, trims ir daugiau prietaisų po Ø 25, jeigu 
nenurodyta kitaip. 

Vandens ėmimo armatūra  įrengiama prie sanitarinių prietaisų ir skiriama vandeniui paimti iš 
vandentiekio. Jei projekto brėžiniuose nenurodyta kitaip, vandens  ėmimo  čiaupai  įrengiami tokiame 
aukštyje virš grindų: praustuvuose h=0,80m (parankinis) arba h=1,00m (sieninis); plautuvėse h=0,85m 
arba h=1,05m; dušų maišomieji  čiaupai įrengiami 1,0-1,20m aukštyje virš grindų. Vanduo į išpuodžių ir 
pisuarų plovimo čiaupus privedamas 0,8 m virš grindų. 

Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte. 
Ant išsišakojimų, stovų ir prie sanitarinių prietaisų vandens atjungimui projektuojama uždarymo 

armatūra (sutinkamai su tinklo diametru). Karšto vandentiekio aukščiausiuose taškuose projektuojami 
nuorinimo vožtuvai (sutinkamai su tinklo diametru). Tinklų montavimo, tvirtinimo, bandymo darbus 
atlikti remiantis gamintojo rekomendacijomis ir taisyklėmis. 

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinį bandymą, dezinfekavimą, mikrobiologinę 
analizę, praplovimą.  

Naudojamo buityje karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimai 
Iš geriamojo vandens pagaminto naudojamo buityje karšto vandens sauga ir kokybė turi būti 

užtikrinama iki vandens vartojimo vietų (vartotojų čiaupų). Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas 
karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo antrinės mikrobinės taršos. 

Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir 
dezinfekuojama. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos 
priemones karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo informuoti vartotojus. Geriamasis vanduo 
negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu nevykdoma geriamojo vandens programinė 
priežiūra higienos normos HN 24:2003 nustatyta tvarka. 

Legioneliozių ir vandens taršos prevencijai privalo būti vykdoma nuolatinė bei periodinė vandens 
kokybės priežiūra. 

Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60 ºC, sudarant technines 
prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti iki 66 ºC, o vartotojų čiaupuose – iki 
60 ºC. 

Karšto vandens temperatūra, slėgis ir higienos rodikliai turi atitikti teisės aktų nustatytus 
reikalavimus. Energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos 
tiekimo ir vartojimo taisyklėse nurodoma, kad karšto vandens parametrai turi būti išlaikomi karšto 
vandens vartojimo vietoje ne mažiau kaip 50 ºC. 

Būtina užtikrinti, kad karštas vanduo būtų ruošiamas (pašildomas, maišomas) kuo arčiau vartojimo 
vietos, taip išvengiant vandens „stovėjimo“, kuris sudaro sąlygas legionella bakterijoms veistis.  

Siekiant sumažinti legioneliozės riziką, karšto vandens vartotojams rekomenduojama nesinaudojus 
karštu vandeniu bent 2 paras prieš naudojimąsi leisti jam nutekėti 3-30 min. 

Tiekiamo karšto vandens temperatūrą privaloma kontroliuoti ne tik vandens šildytuve, bet ir 
labiausiai nuo jo nutolusiose karšto vandens vartojimo vietose, periodiškai tikrinti temperatūrą šiuose 
taškuose. 

Taip pat privaloma vykdyti papildomas legioneliozės prevencijos priemones: 
-   valyti ir dezinfekuoti vandens šildytuvus, reguliariai valyti dušų ir vandens čiaupus, kad 

nesikauptų nuosėdos. 
-   atsukti kelioms minutėms rečiau naudojamų dušų ir vandens čiaupus ir leisti vandeniui nutekėti ir 

pan. 
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Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ 10 priedo 10 punkto reikalavimais, projekte numatyta statybos užbaigimo procedūros metu 
atlikti  geriamojo vandens tyrimus bei karšto vandens temperatūros matavimus ir jų rezultatus pateikti 
statybos užbaigimo komisijai. 
 
1.3.Vidaus priešgaisrinio vandentiekio tinklai (V2) 

Rekonstruojamoje dalyje vidaus gaisrinis vandentiekis turi užtikrinti 1 čiurkšlės vandens tiekimą į 
bet kurį patalpos tašką. Čiurkšlės debitas ne mažesnis kaip (162 l/min.). Vidaus gaisrinio vandentiekio 
sistemos veikimo trukmė - 3 val. Bendras pastato tūris – 15857 m³. 

Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema jungiama prie esamos pastato vidaus gaisrinio vandentiekio 
sistemos. Prijungiant vidaus gaisrinio vandentiekio sistemą prie esamos pastato dalies, ši sistema turi 
būti patikrinta, jos veikimas turi būti užtikrintas pagal galiojančius teisės aktų ir standartų reikalavimus. 

Vandeniui tiekti naudojamos vientisos plokščiosios žarnos, kurios yra 20 m. ilgio. Plokščiosios 
žarnos skersmui – 52mm. Uždorio purkštuko skersmuo ne mažesnis, kaip – 11 mm. Uždorinis 
purkštukas plokščiosios žarnos gale užtikrina uždarymo, purškimo ir čiurkšlės valdymo padėtis. 

Skaičiuojant gaisrinių čiaupų išdėstymą horizontali vandens čiurkšlės projekcija imama – 5 m. 
Kiekvienas gaisrinis čiaupas turi to paties 20 m. ilgio vientisą gaisrinę žarną ir vandens purkštuką.  

Vidaus gaisriniai čiaupai įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3m. nuo durų angos ir 
kitose lengvai prieinamose vietose, kad netrukdytų žmonių evakuacijai. Garantuojamas slėgis miesto 
tinkluose 30 m.v.st. Slėgio kritimas gaisriniame vandentiekyje 25,0 m.v.st. 

Rekonstruojamose patalpose numatoma įrengti 8 gaisrinių čiaupų spintas. Priešgaisriniai čiaupai 
Ø50mm įrengiami spintose 1,35m aukštyje nuo grindų.   

Gaisrinio vandentiekio vamzdynas numatomas iš plieninių, cinkuotų suvirinamų vamzdžių, kurių 
diametras Dn50, Dn65. Tinklas klojamas palubėje su nuolydžiu 0,002 į išleidimo pusę prisijungiant prie 
esamo priešgaisrinio sistemos vamzdyno rūsyje ir 3-iame aukštuose.  

Išoriniai vandens šaltiniai gaisrui gesinti. Sprendiniai pateikiami SP projekto dalyje. 
  

1.4.Buitinių nuotekų sistema (F1).  
Vadovaujantis projektavimo užduotimi, įvertinus esamų tinklų susidėvėjimą ir remontuojamų patalpų 

perplanavimą numatomas buitinių nuotekų vamzdynų ir sanitarinių prietaisų keitimas. Naujai 
projektuojami buitinių nuotekų tinklai pajungiami prie esamo buitinių nuotekų vamzdynų rūsyje, šulinių 
lauke.  

1-o aukšto patalpose vamzdyną numatoma montuoti remontuojamų patalpų grindyse, vamzdyno 
montavimo vietą, būdą tikslinti vietoje darbų metu derinant su užsakovu. 3-o aukšto patalpose vamzdyną 
numatoma montuoti remontuojamų patalpų grindyse ir antro aukšto palubėje, vamzdyno prisijungimo 
prie esamo buitinio nuotekų vamzdyno tikslinti darbo projekto rengimo metu, vamzdyno montavimo 
būdą, prisijungimo vietą tikslinti vietoje darbų metu derinant su užsakovu. 

Į buitinių nuotekų sistemą suvedama visos buitinės kriauklės, tualetai, trapai. 
Nuotekų  magistraliniai vamzdynai montuojami aukštu žemiau iš PVC vamzdžių Ø50- Ø110  ir 

pravedami 0,02 nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi.  
Tinklų pravalymui numatomos atitinkamos pravalos. Įrengiant pravalą žemiau grindų, ties ja 

paliekamas 0,2x0,2 m dydžio liukas. Pravalos projektuojamos su nerūdijančio plieno dangteliais. 
Stovuose pirmame aukšte, 1 m virš grindų, įrengiamos revizijos.  

Kertant nuotekų vamzdžiams tarpaukštines perdangas projektuojamos  priešgaisrinės apkabos 
vamzdynui (sutinkamai su tinklo diametru). 

Nuotekų stovai ir vamzdynai turi būti tvirtinami prie statybinių konstrukcijų remiantis gamintojo 
rekomendacijomis. 

San. mazguose pritaikytuose žmonėms su negalia projektuojami trapai su kvapo užtvara bei su 
atbuliniais vožtuvais.  

Stovai montuojami sienų nišose arba prie sienos, apsiuvant gipso kartonu ir paliekant dureles/liukelis 
armatūros ir stovų apžiūrai, sprendimai tikslinami SAK. 

Vamzdynus, stovus, sanitarinius prietaisus montuoti ir įrangą montuoti pagal technines 
specifikacijas, atestuotos įmonės taisykles bei įmonės gamintojos nurodymus. 

Sumontavus nuotekų sistemas jas išplauti, išbandyti ir surašyti atitinkamus aktus. Vamzdynams 
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kertant perdangas tarp aukštų įrengiamos priešgaisrinės movos arba tarpinės, apsaugančios nuo ugnies 
plitimo į gretimas patalpas. Gaisro metu temperatūros veikiama mova išsiplečia, sulaužo vamzdį ir 
užsandarina angą. 

 
1.5.Lietaus nuotekų tinklai (L1) 

1-o aukšto patalpose vamzdyną numatoma montuoti remontuojamų patalpų grindyse, vamzdyno 
montavimo vietą, būdą tikslinti vietoje darbų metu derinant su užsakovu. 3-o aukšto patalpose vamzdyną 
numatoma montuoti remontuojamų patalpų sienose, vamzdyno prisijungimo prie esamo lietaus nuotekų 
vamzdyno (tikslinti darbo projekto rengimo metu), vamzdyno montavimo būdą, prisijungimo vietą 
tikslinti vietoje darbų metu derinant su užsakovu. 

Lietaus nuotekų tinklas projektuojamas iš slėginių PVC lietaus nuotekų vamzdžių (su fasoninėmis 
dalimis ir tvirtinimo elementais) DN110skersmens. Nuolydis formuojamas į išvadų pusę i=2%. 

Nuotakynui valyti stovuose, 1.0 m virš grindų , bet ne mažiau kaip 0.15 m irengiamos revizijos. Prie 
išvadų ir atitinkamai ilgio vamzdyno ruožuose projektuojamos pravalos.  

Projektuojamas lietaus nuotekų stovas su stogo įlaja su lapų gaudykle, užspaudžiamuoju nerūdijančio 
plieno žiedu hidroizoliacijai ir vertikaliu išleidimu. 

1-o aukšto patalpose lietaus nuotekų sistema projektuojama iki artimiausio šulinio, 3-o aukšto 
patalpose lietaus nuotekų sistema projektuojama iki esamų L1 sistemos vamzdyno. 

 

1.6. Kondensato nuotekų tinklai K1 
Kondensato nuotekų tinklas įvertintas projekto ŠVOK dalyje. 
 

1.7.Lauko buitinių nuotekų šalinimo tinklai (F1)  
Teritorijoje yra esami buitinių nuotekų tinklai. Projekto dalyje numatomas esamų tinkle iškėlimas iš 

statybos zonos. Šių tinklų perkėlimą iš statybos zonos planuojamos teritorijos rangovas turėtų atlikti, 
suderinęs su gretimo sklypo valdytojais ir naudotojais.  Projekte numatomas tinklų perklojama atkarpa 
tarp šulinių Nr. 103 ir Nr.95. apie 60,52 m. Demontuojamas esamas išvadas su g.b. šuliniu Nr. 142 (žr. 
Br. 20-10E-AS-TP-SP-04).  

Perkeliamos buitinės nuotekos projektuojamos PVC N klasės savitakinių vamzdžių (pilno 
užpildymo) Ø600 klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Paklojimo gylis 
vidutiniškai apie 4,0-6,0 m.   

Buitinės nuotėkos iš rekonstruojamų patalpų san. prietaisų surenkamos ir išleidžiamos į  
projektuojamą buitinių nuotekų tinklų šulinį Nr.F1-3 projektuojamą (perkeliamą) teritorijos ribose.  

Į buitinių nuotekų sistemą suvedama visos buitinės kriauklės, tualetai, trapai. 
Nuotekynės trasai naudojami PVC N klasės nuotekų vamzdžiai Ø160. Visos vamzdžių jungtys 

sandarios, naudojami guminiai sandarinimo žiedai, kurie neleidžia gruntiniam vandeniui patekti į 
vamzdyną, o taip pat nepraleidžia nuotekų į aplinką. 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Paklojimo gylis 
vidutiniškai apie 5,0 m. Pagrindas po vamzdžiais - sutankintas smėlio sluoksnis. Montavimo darbus 
atlikti remiantis norminiais dokumentais gamintojo rekomendacijomis ir taisyklėmis.  

Duomenų apie esamų šulinių būklę nėra, būklę tikslinti darbo projekto rengimo metu.  
Posūkiuose ir ten kur keičiasi vamzdyno diametras įrengiami nuotekynė šuliniai.  
Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinį bandymą, praplovimą ir telediagnostiką. 
Nuotekų tinklų trasose vyrauja technogeniniai (dirbtiniai) gruntai – supiltas/perkastas žvyringas 

smėlis, smėlingas žvyras, statybinis laužas, šlakas, molingas smėlis su organinėmis priemaišomis. Šių 
gruntų storis siekia 1,1–6,0 m. Po jais slūgso fliuvioglacialinės nuogulos – dulkingas smėlis ir molingas 
žvyras, kurių ištirtas storis yra iki 7,1 m. 

Gruntinis vanduo aptiktas 6,0–8,0 m gylyje nuo žemės paviršiaus, susikaupęs smėlingo, mažai 
dulkingo molingo žvyro sluoksnyje. Sezoniniai svyravimai siekia iki 1,0 m.  

 
1.8.Paviršinių nuotekų sistema (L1)  

Teritorijoje yra esami lietaus nuotekų tinklai. Projekto dalyje numatomas esamų tinkle iškėlimas iš 
statybos zonos. Šių tinklų perkėlimą iš statybos zonos planuojamos teritorijos rangovas turėtų atlikti, 
suderinęs su gretimo sklypo valdytojais ir naudotojais.  Projekte numatomas tinklų perklojama atkarpa 
tarp šulinių Nr. 100 ir Nr.93d. apie 51,65 m. Demontuojamas esamas išvadas su g.b. šuliniu Nr. 98 (žr. 
Br. 20-10E-AS-TP-SP-04).  
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Perkeliamos lietaus nuotekos projektuojamos PP savitakinių vamzdžių Ø400 klojami tranšėjoje ant 
įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Paklojimo gylis vidutiniškai apie 4,0-6,0 m.  Nuotekų 
tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai nuotekų tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra 
žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. 

Projekte sprendžiamas lietaus nuotekų surinkimas nuo naujai projektuojamo priestato stogo, nuo 
teritorijos dangų bei esamų tinklų, kurie patenka po proj. pastatu.  

Remiantis paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu D1-193 projektuojama teritorija nepriskiriama 
prie galimai teršiamos, todėl susidariusios paviršinės nuotekos - nevalomos. 

Duomenų apie esamų šulinių būklę nėra, būklę tikslinti darbo projekto rengimo metu.  
Lietaus nuotekos projektuojamos PVC N klasės savitakiniai vamzdžiai (pilno užpildymo) Ø110 

klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Paklojimo gylis vidutiniškai apie 4,0-
5,0 m.   

Visur posūkiuose ir sujungimuose numatomi nuotekynės šuliniai.  
Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinį bandymą, praplovimą ir telediagnostiką. 
Susidarančias nuotekas savo teritorijoje stebi ir kontroliuoja pats žemės sklypo valdytojas 

(savininkas), užtikrindamas bet kuriuo paros metu patekimą į teritoriją dėl nuotekų patikrinimo.  
Nuotekų tinklų trasose vyrauja technogeniniai (dirbtiniai) gruntai – supiltas/perkastas žvyringas 

smėlis, smėlingas žvyras, statybinis laužas, šlakas, molingas smėlis su organinėmis priemaišomis. Šių 
gruntų storis siekia 1,1–6,0 m. Po jais slūgso fliuvioglacialinės nuogulos – dulkingas smėlis ir molingas 
žvyras, kurių ištirtas storis yra iki 7,1 m. 

Gruntinis vanduo aptiktas 6,0–8,0 m gylyje nuo žemės paviršiaus, susikaupęs smėlingo, mažai 
dulkingo molingo žvyro sluoksnyje. Sezoniniai svyravimai siekia iki 1,0 m.  

 
Žemės kasimo darbai pradedami tik gavus leidimą vykdyti žemės kasimo darbus. Kasant tranšėjas 

vandentiekio ir buities nuotekų vamzdynams montuoti kertamų požeminių komunikacijų altitudės 
tikslinamos vietoje, iškviečiami kertamų požeminių komunikacijų atstovai. Prieš kasant tranšėją 
vandentiekio bei nuotekų vamzdynams kloti iš kasimo zonos (sklypo ribose) nuimamas 15 cm derlingos 
žemės sluoksnis ir susandėliuojamas atskiroje krūvoje. Kasant tranšėją per asfaltuotą kelio dangą asfalto 
gabalai surenkami į atskiras krūvas ir išvežama į sąvartyną kelių dangų atstatymui. Kasant tranšėją 
vamzdynams kloti iškasta žemė sandėliuojama išilgai visos tranšėjos. Iškasose pasirodžius 
atmosferiniam ar gruntiniam vandeniui, jis turi būti nedelsiant pašalinamas vandens siurbliais ir nuvestas 
į artimiausią lietaus nuotekų liniją. Esant poreikiui gruntinis vanduo siurbiamas adatiniais filtrais. Visi 
statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 
draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas, kenksmingas aplinkai medžiagas. Susikirtimuose su 
esamomis komunikacijomis tranšėjos kasama rankiniu būdu po 2 metrus į abi puses. Kasant tranšėjas 
kasimo zonose išlaikomi normatyviniai atstumai iki medžių. Vykdant lauko inžinerinių tinklų statybos 
darbus reikia vadovautis organizacinio tvarkomojo statybos reglamento STR1.07.02:2005 „Žemės 
darbai“ ir DT5-000 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ reikalavimais. Vykdant lauko inžinerinių 
tinklų montavimo darbus reikia vadovautis STR, RSN ir medžiagų gamintojų montavimo instrukcijose 
nurodytais reikalavimais. Sumontavus sistemas atliekama kontrolinė geodezinė nuotrauka. 

 
Pastabos: 

1. Vamzdžių, stovų ir san. prietaisų vietas, kiekį tikslinti darbų vykdymo eigoje.  

2. Visos naudojamos medžiagos ir įrengimai turi atitikti Europos sąjungoje ir Lietuvos respublikoje keliamus techninius 

reikalavimus. 

 3. Altitudės tikslinamos darbų metu. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Pagrindiniai darbai 
Šio projekto apimtyje yra visi darbai nurodyti projekto brėžiniuose, techninėse specifikacijose 

(techniniuose reikalavimuose) ir darbų kiekių žiniaraščiuose nepriklasomai nuo to ar j ie yra nurodyti 
visuose trijuose ar bent vienoje (pav. techninių reikalavimų) dalyje. 

Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai: 
Vandentiekio bei nuotekų tinklų (vamzdynų, įskaitant visą reikalingą armatūrą) montavimas, 

išbandymas ir perdavimas Užsakovui. 
Standartai, svoriai, matai, trumpiniai, žymėjimas ir simboliai 

Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir matmenys žymimi pagal metrine/tarptautine, matavimo vienetų 
sistemą. 

Jeigu nenurodyta kitaip, visa įranga, medžiagos ir darbų atlikimas turi atitikti ES standartus, jeigu tokie 
standartai ar rekomendacijos egzistuoja. 

Taikomi lietuviški standartai, jei pastarieji yra griežtesni už atitinkamą tarptautinį standartą, nurodytą 
specifikacijose. Iš panašios medžiagos pagaminti gaminiai turi būti suderinami, kad būtų galima juos 
sukeisti be specialių adapterių. 
Laikina vandens, elektros tiekimo ir sanitarinė įranga 

Rangovas pateikia visą laikiną įrangą. Rangovas turi koordinuoti ir įrengti visus laikinuosius statinius 
pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus. 

Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įsk. jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ar 
pašalinimą, padengia Rangovas. 

Užsakovas turi užtikrinti laikiną vandens tiekimą statybos tikslams. 
Rangovas apmoka visas vandens pirkimo ir išlaidas, reikalingas laikinų vamzdynų pirkimui, tiesimui, 

išlaikymui ir demontavimui. 
Rangovas turi pateikti ir apmokėti visą laikiną vamzdyną įsk. siurblius, jei jie reikalingi, laikinam 

vandens ir nuotekų nuvedimui. 
Rangovas savo sąskaita turi pateikti, sumontuoti, eksploatuoti ir aptarnauti visą reikiamą elektros 

energijos tiekimo sistemą, skirtą statybos tikslams, išbandymams.  
Aplinkosauga 

Rangovas turi teisę pasiūlyti medžiagas, kurios yra tolygios ar geresnės kokybės, nei nurodyta. 
Techniniam prižiūrėtojui ir projektuotojui turi būti pateikti patvirtinti medžiagų pavyzdžiai ar brošiūros, 
atitikties deklaracijos. 

Brėžiniai ir techninės specifikacijos papildo vieni kitus, todėl turi būti atlikti visi darbai, netgi jei jie 
būtų parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse specifikacijose.  
Normos ir taisyklės 

Vandentiekio, nuotakynės dalis projektuojama pagal: 
-Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kt. 
-EN, ISO standartų reikalavimus. 
-Buitinio vandentiekio ir nuotekų sistemos turi atitikti STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis, nuotekų 

šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“  
Visos tiekiamos sudėtinės dalys (komponentai) turi būti: 
 - standartinės; 
 - lengvai keičiamos; 
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 - naujos ir be defektų; 
 - patikimai veikiančios;  
 - vidutinis visų pozicijų veikimas iki gedimo turi būti numatytas ilgesniam nei 5 metų 
laikotarpiui. 
Komponentų standartiškumas  

Kad ateičiai laikomų atsarginių dalių kiekiai būtų kiek įmanoma mažesni ir supaprastėtų objekte 
atliekami darbai, rangovas turi siekti standartizuoti įvairių sistemų, sudarančių šią specifikacijų dalį, 
komponentus.  

 
1. VANDENTIEKIS 
1.1.Daugiasluoksnių vamzdžių ir  plastikinių presuojamų jungčių sistema. 
Pastato vandentiekio ir šildymo sistemos montuojamos iš daugiasluoksnių metalopolimerinių 

vamzdžių ir plastikinių   presuojamų jungčių. Visi daugiasluoksniai metalopolimeriniai   vamzdžiai ir 
plastikinės presuojamos jungtys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST 
EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. 

Daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdžiai ir jungiamosios dalys privalo atitikti LST EN 21003 
standarto reikalavimus. 

Daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių sienelė sudaryta iš penkių sluoksnių: vidinio – 
susiūtojo polietileno (PE-X), vidurinio – aliuminio (AL), išorinio – didelio tankio polietileno (PE-HD). 
Vidurinis sluoksnis (aliuminis) yra priklijuotas tiek prie vidinio, tiek ir išorinio sluoksnio. Tokiu būdu 
gaunama penkiasluoksnė vamzdžio struktūra. 

Vidinio  sluoksnio  (susiūtojo  polietileno  PE-X)  tipas  yra  PE-Xc.  PE-Xc  -  tai  polietilenas, 
sutankintas  elektronų  srautu  (šis  sutankinimo  metodas  yra  fizikinis  procesas,  kurio  jo  metu 
nenaudojamos jokios cheminės medžiagos). 

Viduriniame sluoksnyje esantis aliuminis yra suglaustas galais (ne perdengtas) ir suvirintas lazeriniu 
būdu. Taip užtikrinimas 100%-inis difuzinis barjeras. 

Jungiamosios  presuojamos  dalys  pagamintos  iš  polifenilsulfono (PPSU). Polifenilsulfonas 
išsiskiria nepaprastai aukštu atsparumu smūgiams, briaunų stiprumu bei atsparumu temperatūrų 
svyravimams. Kaip ir visos plastikinės medžiagos, PPSU yra visiškai atsparus korozijai. Kiekvienoje 
jungties  movoje  yra  po  dvi  „akutes“,  kurios  reikalingos  vizualinei  jungties  kontrolei.  Guminis 
sandarinimo žiedas, užtikrinantis 100%-inį jungties sandarumą, pagamintas iš elastomerinės medžiagos, 
atsparios aukštai temperatūrai. Plastiko PPSU temperatūrinis pailgėjimo koeficientas artimas 
nerūdijančio plieno koeficientui, todėl plastikinis jungties korpusas ir presavimo mova dirba kaip viena 
visuma, temperatūrų pokytis neturi įtakos jungties kokybei. 

Presuojamų jungčių vamzdyno sistemos galimi skersmenys: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75mm. 
Vamzdžiai – struktūra, aliuminio suvirinimo būdas, PE-Xc/AL/PE-HD (16-63mm) , aliuminis 

suvirintas lazeriniu būdu, LST EN 21003 
PE-RT/AL/PE-RT (75mm), LST EN 21003 

atitikimas standarto reikalavimams 

Jungiamosios dalys – medžiaga, jungimo būdas, PPSU,  presuojamos, LST EN 21003 
atitikimas standarto reikalavimams 
Vamzdžių skersmuo x  sienelės storis 16x2,0 mm; 20x2,25 mm; 25x2,5 mm; 32x3,0 mm; 

40x4,0 mm; 50x4,5 mm; 63x6,0 mm; 75x7,5 mm 

Sistemos maksimali ilgalaikė darbinė temperatūra 95 °C 
Sistemos maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra 110 °C 

Sistemos maksimalus darbinis slėgis 10 bar 

Vamzdžio linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,025 mm/mC 
Vamzdžio linijinis šilumos laidumo koeficientas 0,4 W/mK 

 
Reikiamu ilgiu vamzdžius nukirpti žirklėmis stačiu kampu arba vamzdžiams pjauti   skirtu įrankiu. 
Vamzdį  kalibruoti  kalibratoriumi  bei  nusklembti  aštrias  briaunas.  Po  kalibracijos  turi  būti 

matoma mažiausiai 1 mm (d=16–25 mm) arba 2 mm (d=32–50 mm) dydžio  nusklembta briaunelė. 
Vamzdžio kalibravimas reikalingas tam, kad vamzdis atgautų po kirpimo prarastą apvalią formą, bei 

būtų   nusklembta   briaunelė.   Teisingas   briaunelės   nusklembimas   užtikrina   lengvą   vamzdžio 
sujungimą su jungtimi, bei garantuoja, kad jungties viduje esantis sandarinimo žiedas nebus pažeistas. 

Paruoštą  vamzdį  į  jungtį  įstumti  iki  atramos.  Ar  vamzdis  įstumtas  tinkamai,  patikriname 
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„akutės“ jungtyje pagalba. 
Presavimo reples išskleisti ir apgaubti presuojamos jungties movą. Presavimo reples reikia uždėti per 

nerūdijančio plieno movos centrą taip, kad liktų neuždengta pusė „akutės“. Presavimo replės turi būti 
dedamos lygiagrečiai presui. Presavimo procesas yra užbaigtas, kai presavimo replių trinkelės  yra  
visiškai  uždarytos.  Po  presavimo  reples  vėl  išskleisti  ir  nuimti  nuo  presuojamos jungties. 

 
1.2. Konstrukcijų kirtimas vamzdžiu 

Išvadui kertant su lauku kontaktuojančias konstrukcijas montuojami apsauginiai protarpiniai. Tarpus 
po išvado sumontavimo tarp apsauginio protarpinio išorinio paviršiaus ir statybinės konstrukcijos 
užtaisyti elastine medžiaga (sausame grunte) ar įrengiant angoje riebokšlį (šlapiame grunte). 

Priešgaisrinės apkabos 

Kompaktiškos konstrukcijos apkabos, skirtos d 58-160 vamzdžiui, aukštis tik 3 cm. Skirta ne 
trumpiau kaip 90 minučių izoliuoti ugnies sistemos nutiesimo per sienas ir perdangas vietose (apsaugos 
nuo ugnies klasė F90 pagal DIN 4102 11.)  Montuojama ant sienos ar perdangos po to, kai buvo 
parengtas vamzdynas. 

Priešgaisrinės apkabos montavimas: 
1. Vamzdį nutieskite per perdangą ar sieną ir izoliuokite nuo konstrukcija sklindančio triukšmo (≤15 

mm storio izoliacine medžiaga arba nedegia mineraline vata). 
2. žiedinį tarpą tarp izoliato ir perdangos ar sienos užpildykite betonu. 
3. Priešgaisrinė apkabą praskėskite (atsukite apkabos šone esantį varžtelį) ir atlenkite 90° kampu tris 

fiksavimo liežuvėlius. 
4. Vamzdį apjuoskite apkaba ir apkabą užfiksuokite užsukdami varžtelį, esantį  apkabos šone. 
5. Ant lubų  ar sienos pažymėkite trijų  apkabos tvirtinimo skylių centrus ir skyles pragręžkite grąžtu. 
6. Apkabą pritvirtinkite trimis varžteliais  ir montavimas užbaigtas. 
Pastaba: Čia pateiktas tik trumpas montavimo aprašymas. Vadovaukitės detalia instrukcija, kurią 

rasite priešgaisrinės apkabos pakuotėje. 
Priešgaisrinės apkabos montavimas per dangą.            Priešgaisrinės apkabos montavimas per sieną.     

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.Uždaromoji armatūra ir vožtuvai 

 Vandentiekio sistemoje naudojama armatūra turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Ji skirta 
montuoti vamzdynuose, transportuojančiuose vandenį iki 110ºC, nominaliu slėgiu PN 10/16, išbandomi 
2,4MPa sėgiu.  

Tiekiamo vandens maksimali temperatūra - 95°C.  
Movinė armatūra montuojama horizontaliuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, 

atitinkančiu Europinio sriegio standartą.  
Ant armatūros turi būti išlietas, įspaustas arba įkirstas gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas. 

Uždarymo armatūrą įrengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių normų ir taisyklių 
reikalavimais. 

 
1.4.Nuorinimo vožtuvai  

Nuorinimo vožtuvai montuojami aukščiausioje tinkle vietoje. Susikaupus vamzdyne oro, gumuotas 
rutulys nusileidžia ir vožtuvas atsirado. Vamzdyno atšak ir uždaromosios armatūros skersmuo t.b. ne 
mažesnis negu nuorinimo vožtuvo nominalus skesmuo. Uždaromasis ventilis leidžia bet kuriuo laiku 
patikrinti nuorinimo vožtuvo funkcionalumą. Prieš nuorinimo vožtuvo įrengimą būtina praplautį 
vamzdyną.  

Nuorinimo vožtuvai statomi šalto ir karšto vandens sistemose.  
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Aukščiausiose šildymo sistemos taškuose susikaupusio oro išleidimui montuojamas automatinis, 
žalvarinis nuorintojas, kurio maksimalus slėgis 16 barų, maksimali temperatūra 120 °C. 
 

1.5. Termostatinis temperatūros reguliatorius  
Universalus termostatinis balansinis ventilis, naudojamas buitinio karšto vandens cirkuliacinėse 

sistemose. Sukuria terperatūrinį balansą cirkuliacinėje sistemoje, palaikydamas pastovią iš anksto 
nustatytą temperatūrą visoje sistemoje. Ventilis iki minimumo apriboja pro jį pratekantį vandens srautą.  

Termostatinis karšto vandens sistemų balansavimas, esant temperatūrai nuo 35°C iki 60°C.  
Temperatūros reguliatoriaus montavimas. Automatinė (tiesioginio veikimo) terminė dezinfekcija, 

esant aukštesnei nei 68°C temperatūrai, su sistemos apsauga, neleidžiančia temperatūrai pakilti aukščiau 
nei 75°C (automatiškai uždaro cirkuliacinį srautą.  

Apsauga nuo nepageidaujamo sugadinimo. 
 

1.5-1. Vandens skaitiklis 
Skaitiklis montuojamas horizontaliai, jungimas su vamzdžiais – srieginis. Skaitiklio 

skaičiuojamoji dalis patalpinta  į  hermetišką  įdėklą.  Skaitiklis  turi  atitikti  ISO  normas,  bei  
įteisintas  Lietuvos  standartizacijos departamento. 

Vandens  įvadiniame  mazge  be  skaitiklių  turi  būti  sumontuota  vandens  ėmimo  čiaupas,  
parodantis manometras. 

Techniniai duomenys 
 
Parametro pavadinimas 

Skaitiklio salyginis skersmuo DN, mm 
15 20 25 32 40 

Metrologine klase B B B B B 
Didžiausias eksploatavimo slėgis, bar 16 16 16 16 16 
Pratekančio vandens temperatūra, C, ne daugiau: 50 50 50 50 50 
Nominalus vandens srautas, Qn, m3 /h: 1,5 2,5 3,5 6 10 
Didžiausias srautas, Qmax, m3/h: 3 5 7 12 20 
Pereinamasis srautas, Qt,m3/h: 0,12 0,2 0,28 0,48 0,8 
Mažiausias srautas, Qmin, m3/h: 0,03 0,05 0,07 0,12 0,2 
Mažiausia  rodmenų mechanizmo padalos vertė, m3 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 
Skaitiklio srieginio sujungimo skersmuo G3/4B G1B G11/4B G11/2B G2B 
Perejimo atvamzdziu srieginio sujungimo skersmuo G1/2 G3/4 G1 G11/4 G11/2 
Gabaritiniai    matmenys,mm,    ne    daugiau    kaip: 
-ilgis  (standartinis) 
-plotis 
-aukštis 

 
165 
100 
115 

 
190 
100 
115 

 
260 
100 
115 

 
260 
100 
130 

 
300 
100 
153 

Mase, kg, ne daugiau kaip 1,6 1,7 2,2 2,7 4,0 
Matavimo paklaidos ne daugiau kaip: 
± 5% intervale nuo Qmin iki Qt 

± 2% intervale nuo Qt (įskaitant) iki Qmax 

 
1.6. Montavimas 

Šalto, karšto ir cirkuliacinio vandens vamzdynu magistralės montuojamos pogrindžio kanale.  
Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002-0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba vandens 

išleistuvų pusę.  
Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami išleidimo ventiliai.  
Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. 
Atstumas tarp šaltojo ir karštojo vandentiekio vamzdžių turi būti 80 mm. Atstumas nuo statybinių 

konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių paviršių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm.  
Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius) jis montuojamas 

metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu ir lubų apdailos 
paviršiaus ir 15 mm virš grindų apdailinės dangos. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis 
už vamzdžio išorinį.  

Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina 
pagal montavimo ir eksploatavimo sąlygas.  

Vamzdžių pakabos ir atramos turi būti lengvai pašalinamos ir reguliuojamos. Pakabos turi būti 
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pakankamai arti viena nuo kitos taip, kad vamzdžiai nesideformuotų. Vamzdynų fiksatoriai ir pakabos 
turi apsaugoti nuo triukšmo susidarymo ir perdavimo. Fiksatoriai ir pakabos turi būti tokie, kad 
vamzdžiai galėtų lengvai, be triukšmo pailgėti.  

Prietaisų ir armatūros prijungimui naudojamos srieginės jungtys. Išardomieji vamzdynų sujungimai 
daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose kur būtina pagal montavimo ir eksploatavimo 
sąlygas. Klojant vamzdį atviru ir paslėptu būdu ant sienų, lubų, grindų, nišose ar pan., jis turi būti 
tvirtinamas. Atsparumas tarp vamzdžio tvirtinimo atramų priklauso nuo jo skersmens ir yra toks: D 15- 
1,25 m; D 20÷32-1,5 m. 

 
1.7. Izoliavimas  

Izoliacinė medžiaga turi būti elastinga, netrukdanti vamzdžiams plėstis, atspari ugnies ir dūmų 
poveikiui, netirpti ir neirti vandenyje. Ji turi būti sertifikuota Lietuvoje ir turėti ISO 9001 sertifikatą. 
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti sausas 
ir švarus – nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai ir kiti nešvarumai.  

Vamzdynas einantis rūsio palube izoliuojami antikondensacinės izoliacijos kevalais.  
Visos izoliacinės medžiagos turi būti skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis 

izoliuoti vamzdynai. Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neleidžiama izoliuoti naudojant 
izoliacinių medžiagų ir gaminių atkarpas, kai tinka visas gaminys.  

Apšiltinamas magistrales po lygaus paviršiaus lubomis (rusių, techninių ar viršutinių aukštų) tiesti ne 
mažesniu kaip 250mm atstumu nuo lubų iki vamzdžio ašies. Atstumas nuo vamzdžio izoliacijos 
paviršiaus iki sienos, kanalo sienutės ar dugno, taip pat nuo gretimų vamzdžių izoliacinių paviršių turi 
būti ≥50mm.  

Vamzdis apgaubiamas kevalu ir išilginis sujungimas užsandarinamas sandarinimo juosta. Vamzdžių 
alkūnės izoliuojamos segmentais, kurie išpjaunami iš kevalų. Darbo metu vamzdžio ir izoliacijos 
temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10ºC. Lipnias juostas laikyti kambario temperatūroje. Paviršiai, 
ant kurių bus klijuojama lipnioji juosta, turi būti sausi ir švarūs. Išilginės siūlės klijuojamos šaltu būdu. 
Nuo užleidimo plėvelės galo pašalinti apsauginį popierių. Užlenkite užleidžiamą plėvelės galą ant siūlės. 
Stipriai nespausti siūlės. Skersinėms siūlėms užklijuoti naudoti dvipusę lipnią juostą.  

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. Vamzdynų šiluminė izoliacija 
turi būti įrengta taip, kad vykstant temperatūrų pokyčiams, joje neatsirastų plyšių ar įtrūkių. 

Porėtos gumos kevalai: Atsparumas vandens garų difuzijai μ>3500. Šilumos laidumo koef. λ=0,035 
W/mK, t=10°C, Darbinė temperatūra -80°C - +95°C. Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų 
hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi buti sausas ir švarus. 

Akmens vatos kevalų charakteristikos: šilumos laidumas: λ10 ≤ 0,034 W/(mK); paviršius 
padengtas aliuminio folija; maksimali darbinė temparatūra: +80°C.  

Izoliuojant vamzdynu, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais 
 
1.8.Vandentiekio sistemos hidraulinis bandymas.  

Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, 
tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. Pastatų šaltojo 
ir karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens ėmimo 
armatūros sumontavimo.  

Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandymą slėgiu. Turi būti iš visos 
sistemos išleistas oras.  

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi 
viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto, bet ne mažiau 0,6 MPa. Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės 
vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 15min., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei 
vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti.  

Pabaigoje būtina apžiūrėti visus vamzdžių sujungimus. Pasibaigus bandymui vanduo iš šaltojo ir 
karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas. Surašomi atliktų darbų aktai, atliekamas vamzdynų 
praplovimas, atliekamas mikrobiologinis vandens tyrimas. Jei tyrimo rezultatai neigiami atliekama 
vamzdynų dezinfekcija, po kurios atliekamas pakartotinas bakteriologinis tyrimas ir chloro kiekio 
nustatymas vandenyje - kurio rezultatai negali viršyti leidžiamų HN. 
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1.9. Vidaus vamzdynų dezinfekavimas  
Vamzdynus naudojamus geriamojo vandens tiekimui, pagal reikalavimus būtina dezinfekuoti 

chloruotu vandeniu (dozė 10dalių chlorkalkių prie milijono). Duotos koncentracijos tirpalas paliekamas 
vamzdyne ne mažiau kaip 30 minučių ir po to išplaunamas švariu vandeniu, kol liekamasis chloro likutis 
būna 0,2 mg/l chloro. Baigus vamzdynų chloravimą atliekamas cheminis – bakteriologinis tyrimas. 
Visos minėtos procedūros atliekamos laikantis Lietuvos higienos normų HN 24:2017 „Geriamo vandens 
saugos ir kokybės reikalavimai“. 
 
1.10. Priešgaisrinio vandens plieniniai cinkuoti vamzdžiai 

Priešgaisrinio vandens tiekimo magistraliniai vamzdynai numatyti iš cinkuotų plieninių vamzdžių. 
 Cinkuoti vamzdžiai su grioveliais paruošti montavimui greitomis movomis (couplingais). Vamzdžiai 
atitinka EN 10217-1 reikalavimus. Atitinka PN16 klasę. Tai vamzdžiai kurių galai užvalcuoti specialiu 
rifliavimo aparatu ir paruošti sąvaržiniam sujungimui. Išorinis ir vidinis vamzdžio paviršius padengtas 
karštu cinku (HDG), kuris įsigeria į metalo paviršių ir suteikia vamzdžiui puikias antikorozinias sąvybes 
– korozijos klasė C3. 

Sąlyginis (Dsąl.) ir išorinis (D0)anglinio plieno vamzdžių skersmuo 
Dsąl 50 65 80 100 

D0 60.3x2,6 76.1x2,6 88.9x2,9 114.3x3,2 

Greito jungimo sistema -  tai mechaninė ketaus jungčių sistema  su valcuotu/frezuotu grioveliu 
skirta plieninių slėgiminių vamzdynų greitam montavimui nenaudojant suvirinimo. Šiomis jungtimis 
sujungiami vamzdynai su slėgio, vakuumo ir kitų išorinių/vidinių jėgų poreikiais, kurie turi įtakos 
montavimui. Šių jungčių konstrukcija yra saugi, patikima ir greitai  įrengiama. Jungtys idealiai tinka 
priešgaisrinėms sistemoms. 

Tarp privalumų yra lankstumas, galimybės sumažinti vibraciją ir triukšmą, taip pat lengvas 
montavimas – demontavimas. Montuojant šią sistemą yra apsaugomos aplinkinės konstrukcijos. 
Mechaninis sujungimas leidžia įrengti vamzdynų sistemą sprogiose, agresyviose aplinkose kuriose 
draudžiami suvirinimo darbai. 

Techniniai duomenys:  
 Medžiaga: kalusis ketus, atitinkantis ASTM A 536, 65-45-12 klasę (korpusas), EPDM („Vic-

Plus ™“ iš anksto sutepta tarpinė), nerūdijantis plienas (varžtai). 
 Padengimas: raudonasis emalis. 
 Galimi movų dydžiai: 1¼ – 12 ″ / DN32 – DN300. 
 Slėgis iki 365 psi / 2517 kPa / 25 barai. 
 Darbinė temperatūra: -40°C – +50°C. 
 Kampinis varžtų suveržimas, suteikiantis movai tvirtumo. 
 Paskirtis: tvirtam plieninių vamzdžiui su grioveliais sujungimui. 

 
1.11. Gaisriniai ciaupai  

Pastate montuojami gaisriniai ciaupai kuriu žarnos skersmuo 52 mm. Purškiamas vandens srautas ne 
mažesnis kaip 162 l/min. Žarna ne ilgesnė nei 20 m. Uždorio purkštuko skersmuo 12 mm. Slėgis prie 
gaisrinio čiaupo ne daugiau 6 bar. 

Uždoriniai purkštai (švirkštai) turi užtikrinti šias valdymo padėtis: 
- uždarymo; 
- purškimo; 
- ciurkšlės. 

Gaisrinė spinta gali buti integruojama arba pakabinama. Korpusas gaminamas iš plieninio, cinkuoto, 
užlenkto iš visu pusiu 1,5 mm storio lakšto, su suvirintais sujungimais. 

Durelės vientisos, arba su langeliu. Prie korpuso tvirtinamos pusiau šarnyriniais vyriais, kurie 
suteikia sandaruma ir duru atsidaryma 180° laipsniu kampu. Durys gali turėti EURO tipo spyna (ileista 
rankena), arba PATENT tipo spyna su atsarginiu raktu, kuris randasi už stiklinio langelio. 

Visos metalinės dalys chemiškai apdirbamos ir apsaugotos nuo korozijos. Padengtos epoksido 
polisterio milteliais, baltos (RAL 9010) arba raudonos (RAL 3000) spalvos dažais. 

Gaisrinių čiaupų montavimas 
Vidaus priešgaisrinio vandentiekio gaisriniai ciaupai turi buti su žarnomis ir švirkštais, kurie turi buti 
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laikomi spintelėse. Gaisrinės žarnos turi buti sausos, susuktos i dviguba rite ir prijungtos prie ciaupu ir 
švirkštu. Gaisriniu ciaupu spintelės turi buti tvarkingos, lengvai atidaromos, ant dureliu – aiškiai 
pažymėtas raidžiu indeksas „GC" arba grafinis ženklas, jo eilės ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
telefono numeris. Priėjimu prie gaisrinių čiaupų vietos turi buti laisvos ir neužkrautos. Gaisriniu ciaupu 
ir gaisriniu žarnu prijungimo galvutės turi atitikti galiojancio standarto reikalavimus. Tiekėjas turi 
pateikti pusiau standžios gaisrinės žarnos ritės ar plokšciosios žarnos irengimo instrukcija. Priežiuros 
metodikos turi atitikti metodikas, apibrėžtas LST EN 671 serijos standartuose. 

Gaisriniai ciaupai rengiami 1,35 m aukštyje nuo grindu ir talpinami spintelėse, kuriuose irengiamos 
vėdinimo angos ir itaisai plombavimui. Gaisrinės spintelės viduje turi buti sumontuoti laikikliai švirkštui 
ir mechanizmai žarnai laikyti. Jos gali buti naudojamos su bugniniu mechanizmu arba su kasete. 

Spinteliu šonuose apatinėje dalyse numatytos ivado vietos ivado pravedimui i spintele. 
Slėgis prie uždorinio purkšto turi buti ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi užtikrinti prie aukšciausiai ir 

toliausiai nuo ivado esancios žarnos gaisrinio ciaupo slėgi, kad čiaupa atsukus bet kuriuo paros metu 
kompaktinė (neišpurslinta) vandens srovė butu ne mažesnė už patalpos aukšti, matuojama nuo grindu iki 
aukšciausio perdangos (denginio) taško. Visais atvejais horizontali vandens ciurkšlės projekcija imama 
ne didesnė kaip 5 m. 

Patalpose turi buti projektuojami vienodo gaisriniai ciaupai, gaisrinės žarnos su vienodais 
sujungimais (jungtimis) bei švirkštais. 
 
2. NUOTEKOS 
2.1.Vamzdžiai ir fasoninės dalys (vidaus tinklai) 

Savitakiniai vamzdynai po grindimis klojami iš plastikinių vamzdžių (polivinilchloridinių – PVC), 
atitinkamai parinktų atsižvelgiant į jų klojimo sąlygas. Suderinus su Užsakovu minėti vamzdžiai taip pat 
gali būti pakeisti į kitos rūšies vamzdžius (PP, GPR ir pan.) nepabloginančius hidraulinių nuotekų 
tekėjimo sąlygų. 
Pastato buitinių nuotekų sistema 

Pastato buitnių nuotekų standartinės sistemos montuojamos iš beslėgių neplastifikuoto 
polivinilchloridinių (PVC) struktūrinių (daugiasluoksnių) kanalizacijos vamzdžių ir jungiamųjų dalių.  
Visi PVC vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės 
kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  

Buitinių nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido struktūriniai PVC vamzdžiai 
privalo atitikti LST EN 1453-1 standarto reikalavimus, o jungiamosios dalys - atitinkamai LST EN 
1329 standarto reikalavimus. 

Pastato buitinių nuotekų sistemos vamzdžių, atitinkančių LST EN 1453-1 standarto reikalavimus, 
sienelė yra struktūrinė , t.y. vamzdis turi tris sluoksnius: vidinį ir išorinį, pagamintus iš polivinilchlorido 
(PVC), bei tarp jų esantį suputintą sluoksnį. Tokia vamzdžio sandara leidžia pasiekti geresnes garso 
slopinimo savybes lyginant su analogiško storio  ir medžiagos monolitinės sienelės vamzdžiais.  

Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, atitinkančiais 
LST EN 681-1 standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties sandarumą. 

PVC struktūriniai nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios dalys atsparios korozijai, jų neveikia 
cheminiais junginiais užterštas vanduo. Sistema yra atspari iki 95oC temperatūros nuotekoms 
(trumpalaikis 2min atsparumas, jei srautas neviršyja 30l/min). 

PVC struktūrinės nuotekų sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau: 
Techninė specifikacija 

Vamzdžiai – medžiaga, atitikimas standarto reikalavimams PVC-U struktūriniai , LST EN 1453-1 
Jungiamosios dalys – medžiaga, atitikimas standarto reikalavimams PVC-U,  LST EN 1329 

Skersmuo x sienelės storis 50x3,0mm;  110x3,2mm 
Žaliavos tankis 1410 kg/m3 
Elastingumo modulis  3000MPa 
Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas  0,06mm/mC 
Maksimali trumpalaikė nuotekų temperatūra 95°C 
Spalva RAL 7037 (pilka); RAL 9003 (balta) 

Montavimo darbus atlikti remiantis gamintojo rekomendacijomis. 

Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys(L1) 
Užtikrinti, kad pastato viduje nuotėkų sistemos dalys nekeltų triukšmo ir nerasotų. Nuotekų sistemos 
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suprojektuotos iš plastikinių slėginių PN 6 klasės vamzdžių. 
Medžiagos fizinės charakteristikos:  

• Tankis 1410kg/m3;  
• E-modulis 3000Mpa;  
• Minimalus lenkimo spindulys 300xdy (dy –išorinis skersmuo);  
• Linijinio šiluminio plėtimosi koef. 0,15 mm/mK;  
• Atsparumas ugniai LST EN 13501-1:2019, B-s1,d0.  
Lietaus nuotekų vamzdynas montuojamas iš plastikinių slėginių vamzdžių PN6, jungiamų 

specialiomis slėginėmis jungimo dalimis. Vamzdžius turi tiekti atestuotas tiekėjas, darbuotojai turi turėti 
atestatus darbui su šiais vamzdžiais.  

Atsižvelgiant į tai, kad vamzdžių slėgio klasė kinta priklausomai nuo temperatūros ir siekiant 
išlaikyti šią charakteristiką vienodą visai sistemai, PVC slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti 
tiekiami vieno tiekėjo.  

Tokiu būdu bus užtikrintas visiškas vamzdžių, jungčių ir sistemos vientisumas ir suderinamumas. 
PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje 

turi būti gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti 
vamzdžių vidų nuo užteršimo abu vamzdžių galai turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. 
Naudojant gamykloje įstatytą sandarinimo sistemą, galų užapvalinti nebūtina. Jei vamzdžius reikia 
pjaustyti, jų nupjautus galus reikia užapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygųjį galą įstumti į movą 
galima rankomis. Jei reikia naudoti galima plieninį laužtuvą ir medinę kaladėlę. Draudžiama vilkti 
vamzdžius žeme. Pastato viduje šildomose patalpose lietaus vandens nuvedimo stovus ir vamzdynus 
izoliuoti nuokondensacijos. Tam naudojami elastometrinės izoliacijos kevalai, atsparūs drėgmės 
įgėrimui. Ši izoliacija tinkama naudoti buitinių nuotekų vamzdyno garso izoliavimui. 
 
2.2.Vamzdžiai ir fasoninės dalys (lauko tinklai) 
Polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai 

Gravitaciniu principu veikiantys nuotekų šalinimo vamzdynai montuojami iš neslėginių 
polivinilchlorido (PVC) vamzdžių. Ilgalaikė maksimali nuotekų temperatūra 60°C, trumpalaikė (iki 2 
min.) - 93°C. 

PVC vamzdžių ir fasoninės įrangos išoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Vamzdžiai turi būti 
sertifikuoti pagal ISO 9001, ISO 4427. Minimalus sienelių storis turi būti toks, koks nurodytas LST EN 
1401-1:2004 ar ekv. 

PVC vamzdžiai turi atitikti šias technines charakteristikas: 
Vamzdžių tankis – 1410 kg/m3; 
Elastingumo modulis (1 mm/min) – 3000 MPa; 
Šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas – 0,7x10-4 °K-1; 
Specifinė šiluma – 1,0 J/g°K; 
Šiluminis laidumas – 0,15 W/m°K; 
Min. kreivumo spindulys – 300 x dy* (*dy – PVC vamzdžio išorinis diametras). 
Vamzdžiai turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms, esančioms nuotekose bei sertifikuoti pagal 

tarptautinį kokybės standartą. Vamzdžiai gaminami ir komplektuojami su movomis, kuriose yra 
fiksuojama guminė tarpinė. Šiame projekte numatomi 4,0 kN/m2 stiprumo vamzdžiai. 

Vamzdžiai turi būti atsparūs nuotekose esančioms korozinėms medžiagoms. 
Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo 

žiedais. Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba kitokios gumos pagal standartus SS 367611 ir SS 
367612. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai nenaudojami. 
PVC vamzdžių montavimas 

PVC vamzdžių montavimas turi būti atliktas pagal ST 210734350.05:2012. PVC vamzdžiai ir 
fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje turi būti gamykloje 
įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti vamzdžių vidų nuo 
užteršimo suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais 
gaubtais. Naudojant gamykloje įstatytą sandarinimo sistemą, galų užapvalinti nebūtina. Jei vamzdžius 
reikia pjaustyti, jų nupjautus galus reikia užapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygųjį galą įstumti į 
movą galima rankomis. Jei reikia galima naudoti plieninį laužtuvą ir medinę kaladėlę. Jei laužtuvo 
svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervė su lynais) arba domkratą ir 
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ekskavatoriaus kaušą kaip atramą. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kaušo vamzdžiams įstumti. 
Su armatūra PVC slėgio vamzdžiai jungiami tempimui atsparių flanšinių adapterių pagalba. 

Montavimas ir kontrolė: 
Vamzdžiai klojami tranšėjose ant dugno, parengto pagal projektinius nuolydžius, prieš tai 

patikrinus pagrindo paruošimą, jo lygumą ir atsparumą po sutankinimo. 
Vamzdžiai klojami į tranšėjas baigus montuoti šulinių dugnus. 
Vamzdžiai nuleidžiami į tranšėjas netrūkčiojant ir nedaužant į tranšėjos šonus. Naudojami 

mechanizmai neturi pažeisti vamzdžių. Vamzdis nuimamas nuo kėlimo įrangos tik patikrinus nuolydžio 
tikslumą ir padėtį bei paguldžius vamzdį ant grunto. 

Linijų tarp šulinių tiesumas tikrinamas veidrodžiu prieš užpilant tranšėją ir po to. 
Maksimalus nuokrypis nuo projektinių aukščių +/- 5 mm, nukrypimai nuo tranšėjos pagal 

horizontalią liniją +/- 10 mm. Minimalus atstumas nuo pastato iki šulinio 3-5 m. Minimalus vamzdžio 
nuolydis 0.012 (1.2%). 
Polipropileno (PP) vamzdžiai 

PP (polipropileno) ekstruzinis dvisienis vamzdis. Žaliava, naudojama PP vamzdžių gamybai, yra 
polipropileno kopolimeras, žymimas PP. PP vamzdžių sienelė yra dviguba: lygi baltos spalvos vidinė bei 
gofruota raudonai rudos spalvos išorinė. Vamzdis turi movą viename gale bei sandarinimo žiedą kitame. 
Skersmuo – 160–630 mm. Standartinis vamzdžių ilgis – 6 m. Atsparumo klasė SN 8 kN/m2. 

PP vamzdžiai turi atitikti šias technines charakteristikas: 
Tankis g/cm3 - 0,9 
Minkštėjimo temperatūra pagal Vicat’ ºC - 146 
E–modulis, pagal Young N/mm2 - 1150 
Tempiamasis stiprumas N/mm2 - 20 
Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas mm/mK - 0,12 
Šilumos laidumas W/mK - 0,30 
PP buitinės ar lietaus kanalizacijos vamzdžiai pagal EN 13476, su gofruotomis sienomis ir lygiu 

vidiniu paviršiumi pagal EN 16961, lankstumo klasė SN 8, pagal EN ISO 9969 ir DIN 4262-1 tipas R2, 
viduje pilka / išorėje juoda. Ilgis 4,9 -5,6 metro su integruota specialia mova kartu su sandarinimo žiedu 
pagamintu iš EPDM pagal EN 681. Žiedinis stipris 8 kN/m2

 (SN8). 
Turi būti atitikimas SPSC Atitikties sertifikatas Nr. SPSC-8305 privalomiesiems reikalavimams. 

Atitinka „LST EN 13476 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų sienelių 
vamzdynų sistemos. 3 dalis.“ Standarto reikalavimus. 

Panaudojimo sritis: vietos, veikiamos ypač didelių statinių ir dinaminių apkrovų, agresyviųjų 
gruntinių vandenų ar vamzdynais tekančių medžiagų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP vamzdžių savybės 

Tai sąlyginai lengvi vamzdžiai su dviguba sienele (vidus lygus, išor gofruota). Šių vamzdžių tiesinis 
metras yra žymiai lengvesnis lyginant su lygiasieniais vamzdžiais iš PVC. Tai sąlygoja paprastą 
montavimą ir transportavimą. 
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PP vamzdžiai lengvai pjaustomi. Ant nupjauto vamzdžio galo lengvai galima sumontuoti movą su 
sandarinimo žiedu, tai labai palengvina darbą montuojant šulinius. 

Vamzdžiai iš polipropileno atsparūs agresyvioms nuotekoms. 
Išlaiko didesnius temperatūros svyravimus už PVC ir PE, trumpalaikė darbinė temperatūra gali siekti 

net 110°C 
PP vamzdžiai žymiai atsparesni mechaniniams smūgiams nei PVC. 
PP vamzdžiai nepraranda savo plastinių savybių net esant labai žemoms temperatūroms (-20°C), 

todėl juos patogu montuoti žiemos metu. 
PP vamzdžių sistema visiškai suderinama su kitų vamzdžių sistemomis (lygiasieniais PVC ar PP, 

gelžbetonio ar ketaus). 
PP vamzdžių montavimas 

Klojant savitakius nuotakynus iš polipropileninių vamzdžių būtina laikytis vamzdžių, pagamintų iš 
tamprių medžiagų, standartinių klojimo sąlygų. Vamzdžiai klojami ant stabilaus pagrindo, uždengto 
išlyginamuoju pasluoksniu, taip, kad nebūtų deformuotos įmovos. Pasluoksniui įrengti ir tranšėjai užpilti 
reikia naudoti medžiagų be akmenų. Užpilo medžiaga ir tankinimo būdas pasirenkamas atsižvelgiant į 
gruntinį vandenį, projekte numatytą dangą, pravažiuojančių transporto priemonių sudaromą apkrovą. 

Montavimas turi būti atliekamas remiantis standartais: LSTL ENV 1046:2002 „Plastikinių vamzdynų 
ir kanalų sistemos. Pastatų išorėje vandens ir nuotekų perdavimo sistemos. Antžeminiai ir požeminiai 
įrengimo būdai.“ ir LST EN 1610:2000 Nuotakyno tiesimas ir bandymas. 
 
2.3  Grindų trapas 

Trapai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 
Trapų grotelės nerūdijančio plieno, ketinės arba plastikinės. Trapų grotelių maksimali apkrova 150 kg. 
Trapai , kurie bus rengiami vandens apskaitos ir kitose techninėse patalpose savo konstrukcijoje turi 
turėti atbulinį vožtuvą arba plūdurą, kuris neleidžia nuotekoms išsilieti patalpoje, kurioje yra 
montuojamas. 
- Kompaktiškas, todėl gali būti pritaikytas ne tik naujiems, bet ir renovuojamiems pastatams 
- Paprasta montuoti, nereikalingi specialūs įrankiai 
- Horizontalioje plokštumoje pasukamas viršus leidžia priderinti trapo groteles prie plytelių 
- Naudojant prailginimo elementą, trapą galima naudoti įvairaus aukščio grindyse 
- Korpusas: plastikinis 
- Tipas: 5 pagal EN 13564 
- Su išimamu nešvarumų indu ir sifonu 
- 2 savaime užsidarantys uždoriai ir rankinis užraktas 
- Plastikinės arba nerūdijančiojo plieno grotelės pasirinktinai 
- Vamzdžio jungtis: DN50; DN100 
- Apkrovų klasė: K3 (kai grotelės plastikinės) arba L15 ((kai grotelės pagamintos iš nerūdijančiojo 

plieno) 
 

2.3-1. Darbinis siurblys 
Vandens įvado patalpoje numatomas darbinis siurblys su plūde. 
Techniniai duomenys siurblio: 
- vandens debitas – 1 m³/val, 
- slėgis – 2 m; 
Prieš įrenginio montažą reikalinga susipažinti su pateikta gamintojo montažo instrukcija. Prieš 

priduodant eksploatuoti įrenginys turi būti išbandomas. 
 
2.4.Įlajos  

Lietaus ir tirpsmo vanduo nuo pastato stogo pašalinamas į įlajas, šildomais elektros kabeliais, kai 
aplinkos temperatūras 2°C ir žemesnė. Lietaus surinkimo įlaja turi būti su galimybe aukščio pasikeitimui 
100160mm, su šilumos izoliacija, tvirtinimo elementais iš nerūdijančio plieno, vertikalus nuvedimas, 
pritvirtinta hidroizoliacine polimerbitumine juosta, su pašildymo kabeliu. Įlaja turi priimti ne mažiau 
kaip 4,4 l/s vandens. 
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2.5.Paviršinio vandens surinkimo latakai  
Latako apatinė dalis sertifikuota apkrovų klasėms nuo A 15 iki F 900  (bandomoji apkrova 15 - 900 

kN) pagal LST EN 1433, laikantis įrengimo instrukcijų; Grotelės sertifikuotos apkrovų klasei D400. 
Gaminio vidinis plotis100 mm. Gaminio paskirtis surinkti nuo paviršių lietaus vandenį (bei kitus 
skysčius) ir „nuvesti“ į lietaus ar nuotekų sistemą. 

Latakai gaminami „U“ formos iš plaušu armuoto betono su cinkuoto plieno 4 mm storio briaunomis, 
kurios yra giliai ankeruotos keturiose vietose latako sienutėse. Latakų sandūrose numatytos 
sandarinamos siūlės ir „liežuvėlio-įpjovos“ jungtys. Juostinės grotelės iš kaliojo ketaus horizontaliai 
fiksuojamos bevaržčiu mechanizmu „taškų“ viename latako metre: 8 taškuose vertikaliai, taip pat 4 
taškuose nuo „išilginio“ slydimo. Grotelių užrakinimui nenaudojamos plastikinės ar guminės dalys.  

Danga šalia latako įrengiama pagal gamintojo rekomendacijas (žr. Montavimo rekomendacijos) 
 
 
 
 
 
 

 
2.5-1. Atbulinis vožtuvas nuotekoms  

Paskirtis: Atbulinis vožtuvas skirtas apsaugoti pastato vidaus nuotekų sistemą nuo atbulinio srauto, 
galinčio atsirasti dėl tinklų užtvindymo ar perpildymo. Montuojamas pastato viduje, horizontalioje 
nuotekų linijoje. 
Techniniai reikalavimai: 

 Montavimo vieta: pastato viduje, horizontalioje nuotekų linijoje. 
 Nominalus diametras: DN110. 
 Korpuso medžiaga: patvarus plastikas – polipropilenas (PP) arba PVC-U, atsparus buitinių 

nuotekų poveikiui. 
 Sandarinimo elementai: EPDM arba analogiškos medžiagos tarpinės. 
 Uždaromoji sklendė: automatinė, atsidaranti tik viena kryptimi; užtikrina sandarumą atbulinio 

srauto atveju. 
 Rankinis užraktas: integruotas skląstis ar svirtis, leidžianti mechaniškai uždaryti vožtuvą 

(pageidautina). 
 Priežiūros dangtelis: lengvai nuimamas, su tarpine, užtikrinančia sandarumą. 
 Hidraulinis sandarumas: užtikrinamas net ir esant nedideliam atbuliniam slėgiui. 
 Darbo temperatūra: nuo -10 °C iki +60 °C. 
 Sertifikatai ir standartai: atitiktis EN 13564-1, CE ženklinimas, gamintojo atitikties deklaracija. 
 Montavimas: su moviniais junginiais arba vamzdžių įmovomis, su sandarinimo tarpinėmis. 

Papildomi reikalavimai: 
 Vožtuvas turi būti lengvai pasiekiamas apžiūrai ir priežiūrai. 
 Tiekėjas turi pateikti gaminio techninį aprašą, montavimo instrukciją ir atitikties dokumentus. 

 
2.6 Degių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas  

Degių vamzdžių kertamas angas privaloma užsandarinti priešgaisrinėmis sistemomis 
užtikrinančiomis EI90-120. Nudegęs vamzdis vistiek sudarys erdvę dūmų ir gaisro plitimui. Prevencijai 
ant plastikinio vamzdžio korpuso užmaunama priešgaisrinė mova arba tarpinė. Gaisro metu temperatūros 
veikiama mova išsiplečia, sulaužo vamzdį ir užsandarina angą. Sandarinami praėjimai tarp aukštų ir 
atskirų patalpų (butų), pertvarinėse sienose montuojamos vamzdyno gilzės. 

Tipinis montavimo pavyzdys. 
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2.7 Montavimas  
Vamzdynai montuojami prieš apdailos darbus, vadovaujantis paruošta technine dokumentacija, 

statybos reglamentais, laikantis darbo saugumo taisyklių ir vamzdžių įmonės gamintojos rekomendacijų 
bei nurodymų.  

Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta.  
Nuotėkų horizontalūs vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens 

tekėjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą 
vamzdyną.  

Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Gulstieji vamzdynai tarp 
savęs jungiami įžambiniais trišakiais. Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos gumos žiedais, 
atspariais agresyvioms medžiagoms.  

Buitinių nuotekų atvirai kloti gulstieji vamzdynai tvirtinami metalinėmis apkabomis kas 2m, o stovai 
kas – 3m. Tarp vamzdžio ir metalinės apkabos įstatomos tarpinės iš gumos, kad vykstant 
temperatūriniams poslinkimas, vamzdžiai sandūrose „neišsivaikščiotų“. Vamzdynai pritvirtinami 
apkabomis ir prie statybinių konstrukcijų.  

Vamzdynai tiesiami atvirai arba paslėptai. Taip atvejais, kai stovas montuojamas paslėptai, ties 
revizija, dengiančioje sienelėje, paliekama 0,3-0,2 m dydžio anga su durelėmis. Revizija ant stovo 
įrengiama 1,0 m virš grindų. Stovas nuo vertikalės negali nukrypti daugiau kaip 2 mm vieno ilgio metrui.  

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos kamščiu. Įrengiant pravalą žemiau grindų lygio, ties ja 
paliekamas 0,15×0,15m liukelis.  

Visi ventiliaciniai vamzdžiai, praeinantys per stogą, turi būti sumontuoti su sujungimo mova, 
užtikrinančia sandarumą, ir užtikrinant pilną vandens nepralaidumą. Vamzdis turi baigtis 500 mm virš 
stogo apdailos paviršiaus su praplatinto galo sekcija ir ventiliaciniu narveliu, kartu su priedanga nuo oro 
sąlygų poveikio.  

Vamzdžių pjovimas. Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Horizontaliai 
gulintį vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus, nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą 
palyginti dilde, kad jungiant vamzdį su mova nebūtų pažeistas guminis žiedas.  

Vamzdžių jungimas. Prieš įstatant vamzdžio galą į movą, reikia patikrinti:  
- ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių;  
- ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista;  
- ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs  
Patepti vamzdžio ar jungiamosios detalės lygųjį galą silikoniniu tepalu. Movos vidaus tepti nereikia. 

Lygųjį vamzdžio galą įstumti į movą iki atramos. Pažymėtą vieta, kur vamzdis sutampa su movos 
pradžia. Patraukti lygųjį vamzdžio galą 12mm atgal. Patikrinti ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje 
(turi matytis 12mm tarpas tarp pažymėtos vietos ir movos galo).  

Konstrukcijos kirtimas vamzdžiu. Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti 
specialus futliaras arba kitas įtaisas, leidžiantis vamzdžiui šiek tiek judėti. Kad futliaras išlaikytų 
reikiama formą, prieš betonuojant vamzdis pertraukiamas per jį.  

 
2.8 Vamzdžių klojimas atviru būdu  

Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis 
atsiremtų vienodai. Šio sluoksnio aukštis >0,05 m.  

Rangovas privalo įrengti pagrindus po vamzdynais ne mažesnius nei 10,0 cm iš smėlio.  
Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus pagrindo 

paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo. Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, beatsitrenkimo į 
tranšėjos kraštą, mechanizmais, nepažeidžiančiais vamzdžių padengimo sluoksnio. Tranšėją kasant 
mechaniniu būdu, reikia palikti grunto sluoksnį 20 cm aukščiau projekte nurodyto tranšėjos dugno. 
Neiškastą grunto sluoksnį reikia pašalinti iš griovio dugno, geriausiai rankiniu būdu. Iš tranšėjos dugno 
reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti, suformuoti pagrindą iš smėlio 10 cm sluoksnio. 
Sujudintą gruntą reikia išimti iš griovio dugno, pakeičiant jį mažiausiai 20 cm storio suslėgto smėlio 
sluoksniu. Pagrindą, kartu su išlyginamu sluoksniu, reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdžio atkarpas. 
Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai ¼ skersmens remtis į pagrindą. Draudžiama kišti po 
vamzdžiais gabalėlius medžio, akmenis ar plytgalius, siekiant turėti norimą vamzdžių nuolydį.  

Vamzdžių užpildymo iš šono sluoksnis turi garantuoti tinkamą atramą vamzdžiams, todėl svarbu 
sutankinti tą sluoksnį, suminant kojomis. Išlyginimo ir apibėrimo sluoksniui naudojamos medžiagos turi 
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atitikti tokius kriterijus:  
-dalelių dydis neturi viršyti 16 mm;  
-8 ir 16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 %;  
-medžiaga neturi būti sušalusi;  
-negalima naudoti aštrių nuolaužų ar kitokių skaldytų medžiagų.  
Apibėrimą reikia tęsti, kol bus pasiektas vamzdžio apsauginės zonos viršutinis lygis t.y. tol, kol 

sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. Vykdant žemės apibėrimą, neleistina žemių ant 
vamzdžių pilti tiesiai iš savivarčio. Grunto sutankinimui naudoti medinius plūktuvus. Naudoti metalinius 
plūktuvus galima ne arčiau kaip per 10 cm nuo vamzdžio. Grunto sutankinimo laipsnis – ne mažiau kaip 
90 %.Mechaniškai trombuoti gruntą galima tik tada, kai virš vamzdžio yra užbertas apsauginis sluoksnis, 
kurio storis trombuojant rankomis, - 0,30 m, trombuojant vibraciniu plūktuvu - 0,50 m. Paskutinis 
tanšėjos užpylimas atliekamas gruntu, atsižvelgiant į konstrukciją virš vamzdyno( važiuojamoji dalis, 
žalia zona, šaligatvis ar pan.). 

 
2.9. Šuliniai 
Betoniniai / Gelžbetoniniai šuliniai. 

Šuliniai turi atitikti LST EN 1917 standarto reikalavimus. Užtikrinant visų šulinių nepralaidumą 
vandeniui, turi būti atlikta šulinių dugno ir sienų hidroizoliacija. Šuliniai, kuriuose yra tiesioginis 
kontaktas su nuotekomis, turi būti pagaminti iš sulfatams atsparaus betono. Gamykliniai šulinio 
elementai turi būti su užkaitais (falcu), sujungimai turi būti padengti lanksčia ir vandeniui atsparia 
sandarinimo medžiaga. Šulinio dugno latakai turi būti formuojami iš sulfatams atsparaus C35/45 
klasės betono, išlaikant tokį patį nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai 
atliekant jų apdailą. Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo 
ketaus tiesiosios fasoninės dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Minimalus 
užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 

Apžiūros šuliniuose, kurių skersmuo d1000mm ir didesnis, nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos 
nekoroduojančios medžiagos lipynės. Jos turi atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Jų dydis ir 
stiprumas turi būti toks, kad galima būtų saugiai patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp 
pakopų 300-350 mm vertikalioje padėtyje. Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose 
vietose, kur yra nuolydžio, skersmens ar krypties pasikeitimai. Didžiausias šulinių išdėstymo 
intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. 

Jeigu jungiantis į šulinį prie pagrindinio vamzdžio reikia pajungti aukščiau paklotus šoninius 
vamzdžius, nes yra didelis žemės paviršiaus nuolydis ar reikia sumažinti nuotekų tekėjimo greitį ar 
reikia išspręsti sankirtas su kitomis komunikacijomis reikalinga įrengti išorinį ar vidinį vamzdyno 
perkritį. Pageidautina kad visais atvejais tai būtų atliekama iš išorės, nuo DN1500 ir didesniuose 
šuliniuose galimas ir vidinis perkričio įrengimas. Paveiksliuke pavaizduoti perkričio įrengimo 
variantai. 
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Plastikinis (PP) valymo ir apžiūros šuliniai 
Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP 

vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis 
specialios konstrukcijos movomis, kurios leidžia pasukti nuotėkų vamzdį 7,5 laipsnio kampu visomis 
kryptimis. Vidinis šulinio diametras D 425mm; išorinis D 476mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 

Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu 
nuolydžiu išformuotais latakais. 

Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš penkių pagrindinių elementų: šulinio dugno su 
išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, ID425/OD476 gofruoto vamzdžio, 
kuris yra šulinių šachta, šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 

Plastikiniai šuliniai turi atitikti LST EN 13598-2 standarto reikalavimus, tam pateikiamos tai 
patvirtinančios gamintojo atitikties deklaracijos. 
 
2.10. Šulinių dangčiai ir landos 

Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys 
važiuojamojoje dalyje turi būti atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrovą (klasė B 
125) nevažiuojamoje dalyje. Minimali laisva anga  gelžbetoniniams šuliniams - 700 mm. Hidrantų 
šuliniuose turi būti įrengtos dvi landos.  

Esant landos gyliui daugiau negu 1m, landos anga taip pat turi būti 1.0m skersmens. Gelžbetoninių 
šulinių dangčiai turi būti “plaukiojančio” tipo.   

Plastikiniai šuliniai turi būti su jiems pritaikytais kaliojo ketaus dangčiais su teleskopu ir sandarinimo 
žiedu.  Šulinių dangčiuose turi būti skylės dangčių atidarymui.  

Užsakovui pageidaujant šulinių dangčiai gali  būti su užraktais ar Užsakovo nurodytu logotipu.  
Šulinių dangčiai turi būti iškelti pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekio ir nuotekų šalintuvas. 

Pastato inžinerinės sistemos.Lauko inžineriniai tinklai‘‘ reikalavimus.  
Ant važiuojamosios dalies montuojami viename lygyje su šios dangos paviršiumi. Ne važiuojamoje 

dalyje liukai iškelti aukščiau žemės paviršiaus - užstatytose teritorijose - 5cm, neužstatytose (užmiestyje 
) – 20 cm. 
 
2.11. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 

Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. 
Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, 

tvoros. 
Ženklai tvirtinami  1,5 -2,2 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Šulinio žymėjimo ženklas turi būti ne 

toliau kaip 10 m nuo šulinio įrengimo vietos. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant 
g/betoninių arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120×120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių 
kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. 

Ženkle pavaizduota: 
- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba šulinio 

ženklas; 
- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 
- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis ( cm) nuo įrenginio iki ženklo. 
Lentelių tipai 
Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100mm. Viršuje dešinėje numatyta vieta diametrų ir 

papildomos informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10mm aukščio). Viršuje kairėje numatytos dvi vietos 
papildomos informacijos žymėjimui.  

 
 

2.12. Savitakinių vidaus nuotekų vamzdynų išbandymas.  
Bandoma, esant ne žemesnėje, kaip +5°C patalpos temperatūrai. 
Vamzdynai, pakloti po žeme arba kanaluose, užpildomi vandeniu iki pirmo aukšto grindų lygio, o 



 
 
 
 

20-10E-AS-TP-VN-TS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

   15 19 0 

vamzdynai pakloti konstrukcijose tarp aukštų – iki aukšto lygio. 
Bandymo  metu  išoriškai  apžiūrimi  sujungimai.  Jei  sujungimuose  nerandama  nutekėjimų  ir 

vandens lygis bandomame vamzdyne nepažemėja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti. 
Pabaigus bandymą, vanduo iš sistemų išleidžiamas. Bandymas apiforminamas aktu. 
Priimant  nuotekų  sistemas,  turi  būti  patikrinta:  vamzdynų,  sanitarinių  prietaisų  veikimo 

tvarkingumas. 
Priėmimo akte turi būti nurodyti: 
 Bandymo rezultatai; 
 Duomenys apie sanitarinių prietaisų darbą; 
 Duomenys apie atliktų darbų kokybę. 
Prieš bandymą patikrinama, ar nėra užsikimšę stovai.  
Bandoma, esant ne žemesnei kaip + 5°C temperatūrai.  
Bandoma, vamzdynus užpildant vandeniu: vamzdynai, pakloti po žeme arba kanaluose, užpildomi 

vandeniu iki pirmo aukšto grindų lygio, o vamzdynai pakloti konstrukcijose tarp aukštų – iki aukšto 
lygio. Bandymo metu išoriškai apžiūrimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekėjimų ir 
vandens lygis bandomame vamzdyne nepažemėja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti.   
 
2.13.Triukšmo izoliacija 

Reikia laikytis galiojančių nacionalinių ir vietos statybos normų. Kad būtų užtikrinta optimali 
triukšmo izoliacija, primygtinai rekomenduojama vykdyti tolesnius nurodymus, kurie grindžiami 
daugiamete patirtimi pagal griežtus ir aiškius Vokietijos standartus ir normas (pvz., DIN 4109 ir DIN 
1053). 

Nuotekų vamzdynų negalima įrengti gyvenamosiose, miegamosiose ir darbo patalpose. Jeigu nuotekų 
vamzdynai tvirtinami prie masyvių sienų, besiribojančių su gyvenamosiomis, miegamosiomis ir darbo 
patalpomis, sienos 1 m2 masė turi būti ne mažesnė kaip 220 kg. 

Šis reikalavimas keliamas ir vamzdynus montuojant šachtose bei tvirtinant prie tarpinių sienų. 
Šachtos turi būti padengtos ne mažesnio kaip 1,5 cm storio tinko sluoksniu ant atitinkamo pagrindo. 
Vamzdynai neturi liestis su tinku, kad nesusidarytų garso tilteliai. Kur negalima išvengti vamzdyno ir 
tinko sąlyčio, rekomenduojama vamzdį apvynioti mineralinės vatos sluoksniu. 

Keliamas triukšmas labai priklauso nuo vamzdyno trasos. Jeigu smūgių zonų nebus visiškai arba jų 
bus kiek galima mažiau, triukšmo generavimas bus mažesnis, todėl rekomenduojama vengti staigių 
krypties pakeitimų. Ten, kur vamzdyno kryptis turi būti pakeista iš vertikalios į horizontalią, reikia statyti 
ne 90° alkūnę, bet dvi 45° alkūnes, sujungtas trumpa (bet ne trumpesne kaip 25 cm) tiesaus vamzdžio 
atkarpa. 

 
2.14. Žemės darbai 
Bendrieji nuostatai 

Šio skyriaus darbų apimtys – tai tranšėjų iškasimas, išlyginimas, pagrindų įrengimas, sutankinimas, 
užpylimas, pylimų ir šlaitų sutvirtinimas. 

Kasimo darbai turi būti atliekami pagal projektuojamų tinklų tranšėjų ribas, matmenis ir gylius, 
nurodytus brėžiniuose ar techninėse specifikacijose. 

Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų 
pėstiesiems ir automobilių eismui, leistų lengvai prieiti prie esamų pastatų. Gruntas turi būti supiltas taip, 
kad nekeltų pavojaus darbams ir personalui ar tretiems asmenims. 

Ten, kur tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo įgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, būtina 
įrengti atitinkamus išramstymus ir įtvirtinimus. 
Tranšėjų, vamzdžių pagrindo įrengimas 

Rangovas vamzdyną įrengia visiškai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte 
pateiktus vamzdžių išilginių profilių ir vamzdžių pagrindo brėžinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios 
linijos arba lygio turi būti iš anksto suderintas prieš pradedant darbus. 

Tranšėjų   rūšis,   jų   plotis   ir   sienelių   apsauga   priklauso   nuo   tranšėjos   lokalizacijos, 
hidrogeologinių sąlygų bei jos gylio. 

Tiesiant plastikinius vamzdžius naudojamos siauros tranšėjos su vertikaliomis sienelėmis, kurios iš 
vidaus sutvirtinamos lentomis arba siauros tranšėjos su šlaitinėmis sienelėmis be sutvirtinimo. Įvertinant 
sąlygas, tranšėjos sienelės vamzdžių apsaugos zonoje turi būti sutvirtinamos 10-15 cm pločio lentomis. 
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Lentas, sutvirtinančias tranšėjos sieneles, reikia išiminėti palaipsniui, užberiant vamzdį ir 
sutankinant užbėrimo sluoksnį. 

Kasant gruntą, profiliuojant tranšėjos dugną ir tiesiant vamzdžius, reikia laikytis šių rekomendacijų: 
Tranšėją reikia pradėti kasti žemiausioje vietoje; 
Kasant rankomis, tranšėjos dugnas turi būti 5 cm aukščiau, nei nurodyta projekte, o esant 

drėgnam gruntui – apie 20 cm aukščiau; 
Kasant mechaniniu būdu nepriklausomai nuo grunto rūšies, reikia palikti 20 cm aukščiau nei 

nurodyta projekte. Neiškastą grunto sluoksnį reikia pašalinti iš tranšėjos dugno rankiniu būdu; 
Iš tranšėjos dugno reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti, o po to suformuoti 

pagrindą; 
Kasant tranšėjas negalima pažeisti natūralaus tranšėjos dugne esančio grunto; 
Sujudintą  gruntą  reikia  išimti  iš  tranšėjos  dugno,  pakeičiant  jį  maždaug  10  cm  storio 

sutankinto smėlio sluoksniu. 
Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai 1/4 skersmens remtis į pagrindą. 

Vamzdžių užpylimas 
Užpylimas atliekamas pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus. Tranšėja užkasama tuoj pat po 

darbų priėmimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. 
Tranšėja turi būti užkasama dviem etapais: 
• vamzdžio  užkasimas  vamzdžio  apsaugos  zonoje,  tai  yra  vamzdžio  apibėrimas  iki  1/2 

vamzdžio skersmens, o po to užpylimas iki 30 cm virš vamzdžio; 
• tranšėjos užpylimas virš vamzdžio apsauginės zonos, tai yra vamzdyno užpylimas. Vykdant 

vamzdyno apibėrimą reikia laikytis šių reikalavimų: 
• vamzdžius reikia apiberti biriu gruntu, kurio grumstų dydis negali būti didesnis negu 10 % 

nominalaus vamzdžio skersmens ir negali būti didesnis negu 60 mm. 
• apibėrimui naudojamas gruntas negali būti sušalęs, jame negali būti aštrių akmenų ar kitokių 

nuolaužų. 
Norint užtikrinti visišką vamzdyno stabilumą, reikia pasirūpinti tuo, kad apibėrimui naudojamas 

gruntas užpildytų visą ertmę po vamzdžiu. Apibėrimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš abiejų 
vamzdžių pusių, kiekvienas sluoksnis sutankinamas. Sluoksnių storis negali būti didesnis nei 1/3 
vamzdžio skersmens arba neturi būti didesnis nei 30 cm. Užberiant kiekvieną sluoksnį reikia nuimti 
lentas, sutvirtinančias tranšėjos sieneles. Išėmus lentą, būtina sutankinti gruntą į atsiradusią laisvą erdvę. 
Apibėrimą reikia tęsti tol, kol sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30 cm. Tranšėja gali būti  
užpilama  tik  patikrinus  apibėrimo  sluoksnio  sutankinimą.  Tranšėją  užpilti  galima  natūraliu gruntu. 

Užpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra didelių akmenų ir riedulių. 
Užpilant tranšėją palaipsniui išimamos sieneles sutvirtinančios lentos. Jos turi būti išimamos 

atsargiai, kad nesugriūtų tranšėjos sienelės. Užpilant tranšėjas būtina sutankinti gruntą. Pirmieji 
sluoksniai iki vamzdžio ašies turi būti sutankinami labai atsargiai, rankiniu būdu, sutrypiant,   kad 
vamzdis neišsikeltų. Kai apibėrimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdžio aukščio, sluoksniai tankinami 
nuo tranšėjos sienelės vamzdžio kryptimi. Mechaniškai tankinti gruntą   virš vamzdžio galima tik 
tada, kai virš vamzdžio yra užbertas apsauginis sluoksnis. 

Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95% 
maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor testu ten, kur bus tiesiami keliai ir ne mažiau, nei 90% 
ten, kur viršuje eismo nėra. 
Vandens pašalinimas 

Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį,  
paviršines nuotekas ir t.t. 

Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas: 
• vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 
• vandens siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės; 
• vandens siurbimas adatinių filtrų pagalba. 
Šių būdų panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristikos. 
Rangovas  apsirūpina  darbo  jėga,  medžiagomis  ir  įranga,  atlieka  visus  darbus,  būtinus gruntinio 

vandens lygio pažeminimui, kad planuojami statybos darbai būtų atliekami sausomis sąlygomis. 
Darbų apimtis sudaro: vandens pašalinimo sistemos pristatymas į statybvietę, sumontavimas, 

išbandymas, paleidimas, eksploatavimas, priežiūra, galutinis įrangos išmontavimas bei išvežimas iš 
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statybvietės. 
Nenaudojamų šulinių ir vamzdynų tvarkymas 

Jei kurios nors vandentiekio ar nuotekų vamzdyno dalys nebebus naudojamos, kiekvienas tokios 
dalies galas reikiamai užsandarinamas 0,5m ilgio kaiščiu iš C15 klasės betono. Didelio skersmens 
vamzdynai tose vietose kur galimos griūtys, visiškai užtaisomos cemento skiediniu. 

Nebenaudojami šuliniai turi būti demontuojami. 
 

2.15.Esamų dangų atstatymas 

Rangovas turi atstatyti visus žemės paviršius virš tranšėjų, išskyrus tuos atvejus, kai nereikia, 
atitinkamai atsižvelgiant i STR 2.06.03:2001 pagal čia pateikiamus reikalavimus. Tačiau taip pat jis turi 
žinoti, kad Kelių Priežiūros institucijos gali pareikalauti papildomų ir/arba kitokių veiksmų, susijusių su 
atstatymu. Rangovas turi buti susipažinęs su minėtu organizacijų įvertinimais, ir turi būti pasirengęs 
atitinkamai keisti metodą bei medžiagas ir t.t.. Užpylus tranšėją su paklotu vamzdynu, ar kokį nors kitą 
kasinį kelio atkarpoje, kelio paviršius turi būti atstatytas. Atliekant baigiamuosius darbus, kai kelio danga 
numatoma kloti vėliau, klojamas laikinas 100 mm storio žvyro sluoksnis pagal jau esančios dangos lygi. 

Pėsčiųjų takų bei takelių, važiuojamųjų dalių, dengtų ir nedengtų, su velėnuotais pakrašciais, sodų 
bei kitokių privačių valdų teritorijų paviršiaus atstatymas turi būti vykdomas nedelsiant, pasibaigus 
tranšėjų užpylimo darbams, įskaitant tankinimą, atliekamą pagal čia pateikiamus reikalavimus. 

Sunkiasvorio Transporto važiuojamąja dalimi paprastai vadinama kelio atkarpa su dviem arba trimis 
dvigubo kelio juostomis, bei pagrindiniai vienos važiuojamosios dalies keliai. Vidutinio svorio 
transporto kelių grupei priklauso tarnybiniai bei rajoniniai keliai. 

Sunkiasvorio bei vidutinio svorio transportui skirtų kelių atstatymas turi vykti dviem etapais, pagal 
čia pateikiamus reikalavimus. Rangovas turi pradėti atstatymo darbus pakankamai greitai ir atidžiai. 

Ypatingai rūpestingai reikia dirbti važiuojamųjų dalių sankirtose, kai nuo kelio išardymo dėl 
vamzdžių klojimo iki pirmojo kelio atstatymo etapo pabaigos gali praeiti ne daugiau kaip 3 dienos, jei 
kitaip nenurodyta. 

Jei esant atitinkamoms sąlygoms, Rangovo pastangų neužtenka užbaigti darbų per nustatytą ar 
pratestą laikotarpį, tai techninės priežiūros vadovas gali nurodyti alternatyvius žingsnius ar metodus 

pagreitinti darbų užbaigimą. Tokie techninio priežiūros vadovo nurodymai neatleidžia Rangovo nuo 
atsakomybės už jo įsipareigojimus pagal Sutartį. 

Jei kokia nors vamzdyno atkarpa, esanti po važiuojamąja kelio dalimi nebuvo išbandyta prieš 
baigiant atstatymo darbus, tai Rangovas lieka atsakingas už tuos remonto darbus, kuriuos gali tekti atlikti 
taisant vamzdyną bei atstatyto kelio atkarpą, ir, lygiai taip pat, jei buvo išbandyta, tačiau vėliau atsirado 
defektų. Rangovas, Kelių Priežiūros Tarnybos prašydamas leidimo ardyti kelią, turi pateikti savo 
taikomo metodo aprašymą (įskaitant kryžkelėse naudojamų mašinų tipą). Kelių Priežiūros Tarnybos 
atstovai gali pateikti pakeitimų, pagal savo reikalavimus. 

 
3. ĮRENGIMAI IR PRIETAISAI 
3.1. Sanitariniai prietaisai 

Sanitariniai prietaisai montuojami objektuose privalo turėti bendrus bruožus: jų vidaus ir išorės 
paviršius privalo turėti lygų, lengvai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei 
tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti sertifikuoti 
pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius. 

Praustuvai ir klozetai su bakeliais, pagaminti iš fajanso ar porceliano, glazūruoti. Klozetai su vandens 
užtvara viduje. Vanduo į klozetų puodų bakelius - tiekiamas be garso ir naudojama nuplovimui ne 
daugiau 6 l vandens.  

Klozeto puodas komplektuojamas su sėdynėmis ir dangčiais iš kietos plastmasės. 
Praustuvai komplektuojami sifonais, kurie gali būti plastmasiniai arba chromuoti ir atitikti vandens 

ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą. 
Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo 

detalėmis. 
Vandens maišytuvai turi atitikti praustuvų konstrukciją ir deramą (pagal DIN 4109) garso gesinimo 

laipsnį. Maišytuvai pagal DIN 55218.  
Trapai vandens surinkimui sanitarinėse patalpose nuotekų priėmimui - su vandens užtvaromis jų 

konstrukcijoje.   
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Ant vandentiekio įvado ir ant atšakos į karšto vandens ruošimo įrenginį įrengiami filtrai, kurie 
parenkami atlikus tiekiamo vandenų analizę. 

Dušo kabinos.  Dušo padėklas - plastikas; - Sienelės 4 mm stiklas. - Montavimas vykdomas pagal 
gamyklos gamintojos rekomendacijas; - Gaminys turi būti sertifikuotas CE ženklinimuPrieš perkant 

sanitarinę įrangą, visų įrengimų tipą ir gamintoją būtina derinti su užsakovu. 

 
3.2. Vandens ėmimo čiaupai 

Vandens ėmimo čiaupas montuojamas šaltojo ir karštojo vandens paėmimui. Reikiamas slėgis prie 
čiaupo – 0,03 MPa. Čiaupo korpusas žalvarinis pagal DIN 1709, išsiliejimo vamzdelis žalvarinis CuZn 
37 DIN 1766. 

Čiaupai jungiami su vamzdžiu sriegio pagalba. 
Prieš perkant sanitarinę įrangą, visų įrengimų tipą ir gamintoją būtina derinti su užsakovu. 

 

3.3. Prietaisai žmonėms su negalia 
Unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas 

vežimėliui pastatyti. Unitazas turi būti pastatytas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. 
Unitazo viršus turi būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos sienos 
1000-1200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams 
ar krepšiui pasikabinti. Abipus unitazo turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su 
alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse angą 
vandeniui išbėgti. 

Praustuvas turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 
750-850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą būtina palikti ne mažesne kaip 1200x900 
mm dydžio aikštelę ŽN su vežimėliu pravažiuoti. Abipus praustuvo 800-900 mm aukštyje reikia 
pritvirtinti turėklus. 

ŽN dušo kabina turi būti ne mažesne kaip 1500x900 mm. Dušo patalpoje turi būti įrengtas dušas, 
praustuvas, unitazas ir suolelis. Dušo galvutė turi būti sujungta su lanksčia žarna, o ne pritvirtinta 
stacionariai. Dušo galvutės žarna turi būti ne trumpesnė nei 1500 mm. Ant dušo kabinos sienų turi būti 
pritvirtinti horizontalūs turėklai. 

Praustuvų, dušų, vonių čiaupai turi būti svirtiniai. Unitazų ir pisuarų vandens nuleidimo įtaisai turi 
būti patogūs naudoti ŽN. Jie gali būti mechaniniai ir automatiniai. 
 
 4. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 4.1. Darbų kokybė 

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti 
Lietuvoje nustatyta tvarka. 

Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai 
priimtų standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti atitinkamais komponentais. 

Visi įrengimai ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi būti lengvai pasiekiami. Įrengimų ar 
armatūros dalių keitimas turi būti atliekamas lengvai be didelių ardymų. Jeigu paleidimo – derinimo 
darbų metu, projekto vadovas pastebi, kad kai kurie įrengimų mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai 
jie turi būti pakeisti kokybiškais. 

Varžtai turi būti tokio ilgio, kad pilnai užveržus veržlę, už jos liktų trys sriegio atsukos. Varžtai turi 
lengvai įsisukti ir išsisukti ir tiksliai atitikti skyles kur jie yra įsukti, o sriegio skersmuo turi būti toks kad 
įsukimo ir išsukimo metu nebūtų pažeisti. Be to jie turi būti sužymėti, kad surinkimo metu būtų lengva 
atsekti koks varžtas kur įsisuka. 

Visi varžtai, veržlės ir medvarščiai, kuriuos numatoma dažnai atsukti dėl einamojo remonto ar 
reguliavimo, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 

 
4.2. Įrangos montavimas 

Technologinės įrangos montavimui, Rangovas turi turėti detalų projektą, pagal kurį įrengia būtinas 
ertmes varžtams, ankeriams ir pan. Vietose nurodytose darbo brėžiniuose. 

Rangovas turi užtikrinti, kad tiekiamai įrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui. 
Rangovas turi įspėti Užsakovą apie visus numatomus pakeitimus. 
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4.3. Triukšmo ir vibracijos slopinimas 
Leistini triukšmo lygiai turi atitikti ISO standartų ir LR Darbų Saugos reikalavimus. Šie reikalavimai 

apibrėžia leistiną dB kiekį veikiant įvairiems triukšmo šaltiniams. 
Visi besisukantys įrengimų elementai turi būti subalansuoti. Subalansavimas turi būti atliktas taip, 

kad dirbant įrengimui ar keliams įrenginiams bet kuriame taške ir bet kokiame darbo režime vibracijos 
lygis turi atitikti leistiną vibracijos lygį nurodytą standarte. 

Vamzdžiai turi būti ant atramų ar kitaip įtvirtinti, kad bet kokiame darbo režime vibracijos lygis 
nebūtų viršytas daugiau negu yra leistina. 
4.4. Darbų sauga 

Visų technologinių įrengimų ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti LR norminių aktų, 
reglamentuojančių (įrenginių) projektavimą, jų priėmimo eksploatacijon reikalavimus. 

 
PASTABOS: 

Vandentiekio tinklų flanšai ir fasoninės dalys turi būti skirti vandens tiekimui ir turi būti tinkami 
PN16 darbiniam slėgiui. 

Techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų montavimo ir bandymo reikalavimai. 
Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant ir izoliuojant vamzdynus, įrenginius ir 

prietaisus, reikia vadovautis gamintojo nurodymais, statybos taisyklėmis ir kitais teisiniais aktais bei 
normatyviniais dokumentais. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
1-as aukštas. Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Žymuo 

(tech. spec. 
žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

VANDENTIEKIS (V1) 
1. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d50x4,0 VN-TS-1.1. m. 34  

2. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d40x4,0 " m. 80  
3. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d32x3,0 " m. 25  
4. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d25x2,5 " m. 25  
5. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d20x2,25 " m. 142  
6. Fasoninės dalys " kompl. 1  
7. Pūsto polietileno kevalai DN50 vamzdžiui 20mm VN-TS-1.7. m. 34  
8. Pūsto polietileno kevalai DN40 vamzdžiui 20mm " m. 80  
9. Pūsto polietileno kevalai DN32 vamzdžiui 20mm " m. 25  
10. Pūsto polietileno kevalai DN25 vamzdžiui 20mm " m. 25  
11. Pūsto polietileno kevalai DN20 vamzdžiui 20mm " m. 142  
12. Rutulinai ventiliai d50 VN-TS-1.3. vnt. 1  
13. Rutulinai ventiliai d40 " vnt. 2  
14. Rutulinai ventiliai d25 " vnt. 2  
15. Rutulinai ventiliai d20 " vnt. 10  
16. Drenažinis ventilis DN15 " vnt. 2  
17. Atbulinis vožtuvas DN50 " vnt. 1  

18. Automatinis nuorintojas su uždarymo ventiliu DN15 " vnt. 2 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

19. Prisijungimas prie esamo V1 vamzdyno esančio pat. R-118    kompl. 1 Tikslinti darbo 
projekte 

20. Vamzdžių tvirtinimo detalės   kg. 100  

21. Vagų iškirtimas sienose, grindyse   m. 50 Tikslinti darbo 
projekte 

22. 
Vamzdynų perėjimui per sienas ir perdangas dėklai su 
priešgaisriniu užtaisymu  

VN-TS-1.2. vnt. 20 Tikslinti darbo 
projekte 

23. Hidraulinis vamzdynų išbandymas VN-TS-1.8. m. 306  
24. Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija VN-TS-1.9. m. 306  

25. 

VANDENS APSKAITOS MAZGAS: 
1. Rutulinis ventilis Dn 50; 
2. Perėjimas Dn 50x20; 
3. Skaitiklis Dn 20; 
4. Perėjimas Dn 50x20; 
5. Rutulinis ventilis Dn 50; 
6. Atbulinis vožtuvas Dn 50; 
7. Išleidėjas Dn 15 su akle (plombuojama); 

VN-TS-1.5-1. kompl. 1 
Žiūr.br.  

“20-10E-AS-TP-
VN-BR-01” 

VANDENTIEKIS (T3; T4) 
26. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d40x4,0 VN-TS-1.1. m. 90  
27. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d32x3,0 " m. 11  
28. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d25x2,5 " m. 60  
29. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d20x2,25 " m. 334  
30. Fasoninės dalys " kompl. 1  
31. Kevalinė šiluminė izoliacija su al.folija DN40 vamzdžiui 50mm VN-TS-1.7. m. 90  
32. Kevalinė šiluminė izoliacija su al.folija DN32 vamzdžiui 40mm " m. 11  
33. Kevalinė šiluminė izoliacija su al.folija DN25 vamzdžiui 30mm " m. 60  
34. Kevalinė šiluminė izoliacija su al.folija DN20 vamzdžiui 30mm " m. 334  
35. Rutulinai ventiliai d40 VN-TS-1.3. vnt. 2  
36. Rutulinai ventiliai d25 " vnt. 2  



 
 

20-10E-AS-TP-VN-SŽ_1 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

   2 3 0 

37. Rutulinai ventiliai d20 " vnt. 10  
38. Drenažinis ventilis DN15 " vnt. 4  

39. Automatinis nuorintojas su uždarymo ventiliu DN15 " vnt. 4 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

40. Termostatiniai temperatūros reguliatoriai DN15 VN-TS-1.5. vnt. 1 MTCV (Danfoss) 
arba analogas 

41. Vamzdžių tvirtinimo detalės   kg. 100  

42. Vagų iškirtimas sienose, grindyse   m. 50 Tikslinti darbo 
projekte 

43. 
Vamzdynų perėjimui per sienas ir perdangas dėklai su 
priešgaisriniu užtaisymu  

VN-TS-1.2. vnt. 40 Tikslinti darbo 
projekte 

44. Hidraulinis vamzdynų išbandymas VN-TS-1.8. m. 495  
45. Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija VN-TS-1.9. m. 495  

PRIEŠGAISRINIS VANDENTIEKIS (V2) 

1. 
Plieniniai vamzdžiai (cinkuoti) Dn50 ir jų tiesimas, tvirtinant 
palubėje (ar sienų) prie konstrukcijų / fasoninių dalių virinimas 

VN-TS-1.10. m. 66  

2. 
Plieniniai vamzdžiai (cinkuoti) Dn65 ir jų tiesimas, tvirtinant 
palubėje (ar sienų) prie konstrukcijų / fasoninių dalių virinimas 

" m. 38  

3. Pūsto polietileno kevalai DN50 vamzdžiui 20mm VN-TS-1.7. m. 66  

4. Pūsto polietileno kevalai DN65 vamzdžiui 20mm " m. 38  

5. 
Kevalinė šiluminė izoliacija su al.folija DN50 vamzdžiui 50mm 
su savireguliuojančiu šildymo kabeliu.   

" m. 38 Tikslinti darbo 
projekte 

6. Prisijungimas prie esamo V2 vamzdyno esančio rūsyje    kompl. 1 Tikslinti darbo 
projekte 

7. 

Metalinės spintelės su priešgaisrine įranga ir jų montavimas prie 
sienos: 
1. Plokščiosios priešgaisrinė žarna Dn52, komplektas su 13mm 
reguliuojamu purkštuku, L=20m; 
2. Greito jungimo galvutė GM-50; 
3. Kampinis ventilis Dn50; 
4. ir kita reikalinga įranga. 

VN-TS-1.11. kompl. 4  

8. 
Priešgaisriniai žiedai vamzdžiams (montuojami priešgaisrinėje 
sienoje) 

VN-TS-1.2. kompl. 8 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

9. Hidraulinis vamzdynų išbandymas VN-TS-1.8. m. 104  

10. Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija VN-TS-1.9. m. 104  

11. Pastato V2 sistemos hidraulinis išbandymas   kompl. 1  

12. Vamzdžių tvirtinimo detalės   kg. 100  

13. Kitos montažinės medžiagos  kompl. 1  

BUITINIŲ NUOTEKŲ SISTEMA (F1)     
1.  Vamzdis PVC DN 160  VN-TS-2.1. m. 12  

2.  Vamzdis PVC DN 110  " m. 147  
3.  Vamzdis PVC DN 50  " m. 125  
4.  PE100 vamzdžiai DN 32x2,4 mm " m. 8  
5.  Revizija DN 110   " vnt. 5  
6.  Pravala DN 160 su ner.pl.dangteliu. Grindyse " vnt. 2  
7.  Pravala DN 110 su ner.pl.dangteliu. Grindyse " vnt. 8  
8.  Alsuoklis (stogelis) DN 110 " vnt. 2  
9.  Fasoninės dalys " kompl. 1  

10.  Revizinės durelės  kompl. 3 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

11.  
Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis, sauso tipo sifonu 
(kvapų uždoriu), visomis reikalingomis jungtimis, fasoninėmis 
dalimis pajungimas vertikalus Ø110    

VN-TS-2.3. vnt. 1  

12.  
Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis, sauso tipo sifonu 
(kvapų uždoriu), visomis reikalingomis jungtimis, fasoninėmis 
dalimis pajungimas vertikalus Ø50    

" vnt. 10  

13.  
Drenažinis siurblys su DN 32, su atbuliniu vožtuvu,  
DN32 uždarymo sklende prieduobėje. Q-1,0m3/h; H-2,0m. 

VN-TS-2.3-1. kompl. 1  

14.  
Betoninė duobė drenažiniam siurbliui aptarnauti. 800mm pločio, 
800mm ilgio ir 600mm gylio, komplekte su perfuruotu dangčiu. 

 kompl. 1  

15.  Priešgaisriniai žiedai DN 110 VN-TS-2.5. kompl. 1 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

16.  Prisijungimas prie esamo F1 vamzdyno rūsyje    kompl. 1 Tikslinti darbo 
projekte 

17.  
Esamo išvado prijungimas ir permontavimas naujai 
projektuojamame priestate.  

  kompl. 1 Tikslinti darbo 
projekte 

18.  Išvadų hermetizavimas   kompl. 2  
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19.  Vamzdynų išbandymas VN-TS-2.10. m. 292  
20.  Vamzdžių tvirtinimo detalės   kg. 100  

21.  Grunto kasimas pastato viduje   m. 110 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA (L1) 
Vidaus tinklai 
1.  PVC slėginis movinis vamzdis d110 VN-TS-2.1. m. 100  
2.  PVC slėginis movinis vamzdis d110 " m. 36  
3.  Fasoninės dalys " kompl. 1  
4.  Pūsto polietileno kevalai DN114 vamzdžiui 13mm VN-TS-1.6. m. 36  

5.  
Stogo įlaja DN110 su lapų gaudykle, užspaudžiamuoju 
nerūdijančio plieno žiedu hidroizoliacijai, vertikaliu išleidimu 
komplektuojama su montažinėmis medžiagomis. 

VN-TS-2.4. vnt. 7  

6.  Revizija DN 110  VN-TS-2.2. vnt. 7  
7.  Pravala DN 110 su ner.pl.dangteliu grindyse " vnt. 6  

8.  

Polimerbetonio latakai paviršinio lietaus surinkimui su 
ketinėmis grotelėmis komplekte, su įtekėjimo dėže su 
nešvarumų indu. l = 2,0 m; apkrov. kl. D400 kompl.  
(įskaitant polimerbetoninių latakų įrengimą) 

VN-TS-2.5.  kompl. 2  

9.  Atbulinis vožtuvas DN 110 VN-TS-2.5-1. vnt. 2  

10.  
Betoninė duobė atbuliniui vožtuvui aptarnauti. 800mm pločio, 
800mm ilgio ir 600mm gylio, komplekte su perfuruotu dangčiu. 

 kompl. 2  

11.  Išvadų hermetizavimas  kompl. 1  
12.  Vamzdynų išbandymas VN-TS-2.11. m. 136  
13.  Vamzdžių tvirtinimo detalės  kg. 100  

14.  Grunto kasimas pastato viduje   m. 100 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

SANITARINĖ ĮRANGA     

1.  
Keraminis praustuvas buities reikmėms  su vandens maišytuvu, 
sifonu,  su visomis reikalingomis jungtimis, fasoninėmis 
dalimis, sumontavimu 

VN-TS-3.1. 
VN-TS-3.2. 

vnt. 3  

2.  

Keraminis praustuvas buities reikmėms  su vandens maišytuvu 
(su alkūnine svirtimi), su turėklais iš abiejų pusių sifonu,  su 
visomis reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis ir 
atramomis, sumontavimu (ŽN) 

VN-TS-3.1. 
VN-TS-3.2. 
VN-TS-3.3. 

vnt. 8  

3.  
Plautuvė buities reikmėms  su vandens maišytuvu, sifonu,  su 
visomis reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis, 
sumontavimu 

VN-TS-3.1. 
VN-TS-3.2. 

vnt. 11  

4.  
Keraminis klozetas su  bakeliu, su alkūnramsčiais, visomis 
reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis ir atramomis, 
sumontavimus  (ŽN)                         

VN-TS-3.1. 
VN-TS-3.2. 
VN-TS-3.3. 

vnt. 8  

5.  
Vonia,  su vandens maišytuvu su lanksčia žarna, sifonu,  su 
visomis reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis ir 
atramomis, sumontavimu 

VN-TS-3.1. 
VN-TS-3.2. 

vnt. 1  

6.  
Vandens maišytuvas su lanksčia žarna,  su visomis 
reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis ir atramomis, 
sumontavimu  

VN-TS-3.2. vnt. 8  

7.  
Grindinė plautuvė/ išpiltuvė su grotelėmis, visomis 
reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis ir atramomis, 
sumontavimus   

 vnt. 1  

8.  Prietaisiniai ventiliai  VN-TS-1.3. vnt. 54  

9.  Žarnelė metaliniame apvalkale prietaisų pajungimui  vnt. 54  
Pastabos: 

- Medžiagų kiekius tikslinti darbų metu. 
- V1, T3, F1 sistemų vamzdyno privedimo vietas įrangai tikslini pagal konkrečią įrangą darbo projekte; 
- Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 
- Nuotekų kiekiai įvertinti iki pirmo kiemo šulinio. 
- San. prietaisų aukščiai montuojami remiantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
3-as aukštas. Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Žymuo 

(tech. spec. 
žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

VANDENTIEKIS (V1) 
1. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d40x4,0 VN-TS-1.1. m. 37  
2. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d32x3,0 " m. 45  
3. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d25x2,5 " m. 54  
4. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d20x2,25 " m. 182  
5. Fasoninės dalys " kompl. 1  
6. Pūsto polietileno kevalai DN40 vamzdžiui 20mm VN-TS-1.7. m. 37  
7. Pūsto polietileno kevalai DN32 vamzdžiui 20mm " m. 45  
8. Pūsto polietileno kevalai DN25 vamzdžiui 20mm " m. 54  
9. Pūsto polietileno kevalai DN20 vamzdžiui 20mm " m. 182  
10. Rutulinai ventiliai d40 VN-TS-1.3. vnt. 2  
11. Rutulinai ventiliai d32 " vnt. 1  
12. Rutulinai ventiliai d25 " vnt. 3  
13. Rutulinai ventiliai d20 " vnt. 23  
14. Drenažinis ventilis DN15 " vnt. 1  

15. Automatinis nuorintojas su uždarymo ventiliu DN15 " vnt. 1 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

16. Vamzdžių tvirtinimo detalės   kg. 100  

17. Vagų iškirtimas sienose, grindyse   m. 50 Tikslinti darbo 
projekte 

18. 
Vamzdynų perėjimui per sienas ir perdangas dėklai su 
priešgaisriniu užtaisymu  

VN-TS-1.2. vnt. 20 Tikslinti darbo 
projekte 

19. Hidraulinis vamzdynų išbandymas VN-TS-1.8. m. 318  
20. Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija VN-TS-1.9. m. 318  

VANDENTIEKIS (T3; T4) 
1. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d32x3,0 VN-TS-1.1. m. 83  
2. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d25x2,5 " m. 54  
3. Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis d20x2,25 " m. 251  
4. Fasoninės dalys " kompl. 1  
5. Kevalinė šiluminė izoliacija su al.folija DN32 vamzdžiui 40mm VN-TS-1.7. m. 83  
6. Kevalinė šiluminė izoliacija su al.folija DN25 vamzdžiui 30mm " m. 54  
7. Kevalinė šiluminė izoliacija su al.folija DN20 vamzdžiui 30mm " m. 251  
8. Rutulinai ventiliai d32 VN-TS-1.3. vnt. 3  
9. Rutulinai ventiliai d25 " vnt. 2  
10. Rutulinai ventiliai d20 " vnt. 12  
11. Drenažinis ventilis DN15 " vnt. 2  

12. Automatinis nuorintojas su uždarymo ventiliu DN15 " vnt. 2 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

13. Termostatiniai temperatūros reguliatoriai DN15 VN-TS-1.5. vnt. 1 MTCV (Danfoss) 
arba analogas 

14. Vamzdžių tvirtinimo detalės   kg. 100  

15. Vagų iškirtimas sienose, grindyse   m. 50 Tikslinti darbo 
projekte 

16. 
Vamzdynų perėjimui per sienas ir perdangas dėklai su 
priešgaisriniu užtaisymu  

VN-TS-1.2. vnt. 40 Tikslinti darbo 
projekte 

17. Hidraulinis vamzdynų išbandymas VN-TS-1.8. m. 388  
18. Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija VN-TS-1.9. m. 388  

PRIEŠGAISRINIS VANDENTIEKIS (V2) 
1. Plieniniai vamzdžiai (gruntuoti) Dn50 ir jų tiesimas, tvirtinant  m. 64  
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palubėje (ar sienų) prie konstrukcijų / fasoninių dalių virinimas 
2. Pūsto polietileno kevalai DN50 vamzdžiui 20mm VN-TS-1.7. m. 64  

3. Prisijungimas prie esamo V2 vamzdyno esančio 2-ame aukšte.    kompl. 3 Tikslinti darbo 
projekte 

4. 

Metalinės spintelės su priešgaisrine įranga ir jų montavimas prie 
sienos: 
1. Plokščiosios priešgaisrinė žarna Dn52, komplektas su 13mm 
reguliuojamu purkštuku, L=20m; 
2. Greito jungimo galvutė GM-50; 
3. Kampinis ventilis Dn50; 
4. ir kita reikalinga įranga. 

 kompl. 4  

5. Plieninių vamzdžių dažymo darbai  m2 30  

6. 
Priešgaisriniai žiedai vamzdžiams (montuojami priešgaisrinėje 
sienoje) 

 kompl. 6 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

7. Hidraulinis vamzdynų išbandymas VN-TS-1.8. m. 64  

8. Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija VN-TS-1.9. m. 64  

9. Pastato V2 sistemos hidraulinis išbandymas   kompl. 1  

10. Vamzdžių tvirtinimo detalės   kg. 150  

11. Kitos montažinės medžiagos  kompl. 1  

12. Esamų lubų ardymas/atstaymas 2-o aukšto patalpose  m² 10 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

13. Sienų ardymas/atstaymas 2-o aukšto patalpose  m² 5 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

BUITINIŲ NUOTEKŲ SISTEMA (F1)     
1.  Vamzdis PVC DN 110  VN-TS-2.1. m. 121  
2.  Vamzdis PVC DN 50  " m. 202  
3.  PE100 vamzdžiai DN 32x2,4 mm " m. 3  
4.  Revizija DN 110   " vnt. 6  
5.  Pravala DN 110  " vnt. 3  
6.  Alsuoklis (stogelis) DN 110 " vnt. 2  
7.  Fasoninės dalys " kompl. 1  

8.  Revizinės durelės  kompl. 6 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

9.  
Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis, sauso tipo sifonu 
(kvapų uždoriu), visomis reikalingomis jungtimis, fasoninėmis 
dalimis pajungimas vertikalus Ø50    

VN-TS-2.3. vnt. 5  

10.  
Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis, sauso tipo sifonu 
(kvapų uždoriu), visomis reikalingomis jungtimis, fasoninėmis 
dalimis pajungimas vertikalus Ø110 

" vnt. 1  

11.  Priešgaisriniai žiedai DN 50/110 VN-TS-2.4. kompl. 16/7 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

12.  
Drenažinis siurblys su DN 32, su atbuliniu vožtuvu,  
DN32 uždarymo sklende prieduobėje. Q-1,0m3/h; H-2,0m. 

VN-TS-2.3-1. kompl. 1  

13.  
Betoninė duobė drenažiniam siurbliui aptarnauti. 800mm pločio, 
800mm ilgio ir 600mm gylio, komplekte su perfuruotu dangčiu. 

 kompl. 1  

14.  Prisijungimas prie esamo F1 vamzdyno 2-o aukšto patalpose   kompl. 8 Tikslinti darbo 
projekte 

15.  Prisijungimas prie esamo F1 vamzdyno rūsyje    kompl. 1 Tikslinti darbo 
projekte 

16.  Esamų lubų ardymas/atstaymas 2-o aukšto patalpose  m² 70 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

17.  Sienų ardymas/atstaymas 2-o aukšto patalpose  m² 25 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

18.  Vamzdynų išbandymas VN-TS-2.10. m. 326  
19.  Vamzdžių tvirtinimo detalės   kg. 150  
LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA (L1) 
Vidaus tinklai 
1.  PVC slėginis movinis vamzdis d110 VN-TS-2.1. m. 45  
2.  Fasoninės dalys " kompl. 1  
3.  Pūsto polietileno kevalai DN114 vamzdžiui 13mm VN-TS-1.6. m. 45  

4.  
Stogo įlaja DN110 su lapų gaudykle, užspaudžiamuoju 
nerūdijančio plieno žiedu hidroizoliacijai, vertikaliu išleidimu 
komplektuojama su montažinėmis medžiagomis. 

VN-TS-2.4. vnt. 8  

5.  Prisijungimas prie esamo L1 vamzdyno 3-o aukšto patalpose   kompl. 5  
6.  Vamzdynų išbandymas VN-TS-2.11. m. 45  

7.  
 
Vamzdžių tvirtinimo detalės 
 

 kg. 100  
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SANITARINĖ ĮRANGA     

1.  
Keraminis praustuvas buities reikmėms  su vandens maišytuvu, 
sifonu,  su visomis reikalingomis jungtimis, fasoninėmis 
dalimis, sumontavimu 

VN-TS-3.1. 
VN-TS-3.2. 

vnt. 14  

2.  

Keraminis praustuvas buities reikmėms  su vandens maišytuvu 
(su alkūnine svirtimi), su turėklais iš abiejų pusių sifonu,  su 
visomis reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis ir 
atramomis, sumontavimu (ŽN) 

VN-TS-3.1. 
VN-TS-3.2. 
VN-TS-3.3. 

vnt. 4  

3.  
Plautuvė buities reikmėms  su vandens maišytuvu, sifonu,  su 
visomis reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis, 
sumontavimu 

VN-TS-3.1. 
VN-TS-3.2. 

vnt. 2  

4.  
Keraminis klozetas su  bakeliu, su alkūnramsčiais, visomis 
reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis ir atramomis, 
sumontavimus  (ŽN)                         

VN-TS-3.1. 
VN-TS-3.2. 
VN-TS-3.3. 

vnt. 4  

5.  
Vandens maišytuvas su lanksčia žarna,  su visomis 
reikalingomis jungtimis, fasoninėmis dalimis ir atramomis, 
sumontavimu  

VN-TS-3.2. vnt. 5  

6.  Prietaisiniai ventiliai  VN-TS-1.3. vnt. 6 Pat.10 ir 18 

7.  Prietaisiniai ventiliai  VN-TS-1.3. vnt. 44  

8.  Žarnelė metaliniame apvalkale prietaisų pajungimui  vnt. 44  
Pastabos: 

- Medžiagų kiekius tikslinti darbų metu. 
- V1, T3, F1 sistemų vamzdyno privedimo vietas įrangai tikslini pagal konkrečią įrangą darbo projekte; 
- Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 
- Nuotekų kiekiai įvertinti iki pirmo kiemo šulinio. 
- San. prietaisų aukščiai montuojami remiantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Žymuo (tech. 
spec. žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

BUITINIŲ NUOTEKŲ SISTEMA (F1) 
F1 išvadai  

1. 
Plastikiniai PVC beslėgiai moviniai 8,0 kN/m2 (kPa) S 
klasės vamzdžiai DN160 mm kompl. su fasoninėmis 
detalėmis (įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis ~4,0m) 

VN-TS-2.2. 
VN-TS-2.14. 

m. 7,3  

2. 
Plastikiniai PVC beslėgiai moviniai 8,0 kN/m2 (kPa) S 
klasės vamzdžiai DN110 mm kompl. su fasoninėmis 
detalėmis (įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis ~4,0m) 

" m. 7,45  

3. 

G/b šulinys Ø 1000, kompl. su ketaus dangčiu (apkrovos 
klasė D400): Ø 700 mm – 1 vnt., su šulinių ženklinimu, 
gumine protarpine, betoniniu atraminiu žiedu bei plienine 
lipyne, betonas vamzdynų atramoms (įskaitant žemės darbus 
ir pagrindą po šuliniu, šulinio hidroizoliacija). h=~4,0m. 

VN-TS-2.9. 
VN-TS-2.14. 

kompl. 1 F1-3 

4. 
Prisijungimas prie esamų F1 sistemos vamzdynų. 
Medžiagomis prisijungimo vietoje tikslinti vietoje atsikasus 
esamą vamzdyną. 

 kompl. 1  

5. Ženklai šuliniams nužymėti tvirtinant ant sienos/stulpelio VN-TS-2.11. kompl. 3  
6. Smėlio pagrindas po vamzdžiu h=15 cm  VN-TS-2.14.  m3 1,2  
7. Smėlis  vamzdžio užpylimui h=20 cm "  m3 1,7  
8. Vamzdžių sistemos išbandymas ir praplovimas VN-TS-2.12.  m 14,75  
9. Nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  kompl. 1  

10. Gruntinio vandens lygio pažeminimas   kompl. 1  

11. Dangos ardymas ir atstatymas klojant vamzdžius  VN-TS-2.15.  m./m2. 15/30 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

Demontavimo darbai 

12. Esamų betoninių nuotekų vamzdynų su fasoninėmis dalimis 
demontavimas (įskaitant žemės darbus) 

 m. 16 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

13. G/b DN1000 šulinių demontavimas. h=4,5 m. (įskaitant 
žemės darbus) 

 kompl. 1 Nr. 142 

14. Numatomo statybinio laužo išvežimas į sąvartyną  t 5 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

F1 atkarpos tarp esamų šulinių Nr. 95 ir Nr.103 iškėlimas 

15. 
Plastikiniai PVC moviniai 8,0 kN/m2 (kPa) S klasės 
vamzdžiai DN600 mm kompl. su fasoninėmis detalėmis 
(įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis 5,0 … 6,00m) 

VN-TS-2.2. 
VN-TS-2.14. 

m. 60,52  

16. 

G/b šulinys Ø1500, kompl. su ketaus dangčiu (apkrovos 
klasė D400): Ø700 mm – 1 vnt., su šulinių ženklinimu, 
gumine protarpine, betoniniu atraminiu žiedu bei plienine 
lipyne, betonas vamzdynų atramoms (įskaitant žemės darbus 
ir pagrindą po šuliniu, šulinio hidroizoliacija). h=5,0…6,0 m 

VN-TS-2.9. 
VN-TS-2.14. 

kompl. 2 F1-1; F1-2 

17. 
Prisijungimas prie esamų F1 sistemos šulinių. 
Medžiagomis prisijungimo vietoje tikslinti vietoje atsikasus 
esamą vamzdyną. 

 kompl. 2 Nr. 95; Nr.103 

18. Esamų F1 sistemos šulinių remontas užtaisant angas.  kompl. 2 Nr. 95; Nr.103 

19. Ženklai šuliniams nužymėti tvirtinant ant sienos/stulpelio VN-TS-2.11. kompl. 5  
20. Smėlio pagrindas po vamzdžiu h=15 cm    m3 15  
21. Smėlis  vamzdžio užpylimui h=20 cm   m3 30  
22. Vamzdžių sistemos išbandymas ir praplovimas VN-TS-2.12.   m 60,52  
23. Nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  kompl. 1  
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24. Gruntinio vandens lygio pažeminimas   kompl. 1  

25. Dangos ardymas ir atstatymas klojant vamzdžius  VN-TS-2.15.  m./m2. 61/120 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

Demontavimo darbai 

26. Esamų betoninių nuotekų vamzdynų su fasoninėmis dalimis 
demontavimas (įskaitant žemės darbus, h=6,0 m.) 

 m. 54 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

27. Numatomo statybinio laužo išvežimas į sąvartyną  t 20 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA (L1) 
L1 išvadai  

28. 
Plastikiniai PP moviniai 8,0 kN/m2 (kPa) S klasės 
vamzdžiai DN110 mm kompl. su fasoninėmis detalėmis 
(įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis ~4,5m) 

VN-TS-2.2. 
VN-TS-2.14. 

m. 8,4  

29. 
Plastikinis (PP) lietaus nuotekų šulinys D425;  H-4,0m. 
komplektuojamas su kinete, ketinėmis grotelėmis  (apkrovos 
klasė D400) ir kitomis komplektuojančiomis dalimis. 

" kompl. 1 L1_4 

30. 

G/b šulinys Ø 1000, kompl. su ketaus dangčiu (apkrovos 
klasė D400): Ø 700 mm – 1 vnt., su šulinių ženklinimu, 
gumine protarpine, betoniniu atraminiu žiedu bei plienine 
lipyne, betonas vamzdynų atramoms (įskaitant žemės darbus 
ir pagrindą po šuliniu, šulinio hidroizoliacija). h=~4,5m. 

VN-TS-2.3. 
VN-TS-2.4. 

kompl. 1 L1-3 

31. Prisijungimas prie esamų L1 sistemos šulinio Nr. 93a.  kompl. 1  

32. 
Prisijungimas prie esamo L1 sistemos vamzdynų. 
Medžiagomis prisijungimo vietoje tikslinti vietoje atsikasus 
esamą vamzdyną. 

 kompl. 1  

33. Ženklai šuliniams nužymėti tvirtinant ant sienos/stulpelio VN-TS-2.11. kompl. 2  
34. Smėlio pagrindas po vamzdžiu h=15 cm  VN-TS-2.14.  m3 0,8  
35. Smėlis  vamzdžio užpylimui h=20 cm "  m3 1,5  
36. Vamzdžių sistemos išbandymas ir praplovimas VN-TS-2.12.  m 8,4  
37. Nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  kompl. 1  

38. Gruntinio vandens lygio pažeminimas   kompl. 1  

39. Dangos ardymas ir atstatymas klojant vamzdžius  VN-TS-2.15.  m./m2. 9/20 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

Demontavimo darbai 

40. Esamų betoninių nuotekų vamzdynų su fasoninėmis dalimis 
demontavimas (įskaitant žemės darbus) 

 m. 5,65 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

41. G/b šulinių demontavimas DN1000. h=4,5 m. (įskaitant 
žemės darbus) 

 kompl. 1 Nr. 98 

42. Numatomo statybinio laužo išvežimas į sąvartyną  t 5 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

L1 atkarpos tarp esamų šulinių Nr. 93d ir Nr.100 iškėlimas 

43. 
Plastikiniai PP moviniai 8,0 kN/m2 (kPa) S klasės 
vamzdžiai DN400 mm kompl. su fasoninėmis detalėmis 
(įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis 5,0 … 6,00m) 

VN-TS-2.2. 
VN-TS-2.14. 

m. 51,65  

44. 

G/b šulinys Ø1500, kompl. su ketaus dangčiu (apkrovos 
klasė D400): Ø700 mm – 1 vnt., su šulinių ženklinimu, 
gumine protarpine, betoniniu atraminiu žiedu bei plienine 
lipyne, betonas vamzdynų atramoms (įskaitant žemės darbus 
ir pagrindą po šuliniu, šulinio hidroizoliacija). h=5,0…6,0 m 

" kompl. 2 L1-1; L1-2 

45. 
Prisijungimas prie esamų L1 sistemos šulinių. 
Medžiagomis prisijungimo vietoje tikslinti vietoje atsikasus 
esamą vamzdyną. 

 kompl. 2 Nr. 93d; Nr.100 

46. Esamų L1 sistemos šulinių remontas užtaisant angas.  kompl. 2 Nr. 93d; Nr.100 

47. Ženklai šuliniams nužymėti tvirtinant ant sienos/stulpelio VN-TS-2.11. kompl. 4  
48. Smėlio pagrindas po vamzdžiu h=15 cm    m3 15  
49. Smėlis  vamzdžio užpylimui h=20 cm   m3 30  
50. Vamzdžių sistemos išbandymas ir praplovimas VN-TS-2.12.   m 51,65  
51. Nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  kompl. 1  

52. Gruntinio vandens lygio pažeminimas   kompl. 1  

53. Dangos ardymas ir atstatymas klojant vamzdžius  VN-TS-2.10.  m./m2. 52/110 
 

Kiekį tikslinti darbo  
Projekte 
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Demontavimo darbai 

54. Esamų lietaus nuotekų vamzdynų DN400 su fasoninėmis 
dalimis demontavimas (įskaitant žemės darbus, h=6,0 m.) 

 m. 45 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

55. Numatomo statybinio laužo išvežimas į sąvartyną  t 20 Kiekį tikslinti darbo 
projekte 

Pastabos: 
- Medžiagų kiekius tikslinti darbo projekte. 
- Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 
- Žemės darbai t.y. esamų dangų išardymas, žemės nukasimas sandėliavimas ir išvežimas. Smėlio pasluoksnio 

įrengimas vamzdynams bei šuliniams (įrenginiams) ir vamzdynų užpylimas. Papildomų medžiagų atvežimas 
gerbūvio sutvarkymo darbams. Taip pat sluoksnių tankinimas ir kiti darbai. 

- Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir 
tarptautinius standartus.  

- Komunikacijų žymėjimų stovai turi būti montuojami tada, kai nėra galimybės pritvirtinti jų prie esamų vertikalių 
paviršių (pvz. pastatų sienų). 
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PVC ∅110
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F1 Pr.∅110
v.a.a.-0,400

PVC ∅110. palubėje. i=0.02PVC ∅110. grindyse. i=0.02PVC ∅110. palubėje. i=0.02

F1
F1

F1

Pr.∅110
v.a.a.-0,500

Pr.∅110
v.a.a.-0,960

St
.2

St
.1

40 x 4.0

20 x 2.25

50 x 4.0

50 x 4.040 x 4.0

40 x 4.0 40 x 4.0

40 x 4.0

40 x 4.0 40 x 4.0
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32 x 3.0
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40 x 4.0

Į projektuojamas patalpas

Į projektuojamas

3a. patalpas

Prisijungti prie esamo

V1 vamzdyno (tikslinti vietoje)

V2; ∅65
palubėje

Prisijungti prie esamo

V2 vamzdyno (tikslinti vietoje)

V2; ∅65
palubėje

3-io a.

V1; T3; T4 riba

3-io a.

F1 riba

40 x 4.0
40 x 4.0
20 x 2.25

40 x 4.0

Vandens

apskaitos mazgas (VAM)

Prisijungimo
vieta prie
esamo F1
vamzdyno
(tikslinti
vietoje)

Pr.∅110
v.a.a.-0,680

Pr.∅110
p.d.a.-3,200
v.a.a.-4,510

Leidžiasi į grindis

T

F1

TRAPAS ∅110

ȼ32; palubĂje;

i�0.02

Drenažinis siurblys su atbuliniu vožtuvu,
uždarymo sklende prieduobėje

Q-1,0 m3/h; H-2,0 m.

PASTABOS
1. KERTANT VAMZDYNUS PER STATYBINES KONSTRUKCIJAS JAS NEPAŽEISTI. VAMZDYNŲ KIRTIMO VIETAS PER STATYBINES KONSTRUKCIJAS TIKSLINTIS SAK DALYJE.
2. VENGTI V1, T3 STOVŲ KILPŲ, NES  GALI SUSIDARYTI ORO KAMŠČIAI.
3. NELEIDŽIAMA V1, T3 STOVŲ IR KITŲ VAMZDYNO ELEMENTŲ TIESTI NAUDOJAMUOSE DŪMTRAUKIUOSE,VĖDINIMO ŠACHTOSE.
4. V1, T3 VANDENTIEKIO VAMZDYNAI PROJEKTUOJAMI IŠ PEX DAUGIASLUOKSNIO VAMZDŽIO IZOLIUOTO 9-20MM STORIO GARUI NELAIDŽIA PORĖTO POLIETILENO IZOLIACIJA.
5. MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI MONTUOJAMI RŪSIO IR 1-O AUKŠTO PALUBĖJE ATVIRAI, STOVAI MONTUOJAMI SIENŲ, GRINDŲ KONSTRUKCIJOSE PASLĖPTAI. PRIVEDIMUI IKI SANITARINIŲ PRIETAISŲ
VAMZDYNAS MONTUOJAMAS GRINDŲ, SIENŲ KONSTRUKCIJOSE PASLĖPTAI. TIKSLINTI VIETOJE.
6. VAMZDYNAI KERTANTYS STATYBINES KONSTRUKCIJAS PRAVEDAMI PER FUTLIARUS, KURIŲ GALAI SUTAMPA SU KONSTRUKCIJOS STORIU, FUTLIARO VIDINIS DIAMETRAS10-20MM DIDESNIS UŽ
PRAVEDAMO VAMZDYNO IŠARINIO DIAMETRO. ĮDEKLŲ GALUS UŽTAISYTI TAMPRIA NEDEGIA MEDŽIAGA.
7. VANDENTIEKIO VAMZDŽIAI MONTUOJAMI SU NUOLYDŽIU 0,002-0,005 LINK SISTEMOS IŠLEIDIMO.
8. VAMZDYNŲ TVIRTINIMĄ PRIE STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTUOTI REMIANTIS GAMINTOJO PATEIKTOMIS REKOMENDACIJOMIS IR TAISYKLĖMIS.
9. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
10. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI BŪTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK
BRĖŽINIUOSE AR VIEN TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

V1 šalto vandentiekio tinklas
V2 gaisrinis vandentiekio tinklas

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI:

Rutulinis ventilis

T3 karšto vandentiekio tinklas

Gaisrinis čiaupas

V2

T4 karšto vandentiekio cirkuliacinis tinklas

F1 buitinių nuotekų tinklas

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI:

L1 lietaus nuotekų tinklas
Pravala
Trapas

F1
L1

PASTABOS
1. VAMZDYNO TVIRTINIMĄ TIKSLINTI MONTAVIMO METU, PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS;
2. NUOTEKŲ TINKLŲ ALTITUDĖS, IŠLEIDĖJŲ VIETOS TIKSLINAMOS DARBO PROJEKTE, ATSIŽVELGIANT Į
ESAMŲ LAUKO TINKLŲ IŠDĖSTYMĄ IR ALTITUDES.
3. NUOTEKŲ SISTEMŲ MAGISTRALIŲ IR STOVŲ VIETAS TIKSLINTI DARBO PROJEKTE.
4. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
5. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI
BŪTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK BRĖŽINIUOSE AR VIEN
TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

300-1000

VANDENS APSKAITOS MAZGAS (VAM)

1 . Rutulinis ventilis Dn 50;
2. Perėjimas Dn 50x20;
3. Skaitiklis Dn 20;
4. Perėjimas Dn 50x20;
5. Rutulinis ventilis Dn 50;
6. Atbulinis vožtuvas Dn 50;
7. Išleidėjas Dn 15 su akle (plombuojama);

Į pastato vidaus tinklus ȼ50

Iš pastato vidaus

V1 tinklś ȼ100

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS DATA

STATYTOJAS:
LT

Atestato
Nr.

PAVARDĖPAREIGOS

2025-02PV M. GANUSAUSKAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA JURBARKO LIGONINĖ

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (LIGONINĖS) VYDŪNO G. 56,  JURBARKO M.,
JURBARKO R. SAV. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

A 1700

1120-10E-AS-TP-VN-BR-01

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 614 81077, +370 686 11403
el. paštas: info@archsprendimai.lt

2025-02S.PUŠINSKASPDV32801

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

RŪSIO AUKŠTO PLANAS SU V1, V2, T3, T4, F1
SISTEMŲ TINKLAIS

31D5p - LIGONINĖ
(PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS)

 M 1:150

Išleidimo data

2025-02 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

0

LAIDA

±0,00 = 35,00
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54

2.
00

27
0.

00
14

75
.0

0

720.00 465.00 796.00 500.00 541.00

1-17
27,67 1-20

15,28
1-21

15,45

1-2
16,61

1-55
28,97

1-54
29,86

1-53
9,02

1-50
9,54

1-51
7,30

1-52
3,93

1-23
9,18

125,16

1-24
1,54

Esamas Esamas
Esamas

Esamas

5

11

4

8 9 10

22

23

St
.2

20 x 2.2520 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25
20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

25 x 2.5

20 x 2.25
20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

25 x 2.5
32 x 3.0

25 x 2.5

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

32 x 3.0

25 x 2.5

20 x 2.25

32 x 3.0

32 x 3.0

20 x 2.25
20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

25 x 2.5

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

25 x 2.5
25 x 2.5

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25
20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

25 x 2.5

40 x 4.0

40 x 4.0

20 x 2.25

20 x 2.25

25 x 2.5
20 x 2.25

32 x 3.0

40 x 4.0

20 x 2.25

20 x 2.25

40 x 4.0

32 x 3.0
20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

25 x 2.5

32 x 3.0

20 x 2.25
20 x 2.25

32 x 3.0
40 x 4.0

25 x 2.5

25 x 2.5

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis
Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Iš rūsio a.

Leidžiasi iki
alt. 1,350, d50

Leidžiasi iki
alt. 1,350, d50

GČ-1_1

GČ-1_2

GČ-1_3

Leidžiasi iki
alt. 1,350, d50

V2; ∅65
palubėje

V2; ∅50
palubėje

V2; ∅50
palubėje

V2; ∅50
palubėje

V2; ∅50 palubėje
Izoliuotas akmens vatos kevalais,

apšiltintas el.kabeliu L=9.0m.

GČ-1_4

V2; ∅65
palubėje

V2; ∅50
palubėje

V2; ∅50
palubėje

1 aukšto patalpų eksplikacija
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

27A
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

GMP automobilių privažiavimas
Koridorius
Dekontaminacijos patalpa
Registratūra
Pacientų laukiamasis
Pacientų WC AN
Palata
WC AN
Holas / laukiamasis
Vaikų apžiūra ir procedūrinis
Žindymo kambarys
Pacientų-vaikų WC AN
Terapinių pacientų apžiūra ir procedūrinis

Chirurgų traumatologų kabinetas

Gipsinė
Slaugytojų, padėjėjų patalpa
Priešboksis
WC AN
Izoliatorius su neigiamu slėgiu
Izoliatorius
WC AN
WC AN
Izoliatorius
Koridorius
Koridorius
Procedūrinis kabinetas
Personalo WC AN
Personalo dušas AN
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa
Vaikų stebėjimo patalpa
WC
Pacientų stebėjimo patalpa
WC
WC
Pacientų stebėjimo patalpa
Pacientų stebėjimo palata
Stebėjimo palata
WC
Intensyvios terapijos palata
Gydytojų kambarys
WC
Darbuotojų persirengimo patalpa
Vyr. slaugės kabinetas
Pacientų persirengimo patalpa
WC
Suaugusiųjų procedūrinis kab.
Įrangos laikymo patalpa
Medikamentų laikymo patalpa

87,50
92,79
18,65
29,26
21,28
5,06
13,49
3,74
16,18
17,92
9,48
4,77
62,27

21,68

11,29
17,14
4,78
3,74
15,74
15,52
3,74
3,74
15,52
29,41
14,82
15,60
4,23
2,70
4,00
17,80
11,40
3,13
11,88
2,86
3,18
11,82
15,42
29,20
2,12
15,48
12,62
2,30
15,45
15,06
26,83
3,22
31,28
9,09
7,08
813,26 m²

PASTABOS
1. KERTANT VAMZDYNUS PER STATYBINES KONSTRUKCIJAS JAS NEPAŽEISTI. VAMZDYNŲ KIRTIMO VIETAS PER STATYBINES KONSTRUKCIJAS TIKSLINTIS SAK DALYJE.
2. VENGTI V1, T3 STOVŲ KILPŲ, NES  GALI SUSIDARYTI ORO KAMŠČIAI.
3. NELEIDŽIAMA V1, T3 STOVŲ IR KITŲ VAMZDYNO ELEMENTŲ TIESTI NAUDOJAMUOSE DŪMTRAUKIUOSE,VĖDINIMO ŠACHTOSE.
4. V1, T3 VANDENTIEKIO VAMZDYNAI PROJEKTUOJAMI IŠ PEX DAUGIASLUOKSNIO VAMZDŽIO IZOLIUOTO 9-20MM STORIO GARUI NELAIDŽIA PORĖTO POLIETILENO IZOLIACIJA.
5. MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI MONTUOJAMI RŪSIO IR 1-O AUKŠTO PALUBĖJE ATVIRAI, STOVAI MONTUOJAMI SIENŲ, GRINDŲ KONSTRUKCIJOSE PASLĖPTAI. PRIVEDIMUI IKI SANITARINIŲ PRIETAISŲ
VAMZDYNAS MONTUOJAMAS GRINDŲ, SIENŲ KONSTRUKCIJOSE PASLĖPTAI. TIKSLINTI VIETOJE.
6. VAMZDYNAI KERTANTYS STATYBINES KONSTRUKCIJAS PRAVEDAMI PER FUTLIARUS, KURIŲ GALAI SUTAMPA SU KONSTRUKCIJOS STORIU, FUTLIARO VIDINIS DIAMETRAS10-20MM DIDESNIS UŽ
PRAVEDAMO VAMZDYNO IŠARINIO DIAMETRO. ĮDEKLŲ GALUS UŽTAISYTI TAMPRIA NEDEGIA MEDŽIAGA.
7. VANDENTIEKIO VAMZDŽIAI MONTUOJAMI SU NUOLYDŽIU 0,002-0,005 LINK SISTEMOS IŠLEIDIMO.
8. VAMZDYNŲ TVIRTINIMĄ PRIE STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTUOTI REMIANTIS GAMINTOJO PATEIKTOMIS REKOMENDACIJOMIS IR TAISYKLĖMIS.
9. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
10. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI BŪTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK
BRĖŽINIUOSE AR VIEN TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

V1 šalto vandentiekio tinklas
V2 gaisrinis vandentiekio tinklas

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI:

Rutulinis ventilis

T3 karšto vandentiekio tinklas

Gaisrinis čiaupas

V2

T4 karšto vandentiekio cirkuliacinis tinklas

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS DATA

STATYTOJAS:
LT

Atestato
Nr.

PAVARDĖPAREIGOS

2025-02PV M. GANUSAUSKAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA JURBARKO LIGONINĖ

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (LIGONINĖS) VYDŪNO G. 56,  JURBARKO M.,
JURBARKO R. SAV. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

A 1700

2120-10E-AS-TP-VN-BR-02/1

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 614 81077, +370 686 11403
el. paštas: info@archsprendimai.lt

2025-02S.PUŠINSKASPDV32801

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

31D5p - LIGONINĖ
(PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS)

 M 1:150

Išleidimo data

2025-02 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

0

LAIDA

±0,00 = 35,00

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU V1, V2, T3, T4
SISTEMŲ TINKLAIS



27

20

19

05

04

21

18

16

46
26

06

07

12

47

39 40

11

02

24

17

01

29

28

09

48

08

25

03

15

13
14

37 42 43

44

10

30

45

31

32

33 34

35
36

38
41

27A

C C

B B
A A

D D

E E

72'

K

G

12

F F

1 2

600.00 600.00 600 600.00 1197.00
6227.00

54
8.

00
46

3.
00

30
0.

00
54

2.
00

27
0.

00
14

75
.0

0

720.00 465.00 796.00 500.00 541.00

1-17
27,67 1-20

15,28
1-21

15,45

1-55
28,97

1-54
29,86

1-53
9,02

1-50
9,54

1-51
7,30

1-52
3,93

1-23
9,18 1-22

125,16

1-24
1,54

4,10

1-48
84,90

1-49
3,78

Esamas Esamas
Esamas

Esamas
D-3

EI 260-C3

5

11

4

8 9 10

23
22

F1F1F1

Tr.∅50

Tr.∅50
Tr.∅50

Tr.∅50 F1
F1

F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1

F1

F1

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-0,850

F1 F1

Tr.∅50

Tr.∅50

Tr.∅50

Tr.∅50

F1
F1

F1
F1

F1

F1

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,150

F1

F1
F1

F1

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,170

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,290

F1

F1F1

F1
F1

F1

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,350

Pr.∅160
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,450

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-4,530

prijungti
esamą F1
vamzdyną

F1
F1

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,630

F1 F1 F1

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-2,000

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1

L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1
St.1 ∅110

L1.
St.2 ∅110

L1
St.3 ∅110

L1
St.4 ∅110

L1
St.5 ∅110

L1
St.6 ∅110

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1 L1 L1 L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-0,990

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-0,750

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-0,930

PVC ∅110. grindyse. i=0.02 PVC ∅110. grindyse. i=0.02

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,130

PV
C 

∅1
10
. g

rin
dy

se
. i
=0

.0
2

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,270

Pr.∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,450

PV
C 

∅1
10
. g

rin
dy

se
. i
=0

.0
2

PVC ∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,470 (33,53)

PVC ∅110. grindyse. i=0.02

PVC ∅110. žemėje. i=0.02
L=4.95m.

PVC ∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,570 (33,43)

PVC ∅110. grindyse. i=0.02

PV
C ∅

110
. g

rin
dys

e. 
i=0

.02

PV
C 

∅1
10
. g

rin
dy

se
. i
=0

.0
2

PVC ∅110. grindyse. i=0.02

PVC ∅110. grindyse. i=0.02 PVC ∅110. grindyse. i=0.02

PVC ∅160. žemėje. i=0.02

PVC ∅110. žemėje. i=0.02

PVC ∅160
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,650 (33,35)

PVC ∅160
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,800 (33,20)

PVC ∅110
p.d.a.±0,000
v.a.a.-1,270 (33,73)

74
5

37
6

23
84

ST.7_∅110
leidžiasi į rūsį

ST.10_∅110
leidžiasi į rūsį

Tr.∅50 Tr.∅50

PVC ∅110
leidžiasi į rūsį

PVC ∅110
leidžiasi į rūsį

PV
C 

∅1
10
. g

rin
dy

se
. i
=0

.0
2

PV
C 

∅1
10
. g

rin
dy

se
. i
=0

.0
2

PVC ∅160. grindyse. i=0.02

F1.
Alsuoklis virš stogo ∅110

F1.
Alsuoklis virš stogo ∅110

F1.
Alsuoklis virš stogo ∅110

PVC ∅110. grindyse. i=0.02

Atb.vožtuvas ∅100
prieduobėje

Atb.vožtuvas ∅100
prieduobėje

1 aukšto patalpų eksplikacija
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

27A
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

GMP automobilių privažiavimas
Koridorius
Dekontaminacijos patalpa
Registratūra
Pacientų laukiamasis
Pacientų WC AN
Palata
WC AN
Holas / laukiamasis
Vaikų apžiūra ir procedūrinis
Žindymo kambarys
Pacientų-vaikų WC AN
Terapinių pacientų apžiūra ir procedūrinis

Chirurgų traumatologų kabinetas

Gipsinė
Slaugytojų, padėjėjų patalpa
Priešboksis
WC AN
Izoliatorius su neigiamu slėgiu
Izoliatorius
WC AN
WC AN
Izoliatorius
Koridorius
Koridorius
Procedūrinis kabinetas
Personalo WC AN
Personalo dušas AN
Pagalbinė patalpa
Pagalbinė patalpa
Vaikų stebėjimo patalpa
WC
Pacientų stebėjimo patalpa
WC
WC
Pacientų stebėjimo patalpa
Pacientų stebėjimo palata
Stebėjimo palata
WC
Intensyvios terapijos palata
Gydytojų kambarys
WC
Darbuotojų persirengimo patalpa
Vyr. slaugės kabinetas
Pacientų persirengimo patalpa
WC
Suaugusiųjų procedūrinis kab.
Įrangos laikymo patalpa
Medikamentų laikymo patalpa

87,50
92,79
18,65
29,26
21,28
5,06
13,49
3,74
16,18
17,92
9,48
4,77
62,27

21,68

11,29
17,14
4,78
3,74
15,74
15,52
3,74
3,74
15,52
29,41
14,82
15,60
4,23
2,70
4,00
17,80
11,40
3,13
11,88
2,86
3,18
11,82
15,42
29,20
2,12
15,48
12,62
2,30
15,45
15,06
26,83
3,22
31,28
9,09
7,08
813,26 m²

RŪSIO IR 1-O AUKŠTO PALUBĖJE ATVIRAI, STOVAI MONTUOJAMI SIENŲ, GRINDŲ KONSTRUKCIJOSE PASLĖPTAI. PRIVEDIMUI IKI SANITARINIŲ PRIETAISŲ

F1 buitinių nuotekų tinklas

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI:

L1 lietaus nuotekų tinklas
Pravala
Trapas

F1
L1

PASTABOS
1. VAMZDYNO TVIRTINIMĄ TIKSLINTI MONTAVIMO METU, PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS;
2. NUOTEKŲ TINKLŲ ALTITUDĖS, IŠLEIDĖJŲ VIETOS TIKSLINAMOS DARBO PROJEKTE, ATSIŽVELGIANT Į
ESAMŲ LAUKO TINKLŲ IŠDĖSTYMĄ IR ALTITUDES.
3. NUOTEKŲ SISTEMŲ MAGISTRALIŲ IR STOVŲ VIETAS TIKSLINTI DARBO PROJEKTE.
4. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
5. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI
BŪTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK BRĖŽINIUOSE AR VIEN
TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS DATA

STATYTOJAS:
LT

Atestato
Nr.

PAVARDĖPAREIGOS

2025-02PV M. GANUSAUSKAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA JURBARKO LIGONINĖ

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (LIGONINĖS) VYDŪNO G. 56,  JURBARKO M.,
JURBARKO R. SAV. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

A 1700

22

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 614 81077, +370 686 11403
el. paštas: info@archsprendimai.lt

2025-02S.PUŠINSKASPDV32801

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

31D5p - LIGONINĖ
(PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS)

 M 1:150

Išleidimo data

2025-02 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

0

LAIDA

±0,00 = 35,00

20-10E-AS-TP-VN-BR-02/2

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU F1, L1 SISTEMŲ TINKLAIS



12

14

14

K

G

1 2 6

E E

600 600 600 600 1197 600 600
2461 1277

1114
600 600

772 1209 603 600 600 600 600
4317 370

15
75

14
75

400

40
0

2-4
10,47

2-3
15,18

2-5
4,26

2-6
21,75

2-7
31,22

2-8
15,45

2-10
15,37

2-9
15,54

2-11
15,40

2-12
31,32

2-13
15,45

2-14
15,45

2-1
27,55

2-27
13,10

2-26
15,32

2-25
15,34 2-22

10,88

2-23
2,31

2-24
1,65

2-21
31,30 2-20

30,83

2-15
87,61

2-19
26,60

2-17
27,15

2-16
3,76

2-32
9,67

2-30
4,41

2-31
7,81

2-37
3,65

2-34
9,73 2-33

16,82

2-28
39,01

2-36
8,28

2-35
23,76

2-38
67,06

2-29
15,76

2-40
3,68

2-41
4,21

2-44
16,76

2-43
2,79

2-42
1,36

2-45
8,58

2-46
12,69

2-49
5,26

2-47
2,32

2-48
23,592-39

29,93

2-64
15,31 2-63

13,78

2-62
1,24

2-61
2,54

2-60
13,11

2-59
8,69

2-67
13,36

2-116
11,06

Esamas Esamas

Esamas

Esamas

Esamas

D
-4

D
-4

D-3a
EI 260-C3

D-1
C3S 

200

+3,20

+3,20

11

11

13

13

4 8

8

9

9

10

10

3

EI
 23

0-
C

0
EI

 23
0-

C
0

Įlaja ∅110 Įlaja ∅110

Įlaja ∅110

Įlaja ∅110 Įlaja ∅110

ST.1_∅50

ST.4_∅50

ST.3_∅50

ST.2_∅50

ST.5_∅50

ST.6_∅50
ST.7_∅110

ST.8_∅50

ST.9_∅50

ST.10_∅110

ST.11_∅50

ST.12_∅50

ST.13_∅110

ST.14_∅50

ST.15_∅50

ST.16_∅50
Prisijungti prie esamos F1
sistemos (tikslinti vietoje)

PVC ∅50 palubėje
i=0.03

Prisijungti prie esamos F1
sistemos (tikslinti vietoje)

PVC ∅50 palubėje
i=0.03

PVC ∅50 palubėje
i=0.03

ST.2.1_∅50

F1

Prisijungti prie esamos F1
sistemos (tikslinti vietoje)

PVC ∅50 palubėje
i=0.03

Prisijungti prie esamos F1
sistemos (tikslinti vietoje)

F1

F1 PVC ∅50 palubėje
i=0.03

ST.7_∅110
leidžiasi į rūsį

F1

PVC ∅110 palubėje
i=0.02

Prisijungti prie esamos F1
sistemos (tikslinti vietoje)

F1

PVC ∅50 palubėje
i=0.03

Prisijungti prie esamos F1
sistemos (tikslinti vietoje)

PVC ∅50 palubėje
i=0.03

ST.10_∅110
leidžiasi į rūsį

PVC ∅110 palubėje
i=0.02

F1

PVC ∅50 palubėje
i=0.03

Prisijungti prie esamos F1
sistemos (tikslinti vietoje)

F1 F1

PVC ∅50 palubėje
i=0.03

PVC ∅110 palubėje
i=0.02

Prisijungti prie esamos F1
sistemos (tikslinti vietoje)

F1 F1

PVC ∅50 palubėje
i=0.03

PVC ∅50 palubėje
i=0.03

Prisijungti prie esamo
V2 vamzdyno (tikslinti vietoje)

Kyla į 3-ią a.
alt. 7,800, d50

V2; ∅50
palubėje

V2; ∅50
palubėje

Prisijungti prie esamo
V2 vamzdyno (tikslinti vietoje)

Kyla į 3-ią a.
alt. 7,800, d50

Prisijungti prie esamo
V2 vamzdyno (tikslinti vietoje)

V2; ∅50
palubėje

F1.
Alsuoklis ∅110

PASTABOS
1. KERTANT VAMZDYNUS PER STATYBINES KONSTRUKCIJAS JAS NEPAŽEISTI. VAMZDYNŲ KIRTIMO VIETAS PER STATYBINES KONSTRUKCIJAS TIKSLINTIS SAK DALYJE.
2. VENGTI V1, T3 STOVŲ KILPŲ, NES  GALI SUSIDARYTI ORO KAMŠČIAI.
3. NELEIDŽIAMA V1, T3 STOVŲ IR KITŲ VAMZDYNO ELEMENTŲ TIESTI NAUDOJAMUOSE DŪMTRAUKIUOSE,VĖDINIMO ŠACHTOSE.
4. V1, T3 VANDENTIEKIO VAMZDYNAI PROJEKTUOJAMI IŠ PEX DAUGIASLUOKSNIO VAMZDŽIO IZOLIUOTO 9-20MM STORIO GARUI NELAIDŽIA PORĖTO POLIETILENO IZOLIACIJA.
5. MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI MONTUOJAMI RŪSIO IR 1-O AUKŠTO PALUBĖJE ATVIRAI, STOVAI MONTUOJAMI SIENŲ, GRINDŲ KONSTRUKCIJOSE PASLĖPTAI. PRIVEDIMUI IKI SANITARINIŲ PRIETAISŲ
VAMZDYNAS MONTUOJAMAS GRINDŲ, SIENŲ KONSTRUKCIJOSE PASLĖPTAI. TIKSLINTI VIETOJE.
6. VAMZDYNAI KERTANTYS STATYBINES KONSTRUKCIJAS PRAVEDAMI PER FUTLIARUS, KURIŲ GALAI SUTAMPA SU KONSTRUKCIJOS STORIU, FUTLIARO VIDINIS DIAMETRAS10-20MM DIDESNIS UŽ
PRAVEDAMO VAMZDYNO IŠARINIO DIAMETRO. ĮDEKLŲ GALUS UŽTAISYTI TAMPRIA NEDEGIA MEDŽIAGA.
7. VANDENTIEKIO VAMZDŽIAI MONTUOJAMI SU NUOLYDŽIU 0,002-0,005 LINK SISTEMOS IŠLEIDIMO.
8. VAMZDYNŲ TVIRTINIMĄ PRIE STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTUOTI REMIANTIS GAMINTOJO PATEIKTOMIS REKOMENDACIJOMIS IR TAISYKLĖMIS.
9. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
10. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI BŪTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK
BRĖŽINIUOSE AR VIEN TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

V1 šalto vandentiekio tinklas
V2 gaisrinis vandentiekio tinklas

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI:

Rutulinis ventilis

T3 karšto vandentiekio tinklas

Gaisrinis čiaupas

V2

T4 karšto vandentiekio cirkuliacinis tinklas

F1 buitinių nuotekų tinklas

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI:

L1 lietaus nuotekų tinklas
Pravala
Trapas

F1
L1

PASTABOS
1. VAMZDYNO TVIRTINIMĄ TIKSLINTI MONTAVIMO METU, PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS;
2. NUOTEKŲ TINKLŲ ALTITUDĖS, IŠLEIDĖJŲ VIETOS TIKSLINAMOS DARBO PROJEKTE, ATSIŽVELGIANT Į
ESAMŲ LAUKO TINKLŲ IŠDĖSTYMĄ IR ALTITUDES.
3. NUOTEKŲ SISTEMŲ MAGISTRALIŲ IR STOVŲ VIETAS TIKSLINTI DARBO PROJEKTE.
4. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
5. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI
BŪTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK BRĖŽINIUOSE AR VIEN
TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS DATA

STATYTOJAS:
LT

Atestato
Nr.

PAVARDĖPAREIGOS

2025-02PV M. GANUSAUSKAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA JURBARKO LIGONINĖ

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (LIGONINĖS) VYDŪNO G. 56,  JURBARKO M.,
JURBARKO R. SAV. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

A 1700

11

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 614 81077, +370 686 11403
el. paštas: info@archsprendimai.lt

2025-02S.PUŠINSKASPDV32801

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

31D5p - LIGONINĖ
(PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS)

 M 1:150

Išleidimo data

2025-02 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

0

LAIDA

20-10E-AS-TP-VN-BR-03

ANTRO AUKŠTO PLANAS SU V2, F1 SISTEMŲ TINKLAIS

±0,00 = 35,00



J

K

G

14 15

15

42

2

6 8 9 10

15
39

Esamas

Projektuojamas
antstatas ir evakuacinė
laiptinė iš trečio aukšto
ant esamo dviejų
aukštų korpuso
evakuacinės laiptinės

H

11 13

V2; ∅50
palubėje

V2; ∅50
palubėje

23

10

25

12

14

16 15

09
08

04

02

05 06

26

20 21

19 22

03

11

01

13

18

17

07

24

03A

17A

12 144 6 8 9 10

8464

4806
1249

Projektuojamas plieninio
karkaso takas ant stogo
nuo patalpų iki
evakuacinės laiptinės

Esama įlaja
perkeliama į šoną

i=esamas
≥(1,4o , 2,5%)

i=
es

am
as

≥(
1,

4o  , 
2,

5%
)

i=esamas
≥(1,4o , 2,5%)

i=esamas
≥(1,4o , 2,5%)

i=
es

am
as

≥(
1,

4o  , 
2,

5%
)

i=esamas
≥(1,4o , 2,5%)

+6,45

+6,45

+6,45

11 13

St
.1

40 x 4.0

32 x 3.0
20 x 2.25

20 x 2.25
20 x 2.25

25 x 2.5

25 x 2.5

20 x 2.25

20 x 2.25

25 x 2.5
25 x 2.5

25 x 2.5

25 x 2.5

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

32 x 3.0

32 x 3.0

25 x 2.5

25 x 2.5

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25
20 x 2.25
20 x 2.25

25 x 2.5
25 x 2.5

20 x 2.25

20 x 2.25 20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

32 x 3.0

32 x 3.0

32 x 3.0

32 x 3.0

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

32 x 3.0
32 x 3.0

25 x 2.5
20 x 2.25

32 x 3.0

32 x 3.0

32 x 3.0

32 x 3.0

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25
20 x 2.25

20 x 2.25
20 x 2.25 20 x 2.25

32 x 3.0

32 x 3.0

20 x 2.25

20 x 2.25 20 x 2.25

20 x 2.25 20 x 2.25 20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25
20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25

F1

F1

Leidžiasi
alt. 7,800, d50

GČ-3_2

Leidžiasi
alt. 7,800, d50

GČ-3_3

Iš 2-o a.
į 3-io a.palubę, d50

GČ-3_4

Esama įlaja
perkeliama į šoną

i=esamas
≥(1,4o , 2,5%)

+6,90

20 x 2.25

20 x 2.25

20 x 2.25
Iš 2-o a.

alt. 7,800, d50

GČ-3_1

Iš 2-o a.
alt. 7,800, d50

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis

Leidžiasi į grindis T

TRAPAS ∅110

Drenažinis siurblys su atbuliniu vožtuvu,
uždarymo sklende prieduobėje
Q-1,0 m3/h; H-2,0 m.

ȼ32; i�0.02

3 aukšto patalpų eksplikacija
01
02
03

03A
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

17A
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Koridorius
Gydytojų kambarys
Personalo WC AN
Personalo dušas AN
Persirengimo patalpa
Polisio patalpa
Hemodializės filtrų pat.
Koridorius
Virtuvė
Pacientų WC AN
Palata
Postas
Pagalbinė patalpa
Švarių skalbinių patalpa
Vaistų laikymo patalpa
Įrangos laikymo patalpa
Vedėjos kabinetas
Koridorius
Pagalbinė patalpa
Palata su neigiamu slėgiu
Priešboksis
WC AN
WC AN
Priešboksis
Palata su neigiamu slėgiu
Koridorius
Infekuotų atliekų tvarkymo patalpa
Techninė patalpa

89,56
10,50
3,74
2,79
8,59
17,63
11,47
14,50
7,18
4,52
107,09
26,90
4,95
14,51
7,15
16,75
17,05
48,30
7,64
25,09
5,17
4,64
4,62
5,17
24,92
2,88
11,62
86,31
591,24 m²

PASTABOS
1. KERTANT VAMZDYNUS PER STATYBINES KONSTRUKCIJAS JAS NEPAŽEISTI. VAMZDYNŲ KIRTIMO VIETAS PER STATYBINES KONSTRUKCIJAS TIKSLINTIS SAK DALYJE.
2. VENGTI V1, T3 STOVŲ KILPŲ, NES  GALI SUSIDARYTI ORO KAMŠČIAI.
3. NELEIDŽIAMA V1, T3 STOVŲ IR KITŲ VAMZDYNO ELEMENTŲ TIESTI NAUDOJAMUOSE DŪMTRAUKIUOSE,VĖDINIMO ŠACHTOSE.
4. V1, T3 VANDENTIEKIO VAMZDYNAI PROJEKTUOJAMI IŠ PEX DAUGIASLUOKSNIO VAMZDŽIO IZOLIUOTO 9-20MM STORIO GARUI NELAIDŽIA PORĖTO POLIETILENO IZOLIACIJA.
5. MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI MONTUOJAMI RŪSIO IR 1-O AUKŠTO PALUBĖJE ATVIRAI, STOVAI MONTUOJAMI SIENŲ, GRINDŲ KONSTRUKCIJOSE PASLĖPTAI. PRIVEDIMUI IKI SANITARINIŲ PRIETAISŲ
VAMZDYNAS MONTUOJAMAS GRINDŲ, SIENŲ KONSTRUKCIJOSE PASLĖPTAI. TIKSLINTI VIETOJE.
6. VAMZDYNAI KERTANTYS STATYBINES KONSTRUKCIJAS PRAVEDAMI PER FUTLIARUS, KURIŲ GALAI SUTAMPA SU KONSTRUKCIJOS STORIU, FUTLIARO VIDINIS DIAMETRAS10-20MM DIDESNIS UŽ
PRAVEDAMO VAMZDYNO IŠARINIO DIAMETRO. ĮDEKLŲ GALUS UŽTAISYTI TAMPRIA NEDEGIA MEDŽIAGA.
7. VANDENTIEKIO VAMZDŽIAI MONTUOJAMI SU NUOLYDŽIU 0,002-0,005 LINK SISTEMOS IŠLEIDIMO.
8. VAMZDYNŲ TVIRTINIMĄ PRIE STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTUOTI REMIANTIS GAMINTOJO PATEIKTOMIS REKOMENDACIJOMIS IR TAISYKLĖMIS.
9. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
10. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI BŪTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK
BRĖŽINIUOSE AR VIEN TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

V1 šalto vandentiekio tinklas
V2 gaisrinis vandentiekio tinklas

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI:

Rutulinis ventilis

T3 karšto vandentiekio tinklas

Gaisrinis čiaupas

V2

T4 karšto vandentiekio cirkuliacinis tinklas

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS DATA

STATYTOJAS:
LT

Atestato
Nr.

PAVARDĖPAREIGOS

2025-02PV M. GANUSAUSKAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA JURBARKO LIGONINĖ

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (LIGONINĖS) VYDŪNO G. 56,  JURBARKO M.,
JURBARKO R. SAV. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

A 1700

2120-10E-AS-TP-VN-BR-04/1

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 614 81077, +370 686 11403
el. paštas: info@archsprendimai.lt

2025-02S.PUŠINSKASPDV32801

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

31D5p - LIGONINĖ
(PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS)

 M 1:150

Išleidimo data

2025-02 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

0

LAIDA

±0,00 = 35,00

TREČIO AUKŠTO PLANAS SU V1, V2, T3, T4
SISTEMŲ TINKLAIS



J

K

G

14 15

15

42

2

6 8 9 10

15
39

Esamas

Projektuojamas
antstatas ir evakuacinė
laiptinė iš trečio aukšto
ant esamo dviejų
aukštų korpuso
evakuacinės laiptinės

H

11 13

ST.1_∅50 ST.4_∅50

ST.3_∅50

ST.2_∅50

ST.5_∅50

ST.6_∅50

ST.7_∅110

ST.8_∅50

ST.9_∅50

ST.10_∅110

ST.11_∅50

ST.12_∅50

ST.13_∅110

ST.14_∅50

ST.18_∅50

ST.19_∅50

PVC ∅50 sienoje
i=0.03

PVC ∅50 sienoje
i=0.03

ST.2.1_∅50

Tr.∅50 Tr.∅50

Tr.∅50

Tr.∅50

Tr.∅50
PVC ∅50 sienoje

i=0.03

PVC ∅50 grindyse
i=0.03

PVC ∅50 sienoje
i=0.03

PVC ∅50 grindyse
i=0.03

PVC ∅50 sienoje
i=0.03

PVC ∅50 grindyse
i=0.03

PVC ∅50 grindyse
i=0.03

PVC ∅50 sienoje
i=0.03

23

10

25

12

14

16 15

09
08

04

02

05 06

26

20 21

19 22

03

11

01

13

18

17

07

24

03A

17A

12 144 6 8 9 10

8464

4806
1249

Projektuojamas plieninio
karkaso takas ant stogo
nuo patalpų iki
evakuacinės laiptinės

Esama įlaja
perkeliama į šoną

i=esamas
≥(1,4o , 2,5%)

i=
es

am
as

≥(
1,

4o  , 
2,

5%
)

i=esamas
≥(1,4o , 2,5%)

i=esamas
≥(1,4o , 2,5%)

i=
es

am
as

≥(
1,

4o  , 
2,

5%
)

i=esamas
≥(1,4o , 2,5%)

+6,45

+6,45

+6,45

11 13

F1

F1

Esama įlaja
perkeliama į šoną

i=esamas
≥(1,4o , 2,5%)

+6,90

St-2. ∅110
prisijungti prie esamo stovo
(tikslinti vietoje)

St-1. ∅110
prisijungti prie esamo
stovo (tikslinti vietoje)

St-1-1.
L1 įlaja; 230V; 10-30W.

St-2-1.
L1 įlaja; 230V; 10-30W.

St-3. ∅110
prisijungti prie esamo stovo
(tikslinti vietoje)

St-4. ∅110
prisijungti prie esamo
stovo (tikslinti vietoje)

St-2-1.
L1 įlaja; 230V; 10-30W. St-5. ∅110

prisijungti prie esamo
stovo (tikslinti vietoje)

T

TRAPAS ∅110

Drenažinis siurblys su atbuliniu vožtuvu,
uždarymo sklende prieduobėje
Q-1,0 m3/h; H-2,0 m.

ȼ32; i�0.02

3 aukšto patalpų eksplikacija
01
02
03

03A
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

17A
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Koridorius
Gydytojų kambarys
Personalo WC AN
Personalo dušas AN
Persirengimo patalpa
Polisio patalpa
Hemodializės filtrų pat.
Koridorius
Virtuvė
Pacientų WC AN
Palata
Postas
Pagalbinė patalpa
Švarių skalbinių patalpa
Vaistų laikymo patalpa
Įrangos laikymo patalpa
Vedėjos kabinetas
Koridorius
Pagalbinė patalpa
Palata su neigiamu slėgiu
Priešboksis
WC AN
WC AN
Priešboksis
Palata su neigiamu slėgiu
Koridorius
Infekuotų atliekų tvarkymo patalpa
Techninė patalpa

89,56
10,50
3,74
2,79
8,59
17,63
11,47
14,50
7,18
4,52
107,09
26,90
4,95
14,51
7,15
16,75
17,05
48,30
7,64
25,09
5,17
4,64
4,62
5,17
24,92
2,88
11,62
86,31
591,24 m²

RŪSIO IR 1-O AUKŠTO PALUBĖJE ATVIRAI, STOVAI MONTUOJAMI SIENŲ, GRINDŲ KONSTRUKCIJOSE PASLĖPTAI. PRIVEDIMUI IKI SANITARINIŲ PRIETAISŲ

F1 buitinių nuotekų tinklas

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI:

L1 lietaus nuotekų tinklas
Pravala
Trapas

F1
L1

PASTABOS
1. VAMZDYNO TVIRTINIMĄ TIKSLINTI MONTAVIMO METU, PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS;
2. NUOTEKŲ TINKLŲ ALTITUDĖS, IŠLEIDĖJŲ VIETOS TIKSLINAMOS DARBO PROJEKTE, ATSIŽVELGIANT Į
ESAMŲ LAUKO TINKLŲ IŠDĖSTYMĄ IR ALTITUDES.
3. NUOTEKŲ SISTEMŲ MAGISTRALIŲ IR STOVŲ VIETAS TIKSLINTI DARBO PROJEKTE.
4. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
5. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI
BŪTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK BRĖŽINIUOSE AR VIEN
TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS DATA

STATYTOJAS:
LT

Atestato
Nr.

PAVARDĖPAREIGOS

2025-02PV M. GANUSAUSKAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA JURBARKO LIGONINĖ

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (LIGONINĖS) VYDŪNO G. 56,  JURBARKO M.,
JURBARKO R. SAV. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

A 1700
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MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 614 81077, +370 686 11403
el. paštas: info@archsprendimai.lt

2025-02S.PUŠINSKASPDV32801

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

TREČIO AUKŠTO PLANAS SU F1, L1 SISTEMŲ TINKLAIS

31D5p - LIGONINĖ
(PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS)

 M 1:150

Išleidimo data

2025-02 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

0

LAIDA

20-10E-AS-TP-VN-BR-04/2
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REI 60
Broof (t1)

St-1.
L1 įlaja; 230V; 10-30W.

St-2.
L1 įlaja; 230V; 10-30W.

St-3.
L1 įlaja; 230V; 10-30W.

St-4.
L1 įlaja; 230V; 10-30W.

St-5.
L1 įlaja; 230V; 10-30W.

ST.7_∅110
Alsuoklis

ST.10_∅110
Alsuoklis

RŪSIO IR 1-O AUKŠTO PALUBĖJE ATVIRAI, STOVAI MONTUOJAMI SIENŲ, GRINDŲ KONSTRUKCIJOSE PASLĖPTAI. PRIVEDIMUI IKI SANITARINIŲ PRIETAISŲ

F1 buitinių nuotekų tinklas

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI:

L1 lietaus nuotekų tinklas
Pravala
Trapas

F1
L1

PASTABOS
1. VAMZDYNO TVIRTINIMĄ TIKSLINTI MONTAVIMO METU, PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS;
2. NUOTEKŲ TINKLŲ ALTITUDĖS, IŠLEIDĖJŲ VIETOS TIKSLINAMOS DARBO PROJEKTE, ATSIŽVELGIANT Į
ESAMŲ LAUKO TINKLŲ IŠDĖSTYMĄ IR ALTITUDES.
3. NUOTEKŲ SISTEMŲ MAGISTRALIŲ IR STOVŲ VIETAS TIKSLINTI DARBO PROJEKTE.
4. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
5. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI
BŪTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK BRĖŽINIUOSE AR VIEN
TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS DATA

STATYTOJAS:
LT

Atestato
Nr.

PAVARDĖPAREIGOS

2025-02PV M. GANUSAUSKAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA JURBARKO LIGONINĖ

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (LIGONINĖS) VYDŪNO G. 56,  JURBARKO M.,
JURBARKO R. SAV. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

A 1700

11

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 614 81077, +370 686 11403
el. paštas: info@archsprendimai.lt

2025-02S.PUŠINSKASPDV32801

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

STOGO PLANAS SU F1, L1 SISTEMŲ TINKLAIS

31D5p - LIGONINĖ
(PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS)

 M 1:150

Išleidimo data

2025-02 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

0

LAIDA

±0,00 = 35,00

20-10E-AS-TP-VN-BR-05
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AN

L1

L1

L1

L1
L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1; ∅400; L-9,40m.
i=0,003

L1; ∅400; L-36,1m.
i=0,003

L1; ∅400; L-6,15m.
i=0,003

Esamas L1 g.b. ∅1500 šulinys Nr. 100.
(h=4,75m.)
ž.p.a.34,02;
š.d.a.29,27 (tikslinti vietoje).

L1-1 g.b. šulinys ∅1500; (h=4,95m.)
ž.p.a.34,18;
š.d.a.29,24 (tikslinti vietoje).

L1-2 g.b. šulinys ∅1500; (h=4,9m.)
ž.p.a.33,99;
š.d.a.29,09 (tikslinti vietoje).

Esamas L1 g.b. ∅1500 šulinys Nr. 93d.
(h=4,6m.)
ž.p.a.33,66;
š.d.a.29,06(tikslinti vietoje).

F1

F1

F1

F1

F1
F1

F1

F1

F1-1; šulinys ∅1500; (h=5,75m.)
ž.p.a.34,18;
š.d.a.28,44 (tikslinti vietoje).

Esamas F1 g.b. ∅1500 šulinys Nr.103.
(h=6,0m.)
ž.p.a.34,54;
š.d.a.28,54 (tikslinti vietoje).

F1; ∅600; L-22,12m.
i=0.0016

F1; ∅600; L-30,50m.
i=0.0016

F1-2; šulinys ∅1500; (h=5,65m.)
ž.p.a.33,98;
š.d.a.28,34 (tikslinti vietoje).

Esamas F1 g.b. ∅1500 šulinys Nr.95.
(h=5,6m.)
ž.p.a.33,90;
š.d.a.28,30(tikslinti vietoje).

F1; ∅600; L-7,90m.
i=0.0016

F1-3; šulinys ∅1000;
ž.p.a.34,65;
š.d.a.30,15 (tikslinti vietoje).

F1

F1; ∅110; L-7,45m.
i=0.02

F1; ∅160; L-7,30m.
i=0.02

L1

L1-3 g.b. šulinys ∅1000; (h=~4,5m.)
ž.p.a.34,65;
š.d.a.30,65 (tikslinti vietoje). L1; ∅110; L-5,35m.

i=0,02

Demontuojamas F1 g.b.šulinys Nr.142

Demontuojamas F1 vamzdis DN 110
L=18.65m.

Demontuojamas L1 g.b.šulinys Nr.98

Demontuojamas L1 vamzdis DN 110
L=5.65m.

Demontuojamas L1 vamzdis DN 400
L=44.70m.

Demontuojamas L1 vamzdis DN 600
L=53.50m.

L1-4 PP lietaus nuotekų šulinys ∅425
su ketinėmis grotelėmis; (h=~4,0m.)

L1; ∅110; L-2,75m.
i=0,02

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

PARAŠAS DATA

STATYTOJAS:
LT

Atestato
Nr.

PAVARDĖPAREIGOS

2025-01PV M. GANUSAUSKAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA JURBARKO LIGONINĖ

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (LIGONINĖS) VYDŪNO G. 56,
JURBARKO M., JURBARKO R. SAV. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

A 1700

1120-10E-AS-TP-VN -BR- 07

MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;
mob. tel. +370 614 81077, +370 686 11403
el. paštas: info@archsprendimai.lt

2025-01PDV S.PUŠINSKAS32801

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

31D5p - LIGONINĖ

SUVESTINIS F1, L1 INŽINERINIŲ TINKLU PLANAS M 1:500

±0,00 = 35,00

Išleidimo data

2025-02 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

0

LAIDA

N

S

W E

PASTABOS :
1. STATYBOS METU IŠARDYTOS ESAMOS DANGOS (ASFALTAS, ŽVYRO DANGA, ŽALIOS VEJOS) TURI BŪTI ATSTATYTOS Į PRADINĘ PADĖTĮ. NUIMTAS IR IŠSAUGOTAS AUGALINIS GRUNTAS GRĄŽINAMAS Į PRADINĘ VIETĄ, UŽSĖJAMA ŽOLĖ (VĖJA, KUR JI

BUVO ĮRENGTA);
2. SANDĖLIUOTI GRUNTĄ IR MEDŽIAGAS VIRŠ ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ DRAUDŽIAMA. PAVOJINGOS ZONOS TURI BŪTI PAŽYMĖTOS ĮSPĖJAMAISIAIS IR DRAUDŽIAMAISIAIS ŽENKLAIS, O DARBO VIETOS GERAI APŠVIESTOS;
3. ŽEMĖS DARBAI TRANŠĖJŲ SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS TINKLAIS VYKDOMI RANKINIU BŪDU, NEPAŽEIDŽIANT 1IŲ TINKLŲ. ESAMI TINKLAI SUSIKIRTIMO VIETOSE SU KASAMA TRANŠĖJA LAIKINAI PAKABINAMI, IŠRAMSTOMI;
4. ESAMŲ IR ATSTATOMŲ DANGŲ KONSTRUKTYVĄ TIKRINTI STATYBOS METU;
5. ŽMONIŲ JUDĖJIMO VIETOSE PER TRANŠĖJAS ĮRENGIAMI LAIKINI MEDINIAI APTVERIAMI (APTVARŲ KONSTRUKCIJA MEDINĖ ARBA PLIENINĖ) TILTELIAI. DUOBĖS IR TRANŠĖJOS TURI BŪTI APTVERTOS IR PAŽYMĖTOS GERAI MATOMAIS (MATOMAIS IR

NAKTIES METU) ŽENKLAIS;
6. KASANT GRUNTĄ LAIKOMĄSI STATYBOS NORMOSE IR TAISYKLĖSE NUSTATYTŲ MINIMALIŲ ATSTUMŲ, MEDŽIAIS  IR KRŪMAIS BIRIAME IR ŠLAPIAME GRUNTE TVIRTINAMOS STATRAMSČIAIS.
�. VANDENTIEKIO IR NUOTEKYNĖS TINKLAI NUO ESAMŲ RYŠIO, ELEKTROS 0.4 KW KABELIŲ KLOJAMI MAŽIAUSIAI 0.5M ATSTUMU (10 KW KABELIO MINIMALIAI 1M ATSTUMU). ATSTUMAS TARP PROJEKTUOJAMŲ  VAMZDYNŲ SIENELIŲ IR DUJOTIEKIO

VAMZDŽIŲ SIENELIŲ NE ARČIAU KAIP 0,3 M.
8. VYKDANT TINKLŲ KLOJIMO DARBUS ŠALIA ORINĖS ELEKTROS LINIJOS, KAI ATSTUMAS IKI ATRAMOS MAŽIAU 2.0M, ATLIKTI ATRAMŲ IŠRAMSTYMĄ ARBA DARBUS VYKDYTI UŽDARU BŪDU ĮRENGIANT DĖKLUS.
�. EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA TURI BŪTI TIKSLINAMA IR DERINAMA SU ATSAKINGA INSTITUCIJA PRIEŠ PRADEDANT DARBUS.
10. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ SUSIKIRTIMO VIETOS SU ESAMAIS INŽINERINIAIS TINKLAIS ATKASAMOS ("ŠURFUOJAMOS").
11. VYKDANT STATYBOS DARBUS RANGOVAS TURI GARANTUOTI  PRIVAŽIAVIMĄ PRIE GYVENTOJŲ SKLYPŲ.
12. IŠARDŽIUS ASFALTINĘ DANGĄ AR JOS DALĮ, ATSTATYTI ASFALTINĘ DANGĄ VISU DARBO ZONOS PLOČIU.
13. JEIGU NĖRA GALIMYBĖS ARBA SUDĖTINGA PAKLOTI TINKLUS, IŠKASANT TRANŠĖJĄ, DARBUS VYKDYTI UŽDARU BŪDU.
14. SUSIKIRTIMUS SU ESAMOMIS POŽEMINĖMIS KOMUNIKACIJOMIS TIKSLINTI VIETOJE.
15. VARTOTOJŲ PRISIJUNGIMŲ PRIE NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO LINIJŲ VIETAS TIKSLINTI DARBŲ METU.
16. APLINK ŠULINIUS ESANČIUS VAŽIUOJAMOJOJE DALYJE (BE ASFALTO DANGOS), ASFALTUOJAMAS PLOTAS 2X2 M
17. REKONSTRUOJANT ESAMUS NUOTEKŲ TINKLUS, NAUJĄ VAMZDĮ KLOTI ŠALIA ARBA VIETOJE ESAMO.
18. VAMZDYNAI PRIVALO BŪTI ĮRENGTI ŽEMIAU ĮŠALO GYLIO, KUR TO PADARYTI NEĮMANOMA VAMZDŽIAI TURI BŪTI PAPILDOMAI APŠILTINAMI.
19. POŽEMINIŲ INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMUI STATYTI CINKUOTO METALO STOVUS IR NAUDOTI PLASTIKINES LENTELES.
20. SUSIKIRTIMUS SU ESAMOMIS POŽEMINĖMIS KOMUNIKACIJOMIS TIKSLINTI VIETOJE. ESAMŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE ATLIEKAMUS DARBUS DERINTI SU ESAMŲ TINKLŲ ĮGALIOTAIS ATSTOVAIS;
21. NUOTEKŲ TINKLŲ ALTITUDĖS, IŠLEIDĖJŲ VIETOS TIKSLINAMOS VYKDANT DARBUS, ATSIŽVELGIANT Į ESAMŲ LAUKO TINKLŲ IŠDĖSTYMĄ IR ALTITUDES.
22. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
23. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI BŪTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK BRĖŽINIUOSE AR VIEN TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.

PASTATAI, STATINIAI, TINKLAI
Rekonstruojamas pastatas

Esami miesto buitininių nuotekų tinklaiF

Esami miesto vandentiekio tinklai
V

Esami miesto lietaus nuotekų tinklaiL

Esami požeminiai elektros tinklai

01

Esami miesto buitinių nuotekų tinklai2

1

Esami miesto požeminiai šilumos tinklai

NAUJAI ĮRENGIAMŲ  INŽINERINIŲ TINKLŲ SUSTAMBINTAS
ŽINIARAŠTIS

Tinklo pavadinimas KiekisŽym.

Esamas transporto įvažiavimas, išvažiavimas b >3.5 m.

Projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklaiF1

75.27mF1 Projektuojami nuotekų šalinimo tinklai

L1 Projektuojami lietaus nuotekų šalinimo tinklai

Projektuojami lietaus nuotekų šalinimo tinklaiL1

Projektuojami lietaus nuotekų šalinimo šuliniai

57.00m

122.50m

V1 Projektuojami vandentiekio tinklai

Demontuojami tinklai

Esamų tinklų demontavimasD

Projektuojami buitinių nuotekų šalinimo šuliniai



 
 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,JURBARKO VANDENYS“ 
 
 

Muitinės g. 1, LT – 74106 Jurbarkas, kodas 158275315, PVM kodas LT582753113, 
telefonas (8 447) 72 882, faksas (8 447) 71 727, el. p. sekretore@jurbarkovandenys.lt, 

AB „DNB bankas“ a. s. Nr. LT684010044300169208; AB „SWEDBANK“ a. s. Nr. LT207300010099496282; 
AB „SEB bankas“ a. s. Nr. LT277044060006984776; AB „Šiaulių bankas“ a. s. Nr. LT697181300012467067 

Ligoninės pastato rekonstrukcijos Vydūno g. 56, Jurbarkas, projektavimui 

numatomos sekančios techninės sąlygos: 

1. Laikytis STR 2.07.01:2003. Vandentiekio ir nuotekų šalintuvas. Pastatų 

inžinerinių sistemų. Lauko inžinerinių tinklų reikalavimų. 

2. Nustatyti vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų apsaugines zonas. 

3. Suprojektuoti buitinių nuotekų trasos iškėlimą tarp šulinių Nr. 103 ir Nr. 95 

(PVC D400). 

4.  Suprojektuoti paviršinių nuotekų trasos iškėlimą tarp šulinių Nr. 100 ir Nr. 

93d (PP D600). 

 

 

      Inžinierius                                                                                            Tadas Jocaitis 
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