ELEKTROS |RENGINIY (GALIOS TRANSFORMATORIU T-3 IR T-4)
PROJEKTO REKONSTRAVIMO IR ELEKTROS |RENGINIY ( S5-10 IR S6-10
PAVADINIMAS SYNUY SEKCIJY) JRENGIMO, SANDELIY G. 9, KEDAINIUOSE
PROJEKTAS
ADRESAS SANDELIY G. 9, KEDAINIAI
INVESTICINIO
PROJEKTO E2N5443548
NUMERIS
STATINIO
KATEGORIJA KILNOJAMI DAIKTAI (ELEKTROS JRENGINIAI)
EBAS-:-SYBOS ELEKTROS JRENGINIY REKONSTRAVIMAS IR |JRENGIMAS,
UZSAKOVAS AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS®
STATYTOJAS AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS®
EiSJSEKTO PROCESUY VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS
PROJEKTO PROJEKTO LAIDA, 0,
NUMERIS 2024/399-XX-TP DATA 2024-12
PROJEKTAVIMO TECHNINIS
STADIJA PROJEKTAS BYLA (TOMAS) PVA
PROJEKTO VADOVAS

PROJEKTO DALIES VADOVAS

(PARASAS)

(PARASAS)

KAUNAS




1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. TURINYS

Eil. Pavadinimas Psl.

Nr.

1. Bendrieji duomenys BD-1
1.1. | Turinys BD-1
1.2. | Projekto ir projekto daliy byly sudéties Ziniarastis BD-1
1.3. | Projekto dalies tekstiniy dokumenty Ziniarastis BD-2
1.4. | Projekto dalies bréziniy ziniarastis BD-2
1.5. Pridedamuyjy dokumenty Ziniarastis BD-2
1.6. | Projekto pritarimy lentelé BD-3

2. Aiskinamasis rastas AR-1

3. Techninés specifikacijos TS-1

4. Sagnaudy kiekiy Ziniarastis SZ-1

5. Darby techninés specifikacijos DTS-1

BréZiniai
Pridedamieji dokumentai
1.2. PROJEKTO IR PROJEKTO DALIY BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ': Bylos (segtuvo) zymuo Pavadinimas Pastabos

1. 2024/399-XX-TP-E Elektrotechnikos dalis

o 2024/399-XX-TP-RAA dR:||iisnéS apsaugos ir automatikos

3 2024/399-XX-TP-SP/SA iglli);po plano ir architektiros

4. |2024/399-XX-TP-SK Konstrukcijy dalis

5. |2024/399-XX-TP-PVA Procesy valdymo ir

automatizacijos dalis

6. |2024/399-XX-TP-EEA Elektros energijos apskaita

7. 2024/399-XX-TP-KS Stgtybos ska|C|u01amQS|os

kainos nustatymo dalis

8. 12024/399-XX-TP-VN Nuoteky Salinimo dalis

Projektas: Elektros jrenginiy (galios transformatoriy T-3 ir T-4) rekonstravimo ir elektros jrenginiy ( S5-
10 ir S6-10 Syny sekcijy) jrengimo, Sandéliy g. 9, Kédainiuose projektas
Dokumentas: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. Bendrieji duomenys

2024/399-XX-TP-PVA-BD
Lapas 1 Lapy 4 Laida 0 2024



1.3. PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Eil. Lapy

Nr. Dokumento Zzymuo Sk. Pavadinimas Pastabos
1. 2024/399-XX-TP-PVA-BD 4 Bendrieji duomenys
2. | 2024/399-XX-TP-PVA-AR 8 | AiSkinamasis rastas
3. 2024/399-XX-TP-PVA-TS 16 | Technineés specifikacijos
4, 2024/399-XX-TP-PVA-SZ 4 Sgnaudy kiekiy Ziniarasciai
5. | 2024/399-XX-TP-PVA-DTS 2 | Darby techninés specifikacijos
1.4. PROJEKTO DALIES BREzINIU ZINIARASTIS
B,ﬁi Brézinio zymuo Lsa'F:.ll Brézinio pavadinimas Pastabos

Duomeny surinkimo ir perdavimo
struktdriné schema

6 kV skirstyklos principiné
schema

10 kV skirstyklos principiné
schema

Jrangos iSdéstymas 10 kV US, 6
kV US ir VP patalpose

TSP] maitinimo principiné
schema

1. | 2024/399-XX-RTP-PVA.B-01 1

2. | 2024/399-XX-RTP-PVA.B-02 1

3. | 2024/399-XX-RTP-PVA.B-03 1

4. | 2024/399-XX-RTP-PVA.B-04 1

5. | 2024/399-XX-RTP-PVA.B-05 1

1.5. PRIDEDAMUJY DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil.

Nr Dokumento zymuo Lapy sk. Pavadinimas Pastabos

110/10/6 kV Cukraus TP 10 kV
S5-10 ir $6-10 $yny sekcijy
naujai projektuojamos
teleinformacijos apimtys
110/10/6 kV Cukraus TP esamos
teleinformacijos apimtys
perkeliamos iS esamo TSP| j
naujai projektuojamg TSP]
110/10/6 kV Cukraus

3. Priedas Nr.3 6 transformatoriy pastotés
projektavimo uzduotis

1. Priedas Nr.1 4

2. Priedas Nr.2 20

Projektas: Elektros jrenginiy (galios transformatoriy T-3 ir T-4) rekonstravimo ir elektros jrenginiy ( S5- 2024/399-XX-TP-PVA-BD
10 ir S6-10 Syny sekcijy) jrengimo, Sandéliy g. 9, Kédainiuose projektas
Dokumentas: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. Bendrieji duomenys Lapas 2 Lapy 4 Laida 0 2024



1.6. PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

Eil.
Nr.

Dokumento zymuo

Pritarimo nuorasas

Projektas: Elektros jrenginiy (galios transformatoriy T-3 ir T-4) rekonstravimo ir elektros jrenginiy ( S5-
10 ir S6-10 Syny sekcijy) jrengimo, Sandéliy g. 9, Kédainiuose projektas
Dokumentas: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. Bendrieji duomenys

2024/399-XX-TP-PVA-BD
Lapas 3 Lapy 4 Laida 0 2024




PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, Pavardé Parasas
dokumento Nr.
DIREKTORIUS

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO

UZDUOT|
PROJEKTO VADOVAS
0 2024 12 KONKURSUI
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ELEKTROS JRENGINIY (GALIOS TRANSFORMATORIQ T-3
PATV. IR T-42 REKQNSTRAVIMO IR ELEKTROS jRENQINIU (S5-10
DOK. NR. IR S6-10 SYNY SEKCIJUY) JRENGIMO, SANDELIY G. 9,

KEDAINIUOSE PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS [ AIDA
XX (VISI STATINIAI)
PROCESU VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS 0
DALIS. BENDRIEJI DUOMENYS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS SOKUMENTO 2YMUO LAPAS| LAPY
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO 4 4

OPERATORIUS*

2024/399-XX-TP-PVA-BD




2. AISKINAMASIS RASTAS

Techninis projektas parengtas pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius® (trumpiau -
ESO) patvirtintg projektavimo uzduotj, investicinio projekto numeris E2N5443548, Lietuvos
Respublikoje galiojanCiy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Projektiniai sprendiniai
atitinka statytojo patvirtintg projektavimo uzduot;.

Projekte pateikiami esminiai 110/10/6 kV Cukraus TP rekonstravimo techniniai
sprendimai. Statinio projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy, jvertinant LR
statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas.

2.1. PRIVALOMYJY DOKUMENTY PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIY NORMATYVINIY
DOKUMENTU SARASAS

ﬁ"! Pavadinimas Santrumpa
Galiojanti suvestiné

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas redakcija 2023-05-01 -
2023-10-31
Galiojanti suvestiné

2. | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas redakcija 2023-05-01 -
2023-06-30
Galiojanti suvestiné

3. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas redakcija 2023-01-31 -
2024-12-31

4 Planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo Galiojanti suvestiné

" | jstatymas redakcija 2023-01-01

Galiojanti suvestiné
redakcija: 2020-07-31
Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo | Galiojanti suvestiné
taisyklés redakcija: 2022-05-14
Galiojanti suvestiné
redakcija: 2022-05-13
Galiojanti suvestiné
redakcija: 2020-11-01
Elektros tinkly statybos rasiy ir elektros jrenginiy jrengimo | Priémimo data: 2016-
darby rasiy aprasas 09-13

Galiojanti suvestiné
redakcija 2021-07-20
Galiojanti suvestiné
redakcija: 2023-05-01 -
Galiojanti suvestiné
redakcija 2022-01-01
STR 1.01.02:2016

13. | Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Suvestiné redakcija nuo
2016-10-12

5. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

7. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés

8. | Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés

10. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

11. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

12. | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

l?rojektgs: Elektro__s Irenginiy (galios t'rgnsformat'onq_ T-3 ir T-4)_ rekonstravimo ir elektros jrenginiy ( S5-10 ir 2024/399-XX-TP-PVA-AR
S6-10 Syny sekcijy) jrengimo, Sandéliy g. 9, Kédainiuose projektas
Dokumentas: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. AiSkinamasis rastas Lapas 1 Lapy 8 Laida 0 2024



ﬁ'rl Pavadinimas Santrumpa
STR 1.04.04:2017
- . . . o Suvestiné redakcija:
14. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 2023-05-01 - 2023-10-
31
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. STR 1.05.01:2017
15 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Suvestiné redakcija nuo
" | Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg 2023-05-01 - 2023-10-
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas 31
o o o - , STR 2.01.01(1):2005
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir C L .
16. astovumas Galiojanti suvestiné
b redakcija: Néra
STR 2.01.01(2):1999
17. | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga Galiojanti suvestiné
redakcija: 2002-10-05
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos STR .2'01.'01(3):1.999
18. apsauaa Galiojanti suvestiné
psaug redakcija: 2002-11-09
19. | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008
20. | Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo STR 2.01.01(5):2008
21 I;smlnls .svtatlnlo .relkalawmas. Energijos taupymas ir STR 2.01.01(6):2008
Silumos iSsaugojimas
29 ) Statlnlq apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga STR 2.01.06:2009
nuo zaibo
N v . o . .| HN 33 - 2011
TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés S o
23. paskirties pastatuose bei jy aplinkoje Galiojanti suvestine
redakcija: 2018-02-14
LST
24. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai 151.6:.201.5/1&2(?2?
Galiojanti suvestiné
redakcija: 2021-05-14
25. | Statinio projektas. Lauko inzinieriniy tinkly grafiniai Zenklai | LST 1569:2012
26. | VieSuyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos LST EN 50160:2010
: . . Galiojanti suvestiné
27. | Atlieky tvarkymo taisyklés redakcija: 2023-01-31
28 Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo Galiojanti suvestiné
" |taisyklés redakcija: 2018-08-15

2.2. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI

PROJEKTO DALIS
Microsoft Windows 11;

Microsoft Office 365;
ZWCAD 2024.

Projektas: Elektros jrenginiy (galios transformatoriy T-3 ir T-4) rekonstravimo ir elektros jrenginiy ( S5-10 ir

86-10 8yny sekcijy) jrengimo, Sandéliy g. 9, Kédainiuose projektas
Dokumentas: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. AiSkinamasis rastas

2024/399-XX-TP-PVA-AR
Lapas 2 Lapy 8 Laida 0 2024



2.1ESAMA |RANGA

110/10/6 kV Cukraus transformatorinéje pastotéje, esamame skirstomojo tinklo valdymo
pulte, esamose TSP] spintose sumontuotas, veikiantis, esamas teleinformacijos surinkimo-
perdavimo jrenginys (TSP]). SPRECON-E-C76.

Prie esamo TSP] SPRECON-E-C76 prijungta:

Per Sviesolaidines daugiamodes sgsajas, Sviesolaidiniais daugiamodziais kabeliais,
duomeny perduodavimo protokolas IEC 60870-5-103:

« $1-6 RAA jrenginiai;

- S2-6 RAA jrenginiai;

« $3-10 RAA jrenginiai;

* $4-10 RAA jrenginiai;

* T-1 MSA, DIF, AJR jrenginiai;

* T-2 MSA, DIF, AJR jrenginiai;

* T-3 MSA, DIF, AJR jrenginiai;

* T-4 MSA, DIF, AJR jrenginiai;

* KR-3 ir KR- 4 kompensaciniy ri¢iy valdikliai.

Matavimai i$ elektros energijos skaitikliy per momentiniy duomeny valdiklius (MDV) IEC
60870-5-101 protokolu:

* IS 6kV narveliy;

* i5 10kV narveliy;

Laidiniais sujungimais j TSP] per binariniy jéjimy modulius perduodami signalai:
* i8 NSS;

* iS KSS;

* i 6kV narveliy;

* i5 10kV narveliy;

* i§ apsauginés gaisrinés signalizacijos centralés;

* i$ relinés apsaugos spinty;

* i8 TSP] spintos.

Laidiniais sujungimais j TSP| per analoginiy jéjimy modulius perduodami matavimai:
* i8S NSS;

* i§ KSS;

* i510kV narveliy;

i85 6 kV US, 10kV US ir VP patalpos temperatiros ir drégmés jutikliy;

* i$ alyvos rezervuaro.

Laidiniais sujungimais su TSP] per binariniy i5&jimy modulius bus perduodamos komandos:

* | PVP patalpos Sildymo sistemg;

* j 6kV US| patalpos Sildymo sistema;
* j 10kV US] patalpos Sildymo sistemg;
* j vandens siurblio paleidimo sistema.

Duomenys i§ esamo TSP| SPRECON-E-C76 j AB ,ESO“ DMS sistemg perduodami
IEC60870-5-104 (Slave) protokolu per esamg rySiy jrangg, kuri sumontuota, esamame valdymo
pulte, esamoje rySiy spintoje S1..

l?rojektgs: Elektro__s Irenginiy (galios t!'gnsformat'onq_ T-3 ir T-4)_ rekonstravimo ir elektros jrenginiy ( S5-10 ir 2024/399-XX-TP-PVA-AR
S6-10 Syny sekcijy) jrengimo, Sandéliy g. 9, Kédainiuose projektas
Dokumentas: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. AiSkinamasis rastas Lapas 3 Lapy 8 Laida 0 2024



Tarp perdavimo tinklo 110 kV valdymo pulto, S1.2 TSP] spintos ir skirstomojo tinklo esamo
valdymo pulto, rySiy spintos S1. yra nutiestas 8 daugiamodziy skaiduly Sviesolaidinis kabelis.
Kabelis jvestas j skaiduly paskirstymo jrenginius (ODF). Per §j Sviesolaidinj kabelj, panaudojant
optoelektrinius RS-232/optika sujungti perdavimo ir skirstomojo tinklo TSP], duomenys
perduodami IEC 60870-5-101 protokolu.

Esamos TSP] SPRECON-E-C76 sujungimai yra pateikti 110/10/6kV Cukraus
transformatoriy pastotés rekonstavimo, procesy valdymo ir automatizacijos projekto dalyje
91015-DP-VA.

Esamas signaly sgraSas pateikiamas priede Nr.2.

Pagal projektavimo uzduotj projektuojamas naujas TSP] ir nauja TSP] spinta. Esama
teleinformacija turi bati perkelta iS esamo TSP} SPRECON-E-C76 | naujai projektuojamg TSP
iSlaikant esamas sujungimo grandines, nutiesiant naujus kabelius. Taip pat iS esamos TSP]
spintos iSmontuojami RS-232/optika keitikliai naudojami skirstomojo ir perdavimo tinklo TSP
sujungimui su jungiamaisiais kabeliais perkialiami j naujai projektuojamg TSP] spintg, atstatomas
ry8ys su perdavimo tinklo TSPJ.

Atlikus esamy grandiniy perkélimo darbus esamas TSP| SPRECON-E-C76 su spinta ir
esmaias prijungtaiss kabeliais iSmontuojamas ir pristatomas j Uzsakovo sandél;.

2.2PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

110/10/6 kV Cukraus TP jrenginiy operatyviniam ir dispeCeriniam valdymui projektuojama
nauja jranga. Informacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas turi bdti vykdomas per
teleinformacijos surinkimo — perdavimo jrenginj (TSP)), apraSsomg Siame tome.

Projekto etapy vykdymo eilé sudaryta taip, kad transformatoriy pastotés valdymo sistema ir
duomeny perdavimo traktas baty sukonfigruoti, iSbandyti ir parengti veikti iki kiekvieno etapo
jvedimo | eksploatacija.

Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo sistemg sudaro:

+ teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSPJ);
» technologinio duomeny tinklo (TLAN) jranga;
+ relinés apsaugos ir automatikos (RAA) bei prijunginiy valdymo jrenginiai;

Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo sistemos struktariné schema pateikta brézinyje Nr.
2024/399-XX-RTP-PVA.B-01.

110/10/6 kV Cukraus TP relinés apsaugos ir automatikos jrenginiai projektuojami tome Nr.
2024/399-XX-RTP-RAA.

Duomeny perdavimui j AB ESO DMS sistemg bus naudojama esama rySiy jranga.

Atliekant 110/10/6 kV Cukraus TP rekonstravima, esama AB ,ESO" DMS sistema turi bati
sukonfigdruota naujoms apimtims i$ transformatoriy pastotés. Taip pat, turi bati sukurti grafiniai
langai (vaizdai) minétoje sistemoje. Siuos darbus atliks Uzsakovas.

Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalies darbo projektas turi bati pateiktas atskirame
tome. Signaly sarasai, kuriuose aprasomi telesignalai, telematavimai ir telekomandos, skirti TSP,
RAA ir DMS sistemy konfigaravimui Uzsakovui turi bati pateikti EXEL lentelése su galimybe
redaguoti.

TSP| yra procesorinis jrenginys, kuriame yra instaliuojama speciali programiné jranga,
kurios pagalba realizuojama duomeny surinkimas bei perdavimas, o taip pat turi bati instaliuota
programiné jranga automatiniy-loginiy funkcijy realizavimui. TSP] turi bati pateiktas pilnai
sukomplektuotas jrenginys.

Duomeny perdavimui i 110/10/6 kV Cukraus TP TSP} j AB ,ESO“ DMS sistemg bus
naudojamas IEC60870-5-104 (Slave) protokolas. Siam tikslui naujame TSP] yra numatoma
Ethernet sgsaja. Per Sig sgsajg atliekamas ir TSP] stebéjimas (nuotolinis TSP] parametry ir darbo

l?rojektgs: Elektro__s Irenginiy (galios t!'gnsformat'onq_ T-3 ir T-4)_ rekonstravimo ir elektros jrenginiy ( S5-10 ir 2024/399-XX-TP-PVA-AR
S6-10 Syny sekcijy) jrengimo, Sandéliy g. 9, Kédainiuose projektas
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stebéjimas bei konfigiravimas arba konfiglracijos pakeitimas). TSP] privalo uZtikrinti
nepriklausomg duomeny apsikeitimg per Ethernet sgsajg perduodant teleinformacijg j skirtingus
,Master" IP adresus marSrutizuojamame tinkle kaip tai nusako IEC60870-5-104 protokolo
standartas.

TSP] duomeny mainai su RAA jrenginiais bus vykdomi IEC 60870-5-103 protokolu,
sujungiant per 2 skaiduly daugiamodzius jungiamuosius Sviesolaidinius kabelius.

Duomeny apsikeitimui su kitais pastotés jrenginiais (pastotés informacinio tinklo lygmens)
TSP| numatytos nuoseklaus rySio sgsajos.

TSP] jrenginyje turi bati instaliuota programiné jranga TSP] funkcijoms vykdyti, TSP]
konfiglravimui, testavimui ir aptarnavimui, TSP] stebéjimui. TSP] turi bati pateikta rySio protokoly
programiné jranga ir licencijos:

« |EC 60870-5-101 Master ir Slave;
+ |EC 60870-5-103 Master;

« |EC 60870-5-104 Master ir Slave;
* Modbus.

Visi protokolai turi bati laisvai konfigtruojami. TSP] programiné jranga privalo turéti galimybe
laisvai keisti protokoly bei TSP] konfiglracijas. Jei konfigiravime naudojama programavimo
logika, turi bati pateiktos licencijos, raktai ir kiti batini priedai konfigtracijos keitimui.

TSP| konfigaravimui ir testavimui turi bati pateikta specializuota programiné jranga.

TSP] jrenginiy, funkcijy bei programinés jrangos techniniai reikalavimai pateikti techninése
specifikacijose Nr. 2024/399-XX-RTP-PVA-TS.

Projektuojama TSP] jranga montuojama naujose spintose su apS$vietimu, apsauga nuo
dulkiy ir mikroklimato palaikymo jranga. TSP| spinta montuojama VP patalpoje. Kabeliai j TSP
spintg jvedami i$ virSaus nuo kabeliy konstrukcijy. TSP] spintos jranga maitinama i§ NSS skydo
rezervuota 110V jtampa. Spintos apSvietimo jranga, kiStukiniai lizdai ir védinimo jranga
maitinamos i§ KSSRS skydo ~230V nerezervuota jtampa. Maitinimo jrangos apsaugai nuo
perkrovos ar trumpo jungimo jrengiami automatiniai jungikliai. Spintoje numatomi gnybtinai
signalizacijos, valdymo ir matavimo grandiniy prijungimui. Jei TSP] jranga yra abipusio
aptarnavimo, ji turi bati montuojama 19“ pasukamame réme. TSP] spinta ir joje montuojama
jranga turi bati jZeminta prijungiant jas prie pastotés jZeminimo kontdro pagal E]|BT reikalavimus.

Rangovas statybos montavimo darbus turi vykdyti parenges procesy valdymo ir
automatizavimo priemoniy darbo projektg pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius normatyvinius
dokumentus. Kartu su tiekiama aparatine ir programine jranga Tiekéjas turi pateikti
dokumentacijg, apraSymus bei vartotojy vadovus. Visa pateikiama dokumentacija jrangai turi
atitikti IEC arba Lietuvos Respublikos standartus ir AB ,Energijos skirstymo operatorius®
reikalavimus.

2.3 VALDYMAS, SIGNALIZACIJA, MATAVIMAI

Atliekant darbo projektg bei konfiglruojant jrenginius turi bati laikomasi taisyklés:

e komutaciniy aparaty indikacijai naudoti DPI (dviejy bity signalizacijg), kitai indikacijai —
SPI (vieno bito signalizacijg)

e komutaciniy aparaty valdymui naudoti DCO (dviejy bity valdymo komanda), o kity objekty
valdymui — SCO (vieno bito valdymo komanda).

Jrenginiy valdymui bus naudojamos valdymo komandos:

e komutavimo aparatams ,iSjungti®, ,jjungti®;

e automatikos funkcijoms ,jjungti®, ,iSjungti;

e relinés apsaugos nuostaty rinkiniams ,jjungti“ (konkrety nuostaty rinkinj).
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Nuotolinis valdymas turi buti blokuojamas, jei jjungtas vietinis valdymas. Tam tikslui
mikroprocesoriniuose valdikliuose bus valdymo rezimo ,vietinis/nuotolinis® perjungimo raktai.

TSP] jrenginyje numatomas reikiamas kiekis moduliy binariniy ir analoginiy jéjimy bei
komandy i$éjimy su tarpinémis relémis.

Laidiniais sujungimais j TSP] per binariniy jéjimy modulius bus perduodami signalai:

iS NSS;

i$ KSS;

i5 6kV narveliy;

i5 10kV narveliy;

iS alyvos rezervuaro;

i$ apsauginés gaisrinés signalizacijos centralés;
iS relinés apsaugy spinty;

i§ TSP] spintos.

Laidiniais sujungimais j TSP] per analoginiy jéjimy modulius bus perduodami matavimai:
* i5NSS;

+ iSKSS;

* i810kV narveliy;

» iS alyvos rezervuaro;

* i85 10kV US ir VP patalpos temperataros ir drégmés jutiklio;

* iS lauko temperaturos jutiklio.

Laidiniais sujungimais j TSP] per binariniy i5&jimy modulius bus perduodamos komandos:
] apsauginés gaisrinés signalizacijos centrale;
j PVP patalpos Sildymo sistemg;
j 6kV US| patalpos Sildymo sistemg;
j 10kV US| patalpos Sildymo sistema;
] vandens siurblio paleidimo sistema.

TSP] moduliy reikalavimai pateikti Sio tomo 2024/399-XX-RTP-PVA-TS techniniy
specifikacijy dokumente.

Matavimai iS RAA jrenginiy j TSP) bus surenkami IEC 60870-5-103 protokolu.

Visy binariniy ir analoginiy signaly surinkimo bei valdymo diskretinémis komandomis
elektrinés grandinés jungiamos tiesiai | TSP] spintos gnybting. Visi naudojami kontroliniai kabeliai
turi bati ekranuoti. Kabeliy ekranai turi bati jzeminti TSP] spintoje, laisvos kabeliy gyslos
sujungiamos tarpusavyje ir jzeminamos i$ abiejy kabelio galy.

Naujai projektuojamos teleinformacijos apimtys i 10 kV $yny sekcijy S5-10 ir $6-10
pateikiamos priede Nr.1.

2.4 STATYBOS DARBY TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Rangovas statybos montavimo darbus turi vykdyti parenges darbo projektg pagal Lietuvos
Respublikoje galiojan€ius normatyvinius dokumentus.

Jrengimo—montavimo darbai turi bati atliekami vadovaujantis galiojanCiomis normomis ir
standartais, taisyklémis, jrenginiy gamintojy nurodymais ir rekomendacijomis montavimui bei
UzZsakovo patvirtintu projektu.
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Jrenginiai prie§ montavimg vizualiai patikrinami ar nepazeisti transportuojant ar
komplektacija atitinka technines specifikacijas. Susipazinus su projektu ir jo reikalavimais
jrenginiai sumontuojami.

Jrenginiai jZeminami prijungiant prie pastotés jzeminimo kontaro.

UzZbaigus montavimo darbus atliekami reikalingi izoliacijos ir jzeminimo varzy matavimai,
atliekami kabeliy bei jrenginiy zyméjimai, apiforminami reikiamais dokumentais, kurie kartu su
jrenginiais perduodami Uzsakovui.

Pagal technines specifikacijas Rangovas turi pateikti jrenginius su reikalingomis
konfiguracijomis, pritaikytomis pastotés reikméms.

Konkretaus jrenginio darby organizavimo schema turi bati tokia:

ParuoSiamieji darbai:

* susipazinti su projektu,

* susipazinti su jrenginiy technine dokumentacija,

» gauti pavedimg arba nurodymg ir jforminti leidimg dirbti,

* jvykdyti batinas darby saugos priemones (organizacines ir technines), numatytas pavedime
ar nurodyme, vykdant Siuos darbus,

« pravesti darbuotojams darbe saugos instruktazg darbo vietoje,

» patikrinti medziagy ir jrangos komplektiSkumg ir iSdéstyti jas darbo vietoje.

Darbo eiga:

» patikrinti iSorinj ir vidinj montaza,

« jforminti pakeitimus darbo projekto schemose.

Darbo baigimas:

« surinkti jrankius, medziagas, sutvarkyti darbo vieta,

« iSvesti brigadg i$ darbo vietos,

« iforminti darby pabaiga.

2.5 |ZEMINIMAS

Kad uztikrinti pastote aptarnaujancio personalo saugumg nuo elektros jtampos galin€ios
atsirasti ant metaliniy jrenginiy korpusy ir jy metaliniy atramy, o taip pat nuo zingsnio jtampos
poveikio trumpojo jungimo metu, projektuojami jrenginiai prijungiami prie esamo jZeminimo
kontlro. Kompensavimo jrenginiy jZeminimo kontlras sujungiamas ne maziau kaip dviejose
vietose su esamu pastotés jzeminimo kontlru (suvirinant).

Turi bati jZemintos visos metalinés jrenginiy dalys, kuriose paZeidus izoliacijg gali atsirasti
jtampa pavojinga aptarnaujanCiam personalui. Jzeminama:

- elektros masiny, jrenginiy, transformatoriy ir Sviestuvy korpusai;

- atviry skirstomuyjy jrenginiy metalinés konstrukcijos;

- matavimo transformatoriy antrinés grandinés, skydy ir spinty karkasai;

- kabeliy movy metalinés dalys, jégos ir kontroliniy kabeliy Sarvai;

- metalinés kilnojamy elektros imtuvy dalys;

- metalinés lentynos, loviai, juostos ir lynai, prie kuriy tvirtinami kabeliai ir laidai.

- apSvietimo ir jégos tinklo nuliniai ir apsauginio jzeminimo laidai.

]zeminimas jrengiamas remiantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
reikalavimais.
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