
 

 

 

 

Kaunas 

 

Statytojas/Užsakovas LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius 

  

Techninio projekto 

rengėjas 
UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas 

  

Statinio projekto 

pavadinimas 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) Kuršėnų TP (110 kV skirstyklos), Pramonės g.39A, 

Kuršėnai, Šiaulių r. sav., rekonstravimo projektas 

  

Adresas Pramonės g.39A, Kuršėnai, Šiaulių r. sav. 

  

Statinio projekto Nr. 2024/24-02-PP-ER 

  

Investicinis numeris PPVK24033 

  

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

  

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 

  

Statybos rūšis Rekonstravimas 

  

Statinio pavadinimas Kuršėnų TP 

  

Statinio  projekto etapas Projektiniai pasiūlymai 

  

Statinio  
projekto dalis 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 
Bylos (segtuvo) žymuo ER 

Segtuvas 1 

Bylos pavadinimas Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 
Bylos laida 0 

Bylos išleidimo data 2025-05 

     

Įmonė  Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas 

     

UAB Energetikos 

projektavimo institutas 

 

Direktorius    

Statinio projekto vadovas    

Statinio projekto dalies vadovas    

Inžinierius    



2 

 

 

 

TURINYS 

 

1 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS .............................................................. 3 

2 STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS ........... 4 

3 STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS .............................................................................................................................. 5 

4 AIŠKINAMASIS RAŠTAS .......................................................................................................... 6 

 Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys projektui rengti ............................................................ 6 
4.1.1 Normatyviniai dokumentai ....................................................................................................................................... 6 

4.1.2 Naudojama kompiuterinė programinė įranga ............................................................................................................ 7 

 Bendra dalis ............................................................................................................................................... 8 

 Kuršėnų TP sprendinių aiškinamasis raštas .......................................................................................... 8 

 Pastotės duomenų tinklas (PDT) .............................................................................................................. 8 

5 DARBŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI ................................................................................ 9 

 Darbo projekto ruošimas .......................................................................................................................... 9 

 Bendri reikalavimai .................................................................................................................................. 9 

 Inžinerinės paslaugos .............................................................................................................................. 11 

 Ryšių įrangos derinimo darbai .............................................................................................................. 11 

6 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS ........................................................................................ 13 

7 BRĖŽINIAI ................................................................................................................................. 15 

8 PRIEDAI ..................................................................................................................................... 16 
 



3 

   

0 2025-05 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) Kuršėnų TP (110 kV skirstyklos), 

Pramonės g.39A, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., rekonstravimo projektas 

Kuršėnų TP     

    

    

Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2024/24-02-PP-BD.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

1 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

Kuršėnų TP. LITGRID AB dalis 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

2.  SP 0 Sklypo plano dalis  

3.  SA 0 Architektūros dalis  

4.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  

5.  SK 0 Statinio konstrukcijų dalis  

6.  SK.TS 0 Statinio konstrukcijų dalis. Techninės specifikacijos  

7.  E 0 Elektrotechnikos dalis.   

8.  E.TS 0 Elektrotechnikos dalis. Techninės specifikacijos  

9.  RAA 0 Relinės apsaugos ir automatikos dalis  

10.  RAA.TS 0 
Relinės apsaugos ir automatikos dalis. Techninės 

specifikacijos 
 

11.  EEA 0 Elektros energijos apskaitos dalis  

12.  EEA.TS 0 Elektros energijos apskaitos dalis. Techninės specifikacijos  

13.  TIS 0 Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis  

14.  ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

15.  ER.TS 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Techninės 

specifikacijos 
 

 

 



4 

   

0 2025-05 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) Kuršėnų TP (110 kV skirstyklos), 

Pramonės g.39A, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., rekonstravimo projektas 

Kuršėnų TP     

    

    
Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties 

žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2024/24-02-PP-ER.PSSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

2 STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1.  ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

2.  ER.TS 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Techninės 

specifikacijos 
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Lapas Lapų 

1 1 
 

3 STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

2024/24-02-PP-BD.PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis Kopija 

2024/24-02-PP-ER.PSSŽ 1 0 
Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) 

sudėties žiniaraštis 
 

2024/24-02-PP-ER.BSŽ 1 0 
Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) 

dokumentų sudėties žiniaraštis 
 

2024/24-02-PP-ER.AR 3 0 Aiškinamasis raštas  

2024/24-02-PP-ER.DT 4 0 Darbų techniniai reikalavimai  

2024/24-02-PP-ER.SŽ 2 0 Sąnaudų žiniaraštis  

Grafiniai dokumentai 

2024/24-02-PP-ER.B-01 2 0 Kuršėnų TP ryšio organizavimo schema  

2024/24-02-PP-ER.B-02 1 0 110 kV VP planas M 1:50  

Pridedami dokumentai 

Priedas Nr. 1 2  PV ir PDV tarpusavio suderinimo aktas  
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4 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys projektui rengti 

4.1.1 Normatyviniai dokumentai 

LR įstatymai: 

1. Statybos įstatymas. 

2. Aplinkos apsaugos įstatymas. 

3. Elektros energetikos įstatymas. 

4. Žemės įstatymas. 

5. Teritorijų planavimo įstatymas. 

6. Atliekų tvarkymo įstatymas. 

7. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

Statybos techniniai reglamentai: 

1. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

2. STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas 

ir paskelbimas. 

3. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 

4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

5. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas 

6. STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 

LR statybos normos, taisyklės, standartai ir kt.: 

1. RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 

2. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 
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3. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 

4. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. 

5. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 

6. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 

7. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 

8. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. 

9. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 

10. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 

11. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas. 

12. Atliekų tvarkymo taisyklės. 

13. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 

14. Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės. 

15. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. 

16. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje“. 

17. HN 95:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės 

ir bendrieji matavimo reikalavimai“. 

18. HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“. 

19. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

20. LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinierinių tinklų grafiniai ženklai“. 

21. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 

22. Europos komisijos 2016 m. balandžio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr.O3E-323) bei kitų 

galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

4.1.2 Naudojama kompiuterinė programinė įranga 

Kompiuterinė programinė įranga, kuria naudojantis parengta ši projekto dalis: 

• Microsoft Office 2019; 

• ZWCAD 2023. 
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 Bendra dalis 

Šio projekto dalyje yra numatyti pagrindiniai techniniai sprendimai ryšių ir telekomunikacijų 

priemonėms 110 kV Kuršėnų TP. 

 

 Kuršėnų TP sprendinių aiškinamasis raštas 

Kadangi pastotėje jau yra rekonstruotos TSPĮ ir ryšių įranga. Visi prijungimai vykdomi prie 

esamos įrangos, taip užtikrinant technologinio duomenų perdavimo (TPDT) ir vidinio pastotės 

duomenų tinklo (PDT) infrastruktūrą. Struktūrinė schema pavaizduota 2024/24-02-PP-ER.B-01 

brėžinyje. Duomenų mainams tarp pastotės TSPĮ ir naujų RAA įrenginių užtikrinami IEC 61850 ir 

IEC 62439-3 standartų reikalavimai. 

 Pastotės duomenų tinklas (PDT) 

PDT komutatoriai skirti įvairių pastotės įrenginių informacijos apsikeitimui. PDT komutatoriai 

sujungiami su duomenų perdavimo tinklu, užtikrinant įvairių RAA įrenginių duomenų mainų 

atskyrimą ir reikiamą saugumą.  

110 kV Kuršėnų TP yra išpildytas PDT tinklas, kurį sudaro du PDT žiedai po 4 komutatorius. 

Komutatoriai pramoninio tipo, atsparūs išorinių elektromagnetinių laukų poveikiui. Esami 

komutatoriai yra sumontuoti  RAA spintose ir du ryšių spintoje S1.1. Visi PDT komutatoriai 

maitinami 220VDC įtampa. 

Naujas RAA terminalas jungiamas analogiškai kitiems RAA terminalams i laisvus PDT 

komutaroriaus „portus“ per SFP modulius. 
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5 DARBŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Pagrindiniai ryšių sistemų įrenginiai turi tenkinti techninės specifikacijos byloje nurodytus 

reikalavimus. Papildomai Rangovo perkami įrenginiai turi atitikti darbo projekte nurodytus techninius 

reikalavimus ir suderinami su Tiekėjo patiektais įrenginiais. 

 Darbo projekto ruošimas 

Ryšių sistemų darbo projekte turi būti pateikiamos įrenginių principinės ir montažinės 

schemos. Schemose turi būti detalizuoti techninio projekto ir sprendiniai, juos pritaikant Tiekėjo 

tiekiamai įrangai. Brėžiniuose turi būti užtikrintos techninio projekto sprendinių įgyvendinimas. 

 Bendri reikalavimai 

Statybą vykdyti vadovaujantis „Statybos įstatymu Nr. XII-2573“. 

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra”. 

Statinius priimti vadovaujantis STR 1.05.01:2017 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”. 

Statinių priežiūrą ir techninį eksploatavimą vykdyti pagal “Gamybinių ir visuomeninių statinių 

priežiūros ir techninio eksploatavimo taisykles RSN 148-92”. 

Vykdant statybą būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, 

vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, normomis ir standartais bei šio 

projekto techniniais reikalavimais. 

Žemės darbus vykdyti pagal žemės darbų vykdymo Lietuvos respublikoje nuostatus pagal STR 

1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. 

Vėlesni įstatymų ir normatyvinių dokumentų pakeitimai turi būti įvertinti atliekant darbus 

vykdomus pagal šį projektą. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 
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laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 

nuorodų. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo 

saugos reikalavimus.  

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

Iki darbų pradžios turi būti: 

− parengtas darbo projektas; 

− suderinti įrenginių, gaminių ir medžiagų tiekimo grafikai įvertinant technologinį darbų 

vykdymo eiliškumą; 

− parengtos patalpos darbuotojams, medžiagoms ir įrankiams; 

− statybos vieta aprūpinta darbo saugos priemonėmis ir pagal normas ir taisykles įvykdytos 

visos priemonės, užtikrinančios saugų darbą, priešgaisrinę saugą bei aplinkosaugą vykdant 

montavimo darbus; 

− sudarytas darbų vykdymo projektas, supažindinti darbuotojai su darbo projekto 

sprendiniais bei darbų vykdymo projekto organizaciniais ir techniniais sprendimais; 

− priimta aktu statybinė statinio dalis ir perduota montažo darbams; 

− priimant įrenginius montavimui turi būti atlikta jų apžiūra, komplektiškumo kontrolė (be 

išardymo); 

− parengta reikalinga specializuota įranga ir mechanizmai. 

Priduodant statybos ir montavimo darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų 

konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, lauko inžinerinių 

tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 

remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi 

pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo 

peržiūrai. 

Įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

− visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos 

ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

− gamintojų priežiūros instrukcijų įrangai, įrenginiams ir medžiagoms; 

− Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 
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įrengimams. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir 

baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos ir montavimo metu ir 

per nustatytą statinio 5 metų garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti 

dienos). 

Pagrindiniai ryšių įrenginių techniniai reikalavimai pateikti 2024/16-01-TP-TK-2.TS. 

 Inžinerinės paslaugos 

Reikiamą kiekį išpildomųjų nuotraukų visos statybos laikotarpiu, kabelių ir visų įrenginių 

operatyvinių pavadinimų lentelės (lentelių gamyba, tiekimas ir montavimas) atlieka ir reikalingas 

medžiagas perka statybos darbų Rangovas, nereikalaudamas papildomo užmokesčio iš Užsakovo. 

 Ryšių įrangos derinimo darbai 

Pagal technines specifikacijas Rangovas turi pateikti telekomunikacijų įrenginius su 

reikalingomis konfigūracijomis ir testavimo procedūromis, pritaikytomis transformatorių pastotei bei 

organizuoja reikalingų įrenginių konfigūravimo – testavimo darbus. 

Konkretaus įrenginio darbų organizavimo schema turi būti tokia: 

 

Paruošiamieji darbai: 

− Susipažinti su projektu; 

− Susipažinti su įrenginių gamyklinėmis schemomis ir technine dokumentacija; 

− Paruošti komutatorių vidinės konfigūracijos projektą; 

− Vidinę konfigūraciją suvesti į specializuotą programinę įrangą; 

− Gauti pavedimą arba nurodymą ir įforminti leidimą dirbti ; 

− Įvykdyti būtinas darbų saugos priemones (organizacines ir technines), numatytas pavedime 

ar nurodyme, vykdant šiuos darbus; 

− Pravesti darbuotojams saugos instruktažą darbo vietoje; 

− Patikrinti medžiagų ir įrangos komplektiškumą ir išdėstyti jas darbo vietoje. 

 

Darbų eiga: 

− Patikrinti išorinį ir vidinį montažą; 

− Užkrauti komutatorių programinę įrangą su vidinėmis konfigūracijomis; 

− Nustatyti potinklius ir kitus parametrus pagal užsakovo užduotis; 

− Išbandyti duomenų perdavimą tarp transformatorių pastotės, Vilniaus DC ir Kauno RDC, 

neprijungiant PVS ir RAA monitoringo; 
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− Prijungti PVS, RAA monitoringą ir išbandyti potinklių veikimą; 

− Prijungti kitus srautus; 

− Įforminti pakeitimus darbo projekto schemose; 

− Paruošti eksploatavimo instrukcijas. 

 

Darbų baigimas: 

− Surinkti įrankius, medžiagas, sutvarkyti darbo vietą; 

− Išvesti brigadą iš darbo vietos; 

− Įforminti darbų pabaigą. 
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Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) Kuršėnų TP (110 kV skirstyklos), 

Pramonės g.39A, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., rekonstravimo projektas 

Kuršėnų TP     

    

    

Sąnaudų žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2024/24-02-PP-ER.SŽ  

Lapas Lapų 

1 2 
 

6 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS 

1.  SFP moduliai 
ER.TS.TS, 

5.1sk. 
kompl. 2  

2.  
Jungiamieji daugiamodžiai (MM) 

šviesolaidiniai kabeliai su antgaliais 

ER.TS.TS, 

5.2sk. 
kompl. 2  

3.  
Ryšių įrenginių ir kabelių markiruočių 

medžiagos 

ER.TS.TS, 

5.3sk. 
kompl. 1  

4.  Lankstus kabelių apsaugos vamzdis 
ER.TS.TS, 

5.4sk. 
m 35  

5.  Kabelių sandarinimo įvadai 
ER.TS.TS, 

5.5sk. 
vnt. 4  

6.  Putos vamzdžių galų užsandarinimui 
ER.TS.TS, 

5.6sk. 
kompl. 1  

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

1.  
Jungiamųjų šviesolaidinių kabelių 

montavimas 
ER.DT, 5.2sk kompl. 2  

2.  
Aparatūros pajungimas jungiamaisiais 

šviesolaidiniais kabeliais  
ER.DT, 5.2sk kompl. 2  

3.  
Lankstaus kabelių apsaugos vamzdžio 

klojimas 
ER.DT, 5.2sk m 35  

DERINIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

ĮVYKDYMO DOKUMENTACIJA 

1.  
Patiektos įrangos sertifikatai, instrukcijos, 

derinimo darbų protokolai 
ER.DT, 5.4sk kompl. 1  

2.  

Statybos - montavimo metu atliktų projekto 

pakeitimų ir įvykdymo brėžinių sudarymas 

(pateikti popierines versijas: 1 egz. 

atspausdintą su originaliais „Taip pastatyta“ 

antspaudais, 1 egz. kopiją bei CD – 

elektroninę darbo projekto versiją su 

rinkmenomis DWG formatu) 

ER.DT, 5.4sk kompl. 1  

Pastabos: 
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1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis yra skirtas Užsakovui, orientacinis, todėl negali būti pagrindu komplektuojant įrengimus, 

medžiagas bei skaičiuojant darbų apimtis. Rangovai, ruošdami pasiūlymus konkursui, gali jais naudotis patikslinę pagal 

savo vykdytų darbų praktiką ir patirtį. 

2. Jeigu pateiktame sąraše nenurodomas patikrinimas, kuris numatomas gamintojo techniniame aprašyme įrenginio 

eksploatacijos pradžioje, toks patikrinimas turi būti atliktas vadovaujantis įrenginio gamintojo nurodymais. 

3. Jeigu pateiktame sąraše elektros įrenginys nenurodomas, reikia vadovautis įrenginio gamintojo nustatytomis patikrinimų 

apimtimis. 

4. Visi darbai (tame tarpe įranga ir medžiagos), nepaisant to, ar jie yra įtraukti į sąnaudų kiekių žiniaraštį, ar ne, bet jie 

pagrįstai yra laikomi būtinais objekto pilnavertiškam funkcionavimui, privalo būti atlikti rangovo. 
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DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

0

LT 2024/24-02-PP-ER.B-02
1

110 kV VP planas M 1:50

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) Kuršėnų TP (110 kV
skirstyklos), Pramonės g.39A, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.,

rekonstravimo projektas

LITGRID AB

Esamų įrenginių eksplikacija

Nr. Žymuo Aprašymas

1 R1 RAA ir valdymo spinta (L-Rėkyva)

2 R2 RAA ir valdymo spinta (L-Šiauliai 1)

3 R3 RAA ir valdymo spinta (L-Kanteikiai)

4 R4 RAA ir valdymo spinta (L-Tryškiai)

5 R5 RAA ir valdymo spinta (T-101)

6 R6 ŠDA ir valdymo spinta (Š1-110)

7 R7 RAA ir valdymo spinta (TS-100)

8 R8 RAA ir valdymo spinta (L-Venta)

9 R9 RAA ir valdymo spinta (L-Pabalvė)

10 R10 RAA ir valdymo spinta (L-Šiauliai 2)

11 R11 RAA ir valdymo spinta (T-102)

12 R12 ŠDA ir valdymo spinta (Š2-110)

13 R13 BP valdiklis

14 R14 Elektros tinklo kokybės analizatorius
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17 S1.3.
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8 PRIEDAI 



 

 
 

```INŽINERINIŲ TINKLŲ (ELEKTROS TINKLŲ) KURŠĖNŲ TP (110 KV 
SKIRSTYKLOS), PRAMONĖS G.39A, KURŠĖNAI, ŠIAULIŲ R. SAV., 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. 
TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

 
Žemiau pasirašę projekto dalies vadovai patvirtina, kad projektiniai sprendiniai tarp atskirų 

projekto dalių yra tarpusavyje suderinti.  

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas 
Projekto dalies 

vadovas 
Parašas 

1.  BD Bendroji dalis 

2.  SP Sklypo plano dalis 

3.  SA Architektūros dalis 

4.  SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo 

5.  SK Statinio konstrukcijų dalis 

6.  SK.TS 
Statinio konstrukcijų dalis. Techninės 
specifikacijos 

7.  E Elektrotechnikos dalis.  

8.  E.TS 
Elektrotechnikos dalis. Techninės 
specifikacijos 

9.  RAA Relinės apsaugos ir automatikos dalis 

10.  RAA.TS 
Relinės apsaugos ir automatikos dalis. 
Techninės specifikacijos 

11.  EEA Elektros energijos apskaitos dalis 

12.  EEA.TS 
Elektros energijos apskaitos dalis. 
Techninės specifikacijos 

13.  TIS 
Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo 
dalis 

14.  ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

15.  ER.TS 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. 
Techninės specifikacijos 

 
 

 



 

 
 

Statinio projekto vadovas: 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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