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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 
 

1.1.  Projektuojamas statinys: Mokslo paskirties pastatas, dalis patalpų. Pastatas įtrauktas į Nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą. 

1.2.  Statinio adresas: Šviesos g. 15, Telšių r. sav. 
1.3.  Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.  
1.4. Statybos rūšis: Paprastasis remontas. 
1.5. Statinio paskirtis: Mokslo (mokykla).  
1.6. Nekilnojamojo turto registro duomenys: Sklypo kad. Nr.7868/0012:368, unik. Nr. 4400-4618-3797, Pastato 

unik. Nr.7893-6001-5012 
1.7.  Statytojas: Telšių rajono savivaldybė, a.k. 111101724 
1.8. Užsakovas: Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14 LT-87133 Telšiai 
1.9.  Projekto rengimo pagrindas: 

 Projektavimo paslaugų sutartis; 
 Statytojo pateikti nuosavybės dokumentai; 
 Statytojo projektavimo užduotis (techninė specifikacija, 2024-01-17; 
 Pastato nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenys.  

1.10. Numatomų atlikti statybos darbų tikslas:  
Įrengti informatikos, fizikos ir chemijos klases, atlikti šių patalpų remontą; 

 
2. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

Pastatas patenka į Telšių senojo miesto vietos, KVR unikalus objekto kodas 16426, teritoriją. 
 

Unikalus objekto kodas 4124 
Pilnas pavadinimas Žemaitės mokykla 
Įregistravimo registre data 1992-11-12 
Statusas Valstybės saugomas 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis 
Rūšis Nekilnojamas 
Teritorijos 
Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 6968.71 kv. m 
KVR objektas: 34695.00 kv. m 
Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas 
Seni kodai Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše: 1765 
Kodas registre iki 2005.04.19: S222 
Nr. laikinosios apskaitos sąraše: 413/2144 
Autorius Architektas St. Stulginskis 
Amžius pastatyta 1936 m., remontuota 1998 m. 
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Stilius konstruktyvizmas 
 
Vertingųjų savybių pobūdis Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis 
reikšmingumą svarbus);Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą 
svarbus); 
Vertingosios savybės 
7.1.1.1. tūrinė erdvinė kompozicija - „T“ raidės formos plano, dviejų aukštų, su rūsiu, vidurinė dalis trijų 
aukštų, pusiau atviro tūrio (-; būklė gera; FF Nr. 2, 4, 12, 13, 14, 15; 2011 m.), stogo forma - dvišlaitė (-; 
būklė gera; - ; 2011 m.), stogo dangos skardos tipas (-; -; -; 2011 m.), tinkuotų kaminų tipas (-; -; - ; 2011 
m.); 
7.1.1.2. išplanavimas - planinės struktūros koridorinis tipas (vidaus planinė struktūra nepakeista; būklė 
gera; - ; 2011 m.), vidaus ir išorės kapitalinės sienos (-; būklė gera; FF Nr. 2, 4, 12, 13, 14; 2011 m.), 
sienų angos - durų ir langų stačiakampės (-; būklė gera ; FF Nr. 5, 6, 8, 9, 11; 2011 m.); 
7.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - konstruktyvizmo stiliaus, simetrinės kompozicijos, su aiškiu 
langų ir aklinų sienų plokštumų ritmu, dviaukščiu holu, apšviečiamu per stiklinius kampus (-; -; FF 
Nr. 2, 4, 12, 13, 14; 2011 m.), fasadų architektūros tūrinės detalės - įėjimo tambūras Š ir PV fasaduose 
(-; būklė gera; FF Nr. 5, 15; 2011 m.), fasadų apdaila ir puošyba - tinko tipas (-; būklė gera / 
patenkinama; FF Nr. 2, 4, 12, 13, 14; 2011 m.), PV fasade įmontuota mozaika „Žemaitė“ (1961 m., aut. 
B. Klova; būklė gera; FF Nr. 5; 2011 m.); 
7.1.1.4. konstrukcijos - pamatai juostiniai, betoniniai (-; būklė gera; -; 2011 m.), degto molio plytų 
tinkuotos sienos (-; būklė gera; -; 2011 m.), monolitinės gelžbetoninės perdangos (-; būklė gera; -; 2011 
m.), medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (-; būklė patenkinama; -; 2011 m.), funkcinė įranga - 
vidaus monolitinio teraco laiptai (-; būklė gera; FF Nr. 21, 22; 2011 m.), salės balkonas visu perimetru 
(-; būklė gera; FF Nr. 25-28; 2011 m.), inžinerinė įranga - šilumos prietaisai - radiatoriai (-; būklė gera; 
FF Nr. 19, 20; 2011 m.), stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir skaidymo 
tipas (-; langai pakeisti išlaikant medžiagiškumą ir autentišką sudalinimą, būklė gera; FF Nr. 5, 6, 8, 9, 11 ; 
2011 m.), dirbtinio marmuro palangės (-; būklė patenkinama; FF Nr. 19, 20; 2011 m.), pastato kampų 
įstiklinimo ir skaidymo tipas (-; kampinių langų metalo konstrukcija pakeista į aliuminio, su stiklo paketu, 
išlaikant autentišką skaidymą, būklė gera; FF Nr. 5, 7, 11; 2011 m.), medinių, filinginių, vienvėrių ir 
dvivėrių įstiklintų durų tipas (-; -; FF Nr. 3, 15, 16; 2011 m.); 
7.1.1.5. grindų danga - ąžuolinis parketas klotas eglute (parketo danga salėje, hole, klasėse; dalinai 
protezuotas, būklė gera / patenkinama; FF Nr. 21, 25; 2011 m.). 
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis, mokyklos pastatas patenka į valstybės 
saugomos kultūros vertybės - Telšių senojo miesto vietos (16426) teritoriją, reljefas - mokyklos pastatas yra 
ant kalvelės su žymiais nuolydžiais visomis kryptimis. 
7.4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - pastatas patenka į valstybės 
saugomos kultūros vertybės - Telšių senamiesčio (17113) vizualinės apsaugos zoną. 
7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, susijusius su objektu 
ar vietove - mokyklos statybai vadovavo inžinierius architektas V. Kopylovas. 1936 m. spalio 4 d. 
įvyko mokyklos atidarymas. Pastatas pastatytas kaip vyskupo Motiejaus Valančiaus vardo gimnazija. 
Šiuo vardu gimnazija vadinosi iki 1940 m. 1940 m. mokykla pavadinta Telšių I-ąją gimnazija. Karo 
metais mokykloje buvo įkurta ligoninė, todėl moksleiviai buvo iškelti. 1945 m., švenčiant 100-ąsias 
Žemaitės gimimo metines, mergaičių gimnazijai suteikiamas šios klasikės vardas. 1950 m. Žemaitės 
vardo mergaičių ir I-oji berniukų gimnazijos susijungė į vieną mokyklą, pavadintą Žemaitės vidurine 
mokykla. Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kolegija 
suteikė gimnazijos statusą Telšių Žemaitės vidurinei mokyklai. Daug žymių Lietuvos menininkų ir 
mokslininkų vidurinį išsilavinimą įgijo šioje mokykloje, tai aktorės E. Pleškytė, D. Brenciūtė, 
dailininkas V. Paulauskas, istorikai prof. A. Bumblauskas, prof. A. Butrimas, medicinos mokslų 
daktaras R. Dobrovolskis ir kt. 1998 m. mokyklos interjere, tarp I a. ir II a. laiptinėje pakabinta 
memorialinė juodo granito lenta su užrašu - „ABITURIENTAI, ŽUVĘ UŽ LIETUVOS LAISVĘ / 
ADOLFAS EIDIMTAS 1916-46 / LLA ŠIAULIŲ APYGARDOS VADAS, / SUŠAUDYTAS 
VILNIUJE / VITALIS MARTINAVIČIUS 1928-53 / POGRINDINĖS TELŠIŲ MOKSLEIVIŲ 
ORGANIZACIJOS NARYS, / SUŠAUDYTAS VORKUTOJE“. 

 
3. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ 
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Pastatas buvo apžiūrėtas vizualiniu būdu. 
Konstruktyviniai sprendiniai: 
Pastato konstruktyvinė schema –keraminių plytų  mūro laikančios sienos. Perdanga – monolitinė -gelžbetoninė su 
sijomis. Projekte nenumatomi laikančių konstrukcijų keitimo, remonto ar rekonstravimo sprendiniai. 
Terminai ir apibrėžimai 
Defektas – kiekvienas atskiras neatitikimas pastato ( arba jo atskirų elementų ) projektinės arba normatyvinės 
dokumentacijos reikalavimams; atskiria tokius defektus – vienetiniai defektai – iki 10 % ploto, išmatavimo , 
kiekio; gausus – iki 40%, masiniai – virš 40%. 
Konstrukcijos techninė būklė charakterizuojama kategorijomis: 
I – tinkama vartoti ( gera) būklė – mažai reikšmingi defektai šalinami techninio aptarnavimo procese; 
II – tinkama vartoti ( patenkinama ir darbinga būklė, bet perspektyvoje gali sumažinti konstrukcijos 
ilgaamžiškumą ) – defektai šalinami techninio aptarnavimo procese arba einamojo remonto metu; 
III – ribotai darbinga būklė – griovimo pavojaus nėra, galimas eksploatacijos parametrų apribojimas, reikalingas 
remontas; 
IV – nedarbinga ( nepatenkinama ) būklė – reikalingas skubus apkrovų ribojimas; reikalingas kapitalinis 
remontas, stiprinimas arba keitimas; 
V- ribinė ( prieš avarinė būklė) – reikalingas žmonių išvedimas, skubus nukrovimas ir/arba laikino stiprinimo 
įrengimas;   
Reikšmingas defektas – defektas, kuris reikšmingai veikia konstrukcijos panaudojimui pagal paskirtį ir / arba 
ilgaamžiškumui ( grupės A defektams reikšmė Δ≤40% - žiūr. p. 8.3.2 TKP 45-1.04-208-2010); konstrukcijos 
turinčios reikšmingą defektą – yra 2 klasės ( mažai reikšminga – 3 klasės). 
Kritinis defektas – defektas, kurio buvimas konstrukcijoje praktiškai neleidžia ją naudoti pagal paskirtį ( grupės A 
defektams reikšmė Δ>40% - žiūr. p. 8.3.2 TKP 45-1.04-208-2010). 
Mažai reikšmingas defektas - defektas, kuris reikšmingai neveikia konstrukcijos panaudojimui pagal paskirtį ir / 
arba ilgaamžiškumui ( grupės A defektams reikšmė Δ≤10% - žiūr. p. 8.3.2 TKP 45-1.04-208-2010). 
Netinkama būklė – pastato techninė būklė ( arba jo atskirų elementų) , kuri neatitinka nors vienam projektinės 
arba norminės dokumentacijos reikalavimui bet netrukdančio atlikti užduotas funkcijas. 
Nedarbinga būklė – pastato techninė būklė prie kurios nors vieno rodiklio reikšmė neleidžia atlikti pastatui ( arba 
jo atskiriems elementams) užduotas funkcijas pagal jo paskirtį, žmonių gyvybės ir sveikatos saugumo 
reikalavimams , aplinkos apsaugos reikalavimams arba patikimumui.   
Ribotai nedarbinga būklė – pastato techninė būklė ( arba jo atskirų elementų) prie kurios pastato elementai gali 
tik dalinai atlikti užduotas funkcijas ribojant kai kurių režimo eksploatacijos parametrus. 
Ribinė ( prieš avarinė būklė) – pastato būklė ( arba jo atskirų elementų ) prie kurios pastato tolimesnė 
eksploatacija negalima , arba elementų atstatymas į darbingą būklę negalimas arba betikslis nes pasireiškė labai 
dideli įlinkiai, plyšiai, vietinis / bendras suirimas  ir kiti resursų atsako požymiai. 
Avarinės būklės yra pastatai ( statiniai, jų dalis) , priskirti prie V techninės būklės kategorijos ( arba nemažiau 20 
% jų konstrukcijų yra IV techninės būklės kategorijos). 
 
Atskirų konstrukcijų techninė būklė 
Pamatai po išorinėmis ir vidinėmis sienomis sieklieji juostinio tipo Reikšmingų defektų pamatuose nepastebėta.  
Vidinėse ir išorinėse rūsio ir aukštų   sienose   matomi labai nedideli atskiri  vertikalus plyšiai. Plyšiai toliau 
nesivysto 
Didelių defektų mažinančiu sienų, sąramų, sijų ir perdangų laikomąją galią nenustatyta. 
Bendras techninis pamatų stovis atitinka I kategoriją – tinkamas vartoti (gera) būklė. 
 
Perdangų stovis atitinka I kategoriją – tinkamas vartoti (gera) būklė. 
Defektai šalinami techninio aptarnavimo procese. 
 
Bendras denginio stogo konstrukcijų  techninis  stovis atitinka I kategoriją – tinkamas vartoti (gera) būklė 
. Defektai šalinami techninio aptarnavimo procese. 
 
Išvados 
Pastate pastebimų ar reikšmingų defektų nepastebėta. Prieš avarinės ( pavojingos) būklės  laikančių konstrukcijų 
objekte nerasta. Laikančių konstrukcijų ( pamatai, kolonos, sienos,  perdangos ir denginio plokštės ) techninė 
būklė atitinka I – kategoriją – tinkamas vartoti (gera) būklė. Defektai šalinami techninio aptarnavimo procese.   
Pastatas tinka tolimesniai eksploatacijai, atliekant paprstąjį remontą konstrukcijų remontuotio nereikia. 
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4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 
4.1. Bendrieji duomenys 
 
Numatyti sprendiniai: klasėse, pagal projektavimo užduotį numatoma apdailos keitimas/atnaujinimas ir 
inžineriniai sprendimai – naujai projektuojamas apšvietimas, sudaromos sąlygos papildomam oro ištraukimui. 
 
4.2. Architektūrinė dalis 
 
4.2.1.Funkciniai-išplanavimo sprendiniai: 
 
Baldų išdėstymas projekte numatytas, tačiau gaminiai šiame projekte nėra įtraukti, jie bus perkami atskiru 
konkursu. 
 
4.2.2. Apdailos sprendiniai: 
 
Apdaila numatoma tik tuose kabinetuose, kuriuose pagal užduytį atliekami elektros instaliacijos, vėdinimo, 
vandentiekio-nuotekynės darbai. Prie sienų ar lubų pritvirtinti davikliai, mokyklinės lentos, stendai ar kt. įranga 
išsaugoma, perkeliama ant naujai dažytų paviršių tose pačiose vietose. Papildomai lubos įrengiamos klasėse, 
kurių palubėje numatomos įrengti inžinerinės komunikacijos 
 
Grindų apdaila: Pusrūsyje (pat. R-3) demontuojamos esamos grindys, įrengiamas naujas betono sluoksnis, 
įrengiama ąžuolo parketo grindų danga. Kituose aukštuose grindų danga- parketas saugoma, restauravimas 
numatytas tvarkybos darbų projekte. 
 
Sienų apdaila: Remontuojamos tinko pažaidos, perdažoma vandens pagrindo dažais. 
 
Lubų apdaila: Pusrūsyje nuvalomi seni dažai, glaistoma ir dažoma. Kituose aukštuose kabinetuose įrengiam G/K 
pakabinamos lubos, 60% lubų paviršiaus įrengiama iš akustinio G/K, virš  jo dedant akm. vatą. Lubos ne daugiau, 
kaip 400 mm atsutmu nuo perdangos apačios. 
 
4.3. Inžineriniai sprendiniai 
 
4.3.1. Elektrotechnika 
 
Pagal projektavimo užduotį projektuojamose klasėse numatoma instaliacijos ir apšvietimo rekonstravimas, naujų 
paskirstymo skydų įrengimas. Projektuojama nauja elektros instaliacija penkiagysliais ir trigysliais 
behalogeniniais kabeliais varinėmis gyslomis, veriant į elektros behalogenius instaliacinius vamzdžius. 
Apšvietimas suprojektuotas pagal HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės 
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ reikalavimus. 
 
4.3.2. Vėdinimas 
 
Vadovaujantis projektavimo užduotimi, pastato vėdinimo sistemos atnaujinimas nenumatomas. Mokymo klasėse 
paliekamas esamas natūralus vėdinimas, vykdomas per varstomus langus ir esamus ventiliacijos kanalus sienose. 
Chemijos kabinete esamos traukos spintos funkcinis veikimas atkuriamas sumontuojant naują, jos našumą 
atitinkantį, ištraukimo ventiliatorių. Kaip papildoma klasių įranga, chemijos ir fizikos klasėse šiuo projektu 
numatomi mobilūs filtrų įrenginiai su nutraukimo gaubtais. 
 
4.3.3. Vandentiekis-nuotekynė 
 
Naujai projektuojami sanitariniai prietaisai klasėse pagal projektavimo užduotį. Vandentiekio ir nuotekynės 
tinklai atvedami nuo esamų tinklų. Lauko tinklai šiame projekte nesprendžiami. Vandens kokybė turi atitikti 
geriamojo vandens kokybės reikalavimus pagal HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 
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reikalavimai“. Karštas vanduo čiaupuose turi būti ne žemesnis kaip 50°C, sudarant technines prielaidas vandens 
tiekimo sistemoje karšto vandens temperatūrą padinti iki ne žemesnės kaip 65°C. 
Vandentiekio tinklai projektuojami iš daugiasluoksnių vamzdžių, izoliuojami termozoliacija. 
Nuotekynės tinklai numatomi iš PP mažatriukšmių kanalizacijos vamzdžių. 
 
4.4.  Paveldosauginė dalis 
 
Rengiant projektą atsižvelgta į tai, kad projektuojami tvarkomieji statybos darbai nenaikintų vertingųjų kultūros 
vertybės savybių, būtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas ir objektas būtų tinkamas naudoti numatytoms 
reikmėms. 
Aptikus naujų nekilnojamojo objekto vertingųjų savybių - pranešti Kultūros paveldo departamento prie kultūros 
ministerijos Telšių - Tauragės teritoriniam skyriui. 
 
5. BENDROSIOS PASTABOS: 
 
5.1. Darbų eigoje, atsiradus naujiems duomenims, sprendiniai gali būti koreguojami. 
 
5.2. Patvirtinu, projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentams, 
teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 
reikalavimams. 

 

PV, Vaidas Grinčelaitis: 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai)  raštu pateiktos projektiniams sprendimams 
įgyvendinti reikalingos sąlygos, įrengimų, gaminių, medžiagų ir statybos darbų techniniai reikalavimai ir 
rodikliai, pagal kuriuos konkurso būdu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma statinio statybos 
orientacinė kaina (visuomenės lėšomis statomų statinių skaičiuojamoji kaina).  

 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Techninės specifikacijos apima medžiagų ir įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą 

ir sumontavimą bei visus patikrinimus ir reguliavimus, aprašytus specifikacijose. Rangovas privalo užtikrinti, 
kad darbas būtų atliktas teisinga seka, pateiktos ir sumontuotos visos medžiagos, nurodytos projekte, atlikti 
visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai pilnam objekto įrengimui ir 
funkcionavimui. Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui. 
Įstatymai ir reikalavimai 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus.  
Visi įrengimai turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti 

atitikties įvertinimo dokumentą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 
Rangovas turi vykdyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 

išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas 

naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su užsakovu. 
Baigus darbus ir priduodant tvarkybos darbus rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti užsakovui 

išpildomuosius brėžinius su visais tvarkybos metu įneštais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais natūroje. 
 
Reikalavimai gaminių ir medžiagų kokybei 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Jų įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma 
kokiu nors kitu būdu. 

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti 
į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 
oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija  turi būti visiškai aiški. 

Reikalavimai įpakavimui, transportavimui, tarpinis saugojimas. 
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Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
Pristatytos į aikštelę medžiagos ir gaminiai turi būti parodytos Techninės  priežiūros įgaliotam atstovui  ir 
Projekto vykdymo priežiūros įgaliotam atstovui bei pateikti visi reikalingi su gaminiais ir medžiagomis susiję 
dokumentai. 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių 
tiekėjui. 

Gaminiai ir medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 
ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 
Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 

 
Darbų vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 

tinkamą darbo jėgą. 
Jei Rangovas nori nukrypti nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti Projektuotojo  

leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį 
perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

 
Darbų koordinavimas 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais.  
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 

darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Darbų 

eiliškumas turi būti sudarytas  taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 
Specifikacijoje konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų 

pradžios patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 

užbaigimo. 
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius projekto 

priežiūrą, kad galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas 
ar darbus. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiūvimo. 
 

Pridavimas eksploatacijai. 
Rangovo pateikiama informacija 
Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko 
inžinerinių tinklų ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir norminiai aktais. 

Statybos ir tvarkybos darbų metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos 
statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Projektuotojo peržiūrai ir pastaboms.  
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Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 
pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 

Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 

rinkinius: 
- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 

dokumentus, tikrinimo ataskaitas. 
- Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai ir medžiagoms. 
- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, el. paštu. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 

pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
 

Priėmimas 
Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal Paveldo 

tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ ir kviečia Užsakovą ir 
Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti  galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti 
darbai ir defektų taisymas. Tie kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi 
būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Atsakomybės už defektus laikotarpis 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas 
sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam 
defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos 
sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 
Garantija 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius darbų atlikimo metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio 
garantinį laiką.  

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos 
darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.  

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymą. 
Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
 

1. STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS 

1.1 TS-1 Griovimo darbai 

Ši specifikacija reglamentuoja reikalavimus pastato vidaus nevertingų konstrukcinių ir apdailos elementų ardymo 
darbams. 

Pagrindinis reikalavimas: vykdant ardymo darbus, privaloma užtikrinti pastato vertingųjų savybių visišką 
apsaugą nuo bet kokių mechaninių pažeidimų, vibracijos ar taršos. 
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Būklės fiksavimas: Prieš pradedant darbus, Rangovas privalo atlikti išsamią fotofiksaciją, ypatingą dėmesį skiriant 
ardomų elementų ir saugomų konstrukcijų sandūroms. Medžiaga raštu suderinama ir perduodama projekto autoriui ir 
techniniam prižiūrėtojui. 

Saugomų elementų apsauga: * Visi vertingųjų savybių požymių turintys paviršiai (istorinis mūras, perdangos, 
angokraščių apdaila, išlikę dekoro elementai ar kt.) turi būti patikimai apsaugoti nuo pažeidimų. * Apsaugai naudoti 
standžias dangas (pvz., OSB, faneros plokštes), amortizuojančius paklotus ir techninę plėvelę. Apsaugos sprendiniai turi 
būti suderinti su techniniu prižiūrėtoju. * Patalpose įrengti laikinas dulkes sulaikančias pertvaras, kad būtų apsaugotos 
tos zonos, kuriose ardymo darbai nevykdomi. Saugomus elementus tikslinti pagal TvDP projektą ir tvirtinti su PVP 
vadovu. 

Angų kirtimo, grindų ir pertvarų ardymo darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išsaugomi paviršinio ir paslėpto 
montavimo esami inžineriniai tinklai. Atliekant ardymo darbus būtina įvertinti galinčių susidaryti atliekų rūšis ir 
numatyti jų rūšiavimui skirtas talpas. 

Inžinerinių tinklų atjungimas: Ardymo zonose esantys inžineriniai tinklai (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.) 
turi būti profesionaliai atjungti ir, jei nurodyta projekte, demontuoti. 

* Visi darbai vykdomi preciziško demontavimo, o ne griovimo būdu. * Griežtai draudžiama naudoti bet kokius 
stiprią vibraciją ar smūgines apkrovas sukeliančius mechanizmus (pvz., sunkius hidraulinius kūjus). * Darbams 
naudoti rankinius ir mažos galios elektrinius įrankius, užtikrinančius kontroliuojamą ir tikslų ardymą. 

Apdailos šalinimas (tinkas, plytelės, dažai): * Apdailos sluoksniai šalinami atsargiai, siekiant nepažeisti po jais 
esančio istorinio pagrindo (pvz., mūro siūlių, plytų paviršiaus). * Tinko sluoksnis ties sandūromis su saugomais 
paviršiais nupjaunamas, kad būtų suformuota lygi ir aiški riba. 

Grindų dangų ardymas: * Betono ar plytelių dangos ardomos mažais plotais, taikant metodus, kurie neperduoda 
vibracijos į laikančiąsias konstrukcijas.  

Nevertingų pertvarų demontavimas: * Pertvaros ardomos sistemiškai, iš viršaus į apačią, užtikrinant gretimų 
saugomų sienų, grindų ir lubų stabilumą. * Demontavus pertvarą, jos sąsajos su saugomomis konstrukcijomis turi likti 
švarios, lygios ir nepažeistos, paruoštos tolimesniems apdailos darbams pagal projektą. 
 Atliekų tvarkymas 

Visos statybinės atliekos privalo būti rūšiuojamos statybvietėje pagal medžiagų tipą (betonas, mūras, medis, 
metalas ir kt.).  

Atliekų kaupimas leidžiamas tik projekte nurodytose vietose, užtikrinant, kad jos nekontaktuotų su saugomais 
paviršiais.  

Rangovas privalo pateikti visus atliekų pridavimą legaliems tvarkytojams įrodančius dokumentus. 
Darbų rezultatas ir priėmimas 

Po darbų pabaigos visos saugomos konstrukcijos turi likti nepažeistos, stabilios ir švarios. Ardymo zonos turi 
būti visiškai išvalytos nuo atliekų ir dulkių.  

Darbų pabaigoje atliekamas patalpų perdavimas, kuriame dalyvauja Užsakovas, projekto autorius, techninis 
prižiūrėtojas ir tvarkybos darbų projekto paveldosaugos dalies vadovas.  

Galutinis atsiskaitymas su Rangovu vykdomas tik po to, kai yra priimtas kokybiškas darbų rezultatas ir pateikta 
visa privaloma dokumentacija, įskaitant atliekų tvarkymo pažymas. 

1.2 TS-2 Glaistymas 

Paviršiaus paruošimas 
Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti atšokusių 

sluoksnių. Gipskartonio plokščių siūlės užglaistomos naudojant armuojančtį tinklelį. Tankūs, vandens neįgeriantys 
mineraliniai paviršiai arba visai nesugeriantys betoniniai pagrindai, mineraliniai tinko paviršiai gruntuojami sukibimą 
gerinančių  gruntu. Stipriai sugeriantys arba netolygiai sugeriantys pagrindai (akytas betonas, gipskartonio plokštės) 
gruntuojami giluminiu gruntu. 

Glaisto paruošimas prieš darbą 
Prieš naudojimą glaistą reikia gerai išmaišyti. Išmaišyti glaistą galima rankiniu būdu arba  mechanizuotai. 
Dengimo būdas 
Glaistas gali būti užnešamas rankiniu būdu glaistikliu arba mechanizuotu būdu purškimu. Antrą kartą glaistoma tik 

po to, kai pirmasis sluoksnis bus visiškai išdžiūvęs. Išdžiūvęs glaisto paviršius nušlifuojamas 200 ir 240 grubumo 
švitriniu tinkleliu, šlifavimo dulkės pašalinamos. Įrankiai po darbo plaunami vandeniu. 

Aplinkos ir darbo sauga: 
– Saugoti nuo vaikų 
– Pakuotę laikyti sandariai uždarytą 
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– Vengti patekimo ant odos ir į akis 
– Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Jei dirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją   
– Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu 
– Neišleisti į kanalizaciją 
– Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones 
– Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones 
– Naudoti tik gerai vėdinamose vietose 
– Saugoti nuo šalčio. 
 

1.3 TS-3 Dažymas 

Rangovas Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas. Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. tinkuotų 
paviršių drėgnumas <8 % betoninių ir gelžbetoninių <4-6 %. dažomos patalpos temperatūra >8°c, santykinis oro 
drėgnumas <70%. išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 27°c temperatūrai, esant tiesioginiams saulės 
spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o 
taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu. 

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 
Lentelė A. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais 

Technologinė operacija 
Dažymo rūšys 

vandeninis silikatinis 
pagerintas aukštos kokybės  

valymas + + + 
šlapinimas vandeniu - - - 
išlyginimas + + + 
plyšių rievėjimas + + + 
pirminis gruntavimas + + + 
dalinis glaistymas + + - 
užglaistytų vietų šlifavimas + + - 
pirmasis ištisinis glaistymas - + - 
svidinimas - + - 
antrasis glaistymas - + - 
svidinimas - + - 
antrasis gruntavimas + + - 
trečias gruntavimas (su dažų 
pasluoksniu) 

- + - 

dažymas + + + 
tapnojimas - + - 
 
Lentelė B. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir sintetiniais 

dažais 

Technologinės operacijos 
Paviršių rūšys 

medžio tinko ir betono metalo 
valymas + + + 
išlyginimas - + - 
šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių 
rievėjimu 

+ - - 

plyšių raižymas - + - 
nugruntavimas + + + 
dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu + + + 
užglaistytų vietų svidinimas + + + 
ištisinis glaistymas + + - 
svidinimas + + - 
gruntavimas + + - 
fleicavimas + + - 
svidinimas + + - 
pirmasis dažymas + + + 
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fleicavimas + + - 
svidinimas + + - 
antrasis dažymas + + + 
fleicavimas arba tapnojimas + + - 
 
Tinkuotų paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai 

gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 
Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu 

rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi 
būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje.  
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. 

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol inžinierius 
nepatvirtina. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. 
 
Dažymo būdas 
Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. dažymas teptuku atliekamas 

taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose 
plotuose viduje patalpų. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. 

 
Medžiagos 
Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos 

turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia 
informacija: 

 gamintojo rekvizitai; 
 medžiagos pavadinimas ir savybės; 
 pritaikymo sritis arba sritys; 
 reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 
 spalvos numeris ir pagaminimo data. 

 
Dažymo rūšys 
 
Tipas 1. Tinkuotų ir betoninių paviršių dažymas silikatiniais vandeniniais matiniais dažais 
Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai 

ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę du kartus nudažomi silikatiniais 
vandeniniais matiniais dažais. Žiūrėti lentelę A.  

 
Tipas 2. Medinių vidaus paviršių dažymas aliejiniais arba emaliniais dažais, atspariais plovimui ir trynimui  
Savybių turi nekeisti 15-20 metų. Dažai turi apsaugoti medį nuo puvimo. 
Nuo medinių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai, pašalinamos silpnai besilaikančios šakos ir smalingi 

tarpeliai, skylės užtaisomos mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. švarūs ir lygūs paviršiai 
nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. gruntui išdžiūvus užglaistytos vietos 
nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. nušlifuoti 
paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę vėl šlifuojami. taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą aliejiniais arba 
emaliniais dažais ir fleicuojami, o išdžiūvę šlifuojami ir antrą kartą dažomi bei fleicuojami. Žiūrėti lentelę B. 

 
Darbų priežiūra 
Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. Visi vandeniniais dažais dažyti paviršiai 

turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus.  
 
Reikalavimai baigtam paviršiui 

Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai, 
mm 

Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, 
nuotekų, purslų ir ištrintų vietų 
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Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi - Vizualinė apžiūra 
Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba 
blizgančio paviršiaus 

  

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, 
teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus ant jo 
neturi likti dažų žymių 

 Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose 
ruožuose 

2 
Matuojant 

liniuote 
Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo 
kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 
Matuojant 

liniuote 
 
Reikalavimai dangos sluoksniams 

Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas 
storis: 
 -   glaisto - 0,5 mm  
-    dažų sluoksnio ˃25 mkm 

 
1,5 

5 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba mažesnis paviršius 
su matomais defektais 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su 
dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus. 

 

1.4 TS-4 Plytelių dangos klojimas 

Klijuojant plyteles pagrindas turi būti lygus, stiprus ir švarus. Klijavimui naudojami elastingi, cemento pagrindo 
plytelių klijai, skirti sienų ir grindų keraminių ir akmens masės plytelių klijavimui. Klijuojama vadovaujantis klijų 
gamintojo instrukcija. Kai naudojamos plytelės iš skirtingų partijų, klijuojant plyteles imti iš skirtingų pakuočių, kad 
būtų sukurtas tolygesnis bendras vaizdas. Suklojus plyteles ir išdžiūvus klijams, siūlės užglaistomos klijų gamintojo 
glaistais, laikantis gamintojo instrukcijų. Klijavimui ir glaistymui naudoti to paties gamintojo produktus. Kol glaistas 
nesukietėjo, siūlės nuvalomos. 

Plytelės turi atlaikyti ne ≥700 N/mm laužimo jėgą. Naudojamos plytelės turi būti pirmos rūšies ir iš vienos partijos, 
kad nebūtų spalvos skirtumo. Plytelių vandens įmirkis turi būti ≤0,5%, kietumas (Moso) ≥7, stipris lenkiant ≥35 MPa, 
atsparumas nusidėvėjimui ≤175 mm³. Spalva neturi kisti. 

Plytelių matmenys, spalva, raštas, padengimas, klojimo piešinys tikslinami darbo projekto rengimo metu. 
Reikalavimai baigtai grindų dangai 
  

Techniniai reikalavimai 
Leistini 
nuokrypiai mm 

Kontrolė 

  paviršiaus nukrypimai nuo plokštumos, tikrinant 
2 m ilgio liniuote: 
- plytelių dangos. 

 
 
4 

9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba vienai 
mažesnio ploto patalpai. 

nesutapimas tarp gretimų plytelių. 1 9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba vienai 
mažesnio ploto patalpai. 

nesutapimas tarp žyminių ir dangos 2 9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba vienai 
mažesnio ploto patalpai. 

nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydžio  0,2  
patalpos matmenų 
 50 

9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba vienai 
mažesnio ploto patalpai. 

dangos storio nukrypimai <10  
nuo projektinio 
storio 

9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba vienai 
mažesnio ploto patalpai. 
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Sienoms naudojamos glazūruotos švelniai pilkšvai baltos 
spalvos (pagal spalvą ir faktūrą turi atitikti EQUIPE įmonės 
„RAKU white“ plyteles) plytelės Sienų plytelių dydis – 
10x10cm 
 
 

 

1.5 TS-5 GRINDYS ANT GRUNTO (MONOLITINĖ KONSTRUKCIJA) 

Ši techninė specifikacija nustato reikalavimus grindų ant grunto su armuotu išlyginamuoju sluoksniu, 
polietileno barjeru, ekstruziniu putų polistirenu (XPS), drenuojančiu sluoksniu ir smėliniu gruntu įrengimo 
darbams gyvenamuosiuose, visuomeniniuose ir pramoniniuose pastatuose. 

1.5.1 Norminiai dokumentai 

 STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“; 
 STR 2.03.01:2001 „Statinių pagrindai ir pamatų projektavimas“; 
 LST EN 206:2023 „Betonas. Specifikavimas, savybių reikalavimai, gamyba ir atitiktis“; 
 LST EN 1992‑1‑1:2023 (Eurokodas 2) „Betoninių konstrukcijų projektavimas“; 
 LST EN 1997‑1:2022 (Eurokodas 7) „Geotechninis projektavimas. Bendrosios taisyklės“; 
 LST EN 1997‑2:2023 „Geotechninis projektavimas. Tyrimai ir bandymai“; 
 LST EN 13164:2023 „Šilumos izoliaciniai gaminiai pastatams. Gamyklinės XPS plokštės“; 
 LST EN ISO 9001:2015 (kokybės vadybos sistemos). 

Pritaikoma naujausia dokumentų redakcija. 

1.5.2 Sluoksnių struktūra ir medžiagų reikalavimai (nuo apačios į viršų) 

Nr. Sluoksnis Storis (mm) Pagrindiniai reikalavimai 

1 Esamas gruntas – Sutankinti iki Ev₂ > 60 MPa (pagal plokštės 
apkrovos bandymą, EN 1997‑2). 

2 Smėlinis gruntas 300 Granuliacija 0/4; filtracijos koef. k ≥ 0,0001 m/s; 
laipsniškas tankinimas ≤ 150 mm sluoksniais iki 
Ev₂ > 80 MPa. 

3 Drenuojantis 
sluoksnis (skalda 
16/32 mm arba 
žvyro‑skaldos 
mišinys) 

≥ 150 Frakcija 16/32; laisvo drenažo savybės; tankinti iki 
Ev₂ > 80 MPa; ne mažesnis kaip 0,5 % nuolydis 
link drenažo. 

4 Šilumos izoliacija 
XPS 

50 XPS plokštės pagal EN 13164; deklaruota šilumos 
laidumo koef. λᴅ ≤ 0,035 W/(m·K); gniuždomasis 
stipris ≥ 300 kPa (σ10); SI klasė CS(10)300. 

5 Polietileno garo 
izoliacija 

0,2 PE plėvelė, tankis ≥ 200 g/m²; juostos 
perdengiamos ≥ 150 mm ir hermetiškai 
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Nr. Sluoksnis Storis (mm) Pagrindiniai reikalavimai 
suklijuojamos; išvedama prie sienų iki viršutinio 
išlyginamojo sluoksnio. 

6 Armuotas 
išlyginamasis 
sluoksnis 

80 Betonas C30/37 XC2 (EN 206), konsistencija S3, 
w/c ≤ 0,50; min. cementas 300 kg/m³; armatūros 
tinklas Ø6/Ø6, 150 × 150 mm, plienas S500 
(EN 10080); tinklas pakeltas 25 mm nuo XPS 
viršaus. Įrengiamos išlyginamosios ir 
temperatūrinės siūlės kas ≤ 6 m arba santykio 1:1,5; 
perimetro deformacinė juosta ≥ 10 mm. 

1.5.3 Pagrindo paruošimas 

1. Pašalinti silpnai susigulėjusį augalinį sluoksnį ir statybines atliekas; atlikti geodezinį žymėjimą. 
2. Esamą gruntą tankinti vibroplokšte iki Ev₂ > 60 MPa; bandymai kas 400 m², min. 3 vnt. 
3. Įrengti smėlinį gruntą sluoksniais ≤ 150 mm, tankinti iki Ev₂ > 80 MPa; bandymai kas 200 m². 
4. Įrengti drenuojantį sluoksnį, formuojant projektinį nuolydį. 

1.5.4 Išlyginamojo sluoksnio betonavimas 

 Atvežimo temperatūra 5–30 °C; klampumas S3. 
 Kraštinių zonų deformacinė juosta (PE arba kaučiukas) ≥ 10 mm užtikrina grindų judėjimo laisvę. 
 Paviršiaus lazerinis lyginimas; tolerancija ±5 mm 2 m ilgio liniuote. 
 Nedelsiant padengti kietėjimą lėtinančia membrana arba PE plėvele ≥ 7 paros. 

1.5.5 Judėjimo ir temperatūrinės siūlės 

 Konstrukcinės siūlės projekte nustatytose vietose (durų praeigos, kolonos, perimetras). 
 Maksimalus neprilyginto lauko plotas ≤ 36 m² ir kraštinė ≤ 6 m. 
 Siūlės pločiai 8–10 mm; užpildas – PE virvutė + elastomerinis hermetikas. 

1.5.6 Kokybės kontrolė 

Rodiklis Metodas Reikalavimas 

Betono stipris Bandiniai kubuose, 
EN 12390‑3 

fᴄ,cube ≥ 30/37 MPa po 28 parų 

Armatūros padėtis Matavimo liniuotė / 
skeneris 

25 ± 5 mm nuo XPS 

Paviršiaus lygumas 2 m liniuote ±5 mm 

Sluoksnių storis Kontrolinės duobutės ±10 mm 

Grunto bei sluoksnių Ev₂ Plokštės bandymas ≥ nurodyti reikalavimai 
Visi bandymų protokolai pateikiami užsakovui ne vėliau kaip 5 d. po bandymų. 

1.5.7 Aplinkos ir darbuotojų sauga 

 Atitiktis LST EN ISO 45001 darbo saugos valdymo sistemai. 
 Dirbant su betonu – apsauginės pirštinės, akiniai, batai. 
 Dulkių bei triukšmo kontrolė: ≤ 85 dB(A) per 8 h. 
 Atliekos: betono likučiai surenkami ir utilizuojami pagal STR 1.01.05:2017. 
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1.5.8 Garantijos 

 Betono ir armatūros darbams – 5 metai. 
 Izoliaciniam sluoksniui ir garo barjerui – 2 metai. 

1.6 TS-6 ALIUMINIO / STIKLO ATITVAROS 

Aliuminio konstrukcijų pertvara: 
Fasadinė 50 mm modulio sistema (pvz. Schüco FWS 50.HI, Reynaers CW 50 arba lygiavertė CE sertifikuota) 
 
Stiklinta 8,8 mm laminuotu saugiu stiklu (44.2; 2 × 4 mm float/grūdintas + 0,76 mm PVB), klasė 1(B)1 pagal LST 

EN 12600. Briaunos poliruotos. Stiklas montuojamas perimetru  aliuminio profilyje su EPDM tarpinėmis. Pirmas 
stiklinimo segmentas nuo grindų - matinis (padengtas matine plėvele).  

 
Durys rakinamos iš 2-7 patalpos pusės, iš 2-8 patalpos pusės atidaromos nulenkus rankeną (turi atitikti LST EN179 

reikalavimus). Profiliai antracito spalvos (RAL7016). 
 
Gamyba ir montavimas 

 Gamintojas turi turėti CE ženklinimą pagal EN 13830 ir pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją. 

 Visi mazgai išbandomi gamykloje. 
 Tarpas tarp rėmo ir statybinių atitvarų ≤ 15 mm, užpildomas PU putomis + suspaudžiama sandarinimo 

juosta. 
 Stiklų įstatymo kaladėlės – neoprenas / EPDM, min. 100 mm ilgis. 

 Fuginiai sandūrų siūlių hermetikai – neutralus silikonas, UV stabilus. 

Dokumentai užsakovui 
 CE ir Eksploatacinių savybių deklaracija (EN 13830). 

 Aliuminio profilių dangos atitikties sertifikatas (Qualicoat/GSB). 
 Stiklo saugos klasės sertifikatas 1(B)1. 

 Gamyklinės procesų kontrolės (FPC) ataskaita. 

 Montavimo deklaracija, priežiūros instrukcija, DWG/PDF brėžiniai. 

1.7 TS-7 GK LUBŲ ĮRENGIMAS 

Reikalingos medžiagos: 
1. Perimetriniai UD profiliai (išeiga: 0,4 m/1m²). 
2. Laikantieji ir montavimo CD profiliai (išeiga apie 3,2 m/1m²). 
3. Įsukama mūrvinė su plastikine įvore  K6/35 skirta UD profiliui tvirtinti prie sienos (išeiga 0,4 vnt./1m²). 
4. Skiriamoji juosta, skirta slydimo siūlei tarp lubų ir sienos formuoti visu perimetru, klijuojama ant UD profilio, 

(išeiga apie 0,4 m/1m²). 
5. Sandarinimo juosta (30 mm), klijuojama ant UD profilio nugarėlės (išeiga: 0,4m/1m²). 
6. Metalinės mūrvinės 6/35 (išeiga apie 1,5 vnt./1m²). 
7. Nonius pakabos komplektas:  pakabos viršutinė dalis (galima pasirinkti reikiamo ilgio),  pakabos apatinė 

dalis,  pakabos apatinės ir viršutinės dalių sutvirtinimo detalė (išeiga:1,5 kompl./ 1m²). 
8.  Dviejų lygių CD profilių susikirtimo detalė (išeiga: apie 2,3 vnt./1m²). 
9. CD profilių jungimo detalė 60/27 (išeiga: apie 0,6 vnt./1m² ). 
12. Siūlių glaistas (išeiga: apie 0,5 kg/1m²). 
13. Siūlių armavimo juosta, naudojama galutinio plokščių sluoksnio siūlių armavimui (išeiga: apie 0,45 m/1m²). 
14. Ypač skvarbus giliai įsigeriantis ir paviršių sutvirtinantis giluminis gruntas (pagal poreikį). 
15. Mineralinė vata (storis priklauso nuo atstumo tarp perdangos ir lubų, apie 1m² / 1m²). 
16. Oblius skersinėms siūlėms nusklembti. 
17. Elektrinis suktuvas. 
18. Glaistiklis arba mentelės, skirtos siūlių glaistymui. 
 

Konstrukcijos planavimas 
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Naudodamiesi lubų karkaso schema ir atstumų lentele, pagal pasirinktą lubų tipą bei lubų konstrukcijos svorį 

pasirinkite pakabų ir profilių tvirtinimo atstumus. Lubų karkaso konstrukcija bei naudojamos tvirtinimo ir pakabinimo 
detalės (betonvinės, savisriegiai ir pan.) priklauso nuo to, kokios plokštės bus montuojamos – gipso kartono, akustinės, 
ugniai atsparios ar cementinės. 

 
Perimetrinių ud profilių montavimas 

Prie esamų sienų UD profiliai tvirtinami kas 80-100 cm pagrindui tinkamomis tvirtinimo priemonėmis, pvz., 
mūrvinėmis  K6/35. Jei UD profilis tvirtinamas prie medinės perdangos naudojami savisriegiai, jei prie betoninės – 
betonvinės. Konstrukcijoms, kurioms keliami gaisrinės saugos reikalavimai, UD profilių tvirtinimo atstumas sumažėja 
iki ≤ 62,5 cm. Montuojant tokias konstrukcijas UD profiliai tvirtinami naudojant priemones tinkančias konkrečiam 
pagrindo tipui. 

 
Pakabų montavimas 

Sumontavę perimetrinį profilį, lubų plokštumoje pasižymėkite pakabų tvirtinimo vietas. Luboms rekomenduojama 
rinktis standžias pakabas, taip lubos bus stabilesnės ir mažiau trūkinės. 

 
Pakabos apatinę dalį įstatykite i CD profilį, pasimatuokite aukštį ir apatinę bei viršutinę pakabos dalis sujunkite su 

tam skirtais kaiščiais. 
 

Cd apatinių montavimo profilių montavimas 
Sumontavę pagrindinius profilius montuokite apatinius montavimo profilius. Į perimetrinius UD profilius ne 

mažiau kaip 2 cm įstumkite CD montavimo profilius. Priklausomai nuo sistemos pagrindinių ir montavimo CD profilių, 
jungimui naudokite sujungimo detales: dviejų lygių susikirtimo detalę su fiksatoriumi arba inkarinę dviejų lygių 
sujungimo detalę. Leistinieji pagrindinių ir montavimo profilių tvirtinimo atstumai parenkami pagal sistemos tipą ir 
apkrovos klasę. Standartinių dviejų sluoksnių plokščių apkalos be gaisrinės saugos reikalavimų lubų montavimo profiliai 
montuojami kas 50 cm. 

 
Plokščių montavimas 

Tvirtinant gipso kartono plokštes prie karkaso pirmenybė teikiama skersiniam plokščių montavimui. Sumontavus 
karkasą, virš laikančio profilio suklojamas vatos sluoksnis. Profilių karkasas, prie kurio tvirtinamos plokštės, turi būti 
pakankamai stabilus ir lygus. 

 
Lubų ir sienų sujungimas 

Lubas su pertvara galima sujungti dviem būdais įrengiant slydimo ar šešėlinę siūlę. Geriausias sprendimas – įrengti 
šešėlines siūles, leidžiančias lubų konstrukcijai laisvai judėti. Tai visų pirma rekomenduojama montuojant labai didelio 
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ploto lubas. Jei formuosite šešėlinę siūlę, tarp sienos ir gipso kartono plokštės palikite tarpą ir plokštės kraštą užbaikite 
glaistymo kampu. 

 
Kitas būdas įrengti lubų ir sienos sandūrą – naudoti slydimo jungtis. Tokios jungtys privalo būti įrengtos esant 

didesnio ir didelio ploto luboms, ypač jei jos įrengiamos po medinių sijų perdanga. Slydimo jungtis įrengiama naudojant 
sandūros juostas. Judant taip atskirtoms konstrukcijoms gali susidaryti tolygus nepastebimas plauko storio plyšys. Tam 
optimaliai tinka 6,5 cm pločio lipnioji sandūros juosta, kurios kraštinėje srityje yra tik 1,2 cm pločio klijų juostelė, kad 
juosta visu plotu nepriliptų prie sienos ir matomoje jos dalyje neliktų jokių klijų pėdsakų. Smulkiais atskirais taškais 
užtepti klijai gerai prikimba prie šiurkščių ir truputį dulkėtų pagrindų. Montuojant lubas, sandūros juosta užklijuojama 
prie apatinio UD profilio krašto, kad pritvirtinus profilį varžtais liktų kyšoti 5 cm sandūros juostos. Tam kad lubų 
konstrukcija būtų atskirta nuo besiribojančių sienų, papildomai profilį padenkite sandarinamąja mastika. Po to, kai 
plokštės sumontuojamos 3−5 mm atstumu nuo sandūros juostos, siūlė visiškai pripildoma glaisto. Išdžiūvus glaistui, 
kyšančią sandūros juostos dalį nupjaukite aštriu peiliu. Prie pagrindo neprilipęs juostos likutis nepalieka žymių. 

 
Garso izoliaciją 

Sumontuotas lubų karkasas užpildomas mineralinės vatos sluoksniu. 
 
Pasirinktas plokštes tvirtiname skersai montavimo profilių. 
 

Gipso kartono lubų glaistymas 
Lubų kokybei, galutinei apdailai bei gerai garso izoliacijai didelę įtaką turi gipso kartono plokščių siūlių glaistymas. 
 
Prieš užglaistant siūles sumontuotas gipso kartono plokštes ir siūles reikia nuvalyti – ant jų turi nelikti purvo ir 

dulkių. Plokštės turi būti sausos, neturi būti likę kartono atplaišų ar pūslių. Gipso kartono konstrukcijų pagrindas turi 
būti stabilus. Plokštės turi būti stipriai pritvirtintos prie stabilaus karkaso. 

 
Skersines ir pjautines briaunas nusklembkite 22 laipsnių kampu, naudodami specialų oblių. 
 
Briaunas nugruntuokite giluminiu gruntu. 
 
Glaistyti galima tik įsitikinus, kad plokštės nepatirs žymesnių deformacijų dėl temperatūros ir drėgmės svyravimų 

Jei apkala daugiasluoksnė, būtina siūlių glaistu nenaudojant armavimo juostos užglaistyti 1-ojo plokščių sluoksnio 
išilgines ir skersines siūles bei jungtis su kitomis konstrukcijomis. Galutinio sluoksnio siūlės ir jungtys su kitomis 
konstrukcijomis glaistomos glaistu ir armuojamos popierine siūlių armavimo juosta. Galutiniame sluoksnyje taip pat 
būtina užglaistyti ir savisriegių galvutes. 

 
Angų įrengimas gipso kartono lubose 

Montuojant revizinius liukus išpjaukite 5 mm didesnę angą, nei varčios matmenys. Jei durelės didesnės nei 
400x400 mm ar dėl durelių pozicijos bus nupjauti lubų konstrukcijos profiliai – būtinai sumontuokite ir pagalbinį 
karkasą. 

2. TS-8 ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Statybos aikštelė turi būti aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus naudotis tik sklypo teritorija. Statybos 
metu statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai, kurių didžioji dalis būtų antrinio 
panaudojimo kelių, privažiavimų tiesimui ir pan. tarybinės ir transporto mašinos, bei mechanizmai turi būti techniškai 
tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi 
būti sandari, tam kad pastarieji produktai nepatektų į gruntą. Statybos ir eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti 
kenksmingas chemines medžiagas. Betono ir skiedinio priėmimui bei gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir 
bortais. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:  
- komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu 

ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;  
- inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, 

cheminiai ar biologiniai pokyčiai;  
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- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir 
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;  

- pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, 
ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių 
sveikatą;  

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti 
perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo bei 
utilizavimo.  

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir 
atliekų tvarkymo galimybes. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.  

Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus 
ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus 
aplinkai ir žmonių sveikatai. Statybinės atliekos, tarp jų tara ir pakuotėse užterštos medžiagomis surenkamos, 
pakuojamos bei išvežamos pavojingų atliekų tvarkymui licenzijuotos įmonės utilizuoti, vadovaujantis Atliekų tvarkymo 
taisyklėmis.  

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR „Statybos užbaigimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro, pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti 
dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo (užsakovo) 
pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą šių Atliekų tvarkymo taisyklių 4 punkte nurodytuose 
dokumentuose numatytais būdais.  

Statybinių atliekų smulkinimui statybvietėje naudojama mobili įranga turi atitikti Statybos techniniame reglamente 
STR „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro, nustatytus reikalavimus. Statybinių atliekų smulkinimą mobilia įranga statybvietėje gali 
vykdyti statybines atliekas tvarkančios įmonės, registruotos Atliekų tvarkytojų valstybės registre, vykdančios atliekų 
apskaitą ir teikiančios atliekų apskaitos ataskaitas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.  

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 
teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir įkuria arkymo 
vietą bus gabenamos statybinės atliekos. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą sąvartyną. Gruntas 
įrengiant pamatus ir gerbūvį panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti ir pirmo aukšto grindims ant grunto 
įrengti, atliekamo grunto nėra. Statytojas, baigęs statybas, priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai, pateikia 
dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į sąvartyną. 
Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios 
užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.  

Statytojas statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją ir statinio priėmimo naudoti komisijos pirmininko, aplinkos 
apsaugos inspektoriaus ar kito savivaldybės įgalioto pareigūno reikalavimu pateikia dokumentus, įrodančius, kad 
rangovas – pats arba per atliekų vežėją – perdavė statybines atliekas jas apdorojančiai įmonei. Sąskaitoje faktūroje, 
atliekų perdavimo-priėmimo akte reikia nurodyti perduotų atliekų rūšis, kodą ir svorį, perdavimo datą. Dokumentus turi 
patvirtinti atliekas apdorojančios įmonės atsakingas asmuo.  

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 
statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos 
regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio griovimas ir ardymas, 
Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta 
Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. Įmonės, užsiimančios atliekų surinkimo, vežimo, 
naudojimo ir šalinimo veikla, bei įmonės, kitų įmonių pavedimu organizuojančios atliekų naudojimą ar šalinimą, tarp jų 
- atliekas importuojančios ir eksportuojančios įmonės, turi būti įregistruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre. 
Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų 
apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo 
ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro „Dėl Atliekų 
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Statybinių atliekų 
apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų 
išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR „Statybos darbai“, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro.  
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Pavojingų atliekų veiklą gali vykdyti tik atestuotos įmonės. 
 
T-9. MOBILIOS ORO FILTRAVIMO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

1. Bendrieji reikalavimai 
Paskirtis: Įrenginys skirtas teršalų surinkimui ir filtravimui tiesiogiai iš jų emisijos šaltinio dvejose darbo vietose. 
Komplektacija: Turi būti pateiktas pilnai sukomplektuotas ir paruoštas naudojimui rinkinys, kurį sudaro: filtravimo 

blokas su ventiliatoriumi, dvi lanksčios nutraukimo rankovės, jungiamosios žarnos, tvirtinimo prie stalo elementai ir 
nutraukimo gaubtai. 

Konstrukcija: Mobili, pastatoma ant grindų arba stalo, nereikalaujanti stacionaraus prijungimo prie bendros 
vėdinimo sistemos. 

Maitinimas: 230 V / 50 Hz. 
2. Ventiliatoriaus ir korpuso blokas 
Ventiliatorius: 
Tipas: Išcentrinis, su bešepetėliu (EC tipo) varikliu, užtikrinančiu ilgaamžiškumą ir energijos vartojimo 

efektyvumą. 
Valdymas: Turi turėti integruotą, tolygų greičio reguliatorių, leidžiantį pritaikyti oro srautą pagal poreikį. 
Našumas: Bendras maksimalus oro srautas – ne mažesnis kaip 100 m³/h. 
Korpusas: Pagamintas iš plieno arba kito atsparaus smūgiams ir cheminiam poveikiui plastiko. Turi užtikrinti 

lengvą ir sandarų filtro keitimą be papildomų įrankių. 
3. Filtravimo sistema 
Filtravimo etapai: Daugiaetapė filtravimo sistema, susidedanti iš: 
Pirminio filtro (Pre-filter): Skirtas stambioms dulkėms ir dalelėms sulaikyti, siekiant prailginti pagrindinio filtro 

tarnavimo laiką. 
Pagrindinio filtro: Turi būti kombinuotas filtras, susidedantis iš dviejų dalių: 
Kietųjų dalelių filtras: Efektyvumas ne mažesnis nei HEPA H13 klasė (sulaiko ne mažiau kaip 99,95 % dalelių 

pagal EN 1822 standartą). 
Aktyvintos anglies filtras: Skirtas dujų ir garų absorbcijai. Aktyvintos anglies kiekis – ne mažesnis nei 1,7 kg. 
Filtro būklės indikacija: Pageidaujamas vizualus arba garsinis signalas, informuojantis apie būtinybę keisti filtrą. 
Vartotojas privalo laiku keisti filtrus ir naudoti tokius filtrus, kurie užtikrintų susidariančių teršalų pašalinimą. 

4. Nutraukimo rankovės ir priedai 
Rankovių kiekis: 2 vnt. 
Rankovių skersmuo: Ne mažesnis nei 50 mm. 
Rankovių konstrukcija: Lanksčios, kelių segmentų, pozicionuojamos, stabilios ir išlaikančios nustatytą padėtį. 

Pagamintos iš elektrostatiškai neutralių (ESD safe) arba chemiškai atsparių medžiagų. 
Sklendės: Kiekviena rankovė turi turėti individualią, rankiniu būdu reguliuojamą sklendę oro srauto balansavimui. 
Tvirtinimas: Komplekte turi būti du universalūs gnybtai, skirti rankovėms tvirtinti prie standartinio storio (iki 50 

mm) stalviršio. 
Nutraukimo gaubtai: 
* Kiekis: 2 vnt. 
* Tipas: Plokščias tinklinis gaubtas (Flat screen mesh hood), skirtas plačiam teršalų surinkimo plotui. 
* Matmenys: Plotis ne mažesnis nei 350 mm. 
* Pajungimo diametras: 50 mm, skirtas montuoti ant 4.2 punkte nurodyto skersmens rankovių. 
* Medžiagos: Pagaminti iš chemiškai atsparaus ir smūgiams atsparaus plastiko (pvz., polipropileno). Tinklinė dalis 

pagaminta iš metalo. Gaubtas ir jo komponentai turi būti pritaikyti naudoti ESD aplinkoje (elektrostatiškai saugūs). 
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STATINIO PROJEKTO ARCHITEKTŪROS DALIES MEDŽIAGŲ IR  GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1.  PATALPŲ PERTVARKYMAS. DEMONTAVIMAS TS-1 

1.1. Demontuojamos esamos mūro pertvaros m²/m3 20,5- 3,1 TS-1 

1.2. 
Ardoma grindų ant grunto konstrukcija 
(plytelių danga + betonas 150 mm) 

m² 36,5 TS-1 

1.3. Ardoma grindų plytelių danga m² 0.5 TS-1 

1.4. Sienų dažų valymas (emulsiniai) m² 615 TS-1 

1.5. Lubų dažų valymas m² 37 TS-1 

1.6. Statybinių atliekų išvežimas (10km atstumu) m3/t 9,4/23 TS-8 

2.  PATALPŲ PERTVARKYMAS. APDAILA 

2.1. Grindų ant grunto įrengimas: m² 36,5 TS-5 

2.1.1. 
400 mm gylio iškasa grindų ant grunto 
įrengimui 

m³ 14,6  

2.1.2. 
Armuotas išlyginamasis sl. (C30/37 XC2, 
armatūros tinklas Ø6/Ø6/150/150 S500), 
d=80 

m³ 2,92  

2.1.3. Polietileno plėvelė m² 36,5  

2.1.4. 
Putų polistirenas XPS, d=50 mm, 
λD≤0.035w/mK 

m³ 1,83  

2.1.5. Drenuojantis sl., d≥150mm, Ev2>80 m³ 5,48  

2.1.6. 
Smėlinis gruntas, filtracijos koef. 
k≥0.0001m/s, d=300, Ev2>80 

m³ 10,95  

2.1.7. 
Esamas gruntas sutankinamas iki Ev2>60 
MPa 

m² 36,5  

2.1.8. Vinilinė grindų danga m² 36,5  

2.1.9. Kompozitinės Grindjuostėsb (70mm) m 25  

2.2. 
GK metalinio karkaso šachtos sienos  
įrengimas (2sl. 15mm storio gipso kartono 
plokštės 

m² 12  

2.3. GK glaistymas (paruošimas dažymui) m² 12  

2.4. Revizinės durelės 600x1000 (EI-30) vnt. 2  

2.5. 
Sienų pažeidimų glaistymas (10% nuo sienų 
ploto) 

m 53 TS-2 

2.6. Sienų dažymas m 615 TS-3 

2.7. Keraminės sienų plytelės m² 16 TS-4 
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2.8. 
Durų, staktos ir apvadų perdažymas 
(aliejinių dažų valymas ir dažymas 
emaliniais dažais 

vnt./m2 7/64 TS-3 

2.9. Durų spynų ir rankenų keitimas vnt. 7  

2.10. Lubų pažeidimų glaistymas m2 3 TS-2 

2.11. Lubų dažymas m² 312,7 TS-3 

2.12. GK lubų glaistymas m² 288,2 TS-2 

2.13. GK lubos m² 127,3 TS-7 

2.14. GK perforuotos lubos m² 160,9 TS-7 

2.15. 
Mineralinė vata 100mm (lubos, klojama į 
karkasą) 

m² 288,2 
Knauf Ultra Acoustic arba 
analogiškos. 

2.16. Aliuminio - stiklo atitvara vnt./m2 1/20,5 TDP-SA-B.13, TS-6 

3.  KITA ĮRANGA 

3.1. 
Mišraus srauto Ø125 ašinis-išcentrinis 
ventiliatorius 350m³/h, garso slėgis 23dbA 

Vnt. 1 
(tvirtinamas prie esamo ortakio iš 
esamos traukos spintos chemijos 
klasėje) 

3.2. 
Mobili oro filtravimo sistema su nutraukimo 
gaubtais 

Vnt. 5 TS-9 
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GRINDYS: demontuojamos esamos grindys, įrengiamas
naujas betono sluoksnis, įrengiama ąžuolo parketo
grindų danga (analogiška pirmo aukšto klasėms), aukštį
suvienodinant su koridoriaus lygiu.
SIENOS: Remontuojamos pažaidos, perdažoma. Prie
sienų pritvirtinti davikliai, mokyklinės lentos, stendai ir
kitą įranga išsaugoma, perkeliama ant naujai dažyto
paviršiaus.
LUBOS: Nuvalomi esami dažai, glaistomos ir dažomos
esamos lubos, Įrengiami nauji šviestuvai.

2600

Revizinės durelės
600x1000 (EI-30)

Niša uždaroma EI-60
GK šachtine pertvara.

Niša uždaroma EI-60
GK šachtine pertvara.
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Revizinės durelės
600x1000 (EI-30)SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20

Patalpos pavadinimas

Holas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Tualetas
Kabinetas
Sandėliavimo pat.

Koridorius
Indų plovykla
Valgyklos salė
Kabinetas
Biblioteka
Biblioteka

Plotas

5,23
50,04
11,53
19,11
45,59
16,14
49,76
21,46
47,06
44,24
35,54
35,54
44,24
46,92
3,14
5,66
14,42
3,73
3,94
62,08

Sandėliavimo pat.
Personalo pat.
Virtuvė
Virtuvė
Sandėliukas

Nr. m²

R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29

Rūbinė

Koridorius
Sandėliavimo pat.
Sandėliavimo pat.

47,06
44,24
35,54
35,54
44,24
46,92
3,14
5,66
14,42

Knygų saugykla
Persirengimo pat.
Koridorius
Tualetas
Dušas
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SIENOS: Remontuojamos pažaidos, perdažoma.
Prie sienų pritvirtinti davikliai, mokyklinės lentos,
stendai ir kitą įranga išsaugoma, perkeliama ant
naujai dažyto paviršiaus.
LUBOS: Įrengiamos GK pakabinamos lubos (60%
lubų - perforuotas GK). Įrengiami nauji šviestuvai.

GRINDYS: Parketo grindys perrenkamos,
šlifuojamos ir lakuojamos (numatyta TvDP dalyje).
SIENOS: Remontuojamos pažaidos, perdažoma.
Prie sienų pritvirtinti davikliai, mokyklinės lentos,
stendai ir kitą įranga išsaugoma, perkeliama ant

naujai dažyto paviršiaus.
LUBOS: Įrengiamos GK pakabinamos lubos (60%
lubų - perforuotas GK). Įrengiami nauji šviestuvai.

29
20

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20

Patalpos pavadinimas

Tambūras
Holas
Kabinetas
Klasė
Koridorius
Koridorius
Kabinetas
Mokytojų rūbinė
Sandėliukas

Kabinetas
Tambūras
Kabinetas

Klasė
Klasė
Klasė

Plotas

5,23
167,18
19,11
19,38
8,12
22,66
22,92
12,47
1,16
3,30
24,72
5,94
5,91
8,69
7,35
1,21
21,63
41,72
46,89
43,85

Laiptinė
Direktoriaus kabinetas
San. mazgas
Koridorius
Kabinetas

Nr. m²

1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32

Klasė

Persirengimo patalpa
Koridorius
Dušas
San. mazgas
Pagalbinė pat.
Koridorius

35,77
35,72
44,08
47,00
47,00
46,92
43,85
35,77
35,72
44,08
47,00
6,38

Klasė
Klasė
Klasė
Tambūras
Koridorius

1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38

Scena
Scena
Koridorius
Elektros skydinė
Tualetas

2,32
17,83
3,77
14,42
3,73
3,94

1072,78

Pagalbinė pat.

1-39

Klasė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)
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GRINDYS: Remontuojama parketo grindų danga (atstatomos netektys,
šlifuojama ir lakuojama grindų laku (numatyta TvDP dalyje).
SIENOS: Remontuojamos pažaidos, perdažoma. Prie sienų pritvirtinti davikliai,
mokyklinės lentos, stendai ir kitą įranga išsaugoma, perkeliama ant naujai
dažyto paviršiaus.
LUBOS: Įrengiamos GK pakabinamos lubos (60% lubų - perforuotas GK).
Įrengiami nauji šviestuvai.

GRINDYS: Remontuojama parketo grindų danga,
atstatomos netektys, šlifuojama ir lakuojama grindų
laku (numatyta TvDP dalyje).
SIENOS: Remontuojamos pažaidos, perdažoma.
Prie sienų pritvirtinti davikliai, mokyklinės lentos,
stendai ir kitą įranga išsaugoma, perkeliama ant
naujai dažyto paviršiaus
LUBOS: Įrengiamos GK pakabinamos lubos (60%
lubų - perforuotas GK), Įrengiami nauji šviestuvai.

Išardoma esama mūrinė
atitvara. Įrengiama aliuminio
/ stiklo atitvara su durimis.

GRINDYS: Remontuojama parketo grindų danga,
atstatomos netektys, šlifuojama ir lakuojama grindų
laku (numatyta TvDP dalyje).
SIENOS: Remontuojamos pažaidos, perdažoma.
Prie sienų pritvirtinti davikliai, mokyklinės lentos,
stendai ir kitą įranga išsaugoma, perkeliama ant
naujai dažyto paviršiaus
LUBOS: Įrengiamos GK pakabinamos lubos (60%
lubų - perforuotas GK). Įrengiami nauji šviestuvai.

GRINDYS: Remontuojama parketo grindų danga,
atstatomos netektys, šlifuojama ir lakuojama grindų
laku (numatyta TvDP dalyje).
SIENOS: Remontuojamos pažaidos, perdažoma.
Prie sienų pritvirtinti davikliai, mokyklinės lentos,
stendai ir kitą įranga išsaugoma, perkeliama ant
naujai dažyto paviršiaus
LUBOS: Įrengiamos GK pakabinamos lubos (60%
lubų - perforuotas GK). Įrengiami nauji šviestuvai.

Mokinių darbo vietos, kurioms numatomi
mobilūs oro filtrai (3vnt.) su gaubtais (6vnt.)Demontuojama esama pakyla

Demontuojama esama pakyla

1-1

1-1

Mokinių darbo vietos, kurioms numatomi
mobilūs oro filtrai (2vnt.) su gaubtais (4vnt.)

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Klasė (fizikos kab.)
Pagalbinė pat. (fizikos kab.)
Kabinetas
Klasė
Pagalbinė pat. (chemijos kab.)
Klasė (chemijos kab.)
Klasė (chemijos kab.)
Klasė

WC holas
Pagalbinė pat.
WC
WC (ŽN)
Pagalbinė pat.
Sporto salės balkonas

Plotas

194,55
50,04
11,53
19,11
45,59
16,14
49,76
21,46
47,06
44,24
35,54
35,54
44,24
46,92
3,14
5,66
14,42
3,73
3,94
62,08

Klasė
Klasė
Klasė
Klasė
Klasė

Nr. m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)

Telšių rajono savivaldybės administracija

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV, PDV

0

LAPŲLAPASŽYMUO:STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

1

Vaidas GrinčelaitisA 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2025 09
   Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero",
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Šviesos g. 15, Telšiuose,
paprastojo remonto projektas

   Rangos konkursui

1

Arch. Julius AndužisA1681

ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.

Antro aukšto plano fragmentas M 1:100

Aukšto plano schema
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Antro aukšto plano fragmentas M 1:100
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)

GRINDŲ APDAILOS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Perklojama esama parketo danga (žr. TvDP)

SIENŲ APDAILOS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Remontuojama esama parketo danga (žr. TvDP)

Įrengiama vinilinė grindų danga plytelėmis

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20

Patalpos pavadinimas

Holas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Tualetas
Kabinetas
Sandėliavimo pat.

Koridorius
Indų plovykla
Valgyklos salė
Kabinetas
Biblioteka
Biblioteka

Plotas

5,23
50,04
11,53
19,11
45,59
16,14
49,76
21,46
47,06
44,24
35,54
35,54
44,24
46,92
3,14
5,66
14,42
3,73
3,94
62,08

Sandėliavimo pat.
Personalo pat.
Virtuvė
Virtuvė
Sandėliukas

Nr. m²

R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29

Rūbinė

Koridorius
Sandėliavimo pat.
Sandėliavimo pat.

47,06
44,24
35,54
35,54
44,24
46,92
3,14
5,66
14,42

Knygų saugykla
Persirengimo pat.
Koridorius
Tualetas
Dušas

04Telšių rajono savivaldybės administracija
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Pusrūsio grindų plano fragmentas M 1:100

Aukšto plano schema
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)

GRINDŲ APDAILOS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Perklojama esama parketo danga (žr. TvDP)

Remontuojama esama parketo danga (žr. TvDP)

Įrengiama vinilinė grindų danga plytelėmis

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20

Patalpos pavadinimas

Tambūras
Holas
Kabinetas
Klasė
Koridorius
Koridorius
Kabinetas
Mokytojų rūbinė
Sandėliukas

Kabinetas
Tambūras
Kabinetas

Klasė
Klasė
Klasė

Plotas

5,23
167,18
19,11
19,38
8,12
22,66
22,92
12,47
1,16
3,30
24,72
5,94
5,91
8,69
7,35
1,21
21,63
41,72
46,89
43,85

Laiptinė
Direktoriaus kabinetas
San. mazgas
Koridorius
Kabinetas

Nr. m²

1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32

Klasė

Persirengimo patalpa
Koridorius
Dušas
San. mazgas
Pagalbinė pat.
Koridorius

35,77
35,72
44,08
47,00
47,00
46,92
43,85
35,77
35,72
44,08
47,00
6,38

Klasė
Klasė
Klasė
Tambūras
Koridorius

1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38

Scena
Scena
Koridorius
Elektros skydinė
Tualetas

2,32
17,83
3,77
14,42
3,73
3,94

1072,78

Pagalbinė pat.

1-39

Klasė
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paprastojo remonto projektas

   Rangos konkursui

1

Arch. Julius AndužisA1681

ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.

Pirmo aukšto grindų  plano fragmentas M 1:100

Aukšto plano schema
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Klasė (fizikos kab.)
Pagalbinė pat. (fizikos kab.)
Kabinetas
Klasė
Pagalbinė pat. (chemijos kab.)
Klasė (chemijos kab.)
Klasė (chemijos kab.)
Klasė

WC holas
Pagalbinė pat.
WC
WC (ŽN)
Pagalbinė pat.
Sporto salės balkonas

Plotas

194,55
50,04
11,53
19,11
45,59
16,14
49,76
21,46
47,06
44,24
35,54
35,54
44,24
46,92
3,14
5,66
14,42
3,73
3,94
62,08

Klasė
Klasė
Klasė
Klasė
Klasė

Nr. m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)

GRINDŲ APDAILOS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Perklojama esama parketo danga (žr. TvDP)

Remontuojama esama parketo danga (žr. TvDP)

Įrengiama vinilinė grindų danga plytelėmis

Telšių rajono savivaldybės administracija

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV, PDV

0

LAPŲLAPASŽYMUO:STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

1

Vaidas GrinčelaitisA 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2025 09
   Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero",
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Šviesos g. 15, Telšiuose,
paprastojo remonto projektas

   Rangos konkursui

1

Arch. Julius AndužisA1681

ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.

Antro aukšto grindų plano fragmentas M 1:100

Aukšto plano schema
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)

LUBŲ APDAILOS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Pakabinamos GK lubos (60% perforuoto GK)

Glaistoma ir dažoma

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20

Patalpos pavadinimas

Holas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Tualetas
Kabinetas
Sandėliavimo pat.

Koridorius
Indų plovykla
Valgyklos salė
Kabinetas
Biblioteka
Biblioteka

Plotas

5,23
50,04
11,53
19,11
45,59
16,14
49,76
21,46
47,06
44,24
35,54
35,54
44,24
46,92
3,14
5,66
14,42
3,73
3,94
62,08

Sandėliavimo pat.
Personalo pat.
Virtuvė
Virtuvė
Sandėliukas

Nr. m²

R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29

Rūbinė

Koridorius
Sandėliavimo pat.
Sandėliavimo pat.

47,06
44,24
35,54
35,54
44,24
46,92
3,14
5,66
14,42

Knygų saugykla
Persirengimo pat.
Koridorius
Tualetas
Dušas

Telšių rajono savivaldybės administracija

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV, PDV

0

LAPŲLAPASŽYMUO:STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

1

Vaidas GrinčelaitisA 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2025 09
   Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero",
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Šviesos g. 15, Telšiuose,
paprastojo remonto projektas

   Rangos konkursui

1

Arch. Julius AndužisA1681

ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.

Pusrūsio lubų plano fragmentas M 1:100

Aukšto plano schema
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)

LUBŲ APDAILOS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Pakabinamos GK lubos (60% perforuoto GK)

Glaistoma ir dažoma

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20

Patalpos pavadinimas

Tambūras
Holas
Kabinetas
Klasė
Koridorius
Koridorius
Kabinetas
Mokytojų rūbinė
Sandėliukas

Kabinetas
Tambūras
Kabinetas

Klasė
Klasė
Klasė

Plotas

5,23
167,18
19,11
19,38
8,12
22,66
22,92
12,47
1,16
3,30
24,72
5,94
5,91
8,69
7,35
1,21
21,63
41,72
46,89
43,85

Laiptinė
Direktoriaus kabinetas
San. mazgas
Koridorius
Kabinetas

Nr. m²

1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32

Klasė

Persirengimo patalpa
Koridorius
Dušas
San. mazgas
Pagalbinė pat.
Koridorius

35,77
35,72
44,08
47,00
47,00
46,92
43,85
35,77
35,72
44,08
47,00
6,38

Klasė
Klasė
Klasė
Tambūras
Koridorius

1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38

Scena
Scena
Koridorius
Elektros skydinė
Tualetas

2,32
17,83
3,77
14,42
3,73
3,94

1072,78

Pagalbinė pat.

1-39

Klasė

Telšių rajono savivaldybės administracija

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV, PDV

0

LAPŲLAPASŽYMUO:STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

1

Vaidas GrinčelaitisA 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2025 09
   Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero",
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Šviesos g. 15, Telšiuose,
paprastojo remonto projektas

   Rangos konkursui

1

Arch. Julius AndužisA1681

ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.

Pirmo aukšto lubų plano fragmentas M 1:100

Aukšto plano schema
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Klasė (fizikos kab.)
Pagalbinė pat. (fizikos kab.)
Kabinetas
Klasė
Pagalbinė pat. (chemijos kab.)
Klasė (chemijos kab.)
Klasė (chemijos kab.)
Klasė

WC holas
Pagalbinė pat.
WC
WC (ŽN)
Pagalbinė pat.
Sporto salės balkonas

Plotas

194,55
50,04
11,53
19,11
45,59
16,14
49,76
21,46
47,06
44,24
35,54
35,54
44,24
46,92
3,14
5,66
14,42
3,73
3,94
62,08

Klasė
Klasė
Klasė
Klasė
Klasė

Nr. m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)

LUBŲ APDAILOS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Pakabinamos GK lubos (60% perforuoto GK)

Glaistoma ir dažoma

Telšių rajono savivaldybės administracija

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV, PDV

0

LAPŲLAPASŽYMUO:STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

1

Vaidas GrinčelaitisA 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2025 09
   Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero",
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Šviesos g. 15, Telšiuose,
paprastojo remonto projektas

   Rangos konkursui

1

Arch. Julius AndužisA1681

ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.

Antro aukšto lubų plano fragmentas M 1:100

Aukšto plano schema
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)

SIENŲ APDAILOS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Siena glaistoma ir dažoma

Klijuojamos keraminės plytelės (iki h=1.80)

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20

Patalpos pavadinimas

Holas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Tualetas
Kabinetas
Sandėliavimo pat.

Koridorius
Indų plovykla
Valgyklos salė
Kabinetas
Biblioteka
Biblioteka

Plotas

5,23
50,04
11,53
19,11
45,59
16,14
49,76
21,46
47,06
44,24
35,54
35,54
44,24
46,92
3,14
5,66
14,42
3,73
3,94
62,08

Sandėliavimo pat.
Personalo pat.
Virtuvė
Virtuvė
Sandėliukas

Nr. m²

R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29

Rūbinė

Koridorius
Sandėliavimo pat.
Sandėliavimo pat.

47,06
44,24
35,54
35,54
44,24
46,92
3,14
5,66
14,42

Knygų saugykla
Persirengimo pat.
Koridorius
Tualetas
Dušas

Telšių rajono savivaldybės administracija

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV, PDV

0

LAPŲLAPASŽYMUO:STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

1

Vaidas GrinčelaitisA 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2025 09
   Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero",
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Šviesos g. 15, Telšiuose,
paprastojo remonto projektas

   Rangos konkursui

1

Arch. Julius AndužisA1681

ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.

Pusrūsio sienų apdailo plano fragmentas
M 1:100

Aukšto plano schema
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20

Patalpos pavadinimas

Tambūras
Holas
Kabinetas
Klasė
Koridorius
Koridorius
Kabinetas
Mokytojų rūbinė
Sandėliukas

Kabinetas
Tambūras
Kabinetas

Klasė
Klasė
Klasė

Plotas

5,23
167,18
19,11
19,38
8,12
22,66
22,92
12,47
1,16
3,30
24,72
5,94
5,91
8,69
7,35
1,21
21,63
41,72
46,89
43,85

Laiptinė
Direktoriaus kabinetas
San. mazgas
Koridorius
Kabinetas

Nr. m²

1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32

Klasė

Persirengimo patalpa
Koridorius
Dušas
San. mazgas
Pagalbinė pat.
Koridorius

35,77
35,72
44,08
47,00
47,00
46,92
43,85
35,77
35,72
44,08
47,00
6,38

Klasė
Klasė
Klasė
Tambūras
Koridorius

1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38

Scena
Scena
Koridorius
Elektros skydinė
Tualetas

2,32
17,83
3,77
14,42
3,73
3,94

1072,78

Pagalbinė pat.

1-39

Klasė

SIENŲ APDAILOS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Siena glaistoma ir dažoma

Klijuojamos keraminės plytelės (iki h=1.80)

Telšių rajono savivaldybės administracija

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV, PDV

0

LAPŲLAPASŽYMUO:STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

1

Vaidas GrinčelaitisA 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2025 09
   Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero",
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Šviesos g. 15, Telšiuose,
paprastojo remonto projektas

   Rangos konkursui

1

Arch. Julius AndužisA1681

ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.

Pirmo aukšto sienų apdailos plano fragmentas
M 1:100

Aukšto plano schema
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Klasė (fizikos kab.)
Pagalbinė pat. (fizikos kab.)
Kabinetas
Klasė
Pagalbinė pat. (chemijos kab.)
Klasė (chemijos kab.)
Klasė (chemijos kab.)
Klasė

WC holas
Pagalbinė pat.
WC
WC (ŽN)
Pagalbinė pat.
Sporto salės balkonas

Plotas

194,55
50,04
11,53
19,11
45,59
16,14
49,76
21,46
47,06
44,24
35,54
35,54
44,24
46,92
3,14
5,66
14,42
3,73
3,94
62,08

Klasė
Klasė
Klasė
Klasė
Klasė

Nr. m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)

SIENŲ APDAILOS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Siena glaistoma ir dažoma

Klijuojamos keraminės plytelės (iki h=1.80)

Telšių rajono savivaldybės administracija

LAIDA

KVAL. DOK.
NR.

BRĖŽINYS:

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PV, PDV

0

LAPŲLAPASŽYMUO:STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

1

Vaidas GrinčelaitisA 1458
KM 0188

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA DATA

0 2025 09
   Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Enero",
Trakų g. 3/2,
LT 01123 Vilnius;
Tel. 861685768;
El.p.: info@enero.lt

Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Šviesos g. 15, Telšiuose,
paprastojo remonto projektas

   Rangos konkursui

1

Arch. Julius AndužisA1681

ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.

Antro aukšto sienų apdailos plano fragmentas
M 1:100

Aukšto plano schema

12



40
00

5120

3125 900 1095

90
0

12
80

14
70

35
0a a a a900

ALIUMINIO KONSTRUKCIJŲ PERTVARA. Stiklinta 8,8 mm laminuotu saugiu stiklu (44.2; 2 × 4 mm
float/grūdintas + 0,76 mm PVB), klasė 1(B)1 pagal LST EN 12600. Briaunos poliruotos. Stiklas
montuojamas perimetru  aliuminio profilyje su EPDM tarpinėmis. Pirmas stiklinimo segmentas nuo
grindų - matinis (padengtas matine plėvele). Durys rakinamos iš 2-7 patalpos pusės, iš 2-8 patalpos
pusės atidaromos nulenkus rankeną (turi atitikti LST EN179 reikalavimus). Profiliai dažyti antracito
spalva (RAL7016).
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