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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Projektuojamas statinys: Mokslo paskirties pastatas, dalis patalpy. Pastatas jtrauktas j Nekilnojamyjy
kultiiros vertybiy registra.
1.2. Statinio adresas: Sviesos g. 15, Teliy r. sav.
1.3. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.
1.4. Statybos riisis: Paprastasis remontas.
1.5. Statinio paskirtis: Mokslo (mokykla).
1.6. Nekilnojamojo turto registro duomenys: Sklypo kad. Nr.7868/0012:368, unik. Nr. 4400-4618-3797, Pastato
unik. Nr.7893-6001-5012
1.7. Statytojas: TelSiy rajono savivaldybé, a.k. 111101724
1.8. Uzsakovas: Tel$iy rajono savivaldybés administracija, Zemaités g. 14 LT-87133 Telsiai
1.9. Projekto rengimo pagrindas:
e Projektavimo paslaugy sutartis;
e Statytojo pateikti nuosavybés dokumentai;
e Statytojo projektavimo uzduotis (techniné specifikacija, 2024-01-17;
e Pastato nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro duomenys.
1.10. Numatomuy atlikti statybos darbuy tikslas:
Irengti informatikos, fizikos ir chemijos klases, atlikti $iy patalpy remontg;

2. KULTUROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
Pastatas patenka j TelSiy senojo miesto vietos, KVR unikalus objekto kodas 16426, teritorija.

Unikalus objekto kodas 4124

Pilnas pavadinimas Zemaités mokykla
Iregistravimo registre data 1992-11-12
Statusas Valstybés saugomas

Objekto reik§mingumo lygmuo yra Regioninis
Rusis Nekilnojamas

Teritorijos

Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 6968.71 kv. m
KVR objektas: 34695.00 kv. m

Vertybé pagal sandarg Pavienis objektas

Seni kodai Nr. naujai iSaiSkinamyjy sarase: 1765
Kodas registre iki 2005.04.19: S222

Nr. laikinosios apskaitos sarase: 413/2144
Autorius Architektas St. Stulginskis

AmZius pastatyta 1936 m., remontuota 1998 m.
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Stilius konstruktyvizmas

Vertingyju savybiu pobiidis Archeologinis (lemiantis reikSminguma);Architektiirinis (lemiantis
reikSminguma svarbus);Dailés (lemiantis reikSminguma svarbus); Memorialinis (lemiantis reik§Sminguma
svarbus);

Vertingosios savybés

7.1.1.1. tiriné erdviné kompozicija - ,,T* raidés formos plano, dviejy auksty, su riisiu, viduriné dalis triju
aukstu, pusiau atviro tirio (-; biiklé gera; FF Nr. 2, 4, 12, 13, 14, 15; 2011 m.), stogo forma - dvislaité (-;
bikleé gera; - ; 2011 m.), stogo dangos skardos tipas (-; -; -; 2011 m.), tinkuoty kaminy tipas (-; -; - ; 2011
m.);

7.1.1.2. iplanavimas - planinés struktiiros koridorinis tipas (vidaus planiné struktiira nepakeista; buklé
gera; - ; 2011 m.), vidaus ir iSorés kapitalinés sienos (-; buklé gera; FF Nr. 2, 4, 12, 13, 14; 2011 m.),
sienuy angos - dury ir langy staciakampés (-; buiklé gera ; FF Nr. 5, 6, 8,9, 11; 2011 m.);

7.1.1.3. fasady architekttrinis sprendimas - konstruktyvizmo stiliaus, simetrinés kompozicijos, su aiskiu
langy ir akliny sieny plok§tumy ritmu, dviauk$¢iu holu, apSvie¢iamu per stiklinius kampus (-; -; FF
Nr. 2,4, 12, 13, 14; 2011 m.), fasady architektiiros tiirinés detalés - j¢jimo tambiuras S ir PV fasaduose
(-; buklé gera; FF Nr. 5, 15; 2011 m.), fasady apdaila ir puoSyba - tinko tipas (-; buklé gera /
patenkinama; FF Nr. 2, 4, 12, 13, 14; 2011 m.), PV fasade jmontuota mozaika ,,Zemaité“ (1961 m., aut.
B. Klova; biiklé gera; FFNr. 5; 2011 m.);

7.1.1.4. konstrukcijos - pamatai juostiniai, betoniniai (-; biklé gera; -; 2011 m.), degto molio plyty
tinkuotos sienos (-; biiklé gera; -; 2011 m.), monolitinés gelzbetoninés perdangos (-; biklé gera; -; 2011
m.), medinés gegninés stogo konstrukcijos tipas (-; bukle patenkinama; -; 2011 m.), funkciné jranga -
vidaus monolitinio teraco laiptai (-; biklé gera; FF Nr. 21, 22; 2011 m.), salés balkonas visu perimetru
(-; buklé gera; FF Nr. 25-28; 2011 m.), inZineriné jranga - Silumos prietaisai - radiatoriai (-; buklé gera;
FF Nr. 19, 20; 2011 m.), staliy ir kity medzZiagy gaminiai - langy mediniy konstrukcijy ir skaidymo
tipas (-; langai pakeisti iSlaikant medziagiSkuma ir autentiskg sudalinima, buklé gera; FF Nr. 5, 6, 8, 9, 11 ;
2011 m.), dirbtinio marmuro palangés (-; bukl¢ patenkinama; FF Nr. 19, 20; 2011 m.), pastato kampuy
jstiklinimo ir skaidymo tipas (-; kampiniy langy metalo konstrukcija pakeista j aliuminio, su stiklo paketu,
iSlaikant autentiska skaidyma, buikle gera; FF Nr. 5, 7, 11; 2011 m.), mediniy, filinginiy, vienvériy ir
dvivériy jstiklinty dury tipas (-; -; FF Nr. 3, 15, 16; 2011 m.);

7.1.1.5. grindy danga - aZzuolinis parketas klotas eglute (parketo danga saléje, hole, klasése; dalinai
protezuotas, bukle gera / patenkinama; FF Nr. 21, 25; 2011 m.).

7.1.3.4. zemés ir jos pavirSiaus elementai - kultirinis sluoksnis, mokyklos pastatas patenka i valstybés
saugomos kulttiros vertybés - TelSiy senojo miesto vietos (16426) teritorija, reljefas - mokyklos pastatas yra
ant kalvelés su Zymiais nuolydziais visomis kryptimis.

7.4. Artimiausios supancios aplinkos kultirinio krastovaizdzio autentiSkumas - pastatas patenka j valstybés
saugomos kultiiros vertybés - TelSiy senamiescio (17113) vizualinés apsaugos zona.

7.5. Faktai apie svarbias visuomenés, kultiiros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius, susijusius su objektu
ar vietove - mokyklos statybai vadovavo inZinierius architektas V. Kopylovas. 1936 m. spalio 4 d.
ivyko mokyklos atidarymas. Pastatas pastatytas kaip vyskupo Motiejaus Valan¢iaus vardo gimnazija.
Siuo vardu gimnazija vadinosi iki 1940 m. 1940 m. mokykla pavadinta Teliy I-aja gimnazija. Karo
metais mokykloje buvo jkurta ligoniné, todél moksleiviai buvo iSkelti. 1945 m., Sven¢iant 100-3sias
Zemaités gimimo metines, mergai¢iy gimnazijai suteikiamas Sios klasikés vardas. 1950 m. Zemaités
vardo mergaitiy ir I-oji berniuky gimnazijos susijungé j viena mokykla, pavadinta Zemaités vidurine
mokykla. Nuo 1998 m. rugséjo 1 d. Lietuvos Respublikos $vietimo ir mokslo ministerijos kolegija
suteiké gimnazijos statusa Tel§iy Zemaités vidurinei mokyklai. Daug Zymiy Lietuvos menininky ir
mokslininky vidurinj iSsilavinimg jgijo Sioje mokykloje, tai aktorés E. Pleskyté, D. Brenciite,
dailininkas V. Paulauskas, istorikai prof. A. Bumblauskas, prof. A. Butrimas, medicinos moksly
daktaras R. Dobrovolskis ir kt. 1998 m. mokyklos interjere, tarp I a. ir II a. laiptinéje pakabinta
memorialiné juodo granito lenta su uZradu - ,ABITURIENTAI, ZUVE UZ LIETUVOS LAISVE /
ADOLFAS EIDIMTAS 1916-46 / LLA SIAULIU APYGARDOS VADAS, / SUSAUDYTAS
VILNIUJE / VITALIS MARTINAVICIUS 1928-53 / POGRINDINES TELSIU MOKSLEIVIU
ORGANIZACIJOS NARYS, / SUSAUDYTAS VORKUTOJE*,

3. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZE
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Pastatas buvo apziirétas vizualiniu btdu.

Konstruktyviniai sprendiniai:

Pastato konstruktyviné schema —keraminiy plyty miro laikancios sienos. Perdanga — monolitiné -gelzbetoniné su
sijomis. Projekte nenumatomi laikané¢iy konstrukcijy keitimo, remonto ar rekonstravimo sprendiniai.

Terminai ir apibréZimai

Defektas — kiekvienas atskiras neatitikimas pastato ( arba jo atskiry elementy ) projektinés arba normatyvinés
dokumentacijos reikalavimams; atskiria tokius defektus — vienetiniai defektai — iki 10 % ploto, iSmatavimo ,
kiekio; gausus — iki 40%, masiniai — vir§ 40%.

Konstrukcijos techniné buklé charakterizuojama kategorijomis:

I — tinkama vartoti ( gera) biiklé — mazai reikSmingi defektai Salinami techninio aptarnavimo procese;

II — tinkama vartoti ( patenkinama ir darbinga biiklé, bet perspektyvoje gali sumazinti konstrukcijos
ilgaamziskumg ) — defektai Salinami techninio aptarnavimo procese arba einamojo remonto metu;

III - ribotai darbinga biiklé — griovimo pavojaus néra, galimas eksploatacijos parametry apribojimas, reikalingas
remontas;

IV — nedarbinga ( nepatenkinama ) buklé — reikalingas skubus apkrovy ribojimas; reikalingas kapitalinis
remontas, stiprinimas arba keitimas;

V- ribiné ( prie§ avariné biiklé) — reikalingas Zzmoniy iSvedimas, skubus nukrovimas ir/arba laikino stiprinimo
jrengimas;

ReikSmingas defektas — defektas, kuris reikSmingai veikia konstrukcijos panaudojimui pagal paskirtj ir / arba
ilgaamziskumui ( grupés A defektams reiksmé A<40% - zitr. p. 8.3.2 TKP 45-1.04-208-2010); konstrukcijos
turincios reikSmingg defektg — yra 2 klasés ( mazai reikSminga — 3 klasés).

Kritinis defektas — defektas, kurio buvimas konstrukcijoje praktiskai neleidzia ja naudoti pagal paskirtj ( grupés A
defektams reiksmé A>40% - zitr. p. 8.3.2 TKP 45-1.04-208-2010).

MaZai reikSmingas defektas - defektas, kuris reikSmingai neveikia konstrukcijos panaudojimui pagal paskirtj ir /
arba ilgaamziskumui ( grupés A defektams reik§mé A<10% - ziiir. p. 8.3.2 TKP 45-1.04-208-2010).

Netinkama bitklé — pastato techniné buklé ( arba jo atskiry elementy) , kuri neatitinka nors vienam projektinés
arba norminés dokumentacijos reikalavimui bet netrukdancio atlikti uZduotas funkcijas.

Nedarbinga biiklé — pastato techniné bitiklé prie kurios nors vieno rodiklio reik§mé neleidzia atlikti pastatui ( arba
jo atskiriems elementams) uzduotas funkcijas pagal jo paskirtj, zmoniy gyvybés ir sveikatos saugumo
reikalavimams , aplinkos apsaugos reikalavimams arba patikimumui.

Ribotai nedarbinga biiklé — pastato techniné buiklé ( arba jo atskiry elementy) prie kurios pastato elementai gali
tik dalinai atlikti uzduotas funkcijas ribojant kai kuriy rezimo eksploatacijos parametrus.

Ribiné ( pries avariné buiklé) — pastato buklé ( arba jo atskiry elementy ) prie kurios pastato tolimesné
eksploatacija negalima , arba elementy atstatymas j darbingg biikle negalimas arba betikslis nes pasireiské labai
dideli jlinkiai, plysiai, vietinis / bendras suirimas ir kiti resursy atsako pozymiai.

Avarinés biiklés yra pastatai ( statiniai, jy dalis) , priskirti prie V techninés biiklés kategorijos ( arba nemaziau 20
% ju konstrukeijy yra IV techninés btiklés kategorijos).

Atskiry konstrukciju techniné buklé

Pamatai po iSorinémis ir vidinémis sienomis sieklieji juostinio tipo Reik§mingy defekty pamatuose nepastebéta.
Vidinése ir iSorinése riisio ir auk$ty sienose matomi labai nedideli atskiri vertikalus plySiai. Plysiai toliau
nesivysto

Dideliy defekty maZinanciu sieny, saramu, sijy ir perdangy laikomaja galia nenustatyta.

Bendras techninis pamaty stovis atitinka I kategorija — tinkamas vartoti (gera) biiklé.

Perdangy stovis atitinka I kategorija — tinkamas vartoti (gera) buklé.
Defektai Salinami techninio aptarnavimo procese.

Bendras denginio stogo konstrukciju techninis stovis atitinka I kategorija — tinkamas vartoti (gera) buklé
. Defektai Salinami techninio aptarnavimo procese.

ISvados

Pastate pastebimy ar reikSmingy defekty nepastebéta. Pries avarinés ( pavojingos) buklés laikanciy konstrukcijy
objekte nerasta. Laikanc¢iy konstrukcijy ( pamatai, kolonos, sienos, perdangos ir denginio plokstés ) techniné
biklé atitinka I — kategorijg — tinkamas vartoti (gera) buiklé. Defektai $alinami techninio aptarnavimo procese.
Pastatas tinka tolimesniai eksploatacijai, atliekant paprstaji remontg konstrukcijy remontuotio nereikia.
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4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
4.1. Bendrieji duomenys

Numatyti sprendiniai: klasése, pagal projektavimo uzduotj numatoma apdailos keitimas/atnaujinimas ir
inzineriniai sprendimai — naujai projektuojamas aps$vietimas, sudaromos sglygos papildomam oro iStraukimui.

4.2. Architekturiné dalis
4.2.1.Funkciniai-iSplanavimo sprendiniai:

Baldy isdéstymas projekte numatytas, taiau gaminiai Siame projekte néra jtraukti, jie bus perkami atskiru
konkursu.

4.2.2. Apdailos sprendiniai:

Apdaila numatoma tik tuose kabinetuose, kuriuose pagal uzduyt] atlickami elektros instaliacijos, védinimo,
vandentiekio-nuotekynés darbai. Prie sieny ar luby pritvirtinti davikliai, mokyklinés lentos, stendai ar kt. jranga
i8saugoma, perkeliama ant naujai dazyty pavirSiy tose paciose vietose. Papildomai lubos jrengiamos klasése,
kuriy palubéje numatomos jrengti inzinerinés komunikacijos

Grindy apdaila: Pusriisyje (pat. R-3) demontuojamos esamos grindys, jrengiamas naujas betono sluoksnis,
jrengiama gzuolo parketo grindy danga. Kituose aukStuose grindy danga- parketas saugoma, restauravimas
numatytas tvarkybos darby projekte.

Sieny apdaila: Remontuojamos tinko pazaidos, perdazoma vandens pagrindo dazais.

Luby apdaila: Pusriisyje nuvalomi seni dazai, glaistoma ir dazoma. Kituose aukstuose kabinetuose jirengiam G/K
pakabinamos lubos, 60% luby pavirSiaus jrengiama i$ akustinio G/K, vir§ jo dedant akm. vata. Lubos ne daugiau,
kaip 400 mm atsutmu nuo perdangos apacios.

4.3. InZineriniai sprendiniai
4.3.1. Elektrotechnika

Pagal projektavimo uzduot] projektuojamose klasése numatoma instaliacijos ir apSvietimo rekonstravimas, naujy
paskirstymo skydy jrengimas. Projektuojama nauja elektros instaliacija penkiagysliais ir trigysliais
behalogeniniais kabeliais varinémis gyslomis, veriant j elektros behalogenius instaliacinius vamzdzius.
Apsvietimas suprojektuotas pagal HN 98:2014 ,Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés
vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai‘ reikalavimus.

4.3.2. Veédinimas

Vadovaujantis projektavimo uzduotimi, pastato védinimo sistemos atnaujinimas nenumatomas. Mokymo klasése
paliekamas esamas natiiralus védinimas, vykdomas per varstomus langus ir esamus ventiliacijos kanalus sienose.
Chemijos kabinete esamos traukos spintos funkcinis veikimas atkuriamas sumontuojant naujg, jos nasumag
atitinkantj, iStraukimo ventiliatoriy. Kaip papildoma klasiy jranga, chemijos ir fizikos klasése Siuo projektu
numatomi mobilis filtry jrenginiai su nutraukimo gaubtais.

4.3.3. Vandentiekis-nuotekyné
Naujai projektuojami sanitariniai prietaisai klasése pagal projektavimo uzduoti. Vandentiekio ir nuotekynés

tinklai atvedami nuo esamy tinkly. Lauko tinklai Siame projekte nesprendziami. Vandens kokybé turi atitikti
geriamojo vandens kokybés reikalavimus pagal HN 24:2023 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés
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reikalavimai®. Kar$tas vanduo ¢iaupuose turi biiti ne Zemesnis kaip 50°C, sudarant technines prielaidas van

tiekimo sistemoje karsto vandens temperatiirg padinti iki ne Zemesnés kaip 65°C.

Vandentiekio tinklai projektuojami i§ daugiasluoksniy vamzdziy, izoliuojami termozoliacija.

Nuotekynés tinklai numatomi i§ PP mazatriuk§miy kanalizacijos vamzdziy.

44. Paveldosauginé dalis

Rengiant projekta atsizvelgta j tai, kad projektuojami tvarkomieji statybos darbai nenaikinty vertingyjy kultiiros
vertybés savybiy, biity maksimaliai iSsaugotas autentiSkumas ir objektas biity tinkamas naudoti numatytoms

reikméms.

Aptikus naujy nekilnojamojo objekto vertingyjy savybiy - pranesti Kultiiros paveldo departamento prie kultiiros

ministerijos Tel$iy - Tauragés teritoriniam skyriui.
5. BENDROSIOS PASTABOS:

5.1. Darby eigoje, atsiradus naujiems duomenims, sprendiniai gali buti koreguojami.

5.2. Patvirtinu, projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentams,
teritorijy planavimo dokumentams, esminiams statiniy architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio,

nekilnojamyjuy kultiiros paveldo vertybiy reikalavimams, treciyjy asmeny interesy apsaugos

reikalavimams.

PV, Vaidas Grincelaitis:
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai)  raStu pateiktos projektiniams sprendimams
igyvendinti reikalingos salygos, irengimy, gaminiy, medziagy ir statybos darby techniniai reikalavimai ir
rodikliai, pagal kuriuos konkurso biidu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma statinio statybos
orientaciné kaina (visuomenés 1€Somis statomy statiniy skaic¢iuojamoji kaina).

BENDROSIOS NUOSTATOS

Techninés specifikacijos apima medziagy ir jrengimy tiekima, pristatyma | statybos aikstele, pastatyma
ir sumontavimg bei visus patikrinimus ir reguliavimus, apraSytus specifikacijose. Rangovas privalo uztikrinti,
kad darbas biity atliktas teisinga seka, pateiktos ir sumontuotos visos medziagos, nurodytos projekte, atlikti
visi techninéje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai pilnam objekto jrengimui ir
funkcionavimui. Rangovas turi uztikrinti, kad visos darbo dalys ir medziagos tarpusavyje buty suderintos.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai biity lengvai prieinami prizitrin¢iam personalui.

Istatymai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojancius reikalavimus.

Visi jrengimai turi biiti sertifikuoti arba pripaZzinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti
atitikties jvertinimo dokuments.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti triikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus galiojanc¢ius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi biiti priimti tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas
naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su uzsakovu.

Baigus darbus ir priduodant tvarkybos darbus rangovas savo saskaita turi parengti ir pateikti uzsakovui
iSpildomuosius brézinius su visais tvarkybos metu jnestais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais natiiroje.

Reikalavimai gaminiy ir medziagy kokybei

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy ipakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma
kokiu nors kitu buidu.

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
1 oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiskai aiski.

Reikalavimai jpakavimui, transportavimui, tarpinis saugojimas.

0 2025 09 | Statybos darby leidimui ir rangos konkursui
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Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekes yra birios ir nepakuotos,
numeris, riisis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.
Pristatytos j aikStele medziagos ir gaminiai turi biiti parodytos Techninés priezitiros jgaliotam atstovui ir
Projekto vykdymo prieziiiros jgaliotam atstovui bei pateikti visi reikalingi su gaminiais ir medziagomis susije¢
dokumentai.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos prekiy
tiekéjui.

Gaminiai ir medziagos turi biti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje medziagos turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buiti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako Rangovas.

Darby vykdymas

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkamg darbo jéga.

Jei Rangovas nori nukrypti nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi praSyti Projektuotojo
leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj
perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir kitais rangovais.

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto. Darby
eiliSkumas turi biiti sudarytas taip, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Specifikacijoje konkreciai nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti UZsakovui iki darby
pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki darby
uzbaigimo.

Rangovas privalo informuoti uzsakovo atstovus aiksteléje ir projektuotojus, vykdancius projekto
priezitira, kad galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas
ar darbus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzitivimo.

Pridavimas eksploatacijai.

Rangovo pateikiama informacija

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanc¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inzineriniy tinkly ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir norminiai aktais.

Statybos ir tvarkybos darby metu Rangovas turi pasirtipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnala, kuris biity prieinamas Uzsakovo ir Projektuotojo perzitirai ir pastaboms.
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Rangovui pavedama paruosti visag dokumentacija, reikalingg priduoti objektui ir organizuoti objekto
pridavimg Valstybinei priémimo komisijai.

Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:

- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas.

- Gamintojo prieziiros instrukcijg jrangai ir medziagoms.

- Tiekéejy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, faksais, el. pastu.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.

Dokumentacija turi baiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba.

Priémimas

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal Paveldo
tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 ,,Tvarkybos darby priémimo taisyklés® ir kviecia UzZsakovg ir
Projektuotoja j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti
darbai ir defekty taisymas. Tie kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi
biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zzalg, turi buiti taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi biiti atlickamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Pri€émimo metu turi buti priimamas
sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi buti Salinami iS karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam
defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévejimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos
sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai atlieckami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo prieziiirai.

Visi darbai turi biiti atlieckami laikantis darby metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudZiamoji
atsakomyb¢ uz blogai atlikty darby padarinius darby atlikimo metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio
garantinj laika.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita iStaisyti trikumus, kilusius del nepakankamos
darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojant] Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma.

Gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiskai atidengiami.

1. STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS

1.1 TS-1 Griovimo darbai

Si specifikacija reglamentuoja reikalavimus pastato vidaus nevertingy konstrukciniy ir apdailos elementy ardymo
darbams.

Pagrindinis reikalavimas: vykdant ardymo darbus, privaloma uztikrinti pastato vertinguju savybiy visiSka
apsauga nuo bet kokiy mechaniniy pazeidimy, vibracijos ar tarSos.
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Biklés fiksavimas: Prie$ pradedant darbus, Rangovas privalo atlikti iSsamig fotofiksacija, ypatingg démesj skiriant
ardomy elementy ir saugomy konstrukcijy sandiiroms. Medziaga rastu suderinama ir perduodama projekto autoriui ir

Saugomy elementy apsauga: * Visi vertingyjy savybiy pozymiy turintys pavirSiai (istorinis miras, perdangos,
angokra$¢iy apdaila, iSlik¢ dekoro elementai ar kt.) turi biiti patikimai apsaugoti nuo pazeidimy. * Apsaugai naudoti
standzias dangas (pvz., OSB, faneros plokstes), amortizuojancius paklotus ir techning plévele. Apsaugos sprendiniai turi
tos zonos, kuriose ardymo darbai nevykdomi. Saugomus elementus tikslinti pagal TvDP projekta ir tvirtinti su PVP
vadovu.

Angy kirtimo, grindy ir pertvary ardymo darbai turi biiti atlickami taip, kad bity iSsaugomi pavirSinio ir paslépto
montavimo esami inzineriniai tinklai. Atliekant ardymo darbus butina jvertinti galin¢iy susidaryti atlieky rusis ir
numatyti jy raSiavimui skirtas talpas.

InZineriniy tinkly atjungimas: Ardymo zonose esantys inzineriniai tinklai (elektra, vandentiekis, §ildymas ir kt.)
turi biti profesionaliai atjungti ir, jei nurodyta projekte, demontuoti.

* Visi darbai vykdomi preciziSko demontavimo, o ne griovimo biidu. * Grieztai draudZiama naudoti bet kokius
stipria vibracija ar smugines apkrovas sukelianCius mechanizmus (pvz., sunkius hidraulinius ktjus). * Darbams
naudoti rankinius ir mazos galios elektrinius jrankius, uZtikrinancius kontroliuojama ir tiksly ardyma.

Apdailos $alinimas (tinkas, plytelés, dazai): * Apdailos sluoksniai Salinami atsargiai, siekiant nepazeisti po jais
esancio istorinio pagrindo (pvz., miro siiiliy, plyty pavirSiaus). * Tinko sluoksnis ties sandiiromis su saugomais
pavir§iais nupjaunamas, kad bty suformuota lygi ir aiski riba.

Grindy dangy ardymas: * Betono ar plyteliy dangos ardomos mazais plotais, taikant metodus, kurie neperduoda
vibracijos ] laikancigsias konstrukcijas.

Nevertingy pertvary demontavimas: * Pertvaros ardomos sistemiskai, i§ virSaus j apacig, uztikrinant gretimy
saugomy sieny, grindy ir luby stabilumg. * Demontavus pertvarg, jos sgsajos su saugomomis konstrukcijomis turi likti
Svarios, lygios ir nepaZeistos, paruostos tolimesniems apdailos darbams pagal projekta.

Atlieky tvarkymas

Visos statybinés atlickos privalo biiti riiSinojamos statybvietéje pagal medziagy tipa (betonas, miras, medis,
metalas ir kt.).

Atlieky kaupimas leidziamas tik projekte nurodytose vietose, uztikrinant, kad jos nekontaktuoty su saugomais
pavirsiais.

Rangovas privalo pateikti visus atlieky pridavimg legaliems tvarkytojams jrodancius dokumentus.

Darbu rezultatas ir priémimas

Po darby pabaigos visos saugomos konstrukcijos turi likti nepaZeistos, stabilios ir $varios. Ardymo zonos turi
biti visiskai iSvalytos nuo atlieky ir dulkiy.

Darby pabaigoje atlickamas patalpy perdavimas, kuriame dalyvauja Uzsakovas, projekto autorius, techninis

Galutinis atsiskaitymas su Rangovu vykdomas tik po to, kai yra priimtas kokybiSkas darby rezultatas ir pateikta
visa privaloma dokumentacija, jskaitant atlieky tvarkymo pazymas.

1.2 TS-2 Glaistymas

PavirSiaus paruosimas

Glaistomas pavirSius turi buti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus ir §varus. Ant jo neturi biiti atSokusiy
sluoksniy. Gipskartonio ploksciy sitilés uzglaistomos naudojant armuojanct] tinklelj. Tankiis, vandens nejgeriantys
mineraliniai pavirSiai arba visai nesugeriantys betoniniai pagrindai, mineraliniai tinko pavir§iai gruntuojami sukibima
gerinaniy gruntu. Stipriai sugeriantys arba netolygiai sugeriantys pagrindai (akytas betonas, gipskartonio plokstés)
gruntuojami giluminiu gruntu.

Glaisto paruoSimas pries darba

Prie$ naudojimg glaistg reikia gerai iSmaiSyti. ISmaiSyti glaista galima rankiniu biidu arba mechanizuotai.

Dengimo budas

Glaistas gali buiti uznesamas rankiniu budu glaistikliu arba mechanizuotu biidu purSkimu. Antra karta glaistoma tik
po to, kai pirmasis sluoksnis bus visiSkai i8dzitives. I8dZitives glaisto pavirSius nuslifuojamas 200 ir 240 grubumo
Svitriniu tinkleliu, Slifavimo dulkés paSalinamos. Jrankiai po darbo plaunami vandeniu.

Aplinkos ir darbo sauga:

— Saugoti nuo vaiky

— Pakuote laikyti sandariai uzdarytg
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— Vengti patekimo ant odos ir | akis

— Patekus j akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Jei dirginimas islieka, kreiptis i gydytoja

— Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu

— Neisleisti j kanalizacija

— Dévéti tinkamus apsauginius drabuzius, miivéti tinkamas pirstines ir naudoti akiy (veido) apsaugos priemones
— Purskiant naudoti tinkamas kvépavimo taky apsaugos priemones

— Naudoti tik gerai védinamose vietose

— Saugoti nuo $alcio.

1.3 TS-3 Dazymas

Rangovas PavirSiy paruosimas ir darby vykdymas. Visi pavirsiai turi buti vientisi, Svarts, sausi ir lygis. tinkuoty
pavirSiy drégnumas <8 % betoniniy ir gelzbetoniniy <4-6 %. dazomos patalpos temperatiira >8°c, santykinis oro
drégnumas <70%. iSoriniai pavirSiai nedazomi esant aukstesnei negu 27°c temperatiirai, esant tiesioginiams saulés
spinduliams, taip pat lyjant arba esant §lapiam fasadui po lietaus, kai pucia v¢jas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o
taip pat apledéje ar apSal¢ pavirSiai ziemos metu.

Pavirsiy paruo$imo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

Lentelé A. Darby atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir dazant vidaus patalpy pavirSius vandeniniais dazais
Dazymo riisys
Technologiné operacija vandeninis silikatinis
pagerintas aukstos kokybés
valymas + +
Slapinimas vandeniu -
iSlyginimas +
plySiy rievéjimas +
pirminis gruntavimas +

J’_
J’_

+

dalinis glaistymas
uzglaistyty viety Slifavimas
pirmasis iStisinis glaistymas -
svidinimas -
antrasis glaistymas -
svidinimas -
antrasis gruntavimas +
treCias  gruntavimas (su dazy
pasluoksniu)

dazymas +
tapnojimas -

e e i R e R e e e e R R
1

Lentelé B. Darby atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir daZant vidaus patalpy pavirsius aliejiniais, emaliniais ir sintetiniais
dazais

PavirSiy riiSys
medzio tinko ir betono metalo
valymas + + +
i§lyginimas - + -
Saky ir smalingy tarpeliy iSpjovimas su plysiy
rievéjimu
plysiy raizymas
nugruntavimas
dalinis glaistymas su uzglaistyty viety gruntavimu
uzglaistyty viety svidinimas
iStisinis glaistymas
svidinimas
gruntavimas
fleicavimas
svidinimas
pirmasis dazymas

Technologinés operacijos

+

[+ [+
R A E R EA R B B
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fleicavimas

svidinimas

antrasis dazymas
fleicavimas arba tapnojimas

++[+]+
++[+]+

Tinkuoty pavirSiy plySiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami, svidinami. Po to pavirSiai
gruntuojami, glaistomi ir svidinami (Slifuojami).

Nuo metaliniy pavirsiy riidys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepec¢iais. Rlidys pasalinamos cheminiu
rudziy valikliu, po to pavir§ius nuplaunamas ir i8dziovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy, kurie bus dazomi, turi
biiti kruopsciai pasalintos tepaly démés tirpiklio pagalba. Dulkés nuo pavirsiy nusiurbiamos.

Paruosti pavirsiai prie§ dazant turi bti gruntuojami pagal technologija nurodytg gamintojo instrukcijoje.

Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirsiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés susikaupimas.
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai i§dzititi, prie$ dedant sekancia, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol inzinierius
nepatvirtina. Jeigu kitaip nenurodyta, turi biiti daZoma 2 sluoksniais ant paruo$iamojo grunto sluoksnio.

Paruosti pavirsiai prie§ dazant turi bti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytg technologija.

Dazymo budas

Dazymo biidas turi biiti parenkamas pagal darby vietg ir pagal gamintojy nurodymus. dazymas teptuku atlickamas
taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy. voleliu dazoma tik lygiuose apribotuose
plotuose viduje patalpy. PurSkimas galimas, jei gretimi pavirSiai gerai uzdengti. DaZzoma pagal nurodyta spalvy skalg.

MedzZiagos

Bet kurios sandaros gruntinis, i§lyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi biiti i§ vieno gamintojo. MedZziagos
turi biiti tickiamos | statybos aikstele paruostos naudojimui. Jos pristatomos uzantspauduotose konteineriuose su tokia
informacija:

e gamintojo rekvizitai,
medziagos pavadinimas ir savybés;
pritaikymo sritis arba sritys;
reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, daZymo biidui;
spalvos numeris ir pagaminimo data.

Dazymo rasys

Tipas 1. Tinkuoty ir betoniniy pavirs$iy daZymas silikatiniais vandeniniais matiniais daZais

Nuo tinkuoty ir betoniniy pavirSiy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. PavirSiai iSlyginami medine trintuve, plySeliai
ir kavernos iSrievéjami ir uztaisomi. Svards ir lygiis pavir$iai nugruntuojami, o i§dzitive du kartus nudazomi silikatiniais
vandeniniais matiniais dazais. Ziaréti lentele A.

Tipas 2. Mediniy vidaus pavirSiy daZymas aliejiniais arba emaliniais daZais, atspariais plovimui ir trynimui

Savybiy turi nekeisti 15-20 mety. Dazai turi apsaugoti medj nuo puvimo.

Nuo mediniy pavir§iy nuvalomos dulkés ir neSvarumai, pasalinamos silpnai besilaikanc¢ios Sakos ir smalingi
tarpeliai, skylés uZtaisomos mediniais kaiSCiais, plySiai ir nelygumai uZzglaistomi. Svarts ir lygls pavirSiai
nugruntuojami, o i8dzitive dalinai uzglaistomi, uzglaistytos vietos nugruntuojamos. gruntui iSdzitivus uzglaistytos vietos

R AT

~~~~~

emaliniais daZais ir fleicuojami, o i§dziave §lifuojami ir antra karta dazomi bei fleicuojami. Zitiréti lentele B.

Darbuy prieziura
Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés uz tinkamg darby vykdyma. Visi vandeniniais dazais dazyti pavirSiai
turi atitikti bandomojo dazymo pavyzdzius ar patvirtintus etalonus.

Reikalavimai baigtam pavirSiui
Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai,
mm

Kontrolés budai

Pavir$iai padengti vandeniniais dazais turi biiti vieno tono, be juosty, démiy,
nuoteky, pursly ir istrinty viety
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Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu nuo pavirSiaus neturi biiti matomi - Vizualiné apzitira
Pavir$iai padengti nevandeniniais daZzais turi biiti vieno tono matinio arba
blizgancio pavirSiaus

Negali biti iSsisluoksniavimo pusliy, rauksliy, dazy kruopeliy, nelygumy,
teptuko ar volelio Zymiy, neturi prasiSviesti apatiniai dazy sluoksniai

-----

neturi likti dazy zymiy Vizualiné apZitira

Dviejy skirtingy spalvy pavirSiy sandiiros linijos kreivumas atskiruose ) Matuojant
ruozuose liniuote
Dazyty pavirsiy skiriamyjy juosteliy (apvady) linijy kreivumas ar gretimo 1 Matuojant
kitos spalvos pavirSiaus uzdazymas (1 m ilgio ruoze) liniuote

Reikalavimai dangos sluoksniams
Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai, |Kontrolé

mm

Dazy dangos sluoksniy leidziamas 5 matavimai 50 - 70 m? pavirSiaus arba maZesnis pavir$ius
storis: 1,5 su matomais defektais
- glaisto - 0,5 mm
- dazy sluoksnio >25 mkm

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biiti lygiis, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukibes su
dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavirSiy kokybé turi biiti vertinama tik dazams visiskai iSdzitivus.

1.4 TS-4 Plyteliy dangos klojimas

Klijuojant plyteles pagrindas turi bti lygus, stiprus ir Svarus. Klijavimui naudojami elastingi, cemento pagrindo
plyteliy klijai, skirti sieny ir grindy keraminiy ir akmens masés plyteliy klijavimui. Klijuojama vadovaujantis klijy
gamintojo instrukcija. Kai naudojamos plytelés i$ skirtingy partijy, klijuojant plyteles imti i§ skirtingy pakuociy, kad
glaistais, laikantis gamintojo instrukcijy. Klijavimui ir glaistymui naudoti to paties gamintojo produktus. Kol glaistas
nesukietéjo, sitilés nuvalomos.

Plytelés turi atlaikyti ne >700 N/mm lauzimo jéga. Naudojamos plytelés turi biiti pirmos riiies ir i§ vienos partijos,
kad nebiity spalvos skirtumo. Plyteliy vandens jmirkis turi biiti <0,5%, kietumas (Moso) >7, stipris lenkiant >35 MPa,
atsparumas nusidévéjimui <175 mm?. Spalva neturi kisti.

Plyteliy matmenys, spalva, rastas, padengimas, klojimo piesinys tikslinami darbo projekto rengimo metu.

Reikalavimai baigtai grindy dangai

Techniniai reikalavimai Leistini .. Kontrolé
nuokrypiai mm
pavirsiaus nukrypimai nuo ploks$tumos, tikrinant 9 matavimai 50 - 70 m? pavirSiaus arba vienai
2 m ilgio liniuote: mazesnio ploto patalpai.
- plyteliy dangos. 4
nesutapimas tarp gretimy plyteliy. 1 9 matavimai 50 - 70 m? pavirSiaus arba vienai
mazesnio ploto patalpai.
nesutapimas tarp Zyminiy ir dangos 2 9 matavimai 50 - 70 m? pavir§iaus arba vienai
mazesnio ploto patalpai.
nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydzio 10,20 9 matavimai 50 - 70 m? pavir§iaus arba vienai
patalpos matmeny | maZzesnio ploto patalpai.
150
dangos storio nukrypimai <10 [J 9 matavimai 50 - 70 m? pavir§iaus arba vienai
nuo  projektinio | mazesnio ploto patalpai.
storio
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Sienoms naudojamos glaztiruotos S$velniai pilk§vai baltos
spalvos (pagal spalvg ir fakttrg turi atitikti EQUIPE jmonés
LRAKU white” plyteles) plytelés Sieny plyteliy dydis —
10x10cm

1.5 TS-5 GRINDYS ANT GRUNTO (MONOLITINE KONSTRUKCIJA)

Si techniné specifikacija nustato reikalavimus grindy ant grunto su armuotu iSlyginamuoju sluoksniu,
polietileno barjeru, ekstruziniu puty polistirenu (XPS), drenuojanciu sluoksniu ir sméliniu gruntu jrengimo
darbams gyvenamuosiuose, visuomeniniuose ir pramoniniuose pastatuose.

1.5.1 Norminiai dokumentai

e STR2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*;

e STR2.03.01:2001 ,,Statiniy pagrindai ir pamaty projektavimas*;

e LSTEN 206:2023 , Betonas. Specifikavimas, savybiy reikalavimai, gamyba ir atitiktis®;

e LST EN 1992-1-1:2023 (Eurokodas 2) ,,.Betoniniy konstrukcijy projektavimas*;

e LSTEN 1997-1:2022 (Eurokodas 7) ,,Geotechninis projektavimas. Bendrosios taisyklés®;
e LST EN 1997-2:2023 ,,Geotechninis projektavimas. Tyrimai ir bandymai®;

e LST EN 13164:2023 ,,Silumos izoliaciniai gaminiai pastatams. Gamyklinés XPS plokstés*;
e LSTENISO9001:2015 (kokybés vadybos sistemos).

Pritaikoma naujausia dokumenty redakcija.

1.5.2 Sluoksniy struktiira ir medziagy reikalavimai (nuo apacios i virsy)

Nr. Sluoksnis Storis (mm) Pagrindiniai reikalavimai
1 Esamas gruntas — Sutankinti iki Ev2 > 60 MPa (pagal plokstes
apkrovos bandyma, EN 1997-2).
2 Smélinis gruntas | 300 Granuliacija 0/4; filtracijos koef. k>0,0001 m/s;
laipsniskas tankinimas < 150 mm sluoksniais iki
Ev:> 80 MPa.
3 Drenuojantis >150 Frakcija 16/32; laisvo drenazo savybés; tankinti iki
sluoksnis (skalda Ev:> 80 MPa; ne mazesnis kaip 0,5 % nuolydis
16/32 mm arba link drenazo.
zvyro-skaldos
misinys)
4 Silumos izoliacija | 50 XPS plokstés pagal EN 13164; deklaruota Silumos
XPS laidumo koef. Ap < 0,035 W/(m*K); gniuzdomasis
stipris > 300 kPa (510); SI klase CS(10)300.
5 Polietileno garo 0,2 PE plévelg, tankis > 200 g/m?; juostos
izoliacija perdengiamos > 150 mm ir hermetiskai
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Nr. Sluoksnis Storis (mm) Pagrindiniai reikalavimai

suklijuojamos; iSvedama prie sieny iki virSutinio
iSlyginamojo sluoksnio.

6 Armuotas 80 Betonas C30/37 XC2 (EN 206), konsistencija S3,
iSlyginamasis w/c <0,50; min. cementas 300 kg/m?; armatiiros
sluoksnis tinklas @6/06, 150 x 150 mm, plienas S500

(EN 10080); tinklas pakeltas 25 mm nuo XPS
vir§aus. [rengiamos iSlyginamosios ir
temperatiirinés sitilés kas <6 m arba santykio 1:1,5;
perimetro deformacing juosta > 10 mm.

1.5.3 Pagrindo paruosimas
1. Pasalinti silpnai susiguléjusj augalinj sluoksnj ir statybines atliekas; atlikti geodezinj zyméjima.
2. Esama gruntg tankinti vibroplokste iki Ev.> 60 MPa; bandymai kas 400 m?, min. 3 vnt.
3. Irengti smélin; gruntg sluoksniais < 150 mm, tankinti iki Ev. >80 MPa; bandymai kas 200 m.
4. Irengti drenuojantj sluoksnj, formuojant projektinj nuolydj.

1.5.4 ISlyginamojo sluoksnio betonavimas

e Atvezimo temperatiira 5-30 °C; klampumas S3.

e Krastiniy zony deformaciné juosta (PE arba kauciukas) > 10 mm uZztikrina grindy judéjimo laisve.
e PavirSiaus lazerinis lyginimas; tolerancija £5 mm 2 m ilgio liniuote.

e Nedelsiant padengti kietéjima létinan¢ia membrana arba PE plévele > 7 paros.

1.5.5 Judéjimo ir temperatiirinés siiilés

e Konstrukcinés siiilés projekte nustatytose vietose (dury praeigos, kolonos, perimetras).
e Maksimalus neprilyginto lauko plotas <36 m? ir krastiné < 6 m.
e Sitlés plociai 810 mm; uzpildas — PE virvuté + elastomerinis hermetikas.

1.5.6 Kokybés kontrolé

Rodiklis Metodas Reikalavimas

Betono stipris Bandiniai kubuose, fc,cube >30/37 MPa po 28 pary
EN 12390-3

Armatiros padétis Matavimo liniuot¢ / 25+ 5 mm nuo XPS
skeneris

Pavirsiaus lygumas 2 m liniuote +5 mm

Sluoksniy storis Kontrolinés duobutés +10 mm

Grunto bei sluoksniy Ev: Plokstés bandymas > nurodyti reikalavimai

Visi bandymy protokolai pateikiami uzsakovui ne véliau kaip 5 d. po bandymy.

1.5.7 Aplinkos ir darbuotojy sauga
o Atitiktis LST EN ISO 45001 darbo saugos valdymo sistemai.
e Dirbant su betonu — apsauginés pirstinés, akiniai, batai.
e Dulkiy bei triukSmo kontrolé: <85 dB(A) per 8§ h.
o Atliekos: betono likuciai surenkami ir utilizuojami pagal STR 1.01.05:2017.
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1.5.8 Garantijos

e Betono ir armatiiros darbams — 5 metai.
e [zoliaciniam sluoksniui ir garo barjerui — 2 metai.

1.6 TS-6 ALIUMINIO / STIKLO ATITVAROS

Aliuminio konstrukeijy pertvara:
Fasadin¢ 50 mm modulio sistema (pvz. Schiico FWS 50.HI, Reynaers CW 50 arba lygiavert¢ CE sertifikuota)

Stiklinta 8,8 mm laminuotu saugiu stiklu (44.2; 2 x 4 mm float/grtidintas + 0,76 mm PVB), klasé 1(B)1 pagal LST
EN 12600. Briaunos poliruotos. Stiklas montuojamas perimetru aliuminio profilyje su EPDM tarpinémis. Pirmas
stiklinimo segmentas nuo grindy - matinis (padengtas matine plévele).

Durys rakinamos i§ 2-7 patalpos pusés, i$ 2-8 patalpos pusés atidaromos nulenkus rankeng (turi atitikti LST EN179
reikalavimus). Profiliai antracito spalvos (RAL7016).

Gamyba ir montavimas
e Gamintojas turi turéti CE zenklinimg pagal EN 13830 ir pateikti Eksploataciniy savybiy deklaracija.
e Visi mazgai iSbandomi gamykloje.
e Tarpas tarp rémo ir statybiniy atitvary < 15 mm, uZpildomas PU putomis + suspaudziama sandarinimo
juosta.
e Stikly jstatymo kaladélés — neoprenas / EPDM, min. 100 mm ilgis.
e Fuginiai sandiiry sitiliy hermetikai — neutralus silikonas, UV stabilus.

Dokumentai uZsakovui
e CE ir Eksploataciniy savybiy deklaracija (EN 13830).

e Aliuminio profiliy dangos atitikties sertifikatas (Qualicoat/GSB).

o Stiklo saugos klasés sertifikatas 1(B)1.

e Gamyklinés procesy kontrolés (FPC) ataskaita.

e Montavimo deklaracija, priezitiros instrukcija, DWG/PDF bréZiniai.

1.7 TS-7 GK LUBU JRENGIMAS

Reikalingos medZziagos:

1. Perimetriniai UD profiliai (iSeiga: 0,4 m/1m?).

2. Laikantieji ir montavimo CD profiliai (iSeiga apie 3,2 m/1m?).

3. Isukama miirviné su plastikine jvore K6/35 skirta UD profiliui tvirtinti prie sienos (iSeiga 0,4 vnt./1m?).

4. Skiriamoji juosta, skirta slydimo sitilei tarp luby ir sienos formuoti visu perimetru, klijuojama ant UD profilio,
(iSeiga apie 0,4 m/1m?).

5. Sandarinimo juosta (30 mm), klijuojama ant UD profilio nugarélés (iSeiga: 0,4m/1m?).

6. Metalinés miirvinés 6/35 (iSeiga apie 1,5 vnt./1m?).

7. Nonius pakabos komplektas: pakabos virSutiné dalis (galima pasirinkti reikiamo ilgio), pakabos apatiné
dalis, pakabos apatinés ir virSutinés daliy sutvirtinimo detalé (iSeiga:1,5 kompl./ 1m?).

8. Dviejy lygiy CD profiliy susikirtimo detalé (iSeiga: apie 2,3 vnt./1m?).

9. CD profiliy jungimo detalé 60/27 (iSeiga: apie 0,6 vnt./1m? ).

12. Siilliy glaistas (iSeiga: apie 0,5 kg/1m?).

13. Sitliy armavimo juosta, naudojama galutinio ploks¢iy sluoksnio sitiliy armavimui (iSeiga: apie 0,45 m/1m?).

14. Ypac skvarbus giliai jsigeriantis ir pavir$iy sutvirtinantis giluminis gruntas (pagal poreikj).

15. Mineraliné vata (storis priklauso nuo atstumo tarp perdangos ir luby, apie Im?/ 1m?).

16. Oblius skersinéms siiiléms nusklembti.

17. Elektrinis suktuvas.

18. Glaistiklis arba mentelés, skirtos sitliy glaistymui.

Konstrukcijos planavimas
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Atstumai tarp Atstumai tarp pakaby a Tik lubos
pagrindiniy profiliy asiy po lubomis

¢ Apkrovos klase kN/m? (zr. 2 psl.)

iki 0,15 iki 0,30 iki 0,50" iki 0,65"
500 1200 950 800 750 E t
Atstumas tarp pakaby
{hvirtnimo element)
600 1150 900 750 700 m
700 1100 850 700 650 :
800 1050 800 700° - 7 :
900 1000 800 - - P
1000 950 750 . . 7 .
1100 900 7507 : . e —0 90—
Atstumas tarp montavimo profiliy asiy

1200 900

' Naudojamos 0,40 kN laikomosios gebos klasés pakabos

4 Negalioja, kai atstumas tarp montavimo profiliy asiy yra 800 mm.

Naudodamiesi luby karkaso schema ir atstumy lentele, pagal pasirinkta luby tipa bei luby konstrukcijos svorj
pasirinkite pakaby ir profiliy tvirtinimo atstumus. Luby karkaso konstrukcija bei naudojamos tvirtinimo ir pakabinimo
detalés (betonvinés, savisriegiai ir pan.) priklauso nuo to, kokios ploks§tés bus montuojamos — gipso kartono, akustinés,
ugniai atsparios ar cementinés.

Perimetriniy ud profiliy montavimas

Prie esamy sieny UD profiliai tvirtinami kas 80-100 cm pagrindui tinkamomis tvirtinimo priemonémis, pvz.,
mirvinémis Ko6/35. Jei UD profilis tvirtinamas prie medinés perdangos naudojami savisriegiai, jei prie betoninés —
betonvinés. Konstrukcijoms, kurioms keliami gaisrinés saugos reikalavimai, UD profiliy tvirtinimo atstumas sumazéja
iki < 62,5 cm. Montuojant tokias konstrukcijas UD profiliai tvirtinami naudojant priemones tinkancias konkreciam
pagrindo tipui.

Pakaby montavimas
Sumontave perimetrinj profilj, luby plokStumoje pasizymékite pakaby tvirtinimo vietas. Luboms rekomenduojama
rinktis standzias pakabas, taip lubos bus stabilesnés ir maziau triikinés.

Pakabos apating dalj jstatykite i CD profilj, pasimatuokite aukstj ir apating bei virSuting pakabos dalis sujunkite su

v

Cd apatiniy montavimo profiliy montavimas

Sumontave pagrindinius profilius montuokite apatinius montavimo profilius. | perimetrinius UD profilius ne
maziau kaip 2 cm jstumkite CD montavimo profilius. Priklausomai nuo sistemos pagrindiniy ir montavimo CD profiliy,
jungimui naudokite sujungimo detales: dviejy lygiy susikirtimo detale su fiksatoriumi arba inkaring dviejy lygiy
sujungimo detale. Leistinieji pagrindiniy ir montavimo profiliy tvirtinimo atstumai parenkami pagal sistemos tipg ir
apkrovos klas¢. Standartiniy dviejy sluoksniy ploksc¢iy apkalos be gaisrinés saugos reikalavimy luby montavimo profiliai
montuojami kas 50 cm.

Ploks¢iy montavimas

Tvirtinant gipso kartono plokstes prie karkaso pirmenyb¢ teikiama skersiniam plok$¢iy montavimui. Sumontavus
karkasg, vir§ laikancio profilio suklojamas vatos sluoksnis. Profiliy karkasas, prie kurio tvirtinamos plokstés, turi biiti
pakankamai stabilus ir lygus.

Lubuy ir sieny sujungimas
Lubas su pertvara galima sujungti dviem biidais jrengiant slydimo ar $e$éline sitile. Geriausias sprendimas — jrengti
Sesélines sitles, leidziancias luby konstrukcijai laisvai judéti. Tai visy pirma rekomenduojama montuojant labai didelio
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ploto lubas. Jei formuosite Seseling sitile, tarp sienos ir gipso kartono plokstés palikite tarpg ir plokstés krasta uzbaikite
glaistymo kampu.

Kitas biidas jrengti luby ir sienos sandiirg — naudoti slydimo jungtis. Tokios jungtys privalo buti jrengtos esant
didesnio ir didelio ploto luboms, ypac jei jos jrengiamos po mediniy sijy perdanga. Slydimo jungtis jrengiama naudojant
sandiros juostas. Judant taip atskirtoms konstrukcijoms gali susidaryti tolygus nepastebimas plauko storio plySys. Tam
optimaliai tinka 6,5 cm plocio lipnioji sandiiros juosta, kurios krastinéje srityje yra tik 1,2 cm plocio klijy juostelé, kad
juosta visu plotu neprilipty prie sienos ir matomoje jos dalyje nelikty jokiy klijy pédsaky. Smulkiais atskirais taskais
uztepti klijai gerai prikimba prie Siurks$ciy ir truputj dulkéty pagrindy. Montuojant lubas, sandiiros juosta uzklijuojama
prie apatinio UD profilio krasto, kad pritvirtinus profilj varztais likty kySoti 5 cm sandiiros juostos. Tam kad luby
konstrukcija biity atskirta nuo besiribojanciy sieny, papildomai profilj padenkite sandarinamaja mastika. Po to, kai
plokstés sumontuojamos 3—5 mm atstumu nuo sandiiros juostos, sitil¢ visiskai pripildoma glaisto. I8dzitivus glaistui,
kysancig sandiiros juostos dalj nupjaukite astriu peiliu. Prie pagrindo neprilipes juostos likutis nepalieka zymiy.

Garso izoliacija
Sumontuotas luby karkasas uzpildomas mineralinés vatos sluoksniu.

Pasirinktas plokstes tvirtiname skersai montavimo profiliy.

Gipso kartono luby glaistymas
Luby kokybei, galutinei apdailai bei gerai garso izoliacijai didele jtaka turi gipso kartono plok§¢iy sitiliy glaistymas.

Prie$ uzglaistant sililes sumontuotas gipso kartono plokstes ir siiiles reikia nuvalyti — ant jy turi nelikti purvo ir
dulkiy. Plokstés turi biiti sausos, neturi biiti like kartono atplaiSy ar piisliy. Gipso kartono konstrukcijy pagrindas turi
biiti stabilus. Plokstés turi bti stipriai pritvirtintos prie stabilaus karkaso.

Skersines ir pjautines briaunas nusklembkite 22 laipsniy kampu, naudodami specialy obliy.
Briaunas nugruntuokite giluminiu gruntu.

Glaistyti galima tik jsitikinus, kad plokstés nepatirs Zymesniy deformacijy dél temperatiiros ir drégmés svyravimy
Jei apkala daugiasluoksné, biitina sitiliy glaistu nenaudojant armavimo juostos uzglaistyti 1-ojo ploksciy sluoksnio
i8ilgines ir skersines sitiles bei jungtis su kitomis konstrukcijomis. Galutinio sluoksnio siiilés ir jungtys su kitomis
konstrukcijomis glaistomos glaistu ir armuojamos popierine sitliy armavimo juosta. Galutiniame sluoksnyje taip pat
biitina uzglaistyti ir savisriegiy galvutes.

Angy jrengimas gipso kartono lubose

Montuojant revizinius liukus i$pjaukite 5 mm didesn¢ anga, nei varios matmenys. Jei durelés didesnés nei
400x400 mm ar dél dureliy pozicijos bus nupjauti luby konstrukcijos profiliai — biitinai sumontuokite ir pagalbinj
karkasg.

2. TS-8§ ATLIEKU TVARKYMAS

Statybos aikstelé turi biiti aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus naudotis tik sklypo teritorija. Statybos
metu statytojas jsipareigoja siekti, kad atlieky susidaryty minimaliis kiekiai, kuriy didzioji dalis biity antrinio
panaudojimo keliy, privaziavimy tiesimui ir pan. tarybinés ir transporto masinos, bei mechanizmai turi biti techniskai
tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinés medziagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi
biiti sandari, tam kad pastarieji produktai nepatekty j gruntg. Statybos ir eksploatacijos metu grieztai draudziama naudoti
kenksmingas chemines medziagas. Betono ir skiedinio priémimui bei gamybai turi biiti jrengtos aikstelés su paklotu ir
bortais.

Statybvietéje turi buti iSrisiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinés atlickos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo pobtidZiu
ar sudétimi yra panasios ] buitines atliekas;

- inertinés atlickos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai poky¢iai;
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- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

- pavojingosios atlickos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios,
ésdinancios, toksiskos, sukelian¢ios korozijg ar turinios kity savybiy, galin¢iy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy
sveikata;

- netinkamos perdirbti atlickos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.). ISriiSiuotos atliekos turi biiti
perduodamos jmonéms, turin¢ioms teis¢ tvarkyti tokias atlickas pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo bei
utilizavimo.
atlieky tvarkymo galimybes.

Nepavojingos statybinés atlickos gali buti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Pavojingos statybinés atliekos turi biiti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus
ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, ta¢iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir zmoniy sveikatai. Statybinés atliekos, tarp jy tara ir pakuotése uZzterStos medziagomis surenkamos,
pakuojamos bei iSveZzamos pavojingy atlieky tvarkymui licenzijuotos jmonés utilizuoti, vadovaujantis Atlieky tvarkymo
taisyklémis.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR ,,Statybos uzbaigimas®, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro, pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi biiti pateikti
dokumentai, jrodantys, kad statybinés atlickos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba pateikta statytojo (uzsakovo)
paZzyma apie neapdoroty statybiniy atliecky sunaudojima Siy Atlieky tvarkymo taisykliy 4 punkte nurodytuose
dokumentuose numatytais biidais.

Statybiniy atlieky smulkinimui statybvietéje naudojama mobili jranga turi atitikti Statybos techniniame reglamente
STR ,Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triuk§mo valdymas®, patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro, nustatytus reikalavimus. Statybiniy atlieky smulkinimg mobilia jranga statybviet¢je gali
vykdyti statybines atliekas tvarkancios jmonés, registruotos Atlieky tvarkytojy valstybés registre, vykdancios atlieky
apskaitg ir teikiancios atlieky apskaitos ataskaitas pagal Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir jkuria arkymo
vieta bus gabenamos statybinés atliekos. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovima ir pristatymg sgvartyng. Gruntas
jrengiant pamatus ir gerbiivj panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti ir pirmo auksto grindims ant grunto
jrengti, atlickamo grunto néra. Statytojas, baiges statybas, priduodamas statinj priémimo naudoti komisijai, pateikia
dokumentus apie faktinj susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymg j sgvartyna.
Dulkancios statybinés atliekos turi biiti vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios
uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty i aplinka.

Statytojas statybiniy atlieky tvarkymo dokumentacijg ir statinio pri€mimo naudoti komisijos pirmininko, aplinkos
apsaugos inspektoriaus ar kito savivaldybés jgalioto pareigiino reikalavimu pateikia dokumentus, jrodancius, kad
rangovas — pats arba per atlieky vezé&ja — perdavé statybines atliekas jas apdorojanciai jmonei. Saskaitoje faktiiroje,
atlieky perdavimo-priémimo akte reikia nurodyti perduoty atlieky riisis, koda ir svorj, perdavimo data. Dokumentus turi
patvirtinti atlickas apdorojancios jmonés atsakingas asmuo.

Statybvietéje turi buti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos
regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontrolinojamoje teritorijoje vykdoma statinio griovimas ir ardymas,
Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta
Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai‘. Imonés, uzsiimancios atlieky surinkimo, vezimo,
naudojimo ir $alinimo veikla, bei jmonés, kity jmoniy pavedimu organizuojancios atlieky naudojimg ar $alinima, tarp jy
- atlickas importuojancios ir eksportuojancios jmonés, turi biiti jregistruotos Atliekas tvarkanciy jmoniy registre.
Statybvietéje turi biti pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky
apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo
ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ,,Dél Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo®, nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky
apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky
iSvezimg jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR ,,Statybos darbai®,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro.
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Pavojingy atlieky veikla gali vykdyti tik atestuotos jmonés.
T-9. MOBILIOS ORO FILTRAVIMO SISTEMOS TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai
Paskirtis: Jrenginys skirtas terSaly surinkimui ir filtravimui tiesiogiai i§ jy emisijos $altinio dvejose darbo vietose.
Komplektacija: Turi biiti pateiktas pilnai sukomplektuotas ir paruo$tas naudojimui rinkinys, kurj sudaro: filtravimo
blokas su ventiliatoriumi, dvi lanksc¢ios nutraukimo rankoves, jungiamosios Zarnos, tvirtinimo prie stalo elementai ir
nutraukimo gaubtai.
Konstrukcija: Mobili, pastatoma ant grindy arba stalo, nereikalaujanti stacionaraus prijungimo prie bendros
veédinimo sistemos.
Maitinimas: 230 V / 50 Hz.
2. Ventiliatoriaus ir korpuso blokas
Ventiliatorius:
Tipas: IScentrinis, su beSepetéliu (EC tipo) varikliu, uztikrinanciu ilgaamziSkuma ir energijos vartojimo
efektyvuma.
Valdymas: Turi turéti integruota, tolygy greicio reguliatoriy, leidziant] pritaikyti oro srautg pagal poreik].
Nasumas: Bendras maksimalus oro srautas — ne mazesnis kaip 100 m*/h.
Korpusas: Pagamintas i§ plieno arba kito atsparaus smiigiams ir cheminiam poveikiui plastiko. Turi uztikrinti
lengva ir sandary filtro keitimg be papildomy jrankiy.
3. Filtravimo sistema
Filtravimo etapai: Daugiaetapé filtravimo sistema, susidedanti i§:
Pirminio filtro (Pre-filter): Skirtas stambioms dulkéms ir daleléms sulaikyti, sickiant prailginti pagrindinio filtro
tarnavimo laika.
Pagrindinio filtro: Turi biiti kombinuotas filtras, susidedantis i§ dviejy daliy:
Kietyjy daleliy filtras: Efektyvumas ne mazesnis nei HEPA H13 klas¢ (sulaiko ne maziau kaip 99,95 % daleliy
pagal EN 1822 standartg).
Aktyvintos anglies filtras: Skirtas dujy ir gary absorbcijai. Aktyvintos anglies kiekis — ne maZesnis nei 1,7 kg.
Filtro biiklés indikacija: Pageidaujamas vizualus arba garsinis signalas, informuojantis apie butinybe keisti filtra.
Vartotojas privalo laiku keisti filtrus ir naudoti tokius filtrus, kurie uztikrinty susidarianéiy tersaly pasalinima.
4. Nutraukimo rankovés ir priedai
Rankoviy kiekis: 2 vnt.
Rankoviy skersmuo: Ne maZesnis nei 50 mm.
Rankoviy konstrukcija: Lankscios, keliy segmenty, pozicionuojamos, stabilios ir i$laikan¢ios nustatytg padétj.
Pagamintos i$ elektrostatiskai neutraliy (ESD safe) arba chemiskai atspariy medziagy.
Sklendeés: Kiekviena rankové turi turéti individualig, rankiniu biidu reguliuojamg sklende oro srauto balansavimui.
Tvirtinimas: Komplekte turi biti du universaliis gnybtai, skirti rankovéms tvirtinti prie standartinio storio (iki 50
mm) stalvirsio.
Nutraukimo gaubtai:
* Kiekis: 2 vnt.
* Tipas: Plokscias tinklinis gaubtas (Flat screen mesh hood), skirtas plac¢iam terSaly surinkimo plotui.
* Matmenys: Plotis ne mazesnis nei 350 mm.
* Pajungimo diametras: 50 mm, skirtas montuoti ant 4.2 punkte nurodyto skersmens rankoviy.
* MedZiagos: Pagaminti i§ chemis$kai atsparaus ir smugiams atsparaus plastiko (pvz., polipropileno). Tinkliné dalis
pagaminta i§ metalo. Gaubtas ir jo komponentai turi biiti pritaikyti naudoti ESD aplinkoje (elektrostatiskai saugts).
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STATINIO PROJEKTO ARCHITEKTUROS DALIES MEDZIAGU IR GAMINIU ZINIARASTIS

Eil.

NI Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt. Kiekis Pastabos
1. PATALPY PERTVARKYMAS. DEMONTAVIMAS TS-1
I.1. Demontuojamos esamos miro pertvaros m*m? 20,5- 3,1 TS-1
Ardoma grindy ant grunto konstrukcija ) .
1.2. (plyteliy danga + betonas 150 mm) m 36,5 51
1.3. Ardoma grindy plyteliy danga m? 0.5 TS-1
1.4. Sieny dazy valymas (emulsiniai) m? 615 TS-1
1.5. Luby dazy valymas m? 37 TS-1
1.6. Statybiniy atlieky iSvezimas (10km atstumu) m3/t 9,4/23 TS-8
2. PATALPY PERTVARKYMAS. APDAILA
2.1. Grindy ant grunto jrengimas: m? 36,5 TS-5
211 400 mm gyho iSkasa grindy ant grunto . 14,6
irengimui
Armuotas iSlyginamasis sl. (C30/37 XC2,
2.1.2. | armatiros tinklas @6/@6/150/150 S500), m?3 2,92
d=80
2.1.3. | Polietileno plévele m? 36,5
Puty polistirenas XPS, d=50 mm, 5
214 3020.035w/mK m 1,83
2.1.5. | Drenuojantis sl., d>150mm, Ev2>80 m? 5,48
Smélinis gruntas, filtracijos koef. 5
216 150.0001mis, d=300, Ev2>80 m 1095
217 Esamas gruntas sutankinamas iki Ev2>60 m? 36.5
MPa
2.1.8. | Viniliné grindy danga m? 36,5
2.1.9.  Kompozitinés Grindjuostésb (70mm) m 25
GK metalinio karkaso Sachtos sienos
2.2. jrengimas (2sl. 15mm storio gipso kartono m? 12
plokstés
2.3. GK glaistymas (paruo$imas dazymui) m? 12
2.4, Revizinés durelés 600x1000 (EI-30) vnt. 2
. NPT . o .
2. Sieny pazeidimy glaistymas (10% nuo sieny m 53 TS-2
ploto)
2.6. Sieny dazymas m 615 TS-3
2.7. Keraminés sieny plytelés m? 16 TS-4
e — Statinio pavadinimas .
UAB "ENERO" / RN Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15,
Atestato Nr. | Traky g. 3/2, Vilnius Y% Telsiuose, paprastojo remonto projektas
t.: 861685768 &2/ PAPTASIO) Prey
inffo@enero.lt ENERO
Dokumento pavadinimas
OAIIQ; 8 IIZX’V V. Grincelaitis Laida
o MEDZIAGU IR GAMINIY ZINIARASTIS
A 1681 | Arch. | J.Anduzis v v 0
Statytojas Dokumento zZymuo Lapas Lapy
Telsiy rajono savivaldybés .
LT administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-MGZ 1 2




AARN
N8/

ENERO
Dury, staktos ir apvady perdazymas
2.8. (aliejiniy dazy valymas ir dazymas vnt./m? 7/64 TS-3
emaliniais daZais
2.9. Dury spyny ir rankeny keitimas vnt. 7
2.10.  Luby pazeidimy glaistymas m? 3 TS-2
2.11. | Luby dazymas m? 312,7 TS-3
2.12. | GK luby glaistymas m? 288.,2 TS-2
2.13. GK lubos m? 127,3 TS-7
2.14. | GK perforuotos lubos m? 160,9 TS-7
215, Mineraliné vata 100mm (lubos, klojama j o 288.2 Knauf EJltra Acoustic arba
karkasg) analogigkos.
2.16. Aliuminio - stiklo atitvara vnt./m? 1/20,5 TDP-SA-B.13, TS-6
3. KITA JRANGA
- ] Kio it
11 MiSraus srauto @125 aSinis-iScentrinis Vit 1 g;f;;:iﬁiski?z eiiiI:sochz;il'Zsls
o ventiliatorius 350m?/h, garso slégis 23dbA ' B P )
klaséje)
32 Mobili oro filtravimo sistema su nutraukimo Vit 5 TS-9

gaubtais

Dokumento Zymuo
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamos sienos ir pertvaros

PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | Patalpos pavadinimas Plr(;tfs
R-1 |Holas 5,23
R-2 | Koridorius 50,04
A R-3 | Kabinetas 11,53
| R-4 | Kabinetas 19,11
S ! § R-5 | Kabinetas 45,59
o “j J R-6 | Koridorius 16,14
% 1 L IL } 1 % 1 } T R-7 | Tualetas 49,76
| 3540 3540 R-8 | Kabinetas 21,46
R-18 R-19 R-9 | Sandéliavimo pat. 47,06
R R-13 18,60 8,87 R-10 | Sandéliavimo pat. 44,24
13,02 o 12-08 R-11 | Personalo pat. 35,54
® == — 9 ; R-12 | Virtuvé 35,54
© R-13 | Virtuve 44,24
\ “\ 2)’131 R-14 | Sandéliukas 46,92
I E— R-15 | Koridorius 3,14
& R-16 | Indy plovykla 5,66
- R-17 | Valgyklos salé 14,42
R-11 § R-15 16 7980 R-18 | Kabinetas 3,73
8,57 97 3,31 331 R-19 | Biblioteka 3,94
R-20 | Biblioteka 62,08
! ] L Thing
E 1 b 3430 \ R-21 | RUbiné 47,06
‘ R-22 | Knygy saugykla 44,24
R-10 NiSa uzdaroma EI-60 R-23 | Persirengimo pat. 35,54
R-2 N GK Sachtine pertvara Hori
5,94 2160 S N p . R-24 | Koridorius 35,54
— & o Revizinés durelés R-25 | Tualetas 44,24
. \ — 600x1000 (EI-30) R-26 | Dusas 46,92
R-27 | Koridorius 3,14
“ “ \ R-28 | Sandéliavimo pat. 5,66
-29 | Sandéliavimo pat. 14,42
1185 J 810 i IU EH% IU IU o g R-29 avt P
D D] D A=
7090
R-5 R-4 - H IR
11,37 19,61 B 37,
— — J 2600 IU Iﬂ T
4490 m
IU ]ﬂ Auksto plano schema
! | | ! | ! ] ! ]|
| 1 I 1 I 1 I I 1 | 1
GRINDYS: demontuojamos esamos grindys, jrengiamas
naujas betono sluoksnis, jrengiama gzuolo parketo Revizinés durelés
grindy danga (analogiska pirmo auksto klaséms), aukstj 600x1000 (EI-30)
suvienodinant su koridoriaus lygiu.
SIENOS: Remontuojamos pazaidos, perdazoma. Prie
Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara) sieny pritvirtinti davikliai, mokyklinés lentos, stendai ir Nisa uzdaroma EI-60 ’ 1 ooo o o
kitg jranga iSsaugoma, perkeliama ant naujai dazyto GK $achtine pertvara. T
pavirSiaus. | V|
LUBOS: Nuvalomi esami dazai, glaistomos ir dazomos 7
esamos lubos, Jrengiami nauiji Sviestuvai. o A/ ‘ °
0 202509 Rangos konkursui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB "Enero",
§XAL. DOK.| Traky g. 32, 5 & PROJEKTO PAVADINIMAS: N
' ]T“gl‘oéélzgg;’;'é;‘_“; Q y Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15, Telsiuose,
ELp.: info@enerolt paprastojo remonto projektas
Aass. | PV.PDV | Vaidas Grincelaitis BREZINYS: LAIDA
Al6s1 Arch. | Julius Anduzis Pusrtisio plano fragmentas M 1:100 0
7 " ZYMUO:
KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): LAPAS LAPU
TRUMP. | Tel3iy rajono savivaldybés administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.01 1 1
LT




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

PATALPY EKSPLIKACIJA

| Esamos sienos ir pertvaros Nr. | Patalpos pavadinimas Plr?]t?s
. 119 [ Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara) 1-1 | Tambdras 5,23
GRINDYS: Parketo grindys perrenkamos, 1-19 5756 1-2 | Holas 167,18
Slifuojamos ir lakuojamos (numatyta TvDP dalyje). I 1-3 | Kabinetas 19,11
SIENOS: Remontuojamos pazaidos, perdazoma. b % S 46,89 1-4 | Kiase 19,38
Prie sigr)q prityirtinti q?vikliai, mokyklinéls lentos, ] N 15 [Koridorius 8,12
stendai ir kitg jranga iSsaugoma, perkeliama ant —
naujai daZyto pavirsiaus. = 1-6 | Koridorius 22,66
LUBOS: Jrengiamos GK pakabinamos lubos (60% 1-7 | Kabinetas 22,92
luby - perforuotas GK). [rengiami nauji Sviestuvai. 1-8 | Mokytojy rubiné 12,47
g—g‘ % 1-9 | Sandéliukas 1,16
1-10 | Laiptiné 3,30
- 1-11 | Direktoriaus kabinetas 24,72
%‘ % % 1-12 | San. mazgas 5,94
1-13 | Koridorius 5,91
1-14 | Kabinetas 8,69
1-15 | Kabinetas 7,35
1-16 | Tambdiras 1,21
% % 3540 1-17 | Kabinetas 21,63
== | 1-18 | Klasé 41,72
5760 1-19 | Klasé 46,89
1-20 | Klasé 43,85
) - 1-21 | Klasé 35,77
1-22 | Klasé 35,72
1-23 |Klasé 44,08
- 1 # 1 # 1 # 1-24 | Klasé 47,00
1-25 | Klasé 47,00
1-26 | Tambdras 46,92
1-27 | Koridorius 43,85
1-28 | Persirengimo patalpa 35,77
1-29 | Koridorius 35,72
1-30 | Dusas 44,08
411_’1782 1-31 | San. mazgas 47,00
- 1-32 | Pagalbiné pat. 6,38
‘\ 1-33 | Koridorius 2,32
SIENOS: Remontuojamos pazaidos, perdazoma. 1-2 1-34 | Pagalbiné pat. 17,83
Prie sieny pritvirtinti davikliai, mokyklinés lentos, 167,18 1-35 | Scena 3,77
stendai ir kitg jranga i$saugoma, perkeliama ant - 1-36 | Scena 14,42
naujai dazyto paviréiaus. . 137 Koridorius 3,73
ET- ll LUBOS: Jrengiamos GK pake'lbln'amo% Iyt?os (60% 138 | Elektros skvdine 304
il luby - perforuotas GK). Jrengiami nauji $viestuvai. ydine '
150 1-39 | Tualetas
1.6 ) 1072.7
24.66 J g '8/ Auksto plano schema
1-8 1-7 ~ 14 1-3 —
1247 29 1967 1911 u il
3780 0 2025 09 Rangos konkursui
1250 5270 LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB "Enero"
j%o . 4210 3900 3900 i 3000 | KVAL.DOK| Trakyg 32, 5 & PROJEKTO PAVADINIMAS. o .
— T \ T T T T 1000 \ 1000,/ 1096 %21‘0816112638\5/’1116[122?5’ Q g Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15, Telsiuose,
| 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1. IE ELp.: info@enero.lt paprastojo remonto projektas
1-1 K?Algfgg PV,PDV | Vaidas Grinéelaitis BREZINYS: LAIDA
E o 523 ; Al681 Arch. | Julius Anduzis Pirmo auksto plano fragmentas M 1:100 0
[ 1067 1034, 1067 |
Ln]: ) KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO: LAPAS LAPU
TT%VIP- Telsiy rajono savivaldybés administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.02 !




GRINDYS: Remontuojama parketo grindy danga (atstatomos netektys,

Antro auksto plano fragmentas M 1:100

Slifuojama ir lakuojama grindy laku (numatyta TvDP dalyje).

SIENOS: Remontuojamos pazaidos, perdazoma. Prie sieny pritvirtinti davikliai,
mokyklinés lentos, stendai ir kitg jranga iSsaugoma, perkeliama ant naujai

dazyto pavirSiaus.

LUBOS: Jrengiamos GK pakabinamos lubos (60% luby - perforuotas GK).
Jrengiami nauji Sviestuvai.

ISardoma esama miriné
atitvara. |rengiama aliuminio
/ stiklo atitvara su durimis.
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Demontuojama esama pakyla

Demontuojama esama pakyla

i

Mokiniy darbo vietos, kurioms numatomi
mobills oro filtrai (2vnt.) su gaubtais (4vnt.)

GRINDYS: Remontuojama parketo grindy danga,
atstatomos netektys, Slifuojama ir lakuojama grindy

laku (numatyta TvDP dalyje).
SIENOS: Remontuojamos pazaidos, perdazoma.

Prie sieny pritvirtinti davikliai, mokyklinés lentos,
stendai ir kitg jranga iSsaugoma, perkeliama ant

naujai dazyto pavirSiaus

LUBOS: Jrengiamos GK pakabinamos lubos (60%
luby - perforuotas GK), Jrengiami nauji Sviestuvai.

Mokiniy darbo vietos, kurioms numatomi
mobills oro filtrai (3vnt.) su gaubtais (6vnt.)

/

\ /\

PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | Patalpos pavadinimas Pl%tfs
2-1 | Koridorius 194,55
2-2 | Klasé (fizikos kab.) 50,04
2-3 | Pagalbiné pat. (fizikos kab.) 11,53
2-4 | Kabinetas 19,11
2-5 | Klasé 45,59
2-6 | Pagalbiné pat. (chemijos kab.) | 16,14
2-7 | Klasé (chemijos kab.) 49,76
2-8 | Klasé (chemijos kab.) 21,46
2-9 | Klasé 47,06
2-10 | Klasé 44,24
2-11 | Klasé 35,54
2-12 | Klasé 35,54
2-13 | Klasé 44,24
2-14 | Klasé 46,92
2-15 | WC holas 3,14

2-16 | Pagalbiné pat. 5,66

2-17 |WC 14,42
2-18 | WC (ZN) 3,73

2-19 | Pagalbiné pat. 3,94

2-20 | Sporto salés balkonas 62,08

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)

3 | | |
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g | 140 %
- H = =
25 2-4 2-3 1< ’ X ¢ .
4559 1911 1153 g ot G &) =
] [—
THEE g E -
JNSES %\% = = = A
j l L 1 L Il um; ‘ IJJLI I‘j ll ‘ Ij ll Il—
1 I I i 1 I 1 I 1 | 1 | 1 | 1 FE

GRINDYS: Remontuojama parketo grindy danga,
atstatomos netektys, Slifuojama ir lakuojama grindy
laku (numatyta TvDP dalyje).

SIENOS: Remontuojamos pazaidos, perdazoma.
Prie sieny pritvirtinti davikliai, mokyklinés lentos,
stendai ir kitg jranga iSsaugoma, perkeliama ant
naujai dazyto pavirSiaus

LUBOS: Jrengiamos GK pakabinamos lubos (60%
luby - perforuotas GK). Jrengiami nauji Sviestuvai.

GRINDYS: Remontuojama parketo grindy danga,

atstatomos netektys, Slifuojama ir lakuojama grindy
laku (numatyta TvDP dalyje).

SIENOS: Remontuojamos pazaidos, perdazoma.
Prie sieny pritvirtinti davikliai, mokyklinés lentos,
stendai ir kitg jranga iSsaugoma, perkeliama ant

naujai dazyto pavirSiaus

LUBOS: Jrengiamos GK pakabinamos lubos (60%
luby - perforuotas GK). Jrengiami nauiji Sviestuvai.

Auksto plano schema

B

0 202509 Rangos konkursui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB "Enero",
§XAL' DOK-| Traky g 3/ 2, 5 & PROJEKTO PAVADINIMAS: .
15310816112638\51;16“;“; Q g Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15, Telsiuose,
Elp.: info@enero.lt paprastojo remonto projektas
FATnc PV,PDV | Vaidas Gringelaitis BREZINYS: LAIDA
Al6s1 Arch. | Julius Anduzis Antro auksto plano fragmentas M 1:100 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO:
KALBOS LAPAS | LAPU
TRUMP. | Telgiy rajono savivaldybés administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.03 | :
LT




PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | Patalpos pavadinimas Plr?qtzas
R-1 | Holas 5,23
R-2 | Koridorius 50,04
j& R-3 | Kabinetas 11,53
| R-4 | Kabinetas 19,11
S ! " R-5 | Kabinetas 45,59
. “/ j R-6 | Koridorius 16,14
b { L Il q{ b { b { [ R-7 | Tualetas 49,76
L 3540 3540 R-8 |Kabinetas 21,46
R-18 R-19 R-9 | Sandéliavimo pat. 47,06
R-12 RA 18,60 8,87 R-10 | Sandéliavimo pat. 44,24
13,02 o 12_ 0:; R-11 | Personalo pat. 35,54
= == — i , R-12 | Virtuve 35,54
o R-13 | Virtuve 44,24
\ H\ 50'131 R-14| Sandéliukas 26,92
! - R-15 | Koridorius 3,14
& R-16 | Indy plovykla 5,66
- R-17 | Valgyklos salé 14,42
R11 © R-15 16 7980 R-18 | Kabinetas 3,73
8,57 97 3,31 1 R-19 | Biblioteka 3,94
R-20 | Biblioteka 62,08
I ] X ———
p— b . L R-21 | Rubiné 47,06
! R-22 | Knygy saugykla 44,24
R-10 R-2 _ R-23 | Persirengimo pat. 35,54
g 594 21.60 2 N R-24 | Koridorius 35,54
- =/ R-25 Tuziletas 44,24
2290 \ R-26 | Dusas 46,92
- R-27 | Koridorius 3,14
“ R-28 | Sandéliavimo pat. 5,66
% % M I R-29 | Sandéliavimo pat. 14,42
g/ |
R-5 R-4
11,37 19,61
i S
2
4490 S
T T T T T Y T 1 T Auksto plano schema
I 1 I 1 I 1 I I 1 I 1
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros
Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara) [ T b oo o oo
H
.o __| YT
GRINDUY APDAILOS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 2 0
v ot A
*| Perklojama esama parketo danga (Zr. TvDP) ‘
Remontuojama esama parketo danga (Zr. TvDP) 0 202509 | Rangos konkarsui
Irengiama viniliné grindy danga plytelémis LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis (jei taikoma)
UAB "Enero",
ﬁ{AL' DOK| Traky g 32, 5 & PROJEKTO PAVADINIMAS: 5
' ]T‘;Oé;lzggz;léné‘_“; Q Q Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15, Tel3iuose,
ELp.: info@enerolt paprastojo remonto projektas
KAMlgfgg PV,PDV | Vaidas Grinéelaitis BREZINYS: LAIDA
Al681 Arch. | Julius Anduzis Pusriisio grindy plano fragmentas M 1:100 0
Z : ZYMUO:
KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): LAPAS LAPU
TRUMP. | Telgiy rajono savivaldybés administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.04 1 !
LT




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PATALPY EKSPLIKACIJA
Esamos sienos ir pertvaros Nr. | Patalpos pavadinimas PIot?s
— m
w INNINNINNNN NNNNNNNNNANNANANN Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara) 1-1 | Tambaras 5,23
NONN N NN NN ANUONNN NN N NN N N N N N NN 1-19 1_2 H0|aS 16718
NONN N NN NN \\\1\19\\\\\\\\\\\ 57‘56 . ) _ !
NN NPT NN GRINDY APDAILOS SUTARTINIAI ZYMEJIMAL 1-3 | Kabinetas 19,11
*\E\i\\\g{ NN NN N NN RN, - 1-4 | Klasé 19,38
NN NN f\' Sooooo oo ... ... .| Perklojama esama parketo danga (zr. TvDP) 1-5 | Koridorius 812
=N SN | Remontuojama esama parketo danga (Zr. TvDP) 1-6 | Koridorius 22,66
NONN N NN NN ANUONNN NN N NN N N N N N NN 1_7 KablnetaS 22’92
N e e S Irengiama viniliné grindy danga plytelémis 1-8 | Mokytojy rabiné 12,47
NN NN NN N NN ANUONONN NN N NN NN N N NN —
a_gvgj\ NN 1%—%4\ NN \% 1-9 | Sandeliukas 1,16
\\i\\iiiii\\\\\iiiii\\\\\ 1-10 | Laiptiné 3,30
=N NN IR NN AN 1-11 | Direktoriaus kabinetas 24,72
§§§§§ = NNNNN 1-12 | San. mazgas 5,94
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1-13 | Koridorius 5,91
& R
i—\\\\\iiiiiiiii\\\\\ 1-14 | Kabinetas 8,69
NN i J = NN 1-15 | Kabinetas 7,35
’_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1_16 Tamburas 121
NN\ N NONN NN !
NN NN N N N NN S N NN 3540 1-17 | Kabinetas 21,63
N [ S
NN e e (NN e y ey 118 | Kiase 1,72
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ R
NN N N N NN N NN 1-19 | Klase 46,89
NN 1-20 [ Klasé 43,85
\ J T 1-21 | Klase 35,77
1-22 | Klasé 35,72
1-23 | Klasé 44,08
| I | I | I 5
L 1 1§ 1 i 1 i 1 1-24 | Klasé 47,00
1-25 | Klasé 47,00
1-26 | Tamburas 46,92
1-27 | Koridorius 43,85
1-28 | Persirengimo patalpa 35,77
1-29 | Koridorius 35,72
1-30 | Dusas 44,08
1-18
41,72 1-31 | San. mazgas 47,00
— 1-32 | Pagalbiné pat. 6,38
1-33 | Koridorius 2,32
1-2 1-34 | Pagalbiné pat. 17,83
167,18 1-35 | Scena 3,77
1-36 | Scena 14,42
1-37 | Koridorius 3,73
El 1 1-38 | Elektros skydiné 3,94
‘ 150 1-39 | Tualetas
16 15 ool ) 10727
24,66 / g 8,12 uksto plano schema
L | L
1-8 1-7 -~ 14 1-3 -
12,47 22,92 = 19,67 19,11 AL 1C
3780 0 2025 09 Rangos konkursui
1250 5270 LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
1960 4210 3900 3900 UAB "Enero",
i 120 i 3000 i §XAL' DOR- Traky g, 32, 5 & PROJEKTO PAVADINIMAS: .
e 1000 \. 1000 /" 1096 ' LT 01123 Vilnius; Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15, TelSiuose,
| I | I | I | —_— Tel. 861685768; Q g : v
| 1 | | 1 | 1 | 1 | 1. IE ELp.: info@enero.lt paprastojo remonto projektas
1-1 Sos. | PV.PDV | Vaidas Grincelaitis BREZINYS: LAIDA
8 . 5,23 ; Al6s1 Arch. | Julius Anduzis Pirmo auksto grindy plano fragmentas M 1:100 0
[ 1067 1034 " 1067 |
th g 7 : ZYMUO:
KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): LAPAS LAPU
TRUMP. | Telgiy rajono savivaldybés administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.05 ! !
LT
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamos sienos ir pertvaros

Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)

GRINDY APDAILOS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Perklojama esama parketo danga (zr. TvDP)

Remontuojama esama parketo danga (zr. TvDP)

Irengiama viniliné grindy danga plytelémis

PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | Patalpos pavadinimas Plrc;t?s
2-1 | Koridorius 194,55
2-2 | Klasé (fizikos kab.) 50,04
2-3 | Pagalbiné pat. (fizikos kab.) 11,53
2-4 | Kabinetas 19,11
2-5 | Klasé 45,59
2-6 | Pagalbiné pat. (chemijos kab.) | 16,14
2-7 | Klasé (chemijos kab.) 49,76
2-8 | Klasé (chemijos kab.) 21,46
2-9 | Klasé 47,06
2-10 | Klasé 44,24
2-11 | Klasé 35,54
2-12 | Klasé 35,54
2-13 | Klasé 44,24
2-14 | Klasé 46,92
2-15 | WC holas 3,14

2-16 | Pagalbiné pat. 5,66

2-17 | WC 14,42
2-18 | WC (ZN) 3,73

2-19 | Pagalbiné pat. 3,94

2-20 | Sporto salés balkonas 62,08

Auksto plano schema

17

0 202509 Rangos konkursui

LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)

UAB "Enero",
ﬁ{AL DOK| Traky g 32, ) 5 & PROJEKTO PAVADINIMAS: 5

]T‘gloéélzgg\;;lgg‘_‘s’ Q Q Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15, Tel3iuose,
ELp.: info@enerolt paprastojo remonto projektas

KAMlgfgs PV,PDV | Vaidas Gringelaitis BREZINYS: LAIDA

Al6s1 Arch. | Julius Anduzis Antro auksto grindy plano fragmentas M 1:100 0

KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO: LAPAS | LAPU

TI}EJ%VIP- Telsiy rajono savivaldybés administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.06 1 !




PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | Patalpos pavadinimas Plr?qtzas
R-1 | Holas 5,23
R-2 | Koridorius 50,04
4[& R-3 |Kabinetas 11,53
| R-4 | Kabinetas 19,11
S ! " R-5 | Kabinetas 45,59
. “/ J R-6 | Koridorius 16,14
b { b L Il q{ b { b { b [ R-7 | Tualetas 49,76
L : 3540 3540 R-8 | Kabinetas 21,46
R-18 R-19 R-9 | Sandéliavimo pat. 47,06
bt 18,60 8,87 R-10 | Sandéliavimo pat. 44,24
13,02 o 310:; R-11 | Personalo pat. 35,54
s == — 3 , R-12 | Virtuve 35,54
I o R-13 | Virtuve 44,24
\ H\ 50'131 R-14| Sandéliukas 26,92
! - R-15 | Koridorius 3,14
& R-16 | Indy plovykla 5,66
- R-17 | Valgyklos salé 14,42
R-11 § R-15 16 7980 R-18 | Kabinetas 3,73
857 97 3.31 3\31 R-19 | Biblioteka 3,94
R-20 | Biblioteka 62,08
I ] X ———
p— b ’ . L R-21 | Rubiné 47,06
! R-22 | Knygy saugykla 44,24
R-10 R-2 _ R-23 | Persirengimo pat. 35,54
8 5,94 2160 = N R-24 | Koridorius 35,54
- =/ R-25 Tuziletas 44,24
2990 \ R-26 | Dusas 46,92
R-27 | Koridorius 3,14
“ “ ‘ R-28 | Sandéliavimo pat. 5,66
-29 | Sandéliavimo pat. 14,42
1185 J 810 L 0 s (0] [T ﬁo 2 R-29 P
N 11 1R R AR R B 18
7090
R-5 R-4 o N IR Nl
11,37 19,61 o 2600 IU Iﬂ B7, IU
J S
m NI RRII - I\E
4490 S
1 ID ]ﬂ IU Auksto plano schema
] | | ! | 1 | | ] | ‘
I 1 I 1 I 1 I I 1 I 1
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros
Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara) [ T b oo o oo
H
. _J l
LUBY APDAILOS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI /) 0
Pakabinamos GK lubos (60% perforuoto GK) = = ‘
Glaistoma ir dazoma 0 202509 Rangos konkursui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB "Enero",
ﬁ{AL DOK| Trakyg. 32, ‘ 5 & PROIEKTO PAVADINIVAS: . )
]T‘zLOSlélzgg\;;lég‘_‘s’ Q y Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15, Tel3iuose,
ELp.: info@enerolt paprastojo remonto projektas
KAMlgfgg PV,PDV | Vaidas Grinéelaitis BREZINYS: LAIDA
Al6s1 Arch. | Julius Anduzis Pusriisio luby plano fragmentas M 1:100 0
Z : ZYMUO:
KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): LAPAS LAPU
TRUMP. | Telgiy rajono savivaldybés administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.07 1 !
LT




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PATALPU EKSPLIKACIIA
- | Esamos sienos ir pertvaros Nr. | Patalpos pavadinimas Plr?]t?s
—!!j" [ Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara) 1-1 | Tambdras 5,23
1419 ﬁ 1-2 Hola?s 167,18
e LUBY APDAILOS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 1-3 | Kabinetas 19,11
S 1-4 |Klasé 19,38
] by Pakabinamos GK lubos (60% perforuoto GK) 1-5 | Koridorius 8,12
[ Glaistoma ir daZoma 16 KOI’I-dOI’IuS 22,66
1-7 | Kabinetas 22,92
1-8 | Mokytojy rubiné 12,47
- g—g‘ L%—%J % 1-9 | Sandéliukas 1,16
] 1-10 | Laiptiné 3,30
= 1-11 | Direktoriaus kabinetas 24,72
% % 1-12 | San. mazgas 5,94
1-13 | Koridorius 5,91
A 1-14 | Kabinetas 8,69
] 1-15 | Kabinetas 7,35
] 1-16 | Tambiras 1,21
% 3540 1-17 | Kabinetas 21,63
== = e I 1-18 | Klase 41,72
] 5760 1-19 | Klasé 46,89
1-20 | Klasé 43,85
\ Y, — 1-21 | Klasé 35,77
1-22 | Klase 35,72
1-23 |Klasé 44,08
| b 1} b RN 1-24| Kiasé 47,00
1-25 | Klasé 47,00
1-26 | Tambdras 46,92
1-27 | Koridorius 43,85
1-28 | Persirengimo patalpa 35,77
1-29 | Koridorius 35,72
1-30 | Dusas 44,08
1-18
41,72 1-31 | San. mazgas 47,00
S 1-32 | Pagalbiné pat. 6,38
1-33 | Koridorius 2,32
1-2 1-34 | Pagalbiné pat. 17,83
167,18 1-35 | Scena 3,77
1-36 | Scena 14,42
1-37 | Koridorius 3,73
El | 1-38 | Elektros skydiné 3,94
‘ 150/ 1-39 | Tualetas
1-6 1-5 5 1072.7
24,66 J S 8,12 J Auksto plano schema
|

[ | L |
1-8 1-7 = 14 1-3 —
12,47 22,92 519,67 19,11 [—
— —_— == Ay, ~ 4 r
3780 0 2025 09 Rangos konkursui
1250 5970 LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
1960 4210 3900 3900 UAB "Enero",
A ! 120 J i 3000 i §XAL' DOR- Traky g, 32, 5 & PROJEKTO PAVADINIMAS: .
120 . l - g A s, . 1000 \" 1000 / 1096 : IT_; 081 6112638\5/;16:1;5; Q g Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15, TelSiuose,
[ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ L. i“g Elp.: info@enero.lt paprastojo remonto projektas
1-1 K?Algfgg PV,PDV | Vaidas Gringelaitis BREZINYS: LAIDA
8 . 5,23 ; Al6s1 Arch. | Julius Anduzis Pirmo auksto luby plano fragmentas M 1:100 0
[ 1067 1034, 1067 |
b ) KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO: LAPAS | LAPU
TT%VIP- Telsiy rajono savivaldybés administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.08 1 1




5760

PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | Patalpos pavadinimas Pl%tfs
2-1 | Koridorius 194,55
\ 2-2 | Klasé (fizikos kab.) 50,04
2-3 | Pagalbiné pat. (fizikos kab.) 11,53
T 1 ) ) 1 ) - ) - - T~ 2-4 Kablhetas 19,11
IT L T |1=1=r| | I i 1L T T T (i I 1 IT TL 2-5 |Klasé 45,59
% //} ID ﬂ :m IU IU [ﬂ: IU [ﬂ: (5) 2-6 | Pagalbiné pat. (chemijos kab.) | 16,14
, 7 2-7 | Klasé (chemijos kab.) 49,76
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s o 9630 ] 4200 T 2-15 | WC holas 3,14
H H H HHH UI 2-16 | Pagalbiné pat. 5,66
@l T [ | | | | [ 217, W 1442
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2-19 | Pagalbiné pat. 3,94
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Auksto plano schema
SUTARTINIAL ZYMEJIMAL
Esamos sienos ir pertvaros ‘
Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara) |
o, /H/
LUBY APDAILOS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 1%
Pakabinamos GK lubos (60% perforuoto GK) W
Glaistoma ir dazoma v
0 202509 Rangos konkursui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB "Enero",
§XAL' DOK| Traky g. 32, 5 & PROJEKTO PAVADINIMAS: 5
' %21408151228\5/;16‘;‘_‘5; Q y Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15, Tel3iuose,
ELp.: info@enerolt paprastojo remonto projektas
KAMlgfgS PV,PDV | Vaidas Grincelaitis BREZINYS: LAIDA
Al6S1 Arch. | Julius Anduzis Antro auksto luby plano fragmentas M 1:100 0
KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO: LAPAS LAPU
TRUMP. | Telgiy rajono savivaldybés administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.09 1 !
LT




SIE

PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | Patalpos pavadinimas Plr?qtzas
R-1 | Holas 5,23
R-2 | Koridorius 50,04
j& R-3 | Kabinetas 11,53
| R-4 | Kabinetas 19,11
S ! " R-5 | Kabinetas 45,59
. “/ j R-6 | Koridorius 16,14
{ L Il { b { b [ R-7 | Tualetas 49,76
L 3540 3540 R-8 |Kabinetas 21,46
R-18 R-19 R-9 | Sandéliavimo pat. 47,06
R-12 18,60 8,87 R-10 | Sandéliavimo pat. 44,24
R-13 I e
13,02 o 12.08 R-11 | Personalo pat. 35,54
= : — i , R-12 | Virtuve 35,54
o R-13 | Virtuve 44,24
\ H\ 50'131 R-14| Sandéliukas 26,92
! - R-15 | Koridorius 3,14
& R-16 | Indy plovykla 5,66
- R-17 | Valgyklos salé 14,42
R11 © R-15 16 7980 R-18 | Kabinetas 3,73
8,57 3\31 R-19 | Biblioteka 3,94
R-20 | Biblioteka 62,08
p——d b . L R-21 | Rubiné 47,06
! R-22 | Knygy saugykla 44,24
R-10 R-2 R-23 | Persirengimo pat. 35,54
8 594 21,60 8 R-24 | Koridorius 35,54
- o R-25 | Tualetas 44,24
2990 \ R-26 | Dusas 46,92
- R-27 | Koridorius 3,14
“ .F i = = _L - R-28 | Sandéliavimo pat. 5,66
- -29 | Sandéliavimo pat. 14,42
1185 | | 810 L R-29 P
]
]
]
R-5 R-4 -
11,37 19,61 P 2600
4490
T T T T et mlm - Auksto plano schema
I 1 I 1 I I
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros
Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara) [ T oo o o o
H
__| YT
NUY APDAILOS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 2 .
v ot A
Siena glaistoma ir dazoma ‘
Klijuojamos keraminés plytelés (iki h=1.80) 0 202509 | Rangos konkuresi
LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB "Enero",
§KAL DOK. E—al(()lf lgz 33/5,‘1 - 5 & PROJEKTO PAVADINIMAS: .. -
Tl 861685768, Q Q Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15, Tel3iuose,
ELp.: info@enerolt paprastojo remonto projektas
KAMlgfgs PV,PDV | Vaidas Grinéelaitis BREZINYS: o . LAIDA
AL6s1 Arch. | Julius Anduzis Pusrtisio sieny a&dalullooglano fragmentas 0
KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO: LAPAS LAPY
TI}EJ%VIP- Telsiy rajono savivaldybés administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.10 1 !




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

PATALPY EKSPLIKACIJA

| Esamos sienos ir pertvaros Nr. | Patalpos pavadinimas Plr%t?s
[ Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara) 1-1 | Tambiras 5,23
ﬁ 1-2 Hola?s 167,18
SIENY APDAILOS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 1-3 | Kabinetas 15,11
1-4 |Klasé 19,38
pe=m=====x Siena glaistoma ir daZoma 1-5 | Koridorius 8,12
Klijuojamos keraminés plytelés (iki h=1.80) 16 KOI’I-dOI’IuS 22,66
1-7 | Kabinetas 22,92
1-8 | Mokytojy rubiné 12,47
1-9 | Sandeliukas 1,16
1-10 | Laiptiné 3,30
1-11 | Direktoriaus kabinetas 24,72
1-12 | San. mazgas 5,94
1-13 | Koridorius 5,91
1-14 | Kabinetas 8,69
1-15 | Kabinetas 7,35
1-16 | Tambdiras 1,21
3540 1-17 | Kabinetas 21,63
| 1-18 | Klase 41,72
1-19 | Klasé 46,89
1-20 | Klasé 43,85
D 1-21 | Klase 35,77
1-22 | Klasé 35,72
1-23 |Klasé 44,08
L L7 { b 1 b 1 1-24 | Klasé 47,00
1-25 | Klasé 47,00
1-26 | Tambdras 46,92
1-27 | Koridorius 43,85
1-28 | Persirengimo patalpa 35,77
1-29 | Koridorius 35,72
1-30 | Dusas 44,08
1-18
41,72 1-31 | San. mazgas 47,00
- 1-32 | Pagalbiné pat. 6,38
1-33 | Koridorius 2,32
1-2 1-34 | Pagalbiné pat. 17,83
167,18 1-35 | Scena 3,77
1-36 | Scena 14,42
1-37 | Koridorius 3,73
El 1 1-38 | Elektros skydiné 3,94
| 150 ) 1-39 | Tualetas
1072.7
& / % & Auksto plano schema
L] |
1-8 1-7 -~ 1-4 1-3 -
1247 29 1967 1911 u il
3780 0 2025 09 Rangos konkursui
1250 5270 LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB "Enero"
e . 4210 3900 3900 i 3000 | KVAL DOK| Trakyg 30, LN | rrosexro —— N .
— T T T T T \ T 1000 \/ 1000/ 109 ’T‘Zl‘oééfégé'ggj‘s’ Q y Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15, Telsiuose,
I 1 I I 1 I 1 I I L. I“E ELp.: info@enero.lt paprastojo remonto projektas
1-1 FATnc PV,PDV | Vaidas Grin¢elaitis BREZINYS: LAIDA
3 5,23 Al6s1 Arch. | Julius Anduzis Pirmo auksto sieny apdailos plano fragmentas
|l 66 i6 M 1:100 0
[ 1067 1034 " 1067 i i
L‘ﬂ]: KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO: LAPAS LAPU
TT%VIP- Telsiy rajono savivaldybés administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.11 | :




5760

PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. | Patalpos pavadinimas Pl%tfs
2-1 | Koridorius 194,55
\ 2-2 | Klasé (fizikos kab.) 50,04
2-3 | Pagalbiné pat. (fizikos kab.) 11,53
2-4 | Kabinetas 19,11
2-5 |Klasé 45,59
2-6 | Pagalbiné pat. (chemijos kab.) | 16,14
2-7 | Klasé (chemijos kab.) 49,76
2-8 | Klasé (chemijos kab.) 21,46
2-9 |Klasé 47,06
2-10 | Klasé 44,24
2-11 | Klasé 35,54
2-12 | Klasé 35,54
2-13 | Klasé 44,24
2-14 | Klasé 46,92
2-15 | WC holas 3,14
2-16 | Pagalbiné pat. 5,66
2-17 |WC 14,42
2-18 | WC (ZN) 3,73
2-19 | Pagalbiné pat. 3,94
2-20 | Sporto salés balkonas 62,08
- o
v-3B7 7 23l2-2-b
I : I
1 1
S 1 1
2 1 1
1 1
1 1
1 1
25 2-4 P23 '
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Auksto plano schema
SUTARTINIAL ZYMEJIMAL
Esamos sienos ir pertvaros
Projektujamos atitvaros (GK ir aliuminio/stiklo pertvara)
o, M/
SIENY APDAILOS SUTARTINIAI ZYMEJIMAI V7 7
Siena glaistoma ir dazoma W
Klijuojamos keraminés plytelés (iki h=1.80) 4
0 2025 09 Rangos konkursui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
UAB "Enero",
ﬁ{AL' DOK.| Traky g. 32, 5 & PROJEKTO PAVADINIMAS: .
' ]'1:2-14081611228‘5];21;‘15; Q g Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15, Telsiuose,
Elp.: info@encro.lt paprastojo remonto projektas
Aass. | PV.PDV | Vaidas Grincelaitis BREZINYS: LAIDA
Alos Arch. | Julius Anduzis Antro auksto sieny pj[pldaii(l)(())s plano fragmentas 0
KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO: LAPAS LAPU
TI}EJ]{V[P- Tel3iy rajono savivaldybés administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.12 1 1




ALIUMINIO KONSTRUKCIJU PERTVARA. Stiklinta 8,8 mm laminuotu saugiu stiklu (44.2; 2 x 4 mm
float/grtdintas + 0,76 mm PVB), klasé 1(B)1 pagal LST EN 12600. Briaunos poliruotos. Stiklas
montuojamas perimetru aliuminio profilyje su EPDM tarpinémis. Pirmas stiklinimo segmentas nuo
grindy - matinis (padengtas matine plévele). Durys rakinamos i$ 2-7 patalpos puses, i§ 2-8 patalpos
pusés atidaromos nulenkus rankena (turi atitikti LST EN179 reikalavimus). Profiliai dazyti antracito
spalva (RAL7016).

0 2025 09 Rangos konkursui
LAIDA DATA Laidos statusas ir i$leidimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. DOK UAB "Enero",
NK. -DOK| Traky g. 3/ 2, PROJEKTO PAVADINIMAS: y
Ifgloééfgg\;?;m’ Mokslo paskirties (mokyklos) pastato, Sviesos g. 15, TelSiuose,
Elp.: info@enero.lt paprastojo remonto projektas
Kll\wlgfgg PV,PDV | Vaidas Gringelaitis BREZINYS: LAIDA
Al681 Arch. | Julius Anduzis Aliuminio pertvaros specifikacijos 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): ZYMUO: LAP
KALBOS LAPAS o)
TRUMP. | Telgiy rajono savivaldybés administracija ENERO-160(2025)-TDP-SA-B.13 : |
LT




