STATINIO PROJEKTO ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G.
PAVADINIMAS 70, UTENOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
UZSAKOVAS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
UTENIO A. 4, UTENA, IM.K. 188710442
STATYTOJAS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE
UTENIO A. 4, UTENA, IM.K. 111101877
STATYBOS ADRESAS UTENA, J. BASANAVICIAUS G. 70
STATINIU GRUPES NEGYVENAMIEJI PASTATAI )
1B1m PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS
UN. NR. 8292-4000-3014
STATINIU STATYBOS STATINIO REKONSTRAVIMAS
RUSIS
ESAMA STATINIO NEYPATINGASIS STATINYS
KATEGORIJA
BUSIMA STATINIO YPATINGASIS STATINYS
KATEGORIJA
ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS (TP)
PROJEKTO NUMERIS 2304
LAIDA 0
ISLEIDIMO DATA 2023
ZYMUO 3014-1B1m-R-TP-2304
STATINIO PROJEKTO Bendraoji dalis (BD),
SUDETIS Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalis (SP),
érchitektﬁros dalis (SA), vKonstrukcijq dalis (SK),
Sildymo, védinimo dalis (SV), Elektrotechnikos dalis (E),
Pasirengimo statybai, statybos darby organizavimo dalis (SO),
Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis (SSKN)
PROJEKTUOTOJAS UAB ,,POLISTATYBA* Atestato Nr. 4983
IMONES KODAS: 300630009
IMONE ATESTUOTA: 2007.09.28 Nr.4983
APLINKOS MINISTERIJOJE
Direktorius polistatyba@yahoo.com Sartinas Garmus
(parasas) ( vardas, pavardé)
Projekto vadovas (PV) 4370600 07219 Irena Garmuvien¢ 27833
(parasas) ( vardas, pavarde¢, kval. Atestato Nr.)
Projekto dalies vadovas (BD) (SK) Irena Garmuviené 18876
(parasas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)
Projekto dalies vadovas (SA) (SP) Rimantas Giedraitis A1235
(parasas) ( vardas, pavardg, kval. Atestato Nr.)
Projekto dalies vadovas (SV) Andrius Simanavicius 19946
(parasas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)
Projekto dalies vadovas (E) Mecislovas Falkovskis 23140
(parasas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)
Projekto dalies vadovas (SO) (SSKN) Irena Garmuviene 18876

(parasas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)




ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70, UTENOJE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

TECHNINIO PROJEKTO BYLOS (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS

IF:IIrl Bylos Zzymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 3014-1B1m-R-TP-2304-BD 0 BENDROIJI
SKLYPO
2. 3014-1B1m-R-TP-2304-SP 0 SUTVARKYMO
(SKLYPO PLANO)
3. 3014-1B1m-R-TP-2304-SA 0 ARCHITEKTUROS
4. 3014-1B1m-R-TP-2304-SK 0 KONSTRUKCIIY
> 3014-1B1m-R-TP-2304-8V o | SILDYMO, VEDINIMO
6. 3014-1B1m-R-TP-2304-E 0 ELEKTROTECHNIKOS
PASIRENGIMO
7 3014-1B1m-R-TP-2304-SO 0 STATYBAI STATYBOS
: DARBU
ORGANIZAVIMO
0 STATYBOS
8. 3014-1B1m-R-TP-2304-SSKN SKAICIUOJAMOSIOS
KAINOS NUSTATYMO
Statinio projekto vadové Irena Garmuviené Atestato Nr.27883
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
3014-1B1m-R-TP-2304 TP 0 1




STATINIO PROJEKTO

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G.

PAVADINIMAS 70, UTENOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATYBOS ADRESAS | UTENA, J. BASANAVICIAUS G. 70

STATINIU GRUPES NEGYVENAMIEJI PASTATAI .
1B1m PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS
UN. NR. 8292-4000-3014

STATINIU STATYBOS | STATINIO REKONSTRAVIMAS

RUSIS

ESAMA STATINIO NEYPATINGASIS STATINYS

KATEGORIJA

BUSIMA STATINIO YPATINGASIS STATINYS

KATEGORIJA

ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS (TP)

BYLA 1

PROJEKTO NUMERIS | 2304

LAIDA 0

BYLOS ISLEIDIMO 2023

DATA

STATINIO PROJEKTO | BENDROJI  (BD)

DALIS

ZYMUO 3014-1B1m-R-TP-2304-BD

UZSAKOVAS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
UTENIO A. 4, UTENA, IM.K. 188710442

STATYTOJAS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE
UTENIO A. 4, UTENA, IM.K. 111101877

PROJEKTUOTOJAS UAB ,,POLISTATYBA® Atestato Nr. 4983

JMONES KODAS: 300630009
IMONE ATESTUOTA: 2007.09.28 Nr.4983
APLINKOS MINISTERIJOJE

Projekto vadovas

Irena Garmuviené 27833
(parasas) ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)

Projekto dalies vadovas

(BD) Irena Garmuviené 18876
(parasas) ( vardas, pavard¢, kval. Atestato Nr.)




PROJEKTO DALIU VADOVU SUDERINIMAI

Eil. . . :
NI Bylos zymuo Pavadinimas Pavardé ParaSas | Data
1. 3014-1B1m-R-TP-2304-BD BENDROIJI L.Garmuviené
SKLYPO
2. 3014-1B1m-R-TP-2304-SP SUTVARKYMO R. Giedraitis
(SKLYPO PLANO)
3. 3014-1B1m-R-TP-2304-SA ARCHITEKTUROS | R. Giedraitis
4, 3014-1B1m-R_TP-2304-SK KONSTRUKCIIY [.Garmuviené
5. 3014-1B1m-R-TP-2304-8V SILDYMO VEDINIMO | A Simanavicius 2023
6. 3014-1B1m-R-TP-2304-E ELEKTROTECHNIKOS | M.Falkovskis
PASIRENGIMO
7 3014-1B1m-R-TP-2304-SO STATYBAI LGarmuviené
STATYBOS DARBU
ORGANIZAVIMO
STATYBOS
2. 3014-1B1m-R-TP-2304-SSKN SKAICIUOJAMOSIOS | | Garmuviené
KAINOS
NUSTATYMO
ZYMUO DALIS | LAIDA | LAPAS
3014-1B1m-R-TP-2304 BD 0 1




NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

EIL. PROJEKTO DALIS PROGRAMINE JRANGA
Nr.
1. o SW RET OFFICE 2016
BENDROIJI ZwCAD LT
2. SW RET OFFICE 2016
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) GstarCAD LT
3. - SW RET OFFICE 2016
ARCHITEKTUROS GstarCAD LT
4. SW RET OFFICE 2016
KONSTRUKCIJU 7wCAD LT
5. & : SW RET OFFICE 2016
SILDYMO VEDINIMO AutoCAD LT
6. SW RET OFFICE 2016
ELEKTROTECHNIKOS AutoCAD LT
7. | PASIRENGIMO STATYBAI STATYBOS DARBY [SW RET OFFICE 2016
ORGANIZAVIMO ZwCAD LT
8. STATYBOS SKAICTUOJAMOSIOS KAINOS
NUSTATYMO IASTERA
Statinio projekto vadové Irena Garmuviené Atestato Nr.27883
ZYMUO DALIS | LAIDA LAPAS

3014-1B1m-R-TP-2304 BD 0 2




PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

Nr. | Suderinto dokumento pavadinimas Lapas
1. AB “Telia Lietuva” suderinimas, 2023-09-15 58-62
2. Utenos r. sav. Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus suderinimas 63
3. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros, dujy, rysiy tinkly suderinimai, | 64-69
2023-09-26, Nr. P44173
ZYMUO DALIS | LAIDA LAPAS
3014-1B1m-R-TP-2304 BD 0 3




TECHNINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

EilNr. | BREZINIO AR DOKUMENTO PAVADINIMAS | ZYMUO | PASTABOS
I BENDROJI DALIS
1. Projekto daliy vadovy suderinimai 1 lapas
2. Naudotos licencijuotos programingés jrangos sarasas 1 lapas
3. Pritarimy ir suderinimy sgrasas 1 lapas
4. Bylos sudéties Ziniarastis BSZ 1 lapas
5. Bendrieji statinio rodikliai BSR 1 lapas
6. Bendrasis aiSkinamasis rastas AR 18 lapy
7. Bendroji techniné specifikacija BTS 16 lapy
BréZiniy Ziniarastis
8. Situacijos planas M1:500 B-1 1 lapas
9. Sklypo planas su statiniy i§déstymu M1:500 B-2 1 lapas
10. Sklypo sutvarkymo planas; Sklypo vertikalus planas M1:500 B-3 1 lapas
11. Suvestinis sklypo inzineriniy tinkly planas M1:500 B-4 1 lapas
12. Riisio planas M1:100 B-5 1 lapas
Priedai
13. Topografinis planas M1:500 Priedai 1 lapas
14. TIIIS paslaugos “Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy | Priedai 2 lapai
duomeny teikimas derinti ir tvarkyti‘ ataskaita
15. Projektavimo techniné uzduotis Priedai 2 lapai
16. Specialieji architektiiros reikalavimai, Priedai 5 lapai
2024-10-08, Nr. SRD-95-241008-00014
17. AB “Telia Lietuva” suderinimas, 2023-09-15 Priedai 5 lapai
18. Utenos r. sav. Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus suderinimas Priedai 1 lapas
19. AB ,,Energijos skirstymo operatorius® elektros, dujy, rysSiy tinkly | Priedai 6 lapai
suderinimai, 2023-09-26, Nr. P44173
Kiti priedai
20. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty II | Kiti 35 lapai
geotechninei kategorijai, ataskaita priedai
21. Istrauka i§ teritorijy planavimo dokumento pagrindinio brézinio su | Kiti 1 lapas
pazyméta statybos vieta priedai
22. Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas — Kiti 3 lapai
Pastatai priedai
23. Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas — Kiti 2 lapai
Zemés sklypas priedai
24. Igaliojimas Kiti 2 lapai
priedai
25. Sprendimas dél pateikty projektiniy pasitlymy Kiti 2 lapai
priedai
26. Uzsakovo Pritarimas projekto sprendiniams Kiti 1 lapas
priedai
0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J.
BASANAVICIAUS G. 70, UTENOIE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
4983 Statybos adresas:
UTENA, J. BASANAVICIAUS G. 70,
(UN. NR. 8292-4000-3014)
27833 | PV | L.Garmuviené 2023 Laida
18876 | PDV | .Garmuviené 2023 BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
UZsakovas: UTENOS RAJONO Lapas | Lapu
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, 3014-1B1m-R-TP-2304-BD-BSZ
LT UTENIO A. 4, UTENA, jm.k. 188710442
Statytojas: UTENOS RAJONO 1 1
SAVIVALDYBE, UTENIO A. 4,
UTENA, jm.k. 111101877




ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70, UTENOJE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

. Mato Pries Po Pastabos
Pavadinimas . . .
vienetas | rekonstravima| rekonstravimo
I. SKLYPAS
1. Sklypo plotas ha 0,0757 0,0757 esamas
2. Uzstatymo plotas m? 284,69 289,09 rekonstruojama
3. UzZstatymo tankis % 37,61 38,19 rekonstruojama
4. Uzstatymo intensyvumas o 43,32 44,00 rekonstruojama
II. PASTATAI
1.Administracinés paskirties pastatas 1B1m:
1.Pastato bendrasis plotas* m? 327,93 333,15 rekonstruojama
2.Pastato pagrindinis plotas* m’ 250,20 255,42 rekonstruojama
3.Pastato taris* m? 1306 1339 rekonstruojama
4.Auksty skaicius vt 1 1 esamas
5.Pastato aukstis m 8,49 8,49 esamas
6.Energinio naudingumo klasé¢ klase - - esamas
7.Pastato akustinio komforto salygy klasé klase - - esamas
8.Statinio atsparumo ugniai laipsnis klasé - - esamas
9.Atitvary Silumos perdavimo koeficientai:
9.1.Stogo W/(m>K) | - - esamas
9.2.Sieny W/(m>K) | - - esamas
9.3.Cokolio W/(m>K) | - - esamas
9.4.Langai W/(m=K) | - - esamas
9.5.Durys W/(m>K) | - - esamas
Pastabos:

1. D¢l akustinio komforto salygy klasés ,,Pastatas statytas iki STR 2.01.07 : 2003 jsigaliojimo ir Projekte
numatytas pastato rekonstravimas neapima statybos darby, numatyty STR 2.01.07 : 2003 p. 5.1 nuostatomis.
2. Sklypo uzstatymo plotas ir uzstatymo tankis padidéjo dél projektuojamo lifto.

3. Sklypo uzstatymo intensyvumas padidéjo dél padidéjusio pastato bendro ploto.

4. Pastato bendrasis ir pagrindinis plotas padidéjo dél esamo lifto ir jo jrangos iSmontavimo bei miiriniy
sieny iSardymo. (,,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei
tikslinimo taisyklés®, p.153.1, p.153.2).

5. Pastato turis padidéjo dél projektuojamo lifto.

Statinio projekto dalies vadovas Irena Garmuviené Atestato Nr. 27833
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato Nr., data)

UZSAKOVAS (STATYTOJAS):

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
3014 -1B1m-R-TP-2304-BSR BD 0 1




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1.PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTO techniné uzduotis, iSduota Utenos rajono
savivaldybés administracijos.

2.Projektavimo Rangos sutartis.

3.Kadastro byla.

4.Topografinis planas ir kt. pridedami BD dalyje dokumentai.

1.1.TREéIUJ U ASMENU INTERESAI

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos
metu ir naudojant pastatytg statinj trec¢iyjy asmeny veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos
pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

1)statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2)galimybé patekti i valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves nepabloginama;

3)galimybé naudotis inzineriniais tinklais nepabloginama;

4)gaisring sauga reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
iSsaugojimas nepabloginama;

S5)apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés
nepabloginama.

1.2.PRIVALOMUJU PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTU BEI
PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

Projektas rengiamas vadovaujantis:

1)Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus (viena, kelis ar
visus) ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

2)privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais - technine uzduotimi,
nekilnojamo turto nuosavybés dokumentais, prisijungimo salygomis ir kitais dokumentais;

3)projektavimo darby rangos sutartimi.

1.3.PRIVALOMUJU PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTU SARASAS
1. Uzsakovo pateikta ir patvirtina statinio projektavimo uzduotis

2. UAB ,,Polistatyba“ registravimo pazyméjimas

3. PV ir PDV atestatai

4. Projektuotojo privalomas CA draudimas

5. Topografiné nuotrauka

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, .
BASANAVICIAUS G. 70, UTENOIE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
4983 Statybos adresas:

UTENA, J. BASANAVICIAUS G. 70,
(UN. NR. 8292-4000-3014)

27833 PV | I.Garmuviené | 2023 X X Laida
18876 | PDV  I.Garmuviene | 2023 AISKINAMASIS RASTAS 0
UZsakovas: UTENOS RAJONO Lapas Lapu

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
UTENIO A. 4, UTENA, jm.k. 188710442

Statytojas:  UTENOS  RAJONO 3014-1BIm-R-TP-2304-BD-AR 1 18
SAVIVALDYBE, UTENIO A. 4,
UTENA, im.k. 111101877

LT




6. Projekto vadovo paskyrimo dokumentas

7. Nekilnojamo turto registro centro duomeny banko iSrasas — Statiniai

8. Nekilnojamo turto registro centro duomeny banko isragas — Zemés sklypas
9. Nekilnojamojo turto objekto kadastro duomeny byla

10. Jgaliojimas

11. RasSytiniai pritarimai
12. Naudotos licencijuotos programinés jrangos sgrasas

1.4.PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

LR ISTATYMAI

LR Statybos jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Architektiiros jstatymas

LR Saugos ir sveikatos darbe jstatymas

LR Zemés jstatymas

LR Teritorijy planavimo jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

Nl bl Al R Pl el fen

0.

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas, 2019-06-06 Nr. XII1-2166

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

1. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

2. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

3. | STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy  savybiy pastovumo  vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas

4. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riiSys

5. | STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

6. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

7. | STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas

8. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

9. | STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

10. | STR 2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

11. | STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

12. | STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

13. | STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

14. | STR 2.01.01(5):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo

15. | STR 2.01.01(6):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas

16. | STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

17. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

18. | STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

19. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

20. | STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, Stogai, Langai ir iSorings j¢jimo durys

21. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

22. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

3014-1B1m-R-TP-2304-BD-AR BD 0 2




23. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

24. | STR 2.05.06:2005 Aliuminiy konstrukcijy projektavimas

25. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

26. | STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas

HIGIENOS NORMOS, STATYBOS TAISYKLES, KITI DOKUMENTAI
1. | HN42:2009 Gyvenamyjy ir vie$ojo naudojimo pastaty mikroklimatas
HN 69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama §iluminé aplinka darbo

patalpose. Parametry norminés vertés ir matavimo
reikalavimai

3. | HN 98:2000 Nattiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. Apsvietos
ribinés vertés ir bendrieji matavimy reikalavimai

4. | RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija

5. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

6. GSPR Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

7. GPGST Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés

8. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

9. LST EN 17050-1:2010 Atitikties  jvertinimas. Tiekéjo deklaracija. Bendrieji
nurodymai

10. | (ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2011-03-09

11. | LR Energetikos ministro jsakymas | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés

12. | ST 2124555837.01:2021 Atitvary Siltinimas polistireniniu putplas¢iu

13. | ST121895674.205.20.02:2014 Fasady jrengimo darbai. Védinamy fasady su mineralinés
vatos Silumos izoliacijos jrengimas

14. www.statybostaisykles.lt

15. | ISO 21542:2011 [5.10] »Pastaty statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo
reikalavimai®

16. | ISO 23599:2012 “Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams.
Taktiliniai vaik$¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai”

17. | Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos 2006 m. gruodzio 29 d. Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*

PASTABOS:
1.Projekte pateikti konkretls statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai,

taikomi kaip analogas. Todél skaiCiuojant statybos darby kaing, neprivaloma vadovautis
pateiktais konkreciy statybos produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti analogiskus -
lygiavercius statybos produktus, taciau jy techninés charakteristikos ir savybés privalo biti ne
blogesnés negu nurodytos Siame projekte.

2.Planuojamiems rekonstravimo darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas,
prioritetas suteikiamas atsparumui, ilgaamziskumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms
eksploatacinéms sagnaudoms.

3.Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sanaudy ziniarascio
pozicija ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu
susijusias i$laidas.

4. Projektiniai sprendiniai uztikrina statinio patvaruma ir pastovuma statybos ir ilgalaikio
naudojimo metu.

5.Treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai nepazeidziami.

6.Radus neatitikimus, praSome skubiai pranesti PV, daliy PDV ir derinti.

7.Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty
virSenyb¢ nustatoma taip:

7.1. techninés specifikacijos;

7.2. aiSkinamieji rastai;
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7.3. bréziniai;

7.4. sagnaudy kiekiy Ziniaras¢iai.

8.Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui. Parengti statybos darby
technologijos projekta. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui. (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ IV skyrius, SeStas skirsnis 25 p.).

Parengti statybos darby vykdymo technologinés kortelés (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“ 3 priedas, III skyrius, Sestas skirsnis 1.6 p.).

2.TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Pagal RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija* duomenis Utenoje yra sekancios klimatinés
salygos:

¢ Vidutiné metiné oro temperatira  +6,0 °C;

e Sal¢iausio penkiadienio temperatiira =27 °C;

o Santykinis metinis oro drégnumas  74%;

¢ Vidutinis metinis krituliy kiekis 686 mm;

e Maksimalus paros krituliy kiekis 138,6 mm;

¢ Vidutinis metinis v¢jo greitis 3,2 m/s

e Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 1l rajonas 1,6s,kN/m?(160 kg/m?);

e Véjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 1 rajonas 24 viero m/s.

Reljefas. Sklypo reljefas su nuolydziu pietvakariy kryptimi, reljefo altitudés svyruoja
tarp 113.18 ir 111.56 m.

Zemés sklypas. Sklypas yra uZstatytoje teritorijoje.

Zemés sklypas, kuriame yra rekonstruojamas statinys — suformuotas.

Sklypo plano sprendiniai. Sklypo plano sprendiniai S$iuo projektu nauji
neprojektuojami. Atstatomi ir platinami betoniniy trinkeliy vaik§¢iojimo takai. Jrengiami ZN
Ispéjamieji pavirSiai prie esamos nuovazos ir jéjimo laipty. Projektuojamas liftas. Atstatomos
pazeistos statybos metu dangos ir sutvarkoma teritorija.

InZineriniai tinklai. Rekonstruojamas pastatas yra prijungtas prie miesto inZineriniy
tinkly. Sklype ir Salia jo pakloti poZeminiai tinklai — Silumos tiekimo tinklai, vandentiekio,
nuoteky tinklai, pozeminiy elektros kabeliy linijos, rysiy ir kiti tinklai.

Topogeodeziniai duomenys. Parengtas topografinis planas (zr. BD dalis, priedai).
Suderinimai pateikiami BD dalies prieduose.

Geologiniai tyrimai. Atlikti geologiniai tyrimai. Tyrimus atliko UAB ,,GROTA* (zr. BD
dalis, kiti priedai).

Tyrimo tasky koodinaciy ir altitudziy ziniarastis:

Hidrogeologiniai tyrimai. Hidrogeologiniai tyrimai neatlickami, nes neprojektuojami
naujos statybos darbai.

3.REKONSTRUOJAMU STATINIU PAGRINDINIAI DUOMENYS

1.1.Duomenys  apie uZsakova: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, LT-28241, UTENA, IM.K. 188710442.

1.2.Duomenys apie statytojag: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE, UTENIO A. 4,
LT-28241, UTENA, IM.K. 111101877.

2.Duomenys apie statinio projekta: ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO,
J. BASANAVICIAUS G. 70, UTENOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
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3.Projektuojamy statiniy sarasas:

Pastatas - Administracinis - Unikalus daikto numeris: 8292-4000-3014, pazyméjimas
plane 1B1m.

4.Duomenys apie statinius:

Pastatas — Administracinis:

Statybos rusis Statinio rekonstravimas (Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 ,,Statinio
statybos rasys“ 7.2 p.).

Statinio rekonstravimas Taip

Paskirtis Administraciné (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 7.2.p.).

Esama statinio kategorija Neypatingasis (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 2.p.).

Biisima statinio kategorija Ypatingasis (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 2.p.).

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 8270/0006:120

Unikalus Nr. 8292-4000-3014

Adresas Utena, Basanaviciaus g. 70

Saugoma teritorija Ne

Kultiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity
statiniy ir (ar) objekty arba kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity
(esamy) statiniy Ne.

5.Statybos nuosavybés teis¢ ar Kitokig teis¢ | rekonstruojama pastatg patvirtinantys
dokumentai. Pagal 2022-07-21 VI Registry centro Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomeny banko iSrasg (zr. pridedamus dokumentus) yra suformuota:

Pastatas — Administracinis - Unikalus daikto numeris: 8292-4000-3014, pazyméjimas
plane 1B1m.

Pastaty nuosavybés teis¢ Utenos rajono savivaldybé a.k. 111101877.

6.Zemés sklypas. Statytojo nuosavybés teise ar kitokia teise j Zeme (statybos sklypa)
patvirtinantys dokumentai. Zemés sklypas suformuotas atlickant kadastrinius matavimus.

Sklypo plotas 0,0757 ha. Registro Nr. 82/18834; u.n. 8270-0006-0120; kadastro nr.
8270/0006:120 Utenos m.k.v.;

Zemés sklypo paskirtis — Kita

Zemés sklypo naudojimo biidas — Visuomeninés paskirties teritorijos

Nuosavybeés teisé Lietuvos Respublika a.k. 111105555 (zr. NT RC israsg).

7.Statybos finansavimo Saltiniai: Projektavimo ir statybos darbai finansuojami Utenos
rajono savivaldybés biudzeto léSomis.

8.Projektavimo etapai: Siuo etapu parengiamas techninis projektas; sudétis ir
detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nurodymus.

9.Statinio projekto ekspertizé: Statinio projekto ekspertizé privaloma. (STR
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* IX skyrius).

10.Rekonstravimo tikslas — Universalaus dizaino pritaikymas aplinkoje ir nejgaliyjy
poreikiy tenkinimas. Suprojektuoti lifta, uztikrinantj zmoniy su judéjimo negalia juduma
abiejuose pastato aukstuose. Suteikti pastatui estetinés i§vaizdos naujuma.

11.Gretimos teritorijos, transporto tinklas — keliai, gatvés. Sklypas yra uZstatytoje
teritorijoje, aplinkui yra jvairios paskirties pastaty. Keliai, gatvés, privaziavimai — esami. Visi
teritorijoje esantys medziai ir kriimai yra saugojami.

12.Sklype ir Salia jo esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai. Administracinis
pastatas: Rekonstruojamas pastatas yra prijungtas prie miesto inzineriniy tinkly. Sklype ir Salia
jo pakloti pozeminiai tinklai — Silumos tiekimo tinklai, vandentiekio, nuoteky tinklai, poZeminiy
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elektros kabeliy linijos, ry$iy ir kiti tinklai.

13.Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.

Pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy priecinamumas“ 1 punkta ,,Atnaujinant
(modernizuojant), rekonstruojant ar remontuojant reglamento statinius, reglamento nuostatos
taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar remonto metu pertvarkomoms
statinio dalims*.

Sklypo plano sprendiniai Siuo projektu nauji neprojektuojami. Atstatomi ir platinami
betoniniy trinkeliy vaik§¢iojimo takai. Jrengiami ZN jspé&jamieji pavir§iai prie esamos nuovazos
ir jéjimo laipty. Projektuojamas liftas.

Irengiamas liftas yra SiuolaikiSkas, atitinkantis visus saugumo ir kokybés reikalavimus
Lietuvoje. Lifto kabinos matmenys 1100 x 1400 x 2100mm, keliamoji galia 630kg. Lifto
valdymo mygtukai turi biiti jrengimi 800 — 1100mm aukStyje nuo grindy pavirSiaus ir pazymeéti
Brailio rastu.

4. PROJEKTUOJAMU STATINIU PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS,
PASKIRTIS.

Architektiiriniai sprendimai. Tirinis sprendimas. Planiné struktaira. Nenumatomas
objekto planinés patalpy struktiiros ir paskirties keitimas. ISmontuojamas esamas liftas ir jam
priklausanti jranga, iSardomos esamos miiro sienos aplink lifta. Buvusioje lifto vietoje jrengiama
nauja pertvara.

Projektuojamuy statiniy pagrindinés charakteristikos, paskirtis.

PASTATO PASKIRTIS Administraciné

UNIKALUS STATINIO NUMERIS 8292-4000-3014

STATINIO ZYMEJIMAS 1Blm

STATINIO ADRESAS Utena, J. Basanaviciaus g. 70
STATYBOS PABAIGOS METAI 1924

REKONSTRAVIMO PABAIGOS METAI | 2005

PAPR. REMONTO PABAIGOS METAI 2017

SIENOS Rastai
PAMATALI Akmenbetonis
PERDANGOS Medis
STOGO KONSTRUKCIJA Slaitinis, metalo danga
SILDYMAS Centrinis $ildymas i$ centralizuoty sistemy
VANDENTIEKIS Komunalinis vandentiekis
NUOTEKU SALINIMAS Vietinis nuoteky Salinimas
PLOTAI IR TURIAI
PRIES PO
REKONSTRAVIMA REKONSTRAVIMO
1.SKLYPO PLOTAS 0,0757 ha 0,0757 ha
2.UZSTATYMO PLOTAS 284,69 m* 289,09 m?
3.UZSTATYMO TANKIS 37,61 % 38,19 %
4.UZSTATYMO INTENSYVUMAS 43,32 % 44,00 %
5.PASTATO BENDRASIS PLOTAS 327,93 m? 333,15 m?
6.PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS 250,20 m? 255,42 m?
7.PASTATO TURIS 1306 m* 1339 m?
8.AUKSTU SKAICIUS 1 1
9.ENERGINIO NAUDINGUMO KLASE - -
Pastabos:
1. Sklypo uzstatymo plotas ir uzstatymo tankis padidéjo dél projektuojamo lifto.
2. Sklypo uzstatymo intensyvumas padidéjo dél padidéjusio pastato bendro ploto.
3. Pastato bendrasis ir pagrindinis plotas padidéjo dél esamo lifto ir jo jrangos

iSmontavimo bei miiriniy sieny iSardymo. (,,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés®, p.153.1, p.153.2).
4. Pastato turis padid¢jo dél projektuojamo lifto.
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Pagrindiniai teritoriju planavimo dokumenty reglamentai ir konteksto charakteristikos:

Statytojo sitilomi Bendro plano Aplinkoje
zemés sklypo reglamento (gretimybése)
naudojimo reikalavimai vyraujantys
reglamentai uZstatymo
rodikliai
1. Funkcinés zonos pavadinimas esamas Pagrindinio centro
zona 14-CP
1.1. | Uzstatymo tipas esamas kitas (KT)
1.2. | Uzstatymo tankis 38,19 % 80%
(rekonstruojama)
1.3. | Uzstatymo intensyvumas 44,00 % 2,0
(rekonstruojama)
1.4. Aukstis (m) nuo statiniy statybos | 8,49 20m
ZOnos esamo zemes pavirsiaus
1.5. | Auksty skaicius (nuo-iki) 1 Sa
1.6. | Pagrindiné  Zemés  naudojimo | Kita visuomeninés | K/Visuomeninés
paskirtis/biidas paskirties teritorija | paskirties
teritorijos
1.7. | Automobiliy  stovéjimo  viety | - -
skaiCius
1.8. Sklypo apZeldinimo sprendiniai:
1.8.1. | Priklausomy Zeldyny plotas
Esama taksacija Kertami Naujai
(vnt.) (vnt.) sodinami
(vnt.)
1.8.2. | Medziai 2 0 0
5.PASTATO ESAMA BUKLE

Pastaty atitvariniy konstrukcijy fiziné-techniné biiklé jvertinama vadovaujantis apziiiros
metu nustatytais pastato fizinés buklés ir vizualiniy namo apzitiry rezultatais.

Pamaty apraSymas

Pastato pamatai akmenbetonio, aplink pastatg jrengta nuogrinda ir
vaiks¢iojimo takai i§ betoniniy plyteliy.

Fotofiksacija

Nustatyti defektai Pamaty ir nuogrindos biiklé gera.

Sieny aprasymas Pastato iSorinés sienos — rasty, su ploks¢iy ir lenteliy apdaila.
Fotofiksacija

Nustatyti defektai ISorés sieny biklé gera.

Stogo apraSymas

Pastato stogas — $laitinis, dengtas metalo danga.
Lietaus nuvedimas iSorinis — latakais ir lietvamzdziais.

Fotofiksacija

Nustatyti defektai Stogo ir jo elementy biiklé gera.

Langy ir Langai — plastikinio rémo su stiklo paketu.
apraSymas Durys — plastikinio rémo su stiklo paketu.
Fotofiksacija
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Nustatyti defektai Plastikinio rémo langy ir dury biklé gera.

Silumos (energijos) Siluma pastatui tiekiama centralizuotai i§ miesto §ilumos tinkly.
$altinio tipas

Vandentiekio ir Salto vandentiekio ir nuoteky $alinimo sistemos prijungtos prie
nuoteky Salinimo miesto tinkly.

sistemos apraSymas

Védinimo sistemos Védinimo sistema pastate natiirali kanaliné.

tipas

Oro tiekimas Oras | patalpas patenka atidarant langus, duris, per nesandarumus.
Oro iStraukimas Oras i8$ patalpy Salinamas vertikaliais natiiralaus védinimo ir kanalais.
Defektai Védinimo sistemos bukl¢ gera.

Elektros tiekimo ir Elektros tiekimo ir apSvietimo sistemos buklé gera.

apSvietimo sistemos

apraSymas

Statinio atitiktis mechaniniam atsparumui ir pastovumui. Vizualinés apzitiros metu
nebuvo nustatyta tokiy defekty, kurie galéty kelti pavojy statinio mechaniniam atsparumui ir
pastovumui (STR 2.01.01(1):2005 ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS ,MECHANINIS
ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS®). Pastatas gali biiti rekonstruojamas. Prie§ pradedant
vykdyti statybos darbus ar jy vykdymo metu pasteb&jus pavojingas pazaidas reikia nedelsiant
sustabdyti darbus ir pranesti projekto dalies vadovui bei uzsakovui projektiniy sprendiniy
patikslinimui ar reikalingy statybiniy tyrimy atlikimui.

6.PROJEKTINIAI SPRENDINIAI IR TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO,
TECHNOLOGINIU INZINERINIU SISTEMU APRASYMAS

Rekonstruojant pastatg esama tiiriné struktiira ir vidaus iSplanavimas nesikeicia.

PAGRINDINIAI RENGIAMO PROJEKTO TIKSLAI:

1. Universalaus dizaino pritaikymas aplinkoje ir nejgaliyjy poreikiy tenkinimas.
Suprojektuoti lifta, uztikrinantj zmoniy su judéjimo negalia juduma abiejuose pastato aukstuose.

2. Suteikti pastatui estetinés iSvaizdos naujuma.

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

REKONSTRAVIMO PRIEMONES:
Rekonstravimo sprendiniai parengti vadovaujantis Technine specifikacija.

Bendra specifikacija:

Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat jiems
atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43),
Statybos jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i$ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uzsienio
valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais.

1. Lifto, uztikrinancio Zmoniy su judéjimo negalia judrumgq, abiejuose pastato
aukstuose jrengimas. Patekimas § liftqg tik is I ir Il auksto (iS pastato vidaus). Liftas dviejy
sustojimy.

2. Demontuojamas esamo lifto valdymo pultas. Elektros instaliacijos jrengimas
naujai projektuojamam liftui. Esamos rysiy tinkly skirstomosios dézutés permontavimas.
3. Sildymo ir védinimo sistemy jrengimas projektuojamam liftui.
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4. Vaiksciojimo taky atstatymas aplink liftg, panaudojant vejos bortus ir trinkeliy
dangg.

5. ZN jspéjamyjy pavirsiy jrengimas prie esamos nuovazos ir jéjimo laipty.

6.  Esamo lifto ir jam priklausancios jrangos iSmontavimas, miuriniy sieny aplink
esamq liftq iSardymas. Esamy langy demontavimas, atlaisvinant angas projektuojamo lifto
durims.

7. Esamo 2-ame aukste radiatoriaus pasukimas 90° kampu.
8. Pirmo auksto dalies grindy su apdaila atstatymas iSmontavus esamgq liftg.
9 Pirmo ir pastogés auksty dalies perdangos su apdaila atstatymas iSmontavus

esamgq liftq.
10.  Lauko sienos su apdaila atstatymas demontavus esamus langus.
11.  Pastogés pertvaros su apdaila jrengimas iSmontavus esamgq liftq.
12.  Pirmo ir pastogés auksty dalies sieny remontas, paruosimas dazymui ir daZzymas
isSmontavus esamq liftq.

Rangovas prie statybos sklypo (statybvietés) turi jrengti stendq su_informacija_apie
rekonstruojamgq statinj, uzsakovg, rangovq, techninés prieziiiros vadovq, projekto vavovg.

Darbai atliekami vadovaujantis naudojamuy gaminiy ir medZiagy gamintojo
instrukcijomis.

7.ESMINIU STATINIO REIKALAVIMU ISPILDYMAS PROJEKTE

ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI, MECHANINIS PATVARUMAS IR
PASTOVUMAS STR 2.01.01.(1):2005

Rekonstruojamame pastate nekeic¢iamos planiné ir laikanti konstrukciné sandaros, todél
apkrovos, galinCios statinj veikti statybos ir naudojimo metu, nesukels Siy pasekmiy: viso
statinio ar jo dalies griaities, didesniy deformacijy nei leistinos, zalos kitoms statinio dalims,
jrenginiams ar sumontuotai jrangai; zalos dél aplinkybiy, kuriy be didesniy sunkumy ir islaidy
galima iSvengti ar jas aprobuoti (sprogimas, smigis, perkrova, zmoniy padarytos klaidos).

ESMINIAI  STATINIO REIKALAVIMAI, GAISRINE SAUGA STR
2.01.01.(2):1999

Pastato rekonstravimo projekte numatomy naujy statybiniy medziagy ugniai atsparumo
laipsnis atitinka Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (Zin., 2010, Nr.146-7510) ;
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai
konstrukcijoms* (Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on
structures exposed) to fire reikalavimus: LST EN 1991-1-2:2004/NA:2010 (LST EN 1991-1-
2:2004/NA:2010) , LST EN 1991-1-2:2004/P:2004, LST EN 1991-1-2:2004.

8.GAISRINES SAUGOS AISKINAMASIS RASTAS

Privalomieji dokumentai, uzduotys

Techninio projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Technine projektavimo
uzduotimi.

8.1.Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai
sprendiniai

Rekonstruojamo pastato gaisrinés saugos esminio reikalavimo apibréztiems tikslams
vykdyti pasirinkta vadovautis §iais normatyviniais statybos techniniais bei statinio saugos ir
paskirties norminiais aktais reglamentuojanciais gaisring sauga:
° STR 2.01.01 (2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga” (Zin., 2000,
Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);
. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* (TAR, 2016-11-11, Nr.
26687);
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° ,»,(aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘ (Zin., 2010, Nr. 146-7510);

. ,Diimy ir $ilumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés“ (Zin., 2013, Nr.,
106-5264);

. ,.Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés“ (Zin., 2013, Nr. 106-5265);

. STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zzaibo“
(Zin., 2009, Nr. 138-6095);

. ,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés“ (Zin.,
2011, 48-2343);

. ,,Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés“ (Zin.,
20009,

Nr. 63-2538);

. ,.Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés“ (Zin., 2011, Nr. 8-378);

. »dtacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (TAR, 2017-
08-16, Nr. 13351);

. ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés“ (Zin.,

2012, Nr. 78-4085);

. LST EN 1991-1-2 ,,Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. 2—2
dalis. Poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai konstrukcijoms*.

. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés;

. Kiti LR galiojantys ir taikytini teisés aktai vertinant kiekvienu atveju atskirai.

8.2.Aiskinamojo rasto projektiniai sprendiniai
8.2.1.Projektuojamuy statiniy sarasas:
1. Pastatas - Administracinis 1B1m, Unikalus Nr.: 8292-4000-3014.

8.2.2.Projektuojamas administracinés paskirties pastato rekonstravimas.
Numatomi darbai.

1. Lifto, uztikrinancio zZmoniy su judéjimo negalia judrumg, abiejuose pastato
aukstuose jrengimas. Patekimas § liftg tik is I ir Il auksto (iS pastato vidaus). Liftas dviejy
sustojimy.

2. Demontuojamas esamo lifto valdymo pultas. Elektros instaliacijos jrengimas
naujai projektuojamam liftui. Esamos rysiy tinkly skirstomosios dézutés permontavimas.

3. Sildymo ir védinimo sistemy jrengimas projektuojamam liftui.

4. Vaiksciojimo taky atstatymas aplink liftg, panaudojant vejos bortus ir trinkeliy
dangg.

5. ZN jspéjamyjy pavirsiy jrengimas prie esamos nuovazos ir jéjimo laipty.

6. Esamo lifto ir jam priklausancios jrangos iSmontavimas, miriniy sieny aplink

esamq liftq isardymas. Esamy langy demontavimas, atlaisvinant angas projektuojamo lifto
durims.

7. Esamo 2-ame aukste radiatoriaus pasukimas 90° kampu.

8. Pirmo auksto dalies grindy su apdaila atstatymas iSmontavus esamgq liftq.

9. Pirmo ir pastogés auksty dalies perdangos su apdaila atstatymas iSmontavus
esamgq liftq.

10. Lauko sienos su apdaila atstatymas demontavus esamus langus.

11. Pastogés pertvaros su apdaila jrengimas iSmontavus esamgq liftq.

12. Pirmo ir pastogés auksty dalies sieny remontas, paruosimas dazymui ir dazymas

iSmontavus esamq liftq.
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8.2.3.Statiniy ir jrenginiy gaisrinio pavojingumo charakteristikas (Zmoniy skaicius,
statiniy taris, plotas, aukstis, iSsidéstymas, atstumas iki artimiausios PGT, paskirtis,
naudojamos medZiagos, technologija)

Statiniy grupé pagal paskirtj - P.2.2 Administraciniai pastatai

Pavadinimas Pries rekonstravima Po rekontravimo Pastabos

Atsparumo ugniai Esamas ir nekei¢iamas Esamas ir nekei¢iamas

laipsnis

Gaisro apkrovos Esamas ir nekei¢iamas Esamas ir nekei¢iamas

kategorija

Gaisriniy skyriy skaicius Esamas ir nekeiiamas Esamas ir nekei¢iamas

Auksty skaidius 1 1

Bendrasis pastato plotas 327,93m? 333,15m? Didéja dél lifto

(m?) (rekonstruojamas) (rekonstruojamas) ir jo jrangos
iSmontavimo
bei miriniy
sieny aplink
liftg iSardymo

Pastato tiiris (m?) 1306m* 1339m? Didéja dél

(rekonstruojamas) (rekonstruojamas) projektuojamo

lifto

Didziausio auksto plotas 156,03m? 159,33m? Didéja dél lifto

(m?) (rekonstruojamas) (rekonstruojamas) ir jo jrangos
iSmontavimo
bei miiriniy
sieny aplink
lifta iSardymo

Auks¢iausio auksto 3,88 3,88 Nesikeicia

grindy altitudé (esama ir nekei¢iama) (esama ir nekei¢iama)

Zmoniy skai¢ius Esamas ir nekei¢iamas Nesikeicdia

Gaisrinio skyriaus plotas esamas ir nekei¢iamas

8.2.4. Artimiausios prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos efektyvumas (reagavimo
laikas, sudétis, techninis apriipinimas ir pan.)
Artimiausia ugniagesiy komanda — Utenos PGT, kur vaziavimo atstumas yra apie — 1,5
km (Zr. 1 paveiksla). Apytikslis ugniagesiy pajégy vykimo laikas yra iki 3 min (standartinis
gaisriniy automobiliy greitis 40 km/val.) — (1,5/40)-60= 2,25 min.).

nenumatomas.

1 pav. PGT vaziavimo kelias
Valstybiné priesgaisriné gelb¢jimo tarnyba turi pakankamai technikos ir jrangos bei

personalo ir yra tinkamai apriipinta ir parengta galimiems incidentams objekte likviduoti.
Pastate zmoniy buvimo vietos numatomos visuose aukstuose, taciau pastato auk$ciausio

auks$to grindy altitudé ne didesné nei 15 m, todél gelbéjimas automobilinémis kopéciomis
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8.2.5. Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés (iSlipimai ant stogo).
Reikalavimai liuko ir kopéciy iSlipimo ant stogo jrengimui.

Gaisro gesinimo ir gelb¢jimo darbams skirtos priemonés (iSlipimai ant stogo) esamos ir
nekeiciamos.

Galima teigti, jog pirminés gaisro gesinimo pajégos ] objekta atvyks pakankamai
operatyviai (atsizvelgiant | nepalankius faktorius, tokius kaip automobiliy spiistys, klimatinés
salygos ir pan.).

8.2.6. Gaisrinés technikos jvaziavimas i sklypa, privaziavimai prie statiniy ir
apsisukimo aikstelés

Rekonstravimo projekto apimtimi nenumatoma keisti sklypo sutvarkymo sprendiniy ir
pastato iSoriniy matmeny, privaziavimo prie pastato sprendiniai iSlieka esami ir nekeiciami.

8.2.7. Lauko gaisrinio vandentiekio (gaisriniy hidranty) tinklai ar vandens telkiniai
(Saltiniai) gaisrui gesinti

Rekonstravimo apimtimi nesikeicia pastato aukSciausio auksto grindy altitudé, vandens
poreikis liekas tas pats. Projekto sprendiniai lieka esami ir nenagrinéjami.

8.2.8. Saugis atstumai tarp statiniy

Atstumai tarp statiniy esami ir nekeic¢iami.

8.2.9. Pastato sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos

Esamos ir nekeiciamos.

8.2.10. Atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija, patalpuy gaisro
apkrovos

Statinio atsparumo ugniai laipsnis esamas ir nekeiciamas.

Statinio gaisro apkrovos kategorija esama ir nekeiciama.

Rekonstravimo projekto apimtimi nenumatoma keisti laikancigsias konstrukcijas,
perdangas. Sprendiniai iSlieka esami ir nenagrinéjami.

8.2.11. Statinyje numatomi gaisriniai skyriai

Gaisriniy skyriy skai¢ius — esamas ir nekeiciamas.

8.2.12. Stacionarios gaisry gesinimo (auSinimo) sistemos (gesinimo medZiaga,
sistemos tipas, gesinimo trukmé, gesinimo medzZiagos tiekimo uZtikrinimas)

Rekonstravimo projekto apimtimi AGGS nenagrin¢jama.

8.2.13. Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos (tipas, Ciurksliy skaicius,
vandens tiekimo uZtikrinimas, gesinimo trukmé, vandens debitas)

VGVS sprendiniai i$lieka esami ir nenagrinéjami.

8.2.14. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos

Rekonstravimo apimtimi néra numatytas vidaus patalpy perplanavimas. Gaisro aptikimo
ir signalizavimo sistemos jrengimo sprendiniai rekonstravimo darby apimtyje nenagringjami.

8.2.15. Perspéjimo apie gaisra ir evakuacijos valdymo sistemos (tipas, valdymas)

Rekonstravimo apimtimi néra numatytas vidaus patalpy perplanavimas. Perspéjimo apie
gaisrg ir evakuacijos valdymo jrengimo sprendiniai rekonstravimo darby apimtyje
nenagrinéjami.

8.2.16. Reikalavimai diimy pasalinimui.

Dumy $alinimo sprendiniai i§lieka esami ir nenagrinéjami.

8.2.17. Zmoniy evakuacija, evakuacijos Kkeliy ir i$é¢jimy ilgiai, plo¢iai; Avariniai
iSéjimai

ISmontuojamas esamas liftas pastato viduje, i kurj patenkama i§ pirmo ir antro pastato
auksty. [rengimas naujas liftais, j lifta patenkama i$ pirmo ir antro auksto. IS lauko patekimas j
lifta neprojektuojamas.

Rekonstravimo projekto apimtimi patalpy iSplanavimas, evakuacinés durys ir Zzmoniy
skaiCius lieka esami ir nekeiciami, tod¢l evakuacijos sprendiniai iSlieka esami ir nenagrinéjami.

Avariniai  i8¢jimai  esami. Gelbétojai automobilinémis kopéciomis ir (arba)
automobiliniais keltuvais, atsizvelgiant i jy technines galimybes galés patekti j visas kiekvieno
auksto patalpas ir avarinius i§é¢jimus.
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8.2.18. Gaisro ir degimo produkty sklidimo ribojimo statinyje sprendiniai, statinio
suskirstymas prieSgaisrinémis uZtvaromis, prieSgaisriniy sklendZiy, tambiiry — Sliuzy
irengimas, jy atsparumai ugniai

Pastate rekonstravimo apimtimi nenumatoma jrengti jokiy papildomy ugniai atspariy
sieny. Sprendiniai iSlieka esami ir nenagrinéjami.

8.2.19. Angy uzpildy prieSgaisrinése atitvarose parinkimas, jy atsparumas ugniai ir
pagrindinés techninés charakteristikos (uZdarymo mechanizmai, automatiniai slenks¢iai,
durys)

Pastate rekonstravimo apimtimi nenumatoma jrengti jokiy papildomy angy uzpildy
priesgaisrinése sienose. Sprendiniai iSlieka esami ir nenagrinéjami.

8.2.20. Gaisro ir sprogimo prevencinés priemonés

Rekonstravimo projekto apimtimi nenumatoma keisti patalpy planiniy sprendiniy, gaisro
prevencinés priemonés ir jy iSdéstymas lieka esamas ir nenagrinéjamas.

8.2.21. Numatomos gaisry (avarijy) likvidavimo priemonés

Specialiy gaisry (avarijy) likvidavimo priemoniy nenumatoma, gaisry gesinimas
mobiliomis priemonémis vykdomas valstybinés prieSgaisrinés gelbé&jimo tarnybos pajégomis.

8.2.22. Reikalavimai apsauginiy tvoreliy jrengimui.

Rekonstravimo projekto apimtimi nenumatomas apsauginiy tvoreliy jrengimas.
Sprendiniai licka esami ir nekeic¢iami.

8.2.23. Autonominiai dumy signalizatoriai. Rekonstravimo projekto apimtimi
nenumatomas autonominiy diimy signalizatoriy jrengimas. Sprendiniai lieka esami ir nekeiciami.

8.2.24. Reikalavimai evakuacinéms durims, spynoms ir dury rankenoms ir
uZraktams.

Evakuacinés durys, rankenos, uzraktai nekeic¢iami.

8.2.25. Reikalavimai liukams, stacionarioms kopécioms.

Liukai ir stacionarios kopécios lieka esami ir nekeiciami.

8.2.26. Gaisro plitimo i$ priesgaisrinio skyriaus ribojimas

Pastatas yra vieno gaisrinio skyriaus. Liftas nuo kity patalpy atskiriamas ne mazesnio
atsparumo ugniai kaip EI90 atsparumo ugniai prieSgaisrinémis sienomis su ELL60
priesgaisrinémis durimis:

Kur priesgaisrines uztvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai,
Sachtos ir degiyjy dujy, dulkiy, dulkiy ir oro miSiniy, skysciy ir kity medziagy transportavimo
vamzdynai, juose jrengiami automatiniai degimo produkty plitimg kanalais, Sachtomis ir
vamzdynais sulaikantys jrenginiai, sklendés neturi sumazinti Sioms konstrukcijoms keliamy
atsparumo ugniai reikalavimy.

8.2.27.0BJEKTO IR TERITORIJOS SAUGOS PRIEMONES

Atstumas iki gretimy pastaty, teritorijos pavojaus analizé

Pastato rekonstravimo metu nedaromas poveikis kriterijams (atsparumo ugniai laipsniui,
paskirciai, altitudei, uZstatymo plotui ir t.t.), todél prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty
nevertinami ir i§liekami tokie patys.

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

3014-1B1m-R-TP-2304-BD-AR BD 0 13




ISoriniai vandens $altiniai gaisrui gesinti

Vadovaujantis ,,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo
taisykliy“, patvirtinty PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66 (Zin., 2007, Nr. 25-953 su
vélesniais pakeitimais), poveikis iSorés gaisry gesinimo sprendiniams nedaromas (paskirtis,
aukstis nesikeicia). Gesinimui numatytas esamas hidrantas.

Gaisro ir gelbéjimo operacijuy mastas ir pasekmés avarijos atveju

Objektas néra priskiriamas prie ypatingos svarbos objekty, kuriuose saugomy pavojingy
medziagy kiekis virsija nustatytus ribinius kiekius. Projektuojamame statinyje nevykdomi gaisro
arba sprogimo poziliriu pavojingi technologiniai procesai, todél kilgs gaisras gali biiti
pavojingas lokaliai, nepadarant esminiy nuostoliy kaimynystéje esancioms teritorijoms.
Incidento likvidavimui turéty pakakti Utenos prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos pajégy.

9.DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS TEISES
AKTU REIKALAVIMAMS

Pastatas rekonstruojamas taip, jog vykdomi darbai atitikty administraciniame pastate ir
Salia jo esanciy zmoniy higienos salygas, nekilty grésmé sveikatai dél:

Kenksmingy dujy iSsiskyrimo;

Pavojingy kietyjy daleliy ir dujy atsiradimo ore;

Pavojingos spinduliuotés;

Vandens ir dirvozemio tarSos;

Netinkamo nuoteky, dimy, kiety ar skysty atlieky $alinimo;

Statiniy konstrukcijy ar statiniy vidaus drégmeés.

Mikroklimato rézimai atitinka higienos normas HN 42:2009, santykiné drégmé
numatoma 40-60%, oro judéjimo greitis Saltuoju ir Siltuoju mety laikotarpiu atitinkamai 0,15
m/s ir 0,25m/s. Oro temperatiira patalpose ne zemesné kaip 18-23°C.

Pastate ventiliacija natiirali, atidarant langy orlaides, langus, duris.

Vanduo buities reikalams bei geriamasis turi neturi kelti grésmés zmoniy sveikatai,
vandens kokybé turi atitikti HN 24:2003 reikalavimus.

Pastatas rekonstruojamas taip, kad jame ir Salia esanciy zmoniy girdimo triukSmo lygis
nekelty grésmeés sveikatai ir atitikty biitinas komforto salygas. Medziagos naudojamos tik
sertifikuotos, atitinkancéios reikalavimus ir uZtikrinancios akustinio komforto lygj. Pastate
esancios patalpos triuk§mo negeneruoja, nuo keliamo triuk§mo papildomai aplinka nesaugoma.

Rekonstruojamame pastate naudojamos medziagos bus sertifikuotos Lietuvos
Respublikoje bei atitiks LR keliamus higienos reikalavimus.

10.BENDRIEJI DARBUOTOJU SAUGOS IR SVEIKATOS STATYBVIETEJE
REIKALAVIMAI

Statinys rekonstruojamas taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo,
kritimo, sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susidirimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo
elektros srove, sprogimo) rizikos.

Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatuose. Kai statinj rekonstruojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas,
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo biiti paskirtas vienas ar
keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatuose.

Statybvietés teritorija turi biiti aptverta, jrengti jvaziavimo | teritorijg vartai ir varteliai
péstiesiems. | statybvietés teritorija negali patekti pasaliniai zmonés. Ant statybvietés tvoros
privalo biiti iSkabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie
statybos objekta, statytoja, rangova, projektuotojg. Statybvietés teritorijoje privalo biiti jrengtos
darbuotojy buitinés patalpos. Jose turi biiti numatytos persirengimo patalpos su spintelémis,
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jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo riibais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietéje privalo
biiti we ir praustuvai. Darbuotojai privalo buti apsaugoti nuo krentanc¢iy daikty kolektyvinémis
saugos priemonémis, taip pat darbuotojams privalo biiti iSduotos reikiamos asmeninés
apsauginés priemonés. Medziagos ir jrenginiai privalo buti iSdéstyti arba sudéti j kriivas taip,
kad negaléty nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo biiti uzdengtos peré¢jos arba j pavojingas
zonas neprivalo buti jéjimo.

10.1.BENDRIEJI APLINKOS APSAUGOS STATYBVIETEJE REIKALAVIMAI

Statybos metu aikstelé aptveriama zemés sklypo ribose. Statybinés medZziagos taip pat
sandéliuojamos zemés sklypo ribose. Statybos metu kaimyniniy sklypy gyventojai nepatogumy
nepatirs. Priéjimai ir privaziavimai nebus uzdaryti.

Laiking - statybinj jvaziavimg j sklypg jrengti esamojo tikro jvaziavimo j sklypa vietoje.
Statybinés ir transporto masinos, bei mechanizmai turi buti techniskai tvarkingi. Tara, kurioje
laikomi tepalai, degalai, skystos statybinés medziagos ir cheminiai preparatai turi biti sandari,
idant pastarieji nepatekty j grunta. Betono ir skiedinio priémimui ir gamybai turi biiti jrengtos
aikstelés su paklotu ir bortais.

10.2.BENDRIEJI GAISRINES SAUGOS STATYBVIETEJE REIKALAVIMAI

1. Teritorijos, statiniy ir evakuacijos kelius.

2. Atskiry gamybos procesy gaisrinés saugos reikalavimai, kuriy pazeidimai gali sukelti
gaisra.

3. Sprogiy ir gaisriniy medZziagy laikymo ir transportavimo salygas.

4. Rikymo viety ir viety, skirty suvirinimo ir kitiems darbams, kai naudojama atvira
ugnis, jrengima.

5. Degiy medziagy surinkimo ir Salinimo i$ patalpy, specialiyjy drabuziy naudojimo
reikalavimus.

6. Kontroliniy matavimo prietaisy (termometry, manometry ir t. t.) pavojingos ribos,
kurias perzengus gali kilti gaisras ar sprogimas.

7. Elektros sildymo prietaisy ir Sildymo jrenginiy eksploatavima.

8. Patalpy uzdarymo pasibaigus darbui tvarka.

10.3.STATYBINIO LAUZO ATLIEKU TVARKYMO ORGANIZAVIMAS

Atliekos tvarkomos remiantis Siais galiojanciais dokumentais:

1. Atlieky tvarkymo jstatymu (Aktuali redakcija 2014-04-17, Nr.787);

2.Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (2014-08-29, Nr. 2014-11431);

3.Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (Zin.,
2011, Nr. 57-2720, jsigaliojo 2011-05-13);

4.Atlieky duomenys jrasomi GPAIS-e, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Rekonstravimo metu aikstelé aptveriama statybos sklypo ribose, atlickos sandéliuojamos
taip pat Zemés sklypo ribose. Tara, kurioje sandéliuojami tepalai ar kitos skystos nepavojingos
medziagos, turi biiti sandari, kad pastarieji produktai nepatekty i grunta.

Statybvietéje susidarancias riisiuoti ir laikyti atskirai 5 riiSiy statybines atliekas:

1.Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobuidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2.Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;,

3.Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zzaliavos — pakuotés,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar
pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

4.Pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir Kkitos
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kenksmingos, degios, sprogstamosios, ¢sdinancios, toksisSkos, sukelian¢ios korozija ar turin¢ios
kity savybiy, galin¢iy neigiamai jtakoti aplinkg ir zmoniy sveikata;

5.Netinkamos perdirbti atliekos.

ISrGisiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinioms teis¢ tvarkyti tokias
atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo. "Statybvietéje gali buti atskiriama
tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinés atlickos gali biiti laikinai laikomos statybvietéje
ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi baiti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau
kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Statybinio lauzo atliekos turi biiti i§veztos rangovo saskaita sudarius sutartj su statybiniy
atlieky tvarkymo organizacija. Statybinio lauzo iSvezimo vaztara$cius bitina iSsaugoti ir pateikti
priduodant valstybinei komisijai. Numatomas statybinio lauzo kiekiai pateikti lenteléje.

Sis projektas atitinka galiojanéius statybos reglamentus, ekologinius, higieninius ir
priesgaisrinius reikalavimus. Projekta pakeisti leidziama tik gavus autoriaus sutikimg ir
suderinus su projekta derinanc¢iomis organizacijomis.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir  kurig tvarkymo vietg bus gabenamos
statybinés atliekos. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg j sgvartyng.
Rangovas, baiges statyba, priduodamas statinj priémimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus
apie faktinj susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymag j
sgvartyng. Numatomas statybiniy atlieky kiekis—iki 10 t.

Sis projektas atitinka galiojanéius statybos reglamentus, ekologinius, higieninius ir
priesgaisrinius reikalavimus. Projekta pakeisti leidziama tik gavus autoriaus sutikimg ir
suderinus su projekta derinan¢iomis organizacijomis.

NUMATOMI STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAI

Technologinis Atliekos Atlieky
procesas Pavadinimas Kodas | Numatomas saugojimas
kiekis (t) objekte
Ardymo darbai | Betono gaminiai 1701 01 0,5 Konteineriai
Ardymo darbai | Metalo atliekos 17 04 07 1,5 Konteineriai
Ardymo darbai | Medienos atlickos 17 02 01 0,5 Konteineriai
Ardymo darbai | Stiklo atlickos 17 02 02 0,1 Konteineriai
Statybos darbai | Pakuociy atliekos: 1501
popieriaus ir kartono pakuotés, 0,1
plastikinés  (kartu  su  PET Konteineriai
(polietilentereftalatas))  pakuotés,
medinés  pakuotés,  metalinés
pakuotés, kombinuotosios pakuotés
Statybos darbai | Tinkavimo miSinys, klijai 17 06 04 0,05 Konteineriai
Statybos darbai | MiSrios komunalinés atliekos 2003 01 0,1 Konteineriai

11.ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI, NAUDOJIMO SAUGA STR 2.01.01

(4):2008

Rekonstruojamame pastate naudojamos medziagos uztikrins, jog ir toliau naudojant ir

svr—

11.1.ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI, APSAUGA NUO TRIUKSMO STR
2.01.01 (5):2008; STR 2.01.07:2003
Rekonstravimo projekto sprendiniai atitiks LR norminius dokumentus t.y. bus uztikrinta,
kad statinyje ar prie jo biinan¢iy zmoniy girdimas triukSmas nekels grésmés jy sveikatai, leis
ilsétis bei dirbti normaliomis salygomis.
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Projekte nenumatoma pastato ar jo atskiry patalpy paskirties keitimo. Po rekonstravimo
pastaty (patalpy) bei gretimai esanciy patalpy vidaus aplinkos apsaugos nuo triukSmo kokybé
nepablogés tik pagerés ir atitiks ne Zemesnes atitinkamy rodikliy vertes, taikomas E garso
klasei.

Rekonstruojant pastatg, neprojektuojami nauji aukstai, ir remiantis STR 2.01.07:2003
Pastato iSorés aplinkos rodiklis nejvertinamas ir Zymimas ,,Neklasifikuota® (zr. Reglamento VI

skyriy).

12.PASTATO DALIU (LANGU IR DURU) GARSO IZOLIAVIMO KLASES

Langy ir dury garso izoliavimo klasés nustatomos laboratoriniais matavimais pagal LST
EN ISO 140-3 ir jvertinamos pagal LST EN ISO 717-1. Esamy langy ir dury oro garso
izoliacijos rodiklis Rw (pagal LST EN ISO 140-3, LST EN ISO 717-1 atitinka D klase.

13.TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIU SPRENDIMU
APRASYMAS

Sklypo plano sprendiniai Siuo projektu nauji neprojektuojami. Atstatomi ir platinami
betoniniy trinkeliy vaik§¢iojimo takai. Jrengiami ZN jspéjamieji pavir§iai prie esamos nuovazos
ir j&jimo laipty. Projektuojamas liftas. Atstatomos pazeistos statybos metu dangos ir sutvarkoma
teritorija.

Rangovas baiggs statybos darbus uzsakovui priduoda sutvarkytg teritorijg, pasalina
statybos darby metu padarytas fizines Zalas.

ApzZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita §iuo projektu neprojektuojami. Aplink pastata suformuoti
pésciyjy takai palickami esami.

Sklypo reljefas yra nekei¢iamas (grunto auksc¢iai ir nuolydziai nekei¢iami), dangos ir
veja po remonto atstatoma tuose paciuose aukSciuose, iSskyrus tuos atvejus kai reikia
paaukstinti grunto pavirSiaus altitude, dél netinkamo pavirSinio vandens nuolydzio nuo pastato.

Salia numatomo rekonstruoti pastato auga Zeldiniai. Visi zeldiniai esantys teritorijoje yra
saugojami. Siuo projektu nenumatoma iskirsti, persodinti ar kitaip paSalinti medzius ir krimus.

Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus biity laikomasi
zeldiniy apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy buklé
biity tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte.

Atlickant statybos darbus, kad buty iSsaugoti statybvietéje palickami ir gretimuose
zemés sklypuose augantys Zeldiniai, privaloma:

. iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir arCiau
kaip 5 m nuo jvaziavimo ar i§vaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto;
. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi buti ne

ar¢iau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir
giliau;

. jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne arCiau kaip 1,5 m nuo medzio
kamieno, kai darbo metu reikia vaik§¢ioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);
° nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy,

laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne
ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10
metry nuo medziy kamieny ir krimy;

. nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy
tiesimui) ar¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip
2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaic¢iuojant atstuma
nuo krastinio stiebo;

° medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy
skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavir§iaus), nepazeidziant Sakny
sistemos;
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. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar zemiau) natliralaus grunto lygio prie
medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medZzio kamieno.

Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby,
jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.
zeldynams ir zeldiniams, teisétiems interesams ar Zeldynams ir zeldiniams, kaip aplinkos
objektams, privalo visi$kai jg atlyginti arba, jeigu yra galimybé, atkurti iki paZeidimo buvusig
biikle. Nuostoliy apskaic¢iavimo tvarkg nustato Vyriausybé ar jos jgaliota institucija.

14.APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS
APRASYMAS

Apsaugos nuo smurto, vandalizmo ir vagys¢iy reikalavimai yra uztikrinami. Sklypo
iSoriné erdvé tarp kelio (gatvés) vaziuojamosios dalies krasto ir uztatymo linijos (pastato fasady)
yra perzvelgiama nuo kelio (gatvés), nuo pastato ir per pastato langus. [éjimy j pastata neslepia
zeldiniai ar priestatai, J¢jimas ir erdvé uz jéjimo dury dienos metu bus nuolat apSviesti nattiralia
ar dirbtine Sviesa. [¢jimai i§ lauko j pastatg bus rakinami.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS. Pagrindiniy
normatyviniy dokumenty ir nuorody statinio projektui rengti sgrasas pateiktas BD dalyje.

BUTINOS PROJEKTO SPRENDIMU [GYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAIL KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGY VENDINANT PROJEKTA

4.1. Projekto techniniy specifikaciju taikymas ir techninis projektas

4.1.1. Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrasias ir atskiry darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. Atskiry
statybos darby, gaminiy, medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus
eksploatacijai ziiirékite techniniy specifikacijy atitinkamuose skyriuose.

4.1.2. TP parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija (teksto,
skai¢iavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti,
statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui
paskelbti, statybos ar griovimo darby leidimui gauti, darbo projektui parengti/ jei reikalingas/.

4.1.3. Statybos darby technologijos projekta rengia, uzsako statybos rangovas. Rangos
sutartis bendru atveju negali prieStarauti techninio projekto numatytoms salygoms ir
nurodymames.

4.1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai rangovams, subrangovams, bendryjy ir specialiyjy
daliy statybos darby vadovams.

Statytojas pasirenka statybos rangova konkurso biidu. Biiti rangovu ar subrangovu turi
teis¢ Lietuvoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos rasis.

Statybos metu rangovo bei subrangovo vykdomi darbai turi uztikrinti:

Darbuotojy saugos ir sveikatos vykdyma, gaisrinés bei aplinkos sauga, tinkamas darbo
higienos statinyje ir statybvietéje sglygas, tre¢iyjy asmeny interesy apsauga.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriai privalo koordinuoti ir
kontroliuoti rizikos prevencija, saugos ir sveikatos darbe priemoniy jgyvendinimg statybvietéje:

sprendziant techninius ir/arba organizacinius klausimus ir ypac statybvietéje atliekant
skirtingus darbus (darby etapus) vienu metu arba vieng po kito;

jvertinant darby (arba darby etapy) atlikimo trukme, kad darby atlikimo trukmé nekelty
pavojaus darbuotojy saugai ir sveikatai;

koordinuoti, kad darbuotojai taikyty saugos ir sveikatos darbe priemones;

atsizvelgiant | darby eigg ir atsiradusius pakitimus, koreguoti saugos ir sveikatos darbe
priemoniy plang ir dokumentus;

organizuoti dviejy ir daugiau darbdaviy, jskaitant ir vienas kita keiciancius,
bendradarbiavimg toje pacioje statybvietéje ir koordinuoti jy veikla, vykdant nelaimingy
atsitikimy ir profesiniy ligy profilaktika, taip pat organizuoti darbdaviy ir savarankisky
darbuotojy bendradarbiavima;

koordinuoti darby kokybés kontrolés plany vykdyma;

imtis priemoniy ir uztikrinti, kad statybvietéje nebiity pasaliniy asmeny.

4.2. Statybos aikStelé

4.2.1. Statybos sklypas (baras) bus perduotas Rangovui vadovaujantis STR 1.06.01:2016

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J.
BASANAVICIAUS G. 70, UTENOIJE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
4983 Statybos adresas:

UTENA, J. BASANAVICIAUS G. 70,
(UN. NR. 8292-4000-3014)

27833 | PV | L.Garmuviené 2023 Laida
18876 | PDV | I.Garmuviené 2023 BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 0
UZsakovas: UTENOS RAJONO Lapas | Lapuy

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, 3014-1B1m-R-TP-2304-BD-BTS
UTENIO A. 4, UTENA, jm.k. 188710442
Statytojas: UTENOS RAJONO 1 16
SAVIVALDYBE, UTENIO A. 4,
UTENA, im.k. 111101877
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»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

4.2.2. Rangovas pateikia paraiSkas reikalingoms sglygoms laikiniems statiniams uz
sklypo riby jrengti (jvaziavimams). Laikinoms sglygoms el. energijai, vandeniui, rySiy
paslaugoms gauti.

4.3. Istatymai, jstatai ir reikalavimai

4.3.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir
Europos normy bei Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi bati laikomasi
Uzsakovo reikalavimy.

Visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$i su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis
institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trakumus, kuriuos jie atras Siy
patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir
taisykles, iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi buti priimti
naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Rangovas pateikia inzineriniy sistemy ir
jrenginiy naudojimo instrukcijas; bréziniai ir techninés specifikacijos su uzrasu ,,TAIP
PASTATYTA*.

4.3.2. Naujausias projektinés dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas Siam
projektui, turi buti laikomas ir naudojamas statybos aikstel¢je-statybos bei susirinkimy metu.

4.3.3. Papildomi nurodymai specifikacijoms ir bréziniams:

- institucijy, konsultanty, specialisty ir techninés priezitiros inzinieriy nurodymai;

- gamintojy ir medziagy tiekéjy nurodymy;

- specialiyjy darby vykdytojy nurodymai,

- autorinés ir techninés prieziiiros vykdytojy nurodymai, pateikti statybos darby
zurnale, kuris turi biti laikomas statybos vietoje ir pateikiamas autorings ir techninés priezitiros
vykdytojams pareikalavus.

4.3.4. Su projekto autoriais prie§ darby vykdymg suderinamos visos apdailos medZiagos
ir gaminiai.

4.3.5.Statinys turi buiti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad
statybos metu ir naudojant pastatytg statinj, treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias
jie turgjo iki statybos pradzios, biity iSsaugotos arba pakeistos pagal statybos techniniy ir
specialiy reikalavimy normatyviniy dokumenty nuostatas.

4.4. Rangovo atliekami bréZiniai ir dokumentai

4.4.1. Rangovai ir subrangovai savo atlickamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo
saskaita parengti statybos darby technologijos projekto brézinius pagal Pasitilymo
dokumentacijos ir techniniy specifikacijy sprendinius (jei sutartyje nenumatyta kitaip).

Bréziniai turi biti suderinti su Projektuotoju ir Techninés priezitiros Inzinieriumi ir tik
tada gali buti perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz technologijos projekto bréziniy
sprendinius ir pasekmes.

Bréziniai ir kita dokumentacija turi biiti ruosiama lietuviy kalba.

4.4.2. Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovui
statybos atlikty darby dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, iSmatavimais, debitais ir kt.
patikslinimais natiiroje.

4.5. Prioriteto tvarka tarp bréZiniy, specifikaciju ir kity dokumenty

Si specifikacija turi biti skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos
iSkyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau rangovas turi atkreipti
démesj j visus didesnius neatitikimus pries§ spresdamas apie konkrecia interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, tisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

3014-1B1m-R-TP-2304-BD-BTS BD 0 2




svarbesniais laikomi techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai ir bréziniai.

TaCiau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie§
nusprgsdamas apie konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty
atzvilgiu.

4.6. Darby vykdymo organizavimas

4.6.1. Rangovui pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas
(uzsakovas) nustatytaja tvarka gavo ir perdavé rangovui dokumentus nurodytus STR.

4.6.2. Pagrindinis rangovas privalo jau konkurso metu pasitilyti subrangovines
organizacijas ir gauti statytojo pritarimg. Keisti jas galima prie§ tai suderinus naujas
organizacijas su uzsakovu.

4.6.3. Rangovas privalo vesti statyboje naudojamos visy rasiy energijos apskaitg ir uz ja
atsiskaityti su ja tiekianCiomis tarnybomis. Pateikiant rangos pasiiilyma, jame turi biiti jvertinti
naudojamos energijos kastai. Laikoma, kad, pateikus rangos pasitilyma, jie yra jtraukti.

4.6.4. Visi klausimai, susij¢ su statybos darbais, turi bati iSspresti pries darby vykdyma.

4.6.5. Uz darby saugg, darbininky sanitarines-higienines salygas, socialines bei
draudimines garantijas ir darby organizavima bendru atveju atsako rangovas.

4.7. Darby vykdymas

4.7.1. Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas)
nustatytgja tvarka gavo ir perdavé rangovui Siuos dokumentus: (statybos leidima; nustatyta
tvarka parengta ir patvirtintg statinio projekta, statybvietés perdavimo ir priémimo akta; statybos
darby zurnalg).

4.7.2. Demontuoty jrengimy ir medziagy tolimesnis panaudojimas ir iSvezimas
vykdomas pagal rangos sutartj ir tik suderinus tai su statytoju.

4.7.3. Darby vykdymo eiga nurodo techninés specifikacijos arba nustato rangovas,

4.7.4. Rangovas turi iSsiaiSkinti vamzdyny, kabeliy ar kity inzineriniy komunikacijy,
priklausanciy komunalinéms Zzinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos
aiksteléje prie§ darby vykdyma.

4.7.5. Statybos metu bitina apsaugoti visas jrengiamas konstrukcijas nuo zalingy
atmosferiniy poveikiy.

4.7.6. Statybos aikstelé turi buiti tvarkinga visg statybos laikotarpj. Privaloma laikytis
statytojo ir atitinkamy zinyby reikalavimy dél Siuksliy sandéliavimo, rasiavimo ir iSvezimo
statybos metu.

4.7.7. Vykdant darbus, privalu laikytis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su
medziagomis, gaminiais bei jrengimais, kurie naudojami Sioje statyboje.

4.7.8. Ardymo darby metu, esant projekte nenumatytiems atvejams, susisiekti arba
kviesti autorinés ir techninés priezitiros atstovus ir toliau nevykdyti darby be jy leidimo.

4.8. Darby vykdymas ir perdavimas priémimui

4.8.1. Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo
metodus, patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metodika, kuri nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto
metodo, Rangovas turi prasyti leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas
jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokij perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

4.8.2. Atskiri darby etapai perduodami uzsakovo atstovui, tarpininkaujant techninés
prieziiiros vykdytojams, rastiskai gavus jy pritarima darby atlikimo kokybei.

4.8.3. Dengty darby, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorinés priezitiros
atstovai, sgrasas turi bti tvirtinamas, sudarant autorinés prieziiiros sutartj, ir, reikalui esant, gali
biti papildytas statybos eigoje.

5.8.4. Turi buti uztikrintas pri¢jimas ir galimybé apzitréti priduodamas statinio vietas,
elementus, konstrukcijas.
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4.9. Darby koordinavimas

4.9.1. Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavimg su tiekéjais ir kitais
rangovais. Rangovas sudaro darby vykdymo schemg ir grafikg prie§ pradedant darbus, o statyby
metu uztikrina, kad jy biity laikomasi.

4.9.2. Visi darbai turi buti atlieckami pagal dokumentacijg: projektine ir gamintojo, bei
taikant tinkamus darbo metodus ir gamybing patirt;.

4.9.3. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi buti numatyti
i§ anksto.

4.10. ISbandymai ir bandiniai

4.10.1. Turi buti atlikti visi tyrimai, kurie numatyti to tipo statybai projekte, Lietuvos
Respublikos standartuose, salygose ir normose. Tyrimy rezultatai turi biiti laikomi Statybvietéje
ir pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tuo atveju, jei rezultatai netenkina
reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis.

4.10.2. Patikrinimy ir iSbandymy laikas ir vieta turi buti sutartas su kitomis,
pageidaujanciomis dalyvauti, grandimis. Bandymo ir pavyzdziy biuidai turi biiti suderinti su
InZinieriumi.

4.10.3. Turi buti uztikrintas pri¢jimas prie iShandymy vietos.

4.10.4. Rangovas turi pasirtipinti visais reikalingais jrankiais ir dokumentais, turéti
reglamentuota bandymy metodika.

4.10.5. Jei rezultatai netenkina konstrukcijy ar materialaus turto saugumo reikalavimy,
kurie turi esmin¢ svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti
suinteresuotas Salis ir organizuoti suinteresuoty Saliy susitikimg sprendimo priémimui. Jei
biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ar pavojaus.

Bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

4.11. Paslépti darbai

4.11.1.Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Statybvietéje ir Inzinieriy kada
galima tikrinti medziagy ir darby kokybe prie§ pradedant sekanciy konstrukcijy vykdymo
darbus. Patikrinimy rezultatus biuitina uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais darby vykdymo
Zurnale.

4.12. Apsauga

4.12.1.Visos statinio dalys turi biiti apsaugotos nuo galimo pazeidimo tolimesniy darby
metu.

4.13. Bendros salygos

4.13.1.Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi buti nustatyti ir pazZyméti taip, kad jais biity lengva
naudotis. ASinés linijos ir auks¢iy altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy
konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba
matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos steb&jimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe¢ ir uztikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik j vieng pusg.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

4.13.2. Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose
jrengimas be derinimo su UZsakovu ir jo sutikimo rastu neleidziamas.

Jei bus atlickamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biti
atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biti
sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

4.13.3. Angos montavimui

Rangovas ir specialiyjy daliy subrangovai statybos pradZioje turi jvertinti ir nuspresti ar
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yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitokio tipo angas jrengti ir tai patvirtinus Uzsakovui turi
pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar
daryti negalima, nebent tai leisty inZinierius. Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy
kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius reikalavimus mineraling vatg ir
tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau. Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp
dviejy karS¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu ir specialia
medziaga, kuri leisty atlikti tolimesnius aptaisymus. Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose
tvirtinami su apsauginémis plokstémis.

4.13.4. Varztai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti
taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo
ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. D¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t.,
kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis j Inzinieriy leidimo. Visi
tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biti apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti i§
neriidijancio plieno, iSskyrus dalis, lickancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi biiti ne
mazesnis kaip nurodyta konkreciai konstrukcijai.

4.13.5. Remontas ( defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirSiai turi buti uzlyginami ir
apdailinami. PavirSiy savybés ir i§vaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi
dvi dalys, jungéiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas
leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnina konstrukcijos ar nepablogina
iSvaizdos. Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio
uztaisymo masto ir metodo. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar
konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas
savo saskaita pagal numatyta laiko grafika.

Jei remontuotina zona pagaminta i$ profiliy daliy, pvz., plyty, lenty ir pan., pazeista dalis
turi biti pakei¢iama nauja. Suremontuota zona turi biiti dazoma. DaZoma turi biiti visa supanti
aplinka.

4.14. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovams ir subrangovams

Statytojas pasirenka statybos rangova konkurso biidu. Biiti rangovu ar subrangovu turi
teis¢ Lietuvoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos rasis.

Statybos metu rangovo bei subrangovo vykdomi darbai turi uztikrinti:

Darbuotojy saugos ir sveikatos vykdyma, gaisrinés bei aplinkos sauga, tinkamas darbo
higienos statinyje ir statybvietéje sglygas, tre¢iyjy asmeny interesy apsauga.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriai privalo koordinuoti ir
kontroliuoti rizikos prevencija, saugos ir sveikatos darbe priemoniy jgyvendinimg statybvietéje:

sprendziant techninius ir/arba organizacinius klausimus ir ypac¢ statybvietéje atliekant
skirtingus darbus (darby etapus) vienu metu arba vieng po kito;

jvertinant darby (arba darby etapy) atlikimo trukme, kad darby atlikimo trukmé nekelty
pavojaus darbuotojy saugai ir sveikatai;

koordinuoti, kad darbuotojai taikyty saugos ir sveikatos darbe priemones;

atsizvelgiant j darby eigg ir atsiradusius pakitimus, koreguoti saugos ir sveikatos darbe
priemoniy plang ir dokumentus;

organizuoti dviejy ir daugiau darbdaviy, jskaitant ir vienas kita keiciancius,
bendradarbiavimg toje pacioje statybvietéje ir koordinuoti jy veikla, vykdant nelaimingy
atsitikimy ir profesiniy ligy profilaktikg, taip pat organizuoti darbdaviy ir savarankisky
darbuotojy bendradarbiavima;

koordinuoti darby kokybés kontrolés plany vykdyma;

imtis priemoniy ir uztikrinti, kad statybvietéje nebiity pasaliniy asmeny.

4.15. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyju ir specialiyjuy statybos darby vadovams
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ir specialistams

Statybos darby vadovai, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi buti
atestuoti eiti ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby vadovy pareigas, kai specialieji
darbai:

-mechanikos darbai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteky Salinimo inzineriniy sistemy jrengimas; Silumos tiekimo tinkly tiesimas
Silumos gamybos jrenginiy montavimas; statinio Sildymas; védinimo, oro kondicionavimo,
inZineriniy sistemy jrengimas);

-elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo jrenginiy montavimas;
statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas).

4.16 Darby saugos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statome statinyje uZtikrinimo reikalavimai

Atliekos tvarkomos remiantis Siais galiojanciais dokumentais:

Atlieky tvarkymo jstatymu (Aktuali redakcija 2014-04-30);

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis ( 2014-07-01,Nr. 10-403);

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (Zin.,
2011, Nr. 57-2720, jsigaliojo 2011-05-13);

Rekonstravimo metu aikstelé aptveriama statybos sklypo ribose, atlickos sandéliuojamos
taip pat Zzemés sklypo ribose. Tara, kurioje sandéliuojami tepalai ar kitos skystos nepavojingos
medziagos, turi biiti sandari, kad pastarieji produktai nepatekty j grunta.

Atlieky duomenys jrasomi GPAIS-e (STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira), vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita,
nurodomos jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos
regiono aplinkos apsaugos departamentui, kuriuo kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio
statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka.
Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.

Nepavojingos statybinés atliekos gali buti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.
Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali biiti smulkinamos mobilia jranga statybvietéje.

ISorés apdailai naudojamo tinko atliekos turi biiti iSveztos  pavojingy atlieky surinkimo
vietas, negalima tvarkyti kartu su buitinémis atlieckomis, pilti j kanalizacija, vandens telkinius,
gruntg.

Visiskai sudzitive produkto likuciai tvarkomi kaip statybinis lauzas (atlieky kodas Nr.
31409) arba iSvezamas kartu su buitinémis atlickomis j surinkimo vietas.

Statybinio lauzo atliekos turi biiti i§veztos rangovo sgskaita sudarius sutartj su statybiniy
atlieky tvarkymo organizacija. Statybinio lauzo iSvezimo vaztara$c¢ius biitina iSsaugoti ir pateikti
priduodant valstybinei komisijai. Numatomas statybinio lauzo kiekiai pateikti lentel¢je.

Sis projektas atitinka galiojanéius statybos reglamentus, ekologinius, higieninius ir
prieSgaisrinius reikalavimus. Projekta pakeisti leidziama tik gavus autoriaus sutikimg ir
suderinus su projekta derinan¢iomis organizacijomis.

NEAPDOROTU STATYBINIU ATLIEKU SUNAUDOJIMAS

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos:

statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas
statinio projekte kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos,
keramika ir kt.) frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas
tenkina konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti,
gruntas;

energijos gavybai — medienos atlickos, kurios neapdorotos medienos konservantais,
nepadengtos gruntu ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,,Atlicky deginimo aplinkosauginiai
reikalavimai®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d.
jsakymu Nr. 699 (Zin., 2003, Nr. 31-1290);
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kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky (betono, plyty, Cerpiy,
keramikos) frakcijg, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas
tenkina konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atlieky
sgvartynuose tiesti;

atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medZiagomis neuzterstas
gruntas arba kitos savo fizine struktiira panaSios inertines atlickos (atsijos, akmens vatos
atliekos).

Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, turi biiti
Salinamos pagal Atlieky savartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir prieziiiros po
uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Saugos ir sveikatos uZztikrinimo reikalavimai. Vykdant rekonstravimo darbus bitina
vadovautis Darbuotojy jrengimo statybvietése nuostatais bei kitais darbuotojy sauga ir sveikata
reglamentuojanciais norminiais aktais.

Ypatingg démesj atkreipti j tai, kad:

I darby vykdymo zong ir aikstele nepatekty pasaliniai asmenys;

Darbo vietos biity gerai apSviestos, o pavojingos zonos pazymeétos jspéjamaisiais
zenklais;

Keélimo mechanizmai nebiity perkrauti;

Nebiity paliktos pakabintos konstrukcijos pertrauky metu;

Darbuotojai biity apriipinti specialia jranga bei asmeninémis saugos priemonémis;

Tir$to ritko, lijundros ar perkiinijos metu visi darbai biity sustabdyti;

Jud¢jimo keliai nebtity uzkrauti statybinémis medziagomis;

Statybos aikstel¢je biity pasirtipinta pirminémis gaisro gesinimo priemonémis.

Priemonés darbo vietai paaukstinti - pastoliai, kopécios, ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus.

Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi biiti apskaiciuoti galimai didziausiai apkrovai,
atsizvelgiant j atliekamy darby pobiid;j ir faktines apkrovas.

Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi biiti iSlygintas, sutankintas, su nuolydziu
pavirSiniam vandeniui nutekéti.

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi biiti pritvirtinti statybos
darby technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo
bidais.

Sumontavus pastolius ir paklotus, biitina patikrinti: pastoliy stabilumg uZztikrinanciy
atskiry elementy sujungimus ir tvirtinimus, statramsciy vertikalumg, atraminiy aiksteliy
patikimuma, metaliniy pastoliy jZeminima.

Pagalbing technologing jranga veikiancios apkrovos neturi virSyti apskaiciuoty
projektiniy ar gamintojo instrukcijose nurodyty dydziy. Jei ant pastoliy pakloty biitina uzdéti
papildomas apkrovas, pastoliy konstrukcija turi biiti apskaiciuota ir patikrinta toms apkrovoms.

Leidziamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uzleidziant ant atramy ne maziau kaip
0,20 m.

Jei Salia pastoliy yra masinio zmoniy judéjimo keliai, jie turi buti apsaugoti stogeliu, kad
nebiity pavojaus zmonéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.

Pastoliy tikrinimo ir prieziiros tvarkg nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta
gamintojo dokumentuose) vadovaudamasis Darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatais.

Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukStesniy pastoliy Salia gali biiti Zzmonés, turi biiti ne
maziau kaip du paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).

Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto atliekant apdailos darbus neturi
virSyti 150 mm.

Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apzitréti ne reciau kaip kartg per
10 dieny.

Meénesj ar ilgiau nenaudoti pastoliai pries atnaujinant darbus turi biiti patikrinti i§ naujo.
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Pastolius bitina apziiiréti po smarkaus lietaus ar véjo, polaidzio ar mechaninio poveikio.
Pastebéjus pastoliy deformacijas, jie turi biiti taisomi ir tikrinami.

Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza,
pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato
konstrukcijos. Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukStyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Prie§ naudojimg ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose
nurodyta tvarka.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi buti stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy
be didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus,
apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones, turi biiti naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo zemés pavirSiaus, perdengimo
arba darbo pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas,
darbuotojai privalo turéti aukstalipio kvalifikacija.

Asmeninés apsaugos priemonés turi atitikti techninio reglamento Asmeninés apsaugos
priemonés reikalavimus.

Bendrieji darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai. Pries statybos darby pradzia
veikiancios jmongés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas privalo iforminti aktg -
leidima kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga.

Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biti nustatytos
(nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingy darbo viety statybvietéje saraSas, su nuolat veikianciais pavojingais ir/arba
kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:

a) prie elektros jrenginiy jtampa turinciy neizoliuoty sroviniy daliy;

b) neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

c) kuriose pavojingy ir/arba kenksmingy medZziagy koncentracija darbo aplinkos ore

gali virSyti ribines vertes;

Potencialiai pavojingy darbo viety statybvietéje sgrasas:

a) esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar
jrenginiy;

b) vir$ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;
c) vir$ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

d) kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo organai.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biti
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti i tokias
Zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,
turi buti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais
arba kitaip aiskiai pazymétos.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti)
rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobiidZzio, turi biti iSduota paskyra-
leidimas. Jmonéje, atsizvelgiant | veiklos profilj turi buti sudarytas darbo viety ir darby,
atliekamy tik pagal paskyrg-leidimg, sgrasas. Sarasg tvirtina darbdavys. Paskyrg - leidima darby
vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad biity jgyvendintos
paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

3014-1B1m-R-TP-2304-BD-BTS BD 0 8




supazindinti darbuotojus su bitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavimg
iforminti paskyroje - leidime.

Paskyra - leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali
biti i§duota tik turint statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiska leidima.

Paskyra - leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu
atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus bitina
nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus nauja paskyra - leidimag ir jgyvendinus joje
numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (piiga, véjas,
uraganas, perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio
vietos, zmoniy praéjimai) turi biiti uz pavojingy zony riby.

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos projekta.
Statybos darby technologijos projekte turi biiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti
sprendimai.

Darby technologijos projektas gali biiti nerengiamas nesudétingiems statiniams. Tai
sprendzia statybos vadovas kartu su statybos techninés priezitiros vadovu.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos
projekte ar technologinése kortelése.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kélimo kranai ir | jy
pavojingas zonas patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai,
transporto arba pés¢iyjy

keliai (Saligatviai), statybos darby technologijos projekte bei statybvietés jrengimo
saugos ir sveikatos priemoniy plane turi biiti numatytos Zzmoniy sauga uztikrinancios priemonés:
transporto ir pésciyjy keliy perkélimas uz pavojingy zony riby; apsauginiy priedangy jrengimas;
zmoniy iSkeldinimas i$ statiniy arba darby vykdymas tuo metu, kai statiniuose néra zmoniy ir
panasiai.

Gyvenvietése ir veikianCiy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi biti aptvertos,
kad j jas nepatekty paSaliniai asmenys. Statybvieciy aptvary aukstis turi biiti ne Zemesnis kaip
1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio zmoniy judéjimo keliy, turi biiti ne Zemesni kaip 2 m, su
vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.

Vykdant zemés darbus gyvenvieciy ar veikianciy jmoniy teritorijoje, duobés, trans¢jos ir
kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pésCiyjy judéjimas, turi buti aptvertos.
Peréjimo vietose per iSkasas turi buti nutiesti ne siauresni kaip 1 m per¢jimo tilteliai su
aptvarais, apsauganciais nuo kritimo. Suliniai, Surfai ir kitos panagios i§kasos turi bati uzdengti
dangciais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ aukscio, turi buti ne
zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m
aukstyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taseliu, arba bitina naudoti kitas lygiavertes
apsaugos priemones.

Pries darby pradzig uzdarose talpose, Suliniuose, trans¢jose ir kitose vietose, kuriose gali
atsirasti kenksmingos dujos, bitina atlikti darbo aplinkos oro analiz¢, o darbo metu - nuolat
tikrinti aplinkos ora, kad nebtity nevirSyta jy ribiné verté. Darbo metu atsiradus kenksmingoms
dujoms, darbai Siose vietose turi biiti nedelsiant nutraukti ir tgsiami tik jas paSalinus bei atlikus
i§ naujo oro analiz¢ arba naudojant biitinas asmenines apsaugines priemones.

Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dujy, biitina su atitinkamomis
asmeninémis apsaugos priemonémis darby vykdymui uzdarose talpose, Suliniuose turi biiti
pagalbg dirbanciajam. Dirbti uzdaroje erdvéje, Sulinyje biitina su saugos dirzu ir prie jo
pritvirtintu saugos (gelbéjimo) lynu. Dirbant kolektoriuose arba komunikacijy tuneliuose, turi
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biti atidarytos dvi artimiausios angos arba durys taip, kad darbuotojai biity tarp jy.

Statybines atlickas i§ statomy statiniy reikia nuleisti zemyn uZzdarais latakais,
vamzdZiais, déZése - konteineriuose ar panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas
be lataky ar kity priemoniy leidziama i§ ne didesnio kaip 3 m auksc¢io. Vieta, j kurig metamos
Siuksleés, turi bti aptverta.

Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety ir darbo vietos turi bati
reikiamai prizilrimi, valomi nuo SiukS$liy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis
medziagomis, konstrukcijomis.

Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti
Salia iSkasy su nesutvirtintais §laitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby technologijos
(vykdymo) projekte.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi
atitikti standarty reikalavimus. Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi buti apskaiCiuoti galimai
didziausiai apkrovai, atsizvelgiant j atlieckamy darby pobiid; ir faktines apkrovas.

Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi baiti iSlygintas, sutankintas, su nuolydziu
pavirSiniam vandeniui nutekéti. Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi
biti pritvirtinti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose
nurodytais tvirtinimo biidais.

Sumontavus pastolius ir paklotus, butina patikrinti: pastoliy stabiluma uztikrinanciy
atskiry elementy sujungimus ir tvirtinimus, statrams¢iy vertikalumg, atraminiy aiksteliy
patikimuma, metaliniy pastoliy jzeminima.

Pagalbing technologing jranga veikiancios apkrovos neturi virSyti apskaiciuoty
projektiniy ar gamintojo instrukcijose nurodyty dydziy. Jei ant pastoliy pakloty biitina uzdéti
papildomas apkrovas, pastoliy konstrukcija turi biiti apskaiciuota ir patikrinta toms apkrovoms.

Leidziamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uzleidziant ant atramy ne maziau kaip
0,20 m.

Jei Salia pastoliy yra masinio Zmoniy judéjimo keliai, jie turi biiti apsaugoti stogeliu, kad
nebiity pavojaus zmonéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.

Pastoliy tikrinimo ir priezitiros tvarkg nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta
gamintojo dokumentuose) vadovaudamasis DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostaty 59
punktu.

Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukStesniy pastoliy Salia gali biiti Zzmonés, turi biiti ne
maziau kaip du paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).

Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto neturi virS§yti 50 mm, kai
atliekami miro darbai, ir 150 mm - apdailos darbai.

Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apzitréti ne reciau kaip kartg per
10 dieny.

Meénes;j ar ilgiau nenaudoti pastoliai pries atnaujinant darbus turi biiti patikrinti i§ naujo.

Pastolius bitina apziiiréti po smarkaus lietaus ar véjo, polaidzio ar mechaninio poveikio.
Pastebéjus pastoliy deformacijas, jie turi biiti taisomi ir tikrinami.

Ardant pastolius visos pirmo auksto durys ir langai turi biiti uzdaryti (ardymo zonoje).
Ant dury turi buti pakabinti jspéjamieji zenklai.

Uzlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo jy turi biti jrengtos ne didesnio kaip 60%
nuolydzio kopécios.

Pristatomas kopécias be darbo aiksteliy leidZziama naudoti uzlipimui tarp atskiry statomo
statinio aukS$ty bei darbams, kuriuos atliekant neprireikty papildomai remtis ] statinio
konstrukcijas. Pristatomos kopécios turi biti su jtaisais, neleidzianciais joms pasislinkti ar virsti
darbo metu.

Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikStelés turi bati su
griebtuvais - kabliais.

Pristatomy kopécCiy matmenys turi biti tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas
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ant pakopos, esanc¢ios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. Leidziama naudoti ne
ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip
1,3 m, reikia naudoti saugos dirza, pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios
patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukStyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Prie§ naudojimg ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose
nurodyta tvarka. Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi buiti stabilios, turéti lygy darbo
pavirsiy be didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos auksStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus,
apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biiti naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy. Jei darbai atliekami
didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai
pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacija. Naujus darbuotojus, atliekancius aukstalipio darbus, vienerius metus
turi priziliréti patyr¢ darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.
Perkeliant ar paduodant j darbo vietg plytas ar smulkius blokus kélimo kranais, biitina naudoti
padéklus, konteinerius ir kroviniy kélimo jranga, neleidziancig keliamiems kroviniams nukristi.
Mirijant sienas, zemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos pavirsiaus, ir esant didesniam kaip 1,3 m
auksCiui uz sienos iki zemés (perdangos) pavirSiaus, bitina naudoti kolektyvines saugos
priemones (aptvarus, tinklus ar kitas priemones).

Mirijant aukStesnius kaip 7 m statinius, biitina naudoti jrengtas pagal pastato perimetra
kolektyvines saugos priemones darbuotojams nuo krentanciy daikty apsaugoti (stogelius,
apsauginius tinklus).

Neijrengus kolektyviniy saugos priemoniy, leidziama miryti ne auksStesnes kaip 7 m
sienas, pagal statinio perimetrg paZenklinus pavojinga zong. Angos sienose, prie kuriy paklotas
(perdengimas) yra tik i§ vienos pusés ir atstumas nuo pakloto iki angos apacios sienoje yra
mazesnis negu 0,7 m, turi biiti aptvertos arba uzdengtos.

Montuotojams draudZiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirty
kopéciy, peréjimo tilteliy ar lipyniy su aptvarais. Draudziama montuotojams vaikscioti
konstrukcijomis ir jy elementais, ant kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su
aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy. Draudziama dirbti aukStyje atvirose vietose, kai véjo
greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plik$alos, lijundros, perkiinijos, riko ar blogo matomumo darbo
vietose metu.

Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais zmonéms biti
draudziama.

Pastacius (sumontavus) j projekting padét] konstrukcijas ar jy elementus, jas biitina
patikimai jtvirtinti.

Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudziama.

Statinio kito aukSto konstrukcijas leidziama montuoti ar miryti sienas tik patikimai
sutvirtinus visus Zemiau esancio auksto elementus ir jrengus laiptus bei laipty aiksteles.

Darbuotojams leidziama dengti stoga tik darby vadovui patikrinus stogg laikancigsias
konstrukcijas ir aptvarus. Atliekant darbus ant stogy, aukStesniy kaip 1,3 m arba kuriy nuolydis

didesnis kaip 20°, kad biity i§vengta darbuotojy arba darbo priemoniy bei statybiniy medziagy
kritimo, turi biti jrengtos kolektyvinés saugos priemonés, o darbuotojai apriipinti reikiamomis
apsauginémis priemonémis.

Ant stogo sukrauti medziagas galima tik statybos darby technologijos (vykdymo)
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projekte nurodytose vietose, imantis visy atsargumo priemoniy, kad medziagos nenukristy
Zemyn.

Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidziama tik specialiai
apmokytiems darbuotojams. Darbai turi buti atlickami pagal parakinio jrankio naudojimo
instrukcijg.

Darbuotoju apsauga kasant tran$éjas ir pamaty duobes rankiniu biidu.

Naudoti tik iSbandytus ramstomus skydus.

Nustatyti apkrova, pvz. grunto slégio, pamaty.

Naudojant ramscius bitina laikytis gamintojo instrukcijos.

Sujungiamos rams¢iy dalys jungiamos jungémis.

Ramstomieji skydai turi i$sikisti vir§ grunto ne maziau kaip 10cm.

Atstumas tarp ramstomojo skydo krasto ir iSkasto grunto — ne mazesnis kaip 60cm.

Kasant didesnio kaip 0,8m plocio trans¢jas, biitina jrengti peréjimy tiltelius, kuriy plotis
turi biiti ne mazesnis kaip 0,5m.

Jei kasamy transéjy gylis virSija 1,3m per¢jimo tilteliai i$ abiejy Sony turi turéti turéklus.

Kasti negalima $lapio smélio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iSkasos sieneliy.

Darbuotojy apsauga kasant trans$éjas ir pamaty duobes ekskavatoriais.

Maziausias ekskavatoriaus judanciy daliy atstumas iki statybvietéje esanciy objekty —
0,5m.

Draudziama biiti Zmonéms ekskavatoriaus strélés veikimo spindulio zonoje plius Sm.
Darbo pertraukos metu ekskavatoriy reikia atitraukti nuo tran$¢jos kraSto ne mazesniu kaip 2m
atstumu, kausg nuleidus ant zemes.

IS pamaty duobés ar trans¢jos iSkasta gruntg laikyti ne arCiau kaip 0,5m atstumu nuo
krasto.

Perkraunant grunta j automobilius, perkelti ekskavatoriaus kausa vir§ automobilio
kabinos draudziama.

Atliekant darbus sutemus, ekskavatoriaus darbo ir grunto supylimo vietos turi biiti
apsviestos.

Kasti gruntg ekskavatoriumi arciau kaip 50cm iki pozeminiy komunikacijy draudziama.

Kasant elektros kabeliy trasose negalima naudoti kyliniy kiijy ir kity smiiginiy masiny
ar¢iau kaip 5m iki kabelio.

Sklype esantys tinklai turi biiti apsaugomi:

. Nesandé¢liuoti statybiniy medziagy ir konstrukcijy, kaupti grunto, ant esamy inzineriniy
tinkly Suliniy;

. Daryti geologines nuotraukas, atlikti paieskas, geodezinius ir kitus tyrin¢jimus, kasti
duobes ir imti grunto pavyzdzius;

. Uzversti ir lauzyti skiriamuosius zenklus;

. Silumos trasos drenazo Suliniai, patenkantys j griaunamy pastaty zona, turi likti auk$¢iau

dangos su nuolydziu nuo Sulinio, o drenazo Suliniy dangciai ir perdangos turi buti pakeisti j
sustiprintus.

. Vykdant griovimo darbus, turi biiti iSsaugoti magistraliniai elektros tinklai, jie negali biti
atjungti.
. Komunikacijy sistemy linijos turi biiti atjungtos.

Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty rengimui
Projektas rengiamas vadovaujantis:

° Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus.
. Projekto rengimo dokumentais: (statinio projektavimo uzduotimi, nekilnojamo

turto registro centro duomeny informacija, pastato inventorine byla, nustatyti specialieji
reikalavimai, projektavimo salygomis, statinio apziiiros aktas, Daugiabufio namo investicijy
planas, pastato energinio naudingumo sertifikatas, topografiné nuotrauka.
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Papildomy tyrinéjimo ir projektavimo darby statybos metu atlikti nereikia.

Esant biitinumui, galimi priimty projektiniy sprendimy keitimai, juos atitinkamai
iforminant statybos darby zurnale ir paruoSiant koreguotus bréZinius. Naujus projektinius
sprendinius bitina derinti su uzsakovu.

Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais — investicijy planas ir parengiamas
techninis - darbo projektas jo sudétis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* nurodymus.

Vykdant statybos darbus biitina vykdyti statinio techning prieziiira.

Prie§ darby pradzia, Techninio darbo projekto bréziniai, techninio darbo projekto
techninés specifikacijos statybai, techninés priezilros inZinieriaus turi biti pasirasytos ir
pazyméta ,,Pritariu, statyti“ STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“57 p.

Pastatytas statinys pripazjstamas tinkamu naudoti, Techninio projekto technines
specifikacijas pazymint zyma STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
,» Laip pastatyta®, 13.8p.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams. Jau rangos konkurso pasiilymams turi
biuti nurodomos konkreCios medziagos, pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus._Statybos metu, neleidziama keisti medziagy, gaminiy ar jrengimy Kitais, negu
pateikta rangos konkurso pasiiilymuose.

Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas
rastiSkas praSymas, paaiskinantis keitimo priezastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad
gaminiy medziagy ir jrengimy techninés charakteristikos geresnés uz kei¢iamy, ne Zzemesné jy
tai pateikiami reikiami atitikties sertifikatai, standartai, statybos procesus reguliuojanciy
instancijy registracijos dokumentai ir patvirtinimai. Keitimas atlickamas pagal rangos sutartyje
nustatyta procediirg, nepriestaraujancia bendryjy techniniy specifikacijy reikalavimams.

Visy medziagy ir gaminiy dokumentai privalomi pateikti technings ir autorinés prieziiiry
atstovams suderinimui, pries jas pristatant j objekta.

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksa, nurodyta
dokumentacijoje. Visos medziagos, jy jpakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi turéti
nurodymus, kuriais remiantis gali biiti nustatyti jy kokybés rodikliai, arba ta pati informacija
privalo biti pateikta kokiais nors kitais buidais.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, jei tas
privaloma pagal galiojancius jstatymus. Jei tokiy néra - importiniams turi biti uzsienio $aliy
sertifikatai, vietinéms - jmonés gamintojos paruosti standartai.

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir
turi bati nauji. Pastaty Siltinimo ir apdailos sistema turi biiti vieningos kompleksinés sistemos ir
patikimo Lietuvos Respublikoje pripazinto gamintojo, deréti su laikanc¢iomis konstrukcijomis ir
biti suderinamos tarpusavyje.

ISorés sudétinés sistemos turi turéti techninius liudijimus, gaisrinés saugos
sertifikatus. Siltinimo darbams turi biiti naudojama i3oriné termoizoliaciné sistema, turinti EJ
jvertinimg ir pazenklinta CE Zenklu, arba turintis NT] jvertinima.

Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai,
langai, ir iSorinés j&jimo durys".

Gamintojas ir konstrukciné sistema turi biiti Zinomi ir pripazinti tarptautiniy draudimo
kompanijy. Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogiSku
vietiniu.

Jau konkurso metu nurodyti naudotinos fasady S§iltinimo sistemos(-y) Sertifikato(-y) ir/ar
EC Sertifikato(-y) kopijg ir sistemos atitikj projekto ir Uzduoties reikalavimams.

Jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems
nuokrypiams nuo specifikacijos turi biiti gautas UZsakovo sutikimas.
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Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su atitikties deklaracija:
-gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

-specifikacija;

-techninémis charakteristikom;

-nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

-spalvos nuoroda;

-jrenginio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir
kilmés vietg bei pavadinimg prieziiiros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Medziagy likuc¢iai neturi biiti naudojami statyboje arba tik pagalbiniams darbams ir

Vidin¢ patalpy apdaila turi atitikti jy paskirtj.

Siluma izoliuojanéiy medziagy drégnumas neturi vir§yti eksploatacijos salygoms
nustatyto dydzio.

Medziagy tiekimas ir sandéliavimas. Medziagos, gaminiai bei jrengimai, atvezami |
statyba, turi buiti su visais reikalingais dokumentais: pasais, atitikties deklaracijomis,
pazyminciomis jy kokybe ir atvezama kiekj.

Statybos aikstel¢je neturi biti jokiy medziagy gaminiy ar jrengimy be dokumenty.

Visos, atvezamos ] statyba, medziagos turi biiti tokiame jpakavime, kokiame jas
parduoda gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Medziagy
ipakavimas turi turéti parodymus apie jo turinj.

Statybinés medziagos turi biiti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé, taip pat
laikantis sandéliavimo reikalavimy kiekvienai medziagai gaminiui ar jrengimui.

Atveztos | statyba medziagos ir gaminiai turi biiti tuoj pat apziiirimi ir, jei yra defekty,
neatitikimy uzsakymams, pareiSkiamos raStu pretenzijos tiekéjams. Uz savalaikj medziagy
tiekima, tiekiamy medziagy kokybe ir tinkamg sandéliavimag bei i§ to iSplaukiancias pasekmes
atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. Visy apdailos medziagy minimalis
kiekiai paliekami uzsakovui remonto darbams.

Statybiné jranga. Visa jranga, masinos ir papildomi jrengimai turi atitikti vykdomus
procesus ir privalo tenkinti medziagy naudojimo procesus bei darbo saugumui keliamus
reikalavimus. Jranga ir kitos techninés priemonés, kurios nuolat bus naudojamos statyboje, turi
biti atskirai aptarta su statytoju.

Tikrinimai ir statybos uzbaigimas. Pasléptos statinio konstrukcijos, elementai ir

tvoe—

svr—

medziagos ar dalys biita nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu
atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir
jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy
konstrukcijy priémimo aktus, lauko inzineriniy tinkly ir aplinkos tvarkymo, pastaty
iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig, pareikalaus valstybinés institucijos pagal
Lietuvos respublikos jstatymus ir norminius aktus.

Statybos metu Rangovas turi pasirlipinti ir pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnala, kuris biita prieinamas Uzsakovo ir Statinio statybos techninio
perziiirai ir pastaboms. Rangovui pavedama paruosti visg reikalingg dokumentacijg ir
organizuoti statinio statybos uzbaigimo procediiras.

Bet kurie rekonstravimo darbai turi buti atlikti iki galo, rekonstruojama pastato dalis turi
biti tinkama tolimesnei eksploatacijai.

Po darby vykdymo pries pastato pridavima, jj biitina iSvalyti taip, kad pridavimo metu jis
bty paruostas eksploatacijai, o aplinkiné teritorija biity visiskai tvarkinga. Po rekonstravimo
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neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi biti
palikti tokioje pat biikléje, kokioje buvo iki darby pradZzios.

Darbai turi biiti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi biiti nurodyti apZzitiros
metu, nurodant broko vietg, jo tipg, veiklg reikalingg trukumus iStaisyti bei ploto, kurj reikia
uztaisyti, dydj.

Tuo atveju, jei brokas atsirado dél drégmés, vibracijos, sujudinimo ar kity panasiy
laikiny priezasciy, turi biiti paSalinta ta priezastis.

Baigtos statybos atidavimas naudoti jforminamas aktu.

Rangovas paruosia ir perduoda Statytojui pastato atnaujintos dalies eksploatavimo
instrukcijas ir garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai.

1. Statybos darbai gali biiti atliekami pagal statytojo uzsakymu parengta techninio
projekto dokumentacija.

2. Zemés ir statiniy statybos darbams vykdyti Rangovas turi gauti leidimus.

3. Statybos aikstelé turi buti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby reikalavimy
dél siuksliy iSvezimo statybos metu.

4. Medziagy kokybés reikalavimai:

. Statybinés medZziagos turi biiti sandéliuvojamos taip, kad nekisty jy kokybé. Medziagos,
sandéliuojamos aiksteléje, turi bti tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga- izoliuotos, dziovinamos,
Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga biity skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apzilir¢jimai;

. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti LR;

. Visos atvezamos ] statybg medziagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas- su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe;

. Atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi biiti tuoj pat apzitirimi ir, jei yra defekty ar
neatitikimy uzsakymams - pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams;

. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti

statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.
Nurodymai statiniy eksploatacijai. Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy prieziiiros ir
teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

. pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos biity eksploatuojami nepazeidziant projektiniy
sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normuy;

. laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy
defektus;

. profilaktinémis priemonémis tausoti statinius ir jy konstrukcijas;

. iSvengti statiniy griti¢iy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti

papildomy padariniy ir nuostoliy.
Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, biitina zitréti, kad:

. biity tvarkingi iSorés atitvary, pamaty ir kity konstrukcijy drégme izoliuojantys
jrenginiai;

. biity tvarkingi jrenginiai, skirti vandens paSalinimui nuo statiniy konstrukcijy
(apskardinimai, latakai, lietvamzdziai, jlajos, nuogrindos ir t. t.);

. nesikaupty sniegas ir ledas prie sieny, Svieslangiy, langy ir kity atitvary vertikaliy
pavirsiy. Susikaupus jam, pasalinti nuo $io pavirSiaus;

. lii¢iy metu ir tirpstant sniegui ar ledui prizitréti, kad nesusidaryty véjo blaskomi
vandens srautai, Slakstantys statiniy atitvaras ir kitas konstrukcijas;

. atitvary elementy sujungimo sitilése ir kitose vietose neatsirasty pavojingy deformacijy,

pozymiy (plySiy, apsauginiy sluoksniy arba ekrany pazeidimy, drenaziniy lataky arba vamzdziy
uzSalimo ir pan.);
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. ziemos metu nepersalty konstrukcijos, o jei numatyta projekte - laiku jas apSiltinti.
Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy, batina prizitréti, kad:

. pamatai, pagrindai ir kitos pozeminés konstrukcijos nebiity tiesiogiai Slakstomos
gruntiniais vandenimis ir tirpalais;

. bty tvarkingos statiniy nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenj pasalinantys jrenginiai;

. tvarkingai veikty drenazinés ir vandens Salinimo sistemos;

. medziai biity sodinami ne arciau kaip 5,0 m nuo statiniy, o gélynai ar kriimai ne ar¢iau
kaip 3,0m;

. neatsirasty skysCiy ar dujy poZeminiy nutekéjimy ar migracijos, galiniy sukelti
konstrukcijy korozija ar sprogimus;

. nebity pazeisti jtaisai klajojan¢ioms srovéms neutralizuoti.

Pastate biitina palaikyti normatyvinj temperatiiros, drégmés ir oro apykaitos rezimg.
Eksploatuojant pastata neperkrauti perdenginiy ir kity konstrukcijy - nevirSyti normatyviniy ar
projekte nurodyty apkrovy dydziy. Susikaupusj sniegg, vanden] ar ledg tolygiai ir simetriskai
Salinti nuo statinio konstrukcijy. Neleidziama silpninti konstrukcijy, jpjaunant ar iSpjaunant
atskiras jy dalis, greziant ar iSmuSant angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose,
sijose, kolonose, sienose ir kitose laikanciose konstrukcijose. Eksploatuojant laikancias
konstrukcijas, neleidziama keisti konstrukcijy darbo schemy. Statiniai ir jy konstrukcijos turi
biiti periodiSkai apzitirimos: pavasarj - iStirpus sniegui ir ruden;j iki Sildymo sezono pradzios.
Biitina nuolat prizitréti, kad buty techniskai tvarkinga elektros, vandentiekio, nuoteky ir kita
inzinering jranga.
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skirstomosios dézutés
permontavimo vieta
X-6152835.32
Y601871.05

Esama rysiy tinkly
skirstomoji dézutée

Veéjo krypties ir greicio
kaita Utenoje

Cok.

112.88 1y

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Rekonstruojamas pastatas

Esama zZemeés sklypo riba

Esamas elektros kabelis
Esami vandentiekio tinklai
Esami butiniy nuoteky tinklai
Esami rysiy tinklai

Esami Silumos tinklai

Cok.

113.64

b4

S

PASTABOS:

1. Po statybos darby vykdymo sklypo
teritorija, esamos dangos atstatomos
i buvusj jy stovy.

2. Rekonstruojant  pastatus  biitina
apsaugoti ir nepazeisti esamy
inZineriniy tinkly. Vykdant darbus
iskviesti atitinkantj tinklg
administruojanciy institucijy atstovq.

3. Teritorijoje esantys visi medziai ir
kramai yra saugojami.

4. Sklypo reljefas yra nekeiciamas
(grunto  auksciai ir nuolydZiai
nekeiciami), dangos ir veja po
rekonstravimo atstatoma tuose
paciuose auksciuose.

5. Imoné, vykdanti Zemés darbus, yra
atsakinga uz inZineriniy  tinkly
iSsaugojimg, nesugadinimg. Pries
darby vwkdymgq privaloma
informuoti, kada bus vykdomi Zemés
darbai ir iskviesti inzineriniy tinkly
atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo
zemés  kasimo  darbus  vykdyti
grieztai draudziama.

6. Esama rysio deézuté, trukdanti lifto
statybos darbams perkeliama.

7. Projektuojamas kabelis Cu 5x2,5,
L-16m, is esamo skydo PS/Gr. liftas.

8. Projektuojamas kabelis Cu 3x1,5,
L-16m, lifto isoriniam apsvietimui.

9. Baigus darbus atstatyti pazeistas
dangas ir gerbivj.

10. Montavimo darbus atlikti
vadovaujantis EIIBT reikalavimais.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI (Apsaugos zonos)

} Apsaugos
Zyméjimas| Pavadinimas Sklype |zonos
atstumai
Elektros tinkly 220m2 | Im
apsaugos zona
S Sllumos tiekimo 320m2 | 5m
X x x x x tinkly apsaugos zona
Vandentiekio tinkly 215m? | 2.5m
apsaugos zona
Nuoteky tinkly 16Im? | 2.5m
apsaugos zona
Rysiy tinkly 356m2 | 2m
apsaugos zona
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UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

VARDAS IR PAVARDE DATA
UAB "Geodeziniy
matavimy projektai" B. B. 2023-04-06 AV.
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,

UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
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Véjo krypties ir greicio
kaita Utenoje
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PASTABOS:

1. Po statybos darby vykdymo sklypo
teritorija, esamos dangos atstatomos
i buvusj jy stovy.

2. Rekonstruojant  pastatus  biitina
apsaugoti ir  nepaZeisti esamy
inZineriniy tinkly. Vykdant darbus
iskviesti atitinkantj tinklg
administruojanciy institucijy atstovq.

3. Teritorijoje esantys visi medZiai ir
kriimai yra saugojami.

4. Sklypo reljefas yra nekeiciamas
(grunto  auksciai ir nuolydZiai
nekeiciami), dangos ir veja po
rekonstravimo atstatoma tuose
paciuose auksciuose.

5. Imoné, vykdanti Zemés darbus, yra

[\ 17 atsakinga uz inZineriniy  tinkly

iSsaugojimg, nesugadinimq. Pries

darby vykdymg privaloma
informuoti, kada bus vykdomi Zemés
darbai ir iskviesti inzineriniy tinkly
atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo

Zemés  kasimo  darbus  vykdyti

grieztai draudziama.

e\
e T ’ =

- I J “3

X-6152834.912
Y-601608.438

skirstomosios dézutés
permontavimo vieta
X-6152835.32
Y601871.05

X-6152836.084
Y-601619.717

Esama rysiy tinkly 1] 7
skirstomoji dézutée

111.56'%

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Rekonstruojamas pastatas

————— Esama Zemés sklypo riba

~—————— Demontuojamas esamas vejos bortas

@ Atstatomi ir platinami betoniniy trinkeliy vaiksciojimo takai
Irengiamas naujas vejos bortas

Taktilinis indikatorius - jspéjamieji pavirsiai ZN - apvaliy metaliniy kauburéliy,
plotis 600mm, ilgis lygus laipty arba nuovazos plociui

REKONSTRUOJAMU PASTATU SARASAS

1. |PASTATAS - ADMINISTRACINIS, UN. NR. 8292-4000-3014, PAZYMEJIMAS PLANE - 1B1m

Topografiné nuotrauka suderinta 2023-04-12 TOPD www.geoportal.lt

OBJEKTAS

Suteiktas numeris:
TIIS1-20230406-023917

Adresas: Utenos m. sen., J. BasanavicCiaus g. 70

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94

AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

UAB "Geodeziniy
matavimy projektai”

VARDAS IR PAVARDE

DATA

B. B.

2023-04-06

AV.

0

2023

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida

I8leidimo data

Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,

UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE,

UTENIO A. 4, UTENA, jim.k. 111101877

3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-2

4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS| PAVARDE PARASAS | DATA [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
p— p— G — ~ T 5gp3 | PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
JArmuviene ’? - UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
A1235 | PDV R.Giedraitis f 2023 | (UN. NR. 8292-4000-3014)
14380 PDA G.Aleknaité Gfarn™| 2023 | DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
SKLYPO PLANAS SU STATINIU
v - . 0
Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES / SD E. S TYMU M 1:500
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT |imk. 188710442




Véjo krypties ir greicio
kaita Utenoje

b4

S

2 mir

skirstomosios dézutés
permontavimo vieta
X-6152835.32
Y601871.05

Esama rysiy tinkly 11 e
skirstomoji dézuté

111.56%

T ’ . °llZ. = 8
. vpEdeg 112,901, ~
1129 _112.8,
sl o <t

.U 7 “ \

13103

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Rekonstruojamas pastatas

— === Esama Zemeés sklypo riba

Atstatomi ir platinami betoniniy
Irengiamas naujas vejos bortas

Horizontalés (izohipsés)
< Vaiksciojimo taky nuolydis 1,5 -

113.02| Projektuojama pavirsiaus alt.
/_ 112.90]  Esama pavirsiaus alt.

Tvarkomos teritorijos riba

Demontuojamas esamas vejos bortas

trinkeliy vaiksciojimo takai

Taktilinis indikatorius - jspéjamieji pavirsiai ZN - apvaliy metaliniy kauburéliy,
plotis 600mm, ilgis lygus laipty arba nuovazos plociui

2,5%

Zalios vejos regeneravimas aplink pastatq

PASTABOS:

1. Po statybos darby vykdymo sklypo teritorija, esamos dangos atstatomos j buvusj
Jy stovj.

2. Rekonstruojant pastatus biitina apsaugoti ir nepazeisti esamy inZineriniy tinkly.
Vykdant darbus iskviesti atitinkantj tinklg administruojanciy institucijy atstovg.

3. Teritorijoje esantys visi medziai ir krimai yra saugojami.

4. Sklypo reljefas yra nekeiciamas (grunto auksciai ir nuolydziai nekeiciami), dangos
ir veja po rekonstravimo atstatoma tuose paciuose auksciuose.

5. Imoné, vykdanti Zemés darbus, yra atsakinga uz inZineriniy tinkly iSsaugojimg,
nesugadinimq. Pries darby vykdymq privaloma informuoti, kada bus vykdomi
zemés darbai ir iskviesti inZineriniy tinkly atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo
Zemés kasimo darbus vykdyti grieztai draudziama.

6. Medziai apsupami istisine lenty juosta, siekiant apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

Topografiné nuotrauka suderinta 2023-04-12 TOPD www.geoportal.lt

OBJEKTAS

Suteiktas numeris:
TIIS1-20230406-023917

Adresas: Utenos m. sen., J. BasanavicCiaus g. 70

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94

AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

VARDAS IR PAVARDE DATA
UAB "Geodeziniy
matavimy projektai" B. B. 2023-04-06 AV.
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,

UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE,
UTENIO A. 4, UTENA, jmk. 111101877

3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-3 1

4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
p— v G — — 03 PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
~Jarmuviene ’% — UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
A1235 PDV R.Giedraitis 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
14380 PDA G.Aleknaité G/m/ 2023 DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:500
. 0
Uisakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES SKLYPO VERTIKALUS PLANAS M 1:500
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT |jmk. 188710442




skirstomosios dézutés
permontavimo vieta
X-6152835.32
Y601871.05

Esama rysiy tinkly
skirstomoji dézutée

Cok.

113.64

T

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Rekonstruojamas pastatas

Esama zZemés sklypo riba
Esamas elektros kabelis
Esami vandentiekio tinklai

Esami butiniy nuoteky tinklai
Esami rysiy tinklai

Esami Silumos tinklai

Irengiamas naujas liftas

10. Montavimo

PASTABOS:

Po statybos darby vykdymo sklypo
teritorija, esamos dangos atstatomos
i buvusj jy stovy.

Rekonstruojant  pastatus  biitina
apsaugoti ir nepazeisti esamy
inZineriniy tinkly. Vykdant darbus
iskviesti atitinkantj tinklg
administruojanciy institucijy atstovq.
Teritorijoje esantys visi medziai ir
kramai yra saugojami.

Sklypo  reljefas yra nekeiciamas
(grunto  auksciai ir nuolydZiai
nekeiciami), dangos ir veja po
rekonstravimo atstatoma tuose
paciuose auksciuose.

Imoné, vykdanti Zemés darbus, yra

atsakinga uz inZineriniy  tinkly
iSsaugojimg, nesugadinimg. Pries
darby vwkdymgq privaloma

informuoti, kada bus vykdomi Zemés
darbai ir iskviesti inzineriniy tinkly
atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo
zemeés  kasimo  darbus  vykdyti
grieztai draudziama.

Esama rysio dezuté, trukdanti lifto
statybos darbams perkeliama.
Projektuojamas  kabelis Cu 5x2,5,
L-16m, is esamo skydo PS/Gr. liftas.
Projektuojamas  kabelis Cu 3x1,5,
L-16m, lifto isoriniam apsvietimui.
Baigus darbus atstatyti pazeistas
dangas ir gerbivj.

darbus atlikti
vadovaujantis EIIBT reikalavimais.

Topografiné nuotrauka suderinta 2023-04-12 TOPD www.geoportal.lt

OBJEKTAS

Suteiktas numeris:
TIIS1-20230406-023917

Adresas: Utenos m. sen., J. BasanavicCiaus g. 70

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94

AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

VARDAS IR PAVARDE DATA
UAB "Geodeziniy
matavimy projektai" B. B. 2023-04-06 AV.
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,

UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE,
UTENIO A. 4, UTENA, jmk. 111101877

3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-4

4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS| PAVARDE PARASAS | DATA [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
p— p— G — ~ 50,5 | PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
~Jarmuviene ’? - UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
A1235 | PDV R.Giedraitis 2023 | (UN. NR. 8292-4000-3014)
14380 PDA G.Aleknaité Gfere| 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: v Laida
SUVESTINIS SKLYPO INZINERINIY
. 0
Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES TINKLU PLANAS M 1:500
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT |imk. 188710442

1 1




15300

I 3960

Rusio patalpy eksplikacija
Auksto | Patalpos Patalpos Plotas
Nr. Nr. pavadinimas (m?)
1 Siluminis mazgas | 17.72
17.72

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

m Nejriisinta

*————= Demontuojamas esamas vejos bortas

Atstatomi ir platinami betoniniy trinkeliy vaiksciojimo takai

[rengiamas naujas vejos bortas

q Taktilinis indikatorius - jspéjamieji pavirsiai ZN - apvaliy metaliniy
S kauburéliy, plotis 600mm, ilgis lygus laipty arba nuovazos plociui

PASTABOS:

1. Rekonstravimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

3. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti

Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

hhosios dézutés
ntavimo vieta

Esanpa ry$iy tinkly

tomoji dezuté

hima su esamu

PghinBnilly

Vaikﬁéiopmo taku

|
| 4355

Sujungiama su
vaiks¢iojimo taky

P

. — .

Irengiamas naujas lifq'a

3960

3960

15300

®

i ggg 4. Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.
; ggg 5. Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumaq.
| 099 6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
i o9 7. ISmontuoti gaminiai perduodami uzsakovui.
50
: 095
| 590l
- = 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
lJ_)S rysiy tinkly N . ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UAB "POLISTATYBA"

PAREIGOS| PAVARDE pARﬁé AS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,

PV I.Garmuviené ’? - 2023 UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70

PDV R.Giedraitis 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)

PDA G.Aleknaité G/m/ 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida

RUSIO PLANAS M 1:100 0

Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
im.k. 188710442 ‘
Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE, 3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-5 1 1
UTENIO A. 4, UTENA, jmk. 111101877




Topografavimo darby teritorijos iSdéstymo schema

80/50 - 0167

TOPOGRAFINE NUOTRAUKA M 1:500

Lentelé pildoma pagal Techniniy reikalavimy reglamento GKTR 1.01:2020 “Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty

X=6152850.00
Y=601650.00

sutartiniai zenklai” 30.3 papunktj

UAB’Geodeziniy matavimy projektai”

UZSAKOVAS/
RANGOVAS

UAB "Polistatyba”

MATUOJANTI [MONE

j.k 304080356

OBJEKTAS

Utenos m. sen., J.Basanavi¢iaus g 70
Topografinis planas — pilnas turinys M 1:500

KOORDINACIY S

ISTEMA: LKS-94

| AUKSCIU SISTEMA: LASO7

Pagrindinis objekty tikslumas, cm | Horizontalus:‘

5

Lapai 1 1

‘Vertikalus: ‘ 5

GEODEZININKAS

Kvalifikacijos pazymeéjimo Nr.: 1GKV-1673

TIIIS1-20230406—023917

2023-04-06




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-04-12 09:38

Paslaugos gavéjo informacija

Vardas ir pavardé: E-B-

GKP: 1GKV-1673

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20230406-023917

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20230406-023917
Pavadinimas: Utenos m. sen, J. BasanaviCiaus g. 70

Adresas: Utenos m. sen, J. BasanaviCiaus g. 70

Prasymo teritorija: 0.17 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

) Basanaviciaus_70.pdf, Aiskinamasis.pdf, UZSAKYMAS.pdf
dokumentas:

Paslaugos bisena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Utenos rajono savivaldybés administracija (99)

EDT grupé: Utenos r. sav. Architektdros ir teritorijy planavimo skyrius (100)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima

priémusio asmens vardas ir R- N1-

pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR: Basanaviciaus_70.dwg

Pridéti dokumentai: Basanaviciaus_70.pdf, Aiskinamasis.pdf, UZSAKYMAS.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2023-04-06 14:24:21 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-04-12 09:33:16 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupée:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Basanaviciaus_70.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Panevézio regionas, dujotiekio
Basanaviciaus_70.dwg

UAB ,Utenos komunalininkas” (398)
Basanaviciaus_70.dwg

UAB "Utenos Silumos tinklai" (84)
Basanaviciaus_70.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Panevézio regionas, rysiy tinklo duomenys (422)
Basanaviciaus_70.dwg

Utenos rajono savivaldybés administracija (99)
Utenos r. sav. Kaimo ir bendruomeniy reikaly skyrius (101)
Basanaviciaus_70.dwg

UAB ,Utenos vandenys"” (255)
Basanaviciaus_70.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
Basanaviciaus_70.dwg









Utenos rajono savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Utenos rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Utenos rajono savivaldybé, 111101877, Utena, Utenio a. 4
Kontaktiné informacija

El p. vytautas.leika@utena.lt, tel. +37038963894

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Administracinés paskirties pastato, J. Basanaviciaus g. 70, Utenoje, rekonstravimo projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architekttros reikalavimai SARD-95-241008-00014, 2024-10-08
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavarde)



Utenos rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Utenos rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Utenos rajono savivaldybé, 111101877, Utena, Utenio a. 4
Kontaktiné informacija

El p. vytautas.leika@utena.lt, tel. +37038963894

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Administracinés paskirties pastato, J. Basanavi¢iaus g. 70, Utenoje, rekonstravimo projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Administraciné Biisima paskirtis Néra

Kategorija Neypatingasis Buisima kategorija Ypatingasis

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 8270/0006:120

Unikalus Nr. 8292-4000-3014

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Utena, J. Basanaviciaus g. 70

Saugoma teritorija Ne

Kulttiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Spresti pavirSiniy nuoteky surinkima ir nuvedima nuo pastato ir sklypo vidaus

teritorijos. ISlaikyti nustatytus norminius medziy ir kriimy sodinimo atstumus nuo kaimyniniy sklypy riby ir gatveés
raudonosios linijos. Gyvatvoré formuojama 1 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir jos aukstis sklypo Siaurés,

Siaurés ryty ar Siaurés vakary puséje turi buti ne didesnis kaip 1,30 m. Statant tvoras ant sklypo ribos arba kei¢iant

tvoros prasvie¢iamumo normas gauti rasytinius sutikimus gretimy zemés sklypy savininky. Automobiliy stovéjimo
aikStele numatyti sklypo ribose. Jvaziavimo j sklypa plot] projektuoti ne mazesnj kaip 3,50 m. Nurodyti projektuojamuy

taky, aiksteliy dangy konstrukcijas, vejas, zeldinius, aplinkotvarkos elementus. Numatyti buitiniy atlieky surinkimo
konteineriy aikStele, gaisrinés saugos reikalavimu jeyvendinimo sprendinius. Projekto sprendiniai turi nepazeisti tre¢iujy
asmeny interesy ir teiséty likesciy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjuy linijuy atZvilgiu ISlaikant gatvés uzstatymo linija.

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius 5 a. pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius 14-CP funkcinéje zonoje.




4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis 80 %,pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius 14-CP

funkcinéje zonoje. Tai pastaty ir turin¢iy stoga inzineriniy statiniy antzemine dalimi uzstatomo ploto, nustatomo pagal
1Soriniy sieny ar kity atitvary projekcija i1 zemés pavirsiy, santykis su zemés sklypo plotu.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tario rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty
ir (ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) 2,0, pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius 14-CP
funkcinéje zonoje. Tai visy pastaty antzeminés dalies patalpy, jskaitant cokoliniy auksty ir naudojamy pastogiy patalpas,
bendrojo ploto sumos santykis su zemés sklypo plotu.

6. UZstatymo tipas Laisvo planavimo uzstatymas. Teritorijos naudojimo tipas -Socialinés infrastruktiiros teritorija.

7. Priklausomuyju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) 15 %,

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu Atstumas iki kaimyninio Zemés sklypo ribos pastatams
iki 8,5 m auks$¢io — ne mazesnis kaip 3,0 m, aukStesniems pastatams Sis atstumas turi buti didinamas 0,5 m kiekvienam

papildomam pastato auks¢io metrui. Nurodyti atstumai gali biiti maZzinami gavus besiribojanc¢io Zemés sklypo
savininko raSytinj sutikimg. Nustatant prieSgaisrinius atstumus tarp pastaty, turi buti vadovaujamasi Gaisrinés saugos
pagrindiniais reikalavimais. Tiesiamiems inzineriniams tinklams ar susisiekimo komunikacijoms — 1,0 m iki sklypo
ribos. Reglamentuojami atstumai nuo pastaty ir statiniy taikomi bet kurioms pastato ar jo priklausiniy bei inzineriniy

statiniy iSsikiSanc¢ioms konstrukcijoms. Pastato ir jo priklausiniy, inzineriniy tinkly statyba, rekonstravimas ir remontas
neturi daryti neleistino poveikio kaimyniniam zemés sklypui ir jame esantiems statiniams.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Uztikrinti esminius statinio mechaninio
atsparumo ir pastovumo, gaisrinés saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo
triukS§mo, energijos taupymo ir $ilumos iSsaugojimo reikalavimus.

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Visuomené informuota 2024-08-06
pranesimu savivaldybés interneto svetainéje ir skelbimo iSkaba prie sklypo ribos su informacija apie pradedama rengti

projekta ir vieSo susirinkimo datg ir vieta, svarstant pateiktus projektinius pasitilymus. 2024-08-22, 16 val., elektroninéje
erdvéje jvyko vieSas susirinkimas su visuomenés atstovais.

12. Kiti reikalavimai 1. Jeigu zemés sklype (teritorijoje), kurio nuosavybés teise ar kita valdymo ir naudojimo teise

nevaldo statytojas, numatoma vykdyti statybos darbus arba statinius statyti ar rekonstruoti mazesniais negu norminiai
atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat, jeigu kita Zzemés sklypa (teritorija) numatoma laikinai naudoti statybos

metu, — pateikti sutartis, sutikimus ar susitarimus su §io Zemés sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto
nustatyma patvirtinan¢ius dokumentus (statant inZinerinius statinius). Jeigu reikia sutarties ar susitarimo su valstybinés

zemés patikétiniu ar jo sutikimo, valstybinés zemés patikétinis jj teikia Zemés istatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta
tvarka. 2. Pateikti zemés sklypo savininko, valstybinés ar savivaldybés zemés patikétinio sutikimg dél Specialiyjy zemés
naudojimo salyguy jstatyme nurodyty teritorijy, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos, registravimo
Nekilnojamojo turto registre, kai §iam sklypui dél statytojo zemés sklype numatomos vykdyti ar vykdomos iikinés
veiklos Sios teritorijos turi biiti nustatytos, arba valstybinés ar savivaldybés zemés patikétinio raSytinis sutikimas, kai
dél Sios veiklos atsiranda apribojimy valstybinéje ar savivaldybés zeméje. Jeigu reikia valstybinés zemés patikétinio

sutikimo, valstybinés zemés patikétinis jj teikia Zemés istatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statybg leidziantis dokumentas. Gavus statybg leidzianti dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretts specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdave




(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Utenos rajono savivaldybés administracija 188710442, Utenos r.
sav. Utenos m. Utenio a. 4

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-08 Nr. SRD-95-241008-00014

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaS$o paskirtis

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Pasira§ymas
Vyr. specialistas (vyriausiasis architektas)

Sertifikatas i§duotas

2
_I, Utenos rajono savivaldybés administracija

S A

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-10-08 09:37:52 +03:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-10-08 09:38:08 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-10-04 12:49:18 —2029-10-04 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Para$q sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vyr. specialistas (vyriausiasis architektas)
Utenos rajono savivaldybés administracija
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Sertifikatas iSduotas

S A

Para3o sukiirimo data ir laikas

2024-10-08 09:38:25 +03:00

Paraso formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2024-10-08 09:38:44 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-10-04 12:49:18 — 2029-10-04 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Utenos rajono savivaldybés administracija 188710442, Utenos r.
sav. Utenos m. Utenio a. 4

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté¢)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-08 Nr. SARD-95-241008-00014

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-11-20
11:02:52)

Papildomi metaduomenys

Nuora$a suformavo 2024-11-20 11:02:52 Avilys SDP eDocs




Pavojingy zony Salia
montuojamy konstrukcijy ar jrenginiy iSoriniy matmeny ir jy nuolékio atstumo sumai.

iy ribos

nuo

sienos atstumu, lygiu didZiausiy

7

Darbi ju saugq statyb "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00"
1.Pries statybos darby pradzlq ir darby eigoje statybvietéje turi biiti nustatytos pavojingos zonos,
kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Statybvietés plotas - 130 m” _ -
Galimas krovinio

kritimo aukstis, m

Galimas krovinio maziausias perkeliamo (krentancio) krovinio nuolékio atstumas, m

krovinio, perkeliamo kranu, kritimo atveju

daikty kritimo nuo statinio atveju

2.P. gos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos

apsauginiais aptvarais, kad kliudyty Zmonéms, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

3. Statybvieciy aptvary aukstis turi biiti ne Zemesnis kaip 1,6m.

4. Aptvarai, esantys Salia masiniy Zmoniy judéjimo keliy, turi biti ne Zemesni kaip 2m, su vientisu
iu stogeliu, ap Ciu nuo krentanciy daikty.

Statybos etapai: ki 20 4 )

1. Vidaus patalpy remontas SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

2. Keltuvo nejgaliesiems jrengimas . ] )

3. InZineriniy sistemy atnaujinimas - _— blalybvzeléf aptverimas;

4. Aplinkos tvarkymo darbai - tvoros aukstis 2m ) o
Transporto judéjimo,

1. Esamos rysiy skirstomos dézutes perkélimo darbus atlieka statytojas/uzsakovas savo lé3ol

R. Elektroniniy rysiy apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

B. Pazeidus elektroniniy rysiy tinkla ir jo elementus
7

skirstomosios dézutes
permontavimo vieta
X-6152835.32
Y601871.05

Esama rysiy tinkly
skirstomoji dezute

Digitally signed
by V|

Telia

.+ D@!.O% 5
09:40:46 +03'00'

1
Projektuojamas
keltuvas nejgalicsiems

111.56

tytojas/uzsakovas atstato savo lésomi

H§§

C
M

LW

sl

Buitines patalpos
Uzdaras sandelys
Statybiniai pastoliai

Atlieky Salinimo rankové
su atviru konteineriu
(Ardymo darbai vykdomi
pries keltuvo montavimg)
Poilsio aikstele

Pastato pavojinga zona
Tualetas

Mobilus praustuvas
Pirmosios pagalbos
teikimo vieta

Ritkymo vieta

Laikinasis elektros
pajungimo skydas
Laikinoji elektros linija
Gaisrinis skydas

Buitinés atliekos

Komunaliniy atlieky
Inertiniy atlieky
Antriniy Zaliavy
Pavojingy atlieky
Netinkamy
perdirbti atlieky

sustojimo zonos
Medziagy issikrovimo,
pakrovimo zonos

= Informacinio stendo vieta
W\ Vartai
Apsaugos postas
E.V. Evakuacijos vieta

Démesio!

Laikinasis apSvietimas

Vykdant darbus aukstyje biitina:
1. Adikti iSsamy rizikos vertinimq
atsizvelgiant | statinio konstrukcijq,

oro sqlygas;

2. Parinkti tinkamiausias apsaugos
priemones ir kvalifikuotai jai jrengti;
3. Nuolat ir kvalifikuotai instruktuoti

dabuotojus;

4. Nuolat ir kvalifikuotai

tikrinti

asmenines saugos priemones.

5. Apsaugai nuo kritimo negaltma
naudoti juosmeniniy dirzy. Sie dirzai
skirti jtvirtinti pozicijai dirbant ant
stogo, bet kritimo atveju gali stipriai
paZzeisti vidaus organus.

5. T ransporto ir pesciyjy judéjimo keliai, przc/lmal prie durba vtetz; turi biiti reikiamai priZiirimi, valomi
nuo Siuksliy ir sniego, neuzkraunami g is, konstrukcijomis.

6.Priemones darbo vietai paaukstinti (pnsto/ml, kopécios ir kita) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

7.Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi biiti apskaicivoti galimai didZiausiai apkrovai, atsiZvelgiant j
atliekamy darby pobiidj ir faktines apkrovas.

8.Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi buti islygintas,
vandeniui nutekeéti.

9.Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio vietos turi buti pritvirtinti statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo biidais.
10.Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto neturi virsyti saugaus atstumo.

11.Naudoj 7 lius ir k darbz; turi apziiireti ne reciau kaip kartg per 10 dieny.
12.Menesj ir ilgiau i prie§ i darbus turi biiti patikrinti i§ naujo.
13.Aptvérimai naudojami mvemonmal arba savidarbiai mediniai: vertikalés min 50 x 50mm, kas 2,5m,
horizontalés 30mm storio lentos 1,1m aukstyje, viduryje ir prie grindinio (150mm lenta). Gali biti
naudojami  savidarbiai armatiiriniai aptvérimai, bet abejais atvejais aptvérimai turi atlaikyti
horizontalig 50kg apkrovq.

sutankintas, su nuolydziu pavirsiniam

2z
g P

14.Pavoyji) zonose kabip ji Zenklai.
15. Statybwetqe nuZymimi darbmmkq ir stan biniy mawm; ]lldL/lmO takat
16. Buitinése yra jr i pirmos pagalbos punktas, ji

17.1 statybos teritorijq negali patekti pasaliniai asmenys.
19.Visi darbuotojai privalo déveti apsauginius Salmus.
20.Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi bitti naudojami saugos dirZai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

21.Jei darbai atlickami didesniame kaip 5m aukstyje nuo Zemés pavirsiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kaip pagrindiné priemoné, apsauganti nuo kritimo yra saugos dirZas, darbuotojas privalo turéti
aukstalipio kvalifikacijq.

22. Ant pastoliy turi biiti sumontuotas apsauginis tinklas.

23.Pries darby vykdymaq prie jéjimy j pastatq jrengti apsauginj stogelj.

24.Vykdant darbus prie pésciyiy vakscjiojimo taky ar prie jéjimo j pastatq jrengti apsauginj stogelj.
25.Darby vykdymo vietose iSkabinti jspéjamuosius Zenklus.

26.Pastoliai prie pastato inkaruojami, pagal pastoliy gamintojo nurodymus, o jei nenurodyta pastoliai
inkaruojami kas antrq klodq visu perimetru ir 1 inkaras 50 kv.m.

27.Pastoliai apdengiami visame plote tinklo audiniu.

28.Statybing lauzq draudzZiama meétyti. Statybinio lauzo pasalinimui jrengiami loviai - rankoves.

29.Turi bitti uzZtikrintas saugus priéjimas prie darbo vietos, saugus iséjimas is jos ir saugi darbo vieta.
30.Pradedant darbus ant seno stogo, biitina atitinkamai jvertinti Siuos veiksnius:

1.Nustatyti, kuriose stogo vietose galima sandélivoti medziagas; 2.Numatyti prevencines priemones;
3.Derinti darbq su klientu (jei tai reikalinga); 4. Kai kuriais atvejais patikrinti konstrukcijq; 5. Visuomet
Ivertinti rizikq.

31.Planuojant stogo remontq, atmaujinimq ar iSmontavimq, reikia numatyti medziagy nuo stogo
nuéming ir sandéliavimq.

32.Saugiis darbo metodai, ardant arba iSmontuojant elementus, yra esminis reikalavimas.

33.Atlekant darbus pasiripinti tinkama avalyne.

34.Darby vadovas privalo nedelsian nutraukti darbu, jei gamtinés sqlygos (piga, véja, uraganas,
perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.
35.Visi asmenys esantys statybvietéje privalo naudoti ap Salmus,
36.Esantys statybvietés ribose medziai aptveriami lenty apsaugomis.
37.Pastato konstrukcijy demontavimo darbus gali vykdyti, tik atestuotos tuos darbus vykdvti jmonés.
38.Pastoliy montavimo ir demontavimo darbus gali vykdyti darb, turintys lipi

akinius.

e

Dél specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumo. P astabos: . o kvalifikacijq.
Statybos darby technologijos projektas privalomas (darbai bus vykdomi - Skl)’]pzw relj eias. yra ;ekezuqmas  (gruntoaukiciai ir
) . . : o o, ckeiciami), dangos ir veja po remonto atstatoma — - -
eksglqatuq;ama pastato teritorijoje, taip pat.atllekant Zemes darbus greta esamy m; S: z;fu’;:et; ulkas“ éiz)mse €0s i1 veja po remon o 2003 Statybos leidimat, (konkarsui) ir satybai
statiniy). Statybos darby technologijos projektq rengia rangovas, arba paveda se p ’ . o Laida Lleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
tai atlikti statinio statybos vadovui. Specifiniy statybos darby technologijos Del vietos “‘mk"f gruntas objekte nesandeliuojamas. o STATINIO PR(;JEKTO PAVADINIMAS:
projekto ekspertizés reikalinga (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p). 3. Medziagy sandeliavimas objekte nebus vykdomas del vietos A N o ’
’ stokos. Medziagos bus iskraunamos ir tq pacia dieng testato Nr y et . N
WIS ST AT ROLIAL sunaudojamos. PR 50T Y e ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
[— [ Femm— P 4. Medziai apsupami istisine lenty juosta, siekiant apsaugoti 4983 UAB "POLISTATYBA" UTENOJE, REKONSTRAVIMO, [RENGIANT KELTUVA, PROJEKTAS
| | | | nuo mechaniniy pazeidimy. _
| |- | e . 5. Arsiradus pavojingai zonai uZ statybvietés aptvérimo, privalo PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
| [EITH | ! dalyvauti - regulivotojas ir paSalinius asmenis nukreipti 27833 PV I.Garmuviené %ﬁ‘ 2023 PASTATAS -ADM]NI.S~ CINES PASKIRTIES PASTATAS,
1 1 ] 1 . PRI 7 7 UTENA, JBASANAVICIAUS G. 70
| [wa sauglft taku (STRVI.O{. 04:2017, 8 priedas, .46.1 {7): o 18876 PDV L.Garmuviené = 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
AL PASTATAS ] 6. Jmoneé, vykdanti Zemes darbus, yra atsakinga uz inZineriniy 7 DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
| Al miiti i prdliiy preeay [ Flm: 1 1 tinkly iSsaugojimg, nesugadinimq. Pries darby vykdymq —
| :‘-- iwk Ha “I-'I-' = e i 'I i privaloma informuoti, kada bus vykdomi Zemés darbai ir STATYBVIETES PLANAS M 1:500 0
. e —— T T iSkviesti inzineriniy tinkly atstovg. Be inZineriniy tinkly
- —_—— 5 5 atstovo Zemes kasimo darbus vykdyti grieZtai draudziama. STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
Paal s boilirs m [dgfemdioas el alalips #1 el o e sbmaili et n 7. Keltuvo lauke montavimui naudojamas akumuliatorinis UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
e iew dadvmn 1 Mogbeemos mre bkl D, ey 1 s alkiininis keliuvas 4 LT ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, LT-28241, 3014-1B1m-R-TP-2304-SO-B-1 1 1
feerwes i b Wl i A 12 2 i vas: UTENA, IMK. 188710442
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Esama rvsiy tinkly 57
skirstomoji dézute

111.56

Projektuojamas
keltuvas nejgalicsicms

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Remontuojamas pastatas
Esamas elektros kabelis
Esami vandentiekio tinklai
Esami butiniy nuoteky tinklai
Esami rysiy tinklai

Esami Silumos tinklai

9.

10. Montavimo

. Remontuojan

PASTABOS:

. Po statybos darby vykdymo sklypo

teritorija, esamos dangos atstatomos
I buvusj jy stovj.

pastatus bitina
apsaugoti ir  nepaZeisti  esamy
inZineriniy tinkly. Vykdant darbus
iSkviesti atitinkantj tinklg
administruojanciy institucijy atstovq.
Teritorijoje esantys visi medZiai ir
kriimai yra saugojami.

. Sklypo reljefas yra nekeiciamas

(grunto  auksciai ir  nuolydziai
nekeic¢iami), dangos ir veja po
remonto atstatoma tuose paciuose
auksciuose.

. Imoneé, vykdanti Zemés darbus, yra

atsakinga uZ  infineriniy  tinkly
iSsaugojimq, nesugadinimg. Pries
darby wkdymg privaloma

informuoti, kada bus vykdomi Zemés
darbai ir iSkviesti inZineriniy tinkly
atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo
Zemeés  kasimo  darbus  vykdyti
grieztai draudZiama.

. Esama rysio dézuté, trukdantis ZN

keltuvo
perkeliama.
Projektuojamas  kabelis Cu 5x2,5,
L-16m, is esamo skydo PS/Gr.
keltuvas.

statybos darbams

. Projektuojamas kabelis Cu 3x1,5,

L-16m, ZN  keltuvo
apsvietimui.

Baigus darbus atstatyti  paZeistas
dangas ir gerbivy.

darbus atlikti
vadovaujantis E[IBT reikalavimais.

iSoriniam
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OBJEKTAS

Suteiktas numeris:
TINS1-20230406-023917

Adresas: Utenos m. sen., J. Basanaviciaus g. 70

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 ‘ AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba”

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

VARDAS IR PAVARDE DATA
UAB "Geodeziniy
matavimy projektai" B.B. 2023-04-06 AV.
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I3leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
i STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr. 1™ 1] & T
Pl Tﬂﬂﬁﬂ' ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOJE, REKONSTRAVIMO, IRENGIANT KELTUVA, PROJEKTAS
4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
P P I Carmuviens 1 202 PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
-Darmuviene ’%“ UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
18876 PDV I.Garmuviené | 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
A1235 PDV R Giedraitis = 2023  |DOKUMENTO PAVADINIMAS: . Laida
% | | calme |Gl 205 SUVESTINIS SKLYPO INZINERINIY
TINKLY PLANAS M 1:500 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy

LT UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, LT-28241,
UTENA, IM.K. 188710442
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Remontuojamas pastatas
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Projektuojamas
keltuvas nejgalicsiems

Demontuojamas esamas vejos bortas

[rengiamas naujas vejos bortas

PASTABOS:

. Po statybos darby vykdymo sklypo
teritorija, esamos dangos atstatomos
J buvusj jy stovj.

2. Remontuojan  pastatus bitina
apsaugoti  ir  nepaZeisti  esamy
inZineriniy tinkly. Vykdant darbus
iSkviesti atitinkantj tinklg

administruojanciy institucijy atstovq.
Teritorijoje esantys visi medziai ir
kramai yra saugojami.

4. Sklypo reljefas yra nekeiciamas

(grunto  auk$ciai ir  nuolydziai
nekeiciami), dangos ir veja po
remonto atstatoma tuose paciuose
auksciuose.

Jmoné, vykdanti Zemés darbus, yra
atsakinga  uZ  inZineriniy  tinkly
iSsaugojimg, nesugadinimq. Prie§
darby vykdymq privaloma
informuoti, kada bus vykdomi Zemés
darbai ir iSkviesti inZineriniy tinkly
atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo
Zemeés  kasimo  darbus  vykdyti
grieZtai draudZiama.

X-6152836.084

Y-601619.717

Atstatomi ir platinami betoniniy trinkeliy vaiksciojimo takai

Taktilinis indikatorius - jspéjamieji pavirsiai ZN - apvaliy metaliniy kauburéliy (kauburéliy skersmuo
20-25mm, aukstis 4-5Smm, attumai tarp centry 60mm), plotis 600mm, ilgis lygus nuovazos plociui

REKONSTRUOJAMU PASTATU SARASAS
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OBJEKTAS

Suteiktas numeris:
TINS1-20230406-023917

Adresas: Utenos m. sen., J. Basanaviciaus g. 70

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 ‘ AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba”

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

VARDAS IR PAVARDE DATA
UAB "Geodeziniy
matavimy projektai" B.B. 2023-04-06 AV
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I3leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr.
- ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOJE, REKONSTRAVIMO, [RENGIANT KELTUVA, PROJEKTAS

4983 UAB ”POLIS T ATYBA"

PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
S | v P—— ~ | 03; | PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,

-Darmuviene ’%“ UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
18876 PDV I.Garmuviené < | 2023 | (UN. NR. 8292-4000-3014)
A1235 PDV R Giedraitis = 2023  |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
14380 | PDA GAleknaite | G| 2023 SKLYPO PLANAS SU STATINIY .
ISDESTYMU M 1:500
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT |UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, LT-28241, 3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-2 1 1
UTENA, IMK. 188710442




Véjo krypties ir greicio
kaita Utenoje

BENDRIEF SKLYPO FLAND EODIKLIAT

o

3 L Sklvpo plotas
= ¥ I Likstatymd plotas

skirstomosios dezutés
permontavimo vieta
X-6152835.32
Y601871.05

2. Remontuojan pastatus biitina apsaugoti ir nepaZeisti esamy inZineriniy tinkly.
Vykdant darbus iskviesti atitinkantj tinklg administruojanciy institucijy atstovq.

3. Teritorijoje esantys visi medZiai ir kriimai yra saugojami.

4. Sklypo reljefas yra nekeiciamas (grunto auksciai ir nuolydziai nekeiciami), dangos
ir veja po remonto atstatoma tuose paciuose auksciuose.

5. Jmoné, vykdanti Zemés darbus, yra atsakinga uZ inZineriniy tinkly iSsaugojimg,
nesugadinimgq. Prie§ darby vykdymg privaloma informuoti, kada bus vykdomi
Zemés darbai ir iSkviesti inZineriniy tinkly atstovq. Be infineriniy tinkly atstovo
Zemés kasimo darbus vykdyti grieZtai draudziama.

P admmm Sisio vemetar | Po rsionstmnoamo FPastabow
L SKLYFAS
FRAMa
284 69 T
3. Ubssatvmo tankis - cxams
4 LiEstabvame AR s - f=citE |
PASTABOS:
1. Po statybos darby vykdymo sklypo teritorija, esamos dangos atstatomos j buvusj
Juy stovy.

Esama rydiy tinkly
skirstomoji dezute

Projektuojamas
keltuvas nejgalicsiems

TINS1-20230406-023917

6. MedZiai apsupami istisine lenty juosta, siekiant apsaugoti nuo mechaniniy paZeidimy.
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OBJEKTAS Suteiktas numeris: Adresas: Utenos m. sen., J. Basanavigiaus g. 70

11156

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 ‘ AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba”

113.02

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

112.90 VARDAS IR PAVARDE DATA
- UAB "Geodeziniy
matavimy projektai" B.B. 2023-04-06 AV
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
1B1m Remontuojamas pastatas 0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Demontuojamas esamas vejos bortas Laida Tsleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
@ Atstatomi ir platinami betoniniy trinkeliy vaiksciojimo takai Atestato Nr T B i T 2 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
—————  Jrengiamas naujas vejos bortas POL ST ATY Hi ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
S . N e ) . . . UTENOJE, REKONSTRAVIMO, IRENGIANT KELTUVA, PROJEKTAS
Taktilinis indikatorius - jspéjamieji pavirsiai ZN - apvaliy metaliniy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 4983 UAB "POLISTATYBA" ! A
20-25mm. Stis 4- j tar ry 60mm, 1. mm, ilg, vazos plociui -
0-25mm, aukstis 4-5mm, attumai tarp centry 60mmy), plotis 600mm, ilgis lygus nuovaZzos plociui PAREIGOS| PAVARDE _ [PARASAS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
Horizontalés (izohipsés — = PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
rizonta (i ipsés) A ., 27833 PV I.Garmuviené %p 2023 UTENA, JBASANAVICIAUS G, 70
< Vaiksciojimo taky nuolydis 1,5 - 2,5% 18876 | PDV I.Garmuviene < | 2023 | (UN. NR. 8292-4000-3014)
. . . iedraiti 4 DOKUMENTO PAVADINIMAS: i
113.02| Projektuojama pavirsiaus alt. Al235 | PDV R Giedraitis f == 2023 ) Laida
— 12380 | PDA G Aleknaite Gfm|_ 2023 SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:500
112.90]  Esama pavirsiaus alt. Aleknarte 0
SKLYPO VERTIKALUS PLANAS M 1:500
———— Tvarkomos teritorijos riba STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
s ) . . LT |UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
Zalios vejos regeneravimas aplink pastatq ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, LT-28241, 3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-3 1 1
UTENA, IMK. 188710442




skirstomosios dézutes
permontavimo vieta
X-6152835.32
Y601871.05

Esama rvsiy tinkly |
skirstomoji dezute
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10. Montavimo

. Remontuojan

PASTABOS:

. Po statybos darby vykdymo sklypo

teritorija, esamos dangos atstatomos
I buvusj jy stovj.

pastatus bitina
apsaugoti ir  nepaZeisti  esamy
inZineriniy tinkly. Vykdant darbus
iSkviesti atitinkantj tinklg
administruojanciy institucijy atstovq.
Teritorijoje esantys visi medZiai ir
kriimai yra saugojami.

. Sklypo reljefas yra nekeiciamas

(grunto  auksciai ir  nuolydziai
nekeic¢iami), dangos ir veja po
remonto atstatoma tuose paciuose
auksciuose.

. Imoneé, vykdanti Zemés darbus, yra

atsakinga uZ  infineriniy  tinkly
iSsaugojimq, nesugadinimg. Pries
darby wkdymg privaloma

informuoti, kada bus vykdomi Zemés
darbai ir iSkviesti inZineriniy tinkly
atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo
Zemeés  kasimo  darbus  vykdyti
grieztai draudZiama.

. Esama rysio dézuté, trukdantis ZN

keltuvo darbams
perkeliama.

Projektuojamas  kabelis Cu 5x2,5,
L-16m, is esamo skydo PS/Gr.
keltuvas.

Projektuojamas  kabelis Cu 3x1,5,
L-16m, ZN  keltuvo  iSoriniam
apsvietimui.

Baigus darbus atstatyti  paZeistas
dangas ir gerbivy.

darbus atlikti
vadovaujantis E[IBT reikalavimais.

statybos

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI (Apsaugos zonos)

BESDRIEIT STATINED ROHIIELLAL
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OBJEKTAS

Suteiktas numeris:
TINS1-20230406-023917

Adresas: Utenos m. sen., J. Basanaviciaus g. 70

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 ‘ AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba”

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

. L Apsaugos
Remontuojamas pastatas Zyméjimas| Pavadinimas Sklype |wnos
atstumai
Esamas elektros kabelis i
D Elektros tinkly 220m? | Im
apsaugos zona
V —————  Esami vandentiekio tinklai — Silumos tiekinmo
tinkly apsaugos zona 329m= | Sm
F ——————  Esami butiniy nuoteky tinklai 7 ; f k'gt’ i
| eanostona | 215m | 25m
T ——————  Esami rysiy tinklai : ]\f ti Py,
| | fruoteky iy 161m* | 2,5m
Esami Silumos tinklai : CIRP sguggv;ona
| Aosiu tinkly 357m? | 2m
|| apsaugos zona

VARDAS IR PAVARDE DATA
UAB "Geodeziniy
matavimy projektai" B.B. 2023-04-06 AV
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I3leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
-~ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr. il 1 T
POLYSTATY Hik ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOJE, REKONSTRAVIMO, IRENGIANT KELTUVA, PROJEKTAS
4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
S | v P—— ~ | 03; | PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
-Darmuviene ’%“ UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
18876 | PDV I.Garmuviené < | 2023 | (UN. NR. 8292-4000-3014)
A1235 PDV R Giedraitis = 2023  |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
14380 | PDA GAleknaite | G| 2023 SITUACIJOS PLANAS M 1:500 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT |UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, LT-28241, 3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-1 1 1
UTENA, IMK. 188710442







w Darbuotojy saugq statyboje reglamentuoja ""Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00"
s Pavojingy zony $alia statiniy ribos nustatomos nuo statinio sienos atstumu, lygiu did%iausiy 1.Prie§ statybos darby pradziq ir darby eigoje statybvietéje turi biiti nustatytos pavojingos zonos,

montuojamy konstrukcijy ar jrenginiy iSoriniy matmeny ir jy nuolékio atstumo sumai. kuriose nuolat veikia arba gali veikii (aisirasti) rizikos veiksniai. o
2.Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biti aptvertos

4 2
Statybvietés plotas - 130 m Gali rovini Galimas krovinio maziausias perkeliamo (krentancio) krovinio nuolékio atstumas, m apsauginiais aptvarais, kad kliudyty Zmonéms, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.
q l'mas T OVV?mO 3. Statybvieciy aptvary aukstis turi biiti ne zemesnis kaip 1,6m.
kritimo aukstis, m krovini keli k kriti ei daikiu kriti tatinio atvei 4. Aptvarai, esantys Salia masiniy Zmoniy judéjimo keliy, turi buti ne zZemesni kaip 2m, su vientisu
rovinio, perkeliamo kranu, kritimo atveju aikty kritimo nuo statinio atveju apsauginiu stogeliu, apsaugandiu nuo krentandiy daikey.
iki 20 7 5 5.Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi biiti reikiamai priziarimi, valomi
Statybos etapai: nuo Siuksliy ir sniego, neuzkraunami sandélivojamomis medziagomis, konstrukcijomis.
- . . 6.Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kita) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
é : ?dlaus patqlpg.re{nontqs _ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI reikalavimus.
) ewtuvo. ”?lg‘.’ lesiems | rer.l.gl.mas Statvbvieté fveri . 7.Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi buti apskaicivoti galimai didziausiai apkrovai, atsizvelgiant |
3. InZineriniy sistemy atnaujinimas ————————————— atybvie e:? flp erimas, atliekamy darby pobiidj ir faktines apkrovas.
4. Aplinkos tvarkymo darbai tvoros aukstis 2m <— T ‘0 udéii 8.Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi biti iSlygintas, sutankintas, su nuolydziu pavirSiniam
Buitiné tal —_ ransﬁor 0 juagjimo, vandeniui nutekéti.
ulines patatpos sustojimo zonos 9.Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio vietos turi biiti pritvirtinti statybos darby
Uzdaras sandélys MedZiagy issikrovimo, technologijos (vvkdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo biidais.
pa krovimo zonos 10.Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto neturi virsyti saugaus atstumo.
Statybiniai pastoliai 11 .Na.udoja‘mys Pastolius ir k.opéc“ias. c{arby Vvadovas. turi apziuréti ne rec“.iau l-cai]? l{aitq per 10 dieny.
12.Meénesj ir ilgiau nenaudoti pastoliai pries atnaujinant darbus turi biti patikrinti is naujo.
Atliekq Salinimo rankove — . . 13.Aptvérimai naudojami inventoriniai arba savidarbiai mediniai: vertikalés min 50 x 50mm, kas 2,5m,
su atviru konteineriu < Informacinio stendo vieta horizontalés 30mm storio lentos 1,1m auksvt.yje, viduryje ir prie grindinio (150mm lenta). Gali buti
(Ardymo darbai vykdomi N\ Vartai naudojami  savidarbiai armatiriniai aptvérimai, bet abejais atvejais aptvérimai turi atlaikyti
) 05 kel . horizontalig 50kg apkrovq.
Cok 11364 pries keltuvo montavimg) Apsaugos postas 14.Pavojingose zonose kabinami jspéjamieji Zenklai.

Poilsio aikstelé E.V. Evakuacijos vieta 15.Statybvietéje nuzymimi darbininky ir statybiniy masiny judéjimo takai.
OA . . Lo 16. Buitinése yra jrengiamas pirmos pagalbos punktas, jrengiami biotualetai.
Pastato pavojinga zona Laikinasis ap$vietimas 17.] statybos teritorijq negali patekti pasaliniai asmenys.
wC Tualetas 19.Visi darbuotojai privalo dévéti apsauginius Salmus.

20.Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biti naudojami saugos dirzai, patikimai

MP Mobilus praustuvas pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

\

Ppi . b g 21.Jei darbai atliekami didesniame kaip 5m aukstyje nuo Zemés pavirsiaus, perdengimo arba darbo
”/; mosios pagatbos i :J? pakloto, kaip pagrindiné priemoné, apsauganti nuo kritimo yra saugos dirzas, darbuotojas privalo turéti
teikimo vieta aukstalipio kvalifikacijg.
Ritkymo vieta -‘i-'i':r B i 22. Ant pastoliy turi biiti sumontuotas apsauginis tinklas.
113.03 L gl 23.Pries darby vykdymg prie jéjimy j pastatq jrengti apsauginj stogelj.
Laikinasis elektros 24.Vykdant darbus prie pésciyiy vakscjiojimo taky ar prie jéjimo j pastatq jrengti apsauginj stogelj.
ajungimo skydas 25.Darby vykdymo vietose iskabinti jspéjamuosius Zenklus.
pajung; * 26.Pastoliai prie pastato inkaruojami, pagal pastoliy gamintojo nurodymus, o jei nenurodyta pastoliai
84 LW Laikinoji elektros lin ija ] inkaruojami kas antrq klodg visu perimetru ir 1 inkaras 50 kv.m.
! GS Gaisrini J . . 27.Pastoliai apdengiami visame plote tinklo audiniu.
aisrinis skydas Démesio! o 28.Statybinj lauzg draudziama métyti. Statybinio lauzo pasalinimui jrengiami loviai - rankoves.
< 112.92 Buitinés atliekos Vykd“f't fiaf' ?"5 auks.ty.je b"tm“{ ) 29.Turi buti uztikrintas saugus priéjima_s prie a(qrbo vie.tqs, saugus iiejimgs isv. Jjos ir saugi darbo vieta.
skirstomosios dézutés 11275 1. Atikti iSsamy  rizikos vertinimg 30.Pradedant darbus ant seno stogo, biitina atitinkamai jvertinti Siuos veiksnius:
g’(crﬁﬂligg?gg?icm o atsizvelgiant | statinio konstrukcijq, 1.Nustawyti, kuriose stogo vietose galima sandéliuoti medZiagas; 2.Numatyti prevencines priemones;
Y601871.05 12.73 Statybiniy atlieky konteineriai: oro sqlygas; 3.Derinti darbq su klientu (jei tai reikalinga);4. Kai kuriais atvejais patikrinti konstrukcijg; 5. Visuomet
’ . . 2. Parinkti tinkamiausias apsaugos jvertinti rizikg
Komunaliniy atlieky . o kvalifiluotai iai i iy FIKg. o » _ . ) .
priemones ir kvalifikuotai jai jrengti, 31.Planuojant stogo remontq, atnaujinimq ar iSmontavimg, reikia numatyti medziagy nuo stogo
) 117 ek Inertiniy atlieky 3. Nuolat ir kvalifikuotai instruktuoti nuéming ir sandéliavimg.
: Ly s rojektuojamas C g dabuotojus; 32.Saugiis darbo metodai, ardant arba iSmontuojant elementus, yra esminis reikalavimas.
shirstomlt dézute Keltuvas nefgaliesiems Antriniy Zaliavy 4. Nuolat ir kvalifikuotai  tikrinti 33.Atlekant darbus pasiripinti tinkama avalyne.
111.56% Pavojingy atlieky asmenines saugos priemones. 34.Darby vadovas privalo nedelsian nutraukti darbu, jei gamtinés sqlygos (piiga, véja, uraganas,
. 5. Apsgi{gai o _k”ffli”fo {t_ega_lilvna. perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.
Netinkamy naudoti juosmeniniy dirZy. Sie dirZai 35.Visi asmenys esantys statybvietéje privalo naudoti apsauginius Salmus, apsauginius akinius.
perdirbti atlieky skirti itvirtinti POZiCiﬂ{i dirl.mn? ant 36.Esantys statybvietés ribose medziai aptveriami lenty apsaugomis.
stogo, bet kritimo atveju gali stipriai 37.Pastato konstrukcijy demontavimo darbus gali vykdyti, tik atestuotos tuos darbus vykdyti jmonés.
L . . . o Pastabos: pazeisti vidaus organus. 38.Pastoliy montavimo ir demontavimo darbus gali vykdyti darbuotojai turintys aukstalipio
Dél specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumo. astabos: o o kvalifikaciig.
Statybos darby technologijos projektas privalomas (darbai bus vykdomi - 1+ Skbpo T ?lfefaf | "Ekelcm.mas  (grunto auksciai ir
eksploatuojamo pastato teritorijoje, taip pat atliekant Zemés darbus greta esamy nuoly dz"ff nekezczavnz ,’)  dangos ir veja po remonto aistatoma 0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
statiniy). Statybos darby technologijos projektq rengia rangovas, arba paveda 5 tgg;e p ‘;cm‘;si auksczutose.b. " Jelinor Laida leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
tai atlikti statinio statybos vadovui. Specifiniy statybos darby technologijos = el vielos SIokos gruntas objekie nesandefiuojamas. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
projekto ekspertizés reikalinga (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p). 3. Medziagy S“’fqel’aV’maS OIZJ ckte nebus vy kdomas f{el vietos Atestato N )
stokos. Medziagos bus iSkraunamos ir tq pacia dieng estato Nr ) 5
o sisosomats s ADMINSTLACNES EASKIRTIES ASTATO L maSaNAICIALS G
Prostumy I::“ PRIS—— Pustalon 4. Medziai apsupami istisine lenty juosta, siekiant apsaugoti 4983 UAB "POLISTATYBA" ’ 1 A
L BKLYPAS nuo mechaniniy pazeidimy. : _
L L Skivpo phofas .. L el 5. Atsiradus pavojingai zonai uZ statybvietés aptvérimo, privalo PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
1 LSwimryma plotes 1] T4 A5 =TI . . . , P . N . — PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
A - 5 et : dalyvauti regulivotojas ir paSalinius asmenis nukreipti 27833 PV L.Garmuviené %&a 2023 =
1 Tl sk * TN . Ja (STR 1.04.04-:2017. 8 pried 4617 4 UTENA, J. BASANAVICIAUS G. 70
L4, Ukststvme miogsonmas i B Y = TTh i saugiu taku ( AR O prieaas, 0. {?) S 18876 FDV L Garmuviené %/ 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
IL PASTATAI 6.  [moné, vvykdantz. Zemés darbus‘, yra atsakztzga uz inzineriniy d DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
. bdimbsivirscinis prikivtles paedatay 181m: - H— E— tinkly iSsaugojimq, nesugadinimq. PrieS darby vykdymq
'1 Pagtate bendrans plotas” . 13 B privaloma informuoti, kada bus vykdomi Zemés darbai ir STATYBVIETES PLANAS M 1:500 0
| Partaln pagrmemns plotm® el EE5 AT PRI o1 s .. . v .. .
[ 3 Pt ik 1= 1308 | evaenis iSkviesti inzineriniy tinkly atstovq. Be inZineriniy tinkly _ i}
atstovo Zemés kasimo darbus vykdyti grieztai draudziama. STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
L Pumne bendio @ puirsdns photis peladépn S e, o gandes o o 7. Keltuvo lauke montavimui naudojamas akumuliatorinis LT |UTENOSRAJONO SAVIVALDYBES
mednny s Sandymo. | Nelolnojamojo GEin objeics imdasinng maavi T kadasin Ikiininis kel ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, LT-28241, 3014-1BIm-R-TP-2304-SO-B-1 1 1
sy sarmlomn bei oleshame amylds” p 140231 ) aikuninis keituvas. UTENA, IM.K. 188710442
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112.92 11274 Al
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: Ly tn ' ‘wxﬁ-ni 112.92
skirstomosios dézutes ’Ev‘v " 78
permontavimo vieta " "’l 112.72
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Esama rysiy tinkly 1]

Projektuojamas
skirstomoji dézuté

keltuvas nejgaliesiems

111.56%

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

1B1m Remontuojamas pastatas

Esamas elektros kabelis

V'~ Esami vandentiekio tinklai
F ——————  Esami butiniy nuoteky tinklai
T ———————  Esami rysiy tinklai

Esami Silumos tinklai

PASTABOS:

Po statybos darby vykdymo sklypo
teritorija, esamos dangos atstatomos
I buvusj jy stovy.

Remontuojan pastatus butina
apsaugoti ir nepazeisti esamy
inZineriniy tinkly. Vykdant darbus
iSkviesti atitinkantj tinklg
administruojanciy institucijy atstovq.
Teritorijoje esantys visi medziai ir
kriimai yra saugojami.

Sklypo reljefas yra nekeiciamas
(grunto  auksciai ir nuolydZiai
nekeiciami), dangos ir veja po
remonto atstatoma tuose paciuose
auksciuose.

Imoné, vykdanti Zemés darbus, yra
atsakinga uz inZineriniy  tinkly
iSsaugojimg, nesugadinimg. Pries
darby vwkdymg privaloma
informuoti, kada bus vykdomi Zemés
darbai ir iskviesti inzineriniy tinkly
atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo
zemeés  kasimo  darbus  vykdyti
grieztai draudziama.

6. Esama rySio deézuté, trukdantis ZN

9.

keltuvo statybos darbams
perkeliama.

Projektuojamas  kabelis Cu 5x2,5,
L-16m, is esamo skydo PS/Gr.
keltuvas.

Projektuojamas kabelis Cu 3x1,5,
L-16m, ZN keltuvo iSoriniam
apsvietimui.

Baigus darbus atstatyti pazeistas
dangas ir gerbiivj.

10. Montavimo darbus atlikti

vadovaujantis EJIBT reikalavimais.

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

: Mato Po rekomstravimo Pastabos

Pavadinimas M
L SKLYPAS
1. Sklvpo plotas bz - £5aIas
2 UZstatymo plotas ha 284 69 esamas
3, Uzstatymo tankis % - £samas
4. UZstatymo intensyiumas e . esamnas
II. PASTATAI
1. Administracinés paskirties pastatas 1B1m:
1 Pastato bendrasis plotas® m" 333.15 rekonstruopama
2 Pastato pagrindinis plotas*® m" 255 42 rekonstruojama
3 Pastato tins ! 1306 esamas
4_AukEn skaifius vt 1 f5amas
5_Pastato aukEts m 410 fsamas
6_Energinio naudingumo klasé kiase - esamas
7.Pastato akustimo komforto salveu klasé lelass - £3amas
B.Statinio atsparumo ugnias laipsnis klaze - £3AMas
D_Atitvaru filumos perdavimo koeficientai:
5.1 5togo Wiim* K) = PEHETIAS
g 2 Sieny Wim"K) |- fLumas
9 3 Cokolio Wim*K) | - £5MMaS
5.4 Langa Wim"K) | - esamas
8.3 Durys Wim'K) | - e5mas
Pastabos:

1. Dél akustimo komforto salyeay klasés  Pastatas statytas iki STR. 2.01.07 ; 2003 jsigaliopimo i Projekie
numatytas pastato remontas neapimma statvbos darby, oumatyty STR 2.01.07 : 2003 p. 5.1 nuostatomis.
2. Pastato bendrasis r pagnndims plotas padidéjo dél keltuvo, jo gangos iimontavimo ir minnmg siemy
tfardyme. (, Nekilnojamojo furto obgpelty kadastninny matavamy o kadastro doomemy surmksmo bet
tikshmmo tasyklés”, p.149.2.2.1.).

Topografiné nuotrauka suderinta 2023-04-12 TOPD www.geoportal.lt

Suteiktas numeris: . s
OBJEKTAS TI1S1-20230406.023917 Adresas: Utenos m. sen., J. BasanavicCiaus g. 70
KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 | AUKSCIY SISTEMA: LASO7 UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba”
Lapas/ lapy skaicius: 1/1
VARDAS IR PAVARDE DATA
UAB "Geodeziniy
matavimy projektai"” B. B. 2023-04-06 AV.
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr.
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOIJE, REKONSTRAVIMO, [RENGIANT KELTUVA, PROJEKTAS
4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS | PAVARDE PARﬁSAS DATA [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
27833 v G . — 2023 PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
Garmuviene | S UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
18876 | PDV | LGarmuviene | &f=" | 2023 | (UN.NR.8292-4000-3014)
Al1235 | PDV R Giedraitis (e 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: . Laida
14330 | PDA GAlcknaite | G| 2023 SUVESTINIS SKLYPO INZINERINIY
TINKLY PLANAS M 1:500 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, LT-28241, 3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-4 1 1
UTENA, IM.K. 188710442




Vejo krypties ir greicio
kaita Utenoje

PASTABOS:

Po statybos darby vykdymo sklypo
teritorija, esamos dangos atstatomos
I buvusj jy stovy.

Remontuojan  pastatus butina
apsaugoti ir  nepaZeisti esamy
inZineriniy tinkly. Vykdant darbus
iSkviesti atitinkantj tinklg
administruojanciy institucijy atstovq.
3. Teritorijoje esantys visi medZiai ir
kriimai yra saugojami.

4. Sklypo reljefas yra nekeiciamas
(grunto  auksciai ir nuolydZiai
nekeiciami), dangos ir veja po
remonto atstatoma tuose paciuose
auksciuose.

5. Imoné, vykdanti Zemés darbus, yra
atsakinga uz inZineriniy  tinkly
iSsaugojimg, nesugadinimq. Pries
darby vwkdymg privaloma
informuoti, kada bus vykdomi Zemeés
darbai ir iskviesti inzineriniy tinkly
atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo
Zemés  kasimo  darbus  vykdyti
grieztai draudziama.

$
> ]'

IPVCqy S

°112.76

112.92

X-6152834.912
Y-601608.438

skirstomosios dézutés
permontavimo vieta
X-6152835.32
Y601871.05

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

: Mato Po rekomstravimo Pastabos
Pavadinimas M
L SKLYPAS
1. Sklvpo plotas bz - £5aIas
2. Ukstatymo plotas ha 284 69 £samas
3, Uzstatymo tankis % - £samas
4. UZstatymo intensyiumas e . esamnas
II. PASTATAI
1. Adminiztracinés paskirties pastatas 1B1m:
1 Pastato bendrasis plotas® m" 333.15 rekonstruopama
2 Pastato pagrindinis plotas*® m" 255 42 rekonstrusjama
3 Pastato tiins m 1306 esamas
4_AukEn skaifius vt 1 f5amas
5_Pastato aukEts m 410 fsamas
6_Energinio naudingumo klasé kiase - esamas
7.Pastato akustimo komforto salveu klasé lelass - £3amas
B.Statinio atsparumo ugnias laipsnis klaze - £3AMas
D_Atitvaru filumos perdavimo koeficientai:
5.1 5togo Wiim* K) = PEHETIAS
g 2 Sieny Wim"K) |- fLumas
9 3 Cokolio Wim*K) | - £5MMaS
5.4 Langa Wim"K) | - esamas
8.3 Durys Wim'K) | - e5mas
Pastabos:

Dél akostimo komforto salygy klasés  Pastatas statvtas tka STR 2.01.07 : 2003 jsigaliojimo ir Projekte
numatytas pastato remontas neapimma statvbos darby, oumatyty STR 2.01.07 : 2003 p. 5.1 nuostatomis.

2. Pastato bendrasis r pagnndims plotas padidéjo dél keltuvo, jo gangos iimontavimo ir minnmg siemy
tfardyme. (, Nekilnojamojo furto obgpelty kadastninny matavamy o kadastro doomemy surmksmo bet
tikshmmo tasyklés”, p.149.2.2.1.).

Topografiné nuotrauka suderinta 2023-04-12 TOPD www.geoportal.lt

X-6152836.084
Y-601619.717

Bsama rysiy inkly 7
skirstomoji dézutée

OBJEKTAS

Suteiktas numeris:
TIIS1-20230406-023917

Adresas: Utenos m. sen., J. BasanavicCiaus g. 70

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94

AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

UAB "Geodeziniy
matavimy projektai”

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

VARDAS IR PAVARDE

DATA

B. B.

2023-04-06

AV.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Remontuojamas pastatas

Demontuojamas esamas vejos bortas

Atstatomi ir platinami betoniniy trinkeliy vaiksciojimo takai
Irengiamas naujas vejos bortas

Taktilinis indikatorius - jspéjamieji pavirsiai ZN - apvaliy metaliniy kauburéliy (kauburéliy skersmuo
20-25mm, aukstis 4-5mm, attumai tarp centry 60mm), plotis 600mm, ilgis lygus nuovazos plociui

REKONSTRUOJAMU PASTATU SARASAS

1. |PASTATAS - ADMINISTRACINIS, UN. NR. 8292-4000-3014, PAZYMEJIMAS PLANE - 1B1m

0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOJE, REKONSTRAVIMO, JRENGIANT KELTUVA, PROJEKTAS
4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
p— v G — 1 om PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
Garmuviens | S UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
18876 PDV I.Garmuviené 3 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
Al1235 | PDV R.Giedraitis (e 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
14380 | PDA G.Aleknaite | GHlan™| 2023 SKLYPO PLANAS SU STATINIY .
ISDESTYMU M 1:500
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT |UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, LT-28241, 3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-2 | 1
UTENA, ]M.K. 188710442




Véjo krypties ir greicio
kaita Utenoje

BENDRIEJI SKLYPO PLANO RODIKLIAL

S
@- Pavadmimas Mato vienetay | Po rekonstravimo Pastabos
~ @ I. SKLYPAS
o Y 1. Sklvpo plotas ha - £53IMas
s Wit 2. Uzstatvmo plotas ba 184 69 £53mas
3. UZstatymo tankis Y = esamas
4. UZzstatvmo mtensyvumas e : £3amas
PASTABOS:
111.81 N 380, 1. Po statybos darby vykdymo sklypo teritorija, esamos dangos atstatomos j buvusj
112. : 4 Jy stovy.

2. Remontuojan pastatus biitina apsaugoti ir nepazeisti esamy inZineriniy tinkly.
Vykdant darbus iskviesti atitinkantj tinklg administruojanciy institucijy atstovg.

3. Teritorijoje esantys visi medziai ir krumai yra saugojami.

4. Sklypo reljefas yra nekeiciamas (grunto auksciai ir nuolydziai nekeiciami), dangos

; )
P’?ﬁﬂlmummu I

S . . Ve v Ve
ir veja po remonto atstatoma tuose paciuose auksciuose.
5. Imoné, vykdanti Zemés darbus, yra atsakinga uz inZineriniy tinkly issaugojimg,
3.03 o . . . . :
3 nesugadinimq. Pries darby vykdymq privaloma informuoti, kada bus vykdomi
zemés darbai ir iSkviesti inZineriniy tinkly atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo
y Zemés kasimo darbus vykdyti grieztai draudziama.
‘ 6. Medziai apsupami iStisine lenty juosta, siekiant apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.
I‘II:IW.SO
skirstomosios dézutés = ]Iw :/'§
permontavimo vieta o
X-6152835.32 112.73
Y601871.05
Topografiné nuotrauka suderinta 2023-04-12 TOPD www.geoportal.lt
Suteikt is: . i
Bsama v tinkly 2 Projekinojamas OBJEKTAS Tﬁ|§'1_g;2”;0m482f0239 17 Adresas: Utenos m. sen., J. Basanaviciaus g. 70
skirstomoji dézuté keltuvas nejgaliesiems
KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 AUKSCIY SISTEMA: LAS07 UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

111.56%

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

’ VARDAS IR PAVARDE DATA
112.90 UAB "Geodeziniy

matavimy projektai" B.B. 2023-04-06 AV

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

1B1m Remontuojamas pastatas 0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Demontuojamas esamas vejos bortas Laida I3leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis

@ Atstatomi ir platinami betoniniy trinkeliy vaiksciojimo takai Atostato N STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Irengiamas naujas vejos bortas ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
Taktilinis indikatorius - jspéjamieji pavirsiai ZN - apvaliy metaliniy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 4983 UAB "POLISTATYBA" UTENOIE, REKONSTRAVIMO, [RENGIANT KELTUVA, PROJEKTAS

20-25mm, aukstis 4-5mm, attumai tarp centry 60mm), plotis 600mm, ilgis lygus nuovazos plociui

PAREIGOS| PAVARDE PARQSAS DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

Horizontalés (izohinsés — — PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
e (izohipsés) ) 27833 | PV LGarmuvien: | e 2023 | UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
< Vaiksciojimo taky nuolydis 1,5 - 2,5% 18876 | PDV LGarmuviene | =" | 2023 | (UN.NR. 8292-4000-3014)
. . . iedraiti Y DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
302 P . ' A1235 | PDV R Giedraitis 2 | 2023
7 izoo EZZJ,;’:”ZJV‘;Z;Z e alt w0 | oA | Galdkmie | G| 203 | SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:500
p ’ SKLYPO VERTIKALUS PLANAS M 1:500 0
——— — Tvarkomos teritorijos riba STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
T . . . LT |UTENOSRAJONO SAVIVALDYBES
Zalios vejos regeneravimas aplink pastatq ADMINISTRACIA, UTENIO A. 4, LT-28241, 3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-3 1 1
UTENA, IM.K. 188710442




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Veio krvpties ir oreicio . o Mato Po rekonstravima Pastaboa
PASTABOS: Pavadinimas
. . visnelas
kaita Utenoje 1. Po statybos darby vykdymo sklypo L SKLYPAS
3 x teritorija, esamos dangos atstatomos
. s b iy stovi 1 Eli_ltpﬂ 'P‘.E‘Uh-ﬁ b= = CIATas
I buvusj jy stovy. T == = YT
@ 2. Remontuojan  pastatus butina - fatymo piotas -1 T
Lo, apsaugoti ir nepazeisti  esamy 3. Ulstatymo Fﬂkﬁ‘ :'; - €iama:s
inZineriniy tinkly. Vykdant darbus 4. Ukstatymo mfensyvuimas ‘s - £5Nas
e s iSkviesti atitinkantj tinklg II. PASTATAI
administruojanciy institucijy atstovq. 1. Administracinés paskirties pastatas 1Blm:
3. Teritorijoje esantys visi medziai ir 1 Pastato bendrasis plotas® m* 333,15 rekonstruciama
krimai yra saugojami. 2 Pastato pagrindinis plotas* m* 255 42 rekonstruojama
4. Sklypo reljefas yra nekeiciamas 3 Pastato l'ﬂ.'rl.us m 1306 o —
(grun'tv(? guksczal ir nuo{ydzzaz 4_AukEny skaidins = 1 p—
nekeiciami), dangos ir veja po % Prstat aukitis o 410 =
112.02 .. : esam
1195 A0S rem??to atstatoma tuose paciuose 6 S B ke Tiand 7
s auksciuose. - E1m s i
1175 VH-% B 5. Jmoné, vykdanti Zemés darbus, yra 1.Pastato akustuno k“mf':_’r'fﬂ sﬁgyl;last 0 - e L
HISLEL NN (s atsakinga uZ inZineriniy  tinkly 8 Statimo atsparumo ugmas 1315'5‘335 s . cEmas
112.4hemzis A iSsaugojimg, nesugadinimg. Pries D Atitvaru Silumos perdavimo koeficientai:
e X darby vykdymg privaloma 59.1.5togo Wim*K) | - £3mas
A ,jigé( informuoti, kada bus vykdomi Zemés g 2 Sieny Wim"K) | - E5amas
SR - darbai ir iskviesti inzineriniy tinkly 9 3. Cokolio Wim*K) |- fEMTIAE
24 ; atstovq. Be inzZineriniy tinkly atstovo 9.4 Langa Wim*K) |- esamas
x % ) Zemés  kasimo  darbus  vykdyti 9.5 Durys Wim'K) | - e3MIas
2 1B1m 303 grieztai drgudéiqlna: o Pastabas:
o e 3R, e 6. Esama rysio dézute, trukdantis ZN . Del akustinio komforto salygy klasés Pastatas statytas iki STR 2.01.07 : 2003 jsigaliojimo ir Projekte
i [kl 107 51 VRS keltuvo statybos darbams numatytas pastato remontas neapima statvbos darby, numatyty STR 2.01.07 ; 2003 p. 5.1 nuostatomis.
TN v 7T 84 perkeliama. 2. Pastato bendrasis ir pagrindinis plotas padidéjo dél keltuve, jo gangos idmontavimo ir milnnng swemy
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Ivadas

UAB ,,Polistatyba* uzsakymu 2024 m. liepos 18 d. J. Basanaviciaus g. 70, Utenos m.,
atliktas administracinés paskirties pastato statybos zemeés sklypo projektinis inzinerinis geologinis
ir geotechninis tyrimas. Tyrimo sklypo centro koordinatés LKS-94 koordinaciy sistemoje — X -
6152832, Y - 601614. InZinerinio geologinio ir geotechninio tyrimo stadija — projektiné, statybos
rusis — rekonstrukcija, statinio paskirtis — administracinés paskirties pastatai (7.2), statinio
kategorija — ypatingas, geotechniné kategorija — antra (zr. 1 tekst. priedg).

Tyrimo tikslai — nustatyti sklypo inzinerines geologines ir hidrogeologines salygas bei
jvertinti grunty tinkamuma biiti pagrindu projektuojamam (rekonstruojamam) statiniui.

Tyrimas atliktas vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.02:2011
,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* ir Technine uzduotimi. Vadovaujantis Zemés
gelmiy registro tvarkymo taisyklémis, tyrimas buvo jregistruotas Zemés gelmiy registro tvarkytojo
— Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos (toliau — LGT) ir jos patikrinta technine
uzduotimi (Zr.1 tekst. priedg) [1,7]. Grgzimo, statinio zondavimo darbus atliko inZinieriaus
hidrogeologo A. Kazdailio UAB ,,GROTA* brigada, kuri tokiems darbams atlikti turi LGT iSduota
2020-07-01 leidimg Nr. 13. Laboratorinius darbus atliko LGT laboratorija.

Inzinerinio geologinio tyrimo lauko darby medZziagg apibendrino ir ataskaitg paruo$é
inzineriniy geologiniy tyrimy vadové Julija Kazdailiené.

Anksciau sklype inZineriniy geologiniy tyrimy neatlikta.

Parengti trys Sios ataskaitos egzemplioriai pdf formatu, pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu
parasu. Vienas jy perduotas LGT, kitas — §io darbo uzsakovui — UAB ,,Polistatyba® ir vienas
egzempliorius licka UAB ,,GROTA* archyve.

Tyrimo darbus sudaré kompleksas lauko ir kameriniy darby: statinis zondavimas,
kartiruojanciy greziniy grezimas, grunto bandiniy émimas, greziniy koordinaciy ir altitudziy
nustatymas ir medziagos suvedimas j kompiutering duomeny bazg, inzinerinio geologinio pjiivio
ir schemy sudarymas, duomeny analiz¢, vertinimas ir ataskaitos parengimas.

Tyrimo tasky parinkimas ir isdéstymas. Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR
1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai® ir Technine uzduotimi, sklype
atlikti 2 statinio zondavimo bandymai ir iSgrezti 2 kartiruojantys greziniai (zr. 1 tekst., 2 graf.
priedus) [1].

Statinis zondavimas (CPT — cone penetration test). Statinio zondavimo bandymai atlikti
vadovaujantis standarto LST EN 1997-1:2005 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimais. Zonduota
lauko aparattros komplektu su Tenzozondu CPT Nr. GL 0310. Statinio zondavimo kalibravimo
liudijimas iSduotas 2021-12-20. Atlikti statinio zondavimo bandymai iki 3,0 — 5,0 m gylio (zr. 2,
3 graf. priedus). Statinio zondavimo jrenginio techniné charakteristika: tenzozondas su pavirsinés
trinties mova — trecio tipo, kiigio plotas — 10 cm?, kiigio vir§iinés kampas — 60 laipsniy, Soninés
trinties matavimo plotas — 150 cm? (Zr. 3 tekst. priedg). Matuotas grunto pasiprieSinimas antgaliui
(ktiginis stipris — qc) ir Soniniam pavirSiui (Soninés trinties stipris — fs) pagal tenzo davikliy
parodymus. Reik§més fiksuotos kas 0,2 m.
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Kartiruojanciy greziniy grezimas. Greziniai grezti vadovaujantis STR 2.05.21:2016
reikalavimais. 2 kartiruojantys 3,0 — 6,0 m gylio gre¢ziniai iSgrezti mechaninio grezimo staklémis
UGB-1VS, sraigtiniu biidu (zr. 2, 4 graf. priedus). Grunty sluoksniy geologiniam amziui ir kilmei
zyméti vartojami Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos apraso geologiniai indeksai. Gruntas i$
kirtavietés buvo pakeliamas ant grazto menciy, periodiSkai iSkeliant graztg. Kiekvieng kartg
pakélus kerng buvo apraSoma jo litologija, drégnis, uzterStumas ir imami grunto bandiniai.
Kadangi gruntas ant gragzto menciy gali pasislinkti, sluoksniy ribos gali biiti nustatytos su 0,1 m
paklaida. Geologiniam pjiiviui apraSyti dar buvo naudojami gr¢Zimo proceso duomenys: grazto
smigos greitis, j pavirsiy iSsukamo Slamo litologiné sudétis, konsistencija ir kt.

Grunto bandiniy émimas. Grunto bandiniy paimta laboratoriniams tyrimams ir
geologiniam pjiviui aprasyti (zr. 4 graf. prieda). Laboratoriniams tyrimams paimti 1 nesuardytos
struktiiros ir 2 suardytos sandaros bandiniai. Bandiniy émimas priskiriamas ,,A* kategorijai, 2-ai
klasei. Geologiniam pjtiviui aprasyti bandiniy paimta i kiekvieno litologinio sluoksnio. Bandiniai
i§ grezinio buvo imami nuo pakelto grazto antgalio, kad buity maksimaliai sumazinta bandinio
paémimo gylio nustatymo paklaida. Prie§ imant bandinj, ant grazto menciy pakeltas gruntas buvo
kruopsciai nuvalomas, kad | ji nepatekty grunto i kity geologinio pjuvio viety. Valoma buvo
specialiai tam skirta Svaria metaline mentele. Nesuardytos sandaros bandiniams paimti buvo
naudotas specialus antgalis.

Pjezometro jleidimas j poZeminio vandens sluoksnj. 18grezus grezinius, j grezskyles buvo
ileistas pjezometras. Pjezometras — tai mazo skersmens (32 mm) plastikinis vamzdelis, su 1,5 m
ilgio perforuotu ir tinkleliu apvyniotu antgaliu, skirtas pozeminio vandens lygiui nustatyti.

Tyrimo tasky koordinaciy ir altitudzZiy nustatymas. Lauko tyrimy vietos nustatytos ir
nuzymeétos pagal 1994 mety Lietuvos koordinaciy sistema (LKS-94), o altitudés matuotos pagal
Lietuvos valstybing auksc¢iy sistemg (LAS07). Koordinatés ir greziniy zioCiy altitudés nustatytos
navigaciniu imtuvu GEOMAX (Zr. 2 tekst. prieds).

Greziniy likvidavimas. Atlikus greziniy zio¢iy niveliacijg grezskylés uzpiltos kerno Slamu,
laikantis Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 nuostaty.

Grunto bandiniy laboratorinis tyrimas. Laboratoriniais metodais tirta grunty
granuliometriné sudétis, kiety daleliy tankis (ps), gamtinis tankis (pn), gamtinis drégnis (W) (zr. 5
— 6 tekst. priedus).

Duomeny apdorojimas. Visi §io tyrimo duomenys yra sukaupti skaitmenine forma.
Medziagai kaupti ir apdoroti panaudotos AutoCad, Microsoft Excel ir Microsoft Word
programinés aplinkos. | AutoCad programing aplinka sukelta visa grafiné medziaga. Tekstiné
medziaga sukelta ] Microsoft Excel ir Microsoft Word programy aplinkas.

1. Bendrieji duomenys
Kaip jau minéta, sklypas yra J. Basanaviciaus g. 70, Utenos m (zr. 1 graf. prieda). Statybos

sklypo reljefas nezymiai kyla ryty kryptimi. Tirtos teritorijos Zemés pavirSiaus altitudés yra 112,50
— 112,70 m, santykinis peraukstéjimas — 0,2 m (pagal greziniy altitudes).
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Statybos sklypas uzstatytas. Lauko darby metu statybos sklypo ribose kasimo darbai
nebuvo vykdomi.

2. Geologiné saranga

Geomorfologiniu pozitiriu sklypas yra Paskutinio apledéjimo moreniniy auks$tumy srityje
(D), Vakary Aukstaiciy plynaukstés rajone (DXVI), Utenos erozinio masyvo mikrorajone [8].

Projektuojamo (rekonstruojamo) statinio statybos sklypo pavirsius iki 0,4 m padengtas
pilto grunto sluoksnis. Pilta gruntg sudaro, smélis, betonas.

Po piltu gruntu, iki pragrezto 3,0 — 6,0 m gylio, sligso Nemuno ledynmecio, Baltijos
stadijos fliuvioglacialiniai (fIlIbl) dariniai: purus, vidutinio tankumo ir tankus dulkingas smélis.
Vidutinio tankumo ir tankaus dulkingo smélio padas 3,0 — 6,0 m gylio gre¢Ziniais nepasiektas.

3. Hidrogeologinés salygos

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio vandens
lygio stebé¢jimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.
Statybos sklype gruntinis vanduo iki 3,0 — 6,0 m gylio neaptiktas.

4. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Remiantis statinio zondavimo, kartiruojanciy greziniy ir geologinio pjuvio apraSymu,
inZineriniu geologiniu pozitriu tirto sklypo nuoguly storyme galima suskirstyti j 4 inzinerinius
geologinius sluoksnius (IGS) [2]:

1) Mg (piltas gruntas), sluoksnio padas yra 0,4 m gylyje, sluoksnio storis — 0,4 m; 2) siSa
(dulkingas smélis) purus, sluoksnio padas yra 1,6 m gylyje, sluoksnio storis — 1,2 m; 3) siSa
(dulkingas smélis) vidutinio tankumo; 4) siSa (dulkingas smélis) tankus, sluoksnio padas iki 3,0 —
6,0 m gylio nepasiektas (zr. 3 — 5 graf. priedus).

Detaliau grunty sliigsojimas iliustruojamas greziniy geologiniuose pjiiviuose bei
inZineriniame geologiniame pjuvyje (zr. 4, 5 graf. priedus).

5. Grunty mechaninés savybés

Geotechniniai grunty parametrai nustatyti lauko ir laboratoriniais metodais. Statinio
zondavimo metu buvo tiesiogiai iSmatuoti grunty kiiginis stipris (qc) ir Soninés trinties stipris (fs)
(zr. 3 graf. priedg). Remiantis qc duomenis kiekvienas litologinis sluoksnis suskaidytas j
sluoksnius, turin¢ius panasias stiprumines savybes — IGS [2]. 1 IGS vidurkinis qc yra 1,2 MPa;
2 IGS vidurkinis qc yra 4,2 MPa; 3 IGS — qc yra 6,6 MPa; 4 IGS — qc yra 13,5 MPa (zr. 3 tekst.
prieda).

Deformacijy modulis E ir vidinés trinties kampas ¢ paskaiciuoti pagal koreliacines
priklausomybes [9]:
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E = 1,0qc— piltam gruntui;
E = 3,0qc— piltam gruntui;
E = 7,8*q."7! — vidutinio tankumo ir tankiam sméliui;
¢ = 13,51g(qc) +23 — smélio vidings trinties kampas.
Sutikty grunty mechaniniy savybiy rodikliai (zr. 3 tekst. priedg) taikytini su salyga, kad
statybos metu gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sandaros suardymo, i§dziivimo, iSmirkimo ir
suSaldymo.

6. Geologiniai procesai ir reiSkiniai

Statybos sklypo ribose anksciau vyko egzogeniniai (jtakoti zmogaus ukinés veiklos)
procesai. Zmogaus tikinés veiklos procesy padarinys yra reljefo pokytis ir pilto Mg grunto (tIV)
susidarymas.

Aptikto piltinio Mg grunto (tIV) sluoksnio storis yra 0,4 m.

Siuo metu geologiniai procesai ir reiskiniai statybos sklypo teritorijoje ir 3alia jos
nepastebéti.

7. Statinio pamaty ir pagrindo buklés jvertinimas

Statinio pamaty buklés jvertinimg atliko uzsakovo ekspertai. Jy duomenimis pastatas 2
auksty, medinis, pamatai akmenbetonis. Pastatas dalinai su riisiu.

ISvados ir rekomendacijos

Tyrimo duomenimis sklypo nuoguly storyme iki 3,0 — 6,0 m gylio sudaro 4 inzineriniai geologiniai
sluoksniai: piltas gruntas, purus, vidutinio tankumo ir tankus dulkingas smélis.

Statybos sklype gruntinis vanduo iki 3,0 — 6,0 m gylio neaptiktas.

Aptikto piltinio Mg grunto (tIV) sluoksnio storis yra 0,4 m.

Piltg gruntg - IGS — 1, pury dulkingg smélj - IGS — 2 nerekomenduojame naudoti natiiraliu
projektuojamo (rekonstruojamo) statinio pamaty pagrindu.

Siuo metu geologiniai procesai ir reiskiniai statybos sklypo teritorijoje ir $alia jos nepastebéti.
Rekomenduotinas gruntas pamatams: vidutinio tankumo ir tankus dulkingas smélis.

Tirto sklypo inZinerinés geologinés salygos yra tinkamos pateikto projekto igyvendinimui.

Literatara

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“.

2. LST EN ISO 14688-1:2017. ,,Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas*®.



y Administracinés paskirties pastatas J. Basanaviciaus g. 70, Utenos m.

GROTA e v L . . .
'l Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty
11 geotechninei kategorijai, ATASKAITA

P i
L St St N

3. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. TAR, 2015-11—
16, Nr.18162.

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés®.

5. Lietuvos standartas LST EN 1997-2 , Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai®.

6. STR 2.05.21:2016. ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr. 113-5677.

8. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.
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1 tekstinis priedas

Techniné uzduotis



UAB ,,Polistatyba“
Dokumento sudarytojo pavadinimas

TECHNINE UZDUOTIS

2024-07-09 4027-2024
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.
Tyrimy objekto pavadinimas: Administracinés paskirties pastatas
Tyrimy objekto adresas: J. Basanaviciaus g. 70, Utenos m.
UzZsakovo duomenys: UAB ,,Polistatya®, j.k. 300630009, 860007219, polistatyba@yahoo.com
Projektuotojo duomenys: UAB ,,UAB , Polistatya“,, i.k. 300630009, 860007219,
polistatyba@yahoo.com
Statybos riusis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis: administracinés paskirties pastatai (7.2).
Statinio kategorija (pabraukti): bilisima ypatingasis, esama neypatingasis, nesudétingasis
Nekilnojamyju kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): néra
Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas): duomeny néra
Perduodamos i pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas: duomeny néra
Tyrimy ploto ribu koordinatés:

Numeris X Y
1 6152834 601608
2 6152836 601619
3 6152830 601621
4 6152828 601607

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir Kiti reikalavimai:

1. Statybos sklype iSgrezti 2 grezinius iki 3,0-6,0 m gylio. 2. Statybos sklype 2 vietose atlikti
statinj zondavima iki 3,0-5,0 m gylio arba iki maksimaliai techniSkai jimanomo atlikti gylio.
Reiksmes fiksuoti kas 0,2 m. Tyrimo vietos bus nurodytos uzsakovo, darby vykdymo metu.
SaraSas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. Statybos techninis reglamentas STR 01.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai®. 2. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas®. 3. Lietuvos standartas LST
EN ISO 14688-2 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2
dalis. Klasifikavimo principai®. 4. Lietuvos standartas LST EN 1997-

,,Eurokodas 7¢. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés™.5. Lietuvos
standartas LST EN 1997-2 ,.Eurokodas 7*“. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyrinéjimai ir bandymai‘.

Anks¢iau sklype atlikti geologiniai tyrimai: duomeny néra

Uzsakovas: UAB ,,Polistatyba‘“ 2024-07-09

Projekto vadovas: UAB ,,Polistatyba“ projekto vadove 2024-07-09

Tyrimy vadovas (uZduotj gavau): 2024-07-17




Elektroninio dokumento nuorasas
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UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga. Utenio a. 4, 28503 Utena.
Tel. (8 389) 61 620, el. p. info@utena.lt, www.utena.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710442

Suinteresuotoms institucijoms

IGALIOJIMAS
2023-09- Nr.

Utenos rajono savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas), kodas 188710442,
atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Cyvo, jgalioja UAB ,Polistatyba“ (toliau
Tiekéjas), jimonés kodas 300630009, projekto vadove Ireng Garmuviene gim. 1962-11-25, atestato
Nr. 27883, atstovauti Uzsakovg ir veikti Uzsakovo vardu tvarkant dokumentus, susijusius su
administracinés paskirties pastato, adresu J. Basanavi¢iaus g. 70, Utenoje, zmoniy su negalia
keltuvo jrengimo techninio projekto parengimu.

Taip pat atlikti visus reikiamus derinimus, pateikti ir pasiraSyti su tuo susijusius
dokumentus, pateikti dokumentus statybos leidimui gauti (tame tarpe ir Infostatyba).

Administracijos direktorius I-f -



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Utenos rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Igaliojimas UAB "Polistatyba"

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-09-14 Nr. J-43

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasirasymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

P-E. Administracijos direktorius

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2023-09-14 14:13

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-09-14 14:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2019-10-12 13:26 - 2024-10-10 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

I

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2023-09-14 14:17

Para$o formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2019-07-30 12:26 - 2024-07-28 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20230908.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2023-09-14)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdings darbuotojas

2023-09-14 nuorasa suformavo Rasa Masiené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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y Administracinés paskirties pastatas J. Basanaviciaus g. 70, Utenos m.
'l GROTA

2 tekstinis priedas

Tyrimo tasky koordinaciy ir altitudziy Ziniarastis

Koordinatés pagal LKS-94, m Abs. a., m
Tyrimo tasko «
Zemés
Nr. X Y
pavirsius
1k/CPT 6152832 601619 112,70
2k/CPT 6152834 601609 112,50

Duomenys surasyti teisingai
UAB ,,GROTA* inZzinierius hidrogeologas A. K|l
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Administracinés paskirties pastatas J. Basanaviciaus g. 70, Utenos m.
Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty
11 geotechninei kategorijai, ATASKAITA

Suvestiné grunty geotechniniy parametry biidingyjy verciy lentelé

3 tekstinis priedas

Geologinis Gr. Nr./
IGS qc vidut.*, E**, (P** Pss Pn, W,
indeksas Grunto aprasymas bandinio
Nr. MPa MPa laipsn Mg/m® | Mg/m’ %
gylis, m
tIvV 1 Mg (piltas gruntas) - 1,2 1,2 - - - B
2 siSa (dulkingas smélis, purus) 1k/1.2-1.4 42 12.6 31 _ _ _
fIIIbl 3 siSa (dulkingas smelis 1k/2,4-2,6 6,6 29,8 34
vidutinio tankumo) 7 ' '
4 siSa (dulkingas smélis, tankus) 1k/4,0-4,2 13’5 49’5 38 2’71 1’54 7’0

Pastaba. - pateikta pagal laboratorinius duomenis; * - pateikta pagal statinio zondavimo duomenis;
**. paskaiCiuoti pagal koreliacines priklausomybe
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4 tekstinis priedas

Grunty laboratoriniy tyrimy duomenys



PROJEKTAS: J. Basanavi&iaus g. 70, Utenos m.

UZSAKYMO REGISTRACIJOS Nr. 3090-24

BANDINIU PATEIKIMO DATA: 2024-07-19

TYRIMU ATLIKIMO VIETA: LGT Laboratorija, S. Konarskio g. 35, Vilnius

TYRIMAI ATLIKTI PAGAL STANDARTUS :

LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens
kiekio nustatymas (dZiovinant bandinj iki pastovios masés, LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022)

LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tiirinio
tankio nustatymas (tiesinio matavimo metodas, ISO 17892-2:2014)

LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy
tankio nustatymas (piknometrinis metodas, i§stumiant skystj, ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija)

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas (sijojimo metodas, ISO 17892-4:2016)

ISO 13320:2020 Particle size analysis — Laser diffraction methods (sausa dispersija, ISO 13320:2020)

Protokolo priedai: 1. Grunto pilnos granuliometrinés sudéties tyrimo rezultatai — 1 lapas.
2. Grunto pilnos granuliometrinés sudéties tyrimo pasiskirstymo kreivés — 3 lapai.
3. Grunto daleliy tankio tyrimo rezultatai — 1 lapas.
4. Turinio tankio tyrimo rezultatai — 1 lapas.
5. Vandens kiekio nustatymo gruntuose rezultatai — 1 lapas.
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Grafiniai priedai
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1 grafinis priedas

Sklypo padéties Zemélapis
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2 grafinis priedas

Faktinés medziagos schema



Administracinés paskirties pastatas J. Basanaviciaus g. 70, Utenos m.
GROTA e L . ..
ll: Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty
T i

1l geotechninei kategorijai, ATASKAITA

Cok. 113.64
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3 grafinis priedas

Statinio zondavimo taSky duomenys ir grafikai



STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS CPT-1
Zondavimo jrenginys: tenzo zondas su pavirsinés trinties mova (3 tipo)
GrezNr. 1k Data: 2024 07 18
Vieta: J. Basanaviciaus g. 70, Utenos m.

qc, MPa
0 2 4 6 8 10 12 14 16
0
1 [<
2
E 3 —
= \
\
4 <'>
s <
6

Kiigio spraudos (qc) priklausomybés nuo gylio (h) grafikas

IGS| h qc fs
Nr.| m | MPa | kPa

0.0
0.2 1.0

1 0.4 2.6
0.6 5.2
0.8 3.8 21
1.0 3.8 10
1.2 4.6 21
1.4 4.0 24

2 1.6 4.6 20
1.8 5.8 27
2.0 7.8 31
2.2 6.2 50
2.4 6.1 49
2.6 6.0 50
2.8 7.2 45
3.0 8.3 62

3 32 9.2 81
34 10.3 86
3.6 12.8 98
3.8 12.8 134
4.0 14.2 166
4.2 13.8 128
4.4 14.2 132
4.6 16.3 141
4.8 13.1 131

4 5.0 13.6 142

fs, kPa
0 25 50 75 100 125 150 175 200
0
1 4
2 \j
—
E.\ 3 o
= \
\
5
6

Pavir§inés movos trinties (fs) priklausomybés nuo gylio (h) grafikas

SZ (CPT) duomenis registravo: Inzinierius Hidrogeologas: A. KazZdailis
UAB "GROTA"



IGS| h qc fs STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAS CPT -2

Nr.| m | MPa | kPa Zondavimo jrenginys: tenzo zondas su pavirsinés trinties mova (3 tipo)
0.0 GreZ.Nr. 2k Data: 2024 07 18
0.2 0.5 1 Vieta: J. Basanaviciaus g. 70, Utenos m.
1 0.4 0.8 1 qc, MPa
0.6 | 45 > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.8 3.8 12 0

1.0 3.0 10

1.2 42 18

1.8 5.0 27 2

20 | 62 35 <

22 | 60 | s1 £ . \\
24 5.4 38 =

26 | 63 50

28 | 7.0 59 4

Kiigio spraudos (qc) priklausomybés nuo gylio (h) grafikas

fs, kPa
0 25 50 75 100 125 150 175 200

N
N

6
Pavir§inés movos trinties (fs) priklausomybés nuo gylio (h) grafikas

SZ (CPT) duomenis registravo: Inzinierius Hidrogeologas: A. KazZdailis
UAB "GROTA"
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4 grafinis priedas

Greziniy geologiniai pjuviai
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Administracinés paskirties pastatas J. Basanaviciaus g. 70, Utenos m.
Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty
1l geotechninei kategorijai, ATASKAITA

GREZINIO Nr. 1k GEOLOGINIS PJUVIS

Altitudé: 112,70m

Geolog, In. Sluoksnio pado | Siuoksnio | Swipelis | Vandens lygis, m
indeksas geolog" Grunto apraéymas storis,
sluoks. . m . . s
Nr gylis, abs. a., pasirodé nusisto- |auks¢iau-
’ m m véjo sias
1 2 3 4 5 6 8 9 10
tIV 1 0,0-0,4 m piltas gruntas: smélis, 0,4 112,30 0,4
betonas.
2 1,6 111,10 1,2
Dulkingas smélis, $viesiai Vanduo | neaptiktas
fITIb1 gelsvas, sausas, purus, nuo 1,6 m :
3 vidutinio tankumo, nuo 3,2 m 3,2 109,50 1,6
tankus.
4 6,0 106,70 2,8
GREZINIO Nr. 2k GEOLOGINIS PJUVIS
Altitudé: 112,50m
Geolog, In. Sluoksnio pado | Siuoksnio | Stlpelis | Vandens lygis, m
indeksas geolog" Grunto apraéymas storis,
sluoks. . m . . s
Nr gylis, abs. a., pasirodé nusisto- |auks¢iau-
’ m m véjo sias
1 2 3 4 5 6 8 9 10
tIv 1 0,0-0,4 m piltas gruntas: smélis, 0,4 112,10 0,4
betonas.
2 Dulkingas smélis, $viesiai 1,6 110,90 1,2 -] Vanduo | neaptiktas
fIIIbl gelsvas, sausas, purus, nuo 1,6 m
vidutinio tankumo.
3 3,0 109,50 1,4
ISgrezimo data 2024-07-18
Hidrogeologag A Kazdailis

Grezimo budas

Sraigtinis, UGB-1VS staklémis

Grezéjas

Meistras - R. Murauskas
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5 grafinis priedas

InZinerinis geologinis pjuvis I-1



Administracines paskirties pastatas J. Basanaviciaus g. 70, Utenos m.
GROTA L ;
|l Praojektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tvrimy. priskiriy
. Il geotechninei kategorijai, ATASKAITA

INZINERINIS GEOLOGINIS PJUVIS I-I SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

M 1:100 Grezinio Ziotys

Statinio zondavimo vieta
113 IGE-inzinerinis geologinis
I elementas
112 gtlImd - grunty genetinis indeksas
111 Stratigrafiné sluoksnio riba
110 I Litologiné sluoksnio riba
109
Pavyzdzio paémimo vieta
108 g oo
107
[ —1T1 .
—| | |—| | Piltas gruntas
Greziniy Nr. 2 1 TANKUMAS \V/ L
Atstumas m. 10,0 [ S 'l-.il Dulkingas smélis
urus ST FOOPER B "
Abs. a., m, 112,50 270 | r»

@ vidutinio tankumo

@ tankus




ISTRAUKA IS TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTO PAGRINDINIO BREZINIO

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

Rekonstruojamo pastato vieta

Susisiekimo infrastruktiira - magistralinis kelias

Urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti teritorijy funkciné zonos —
pagrindinio centro zona



VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2022-07-21 11:32:37

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:90/35214
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1970-12-10
Adresas: Utena, J. Basanaviciaus g. 70
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Pastatas - Administracinés paskirties pastatas
ApraSymas / pastabos: Patalpa 1-3 - 13,69 kv. m yra gydymo paskirties.
Unikalus daikto numeris: 8292-4000-3014
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Administraciné
Zyméjimas plane: 1B1m
Statybos pradZios metai: 1924
Statybos pabaigos metai: 1924
Rekonstravimo pradzios metai: 2005
Rekonstravimo pabaigos metai: 2005
Papr. remonto pradZios metai: 2016
Papr. remonto pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Vietinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Rastai
Stogo danga: Metalas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 327.93 kv. m
Pagrindinis plotas: 250.20 kv. m
Taris: 1306 kub. m
Uzstatytas plotas: 284.69 kv. m
Koordinaté X: 6152846
Koordinaté Y: 601615
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 191000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 36 %
Atkuriamoji verté: 122000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2017-02-06
Vidutiné rinkos verté: 42200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-02-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-02-06

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101877
Daiktas: pastatas Nr. 8292-4000-3014, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1995-12-05 Priémimo - perdavimo aktas pagal LRV
1995.09.20 d. nutarimg Nr. 1251
|ra8as galioja: Nuo 2011-01-14

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrady néra



6. Kitos daiktinés teisés :
6.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Aprasymas:
|raSas galioja:

6.2.
Patikétinis:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
ApraSymas:
|raSas galioja:

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Panaudos gavéjas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

ApraSymas:

|raSas galioja:
Terminas:
7.2.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
Aprasymas:

|raSas galioja:
Terminas:

7.3.
Panaudos gavéjas:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
AprasSymas:

|raSas galioja:
Terminas:

7.4.
Panaudos gavéjas:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Turto patikéjimo teisé

Utenos rajono socialiniy paslaugy centras, a.k. 184295582
pastatas Nr. 8292-4000-3014, apraSytas p. 2.1.

2021-01-28 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-12
2021-01-29 Perdavimo - priémimo aktas Nr. B18-02

13.69 kv. m

Patalpa 1-3.

Nuo 2021-02-11

Turto patikéjimo teisé

Utenos rajono savivaldybés administracija, a.k. 188710442
pastatas Nr. 8292-4000-3014, apraSytas p. 2.1.

2021-01-28 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-12
2021-01-29 Perdavimo - priémimo aktas Nr. B18-01/GPA-7
314.24 kv. m

Patalpos: 1-1, 1-2, 1-4....1-19, R-1

Nuo 2021-02-08

Sudaryta panaudos sutartis

Utenos rajono kurciyjy ir neprigirdin€iyjy draugija, a.k.
183846381

pastatas Nr. 8292-4000-3014, apraSytas p. 2.1.

2021-11-05 Panaudos sutartis Nr. S4-16

61.81 kv. m

Patalpos plane pazymétos indeksais 1-13, 1-19 (48.67 kv. m)
su dalimi bendrojo naudojimo patalpy 1-1, 1-12, 1-14 (13.14
kv. m).

Nuo 2022-01-07

Nuo 2022-01-02 iki 2032-01-02

Sudaryta panaudos sutartis

Utenos rajono nejgaliujy draugija, a.k. 184243895

pastatas Nr. 8292-4000-3014, apraSytas p. 2.1.

2021-11-05 Panaudos sutartis Nr. S4-17

135.66 kv. m

Patalpos pazymétos indeksais: nuo 1-4 iki 1-9 (1/2 dalis), 1-
10, 1-11 (106,82 kv. m) kartu su b. n. patalpomis 1-1, 1-2
(28,84 kv. m)

Nuo 2022-01-04

Nuo 2022-01-02 iki 2032-01-02

Sudaryta panaudos sutartis

Sutrikusio intelekto Zzmoniy globos bendrija "Utenos Viltis",
a.k. 183847330

pastatas Nr. 8292-4000-3014, apraSytas p. 2.1.

2021-11-05 Panaudos sutartis Nr. S4-18

2021-12-01 Perdavimo - priémimo aktas Nr. TPP-26

98.63 kv. m

Patalpos pazymétos indeksais: 1/2 dalis 1-9 patalpos, nuo
1-15 iki 1-18 (bendras plotas 77,66 kv. m) su b. n.
patalpomis 1-1, 1-2, 1-12, 1-14 (bendras plotas 20,97 kv. m)
Nuo 2021-12-14

Nuo 2021-12-01 iki 2031-12-01

Sudaryta panaudos sutartis

Utenos rajono nejgaliyjy draugija, a.k. 184243895
pastatas Nr. 8292-4000-3014, apraSytas p. 2.1.
2019-01-02 Panaudos sutartis Nr. B18-01



2019-01-02 Perdavimo - priémimo aktas Nr. B13-01
2019-12-09 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. B18-3
Plotas: 78.49 kv. m
ApraSymas: Patalpos, plane pazymétos indeksais 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9

(61,80 kv.m) su dalimi bendro naudojimo patalpy 1-1, 1-2, 1-
4,112, 1-14 (16,69 kv.m)

|raSas galioja: Nuo 2019-12-27

Terminas: Nuo 2019-01-02 iki 2021-01-02
7.5. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Utenos rajono kurciujy ir neprigirdinéiyjy draugija, a.k.
183846381
Daiktas: pastatas Nr. 8292-4000-3014, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2019-01-02 Panaudos sutartis Nr. B18-02
2019-01-02 Perdavimo - priémimo aktas Nr. B13-02
2019-12-09 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. B18-4
Plotas: 61.82 kv. m
ApraSymas: Patalpos plane pazymeétos indeksais 1-13, 1-19 (48.67 kv. m)

su dalimi bendrojo naudojimo patalpy 1-1, 1-2, 1-4, 1-12, 1-
14 (13.15 kv. m)

|raSas galioja: Nuo 2019-12-19

Terminas: Nuo 2019-01-02 iki 2021-01-02

8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jraSy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 8292-4000-3014, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2017-03-20 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitimg Nr. 1
|raSas galioja: Nuo 2017-03-20

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Daiktas: pastatas Nr. 8292-4000-3014, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-416
2017-02-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2017-03-20

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra

12. Kita informacija:
Zemés sklypo, kuriame yra statiniai,
kadastrinis Nr.: 8270/0006:120
Archyvinés bylos Nr.: 82/9621

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra



Lvivo g.

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lIt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
21.

Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemés sklypo naudojimo bidas:
Zemés sklypo plotas:
UZstatyta teritorija:
Zemés Gkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
JraSas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

JraSas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
JraSas galioja:
Terminas:

8. Zymos:

8.1.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.2.
Daiktas
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.3.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:

2023-09-14 15:53:24

82/18834

Zemés sklypas

2001-06-25

Utena, J. Basanaviciaus g. 70

Zemés sklypas
8270-0006-0120

8270/0006:120 Utenos m. k.v.

Kita

Visuomeninés paskirties teritorijos

0.0757 ha

0.0757 ha

31.8

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
2022-07-21

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 8270-0006-0120, aprasytas p. 2.1.
2000-12-29 Apskrities virsininko jsakymas Nr. 10-06-437
Nuo 2001-06-25

Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
zemeés sklypas Nr. 8270-0006-0120, aprasytas p. 2.1.

2010-06-18 Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birzelio

18 d. Nr. XI-912
Nuo 2010-07-01

Sudaryta panaudos sutartis

Utenos rajono socialiniy paslaugy centras, a.k. 184295582
zemeés sklypas Nr. 8270-0006-0120, aprasytas p. 2.1.
2019-11-28 Panaudos sutartis Nr. 41SUN-53-(14.41.56.)
0.0757 ha

Nuo 2019-12-11

Nuo 2019-11-28 iki 2049-11-28

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: keliy
apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 8270-0006-0120, aprasytas p. 2.1.

2022-10-11 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 41SK-1255-(14.41.110 E.)

757.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

:zemés sklypas Nr. 8270-0006-0120, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xlll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0392 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:

kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis

skirsnis)

zemés sklypas Nr. 8270-0006-0120, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0757 ha



Jrasas galioja:

8.4.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
JraSas galioja:
8.5.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 8270-0006-0120, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xl1ll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0156 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 8270-0006-0120, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. Xlll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tkio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.0078 ha

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.
Daiktas
Jregistravimo pagrindas
Jrasas galioja

10.2.

Daiktas
Jregistravimo pagrindas

Jrasas galioja

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
VYTENIS VALYS
:zemés sklypas Nr. 8270-0006-0120, aprasytas p. 2.1.
:2010-06-22 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1174
2022-07-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2022-10-14

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

:zemeés sklypas Nr. 8270-0006-0120, aprasytas p. 2.1.

:2022-07-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2022-10-11 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 41SK-1255-(14.41.110 E.)

:Nuo 2022-10-14

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris

Jregistravimo pagrindas

3 Jregistravimo data

Zemeés sklypo plotas, patenkantis | Teritorijg

1.2, Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

} Jregistravimo data

Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorijg

11.3. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Jregistravimo pagrindas

} Jregistravimo data
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorijg

11.4. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris

Iregistravimo pagrindas
} Jregistravimo data
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorijg
12. Registro pastabos ir nuorodos:
Architektariniai-urbanistiniai apribojimai.

13. Kita informacija: jrasy néra

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

1100059693

: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Utenos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-245

:2021-10-18

:29 kv. m, nuo 2023-01-05

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

1100060255

: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Utenos
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-245

:2021-10-19

: 43 kv. m, nuo 2023-01-05

: Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis)

1100352562

: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-05-27 Utenos miesto Aukstakalnio,
Senamiescio, Azuolijos, Dauniskio, Smélio, KraSuonos, Vyturiy mikrorajony silumos
perdavimo tinkly apsaugos zony planas Nr. 1-175

:2022-06-17

: 265 kv. m, nuo 2023-01-06

Elektroniniy rysSiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
: vienuoliktasis skirsnis)
1100354162
: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Utenos rajono savivaldybéje Nr. 3-323
:2022-07-01
:21 kv. m, nuo 2023-01-04

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra



Elektroninio dokumento nuorasas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga. Utenio a. 4, 28503 Utena.
Tel. (8 389) 61 620, el. p. info@utena.lt, www.utena.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710442

Suinteresuotoms institucijoms

IGALIOJIMAS
2023-09- Nr.

Utenos rajono savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), kodas 188710442,
atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Cyvo, jgalioja UAB ,Polistatyba“ (toliau
Tiekéjas), jmonés kodas 300630009, projekto vadove Ireng Garmuvieng gim. 1962-11-25, atestato
Nr. 27883, atstovauti Uzsakova ir veikti Uzsakovo vardu tvarkant dokumentus, susijusius su
administracinés paskirties pastato, adresu J. Basanavic¢iaus g. 70, Utenoje, Zzmoniy su negalia
keltuvo jrengimo techninio projekto parengimu.

Taip pat atlikti visus reikiamus derinimus, pateikti ir pasiraSyti su tuo susijusius
dokumentus, pateikti dokumentus statybos leidimui gauti (tame tarpe ir Infostatyba).

Administracijos direktorius P- ('



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Utenos rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Igaliojimas UAB "Polistatyba"

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-09-14 Nr. 1-43

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

P-s_é- Administracijos direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2023-09-14 14:13

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-09-14 14:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2019-10-12 13:26 - 2024-10-10 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso sukiirimo data ir laikas

2023-09-14 14:17

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2019-07-30 12:26 - 2024-07-28 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius 0
Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius |0
Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas Elpako v.20230908.2

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paras$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2023-09-14)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2023-09-14 nuorasg suformavo Rasa Masiené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




Utenos rajono savivaldybés administracija
(sprendimg priimancio subjekto pavadinimas)

SPRENDIMAS DEL PATEIKTU PROJEKTINIU PASIULYMU

m. d. Nr.

PraSymas, dél kurio priimtas sprendimas

Tipas PraSymas pritarti projektiniams pasitilymams
Registracijos Nr. PSP-95-240919-00037
Registracijos data 2024-09-19

PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS PRITARTA

Sprendimo priémimo motyvai, teisinis ir faktinis pagrindas
1. ,,Administracinés paskirties pastato J. Basanaviciaus g. 70, Utenos mieste, rekonstravimo projektas (lifto

irengimas)“, parengtiems projektiniams pasitilymams pritarta.

Apskundimo tvarka

Sprendimas gali buti skundziamas: 1

komisijai ar jos Panevézio teritoriniam padaliniui, Regiony administraciniam teismui (skundas gali buti paduotas bet
kuriems §io teismo riimams) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo ir Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy gincy nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka.; 2) per 1 ménesj nuo sprendimo

gavimo dienos Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Ryty Lietuvos statybos

valstybinés priezitros departamento direktoriui Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo, statybos ir zemés naudojimo
valstybinés priezitiros jstatymo nustatyta tvarka.

(Pareigos, vardas, pavardé, parasas ir data)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Utenos rajono savivaldybés administracija 188710442, Utenos r.
sav. Utenos m. Utenio a. 4

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Sprendimas dél pateikty projektiniy pasitilymy

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-09-19 Nr. SPSP-95-240919-00024

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaS$o paskirtis

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Pasira§ymas
Vyr. specialistas (vyriausiasis architektas)

Sertifikatas i§duotas

_1 Utenos rajono savivaldybés administracija

S s Lt

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-09-19 13:23:56 +03:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-09-19 13:24:22 +03:00
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