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APLINKOS MINISTERIJOJE
Projekto vadovas Irena Garmuvien¢ 27833
(parasas) ( vardas, pavardé¢, kval. Atestato Nr.)

Projekto dalies vadovas

Rimantas Giedraitis A1235
(parasas) ( vardas, pavardg¢, kval. Atestato Nr.)




ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70, UTENOJE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

TECHNINIO PROJEKTO BYLOS (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS

IF:IIrl Bylos Zzymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 3014-1B1m-R-TP-2304-BD 0 BENDROIJI
SKLYPO
2. 3014-1B1m-R-TP-2304-SP 0 SUTVARKYMO
(SKLYPO PLANO)
3. 3014-1B1m-R-TP-2304-SA 0 ARCHITEKTUROS
4. 3014-1B1m-R-TP-2304-SK 0 KONSTRUKCIIY
> 3014-1B1m-R-TP-2304-8V o | SILDYMO, VEDINIMO
6. 3014-1B1m-R-TP-2304-E 0 ELEKTROTECHNIKOS
PASIRENGIMO
7 3014-1B1m-R-TP-2304-SO 0 STATYBAI STATYBOS
: DARBU
ORGANIZAVIMO
0 STATYBOS
8. 3014-1B1m-R-TP-2304-SSKN SKAICIUOJAMOSIOS
KAINOS NUSTATYMO
Statinio projekto vadové Irena Garmuviené Atestato Nr.27883
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
3014-1B1m-R-TP-2304 SP 0 1




PROJEKTO DALIU VADOVU SUDERINIMAI

Eil. y - :
NI Bylos zymuo Pavadinimas Pavarde Parasas | Data
1. 3014-1B1m-R-TP-2304-BD BENDROII I.Garmuviené
SKLYPO

2. 3014-1B1m-R-TP-2304-SP SUTVARKYMO R. Giedraitis

(SKLYPO PLANO)
3. 3014-1B1m-R-TP-2304-SA ARCHITEKTUROS | R. Giedraitis
4, 3014-1B1m-R_TP-2304-SK KONSTRUKCIY [.Garmuvien¢
5. 3014-1B1m-R-TP-2304-SV SILDYMO VEDINIMO | A gimanavigius 2023
6. 3014-1B1m-R—-TP-2304-E ELEKTROTECHNIKOS | M.Falkovskis

PASIRENGIMO
7 3014-1B1m-R-TP-2304-SO STATYBAI LGarmuviené

STATYBOS DARBY

ORGANIZAVIMO

STATYBOS
] 3014-1B1m-R-TP-2304-SSKN SKAICTUOJAMOSIOS | | Garmuviené
KAINOS
NUSTATYMO
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
3014-1B1m-R-TP-2304 SP 0 2




STATINIO SKLYPO PLANO DALIES BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Nr. | BREZINIO AR DOKUMENTO PAVADINIMAS ZYMUO | KIEKIS
Tekstiniy dokumenty Ziniarastis
1. | Techninio projekto bylos (segtuvy) sudéties ziniarastis 1 lapas
2. | Projekto daliy vadovy suderinimai _ 1 lapas
3. | Bylos sudéties ziniarastis BSZ 1 lapas
4. | Aiskinamasis raStas AR 10 lapy
5. | Techninés specifikacijos TS 11 lapy
6. | Sgnaudy kiekiy Ziniarastis S7Z 2 lapai
Bréziniy Ziniarastis
7. | Situacijos planas M1:500 B-1 1 lapas
8. | Sklypo planas su statiniy i§déstymu M1:500 B-2 1 lapas
9. | Sklypo sutvarkymo planas; Sklypo vertikalus planas M1:500 B-3 1 lapas
10. | Suvestinis sklypo inZineriniy tinkly planas M1:500 B-4 1 lapas
11. | Rasio planas M1:100 B-5 1 lapas
12. | Vaiks¢iojimo tako jrengimas B-6 1 lapas

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J.
UAB ,,POLISTATYBA” BASANAVICIAUS G. 70, UTENOIE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
4983 Statybos adresas:
UTENA, J. BASANAVICIAUS G. 70,
(UN. NR. 8292-4000-3014)
27833 | PV I. Garmuviené | 2023
A1235 | PDV | R. Giedraitis | 2023 BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
UZsakovas: UTENOS RAJONO Lapas | Lapy
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
UTENIO A. 4, UTENA, im.k. 188710442 .
LT Statytojas: UTENOS RAJONO 3014-1B1m-R-TP-2304-SP -BSZ 1 1
SAVIVALDYBE, UTENIO A. 4,
UTENA, jm.k. 111101877




AISKINAMASIS RASTAS (AR)

1.PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS.

1.ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTO techniné uzduotis, iSduota Utenos rajono
savivaldybés administracijos.

2.Projektavimo Rangos sutartis.

3.Kadastro byla.

4.Topografinis planas ir kt. pridedami BD dalyje dokumentai.

1.1.PRIVALOMUJU TP RENGIMO DOKUMENTU BEI PAGRINDINIU
NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SARASAS

Projektas rengiamas vadovaujantis:

1)Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus (vieng, kelis ar
visus) ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

2)privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais - technine uZzduotimi,
nekilnojamo turto nuosavybés dokumentais, prisijungimo salygomis ir kitais dokumentais;

3)projektavimo darby rangos sutartimi.

1.2.PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SARASAS

LR ISTATYMAI

LR Statybos jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Architektiiros jstatymas

LR Saugos ir sveikatos darbe jstatymas

LR Zemgs jstatymas

LR Teritorijy planavimo jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

el el Bl bl ISl Rl Pl el Il o

0. | LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, 1.
BASANAVICIAUS G. 70, UTENOIJE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
4983 Statybos adresas:

UTENA, J. BASANAVICIAUS G. 70,
(UN. NR. 8292-4000-3014)

27833 | PV I. Garmuviené | 2023
A1235 | PDV | R. Giedraitis | 2023 AISKINAMASIS RASTAS 0
UZsakovas: UTENOS  RAJONO Lapas | Lapuy

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
UTENIO A. 4, UTENA, jm k. 188710442

Statytojas: UTENOS RAJONO 3014-1B1m-R-TP-2304-SP -AR 1 10
SAVIVALDYBE, UTENIO A. 4,
UTENA, jm.k. 111101877

LT




STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas

4. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

5. | STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

6. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

7. | STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas

8. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

9. | STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

10. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

HIGIENOS NORMOS, STATYBOS TAISYKLES, KITI DOKUMENTAI

1. RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija

2. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

3. LR Aplinkos apsaugos ministerijos isakymu 2010-03-15
Nr. DI1-193 patvirtintos ,Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklés*

4. LR AM 2007-12-29 jsakymu Nr. D1-717 patvirtintos
,Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo
taisyklés™

5. ISO 21542:2011 [5.10] ,Pastaty statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo
reikalavimai®

6. ISO 23599:2012 “Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams.
Taktiliniai vaik$¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai”

7. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos 2006
m. gruodzio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-637 , D¢l statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo*

NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS
FﬁL- PROEJKTO DALIS PROGRAMINE JRANGA
TI.
2. SW RET OFFICE 2016
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) GstarCAD LT

2.TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

2.1.Sklypo vieta: J. Basanaviciaus g. 70, Utena.

2.2.Zemés sklypas. Statytojo nuosavybés teise ar kitokia teise j Zeme (statybos
sklypa) patvirtinantys dokumentai. Zemés sklypas suformuotas atlickant kadastrinius
matavimus. Sklypo plotas 0,0757 ha. Registro Nr. 82/18834; u.n. 8270-0006-0120; kadastro nr.
8270/0006:120 Utenos m.k.v.; Nuosavybeés teis¢ Lietuvos Respublika a.k. 111105555 (zr. NT RC
iSrasy).

ZYMUO

DALIS LAIDA | LAPAS
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PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
SKLYPAS
1. sklypo plotas ha 0,0757 esamas
2. sklypo uZstatymo plotas m? 289,09 rekonstruojama
3. sklypo uZstatymo tankis % 38,19 rekonstruojama
4. sklypo uzstatymo intensyvumas % 44,00 rekonstruojama
5. apZeldintas sklypo plotas m? - esamas
6. automobiliy stovéjimo viety skaicius vnt - esamas
7. sklypo sanitarinés ar apsaugos zonos
dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems m?
inzineriniams statiniams, tinklams ir -
susisiekimo komunikacijoms
8. servitutu ar veiklos apribojimais nustatyty m? )
apsaugos zony dydis ir plotas
9. sklypo insoliacijos, radiacijos rodikliai -
Doy nrw (dB) 33
10. pastato (pastaty) iSorés aplinkos triukSmo | ., . . .
rodikliai ties fasadais [5.35] ir juos 1Soriniy atitvary E
.. . . garso klasé
atitinkancios garso klasés.
Isores aphnk.os neklasifikuojama*
garso klasé
11. vibracijos rodikliai -
12. statybos laikotarpiui nuomojamos Zemés
plotas B
13. kiti specifiniai sklypo rodikliai -
Pastabos:
1. Sklypo uzstatymo plotas ir uzstatymo tankis padidéjo dél projektuojamo lifto.
2. Sklypo uzstatymo intensyvumas padidéjo dél padidéjusio pastato bendro ploto.
3. *Sie reikalavimai taikomi, kai aplinkos triuk§mo lygis iki 70 dBA. Esant

aukstesniam triuk§mo lygiui, ribinés vertés tikslinamos skai¢iavimais.

Pagrindiniai teritorijy planavimo dokumenty reglamentai ir konteksto charakteristikos:

Statytojo sitilomi Bendro plano Aplinkoje
zemés sklypo reglamento (gretimybése)
naudojimo reikalavimai vyraujantys
reglamentai uzstatymo
rodikliai
1. Funkcinés zonos pavadinimas esamas Pagrindinio centro
zona 14-CP
1.1. | Uzstatymo tipas esamas kitas (KT)
1.2. | Uzstatymo tankis 38,19 % 80%
(rekonstruojama)
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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1.3. | Uzstatymo intensyvumas 44,00 % 2,0
(rekonstruojama)
1.4. | Aukstis (m) nuo statiniy statybos | 8,49 20m
ZOnos €samo Zemes pavirsiaus
1.5. | Auksty skaicius (nuo-iki) 1 Sa
1.6. | Pagrindiné  Zemés  naudojimo | Kita visuomeninés | K/Visuomeninés
paskirtis/biidas paskirties teritorija | paskirties
teritorijos
1.7. | Automobiliy  stovéjimo  viety | - -
skaiCius
1.8. Sklypo apZeldinimo sprendiniai:
1.8.1. | Priklausomy Zeldyny plotas
Esama taksacija Kertami Naujai
(vnt.) (vnt.) sodinami
(vnt.)
1.8.2. | Medziai 2 0 0

2.3.Klimato salygos. Pagal RSN 156-94 , Statybin¢ klimatologija* duomenis Utenoje yra
sekancios klimatinés salygos:

¢ Vidutiné metiné oro temperatira  +6,0 °C;

e Sal¢iausio penkiadienio temperatiira -27 °C;
e Santykinis metinis oro drégnumas  74%;

o Vidutinis metinis krituliy kiekis 686 mm;

e Maksimalus paros krituliy kiekis ~ 138,6 mm;

¢ Vidutinis metinis v¢jo greitis 3,2m/s

e Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 Il rajonas 1,6s1,kN/m?(160 kg/m?);

e Vé&jo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 I rajonas 24 vrero m/s.

2.4.Reljefas. Sklypo reljefas su nuolydziu pietvakariy kryptimi, reljefo altitudés svyruoja
tarp 113.18 ir 111.56 m. Teritorijoje visi medziai ir kriimai yra saugojami.

2.5.Gretimos teritorijos, transporto tinklas — keliai, gatvés. Sklypas yra uzZstatytoje
teritorijoje, aplinkui yra jvairios paskirties pastaty. Keliai, gatvés, privaziavimai — esami. Visi
teritorijoje esantys medziai ir kriimai yra saugojami.

2.6.Sklype ir Salia jo esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai. Rekonstruojamas
pastatas yra prijungtas prie miesto inzineriniy tinkly. Sklype ir $alia jo pakloti poZeminiai tinklai
— Silumos tiekimo tinklai, vandentiekio, nuoteky tinklai, poZeminiy elektros kabeliy linijos, rySiy
ir kiti tinklai.

2.7.Topogeodeziniai duomenys. Parengtas topografinis planas (zr. BD dalis, priedai),
suteiktas numeris TIIIS1-20230406-023917. Suderinimai pateikiami BD dalies prieduose.

2.8.Geologiniai tyrimai. Atlikti geologiniai tyrimai. Tyrimus atliko UAB ,,GROTA* (zr.
BD dalis, kiti priedai).

Tyrimo tasky koodinaciy ir altitudziy ziniarastis:

2.8.Hidrogeologiniai  tyrimai. neatliekami,
neprojektuojami naujos statybos darbai.
2.9.Rekonstruojami statiniai. Pagal 2022-07-21 V] Registry centro Nekilnojamojo turto

registro centrinio duomeny banko iSrasg (Zr. pridedamus dokumentus) yra suformuota:

Hidrogeologiniai  tyrimai nes

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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Pastatas — Administracinis - Unikalus daikto numeris: 8292-4000-3014, pazyméjimas

plane 1BIm.

Pastaty nuosavybeés teisé Utenos rajono savivaldybé a.k. 111101877.
Projektuojamy statiniy pagrindinés charakteristikos, paskirtis.

PASTATO PASKIRTIS Administraciné

UNIKALUS STATINIO NUMERIS 8292-4000-3014

STATINIO ZYMEJIMAS 1BIm

STATINIO ADRESAS Utena, J. Basanavic¢iaus g. 70
STATYBOS PABAIGOS METAI 1924

REKONSTRAVIMO PABAIGOS METAI | 2005

PAPR. REMONTO PABAIGOS METAI 2017

SIENOS Rastai
PAMATAI Akmenbetonis
PERDANGOS Medis
STOGO KONSTRUKCIJA Slaitinis, metalo danga
SILDYMAS Centrinis Sildymas i centralizuoty sistemy
VANDENTIEKIS Komunalinis vandentiekis
NUOTEKU SALINIMAS Vietinis nuoteky Salinimas
PLOTAI IR TURIAI
PRIES PO
REKONSTRAVIMA REKONSTRAVIMO
1.SKLYPO PLOTAS 0,0757 ha 0,0757 ha
2.UZSTATYMO PLOTAS 284,69 m? 289,09 m?
3.UZSTATYMO TANKIS 37,61 % 38,19 %
4 UZSTATYMO INTENSYVUMAS 43,32 % 44,00 %
5.PASTATO BENDRASIS PLOTAS 327,93 m? 333,15 m?
6.PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS 250,20 m? 255,42 m?
7. PASTATO TURIS 1306 m* 1339 m*
8. AUKSTU SKAICIUS 1 1
9.ENERGINIO NAUDINGUMO KLASE - -

—

Pastabos:

Sklypo uzstatymo plotas ir uzstatymo tankis padid¢jo dél projektuojamo lifto.

Sklypo uzstatymo intensyvumas padidéjo dél padidéjusio pastato bendro ploto.

Pastato bendrasis ir pagrindinis plotas padidéjo dél esamo lifto ir jo jrangos
iSmontavimo bei miriniy sieny iSardymo. (,,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés®, p.153.1, p.153.2).
Pastato ttiris padidé¢jo dél projektuojamo lifto.

2.10.Duomenys apie statinius:
Pastatas — Administracinis:
Statybos riiSis Statinio rekonstravimas (Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 ,,Statinio

statybos rasys“ 7.2 p.).

Statinio rekonstravimas Taip

Paskirtis Administraciné (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 7.2.p.).

Esama statinio kategorija Neypatingasis (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 2.p.).
Biisima statinio kategorija Ypatingasis (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 2.p.).
Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 8270/0006:120

Unikalus Nr._8292-4000-3014

Adresas Utena, Basanaviciaus g. 70

Saugoma teritorija Ne

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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Kulttros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity
statiniy ir (ar) objekty arba kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity
(esamy) statiniy Ne.

3.SKLYPO PARUOSIMO STATYBAI SPRENDINIAI

Pries pradedant darbus, turi biti jrengta darbo vieta vadovaujantis patvirtintais
“Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais”.

Pastatas yra esamas, inZinerinés sistemos esamos. Elektros inZineriné sistema perkeliama,
kadangi yra per arti projektuojamo lifto (zr. E dalis). Inzineriniy tikly apsaugos zonas zr. SP-B-1
brézinyje.

Visi teritorijoje esantys medziai ir krimai yra saugojami.

Statybos darbai numatomi tik mazoje sklypo dalyje. Augalinis sluoksnis nukasamas tik
ties liftu jrengiamais vaikS¢iojimo takais, iSsaugojamas, reikalingas aplinkotvarkai augalinis
gruntas atstatomas. Nereikalingas gruntas statybvietéje dél vietos stokos nesandéliuojamas.

Laikini privaziavimo keliai ir inZineriniai tinklai nejrengiami.

Pries statybos darby pradzig aptveriama statybvieté. Statybvieté ir privaziavimas prie jos
projektuojamas i§ Sudeikiy gatvés pusés, kadangi i§ projektuojamo lifto pusés statybvietés
jrengimui néra techniniy galimybiy. Salia jéjimy j pastata rekonstravimo darbai nebus vykdomi,
todél apsauginiai stogeliai nejrengiami. Pastatomas biotualetas, praustuvas. Teritorija yra
urbanizuota ir apSviesta.

4.SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

4.1.InZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkimas. Pastatas
yra veikiantis ir funkcionuojantis. Lauko inzineriniy tinkly sprendimai nekeiciami. Elektros
inZineriné sistema perkeliama, kadangi yra per arti projektuojamo lifto (Zr. E dalis).

4.2.Sklypo vertikalus planavimas, pavirSiy formavimas. Sklype esantys pavirsiy lygiai
nekeiciami. Dangos ir veja po remonto atstatoma tuose paciuose auks$cCiuose, iSskyrus tuos
atvejus kai reikia paaukstinti grunto pavirSiaus altitudg, dél netinkamo pavirSinio vandens
nuolydzio nuo pastato.

4.3.Aplinkos tvarkymas, teritorijos apZeldinimas, darbuotoju poilsio zonuy
jrengimas, eksterjero elementai. Sprendiniai esami ir nekeiiami. Atstatomos pazeistos
statybos metu dangos ir sutvarkoma teritorija.

4.4.Sklypo ir pastaty apSvietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir
reklamos priemoniy jrengimas. Sprendiniai esami ir nekeic¢iami.

4.5.Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemoneés. Sprendiniai esami ir nekei¢iami.

4.6.Numatomi privaziavimai, keliy sprendiniai: Privaziavimai prie esamo pastato
paliekami esami.

4.7.Sklypo sutvarkymo, Zeldiniy iSsaugojimo projektiniy sprendimy aprasymas

Sklypo plano sprendiniai Siuo projektu nauji neprojektuojami. Atstatomi ir platinami
betoniniy trinkeliy vaiki¢iojimo takai. Jrengiami ZN jspéjamieji paviriai prie esamos nuovazos
ir j¢jimo laipty. Projektuojamas liftas. Atstatomos paZeistos statybos metu dangos ir sutvarkoma
teritorija.

Po rekonstravimo darby uztikrinamas reljefo nuolydis nuo pastato, dé¢l pavirsiniy lietaus
nuoteky nuvedimo reljefo pavirSiumi.

Aplink pastatg suformuoti pésciyjy takai paliekami esami.
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Rangovas baiges statybos darbus uZsakovui priduoda sutvarkyta teritorija, pasalina
statybos darby metu padarytas fizines zalas.

Apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikStelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita Siuo projektu neprojektuojami. Aplink pastata suformuoti
pésciyjy takai palickami esami.

Sklypo reljefas yra nekei¢iamas (grunto auksciai ir nuolydziai nekei¢iami), dangos ir veja
po_remonto atstatoma tuose paciuose auks$ciuose, iSskyrus tuos atvejus kai reikia paaukstinti
grunto pavirSiaus altitude, dél netinkamo pavirSinio vandens nuolydzio nuo pastato.

Salia numatomo rekonstruoti pastato auga Zeldiniai. Visi Zeldiniai esantys teritorijoje yra
saugojami. Siuo projektu nenumatoma igkirsti, persodinti ar kitaip pasalinti medzius ir kriimus.

Statytojas (uzsakovas) privalo uZztikrinti, kad atlickant statybos darbus biity laikomasi
zeldiniy apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy biiklé biity
tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte.

Atliekant statybos darbus, kad biity iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose zemés
sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

. iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir arciau
kaip 5 m nuo jvaziavimo ar i§vaziavimo is$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto;

. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne ar¢iau
kaip 0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

. jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio
kamieno, kai darbo metu reikia vaiks§cioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

. nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy,

laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arc¢iau
kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry
nuo medziy kamieny ir kriimy;

. nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy
tiesimui) ar¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 c¢m, arciau kaip
2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaiciuojant atstuma nuo
krasStinio stiebo;

o medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti zemiau pagrindiniy
skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny
sistemos;

. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio
Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby,
jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.
zeldynams ir zeldiniams, teisétiems interesams ar Zeldynams ir Zeldiniams, kaip aplinkos
objektams, privalo visiSkai jg atlyginti arba, jeigu yra galimybé, atkurti iki paZeidimo buvusia
biukle. Nuostoliy apskaiciavimo tvarka nustato Vyriausybé ar jos jgaliota institucija.

5.ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

REKONSTRAVIMO PRIEMONES:

Rekonstravimo sprendiniai parengti vadovaujantis Technine specifikacija.

Bendra specifikacija:

Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrolg, taip pat jiems atlikti
taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros
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salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos
jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir
paskirties dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uzsienio valstybiy
perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais statybos
techniniais dokumentais.

1. Lifto, uztikrinancio Zmoniy su judéjimo negalia judrumgq, abiejuose pastato
aukstuose jrengimas. Patekimas j liftqg tik is I ir Il auksto (iS pastato vidaus). Liftas dviejy
sustojimy.

2. Demontuojamas esamo lifto valdymo pultas. Elektros instaliacijos jrengimas
naujai projektuojamam liftui. Esamos rysiy tinkly skirstomosios déZutés permontavimas.
3. Sildymo ir védinimo sistemy jrengimas projektuojamam liftui.

4. Vaiksciojimo taky atstatymas aplink liftq, panaudojant vejos bortus ir trinkeliy
dangyq.

5. 7N jspéjamyjy pavirsiy jrengimas prie esamos nuovazos ir jéjimo laipty.

6.  Esamo lifto ir jam priklausancios jrangos iSmontavimas, muriniy sieny aplink
esamq liftg iSardymas. Esamy langy demontavimas, atlaisvinant angas projektuojamo lifto
durims.

7. Esamo 2-ame aukste radiatoriaus pasukimas 90° kampu.

8. Pirmo auksto dalies grindy su apdaila atstatymas iSmontavus esamq liftg.

9. Pirmo ir pastogés aukSty dalies perdangos su apdaila atstatymas iSmontavus
esamq liftg.

10.  Lauko sienos su apdaila atstatymas demontavus esamus langus.

11.  Pastogés pertvaros su apdaila jrengimas iSmontavus esamq liftq.

12.  Pirmo ir pastogés auksSty dalies sieny remontas, paruoSimas dazymui ir daZymas
iSmontavus esamq liftq.

Rangovas prie statybos sklypo (statybvietés) turi jrengti stendg su _informacija_apie
rekonstruojamgq statinj, uzsakovg, rangovq, techninés prieziiiros vadovq, projekto vavovq.

Darbai atliekami vadovaujantis naudojamy gaminiy ir medzZiagy gamintojo
instrukcijomis.

6.APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMO NEJGALIESIEMS SPRENDINIU
APRASYMAS

Pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*“ 1 punkta , Atnaujinant
(modernizuojant), rekonstruojant ar remontuojant reglamento statinius, reglamento nuostatos
taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar remonto metu pertvarkomoms
statinio dalims*.

Sklypo plano sprendiniai Siuo projektu nauji neprojektuojami. Atstatomi ir platinami
betoniniy trinkeliy vaiks¢iojimo takai. Jrengiami ZN jspéjamieji pavirsiai prie esamos nuovazos
ir i¢jimo laipty. Projektuojamas liftas. Irengiamas liftas yra SiuolaikiSkas, atitinkantis visus
saugumo ir kokybes reikalavimus Lietuvoje.

7STATYBINIO LAUZO ATLIEKU SURINKIMO IR TVARKYMO
SPRENDINIAI

Atliekos tvarkomos remiantis Siais galiojanciais dokumentais:

1.Atlieky tvarkymo jstatymu (Aktuali redakcija 2014-04-17, Nr.787);

2.Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (2014-08-29, Nr. 2014-11431);

3.Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (Zin.,
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2011, Nr. 57-2720, jsigaliojo 2011-05-13);

4.Atlieky duomenys jraSomi GPAIS-e, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Rekonstravimo metu aikstelé aptveriama statybos sklypo ribose, atlickos sandéliuojamos
taip pat zemeés sklypo ribose. Tara, kurioje sandéliuojami tepalai ar kitos skystos nepavojingos
medziagos, turi biiti sandari, kad pastarieji produktai nepatekty j grunta.

Statybvietéje susidarancias rusiuoti ir laikyti atskirai 5 riiSiy statybines atliekas:

1.Komunalinés atlieckos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobuidZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2.Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

3.Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar
pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlicky gautos medziagos;

4.Pavojingosios atlieckos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos
kenksmingos, degios, sprogstamosios, ¢sdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turin¢ios
kity savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti aplinkg ir zmoniy sveikata;

5.Netinkamos perdirbti atliekos.

ISrasiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinioms teis¢ tvarkyti tokias
atlieckas pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo. "Statybvietéje gali buti atskiriama
tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinés atlickos gali buti laikinai laikomos statybvieté¢je
ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi buti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau
kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Statybinio lauzo atliekos turi biiti i§veztos rangovo saskaita sudarius sutartj su statybiniy
atlieky tvarkymo organizacija. Statybinio lauzo iSvezimo vaZtarascius butina iSsaugoti ir pateikti
priduodant valstybinei komisijai. Numatomas statybinio lauzo kiekiai pateikti lenteléje.

Sis projektas atitinka galiojandius statybos reglamentus, ekologinius, higieninius ir
prieSgaisrinius reikalavimus. Projekta pakeisti leidZziama tik gavus autoriaus sutikimg ir
suderinus su projekta derinanciomis organizacijomis.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos
statybinés atliekos. Taip pat jis atsako uz tvarkinga jy pakrovimg ir pristatyma j sgvartyng.
Rangovas, baiges statyba, priduodamas statinj priémimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus
apie faktinj susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j savartyna.
Numatomas statybiniy atlieky kiekis—iki 10 t.

Sis projektas atitinka galiojanéius statybos reglamentus, ekologinius, higieninius ir
prieSgaisrinius reikalavimus. Projekta pakeisti leidziama tik gavus autoriaus sutikimg ir
suderinus su projekta derinaniomis organizacijomis.

8.PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTIS

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo
dokumentus, esminius statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy reikalavimus ir nepaZeidzia treciyjy
asmeny interesy apsaugos reikalavimy.
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9.GAISRU GESINIMO IR GELBEJIMO AUTOMOBILIU JVAZIAVIMO |
SKLYPA, PRIVAZIAVIMO PRIE STATINIU AIKSTELES, GAISRINIU HIDRANTU AR
VANDENS TELKINIU ISDESTYMO SPRENDINIAI

Vadovaujantis ,,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo
taisykliy“, patvirtinty PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66 (Zin., 2007, Nr. 25-953 su
vélesniais pakeitimais), poveikis iSorés gaisry gesinimo sprendiniams nedaromas (paskirtis,
aukstis nesikei¢ia). Gesinimui numatytas esamas hidrantas.

Artimiausios prieS§gaisrinés gelbéjimo tarnybos efektyvumas (reagavimo laikas,
sudétis, techninis apriipinimas ir pan.).

Artimiausia ugniagesiy komanda — Utenos PGT, kur vaziavimo atstumas yra apie — 1,5
km (Zr. 1 paveikslg). Apytikslis ugniagesiy pajégy vykimo laikas yra iki 3 min (standartinis
gaisriniy automobiliy greitis 40 km/val.) — (1,5/40)-60= 2,25 min.).

1 pav. PGT vaziavimo kelias
Valstybiné prieSgaisriné gelb¢jimo tarnyba turi pakankamai technikos ir jrangos bei
personalo ir yra tinkamai apripinta ir parengta galimiems incidentams objekte likviduoti.

Gaisro ir gelbéjimo operaciju mastas ir pasekmés avarijos atveju

Objektas néra priskiriamas prie ypatingos svarbos objekty, kuriuose saugomy pavojingy
medziagy kiekis virSija nustatytus ribinius kiekius. Projektuojamame statinyje nevykdomi gaisro
arba sprogimo pozitiriu pavojingi technologiniai procesai, todél kiles gaisras gali biiti pavojingas
lokaliai, nepadarant esminiy nuostoliy kaimynystéje esancioms teritorijoms. Incidento
likvidavimui turéty pakakti Utenos APGV pajégy.

Priemonés, uZtikrinancios, kad gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy
privaziavimo keliai ir aikStelés nebiity uZstatytos

Yra esamas privaziavimas prie namo, kuris biina laisvas, nes zmonés statosi automobilius
stovejimo aiksteléje.

10.SKLYPE ESANCIU KITOMS ZINYBOMS PRIKLAUSANCIU INZINERINIU
TINKLU AR KOMUNIKACIJU APSAUGINIU ZONU DYDZIUS, NUSTATYTUS
VEIKLOS APRIBOJIMUS (SERVITUTUS)

Sklype esanciy inzineriniy tinkly ar komunikacijy apsauginiy zony dydziai, nustatyti
veiklos apribojimai (servitutai) pateikiami brézinyje SP-B-1.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS-01 Bendrieji nurodymai

TS-02 Ardymo ir iSmontavimo darbai
TS-03 Zemés darbai

TS-04 Aplinkos tvarkymo darbai

TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI

Normatyviniy dokumenty sarasas, kuriais biitina vadovautis vykdant statybos darbus:

. Statybos jstatymas (1996-03-19 Nr. I-1240) Zin., 1996, Nr. 32-788

. Aplinkos apsaugos jstatymas (1992-01-21 Nr. [-2223) Zin., 1992, Nr. 5-75

. www.statybostaisykles.lt

. STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

Vykdantieji statybos darbus ir statybos darby priezitirg specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacijos atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato
eksploatacijos, turint leidimg darby vykdymui. Uz saugy darby vykdyma atsako rangovas.

Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi biiti laidas terSalams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme
zmoniy sveikatai, gyvlinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN
36:2009 reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose, aiSkinamajame
raSte ir statybos reglamenty keliamus statybos produkto degumo ir atsparumo ugniai techninius
reikalavimus.

Visos atvezamos j statyba medZiagos, gaminiai bei jrenginiai turi turéti pasus ir biti
firminiame jpakavime. Medziagos. Gaminiai bei jrenginiai turi buti sertifikuoti LR. Jei tokiy
néra — importinéms turi biiti uZsienio Saliy sertifikatai, vietinéms- jmonéms paruosti standartai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis montavimo instrukcijomis
darbui su medZziagomis, gaminiais ir jrengimais. Labai svarbu vykdant statybos darbus
vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

Techniniame projekte projekte pateikti konkretiis statybos produktai ar statybos produkty
pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todé¢l skaifiuojant statybos darby kaing, neprivaloma
vadovautis pateiktais konkreciy statybos produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti
analogiSkus - lygiavercius statybos produktus, taiau jy techninés charakteristikos ir savybés
privalo biti ne blogesnés negu nurodytos Siame techniniame projekte.

LR Aplinkos ministerijos sprendimu yra panaikinti visy Rusijoje ir Baltarusijoje

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
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gaminamy statybos produkty sertifikatai, todél statybos metu negalima S$iy nesertifikuoty
statybos produkty.

Planuojamiems rekonstravimo darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas,
prioritetas suteikiamas atsparumui, ilgaamziskumui, didesnei pradinei investicijai ir maZesnéms
eksploatacinéms sgnaudoms.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, rekonstruojamos
pastato dalies darbai turi bati tinkama tolesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo darby neturi
pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi biiti palikti
tokioje pat bikl¢je, kokioje buvo iki darby pradzios.

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy ziniaraséio pozicija
ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu
susijusias iSlaidas.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su $io projekto vadovu ir atitinkanc¢iomis
institucijomis.

Sanaudy kiekiy ziniarasciai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty,
jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais
matavimo vienetais) kiekiai. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus
(sanaudy ziniarasc¢io pozicija ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su
Siuo darby vykdymu susijusias iSlaidas.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos istatymo, Statybos techniniy reglamenty
ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy,
turi biiti uztikrinta tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui. Parengti statybos darby
technologijos projektg. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui. (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ IV skyrius, SeStas skirsnis 25 p.).

Parengti statybos darby vykdymo technologinés kortelés (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra“ 3 priedas, III skyrius, SeStas skirsnis 1.6 p.)

Parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijas.

Atlikti pakloty inZineriniu tinkly iSpildomasias geodezines nuotraukos.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta tvarka.

Uzbaigus statinj, darbo projekto bréziniuose ir techninése specifikacijose pazymima
zyma ,, Taip pastatyta“.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medzZiagoms),
irenginiams, darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedu;

Turi biiti kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy
kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

Turi biiti vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos
vietoje pagal ISO 9001;

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygas nustato tiekéjas;

Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta
tvarka;

Nurodymai statybos sklypo paruoSimui: Teritorija turi buti aptverta, su visa reikalinga
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laikina infrastruktiira statybos darbams joje vykdyti: laikini buitiniai ir sandéliavimo pastatai,
laikini inZineriniai tinklai, laikini privaziavimo keliai, kitos biitinos priemonés.

Statybos darbu organizavimas ir metodai. Statybos darby organizavimas ir metodai
numatomi statybos darby vykdymo technologijos projekte. Sj projekta parengia konkursa
pastato statybai laiméjgs rangovas. Statybos eiliSkumg laisvai nusistato statybos rangovas,
atsizvelgdamas j savo galimybes ir turimas technines priemones ir suderings su Uzsakovu.

Statybos uZbaigimas. Statybos uzbaigimas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017
nurodytas procediras. Pagal Sio reglamento nuostatas pastatas pripazjstamas tinkamais naudoti
tik uzbaigus statinio projekto sprendinius, sutvarkius teritorijos gerbtivj.

TS-02 ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI
BENDRIEJI NURODYMAI
Nuardomos esamos trinkelés ir vejos bortelis ties naujai jrengiamo lifto vieta

Si specifikacija taikoma visoms ardomoms konstrukcijoms, gaminiams ir medZiagoms.

Prireikus iSardyti atramines sieneles, laiptus, mazosios architektiiros ar kitus statinius,
statinio statybos vadovas iSkvieCia savininkus arba jy atstovus. Ardymo darbai vykdomi
savininkams arba jy atstovams kontroliuojant ir pagal jy nurodymus.

Darby vykdymas ir kontrolé. Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biiti
atliekamas etapais pagal vykdomy darby eigg.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laika Rangovas turi i§ anksto suderinti su
Uzsakovu ir Inzinieriumi bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biti:

1. Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje
galiojanciais dokumentais.

2. Statybinés atliekos zemyn turi biti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais,
dézése-konteineriuose arba panaSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky
leidziama tik i$ aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, j kurig metamos Siukslés turi biiti aptverta.

3. Transporto ir pésCiyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi biiti valomi ir

4. Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir
apdaila). jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti
tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos
statyby griti¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti
atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo
kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas
pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projekts, o esamus pavirsius tinkamai
paruosti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.

Kad nekilty dulkiy ardomus gaminius.

Paliekamy pastaty biiklé. Pabaigus darbus Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir
Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaSkymai ar nuvarvéjimai turi biiti pasalinti visais jmanomais
biidais. Pastatai ir statiniai turi buti palikti Svards.
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TS-03 ZEMES DARBAI

BENDRIEJI NURODYMAI

Zemés darbai yra statybos darby riiis, kai statybos reikméms kasama natiirali Zzemé,
pilama atveztiné Zeme¢ ar atlickami pozeminiai darbai.

Imoné, vykdydama Zemés darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR
1.05.01:2017 * ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumenta padariniy Salinimas®.

Statinio statybos rangovas ar statantis iikio buidu statytojas, privalo Statybos jstatymo ir
kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova.

Statinio statybos vadovas privalo:

-pradéti vykdyti zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg arba jgalioty
savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiskus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projekta
arba su zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg zemés darby vykdymo apraSg ir schema (kai
nereikalingas statinio projektas), statybos darby Zurnalag (kai jis privalomas) ir statinio
nuzyméjimo vietoje aktg su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais);

-iSkviesti zemés darby vykdymo vietoje esanCiy pozeminiy statiniy, susisiekimo
komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip pries 5 dienas iki
darby pradzios praneSdamas jiems tiksly Zzemés darby pradzios laika ir vieta, taip pat, jei zemés
darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines
policijos jstaigas;

-zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy statiniy vietas,
kultiiros paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos
zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvoZzemj, reljefa bei Zeldinius nuo
galimos Zalos;

-nepradéti Zemés darby miesty aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nustatyta tvarka nejrengtos suderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo
priemongés;

-jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatvés), inzineriniy tinkly ir kt.)
apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kity paveldo objekty, zemés darbus vykdyti
vadovaujantis Kulttiros paveldo departamento nustatytomis saglygomis;

-prie§ zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inZineriniy tinkly bei kity statiniy
apsaugos zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir
ivykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inzineriniy tinkly savininky
(naudotojy), valstybei priklausan¢iy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie
nurodymai jraSomi j statybos darby zurnalg);

-pries zemes darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezing nuotrauka), jei statybos
leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai (kai jie yra
reikalingi), gauti daugiau nei pries | metus.

Kai statybos aikstel¢je pozeminiy inzineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy vietos
tiksliai nezinomos, juos naudojanciy jmoniy atstovai privalo biiti zemés darby vykdymo vietoje,
kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Jei kasant zeme aptinkami bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai,
inZineriniai statiniai ar archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg iSdavusi
tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis Ukio budu statytojas)
iSsiaiSkina, kam priklauso Sie statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose,
suderina tolesnés Zemés darby vykdymo prieziiiros tvarka, apie jg pranesa kas¢jui ir leidzia testi
darbus.

Uz inzineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy sugadinimg, saugomy augaly rusiy ir
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bendrijy radavie€iy ar augimvieCiy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés darbus atsako
statybos vadovas. Apie padaryta zalg suraSomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy,
rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas zalos pobudis, priezastys, kaltininkai,
priemongs ir terminai zalos padariniams pasalinti.

Vykdant zemés darbus, draudZiama uZversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy
atlickomis Zzeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius
hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius, priesgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kulttiros
vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis
suderintu statybos ar zemés darby technologijos projektu (SDTP) o, statant statinius, kuriems
toks projektas nereikalingas, - Zemés darby vykdymo aprasu ir schema, bei saugos darbe
taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus Zzemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo
iki darby pradzios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

DARBU VYKDYMAS

Tran$éjy kasimas.

Rengiant trans$éjy kasimo technologine kortelg jvertinama, kad iki transéjy kasimo darby
pradzios

statybos aikstel¢je atlikti visi paruosiamieji darbai ir padarytas geodezinis inzineriniy
tinkly trasy nuzyméjimas.

Technologingje kortel¢je reikia nurodyti pavirSinio vandens nuleidimo ir gruntinio
vandens lygio Zeminimo priemones (grioviai, drenazas, adatiniai filtrai) ir numatyti, kad iki
trans$¢jy kasimo pradzios jos biity jgyvendintos. Trans¢jos kasamos su staciais arba lékstais
Slaitais. Technologinéje korteléje nurodomas transéjy gylis, plotis ir profilis. Statlis transéjy
Slaitai gali buiti nesutvirtinami tik kasant negilias tran$¢jas nattralaus drégnumo grunte, kur néra
gruntinio vandens. Slaitai turi biiti sutvirtinti inventorinémis ramstymo priemonémis. Korteléje
bitina nurodyti naudotinas ramstymo priemones ir vadovaujantis gamintojo instrukcija pateikti
ju montavimo schemas.

Kasant transéjas su lékstais Slaitais, didziausi liesintieji tran$éjy nuolydziai pateikiami
Zemiau lenteléje.

Sj grunta reikia numatyti i¥kasti rankomis. Nustatant kasimo tvarka, biitina atsizvelgti i
tai, kad tran$¢jos turi biiti pradedamos kasti nuo Zemiausiy trasos viety.

Statiniy duobés ir transéjos iSkasamos, jose atliekami darbai ir vél uzpilamos per kuo
trumpesn] laika, kad neirty natiirali grunto struktira, neslinkty $laitai ir nesumazéty dugno
stiprumas.

Pamaty duobiy ir transéjy Slaitai rengiami atsizvelgiant | grunty savybes bei duobés gyl;.

Kasant natiiralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias transé¢jas
galima kasti jy neramstant:

-sme¢lio ir zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

-priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

-molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

-ir ypac¢ tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés tran$¢jos ramstomos arba kasamos su nuozulniais $laitais.

- Slaity nuolydziai atsizvelgiant j gylj, m
Gruntas 1.5 3.0 50
s o 63 45 45
Smélis, Zvyras — - o
1:0.5 1:1 1:1

Kasant tran$¢jas normalaus drégnumo riSliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos
ramstomos horizontaliai iSdéstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma
vientisa lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose iSkasty

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

3014-1B1m-R-TP-2304-SP-TS SP 0 5




transéjy sienos.

Iskasy sienas, inzineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis
tik klojant vamzdynus arti "taSkiniy" (auganciy medziy, el. atramy ir t.t.) kliciy. Klojant
vamzdynus miesto gatvémis (iSilgai gatvés) iSkasy sieny ramstymui naudoti inventorinius
iSramstymus.

Kasamy iki 5,0 m gylio trans¢jy sienos turi bati tvirtinamos inventoriniais ramstymo
elementais, o gilesniy kaip 5,0 m tran$éjy sieny tvirtinima reikia patikrinti skaic¢iavimais.

Duobiy ir trans$éjy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant
iSramstymo konstrukcijy, betoniniy, gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukcijy, vamzdyny bei
klojiniy matmenis, izoliacijos jrengimo technologijas, pridedant abiejose pusése ne maziau kaip
po 0,20 m.

Pamaty tran$éjy matmenys bei reikalingi darbo zony plociai turi biti nurodyti darby
vykdymo projekte arba technologinéje kortel¢je.

Grunty tinkamumas. Esami gruntai netinkami vaiks¢iojimo taky jrengimui.

Esamas gruntas sutankinamas, sutankinimo koef. 0,94 Ev2>45Mpa

Uzpylimas ir sutankinimas. UZpylimo negalima pradéti tol kol konstrukcijy, kurios
turés buti uZpiltos, nepatikrins techninés priezitiros inzinierius ir nepadarys atitinkamy jrasy
dengiamy darby aktuose.

Vienu kartu uzpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad uztikrinti
tankinimo reikalavimai, atsizvelgiant j tankinamg gruntg ir tankinimo jranga. Bendruoju atveju
tankinamo grunto sluoksnis neturi biiti >500mm.

Uzpilame grunte negali biiti ledo, sniego ar susalusio grunto gabaly.

TS-04 APLINKOS TVARKYMO DARBAI
Normatyviniy dokumenty sarasas, kuriais biitina vadovautis vykdant statybos darbus:
LST EN 1338;
TRA TRINKELES 14;
JT TRINKELES 14;
TRA SBR 19;
IT SBR 19;
KPT SKD 19;
TRA UZPILDALI 19;
LST EN 1340.

Sklypo reljefas yra nekei¢iamas (grunto auks$éiai ir nuolydziai nekei¢iami), dangos ir
veja po rekonstravimo atstatoma tuose paciuose auk$Ciuose, iSskyrus tuos atvejus kai reikia
paauks$tinti grunto pavir$iaus altitude, dél netinkamo pavirSinio vandens nuolydzio (pvz. i

pastato puse¢).
DARBU APIBREZIMAS

1. Paruosiami pagrindai.

2.Jrengiami vaiksciojimo takai is betoniniy trinkeliy ir vejos bortelis.

3.Irengiami_metaliniy kauburéliy ZN jspéjamieji_pavirSiai prie esamos nuovazos _ir
iéjimo laipty.

4.Atsodinama veja, atstatomos pazeistos dangos.

5.8utvarkoma statybvieté.

Bendroji dalis.

Pagrindinés medZziagos

Statybos (keliy tiesimo) produktai, naudojami jrengti trinkeliy ir ploks¢iy dangas, turi
atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 reikalavimus.
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Vaiks$ciojimo taky trinkelé (arba analogiS$ka) ISmatavimai, mm (ilgis x plotis x
aukstis) 200x100x80. Trinkeliy isdéstymo piesinj derinti su Uzsakovu.

Vejos bortelis ISmatavimai, mm (ilgis x plotis x aukstis ) 1000x80x200, spalva
priderinama prie trinkeliy spalvos.

Ispéjamieji ZN pavir§iai — metaliniy apvaliy kauburéliy, plotis 600mm, ilgis lygus
nuovazos arba jéjimo laipty plociui).

Reikalavimai ZN jspéjamiesiems pavirSiams. [spéjamieji pavirSiai jrengiami prie
esamos nuovazos ir jéjimo laipty.

ParuoSiamieji darbai. Siy taisykliy turi biti laikomasi vykdant aplinkos tvarkymo
darbus, ruoSiantis uzstatyti teritorijas, jrengiant privaziavimus, pésciyjy takus, tvoras, poilsio
vietas, apzeldinant ir kt.

Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medziagy
ir gaminiy naudojimo technologinémis rekomendacijomis, bendrovés statybos taisyklémis.

Tvarkant teritorija, statybvietéje surinkti medziagy likuciai ir kitokios atliekos nustatyta
tvarka pasalinamos.

Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy
atlickomis zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy dang€ius, geodezinius Zzenklus,
gaisrinius hidrantus, kultiiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Uzbaigus zemés darbus, teritorijos pavirSius turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios,
arba pakeistas pagal projekto sprendimus.

Nukastas dirvozemis sandéliuojamas numatytoje vietoje arba iSvezamas kitur. Darbo
metu nukasamo dirvozemio negalima sumaiSyti su Zzemiau esanc¢iu gruntu. Nukasto dirvozemio
negalima  uZterSti  statybos  atlickomis, metalu, stiklu, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medziagomis, ilgai piivanciomis augaly liekanomis. Sandéliuojamu
dirvozemiu negalima vaZzinéti ar kitaip jj tankinti.

Borteliai. Pries klojant danga, biisimos dangos krastuose pastatomi borteliai. Betono
Vejy borteliai, skiriantys Saligatvius nuo vejy, montuojami ant sutankinto skaldos arba zvyro
pagrindo. Vir§ sutankinto sluoksnio iSliejamas betono pagrindas, ant jo montuojami betoniniai
vejy borteliai.

Vejos borteliy matmenys 1000x80x200mm. Borteliai montuojami i$ atskiry elementy ant
betoninio pagrindo, kuris sukietéjus uzpilamas gruntu. Betono pagrindo storis ne maziau 20 cm,
klasé C16/20. Borty sujungimo vietose negali biiti i8kilimy arba iS§virtimy. Tarpeliai tarp borty
negali biiti didesni kaip 10 mm. Borteliy virSus turi bati 10-15 mm zemiau betoniniy elementy
virsaus.
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Trinkelés. Trinkelés 200x100x80mm klojamos ant laikanciyjy sluoksniy. Nuogrindos
ankasa ir laikantysis sluoksnis turi buti jrengiami su 5 proc. nuolydziu, kad galéty nutekéti
lietaus vanduo. Laikantieji sluoksniai turi buti vienodo storio, gerai sutankinti ir neturi
susimaiSyti su islyginamyjy sluoksniy medziaga. Dangos pagrindy Salciui atspariis sluoksniai
jrengiami i§ biriy medziagy, kurios turi apsaugoti dangos konstrukcija nuo Sal¢io poveikio.
Siuos sluoksnius turi sudaryti atspariis $alé¢iui mineraliniy medziagy misiniai, kurie sutankinti
biity laidis vandeniui. Grindinys ir Saligatviai klojami tada, kai yra jrengti bortai arba rengiama
viskas kartu. Klojant reikia zitréti, kad trinkelés visisSkai atsigulty i guolj su >5% nuolydziu j
iSore (nuogrindos), vaiksc¢iojimo taky — 1.5-2.5 % nuolydziu j iSore¢. Siidiliy storis visuomet turi
biiti 3—5 mm. Jas reikia uzpildyti smulkiosios skaldos miSiniu. Visiskas atsparumas apkrovai yra
uztikrinamas tada, kai sitilés uzpildomos iki virSaus. Tod¢l sitiles po keliy dieny reikia pildyti
keleta karty. ] pakloto betoniniy trinkeliy grindinio sitles yra jSluojamas skaldos atsijos.
Nuvalyto ir biitinai sauso grindinio pavirSiaus sukratymui geriausia yra naudoti plokStumy
vibratoriy su PVC slystamuoju jtaisu, tausojanciu trinkeliy pavirSiy. Tam kad bty uZzkirstas
kelias poslinkiams ir judéjimui j Sonus, plokStuma i§ visy pusiy turi biiti apsupta krastinémis
trinkelémis, borditirais arba vejos borteliais. Tarpy tarp borditry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti
betono miSiniu negalima. Paklojus trinkeles, Saligatvis turi buti Svarus, lygus ir atitikti
projektuojamus nuolydzius.

Betoniniy trinkeliu konstrukeijg sudaro:

esamas sutankintas gruntas, sutankinimo koef. 0,94 Ev2>45Mpa.

apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis, sutankintas h=300mm storio, fr.0/45 Ev2>80Mpa;
skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas h=200 mm storio, fr. 0/45 Ev2>120(100)Mpa;
skaldos atsijy sluoksnis h=30 mm storio, fr. 0/5;

betono trinkelés 200x100x80 mm.

Trinkeliy ir ploks¢iu dangos

Tako konstrukcija ant F2 ir F3 klasés grunty parenkama pagal KPT SDK 19 13 lentele.
Dangy konstrukcijy tipai ir sluoksniy storiai parinkti taip, kad ant pésc¢iyjy ir dviraciy
taky galéty uzvaziuoti prieziiiros transportas.

4.1. lentelé. Trinkeliy dangu konstrukcijos ant F2 ir F3 klasés grunty
(sluoksniy storiai nurodyti cm; = maziausio deformacijos modulio Ev; vertés nurodytos Mpa)

Eil N Dangy konstrukcijy klasé su: Trinkeliy danga
11, INT. ~ 3 N 7
Zvyro pagrindo sluoksnis ant SNS
Danga
Pasluoksnis " ” ]
Zvyro pagrindo sl. Ey>> 120(100) Mpa 100 3
SNS / 20
~3eqr3l
<30 B%s"
AN,
Pagrindo sluoksniai
. Reikalavimai trinkeliy dangos pagrindo sluoksniy be riikliy jrengimui pateikti

Automobiliy keliy nesuri$tyjy mi$iniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasa TRA SBR 19.

Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis

Saléiui atsparus sluoksnis gali bati rengiamas i§ naudoty statybiniy medziagy, jy misiniy
bei statybos industrijos atlieky.

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo
sluoksnis. Ji sudaro SalCiui nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje biikléje
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turi buti pakankamai laidzios vandeniui (laidumas > 1 m/p). Apsauginio SalCiui atsparaus
mineralinio sluoksnio iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Medziagos turi biti
paskleistos tolygiais sluoksniais ir sutankintos. Uzbaigto apsauginio $alCiui atsparaus pagrindo
sluoksnio storis turi atitikti bréziniuose nurodytus storius.

Visos apatinio pagrindo dalys su trikkumais turi buti rekonstruotos ir atitikti techninius
dokumentus (silpny sluoksniy nuémimas, didesniy nelygumy ir kenksmingy terSaly pasalinimas,
profilio iSlyginimas). Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirsSius turi buti lygus, tikslaus skerspjtivio,
gerai uzpildytas ir iSlygintas, be duobiy, palikty véziy, idauby, atlieky ar kity defekty.

Jeigu gruntinis vanduo gali siekti dangos 'pagrinda, tai atsparaus Sal¢iui sluoksnyje
daleliy, smulkesniy kaip 0,063 mm, negali biiti daugiau kaip 5%.

Pagrindo sluoksnis

Dangos pagrindo skalda turi bati iSbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus
sluoksnio storio ir palaistyta.

Mineraliniy medziagy iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Skalda turi buti
Svari, be molio, priemolio daleliy ir kitokiy grumsteliy. Pagrindo sluoksnis beriamas 30 %
storesnis, nes tiek jis sutankéja. Uzbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius
geometrinius matmenis.

Maziausi sutankinty sluoksniy storiai priklauso nuo daleliy dydzio ir turi bati:

12 cm, kai miSinys 0 / 32 frakcijos;

15 cm, kai miSinys 0 / 45 frakcijos;

18 cm, kai miSinys 0 / 56 frakcijos;

30 cm, kai miSinys 0 / 63 frakcijos.

Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau
kaip + 4 cm; skersiniai nuolydZiai — daugiau kaip + 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip + 10
cm; sluoksnio storis ne daugiau kaip15 % maZesnis uz projektin;.

Zvyro, skaldos pagrindy sluoksniy auki¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip
+ 4 cm; skersiniai nuolydZiai — daugiau kaip + 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lygumg, proSvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy
sluoksniams neturi biiti didesné kaip 20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali biiti ne daugiau kaip 15 % mazesnis uz
projektinj.

Darby priémimas

Uzbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T SBR 19.

Uzbaigus zemés darbus, teritorijos pavirsius turi biti toks, koks buvo iki darby pradzios.

Nuogrindos minimalus nuolydis nuo pastato 1%, bet ne daugiau kaip 10%. Betonas,
naudojamas nuogrindoms jrengti, turi atitikti keliy betono reikalavimus.

Betoninés trinkelés, pries tai jrengus grunto pagrindus, klojamos ant smélio ir sauso
cemento-smélio misinio sluoksnio. Tarpai tarp trinkeliy uzpildomi sméliu, sausu cemento-
smelio miSiniu arba skaldos atsijomis. Tarpus tarp borty ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono
misiniu negalima.

Nuogrindos jrengimo leistini nuokrypiai

1. Trinkeliy plocio 3 mm;
2. Trinkeliy ilgio 3 mm;
3. Trinkeliy storio 3 mm;
4. Pagrindo plocio 10 cm:
5. Pagrindo storio 5 mm;
6. Dangos plocio 10 cm;
7. Aukscio skirtumo tarp dviejy trinkeliy 2 mm;
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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8.  Siilés plocio tarp trinkeliy 15 mm;
9. Smélio pagrindo storio 3 cm;
10. Trinkeliy perstimimo viena kitos atzvilgiu 5 mm;
11. Smélio pagrindo sutankinimo koeficientas  0,98.

Irengiant dangas, sankasos gruntas turi biiti pilamas sluoksniais nuo krasto j vidurj, kad
gruntas geriau susitankinty. Vidutinio stambumo smélis tankinamas 30 cm storio sluoksniais.
Skaldos pagrindas tankinamas sluoksniais, pilant skaldg per tris kartus.

Bortai, kai pasiektas normatyvinis sutankinimo koeficientas, statomi ant betoninio
pagrindo, i$ iSorinés pusés uzpilant bortus gruntu.

Borty sujungimo vietose negali biiti iSkilimy arba prasikeitimy. Tarpeliai tarp borty
negali biiti didesni kaip 10 mm ir turi bati uzpildyti projekte nurodytos stiprio markés
cementiniu skiediniu.

Betono trinkelés klojamos ant laikanciyjy sluoksniy. Laikantieji sluoksniai turi buti
vienodo storio, gerai sutankinti ir neturi susimaisyti su iSlyginamyjy sluoksniy medziaga.

Laikanciojo sluoksnio pavirSiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2
cm, o pavirSiaus nelygumai 4 m ilgio ruoze negali biiti didesni kaip 2 cm.

Optimalis tarpai tarp trinkeliy yra 3-5 mm. Trinkeliy dangos lygio nuokrypis nuo
projektinio neturi biiti didesnis kaip 2 cm, o pavirSiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruoze - ne didesni
kaip 1 cm.

Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmém. Pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas“ 1 punkta ,,Atnaujinant (modernizuojant), rekonstruojant ar remontuojant
reglamento statinius, reglamento nuostatos taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo),
rekonstravimo ar remonto metu pertvarkomoms statinio dalims*.

Sklypo plano sprendiniai Siuo projektu nauji neprojektuojami. Atstatomi ir platinami
betoniniy trinkeliy vaik§¢iojimo takai. Jrengiami ZN jspéjamieji paviriai prie esamos nuovazos
ir j¢jimo laipty. Projektuojamas liftas. [rengiamas liftas yra SiuolaikiSkas, atitinkantis visus
saugumo ir kokybés reikalavimus Lietuvoje.

Vejos atsodinimas. Sios specifikacijos nurodymais vadovautis atstatant Zolés danga.
Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné Zeme
tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 10-15 cm storio sluoksniu.

Vejos, jy perimetru sumontavus bortus, rengiamos ant paruoSto ir iSplaniruoto
dirvozemio sluoksnio. Prie§ séjant vejg, virSutinis dirvozemio sluoksnis iSpurenamas 8-10 cm
gyliu. Zoliy misinio séklos jterpiamos 1 cm gyliu i grunta ir suvoluojama.

Darbu kontrolé. Aplinkos sutvarkymo darbai atlieckami pagal numatyty eiliSkuma,
kontroliuojant kiekvieng proceso etapa.

Kai reikia atlikti specifinius aplinkos tvarkymo darbus ir bendrové savomis jégomis
tokiy darby atlikti negali, pagal atitinkamas sutartis kvie¢iami subrangovai.

Nuogrindos irengimo kokybés kontrolé

DARBAI KAIP KONTROLIUOJAMA | A*| D* K*
1.PARUOSIAMIEJI DARBALI TP
- trinkeliy kokybés kontrolé vizualiai, metru vizualiai SV
- pagrindo kokybés kontrolé SV
2.SMELIO PAGRINDO JRENGIMAS TP
- atitiktis projektiniams matmenims vizualiai, rulete lab. SV
- smélio pagrindo sutankinimas bandymais SV
- paslépta darby akto jforminimas NY%
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3.SKALDOS PAGRINDO JRENGIMAS

- skaldos iSdéstymas plane ir prigludimas prie pagrindo vizualiai

- gretutiniy pavirsiy padétis vertikalioje plokStumoje 2metry ilgio liniuote

A¥*-atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja.

Veju irengimo kokybés kontrolé

DARBAI KAIP KONTRO-
LIUOJAMA

1.PARUOSIAMIEJI DARBAI

- esamo grunto (pagrindo) planiravimas Vizualiai, lab. bandymais

- dirvozemio atitiktis reikalavimams

2.VEJU IRENGIMAS

- pakeisto (uzpilto) grunto sluoksnio storio patikrinimas vizualiai, metru vizualiai

- vejos patikrinimas kortelio atzvilgiu

TP

SV

SV

A*| D* K*
TP

Y%

SV

SV TP

SV TP

v —

Darby priémimas. UZbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas,
techninés priezitiros inzinierius, savivaldybés administracijos atstovas. Perduodant darbus,

pateikiami sekantys dokumentai:
- darbo bréziniai su pazymeétais ir suderintais pakeitimais;
- statybos darby zurnalas;
- dengty darby aktai;
- geodezingés iSpildomosios (kontrolinés) nuotraukos;
- laboratoriniy ir statybvietéje atlikty bandymy aktai;
- dalinio priémimo aktai (jei tokiy buvo);
- naudoty medZziagy ir gaminiy sertifikatai, pasai.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

BENDRI NURODYMAL:

1.Projekte pateikti konkretiis statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai, taikomi kaip
analogas. Tod¢l skaiCiuojant statybos darby kaing, neprivaloma vadovautis pateiktais konkreciy statybos
produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti analogiskus - lygiavercius statybos produktus, taciau jy
techninés charakteristikos ir savybés privalo biiti ne blogesnés negu nurodytos Siame techniniame projekte.

Planuojamiems rekonstravimo darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas, prioritetas
suteikiamas atsparumui, ilgaamziSkumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms eksploatacinéms
sagnaudoms.

2.Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy ziniaras¢io pozicijg
ar sprendinj), ikainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu susijusias islaidas.

3.Dél specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumo. Statybos darby
technologijos projektas privalomas (darbai bus vykdomi - eksploatuojamo pastato teritorijoje bei
tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atlickant zemés darbus greta esamy statiniy).
Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

4.Dalyvis privalo iSnagrinéti visg su pirkimu susijusia dokumentacija, susipazinti su padétimi
vietoje/ objekte. Kiekius tikslinti vietoje.

5. Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrémimo mazgus, angy dydzius tikslinti vietoje.

6. Montavimui reikalingas fasonines dalis, angy daryma bei uztaisyma nusimato rangovas.

7. Inzineriniy tinkly darby kiekiy Ziniarasciai pateikiami atitinkamose TP dalyse.

8.Tiekejas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrolg, taip pat jiems atlikti taiko
statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos
direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos
organizacijy ir uzsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka
Jteisintais statybos techniniais dokumentais.

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J.
UAB ,,POLISTATYBA” BASANAVICIAUS G. 70, UTENOIJE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
4983 Statybos adresas:

UTENA, J. BASANAVICIAUS G. 70,
(UN. NR. 8292-4000-3014)

27833 PV I.Garmuviené 2023 v v .
A1235 | PDV | R. Giedraitis 2023 SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS Laida
0
Uzsakovas: UTENOS RAJONO Lapas | Lapy

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
UTENIO A. 4, UTENA, jm.k. 188710442 .
Statytojas: UTENOS  RAJONO 3014-1B1m-R-TP-2304-SP-S7 1 2
SAVIVALDYBE, UTENIO A. 4,
UTENA, jm.k. 111101877
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt | Kiekis
Vaik§tiojimo taky jrengimas i§ betoniniy trinkeliy. ZN
ispéjamojo pavirSiau jrengimas prie esamos nuovazos.
Aplinkos tvarkymo darbai.
1.Paruosiami pagrindai. TS-01 | trinkeliy | 13
2.[Jrengiami vaiksciojimo takai iS betoniniy trinkeliy ir vejos | TS-02 m*
bortelis. TS-03
3.Jrengiami_metaliniy kauburéliy ZN jspéjamieji pavirsiai prie | TS-04
esamos nuovazos ir jéjimo laipty.
4.Atsodinama veja, atstatomos pazeistos dangos.
3.Sutvarkoma statybviete.
1. Ardymo ir Zemés darbai:
1.1. Vaiksc¢iojimo taky trinkeliy nuardymas m? 10
1.2. Vejos borty nuardymas m° 5
1.3. Grunto kasimas m? 17
1.4. Grunto uzpylimas m’ 10
1.5. Grunto sutankinimas uzpylus m? 10
1.6. Vejos borty jrengimas ant betono pagrindo m° 6
2. Betoniniy trinkeliy grindinio grindimas 80mm storio
(vaikSc¢iojimo takai):
2.1. Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, m? 13
300mm storio m? 4
2.2. Apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio sutankinimas m? 13
m’ 4
2.3. Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas, m? 13
200mm storio m? 3
2.4, Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimas m? 13
m’ 3
2.5. Skaldos atsijy sluoksnio jrengimas, m? 13
30mm storio m? 0.5
2.6 Betoninés trinkeliy montavimas, m? 13
80mm storio m’ 1
3. Metaliniy kauburéliy ZN jspéjamuyjy paviriy jrengimas prie
esamos nuovazos ir jéjimo laipty m? 3.2
vnt 256
4. Teritorijos Zaliyjy ploty atstatymas m? 5
5. Statybinés Siukslés ir ju iSveZimas t 0.5
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skirstomosios dézutés
permontavimo vieta
X-6152835.32
Y601871.05

Esama rysiy tinkly
skirstomoji dézutée

Veéjo krypties ir greicio
kaita Utenoje

Cok.

112.88 1y

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Rekonstruojamas pastatas

Esama zZemeés sklypo riba

Esamas elektros kabelis
Esami vandentiekio tinklai
Esami butiniy nuoteky tinklai
Esami rysiy tinklai

Esami Silumos tinklai

Cok.

113.64

b4

S

PASTABOS:

1. Po statybos darby vykdymo sklypo
teritorija, esamos dangos atstatomos
i buvusj jy stovy.

2. Rekonstruojant  pastatus  biitina
apsaugoti ir nepazeisti esamy
inZineriniy tinkly. Vykdant darbus
iskviesti atitinkantj tinklg
administruojanciy institucijy atstovq.

3. Teritorijoje esantys visi medziai ir
kramai yra saugojami.

4. Sklypo reljefas yra nekeiciamas
(grunto  auksciai ir nuolydZiai
nekeiciami), dangos ir veja po
rekonstravimo atstatoma tuose
paciuose auksciuose.

5. Imoné, vykdanti Zemés darbus, yra
atsakinga uz inZineriniy  tinkly
iSsaugojimg, nesugadinimg. Pries
darby vwkdymgq privaloma
informuoti, kada bus vykdomi Zemés
darbai ir iskviesti inzineriniy tinkly
atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo
zemés  kasimo  darbus  vykdyti
grieztai draudziama.

6. Esama rysio deézuté, trukdanti lifto
statybos darbams perkeliama.

7. Projektuojamas kabelis Cu 5x2,5,
L-16m, is esamo skydo PS/Gr. liftas.

8. Projektuojamas kabelis Cu 3x1,5,
L-16m, lifto isoriniam apsvietimui.

9. Baigus darbus atstatyti pazeistas
dangas ir gerbivj.

10. Montavimo darbus atlikti
vadovaujantis EIIBT reikalavimais.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI (Apsaugos zonos)

} Apsaugos
Zyméjimas| Pavadinimas Sklype |zonos
atstumai
Elektros tinkly 220m2 | Im
apsaugos zona
S Sllumos tiekimo 320m2 | 5m
X x x x x tinkly apsaugos zona
Vandentiekio tinkly 215m? | 2.5m
apsaugos zona
Nuoteky tinkly 16Im? | 2.5m
apsaugos zona
Rysiy tinkly 356m2 | 2m
apsaugos zona

Topografiné nuotrauka suderinta 2023-04-12 TOPD www.geoportal.lt

OBJEKTAS

TIIS1-20230406-023917

Suteiktas numeris: Adresas: Utenos m. sen., J. Basanaviiaus g. 70

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 | AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

VARDAS IR PAVARDE DATA
UAB "Geodeziniy
matavimy projektai" B. B. 2023-04-06 AV.
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,

UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE,
UTENIO A. 4, UTENA, jmk. 111101877

3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-1

4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS | PAVARDE PARﬁéAS DATA [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
27833 v G — — 5023 PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
JArmuviene ’? - UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
Al1235 PDV R.Giedraitis &?— 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
14380 PDA G.Aleknaite G/m/ 2023 DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
SITUACIJOS PLANAS M 1:500 0
Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT |jmk. 188710442




Véjo krypties ir greicio
kaita Utenoje

b4

S

PASTABOS:

1. Po statybos darby vykdymo sklypo
teritorija, esamos dangos atstatomos
i buvusj jy stovy.

2. Rekonstruojant  pastatus  biitina
apsaugoti ir  nepaZeisti esamy
inZineriniy tinkly. Vykdant darbus
iskviesti atitinkantj tinklg
administruojanciy institucijy atstovq.

3. Teritorijoje esantys visi medZiai ir
kriimai yra saugojami.

4. Sklypo reljefas yra nekeiciamas
(grunto  auksciai ir nuolydZiai
nekeiciami), dangos ir veja po
rekonstravimo atstatoma tuose
paciuose auksciuose.

5. Imoné, vykdanti Zemés darbus, yra

[\ 17 atsakinga uz inZineriniy  tinkly

iSsaugojimg, nesugadinimq. Pries

darby vykdymg privaloma
informuoti, kada bus vykdomi Zemés
darbai ir iskviesti inzineriniy tinkly
atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo

Zemés  kasimo  darbus  vykdyti

grieztai draudziama.

e\
e T ’ =

- I J “3

X-6152834.912
Y-601608.438

skirstomosios dézutés
permontavimo vieta
X-6152835.32
Y601871.05

X-6152836.084
Y-601619.717

Esama rysiy tinkly 1] 7
skirstomoji dézutée

111.56'%

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Rekonstruojamas pastatas

————— Esama Zemés sklypo riba

~—————— Demontuojamas esamas vejos bortas

@ Atstatomi ir platinami betoniniy trinkeliy vaiksciojimo takai
Irengiamas naujas vejos bortas

Taktilinis indikatorius - jspéjamieji pavirsiai ZN - apvaliy metaliniy kauburéliy,
plotis 600mm, ilgis lygus laipty arba nuovazos plociui

REKONSTRUOJAMU PASTATU SARASAS

1. |PASTATAS - ADMINISTRACINIS, UN. NR. 8292-4000-3014, PAZYMEJIMAS PLANE - 1B1m

Topografiné nuotrauka suderinta 2023-04-12 TOPD www.geoportal.lt

OBJEKTAS

Suteiktas numeris:
TIIS1-20230406-023917

Adresas: Utenos m. sen., J. BasanavicCiaus g. 70

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94

AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

UAB "Geodeziniy
matavimy projektai”

VARDAS IR PAVARDE

DATA

B. B.

2023-04-06

AV.

0

2023

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida

I8leidimo data

Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,

UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE,

UTENIO A. 4, UTENA, jim.k. 111101877

3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-2

4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS| PAVARDE PARASAS | DATA [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
p— p— G — ~ T 5gp3 | PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
JArmuviene ’? - UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
A1235 | PDV R.Giedraitis f 2023 | (UN. NR. 8292-4000-3014)
14380 PDA G.Aleknaité Gfarn™| 2023 | DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
SKLYPO PLANAS SU STATINIU
v - . 0
Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES / SD E. S TYMU M 1:500
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT |imk. 188710442




Véjo krypties ir greicio
kaita Utenoje

b4

S

2 mir

skirstomosios dézutés
permontavimo vieta
X-6152835.32
Y601871.05

Esama rysiy tinkly 11 e
skirstomoji dézuté

111.56%

T ’ . °llZ. = 8
. vpEdeg 112,901, ~
1129 _112.8,
sl o <t

.U 7 “ \

13103

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Rekonstruojamas pastatas

— === Esama Zemeés sklypo riba

Atstatomi ir platinami betoniniy
Irengiamas naujas vejos bortas

Horizontalés (izohipsés)
< Vaiksciojimo taky nuolydis 1,5 -

113.02| Projektuojama pavirsiaus alt.
/_ 112.90]  Esama pavirsiaus alt.

Tvarkomos teritorijos riba

Demontuojamas esamas vejos bortas

trinkeliy vaiksciojimo takai

Taktilinis indikatorius - jspéjamieji pavirsiai ZN - apvaliy metaliniy kauburéliy,
plotis 600mm, ilgis lygus laipty arba nuovazos plociui

2,5%

Zalios vejos regeneravimas aplink pastatq

PASTABOS:

1. Po statybos darby vykdymo sklypo teritorija, esamos dangos atstatomos j buvusj
Jy stovj.

2. Rekonstruojant pastatus biitina apsaugoti ir nepazeisti esamy inZineriniy tinkly.
Vykdant darbus iskviesti atitinkantj tinklg administruojanciy institucijy atstovg.

3. Teritorijoje esantys visi medziai ir krimai yra saugojami.

4. Sklypo reljefas yra nekeiciamas (grunto auksciai ir nuolydziai nekeiciami), dangos
ir veja po rekonstravimo atstatoma tuose paciuose auksciuose.

5. Imoné, vykdanti Zemés darbus, yra atsakinga uz inZineriniy tinkly iSsaugojimg,
nesugadinimq. Pries darby vykdymq privaloma informuoti, kada bus vykdomi
zemés darbai ir iskviesti inZineriniy tinkly atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo
Zemés kasimo darbus vykdyti grieztai draudziama.

6. Medziai apsupami istisine lenty juosta, siekiant apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

Topografiné nuotrauka suderinta 2023-04-12 TOPD www.geoportal.lt

OBJEKTAS

Suteiktas numeris:
TIIS1-20230406-023917

Adresas: Utenos m. sen., J. BasanavicCiaus g. 70

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94

AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

VARDAS IR PAVARDE DATA
UAB "Geodeziniy
matavimy projektai" B. B. 2023-04-06 AV.
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,

UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE,
UTENIO A. 4, UTENA, jmk. 111101877

3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-3 1

4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
p— v G — — 03 PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
~Jarmuviene ’% — UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
A1235 PDV R.Giedraitis 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
14380 PDA G.Aleknaité G/m/ 2023 DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:500
. 0
Uisakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES SKLYPO VERTIKALUS PLANAS M 1:500
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT |jmk. 188710442




skirstomosios dézutés
permontavimo vieta
X-6152835.32
Y601871.05

Esama rysiy tinkly
skirstomoji dézutée

Cok.

113.64

T

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Rekonstruojamas pastatas

Esama zZemés sklypo riba
Esamas elektros kabelis
Esami vandentiekio tinklai

Esami butiniy nuoteky tinklai
Esami rysiy tinklai

Esami Silumos tinklai

Irengiamas naujas liftas

10. Montavimo

PASTABOS:

Po statybos darby vykdymo sklypo
teritorija, esamos dangos atstatomos
i buvusj jy stovy.

Rekonstruojant  pastatus  biitina
apsaugoti ir nepazeisti esamy
inZineriniy tinkly. Vykdant darbus
iskviesti atitinkantj tinklg
administruojanciy institucijy atstovq.
Teritorijoje esantys visi medziai ir
kramai yra saugojami.

Sklypo  reljefas yra nekeiciamas
(grunto  auksciai ir nuolydZiai
nekeiciami), dangos ir veja po
rekonstravimo atstatoma tuose
paciuose auksciuose.

Imoné, vykdanti Zemés darbus, yra

atsakinga uz inZineriniy  tinkly
iSsaugojimg, nesugadinimg. Pries
darby vwkdymgq privaloma

informuoti, kada bus vykdomi Zemés
darbai ir iskviesti inzineriniy tinkly
atstovq. Be inZineriniy tinkly atstovo
zemeés  kasimo  darbus  vykdyti
grieztai draudziama.

Esama rysio dezuté, trukdanti lifto
statybos darbams perkeliama.
Projektuojamas  kabelis Cu 5x2,5,
L-16m, is esamo skydo PS/Gr. liftas.
Projektuojamas  kabelis Cu 3x1,5,
L-16m, lifto isoriniam apsvietimui.
Baigus darbus atstatyti pazeistas
dangas ir gerbivj.

darbus atlikti
vadovaujantis EIIBT reikalavimais.

Topografiné nuotrauka suderinta 2023-04-12 TOPD www.geoportal.lt

OBJEKTAS

Suteiktas numeris:
TIIS1-20230406-023917

Adresas: Utenos m. sen., J. BasanavicCiaus g. 70

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94

AUKSCIY SISTEMA: LAS07

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba"

Lapas/ lapy skaicius: 1/1

VARDAS IR PAVARDE DATA
UAB "Geodeziniy
matavimy projektai" B. B. 2023-04-06 AV.
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,

UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE,
UTENIO A. 4, UTENA, jmk. 111101877

3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-4

4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS| PAVARDE PARASAS | DATA [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
p— p— G — ~ 50,5 | PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
~Jarmuviene ’? - UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
A1235 | PDV R.Giedraitis 2023 | (UN. NR. 8292-4000-3014)
14380 PDA G.Aleknaité Gfere| 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: v Laida
SUVESTINIS SKLYPO INZINERINIY
. 0
Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES TINKLU PLANAS M 1:500
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT |imk. 188710442

1 1




15300

I 3960

Rusio patalpy eksplikacija
Auksto | Patalpos Patalpos Plotas
Nr. Nr. pavadinimas (m?)
1 Siluminis mazgas | 17.72
17.72

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

m Nejriisinta

*————= Demontuojamas esamas vejos bortas

Atstatomi ir platinami betoniniy trinkeliy vaiksciojimo takai

[rengiamas naujas vejos bortas

q Taktilinis indikatorius - jspéjamieji pavirsiai ZN - apvaliy metaliniy
S kauburéliy, plotis 600mm, ilgis lygus laipty arba nuovazos plociui

PASTABOS:

1. Rekonstravimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

3. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti

Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

hhosios dézutés
ntavimo vieta

Esanpa ry$iy tinkly

tomoji dezuté

hima su esamu

PghinBnilly

Vaikﬁéiopmo taku

|
| 4355

Sujungiama su
vaiks¢iojimo taky

P

. — .

Irengiamas naujas lifq'a

3960

3960

15300

®

i ggg 4. Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.
; ggg 5. Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumaq.
| 099 6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
i o9 7. ISmontuoti gaminiai perduodami uzsakovui.
50
: 095
| 590l
- = 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
lJ_)S rysiy tinkly N . ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UAB "POLISTATYBA"

PAREIGOS| PAVARDE pARﬁé AS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,

PV I.Garmuviené ’? - 2023 UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70

PDV R.Giedraitis 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)

PDA G.Aleknaité G/m/ 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida

RUSIO PLANAS M 1:100 0

Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
im.k. 188710442 ‘
Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE, 3014-1B1m-R-TP-2304-SP-B-5 1 1
UTENIO A. 4, UTENA, jmk. 111101877




@.._._'

L®

| ST
Esanjps rysiy tinkly = 50— | 1000 —(B)
skirstomosios dézutes  mrT At | | S L
ermpntavimo vieta 4500 |; | B Sujungiama su qyamu
p S ?%%;1' | Neme / vaiks¢iojimo taky
Esam rysiy tinkly oo T Hm;u____@ |
skirsﬁomojidéiuté L T M '
Sujungipma su esamu l;l;l:l:l:l:}: 1!11:7“%%‘&:1:17;3 ‘h‘m}:}:}:}: Irengiamas naujas liftqs
vaik&iojimo taku T Tl (R I p e I O
Irengiamasnaujas /V\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"?\‘\‘\‘\‘\‘\‘\L\T\‘\‘\‘\‘\‘
- vejos bortas | |
| 4355 2065 4920 |
Betoniniy trinkeliy vaik$¢iojimo taky konstrukcija
pasluoksnis  sitilé trinkelé
posluoksnis
dangos
konstrukcija

zemes sankasos virSus

Betoniniy trinkeliy vaik§¢iojimo taky konstrukcija sudaro:

e  esamas sutankintas gruntas, sutankinimo koef. 0,94 Ev2>45Mpa.

apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis, sutankintas h=300mm storio, fr.0/45 Ev2>80Mpa;
skaldos pagrindo sluoksnis, sutankintas h=200 mm storio, fr. 0/45 Ev2>120(100)Mpa;
skaldos atsijy sluoksnis h=30 mm storio, fr. 0/5;
betono trinkelés 200x100x80 mm;

0

2023

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida

I8leidimo data

Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,

UTENOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS| PAVARDE PARASAS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
7833 oy G — = 03 PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
Jarmuvienc ’% i UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
Al1235 | PDV R.Giedraitis 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
14380 PDA G.Aleknaité Gfar"] 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
VAIKSCIOJIMO TAKO JRENGIMAS 0
Uizsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT |jmk. 188710442
Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE, | 3014-1BIm-R-TP-2304-SP-B-6 1 1
UTENIO A. 4, UTENA, jm.k. 111101877




