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Rimantas Giedraitis A1235
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ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70, UTENOJE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

TECHNINIO PROJEKTO BYLOS (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS

IF:Ilrl Bylos Zzymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 3014-1B1m-R-TP-2304-BD 0 BENDROIJI
SKLYPO
2. 3014-1B1m-R-TP-2304-SP 0 SUTVARKYMO
(SKLYPO PLANO)
3. 3014-1B1m-R-TP-2304-SA 0 ARCHITEKTUROS
4. 3014-1B1m-R-TP-2304-SK 0 KONSTRUKCIIY
> 3014-1B1m-R-TP-2304-8V o | SIEDYMO, VEDINIMO
6. 3014-1B1m-R-TP-2304-E 0 ELEKTROTECHNIKOS
PASIRENGIMO
7 3014-1B1m-R-TP-2304-SO 0 STATYBAI STATYBOS
: DARBU
ORGANIZAVIMO
0 STATYBOS
8. 3014-1B1m-R-TP-2304-SSKN SKAICIUOJAMOSIOS
KAINOS NUSTATYMO
Statinio projekto vadové Irena Garmuviené Atestato Nr.27883
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
3014-1B1m-R-TP-2304 SA 0 1




PROJEKTO DALIU VADOVU SUDERINIMAI

Eil. y - :
NI Bylos zymuo Pavadinimas Pavarde Parasas | Data
1. 3014-1B1m-R-TP-2304-BD BENDROII I.Garmuviené
SKLYPO

2. 3014-1B1m-R-TP-2304-SP SUTVARKYMO R. Giedraitis

(SKLYPO PLANO)
3. 3014-1B1m-R-TP-2304-SA ARCHITEKTUROS | R. Giedraitis
4, 3014-1B1m-R_TP-2304-SK KONSTRUKCIJY [.Garmuvien¢
5. 3014-1B1m-R-TP-2304-SV SILDYMO VEDINIMO | A gimanavigius 2023
6. 3014-1B1m-R—TP-2304-E ELEKTROTECHNIKOS | M.Falkovskis

PASIRENGIMO
7 3014-1B1m-R-TP-2304-SO STATYBAI LGarmuviené

STATYBOS DARBY

ORGANIZAVIMO

STATYBOS
] 3014-1B1m-R-TP-2304-SSKN SKAICTUOJAMOSIOS | | Garmuviené
KAINOS
NUSTATYMO
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
3014-1B1m-R-TP-2304 SA 0 2




STATINIO ARCHITEKTUROS DALIES BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Nr. | BREZINIO AR DOKUMENTO PAVADINIMAS ZYMUO | KIEKIS
Tekstiniy dokumenty Ziniarastis

1. | Techninio projekto bylos (segtuvy) sudéties Ziniarastis 1 lapas

2. | Projekto daliy vadovy suderinimai _ 1 lapas

3. | Bylos sudéties ziniarastis BSZ 1 lapas

4. | Aiskinamasis raStas AR 8 lapai

5. | Techninés specifikacijos TS 18 lapy

6. | Sanaudy kiekiy Ziniarastis SZ 3 lapai
Bréziniy Ziniarastis

7. | Rusio planas M1:100 B-1 1 lapas

8. | Pirmo auksto planas M1:100 B-2 1 lapas

9. | Pirmo auksto grindy ir sieny apdailos atstatymo planas M1:100 B-2-1 1 lapas

10. | Pirmo auksto luby apdailos atstatymo planas M1:100 B-2-2 1 lapas

11. | Pastogés planas M1:100 B-3 1 lapas

12. | Pastogés grindy ir sieny apdailos atstatymo planas M1:100 B-3-1 1 lapas

13. | Pastogés luby apdailos atstatymo planas M1:100 B-3-2 1 lapas

14. | Fasadai M1:100 B-4 1 lapas

15. | Pjuvis A-A; Lifto stogo planas M1:100 B-5 1 lapas
Priedai

16. | Uzduotis gamintojui Priedai | 1 lapas

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai

Laida | Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis

Atesta Statinio projekto pgvadinimas:

to Nr. ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J.

UAB ,,POLISTATYBA” BASANAVICIAUS ~ G. 70,  UTENOIJE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
4983 Statybos adresas:

UTENA, J. BASANAVICIAUS G. 70,
(UN. NR. 8292-4000-3014)

27833 | PV I. Garmuviené | 2023 Laida

Al235 | PDV | R. Giedraitis | 2023 BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

UZsakovas: UTENOS  RAJONO Lapas | Lapy

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
UTENIO A. 4, UTENA, jm.k. 188710442 .
Statytojas: UTENOS RAJONO SUIESIBImMERSIE 25048 ABS £ 1 1
SAVIVALDYBE, UTENIO A. 4,
UTENA, jm.k. 111101877

LT




AISKINAMASIS RASTAS (AR)

1.PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS.

1.ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTO techniné uzduotis, iSduota Utenos rajono
savivaldybés administracijos.

2.Projektavimo Rangos sutartis.

3.Kadastro byla.

4.Topografinis planas ir kt. pridedami BD dalyje dokumentai.

2.NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SARASAS

LR ISTATYMAI

LR Statybos jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Architektiiros jstatymas

LR Saugos ir sveikatos darbe jstatymas

LR Zemés jstatymas

LR Teritorijy planavimo jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

el el Bl bl Il R Pl bl e o

0. | LR Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166

ORGANIZACINIAI

TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

—

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

Rl

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy  savybiy pastovumo  vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas

4. | STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rsys

5. | STR 1.02.01:2017

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasSas

6. | STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

7. | STR 1.05.01:2017

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas

8. | STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

9 STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

10. | STR 2.01.01(1):2005

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

11. | STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | Ileidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J.
BASANAVICIAUS G. 70, UTENOIJE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
4983 Statybos adresas:
UTENA, J. BASANAVICIAUS G. 70,
(UN. NR. 8292-4000-3014)
27833 | PV I. Garmuviené | 2023 Laida
Al1235 | PDV | R. Giedraitis 2023 AISKINAMASIS RASTAS 0
UZsakovas:  UTENOS  RAJONO Lapas Lapu
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
UTENIO A. 4, UTENA, jm.k. 188710442
LT Statytojas:  UTENOS RAJONO 3014-1B1m-R-TP-2304-SA-AR 1 3
SAVIVALDYBE, UTENIO A. 4,
UTENA, im.k. 111101877




12. | STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

13. | STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

14. | STR 2.01.01(5):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo

15. | STR 2.01.01(6):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos

i§saugojimas

16. | STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

17. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

18. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

19. | STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

20. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

21. | STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, Stogai, Langai ir iSorinés jéjimo durys

22. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

23. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

24. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

25. | STR 2.05.06:2005 Aliuminiy konstrukcijy projektavimas

26. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

27. | STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy proj f.:ktavimas

HIGIENOS NORMOS, STATYBOS TAISYKLES, KITI DOKUMENTAI

1. HN 42:2009 Gyvenamyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas

2 HN 69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama Siluminé aplinka darbo
patalpose. Parametry norminés vertés ir matavimo
reikalavimai

3. HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos
ribinés vertés ir bendrieji matavimy reikalavimai

4. RSN 156-94 Statybiné klimatologija

5. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

6. GSPR Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

7. GPGST Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés

8. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

9. LST EN 17050-1:2010 Atitikties jvertinimas. Tiekéjo deklaracija. Bendrieji nurodymai

10. (ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2011-03-09

11. ST 2124555837.01:2021 Atitvary Siltinimas polistireniniu putplas¢iu

12. ST121895674.205.20.02:2014 | Fasady jrengimo darbai. Védinamy fasady su mineralinés
vatos Silumos izoliacijos jrengimas

13. www.statybostaisykles.lt

14. | ISO 21542:2011 [5.10] ,Pastaty statyba. Aplinkos pritaikymo ir naudojimo
reikalavimai®

15. | ISO 23599:2012 “Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai
vaik§¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai”

16. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos 2006 m.

gruodzio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
jsakymu Nr. DI1-637 , D¢l statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo*

NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES IRANGOS SARASAS

EIL. PROJEKTO DALIS PROGRAMINE IRANGA
Nr.
3. SW RET OFFICE 2016
ARCHITEKTUROS GstarCAD LT
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

3014-1B1m-R-TP-2304-SA-AR SA 0 2




3.REKONSTRUOJAMO STATINIO PAGRINDINIAI DUOMENYS
3.1.Statinio vieta: J. Basanaviciaus g. 70, Utena.
3.2.Klimato salygos. Pagal RSN 156-94 , Statybiné klimatologija“ duomenis Utenoje

yra sekancios klimatinés sglygos:

¢ Vidutiné metiné oro temperatira  +6,0 °C;

e Sal¢iausio penkiadienio temperatiira -27 °C;
e Santykinis metinis oro drégnumas  74%;

o Vidutinis metinis krituliy kiekis 686 mm;

e Maksimalus paros krituliy kiekis ~ 138,6 mm;

¢ Vidutinis metinis véjo greitis 3,2 m/s

e Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 1II rajonas 1,6s,kN/m?(160 kg/m?);
e Véjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 1 rajonas 24 vrero m/s.
3.3.Reljefas. Sklypo reljefas su nuolydziu pietvakariy kryptimi, reljefo altitudés

svyruoja tarp 113.18 ir 111.56 m. Teritorijoje visi medziai ir krimai yra saugojami.

3.4.Gretimos teritorijos, transporto tinklas — keliai, gatvés. Sklypas yra uzstatytoje

teritorijoje, aplinkui yra jvairios paskirties pastaty. Keliai, gatvés, privaziavimai — esami. Visi
teritorijoje esantys medziai ir kriimai yra saugojami.

3.5.Duomenys apie statinius:
Pastatas — Administracinis:
Statybos rusis Statinio rekonstravimas (Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 ,,Statinio

statybos risys“ 7.2 p.).

Statinio rekonstravimas Taip

Paskirtis Administraciné (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 7.2.p.).

Esama statinio kategorija Neypatingasis (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 2.p.).
Biisima statinio kategorija Ypatingasis (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 2.p.).
Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 8270/0006:120

Unikalus Nr. 8292-4000-3014

Adresas Utena, Basanaviciaus g. 70

Saugoma teritorija Ne

Kulttros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttiros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity

statiniy ir (ar) objekty arba kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity
(esamy) statiniy Ne.

3.6.Pagrindiniai teritorijuy planavimo dokumenty reglamentai ir konteksto

charakteristikos:
Statytojo sitilomi Bendro plano Aplinkoje
zemés sklypo reglamento (gretimybése)
naudojimo reikalavimai vyraujantys
reglamentai uZstatymo
rodikliai
1. Funkcinés zonos pavadinimas esamas Pagrindinio centro
zona 14-CP

1.1. | Uzstatymo tipas esamas kitas (KT)

1.2. Uzstatymo tankis 38,19 % 80%
(rekonstruojama)

1.3. | UZstatymo intensyvumas 44,00 % 2,0
(rekonstruojama)

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

3014-1B1m-R-TP-2304-SA-AR SA 0 3




1.4. Aukstis (m) nuo statiniy statybos | 8,49 20m
Z0nos esamo zemes pavirsiaus
1.5. | Auksty skaicius (nuo-iki) 1 Sa
1.6. | Pagrindiné  Zemés  naudojimo | Kita visuomeninés | K/Visuomeninés
paskirtis/biidas paskirties teritorija | paskirties
teritorijos
1.7. | Automobiliy  stovéjimo  viety -
skaicius
1.8. Sklypo apZeldinimo sprendiniai:
1.8.1. | Priklausomy Zeldyny plotas
Esama taksacija Kertami Naujai
(vnt.) (vnt.) sodinami
(vnt.)
1.8.2. | Medziai 0 0
4.ESAMU STATINIU BUKLES ARCHITEKTURINES BUKLES JVERTINIMAS
STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI
PASTATO PASKIRTIS Administraciné
UNIKALUS STATINIO NUMERIS 8292-4000-3014
STATINIO ZYMEJIMAS 1Blm
STATINIO ADRESAS Utena, J. Basanaviciaus g. 70
STATYBOS PABAIGOS METAI 1924
REKONSTRAVIMO PABAIGOS METAI | 2005
PAPR. REMONTO PABAIGOS METAI 2017
SIENOS Rastai
PAMATAI Akmenbetonis
PERDANGOS Medis
STOGO KONSTRUKCIJA Slaitinis, metalo danga
SILDYMAS Centrinis Sildymas i§ centralizuoty sistemy
VANDENTIEKIS Komunalinis vandentiekis
NUOTEKU SALINIMAS Vietinis nuoteky Salinimas
PLOTAI IR TURIAI
PRIES PO
REKONSTRAVIMA REKONSTRAVIMO
1.SKLYPO PLOTAS 0,0757 ha 0,0757 ha
2.UZSTATYMO PLOTAS 284,69 m? 289,09 m?
3.UZSTATYMO TANKIS 37,61 % 38,19 %
4.UZSTATYMO INTENSYVUMAS 43,32 % 44,00 %
5.PASTATO BENDRASIS PLOTAS 327,93 m? 333,15 m?
6.PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS 250,20 m? 255,42 m?
7.PASTATO TURIS 1306 m® 1339 m?
8.AUKSTU SKAICIUS 1 1
9.ENERGINIO NAUDINGUMO KLASE - -
Pastabos:
1. Sklypo uzstatymo plotas ir uzstatymo tankis padidéjo dél projektuojamo lifto.
2. Sklypo uzstatymo intensyvumas padidéjo dél padidéjusio pastato bendro ploto.
3. Pastato bendrasis ir pagrindinis plotas padidéjo dél esamo lifto ir jo jrangos

iSmontavimo bei miiriniy sieny iSardymo. (,,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés®, p.153.1, p.153.2).
4. Pastato turis padidéjo dél projektuojamo lifto.

ZYMUO

DALIS LAIDA | LAPAS

3014-1B1m-R-TP-2304-SA-AR

SA 0 4




Pastaty atitvariniy konstrukcijy fiziné-techniné biiklé jvertinama vadovaujantis apziiiros

metu nustatytais pastato

fizinés biiklés ir vizualiniy namo apziiiry rezultatais.

Pamaty apraSymas

Pastato pamatai akmenbetonio, aplink pastata jrengta nuogrinda ir
vaiks¢iojimo takai i§ betoniniy plyteliy.

Fotofiksacija

Nustatyti defektai

Pamaty ir nuogrindos bukl¢ gera.

Sieny aprasymas

Pastato iSorinés sienos — rasty, su ploks¢iy ir lenteliy apdaila.

Fotofiksacija

Nustatyti defektai

ISorés sieny buklé gera.

Stogo apraSymas

Pastato stogas — §laitinis, dengtas metalo danga.
Lietaus nuvedimas iSorinis — latakais ir lietvamzdziais.

Fotofiksacija

Nustatyti defektai

Stogo ir jo elementy buklé gera.

Langy ir dury | Langai — plastikinio rémo su stiklo paketu.
apraSymas Durys — plastikinio rémo su stiklo paketu.
Fotofiksacija

Nustatyti defektai Plastikinio rémo langy ir dury buklé gera.

Silumos (energijos)
$altinio tipas

Siluma pastatui tickiama centralizuotai i§ miesto §ilumos tinkly.

Vandentiekio ir
nuoteky Salinimo
sistemos apraSymas

Salto vandentiekio ir nuoteky 3alinimo sistemos prijungtos prie
miesto tinkly.

Védinimo sistemos
tipas

Védinimo sistema pastate nattrali kanaliné.

Oro tiekimas

Oras j patalpas patenka atidarant langus, duris, per nesandarumus.

Oro iStraukimas

Oras i$ patalpy Salinamas vertikaliais natiiralaus védinimo ir kanalais.

Defektai

Védinimo sistemos bukl¢ gera.

Elektros tiekimo ir
apSvietimo sistemos
apraSymas

Elektros tiekimo ir apSvietimo sistemos buklé gera.

Statinio atitiktis mechaniniam atsparumui ir pastovumui. Vizualinés apzitiros metu

nebuvo nustatyta tokiy defekty, kurie galéty kelti pavojy statinio mechaniniam atsparumui ir
pastovumui (STR 2.01.01(1):2005 ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS ,MECHANINIS
ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS®). Pastatas gali biiti rekonstruojamas. Prie§ pradedant
vykdyti statybos darbus ar jy vykdymo metu pastebéjus pavojingas pazaidas reikia nedelsiant
sustabdyti darbus ir pranesti projekto dalies vadovui bei uzsakovui projektiniy sprendiniy
patikslinimui ar reikalingy statybiniy tyrimy atlikimui.

Architektiiriniai sprendimai. Tirinis sprendimas. Planiné struktara. Nenumatomas
objekto planinés patalpy struktiiros ir paskirties keitimas. ISmontuojamas esamas liftas ir jam
priklausanti jranga, iSardomos esamos miiro sienos aplink lifta. Buvusioje lifto vietoje jrengiama
nauja pertvara.

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

3014-1B1m-R-TP-2304-SA-AR SA




S5.UNIVERSALAUS DIZAINO IR ASMENU SU NEGALIA POREIKIU
TENKINIMO SPRENDINIAI

Pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy priecinamumas® 1 punkta ,,Atnaujinant
(modernizuojant), rekonstruojant ar remontuojant reglamento statinius, reglamento nuostatos
taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar remonto metu pertvarkomoms
statinio dalims*.

Sklypo plano sprendiniai Siuo projektu nauji neprojektuojami. Atstatomi ir platinami
betoniniy trinkeliy vaik§¢iojimo takai. Jrengiami ZN jspéjamieji paviriai prie esamos nuovazos
ir j¢jimo laipty. Projektuojamas liftas. [rengiamas liftas yra Siuolaikiskas, atitinkantis visus
saugumo ir kokybés reikalavimus Lietuvoje.

6.ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

PAGRINDINIAI RENGIAMO PROJEKTO TIKSLAI:

1. Universalaus dizaino pritaikymas aplinkoje ir nejgaliyjy poreikiy tenkinimas.
Suprojektuoti lifta, uztikrinantj zmoniy su judéjimo negalia juduma abiejuose pastato aukstuose.

2. Suteikti pastatui estetinés iSvaizdos naujuma.

REKONSTRAVIMQ PRIEMONES:

Rekonstravimo sprendiniai parengti vadovaujantis Technine specifikacija.

Bendra specifikacija:

Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat jiems
atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43),
Statybos jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i$ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uzsienio
valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais.

1. Lifto, uztikrinancio zZmoniy su judéjimo negalia judrumg, abiejuose pastato
aukstuose jrengimas. Patekimas § liftqg tik is I ir Il auksto (iS pastato vidaus). Liftas dviejy
sustojimy.

2. Demontuojamas esamo lifto valdymo pultas. Elektros instaliacijos jrengimas
naujai projektuojamam liftui. Esamos rysiy tinkly skirstomosios dézutés permontavimas.

3. Sildymo ir védinimo sistemy jrengimas projektuojamam liftui.

4. Vaiksciojimo taky atstatymas aplink liftg, panaudojant vejos bortus ir trinkeliy
dangg.

5. 7N jspéjamyjy pavirsiy jrengimas prie esamos nuovazos ir jéjimo laipty.

6. Esamo lifto ir jam priklausancios jrangos iSmontavimas, miriniy sieny aplink

esamq liftq iSardymas. Esamy langy demontavimas, atlaisvinant angas projektuojamo lifto
durims.

7. Esamo 2-ame aukste radiatoriaus pasukimas 90° kampu.

8. Pirmo auksto dalies grindy su apdaila atstatymas iSmontavus esamgq liftq.

9. Pirmo ir pastogés auksty dalies perdangos su apdaila atstatymas iSmontavus
esamgq liftq.

10. Lauko sienos su apdaila atstatymas demontavus esamus langus.

11. Pastogés pertvaros su apdaila jrengimas ismontavus esamgq liftq.

12. Pirmo ir pastogés auksty dalies sieny remontas, paruosimas dazymui ir dazymas

ismontavus esamq liftq.
Rangovas prie statybos sklypo (statybvietés) turi jrengti stendq su informacija apie
rekonstruojamgq statinj, uzsakovg, rangovq, techninés prieziiros vadovg, projekto vavovg.
Darbai atliekami vadovaujantis naudojamuy gaminiy ir medZiagy gamintojo
instrukcijomis.
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7.TRUMPAS PASTATO FASADU APDAILOS PROJEKTINIU SPRENDIMU
APRASYMAS

Fasady apdailos projektiniai sprendiniai — Zr. SA-B-4.

Fasady spalvinj sprendima sglygojo esamas architektiirinis kontekstas. Sprendiniai
atitinka Utenos savivaldybés administracijos Architektiiros skyriaus nustatytus reikalavimus,
derintus su $io skyriaus vedéju .

Projekto vykdymo metu, pasirinkus konkrecias apdailos medziagas, gaminius, jy tiekéjus
ar esant bet kokiems projekto sprendiniy pakeitimams ar neatitikimams su esama padétim —
informuoti PV, PDV, techninés priezitiros vadova ir atskirai derinti.

8.PASTATO (PATALPU) FUNKCINIO RYSIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI

Pastato (patalpy) funkcinio rySio ir zonavimo sprendiniai esami, iSskyrus esamo lifto ir
jam priklausancios jrangos iSmontavimg bei sieny aplink liftg iSardyma. Buvusiojo lifto vietoje
pastogeés aukste jrengiama nauja pertvara. Lauke, tarp asiy 1-3 projektuojamas naujas liftas, |
kurj patenkama i$ patalpy 1-1 (pirmame aukste) ir 1-12 (pastoges aukste).

9.SANITARINIO BUITINIO DARBUOTOJU APTARNAVIMO IR MAITINIMO
SPRENDINIAI
Sanitarinio buitinio darbuotojy aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai esami.

10.PAGRINDINIU  JEJIMU, PRAEJIMU, LAIPTINIU ISDESTYMO
SPRENDINIAI

Pagrindiniy jéjimy, pragjimy, laiptiniy iSdéstymo sprendiniai esami, iSskyrus naujo lifto
jrengimg lauke, tarp asiy 1-3. | lifta patenkama i patalpy 1-1 (pirmame aukste) ir 1-12 (pastogés
aukste).

11.PASTATO ATITVARU ELEMENTU (SIENU, PERTVARU, STOGO, GRINDU)
TIPAI, MEDZIAGOS IR JU PARINKIMO MOTYVAI

Techninio projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Technine projektavimo
uzduotimi.

Lauko sienos su apdaila atstatymas demontavus esamus langus:

Irengiama nauja karkasiné lauko sienos dalis, apSiltinta védinama sistema, mineraline

vata Ap=0,034 W/mK 150+50mm bei véjo ir Silumos izoliacija Ap=0,033 W/mK 30mm. Vidaus
apdaila jrengiama i§ 2 sluoksniy g/k ploksciy. Lauko apdaila jrengiama i§ homogeniniy
fibrocementiniy ploksciy.

Pastogés pertvaros su apdaila jrengimas iSmontavus esamg lifta:

Irengiama nauja karkasiné pastogés pertvaros dalis, apSiltinta mineraline vata Ap=0,034
W/mK 100+50mm. Apdaila i$ abiejy pusiy — 2 sluoksniy g/k plokstés.

Pirmo ir pastogés aukSty dalies sieny remontas, paruoSimas daZymui ir daZymas
iSmontavus esamg liftg:

Sienos remontuojamos, paruoSiamos dazymui ir dazomos.

Pirmo auksto dalies grindy su apdaila atstatymas iSmontavus esama lifta:

Ant esamy pasluoksniy jrengiami polistireninio putplas¢io EPS 80 Ap=0,037 W/mK
130mm ir armuoto betono 70mm sluoksniai ir plyteliy danga.

Pirmo aukSto dalies perdangos su apdaila atstatymas iSmontavus esama lifta:

Remontuojami, atstatomi, naujai jrengiami taSai ir perdangy medinés sijos. Tarp sijy
jrengiama mineralinés vatos termoizoliacija vata Ap=0,034 W/mK 200+50+50mm. Jrengiamos
gipskartonio lubos pirmam aukstui ir parketo grindy danga pastogés aukstui.

Pastogés auksSto dalies perdangos su apdaila atstatymas iSmontavus esamg lifta:

Remontuojami, atstatomi, naujai jrengiami taSai ir perdangy medinés sijos. Tarp sijy
jrengiama mineralinés vatos termoizoliacija vata Ap=0,034 W/mK 200+50+50mm. Jrengiama

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

3014-1B1m-R-TP-2304-SA-AR SA 0 7




véjo ir Silumos izoliacija Ap=0,033 W/mK 30mm. Jrengiamos gipskartonio lubos pastogés
aukstui.

12.PATALPU INSOLIACIJOS IR NATURALAUS APSVIETIMO LYGIAI IR
RODIKLIAL JU NORMINIU LYGIU UZTIKRINIMO SPRENDINIAI

Patalpy insoliacijos ir natiiralaus apSvietimo lygiai ir rodikliai, jy norminiy lygiy
uztikrinimo sprendiniai esami.

13. PASTATO DALIU (LANGU IR DURU) GARSO IZOLIAVIMO KLASES

Langy ir dury garso izoliavimo klasés nustatomos laboratoriniais matavimais pagal LST
EN ISO 140-3 ir jvertinamos pagal LST EN ISO 717-1. Atitikties deklaracijas pateiktos esamy
langy ir dury gamintojo. Esamy langy ir dury oro garso izoliacijos rodiklis Rw (pagal LST EN
ISO 140-3, LST EN ISO 717-1 atitinka D klase.

14.PASTATO (PASTATU) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASE (KLASES)
Pastato konstrukcijy pakeitimai minimaliis, garso klas¢ iSlieka esama — E.

15. PREVENCINES CIVILINES SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO
PRIEMONES

Apsaugos nuo smurto, vandalizmo ir vagys¢iy reikalavimai yra uztikrinami. Sklypo
iSoriné erdvé tarp kelio (gatvés) vaziuojamosios dalies krasto ir uztatymo linijos (pastato fasady)
yra perzvelgiama nuo kelio (gatvés), nuo pastato ir per pastato langus. [éjimy | pastata neslepia
zeldiniai ar priestatai, [¢jimas ir erdvé uz jéjimo dury dienos metu bus nuolat apSviesti nattiralia
ar dirbtine Sviesa. [¢jimai i lauko j pastatg bus rakinami.

16.PROJEKTO ATITIKTIS ESMINIAMS STATINIO ARCHITEKTUROS
REIKALAVIMAMS

Statinio architektlira neprieStarauja esminiams statiniy reikalavimams, nustatytiems
Reglamente (ES) Nr. 305/2011. Rekonstruojamas atitinka universalaus dizaino reikalavimus,
nustatomus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, normatyviniuose statinio
saugos ir paskirties dokumentuose. Uz esminiy architektiiros reikalavimy jgyvendinimg statinio
projekte atsako statinio architektas.

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritoriju planavimo
dokumentus, esminius statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio,
nekilnojamyjuy kultiiros paveldo vertybiuy reikalavimus ir nepazeidzZia treciyju asmeny
interesy apsaugos reikalavimy.

16.1.TRECIUJU ASMENU INTERESAI

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos
metu ir naudojant pastatyta statinj treiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo
iki statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

1)statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2)galimybé patekti i valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves nepabloginama;

3)galimybé naudotis inZineriniais tinklais nepabloginama;

4)patalpy, skirty Zzmonéms gyventi natiiralaus apSvietimo pagal higienos jrengimo
reikalavimus i§saugojimas nepablogina;

S)gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
i$saugojimas nepabloginama;

6)apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés
nepabloginama.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS-01 Bendrieji nurodymai

TS-02 Ardymo ir iSmontavimo darbai

TS-03 Lifto techniné specifikacija

TS-04 Aliuminio profilio stiklinés vitrinos

TS-05 Lifto prieduobés Siltinimas

TS-06 Apdailos darbai

TS-07 Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis, statinio
elementy, statybos produkty ir medZiagy atsparumas ugniai

TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI

Normatyviniy dokumenty sarasas, kuriais biitina vadovautis vykdant statybos darbus:

. Statybos jstatymas (1996-03-19 Nr. I-1240) Zin., 1996, Nr. 32-788

. Aplinkos apsaugos jstatymas (1992-01-21 Nr. [-2223) Zin., 1992, Nr. 5-75

. www.statybostaisykles.lt

. STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas“

) STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrolg, taip pat jiems
atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43),
Statybos jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i$ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uzsienio
valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais. Naudoti I kategorijos atsparumo smiigiams védinamo fasado
sistema.

Vykdantieji statybos darbus ir statybos darby prieziiirg specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacijos atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato
eksploatacijos, turint leidima darby vykdymui. Uz saugy darby vykdyma atsako rangovas.

Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi bati laidds terSalams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme
zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN
36:2009 reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose, aiSkinamajame
raste ir statybos reglamenty keliamus statybos produkto degumo ir atsparumo ugniai techninius
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reikalavimus.

Visos atvezamos j statyba medZiagos, gaminiai bei jrenginiai turi turéti pasus ir biti
firminiame jpakavime. Medziagos. Gaminiai bei jrenginiai turi bati sertifikuoti LR. Jei tokiy
néra — importinéms turi biiti uZsienio Saliy sertifikatai, vietinéms- jmonéms paruosti standartai.

Rekonstravimo darbai tipiniai, darbus vykdyti vadovaujantis NT], ET]. Darbai vykdomi
pagal gamintojo nurodymus.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis montavimo instrukcijomis
darbui su medziagomis, gaminiais ir jrengimais. Labai svarbu vykdant statybos darbus
vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

Techniniame projekte projekte pateikti konkretiis statybos produktai ar statybos produkty
pavadinimai, taikomi kaip analogas. Todé¢l skaifiuojant statybos darby kaing, neprivaloma
vadovautis pateiktais konkreciy statybos produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti
analogiSkus - lygiavercius statybos produktus, taciau jy techninés charakteristikos ir savybés
privalo biti ne blogesnés negu nurodytos Siame techniniame projekte.

LR Aplinkos ministerijos sprendimu yra panaikinti visy Rusijoje ir Baltarusijoje
gaminamy statybos produkty sertifikatai, todél statybos metu negalima Siy nesertifikuoty
statybos produkty.

Planuojamiems rekonstravimo darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas,
prioritetas suteikiamas atsparumui, ilgaamziskumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms
eksploatacinéms sagnaudoms.

Védinama sistema turinti ET] ir yra pazenklinta CE zenklu arba turi NT]. (STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j¢jimo durys* 12.1.1p.).

Nevédinama sistema turinti ET] ir yra pazenklinta CE zenklu. (STR 2.04.01:2018
~Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j¢jimo durys* 21.1p.).

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, rekonstruojamos
pastato dalies darbai turi biiti tinkama tolesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo darby neturi
pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi buti palikti
tokioje pat buikl¢je, kokioje buvo iki darby pradzios.

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sagnaudy ziniaras¢io pozicija
ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu
susijusias iSlaidas.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su §io projekto vadovu ir atitinkanciomis
institucijomis.

Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty,
jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais
matavimo vienetais) kiekiai. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus
(sanaudy ziniarasc¢io pozicija ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su
Siuo darby vykdymu susijusias iSlaidas.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos istatymo, Statybos techniniy reglamenty
ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy,
turi biti uztikrinta tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui. Parengti statybos darby
technologijos projekta. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui. (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira™ IV skyrius, SeStas skirsnis 25 p.).

Parengti statybos darby vykdymo technologinés kortelés (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra“ 3 priedas, III skyrius, Sestas skirsnis 1.6 p.)

Parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijas.
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Atlikti pakloty inZineriniu tinkly iSpildomasias geodezines nuotraukos.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta tvarka.

Uzbaigus statinj, darbo projekto bréziniuose ir techninése specifikacijose pazymima
zyma ,,Taip pastatyta®.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medzZiagoms),
irenginiams, darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedu;

Turi biiti kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy
kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

Turi biiti vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos
vietoje pagal ISO 9001;

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygas nustato tiekéjas;

Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta
tvarka;

Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie§ rengiant projekto dalies
darbo projekta: Atlikti geologiniai tyrimai. Tyrimus atliko UAB ,,GROTA* (zr. BD dalis, kiti
priedai).

Gaminiy, medziagy ir spalvy pavyzdZziy aprobavimo tvarka: Prie§ rengiant darbo
projekta, gaminiy, medziagy ir spalvy pavyzdzius derinti su Uzsakovu.

Nurodymai statybos sklypo paruosimui: Teritorija turi biiti aptverta, su visa reikalinga
laikina infrastruktiira statybos darbams joje vykdyti: laikini buitiniai ir sandéliavimo pastatai,
laikini inZineriniai tinklai, laikini privaziavimo keliai, kitos biitinos priemonés.

Statybos darbu organizavimas ir metodai. Statybos darby organizavimas ir metodai
numatomi statybos darby vykdymo technologijos projekte. Sj projekta parengia konkursa
pastato statybai laiméjgs rangovas. Statybos eiliSkumg laisvai nusistato statybos rangovas,
atsizvelgdamas j savo galimybes ir turimas technines priemones ir suderings su UZsakovu.

Statybos uzbaigimas. Statybos uzbaigimas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017
nurodytas procediiras. Pagal Sio reglamento nuostatas pastatas pripazjstamas tinkamais naudoti
tik uzbaigus statinio projekto sprendinius, sutvarkius teritorijos gerbuvj.

Prie visy montuojamy jrenginiy turi biuti palikta galimybé prieiti ir juos aptarnauti,
apdailos darbai atliekami tik po to kai jrenginiai yra sumontuoti ir galima numatyti tikslig angy
aptarnavimo vieta, dydj ir jg jrengti.

Visos priemonés, igyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, pastato dalies darbai turi
biiti tinkami tolesnei eksploatacijai. Po darby neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos
elementy eksploatacinés savybés, jie turi biti palikti tokioje pat biikléje, kokioje buvo iki darby
pradzios. Statybos Rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sanaudy Zziniarascio
pozicija ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darbu vykdymu
susijusias iSlaidas.

TS-02 ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

BENDRIEJI NURODYMAI

Si specifikacija taikoma visoms ardomoms konstrukcijoms, gaminiams ir medZiagoms.
1.Esamy langy demontavimas, atlaisvinant angas projektuojamoms lifto durims.
2.Esamo lifto ir jam priklausancios jrangos iSmontavimas.

3. Esamy miuriniy sieny iSardymas.

ISmontuoti gaminiai perduodami uZsakovui.
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Darby vykdymas ir kontrolé. Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biiti
atliekamas etapais pagal vykdomy darby eigg.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laika Rangovas turi i§ anksto suderinti su
Uzsakovu ir Inzinieriumi bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biti:

1. Statybinés atlieckos zemyn turi biiti nuleidziamos uZzdarais latakais, vamzdziais,
dézése-konteineriuose arba panaSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky
leidziama tik i$ aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, j kurig metamos Siukslés turi biiti aptverta.

2. Transporto ir péséiyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi biiti valomi ir

3. Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir
apdaila). jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti
tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos
statyby griti¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti
atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo
kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasSalinti visas
pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projektg, o esamus pavirsius tinkamai
paruosti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.

Palickamy pastaty buklé. Pabaigus darbus Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir
Siuksles, iSvalyti purvg. Visi aptaSkymai ar nuvarvéjimai turi buti paSalinti visais jmanomais
biidais. Pastatai ir statiniai turi buti palikti Svards.

TS-03 LIFTO TECHNINE SPECIFIKACIJA

Lifta gali montuoti tik gamintojas, tiekéjas. Liftas montuojamas pagal gamintojo
nurodymus ir instrukcijas. Sumontuotas liftas turi biiti priduotas uzsakovui, pateikta rastiska
lifto naudojimo instrukcija.

1. Lifto, uztikrinancio zmoniy su judéjimo negalia judrumgq, abiejuose pastato aukstuose
jrengimas. Patekimas j liftq tik is I ir Il auksto (is pastato vidaus). Liftas dviejy sustojimy.

2. Metalinés konstrukcijos aiksteliy jrengimas / angy tarp patalpos ir lifto dury
uzdengimas.

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

3014-1B1m-R-TP-2304-SA-TS SA 0 4




Liftas turi tenkinti LST EN 81-20 ir LST EN 81-70 standartus. Po sumontavimo
gamintojas privalo atlikti atitikties standartams vertinimg.
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TS-04 ALIUMINIO PROFILIO STIKLINES VITRINOS

Lifto Sachtos (sieny ir stogo) uzdengimas jstiklinta aliuminio fasado sistema

Sachtos uzdengimui naudojami stiklai turi tenkinti LST EN 81-20 standarto
reikalavimus.

Aliuminio konstrukcijos spalva — Sviesiai pilka, stiklas — skaidrus.

Sieny grindy ir luby stiprumas

o Sachtos, mechanizmy viety ir skriemuliy patalpy konstrukcija turi atitikti nacionalinius
statybos reglamentus ir pajégti iSlaikyti bent apkrovas, kurias gali sukelti pavara bei kreipés
saugos jtaiso veikimo metu, netolygiai iSdéstytas krovinys kabinoje, taip pat buferiy veikimas,
jégos, kurias gali sukelti nuslydimo jtaisas, kabinos pakrovimo ir iSkrovimo sukeliama apkrova
ir kt. Taip pat zr. E dalyje.

e Sachtos sieny mechaninis stipris turi biti toks, kad, veikiant 1000N jégai, tolygiai
pasiskirs¢iusiai 0,30m x 0,30m apskrito arba kvadratinio skerspjiivio plote, stac¢iuoju kampu j
sieng bet kuriame jos jos pavirSiaus taske, sienos issilaikyty be:

a) didesnés nei Imm liekamosios deformacijos;
b) didesnés nei 15mm tampriosios deformacijos.

e Lygios arba formuoto stiklo plokstés turi biiti pagamintos i3 daugiasluoksnio stiklo. Sios
plokstés ir jy tvirtinimo jtaisai turi iSlaikyti 1000N horizontalig stating jéga, veikiancig j 0,30m
x 0,30m plotg bet kuriame taske i§ Sachtos vidaus ir iSorés, be iSlickamosios deformacijos.

Aliuminio profilio stiklinés virtinos

Aliuminio konstrukcijos vitrinos tvirtinamos pagal gamintojy technologija. Tarpy tarp
vitrinos bloko ir angokrasc¢iy uzsandarinimui naudoti tam skirtas montazines putas ir barjerines
medziagas.

Aliuminio profilio vitriny blokai turi biiti pastatomi j vietg taip, kad jy vertikalios ir
horizontalios plokStumos grieZtai sutapty su vertikale ir horizontale. Gaminiai turi buti patikimai
jtvirtinti. Vitrinos turi biiti nepralaidzios atmosferiniams krituliams.

Projektuojamos aliuminio profilio lauko vitrinos Silumos laidumo koef. U<1,3 W/m?K.
Aliuminio profilio spalva - Sviesiai pilka, derinama DP metu.

Stiklo pakety pagrindinés charakteristinés reikSmeés

Stikly Selektyviniy Silumos perdavimo Sviesos Garso
skaicius stikly skaicius koeficientas U, laidumas LT, izoliavimo
W/m2K % rodiklis Rw, dB
3 2 0,6 su argono 70 40
uzpildu

Gamiai montuojami pagal gamintojo instrukcija ir nurodymus. Gaminiy baigtas
apdailinis pavirSius neturi buti pazeistas statybos metu. Vitriny rémai ir stiklinimas turi biiti
tinkamomis priemonémis apsaugoti nuo mechaninio pazeidimo. Vitrinos priduodamos
nuvalytos.

Vitriny gamyboje naudojami profiliai, sandarinimo medziagos neturi biiti radioaktyvios
ir neturi i§skirti nuodingy medziagy.

Stiklas turi buti parinktas atsizvelgiant | stiklo tiekéjo, gamintojo rekomendacijas. Stiklo
pakety tiekéjas privalo pristatyti atitikties deklaracijas.

Stiklas turi biiti be oro ptsleliy ir kity defekty, pavirsius turi biiti visiskai lygus.

Stiklo paketai turi biiti trijy stikly, dviejy kamery, su 2 selektyviniais stiklais ir Siltu
plastikiniu stiklo paketo rémeliu. Kameroms naudojama rémelis su drégmés absorbentu.

Stiklo pakety struktiira turi buiti parinkta gamintojy, atsizvelgiant j iSorinius atmosferos
poveikius bei saugumo reikalavimus (zitir. STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. sienos, stogai,
langai ir iSorinés jéjimo durys®).

Tarpas tarp stikly uzpildytas argono dujomis ir dujy uzpildymo lygis pagal EN 1279-3
standartg turi buiti ne mazesnis nei 90%.

Sviesos pralaidumas LT = 70 % (pagal EN410);
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Sviesos atspindéjimas i3 lauko LRe = 11% (pagal EN410);

Sviesos atspindéjimas i3 vidaus LRi = 12% (pagal EN410);

Saulés faktorius g = 37% (pagal EN410);

Vitriny jstiklinimai turi buti i§ saugaus laminuoto stiklo. Saugus stiklas turi bati
iSbandytas ir klasifikuotas pagal LST EN 12600:2003 ,,Statybinis stiklas. Bandymas $vytuokle.
Lakstinio stiklo smiiginio bandymo metodas ir klasifikavimas®. Projektuojamam saugiam stiklui
keliami apsaugos nuo suzalojimo reikalavimai: stiklas gali sutrtikti, jluzti, taciau stiklo Sukés
iSlieka prilipusios prie plévelés (B stiklo klasé pagal duzimo biida LST EN 12600:2003). 0,3 m,
1,0m ir 1,6 m aukStyje nuo grindy stiklinés dury ir atitvary plokStumos turi biiti pazymeétos
ryskios spalvos juosta.

TS-05 LIFTO PRIEDUOBES SILTINIMAS
Lifto prieduobés Siltinimas iS iSorés ekstruzinio polistireno  XPS 300 ploksStémis

AD=0,031 W/mK 200mm _(pries tai jrengiant 2 sluoksniy teptine hidroizoliacijg), padengimas

drenazine membrana.

Bendri nurodymai

Pamatas yra labiausiai pazeidziama apsiltinimo sistemos dalis, kurig veikia drégmé,
mechaning vibracija, komunikacijos, purvo taskymams nuo grunto ir t.t.

Darbus atlikti pagal bendrai taikomas taisykles ir laikantis darby saugos bei higienos
taisykliy.

Termoizoliacinés medziagos

Techniniai duomenys ekstruzinio polistireno XPS 300:

Medziaga - Ekstruzinis polistirenas

Paskirtis — Plokstés naudojamos cokoliy, angokrasc¢iy, Siluminiy tilteliy izoliacijai, taip
pat sieny ir kity konstrukcijy izoliacijai bei konstrukcijoms, kurioms reikalingas geras sukibimas
su klijuojamu pavirSiumi

Iigis — 125 cm

Plotis — 60cm

Aliuminio folija — be aliuminio folijos

Silumos laidumo Kkoeficientas — 0,031 W/(mk)

Lipnus pavirSius — ne

Stipris gniuZdant — 300kPA

Hidroizoliavimo darbai
Darbai vykdomi pagal gamintojo instrukcijas.

Naudojamos hidroizoliacinés medziagos
Teptinei hidroizoliacijai naudoti elastingg dvikomponente vandens nepraleisiancia
danga.

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

3014-1B1m-R-TP-2304-SA-TS SA 0 7




Pozeminiy konstrukciju apsaugai nuo mechaniniy pazeidimy ir gruntinio vandens

naudoti drenazine membrana.

Drenaziné membrana jrengiama pagal gamintojo instrukcijg. Membranos lakStus jungti
vienas su kitu rekomenduojama uzleidziant uzlaidas 20 — 30 cm vieng ant kitos, arba mazinti

uzlaidas iki 10 -15 c¢m juosta panaudojant lipnig butiline juosta.
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Komplektuojancios dalys - pamaty drenazinés membranos tvirtinimo vinys; Pamaty
drenazinés membranos dengiamasis profilis.

Pamaty drenaZinés membranos tvirtinimo vinys. Hidroizoliacinés sistemos
vientisumui naudoti drenazinés membranos tvirtinimo vinis su tarpinémis.

Pamaty drenazinés membranos dengiamasis profilis. Apsaugai, nuo pasaliniy
medziagy patekimo j oro tarpg tarp membranos ir sienos jrengti drenazinés membranos
dengiamajj profilj. Profilis negali remtis j trinkeles.

TS-06 APDAILOS DARBAI

1.Plyteliy dangos jrengimas pirmo aukS$to grindims atstaCius betonines grindis
(plytelés derinamos prie esamy plyteliy).

2.Apdailos jrengimas karkasinei lauko sienai:

2.1.Isorés apdailos metalinio karkaso jrengimas (karkasas montuojamas pagal
gamintojo nurodymus ir rekomendacijas).

2.2.Isorés  homogeniniy fibrocementiniy ploksciy apdailos jrengimas (apdaila
priderinama prie esamos ir jrengiama pagal gamintojo nurodymus ir rekomendacijas).

2.3.Vidaus apdailos, 2 sluoksniy g/k ploksciy jrengimas (gruntavimas, glaistymas,
dazymas ir g/k ploksciy apdailos jrengimas). Apdaila jrengiama pagal gamintojo nurodymus ir
rekomendacijas).
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3.Apdailos jrengimas karkasinei pastogés pertvarai:

3.1. Vidaus apdailos, 2 sluoksniy g/k ploksciy jrengimas (2 sluoksniai) (gruntavimas,
glaistymas, dazymas ir g/k ploksciy apdailos jrengimas). Apdaila jrengiama pagal gamintojo
nurodymus ir rekomendacijas).

4.Grindy dangos jrengimas pastogés grindims:

4.1.Grindy dangos (parketo) remontas / atstatymas / jrengimas (grindy danga derinama
prie esamos ir jrengiama pagal gamintojo nurodymus ir rekomendacijas).

5.Pirmo aukSto ir pastogés gipso kartono luby su metaline konstrukcija jrengimas
(lubos priderinamos prie esamy ir montuojamos pagal gamintojo nurodymus ir
rekomendacijas).

6.Pirmo ir pastogés auksty sieny remontas, paruoSimas daZymui ir daZymas (spalva
priderinama prie esamos).

7.Lauko sienos lenty apdailos perdaZymas, esant reikalui, lenty pakeitimas naujomis
(priderinant prie esamy ).

Apdailos darbai. Bendroji dalis. Apdailos darbai turi biiti atlickami esant teigiamai
(>10°C) aplinkos temperatiirai, kai oro drégnumas ne didesnis kaip 60 %.

Apdailos darbai pradedami, kai visiSkai baigti statybos-montavimo ir specialieji darbai,
istatyti langy blokai, uztaisytos sandiros, sumontuotos palangés, uztaisytos laikinos angos
pertvarose ir perdangose, sumontuota ir iSbandyta centrinio Sildymo sistema, vandentiekis,
kanalizacija, iSvedziota elektros apSvietimo ir rySiy instaliacija, iSvalytos patalpos.

PavirSiy paruoSimas. Paruostas apdailai pavirSius turi biiti kruopsciai nuvalytas nuo
dulkiy, panaikintos riebaly ir bitumo démés. Kampai ir briaunos, turi biiti formuojami profiliais.

Tinkavimas. Tinko skiediniai

ParuoSiamojo ir iSlyginamojo sluoksniy skiediniy sudétis tiirio dalimis

Skiedinio paskirtis Cementas: kalkés: smélis

Vidiniams pavirSiams:

-kai santykinis oro drégnumas <60% 1:4:12
-kai santykinis oro drégnumas > 60% 1:1:6
Dengiamasis sluoksnis 1:1:2-4

Tinkavimo darbuy vykdymas. Paprasta tinkg sudaro paruoSiamasis ir iSlyginamasis
sluoksnis, kurie uzkreCiami ant pavirSiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas uZzkreciant.
Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.

Labai svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis stipriai sukibty su pavirSiumi. Tod¢l reikia
paruosti tinkamos konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietéjus
ankstesniajam.

Leistini nuokrypiai tinkuotiems pavir§iams

Nuokrypio pavadinimas Leistini Kontrolé
ribiniai
nuokrypiai,
mm
Nuokrypiai nuo vertikalés ir 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle
horizontalés: 50-70 m? paviriaus arba maZesniame plote, kur
-1-am metrui 4 matomi nukrypimai (ilgio elementams-5 matavimai
35-40 metry ilgio)
-visam patalpos auks¢iui ar 4 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle
ilgiui 50-70 m? pavirSiaus arba maZesniame plote, kur
matomi nukrypimai (ilgio elementams-5 matavimai
35-40 metry ilgio)
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Angokrasciy, piliastry, stulpy, 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle

kampy, jduby nukrypimai nuo 50-70 m? pavirSiaus arba maZesniame plote, kur
vertikalés ir horizontalés: 5 matomi nukrypimai (ilgio elementams-5 matavimai
-1-am metrui 35-40 metry ilgio)

-vienam elementui

Tinkuotojo angokras¢io plocio 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle
nuo projektinio 5 50-70 m? pavirSiaus arba maZesniame plote, kur

matomi nukrypimai

Juosty nuo tiesios linijos tarp 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle
dviejy kampy ar uzkarpy 5 50-70 m? pavir§iaus arba maZesniame plote, kur
matomi nukrypimai

Leistinas tinkuotu ir glaistytu| <3% |Matuojama 3 kartus 10 m? pavirsius
pavir$iy drégnumas

Tinko skiedinio temperatiira turi biiti ne mazesné kaip 3° C.

Kai aplinkos temperatiira mazesné kaip 5° C, tinkavimo darbai negali biiti vykdomi.

Sieny drégnumas neturi virSyti 3 %.

Glaistymo darbai

Statybiniai glaistai rekonstruojant pastatus naudojami vykdant vidaus angokrasciy fasady
apdailg.

Gaminant ir naudojant glaistg turi bati laikomasi darby saugos taisykliy.

[Sorés sienu apdailai turi biiti naudojamas akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinés
dispersijos

pagrindu ir turintis plastifikatoriy.

Pagal iSvaizda glaistas turi baiti vienalytis, be varSkéjimo pozymiy ir mechaniniy
priemaisy. Glaisto spalva gali bti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilk§vos spalvos.

Glaistas turi buti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi biiti ne daugiau kaip 1 %.
Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotyjy pavirsiy glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020
neturi virSyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %.

Glaistas neturi susitraukti. Dzitvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi
atsirasti jtrukimy.

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, gerai turi lipti prie gruntuoto pavirSiaus.

Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi biiti atsparus statiniam vandens poveikiui. I§laikius
vandenyje 24 h, glaistytame pavirSiuje neturi atsirasti matomy defekty (paisliy, jtriikiy ir pan.).

Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi buti atsparus SalCiui. Po 25 Saldymo cikly
glaistytame pavirSiuje neturi atsirasti matomy defekty (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo
pagrindo, neturi atsirasti jtriikiy ir pan.).

Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, sukibimo su glaistomu pavir§iumi stipris turi biiti ne
mazesnis kaip:

0,1 N/mm 2 - po 24 h;

0,2 N/ mm 2 - po 48 h.

Glaistas turi biiti naudojamas pagal gamintojo instrukcijg. Glaistomi pavirSiai turi bti
sausi, nedulkéti, be riebaly démiy ir statybinio skiedinio likuciy, neturi reaguoti su glaisto
komponentais, neturi tepti. Tepantys pavirSiais para prie$ glaistymg gruntuojami. Antrg kartg
glaistyti galima, tik visiskai iSdzitivus ankstensiam sluoksniui.

Gamintojas turi garantuoti, kad glaisty kokybé atitiks LST 1519:1998 standarto
reikalavimus, jei vartotojas laikysis gabenimo ir laikymo taisykliy.

Dazymas. PavirSiy paruoSimas ir darbuy vykdymas. Visi pavirSiai turi biti vientisi,
Svarts ir lygis. Tinkuoty pavirSiy drégnumas <8%, santykinis oro drégnumas <72%. ISoriniai
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pavirSiai nedazomi, esant aukStesnei negu 27°C temperatiirai, esant tiesioginiams saulés
spinduliams, lyjant ar esant Slapiam fasadui po lietaus, kai pucia véjas, kurio greitis didesnis
kaip 10m/s, o taip pat apledéje ir apSale pavirSiai Ziemos metu. Tinkuoty pavirSiy plysiai
uzrievéjami ir uztaisomi skiediniu, po to gruntuojami. Paruosti pavir§iai gruntuojami pagal
technologija, nurodytg gamintojo instrukcijoje.

Grunto dugnas turi gerai jsigerti | pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur
galimas drégmeés susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai iSdzitti prie§ dedant kita,
dengiamasis sluoksnis nedaromas kol Uzsakovo atstovas nepriima anksciau atlikty darby. Jei
kitaip nenurodyta turi biiti dazoma du sluoksniai ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

Dazymo budas. Jis turi buti parenkamas pagal darbo vieta ir pagal gamintojo
nurodymus.

Dazymas teptuku turi biiti atlieckamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje
nesimatyty teptuko zZymiy. Dazant gretimi pavirsiai turi biiti uzdengti. Dazoma pagal nurodyta
spalvy paletg. Dazymas paprastas.

Medziagos. Bet kurios sandaros gruntinis, i§lyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai
turi biiti i§ vieno gamintojo. Medziagos turi biiti tiekiamos j statybos aikStele paruostos
naudojimui. Jos pristatomos uzantspauduotos, sandarioje taroje su tokia informacija:
gamintojo rekvizitai,
medziagos pavadinimas ir savybés;
pritaikymo sritys;
reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipai, dazymo biidui;
spalvos nuoroda pagal Europos standartus;

[0 siuntos numeris ir pagaminimo data.

Darby prieziira. Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés uz netinkamg darby
vykdyma.

Visi akriliniais — lateksiniais dazais dazyti pavirSiai turi atitikti bandomojo dazZymo
pavyzdzius ar patvirtintus etalonus. Dazyti pavirSiai turi biiti atspariis trynimui. Jie turi atlaikyti
10000 karty trynimo bandymy.

Kiekvieno sluoksnio pavirSiai turi biti lygiis be nutekéjimy.

Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai sukibes su dengiamuoju pavirSiumi.

Dazy kokybé turi biiti vertinama tik dazams pilnai i§dzitivus.

Dazymo darby kokybés kontrolés schema

{0 I B R O B

DARBAI KAIP KONTROLIUOJA A* D* K*
Pavir$iy valymas Vizualiai SV TP
Pavir$iy lyginimas Vizualiai SV TP
Pavirsiy gruntavimas Vizualiai Sv TP
Pavirsiy glaistymas Vizualiai SV TP
Dazymo uzbaigimas Vizualiai SV TP

Twr—
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Labai geras daZymas:
Darby atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir dazant vidaus patalpy pavirSius vandeniniais
dazais

Darby atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir daZzant vidaus patalpy pavirSius aliejiniais,
emaliniais ir sintetiniais daZais

Darby atlikimo eiliSkumas ruoS$iant ir dazant iSorinius pavirSius
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Apdailos medZiagy duomeny lentelé

rengiama apdaila Esama apdaila | Esamos apdailos
g P P p
fotofiksacija

ISorés apdaila:

Sienos

Homogeniniy  fibrocementiniy  ploksciy  apdailos | Fibrocementinés
atstatymas plokstés
(plokstés ir jy spalva prie esamy fibrocementiniy
ploksciy apdailos)

Lenty apdailos perdazymas, esant reikalui, lenty | Lentos
pakeitimas naujomis

(lentos ir jy spalva priderinamos prie esamy lenty
apdailos)

Lifto Sachtos sienos

Aliuminio profilio stiklinés vitrines (Zr. SA-TS-04), - -
Aliuminio konstrukcijos spalva — Sviesiai pilka, stiklas —
skaidrus.

Lifto Sachtos stogas

Aliuminio profilio stiklinés vitrines (Zr. SA-TS-04), - -
Aliuminio konstrukcijos spalva — Sviesiai pilka, stiklas —
skaidrus.

Vidaus apdaila:

Grindys

Pirmo auksto grindy dangos (akmens masés plyteliy) | Plytelés
atstatymas
(danga ir jos spalva priderinama prie esamy plyteliy)

Pastogés grindy dangos (parketo) remontas / atstatymas | Parketas
(danga ir jos spalva priderinama prie esamo parketo)

Sienos
Pirmo ir pastogés aukSty naujai jrengiamy sieny | Gipskartonio
apdailos i$ gipskartonio ploks¢iy jrengimas plokstés

(spalva priderinama prie esamy sieny spalvos)

Pirmo ir pastogés auk$ty esamy sieny remontas, | Dazai
paruos$imas dazymui ir dazymas
(spalva priderinama prie esamy sieny spalvos)

Lubos
Pirmo auksto ir pastogés auksty gipskartonio luby su | Gipskartonio
metaline konstrukcija jrengimas lubos

(priderinama prie esamy luby konstrukcijos ir spalvos)

Medziagy valymo reikalavimai:

swe—
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Fibrocementiniu ploksc¢iy techniniai duomenys:

Storis, plotis, ilgis: 8mm, 1192mm / 1250mm, 2500 / 3050mm

Medziaga: pluostinis cementas

Padengimas: hidrofobiskas pavirsius

Tipas: homogeniné

Atsparumo ugniai klasé: A2-s1, dO

E modulis sauso bandinio lenkiant: Ne maziau kaip 13Gpa

Plokstés lenkimo stipris (MOR), skersai ir iSilgai reikSmiy vidurkis: >18 Mpa

Temperatiiros atsparumas: min -40*C, max 80*C

Atsparumas Saliui: >100 cikly

Plokstés gamybos procesas: Autoklavinis

Plokstés klasifikavimas: pagal EN 12467: NT A4 1

Tvirtinimas: plokstei tvirtinti turi biiti pasirinkta originali, to pafio gamintojo teikiama,
kniedijimo sistema, nevarzanti plokstés judéjimo trimis kryptimis. Originalios tvirtinimo
sistemos pasirinkimas uZztikrina gamintojo garantijas ir atsakomybe, kai sumontuota pagal
pateiktas instrukcijas.

Ploksté j objekta turi buti pristatomos kalibruotos, taip sumazinant iki minimumo
pjaustyma lauke, objekto aiksteléje.

Ypa¢ didelj démesj reikia atkreipti | teisingg sumontavimg, butina remtis plokstés
gamintojy nurodytomis rekomendacijomis bei laikanciojo karkaso montavimo schema.

Plokstes montavimo rekomendacijas, sandéliavima, priezitira, saugumo reikalavimus
nurodo plokstés gamintojas.

Plokstés visam projektui turi biiti naudojamos vieno gamintojo.

Pateikiami oficialiis gamintojo dokumentai, pagrindziantys techniniy parametry tikruma.

Jeigu plokstés pjaustomos statybos aiksteléje, po pjovimo plokséiy briaunos turi biiti
nuslifuojamos $vitriniu popieriumi. Po to jos padengiamos universaliu briauny impregnantu,
kuris papildomai pridedamas pristatant plokstes i§ gamyklos.

Plyteliy slidumo reikalavimai:
Plyteliy slidumas dévint avalyn¢ nustatomas pagal standarta DIN 51130 (dar kitaip
vadinamas rampos arba R metodas).
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TS-07 STATINIO, STATINIO GAISRINIO SKYRIAUS ATSPARUMO UGNIAI
LAIPSNIS, STATINIO ELEMENTU, STATYBOS PRODUKTU IR MEDZIAGU
ATSPARUMAS UGNIAI

Statiniy grupé pagal paskirtj - P.2.2 Administraciniai pastatai

Pavadinimas Pries rekonstravima Po rekontravimo Pastabos

Atsparumo ugniai Esamas ir nekeiCiamas Esamas ir nekeiciamas

laipsnis

Gaisro apkrovos Esamas ir nekeiCiamas Esamas ir nekeiciamas

kategorija

Gaisriniy skyriy skaicius Esamas ir nekeiiamas Esamas ir nekeiCiamas

Auksty skaicius 1 1

Bendrasis pastato plotas 327,93m? 333,15m? Didéja dél lifto

(m?) (rekonstruojamas) (rekonstruojamas) ir jo jrangos
iSmontavimo
bei miriniy
sieny aplink
lifta iSardymo

Pastato tiiris (m?) 1306m* 1339m° Didéja dél

(rekonstruojamas) (rekonstruojamas) projektuojamo

lifto

Didziausio auksto plotas 156,03m? 159,33m? Didéja dél lifto

(m?) (rekonstruojamas) (rekonstruojamas) ir jo jrangos
iSmontavimo
bei miriniy
sieny aplink
lifta iSardymo

Auksciausio auksto 3,88 3,88 Nesikeicia

grindy altitudé (esama ir nekei¢iama) (esama ir nekeiiama)

Zmoniy skaiius Esamas ir nekeiCiamas Nesikeicia

Gaisrinio skyriaus plotas esamas ir nekei¢iamas

Gaisrinés saugos reikalavimus statybos produktams, jrenginiams ir montavimo darbams
zr. BD-AR, GS dalyje.

Vidaus sieny, luby ir grindy pavirSiams jrengti naudojamy statybos produkty
degumo klasés

Statiniy konstrukcijoms ir (arba) jy apdailai biitina naudoti tokius statybos produktus,
kurie nedidinty statinio gaisrinio pavojingumo. Vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti
naudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus, pateiktus Gaisrinés saugos techniniy
specifikacijy statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti,
degumo klasiy lenteléje.
Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés

Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo
ai laipsni
Patalpos Konstrukcijos st Ialpsnls
statybos produkty
degumo Kklasés
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, sienos ir lubos B-sl, dO
kitos patalpos ir pan.) vertinami uz (2 pastaba)
evakuacinio i§¢jimo i§ patalpos, kai jais .
evakuojasi nuo 15 iki 50 Zmoniy grindys Crisl
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Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo
Patalpos Konstrukcijos el ialpsms
statybos produkty
degumo klasés
Patalpos, kuriose gali buti nuo 15 iki 50 | . . B-sl1, d0
. . sienos ir lubos
Zmoniy (2 pastaba)
grindys Drr—sl
Techninés niSos, Sachtos, taip pat erdvés sienos ir lubos B—sl, dO
vir§ kabamyjy luby ar po dvigubomis grindys Bri—sl
grindimis ir pan. FL=S

2. Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plokStumos ploto atskirai gali biiti
dengiami D—s2, d2 degumo klasés statybos produktais.

Gaisro plitimo ribojimas

Angy uzpildy prieSgaisrinése uitvarose atsparumas ugniai®’

Cy L . InZineriniy tinkly Nevarstomi langai ir
Priesgaisrinés Durys, vartai, - v . A
Y s .. Angu, sitiliy kanaly, Sachty ir stoglangiai, vitriny,
uztvaros liukai, langai ir - RS A .
. . sandarinimo priesgaisriniy skaidriy pertvary ir
atsparumas stoglangiali, . . e sy .
- < priemonés sklendziy skaidriy atitvary
ugniai uzsklandos(2) - .
atsparumas ugniai komplektai
120 (2 EI 120 EI 120 -2
90 D) EI 90 EI 90 D)

(1) Leidziama angy uzpildus

jrengti

nenormuojamo atsparumo ugniai

statiniy

nelaikanciose vidinése sienose, lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose

nustatytus atvejus.

(2) Projekto apimtimi nenumatoma

Gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy atsparumas ugniai
Rangovas turi atlikti laikanciy konstrukcijy ugniai atsparumo bandymus ir pateikti
azyma, atitinkancig lenteléje nurodytus konstrukciniy elementy ugniai atsparumo reikalavimus:

Statinio atsparumo ugniai laipsnis 1
Gaisro apkrovos kategorija 1
laikan&iosios konstrukcijos R 1201
Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus konstrukcijy elementy | lauko siena EI 30
(turinciy ugnies atskyrimo ir (ar) (0e>1)
apsaugos funkcijas) atsparumas | auksty, pastogés patalpy, riisio perdangos REI 90
ugniai ne maZesnis kaip (min.)
stogai RE 30@
durys EL:60

(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés

statybos produktai.

(4) Stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti
naudojami ne Zzemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai arba B—s3, d2 degumo
klasg atitinkancios konstrukcinés sistemos, kurioms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip D-s2,

d0 degumo klasés statybos produktai.
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Gaisro plitimo i$ prieSgaisrinio skyriaus ribojimas

Pastatas yra vieno gaisrinio skyriaus. Liftas nuo kity patalpy atskiriamas ne mazesnio
atsparumo ugniai kaip EI90 atsparumo ugniai prieSgaisrinémis sienomis su E60
priesgaisrinémis durimis:

Kur prieSgaisrines uztvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai,
Sachtos ir degiyjy dujy, dulkiy, dulkiy ir oro miSiniy, skysciy ir kity medziagy transportavimo
vamzdynai, juose jrengiami automatiniai degimo produkty plitimg kanalais, Sachtomis ir
vamzdynais sulaikantys jrenginiai, sklendés neturi sumazinti Sioms konstrukcijoms keliamy
atsparumo ugniai reikalavimy.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GAS)

Lifto valdymas kilus gaisrui jrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standarty
reikalavimais.

Numatomos pagrindiné ir atsarginé skirtosios aiksStelés. Suveikus priesgaisrinei
signalizacijai liftas turi nusileisti j 1 aukStg ir atsidaryti, kilus gaisrui 1 aukste, liftas turi
nusileisti j 2 aukstg ir atsidaryti.

Lifto valdymas numatomas nuo esamos GAS sistemos, jei esama GAS sistema
neatitinka lifto valdymui keliamy reikalavimy, tada turi biiti jrengiama nauja GAS sistema
atitinkanti A-tipo sistemai keliamus reikalavimus.

Su lifto valdymu nesusijusios GAS sistemos funkcijos Siame projekte néra nagrinéjamos.

Liftas galés biiti eksploatuojamas tik, kai bus jrengta lifty valdymo sistema.

Elektros tickimas turi biiti uztikrinamas i$ nepriklausomo energijos Saltinio.

Gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal jy technines charakteristikas, patalpy
klimatines, mechanines, elektromagnetines ir kitas saglygas, esancias jy jrengimo vietose ir LST
EN-54 standarty reikalavimus.

Priesgaisriné gelbéjimo tarnyba apie gaisrg bus informuojama telefonu.

Kitus reikalavimus zr. BD-AR GS dalyje.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

BENDRI NURODYMAL:

1.Projekte pateikti konkretiis statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai, taikomi kaip
analogas. Tod¢l skaiCiuojant statybos darby kaing, neprivaloma vadovautis pateiktais konkreciy statybos
produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti analogiskus - lygiavercius statybos produktus, taciau jy
techninés charakteristikos ir savybés privalo biiti ne blogesnés negu nurodytos Siame techniniame projekte.

Planuojamiems rekonstravimo darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas, prioritetas
suteikiamas atsparumui, ilgaamziSkumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms eksploatacinéms
sagnaudoms.

2.Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy ziniaras¢io pozicijg
ar sprendinj), ikainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu susijusias islaidas.

3.Dél specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumo. Statybos darby
technologijos projektas privalomas (darbai bus vykdomi - eksploatuojamo pastato teritorijoje bei
tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atlickant zemés darbus greta esamy statiniy).
Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

4.Dalyvis privalo iSnagrinéti visg su pirkimu susijusia dokumentacija, susipazinti su padétimi
vietoje/ objekte. Kiekius tikslinti vietoje.

5. Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrémimo mazgus, angy dydzius tikslinti vietoje.

6. Montavimui reikalingas fasonines dalis, angy daryma bei uztaisyma nusimato rangovas.

7. Inzineriniy tinkly darby kiekiy Ziniarasciai pateikiami atitinkamose TP dalyse.

8.Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrolg, taip pat jiems atlikti taiko
statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos
direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos
organizacijy ir uzsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka
Jteisintais statybos techniniais dokumentais.

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, .
UAB ,,POLISTATYBA” BASANAVICIAUS G. 70, UTENOJE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
4983 Statybos adresas:

UTENA, J. BASANAVICIAUS G. 70,
(UN. NR. 8292-4000-3014)

27833 | PV I. Garmuviené | 2023 Laida

A1235 | PDV | R. Giedraitis 2023 SANAUDU KIEKIU JINIARASTIS

UZsakovas:  UTENOS  RAJONO Lapas | Lapy

SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA,
UTENIO A. 4, UTENA, jm.k. 188710442 N
Statytojas: ~ UTENOS  RAJONO | ~014-1BIm-R-TP-2304-SA-S7 1 3
SAVIVALDYBE, UTENIO A. 4,
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Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato | Kiekis
Nr. vnt
1. 1 aukSto dalies grindy apdailos atstatymas.
1.Plyteliy dangos jrengimas atstacius betonines grindis (2. SK-SZ- | TS-01
2 punktas). TS-06
1.1. | Plyteliy dangos jrengimas m? |20
2. Naujos lauko sienos apdailos jrengimas.
1.Vidaus apdailos, 2 sluoksniy gipskartonio ploksciy jrengimas | TS-01
naujai karkasinei lauko sienai (2. SK-SZ 3 punktas). TS-06
2.Isorés apdailos metalinio karkaso jrengimas naujai karkasinei
lauko sienai (¢r. SK-SZ 3 punktas).
3.ISorés homogeniniy fibrocementiniy ploksciy apdailos jrengimas
(zr. SK-SZ 3 punktas).
2.1. | Naujy gipso kartono sieny glaistymas, dazymas m> |4
2.2. | Anksciau dazyty sieny perdazymas, pritaikant dazus pagal spalva m?> |6
3. 1 aukSto dalies perdangos apdailos atstatymas.
1.Gipso kartono luby metalinés konstrukcijos jrengimas atstacius | TS-01
1 auksto perdangq (2r. SK-SZ 4 punktas). TS-06
2.Gipso kartono luby jrengimas atstacius 1 auksto perdangq (Zr.
SK-SZ7 4 punktas).
3.Grindy dangos (parketo) remontas / atstatymas / jrengimas
atstacius 1 auksto perdangq (¢r. SK-SZ 4 punktas).
3.1. | Gipso kartono luby metalinés konstrukcijos irengimas m? |20
3.2. | Gipso kartono luby jrengimas m? |20
3.3. | Naujy gipso kartono luby glaistymas, dazymas m? |20
3.4. | Grindy dangos (parketo) remontas / atstatymas / jrengimas m? 19
4. Naujos pastogés pertvaros apdailos jrengimas.
1.Vidaus apdailos, 2 sluoksniy gipskartonio ploksciy jrengimas | TS-01
pastogés pertvarai (¢r. SK-SZ 5 punktas)(2 sluoksniai). TS-06
4.1. | Vidaus apdailos, 2 sluoksniy gipskartonio ploksciy jrengimas m? 10
(2 sluoksniai)
4.2. | Naujy gipso kartono sieny glaistymas, dazymas m? |20
S. Pastogés dalies perdangos apdailos atstatymas.
1.Gipso kartono luby metalinés konstrukcijos jrengimas atstacius | TS-01
pastogés perdangq. TS-06
2.Gipso kartono luby jrengimas.
5.1. | Gipso kartono luby metalinés konstrukcijos jrengimas m? |30
5.2. | Gipso kartono luby jrengimas m? |30
6. Pirmo ir pastogés aukSty sieny remontas, paruoSimas daZymui ir
dazZymas.
1.Pirmo ir pastogés auksty dalies sieny remontas, paruosimas | TS-01
dazymui ir daZymas. TS-06
6.1. | Pirmo ir pastogés auksty dalies sieny remontas (30 m2), paruoSimas m? | 240
dazymui ir daZymas
7. Lauko sienos lenty apdailos perdazymas, esant reikalui, lenty | TS-01 | m?> |20
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pakeitimas naujomis (priderinant prie esamy). TS-06
8. Lifto jrengimas. TS-01 | kom | 1
1.Jrengiamas liftas tarp asiy 1-3. TS-03 | pl
TS-04
8.1. | Lifto metaliniy konstrukcijy daZymas ugniai atspariais dazais. m?> | 50
Nudazytos konstrukcijos turi atitikti R120" reikalavimus.
(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—s3, d2
degumo klasés statybos produktai.
8.2. | Metalinés konstrukcijos aiksteliy jrengimas / angy tarp koridoriaus ir lifto vnt | 2
dury uzdengimas m? |2
t 0,210
8.3. | Lifto Sachtos uzdengimas jstiklinta aliuminio fasado sistema:
8.3.1 | Sienos m? |55
8.3.2 | Stogas m? |6
8.3.3 | Stiklo pakety sandiiry hermetizavimas m 366
8.3.4 | Stiklo padengimas matine apsaugine plévele m? | 61
8.3.5 | Siiiliy tarp lifto konstrukcijos ir pastato jrengimas m‘ 20
(apsiltinimas, hermetizavimas, apskardinimas)
0. Lifto prieduobés Siltinimas: TS-01
TS-05
9.1. | Teptinés hidroizoliacijos jrengimas 2 sluoksniai m? 12
9.2. | Lifto prieduobés Siltinimas i§ iSorés ekstruzinio polistireno XPS 300 m? 12
plokS§témis Ap =0,031 W/mK 200mm
9.3. | Drenazinés membranos jrengimas m? 12
9.4. | Drenazinés membranos dengiamojo profilio jrengimas m’ 7
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3014-1B1m-R-TP-2304-SA-SZ SA 0 3




15300

I 3960

Rusio patalpy eksplikacija
Auksto | Patalpos Patalpos Plotas
Nr. Nr. pavadinimas (m?)
1 Siluminis mazgas | 17.72
17.72

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

m Nejriisinta

*———>= Demontuojamas esamas vejos bortas

Atstatomi ir platinami betoniniy trinkeliy vaiksciojimo takai

[rengiamas naujas vejos bortas

q Taktilinis indikatorius - jspéjamieji pavirsiai ZN - apvaliy metaliniy
S kauburéliy, plotis 600mm, ilgis lygus laipty arba nuovazos plociui

PASTABOS:

1. Rekonstravimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

3. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti

Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

hhosios dézutés
ntavimo vieta

Esanpa ry$iy tinkly

tomoji dezuté

hima su esamu

PghinBnilly

Vaikﬁéiopmo taku

|
| 4355

Sujungiama su
vaiks¢iojimo takyy

P

. — .

Irengiamas naujas lifq'a

3960

3960

15300

®

i ggg 4. Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.
; ggg 5. Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumaq.
| 099 6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
i o9 7. ISmontuoti gaminiai perduodami uzsakovui.
50
: 095
| 590l
- = 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
lJ_)S rysiy tinkly N . ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

UAB "POLISTATYBA"

PAREIGOS| PAVARDE pARﬁé AS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:

PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,

PV I.Garmuviené ’? - 2023 UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70

PDV R.Giedraitis 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)

PDA G.Aleknaité G/m/ 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida

RUSIO PLANAS M 1:100 0

Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
im.k. 188710442 ‘
Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE, 3014-1BIm-R-TP-2304-SA-B-1 1 1
UTENIO A. 4, UTENA, jmk. 111101877
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PASTABOS:

Pirmo auksto patalpy eksplikacija
Auksto | Patalpos Pata_lp_OS Plotas (m?)
Nr. Nr. pavadinimas

1 Veranda 19.67*

2 Koridorius 16.19

3 Kabinetas 13.69

4 Tualetas 2.59

5 Kabinetas 11.32

6 Tambdras 4.48

1 7 Sandélis 10.20
8 Salé 29.87

9 Duso patalpa 5.93

10 Kabinetas 6.63

11 Kabinetas 38.76
159.33*

* Plotas po keltuvo, jo jrangos ismontavimo
ir miriniy sieny iSardymo

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Medinio karkaso jrengimas

ISmontuojama esamas liftas ir jam priklausanti jranga, iSardomos

esamos muro sienos

(Ismontuotas liftas ir jo jranga perduodama uzsakovui)

1. Rekonstravimo darbai
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

3. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti

vykdomi

ZN sustojimo ir stovéjimo vieta (saugos zona)

vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty

Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

NS K

Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.
Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumq.

Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
ISmontuoti gaminiai perduodami uzsakovui.

800 - 1100mm

I —_— — . — . ] &_.'__._.,I_l I} __i____ 4 — . — . _}_

- PrieSgaisriné uztvara: [ I - ; :

| PrieSgaisriné siena || 7& 3 g\té_l.b | |

(ne mazesnio Kgip EI90 atsparumo ugniai) |; | ' \; | S | |

su EL,p0 prieSgaisrinémis durimis/ ! T Ny N\ : :

= _'<;: = . _® Dem01!1 fuojamas esamas langas, |

| l | vietoj j¢ jrengiamos anga j&jimuj

Aikstelé - hnga tarp patalpos 10 1625 15D . : . L
ir lifto| Hury uzdengiama 1775 Lifto vdldymo mygtukai jrengiathi

BB o aukétyf'c nuo grindy pavirSiaus |

Irenglaﬂaas naujas liftas |

! 4355 | 2065 | 4920 | 3960 |

| 11340, i 3060 |

- : 15300 :

®

®

3

0

2023

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida

Isleidimo data

Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
P— v G — — 03 PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
~Jarmuviene ’? - UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
A1235 PDV R.Giedraitis f 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
14380 PDA G.Aleknaité G/m/ 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:100 0
Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT |imk. 188710442 ‘
Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE, 3014-1BIm-R-TP-2304-SA-B-2 1 1
UTENIO A. 4, UTENA, jmk. 111101877




7 @ @ Pirmo auksto patalpy eksplikacija
Q . 15300 .
i 3960 11340 | Auksto | Patalpos  Patalpos 5 . (m2)
| l i Nr. Nr. pavadinimas
| | | 1 Veranda 19.67*
: | : 2 Koridorius 16.19
HR | | 3 | Kabinetas 13.69
®_. A | — = — = — I_l - - - = = = = s T e /e T/ -I_ ..... [ _® 4 Tualetas 259
1.6 | | o 5 Kabinetas 11.32
| 4.48 | A S | 3 6 Tambiras 4.48
| * ! P N 1 i
| | I T_I__I__I__i/l | 7 Sandélis 10.20
| | i =l | 8 Salé 29.87
@_._._i._._l_.l_ ..... = — — — =1 — — — ] = _T ..... _T _® 9 Dugo patalpa 593
| | 10 Kabinetas 6.63
1-7 1-8 11 Kabinetas 38.76
15 1020 | 159,33
i 29.87 |
11.32 ! * Plotas po keltuvo, jo jrangos iSmontavimo
ir miriniy sieny iSardymo
| | SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
| | SIS —A e EEE '
| - 1-9 1-10 l m Medinio karkaso jrengimas
Q N 1-4 1-2 H - - olo
g t 259 | 16.19 H 5.93 6.63 | 3 g Naujy betoniniy grindy su plyteliy danga jrengimas
©_ N I | ........... -] . _I. _|_ I ______ _I_ ..... J _© |:| Naujosplytellq dangos jrengimas
! | Sieny (jskaitant angokrascius) remontas, paruosimas dazZymui ir daZymas
| 13 _ | Atstatoma, perdazoma lauko sienos lenty apdaila,
- | 1-11 | esant reikalui, pakeiciamos lentos
13.69 38.76 ' PASTABOS:
. | co . . Lo ,
1. Rekonstravimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".
2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
! | 3. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti
= = = = = —" F -] = = = — — — Fld 5~ 11— — — = H — —- - Statinio statybos techninis priziurétojas. Turi biti atlikti visi sqlygose, normose ir
L 1520 : : '24 0 : : 7030 y - Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
! R RREE ESAM AE» 4. qu?govas pa{eikiq si_st'emu be.i medzﬁ'agu Sgrty‘ikatus su {).anc'lezmq protokolais.
| P 11 8 | o 5. Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumaq.
: [ 1 haor O ' <t 6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
| :L“ i : 19.67* & | : | S 7. Ismontuoti gaminiai perduodami uzsakovui.
| | b4 , 265 4 |
. A .
®_ T T pricteaisrine uztvara: ] ~L LI R H— — ‘@ 0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
i Pgrieégaisriné siena. i | 8 LO\I:E_LO | | Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
. . .. .. =] N| "R . . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
(ne mazesnio Kaip EI90 atsparumo ugniai) N| 00 8 | | Atestato Nr
su EL,0 prieSgaisrinémis durimis,/ \ : ; ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
| i . _@ Demohfuojamas esamas langas, | 1053 UAB "POLISTATYBA" | UTENO/E REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
| | vietoj j¢ jrengiamos anga j&jimuj
Aikstelé - a,gga tarp patalpos IJ D | | PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
ir liftol Huru urdengiama . — PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
dury g ! : 27833 PV L.Garmuviené 0%» 2023 UTENA. J.BASANAVICIAUS G. 70
Irengiaﬂ_aas naujas liftas _ _ | | A1235 PDV R.Giedraitis f 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
| 4355 | 2065 | 4920 | 3960 | 14380 PDA G.Alcknaité (/™| 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
. : : : : PIRMO AUKSTO GRINDU IR SIENYU APDAILOS
! 11340, : 3960 ! - . ATSTATYMO PLANAS M 1:100 0
: : : 15300 . - Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
O @ @ @ ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
1 LT |imk. 188710442
Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE, 3014-1BIm-R-TP-2304-SA-B-2-1 1 1
UTENIO A. 4, UTENA, im.k. 111101877




7 @ @ Pirmo auksto patalpy eksplikacija
Q . 15300 .
i 3960 11340 | Auksto | Patalpos  Patalpos 5 . (m2)
| l i Nr. Nr. pavadinimas
| | | 1 Veranda 19.67*
: | - 2 Koridorius 16.19
HR | | 3 | Kabinetas 13.69
®_. A | — = — = — I_l - - - = = = = s T e /e T/ -I_ ..... [ _® 4 Tualetas 259
1.6 | | o 5 Kabinetas 11.32
| 228 | R | 3 1 6 Tambiras 4.48
| | | AR | 7 Sandélis 10.20
| | i  —— | 8 Salé 29.87
@_ e | == = = — — — =1 — — — ] = _ T ..... T _® 9 Dugo patalpa 593
i | 10 Kabinetas 6.63
1-7 1-8 11 Kabinetas 38.76
15 10.20 2987 | 159.33*
11.32 | | * Plotas po keltuvo, jo jrangos iSmontavimo
ir miriniy sieny iSardymo
| |
| | SIS —A e EEE |
I - o | .
Q J[ 14 1-2 | - 1-10 =k SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
& I | 5.93 6.63 ' She
© @ 2.59 16.19 | ! —|© m Medinio karkaso jrengimas
©_._._| ........... 0. - = T = = = = 0 F]— — — NI __._©
i | |:| Luby apdailos gipskartonio plokstémis jrengimas
| ' |
1-3 I 1-11 |
I - |
13.69 38.76 | PASTABOS:
1. Rekonstravimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".
2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
! | 3. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti
e Y = - 94 = =T+ — — - Statinio statybos techninis priziurétojas. Turi biti atlikti visi sqlygose, normose ir
T =1 SEEna |
L 1520 i i 7030 y - Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
! -+ ESAM AE» 4. Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.
| i L 11 8 j_ | o 5. Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumaq.
: [y — o aor © M ' < 6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
| o 19.67* | | 0 g . L . .
! Lo ! ! N 7. ISmontuoti gaminiai perduodami uzsakovui.
| | L 265 + |
. 2l ! .
®_ ~N—— L, Ty N ._. - T S T - . :—: :_- - T_ —_— -}_ ..... — _@ 0 2023 Statybos ]eldlmul, (konkursui) ir statybai
. PrieSgaisriné uztvara: [ ol ; : "y Hlsidimo dat Laidos statusas. kel st
| Prleégalsnne 31ena | el LO\IQ_LO | | ailaa si€1dimo aata a1do0s statusas, Kke1imo priezastis
. . .. .. =] N| "R . . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
(ne mazesnio Kaip EI90 atsparumo ugniai) N| 00 8 | | Atestato Nr
su EI,p0 priesgaisrinémis durimis y \ ! - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
| i . _@ Demohfuojamas esamas langas, | 1053 UAB "POLISTATYBA" | UTENO/E REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
| l | vietoj j¢ jrengiamos anga j&jimuj
Aikstelé - aﬁlga tarp patalpos 180 1625 180 | | PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
ir lift sd - 177 . — PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
1r 11110 dury uzdenglama 9) ! : 27833 PV L.Garmuviené %» 2023 UTENA. J.BASANAVICIAUS G. 70
Irengiaﬂ_aas naujas liftas _ _ | | A1235 PDV R.Giedraitis 4&?— 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
| 4355 | 2065 | 4920 | 3960 | 14380 PDA G.Aleknaité qm/ 2023 DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
i | 11340 | 3960 I PIRMO AUKSTO LUBY APDA'\ILOS 0
5 ! 15300 ! 5 Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES ATSTATYMO PLANAS M 1:100
O @ @ @ ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
1 LT im.k. 188710442
Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE, 3014-1BIm-R-TP-2304-SA-B-2-2 1 1
UTENIO A. 4, UTENA, im.k. 111101877
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) | = R = : _® Lifto vi4ldymo mygtukai jrengiaA_m 800 - 1100mm
AikStelg - anga tarp patalpos > aukétyjc nuo grindy pavirSiaus |
ir ljfto dury uzdengiama 110 1625 14D : -
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| 4355 | 2065 ! 4920 | 3960 |
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PASTABOS:

Pastoges patalpy eksplikacija
Auksto | Patalpos Patalpos Plotas
Nr. Nr. pavadinimas (m?)
12 Koridorius 27.61
13 Kabinestas 14.98
14 Tualetas 3.21
15 Kabinetas 14.64
M 16 Kabinetas 10.53
17 Klasé 35.33
18 Kabinetas 14.19
19 Paslaugy patalpa 35.61*
156.10*

* Plotas po keltuvo, jo jrangos ismontavimo
ir miriniy sieny iSardymo

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Medinio karkaso jrengimas

Ismontuojama esamas liftas ir jam priklausanti jranga, iSardomos

esamos muro Sienos

(Ismontuotas liftas ir jo jranga perduodama uzsakovui)

Irengiama nauja medinio karkaso pertvara su gipskartonio ploksciy

apdaila is abiejy pusiy, gipskartonio plokstés dazomos

1. Rekonstravimo darbai
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

3. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti

vykdomi

ZN sustojimo ir stovéjimo vieta (saugos zona)

vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty

Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

NS K

Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.
Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumq.

Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
ISmontuoti gaminiai perduodami uzsakovui.

0

2023

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida

Isleidimo data

Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
P— v G — — 03 PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
~Jarmuviene ’? - UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
A1235 PDV R.Giedraitis f 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
14380 PDA G.Aleknaité G/m/ 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
PASTOGES PLANAS M 1:100 0
Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT |imk. 188710442 ‘
Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE, 3014-1BIm-R-TP-2304-SA-B-3 1 1
UTENIO A. 4, UTENA, jmk. 111101877




Auksto Patalpos Patalpos Plotas
Nr. Nr. pavadinimas (m?)

12 Koridorius 27.61

13 Kabinestas 14.98

@ @ @ Pastogés patalpy eksplikacija
: 15300
|
|
|
I

14 Tualetas 3.21

®_ . Jl _ _l‘;_‘E_T__T___.___;_"_._______T__T______ﬂ;i‘l_ e 'I_ ..... - _® 15 Kabinetas 14.64

M 16 Kabinetas 10.53

18 Kabinetas 14.19

19 Paslaugy patalpa 35.61*

| o

| > 17 Klasé 35.33
. (q\]

|

|

@_._.__.' __________ J._IEI._.‘Q.\_'i.I_._i_._._' ..... = — = = __._® 156.10*

* Plotas po keltuvo, jo jrangos ismontavimo
ir miriniy sieny iSardymo

1-15 1-16 117

14.64 10.53 35.33 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

m Medinio karkaso jrengimas

Irengiama nauja medinio karkaso pertvara su gipskartonio ploksciy
apdaila is abiejy pusiy, gipskartonio plokstés dazomos

% Naujos parketo dangos jrengimas

Sieny (jskaitant angokrascius) remontas, paruosimas dazZymui ir daZymas

=

|

|

|

|
I

! |
1 ©® 114 112 I I[

3.21 | 27.61 I |

-. m - | |
| i

|

|

|

|

|
_l_

|

|

|

|

| 11050
16730

_© Atstatoma, perdazoma lauko sienos lenty apdaila,
esant reikalui, pakeiciamos lentos

138§%>
c

113 1-19 PASTABOS:

1. Rekonstravimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

3. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti

1498 | 61

Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.
Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumq.

Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
Ismontuoti gaminiai perduodami uzsakovui.
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A=t — = ) L L] =a === == = —— = —@ 0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis

. PrieSgaisriné uztvara: [ \R o :
| PrieSgaisriné siena || D |

. . .. .. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
(ne mazesnio Kaip EI90 atsparumo ugniai)

2095

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,

|

|
. . . . | | Atestato Nr.
su El, 6|O prieSgaisrinémis durimj |

Aikstelf - anga tarp patalpos | |l vietoj j¢ jrengiamos anga jéjimuj
ir ljfto dury uzdengiama 110 1625 14D : -

J PAREIGOS | PAVARDE pARﬁgAs DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
[repgiamas naujas liftas 1775

|
= . . UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
= = _@\ Dem01!1 fuojamas esamas langas, ! 4983 UAB "POLISTATYBA"

PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,

Lifto V!alldymo spinta 27833 | PV LGarmuviens | o™ | 2023 UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70

| | 11 340j | 3960 14380 PDA G.Aleknaité (/™| 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
| | ; 15300 ; PASTOGES GRINDU IR SIENU APDAILOS
l |

. 0
Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES ATSTATYMO PLANAS M 1:100

|
! 4355 | 2065 4920 | 3960 | A1235 PDV R.Giedraitis 4&‘ 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
|
|
I

ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT im.k. 188710442

Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE, 3014-1BIm-R-TP-2304-SA-B-3-1 1 1
UTENIO A. 4, UTENA, jm.k. 111101877
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k{rip EI90 atsparumo ugniai)

| | 15300

o Dem01!1 fuojamas esamas langas, !
Aikstelg - anga tarp patalpos | Il vietoj j¢ jrengiamos anga jéjimuj
ljfto dury uzdengiama 110 1625 14D : -
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| 4355 | 2065 4920 | 3960 |

| | 11340 | 3960 |

| | |

| |

®

© ©

®

NNNNNY

]

PASTABOS:

Pastoges patalpy eksplikacija
Auksto | Patalpos Patalpos Plotas
Nr. Nr. pavadinimas (m?)
12 Koridorius 27.61
13 Kabinestas 14.98
14 Tualetas 3.21
15 Kabinetas 14.64
M 16 Kabinetas 10.53
17 Klasé 35.33
18 Kabinetas 14.19
19 Paslaugy patalpa 35.61*
156.10*

* Plotas po keltuvo, jo jrangos ismontavimo
ir miriniy sieny iSardymo

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Medinio karkaso jrengimas

apdaila is abiejy pusiy, gipskartonio plokstés dazomos

1. Rekonstravimo darbai

atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".
2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
3. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti

vykdomi

vadovaujantis STR 2.04.01:2018

Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

NS K

Luby apdailos gipskartonio plokStémis jrengimas

"Pastaty

Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.
Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumq.

Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.
ISmontuoti gaminiai perduodami uzsakovui.

Irengiama nauja medinio karkaso pertvara su gipskartonio ploksciy

0

2023

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida

Isleidimo data

Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

4983 UAB "POLISTATYBA"

PAREIGOS | PAVARDE PARASAS | DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
p— v G — — 03 PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,

JATmUviene ’? = UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
A1235 PDV R.Giedraitis f 2023 (UN. NR. 8292-4000-3014)
14380 PDA G.Aleknaité G/m/ 2023 DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
PASTOGES LUBY APDAILOS 0
. ATSTATYMO PLANAS M 1:1
Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES S © S 00
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT |imk. 188710442

Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE,
UTENIO A. 4, UTENA, jm.k. 111101877

3014-1B1m-R-TP-2304-SA-B-3-2
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PASTABOS:
Fe.aa0 1. Rekonstravimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018
...%770 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo durys".
2. Matmenis tikslinti vietoje, pries uZsakant gaminius ir atliekant
T____ :
+5,650 montavimo darbus.
3. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali
pareikalauti statinio statybos techninis priziiurétojas. Turi biiti
atlikti visi sqlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose
numatyti tyrimai.
4.  Rangovas pateikia sistemy bei medziagy sertifikatus su bandymy
protokolais.
5. Visi elementai turi biiti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumg.
. 6. Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo numatytomis
¥ technologijomis.
T 75_0_6_0_ 7. ISmontuoti gaminiai perduodami uzsakovui.
é) 16730 @ ’
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Lifto uzdengimo aliuminio fasado sistema spalva - Sviesiai pilka, artima RAL 7047 Laida Tleidimo data Laidos statusas, keitimo priczastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
. v . . .. . . . Atestato Nr.
Lifto uzdengimo aliuminio fasado sistema stiklas - skaidrus ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,
UTENOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
' ' ' 4983 UAB "POLISTATYBA"
Lifto cokolio spalva - artima RAL 7047 PAREIGOS| PAVARDE PARASAS | DATA [STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
o L e . o T — PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
Homogeniniy fibrocementiniy ploksciy apdailos spalva naujai 27833 | PV I'Ga_r‘n“‘flfne '% — 2023 | UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
jrengiamai karkasinei lauko sienai priderinama prie esamos Al1235 | PDV R Giedraitis #e 2023 | (UN. NR. 8292-4000-3014)
14380 | PDA G.Aleknaite | Gffa—"| 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
|:| Perdazomy lauko sienos apdailos lenty spalva priderinama prie esamos FASADAI M 1:100 0
Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT im.k. 188710442
Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE, | 3014-1B1m-R-TP-2304-SA-B-4 1 1
UTENIO A. 4, UTENA, jm.k. 111101877
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Lifio prieduobés siltinimas is iSorés ekstruzinio

polistireno XPS 300 plokstémis 1=0,031 W/mK

200mm, padengimas drenazine membrana

Drenaziné membrana

LIFTO STOGO PLANAS

©

.— Aliuminio sistema

2065
1775

L Stiklas

Q

0

2023

Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai

Laida

ISleidimo data

Laidos statusas, keitimo priezastis

Atestato Nr

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO, J. BASANAVICIAUS G. 70,

UTENOIJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

4983 UAB "POLISTATYBA"
PAREIGOS| PAVARDE PARﬁSAS DATA |STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
p— v G — — 03 PASTATAS - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
~Jarmuviene “% ~ UTENA, J.BASANAVICIAUS G. 70
A1235 PDV R.Giedraitis 2023 (UN, NR. 8292-4000-3014)
14380 PDA G.Aleknaite G?/m/ 2023 DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
PJOVIS A-A; LIFTO STOGO PLANAS
X M 1:100 0
Uzsakovas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA, UTENIO A. 4, UTENA, DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
LT |jmk. 188710442

Statytojas: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBE,
UTENIO A. 4, UTENA, jm.k. 111101877

3014-1B1m-R-TP-2304-SA-B-5




PRIEDAI



UZDUOTIS GAMINTOJUI

Liftas turi atitikti:
1. LSTEN 81-20 ir LST EN 81-70 standartus.
2. Gaisrings saugos reikalavimus, nurodytus TP.

PV Irena Garmuviené atestato Nr. 27833



