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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas Mokslo paskirties pastato darzelio, priestato, Vilniaus g 55, Sirvintose, sta-
tybos projektas

Adresas (statybos vieta) |Vilniaus g 55, Sirvintos

(SkI., kad Nr. 8955/0004:205)

Statybos rasis Nauja statyba

Statinio kategorija Neypatingasis

Statinio paskirtis Mokslo paskirties (vaiky lopSelio-darzelio) pastatas
Stadija Techninis projektas

Projektuotojas MB “A2X2”

PV L. Pasiaura, at. Nr. A1637

Architektai L.Pasiaura, A.Sibilskyté

Sirvinty pradiné mokykla/

Statytojas/ Uzsakovas Sirvinty rajono savivaldybé

2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Projektas parengtas vadovaujantis:
e Technine uzduotimi
e Geologiniais tyrimais
e  Prisijungimo sglygomis

Bei galiojanciais normatyviniais dokumentais:

- Statytojo sklypo ir pastato nuosavybe patvirtinantys dokumentai

- - Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

- - Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymg

- - Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymg

« - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymg
- - STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

- - STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

+ - STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantis dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas

« - STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys
« - STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

« - STR1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamo turto kadastro
objekty formavimo tvarka

- - STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
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« - STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
« - STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

+ - STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

+ - STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai"

« - STR 2.03.01:2019| LStatiniy prieinamumas”|- - 1SO 21542 Pastaty statyba. UzZstatytos aplinkos
prieinamumas ir naudojimas

- HN 75:2016 ,Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programy vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ patvirtinimo

« - STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
- - LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

- - Kiti normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtos projekto dalys, nurodomi atitinkamose
projekto dalyse, taip pat dokumentais, nurodytais bendryjy duomeny privalomyjy dokumenty ir
pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarase.

Vadovautis dokumenty paskutinémis redakcijomis.

Dalies atlikimui naudota licencijuota programiné jranga:

- LibreOffice,

- Microsoft Office

- Google Workspace

-+ Autodesk Revit LT

+ Autodesk Autocad LT
BricsCAD

3. GEOGRAFINE PADETIS IR KLIMATO SALYGOS

Geografiné padétis ir klimato sglygos

Sirvinty rajonas. Ryty Lietuva. Sirvinty miesto duomenys RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ néra teikiami,
todél naudojamasi arCiausiai esancio miesto duomenimis.

Klimato sglygy duomenys pagal RSN 156-94 ,Statybine klimatologija“:

vidutiné metiné oro temperatira: +6,1°C;
absoliutus oro temperatiiros maksimumas (metinis): +35,0°C;
absoliutus oro temperatiros minimumas (metinis): -38,3°C;
Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatdra (10°C): +0,5°C;
vidutiné sausio ménesio temperatira: -5,7°C;

vidutiné liepos ménesio temperatira: +16,8°C;
santykinis oro metinis drégnumas: 80%;

absoliutus véjo greiio maksimumas: 27 m/s;

skaiCiuojamasis véjo greitis prie Zzemés pavirSiaus (H=10 m):
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galimas kartg per 50 mety: 22 m/s;
galimas kartg per 100 metuy: 23 m/s;
+ vidutinis krituliy kiekis per metus: 588 mm;
* maksimalus paros krituliy kiekis: 99,6 mm;
» didZiausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolatine matuokle: 400 mm;

* maksimalus Zemés j8alo gylis:
galimas 1 kartg per 10 mety: 103 cm;

galimas 1 kartg per 50 metuy: 140 cm.

Teritorija priskiriama | véjo greicio rajonui..
Geologiné, Hidrogeologiné sandara
Remiantis geologine ataskaita, numatomoje statybos aikStelés zonoje geologiniy procesy nenustatyta.

Projektuojamo pastato statybos aik3teléje poZzeminis vanduo sutiktas visame plote — 1,8-2,6m gylyje nuo
esamo zemes pavirSiaus. O 0,6-2,6m gylyje statybos zona padengta piltiniu gruntu. Rasta Smélingo, mazo
plastiSkumo molio ir dulkio sluoksnio storis 0,2 m. Taip pat mazai aptikti dulkingo-molingo smélio skirtingy
savybiy sluoksniai -purus, 0,8-1,3, 1,8-2,1 gylio intervaluose. Vidutinio tankumo 1G4 rastas 1,3-1,8 ir 2,6-2,9
gylio intervaluose. Gerai iSruSiuotas maZzai dulkingas smélis 4,8-5,1m gylio intervale. Vidutinio tankumo 4-
4.8, 5,1-5,6 gyliuose. Smélingas zvyras 2, 7,4-8,4, 3,5-3,8 gylio intervaluose, Moreninis mazo plastiSkumo
molis nuo 2,9 iki 9,8 skirtingo storio sluoksniais. PlaCiau ziGréti geologinéje ataskaitoje.

4. SKLYPO APRASYMAS

Vilniaus g. 55, Sirvintos
Sklypo plotas - 5506 m=.
Sklypo paskirtis — Kita
Sklypo naudojimo bidas — Visuomeninés paskirties teritorijos.
Sklypui yra sudaryta panaudos sutartis su Sirvinty rajono savivaldybés administracija.
Sklypas uzstatytas, 0,5128 ha.
Sklypui taikomos specialios Zzemés naudojimo sglygos:
o Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis) -0,02ha;

e Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastrukttros apsaugos zonos (Il skyrius,
deSimtasis skirsnis) -0,175ha;

o Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis) -0,024ha;

o VieSujy rySiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirs-
nis) -0,002ha;

e PavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis skirsnis) — 0,5506ha;

e Pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) — 0,5506ha;
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Sklypas

5. STATYBOS VIETA. ESAMOS BUKLES APRASAS.

Sklypas

Sklypas yra Sirvinty miesto centringje dalyje. Sklypas stagiakampio formos. Orientuotas $iaurés vakary -
pietry¢iy kryptimi. Siaurés rytiné sklypo riba ribojasi su Sirvinty rajono savivaldybés administracijos pastato
sklypu, Siaurés vakariné ir pietry€iy sklypo ribos ribojasi su daugiabuciais daugiaauksciais pastatais uzstaty-
tomis teritorijom. Pietvakariné sklypo riba ribojasi su kvartalo keliu. ] nagrinéjamg sklypg patenkama kvartalo
keliu i$ Seiniaus gatvés. Sklypas visu perimetru aptvertas 1,5m auk&io tvora. Siaurinéje sklypo dalyje yra
asfalto dangos dkinis kiemas, kuriame yra konteineriai atliekoms kaupti.

Sklypas uzstatytas. Sklype yra veikiantis mokslo paskirties vaiky darZelio pastatas, trinkeliy takai, asfaltbe-
tonio aikstelé, maZosios architektiros elementai, poZeminiai vandentiekio, nuoteky, Silumos, elektroniniy ry-
Siy, elektros tinklai. Didzioji sklypo dalis yra apzeldinta veja. Sklype auga daugiameciai medziai -klevai, ber-
zas, kastonas, uosialapis klevas, mazalapé liepa, ragstusis zagrenis, lanksvy krimai. NeiSlaikant reglamen-
tuojamy atstumy iki projektuojamo pastato, ar numatomy tinkly, medziai bus kertami bus kertami. Zidreéti
Sklypo sutvarkymo brézinj A2X2 -405-TP-SP-04;

Pav.1 IStrauka i$ puslapio Regia.lt

Pastatas.

Pastato unikalus daikto numeris 8996-3000-2013
Pagrindiné naudojimo paskirtis — mokslo
Statybos metai 1967

Lauko sienos plyty miro. Stogas sutapdintas.

Bendras pastato plotas 927.52 m?, kur 729,35 m? pagrindinis plotas, tlris 3963 m*, pastato uzimamas plotas
711 m2
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Esamas vaiky lopSelis darzelis yra dviejy korpusy. Dviauk§Ciame pastato korpuse yra darzelio administraci-
jos patalpos, grupiy patalpos, bei pagalbinés patalpos. Vieno auksto korpuse yra virtuvés patalpos, bei pa-
galbinés patalpos.

Siuo metu darzelyje yra 27 darbuotojai ir ugdomos 6 grupés ikimokyklinio amziaus vaiky (118 vaiky). Dvi
grupés 1-3 mety amzZiaus, dvi grupés 4-5 mety amziaus ir dvi grupés 6-7 mety amziaus.

Esamo darZelio pastatui Siuo projektu, neatliekami jokie darbai.

6. PROJEKTO ATITIKIMAS TEISES AKTAMS IR TERITORIJU PLANAVIMO
SPRENDINIAMS

Sklypas randasi urbanizuotoje, pagrindinio centro zonoje 5 U_GC_P_F, misrioje didelio uzstatymo intensy-
vumo teritorija, kurioje vyrauja gyvenamoji aplinka, administravimo, paslaugy, prekybos ir kitos tarSos nesu-
kelianCios Gkinés veiklos kartu su Siy veikly aptarnavimui reikalinga socialine, inzinerine, susisiekimo
ir kita infrastruktdra, rekreacijai reikalingais atskiraisiais Zeldynais ir vieSosiomis erdvémis. Galimi zemés
naudojimo badai: vienbu€iy ir dvibuciy gyvenamujy pastaty teritorijos; daugiabuciy gyvenamujy pastaty
ir bendrabuciy teritorijos; komercinés paskirties objekty teritorijos; visuomeninés paskirties teritorijos;
rekreacinés teritorijos; bendrojo naudojimo teritorijos; susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo
objekty teritorijos; susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos; atskiryjy Zeldyny teritorijos. Siose
teritorijose galima visy tipy gyvenamosios paskirties pastaty ir administracinés, vieSbuciy, prekybos,
paslaugy, maitinimo, kultiros, mokslo, gydymo, sporto, poilsio, religinés paskirties pastaty statyba. Taip pat
gali bati transporto, garazy ir kiti negyvenamosios paskirties pastatai, kuriuose vykdoma veikla nesu-
kelia neigiamo poveikio esamai ar planuojamai aplinkai. | funkcing zong patenkantiems Kkulttros
paveldo objektams numatoma konservacinés paskirties zemé (naudojimo bidas: kultliros paveldo objekty
Zemés sklypai).

inre

I$trauka i$ Sirvinty miesto bendrojo ( Regia.lt)

5 U_GC_P_F funkcinéje zonoje, kuriai taikomi Sie teritorijos naudojimo reglamentai:
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Teritorijos naudojimo reglamentai
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Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos

5 U GC_PF L

Teritorijoje maksimaliai galimas 5 auk$ty pastatas. Sklype statomas vieno auksto priestatas (nauja statyba).
Esamo darZelio pastatas -dviejy auksty.

Didziausias leistinas pastaty aukstis Sioje funkcinéje zonoje 17m, nuo Zemés pavirSiaus. Naujai projektuo-
jamo priestato aukstis -5,15m.

Maksimaliai galimas uzstatymo tankumas UT-visuomeninéms teritorijoms 60. Projektinis sklypo UT- 24; Reg-
lamenta tenkina.

UZstatymo tankumas Ul-, visuomeninéms teritorijos 1,6; Projektinis sklypo Ul- 0,26; Reglamentg tenkina.
UZstatymo tipas- galimi laisvo planavimo, perimetrinis, atskirai stovintys pastatai, kitas.

Tiek esamo pastato, tiek naujai projektuojamas priestatas, yra laisvo planavimo.
3 ] &l 3 " % g o w

& -

Sklypas, kuriame proejktojamas pastatas, nepatenka j gamtinio karkaso ribojimy zong
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Sklypas nepatenka | nekilnojamojo kultdros pa-
veldo apsaugos zon3.

Sklype néra kultdros paveldo vertybiy.

Teritorija néra jtraukta j saugomy teritorijy registra;

7. PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamy statiniy sgrasas

Pagal uzsakovo parengtg uzduotj uzstatytame sklype projektuojamas mokslo paskirties (vaiky lopSelio-dar-
zelio) priestatas, neypatingasis, nauja statyba .

Projektiniai sklypo rodikliali

Sklypo plotas 5506 m?

Sklypo uZstatymo intensyvu- | 26,20% Iki priestato statybos-16,85%;

mas Esamo darzelio lopSelio pastato bendrasis plotas
927,52 m?, Naujai projektuojamo priestato bendrasis
plotas-514,99 m?

Sklypo uzstatymo tankis 23,96% Iki priestato statybos-12,91%;

Priestato uzstatymo plotas 608 m?

Esamo pastato -711 m?

7.1. Projektiniai sprendiniai

Aplink esamg darZelio pastatg didZioji dalis apzeldinta veja. Pietiniame darZelio kieme yra jrengtos lauko
uzsiemimy aikStelés, takeliai, mazosios architektiros elementai.

Siuo projektu tvarkoma tik zona aplink naujai projektuojamg priestatg.
Aplink suprojektuotg pastatg numatoma nuogrinda. Grupiy teraséliy su aptvérimu jrengimas, veja.
Visa darzelio teritorija bus tvarkoma atskiru projektu. Bendrojoje dalyje pridedamas statytojo rastas.

Siuo projektu, aplink naujai suprojektuotg priestata, bus atstatytos esamos trinkeliy, vejos dangos, jrengia-
mos terasos ties darzelio grupémis.

Projektiniy sprendiniy atitikimas HN 75:2010 ,,Jstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio
ugdymo programa. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Sklypo plotas yra 5506 kv.m. Pagal statytojo uzduoti projektuojamas priestatas keturioms, vaiky nuo 3-7
mety, grupéms. Kiekvienoje grupéje planuojamas maksimalus 20-ies vaiky skaicius. Numatomas maksima-
lus 80-ies vaiky skaicius.
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Esamo darzelio pastate yra SeSios grupés ikimokyklinio amziaus vaiky (118 vaiky), maksimalus galimas
ugdomy vaiky skaicius yra 120 vaiky.

Viso 200 vaiky. Pagal HN 75:2010 ,)staiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio ugdymo programa.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 1V skyriaus punktg 19 minimali teritorijos dalis skirta vaiky Zaidimo
aikSteléms, turi bati ne mazesné kaip po 6 kv. m ploto vienam vaikui. Vadinasi aikSteléms ir vaiky poilsiui
lauke bdtina 1200 kv.m teritorija. Esamu darzelio pastatu ir naujai projektuojamu priestatu uzstatoma teri-
torija yra — 1319 kv.m. Esamy Gkinio kiemo ir numatomuy kietyjy dangy numatoma ~690 kv.m.

Likusi dalis vir§ 3045 kv. m yra likusi teritorija Zeldiniai ir grupiy Zaidimo aik8teléms numatoma teritorija.
Kadangi Sios teritorijos poreikis yra 1200 kv.m., sprendiniai reglamentg tenkina.

Jokiy nuodingy augaly darzelio teritorijoje sodinti nenumatoma. Tvarkant visg sklypo teritorijg kitu projektu,
planuojant sklypo apzeldinima, atsizvelgti HN 75:2016 ,lkimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programy
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, priede ,Nuodingyjy augaly sagrasas“, nenaudoti sgrase
nurodyty augaly.

Kadangi naujai projektuojamy grupiy Zaidimui numatomos dengtos terasélés, apsaugancios vaikus nuo lie-
taus ir tiesioginiy saulés spinduliy. Sprendiniai reglamentg tenkina.

Parkavimo viety poreikio skai¢iavimas

1 vieta 40 mokiniy, vaiky + 1 vieta

neformaliojo ugdymo mokykla, vaiky _
darzelis, lopselis 3 darbuotojams

Siuo metu darzelyje yra 27 darbuotojai ir ugdomos 6 grupés ikimokyklinio amziaus vaiky (maksimalus skai-
Cius 120 vaiky). Projektuojamame priestatg numatoma 13 darbuotojy ir 80 vaiky. Viso 200 vaiky, darbuotojy-
40 asmeny. Darbuotojams automobiliy poreikis- 13 viety (40 darbuotojy/3=13viety). Pagal vaiky skaiciy, dar
5 vietos. (200 vaiky/40=5 vietos). Viso 18 parkavimo viety. I8 jy 1 ZN A tipo, ir i$ visy viety poreikio turi bati
20 procenty su galimybe pasikrauti. i3 jy 10 procenty automobiliy stovéjimo viety turi bati jrengiamos jkro-
vimo prieigos, 10 procenty automobiliy stovéjimo viety — elektros kabeliy kanalai. Vadinasi ~4 vietas

Dviraciy viety poreikis

2. Bendrojo lavinimo, profesinés ir aukstosios mo- | 1 vieta 20 moksleiviy (studenty)
kyklos, kitos mokslo jstaigos

200 vaiky-10 viety.

7.2. Saugus naudojimas.

Turi bati uztikrintas saugus aiksteliy naudojimas.

Jrenginiai pritaikyti lauko sglygoms. Jiems naudojamos medziagos lauko sglygoms pritaikyta mediena, bei
cinkuotas ir milteliniu badu dazytas metalas.

Jei bus numatomos sintetinés dirbtinés dangos privalo atitikti tarptautinj saugumo standartg EN1177:2018.

Karstykléms turi bati taikomas tarptautinis saugumo standartas LST EN1176:2018, bei galiojancios higienos
normos HN131:2023.

Visos naudojamos medziagos turi turéti sertifikatus, techninius liudijimus arba atitikties deklaracijas ir pan.

Montuojant gaminius vadovautis gamintojo rekomendacijomis ir galiojanciais standartais.
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7.3. Universalaus dizaino ir asmeny su negalia poreikiy tenkinimo sprendiniai

Negalig turintiems Zmonéms pritaikytas pagrindinis jéjimas j pastatg i$ abiejy pusiy. Numatyta dury varcia ne
siauresné nei 850mm. Jéjimai j pastatg - horizontalUs. Slenkstis ne aukstesnis nei 20 mm.

Jvertinus bendrg automobiliy viety poreikj, remiantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, sklypo te-
ritorijoje turi bati numatyta A tipo nejgaliyjy automobilio vieta. A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta
tinkama mikroautobusams turi bati ne siauresné kaip 4 900 mm, i$ kuriy 3 400 mm automobiliy statymo vietos
plotis, o 1 500 mm aikstelé iSlipimui, ir ne trumpesné kaip 8 200 mm, i$ kuriy 5 200 mm automobiliy statymo
vietos ilgis, o 3 000 mm aikstelé iSlipimui. Jeigu Sone ar gale automobiliy statymo vietos jrengta pésciyjy
judéjimo trasa, atitinkanti ilipimo aikStelei keliamus reikalavimus, atskira iSlipimo aikStelé gali bati nejren-
giama. Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietose iSilginis arba skersinis dangos nuolydis negali bati didesnis
kaip 1:50 (2 proc.). Vieta turi bt numatyta Gkiniame sklypo kieme, ar€iausiai jéjimy j pastatg ne didesniu kaip
50 m atstumu.

1 lentelé

Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety skaicius

Bendras automobiliy | Minimalus bendras nejgaliujy automobiliy | Minimalus A tipo automobiliy stove-

stovéjimo viety skai- | stovejimo viety skaicius jimo viety skaicius i$ nejgaliyjy au-
Cius tomobiliy stovéjimo viety skaiCiaus
20 ar maziau 1 1

Kitu projektu tvarkomiems takams nuo zemés sklypo arba statybos sklypo ribos arba transporto priemoniy
stovéjimo zonos iki pastato turi bati jrengiamas pagal 1ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyriy [5.10] ir Reglamento
reikalavimus. Taky iSilginis nuolydis sklypo teritorijoje negali 1:20 (5 proc.). Jei virSijamas 1:20 (5 proc.) nuo-
lydis, turi bdti jrengiamos nuozulnos vadovaujantis ISO 21542:2021 8 skyriumi [5.10]. Nuozulny iSilginiai nuo-
lydZiai, didZiausias pakilimo aukstis ir kiti parametrai nustatyti ISO 21542:2021 8 skyriaus 2 lenteléje.

Ties jéjimu, dangos turi bati privestos.

Jéjimai | pastatg ir galutiniai gaisriniai iSéjimai turi bati lygQs. Jéjimo ir galutinio gaisrinio iSéjimo duryse, kai
reikia uztikrinti Silumos izoliacijg ir (arba) sandaruma, gali prireikti didelio dury varcios ir slenkscio
persidengimo laipsnio, todél tarp laipty aik&telés ir dury varc€ios gali bati palyginti mazas tarpas. Jei reikia
paaukstinto slenkscio, jo aukstis turi bati ne didesnis kaip 15 mm ir jis turi bati nuozulnus (zr. paveikélyje
Zemiau). Pakelty slenksciy skaisCio kontrastas turi bati ne mazesnis kaip Cm = 30 % (Cw = 45 %), palyginti
su grindimis.
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: o
EESEES = % T -
1 1
Paaiskinimas:
1 — nusklembtas slenkstis;
2 — ji%ore atsidarantios durys;
3 —  j vidy atsidarantios durys;
4

— leidZiama naudoti trumpg nuozulna.

7.4. Prevensinés civilinés saugos , apsaugos nuo vandalizmo priemonés

Pastatas statomas jau suformuotoje teritorijoje. Teritorija aptverta ir rakinama. Projektuojamo pastato jéjimai
bus rakinam. Pastate numatyta signalizacija.

Teritorija randasi greta visuomeniniy ir daugiabuciy pastaty.

Dél sklype esanciy pastaty uzstatymo pobudZio, darZelio pastatai-tiek esamas, tiek naujai projektuojamas
darzelio priestatas visu perimetru yra gerai apzvelgiami i$ iSorés.

Pastatas suprojektuotas, taip, kad pastato sklypo iSoriné erdvé tarp pastato ir kvartalo gatvés bus perzvel-
giama nuo Salia esanciy sklypy ir kvartalo gatvelés. Taip pat ir nuo naujai projektuojamo pastato, per pastato
langus

Visos prieigos prie esamo ir projektuojamo pastato apSviestos.

8. LAUKO INZINERINIAI TINKLAI

Pastato inZinerinés komunikacijos bus prijungiamos prie esamy miesto tinkly, pagal inZinerinius tinklus eksp-
loatuojandiy institucijy iSduotas sglygas. Silumos tiekimas numatomas prisijungiant prie miesto centralizuoty
Silumos tinkly.

Lauko vandentiekis ir nuotekos

Per projektuojama sklypg praeina magistralinis vandentiekio tinklas d100 (ketus). Prie Sio tinklo yra pajungtas
vandentiekio jvadas d40 (PE) j esamg darzelio pastata.

Esamo vandentiekio tinklo iSkélimas

Projektuojamas vaiky lopSelio-darzelio pastatas patenka ant esamo vandentiekio tinklo d100, todél numato-
mas $io tinklo iSkélimas i§ uzstatymo zonos.

Esama tinklo dalis, patenkanti po pastatu griaunama.
ISkeliami vandentiekio tinklai projektuojami i PE100 PN10 sléginiy vandentiekio vamzdziy @110 mm.

Pasijungimo prie esamy ketaus vamzdziy vietose projektuojami kalaus ketaus flanSiniai adapteriai ir kalaus
ketaus flanSinés fasoninés dalys, kuriy slégio klasé PN16.

Vandentiekio jvadas j projektuojamg pastatg
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| projektuojamg pastatg numatomas vienas vandentiekio jvadas @40 mm, skirtas Salto ir karsto geriamo van-
dens reikméms. Vidaus gaisrinis vandentiekis nenumatomas.

Esami buitiniy nuoteky tinklai, patenkantys po projektuojamu pastatu iSkeliami. ISvadas i$ projektuojamo pas-
tato apjungiamas su esamu iSvadu pastato viduje ir vienu iSvadu pajungiamas prie esamy buitiniy nuoteky
tinkly.

Buitiniy nuoteky tinklai projektuojami is N klasés (4 kN/m2) PVC nuoteky vamzdziy @200 mm.
Nuoteky vamzdynus kloti su nuolydziais ne mazesniais, kaip 0,007 — @200 mm vamzdziams.
Priemonés iSoriniam gaisry gesinimui

Vadovaujantis ,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisykliy“ 2 lentelés
reikalavimais, pastato gesinimui i$ lauko reikalingas 10 I/s vandens debitas. Gesinimo trukmé priimama 3 val.

Gesinimas numatomas i§ esamo gaisrinio hidranto, esancio prie |. Seiniaus g. 8A pastato. Atstumas, skai-
ciuojant jj pagal ugniagesiy gelbétojy tiesiamg vandens linijg, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo tolimiausio
pastato perimetro tasko yra ne didesnis kaip 200 m.

Pavirsiniy nuoteky tinklai
Projektuojamo objekto pavirSinés nuotekos surenkamos nuo pastato stogo.
Lietaus nuotekos projektuojamais tinklais nuvedamos j esamos centralizuotus pavirSiniy nuoteky tinklus.

ISorés lietaus nuoteky tinklai projektuojami i PVC N klasés (4 kN/m2) nuoteky vamzdziy @160 mm, @110
mm.

Nuoteky vamzdynus kloti su nuolydziais ne mazesniais, kaip 0,01 — @160 mm, 0,02 — @110 mm vamzdziams.
Sildymas

IS Silumos punkto, per kiema, iki projektuojamo darzelio patalpose numatytos prieduobés Siluma tiekiama
bekanaliais daugiasluoksniais izoliuotais vamzdziais, o nuo prieduobés j paskirstymo kolektorius numatytus
buitinése patalpose, numatomi daugiasluoksniai vamzdZziai su $arvu. Ant Sildymo sistemos kolektoriy grjz-
tamy vamzdziy numatomi balansiniai ventiliai.

Elektros tiekimas

Elektros jégos tinklui ir elektriniam apsvietimui numatyti atskirus skydus naujame korpuse kurie yra
prijungiami tiesiogiai nuo jvadinio skydo.

9. GAISRINES SAUGOS SPRENDINIAI

. Pastato ir teritorijos gaisro rizika
1.1. funkciné paskirtis ir jos specifika.

Pagal ,Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy taisyklés®, 3 priedo, 1 lentele statinys priskiriamas P.2.11
Mokslo pastatai Svietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo jstaigos, observatorijos, meteorolo-
gijos stotys, laboratorijos (iSskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinés ir auk$tosios mo-
kyklos, vaiky darzeliai, lopSeliai ir kita) statiniy grupei.

Visuomeninés paskirties patalpos pagal gaisro ir sprogimo pavojy neklasifikuojamos.

Atlikus statiniy gaisro apkrovos vertinimg, nustatyta, kad pagal ,Gaisrinés saugos pagrindinius rei-
kalavimus® pastatas priskirtas 3 — ai gaisro apkrovos kategorijai.
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ISorinis gaisro gesinimas
artimiausios priesgaisrinés gelbéjimo tarnybos efektyvumas (reagavimo laikas, sudétis,
techninis apruapinimas ir pan.).

Artimiausia PAGD prie VRM Vilniaus PGV Sirvinty PGT ugniagesiy komanda — SodZiaus g.
25, Sirvintos vaziavimo atstumas apie — 2,15 km (2r. 1 paveikslg), apytikslis vaziavimo laikas (stan-
dartinis gaisriniy automobiliy greitis 40 km/val.) — (2,15/40)-60=3,23 min.

Atsizvelgiant j atstumg nuo pastato iki artimiausios prie$gaisrinés gelbéjimo tarnybos komandos, j
tai, kad jrengiamos aktyviosios gaisrinés saugos priemonés, apskaic¢iuojame galima laisvg de-
gimo laikg — Tiaisvas.

Tlaisvas = Tpastebéjimo/praneéimo/iévykimo + Tatvykimo + Tkovinio iSsidéstymo

T pastebsjimo/pranesimofisvykimo — l@ikas nuo gaisro pradzios iki jo pastebéjimo + laikas praneSimo teritori-
nei VPGT + iSvykimo i§ komandos laikas;

Tawykimo — atvykimo laikas;

Trovinio issidestymo — KOVinio iSsidéstymo laikas.

Tiaisvas = 3,17 + 2,15 + 1 = 6,32 min.

Pirminiy prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos pajégy reagavimo laikas ~ 7 min.

Skai€iavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2013 m. balandzio 17 d. nutarimu
Nr. 354, PrieSgaisrinés saugos uztikrinimo standartu, 4.1.,4.2p.,4.3p.,44p
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1 pav. Priesgaisriniy gelbéjimo pajégy vaZiavimo marsrutas

Gesinimas numatomas i§ esamo gaisrinio hidranto, esancio prie |. Seiniaus g. 8A pastato. Atstumas, skai-
ciuojant jj pagal ugniagesiy gelbétojy tiesiamg vandens linijg, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo tolimiausio
pastato perimetro tasko yra ne didesnis kaip 200 m.

Iki statinio eksploatavimo pradZios esamy gaisriniy hidranty techninis stovis turi bati patikrintas.

3. Pasyviosios gaisrinés saugos priemonés
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3.1. pastato atsparumas ugniai, gaisriniai skyriai.

Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas nustatomas Fg = Fs*G-cos(90KH), kur
Fs — saglyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, [m?];

Ky — skaiCiuojamojo aukscio koeficientas, [Kn =H/Haps];

H — aukstis nuo gaisriniy masiny privaziavimo pavirSiaus iki pastato auksciausio auksto
grindy altitudes, [m];

Haps — skaiCiuojamoiji altitudé, [m];

G — pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, misy atveju imamas lygus 1,12, kadangi pastate
numatyta adresiné gaisro aptikimo sistema.

Fy=6000*1,12*c0s(90*0,1/40)=6719,94 m?, pastato auksto plotas nevirsija gaisrinio sky-
riaus Fq ploto.

10. STATYBOS DARBY POVEIKIS

Statybos darby poveikis aplinkai, gyventojams ir kaimyninés teritorijoms

Statybos metu aikstelé aptveriama ir statybinés medziagos sandéliuojamos zemés sklypo ribose. Statybos
metu kaimyniniy sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs. Priéjimai ir privaZiavimai nebus uzdaryti. Kaimyniniy
sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys jtakos gretimoms teritorijoms ne-
turés. Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose Zemés sklypuose esanciy statiniy iSlaikomi norminiai gaisri-
niai ir sanitariniai atstumai.

Prie§ pradedant statybos darbus paruoSiama statybvieté. Sklypo dalis, kurioje bus vykdomi darbai, prie$
pradedant darbus aptveriama tvora, jrengiamas statybvietés zonos apSvietimas. Jrengiamos pagalbinés pa-
talpos darbuotojams, aprupinant jas vandens tiekimo, nuoteky surinkimo, patalpy Sildymo, bei aprapinimo
elektra galimybe.

Statybinés medziagos ir gaminiai j statybviete bus atvezami autotransportu. Statybines medziagas ir
gaminius sandéliuoti brézinyje nurodytose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandéliuoti medziagas ir
gaminius pravaziavimo zonoje grieztai draudziama.

Augalinis sluoksnis statybos metu sustumiamas nuo statybos vietos j rezervuarg ir baigus statybg panaudo-
jamas gerbivio darbams. Medienos antiseptikavimas ir kiti tarSts darbai atliekami tik savo sklypo ribose.
Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby ir teritorijos ribose iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi
bati pilnai atstatytos pagal pirmine padétj. Visi esami medziai iSsaugoti, kuriy kirtimas projekte nenumatytas.
Statybinés atliekos

Susidariusiy atlieky tvarkymas turi bati vykdomas pagal statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas
2006-12-30 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 (Zin., 2007, Nr. 10-403) ir LR aplinkos ministro
pakeistas taisykles 2014 m. rugpjucio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo” (TAR 2014-08-29, Nr. 2014-11431) nustatytus reikalavimus.

ministro 2011 m. geguzZés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisykliy patvirtinimo®, nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal
Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby
Zurnale.

Statybvieteje turi bati iSrGsiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

1. Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobudziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2. Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
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fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos
i$ atlieky gautos medziagos;

4. Pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukeliancios korozijg ar turin€ios kity savybiy, galinCiy
neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikata;

11. SPRENDINIY ATITIKIMAS HIGIENOS NORMOMS

11.1. Natiralus apsvietimas. Insoliacija

Remiantis HN 75:2016 ,Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programy vykdymo bendrieji sveikatos sau-
gos reikalavimai®, grupiy zaidimy, miegamojo / poilsio patalpose / erdvése, kiino kultdiros ir (ar) muzikos sa-
Iéje (jei yra jrengta) turi bati natGralus apSvietimas. Grupiy zaidimy patalpose / erdvése, kiino kultdros ir
(ar) muzikos saléje natlralios apSvietos koeficientas turi bati ne mazesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango
nutolusiame taske, o nepertraukiamos insoliacijos trukmé grupiy zaidimy patalpose / erdvése nuo kovo 22 d.
iki rugséjo 22 d. turi bati ne trumpesné kaip 2,5 val.;

Grupiy zaidimy, miegamojo poilsio patalpose / erdvése, apSvieCiamose tiesioginiais saulés spinduliais, turi
bati jrengtos uZuolaidos, Zaliuzés ar kitos apsaugos nuo saulés priemonés.

Naujai projektuojamas pastatas suprojektuotas nebloginant esamos veikiancio darZelio korpusuose esamy
patalpy insoliacijos. Priestatas yra vieno auksto. Priestato vidaus patalpy insoliacijai uztikrinti numatomi
dideli langai, bei stoglangiai. Sprendiniai tikslinami techninio projekto stadijoje.

11.2. Patalpy garso klasé

Naujai pastatyty, rekonstruoty ar kapitaliSkai suremontuoty jvairios paskirties statiniy ar jy daliy j aplinkg
skleidZiamas triuk8mas neturi bloginti Salia esanciy pastaty vidaus ir iS8orés aplinkos garso klasiy rodikliy.

Naujai statomas priestatas jungsis prie esamo darzZelio pastato, bei apsuptas daugiabuciy gyvenamuyjy pas-
taty. Gyvenamuyjy pastaty vidaus aplinkos garso klasé turi bati ne Zemesné kaip C.

Vadovaujantis STR 2.01.07:2003 , Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo“ pastatas projek-
tuojamas taip, kad atitikty C klasei taikomus reikalavimus.

11.3. Batina jvykdyti sglyga kitu projektu jrengiamiems jrenginiams

Karstykléms, zaidimo elementams turi bati taikomas tarptautinis saugumo standartas LST EN1176:2018, bei
galiojancios higienos normos HN131:2023.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Statybos Rangovas privalo perziaréti projektine dokumentacijg ir pateikti Projektuotojui pastabas apie
Projekto neatitikimg galiojanciai norminei bazei, jei tokiy neatitikimy yra.

2. Statybos Rangovas, skaiCiuodamas savo paslaugy kaing iki sutarties pasiraSymo privalo jvertinti Cia

pateiktus reikalavimus.
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3. Galimi projekto pakeitimai: Projekto SP (sklypo sutvarkymo dalies) dalies vadovas pasilieka teise
keisti architektdros sprendinius kituose projektavimo (statybos) etapuose, nekeisdamas esminiy

sklypo plano savybiy (reikalavimy).
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1. BUTINOS SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR
REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidiniai

Statant statinj privalu laikytis galiojan&iy jstatymy ir normatyviniy dokumenty. Parengtas techninis projektas
atitinka reikalavimus nurodytus: STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Projektui turi
bdti iSduotas statybg leidziantis dokumentas remiantis : STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i8duotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo nustatytus reikala-
vimus.

Darbus vykdyti privalo statybiné organizacija turinti pakankamg patirtj panaSiy statiniy statyboje. Pries
pradédama vykdyti darbus privalo pateikti kvalifikacijg jrodancius dokumentus: Jmonés registravimo
pazymejima, galiojancio kvalifikacijos atestato patvirtintg kopija, patvirtintas galiojancias statybos taisykles.

Reikalavimas rangovui ir subrangovams:

Darbus vykdyti privalo statybiné organizacija turinti pakankamg patirtj panaSiy statiniy statyboje. Pries
pradédama vykdyti darbus privalo patekti kvalifikacijg jrodan€ius dokumetus : |monés registravimo
pazyméjima, galiojantCio kvalifikacijos atetato patvirtintg kopijg, patvirtinas galiojanCias statybos taisykles.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Atsizvelgiant j statinio kategorijg, bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams, vadovauti gali specialis-
tai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto sta-
tybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos ap-
raSas“ nustatyta tvarka.

Visy sri¢iy darby vadovai privalo pateikti galiojanius dokumentus suteikianCius teise vadovauti atitinkamy
darby sri€iai pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ nuostatas.

Darbus vykdyti privalo asmenys turintys pakankamg patirtj panasiy statiniy statyboje.

1.4. Darbo sauga statybvietéje ir statinyje, tre€iyjy asmeny apsauga statybos metu

Statybos-montavimo darbai gali bati vykdomi tik uztikrinus saugias darbo sglygas. Darbininkai, technikai ir
inZinieriai, dirbantys statybos-montavimo darbus, turi bati atestuoti ir iSklause saugumo technikos instruktaza.
Statybos metu turi bati pastoviai tikrinama darbuotojy kompetencija ir saugumo technikos Zinios. Statyboje
bitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis (STR 2.01.01(20:1999) ,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga“). Turi bdti garantuota darbo higiena statybos aik$teléje pagal galiojancia Lietuvos Respubli-
kos higienos normas. Statinys turi biti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos
metu naudojant pastatytg statinj, tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, baty iSsaugotos arba pakeistos pagal statybos techniniy ir specialiy reikalavimy normatyviniy do-
kumenty nuostatas. Sios sglygos yra: esamy statiniy biklés ir naudojimo i§saugojimas; galimybé patekti
valstybés ir visuomenés tvarkomus vieSuosius kelius; galimybé naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros
ir Silumos energija, dujomis bei rySio ir kitomis inzinerinémis priemonémis; patalpy, skirty zmonéms gyventi,
natdralus norminis apSvietimas; apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingo
spinduliavimo; apsauga nuo oro, vandens ar dirvozemio ter§imo; hidrotechnikos ir melioracijos jrenginiy is-
saugojimas, kad nebuty uZtvindyta teritorija. Jei pazeidziami tre€iyjy asmeny turtiniai interesai, Siems asme-
nims turi bati atlyginama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI
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2.1. Statinio projekto ekspertizés butinumas

Statinio projekto ekspertizé privaloma.

2.2. Projekto sprendiniy keitimo galimybés

Kai po statybg leidzian¢io dokumento iSdavimo kei¢iami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti
projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendiniy, techninis projek-
tas turi bati pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (-us)) iki statybos uzbaigimo
procediry (praSymo iSduoti statybos uzbaigimo aktg pateikimo ar deklaracijos apie statybos uzbaigimg su-
raSymo) pradzios. Kai kei€iant neesminius projekto sprendinius, projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar
taisymus atlieka techninj projektg parenges projektuotojas, iki statybos uzbaigimo procediry pradZios pa-
keisti techninj projektg neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

3.1. Nurodymai dél statybos produkty atitikties

Gamintojas privalo valdyti visus procesus, turinius jtakos produkto kokybei ir uztikrinti produkto savybes
pagal techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos produkty atitiktis turi bdti jvertinama bandymais arba ki-
tais badais. Atitikties jvertinimo procediira turi bati nurodoma techninése specifikacijose. Visos konstrukcijos,
gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

3.2. Nenaudotinos medziagos

DraudZiama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. tef-
lono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomen-
duojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene),
poliacetaty, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy ang-
liavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali bati kity medzZiagy sudétyje, pvz. gumoje,
klijuose, laminuotoje medienoje.

3.3. Statybos produkty kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ir standarto, arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés procedirag, jie turi turéti patvirtinimo liudijimg standarto atitikimui arba oficialy ko-
kybés kontrolés patvirtinima.

3.4. Statybos produkty gabenimo, saugojimo salygos

Statybos produktai j statybos aikStele gabenami automobiliniu transportu. Statybvietéje turi bati numatytos
statybiniy medziagy sandéliavimo zonos.

4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

4.1. Statybiniy atlieky panaudojimas ar utilizavimas

Jei sklypas ruoSiamas statinio statybai, Salinami kei¢iami statinio elementy griuvésiai. Prie§ pradedant pro-
nes atliekas tvarkancia jmone dél statybiniy atlieky perdavimo Siai jmonei, arba regiono aplinkos apsaugos
departamento iSduotas statybiniy atlieky pasalinimo sglygas. Statybinés atliekos rGsiuojamos | tinkamas pa-
naudoti vietoje ir iSvezamas j tam skirtus sgvartynus, statybiniy atlieky iSvezimg jforminantys dokumentai turi
bati laikomi iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti. Statybos darby rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo
j statybviete keliai, ir grindiniai ir takai baty visada Svaras ir be kliaciy.
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4.2. Medziy, krimy kirtimas, dirvozemio augalinis sluoksnis

Jei yra kertami medziai ar kriimai ir jie yra saugotini, jiems kirsti reikalingas savivaldybés leidimas. Augalinis
sluoksnis statybos metu sustumiamas nuo statybos vietos j rezervuarg ir baigus statybg panaudojamas ger-
blvio darbams. Medienos antiseptikavimas ir kiti tarSts darbai atliekami tik savo sklypo ribose. Bendrojo
naudojimo plotai pazeisti statybos eigoje — nedelsiant atstatomi.

4.3. Laikini pastatai ir inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sglygos jiems

Laikini pastatai galimi tik statybos aikSteléje arba uz jos riby turint sutikimg - sutartj su gretimo zemés sklypo
savininku dél Sio sklypo dalies laikino naudojimo statybos metu. Laikini keliai ir inZineriniai tinklai gali bati rik
projekte numatytoje pastoviai naudojamy keliy ir tinkly vietoje.

5. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

5.1. Statiniy statybos eiliSkumas

- sklypo sutvarkymas ir paruoSimas naujai statybai;

- statybos darby zonos Zymeéjimas;

- medziy ir kramy kirtimas, saugomy Zeldiniy aptvérimas;
« derlingo sluoksnio nukasimas ;

« inZineriniy tinkly perkélimas/ jrengimas;

« pagrindy jrengimas;

- elementy jrengimas;

- dangy jrengimas

- apdailos darbai;

- atliekami gerbivio tvarkymo darbai.

5.2. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos darbuose naudojama jranga ir transporto priemoneés turi atitikti saugo ir sveikatos reikalavimus ir
bati nurodomos statybos darby projekte ar technologinése kortelése.

6. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

Statybos darby uzbaigimo procesas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal ne-
teisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

7. BENDRI NURODYMAI [GYVENDINIMO SALYGOS, BENDRI NURODYMAI DABY
VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

7.1. Specifikacijy taikymas
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Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidiniai

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrasias ir atskiry statybos darby, gaminiy, medziagy ir
jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techninio projekto parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis jy detalizacija (teksto, skaiiavimy,
bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti,
suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos ar griovimo darby leidimui gauti.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo nustatytus reikala-
vimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Atsizvelgiant j statinio kategorijg, bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams, vadovauti gali specialis-
tai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto sta-
tybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos ap-
raSas“ nustatyta tvarka.

Darbo sauga statybvietéje ir statinyje, treCiyjy asmeny apsauga statybos metu

Statybos-montavimo darbai gali bati vykdomi tik uztikrinus saugias darbo sglygas. Darbininkai, technikai ir
inzinieriai, dirbantys statybos-montavimo darbus, turi biiti atestuoti ir iSklause saugumo technikos instruktaza.
Statybos metu turi bati pastoviai tikrinama darbuotojy kompetencija ir saugumo technikos Zinios. Statyboje
badtina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis (STR 2.01.01(20:1999) ,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®). Turi bati garantuota darbo higiena statybos aiksteléje pagal galiojancia Lietuvos Respubli-
kos higienos normas. Statinys turi bati taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos
metu naudojant pastatytg statinj, tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradZios, buty iSsaugotos arba pakeistos pagal statybos techniniy ir specialiy reikalavimy normatyviniy do-
kumenty nuostatas. Sios sglygos yra: esamy statiniy baklés ir naudojimo i§saugojimas; galimybé patekti j
valstybeés ir visuomenés tvarkomus vieSuosius kelius; galimybé naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros
ir Silumos energija, dujomis bei rySio ir kitomis inzinerinémis priemonémis; patalpy, skirty Zzmonéms gyventi,
natdralus norminis apS8vietimas; apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingo
spinduliavimo; apsauga nuo oro, vandens ar dirvozemio terS§imo; hidrotechnikos ir melioracijos jrenginiy
iSsaugojimas, kad nebuty uztvindyta teritorija. Jei pazeidziami tre€iyjy asmeny turtiniai interesai, Siems as-
menims turi bati atlyginama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

7.2. Dokumentai ir nurodymai, kuriems turi atitikti vykdomi darbai

Visi darbai turi bati atlikti pagal LR normas, standartus ir techninius reglamentus.

Naujausias techninés dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas Siam projektui, turi biti laikomas ir
naudojamas statybos aiksteléje statybos bei susirinkimy metu.

Papildomi nurodymai specifikacijos ir bréziniams:

institucijy, konsultanty, specialisty ir techninés priezitros inZinieriy nurodymai;

gamintojy ir medziagy tiekéjy nurodymai;

specialiyjy darby vykdytojy nurodymai;

autorinés ir techninés priezilros vykdytojy nurodymai, pateikti statybos darby zurnale, kuris turi bati laikomas
statybos vietoje ir pateikiamas autorinés ir techninés priezidros vykdytojams pareikalavus.

7.3. Darby vykdymo organizavimas

Rangovas turi gauti statytojo sutikimg prie$ darby pradzia.
Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi biti iSspresti prie$ darby vykdyma.

Uz darby sauga, darbininky sanitarines — higienines salygas, socialines bei draudimines garantijas ir darby
organizavimg bendru atveju atsako rangovas.
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7.4. Darby vykdymas

Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
Demontuoty jrengimy ir medziagy tolimesnis panaudojimas ir iSvezimas vykdomas pagal rangos sutart;.
Darby vykdymo eigg nurodo techninés specifikacijos arba nustato rangovas, suderines su statytoju ir techni-

Rangovas turi iSsiaiSkinti vamzdyny, kabeliy ar kity inZineriniy komunikacijy, priklausanciy komunali-
néms Zinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos aiksteléje prie$ darby vykdyma.

Statybos metu bdtina apsaugoti jrengiamag konstrukcijg nuo krituliy.

Statybos aikstelé turi biti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkam zinyby reikalavimy dél SiukSliy iSvezimo sta-
tybos metu.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei
jrengimais, kurie naudojami Sioje statyboje.

7.5. Medziagy kokybés reikalavimai

Statybos metu, kaip taisyklé, neleidZziama keisti medZiagy, gaminiy ir jrengimy kitais, negu pateikta rangos
konkurso pasitlymuose.

Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas rastiSkas praSymas,

kimas, pries tai pateikiami reikiami atitikties sertifikatai, standartai, statybos procesus reguliuojanciy instancijy
registracijos dokumentai ir patvirtinimai. Keitimas atliekamas pagal rangos sutartyje nustatytg procedira,
neprieStaraujancig bendryjy techniniy specifikacijy reikalavimams.

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksa, nurodytg dokumentacijoje. Visos medziagos,
ju jpakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali bati nustatyti jy koky-
bés rodikliai, arba ta pati informacija privalo bati pateikta kokiais nors kitais bidais.

Medziagos turi bati pazymétos CE Zenklu, bei turéti patvirtinamuosius dokumentus.
MedzZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti LR.

7.6. Medziagy tiekimas ir sandéliavimas

Visos, atveZzamos | statybg, medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas, su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. MedZiagy jpakavimas turi turéti parodymus apie jo
turin;.

Statybinés medziagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nekristy jo kokybé, taip pat laikantis sandéliavimo
reikalavimy kiekvienai medziagai, gaminiui ar jrengimui.

AtveZtos j statybg medzZiagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty, neatitikimy uzsakymams,
pareiSkiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

Uz savalaikj medziagy tiekima, tiekiamy medziagy kokybe ir tinkama sandéliavimg bei i$ to iSplaukiancias
pasekmes atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

7.7. Statybiné jranga

Visa jranga, masinos ir papildomi jrengimai turi bati atitinkami ir privalo tenkinti medziagy naudojimo procesus

bei darbo saugumui keliamus reikalavimus.

Atskiri darby etapai perduodami uzsakovo atstovui, tarpininkaujant techninés priezidros vykdytojams, rastis-
kai gavus jy pritarimg darby atlikimo kokybei.

7.8. ISbandymai ir bandiniai
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Patikrinimy ir iSbandymy laikas ir vieta turi bati sutarta su kitomis, pageidaujan¢iomis dalyvauti, grandimis.
Turi bati uztikrintas priéjimas prie iSbandymy vietos.
Turi bati pasirGpinta visais reikalingais dokumentais ir jrankiais.

7.9. Darby uzbaigimas

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo.

Po statybos darby neturi pablogéti kity statiniy daliy (jeigu jy yra) ir teritorijos elementy eksploatacinés savy-
bés, jie turi bati palikti tokioje pat bukléje, kokioje buvo iki darby pradZios.
Darbai turi bati priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi bdti nurodyti apzitros metu, nurodant broko
vietg, jo tipg, veiklg, reikalingg trikumams iStaisyti bei ploto, kurj reikia uztaisyti dyd,;.

Tuo atveju, jei brokas atsirado dél drégmeés, vibracijos, sujudinimo ar kity panasiy laikiny priezas€iy, turi buti
pasalinta ta priezastis.

8. ZEMES DARBAI

8.1. Reikalavimy taikymo sritis

Zemés darbus sudaro: duobiy kasimas, uZpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo jrengimas. Nuorodos, atlie-
kant aikSteléje planiravimo darbus, tiesiant poZzemines komunikacijas yra duotos kity skyriy pateiktose staty-
bos darby, Zemés darby specifikacijose.

8.2. Bendrieji Zzemés darby vykdymo reikalavimai

Vykdant Zemés darbus statyboje vadovautis STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra,
STR 1.04.04:2017

Statinio statybos rangovas, privalo Statybos jstatymo, STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara“ ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova.

Statinio statybos vadovas privalo:

pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai gavo statybg leidZiantj dokumentg arba jgalioty savivaldybés ir
valstybés tarnautojy rastiSkus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektg arba su Zzemés darby
vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais)
suderintg Zzemés darby vykdymo aprasa ir schemg (kai nereikalingas statinio projektas), statybos darby
zurnalg (kai jis privalomas) ir statinio nuzymeéjimo vietoje aktg su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis
(schemomis, planais);

Vykdant kasimo darbus, esamy inzineriniy tinkly vietose kasti rankiniu badu, prie$ tai atskirai susiderinus su
tinklus eksploatuojan€iomis jmonémis.

iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZzeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkus
(naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5 dienas iki darby pradzios praneSdamas jiems
tiksly zemés darby pradzios laikg ir vietg, taip pat, jei Zzemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio
statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas;

Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZzeminiy inZineriniy statiniy vietas, kulttiros paveldo objekty
teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti
statinius, derlingg dirvoZzemj, reljefg bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

nepradéti zemeés darby miesty aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka
nejrengtos suderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemones;

jei statinio ( kelio (gatvés), inzineriniy tinkly ir kt.) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kity paveldo
objekty, zemés darbus vykdyti vadovaujantis Kultiros paveldo departamento nustatytomis sglygomis;
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prieS zemés darby vykdymo pradzig veikiang€iy inzineriniy tinkly bei kity statiniy apsaugos zonose suderinti
su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio,
dujotiekio, kity inzineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausanciy melioracijos statiniy valdytojo
atstovo nurodymus (Sie nurodymai jraSomi j statybos darby zurnalg);

prie§ Zemés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezine nuotraukg), jei statybg leidziantis
dokumentas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiSki pritarimai (kai jie yra reikalingi) gauti
daugiau nei prie$ | metus.

Kai statybos aikSteléje poZeminiy inzineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, juos
naudojanciy jmoniy atstovai privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity
statiniy vieta.

Jei kasant Zeme aptinkami bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inzineriniai statiniai ar
archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg iSdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo
reikalingas — rangovas ar statantis Okio badu statytojas) iSsiaiSkina, kam priklauso Sie statiniai, pareikalauja
i85 naudotojy juos uZzfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés Zemeés darby vykdymo prieZidros tvarka, apie ja
pranesa kaséjui ir leidZia testi darbus.

Uz inzineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy sugadinima, saugomy augaly rasiy ir bendrijy radavieciy ar
augaviecCiy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés darbus atsako statybos vadovas. Apie padarytg zalg

surasomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas zalos
pobudis, priezastys, kaltininkai, priemonés ir terminai Zalos padariniams pa$alinti.

Vykdant Zzemés darbus, draudziama uzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atliekomis Zeldinius,
poZzeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcCius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus
jrenginius, priesgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kulttros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis suderintu statybos ar
zemeés darby technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, -
zemeés darby vykdymo aprasu ir schema, bei saugos darbe taisyklémis.

Visais atvejais, uZbaigus Zemeés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios,
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

8.3. Statinio geodezinis nuzyméjimas

Statybvietés geodezinis nuzyméjimas pradedamas nuo artimiausio geodezinio tasko, kurj nurodo tg teritorijg
aptarnaujancios geodezinés tarnybos jgaliotas darbuotojas.

- 2. Pagrindinés statinio a8ys statybvietéje Zymimos nuo geodezinio statybinio tinklo, raudonujy linijy

- 3. arba esamy kapitaliniy statiniy. Raudonagsias linijas nuzymi vietoje ir artimiausio reperio altitudes
nurodo regiono geodeziné tarnyba.

« 4. Statinius ir jy asis, dalyvaujant statybos vadovui, nuzymi geodezininkas. Statybos darby zurnale
surasomas aktas.

- 5. Statinio nuzymejimo tvarka ir leidziami nuokrypiai nuo projektiniy pateikiami 1 lenteléje.
1 lentelé. Leistini geodezinio nuzyméjimo nuokrypiai

Salygos Leistini nuokrypiai mm.
iSilginiai skersiniai aukscCio
1 |Kai galima matuoti nuo raudonosios linijos 50 30 10-30
2 |Kai negalima matuoti nuo raudonosios linijos 80 50 10-30
3 [Statinio nuzyméjimas kvartalo viduje 100-300 100-300
4 [Statiniy matmeny nuzyméjimas, kai jy ilgis iki 100m |10 10
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5 |Kai daugiau kaip 100 m 30 30

Suzyméty ant aptvaro statiniy matmeny nuokrypiai nuo projektiniy negali biti didesni:
- kai statinio ilgis iki 100m- 5mm;

- kai statinio ilgis 100 m ir didesnis - 20mm

GRUNTINIY VANDENUY PAZEMINIMAS

Jeigu statybos darbai vykdomi Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi bati paZzemintas jo lygis drenaZu,
arba kitais bldais. Esant molingiems gruntams, patenkantj vandenj j pamaty duobes surinkti ir pasalinti
siurbliu arba nuvesti j atitinkamg kanalizacijos sistemg. Turi bati numatytos priemonés, kad pavir8inis vanduo
nepritekty j pamaty duobe.

STATYBOS DARBY KONTROLE
Zemeés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos reikalavimy.

Dengty darby aktai dalyvaujant statybos prieziGros inzinieriui surasomi Siems zemés darbams:

. pagrindo sudéties nustatymas (ar yra organinés priemaisos, Siukslés, netankds gruntai);
. tankintiems pilty grunty pagrindams,
. pozeminiy tinkly uzpylimas gruntu, juos sutankinus.

GRUNTO KASIMAS

Grunto duobiy kasimas vykdomas laikantis DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” nurodymais ir
reikalavimais, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy duobiy ir tran$éjy nuolydziy, priklausomai
nuo iSkasos gylio ir grunto.

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo grunto gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninei priezidrai ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.

PAMATY DUOBES ISKASY KASIMAS

ISkasy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés krasto
apacioje bity ne maziau kaip 0,6m. Didziausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo
technikos reikalavimus. Kasant pamaty duobe betarpiskai Salia esanciy statiniy, turi biti numatytos techninés
priemonés, uztikrinancios esamo statinio stabiluma (jeigu jy yra). Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu
esamo, tai pastarojo pamatai turi biti pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés, uztikrinanc€ios esancio
statinio pastovuma.

Jrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi j gruntg, duobiy kasimg mechanizuotu bidu
rekomenduojama baigti 10cm aukS&iau projektinés pagrindo altitudés. Likes grunto sluoksnis turi bati
kasamas rankiniu bidu, nesuardant gamtinés grunto struktdros.

Maziausias duobés plotis turi bati 20cm platesnis i$ kiekvienos konstrukcijos puseés jvertinant klojiniy ir
izoliacijos storius. Kasimo metu suardytas gruntas turi bdti paSalintas ir pakeistas sutankintu zvyro ar
stambaus smélio sluoksniu.

Pamaty duobiy ir transéjy Slaitai rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés gyl;.

Kasant natdralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias trans$éjas galima kasti jy
neramstant:

- smélio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

- priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

- molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;
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- ypac tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés tran3éjos ramstomos arba kasamos su nuoZulniais $laitais.

GRIOVIY IR DUOBIY APSAUGA NUO VANDENS STATYBOS DARBY METU

Rangovas atsakingas, kad statybos metu grioviai ir duobés baty sausi, kad grioviy dugne nesikaupty dumblas
ir kad pamatus baty galima jrengti ant nesuardyto pagrindo.

Privaloma apsaugoti, kad iSorinis vanduo nepatekty j griovius ir duobes, statant nukreipiamajj drenaza,
formuojant grioviy krastus ir pan. Grioviuose ir duobése potencialiai susirenkantis pavirSiaus ir gruntinis
vanduo i$ grioviy ir duobiy turi bati Salinamas. Vanduo turi bati nukreipiamas j konkrety drenavimo griovj,
esant] toliau nuo tikrojo griovio ar duobés su atskiru geotekstiliniu filtru bei stambiu Zvyru ar skalda.

PAGRINDO PARUOSIMAS

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty, iSmirkusio
grunto, duobiy. Tokie gruntai turi bati pasalinti iki statybos techninés prieZiGros nurodyto gylio ir uZpilami
tinkamu gruntu, jj sutankinant. Tinkamas pagrindas tankinamas iki Ev2>40MPa. Sutankinimo kokybé
tikrinama dinaminiais Stampais, 1 Stampas 200 kv. m plotui. Esant batinybei tankinti storesnius sluoksnius
bidtina atsizvelgti j dinaminio Stampo naudojimo charakteristikas. Dazniausiai dinaminio Stampo bandymas
nurodo 40-50cm storio pagrindo sutankinimg. Atitinkamai, tankinant storesnius sluoksnius didéja ir tikrinimy
kiekis. Pagrindas gali bati tankinamas jvairiais mechanizmais, parenkant tankinimo technologijg batina
atsizvelgti ir j tankinamo sluoksnio storj - smulkesni mechanizmai tankina plonesnius sluoksnius.

GRUNTO UZPYLIMAS
Bendroji dalis

UZpylimui naudojamas gruntas turi bati nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy
ar kity priemaisy bei neturi bati grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems
pamatams, vamzdynams ir pan.

Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vandenj. Jeigu tai atlikti batina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko
rekomendacijas, darby technologijg ir atlikimo kontrole. Parinktas tankinimo mechanizmas turi uZtikrinti
projekte numatytg sutankinto grunto kokybe. Sutankinto grunto kokybé aikSteléje nustatoma su statybos
technine priezitra suderintais prietaisais.

Statybinis gruntas uzpylimui

Pamaty uzpylimas turi bati atliekamas su al€iui atspariu gruntu t.y. Zvyru, kurj baty jmanoma sutankinti.
Minimalus Sio sluoksnio storis yra 300mm. Pastaty cokolio uzpylimg vykdyti jrengus pamatg iki projektinés
altitudés nurodytos bréZiniuose. Pagrindas formuojamas naudojant smélinj gruntg, sutankintg sluoksniais iki

projektiniy lygiy.

Grunto sutankinimo laipsnis, iSreiSkiamas sutankinimo koeficientu, kuris gali bdti nuo 0,92-0,98, arba
sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai
sutankinimas atliekamas iki K>0,92.

SuSalusio grunto gabaly bendroje uzpylimo maséje negali bati. Nei tankinimas, nei pilamas gruntas negali
bati jSale, birus grunto stovis turi biti iSsaugotas iki jo sutankinimo pabaigos.

Tankds gruntai yra purds ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus vandeniu prisotintus
dulkinius smélius. Tankds yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz plastiSkumo drégnj,
W<Wp. Netankis yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz plastiSkumo drégnj, W>Wp. Pamaty
uzpylimag atlikti:

. smeéliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;
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. vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte
koeficiento;
. po pastato grindimis, apie pogrindZio kanalus turi bati supiltas smélinio grunto sluoksnis ne mazesnis,

kaip 60cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.

Bandomajj tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tdris didesnis kaip 10000m3, jei projekte nenurodyta
kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600mm priklausomai nuo naudojamo grunto,
tankinimo mechanizmo. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas
apatinis sluoksnis

9. SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIAI IR SKALDOS PAGRINDAI

Jrengiamos dangos:

Trinkeliy dangos takams. Lietos dangos sporto aikSteléms, takeliams.

Taky pagrindai

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ]|T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inzinieriaus nurodymus.

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai turi bdti rengiami prisilaikant ]|T SBR 19 reikalavimy.

Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ] T SBR 19 reikalavimus.

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti JT SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
Leistinieji nuokrypiai

SalCiui nejautraus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip + 4 cm; skersiniai nuolydziai

— daugiau kaip + 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip £ 10 cm; sluoksnio storis ne daugiau kaip15 %
mazesnis uz projektinj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksc¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 4 cm; skersiniai nuolydziai
— daugiau kaip * 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lygumag, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi bati
didesné kaip 20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali bati ne daugiau kaip 15 % mazesnis uz projektinj.
Darby priémimas

Uzbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal T SBR 19.

Pagrindo sluoksnis

Dangos pagrindas numatomas jrengti i$ skaldos fr. 0-32, atitinkan¢ios TRA SBR 19 granuliometrinés sudéties
reikalavimus. Minétas sluoksnis turi biti nustatyta tvarka priimtas prie$ pat virSutiniy dangy rengimo darbus.

Dangos pagrindo skalda turi bati iSbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir
palaistyta. Sutankinimo rodiklis turi bati ne mazesnis kaip Dpr =100 %, deformacijos modulis - Ev2 > 100
MPa.

Mineraliniy medziagy iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Skalda turi bati Svari, be molio, priemolio
daleliy ir kitokiy grumsteliy. Skalda veZzama savivar€iais, stumiama buldozeriu, galutinai suprofiliuojama
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autogreideriu. Pagrindo sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes tiek jis sutankéja. Uzbaigtas pagrindo
sluoksnis turi atitikti projektinius geometrinius matmenis.

Pagrindy sluoksniy sutankinimo rodikliai ir deformacijos moduliai turi atitikti KPD SDK 19 ir JT SBR 19
reikalavimus.

Bandymai ir darby priémimas vadovaujantis |T SBR 19. Visus pastebétus trikumus rangovas turi pataisyti
savo sgskaita.

10. TRINKELIY DANGOS, TRINKELIYJ NUOGRINDOS |JRENGIMAS

Aplink pastatg jrengiama betono trinkeliy nuogrinda apréminta vejos bortu.

Betoninés plytelés ir trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampuy. Klojant betoniniy plyteliy ir trinkeliy
danga, prie borty linijy, pastaty sieny, susidariusius dangos tarpus uzZpildyti betono misiniu neleidZziama. Jie
turi bati uZzpildomi ty paciy plyteliy ar trinkeliy atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp gretimy plyteliy
ar trinkeliy yra didesni kaip 1 cm, jie uZpildomi atpjautomis pagal tarpo dyd;j trinkeliy juostomis. Klojimo rastai
detalizuojami darbo projekte. Tarp klojamy plyteliy ar trinkeliy turi bati palikti 3-5 mm tarpai.

Dangos geometriniy matmeny nukrypimas neturi virSyti Siy dydziy:

- pagrindo plotis+ 10 cm;

- pagrindo sluoksniy storis + 10 %, bet ne >20 mm;

- auks¢iy altitudés + 2,0 cm.

- gretimy plyteliy peraukstéjimas iki 2 mm;

- pavirSiy nelygumai 3 m ilgio atkarpoje iki 10 mm.

Paklojus plyteles ar trinkeles, pavirSius turi bati lygus ir atitikti projektuojamus auks$c&ius bei nuolydZzius.
Gaminiai turi atitikti Automobiliy keliy trinkeliy, ploksciy ir kity medZziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
TRINKELES 14 VIII skyriaus reikalavimus. Jrengimo darbai atliekami vadovaujantis Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo taisykliy |T TRINKELES 14 VI skyriaus Il skirsnio reikalavimais.
Naudojamy produkty tinkamumas nustatomas vadovaujantis |T TRINKELES 14 IX skyriaus reikalavimais.

Nuogrindy trinkelé 60mm Atstatomy taky trinkelés 80mm

ISmatavimai,(mm) - ilgis x plotis x aukstis - ISmatavimai,(mm) - ilgis x plotis x aukstis -
200x100x60 200x100x80

Standarto pavadinimas - LST EN 1338:2003 Standarto pavadinimas - LST EN 1338:2003
Stipris tempiant skélimu (Mpa) = 3,6 Mpa Stipris tempiant skélimu (Mpa) = 3,6 Mpa
Atsparumas diliumui - 41 Atsparumas diliumui - 41

Vandens jgéris % - 2B (< 6%) Vandens jgéris % - 2B (< 6%)

Betono stiprio klasé — Betono stiprio klase —

atsparumas SalCiui - masés nuostoliai kg/m? 3D (= | atsparumas $alCiui - masés nuostoliai kg/m? 3D (<
1,0 kg/ m2 po 28 cikly) 1,0 kg/ m2 po 28 cikly)
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Trinkelé turi bati tokiy pat gabarity ir spalvos. Tiksly | Trinkelé turi bati tokiy pat gabarity ir spalvos. Tiksly
modeli susiderinti su uZsakovu. modeli susiderinti su uZzsakovu.

10.1. Vejos bortas

Nuogrindos kradtuose numatomi vejos borteliai.
100x20x8 Vejos borteliai:
Visi bortai jrengiami ant betoninio pagrindo C12/15 (ne <20cm).

Gatvés bortai ir vejos borteliai reglamentuojami normatyviniais dokumentais LST EN 1340:2003 ir LST EN
1340:2003/AC:2006 ,Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“.

11. GRUPIY TERASU DANGOS JRENGIMAS

Grupiy terasos jrengiamos prie kiekvienos grupés. Gabaritus tikslintis bréziniuose.

Terasa jrengiama ant sutankinto esamo grunto, SalCiui nejautriy medziagy sluoksnio (350mm), skaldos
sluoksnio (200mm).

Vir§ sutankinto skaldos pagrindo sluoksnio jrengiamas aliuminio karkasas. Prie kurio tvirtinamas apdailinis
medzio kompozito lenty sluoksnis.

Konstrukcijos sistema:

o Terasy karkasas jrengiamas naudojant viengubus aliuminio profilius 40x60 mm, kurie mon-
tuojami ant reguliuojamy piedestaly (pvz., COBRA ,NIVO* ar kitos analogiSkos sistemos).
o Aliuminio profiliy savybés:
= Atsparids puvimui, drégmei ir grybeliams.
= Lengvas ir modulinis dizainas, kuris uztikrina greitg ir tiksly montavima.
= Profiliy ilgis gali bati 2300 mm arba 4000 mm, priklausomai nuo projekto poreikiy.
= Maksimalus karkaso zingsnis tarp profiliy yra 600 mm, zingsnj batina tikslinti pagal
gamintojo reikalvimus.

Piedestalai:
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Reguliuojami piedestalai uztikrina konstrukcijos stabilumg ir galimybe prisitaikyti prie nelygaus pa-
virSiaus.

Pagrindinés piedestaly savybés:

Aukscio reguliavimas nuo 35 mm iki 220 mm, priklausomai nuo naudojamo modelio.

Atsparumas UV spinduliams ir ekstremalioms temperatiroms.

Pagaminti i$ perdirbamy medziagy, draugiski aplinkai.

Tinka montuoti ant grunto, betono ar hidroizoliacijos dangos.

Piedestaly montavimo ypatumai:

Naudojant papildomas tarpines ar garso izoliacijos juosteles, uztikrinamas didesnis sukibimas ir
vibracijy slopinimas.

Montuojant ant hidroizoliacijos, naudojamos specialios apsauginés plokstés, kurios apsaugo dangag
nuo pazeidimy.

Montavimo ypatumai:

Aliuminio karkasas gali bdti montuojamas ant jvairiy pavirsiy: sutankinto grunto, betono, hidroizolia-
ciniy dangy.

Naudojama papildoma garso izoliacija (EPDM juostelés), uztikrinanCios tvirtinimg ir vibracijy slopi-
nima.

Reikalavimai terasinéms lentoms.
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S -

23 x 138 x 3000/4000/5000 mm

Lenta:

Priekiné lenta: 3 % 138 x 3000 mm

Galimi ilgiai: 3, 4, arba 5 m.

PavirSius: lygus arba med. imitacija

Plociai: 13,8 arba 21 cm

Storis: 2,3 cm

Sudeétis: 40 proc. perdirbtas politilenas ir 60 proc. perdirbtos medienos dulkés
Spalvos: MaiSytos kelios spalvos, kad primena natiraly med;j

Garantija: 20 m.

Tvirtinimas: nematomas

Ekstruduota 360 laipsniy

Galimas kitas analogiSkas ar geresnes savybes turintis gaminys. Derinti su projekto autoriais.

12. VEJOS |RENGIMAS

Veja projektuojama ant 10-15cm augalinio grunto sluoksnio. Vejos jrengimui gali bati naudojamas vietinis
augalinis gruntas.

Veja jrengiama vadovaujantis “Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklémis“ LR Aplinkos
ministro jsakymas 2007 12 29 Nr.D1-717.

Jrengiant vejas butina sunaikinti seng augalija, esamg augalinj gruntg tolygiai paskleisti visame bisimos
vejos plote 10-15 cm storio sluoksniu, patresti mineralinémis tragSomis, kokybiskai iSlyginti dirvos pavir$iy ir
tolygiai paséti reikiama sékly misinj.

Piktzolés ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankamg dirvozemio sluoksnj ba-
tina rGpestingai nurinkti akmenis, statybos atliekas ir Sakniastiebines piktzoles. Paruostas sluoksnis turi bati
sutankinamas. Po lietaus nelygios vietos uzpilamos Zzeme. Po Ziemos susligusi Zemé iSpurenama 2-3cm
gyliu ir po to iSlyginama. Vejoms skirtuose plotuose batina suformuoti min. 0,5-0,6 proc. nuolydj vandeniui
nubégti.

PrieS séjg vienam arui vejos reikia iSberti 3-4kg kompleksiniy trgsy ir jterpti j dirvg aké€iomis ar grébliu.
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Dirva voluojama sunkiu (125-135kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drégnos ir per daug sausos
dirvos. Atsirade nelygumai uzberiami zeme. Jei Zzemé buvo paruosta i$ rudens, ji voluojama vieng kartg, prie$
tai jg iSlyginus.

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruo$imo ir klimatiniy salygy. Geriausia séti pavasarj, antroje
vasaros puseéje ir ankstyva ruden;j iki rugséjo antros pusés. Zoliy séklos sudygsta per 2-3 savaites.

Vejos séjos norma 15g/m2.

Sékly misinj rekomenduojama parinkti priklausomai nuo naudojamo dirvoZemio tipo jo derlingumo:

1) vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drégnuose dirvoZzemiuose: raudonyjy kuokstiniy erai¢iny — 20
proc., raudonyjy Sakniastiebiniy erai¢iny — 30 proc., pievinés miglés — 20 proc., paprastosios smilgos — 15
proc., daugiametés svidrés — 5 proc., Zemaugiy motiejuky — 10 proc.;

2) lengvuose, mazai derlinguose ir eroducjamuose dirvozemiuose: aviniy erai¢iny — 20 proc., raudo-
nyjy kuokstiniy erai€iny — 15 proc., raudonyjy Sakniastiebiniy erai¢iny — 20 proc., nendriniy erai¢iny — 10
proc., pievinés miglés — 10 proc., baltosios smilgos — 10 proc., daugiametés svidrés — 5 proc.

3) sausuose nederlinguose dirvozemiuose: aviniy erai€iny — 40 proc., raudonyjy kuokstiniy eraiciny
—10 proc., raudonyjy Sakniastiebiniy erai€iny — 10 proc., plok§¢iosios miglés — 10 proc., paprastosios smilgos
— 5 proc., baltosios smilgos — 10 proc., daugiametés svidrés — 5 proc., beginklés dirsuolés — 10 proc. Zoliy
séklos.

Séjos darbai turi bati atliekami tokia tvarka:
- dirva suvoluojama arba suspaudziama;

- mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidziamos rankomis (pusé reikiamo sékly kiekio iSbarstoma iSilgai
sklypo, kita pusé skersai sklypa);

- dideliuose sklypuose Zoliy séklos séjamos specialiomis séjamosiomis;

- siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;

- pasétos séklos sekliai jterpiamos | dirvg: smilgy, migliy séklos — 0,9-1,0 cm, raudonujy ir aviniy erai¢iny —
1,0-1,5 cm, daugiamediy svidriy bei nendriniy erai€iny — 1,5-2,0 cm gyliu;

- jterptos séklos privoluojamos;

- prie$ séjant Slaituose, juose gali bati tempiami tinklai Slaitams sutvirtinti.

Irengtos vejos dirvoZzemio pavirSius turi bati visg laikg dregnas. Laistoma smulkialasiais ar rikg skleidzian-
Ciais purkstukais. ISplautos vietos atséjamos. Zolé pirmg kartg pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm aukst;.
Pirmais metais veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktzoles.

Veja jrengiama pésciyjy - dviradiy taky pakrasc€iuose jau uzbaigus statybinius darbus. Bet kokie vejy jrengimo
darbai pradedami nuo Siuk$liy pasalinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti j vietas, kur j dirvozem| galéjo
patekti cementas arba chemikalai. Tg dirvoZemj patartina visiSkai pa$alinti.

Statybos darby uzbaigimo procesas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal ne-
teisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

13. TVORELIY |JRENGIMAS

Kiekviena grupé turi aptvertg kiemel].
Kiemelis aptveriamas 50 cm aukscio tvorele su varteliais.
Tvorelé i$ milteliniu gamykliniu badu dazyty 30x5 metalo juosty. Spalva DP stadijos metu.

Tvorelei skirti metalo gaminiai turi bati pagaminti i$ plieno, apsaugoti nuo korozijos ir nudazyti metalui skirtais
dazais, atspariais atmosferiniam poveikiui. Gaminiai gali biti pagaminti individualiai pagal projektg arba ga-
mykliniai. Gaminiai turi bati pritvirtinti patikimai prie pastato laikanciy konstrukcijy.

Jungtys turi bati lygios, visuose pavirSiuose neturi bati astriy kampy ir briauny. Visos metalinés turékly dalys
turi bati cinkuotos ar nudazytos metalui skirtais dazais kaip nurodyta bréziniuose. Dazai turi bati atsparis
trinciai, valymo priemonéms ir atmosferos poveikiams. Visi turéklai turi bati jrengti atsizvelgiant j saugumo
reikalavimus .

Antikorozinis padengimas privalo atitikti C3H atmosferos koroziskumo klasés reikalavimus (vidutiné ats-

parumo klasé, antikorozinés dangos ilgaamziSkumas - aukstas). Atsparumg uztikrinancios dangos bendras
storis privalo bati ne mazesnis kaip 200 mkm.
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PROJEKTO DALIS Sklypo plano
PROJEKTO VADOVAS L. Pasiaura, at.Nr. A1637 el.parasas
PROJEKTO DALIES VADOVAS L. Pasiaura, at.Nr. A1637 el.parasas
SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt. Kiekis TS Pastabos
0. 1. GRIOVIMO ISVEZIMO DARBAI
ol111 11 Augalinio 'slulqklsnio nuémimas ir sandéliavimas m3 130,46 TS4 -TS-7

sklypo teritorijoje,10 cm.
0.| 1. | 2. | 1. |Grunto iSkasimas (Zemés darbai po pastatu) m3 396,55
0.| 1. | 3. | 1. |Plyteliy dangos demontavimas, iSvezimas m2 275,00 TS-4,TS-7
0.| 1. | 4. | 1. |Vaiky Zaidimo aik$telés elementy demontavimas vnt 10,00
0.| 1. | 5. | 1. |Medziy kirtimas, rovimas vnt. 7 TS-4,TS-7
1.1 2. NUOGRINDOS |JRENGIMAS, N1
1.1 2. | 1. | 1. |Betono trinkelés, 60 mm m2 39,00 TS-10 Zr. det. N1
1.1 2. | 2. | 1. |I8lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy, fr. 0/5 mm, 30 mm m3 1,29 Zr. det. N1
1.] 2. | 3. | 1. |Skaldos spagrindo sluoksnis, fr. 0/45 mm, 150 mm m3 5,85 Zr. det. N1
112 1a 1 299 mm storio apsauginis Salciui atsparus sluoksnis i$ nesuristo m3 1131 5 det. N1

misinio, Ev2>100 Mpa
1.] 2. | 5. | 1. |Sutankintas esamas gruntas, Ev2>30 MPa - - Zr. det. N1
1.1 3. VEJOS ANT GRUNTO IRENGIMAS, V1
1.1 3. | 1. | 1. |Vejos miSinio séjimas m2 465,00 TS-12 Zr. det. V1
1.1 3. | 2. | 1. {200 mm storio dirvoZzemis (augalinis sluoksnis) m3 93,00 Zr. det. V1
1.14. | 1. TERASOS |RENGIMAS, T1

Medzio kompozito terasos lentos 23x138 mm, montuojasi ant .
LAt aliuminio proﬁ‘ilio (40x60 mm, Zingsnis 600 mm), pjedejstalo m2 32,12 Ts-1 Zr. det. T1
1.| 4. | 1. | 2. |Skaldos spagrindo sluoksnis, fr. 0/45 mm, 200 mm m3 6,42 Zr. det. T1
1.| 4. | 1. | 3.|Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis, 350 mm m3 11,24 Zr. det. T1
1.| 4. | 1. | 4. |Sutankintas esamas gruntas, Ev2>30 MPa m2 32,12 Zr. det. T1
1.1 4. | 2 TERASOS |RENGIMAS, T2

Medzio kompozito terasos lentos 23x138 mm, montuojasi ant .
T4 ]2 aliuminio proﬁ‘ilio (40x60 mm, zingsnis 600 mm), pjedejstalo m2 30,80 TS-11 Zr. det. T1
1.| 4. | 2. | 2. |Skaldos spagrindo sluoksnis, fr. 0/45 mm, 200 mm m3 6,16 Zr. det. T1
1.| 4. | 2. | 3.|Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis, 350 mm m3 10,78 Zr. det. T1
1.| 4. | 2. | 4. |Sutankintas esamas gruntas, Ev2>30 MPa m2 30,8 Zr. det. T1
1.1 4. | 3. TERASOS |RENGIMAS, T3

Medzio kompozito terasos lentos 23x138 mm, montuojasi ant .
148 aliuminio proﬁ‘ilio (40x60 mm, Zingsnis 600 mm), pjedejstalo m2 36,41 TS-11 Zr. det. T1
1.| 4. | 3. | 2. |Skaldos spagrindo sluoksnis, fr. 0/45 mm, 200 mm m3 7,28 Zr. det. T1
1.| 4. | 3. | 3.|Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis, 350 mm m3 12,74 Zr. det. T1
1.| 4. | 3. | 4. |Sutankintas esamas gruntas, Ev2>30 MPa m2 36,41 Zr. det. T1
1. 4. | 4. TERASOS |RENGIMAS, T4

Medzio kompozito terasos lentos 23x138 mm, montuojasi ant .
T4 4 aliuminio proﬁ‘ilio (40x60 mm, Zingsnis 600 mm), pjedejstalo m2 30,91 TS-11 Zr. det. T1
1.| 4. | 4. | 2. |Skaldos spagrindo sluoksnis, fr. 0/45 mm, 200 mm m3 4,64 Zr. det. T1
1.| 4. | 4. | 3.|Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis, 350 mm m3 9,27 Zr. det. T1
1.| 4. | 4. | 4. |Sutankintas esamas gruntas, Ev2>30 MPa m2 30,91 Zr. det. T1
1.| 5. ATSTATOMOS DANGOS
1.15. | 1. Atstatomos dangos uz sklypo ribos j pradine padétj
1.15. | 1. |1.|Veja m2 161,63 TS-12 Zr. det. V1
1.1 5. | 1. | 2. |Dirvozemio sluoksnis, 200 mm m3 32,33 Zr. det. V1
1.15. | 2. Atstatoma vejos danga, sklypo ribose
1.15. 2. |1.|Veja m2 303,28 TS-10 Zr. det. V1
1.1 5. | 2. | 2. |Dirvozemio sluoksnis, 200 mm m3 60,66 Zr. det. V1
1.15.| 3. Atstatoma trinkeliy danga TS-10
1.1 5. | 3. | 1. |Betono trinkelés, 80 mm m2 58,08 Zr. det. T2
1.] 5. | 3. | 2. |I8lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy, fr. 0/5 mm, 30 mm m3 1,74 Zr. det. T2
1.] 5. | 3. | 3. |Skaldos pagrindo sluoksnis, fr. 0/45 mm, 150 mm m3 8,71 Zr. det. T2
1.| 5. | 3. | 4. |Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis, 290 mm m3 16,84 Zr. det. T2
1.] 5. | 3. | 5. |Sutankintas esamas gruntas, Ev2>30 MPa m2 58,08 Zr. det. T2
1.| 6. BORDIURY |JRENGIMAS B1
1.1 6. | 1. | 1. |Betoniniai vejos bordidrai 1000x80x200 mm m 124,10 TS-10 Zr. det. B1
1.1 6. | 2. | 1. |betonas C16/20 pagrindui po vejos bordidrais m3 5,58 Zr. det. B1
1.1 7. ELEMENTAI
1.1 7. | 1. [ 1. [Tvorelés, H 0,5m (varteliai 4 vnt.) m 81,07 TS-13

Sanaudy Ziniarastis DD001-TP-SP-MKZ lapas 1§ 1
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Naujai projektuojamas darzelio-
lopSelio priestatas

Esamas darzelio- lopSelio pastatas

Patekimas j projektuojamg pastatg

|vaZiavimas j sklypg

Sklypo riba
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Tvarkomos teritorijos riba

N

Medziy vietos su 8m diametro
apsaugos zona

o~

\

Vandentiekio tinkly apsaugos zona
2,5m j abi puses

Nuoteky tinkly apsaugos zona
2,5m j abi puses

Silumos tinkly apsaugos zona 5m j
abi puses

Elektros tinkly apsaugos zona 1,0m |
abi puses

I I N B N
NN N NN

Drenazo tinkly apsaugos zona 2,5m
j abi puses

Viesuyjy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktlros apsaugos zona 1 m

j abi puses
avirsiniy vandens telkiniy apsaugos

zonos(VI skyrius, septintasis skirsnis)
PavirSiniy vandens telkiniy pakrantés
apsaugos juostos

(VI skyrius, sastuntasis skirsnis)
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2024-02 Statybos leidimas

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

MB "A2X2" A2X2 Mokslo paskirties (vaiky lopselio-darzelio) priestato,

E.i:%f?agéiz k ARCHITEKTAI Vilniaus g. 55, Sirvintos, statybos projektas
A1637 SPV Linas Pasiaura el. parasas BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
SPDV Lln?s Pés!aura- el. parasas Situacijos planas, M 1:1000 0
Arch. Ausra Sibilskyte el. parasas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TATYTOJAS/ UZSAKOVAS
LT irvinty rajono savivaldybé/ A2X2-405-TP - SP - 01 1 1
Sirvinty rajono savivandybés administracija
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Projektuojamas sklypo uzstatymo tankumas 23,96%
Projektuojamo sklypo uzstatymo 26,20%
intensyvumas

PASTATAS - Mokslo paskirties (vaiky lopSelio-darzelio) priestatas
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Auksty skaicius 1
Pastato aukstis 5,15
Energinio naudingumo klasé A++
Pastato akustinio konforto salygy klasé C
Statinio atsparumo ugniai laipsnis |

STATINIU SARASAS
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2024-02 Statybos leidimas
PASTABOS: LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
MATMENYS DUOTI METRAIS; KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ATLIEKANT ZEMES DARBUS VADOVAVUTIS STR 1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAILSTATINI(? STATYBOS PRIEZIURA" } . PATV. DOK. MB "A2X2" 2 2 Mokslo paskirties (vaikq Iop§elio-darielio) priestato,
VYKDANT KASIMO DARBUS, ESAMY INZINERINIY TINKLY VIETOSE KASTI RANKINIU BUDU, PRIES TAI ATSKIRAI SUSIDERINUS SU TINKLUS EKSPLOATUOJANCIOMIS JMONEMIS. REIKALUI ESANT ATSTOVUS NR. Kegtony g. 4b (5a.), Vilnius o S )
ISSIKVIESTI | VIETA, Lm0 ARCHITEKTAI Vilniaus g. 55, Sirvintos, statybos projektas
STATYBOS VIETOJE VYKDANT ZEMES IR STATYBOS DARBUS, SAUGOTI MEDZIUS. -
VISOS PAZEISTOS DANGOS, NENUMATYTOS AIKSTES STATYBOS PROJEKTE, TURI BUTI ATSTATYTOS. A1637 SPV Linas Pasiaura el. parasas BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
NAUJOS DANGOS SKLANDZIAI SUVEDAMOS SU ESAMOMIS DANGOMIS.
PAGRINDO PARUOSIMAS. PO GRUNTO NUKASIMO, IKI REIKIAMO LYGIO, TECHNINIS PRIZIURETOJAS TIKRINA PAGRINDA. JAME NEGALI BUTI ORGANINIY PRIEMAISY, $IUKSLIY IR NETANKAUS GRUNTO. VISAS SPDV Linas Pasiaura el. parasas Skl I M 1:500
NETINKAMAS GRUNTAS TURI BUTI PASALINTAS IR PAKEISTAS SMELINGAIS TANKINTAIS (EV2>45MPA) GRUNTAIS. TINKAMAS PAGRINDAS TANKINAMAS IKI EV2>45MPA. SUTANKINIMO KOKYBE TIKRINAMA AUSra Sibilskvie N ypo planas, . 0
DINAMINIAIS STAMPAIS, 1 STAMPAS 200 KV. M PLOTUI. ESANT BUTINYBEI TANKINTI STORESNIUS SLUOKSNIUS BUTINA ATSIZVELGTI | DINAMINIO STAMPO NAUDOJIMO CHARAKTERISTIKAS. DAZNIAUSIAI Arch. Y el. parasas
DINAMINIO STAMPO BANDYMAS NURODO 40-50CM STORIO PAGRINDO SUTANKINIMA. ATITINKAMAIL, TANKINANT STORESNIUS SLUOKSNIUS DIDEJA IR TIKRINIMY KIEKIS. PAGRINDAS GALI BUTI TANKINAMAS DOKUMENTO ZYMUO LaPAs | LAPY
IVAIRIAIS MECHANIZMAIS, PARENKANT TANKINIMO TECHNOLOGIA BUTINA ATSIZVELGTI IR | TANKINAMO SLUOKSNIO STOR] - SMULKESNI MECHANIZMAI TANKINA PLONESNIUS SLUOKSNIUS.TINKAMAI
PARUOSUS PAGRINDA, TOLIMESN] SLUOKSNIAI [RENGIAMI PAGAL GRINDY DETALES REIKALAVIMU . STATYTOJAS/ UZSAKOVAS .
PROJEKTAS ATITINKA HIGIENINIUS REIKALAVIMUS. LT Sirvinty rajono savivaldybé/ A2X2-405-TP - SP -02 1 1
Sirvinty rajono savivandybés administracija
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Naujai projektuojamas darzelio-
lopSelio priestatas

Esamas darzelio- lopSelio pastatas
Patekimas j projektuojamg pastatg
Jvaziavimas j sklypa

Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba

Kertami medziai

ISsaugant demontuojami esami kiemo

Zaidimy elementai
Horizontalés

Projektuojama altitude
Esama altitudé

Statybos leidimas
PASTABOS:
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
1. MATMENYS DUOTI METRAIS; KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
2. ATLIEKANT ZEMES DARBUS VADOVAUTIS STR 1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA" PATV.DOK. | MB "A2X2" A2X2 Mokslo paskirties (vaikq Iop§e|io-darielio) priestato,
3. VYKDANT KASIMO DARBUS, ESAMY INZINERINIY TINKLY VIETOSE KASTI RANKINIU BUDU, PRIES TAI ATSKIRAI SUSIDERINUS SU TINKLUS EKSPLOATUOJANCIOMIS J]MONEMIS. REIKALUI ESANT ATSTOVUS NR. Kastony 9. 4b (5a.), Vilnius . R, 8
I3SIKVIESTI | VIETA, o ) Lm0 ARCHITEKTAI Vilniaus g. 55, Sirvintos, statybos projektas
4. STATYBOS VIETOJE VYKDANT ZEMES IR STATYBOS DARBUS, SAUGOTI MEDZIUS.
5. VISOS PAZEISTOS DANGOS, NENUMATYTOS AIKSTES STATYBOS PROJEKTE, TURI BUTI ATSTATYTOS. A1637 SPV Linas Pasiaura el. parasas BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
6. NAUJOS DANGOS SKLANDZIAI SUVEDAMOS SU ESAMOMIS DANGOMIS.
7. PAGRINDO PARUOSIMAS. PO GRUNTO NUKASIMO, IKI REIKIAMO LYGIO, TECHNINIS PRIZIURETOJAS TIKRINA PAGRINDA. JAME NEGALI BUTI ORGANINIY PRIEMAISY, SIUKSLIY IR NETANKAUS GRUNTO. VISAS SPDV Linas Pasiaura el. parasas Skivoo vertikalus planas. M 1:500
NETINKAMAS GRUNTAS TURI BUTI PASALINTAS IR PAKEISTAS SMELINGAIS TANKINTAIS (EV2>45MPA) GRUNTAIS. TINKAMAS PAGRINDAS TANKINAMAS IKI EV2>45MPA. SUTANKINIMO KOKYBE TIKRINAMA Aud Sb' Kyté o yp p ’ " 0
DINAMINIAIS STAMPAIS, 1 STAMPAS 200 KV. M PLOTUI. ESANT BUTINYBEI TANKINTI STORESNIUS SLUOKSNIUS BUTINA ATSIZVELGTI ] DINAMINIO STAMPO NAUDOJIMO CHARAKTERISTIKAS. DAZNIAUSIAI Arch. usra oibiiskyte el. parasas
DINAMINIO STAMPO BANDYMAS NURODO 40-50CM STORIO PAGRINDP SUTANKIVNIMA. ATITINKAMAI, TANKINANT STORESNIUS SLUOKSNIUS DIDEJA IR TIKRINIMU KIEKIS. PAGRINDAS GALI BUTI TANKINAMAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
JVAIRIAIS MECHANIZMAIS, PARENKANT TANKINIMO TECHNOLOGIJA BUTINA ATSIZVELGTI IR ] TANKINAMO SLUOKSNIO STOR] - SMULKESNI MECHANIZMAI TANKINA PLONESNIUS SLUOKSNIUS.TINKAMAI
PARUOSUS PAGRINDA, TOLIMESN] SLUOKSNIAI [RENGIAMI PAGAL GRINDY DETALES REIKALAVIMU . STATYTOJAS/ UZSAKOVAS
8. PROJEKTAS ATITINKA HIGIENINIUS REIKALAVIMUS. LT Sirvinty rajono savivaldybé/ A2X2-405-TP -SP -03 1 1
Sirvinty rajono savivandybés administracija
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Nr. |MedzZio rasis Aukstis (m) | Pastaba ?
1. Uosialapis 12 Kertamas .
klevas
2. Zag'renl_s 3,5 Kertamas {?
rugstusis
3. Zag'renl_s 3,5 Kertamas N
rugstusis N 7
Paprastasis NN x""z‘%“
4. Klevas 13 Kertamas .3%%.". )
5. Paprastasis 13 Kertamas )
klevas
6. Paprastasis 17 Kertamas
klevas
Berzas
7. karpotasis 14 Kertamas
o116.34
PASTABOS:

MATMENYS DUOTI METRAIS;

ATLIEKANT ZEMES DARBUS VADOVAUTIS STR 1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA"

VYKDANT KASIMO DARBUS, ESAMUY INZINERINIY TINKLY VIETOSE KASTI RANKINIU BUDU, PRIES TAI ATSKIRAI SUSIDERINUS SU TINKLUS EKSPLOATUOJANCIOMIS J]MONEMIS. REIKALUI ESANT ATSTOVUS
13SIKVIESTI | VIETA.

STATYBOS VIETOJE VYKDANT ZEMES IR STATYBOS DARBUS, SAUGOTI MEDZIUS.

VISOS PAZEISTOS DANGOS, NENUMATYTOS AIKSTES STATYBOS PROJEKTE, TURI BUTI ATSTATYTOS.

NAUJOS DANGOS SKLANDZIAI SUVEDAMOS SU ESAMOMIS DANGOMIS.

PAGRINDO PARUOSIMAS. PO GRUNTO NUKASIMO, IKI REIKIAMO LYGIO, TECHNINIS PRIZIDRETOJAS TIKRINA PAGRINDA. JAME NEGALI BUTI ORGANINIY PRIEMAISY, SIUKSLIY IR NETANKAUS GRUNTO. VISAS
NETINKAMAS GRUNTAS TURI BUTI PASALINTAS IR PAKEISTAS SMELINGAIS TANKINTAIS (EV2>45MPA) GRUNTAIS. TINKAMAS PAGRINDAS TANKINAMAS IKI EV2>45MPA. SUTANKINIMO KOKYBE TIKRINAMA
DINAMINIAIS STAMPAIS, 1 STAMPAS 200 KV. M PLOTUI. ESANT BUTINYBEI TANKINTI STORESNIUS SLUOKSNIUS BUTINA ATSIZVELGTI | DINAMINIO STAMPO NAUDOJIMO CHARAKTERISTIKAS. DAZNIAUSIAI
DINAMINIO STAMPO BANDYMAS NURODO 40-50CM STORIO PAGRINDO SUTANKINIMA. ATITINKAMAI, TANKINANT STORESNIUS SLUOKSNIUS DIDEJA IR TIKRINIMY KIEKIS. PAGRINDAS GALI BUTI TANKINAMAS
IVAIRIAIS MECHANIZMAIS, PARENKANT TANKINIMO TECHNOLOGIJA BUTINA ATSIZVELGTI IR | TANKINAMO SLUOKSNIO STOR] - SMULKESNI MECHANIZMAI TANKINA PLONESNIUS SLUOKSNIUS.TINKAMAI

PARUOSUS PAGRINDA, TOLIMESN] SLUOKSNIAI JRENGIAMI PAGAL GRINDY DETALES REIKALAVIMU .
PROJEKTAS ATITINKA HIGIENINIUS REIKALAVIMUS.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Naujai projektuojamas darzelio-
lopselio priestatas

Esamas darzelio- lopSelio pastatas
Patekimas j projektuojamg pastatg
JvazZiavimas j sklypa

Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba

Kertami medziai

ISsaugant demontuojami esami kiemo
zaidimy elementai

Esami kiemo zaidimy elementai/
mazosios architektiros elementai
Esama trinkeliy danga

Esama asfalto danga
Esama teritorijos tvora

Esama veja

Terasos- medzio kmpozito lentos
(det. Nr. T1)

Nuogrinda, (det. Nr. N1)
Vejos bortas (det. Nr. B1)

Kiemo tvorelé su varteliais

Atstatoma vejos danga uZ sklypo ribos j
pradine padétj (det. Nr. V1)

Atstatoma trinkeliy danga j pradine
padétj(det. Nr. T2)

Atstatoma vejos danga j pradine padétj
(det. Nr. V1)

Kitu projektu numatoma trinkeliy danga

S Kitu projektu numatomas vejos
jrengiamas/ atnaujinimas

0 2024-02 Statybos leidimas
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV.DOK. | MB "A2X2" A2X2 Mokslo paskirties (vaiky lopselio-darzelio) priestato,
- Kastony g. 4b (5a.), Vilnius . . o= . .
et 2370638 0373 ARCHITEKTAI Vilniaus g. 55, Sirvintos, statybos projektas
El. p.: architektai@a2x2.It
A1637 SPV Linas Pasiaura el. parasas BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
- : L -
SPDV Linas Pasiaura el parasas Sklypo sutvarkymo planas, M 1:500 0
Arch. Ausra SlblISkyte el. paraéas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
STATYTOJAS/ UZSAKOVAS X
LT Sirvinty rajono savivaldybé/ A2X2-405-TP -SP -04 1 1
Sirvinty rajono savivandybés administracija
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Naujai projektuojamas darzelio-
lopSelio priestatas

Esamas darzelio- lopSelio pastatas
Patekimas j projektuojamg pastatg
|Jvaziavimas j sklypa

Sklypo riba

Tvarkomos teritorijos riba

Kertami medziai

ISsaugant demontuojami esami kiemo
Zaidimy elementai

Projektuojami vandentiekio tinklai
Projektuojami buitiniy nuoteky tinklai
Projektuojami lietaus nuoteky tinklai

Projektuojami vidaus Salto
vandentiekio tinklai

Projektuojami Sildymo tinklai

& Projektuojami elektros tinklai
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Pastabos:

1. Statybos darby metu, atliekant Zemés darbus, naujai suformuota
sankasa ir dangos pasluoksniai turi atitikti visus jai keliamus reikalavimus

pagal |T SBR 19, |]T ZS17. Tai patvirtinantys bandymy protokolai privalo

bati jdeéti j statybos darby Zurnalg.
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Tvorelés segmentas, M 1:10

juosta 30x5
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Pastaba:

Vertikalaus dalijimo beklittis tarpas turi bati ne didesnis kaip 0,10 m.
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A2X2

Mokslo paskirties (vaiky lopSelio-darzelio) priestato,
Vilniaus g. 55, Sirvintos, statybos projektas

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

SKLYPO PLANO SKLYPO SUTVARKYMO DALIS

OBJEKTO PAVADINIMAS:

Mokslo paskirties (vaiky lopSelio-darzelio) priestato,
Vilniaus g. 55, Sirvintos, statybos projektas

STATYTOJAS, Sirvinty rajono savivaldybé
UZSAKOVAS Sirvinty rajono savivaldybés administracija
PROJEKTUOTOJAS MB “A2X2”
PROJEKTO VADOVAS L. Pasiaura, at. Nr. A1637
Suprojektuoti mokslo paskirties lopSelio-darzelio priestata.
PROJEKTAVIMO
UZDUOTIES I$eities duomenys
PAVADINIMAS https://drive.google.com/drive/folders/1r_taabbJzD4ASM8
Xhp41TeX0GQHyXM6|
UZDUOTIES TURINYS Suprojektuoti mokslo paskirties lopselio-darzelio priestato

prieigas. Vadovaujantis:

Statytojo pateikta technine uzduotimi 2023-10-31 Nr.9-
663

»HN 75:2016 ,lIkimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo
programy vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“

STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai
STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

1ISO21542:2021 standartu

Prengti bréZinius remiantis
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CA
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L. Pasiaura, at. Nr. A1637 \_/
UZDUOT] PRIEME N
Architektarinés dalies projekto ' )y
vadovas L. Pasiauras /&AL
at. Nr. A1637 _
UZDUOTIES PAKEITIMO /
PAPILDYMO JVYKDYMO
TERMINAS -
UZDUOTIES PAPILDYMA /
PAKEITIMA ISDAVE -
TVIRTINU
S
L. Pasiaura, at. Nr. A1637 k,. ~
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