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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. BENDRI NURODYMAI 

Projektuojamo objekto „Mokslo paskirties (vaikų lopšelio-darželio) priestato, Vilniaus g. 55, 

Širvintos, statybos projektas“ procesų valdymo ir automatizacijos projekto dalis atlikta vadovaujantis 

užsakovo pateikta technine užduotimi, architektūriniais, šildymo vėdinimo sprendiniais, vadovaujantis LR 

galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

ŠIS PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS BEI TAISYKLES IR IŠPILDŽIUS 

VISAS JAME NUMATYTAS PRIEMONES UŽTIKRINS SAUGŲ PASTATO EKSPLOATAVIMĄ 

SPROGIMO IR GAISRO POŽIŪRIU. 

Įrenginius, gaminius, medžiagas naudoti pagal projekto žiniaraščius ir statybos normatyvinių 

dokumentų reikalavimus. 

Procesų valdymo ir automatizacijos techninis projektas atitinka galiojančius Lietuvos normatyvų, 

statybos techninių reglamentų ir standartų aktualią redakciją arba pripažintus tarptautinius normatyvus ir 

standartus (EN, ISO, IEC, DIN, BS ir kt.), kurių reikalavimai yra tokie patys arba griežtesni už atitinkamų 

Lietuvos standartų reikalavimus. 

1.2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Techninis projektas atitinka privalomuosius projekto dokumentus ir esminius statinio reikalavimus, 

neapsiribojant žemiau paminėtais dokumentais: 

1. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

2. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

3. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. 

4. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

5. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

6. STR 2.01.01.(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

7. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 

8. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

9. STR 2.02.02:2004. Visuomeninės paskirties statiniai. 

10. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Patvirtinta 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-

22). 

11. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (Patvirtinta 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-

309). 

12. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Patvirtinta 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1);  

13. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (Patvirtinta 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 

1-211.). 

14. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės (Patvirtinta 2011 m. gegužės 

27 d. įsakymu Nr. 1-134). 

15. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Patvirtinta 2013 

m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52). 

16. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Patvirtinta 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-

100). 

17. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas (Patvirtinta 2016 m. lapkričio 1 d. įsakymu 

Nr. 16-7474). 

18. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

19. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas. 

20. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės (Patvirtinta 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316520&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316519&p_query=&p_tr2=
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21. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338). 

22. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Patvirtinta 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64). 

Projekto tekstinė ir grafinė dalys turi būti nagrinėjamos kartu kaip vientisas dokumentas. Keičiant 

techninio projekto sprendimus, keitimus būtina suderinti su projekto vadovu. Visų pastatų procesų valdymo 

ir automatizacijos darbo projekto stadijoje turi būti koreguojamos pagal statybinę, technologinę patikslintą 

užduotį bei parinktus konkrečios firmos įrenginius. Būtina vadovautis užsakovo technine specifikacija ir 

instrukcijomis (detaliau žr. Bendrojoje projekto dalyje). Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius 

projekto rengimo dokumentus ir esminius statinių reikalavimus. 

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

2.1. VĖDINIMAS 

Visi vėdinimo įrenginiai tiekiami su gamykline automatika. PVA projekto dalyje įvertintas 

gamyklinės įrangos įrenginių sujungimas. Gaisro metu, stabdomos visos vėdinimo sistemos. 

2.2. VĖSINIMAS 

Visa vėsinimo sistema komplektuojama su valdymo automatika ir jos priedais. Darbo rėžimai ir kiti 

sprendiniai tikslinami DP stadijoje. PVA projekto dalyje įvertintas gamyklinės įrangos sujungimas. 

2.3. ŠILDYMAS 

Grindų šildymo sistema suprojektuota taip, kad norminė patalpos temperatūra bus palaikoma 

neviršijant maksimalios leistinos grindų konstrukcijos temperatūros. Patalpose, kuriose numatytas grindų 

šildymas, numatyti patalpos termostatai su integruotu patalpos oro temperatūros jutikliu, ir reguliuojami 

kolektoriai bei esant poreikiui bus vėsinama. Grindinio šildymo valdymas valdant elektrotermines pavaras 

šildymo kolektoriuose (pavaros ŠVOK dalyje). PVA projekto dalyje įvertintas patalpos termostatų 

prijungimas prie šilumos kolektorių valdiklių. 

2.4. REIKALAVIMAI GAMYKLINEI AUTOMATIKAI 

Gamyklinės automatikos, kuri komplektuojama kartu su įrenginiu, techninės specifikacijos 

pateikiamos toje projekto dalyje, kurioje numatomas pats įrenginys. 

2.5. PROGRAMINĖ ĮRANGA 

Projektas atliktas šiomis kompiuterinėmis programomis: 
- MS Office 2016 

- AUTOCAD 2020 

- PDF Creator 

2.6. ĮŽEMINIMAS IR ĮNULINIMAS 

Visos pasyviosios metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose, pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa 

ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. Įrenginiai 

prie įžemintuvo turi būti prijungti atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginius į įžeminimo 

grandinę jungti nuosekliai. 

Įžeminimo sąlygos nustatomos pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles (EĮĮBT). Greta 

esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti, išskyrus specialiosios paskirties 

įrenginius, naudojamas bendras įžemintuvas. Įžeminimo ir apsauginių laidininkų grandinėse negalima įrengti 

saugiklių ir kitų atjungimo aparatų.  

Būtina įžeminti visus automatizuojamus įrenginius ir prietaisus. Įžeminimo įrenginių varža turi būti 

ne didesnė kaip 10 Ω. 
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2.7. AUTOMATIKOS TINKLŲ ĮRENGIMAS 

Kabeliniai tinklai turi būti ruošiami remiantis brėžiniuose pateiktais sprendiniais. 

Kabelinės kopėčios, loviai tvirtinami horizontaliai, vertikaliai ar su reikalingo kampo posūkiais. 

Pačios kabelinės kopėčios varžtais tvirtinamos prie sumontuotų tvirtinimo konstrukcijų. Tarpusavyje 

tvirtinamos varžtais. Posūkiai atliekami su spec. kampais, įeinančiais į komplektaciją. Konstrukcija būtinai 

įžeminama. Apsauginiai vamzdeliai turi būti tvirtai pritvirtinti prie sienos, stogo ar atraminės konstrukcijos. 

Tvirtinimo elementai neturi atsilaisvinti dėl galimos vibracijos. Apsauginių vamzdelių galai turi būti 

apsaugoti sandarikliais. Paslėptai klojant laidus ir kabelius, kur yra degių medžiagų konstrukcijų (ant sienų 

po apdaila), laidai turi būti klojami nedegios medžiagos vamzdžiuose, o jei vamzdžiai sunkiai degūs, tai tarp 

vamzdžio ir degaus paviršiaus turi būti tarpas su 10 mm nedegios medžiagos sluoksniu. Atvirai klojant tokius 

vamzdžius, reikia išlaikyti 10 cm atstumą arba naudoti 10 mm storio tarpinius įdėklus. 

Išorėje klojamos kabelinės trasos turi būti apsaugotos nuo UV spinduliavimo, sniego ir ledo. 

Kabeliai per aukštus klojami apsauginiuose vamzdžiuose. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. BENDRI DUOMENYS 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus 

kokybę įrodančius dokumentus.  

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

Pastaba: Standartai pateikti atitinkamuose reglamentuose. 

Bendrosios techninės specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams 

(gaminiams ir medžiagoms) nurodytiems šiame dokumente. 

Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, 

įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio projekto techninėse specifikacijose 

pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo dokumentus. 

Atitiktį patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties 

produkto sertifikatu. 

Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti kokybės reikalavimus, nurodytus dokumentacijoje, 

Lietuvoje galiojančius standartus, normas. Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 

Pripažinti tarptautiniai standartai gali būti taikomi vietoje Lietuvos standartų, tik jie turi užtikrinti, kad pagal 

juos pateiktos prekės, medžiagos bei atlikti darbai turi būti lygiaverčiai arba aukštesnės kokybės, negu 

numatyta Lietuvos standartuose arba techninėse sąlygose. 

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys 

arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. 

Prieš atvežant medžiagas ir įrenginius į statybos aikštelę, statinio statybos techninei priežiūrai turi būti 

pateikiami medžiagų ir įrengimų pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir 

įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

Techninėse specifikacijose ir kituose projekto dokumentuose nurodytos konkrečios statybinės 

medžiagos ir gaminiai rekomendacinio pobūdžio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne 

blogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninių specifikacijų reikalavimuose. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, 

gaminiais bei įrengimais. 

Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų 

asmenų interesų apsauga statybos metu. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būti tinkamas 
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tolimesnei eksploatacijai. 

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

reikalavimų. 

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PVA ĮRENGINIAMS IR GAMINIAMS 

2.1. PATALPOS TERMOSTATAS 

Skirtas patalpos oro temperatūros matavimui nuo 0ºC iki +30ºC. Histerezė ne didesnė nei 5ºC. Išėjimas 

– NO/NC kontaktai. Gali komutuoti srovę – maks. 4,0 (2,0)A 230VAC. Apsaugos klasė IP30. Tiekiamas su 

ŠVOK įranga. 

2.2. PATALPOS TEMPERATŪROS IR VALDYMO PULTAS 

Pultelis turi būti su integruotu patalpos oro temperatūros jutikliu ir funkcija, leidžiančia vartotojui 

paaukštinti / pažeminti norimą temperatūrą. Pultelis turi būti laisvai programuojamas, turi turėti laiko 

programų funkcijas. Turi turėti galimybę per BACnet/MS/TP; Modbus protokolą komunikuoti su 

BACnet/MS/TP; Modbus protokolus turinčiais programuojamais valdikliais. Prie pastato valdymo sistemos 

pultelis jungiamas per BACnet/MS/TP protokolą.  Pultelis turi užtikrinti galimybę keisti programos 

parametrus, t. y. nestabdant funkcionuojančių sistemų darbo ir užtikrinant nepertraukiamą pastato valdymo 

sistemos darbo procesą. 

Valdiklio maitinimas 24 VAC. Tiekiamas su ŠVOK įranga. 

2.3. MONTAVIMO MEDŽIAGOS 

Sujungimų dėžutė skirta kabelių sujungimui ir atšakojimui. Ji sudaryta iš korpuso ir gnybtų rinklės. 

Korpuse numatyti antgaliai kabelių įvedimui. Dėžutės apsaugos klasė IP54. 

Cinkuoti plieniniai loviai skirti kloti kabelius atvirai. Jų tvirtinimui naudojami metalinių konstrukcijų 

lentynos ar stovai. PVC šarvas – gofruotas PVC vamzdelis naudojamas papildomai mechaninei kabelių 

apsaugai  perėjimuose tarp aukštų, kertant sienas ir jungiamojo kabelio atkarpoje tarp plieninio lovio ir 

automatikos įrenginio. 

2.4. KABELIAI 

0,4kV, 50Hz kabelinėms linijoms turi būti naudojami kabeliai sudaryti iš 3, 4, 5 varinių gyslų. TN-C-S 

sistemoje sudaryti iš 3(1) fazinių, vienos PE ir vienos nulinės. TN-C sistemoje sudaryti iš 3(1) fazinių, vienos 

PEN.  

Apsauginių (PE) laidininkų skerspjūvis atitikti EN 502811-1-1. 

Tinkami kloti žemėje ir ore, atsparus ultravioletiniams spinduliams. Spalvinis gyslų žymėjimas pagal 

CENELEC HD 308 S2:2002. 

Turi atitikti standartus LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal 
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LST EN 60228 standartą. 

Kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydo, jutiklių ir elektrotechninių prietaisų sujungimui į 

atitinkamas valdymo, matavimo bei signalizacijos grandines uždarose patalpose. 

Kabelių gyslos varinės, lanksčios, padengtos tiek atskira, tiek bendra PVC izoliacija. Gyslos turi būti 

spalvotos arba sunumeruotos. Maksimali leistina kabelio gyslų įšilimo temperatūra gali būti ne didesnė kaip 

+75ºC, esant pastoviam apkrovimui. Ekranuoti kabeliai turi turėti apvalų jį gaubiantį ekraną, kuris turi 

apsaugoti nuo elektromagnetinių trikdžių (EMT). 

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, 

atsirandančias dėl kabelių svorio. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu diametru nei rekomenduota 

gamintojo. 

Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai 

būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami paviršiumi atskirai mažesniame nei 

1,2 m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršiaus.  

Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Įžeminimas turi būti atliktas taip, kad kabelio šarvu 

netekėtų srovė.  

Priešgaisrinių sistemų kabeliai turi užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą priešgaisrinių sistemų 

įrenginiams. Tam tikslui turi būti naudojami ugniai atsparūs kabeliai, kurie turi užtikrinti priešgaisrinių 

sistemų veikimą gaisro metu ne trumpiau kaip 60 minučių. 

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus: 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio 

skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 

I arba II III 

Elektros laidų ir kabelių klasė 

ne žemesnė kaip: pagal 

degumą, pagal dūmų 

susidarymą, pagal liepsnojančių 

dalelių ir (arba) dalelių 

susidarymą, pagal rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, 

fojė, holai ir pan.) 
Cca s1,d1,a1 Eca 

Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2 Eca 

Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, 

sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos 

apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros 

įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai 

Dca s2,d2,a2 Eca 

Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) Dca s2,d2,a2 Eca 

Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai ) Eca Eca 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, 

techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po 

pakeliamomis grindimis ir pan. 

Dca s2,d2,a2 Eca 

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca Eca 
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2.5. MONTAVIMO IR PALEIDIMO DARBAI 

2.5.1. Bendroji dalis 

Prietaisai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines 

sąlygas. Jie turi būti sumontuoti tokiu būdu, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Montavimo ir įžeminimo 

darbus atlikti vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir galiojančių statybinių 

normų reikalavimais. Visi elektros įrangos montavimo darbai turi būti atlikti laikantis elektros saugos 

reikalavimų. Įrenginius ir instaliaciją reikia montuoti taip, kad mechaninių veiksnių įtaka nekeltų pavojaus 

nei žmogaus sveikatai, nei jo turtui. Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, 

taikomų įrengimų  montavimui, o tik juos papildo. 

Automatikos dalies statybos montavimo darbai apima: 

- prietaisų komplektavimą, montavimą į spintas; 

- trūkstamų laikančių ir apsauginių konstrukcijų montavimą; 

- kabelių tarp elektros (automatikos) įrenginių ir spintų paklojimą ir prijungimą; 

- sumontuotų prietaisų derinimą. 

Rangovas atsako už visus atliktus darbus.  

2.5.2. Montavimo medžiagų tvirtinimas 

Kabelinės trasos patalpose klojamos sienomis, metaliniuose vamzdžiuose ir loviuose. Metaliniai loviai 

ir vamzdžiai turi būti įžeminti. Kabelių lovelių ir apsauginių vamzdelių atšakos nuo pagrindinių kabelių 

lovelių planuojami ir projektuojami montavimo eigoje. Priklausomai nuo kabelio ir vamzdelio matmenų, į 

vieną apsauginį vamzdelį gali būti patalpinti 1-6 kabeliai. Apsauginiai vamzdeliai turi būti tvirtai pritvirtinti 

prie sienos, stogo ar atraminės konstrukcijos.  Tvirtinimo elementai neturi atsilaisvinti dėl galimos vibracijos. 

Apsauginių vamzdelių galai turi būti apsaugoti sandarikliais. Išorėje klojamos kabelinės trasos turi būti 

apsaugoti nuo UV spinduliavimo, sniego ir ledo. 

2.5.3. Kabelių klojimas 

Visi kontrolės, valdymo ir jėgos kabeliai turi atitikti Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, 

Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus ir klojami ant kabelių lentynų, loviuose arba 

atvirai sienomis ir lubomis. Vienu kabeliu negali būti perduodami aukštos (U>60 V) ir žemos įtampos (U<60 

V) signalai. Maitinimo kabeliai (U>60V) negali būti klojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje kartu su 

kontroliniais ir signaliniais kabeliais  (U<60V). Aukštos ir žemos įtampos kabeliai turi būti klojami 

skirtingomis kabelinėmis lentynomis arba atskiriami metalinėmis konstrukcijomis. Ekranuotų kabelių 

ekranai turi būti įžeminti. Kabelių daugiavielės gyslos turi būti su antgaliais. 

Visi kabeliai abiejuose galuose ir perėjimuose per sienas turi būti sužymėti pagal Elektros įrenginių 
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įrengimo bendrąsias taisykles. Paslėptai klojant laidus ir kabelius, kur yra degių medžiagų konstrukcijų (ant 

sienų po apdaila), laidai turi būti klojami nedegios medžiagos vamzdžiuose, o jei vamzdžiai sunkiai degūs, 

tai tarp vamzdžio ir degaus paviršiaus turi būti tarpas su 10 mm nedegios medžiagos sluoksniu. Atvirai 

klojant tokius vamzdžius, reikia išlaikyti 10 cm atstumą arba naudoti 10 mm storio tarpinius įdėklus. 

Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad jie nesusisuktų ir nebūtų glaudžiai prispausti vienas prie kito. 

Kabelis turi būti apsaugotas nuo įrėžių arba trinties. Atliekant bet kokius sujungimus, reikia stengtis, kad 

darbo metu laidai būtų kuo rečiau lankstomi. Laidai sujungimo vietose neturi būti mechaniškai tempiami. 

Visais atvejais sujungiant arba prijungiant PEN arba PE laidus, būtina juos palikti bent 8 mm ilgesnius už 

fazinius laidus, kad atsitiktinai veikiant jėgai, pirmiau atsijungtų pastarieji. Kabeliai klojami taip, kad lovelyje 

gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, vienodu atstumu, ir jei būtina, keliais sluoksniais. Papildomai  prie galutinio 

kabelio ilgio priimtina 0.5 m abiejuose kabelio galuose. Montuojant skirtingų leistinų temperatūrų laidus 

viename vamzdyje ar lovyje, ribinė darbo temperatūra turi būti mažesnė už mažiausią iš paklotų laidų. 

Vedant kabelį per sieną naudojamas užtaisytas (užlietas) kabelio kanalas su lengvai išmušamomis 

medžiagomis. 

Tiesti laidus ventiliacijos šachtose ir kanaluose draudžiama. 

Išorėje kabeliai klojami apsauginiuose vamzdžiuose arba naudojami šarvuoti kabeliai. Esant aplinkos 

temperatūrai žemiau -5°C, kabelių klojimo darbai šioje aplinkoje negali būti atliekami. 

Kabelių jungtims ir galūnėms reikia naudoti movas, kurių konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos 

sąlygas. Kabelinių linijų jungtys ir galūnės turi būti tokios, kad iš aplinkos į kabelį neprasiskverbtų drėgmė ir 

kitos kenksmingos medžiagos, be to, jungtys ir galūnės išlaikytų kabelinių linijų bandymo įtampą ir tarnautų 

tiek pat laiko, kaip ir kabelis. 

Ant horizontalių lovelių pakloti kabeliai nepririšami ar kitokiu būdu netvirtinami prie lovelio. 

Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikinėmis 

apkabomis 40-60 cm tarpais 1.0-1.5 m atstumu nuo netolydumo taško. Vertikalaus pakilimo vietose kabeliai 

tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankine apkaba.  Po viena apkaba galima sumontuoti kelis kabelius. 

2.5.4. Prietaisų montavimas 

Elektriniai sujungimai turi būti atliekami prietaisams ir įrenginiams, kurie nėra prijungti prie įtampos. 

Prietaisų montavimo darbai turi būti atliekami tik atitinkamos kvalifikacijos specialistų, laikantis darbo 

saugos ir kokybės reikalavimų galiojančių Lietuvos Respublikoje. Montuojami prietaisų sriegiai turi būti 

sutepami specialiu skysčiu arba apvyniojami teflonine juosta, kad būtų galima lengvai juos atsukti. 

2.5.5. Paleidimo-derinimo darbai 

Rangovas privalo atlikti paleidimo-derinimo darbus įvairių montavimo-derinimo etapų metu. 

Bandymais montavimo metu turi būti patikrinta, kad: 

- visi jungiamieji kabeliai prijungti teisingai, jų vientisumas ir izoliacijos varža patikrinti; 

- patiektos įrangos įžeminimo kontūrai įrengti teisingai, jų varža patikrinta. 
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Visi valdymo kontūrai turi būti patikrinti. Galutinis kontūrų priėmimas turi būti atliekamas po jų 

teigiamų bandymų rezultatų, pasiektų po paleidimo derinimo darbų. 

Valdymo sistemos paleidimo derinimo darbai turi būti patvirtinti protokolais, sertifikatais ir kitais 

dokumentais. Tokios dokumentacijos kopijos turi būti nuolat įteikiamos užsakovui. Prieš užbaigiant 

paleidimo derinimo darbų etapą, užsakovui turi būti įteiktas suvestinis tokios dokumentacijos komplektas. 

Rangovas yra pilnai atsakingas už įrenginių valdymo ir apsaugų sistemos paleidimą ir derinimo darbus. 

Automatinio valdymo sistemos  derinimo metu atliekamų bandymų tikslai gali būti: 

- parodyti, kad įrengtos valdymo sistemos įranga sumontuota gerai ir veikia nurodytose eksploatavimo 

sąlygose; 

- parodyti, kad visi valdymo įtaisai veikia gerai kartu su apsaugos priemonėmis (pvz. blokuotėmis, at-

jungikliais, aliarmų pranešimais); 

- įrodyti užbaigtų posistemių teisingą veikimą (pvz. matavimo, valdymo, apsaugų, blokuočių). 

Instaliavimo ir paleidimo derinimo darbų baigiamajame periode bandymais turi būti įrodyta, kad: 

- įrengta valdymo sistema yra užbaigta, paruošta ir gali saugiai veikti prie visų veikimo sąlygų; 

- elektroninė įranga ir signalų perdavimo grandinės yra nejautrūs elektriniams ir magnetiniams lau-

kams, įvairiems trikdantiems veiksniams; 

- rankinio, nuoseklaus ir automatinio valdymo kontūrų charakteristikos yra pilnai suderintos; 

- yra pasiektos avarinių pranešimų, duomenų analizės, archyvavimo ir kitų posistemių funkcinės cha-

rakteristikos; 

- yra patenkinti reikalavimai, keliami matavimo prietaisų, jutiklių ir matavimo keitiklių statinėms ir di-

naminėms charakteristikoms, 

- operatoriaus darbo stočių vizualizacijos langai yra ergonomiškai priimtini. 

2.5.6. Įžeminimas 

Elektros įrenginių korpusai ir metalinės konstrukcijos, ant kurių gali atsirasti įtampa pažeidus 

laidininkų izoliaciją, turi būti įžemintos (įnulintos). Kabelių loviai turi būti įžeminti pagal gamintojo 

nurodytus reikalavimus.  Įžeminimas atliekamas pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 

reikalavimus. 

Įrenginiams įnulinti gali būti naudojamas kabelio nulinis laidas. 

Kabelinių linijų, ilgesnių nei 200 m, galuose apsauginis nulinis laidas turi būti pakartotinai įžemintas. 

Apsauginio nulinio laido pakartotino įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Omų. Įžeminimui 

naudojami natūralūs ir dirbtiniai įžemintuvai. Įžemintuvai su įžeminimo magistralėmis skirtingose vietose 

turi būti sujungti ne mažiau kaip dviem laidininkais. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti 

nuo cheminio poveikio. Įvadų į pastatus ir patalpos vietose įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo 

mechaninių pažeidimų. 
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2.5.7. Priešgaisrinė sauga  

Montavimo metu reikia pasirūpinti laikina priešgaisrine apsauga. Laikina priešgaisrinė sauga 

realizuojama pagal įprastinę įmonėje taikomą priešgaisrinės apsaugos tvarką. 

Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami kabeliai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių 

konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose, 

loviuose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą 

statybiniu skiediniu konstrukcijų kirtimo vietose. 

2.5.8. Darbuotojų sauga ir sveikata  

Visi darbai turi būti atlikti remiantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu. 

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės vadovas privalo 

įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. Įmonėje turi būti 

sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. 

Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų 

įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo 

supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - 

leidime. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 

apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Pavojingos 

zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais 

aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 

Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie 

pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 

- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 

- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 

- virinti dujomis ar elektra; 

- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo 

pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti 

aukštalipio kvalifikaciją. 

Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rėmo sijomis ir 

kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų. 

Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, 

lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 
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2.5.9. Atliekami bandymai, paslėpti darbai, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai 

Bandymai. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose, turinčiuose įtakos esminiams 

statinio statybos ir naudojimo reikalavimams užtikrinti. 

Paslėpti darbai. Paslėptų darbų patikrinimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami 

visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto 

vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį 

ir apie tai padaro tam skirtą įrašą Statybos darbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies 

darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų aktas. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo 

(tipas, markė 

arba 

techninės 

spec.) 

Mato  

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 

1 
Automatizavimo priemonės ir prietaisai 

mikroklimato valdymo sistemai: 
    

1.1 
Patalpos mikroklimato valdymo pultas su 

komunikacijos protokolu 
 vnt. 16 

Įtraukta 

ŠVOK 

dalyje 

1.2 
Vėsinimo sistema komplekte su išoriniu ir 

vidiniu blokais, su komplektine automatika 
 vnt. 4 

Įtraukta 

ŠVOK 

dalyje 

1.3 Vėdinimo įrenginys su komplektine automatika  vnt. 4 

Įtraukta 

ŠVOK 

dalyje 

1.4 
5 šakų reguliuojamas grindinio šildymo 

kolektorius su šildymo sistemos valdikliu 
 vnt. 1 

Įtraukta 

ŠVOK 

dalyje 

1.5 
7 šakų reguliuojamas grindinio šildymo 

kolektorius su šildymo sistemos valdikliu 
 vnt. 4 

Įtraukta 

ŠVOK 

dalyje 

 

2 Montavimo medžiagos TS-2.6    

2.1 PVC gofruotas vamzdelis Ø16 mm  m 200  

2.2 Kabelių tvirtinimo elementai  kompl. 1  

2.3 Kabelių ir įrenginių ženklinimo elementai  kompl. 1  

2.4 Instaliacinės ir sandarinimo medžiagos  kompl. 1  

 

3 Kabeliai TS-2.7     

3.1 Cca Cu 4x1,5mm²   m 40  

3.2 Cca Cu 3x1,5 mm²  m 320  

 

4. Montavimo darbai TS-2.8     

4.1 Bendrieji montavimo darbai  kompl. 1  
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo 

(tipas, markė 

arba 

techninės 

spec.) 

Mato  

vnt. 
Kiekis Pastabos 

4.2 
Gofruoto vamzdelio su tvirtinimo elementais  

montavimas 
 m 200  

4.3 Kabelių ir įrenginių ženklinimas  kompl. 1  

4.4 Sienų angų sandarinimas  kompl. 1  

4.5 Kabelių tiesimas vamzdyje  m 200  

4.6 Kabelių tiesimas tvirtinant apkabomis  m 160  

      

 

5. PALEIDIMO – DERINIMO DARBAI TS-2.8 kompl. 1  

 

6. IŠPILDOMOJI DOKUMENTACIJA     
 
Pastabos 

1. Įrenginių charakteristikos tikslinamos darbo projekte pagal pasirinktos įrangos gamintojų reikalavimus; 

2. Visi sistemų elementai turi atitikti techninių specifikacijų reikalavimus, esant bet kokiam neatitikimui – vado-

vautis techninėse specifikacijose keliamais reikalavimais; 

3. Visi numatytų sistemų pakeitimai gali būti atliekami, gavus techninio prižiūrėtojo ir projekto autoriaus pritarimą; 
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+72 m3/h
-72 m3/h

C6M

SUP

ETAODA

EHA

C6M

SUP

ETA ODA

EHA

C6M

SUP

ETAODA

EHA

Vėdinimo įrenginys AHU-1 Vėdinimo įrenginys AHU-2 Vėdinimo įrenginys AHU-4

Vėdinimo įrenginys AHU-3

Sieninis kondicionierius K-4
AWI-60HRDC1A

Qv - 5300 W (1200-7200)
Qš - 5570 W (1200-9200)

1101x327x249 mm., 20 kg.

Sieninis kondicionierius K-3
AWI-60HRDC1A

Qv - 5300 W (1200-7200)
Qš - 5570 W (1200-9200)

1101x327x249 mm., 20 kg.

Kondicionieriaus K-2
sieninis vidinis blokas

Kondicionieriaus K-1
sieninis vidinis blokas

Valdymo kabelis kyla
ant stogo iki K-2
išorinio bloko

Valdymo kabelis
4x1,5mm², L=10m

Valdymo kabelis
4x1,5mm², L=10m

Valdymo kabelis kyla
ant stogo iki K-1

išorinio bloko

Vamzdžiai ir valdymo
kabeliai kyla ant stogo

Valdymo kabelis
4x1,5mm², L=10m

Valdymo kabelis
4x1,5mm², L=10m

Vamzdžiai ir valdymo
kabeliai kyla ant stogo

Reguliuojamas grindinio
šildymo kolektorius

7 šakų K-1

Reguliuojamas grindinio
šildymo kolektorius
5 šakų K-2

Reguliuojamas grindinio
šildymo kolektorius

7 šakų K-4

Reguliuojamas grindinio
šildymo kolektorius
7 šakų K-5

Reguliuojamas grindinio
šildymo kolektorius
7 šakų K-3

1 a. eksplikacija
Nr. Pavadinimas Plotas m²

0-02
1-1 Tamburas 9.32 m²
1-2 Koridorius 55.13 m²
1-3 WC-1 7.19 m²
1-4 WC-2 4.08 m²

75.71 m²
Grupė 01
1-01 Grupė 81.67 m²
1-01 Rūbinė 10.30 m²
1-02 Virtuvėlės zona 5.64 m²
1-03 WC 9.16 m²

106.77 m²
Grupė 02
2-01 Rūbinė 10.30 m²
2-02 Virtuvėlės zona 5.64 m²
2-03 WC 9.16 m²
2-04 Grupė 81.67 m²

106.77 m²
Grupė 03
3-01 Rūbinė 12.91 m²
3-02 Virtuvėlės zona 7.09 m²
3-03 WC 11.54 m²
3-04 Grupė 81.67 m²

113.21 m²
Grupė 04
4-01 Rūbinė 10.54 m²
4-02 Virtuvėlės zona 6.05 m²
4-03 WC 11.11 m²
4-04 Grupė 84.83 m²

112.54 m²
Aukšto plotas 514.99 m²

OBJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LAIDA

LAPAS

PROJEKTUOTOJAS

STATYTOJAS

Laida 2023-07

tel.: El. p.:

1

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

LT A2X2-405-TP-PVA-B01

Patalpų planas su automatikos įrenginiais
M 1:100

Širvintų rajono savivaldybė/Širvintų
rajono savivaldybės administracija

SPV

SPDV

Linas Pasiaura

Giedrius Kupčiūnas

A1637

23020

+370 614 95823

Kaštonų g. 4(5a), 01107 Vilnius

MB "A2X2"

architektai@a2x2.lt

0

Ekspertizei. Statybą leidžiančiam dokumentui

Mokslo paskirties (vaikų lopšelio-darželio) priestato,
Vilniaus g. 55, Širvintos,  statybos projektas

Vaikų lopšelio darželio priestatas

LAPŲ

1

ATESTATO
NR.

ATESTATO
NR.

MB ELECTRICFOX
Didvyrių k., LT-54133 Kauno r.
tel.: +370 682 68640
el.p.: info@electricfox.lt

  PASTABOS:
1. Prisijungimo vietos, diametrai ir tipai prie įrenginių tikslinami pagal pasirinktos įrangos

gamintojų reikalavimus ir pritaikomi darbo projekte.
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Stogelis

Valdymo kabelis
4x1,5mm², L=10m

Valdymo kabelis
4x1,5mm², L=10m

Vamzdžiai ir valdymo
kabeliai kyla ant stogo

Vamzdžiai ir valdymo
kabeliai kyla ant stogo

Kondicionieriaus K-4
sieninis išorinis blokas

Kondicionieriaus K-3
sieninis išorinis blokas

Kondicionieriaus K-2
sieninis išorinis blokas

Kondicionieriaus K-1
sieninis išorinis blokas

OBJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LAIDA

LAPAS

PROJEKTUOTOJAS

STATYTOJAS

Laida 2023-07

tel.: El. p.:
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BRĖŽINIO PAVADINIMAS

LT A2X2-405-TP-PVA-B02

Stogo planas su automatikos įrenginiais
M 1:100

Širvintų rajono savivaldybė/Širvintų
rajono savivaldybės administracija

SPV

SPDV

Linas Pasiaura

Giedrius Kupčiūnas

A1637

23020

+370 614 95823

Kaštonų g. 4(5a), 01107 Vilnius

MB "A2X2"

architektai@a2x2.lt

0

Ekspertizei. Statybą leidžiančiam dokumentui

Mokslo paskirties (vaikų lopšelio-darželio) priestato,
Vilniaus g. 55, Širvintos,  statybos projektas

Vaikų lopšelio darželio priestatas

LAPŲ

1

ATESTATO
NR.

ATESTATO
NR.

MB ELECTRICFOX
Didvyrių k., LT-54133 Kauno r.
tel.: +370 682 68640
el.p.: info@electricfox.lt

  PASTABOS:
1. Prisijungimo vietos, diametrai ir tipai prie įrenginių tikslinami pagal pasirinktos įrangos

gamintojų reikalavimus ir pritaikomi darbo projekte.
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pat.pat.4.03
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Šildymo sistemos funkcinės schemos

Širvintų rajono savivaldybė/Širvintų
rajono savivaldybės administracija

SPV

SPDV

Linas Pasiaura

Giedrius Kupčiūnas

A1637

23020

+370 614 95823

Kaštonų g. 4(5a), 01107 Vilnius

MB "A2X2"

architektai@a2x2.lt
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Ekspertizei. Statybą leidžiančiam dokumentui

Mokslo paskirties (vaikų lopšelio-darželio) priestato,
Vilniaus g. 55, Širvintos,  statybos projektas

Vaikų lopšelio darželio priestatas

LAPŲ

1

ATESTATO
NR.

ATESTATO
NR.

MB ELECTRICFOX
Didvyrių k., LT-54133 Kauno r.
tel.: +370 682 68640
el.p.: info@electricfox.lt

  PASTABOS:
1. Patalpoje papildomai įrengiamas grindų temperatūrios jutiklis, jungiamas į patalpos termostatą.
2. Prisijungimo vietos, diametrai ir tipai prie įrenginių tikslinami pagal pasirinktos įrangos gamintojų reikalavimus ir pritaikomi darbo
projekte;
3. Principinė schema turi būti tikslinama darbo projekto stadijoje, priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir kitų aspektų;
4. Vamzdžių prijungimai vaizduojami schematiškai, detalizuojami ir tikslinami darbo projekto stadijoje;
5. Kolektoriai komplektuojami su pavaromis;
6. Kolektorių sudėtis detalizuojama projekto Techninėse specifikacijose;
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Vėsinimo sistemos tipinė funkcinė schema
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SPV
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Linas Pasiaura
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A1637

23020

+370 614 95823

Kaštonų g. 4(5a), 01107 Vilnius

MB "A2X2"

architektai@a2x2.lt
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Ekspertizei. Statybą leidžiančiam dokumentui

Mokslo paskirties (vaikų lopšelio-darželio) priestato,
Vilniaus g. 55, Širvintos,  statybos projektas

Vaikų lopšelio darželio priestatas

LAPŲ

1

ATESTATO
NR.

ATESTATO
NR.

MB ELECTRICFOX
Didvyrių k., LT-54133 Kauno r.
tel.: +370 682 68640
el.p.: info@electricfox.lt

  PASTABOS:
1. Visi sistemos elementai turi būti įrengiami pagal gamintojų instrukcijas ir reikalavimus, nepriklausomai nuo to, ar jie įvardinami

projekte.
2. Prisijungimo vietos ir tipai bei diametrai prie įrenginių tikslinami pagal pasirinktos įrangos gamintojų reikalavimus ir pritaikomi

montavimo darbų metu.
3. Vėsinimo sistema komplektuojama su valdymo automatika ir jos priedais.
4. Schema yra principinė ir tikslinama pagal pasirinktą įrangos gamintoją ir jo keliamus reikalavimus DP stadijoje.
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