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II.1. STATINIO ARCHITEKTŪRA 

       AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1 Bendrieji duomenys 

Remontuojamas 1 aukšto pastatas, pastatytas 1962 m. Pastate suformuota 11 nekilnojamų turto vienetų, iš jų 

11 gyvenamosios ir 0 negyvenamosios paskirties. Pastato bendras plotas: 424,57 m². Pastato sienos – medinių 

rąstų. Pamatai – akmeniniai. Aplink pastatą įrengta betoninių plytelių ir betono nuogrinda. Stogas šlaitinis, 

banguotų lakštų danga, nešiltintas su išoriniu lietaus nuvedimu, pastogė – nešiltinta. Dauguma langų ir balkonų 

durų pakeisti į PVC konstrukcijos langus/duris. Įėjimo į laiptinę durys – metalinės, tačiau netenkina galiojančių 

normų, kitos lauko durys senos, medinės ir nesandarios.  

Pastato - gyvenamojo namo paprastojo remonto projekto sprendiniai apima išorinių atitvarų apšiltinimą: 

pastato fasadų, cokolio, pamatų, pastogės; senų durų keitimas. Pastato fasadų vieningos sistemos sudarymas, 

nuogrindos aplink pastatą įrengimas. 

1.2 Projekto sprendiniai 

1.2.1 Paruošiamieji darbai 

 Krūmų 1,5 m spinduliu naikinimas (darbai atliekami konkrečių krūmų naikinimą suderinus su gyventojais ir 

Techninės priežiūros vadovu). Susiderinus su namo administratoriumi ir gavus leidimą, krūmai gali būti 

kertami iki 3 m spindulio. 

 Prie statybvietės informacinio skydo (Priedas Nr. 3), kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos 

objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją, įrengimas. 

 Esamos betoninių plytelių takelio ir betoninės nuogrindos aplink pastatą demontavimas. 

 Esamų dangų (tranšėjos kasimo zonoje) nuardymas, tranšėjos kasimas pastato perimetru iki -1.3 m altitudės 

nuo žemės paviršiaus. 

 Inžinerinių tinklų ženklinimo, pastato numerio, vėliavų laikiklio ir kitų smulkių elementų nuėmimas nuo 

fasadų. 

 Ryšių ir elektros kabelių aptaisymas specialiais apsauginiais metaliniais profiliais (paliekant juos po 

apšiltinimo sluoksniu). Atlikus remonto darbus kabeliai turi būti atstatomi ir paliekami tvarkingi. 

 Įėjimo aikštelių nuvalymas, pribetonavimas, vietose, kur yra nutrupėjęs betonas. Paviršius išlyginamas ir 

paruošiamas plytelių apdailos įrengimui. 

 Esamos cokolio apdailos demontavimas, paviršiaus išlyginimas, pamatų nuvalymas ir paruošimas 

hidroizoliacijos ir šilumos izoliacijos įrengimui. 

 Cokolio ir pamatų nuvalymas nuo dulkių ir purvo, plyšių tarp pamatinių blokų užtaisymas cementiniu 

skiediniu, ištrupėjusių vietų sutvarkymas, padengimas fungicidiniais skysčiais. 

 Atidengiamos fasado konstrukcijos – nuimamos apdailinės dailylentės iki laikančių konstrukcijų. 

 Techninės priežiūros inžinierius kartu su Rangovu įvertina esamos medienos būklė. Puvėsio ar kitaip pažeista 

mediena keičiama nauja. 
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 Esamos medinės fasado konstrukcijos nuvalomos ir impregnuojamos nuo puvėsio ir kenkėjų. 

 Demontuojamos durys ir langas (žr. 6-1 fasade) į 4 butą. Anga performuojama, paruošiama langos įrengimui. 

Demontuojami laipteliai prie demontuojamų durų.  

 Demontuojamos sienutės iš OSB ir stogelis prie įėjimo į  6 butą.  

 Keičiamų langų demontavimas. 

 Langų angokraščių nupjaustymas (pagal poreikį, kad būtų galimybė įrengti minimalų angokraščių apšiltinimo 

sluoksnio storį). 

 Langų palangių, stogo, karnizų apskardinimų demontavimas.  

 Keičiamų lauko durų demontavimas. 

 Išlyginamos esamos betoninės laiptinės grindys, sutvarkomi įtrūkimai.  

 Medinės II a. laiptinės grindys, laiptai, turėklai remontuojami – nušveičiami, paruošiami perdažymui. 

 Vidaus sienų laiptinėje įtrūkimų ir kitų defektų sutvarkymas. 

 Esamo atšokusio tinko ir dažų laiptinėse numušimas, sienų ir lubų išlyginimas, paruošimas glaistymui.  

 Esamos lietaus nuvedimo sistemos demontavimas. 

 Patekimui į pastogę liuko demontavimas, paruošimas naujo liuko įrengimui. 

 Pastogės išvalymas nuo šiukšlių, paruošimas šiltinimo sluoksnio įrengimui.  

 Pastogėje neiškeltų alsuoklių ir vėdinimo kanalų iškėlimas virš stogo dangos. 

 Vėdinimo kaminams, kurie nėra apjungti su kieto kuro katilais, įrengiami stogeliai pagal SK-2407 pateiktą 

detalę. 

 Vėdinimo kanalų išvalymas ir dezinfekavimas. 

 Stogo danga nekeičiama. Stogas šiltinamas tik virš gyvenamųjų patalpų. Atsidengus stogo dangą virš 

gyvenamųjų patalpų, Rangovas ir techninis prižiūrėtojas įvertina matomų stogą laikančių konstrukcijų būklę ir 

esant būtinybei konstrukcijos stiprinamos, arba keičiamos naujomis. Atlikus stogo šiltinimo darbus virš 

gyvenamųjų patalpų, atgal montuojama esama stogo danga.  

 Esamų alsuoklių iškėlimas virš apšiltintos stogo dangos. 

 Esamų kirtimų per stogą sutvarkymas, įrengiant specialias movas. 

 Esamų metalinių konstrukcijų nuvalymas ir paruošimas dažymui. 

 Antenas ir kitus nepažymėtus fasadų elementus, priklausančius butų ir kitų patalpų savininkams, prieš 

pradedant vykdyti statybos darbus nusiima savininkai. Atlikus fasado šiltinimo darbus, nuimti elementai gali 

būti pritvirtinami prie fasadų į ankstesnes vietas tik elementų savininkui parengus tam reikalingą projektą ir 

gavus statybos leidimą, kai tai numato teisės aktai, bei susiderinus elementų tvirtinimo mazgus su Rangovu, 

tvirtinimo darbus atliekant su Rangovo priežiūra. Palydovinės antenos po apšiltinimo darbų tvirtinamos ant 

stogo tam numatytose vietose, susiderinus vietą ir tvirtinimo mazgus su Rangovu. 

 

1.2.2 Cokolio ir pamatų šiltinimas 

 Pamatų šiltinimas 15 cm ekstrudiniu polistirenu iki alt. -1.2 m nuo žemės paviršiaus. 

 Cokolis apšiltinamas akmens vata ir apdailinamas fibrocementinėmis plokštėmis.  

 Visu cokolio perimetru įrengiama hidroizoliacija. 

 Ia. grindų šiltinimas nenumatytas.  

 

1.2.3 Išorės sienų šiltinimas 

 Išorinės sienos šiltinamos ventiliuojama pastato šiltinimo sistema – mineraline vata (δ=150 mm) ir priešvėjine 

vata (δ=30 mm), įrengiama fibrocementinių dailylenčių apdaila. Aplink langus įrengiami apvadai iš fasadui 

analogiškų fibrocementinių dailylenčių. 

 Langų angokraščiai apšiltinami mineraline priešvėjine vata ir fasadui analogiška medžiaga.  
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1.2.4 Langų keitimas 

 Visų medinių ir blogos būklės PVC langų keitimas. Naujų langų – PVC konstrukcijos įrengimas. Visi langai 

su mikroventiliacija. Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi išskirti nuodingų medžiagų. 

 Keičiami butų langai su dviejų kamerų stiklo paketu (3 stiklai, iš kurių 2 - selektyviniai). Gaminio šilumos 

perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U=1,3 W/m²K. Rėmų spalva - balta. Montuojami esamoje vietoje. 

 Keičiami bendro naudojimo patalpų langai su vienos kameros (2 stiklų) stiklo paketu, gaminio U≤1.3 

(W/m²K), išorės rėmų spalva – balta. Langai montuojami esamoje vietoje.  

 Visi keičiami langai su palanginiu profiliu. 

 Visiems langams iš išorės įrengiamos cinkuotos skardos palangės.  

 Vidaus angokraščių apdailos įrengimas keičiamiems langams.  

 Keičiamiems langams naujų drėgmei atsparių laminuoto medžio drožlių plokščių arba PVC vidaus palangių 

įrengimas. 

 Įrengiamų butų langų varstomų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis – atidarymas, atvertimas, 

mikroventiliacija. Įrengiamų rūsio langų dalių varstymas fiksuojamas dviem padėtimis – pilnas atvertimas ir 

mikroventiliacija. 

 Prieš užsakant gaminius jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte, langų varstymo kryptis suderinti su 

užsakovu ir butų savininkais. 

 

1.2.5 Durų remontas 

 Keičiamos įėjimo į laiptinę durys, naujomis, metalinėmis durimis su saugaus stiklo intarpu. 

 Keičiamos įėjimo į butus durys metalinėmis, apšiltintomis durimis.  

 Keičiamos lauko durys montuojamos prie išorinio sienos krašto. 

 Durys įrengiamos su pritraukėjais, fiksatoriais ir atmušomis, kad būtų galimybė atidarius užfiksuoti durų 

padėtį. Visos lauko durys įrengiamos su nerūdijančio plieno slenksčiu. 

 Po durų montavimo išorės ir vidaus angokraščių apdailos įrengimas/atstatymas. 

 Prieš užsakant gaminius jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 

 

1.2.6 Neeksploatuojamos pastogės šiltinimas, karnizo, stogo ir įėjimo stogelių remontas 

 Neeksploatuojamos pastogės šiltinimas mineraline vata (δ=150 mm) ir priešvėjine vata (δ=30 mm). 

 Apšiltinus perdangą vaikščiojimo takų įrengimas. 

 Pastogės sienų ir vėdinimo kanalų pastogėje šiltinimas iki alt. +0.6 m nuo neapšiltinto denginio paviršiaus 

mineraline vata (δ=150 mm) ir priešvėjine vata (δ=30 mm). 

 Puvėsio pažeistų medinių konstrukcijų gegnių ir murlotų keitimas naujais. Esamų gegnių nuvalymas ir 

antiseptikavimas. Darbų apimtis tikslinama esamoje vietoje statybos darbų metu apžiūrėjus konstrukcijas iš 

arčiau. Tokie darbai atliekami tik tose stogo vietose, kur bus atliekamas šiltinimas virš gyvenamųjų 

patalpų.  

 Pastogės vėdinimas užtikrinamas per karnizą ir kraigą, kuomet difuzinė plėvelė įrengiama paliekant 50-70 mm 

tarpą iki kraigo, taip užtikrinant oro pratekėjimą. 

 Įrengiamas naujas, apšiltintas liukas užlipimui į pastogę iš laiptinės (liuko anga didinama pagal poreikį, kad 

tilptų ne mažesnis kaip 0.6x0.8 m dydžio liukas (pateiktas švarus liuko praėjimo angos dydis)).  

 Paaukštintai liuko daliai įrengiamos cinkuoto metalo palipimo kopėčios (žr. Priedą Nr. 4). 

 Įrengiami karnizai, apdailinami cinkuota, dažyta skarda.  

 Vėdinimo kaminams, kurie nėra apjungti su kieto kuro katilais, įrengiami stogeliai pagal SK-2407 pateiktą 

detalę. 
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 Vėdinimo ortakių prailginimas per apšiltinimo sl.  

 Naujų vėdinimo grotelių įrengimas fasado spalvos.  

 Įrengiama nauja lietaus vandens nuvedimo sistema – lietaus latakai ir lietaus vandens nuvedimo stovai. 

Sistema įrengiama su tinkleliu nuo lapų su sniego gaudytuvais.  

 Stogo perimetru įrengiamas aptvėrimas 0.6 m aukščio. 

 Laiptinei įrengiamas 1 vnt. ∅=50 mm kirtimas per stogą inžinerinių komunikacijų pravedimui ir 1 stovas 

palydovinės antenos montavimui. Stovas įrengiamas per PVC tarpinę – be šalčio tilto, šalia inžinerinių 

komunikacijų kirtimo vietos per stogą. Kirtimas per stogą įrengiamas virš tranzitinių komunikacinių šachtų 

arba kitoje Techninės priežiūros nurodytoje vietoje. 

 

1.2.7 Vidaus darbai 

 Keičiamų durų angokraščių apdailos atstatymas iš vidaus.  

 Vidaus apdailos atstatymas atlikus visus remonto darbus. 

 Betoninės laiptinės grindys dažomos. 

 Medinės laiptinės grindys, laiptai, turėklai – dažomi. 

 Laiptinės sienos ir lubos – glaistomos, dažomos.  

 El. skydai laiptinėse perdažomi.  

 

1.2.8  Kitų elementų įrengimas 

 Apšiltinus fasadus atstatomas inžinerinių tinklų ženklinimas, pastato numerio lentelė, vėliavų laikiklis ir kt. 

 Antenų ir kitų nepaminėtų elementų, priklausančių butų savininkams montavimas (montuoja įrangos 

savininkas). Prieš montavimą tvirtinimo mazgus ir įrengimo vietą buto savininkas susiderina su rangovu ir 

montavimo darbus atlieka pastarajam dalyvaujant. Elementai gali būtu įrengiami ir kabinami, tik turint 

reikiamus leidimus. 

 Metalinių elementų nugruntavimas ir nudažymas. Surūdiję metaliniai elementai keičiami naujais. 

 Naujo nerūdijančio plieno vėliavų laikiklio, pastato numerio ir gatvės pavadinimo lentelės įrengimas. 

 

1.2.9  Aplinkos sutvarkymo darbai 

 Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu pažeistos dangos atstatymas į neprastesnę būklę, nei buvo iki 

darbų pradžios. 

 Pastato perimetru nuogrindos iš 50x50 cm betoninių plytelių įrengimas. 

 Nuogrindoje ties lietaus nuvedimo stovais įrengiami betoniniai latakai. 

 Pagrindinio įėjimo aikštelės išlyginamos, apdailinama akmens masės plytelėmis.  

 Naujų vejos bortų įrengimas. 

 Vejos dangos atstatymas atlikus statybos darbus. 

 Laikinų pastatų ir šiukšlių išvežimas. 

 

1.3 Specialiųjų architektūros reikalavimų išpildymas 

Modernizacijos projektas parengtas vadovaujantis 2020 m. gruodžio mėn. 21 d. Kretingos rajono 

savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus išduotais Specialiaisiais architektūros 

reikalavimais pastato statybai Nr. SRD-35-201103-00072. Projekte išpildomi sąlygose nurodyti reikalavimai : 

 Fasaduose numatyti vientisą architektūrinį sprendimą, fasadų apdailai pasirinkti gretimuose 

rekonstruojamuose pastatuose naudojamas apdailos medžiagas. Išpildymas projekte – pastatas į aplinką 

įsilieja spalviškai, parinktos šviesos, šiai teritorijai būdingos spalvos. Kvartale vyrauja mūriniai ir fasadinėmis 

dailylentėmis apdailinti statiniai, šia, projektui parinkta medžio imitacijos fibrocementinių dailylenčių apdaila.  
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 Naudoti giminingą spalvinį sprendimą, sprendžiant bendrą kvartalo vizualinį vaizdą. Išpildymas projekte – 

parinktos aplinkai būdingos spalvos – fasadai kreminiai, stogas – rudas (esamas).  

 Projektinius pasiūlymus pateikti derinti Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjai - vyr. 

architektei. Išpildymas projekte - Fasadų spalviniai sprendimai suderinti su Kretingos miesto savivaldybės 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi. 

 

1.4 Specialiųjų paveldosauginių reikalavimų išpildymas 

Nebuvo nustatyta. 

 

1.5 Architektūriniai sprendiniai 

Gretimybės: 

Atnaujinamo pastato spalvinis sprendimas parenkamas atsižvelgiant į gretimų pastatų spalvinius sprendimus 

bei renovuojamo pastato esamas spalvas - vyraujančius kreminius ir balkšvus atspalvius. 

 

1.5.1 Fasado sprendiniai:  

Fasadų apdailai naudojamos fibrocementinės dailylentės. Apšiltintos sienos apdailinamos šviesios kreminės 

spalvos dailylentėmis. Spalvos parinktos iš CEDRAL CLASSIC paletės.  

Cokolio apdailai yra naudojama fibrocementinės plokštės. Spalvos parinktos iš EQUITONE [pictura] paletės. 

 

Sienos apdailinamos fibrocementinėmis dailylentėmis, spalva – šviesaus miško C07, pagal CEDRAL 

CLASSIC paletę. Langų apvadai įrengiami iš analogiškos medžiagos ir spalvos fasado dailylenčių.  

Cokolis apdailinamas fibrocementinėmis plokštėmis, spalva – tamsiai ruda, PA 944 , pagal EQUITONE 

[pictura] paletę.  

Stogo danga nekeičiama.  

Karnizas apdailinami cinkuotos dažytos skardos lankstiniais. Spalva – RAL 1013.  

Keičiami langai - baltos spalvos.  

Visų langų lauko palangės projektuojamos iš cinkuoto metalo. Lauko palangės – kreminės spalvos RAL 1015. 

Keičiamos lauko durys – tamsiai rudos spalvos RAL 8019 ir kreminės – RAL 1013.  

Kaminų stogeliai, stogo tvorelė ir kiti metaliniai stogo elementai projektuojami iš cinkuoto dažyto metalo, 

tamsiai rudos spalvos RAL 8019. 

Lietaus nuvedimo sistema – lietloviai  įrengiami tamsiai rudi – RAL 8019, lietvamzdžiai - kreminės spalvos 

RAL 1015 ir rudos - RAL 8019. 

Įėjimų aikštelės apdailinamos akmens masės plytelėmis, spalva -  tamsiai ruda.  

Betoninės laiptinės grindys dažomos, spalva - kakavinė, RAL 4005-Y20R. 

Medinės laiptinės grindys ir laiptai dažomi, spalva – kakavinė, RAL 4005-Y20R.  

Turėklai dažomi, spalva – ruda, S 7005-Y20R. 

Laiptinės lubos dažomos balta spalva. 

Laiptinės sienos dažomos, spalva – kreminė, S 1005-Y20R (pagal NCS spalvų paletę). 

Pateiktos spalvos orientacinės. Spalvų parinkimui rangovas atlieka bandomuosius tinkavimus (mažiausiai 3 

bandymai) ir spalvą suderina su projekto architektu. 

Visų metalinių elementų esančių lauke koroziškumo kategorija - C3, pastato viduje – C1. Padengimo 

atsparumo klasė – aukšto patvarumo. 

 

 

Medžiagų ir spalvų keitimas:  
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Gaminių spalva gali būti tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos medžiagų 

spalvinį suderinamumą. 

Rangovas nurodytas konkrečias medžiagas gali keisti į analogiškas, ne prastesnių savybių, suderinęs su 

projekto vadovu. Visos projekte nurodytos spalvos – preliminarios, orientacinės ir tikslinamos vykdymo priežiūros 

metu, pateikus medžiagų pavyzdžius. 

1.5.2 Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 

Šiuo projektu pastato funkciniai ryšiai ir zonavimas nesprendžiami.  

1.5.3 Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai  

Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, 

laiptinių išdėstymo sprendiniai nekeičiami. 

1.5.4 Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai 

Požeminės išorinės sienos apšiltinamos ekstrūdiniu polistirenu dėl gerų šilumos izoliacijos savybių. 

Antžeminės išorinės sienos apšiltinamos polistireniniu putplasčiu dėl gerų šilumos izoliacijos savybių ir 

ekonominių sumetimų. Cokolinei pastato daliai sienoms parenkama fibrocementinių dailylenčių apdaila dėl 

ilgaamžiškumo. 

1.5.5 Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, energetinio 

naudingumo klasė:  

 Cokolis apšiltinamas akmens vata (δ=150 mm), U=0.23 W/m2K; 

 Pamatai apšiltinami ekstrudiniu polistirenu (δ=200 mm), U=0.25 W/m2K; 

 Sienos apšiltinamos mineraline (δ=150 mm) ir priešvėjine vata (δ=30 mm), U=0.20 W/m2K; 

 Pastogės perdanga apšiltinama mineraline vata (δ=150 mm) ir priešvėjine vata (δ=30 mm), U=0.15 W/m2K; 

Atlikus visus išorinių atitvarų apšiltinimo darbus pastato energinis naudingumas atitiks C klasės reikalavimus. 

1.5.6 Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės  

Parinktas fasadines medžiagas galima plauti, jos atsparios nešvarumams. 

Cokoliui parinkta fibrocementinių plokščių apdaila, dėl atsparumo smūgiams, patvarumo ir lengvos priežiūros.  

įėjimo durų stiklas - su saugaus grūdinto stiklo paketu. 

1.5.7 Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, 

esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių 

reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams  

2019-01-18 Daugiabučio namo Vytauto g. 43, Kretinga, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo 

protokolas, VĮ Registrų centras „Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas“  Nr. 50/119192, VĮ 

Registrų centras „Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas“  Nr. 44/2577217,  Butų (patalpų) sąrašas 

pastate, Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, Pastato energetinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-

0119-03240, „Daugiabučio namo Vytauto g. 43, Kretinga, atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų 

planas“ Nr. KLJS60623, Statinio projektavimo techninė užduotis, architektūrinės sąlygos, LR Statybos įstatymas, 

kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktai, reglamentuojantys esminius 

statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir 

klases, higienos normos, teritorijų planavimo dokumentai. 

1.5.8 Statinio (patalpų) ploto ir tūrio skaičiavimai 

Patalpų plotai – pagal inventorinę bylą, esami, nekeičiami. Užstatomas plotas, tūris ir aukštis padidės dėl 

fasadų ir stogo apšiltinimo. 
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1.6 Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai 

Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia 

projekte nesprendžiamas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 p., atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu 

gyventojams nėra poreikio pastatą pritaikyti žmonėms su negalia, jog vadovaujantis LR Neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymo, 11 str., 3 dalimi šiuo projektu pastatas nebus pritaikomas neįgaliųjų poreikiams, o atsiradus 

poreikiui bus kreipiamasi į savivaldybę dėl konkretaus buto pritaikymo neįgaliam asmeniui, konkrečiai pagal 

neįgaliojo poreikius. 

Šalia pastato yra esamos automobilių parkavimo vietos, jų skaičius ar pritaikymas žmonėms su negalia šiame 

projekte nesprendžiamas, nes tai užeina už projektavimo ribų. Už daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams, kai toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo 

objektų savininkų lėšų, atsako savivaldybės vykdomoji institucija. 

 

1.7 Higieniniai reikalavimai: 

Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos, visos 

medžiagos privalo turėti LR SAM sertifikatus. 

Pastate nėra įrengimų,  išskiriančių kenksmingas medžiagas, sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas 

triukšmo normas. Atnaujinimo (modernizavimo) sprendiniai atlikti vadovaujantis Lietuvos higienos normų  HN 

42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 

 

Triukšmo lygiai pastate. Pastato atitvarinės konstrukcijos ir langai užtikrina norminę, garso izoliaciją. 

Leidžiami triukšmo lygiai gyvenamoje aplinkoje atitinka HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 

ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Pastate nėra įrengimų, išskiriančių kenksmingas medžiagas, 

sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas triukšmo normas. 

 

1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje: 

Objekto pavadinimas Paros laikas* Ekvivalentinis garso slėgio 

lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso slėgio 

lygis (LAFmax), dBA. 

Gyvenamųjų pastatų 

gyvenamosios patalpos, 

visuomeninės paskirties 

pastatų miegamieji kambariai, 

stacionarinių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų palatos 

diena 

vakaras 

naktis 

 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

 

1.7.1 Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir 

rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai  

Patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Gyvenamųjų patalpų natūralus apšvietimas nekeičiamas. 

Pastato patalpų drėgmės ir temperatūros režimai atitinka statybos normų reikalavimus HN 42:2009 

„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“. Butuose santykinė oro drėgmė yra numatyta 35-

65%, oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0.15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu) ir 0.25 m/s (šiltuoju metų periodu), 

oro temperatūra 18-22 °C (šaltuoju metų laikotarpiu) ir 18-28 °C (šiltuoju metų periodu).  

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 

kondicionavimas“, VI skyriaus, 20.1 p., reikalavimais, pastate numatomas natūralus vėdinimas: į patalpas oras 

priteka per langų mikroventiliaciją ir periodiškai varstomus langus. Gyventojai turi periodiškai vėdinti patalpas. 
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Periodiškai varstomų langų dažnis ir trukmė priklauso nuo patalpos tūrio, gyvenančių juose žmonių kiekio ir 

palaikomo patalpų drėgnumo, kad neviršytų numatytos santykinės oro drėgmės 65%. Vadovaujantis STR 

2.09.02:2005 priedu Nr. 1 „Oro kiekio projektinės reikšmės“, turi būti užtikrintas pakankamas tiekiamo lauko oro 

kiekis – 14,4 m3/h 1 asmeniui. 

Sutvarkoma esama natūralios traukos vėdinimo sistema. Esamos vėdinimo šachtos išvalomos ir 

dezinfekuojamos. Oras išmetamas virš stogo, vėdinimo kaminai paaukštinami iki  ≥600 mm matuojant virš stogo 

dangos.  

Laiptinės langai yra varstomi, kas užtikrina natūralų laiptinės vėdinimą. 

 

1.8 Numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės)  

Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Apšiltinus išorines sienas, pakeitus senus langus 

bus pagerintos išorinių pastato atitvarų garso izoliacinės savybės.   

 

1.9 Aplinkos apsauga 

1.9.1 Atliekų tvarkymas   

Buitinių atliekų tvarkymas – esamas. Atliekos išvežamos į sąvartyną pagal sudarytą sutartį su atliekų 

išvežėju.  

Ūkio subjektai vykdydami atnaujinimo (modernizavimo) darbus prižiūrės statybos aikšteles, kelius ir greta 

atnaujinamo (modernizuojamo) pastato esančias gatves ir šaligatvius. Rangovas privalo visomis priemonėmis 

saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir 

materialinės atsakomybės įstatymus. 

 

1.9.2 Sanitarinė ir ekologinė situacija: 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija atitinka gyvenamosios paskirties aplinkai keliamus reikalavimus. 

Artimiausiose gretimybėse nėra jokių sanitarinės apsaugos objektų. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai 

kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.  

Statybos darbų triukšmas neturi viršyti Higienos normos HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimais. 

 

1.10 Projektas parengtas naudojant šias programas: 

Microsoft Office 2013; 

Autodesk AutoCad 2014; 

Autodesk Revit 2014. 
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Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r.sav., Kretingos m., Vytauto g. 43, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

PRIEDAS NR. 1 

 
„PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“ 

 
 

LR Statybos įstatymas 

LR Standartizacijos įstatymas  

LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 

LR Priešgaisrinės saugos įstatymas 

LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

STR 1.12.05:2010 „Privalomieji daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai“  

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo durys“ 

STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės 

saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintos „Bendrosios 

gaisrinės saugos taisyklės“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 patvirtintos 

„Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ 

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti „Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatai“ 

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintos „Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje DT 5-00“ 

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 

LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
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Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r.sav., Kretingos m., Vytauto g. 43, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

PRIEDAS NR. 3 

 

 

 

INFORMACINIS STENDAS (LAIKINAS) 

 

GAMINIO SPECIFIKACIJOS: 

 Stendo matmenys 1500x1400 mm; 

 Stendas gali būti montuojamas:  

 Prie objekto fasado 

 Prie statybinių pastolių  

 Ant metalinių kojų įbetonuojant į gruntą  

 Ant metalinių kojų tvirtinant prie pastatomų, neįkasamų betoninių blokų, naudojant 

papildomas atramas (tose vietose kur betonavimas neįmanomas arba nepageidaujamas 

 

Stendo įrengimo vieta ir būdas derinami su techninės priežiūros inžinieriumi. 

 

*Projektuotojo logotipo spalvos: raudona (spalvos RGB kodas: 255,0,0), pilka (spalvos RGB kodas: 

93,105,112). 
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Daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos r.sav., Kretingos m., Vytauto g. 43, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

PRIEDAS NR. 4 

 

 

 

PALIPIMO KOPĖČIOS PAAUKŠTINTAI LIUKO DALIAI 

 

 

 
 

 

GAMINIO SPECIFIKACIJOS: 

 

 Kopėčios įrengiamos paaukštintai liuko daliai; 

 Gaminamos atkarpomis. Plotis - 700 mm. Kopėčios specialiais laikikliais tvirtinamos prie sienos; 

 Gamybai naudojamas 1,5- 2,0 mm cinkuotas dažytas plienas; 

 Tvirtinimas 4M8 varžtais. Tvirtinimas tikslinamas vietoje; 

 Kopėčių įrengimo vieta ir būdas derinami su techninės priežiūros inžinieriumi; 

 Išmatavimai ir medžiagos orientacinės, Rangovas gali keisti į kitus profilius; 

 Išmatavimus tikslinti pagal vietą. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

MEDŽIO DARBAI 

1 MEDŽIAGOS 

Ši specifikacija apima nurodymus dėl visos statyboje naudojamos konstruktyvinės medienos. 

Darbus vykdyti prisilaikant galiojančių reglamentų, statybos taisyklių,  ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių 

konstrukcijų įrengimas" ir naudojamų medžiagų gamintojų nurodymais bei rekomendacijomis.  

Medinėms konstrukcijoms apdailai turi būti naudojama spygliuočių mediena. Konstrukcijoms naudojama mediena 

neturi būti drėgnesnė kaip 20 %. Medienos stiprumas lenkimui, tempimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai ir skersai 

plaušo turi būti ne mažesnis kaip nurodyta lentelėje Nr.1. 

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama geriausios kokybės 

mediena, A rūšies (žiūrėti lentelę). Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir t.t.), kurių pažeidimas nesuardo 

laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena. Mediena į statybos aikšteles patiekiama 

stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis 

briaunomis, be puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai 

ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų apribojimų. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- „Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės“ 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

3 MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ CHARAKTERISTIKOS 

Atsižvelgiant į eksploatacijos sąlygas, medinės konstrukcijos priskiriamos vienai iš žemiau pateiktų eksploatavimo 

klasių: 

I eksploatavimo klasė – kai būdingas drėgmės kiekis spygliuočių medienoje ne didesnis kaip 12 % esant aplinkos 

temperatūrai 20ºC ir santykinei oro drėgmei viršijant 65 % tik keletą savaičių per metus; 

II eksploatavimo klasė – kai būdingas drėgmės kiekis spygliuočių medienoje ne daugiau 20 % esant aplinkos 

temperatūrai 20ºC ir santykinei oro drėgmei viršijant 85 % tik keletą savaičių per metus; 

III eksploatavimo klasė – kai eksploatacinės sąlygos lemia didesnį drėgmės kiekį negu II eksploatavimo klasėje. 

Charakteristinės spygliuočių ir lapuočių vientisosios medienos fizikinių ir mechaninių savybių reikšmės (pagal LST 

EN 338 [9.12]), o klijuotosios medienos (pagal LST EN 14080:2013). 

Jei konstruktrukcinės dalies aiškinamajame rašte ar brėžiniuose  nenurodyta kitaip, statyboje naudoti ne žemesnės, 

kaip C24 klasės medieną. 
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Vientisosios medienos fizikinių ir mechaninių savybių charakteristinių rodiklių reikšmės, lentelė Nr.1 

Charakteristinės reikšmės 
Biologinės rūšys Spygliuočiai 
Stiprumo klasės C24 

Stiprio reikšmės (MPa) 
Lenkimas fm, k 24 
Tempimas išilgai pluoštų ft,0, k 14 
Tempimas skersai puoštų ft,90, k 0,4 
Gniuždymas išilgai pluoštų fc,0, k 21 
Gniuždymas skersai pluoštų fc,90, k 5,3 
Šlytis (kirpimas) išilgai pluoštų fv, k 2,5 

Modulių reikšmės (10-3 MPa) 
Vidutinis tamprumo išilgai pluošto modulis E0, mean 11 
5% tamprumo išilgai pluošto modulis E0,05 7,4 
Vidutinis tamprumo skersai pluošto modulis E90, mean 0,37 
Vidutinis šlyties modulis Gmean 0,69 

Tankio reikšmės (kg/m3) 
Tankis ρk 350 
Vidutinis tankis ρmean 420 

4 ESAMŲ MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ KEITIMAS 

Rangovas kartu su Techninės priežiūros vadovu atlieka detalią ir išsamią esamų medinių konstrukcijų įvertinimą. 

Medinės stogo konstrukcijos įvertinamos nuėmus stogo dangą ir pilnai atidengus esamas konstrukcijas. Konstrukcijos ir 

elementai  pažeisti pelėsio ir/ar puvėsio ir/ar dėl kitų priežasčių praradę laikomąją gąlią ir/ar neleistinai deformavęsi yra 

keičiami naujais mediniais elementais. Keičiamos medienos kiekį Rangovas įsivertina savo rizika, bet ne mažiau kaip iki 

30 proc esamų medinių konstrukcijų keitimo Esami mediniai elementai antiseptikuojami ir impregnuojami nuo pelėsio, 

puvėsio ir dėl priešgaisrinių savybių.  

5 LENTŲ PAKLOTO ĮRENGIMAS 

Po visais skardiniais stogeliais įrengiamas ištisinis stogo lentų paklotas su 20-30 mm tarpeliais tarp lentų. 

6 PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI APIE DŪMTRAUKIUS 

Atstumas nuo dūmtraukio sienelės išorinio paviršiaus iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip 

A2-s1, d0 ir kitų degių medžiagų (išskyrus ne žemesnės kaip DFL degumo klasės grindų dangas, turi būti ne mažesnis 

kaip Pav. 1: 

- 250 mm 

- 150 mm – iki žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos 

laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/mK. 

 
Pav.1 Atstumų iki žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų ir kitų mdežiagų nuo išorinio dūmtraukio 

paviršiaus nustatymo principas 
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7 LEISTINI NUOKRYPIAI 

Stalių dirbiniams leistini nuokrypiai nuo nurodytų dydžių iki 2 mm kiekvienam nuobliuotam ar nufrezuotam 

paviršiui. Paruoštų grindų ir apdailos lentų storis negali būti daugiau kaip 2 mm plonesni už nurodytą. 

8 MEDIENOS SANDĖLIAVIMAS 

Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir sandėliuojama pašiūrėje arba 

uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. 

Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir galiniai jų paviršiai turi 

būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2.6 –5.8 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis 

ne mažesnio kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai 

sulig rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena 

gerai vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau kaip 0.5 m.   

9 DEFEKTAI IR KOKYBĖ 

Nenaudotini susiraukšlėję, išsirietę, vingiuojantys, su paviršiaus nelygumais ar kitais defektais dirbiniai. Visi 

staliaus darbai atliekami pagal nurodytus aprašymus. Tiesiametriniai stalių gaminiai (apvadai, grindjuostės, apdailinės 

lentos ir kt.) pagal ilgį gali būti sudurti klijuojant dyginius sudūrimus. Kai jungiami elementai yra daugiau kaip 4 cm 

storio, jie turi būti jungiami dvigubu dygiu. Visi matomi stalių gaminių paviršiai turi būti nuobliuoti (nufrezuoti) 

mechaniniu būdu, atviri aštrūs kampai užapvalinti. Jeigu reikia, stalių gaminių paviršius turi būti antiseptikuotas. 
 

Leistini medienos konstrukcijų defektai, lentelė Nr.2 

Defektas Medienos rūšis 

 A B 

Šakos Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų matmenų 

suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3 elemento 

minimalaus pločio.  Gniuždomiems 

elementams leidžiama 1 sutrūnyjusi šaka ne 

didesnė kaip 20 mm skersmens 1 m 

elemento ilgio. 

Leidžiamos visokios šakos, išskyrus 

sutrūnyjusias didesnes kaip 50 mm -iki 2 

vnt. 1 m ilgio. 

Plyšiai ne elementų 

sujungimo zonoje 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai 

elemento ilgio ir storio. 

Neribojami 

Plyšiai elementų sujungimo 

zonose (sujungimo 

plokštumose) 

Neleidžiami  

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio. Leidžiamas iki 15 cm 1 m elemento 

ilgio. 

Puvinys, pažeista mediena Neleidžiami Neleidžiami 

 

A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau 5 mm, o vėlyvos medienos dalis - ne mažiau 20 %. 

A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose negali būti 

šerdies. 

Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos partijos. 

Pavyzdžių kiekis turi būti 3 % partijos, bet ne mažiau 10 vienetų. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. 

10 TVIRTINIMAS 

Stalių gaminiai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų, pertvarų ir tarpusavyje. Jeigu staliaus gaminiai turi būti 

užkaiščiuoti, kaiščiai turi būti iš kietmedžio. Tiesiametriniai gaminiai turi būti tvirtinami prikalant juos cinkuotomis 

vinimis, jeigu kitaip nenurodyta. Angokraščiai prie durų staktų turi būti apkalami tinkamai nuobliuotais tašeliais iš 

vientiso medžio tašo. Jeigu reikiamo pločio tašeliai negali būti padaryti iš vieno gabalo, jie gali būti sujungti klijuojant ar 

kitaip sujungiant. 
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11 MEDIENOS APDOROJIMAS APSAUGINIAIS MIRKALAIS: 

Visa mediena išskyrus naudojamą vidaus apdailai turi būti apdorota šiais metodais: 

- paviršinis padengimas tepant ar purškiant; 

- paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose - šaltose voniose); 

- paviršių dažymas arba lakavimas. 

Medinių laikančiųjų konstrukcijų elementų paviršiai įmirkomi antiseptikais ugniai atsparinami antipirenais apsaugančiais 

medieną nuo įsiliepsnojimo ir degimo. Kompleksiniai medienos tirpalai privalo turėti atitikties sertifikatą.  

Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu nuo biologiniu poveikiu ir padidinančiu 

atsparumą gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu. 

Medienos apsauginių padengimų mišiniai klasifikuojami pridedamoje lentelėje. Jų parinkimą apsprendžia: 1)vieta, 

kur mediena panaudojama; 2)medienos sąlytis su maisto produktais; 3)numatoma apdaila; 4)apsauginiai reikalavimai 

medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje turi būti ruošiami laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai neturi būti 

skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 

Antiseptikai ir antipirenai gali būti naudojami suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui. 

Lentelė Nr. 4 

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudėtis Sunaudojimas Apsauginės savybės 

1. paviršiai padengimas 

(tepimais ar purškimais) 

Trichloretilfosforas 40 % 

                                60 % 

 

600 g/m² 

Biologinės 

antipireninės 

Trichloretilfosforas 50-70 % 

petrolatumas            30-40 % 

 

40-60 kg/m³ 

Apsauga nuo drėgmės 

biologinės, antipireninės 

Natrio florido 3-5 %tirpalas 20 g/m² paviršiaus 

aptepti 3 mm sluoksniu 

Antiseptinės 

Pasta iš superfosfato 2 5% 

Sulfitinio šarmo 15 % Antipireninės  

Molio 25 % 

Vandens su pigmentu 35 % 

2. dažymas  Konservanto tipas ir sudėtis 

Dažymas pentaftolinėmis emalėmis 

arba lakais 

Sunaudojimas dangos 

storis 90-120 µkm 

70-90 µkm 

Apsauginės savybės 

 

Pastaba: medienos apdorojimui gali būti panaudotos ir kitos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos. 

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio mišinio, kuris tepant įsigeria į paviršių. 

Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pridėta pigmento, jei tai netrukdo apdailai, kad 

galima būtų galima atskirti padengtus paviršius. Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po 

pirmo padengimo paviršius būtų sausas. 

Purškimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sl. Apsauginio mišinio naudojant mechaninį purkštuvą, 

su pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžius. 

Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, snieguotas, įdrėkęs. 

Jeigu mediena pateikiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti sertifikatą, 

patvirtinantį šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojimą, antiseptiko ar 

antipireno rūšis; apdorojimo metodas; apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1m³ medienos) ir jo 

įsiskverbimo į medienos gylį. 

Techninės priežiūros inžinierius turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. 

Antiseptikų – antipirenų sudėtyje negali būti pavojingų žmogaus sveikatai junginių: sunkiųjų metalo druskų t.y. 

chromo (Cr), arseno (Ar), gyvsidabrio (Hg) junginių, natrio pentachlorfenoliato. Antipireninių mirkalų komponentų 

degimo ar skilimo produktai negali būti nuodingi 

Pakankamą mirkalo įsigėrimą sąlygoja medienos drėgnis, kuris neturėtų būti didesnis kaip 12-15 %. 

12 KOKYBĖS KONTROLĖ 

- antiseptiko-antipireno pasirinkimas ir jo darbinio tirpalo (ne mažesnis kaip 20 % koncentracijos) paruošimas; 

- medienos impregnavimo metodo parinkimas; 

- cheminių junginių medienoje fiksacijos laikas; 

- apdorotos medienos sandėliavimas. 

Medžiagų nedegumas nustatomas ir įvertinamas pagal LST TS 1958:2011 reglamentuotus reikalavimus ir metodiką. 

Kompleksinė medienos apsauga turi užtikrinti sunkiai degios medienos grupę (LPI 0,00). 
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13 FASADO DAILYLENTĖS 

Karkaso skersiniai ir dailylentės prie karkaso tvirtinami specialiais cinkuoto metalo savisriegiais varžtais 

užtikrinančiais ir apsaugančiais dailylentes nuo skilimo: įsipjovimu varžto priekyje ir sriegio gale ir  šešiakampe galvute, 

kaip parodyta paveiksliuke 1. Varžtų ilgis ir varžto diametras parenkamas atsižvelgiant į medienos storius. 

   
Pav. 1 

- Paviršiaus apdirbimas: corrseal 

- Patvirtinimai: ce, rise corrseal 

- Naudojimo aplinka: laukas 

- Atsparumo korozijai klasė: C4 

- Pagrindinės medžiagos: plienas 

Varžtai sukami ne arčiau kaip 25 mm nuo lentos galo ir ne arčiau kaip 30 mm nuo lentos krašto taip, kad galvutė 

visiškai susilygintų su lentos paviršiumi. Jei būtina sukti arčiau – iš anksto prasigręžiama varžto tvirtinimo vietoje skylė 

lygi varžto skersmeniui. 

Į dailylentes platesnes kaip ≥120 mm pločio sukama po du varžtus, varžtus išdėstant taip, kad atstumas nuo 

dailylentės krašto prilygtų maždaug ketvirtadaliui lentos pločio. 

Ten, kur lentos jungiamos galais, sudūrimas turi būti tvirtinamas ant dviejų šalia sukaltų tašų (galima pridėti tik tašo 

atkarpą). 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

LANGAI IR DURYS 

1 LANGŲ ĮSTATYMAS 

1.1 BENDROJI DALIS 

Langų ir vitrinų (toliau langai) gamybą ir montažą gali atlikti tik specializuotos kompanijos, suderintos su 

Užsakovu. 

Pastatų projektavimui ir statybai būtų naudojamos sistemos, turinčios ETĮ ir paženklintos CE ženklu, arba kai 

nenaudojamos sistemos, sienoms projektuoti ir įrengti turi būti taikomi reikalavimai nurodyti STR 2.04.01:2018 „Pastatų 

atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

Rangovas prieš darbų pradžią parengia ir susiderina su projekto autoriumi langų montavimo detaliuosius 

gamyklinius brėžinius. Rangovas derinimui pateikia brėžinius PDF ir DWG formatuose. 

Keičiami langai atsargiai demontuojami ir išvežami į sąvartyną Rangovo sąskaita. Langų demontavimą atlikti tik 

prieš naujų langų montavimą. 

Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų gamintojų, taip pat statybos normų 

reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal pateiktus mazgus ir gamintojų patvirtintą instrukciją, 

suderintą su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Naujai įrengiamiems bei esamiems langams (jei reikia) tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo 

putomis, kurios iš lauko padengiamos, o iš vidaus užtinkuojamos. 

Langams iš išorės įrengiamos skardinės arba aliuminio palangės. Palangių tipas nurodytas architektūrinės dalies 

aiškinamajame rašte. Keičiamiems langams iš vidaus įrengiamos medžio drožlių laminuotos drėgmei atsparos palangės 

arba PVC. Palangių tipą Rangovas susiderina su buto savininku. 

Naujai įrengiamiems langams atstatoma vidaus angokraščių apdaila. Langų angokraščių apdaila atstatoma iš 

KNAUF blue GFKI gipskartonio plokščių 

Visi langai komplektuojami su difuzine plėvele, visu perimetru pritvirtinta prie lango rėmo. 

Langų tipas pateiktas langų suvestinėje lentelėje. Langų išmatavimas ir skaidymas –principinis, tikslinamas vietoje 

pagal situaciją.  

Langų tipas pateiktas langų suvestinėje lentelėje. 

Lango bloką, susidedantį iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais ir furnitūra, tvirtinimo 

detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Kartu turi būti pateikta 

langų montavimo ir eksploatavimo instrukcija. Langai pakuojami taip, kad būtų apsaugoti nuo drėgmės ir pažeidimų 

transportavimo, pakrovimo –iškrovimo ir montažo metu.. 

Langų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: 

- šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip nurodytas kiekvieno tipo aprašyme; 

- orinio triukšmo izoliacijos indeksas: IB ≥35 dB (su stiklo paketu); 

- atsparumas oro pralaidumui, esant p =10 Pa, turi būti (m2hPa/kg): langų su 1-nu stiklo paketu atveju - 0,38 

(su 2 tarpinėmis); 

- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atvertų 90° kampu langų rėmų (varčių), orlaidžių plokštumoje, 

neturi būti mažesnis kaip: langų rėmų (varčių) - 1000 N; orlaidžių - 250 N. 

- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į langų rėmų (varčių) plokštumą, turi būti ne mažesnis 

kaip: langų rėmų - 200 N. 

- uždarymo prietaisų atsparumas statinių apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N; 

- Langų varčių rankenos įrengiamos ne aukščiau kaip +1,6 m nuo švaraus grindų paviršiaus. 

- langai turi būti sandarūs ir nepralaidūs vandeniui; 

Langai gamyklinio išpildymo, stiklinimai su konstrukcijomis turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: 
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- vėjas (III-ias rajonas), – 32 m/s, Qref - 0,64 kN/m2, vietovės tipas – B 

- sniego  apkrova, (I sniego apkrovos raj.) – sk=1,2 kN/m2;  

- Sniego apkrova ties stogais ir parapetais I sniego rajonui iki 3,60 kN/m2 

Langai privalo būti saugūs ir atitikti atsparumo smūgiui klasės reikalavimams. 

Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma įrengti varčios sukėlimo įtaisą su ratuku. 

Langams ir durims keliami reikalavimai: 

Eil.  

Nr. 
Kriterijus Klase 

1 pagal vėjo apkrovos klasę: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

A3 

A5 

B5 

2 Vandens nepralaidumui: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

4A, 4B 

8A 

9A 

3 Oro skverbimuisi: 

- pastato centrinėse zonose 

- pastato pakraščiuose 

- pastato kampuose 

 

3 

3 

4 

Langų mechaninio patvarumo reikalavimai: 

- Reikalavimai langų mechaniniam patvarumui: 1 

- Naudojimo sąlygos ir langų mechaninio patvarumo klasę atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo ciklai: 

5000, Lengvas; 

Visų langų garantija ne mažesnė kaip 5 m, garantija suteikiama gaminiui. 

1.2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

- STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

- HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ 

- LST EN 14351-1:2006+A1:2010, „Langai ir įėjimo durys. Gaminio standartas“  

- ST 2491109.01:2013 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" 

- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

1.3 ESAMŲ LANGŲ TVARKYMAS 

Esamų senų ir keičiamų langų langų angokraščiai visu lango perimetru, išskyrus sąramą, nupjaustomi deimantiniu 

pjūklu, minimalaus 50 mm šilumos izoliacijos įrengimui ir nutinkuojami. Atlikus angokraščių nupjaustymą, esami 

išsaugomi langai iš išorės apžiūrimi ir įvertinama esamų langų sandarinimo būklė. Esamas netinkamas langų rėmų 

sandarinimas, t.y kai montažinės putos išdūlėjusios ar kitaip pažeistos išorinių veiksnių ir/ar langai užsandarinti 

netinkama sandarinimo medžiaga, tada esamos sandarinimo medžiagos pašalinamos ir atliekamas naujas esamo –seno 

lango rėmo sandarinimas poliuretano putomis ir įrengiant priešvėjinę plėvelę. Vietose kur trūksta esami langai prieš 

įrengiant apšiltinimą papildomai sandarinami poliuretano putomis. Užsandarinti langai priduodami techninės priežiūros 

Inžinieriui, užpildomas dengtų darbų aktas ir tik pridavus darbus galimas priešvėjinės plėvelės įrengimas. Langų 

sandarinimas atliekamas Soudal FlexiFoam poliuretaninėmis putomis arba analogiškomis ne prastesnių savybių, 

suderinus su projekto vadovu. 

1.4 PLASTIKINIŲ RĖMŲ LANGAI 

Langai įrengiami iš PVC konstrukcijos rėmų, įstiklintų stiklo paketu su selektyviniu stiklu, gaminio šilumos 

perdavimo koeficientas Uw 1,3 W/m2K. Staktos ir varčios profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 80 mm. 

PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Langų gamybai naudojamo 

PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis – ne 

mažesnis kaip 2,5 mm. Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne 

mažesnis kaip 1,5 mm. Tais atvejais, kai į lango rėmą tvirtinamos apsauginės grotelės, naudoti sustiprintos konstrukcijos 

plieno profilius, atsižvelgiant į grotelių tipą ir galimas apkrovas. 

Visų plastikinių langų vidaus ir išorės spalva –balta, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. 
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Langų lentelėje pateikti orientaciniai gaminių išmatavimai ir skaidymai. Langų išmatavimas ir skaidymas 

tikslinamas vietoje pagal situaciją.  

Plastikinių langų profilių kampinių sujungimų stiprio riba turi būti ne mažesnė kaip: 

- staktoms, ne mažiau 5700 N; 

- varčioms, ne mažiau 4800 N.  

Plastikinių langų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti atspari 

korozijai. 

Rangovas prieš pradėdamas langų gamybą, susiderina su buto savininku ir gauna savininko rašytinį suderinimą: 

- Langų išmatavimams. Išmatavimai tikslinami vietoje, atsižvelgiant į faktinius angų išmatavimus; 

- Langų skaidymui; 

- Varstomų langų padėtį ir langų varstymo kryptis; 

- Langų tipas: su spyriu ar be spyrio tarp varstomų dalių. 

Rangovas, nepriklausomai nuo su buto savininku atliktų derinimų, visais atvejais išlieka atsakingas už teisingą langų 

išmatavimą, teisingą buto savininkui išaiškinimą apie keičiamus langus, langų varstymo kryptis, orlaidžių įrengimą ir jų 

eksploatacines savybes. Atliekant matavimus Rangovas dar kartą patikrina projektinį langų skaidymą ir jų derėjimą prie 

bendros namo architektūrinės išvaizdos. Pastebėjus, kad langų skaidymas neatitinka esamų ar vyraujančių langų 

skaidymo apie neatitikimus informuoti projektuotoją.  

Rangovas turi užtikrinti varstomų langų gaminio standumą ir stiprumą, kad atidarius langą, varčia nuo savo svorio 

nesėstu ir langą būtų galima sklandžiai uždaryti, nenaudojant fizinės jėgos, t.y neprikeliant. Lango varčia turi būti taip 

sureguliuota, kad uždarinėjant nekliūtu į lango rėmą.  

1.5 STIKLAS 

Naudojamas 4/8 mm stiklas: langams –paprastas ir selektyvinis su saulės kontrole stiklas. Stiklai saugūs. 

Įstiklintoms durims, tamsintam ir emaliuotam stiklui, langams iki alt. +0.8 m –grūdintas stiklas, ne plonesnis nei 6 

mm.  

Stiklo savybės ir stiklo klasės 

Eil. 

Nr. 
Stiklo savybė 

Stiklo 

klasė  
Pastabos 

1. 

Atsparumas smūgiui 

LST EN 12600:2003  

[6.37] 

3, 2, 1 3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 klasės – didžiausias 

2. 

Stiklo dužimo būdas 

LST EN 12600:2003  

[6.37] 

A 
Stiklas subyra į daug įvairaus dydžio šukių aštriais kraštais. Šis stiklo suirimo 

požymis būdingas paprastajam, pagrūdintam ir cheminiu būdu stiprintam stiklui. 

B 

Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės lieka prilipusios prie plėvelės. Šis stiklo 

suirimo požymis būdingas laminuotajam, padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu 

armuotajam stiklui. 

C 
Stiklas subyra į daug mažų šukių, kurios santykinai nekenksmingos. Šis stiklo 

suirimo požymis būdingas termiškai grūdintam stiklui.  

 

Langų stiklas turi būti skaidrus, be jokių atspalvių, neturi būti oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygūs. 

Naudojamas skaidrus lakštinis stiklas: skaidrumas ≥ 0,85; atsparumas lenkimui ≥ 300 kg/cm2; Šilumos laidumo 

koeficientas k  0,75 W/m2K. Stiklo lakštų matmenys turi tiksliai atitikti angų matmenis.  

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo reikalavimai: 

Tam tikrose pastatų vietose esantis stiklas gali būti pažeistas dėl pastatuose esančių žmonių veiklos. Šios kritinės 

padėtys yra: 

- durys ir aplink duris; 

- sienų apatinės dalys. 

Sienose esančių langų ir išorinių durų  kritinės įstiklinimo padėtys pateiktos 1 pav.  
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1 pav. Sienose esančių langų ir išorinių durų  įstiklinimo padėtys. Užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parodo 

kritines įstiklinimo padėtis.  

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti Reglamento 9 lentelės reikalavimus. 

9 lentelė 

Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo atsparumo smūgiui klasėms 

Eil. 

Nr. 
Kritinės padėtys 

Mažiausia reikalaujama saugaus 

stiklo atsparumo smūgiui klasė 

1. Išorinių durų įstiklinimas (žr. 1 pav. 

(1, 2 padėtys) ir Reglamento 106.3 

punktą) 

Mažesnysis stiklo matmuo   > 900 mm 2 

Mažesnysis stiklo matmuo   ≤ 900 mm 3 

2. Atitvarų stiklinimas šalia išorinių 

durų (žr. 1 pav. (3, 4, 5 padėtys) ir 

Reglamento 106.3 punktą) 

Mažesnysis stiklo matmuo   > 900 mm 2 

Mažesnysis stiklo matmuo   ≤ 900 mm 3 

3. Atitvarų stiklinimas sienų apatinėse 

dalyse (žr. 1 pav., (6, 7, 8 padėtys) ir 

Reglamento 106.3 punktą) 

Visiems matmenims 

3 

4. Vonių ir baseinų patalpų atitvarų 

įstiklinimas (žr. 1 pav. (1–12 padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

5. Padidintos rizikos patalpų 

įstiklinimas (žr. 1 pav.  (1–12 

padėtys)) 

Visiems matmenims 

3 

 

1 pav. nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 kritinio įstiklinimo zonose, kai įstiklinimo mažesnysis matmuo yra ne didesnis 

kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 m2, gali būti panaudotas neklasifikuotas pagal LST EN 12600:2003, ne 

mažesnio kaip 6 mm storio stiklas. Iki 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio esantiems langams, kurie yra kitos nei 

gyvenamosios paskirties pastato fasadinės vitrinos dalis, įstiklinti gali būti panaudotas 10 lentelės reikalavimus atitinkantis 

neklasifikuotas stiklas.  

 

Pagal LST EN 12600:2003 neklasifikuoto perimetru pritvirtinto stiklo leistinasis storis ir didžiausi leistini matmenys 

Stiklo storis (mm) Didžiausi leistini stiklo lakšto matmenys (mm) 

8 1100 × 1100 

10 2250 × 2250 

12 4500 × 4500 

15 ir daugiau Nėra apribojimų 

 

Jeigu prie kritinėje padėtyje esančio įstiklinimo žmonės gali prieiti iš abiejų pusių, abi šio įstiklinimo pusės turi 

atitikti Reglamento 106.3 punkto reikalavimus. 

Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai: 

Kai grindų aukščiai lango pusėse skirtingi (aukščių skirtumas didesnis nei 600 mm gyvenamosios paskirties pastatams 

ir nei 380 mm kitos paskirties pastatams) ir langas yra žemiau už 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio, langas turi būti 

vertinamas kaip užtvara ir atitikti tokiai užtvarai keliamus stiprumo reikalavimus. Galimi užtvarų variantai pateikti 2 pav. 

Užtvara turi būti suprojektuota taip, kad krintantis, slystantis arba virstantis žmogus būtų apsaugotas nuo iškritimo.  

 

1100 mm

800 mm

A B C D E
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2 pav. Galimi užtvarų (užštrichuota) variantai atitvaroje. A – visiškai įstiklintas langas; B – atstumas nuo grindų lygio 

iki lango skersinio 1100 mm; C – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 800 mm, bet mažesnis nei 1100 

mm; D – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 1100 mm; E – atstumas nuo grindų lygio iki lango 

skersinio mažesnis nei 800 mm. 

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo ir Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai 

netaikomi tais atvejais, kai įstiklinimo apsaugai naudojami nepriklausomi nuo įstiklinimo apsauginiai ekranai, atitinkantys 

tokius reikalavimus: 

- tarpas tarp ekrano elementų ne didesnis nei 75 mm;  

- jei apsauginio ekrano ilgis 900 mm arba didesnis, jis turi atlaikyti 1350 N jėgą centrinėje dalyje, o mažesnio nei 

900 mm ilgio ekranas turi atlaikyti 1100 N jėgą. Esant šių jėgų poveikiui, ekranas ir jo pritvirtinimo elementai 

neturi sulūžti, įlinkti tiek, kad pasiektų stiklą, negrįžtamai deformuotis. 

Kai įstiklinimas nėra aiškiai pastebimas, nes nėra skersinių, statramsčių, didelių rankenų arba įstiklinimo vidinio 

suskirstymo elementų, jis turi būti pažymėtas. Ant įstiklinimo turi būti gerai matomi ženklai arba užrašai nuo 600 mm iki 

1500 mm aukštyje virš grindų lygio. 

1.6 STIKLO PAKETAI 

Stiklo paketai turi būti geros kokybės. Stiklo reikalavimai nurodyti aprašyme "Stiklas".  

Stiklo paketų techniniai duomenys: 

Eil. 

Nr. 

Parametrai Vienos kameros stiklo paketas 

1. Stiklo paketo tipas* 4-16 arg-4 selekt. 

2. Šilumos perdavimo koeficientas Uw   0.9 W/m2K 

3. Šviesos pralaidumas*  80 % 

4. Bendras saulės šilumos pralaidumas    41 % 

5. Atspindėjimas (iš išorės į vidų)  10.2  % 

6. Atspindėjimas (iš vidų į išorę)  11.2  % 

7. Stiklo paketo užpildymas argono dujomis   90 % 

*Stiklo paketas buto, laiptinės, lodžų viršutinės dalies ir rūsio langams. 

1.7 LANGŲ MONTAVIMAS 

Langų blokai turi būti įrengiami, įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su 

vertikale ir horizontale. 

Varstant langus, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Langai turi 

būti tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip dviejose kiekvieno šono vietose, o jų blokai turi nesiliesti su mūriniais, 

betoniniais ir metaliniais paviršiais. 

Leistini langų surenkamų elementų nuokrypiai: 

Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai, 

mm 

Gaminių vardinių matmenų 

nuokrypiai, mm 

1 . Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys Iki 630  

per 630 iki 

1600 per 1600 

+ 1,0 

+ 1,5 

+ 2,0 
2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys Iki 630  

per 630 iki 

1600 per 1600 

-  1.0 

-  1,5 

-  2,0 

3 . Išoriniai staktų matmenys Iki 1000  

per 1000 iki 

2000 per 2000 

±  2,0 

±  3,0 

±  5,0 

4. Langų plokštumas ir tiesumas Iki 1000  

per 1000 iki 

1600 per 1600 

±  1,5 

±  2,5 

±  3,5 

5. Langų elementų įstrižainių skirtumas Iki 1000  

per 1000 iki 

1600 per 1600 

±  2,0 

±  3,0 

±  4,0 
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Plyšiai tarp blokų ir išorės sienų turi būti gerai užsandarinti polimerine medžiaga, siūloma naudoti poliuretanines 

Soudal FlexiFoam putas, išskyrus ugniai atspariems langams. Ugniai atsparių langų sandarinimui naudoti nedegias ir 

tam tikslui skirtas sertifikuotas medžiagas. Putoms sustingus visu lango rėmo perimetru sandūra iš vidinės pusės 

papildomai užsandarinama garams nelaidžia butiline ar Siga Fentrim20 100/200 sandarinimo juosta ir įrengiami 

angokraščiai su daline apdaila. Iš išorės langai visu perimetru sandarinami garams pralaidžia difuzine plėvele Siga 

Fentrim IS2 100/200.  

Apdailos tipas derinamas su buto savininku. 

Buto langams įrengiama vidaus langų angokraščių apdaila iš drėgmei atsparaus gipskartonio plokščių, nuglaistytų ir 

nudažytų plaunamais dažais. 

Angokraščiai dažomi plaunamais dažais su ne mažiau kaip 20.000 ciklų, keramikos pagrindu dažais. Dažų spalva 

derinama vykdymo priežiūros metu 

Langams išneštiems į apšiltinamąjį sluoksnį ir sieną šiltinant  polistireniniu putplasčiu, išorinėje lango dalyje 

įrengiamas difuzinis barjeras iš išsiplečiančios elastingos juostos Vita Seal 600. Išsiplečiančios juostos storis turi būti ne 

mažiau kaip 50% didesnis už sandarinamą tarpą. Langų rėmų sandarinimas juostomis privalomas visiems fasado 

langams ir vitrinoms. Prieš uždengimą, sandarinimo juostos įrengimas priduodamas Techninės priežiūros inžinieriui 

Langų profiliai turi būti sandarinami dviem tarpinėmis, kurių viena turi būti centrinio tipo. 

Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 

Rengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. 

Langai turi būti nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 

Langų ir vitrinų skardinimą atlikti pagal „Stogo ir fasado elementų skardinimo darbai“ techninių specifikacijų 

keliamus reikalavimus.  

 

1.8 PALANGIŲ KEITIMAS 

Keičiamiems langams iš vidaus įrengiamos medžio drožlių laminuotos drėgmei atsparios palangės arba PVC.  

Vidaus palangės įrengiamos su snapeliu iš impregnuotų, vandeniui atsparių medžio drožlių plokščių ir iš abiejų 

pusių apdengiamos storu 0,7mm laminato sluoksniu arba PVC. Palangės privalo būti stiprios ir kietos, kad galima būtų 

stovėti valant langus, statyti karštą virdulį, stumdyti daiktus ir nesubraižyti paviršiaus. Laminuotos palangės iš drėgmei 

atsparios MDP daromos18mm storio V313 standarto, naudojami D3 klasės klijai. Priekinė briauna pastorinta iki 36mm 

ir užapvalinta R-6mm;  

 

 

Vidaus palangių montavimas ir jungimai: 

• Palangės montuojamos didesnės nei lango anga. 

• Montuojama tiesiai ant mūro, plyšius užtaisant sandarinimo putų mase. 

• Palangės montuojamos su 3º nuolydžiu į patalpos pusę. 

• Palangių išorės kraštas tvirtinamas prie laikiklių, padarytų iš metalinių kampuočių 63x40x4. 

Laikikliai prie sienų tvirtinami ankeriniais varžtais. Palangė prie kampuočio prisukama medsraigčiais. Laikikliai 

gruntuojami ir nudažomi sienų spalvos metalui skirtais dažais. Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, 

todėl jas montuojant vadovautis gamintojo instrukcijomis. 

Palangių tipą, spalvą ir įrengimo mazgus Rangovas prieš užsakydamas medžiagas susiderina su buto savininku. 

1.9 LANGŲ FURNITŪRA 

Langų furnitūra –cinkuota, padengta plastizoliu. 

Automatiškai varstomų langų maitinimo įtampa 12-24 VDC, su valdymo kabeli, nepriklausomu akumuliatoriumi ir 

kabelio šarvu. Patiekiama pilnos komplektacijos, atitinkančios gaisrinės saugos keliamus reikalavimus. 

Pateikiami į statybos aikštelę angų elementai turi atitikti lentelėse nurodytiems tipams. 

Langų furnitūra bei išmatavimai detalizuojami darbų eigoje derinant su Užsakovu. 

Rangovas prieš užsakant gaminius, pateikia gaminių pavyzdžius Užsakovui suderinimui ir tik suderinus galimas 

medžiagų užsakymas. 
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2  DURYS 

2.1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Durys turi būti gaminami pagal šiuos dokumentus: 

Turi būti užtikrintas tinkamas gaminių hermetiškumas ir nurodytas ugniaatsparumo ir garso izoliacijos laipsnis, 

patvirtintas institucijų ir CIGNA. 

Visų lauko durų šilumos perdavimo koeficientas gaminio turi būti ne didesnis kaip Uw 1,6 W/m2K 

Durys turi tenkinti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ keliamus reikalavimus. Minimalus bekliūtis angos 

plotis turi būti ne mažiau kaip 900 mm. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Išorinių 

durų slenksčiai įrengiami įleisti į grindis, slenksčio viršus turi sutapti su užbaigtų grindų paviršiumi. Durų slenksčiai turi 

būti sandarūs ir gerai įtvirtinti. Išorinių durų slenksčiai iš nerūdijančio plieno su šilumine izoliacija ir apsaugoti nuo 

peršalimo. 

Durys pastato viduje turi būti be slenksčių. 

Bandant gaminius, įvežamus iš kitų šalių, jų pagaminimo šalyje, bandymo metodai turi būti identiški ir priimtini 

Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymų rezultatų dokumentus ir sertifikatus bei pateikti šią 

dokumentaciją Užsakovui, jei to bus paprašytas. 

Visi gaminiai turi būti sertifikuoti. 

Metalinės durys ir jos elementai turi būti cinkuoto dažyto metalo. Metalo lakštai cinkuoti iš abiejų pusių ir iš 

išorinės pusės gruntuoti ir nudažyti projekte nurodyta spalva. 

Durų tipas, dizainas ir išmatavimai pateikti durų suvestinėje lentelėje. 

Durų staktos storį, Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Visos durys anšlaginės su dvikamerinėmis NTK gumos tarpinėmis tarp varčios ir staktos. Išorinės durys įrengiamos 

su fiksatoriais. 

Prieš pradėdamas durų gamybą, Rangovas privalo durų tipą ir gamintoją susiderinti su Užsakovu. 

Prieš pradedant gamybą gamintojas, Rangovas ir Užsakovas turi kartu patikslinti sąlygas vietoje - angų ir gaminių 

matmenis, spalvas ir montavimo tvarką, kad montavimo darbus butų galima atlikti greitai ir tiksliai. Pradėjus durų 

montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Užsakovo patvirtinimui. 

Stiklai duryse įrengiamas iš grūdinto ≥ 6 mm atsparaus dūžiams stiklo.  

 

 

 

Lauko durys turi atitikti šias charakteristikas: 

Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. Bandymo metodas Bandymų rezultatai 

Mechaninis patvarumas, klasė LST EN 947:2002 

LST EN 948:2002 

LST EN 949:2002 

LST EN 950:2002 

6 

Mechaninis stipris LST EN 1192:2004 3 

Atsparumas kartotiniam varstymui, 

Ciklai/ klasė 

LST EN 1191:2013 200 000 / 6 

Šilumos perdavimo koeficientas, 

W/(m2*K) 

LST EN ISO 12567-1:2010 1,5 

Oro skverbtis, klasė LST EN 12207:2004 3 

Oro garso izoliacijos rodiklis, dB LST EN ISO 717-1:2013 42 

Nepralaidumas vandeniui, klasė LST EN 12208:2004 5A 

Atsparumas vėjo apkrovai, klasė LST EN 12210:2016 C4 

Metalo padengimas cinko danga LST EN ISO 2081 ≥120 mkr 

2.2 DURŲ SANDARINIMO TARPINĖS IR PRITRAUKĖJAI 

Įėjimo į pastatą, durys privalo turėti sandarinimo tarpines, pritraukėjus ir fiksatorius. Bendro naudojimo laiptinės 

durims įrengiami pritraukimo mechanizmai su slenkančia alkūne 6 –os patvarumo klasės (atsparumas kartotiniam 

atidarymui ir uždarymui ne mažiau (200.000 ciklų) Geze TS5000 arba analogiški ne prastesnių savybių suderinus su 

projekto vadovu, kaip parodyta Pav. 4. 
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Pav. 4 

Pritraukėjo techniniai duomenys: 

- skirtas varčioms iki 130 kg; 

- maksimalus durų plotis 1400 mm; 

- skirtas lauko ir vidaus durims; 

- hidrauliniu būdu reguliuojamas uždarymo greitis ir jėga; 

- galima sumontuoti blokadą, kuri leidžia atidarymo kampą reguliuoti nuo 80 iki 130 laipsnių kampu; 

- integruota atidarymo slopinimo funkcija ir optinis uždarymo jėgos indikatorius; 

- uždarymo jėga nuo 2 iki 6 pagal EN 1154; 

- pritaikytas tiek kairinėms, tiek dešininėms durims; 

- komplektuojamas su slenkančia alkūne; 

- jei reikia, papildomai komplektuojama montažinė plokštė; 

- spalvos - sidabrinė; 

 

 
 

   
 

 

Visos sandarinimo tarpines gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 7863, TV 110, 

NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi būti naudojami ciano akriliniai klijai. 

2.3 DURŲ MONTAVIMAS 

Durų blokai turi būti įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su vertikale ir 

horizontale. 

Varstant duris, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Durys turi būti 

tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip trijose kiekvieno šono vietose (kamščiai kas 900 mm per durų aukštį), o jų staktos turi 

nesiliesti su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais. Staktos tvirtinamos į angokraščius įgręžiamais specialiais 

reguliuojamais varžtais, tvirtinamais tiesiai prie mūro arba kitų įdėtinių detalių. 

Plyšiai tarp staktų ir sienų turi būti gerai ir be tarpų užsandarinti polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais. Siūloma 

naudoti poliuretanines sandarinimui skirtas putas, išskyrus ugniai atsparioms durims. Putoms sustingus, putos 

nupjaunamos lygiai su rėmo plokštuma. Ugniai atsparių durų sandarinimą rekomenduojama atlikti specializuotoms 

kompanijoms, naudojant nedegias ir tam tikslui skirtas sertifikuotas medžiagas.  

Išorės durys iš vidinės pusės papildomai sandarinamos butiline juosta, o iš išorinės pusės garą praleidžiančia (difuzine) 

juosta ir uždengiama apvadais. Butilinės juostos sandarinimas neprivalomas, kai durys montuojami apšiltintų sienų 

plokštumose, kuriose šilumos izoliacinė medžiaga tiesiai klijuojama/tvirtinama prie mūro ir tinkuojama. Visais kitais 

atvejais išorinių durų sandarinimas butiline juosta privalomas. Prieš uždedant apvadus, užklijuota butilinė juosta ir 

priduodama Techninės priežiūros inžinieriui. 
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Mediniai apvadai antiseptikuojami ir lakuojami. 

Durų skardinimą, kai tai numatyta projekte, atlikti pagal „Stogo ir fasado elementų skardinimo darbai“ techninių 

specifikacijų keliamus reikalavimus.  

Lauko durų varstomos dalys turi turėti elastingas sandarinimo tarpines. 

Tarpai tarp durų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip l mm. 

Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. Durys turi būti nuvalytos, su rankenomis 

ir užraktais, kur tai numatyta. 

2.4 LEISTINI DURŲ ĮRENGIMO NUOKRYPIAI 

Nuokrypio pavadinimas  Leistinas nuokrypis, mm 

Durų staktų nuokrypis nuo vertikalės  

Apvadų nuokrypis nuo vertikalės  

Gaminių nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi Horizontalių 

elementų nesutapimas duryse 

3 

3 

2 

2 

 

2.5 LANGŲ IR DURŲ FURNITŪRA 

Langų ir durų furnitūra –cinkuota, padengta plastizoliu arba anoduoto aliuminio. Furnitūra turi derėti prie gaminio. 

Visos durys su triem vyriai. Durų fiksatoriai tvirtinami visoms durims.  

Durų atmušos turi būti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti į sieną ar pažeistos durys varstymo metu. 

Išorinės durys turi turėti laikiklius ar mechanizmą, kad duris galima būtų laikyti praviras arba visiškai atidarytas. 

Išorinės įstiklintos durys turi būti su stacionariomis rankenomis. Visų durų rankenų dizainą derinti su projekto 

priežiūrą vykdančiu architektu. 

Pagrindinių įėjimo į laiptinę ir tambūro durų rankena įrengiama iš apvalaus aliuminio vamzdžio.  

Rankenos techniniai duomenys: 

- Medžiagiškumas: nerūdijančio plieno 

- Spalva: nerūdijančio plieno 

- Tarpas tarp skylių: 600 mm 

- Ilgis: 800 mm 

- Kampas: 90 laipsnių 

Kiekvienose duryse turi būti spyna. Matomos spynų dalys turi būti nikeliuotos arba chromuotos ir derėti su kita 

matoma furnitūra. Rangovas atsakingas už spynų įrengimą pagal Užsakovo nurodytus principus. Durų gamintojas turi 

turėti visą informaciją apie būsimą įrangą prieš pradėdamas gaminti duris. Durų elektros instaliacija turi būti įrengiama 

statant spynas. Angų, didesnių negu 15 mm įrengimo ir dažymo bei kitus apdailos darbus įrengiant spynas turi atlikti 

statybos darbų Rangovas. 

Evakuacinių išėjimo durų spynos ir furnitūra (Antipanic įrenginiai): 

- Evakuacinių išėjimo durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos –ne aukščiau kaip 

1100 mm. 

- Keičiamoms įėjimo į laiptinę durims Rangovas patiekia ne mažiau kaip po du elektromagnetinės telefonspynės 

raktus (čipus)  kiekvienam butui ir papildomus 4 vnt. raktų komplektų administratoriui. 

Matomos spynų dalys turi būti nikeliuotos arba chromuotos ir derėti su kita matoma furnitūra.  

Durų gamintojas turi turėti visą informaciją apie būsimą įrangą prieš pradėdamas gaminti duris.  

Pateikiami į statybos aikštelę angų elementai turi atitikti lentelėse nurodytiems tipams. 

Durų ir langų furnitūra bei išmatavimai detalizuojami darbų eigoje derinant su Užsakovu. 

Rangovas prieš užsakant gaminius, pateikia gaminių pavyzdžius Užsakovui suderinimui  ir tik suderinus galimas 

medžiagų užsakymas. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

APDAILOS DARBAI 

1 BENDROJI DALIS 

Apdailos darbus sudaro pastato vidaus paviršių tinkavimo, glaistymo/ dažymo, plytelių klijavimo, turėklų 

tvarkymo ir kiti TS išvardinti darbai. Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatūrai, 

kai oro drėgnumas nedidesnis kaip 60 %. Sienų, pertvarų, lubų ir grindų apdailos darbai atliekami hermetiškai 

užsandarinus angas inžinerinių tinklų praėjimo vietose ir nereikalingas esančias angas, išardžius nereikalingas 

pertvaras, nuvalius senus dažus, pašalinus seną netinkamą tinką. 

Sienų paviršiai ant kurių numatoma įrengti apšiltinimą ar vidaus apdailą turi būti švarūs, be pelėsio. Pelėsio 

naikinimą gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turinčios darbo patirtį ir suteikiančios atliktiems darbams garantiją. 

Visos laiptinės apdailos medžiagos turi tarpusavyje derėti ir būti suderintos. Rangovas medžiagų pavyzdžius 

pateikia projekto autoriui suderinimui ir atlieka ne mažiau kaip 3 vieno atspalvio bandomuosius sienų, metalinių 

elementų padažymus pateikiant ant ne mažesnių kaip 50x50 cm gipskartonio lapų, bei atlieka kitus būtinus darbus 

spalviniams suderinamumui pasiekti. Medžiagų pavyzdžiai ir padažymai atliekami vienu metu, kad būtų galima pasiekti 

medžiagų spalvinį suderinamumą. 

2 ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATINĮ 

Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, vadovaujantis kuriais parengtas projektas ir kurie 

privalomi  statant bei eksploatuojant projektuojamą pastatą 

 LR Statybos įstatymas  

 LR Standartizacijos įstatymas  

 Priešgaisrinės saugos įstatymas 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

 ST 121895674.06:2009 "Apdailos darbai". 

 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 

3 TINKAVIMAS 

3.1 PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS 

Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės bei 

gerai sudrėkintas. Atšokusios, suskilinėjusios, pradėjusios ar trupėti esamo tinko vietos numušamos iki mūro. 

Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinku, 

aptaisomi metaliniu tinklu. 

Kampai ir briaunos, turi būti formuojami tinkavimui pritaikytais specialiais galvanizuotais metaliniais profiliais. 

Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Naujų mūrinių sienų ir pertvarų siūlės turi 

būti neužpildytos skiediniu per 10-15 mm. Prieš pradedant tinkavimo darbus, Rangovas privalo prisiduoti paruoštą 

paviršių Techninė priežiūros inžinieriui ir gauti Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. 
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Reikalavimai tinkavimo darbams 

Techniniai reikalavimai sluoksniams 
Leistini 

dydžiai mm 

mm 

Kontrolė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matuojama 5 kartus 70-100 m2 

paviršiaus arba vienoje patalpoje 

mažesniame plote, kur matomos 

nuokrypos; 

Leistinas tinko storis, mm:  20 
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui, mm: 

- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cementinio skiedinio 

išlyginamojo sluoksnio 

 

 

 5 

- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio   7 

- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio   7 

- dengiamojo sluoksnio   2 

3.2 TINKAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

Tinką turi sudaryti paruošiamasis, 1-2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį 

sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl 

reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. 

Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis 

sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau kaip 20 mm. 

 

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams: 

Nuokrypio pavadinimas 
Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

1 2 3 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės: 

- 1-am metrui 

- vienam patalpos aukščiui ar ilgiui 

- kreiviu paviršių spindulio nukrypimai nuo 

projektinio (tikrinama lekalu) 

 

1 

3 

4 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m² paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi 

nukrypimai (ilgio elementams –5 

matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų 

nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės: 

- vienam metrui 

- vienam elementui 

- tinkuoto angokraščio pločio nuo projektinio 

 

 

1 

3 

< 2 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m² paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi 

nukrypimai (ilgio elementams –5 

matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų kampų ar 

užkarpų 

< 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m² paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi 

nukrypimai (ilgio elementams –5 

matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Leistinas tinkuotų ar glaistytų paviršių drėgnumas < 8 % Matuojamas 3 kartus 10m² paviršiaus 

4 GLAISTYMO DARBAI 

4.1 BENDROJI DALIS 

Statybiniai glaistai naudojami statyboje: 

- smulkiam pastato fasadų išlyginimui; 

- atliekant langų ir durų paviršių paruošimą dažymui; 

- vykdant patalpų vidaus apdailos darbus; 

- atliekant pastatų sienų apdailos darbus iš išorės. 

Drėgnoms patalpoms naudoti glaistą atsparų drėgmei. 

Statybiniai glaistai remontuojant pastatus naudojami vykdant vidaus apdailą, tame tarpe ir angokraščių remontą. 

Gaminant ir naudojant glaistą turi būti laikomasi darbų saugos taisyklių. Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be 

varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos 

spalvos. Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo 

pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 beturi viršyti 30%, o ant sieto Nr. 0,315 – 

ne daugiau kaip 5%. Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 – 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti 

įtrūkimų. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs 

paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis.  

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 24 h, 

glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.). Glaistas, skirtas išorei apdailai, turi būti 

atsparus šalčiui. Po 25 šaldymo ciklų glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi 

atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti įtrūkių ir pan.). Glaistas, skirtas išorinei apdailai, sukibimo su glaistomu 

paviršiumi stipris turi būti ne mažesnis kaip: 
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0,1 N/ mm2 – po 24 h. 

0,2 N/ mm2 – po 48 h. 

Glaisto kokybė turi būti tikrinama priimamaisiais ir periodiniais bandymais. Priimamieji bandymai (išvaizda, 

slankumas, sausųjų medžiagų kiekis, pakavimas, ženklinimas ir kt.) atliekami kiekvienai glaisto partijai, o periodiniai 

(džiūvimo laikas, smulkumas, susitraukimas, atsparumas statinio vandens poveikiui ir kt.) ne rečiau kaip vieną kartą per 

ketvirtį, atsparumas šalčiau – ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. 

Glaistas turi būti naudojamas pagal gamintojo instrukciją. Glaistomi paviršiai turi būti sausi, nedulkėti, be riebalų 

dėmių ir statybinio skiedinio likučių, neturi reaguoti su glaisto komponentais, neturi tepti. Tepantys paviršiai parą prieš 

glaistymą gruntuojami. Antrą kartą glaistyti galima tik visiškai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. Baigtų glaistyti 

paviršius turi būti visiškai lygus, be įbrėžimų, įdubimų ar kitokių paviršiaus defektų ir tinkamas dažyti. 

Gamintojas turi garantuoti, kad glaistų kokybė atitiks LST 1519:2011 standarto reikalavimus, jei vartotojas laikysis 

gabenimo ir laikymo taisyklių.  

5 DAŽYMAS 

5.1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Kai dažymo darbai atliekami ant jau anksčiau tinkuotų ir dažytų paviršių patikrinamas esamos sienos lygumas ir  

pagrindo tinkamumas, kad pagrindas būtų kietas ir nebūtų atšokusio tinko vietų. Tikrinimas atliekamas stuksenant kietu 

daiktu į tinką. Erozijos paveiktos ir/ar irstančio/ nesurišto, ir/ar atšokusios tinko vietos numušamos iki kieto pagrindo ir 

pertinkuojamos. Nuvalomi esami sienų dažai iki kieto pagrindo ir nugruntuojama. Esant didesniems sienų nelygumams, 

kai nelygumų neina išlyginti ar lyginti netikslinga, tinkas pilnai numušamas ir pertinkuojama.  

Prieš pradėdamas darbus, dažymo darbų Rangovas privalo prisiduoti dažymui paruoštus paviršius techninės 

priežiūros Inžinieriui ir atlikti bandomuosius padažymus. Šiuos pavyzdžius naudoti kaip etalonus.  

Visiems dažymo darbams reikalaujama penkerių (5) metų garantija, pradedant nuo objekto pridavimo 

eksploatacijai datos. Visus įmanomus dažymo darbus, įtrauktus pagal šią garantiją, turi atlikti dažymo darbų Rangovas, 

kuris taip pat atsakingas už visas su dažymu susijusių išlaidų padengimu. Jei reikia, nekokybiškai nudažyti arba pažeisti 

paviršiai turi būti ištaisyti perdažant visą sieną nuo kampo iki kampo. Atspalviai perdažytos ir esamų sienų paviršių 

negali skirtis. Jei atspalviai skirias, perdažoma pilnai visos patalpos. 

Rangovas prižiūri dažymo darbų tvarką pagal statybos darbų sekos eigą. 

Rangovas turi samdyti patyrusius prižiūrėtojus ir kvalifikuotą personalą. Naudojami darbo metodai turi tikti 

naudojamoms dažymo medžiagoms. Atliekant darbą, reikia atsižvelgti į visus faktorius, turinčius įtaką darbo 

rezultatams, pvz. oro sąlygas, oro temperatūrą, dažomo paviršiaus ir jo pagrindo drėgnumą, dulkėtumą ir galimybę 

iškraustyti dažytinas patalpas, bei visa tai registruoti į statybos darbų žurnalą. 

Užbaigus darbus Rangovas turi pateikti  Užsakovui dokumentaciją,  kurioje būtų nurodyti naudotų medžiagų 

pavadinimai, gamybos vieta, spalvų kodai ir priežiūros instrukcijos bei galimi garantijos liudijimai. Rangovas 

neatleidžiamas nuo atsakomybės už netinkamą darbų vykdymą. Visi vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti 

patvirtintus etalonus. 

Reikalavimai dangos sluoksniams         

Techniniai reikalavimai Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 

- glaisto - 0,5 mm 

- atskirų vietų užtaisymai glaistu - 2 mm (šios vietos 

dengiamos keliais sluoksniais, kurių storis po 0,5 mm, 

kitas sluoksnis dengiamas visiškai išdžiūvus prieš tai 

dengtam) 

- dažų sluoksnio > 25 mkm 

5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba mažesnis 

paviršius su matomais defektais 

 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. 

Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. 

Skirtingų spalvų dažų ar medžiagų sandūros ar jų sandūros su nedažytais paviršiais turi būti tiesios ir tikslios. 

Šviesi spalva turi būti uždažoma už kampo, o tamsioji maždaug 1mm iki kampo, nebent būtų pateikti kitokie 

nurodymai. 

Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visai išdžiūvus. 

Apdaila turi būti atlikta taip, kad paviršiuje nebūtų matinių ar blizgių dėmių. 

Jei atsiranda defektų, Rangovas turi atnaujinti visą paviršių, nebent remontas būtų pakankama priemonė defektų 

ištaisymui.  
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5.2 DARBŲ VYKDYMAS 

Dažymo darbų ir kitų darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota taip, kad nesukeltų žalos aplink ir šalia esančioms 

konstrukcijoms, kurios turės būti dažomos ir kad statybos darbus būtų įmanoma atlikti vėliau, nepažeidžiant užbaigtų 

paviršių. Darbo metodai, kurie turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus, turi būti tinkami toms dažymo 

medžiagoms. Darbas atliekamas taip, kad užbaigtas paviršius atitiktų dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal savo 

patvarumą ir išvaizdą. 

Rangovas atsakingas už tai, kad aikštelėje būtų laikomasi apsauginių priemonių nuo kenksmingų medžiagų 

naudojimą apibrėžiančių galiojančių sprendimų ir nuostatų. 

Vykdant dažymo darbus prisilaikyti LST EN 13300+AC:2004 ir dažų gamintojo reikalavimų. 

Bet kuris darbas, kuris konkrečiai nenurodytas šiame darbo aprašyme, patalpų aprašyme ar brėžiniuose, bet kuris 

paprastai įeina į pilną darbų atlikimo apimtį, turi būti atliekamas be atskiros kompensacijos. 

5.3 PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS 

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 % betoninių ir gelžbetoninių 

< 4-6 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8° C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi esant 

aukštesnei negu 27° C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui 

po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu. Paviršių 

paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. 

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. 

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol 

Techninės priežiūros inžinierius nepatvirtina. 

Paviršiaus paruošimas: 

- naujai dažomas ar perdažomas paviršius turi būti sausas ir švarus (be purvo, riebalų ir kitų teršalų); 

- nuo perdažomo paviršiaus pašalinami visi besilupantys ar silpnai prikibę seni dažai. Įtrūkusios sienų vietos 

praglaistomos ir nušlifuojamos. Jeigu ant paviršiaus yra pelėsio ar kitų organinių medžiagų, nutepama Crown 

Tirpalu nuo grybelio. Jeigu perdažomas paviršius blizga ar buvo nudažytas dažais vait spirito pagrindu – 

paviršius „sušiaušiamas“ smulkiu šlifavimo popieriumi, nuvalomos dulkės.  Nuglaistytos vietos 

nugruntuojamos ir nudažomos vienu sluoksniu dažais; 

- prieš dažant birų paviršių, nugruntuojama stabilizuojančiu gruntu; 

- prieš dažant naujai tinkuotą paviršių, nugruntuojama šarmui atspariu gruntu; 

- prieš dažant glaistytą paviršių, nugruntuojama matiniu gruntu vandens pagrindu. 

5.4 DAŽYMAS IR MEDŽIAGOS 

Dažoma purškimo būdu, prieš tai gerai viską užsidangsčius ir išsivalius nuo dulkių patalpas. 

Medžiagoms keliami reikalavimai: 

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos 

turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia 

informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 

- medžiagos pavadinimas ir savybės; 

- pritaikymo sritys; 

- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 

- spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 

- siuntos numeris ir pagaminimo data. 

- dažai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti paviršių. 

Vidaus sienų ir lubų paviršiai dažomi ypač atspariais plovimui (400% padidinto atsparumo drėgnam valymui), 

labai gero dengiamumo matiniais emulsiniais dažais skirtais dažyti vidinėms sienoms ir luboms, rekomenduojama 

dažyti Crown, CLEAN EXTREME SCRUBBABLE EMULSION dažais arba analogiškais susiderinus su projekto 

vadovu. Dažų sudėtis –titano dioksidas, spalvoti pigmentai, akrilinis polimeras. Nudažytų šiais dažais paviršių plovimas 

atitinka ISO 11998 keliamus reikalavimus (1 klasė, <5 mikronai po 200 šveitimo ciklų). Dažų paviršiaus atsparumas 

dėvėjimuisi arba trynimui matuojamas specialia kempinėle trinant 200/40 kartų (priklausomai nuo dažų rūšies). Tuomet 

įvertinamas poveikis paviršiui: blizgesio netekimas, plėvelės suminkštėjimas, nusitrynimo laipsnis. Dažai ir po dažno 

plovimo neturi pradėti blizgėti ir matytis plovimo žymių. 

Įprastai dažomi paviršiai dengiami 2-iem sluoksniais, o dažant intensyviomis spalvomis, paviršius gali tekti dengti 

ir trečiu dažų sluoksniu. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti vandeniu, bet ne daugiau kaip 20%. Antras sluoksnis 

dažomas neskiestais dažais, ne anksčiau kaip po 4 valandų.  
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5.5 KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

Visi dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų ir įbrėžimų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai 

sukibęs su dengiamuoju paviršiumi.  

Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus. 

Reikalavimai baigtam paviršiui 

Techniniai reikalavimai 
Leistini 

nuokrypiai,  
mm 

Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais turi būti vieno tono, be 

juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. 

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba 

blizgančio paviršiaus 

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, 

teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus sudrėkintą tamponą ir pabraukus 

ant jo neturi likti dažų žymių 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose 

ruožuose 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo 

kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

2 

 

1 

 

 

Vizualinė apžiūra 

Vizualinė apžiūra 

 

Vizualinė apžiūra 

 

 

 

 

Matuojant liniuote 

 

Matuojant liniuote 

6 LAIPTINĖS TVARKYMAS 

7 MEDINIŲ ELEMENTŲ TVARKYMAS 

Turėklų: 

Rangovas sutvarko esamus laiptinės turėklus su porankiais: judantys elementai sutvirtinami, išlūžę ar pažeisti 

keičiami naujais, visi medinių turėklų elementai nuvalomi, atsilupę dažai pašalinami o esami gerai prikibę dažai 

pašiaušiami ir perdažomi 2-3 kartus aukščiausios kokybės 100 % akriliniais Benjamin Moore Clear Coat Low Luster 

(N636) dažais. Dažymą ir paviršių paruošimą atlikti vadovaujantis gamintojo nurodymais. Spalva parenkama vykdymo 

priežiūros metu, derinant su projekto autoriumi. 

Grindų: 

Rangovas sutvarko esamas medines grindis ir pakopas: atsilaisvinę ir judantys elementai sutvirtinami savisriegiais, 

pažeisti ar išlūžę elementai keičiami naujais, analogiškų išmatavimų. Paviršiai nušlifuojami, nuvalomi nuo nešvarumų 

ir perdažomi 3 kartus aukščiausios kokybės 100 % akriliniais Benjamin Moore Clear Coat Low Luster (N636) dažais. 

Dažymą ir paviršių paruošimą atlikti vadovaujantis gamintojo nurodymais. Spalva parenkama vykdymo priežiūros 

metu, derinant su projekto autoriumi. 

8 METALINIŲ ELEMENTŲ DAŽYMAS 

 

Visi laiptinių, holų ir koridorių viduje esantys metaliniai elementai: elektros skydinės durelės, komunikacijų 

vamzdžiai, bei kiti metaliniai elementai nudažomi. Spalva parenkama vykdymo priežiūros metu, derinant su architektu. 

Visas paviršius turi būti nuvalytas mechaniškai nuo riebalų, purvo, dulkių, besilupančių dažų, birių rūdžių. Tai 

paprastai yra atliekama plieniniais šepečiais.  

Tos paviršiaus vietos, kur dažai visiškai nusivalė iki metalo ne vėliau kaip po 16 val. turi būti nugruntuotos Crown 

“Universaliu metalo gruntu” . 

 Nugruntavus, ne anksčiau kaip po 6 val. ir ne vėliau kaip po 3 parų visas metalo paviršius turi būti nudažytas 

atitinkamos spalvos Crown “Gruntiniais dažais” CROWN Universal Metal Primer. 

 Nudažius metalą Crown “Gruntiniais dažais”, ne anksčiau kaip po 16 val. ir ne vėliau kaip po 3 parų visas metalo 

paviršius turi būti nudažytas atitinkamos spalvos Crown “Matiniais dažais”. 

Visų metalinių elementų esančių pastato viduje – C1. Koroziškumo kategorija pagal LST EN ISO 12944-2:2000, 

padengimo atsparumo klasė – aukšto patvarumo pagal LST EN ISO 12944-1:2000. 

Dažų spalva derinama su architektu vykdymo priežiūros metu. 
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9 PVC LOVELIAI KABELIAMS 

Esami elektros ir ryšių kabeliai esantys laiptinėje ir hole ant sienų ir lubų įleidžiami į naujai įrengiamus specialius 

PVC lovelius. Lovelio tipas ir dydis parenkami darbų eigoje atsižvelgiant į kabelių kiekį. PVC loveliai baltos spalvos su 

nuimamais dangteliais. 

Pavieniams kabeliams parenkamo lovelio dizainas, kaip parodyta Pav. 1 ir kai kabelių daugiau, parenkama pagal 

Pav.2 

    
Pav.1       Pav.2 

 

10 ĮĖJIMO AIKŠTELIŲ SUTVARKYMAS 

Paviršiaus paruošimas 

Esamos/ išsaugomos lauko aikštelės ir pakopos sutvarkomos: Pakopos ir aikštelės nuplaunamos aukšto slėgio 

vandens čiurkšle ir nuvalomos. Netolygiai suformuotos pakopos performuojamos, pakopas išdėstant tolygiais atstumais. 

Laiptinės aikštelės su pakopomis pažeminami -nušlifuojant apie 40 mm, tam kad būtų galima įrengti lauko aikštelių 

granito plokščių apdailą ir duris be slenksčio iš tambūro pusės. 

Remonto darbams atlikti, paviršius turi būti švarus, be tokių medžiagų kaip alyva, asfaltas, kietikliai, rūgštys, 

purvas, laisvos daleles, ar kitos medžiagos, galinčios pabloginti sukibimą. Paviršius pašiurkštinamas ir pašalinamas 

visas netvirtas betonas. Prieš pat klojimą betono paviršius turi būti gerai įmirkytas vandeniu, neturi likti telkšančio 

vandens. Betono nelygumai išlyginami Rapid Set® Cement ALL™. Prieš išmaišant, personalas ir įranga turi būti 

paruošti klojimui. Didesniam stiprumui pasiekti naudojama mažesnis vandens kiekis. Negalima viršyti 5,5 litro vandens 

vienam maišui. Norėdami gauti didesnio takumo ir geresnio klojumo mišinį, pridėti Rapid Set® FLOW CONTROL® 

plastiklio priedo iš Concrete Pharmacy®. Į maišymo talpą įpilti vandens. Maišyklei veikiant, pridėti Rapid Set® 

Cement ALL™ ir maišyti  1-3 minutes, kol gausis vientisa konsistencija, be gumulų. Pakartotinai mašyti negalima.  

Klojimas 

Rapid Set® Cement ALL™ gali buti klojamas, naudojant tradicinius metodus. Klojimas turi būti atliktas nedelsiant 

po masės paruošimo. Paklojus, masė sutankinamama ir išlyginama, kad liktų kuo daugiau laiko apdailai. Galutinę 

apdailą atlikti kai tik bus galima. Rapid Set® Cement ALL™ gali būti užtrinama, glaistoma ir lyginamas šepečiu. Ant 

tvarkomo plokščio paviršiaus negalima kloti sluoksniais. Darbo laiko prailginimui naudoti Rapid Set® Set Control® 

priedą. 

Kietėjančio betono priežiūra 

Rapid Set® Cement ALL™ kietėjančio betono priežiūra atliekama drėkinant vandeniu. Kietėjančio betono priežiūrą 

pradedama, kai tik paviršius netenka drėgno žvilgesio. Atviras paviršius turi būti išlaikytas drėgnas mažiausiai 1 

valandą. Dėl žemos temperatūros ar kietėjimą prailginančio priedo naudojimo, gali būti reikalingas ilgesnis kietėjančio 

betono priežiūros laikas. Kietėjančio betono priežiūros vandeniu tikslas – išlaikyti drėgną paviršių tol kol produktas 

pasieks pakankama stipruma. 

Darbus atlikti prisilaikant medžiagų gamintojo nurodymų. Medžiagų pavyzdžius ir spalvą Rangovas, prieš darbų 

pradžią, susiderina su projekto vadovu. Rangovas gali naudoti analogiškas, ne prastesnių savybių medžiagas, keitimus 

susiderinęs su projekto vadovu. 

10.1 AKMENS MASĖS PLYTELIŲ APDAILA 

Rangovas laiptinės aikšteles, pakopas, aikštelės ir pakopų šonus išklijuoja 300 x 600 mm rusvos spalvos Nowa 

Gala Signum SG 12 matiniu paviršiumi arba analogiškomis, akmens masės plytelėmis su neslidžiu R10 klasės 

paviršiumi. Plytelės skirtos laiptų ir pakopų apdailos įrengimui, saugios eksploatuoti.  

Plytelių spalva turi būti vientisa, be rašto, ar spalvų perėjimo.  

Plytelių pagrindiniai techniniai parametrai: 

- Plytelės storis 9,4 mm. 

- Vandens įgeriamumas   PN-EN ISO 10545-3  < 0,1 %; 

- Atsparumas lenkimui               PN-EN ISO 10545-4  ~ 45 N/mm2; 

- Atsparumas lūžiui   PN-EN ISO 10545-4  ~ 2500 N; 

- Atsparumas giluminiam braižymui PN-EN ISO 10545-6  ~ 130 mm3; 

- Išmatavimai: 120 x 60 cm (pakopoms) 
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- Išmatavimai: 120 x 120 cm (aikštelėms) 

 

                       
    

        Pav.1  NowaGala, Signum SG12                                      

 

Plytelių klijavimas: 

Plytelės klijuojamos su 5 mm tarpais, tarpus užpildant epoksidiniu užpildu.  

 Prieš darbų pradžią, Rangovas susiderina su projekto autoriumi medžiagų pavyzdžius, plytelių raštą ir išdėstymą ir 

tik tada atlieka medžiagų užsakymą ir darbus. 

Pagrindas prie kurio bus klijuojamos turi būti tvirtas, vientisas, neužterštas ir be įtrūkimų. Pagrindas nuvalomas 

nuo dulkių, pragruntuojamas ir išsilyginamas, kad užbaigus apdailos įrengimą, visų pakopų aukštis būtų vienodas.  

Viršutinė laiptų aikštelės dalis pagal situaciją (jei reikia) nušlifuojama, kad suvesti aukščius su laiptinės butų 

durimis ir kad visos pakopos gautųsi vienodo aukščio. 

Laiptinės lauko durų slenkstis turi būti viename aukštyje su holo užbaigtų grindų viršumi, be slenksčio iš holo 

pusės.   

Laiptinės įėjimo durų slenkstis iš išorės būtų ne didesnis kaip 20 mm vadovaujantis STR 2.03.01:2019, o tarp 

varčios ir aikštelės apdailos būtų 13-18 mm tarpas.  Iš tambūro pusės durų slenksčio viršus sutaptu su tambūro aikštelės 

užbaigtu grindų ±0.00. Tam kad užtikrinti keliamus reikalvimus esamos aikštelės viršus nušlifuojamas. Užbaigus 

apdailos darbus, vanduo ant pakopų ir aikštelės neturi stovėti (turi nubėgti). 

 Plytelės klijuojamos elastingais klijais, skirtais lauko sąlygomis (šildomoms grindims) Weber C2TE S1 arba 

analogiškais. Klijai po plytele padengiami visu paviršiumi. Darbus atlikti prisilaikant medžiagų gamintojų nurodymu.  

Užbaigus darbus visas plytelėmis apdirbtas paviršius impregnuojamas vandeniu atstumiančiu bespalviu silano/ 

siloksano pagrindo impregnantu Sikagard 703W arba analogišku susiderinus su projekto autoriumi 

Medžiagų pavyzdžius Rangovas, prieš darbų pradžią, susiderina su projekto autoriumi ir tik tada atlieka medžiagų 

užsakymą. 

11 EPOKSIDO DANGA 

Laiptinės holas išdažomas/ liejamas epoksidine grindų danga. Esamos aikštelės paviršius paruošiamas epoksidinės 

dangos įrengimui: 

- Numušamas atšokęs ir silpnas pagrindas (iki kieto pagrindo); 

- Nelygumai nušlifuojami; 

- Įrengiamas išlyginamasis sluoksnis; 

- Nugruntojama ir paruošiama epoksidinės dangos įrengimui. 

Epoksidinei grindų dangai keliami reikalavimai: 

- tvirtumas (suspaudimo ribos 55-86 MPa),  

- Atsparumu smūginėms apkrovoms (iki 5 kg iš 1 m aukščio), (Rekomenduojamas betoninio pagrindo kietumas 

25N/mm2.  

- patvarumas; 

- atsparumas nusidėvėjimui; 

- cheminis atsparumas agresyviems elementams; 

- ilgaamžiškumas. Ne mažiau kaip 10 m. 

- Rangovo suteikiama garantija ne mažiau kaip 5 m 

- Paviršius lygus be siūlių, įtrūkimų, įdubimų ir porų. 

Epoksidinė grindų danga turi būti atspari trinčiai, mechaniniams pažeidimams, cheminėms ir agresyvioms 

medžiagoms galinčioms paveikti grindų dangą ir ilgaamžė. Per visą eksploatacijos laikotarpį neprarasti savo 

mechaninių savybių ir estetinės išvaizdos. Prieš darbų pradžią Rangovas su projekto vadovu epoksidinės dangos tipą, 

spalvą, šiurkštumą ir atlieka bandomuosius grindų dangos padengimus. Bendru atveju, kai brėžiniuose nenurodyta 
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kitaip epoksidinių grindų įrengimui naudoti  grindų dangą Barrikade PU-Screed 4 mm storio arba analogiška su 

Dynagrip užpildu. Danga turi būti padengta tolygiai be oro pūslelių, nubėgimų ir kitų defektų ir užbaigus darbus turėti 

estetinę išvaizdą. Estetinė išvaizda ir patvarumas per garantinį 5 m ir 10 m eksploatacijos laikotarpį vieni iš pagrindinių 

reikalvimų. 

Dangos įrengimą atlikti vadovaujantis gamintojo nurodymais. 

12 REIKALAVIMAI BAIGTAI GRINDŲ DANGAI 

Techniniai reikalavimai 
Leistini nuokrypiai, 

mm 
Kontrolė 

Nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydžio <0,2 % patalpos 

matmenų <50 
9 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba 

vienai mažesnio ploto patalpai 
Dangos storio nuokrypos < 10 % nuo 

projektinio storio 
9 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba 

vienai mažesnio ploto patalpai 

Negali būti plyšių tarp grindjuosčių ir grindų dangos  Vizualinė 

Paviršiai negali turėti jokių nelygumų. Neleistinos 
dėmės ir įbrėžimai 

  

 

Grindų spalvos ir gaminių tipai derinami su Užsakovu ir Techninės priežiūros inžinieriumi. Grindų dangoms turi 

būti suteikiamas 10 metų garantinis laikotarpis. 

Rangovas atsakingas už defektų atsiradusių grindų įrengimo ir naudojimo garantiniu metu pašalinimą. Jei reikia 

turi būti atnaujintas visas paviršius, nebent remontas būtų pakankama priemonė defektų ištaisymui. 

13 PALIEKAMŲ PATALPŲ BŪKLĖ 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas statybines medžiagas, laikinus įrenginius, šiukšles ir išvalyti 

patalpas nuo purvo ir dulkių. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais, nepažeidžiant 

apdailos ir sumontuotos įrangos, o visi paviršiai nuvalyti nuo dulkių. 

 Patalpos laikomos švarios ir tinkamos priimti, kai sienos, grindys, lubos, durys, langai bei visi kiti paviršiai ir 

įranga yra pilnai nuvalyti. Patalpų valymo darbus turi atlikti specializuotos, valymo paslaugas tiekiančios kompanijos, 

suderintos su Techninės priežiūros inžinieriumi. Pastatas turi būti paliktas švarus, tinkamas naudojimui. Patalpos 

laikomos tinkamai išvalytos tada, kai jos yra priduotos Techninės priežiūros inžinieriui ir Užsakovui. 

Darbų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PRIEDAI 

1. GALVANIZAVIMAS 

Turi būti laikomasi tokio darbų nuoseklumo: 

- elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO 12944-

4:2000; 

- nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje; 

- padengimas galvanine danga >30 μm arba padengimas cinku karštu būdu >120 μm. Varžtai ir savisriegiai varžtai 

sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. Padengimas cinku karštu būdu arba 

galvanizavimas turi būti atliekamas šiems elementams ir konstrukcijoms: 

- laiptų pakopoms ir aikštelėms, kopėčioms ir kiti projekte nurodyti gaminiai. 

2. METALINIŲ ELEMENTŲ DAŽYMAS 

Rangovas visus metalinius elementus nuvalo nuo rūdžių padengia gruntu ir nudažo. Gruntavimui naudoti Temacoat HB 

Primer, dažymui Temacoat RM 40. Visų metalinių elementų esančių lauke koroziškumo kategorija - C3, pastato viduje – 

C1. Koroziškumo kategorija pagal LST EN ISO 12944-2:2000, padengimo atsparumo klasė – aukšto patvarumo pagal LST 

EN ISO 12944-1:2000. 

Dažų spalva derinama su architektu vykdymo priežiūros metu. 

3. ŽALIUZI GROTELĖS 

Žaliuzi grotelės įrengiamos vėdinimo angose fasaduose pastogės vėdinimui.  

Visos žaliuzi grotelės turi būti pagamintos gamykloje iš karštai cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu arba dažyto aliuminio 

profilių, atmosferos poveikiams atspariais dažais. Išorės žaliuzi grotelės turi būti tokios konstrukcijos, kad sulaikytų 

atmosferinius kritulius, kaip parodyta pav.1. Grotelės turi būti patikimai įtvirtintos sienose. Vėdinimui skirtos grotelės turi 

būti su apsauginiu tinkleliu. Visos grotelės turi būti vienodo dizaino. Grotelių spalva turi būti priderinta prie fasado spalvos 

(analogiška fasado spalvai). 

Išoriniai gaminių paviršiai turi būti lygūs, nesulankstyti. Siūlės turi būti lygios. Sandūros su kitomis konstrukcijomis 

turi būti patikimai užsandarintos. Visų metalinių elementų esančių lauke koroziškumo kategorija - C3, pastato viduje – C1. 

Koroziškumo kategorija pagal LST EN ISO 12944-2:2000, padengimo atsparumo klasė – aukšto patvarumo pagal LST EN 

ISO 12944-1:2000. Siūloma naudoti "DUCO" arba kitas analogiškų savybių groteles. 
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Pav.1 

Žaliuzių grotelių spalva ir dizainas detalizuojami darbo projekto metu derinant su projekto autoriumi. 

 

4. STOGO APSAUGINĖ TVORELĖ 

Rangovas patiekia ir sumontuoja stogo apsauginę tvorelę, įrengiamą visu stogo 

perimetru. Apsauginė tvorelė gamyklinio išpildymo iš cinkuoto dažyto metalo, 

komplektuojama ir montuojama pagal stogo dangos gamintojo nurodymus. 

Aptvėrimo aukštis ne žemesnis kaip 600 mm, matuojant nuo stogo dangos su 

dviem horizontaliais dalinimais. Tvorelė prie pagrindo įrengiama standžiai, kad 

nejudėtų.  

Rangovas tvorelės dizainą ir spalvą prieš užsakydamas susiderina su projekto 

autoriumi. 

5.STOGO LATAKO APSAUGA 

Rangovas patiekia ir įrengia visiems namo išoriniams lietaus latakams latakų apsaugas nuo lapų. Latakų apsaugos 

įrengiamos iš tam tikslui specialiai pagamintų PVC grotelių tvirtinamų abipus išilgai lietlovio , kaip parodyta priede.  

Techniniai duomenys: 

Išmatavimai: 175 x 600 mm 

Medžiaga: PVC 
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6. VĖLIAVOS LAIKIKLIS 

Rangovas patiekia ir sumontuoja 1 vnt. vėliavos laikiklį iš nerūdijančio metalo, nudažyto milteliniu būdu pilka spalva 

(spalva orientacinė), tvirtinamą prie namo sienos. Laikiklis tvirtinamas nerūdijančio plieno varžtais su uždaro tipo 

veržle, kaip parodyta Pav.A. Laikiklio spalva vieta ir aukštis derinami su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

 
 

Pav. A 

7. ADRESO IŠKABA 

Rangovas patiekia ir sumontuoja lentelę su gatvės pavadinimu ir namo numeriu. Namo lentelės dydis, dizainas ir 

tvirtinimo ant fasado vieta derinama su Techninės priežiūros inžinieriumi.   

8. ĮĖJIMO APŠVIETIMAS 

Rangovas patiekia ir sumontuoja po kiekvieno namo įėjimo laiptinės stogeliu LED 15W galingumo IP65 šviestuvą 

pajungtą nuo fotovoltinės panelės, viso 3 vnt ir 1 vnt LED šviestuvų 10 W su judesio davikliu tambūre. LED šviestuvai 

ilgaamžiški su ne mažesne kaip 5 m garantija ir atsparūs vandalizmui.  

LED šviestuvo dizainas ir gamintojas prieš užsakant medžiagas derinamas su projekto vadovu. 

9. KOPĖČIŲ PAILGINIMAI 

Rangovas patiekia ir sumontuoja kiekvienam į pastogę išlipimo liukui kopėčių pailginimus, apie 80 cm ilgio, pagamintų 

iš  karštai cinkuoto metalo elementų. Ilgis tikslinamas vietoje. Kopėčios gamyklinio išpildymo. Kopėčių tipą, dizainą ir 

spalvą Rangovas, prieš užsakydamas gaminius susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. Kopėčios komplektuojamos 

kartu su tvirtinimo elementais. 

10. IŠLIPIMO LIUKAS Į PASTOGĘ 

Rangovas patiekia ir sumontuoja pilnos komplektacijos išlipimo į pastogę, gamyklinio išpildymo išlipimo. Liuko 

šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip U ≤1,1 W/m2K. Liukas metalinis, apšiltintas, rakinamas su pakėlimo 

mechanizmu. Liukas įrengiamas prikeltas ne mažiau kaip 15 cm virš šilumos izoliacijos, montuojamas ant cinkuotos skardos 

metalinio karkaso. Švarus liuko išlipimo angos dydis ne mažesnis kaip 60x80 cm, jei reikia platinama anga denginio 

konstrukcijose. Rangovas liuko dizainą ir tipą susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
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0 2020-12 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS (JEI TAIKOMA) 

 
KVAL. 

DOK. NR. 

 P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S     P   R   O   J   E   K   T   A   I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO 

KRETINGOS R. SAV.,  KRETINGOS M., 

VYTAUTO G.  43, ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

www.pprojektai.lt 
J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipėda 

Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 
 STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS 27865 PV G. ZUBAVIČIUS  

A 947 PDV D. ZUBAVIČIENĖ  
DOKUMENTO PAVADINIMAS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PASTATO ENERGINĖ KLASĖ 

LAIDA 

    

0 

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ 
DOKUMENTO ŽYMUO 

20.02.87-TDP-SA-TS-PE 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PASTATO ENERGINEI KLASEI KELIAMI REIKALVIMAI 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus pastatų energiniam naudingumui. Darbus atlikti vadovaujantis STR 2.01.02:2016 

“Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. Rangovas atsakingas už pastato energinio naudingumo 

sertifikato parengimą, pastato sandarumo bandymus ir kitų su energiniu sertifikavimu susijusių darbų atlikimu ir tų 

darbų apmokėjimu. Rangovas pastato energinio naudingumo sertifikatą įrėmina į vandeniui nelaidų rėmelį ir pakabina 

ant namo sienos administratoriaus nurodytoje vietoje. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” 

- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

- ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas" 

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

3 BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMUI 

Tam kad užtikrinti ir pasiekti pastato projekte užduotą energinę klasę ir išvengti statybų metu galimų klaidų, Rangovas 

nuo pat statybų pradžios pradeda bendravimą su atestuotu ir patyrusiu pastatų energinio sertifikavimo specialistu. Rangovas 

prieš pasirinkdamas pastatų energinio sertifikavimo specialistą, susiderina kandidatūrą su projekto vadovu ir tik tada pasirašo 

bendradarbiavimo sutartį. Rangovo parinktas energinio sertifikavimo specialistas prieš darbų pradžią turi dar kartą patikrina 

projektinius sprendinius ir atliki pakartotinus nepriklausomus skaičiavimus, kad tam kad užtikrinti kad pastatas po statybų 

darbų atlikimo pasieks projekte užduotą energinę klasę. Skaičiavimo metu pastebėjus, kad projekte yra klaidų ar neišspręstų 

vietų, dėl ko atlikus statybos darbus, pastatas gali nepasiekti reikiamos energinės klasės, nedelsiant raštu informuoja projekto 

vadovą apie pastebėtus trūkumus ir pateikia pasiūlymus tų trūkumų pašalinimui. 

Pastato energinio efektyvumo skaičiavimas ir sertifikavimas atliekamas remiantis STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. Statybos darbai negali būti pradėti, kol nėra patvirtinimo, kad pastatas atitiks 

užduotą energinio efektyvumo klasę. Jei dėl suprojektuotų detalių ir mazgų neužtikrinama užduota pastato energinio 

efektyvumo klasė, detalės ir mazgai gali būti koreguojami susiderinus su PV ir techninės priežiūros inžinieriumi. Prieš 

atliekant galutinį sandarumo bandymą baigtame statyti pastate, rekomenduojama atlikti tarpinius sandarumo bandymus 

statybos eigoje. Rangovas, prieš pradedant statybos darbus, privalo susiderinti sandarumo bandymų atlikimo, po tam tikrų 

darbų užbaigimo, grafiką su Techniniu prižiūrėtoju. 

Pagrindiniai reikalavimai C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims): 

- Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės 

turi atitikti šiuos reikalavimus: 

- A++ klasės: C10,3 ir C2 ≤ 0,70; 
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TS_ PASTATO ENERGINĖ KLASĖ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

20.02.87-TDP-SA-TS-PE 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

- A+ klasės: C10,5 ir C2 ≤ 0,80; 

- A klasės: C10,7 ir C2 ≤ 0,85; 

-  B klasės: C1 1 ir C2 ≤ 0,99; 

-  C klasės: C1 1,5. 

- Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti STR 2.01.02:2016  2 priedo 85-89 

punkto reikalavimus. 

- Jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo 

koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65 - A, 0,75 – A+, 0,80 – A++ energinio naudingumo klasei, o 

rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75 Wh/m³ – A, 0,55 Wh/m³- A+ ir 

0,45 Wh/m³- A++ energinio naudingumo klasei. 

- Jei pastatas (jo dalis) su atskiromis (autonominėmis) šildymo sistemomis arba atskiromis (autonominėmis) energijos 

vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaitomis, pertvaros ir tarpaukštinės perdangos turi atitikti STR 2.01.02:2016 

IX skyriaus reikalavimus. 

- Sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui 

tarp pastato vidaus ir išorės, negali viršyti nurodytų oro apykaitos verčių: 

 

Pastato energinio 

naudingumo klasė 

n50.N, 

(1/h) 

C 2 

B 1,5 

A  1 

A+, A++ 0,6 

 

Sandarumas matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato 

sandarumo matavimus turi atlikti bandymais pagal LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus akredituotos laboratorijos. Pastatų 

(jų dalių) sandarumo matavimo tvarka nustatyta STR 2.01.02:2016 2 priedo XXVII skyriuje. 

- Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 

reikalavimus. 

- Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais. 

Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir sertifikavimo skaičiavimuose įvertinami šilumos nuostoliai per šiuos 

ilginius šiluminius tiltelius: 

1. tarp pastato pamatų ir išorinių sienų; 

2. durų angų perimetru; 

3. tarp pastato sienų ir stogo; 

4. fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose; 

5. balkonų grindų susikirtimo su išorinėmis sienomis vietose; 

6. tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų; 

7. langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru. 

Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės nustatomos pagal STR 2.01.02:2016 

31-32 punktus. 

Pastato energinio efektyvumo klasę nustato ir sertifikuoja sertifikavimo ekspertas, remdamasis STR 2.01.02:2016 

“Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” bei kitais reglamente nurodytais dokumentais. 

Kiti reikalavimai nurodyti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techniniuose dokumentuose. 
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1 6
2690

Šviestuvas

Vėdinimo grotelės

Pašto dėžutė

Šviestuvas

Vėdinimo
grotelės

Kopėčios

-0.26

+4.06

+0.80

+8.01

+3.26

+0.00

-0.60

FASADAS TARP AŠIŲ 1-6 M 1:150

Šviestuvas

16
2690

Namo numeris

Gatvės pavadinimas

Vėliavos laikiklisVėliavos laikiklis

ESAMI FASADAI TARP AŠIŲ 6-1 M 1:150

+8.01

+3.26

+0.00

-0.44

+4.06

+0.80

-0.60

D
1114

-0.45

A

+0.80

+4.06

+8.01

+5.96

+3.91

+3.26

+0.00

-0.60

ESAMI FASADAI TARP AŠIŲ A-D M 1:150

D

-0.44

1114

Laikiklis

Laikiklis

A

ESAMI FASADAI TARP AŠIŲ D-A M 1:150

+8.01

+5.96

+3.91

+3.26

-0.26

+3.53

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

Banguotų lakštų danga
Medinės dailylentės
Plytų mūras
Akmenų mūras
Apskardinimai
Medžio drožlių plokštė
Betonas

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., VYTAUTO G. 43, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV/PDV
PDV

LT

0

TDP-SA-2101

27865
A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.87-

ARCH. I. SINICKAITĖ

2020-12

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

ESAMI FASADAI M 1:200
PASTABOS:

1. Altitudės pažymėtos m. (preleminarūs)
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
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PavadinimasŽyma
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Demontuojami elementai
Demontuojama dailylenčių apdaila

1 6
2690

Demontuojamas
šviestuvas

Demontuojamos
vėdinimo grotelės

Demontuojama
pašto dėžutė

Demontuojamas
šviestuvas

Demontuojamos
vėdinimo grotelės

Esamos kopėčios

-0.26

+4.06

+0.80

+8.01

+3.26

+0.00

-0.60

FASADAS TARP AŠIŲ 1-6 M 1:150

Demontuojamos
sienutės su stogeliu

16
2690

ESAMI FASADAI TARP AŠIŲ 6-1 M 1:150

+8.01

+3.26

+0.00

-0.44

+4.06

+0.80

-0.60

Demontuojamas langas,
durys ir laiptai

DA
1114

-0.45

+0.80

+4.06

+8.01

+5.96

+3.91

+3.26

+0.00

-0.60

ESAMI FASADAI TARP AŠIŲ A-D M 1:150

Demontuojamos
sienutės su stogeliu

D A

-0.44

1114

ESAMI FASADAI TARP AŠIŲ D-A M 1:150

+8.01

+5.96

+3.91

+3.26

-0.26

+3.53

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., VYTAUTO G. 43, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV/PDV
PDV

LT

0

TDP-SA-2102

27865
A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.87-

ARCH. I. SINICKAITĖ

2020-12

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

FASADŲ DEMONTAVIMO DARBAI M 1:150

PASTABOS:
1.  Išmatavimai (preliminarūs) duoti cm ir altitudės - m.
2.  Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3.  Pastato perimetru, ~ 1 m pločiu, demontuojama esama betono ir plytelių danga aplink pastatą cokolio apšiltinimui.
4.  Demontuojama dailylenčių apdaila ir mediniai dekoratyviniai elementai, langų apvadai.
5.  Demontuojamos įėjimų į laiptinę ir butus durys.
6. Demontuojamos durys ir langas (žr. 6-1 fasade) į 4 butą. Anga performuojama, paruošiama lango įrengimui. Demontuojami laipteliai prie

demontuojamų durų.
7. Demontuojamos sienutės iš OSB ir stogelis prie įėjimo į  6 butą.
8.  Demontuojami seni mediniai ir keičiami butų langai, laiptinės langai.
9.  Demontuojamas išlipimo į pastogę liukas.
10.  Demontuojami šviestuvai ir kiti elementai prie įėjimų į laiptines.
11.  Numontuojama lietaus surinkimo latakai ir stovai.
12.  Demontuojamos palangės, karnizo ir kiti fasado apskardinimai.
13. Demontuojami mediniai langų apvadai.
14. Stogo danga šiuo projektu nekeičiama (pagal Užsakovo patvirtintą TPU).
15.  Nuimami butų savininkams priklausantys elementai ant fasadų: palydovinės antenos, gėlių laikikliai ir kiti elementai (nuima patys savininkai).
16.  Nuimami inžinerinių tinklų ženklinimai, pastato numerio ir gatvės lentelės bei kiti elementai trukdantys apšiltinimo darbams.
17.  Esami laidai ant fasadų apsaugomi ir paliekami apšiltinimo sluoksnyje. Laidai, trukdantys apšiltinti fasadą ir langų bei durų angokraščius,

perkeliami.
18. Smulkūs demontavimo darbai nepateikti. Pilnam ir užbaigtam darbų atlikimui Rangovas atlieka visus
19. Demontavimo darbus, kurie neaprašyti, bet būtini numatytiems projekte darbams atlikti.
20. Demontavimo darbus žiūrėti kartu su AR ir likusia projekto dalimi.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PavadinimasŽyma

+0.00 Altitudė

BL-1/L-1 Keičiamų langų pažymėjimas
LD-1 Keičiamų durų pažymėjimas
ST-1 Įrengiamos stogo apsauginės tvorelės pažymėjimas

Apšiltinamų sienų apdaila - fibrocementinės dailylentės, spalva
- rusva

Apšiltinamo cokolio apdaila - fibrocementinės plokštės, spalva -
tamsi ruda
Banguotų lakštų danga, spalva - tamsi ruda (pagrindinio stogo
danga šiuo projektu nekeičiama)

Dekoratyvūs elementai - fibrocementinės dailylentės, spalva -
rusva

1 6
2690

-0.26

+4.06

+0.80

+8.01

+3.26

+0.00

-0.60

FASADAS TARP AŠIŲ 1-6 M 1:150

BL-2

LD-2
LD-1

LD-2

Esamos kopėčios

BL-2*
ST-1

ST-1

ST-1

16
2690

ESAMI FASADAI TARP AŠIŲ 6-1 M 1:150

+8.01

+3.26

+0.00

-0.44

+4.06

+0.80

-0.60

L-1

ST-1

ST-1

ST-1

DA
1114

-0.45

+0.80

+4.06

+8.01

+5.96

+3.91

+3.26

+0.00

-0.60

ESAMI FASADAI TARP AŠIŲ A-D M 1:150

BL-1*

BL-3*BL-3

D A

-0.44

1114

ESAMI FASADAI TARP AŠIŲ D-A M 1:150

+8.01

+5.96

+3.91

+3.26

-0.26

+3.53

BL-1
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KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., VYTAUTO G. 43, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV/PDV
PDV

LT

0

TDP-SA-2103

27865
A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.87-

ARCH. I. SINICKAITĖ

2020-12

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PROJEKTUOJAMI FASADAI M 1:200

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais, altitudės - metrais.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Fasadai apdailinami fibrocementinėmis dailylentėmis. Tarpai tarp dailylenčių - kintantys.

Išdėstymą žr. pagal fasado brėžinius. Tarpų matmenis tikslinti darbų metu su projekto
vadovu.

4. Cokolio apdailai naudojamos fibrocementinės plokštės.
5. Įėjimo stogelių apskardinimai, vėdinimo kanalų stogeliai projektuojami iš cinkuoto  metalo,

rudos spalvos.
6. Keičiamų langų PVC rėmų spalva - balta.
7. Projektuojamos metalinės įėjimo į laiptinę ir butus lauko durys, spalva - ruda.
8. Įėjimo stogelis atnaujinamas ir prailginamas, įrengiamas lietaus nuvedimas.
9. Įėjimų aikštelės tvarkomos - išlyginamos aptrupėjusios pakopos. Aikštelės ir pakopos

apdailinamos akmens masės plytelėmis.
10.  Antenos, reklamos, pastato numerio lentelė ir kiti smulkūs elementai fasadų brėžiniuose

nepavaizduoti.
11.  Butų savininkams priklausančius elementus nuo fasadų ir stogo nusiima įrangos savininkas

ir po darbų atlikimo patys įsirengia, jei įrengimui ar iškabai reikalingas statybos leidimas,
įsirengia tik jį gavęs. Prieš darbų pradžią įrangos savininkas su Rangovu susiderina
įrengimo vietą ir mazgus. Įrengimą atlieka dalyvaujant Rangovui.

12. Esama stogo danga šiuo projektu nekeičiama.
13. Įrengiama apsauginė stogo tvorelė.
14. Kaminams, kurie nėra apjungti su kieto kuro katilais, įrengiami stogeliai su tinkliukais nuo

vabzdžių ir paukščių.
15.  Gaminių spalva turi būti tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado

apdailos medžiagų spalvinį suderinamumą.
16.  Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su

projekto autoriumi.
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DA

ST-1 ST-1
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0

CD-1

SP-1

KD-1

SD-2

GD-1

SD-1SD-1

KD-1

KD-4

-0.30 -0.45
+0.00

+3.26

+6.55

1114

PavadinimasŽyma
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamas cokolio apšiltinimas ir apdaila pagal CD-1 detalę
Projektuojamas sienų apšiltinimas ir apdaila pagal SP-1 detalę
Projektuojamas stogo apšiltinimas pagal SD-2 detalę

ST-1 Įrengiamos stogo tvorelės žymėjimas
Nuoroda į pastogės apšiltinimo detalęGD-1

Projektuojamas pastogės perdangos apšiltinimas pagal GD-1 detalę
SP-1 Nuoroda į sienos šiltinimo detalę
CD-1 Nuoroda į cokolio šiltinimo detalę
SD-1 Nuoroda į stogo šiltinimo detalę
KD-1 Nuoroda į karnizo šiltinimo detalę
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., VYTAUTO G. 43, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV/PDV
PDV
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0

TDP-SA-2201

27865
A947

1 1
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D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.87-

ARCH. N. ALEKSEJEVAITĖ

2020-12
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PJŪVIS 1-1 M 1:150

PJŪVIS  1-1
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PIRMO AUKŠTO DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAS M 1:150

Demontuojami laipteliai
ir langas su durimis

Remontuojama
aikštelė

Remontuojama
aikštelė

Remontuojama
aikštelė

Demontuojamos
sienutės

Išlyginamos
betoninės grindys

Nušveičiami
laiptai ir turėklai

PavadinimasŽyma
Demontuojami elementai

Esama betono plytelių danga
Esama žvyro danga
Esama veja

Demontuojama betono plytelių danga
Demontuojama betono danga
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., VYTAUTO G. 43, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV/PDV
PDV

LT

0

TDP-SA-2501

27865
A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.87-

ARCH. I. SINICKAITĖ

2020-12

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PIRMO AUKŠTO DEMONTAVIMO DARBŲ
PLANAS M :150

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Naikinami krūmai ir darželiai 1,5 metrų spinduliu  (krūmų kirtimą susiderinti su namo administratoriumi). Susiderinus su namo

administratoriumi ir gavus leidimą, krūmai gali būti kertami iki 3 m spindulio.
4. Demontuojama betoninė ir betono plytelių nuogrinda aplink pastatą.
5. Demontuojamos visos lauko durys.
6. Demontuojami keičiami langai.
7. Demontuojamos durys ir langas į 4 butą (tarp 4-5 ašių). Anga performuojama, paruošiama langos įrengimui. Demontuojami laipteliai prie

demontuojamų durų.
8. Demontuojamos sienutės iš OSB ir stogelis prie įėjimo į 6 butą (tarp 5-6 ašių).
9. Esamos įėjimo į laiptinę ir butus aikštelės remontuojamos, išlyginamos. Paviršius paruošiamas plytelių apdailos įrengimui.
10. Betoninės laiptinės grindys išlyginamos plonasluoksniu išlyginamuoju sluoksniu. Medinės laiptinės grindys, laiptai ir turėklai, nušveičiami,

paruošiami perdažymui.
11. Smulkūs demontavimo darbai nepateikti. Pilnam ir užbaigtam darbų atlikimui Rangovas atlieka visus demontavimo darbus, kurie neaprašyti,

bet būtini numatytiems projekte darbams atlikti.
12. Demontavimo darbus žiūrėti  kartu su AR ir likusia projekto dalimi.
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Projektuojamas cokolio apšiltinimas pagal CD-1 detalę

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

CD-1 Nuoroda į cokolio šiltinimo detalę

Esamas gruntas
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RŪSIO AUKŠTO PLANAS M 1:150
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., VYTAUTO G. 43, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV/PDV
PDV

LT

0

TDP-SA-2502

27865
A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.87-

ARCH. I. SINICKAITĖ

2020-12

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

RŪSIO A. PLANAS M 1:150

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Principines cokolio apšiltinimo detales CD-1 žr. brėžinyje Nr. SK-2401.
4. Visu pamatų perimetru įrengiama hidroizoliacija.
5. Cokolio požeminė dalis šiltinama ekstrūdiniu polistireniniu putplasčiu iki alt. -1.2 m (matuojant nuo žemės paviršiaus). Cokolio

antžeminė dalis šiltinama polistireniniu putplasčiu ir apdailinama tinku.
6. Aplink pastatą įrengiama betoninių plytelių (50 x 50cm) nuogrinda.
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Projektuojamas  sienų apšiltinimas pagal SP-1 detalę

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
PavadinimasŽyma

SP-1 Nuoroda į sienos detalę

BL-3 Keičiamų bendro naudojimo patalpų langų pažymėjimas

Įrengiamo lietaus stovo/lietlovio žymėjimasLS/LL

±0.00 Altitudės žymėjimas

Nuorodą į stogo apšiltinimo detalęSD-1

Apdailos žymėjimas

Esamos krosnies žymėjimas

Banguotų lakštų danga

Nuolydžio krypties rodyklėEsamas

Projektuojamas  sienų apšiltinimas pagal SP-1* detalę

Akmens masės plytelių danga lauko laiptams

Grindų išlyginimas, apdailos įrengimas
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PIRMO A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m²
1-1 1.64
1-2 13.96
1-3 15.56
2-1 2.73
2-2 7.62
2-3 13.54
2-4 13.05
3-1 2.55
3-2 6.58
3-3 13.08
3-4 13.03
4-1 3.00
4-2 22.30
4-3 8.18
4-4 7.20
5-1 2.94
5-2 23.10
5-3 8.66
6-1 1.68
6-2 7.82
6-3 17.05
6-4 7.53
a-4 3.60
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Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., VYTAUTO G. 43, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV/PDV
PDV

LT

0

TDP-SA-2503

27865
A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.87-

ARCH. I. SINICKAITĖ

2020-12

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

PIRMO IR ANTRO AUKŠTŲ PLANAI
M 1:150

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs). Ašys

pateiktos kaip orientacinės.
2. Lauko sienos apšiltinamos pagal detalę SP-1, žr. brėžinyje

Nr. SK-2403.
3. Įėjimo stogelis apšiltinamas, įrengiama lietaus nuvedimo

sistema.
4. Keičiamos įėjimo į laiptinę ir butus durys naujomis

metalinėmis durimis.
5. Betoninės laiptinės grindys išlyginamos, nudažomos.

Medinės grindys, laiptai ir turėklai nušveičiami ir
nudažomi. Sienos ir lubos - glaistomos, dažomos.

6. Visi keičiami langai montuojami esamose vietose.
7. Įėjimo aikštelės ir laiptai sutvarkomos - ištrupėjusios

vietos išlyginamos pagal poreikį, įrengiama akmens masės
plytelių apdaila. Reikalavimus plytelėms žr. TDP-SA-TS-
AP.

8. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų
pradžią, turi būti suderinami su projekto autoriumi.

ANTRO A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas, m2
7-1 2.77
7-3 13.86
7-4 13.57
7-5 7.50
7-8 7.99
8-1 3.28
8-2 13.66
8-3 8.73
9-1 6.82
9-3 10.16
9-3 7.38
10-1 3.07
10-2 8.16
10-3 21.78
11-1 2.96
11-2 8.54
11-3 23.50
11-4 15.15
a-3 6.58
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Pavadinimas
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Žyma

Nuoroda į stogo apšiltinimo detalęSD-1

Esami vėdinimo kaminai

Esamas Nuolydžio pažymėjimas plane

Permontuojama esama banguotų lakštų danga pagal SD-1 detalę

Nuoroda į karnizo įrengimo detalęKD-1

Įrengiamo liuko pažymėjimasLK-1

Stogo aptvėrimo pažymėjimasST-1

Esama banguotų lakštų danga pagal SD-1* detalę

Projektuojamas pastogės šiltinimas pagal GD-1 detalę

Sienų šiltinimas pagal SP-1 detalę

Sienų šiltinimas pagal SP-2 detalę

Projektuojami vaikščiojimo takai

Pastato sienų kontūro pažymėjimas
LL Projektuojami lietaus latakai
LS Projektuojami lietaus stovai
0.49% Latakų nuolydžio žymėjimas
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai.

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., VYTAUTO G. 43, ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV/PDV
PDV

LT

0
PASTOGĖS AUKŠTO IR STOGO PLANAI
M 1:150

-2301

27865

A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.87-

2020-12

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

ARCH. N. ALEKSEJEVAITĖ

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Stogo detales žr. brėžinyje Nr. SK-2407.
4. Stogo danga nekeičiama. Stogas šiltinamas tik virš gyvenamųjų patalpų. Atsidengus stogo dangą virš gyvenamųjų

patalpų, Rangovas ir techninis prižiūrėtojas įvertina matomų stogą laikančių konstrukcijų būklę ir esant būtinybei
konstrukcijos stiprinamos, arba keičiamos naujomis. Atlikus stogo šiltinimo darbus virš gyvenamųjų patalpų, atgal
permontuojama esama stogo danga.

5. Vėdinimo kaminams, kurie nėra apjungti su kieto kuro katilais, įrengiami stogeliai pagal SK-2407 pateiktą detalę.
6. Pastogėje esantys alsuokliai, ar pastogėje užsibaigiantys vėdinimo kaminai iškeliami virš stogo dangos.
7. Pastogės perdanga išvaloma nuo šiukšlių ir apšiltinama pagal detalę GD-1, žr.brėžinyje Nr. SK-2406.
8. Pastogėje įrengiami vaikščiojimo takai.
9. Pastogės sienos ir vėdinimo šachtų mūrai šiltinamos iki +0.6 m aukščio nuo nešiltintos pastogės perdangos pagal detalę

SP-3, žr. brėžinyje Nr. SK-2403.
10. Įrengiama išorinė lietaus nuvedimo sistema, lietaus nuvedimui nuo stogo.
11.  Stogo karnizai įrengiami pagal detales KD.
12.  Įrengiama stogo aptvėrimo tvorelė.
13. Ant stogo esančios kopėčios po stogo remonto darbų montuojuojamos atgal.
14.  Esamas liukas į pastogę keičiamas nauju, apšiltintu metaliniu liuku. Palipimui įrengiamos kopėčios.
15. Esamos metalinės konstrukcijos nuvalomos nuo rudžių, nugruntuojamos ir nudažomos.
16. Nenaudojamos antenos demontuojamos, naudojamos atstatomos.
17.  Laiptinei įrengiamas kirtimas per stogą inžinerinių komunikacijų pravedimui. Įrengimo vietos derinamos su techninės

priežiūros inžinieriumi.
18. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su projekto autoriumi.
19. Brėžiniuose laidai ir kiti smulkūs stogo įrengimai nepažymėti.
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KEIČIAMŲ BENDRO NAUDOJIMO LANGŲ SCHEMOS:
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS R.
SAV., KRETINGOS M., VYTAUTO G. 43, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS"

PV/PDV
PDV

LT

0

TDP-SA-2601

27865
A947

1 1

G.ZUBAVIČIUS
D.ZUBAVIČIENĖ

20.02.87-

ARCH. I. SINICKAITĖ

2020-03

01 - DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

KEIČIAMŲ LANGŲ SUVESTINĖS
LENTELĖS M 1:100

KEIČIAMŲ LANGŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

KEIČIAMŲ BENDRO NAUDOJIMO LANGŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS,
cm

AUKŠTIS,
cm VISO, vnt. 1vnt.,m² VISO, m² PASTABOS

BL-1 50 130 1 0.65 m² 0.65 m²
PVC rėmų langai su vienos kameros stiklo paketu. Gaminio U≤1.3
W/m²K, spalva - balta.  Matmenys ir varstymo kryptis - tikslinamos
pagal natūrą.

BL-1* 50 130 1 0.65 m² 0.65 m² -"-
BL-2 70 150 1 1.05 m² 1.05 m² -"-
BL-2* 70 150 1 1.05 m² 1.05 m² -"-
BL-3 50 70 1 0.35 m² 0.35 m² -"-
BL-3* 50 70 1 0.35 m² 0.35 m² -"-

6 4.10 m²

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Projektuojami langai - PVC konstrukcijos.
3. Langų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turėti atitikties, higieninius sertifikatus.
4. Butų langai, projektuojami su dviejų kamerų stiklo paketu (3 stiklai, iš kurių 1 selektyvinis) gaminių U≤1.3 W/m²K.
5. Langai turi atitikti šilumos izoliacinius reikalavimus. Langai turi būti saugūs, užtikrinti vandens nutekėjimą.
6. Langų blokus, susidedančius iš vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties

deklaracija ir sertifikatais.
7. Laiptinių langai projektuojami rakinami (vieno lygio raktų sistema), atidaromi tik langų nuplovimui ir vėdinimui.
8. Langams iš lauko pusės įrengiamos skardinės palangės.
9. Visi keičiami langai montuojami esamose vietose.
10. Visiems keičiamiems butų langams įrengiama vidaus angokraščių apdaila.
11. Visiems keičiamiems langams iš vidaus numatomos drėgmei atsparios palangės.
12. Visi naujai projektuojami langai projektuojami (montuojami) su palanginiu profiliu.
13. Gaminių spalva gali būti tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos medžiagų spalvinį suderinamumą.
14. Gaminių matmenis prieš užsakant būtina tikslinti vietoje, pagal esamas angas.
15. Langų varstymo kryptys, varstomų dalių kiekis, vidaus palangių plotis ir spalva turi būti suderinamos su butų savininkais.
16. Langams keliami reikalavimai pagal vėjo apkrovos, vandens nepralaidumo ir oro skverbimosi klases nurodyti techninėje specifikacijoje "Langai ir durys".
* - langų matmenys tikslinami natūroje. Langų varčios parenkamos tokio pločio, kad pilnai atsidarytų.

KEIČIAMŲ BUTŲ LANGŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS,
cm

AUKŠTIS,
cm VISO, vnt. 1vnt.,m² VISO, m² PASTABOS

L-1 150 150 1 2.25 m² 2.25 m²
PVC rėmų langai su dviejų kamerų stiklo paketu. Gaminio U≤1.3
W/m²K, spalva - balta.  Matmenys ir varstymo kryptis - tikslinamos
pagal natūrą.

1 2.25 m²
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KEIČIAMŲ LAUKO DURŲ SCHEMOS:

LD-1

Grūdintas stiklas

KEIČIAMO LIUKO SCHEMA:
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KEIČIAMŲ DURŲ IR LIUKŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

KEIČIAMŲ LAUKO DURŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS AUKŠTIS VARČIOS
KRYPTIS SPYNA VISO,

vnt. 1 vnt., m² VISO, m² PASTABOS

LD-1 160 220 Dvivėrės Cilindrinė 1 3.52 m² 3.52 m²

Metalinės, apšiltintos, rakinamos durys su
nerūdijančio plieno slenksčiu, pritraukėju, atmuša ir
fiksatoriumi. Durys su saugaus (grūdinto) stiklo
intarpu. Gaminio U≤1.6 W/m²K. Švarus praėjimo
plotis  ≥145cm, pagrindinės varčios  ≥100cm.

LD-2 105 210 Dešininės Cilindrinė 2 2.21 m² 4.41 m²

Metalinės, apšiltintos, rakinamos durys su
nerūdijančio plieno slenksčiu, pritraukėju, atmuša ir
fiksatoriumi. Gaminio U≤1.6 W/m²K. Švarus
praėjimo plotis ≥90cm.

7.93 m²

PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Gaminių matmenis prieš užsakant būtina tikslinti vietoje, pagal esamas angas.
3. Naujai įrengiamos lauko durys montuojamos esamoje vietoje.
4. Visoms durims įrengiami atmušėjai, pritraukėjai ir fiksatoriai.
5. Projektuojamų durų atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau 200 000 ciklų.
6. Durų blokus, susidedančius iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su

atitikties deklaracija ir sertifikatais.
7. Durų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o gaminiai turi turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus.
8. Lauko durys apšiltintos su minimaliu ne didesniu kaip 20 mm nerūdijančio plieno slenksčiu (slenkstis iš patalpos pusės - grindų lygyje) ir dvikamerinėmis NTK

gumos tarpinėmis tarp varčios ir staktos, įrengiamos išneštos į apšiltinimo sluoksnį.
9. Durų gamintoją, spalvą, furnitūrą ir tipą prieš užsakant rangovas susiderina su projekto autoriumi.
10. Durims keliami reikalavimai pagal vėjo apkrovos, vandens nepralaidumo ir oro skverbimosi klases nurodyti techninėje specifikacijoje "Langai ir durys".

LIUKŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS,
cm

AUKŠTIS,
cm VISO, vnt. PASTABOS

LK-1 100 80 1
Apšiltintas metalinis rakinamas gamyklinio išpildymo liukas išlipimui ant stogo.
Matmenys tikslinami pagal natūrą. Švarus angos dydis ne mažesnis kaip 60x80 cm.
Gaminio U≤1.1 W/m²K

66

TDP-SA-

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


80

KOPĖTĖLIŲ SCHEMA:
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ST-1

STOGO APSAUGINIŲ
TVORELIŲ SCHEMA:
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STOGO APSAUGINĖS TVORELĖS SUVESTINĖ LENTELĖ
ŽYMĖ VISO, m' PASTABOS

ST-1 60.05 Cinkuoto metalo, dažyto milteliniu būdu stogo aptvėrimo tvorelė. Spalva - tamsiai ruda. Gaminys iš 2mm skardos.
Vamzdelių d = 22mm. Tvirtinimo elementai iš cinkuoto metalo.

60.05

PASTABOS:
1. Matmenys duoti cm (preliminarūs).
2. Gaminių matmenis prieš gamybą būtina tikslinti vietoje pagal natūrą.
3. Tvorelė įrengiama iš karštai cinkuoto metalo.
4. Stogo aptvėrimo tvirtinimo ant parapeto detalę žiūrėti brėž. SA-SK-2410.

APSAUGINIŲ TVORELIŲ, KOPETĖLIŲ, TURĖKLŲ SUVESTINĖS LENTELĖS M 1:100

KOPĖTĖLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

ŽYMĖ PLOTIS,
cm

AUKŠTIS,
cm VISO, vnt. PASTABOS

K-1 150 100 1
Gamybai naudojama 1,5- 2,0 mm cinkuotas dažytas metalas. Matmenys ir tvirtinimas tikslinami
vietoje.
Kopėčių įrengimo vieta ir būdas derinami su techninės priežiūros inžinieriumi.

TURĖKLŲ SCHEMOS :
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ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

01-DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS 27865 PV G. ZUBAVIČIUS 

 

 

A947 PDV D. ZUBAVIČIENĖ 

 

 
MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

0     

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

SĮ "KRETINGOS KOMUNALININKAS" 20.02.87-TDP-SA-MŽ 
LAPAS LAPŲ 

1 4 

 

PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo (tipas, 

markė arba tech. 

spec. žymuo) 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 I. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1.  
Krūmų ir dekoratyvinių darželių aplink pastatą 

naikinimas 
Žr. TS-DN p. 1 Vnt. 1 

 

2.  Informacinio skydo įrengimas Žr. TS-DN p. 1 Vnt. 1  

3.  Grunto kasimo darbai cokolio apšiltinimui Žr. TS-DN p. 3 m³ 93  

4.  

Inžinerinių tinklų ženklinimo, pastato numerio 

lentelės, vėliavų laikiklio, antenų ir kitų smulkių 

elementų nuo fasadų nuėmimas 

Žr. TS-BD p. 2 Vnt. 1 

 

5.  Lauko šviestuvų demontavimas Žr. TS-BD p. 2  Vnt. 2  

6.  
Kabelių aptaisymas metaliniais kintančio pločio 

profiliais 
Žr. TS-BD p. 3 m' 128 

 

7.  
Cokolio ir pamatų nuvalymas nuo dulkių, purvo,  

padengimas fungicidiniais skysčiais 
Žr. TS-KPŠS p. 1 m² 95 

 

8.  
Fasadų apdailos demontavimas iki laikančių 

konstrukcijų 
Žr. TS-DN p.3 m² 322 

 

9.  Apdailinių langų apvadų demontavimas  m' 170  

10.  
Puvėsio ar kitaip pažeistos fasado medienos 

keitimas nauja 
Žr. TS-ME p. 4 m² 277,75 

Techninis 

prižiūrėtojas su 

Rangovu atidengus 

fasado laikančias 

konstrukcijas 

įvertina darbų 

apimtį vietoje 

11.  
Fasado medinių konstrukcijų nuvalymas ir 

impregnavimas nuo pelėsio ir kitų kenkėjų.  
Žr. TS-LA p.7 m² 277,75 

12.  
Mūrinių sienų įtrūkimų išvalymas, užtaisymas ir 

sustiprinimas 
Žr. TS-BD m² 14 

 

13.  Keičiamų langų demontavimas Žr. brėž. SA-2102 Vnt. 7  

14.  Išorės palangių demontavimas Žr. TS-LD p. 1.8 m' 62  

15.  Esamų lietaus lovių demontavimas Žr. TS-RU m' 60  

16.  Esamų lietaus stovų demontavimas Žr. TS-RU m' 25  

17.  Esamo liuko į pastogę demontavimas Žr. TS-RU Vnt. 1  

18.  Nebenaudojamų antenų demontavimas --- Vnt. 1  

19.  
Pastogė išvaloma nuo šiukšlių, paruošimas 

šiltinimo sluoksnio įrengimui 
Žr. TS-LA p.7 m² 131,83  

20.  

Alsuoklių pastogėje prailginimas ir vėdinimo 

kanalų pastogėje primūrijimas iškeliant virš stogo 

dangos. 

Žr. TS-BD p.3 Vnt. 4 

 

21.  
Stogo laikančių elementų sustiprinimas (pagal 

poreikį) 
Žr. TS-LA p.7 m² 277,75 

Darbai atliekami 

tik virš gyvenamų 
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22.  
Esamų medinių konstrukcijų nuvalymas ir 

antiseptikavimas 
Žr. TS-LA p.7 m² 341 

patalpų šiltinamo 

stogo dalyse, kur 

bus atidengiama 

stogo danga 23.  
Esamų medinių konstrukcijų jungčių 

sustiprinimas 
Žr. TS-LA p.7 m² 322 

24.  
Esamų konstrukcijų, pažeistų  puvėsio ar 

praradusių laikomąją galią keitimas (stiprinimas) 
Žr. TS-LA p.7 m³ 12,88 

25.  
Vėdinimo kaminams, kurie neapjungti su kieto 

kuro katilais, stogelių įrengimas 
Žr. TS-LA  Vnt. 7 

 

26.  
Vėdinimo šachtų išvalymas ir dezinfekavimas, 

kanalų mūro plytų atstatymas ir paaukštinimas 
Žr. TS-LA  Vnt. 7 

 

27.  Įėjimo į 4 butą medinių laiptelių demontavimas --- Vnt. 1  

28.  
Įėjimo į 4 butą durų demontavimas, angos 

paruošimas lango įrengimui 
--- Vnt. 1 

 

29.  
Įėjimo į 6 butą stogelio ir OSB sienučių 

demontavimas 
--- m² 3,76 

 

30.  Įėjimo laiptų remontas, paviršiaus išlyginimas Žr. TS-AP p. 10 m² 8,27  

31.  Laiptinės betoninių grindų išlyginimas Žr. TS-AP p. 10 m² 15  

32.  
Laiptinės medinių grindų nušveitimas, paruošimas 

dažymui 
Žr. TS-AP p.5.3 m² 15 

 

33.  
Laiptinėje esančių laiptų, turėklų nušveitimas ir 

paruošimas dažymui 
Žr. TS-AP p. 5 Vnt. 1 

 

34.  

Laiptinės sienų ir lubų atšokusio tinko ir dažų 

demontavimas. Sienų šveitimas, paruošimas 

glaistymui 

Žr. TS-AP m² 150 

 

II. COKOLIO APŠILTINIMO DARBAI 

35.  Cokolio apšiltinimas pagal CD-1 detalę Žr. brėž. SK-2401 m' 80  

36.  Pamato apšiltinimas  m² 100  

37.  
Teptinės hidroizoliacijos visu pastato perimetru 

įrengimas 
Žr. brėž. SK-2401 m' 120 

 

38.  Cokolio apdailos įrengimas pagal CP-1 detalę Žr. brėž. SK-2401 m² 35  

39.  Cokolio padengimas antigrafiti impregnantu Žr. brėž. SK-2401 m' 35  

III. FASADINIŲ SIENŲ APŠILTINIMAS IR APDAILA 

1.  Sienų apšiltinimas ir apdaila pagal SP-1 detalę Žr. brėž. SK-2403 m² 322  

2.  Durų angokraščių šiltinimas ir apdaila --- m' 11  

3.  Langų angokraščių apšiltinimas ir apdaila Žr. brėž. SK-2405 m' 230  

4.  
Inžinerinių tinklų ženklinimo ir kitų smulkių 

elementų uždėjimas ant fasadų 

--- 
Vnt. 1 

 

IV. LANGŲ KEITIMAS 

1.  
PVC langų su vienos kameros stiklo paketu 

įrengimas 
Žr. brėž. SA-2601 m² 4,10 

Bendro naudojimo 

langai – 6vnt. 

2.  
PVC langų su dviejų kamerų stiklo paketu 

įrengimas 
Žr. brėž. SA-2601 m² 2,25 Butų – 1 vnt. 

3.  Langams skardinių lauko palangių įrengimas Žr. TS-LD p. 1.8 m' 62  

4.  
Laminuotų medžio drožlių arba PVC vidaus 

palangių įrengimas 
Žr. TS-LD p. 1.8 m' 5 

Keičiamiems 

langams 

5.  
Keičiamų langų vidaus angokraščių apdailos 

įrengimas 
Žr. TS-LD p. 1.7 m' 21,90 

Keičiamiems 

langams 

V. PASTOGĖS DENGINIO ŠILTINIMAS IR STOGO REMONTAS 
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J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda. Tel. (8-46) 216071, 
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO 

KRETINGOS R. SAV., KRENTINGOS M., VYTAUTO 

G. 43, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 

PROJEKTAS 

SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ 
Kompleksas Lapas Lapų Laida 

20.02.87 -TDP-SA-MŽ 3 4 0 

 

1.  Pastogės grindų apšiltinimas pagal GD-1 detalę Žr. brėž. SK-2407 m² 125  

2.  Vaikščiojimo takų pastogėje įregimas Žr. brėž. SK-2407 m² 15  

3.  
Pastogės sienų iki alt. +0,6 m nuo grindų 

apšiltinimas pagal SP-2 detalę 

Žr. brėž. SK-2403 
m² 25  

4.  

Stogo apšiltinimas virš gyvenamų patalpų, 

permontuojant esamą stogo dangą pagal SD-1 

detalę įrengimas 

Žr. brėž. SK-2409 

m² 145 

 

5.  Įėjimo stogelio įrengimas pagal SD-2 detalę   m² 125  

6.  Karnizo pagal KD-1 detalę įrengimas Žr. brėž. SK-2409 m' 56  

7.  Karnizo pagal KD-2 detalę įrengimas Žr. brėž. SK-2409 m' 12,80  

8.  Karnizo pagal KD-3 detalę įrengimas  m' 8,20  

9.  Karnizo pagal KD-4 detalę įrengimas  m' 5  

10.  Karnizo pagal KD-5 detalę įrengimas  m' 31  

11.  
Lietaus surinkimo latakų įrengimas, pagal 

galimybę atstatymas/esamų pritaikymas 

Žr. brėž. SA-2301 
m' 60 

 

12.  
Lietaus surinkimo stovų įrengimas, pagal 

galimybę atstatymas/esamų pritaikymas 

Žr. brėž. SA-2301 
m' 30 

 

13.  
Išlipimo į palėpės aukštą apšiltinto liuko LK-1 

įrengimas 

Žr. brėž. SA-2408 

Žr. brėž. SA-2602 
Vnt. 1 

 

14.  Naujų kopėčių K-1 užlipimui į pastogę įrengimas 
Žr. brėž. SK-2408 

Žr. brėž. SA-2603 
Vnt. 1 

 

15.  Apsauginės stogo tvorelės ST-1 įrengimas 
Žr. brėž. SK-2409 

Žr. brėž. SA-2603 
m' 60,05 

 

16.  Naudojamų antenų ir kitų elementų atstatymas  --- Vnt. 1  

17.  

Surūdiję elementai keičiami naujais, metaliniai 

elementai nuvalomi, nugruntuojami ir nudažomi 

antikoroziniais dažais 

--- 

Vnt. 1 

 

18.  Stogo dangos perklojimas Žr. brėž. SA-2406 Kompl. 1  

19.  Papildomų stogo lakštų įrengimas Žr. brėž. SA-2406 m² 19,60  

20.  Gegnių priauginimas karnizų galuose ir kraštuose Žr. brėž. SA-2406 m³ 4,00  

VI. DURŲ KEITIMAS 

1.  
Naujų apšiltintų metalinių įėjimo į laiptinę durų 

įrengimas 

Žr. brėž. SK-2422, 

SA-2603, TS-LD 
m² 3,52 1 vnt. 

2.  
Naujų apšiltintų metalinių įėjimo į butus durų 

įrengimas 

Žr. brėž. SA-2603, 

TS-LD 
m² 4,41 2 vnt. 

3.  Durų atmušos Žr. brėž. TS-LD Vnt. 3  

4.  Fiksatoriai Žr. brėž. TS-LD Vnt. 3  

5.  Pritraukėjai Žr. brėž. TS-LD Vnt. 1  

VII. VIDAUS REMONTO DARBAI 

1.  Betoninių laiptinės grindų dažymas --- m² 15  

2.  Medinių laiptinės grindų dažymas --- m² 15  

3.  Medinių laiptų ir turėklų dažymas --- m² 8,27  

4.  Laiptinių sienų ir lubų glaistymas, dažymas Žr. TS-AP p. 5 m² 150  

VIII. KITŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMAS 

1.  
Inžinerinių tinklų ženklinimo ir kitų smulkių 

elementų uždėjimas ant fasadų 
Žr. TS-PR Vnt. 1 

 

2.  Naujo namo numerio įrengimas Žr. TS-PR Vnt. 1  

3.  Naujos gatvės pavadinimo lentelės įrengimas Žr. TS-PR Vnt. 1  
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4.  Naujo vėliavų laikiklio įrengimas Žr. TS-PR Vnt. 1  

5.  Priešdūminių daviklių įrengimas  Žr. TS-PR Vnt. 3  

6.  
Antenų, kondicionierių ir kitų butų savininkams 

priklausančių elementų montavimas 
Žr. TS-BD Vnt. 1 

Montuoja buto 

savininkai, 

tvirtinimo mazgus 

suderinę su 

rangovu ir pateikę 

reikiamus leidimus 

IX. APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI 

1.  
Grunto užpylimas ir tankinimas (po cokolio 

apšiltinimo) 

--- 
m³ 93 

Suformuojant 

nuolydį nuo pastato 

2.  
Vejos dangos su 15 cm juodžemio įrengimas ir 

atstatymas 

--- 
m² 100 

3.  
Nuogrindos iš betoninių plytelių (50x50 cm) 

įrengimas aplink pastatą pagal DD-1 

Žr. brėž. SK-2402 

Žr. brėž. SA-2502 
m² 50 

 

4.  
Betoninių vandens nubėgimo latakų įrengimas 

ties lietaus stovais pagal DD-2 

 Žr. brėž. SK-2402 
Vnt. 5 

 

5.  Vejos bortų įrengimas Žr. brėž. SK-2402 m' 85  

6.  Pagal poreikį atstatomos kitos dangos --- m² 94,94  

7.  
Įėjimo aikštelių akmens masės plytelių apdailos 

įrengimas 

 
m² 15 

 

8.  Šiukšlių išvežimas --- m³ 150 
Kiekiai 

orientaciniai 

 

Pastabos: 

 pateikti pagrindinių darbų kiekiai preliminarūs, tikslius kiekius Rangovas įsivertina savo rizika; 

 kiekiuose nepateikti smulkūs darbai ir pagalbinės medžiagos reikalingos tų darbų atlikimui: tvirtinimo elementai, 

varžtai, sandarinamo juostos, klijai ir kt.; 

 medžiagų kiekių žiniaraštį žiūrėti kartu su likusiomis projekto dalimis, brėžiniais, aiškinamaisiais raštais ir techninėmis 

specifikacijomis. 
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