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Daugiabu¢io gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Vytauto g. 43, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
AISKINAMASIS RASTAS

11.3. SKLYPO PLANO DALIS

AISKINAMASIS RASTAS
1.1 Trumpas statybos sklypo apibiudinimas

Remontuojamas 1 auksto pastatas, pastatytas 1962 m. Pastate suformuota 11 nekilnojamy turto vienety, iS jy
11 gyvenamosios ir 0 negyvenamosios paskirties. Pastato bendras plotas: 424,57 m?. Pastato sienos — mediniy
rasty. Pamatai — akmeniniai. Aplink pastata jrengta betoniniy plyteliy ir betono nuogrinda. Stogas Slaitinis,
banguoty laksty danga, neSiltintas su iSoriniu lietaus nuvedimu, pastogé — neSiltinta. Dauguma langy ir balkony
dury pakeisti | PVC konstrukcijos langus/duris. J¢jimo | laipting durys — metalinés, taciau netenkina galiojanciy
normy, kitos lauko durys senos, medinés ir nesandarios..

1.2. Sanitariné ir ekologiné situacija:
Sklypo sanitariné ir ekologiné situacija atitinka gyvenamosios paskirties aplinkai keliamus reikalavimus.

Artimiausiose gretimybése néra jokiy sanitarinés apsaugos objekty. Sklype néra susikaupusiy Siuksliy ir aplinkai
kenksmingy medziagy. Aplinkinéje teritorijoje néra kity tarSos ar triukSmo Saltiniy, gamybiniy objekty.

Statybos darby triukSmas neturi virSyti Higienos normos HN 33-2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® reikalavimais.

1.3. Sklypo plano sprendiniai
Modernizacijos projektu nenumatomi sklypo tvarkymo darbai, situacija lieka esama. Darby metu numatoma
atkasti pastato pamata ir jrengti apSiltinima, po to numatoma jrengti nuogrindg pastato perimetru ir atstatyti darby

metu pazeistas dangas ] neprastesng bukle nei buvo iki darby pradzios.

1.3. Aplinkos ir statiniy pritaikymo neigaliesiems sprendiniy apraSymas:

Vidaus patalpy perplanavimas §iuo projektu nenumatomas. Aplinkos pritaikymas zmonéms su negalia
projekte nesprendziamas pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas® 1p., atsizvelgiant j tai, kad siuo
metu gyventojams néra poreikio pastatg pritaikyti zmonéms su negalia, gyventojy daugumos sprendimu
nutarta, jog vadovaujantis LR Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymo, 11 str., 3 dalimi Siuo projektu
pastatas nebus pritaikomas nejgaliyjy poreikiams, o atsiradus poreikiui bus kreipiamasi j savivaldybe dél
konkretaus buto pritaikymo nejgaliam asmeniui, konkreciai pagal nejgaliojo poreikius.
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Daugiabucio gyvenamojo namo Kretingos r.sav., Kretingos m., Vytauto g. 43, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PRIEDAS NR. 1

,PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS
VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS*

LR Statybos jstatymas

LR Standartizacijos jstatymas

LR Nekilnojamojo turto registro jstatymas

LR Priesgaisrinés saugos jstatymas

LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys*

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija‘“

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

STR 1.12.05:2010 ,,Privalomieji daugiabuciy gyvenamyjy namy naudojimo ir priezitiros reikalavimai‘

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘

STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos i§saugojimas*

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*

STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukceijy projektavimo pagrindai‘

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.09:2005 ,,Miriniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.10:2005 ,,Armocementiniy konstrukcijy projektavimas“

STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés jéjimo durys*

STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*

HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai‘

HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 patvirtinti ,,Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai‘

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223 patvirtintos ,,Bendrosios
gaisrinés saugos taisyklés*

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-64 patvirtintos
,,Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés*

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintos ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés*

LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti ,,Darbovie¢iy jrengimo statybvietése
nuostatai*

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346 patvirtintos ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje DT 5-00*

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011,;

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘.



TECHNINE SPECIFIKACIJA

ZEMES DARBAI IR DANGU JRENGIMAS

BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus apie statybos aikstelés paruosimo ir pagrindy jrengimo darbus.

Rangovas priima statybos aikstele dalyvaujant Uzsakovui ir Techninés priezitiros inzinieriui. Rangovas atsakingas
uz zemés darby leidimg. Prie§ pradedant Zemés darbus iSkviesti darbo zonoje atsidurianéiy tinkly atstovus. Statybos
darby metu reikia numatyti apsauga, kad nebiity pazeisti esami vamzdziai (pvz. dujy vamzdziai), kabeliai, laidai ar
iranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje.

Pries statyba atliekami paruoSiamieji darbai:

ISvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos pozeminés komunikacijos bei
antZeminiai statiniai, o tran$¢jos uZpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.

ISkeliami tinklai. Visos komunikacijos tame tarpe lietaus ir buitinés nuotekos, vandentiekio, elektros, rysiy,
valdymo, §ildymo, dujy jZeminimo kontiiras ir kt, kurie atsiduria uzstatymo ribose ar jy apsauginése zonose,
i8skyrus tos kurios demontuojasi, turi biti iSkeltos. Iskeliamy tinkly projekta ruosia Rangovas.

Nupjaunami medziai bei iSraunami kelmai. UZstatymo vietose esami medziai, kriimai ar kiti augalai
nupjaunami, o Saknys iSraunamos ir i§vezamos Rangovo saskaita | sgvartyng. Medzio pjovimo darbus
Rangovas susiderina su Techninés priezitiros inzinieriumi. ISkasos uzpilamos sméliu.

Atlickamas dalinis zemés pavirS§iaus planiravimas.

Statybos aiksteléje zemés darbai vykdomi nuémus apie 20 cm gylio augalinj grunta, sandéliuojamg sklypo
ribose, i§ statinio vietos ir dangy lovio. Aikstelés ribose palickamas sandéliuoti tik gerbiivio darbams
reikalingas augalinio grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis iSvezamas uz aikstelés riby, j Techninés
priezidiros inZinieriaus nurodytg vietg.

Irengiami laikini, pastoviis ir privaziavimo keliai, iSkasama duobé arba transéja.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Uzbaigus darbus zemés pavirsius performuojamas uztikrinant lietaus vandens nubégima nuo pastato. Nuogrinda
jrengiama 20 mm auksciau sueinancio zemeés pavirsiaus.

Paklojami drenazo (jei numatytas riisys), vandentiekio, nuoteky, elektros ir rySio tinklai.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIU PRIVALU LAIKYTIS
VYKDANT DARBUS

Statybos istatymas

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

ST 121895674.100:2012 ,,Zemés darbai*

ST 121895674.100:2012 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai"

LST EN 1340:2003 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai. /AC:2006

LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai.

Ir kity galiojanciy teisés akty ir reglamenty
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3.1

3.2

3.3

TS_ZEMES DARBAI IR DANGU JRENGIMAS

KASIMAS

BENDRIEJI DALYKAI

Kasimas visoje statybos aik$teléje turi buti vykdomas taip, kad buty jmanoma atlikti visus darbus, nurodytus
specifikacijoje.

Kasimo metu reikia atsizvelgti j tai, kad grunta lengvai ardo lietaus ir pavir§iaus vanduo.

Duobés turi bati kasamos iki konstrukcijy dugno altitudés. ISkastos pamaty duobés dugno altitudés nuokrypis nuo
projektings altitudés - + 0 mm ir -50 mm.

Irengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi j grunta (juostiniai pamatai, pozeminiai jrenginiai,
Suliniai), duobiy kasimg mechanizuotu btidu rekomenduojama baigti 10 cm auksciau projektinés pagrindo altitudés.
Likes grunto sluoksnis turi biiti kasamas rankiniu biidu, nesuardant gamtinés grunto struktiiros.

Kur duobése reikalingas zmoniy judéjimas, duobés Slaitas turi prasidéti 0,6 m nuo jrengiamos konstrukcijos
krasto.

Maziausias duobés plotis turi biiti 0,2 m platesnis i§ kiekvienos konstrukcijos, jvertinant klojiniy ir izoliacijos
storius, pusés.

Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamato pagrindui, jis turi buti sutankinamas (jeigu jis
gali biti tankinamas) arba kei¢iamas Zvyro ar stambaus smélio sluoksniu. Sis sluoksnis turi biti atskirtas nuo Zemiau
esancio grunto geotekstiliniu filtru.

Kasimo metu suardytas gruntas turi biiti pasalintas paklojant geotekstile ir sutankintu zZvyro ar stambaus smélio
sluoksniu.

Tankinamo arba kei¢iamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi biiti nurodyti geotechniniuose darbo
bréziniuose.

Kasimas turi biiti vykdomas darbus suderinant su UzZsakovu, kad visos konstrukcijos, vamzdziai ir kabeliai buty
jrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudése.

ISKASTOS MEDZIAGOS TRANSPORTAVIMAS

Bet kuris pavirSinis gruntas ir iSkasta medziaga, kuri netinkama uzpylimui pastato statybos aiksteléje, turi buti
iSvezta | sgvartyna, paskirtg vietos valdzios. Grunto transportavimo ir sgvartyno mokescius apmoka Rangovas.

Tinkama uzpylimams iSkasta medziaga, kurios nejmanoma panaudoti i§ karto, turi biiti saugoma nurodytoje
sklypo dalyje taip, kad organiné medziaga ir kita medziaga bty atskirtos viena nuo kitos.

DIRBTINIO PAGRINDO IRENGIMAS

Dirbtinio pagrindo jrengimui turi biiti naudojamas Zvyras su smulkme (Z+F) su $iais rodikliais: smulkios frakcijos
-iki 10%; grunto granuliometrinés sudéties rasiuotumo koeficientas c, <3; grunto sanklodos rodiklis c.>6. Gruntas turi
bati sutankintas pasiekiant Sias charakteristikas: Evd=35 MPa. Turi buti sutankintas visas supilto grunto sluoksnis.
Dirbtinis pagrindas jrengiamas ant natiiraliy kietai ir minkstai plastingy priemoliy grunty, nukasus piltinio priemolio
grunto sluoksnj.

UZPYLIMAS IR SUTANKINIMAS

Uzpylimo negalima pradéti tol, kol konstrukcijy, kurios turés biiti uzpiltos, nepatikrins Techninés priezitiros
inzinierius ir nepadarys atitinkamy jrasy dengiamy darby aktuose.

Vienu kartu uZpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad buty patenkinti tankinimo reikalavimai,
atsizvelgiant | tankinama medziagg ir tankinimo jranga. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi biiti >500
mm.

Vamzdziy tran$éjos uzpilamos gruntu 250 mm storio sluoksniais, tankinant juos rankiniu badu.

Uzpilamame grunte negali bati ledo, sniego ar suSalusio grunto gabaly.

Grunto sutankinimo kokybé nustatoma statiniu zondavimu.

Uzduoti grunto sutankinimo rodikliai turi biiti pasiekti visame tankinamo grunto storyje.

Tikrinant grunto tinkamumga dirbtinio pagrindo jrengimui turi biiti atliekamas bandomasis tankinimas, kurio metu
nustatomas pasirinkto tankinimo btido efektyvumas.

Tankinimo buda tankinamy sluoksniy storj pasirenka Rangovas. Kiekvieno sluoksnio sutankinimo laipsnj reikia
patikrinti testais ir tik po to to pilti kita sluoksnj.

Tankinimo kokybe galima kontroliuoti tankinimo bandymy ir apkrovos atlaikymo bandymy budu (Proctor
bandymas ir plokstelés atlaikymo bandymas)

Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro temperatiira Zemesné kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali bti
iSalas, turéti ledo ar sniego priemaisy.

Sutankintg pagrindg biitina apsaugoti nuo Salc¢io poveikio.
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TS_ZEMES DARBAI IR DANGU JRENGIMAS

4.1 ISKASU UZPYLIMAS

ISkasos turi biiti uzverciamos Salciui atspariu zvyru ir sméliu, kuriuos biity jmanoma sutankinti. Minimalus Sio

sluoksnio storis yra 300 mm ir jj reikia sutankinti pagal Proctor tankinima vidutini§kai 98%, bet ne maziau 95%.

Pastaty cokolj uzversti iki bréziniuose nurodyty altitudziy.

Grindy ar dangy pagrinda jrengti i§ smélio, sutankinto sluoksniais. Pagal Proctor turi bati pasiektas tankumas

vidutiniSkai 98%, bet ne mazesnis 95%.

5 STATYBOS DARBU KONTROLE

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darby saugos reikalavimais. Dengty

darby aktai dalyvaujant statybos Techninés priezifiros inzinieriui surasomi Siems zemés darbams:

- natfiraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms;

- tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty ploksStémis, atlikus sutankinto grunto

lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techninés priezitiros inZinieriui;

- piltam grunto sluoksniui po grindimis, jj sutankinus ir testavus;
- pamaty ir poZeminiy jrengimy uzpylimui gruntu, ji sutankinus.

6 BETONINIU PLYTELIU DANGA

Aplinkos tvarkymo betoniniy gaminiy klasé turi buati C 30/37, atsparumas Sal¢iui marké F200, vandens
jgeriamumas iki 5%, dilumas iki 0,70 g/cm?. Betono plytelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony.
Gaminiai turi biiti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodanéiais techninius duomenis. Spalva, forma ir klojimo rastas
turi buti suderinti su UzZsakovu. Klojant dangg biitina iSlaikyti tarp plyteliy 3-5 mm plocio tarpus, jeigu klientas

nepageidauja kitaip.

Plyteliy danga klojama tada, kai jau yra jrengti bortai arba jrengiama viskas kartu. Naujai jrengiamy ar perklojamy
plyteliy su bortais tipas ir iSmatavimai pateikti projekto bréziniuose ir aiskinamajame raste. TS pateikiami reikalavimai

dangy jrengimui.

Pagrindas pésciyjy dangai jrengiamas pagal Zemiau nurodytus reikalavimus, jei bréziniuose nenurodyta kitaip:

Dangos apatinj sluoksnj sudaro 20 cm drenuojantis smélio Zvyro misinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo
vandeniui koeficientas K > 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 19); Sutankinimo rodiklis Dpr > 98 %. Sluoksnis turi buti lygus,
reikiamo nuolydzio ir be priemaiSy. Vir§ drenuojancio sluoksnio rengiamas 20 cm sluoksnis i§ dolomitinés 0/45
skaldos. Paklojus pagrindo sluoksnj rengiama virSutiné plyteliy danga ant 3 cm iSlyginamojo sluoksnio i§ granito
atsijy 0-5 frakcijos - skaldelés miSinio. Plyteliy stipris lenkiant >4,0 MPa II klas¢ (LST EN 1339:2003/AC:2006;)

betono marké C 30/35.

Tarpai tarp plyteliy turi bati pilnai uzpildyti 0-2 mm granito atsijomis. Grindinys klojamas tada, kai yra jrengti

bortai arba rengiama viskas kartu. VirSutinis $aligatvio pavirsius turi biiti 4-5 mm aukstesnis negu bortas.

Maksimalus leistinas nuolydZio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir

5 mm matuojant 2 m ilgio liniuote.

Betono plyteliy dangg reikia supresuoti vibruojancios plokstés pagalba, sveriancios nuo 60 iki 100 kg su gumine
tarpine. Presuojant, reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmeny kampai nesuskilty. Supresavus, sitilés turi biiti
dar karta uzpildomos. Grindinio danga ir nuogrinda apie pastata turi buti jrengta taip, kad vanduo nubégtu ir
nesusidarytu balos. Nuogrinda apie pastata jrengiama i betoniniy plyteliy 50x50x6 cm, 20 mm auksciau besiribojancio
zemes pavirSiaus atzvilgiu. Kai namui jrengiama iSoriné lietaus nuvedimo sistema, po lietaus iSleidéjais jrengiami
betoniniai loviai viename lygyje su nuogrinda kaip parodyta Pav.l, uztikrinant vandens nuvedimg nuo pastato.

Betoniniy loviy galas uzdaras, kad vanduo nepatekty prie pastato.

Paklojus plyteles saligatvis turi bati lygus, $varus ir atitikti projektuojamus nuolydZius. Gaminiy kokybés kontrolé
organizuojama pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos, Europos Sajungos atitinkamus standartus. Inzineriniy tinkly
Suliniai paklitivantys j perklojama pésc¢iyjy dangos teritorija —permontuojami, sulyginant Suliniy dangcius su pésciyjy

dangos virSumi.

DOKUMENTO ZYMUO
20.02.87-TDP-SA-TS-DN

LAPAS

LAPU

LAIDA




6.1

TS_ZEMES DARBAI IR DANGU JRENGIMAS
BETONINIAI BORTAI

Pries klojant danga, biisimos dangos krastuose pastatomi bortai. Dangos krasty sutvirtinimui statomi gatvés, o tarp
Saligatvio ir gazony vejos bortai. Visi gatvés ir Saligatvio bortai montuojami i§ gatavy elementy ant betoninio pagrindo.

Vejos borty betono klasé C 25/30, atsparumas Sal¢iui F200 vandens jgeriamumas iki 6 %, dilumas -0,7-0,90
g/lcm?.

Vejos bortai rengiami ant ne plonesnio kaip 5 cm storio betono C 16/20 klasés pagrindo.

Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygiis ir prie$ pradedant klojimo darbus.

Bortai sujungiami tarpusavyje galais, kai reikia pripjaunami rankiniu biidu, deimantiniais pjuklais. Tarpai tarp
borto galy neturi biiti didesni kaip 5 mm.

Horizontaltis nukrypimai gali buti ne didesni kaip 50 mm, vertikals -20 mm, ta¢iau nukrypimai turi bati tokie,
kad vizualiai nesimatytu ir nekristu ] akis.

Vejos borty iSmatavimai - 100x20x8 cm.

Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami elektriniu pjiklu.

APZELDINIMAS

Apzeldinimas atlickamas visame sklypo plote kur néra numatyta dangy. Rangovas uzbaigus statybos darbus
atstato dangas ir uz sklypo riby, kurios buvo pazeistos statybos vykdymo metu. Apzeldinimo plotus Rangovas
skaiCiuoja pats. Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. Augaliné zem¢ tolygiai paskleidziama biisimos vejos plote 10 cm
storio sluoksniu, suvoluojama, o prie§ sé¢jant zoliy miSinj, lengvai i§purenama. Pries§ séjant Zolg iSrenkami stambesni
grumstai, akmenys, piktzolés, Siukslés ir kitos nereikalingos medZiagos.

Zoliy misinys:

- Raudonasis eracynas (Festuca Ruba L) — 30 %. Norma — 10 g/m2

- Baltoji smilga (Agrostis Alba) — 10 %. Norma - 3 g/m2

- Miglé paprastoji (Poa Pratesis) — 60 %. Norma - 6 g/m2

- Paséjus veja, dar karta voluojama, palaistoma.

- Pirma kartg Zolé pjaunama uzaugus 10 cm aukscio

Rangovas yra atsakingas uz vejos priezitirg kol ji bus priimta Techninés prieziiiros inzinieriaus. Rangovas veja
priduoda po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo uz zolés priezitirg ir laistyma atsakingas Rangovas. Veja laikoma
tinkama priimti, kai zolé visame sklype pilnai ir tolygiai sudygsta, pavirSius tinkamai islygintas, be piktzoliy ir kity
pasaliniy augaly.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
20.02.87-TDP-SA-TS-DN 4 4 0
8




SKLYPO PLANAS M 1:250

SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

o
10 74 .Iﬁ-7476
9.15

TECHNINIAI RODIKLIALI:

01

Remontuojamas pastatas

EKSPLIKACIJA:

Pastato bendras plotas:  424.57 m?
Sklypas: 2496 m?
Projektavimo riba: 580 m2

Projektavimo riba
Esantis uzstatymas
Lauko laipty jrengiama akmens maseés plyteliy danga

Esama veja

Projektuojamas pastato apsiltinimas
Projektuojama betoniniy plyteliy (50x50 cm)
nuogrinda su vejos bortu

Esama véja
Esama asfalto danga
sama zvyro danga

BENDROS PASTABOS:

1. Sklypo plano brézinys atliktas ant 2022-11-09 UAB "Klaipédos
inzineriniai tyrin¢jimai" atliktos skaitmeninés topografinés nuotraukos.
2. Topografinés nuotraukos koordinaciy sistema - LKS-94, auksciy
sistema - LAS-07.

3. Esamy ir projektuojamy dangy susijungimai - be aukséiy perkritimy,
dangos turi bati apjugiamos sklandziai.

4. Esamy ir projektuojamy dangy aukséius tikslinti darby metu pagal
natiira.

5. Dangy nuolydziai tikslinami pagal vieta, uztikrinant sklandy vandens
nuvedima nuo pastato.

6. Ties lietaus stovais jrengiami betoniniai loveliai pagal DD-1 detale.
7. Irengiamos nuogrindos detales zr. bréz. Nr. SK-2402.

Projektuojamos baty valymo grotelés
A Esami jéjimai j pastaty
___DD-1 [Dangos jrengimo detalés pazymeéjimas plane
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NUOGRINDOS JRENGIMO DETALE DD-1 M 1:10

50

i=5°

Vega

Betoninés plytelés 50x50x8 cm
30 MM | Granito skaldos atsijos
100 mm | polomitine skalda, Evi=45MPa
200 MM |smglis, Ev.=35MPa
Saliui atsparus gruntas, Eve=25MPa

80 mm| Betoninis vejos bortas 100x8x20(h) cm
Monoalitinis betonas C 20/25

PASTABOS:

1. Ismatavimai duoti centimetrais.
2. Nuogrinda jrengiama auks¢iau vyraujancio zemes pavirsiaus nemaziau kaip 20 mm, uztikrinant lietaus nubégima nuo pastato.

3. Danga jrengiama uztikrinant lietaus vandens nubégima nuo pastato.
4. Projektuojamy ir esamy dangy aukséial susijungimo vietose turi sutapti.
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Daugiabuéio gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos m., Klaipédos g. 111, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
MEDZIAGU KIEKIU ZINIARSTIS

PROJEKTO SKLYPO PLANO DALIES MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo (tipas, Mato Kiekis Pastabos
Nr. marké arba tech. vnt.
spec. Zymuo)
|. PARUOSIAMIEJI DARBAI
1. Susiderinus su namo
- : i RT : administratoriumi ir
Krumq ! dekoratyv{mq d.arzehq aplink pastata Zr. TS-DN Kompl. 1 gavus leidimq kriimai
naikinimas 1,5 m spinduliu gali bitti naikinami iki
3m spindulio
2. Esamos nuogrindos su dangomis demontavimas Zr. bréz. SA-2501 m? 31,01
3. Grunto kasimo darbai cokolio apsiltinimui Zr. TS-DN m? 53,12
Il. APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI
1. | Grunto uZpylimas ir tankinimas (po cokolio Suformuojant nuolydj
i1t - m’ 53,12 nuo pastato
apsiltinimo)
2. | Vejos dangos su 15 cm juodzemio jrengimas ir - m? 12,42
atstatymas
3. | Nuogrindos i§ betoniniy plyteliy (50x50 cm) Zr. bréz. SK-2402
L . m? 50,07
irengimas aplink pastatg pagal DD-1 SA-2502
4, Betoglnlq Vandegs nubégimo lataky jrengimas 7t bres. SK-2402 Vit 5
ties lietaus stovais pagal DD-2
5. | Vejos borty jrengimas Zr. bréz. SA-2502 m' 82,72
6. Pagal poreikj atstatomos kitos dangos Zr. TS-DN Kompl. 1
7. | Siuksliy i§vezimas Zr. TS-DN m’ 200 Kiekiai orientaciniai
Pastabos:

— pateikti pagrindiniy darby kiekiai preliminariis, tikslius kiekius Rangovas jsivertina savo rizika;

— kiekiuose nepateikti smulkiis darbai ir pagalbinés medziagos reikalingos ty darby atlikimui: tvirtinimo elementai,

varztai, sandarinamo juostos, klijai ir kt.;

— medziagy kiekiy Ziniarastj zZiaréti kartu su bréziniais, aiskinamuoju rastu ir techninémis specifikacijomis.
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