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II.3. SKLYPO PLANO DALIS 

       AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1 Trumpas statybos sklypo apibūdinimas 

Remontuojamas 1 aukšto pastatas, pastatytas 1962 m. Pastate suformuota 11 nekilnojamų turto vienetų, iš jų 

11 gyvenamosios ir 0 negyvenamosios paskirties. Pastato bendras plotas: 424,57 m². Pastato sienos – medinių 

rąstų. Pamatai – akmeniniai. Aplink pastatą įrengta betoninių plytelių ir betono nuogrinda. Stogas šlaitinis, 

banguotų lakštų danga, nešiltintas su išoriniu lietaus nuvedimu, pastogė – nešiltinta. Dauguma langų ir balkonų 

durų pakeisti į PVC konstrukcijos langus/duris. Įėjimo į laiptinę durys – metalinės, tačiau netenkina galiojančių 

normų, kitos lauko durys senos, medinės ir nesandarios.. 

1.2. Sanitarinė ir ekologinė situacija: 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija atitinka gyvenamosios paskirties aplinkai keliamus reikalavimus. 

Artimiausiose gretimybėse nėra jokių sanitarinės apsaugos objektų. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai 

kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.  

Statybos darbų triukšmas neturi viršyti Higienos normos HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimais. 

 

1.3. Sklypo plano sprendiniai 

Modernizacijos projektu nenumatomi sklypo tvarkymo darbai, situacija lieka esama. Darbų metu numatoma 

atkasti pastato pamatą ir įrengti apšiltinimą, po to numatoma įrengti nuogrindą pastato perimetru ir atstatyti darbų 

metu pažeistas dangas į neprastesnę būklę nei buvo iki darbų pradžios.  

 

1.3. Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas: 

Vidaus patalpų perplanavimas šiuo projektu nenumatomas. Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia 

projekte nesprendžiamas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1p., atsižvelgiant į tai, kad šiuo 

metu gyventojams nėra poreikio pastatą pritaikyti žmonėms su negalia, gyventojų daugumos sprendimu 

nutarta, jog vadovaujantis LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, 11 str., 3 dalimi šiuo projektu 

pastatas nebus pritaikomas neįgaliųjų poreikiams, o atsiradus poreikiui bus kreipiamasi į savivaldybę dėl 

konkretaus buto pritaikymo neįgaliam asmeniui, konkrečiai pagal neįgaliojo poreikius. 
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PRIEDAS NR. 1 

 
„PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“ 

 
 

LR Statybos įstatymas 

LR Standartizacijos įstatymas  

LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 

LR Priešgaisrinės saugos įstatymas 

LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

STR 1.12.05:2010 „Privalomieji daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai“  

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo durys“ 

STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės 

saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintos „Bendrosios 

gaisrinės saugos taisyklės“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 patvirtintos 

„Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ 

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti „Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatai“ 

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintos „Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje DT 5-00“ 

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 

LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

ŽEMĖS DARBAI IR DANGŲ ĮRENGIMAS 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus apie statybos aikštelės paruošimo ir pagrindų įrengimo darbus.  

Rangovas priima statybos aikštelę dalyvaujant Užsakovui ir Techninės priežiūros inžinieriui. Rangovas atsakingas 

už žemės darbų leidimą. Prieš pradedant žemės darbus iškviesti darbo zonoje atsiduriančių tinklų atstovus. Statybos 

darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai (pvz. dujų vamzdžiai), kabeliai, laidai ar 

įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. 

Prieš statybą atliekami paruošiamieji darbai: 

- Išvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos požeminės komunikacijos bei 

antžeminiai statiniai, o tranšėjos užpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.  

- Iškeliami tinklai. Visos komunikacijos tame tarpe lietaus ir buitinės nuotekos, vandentiekio, elektros, ryšių, 

valdymo, šildymo, dujų įžeminimo kontūras ir kt, kurie atsiduria užstatymo ribose ar jų apsauginėse zonose, 

išskyrus tos kurios demontuojasi, turi būti iškeltos. Iškeliamų tinklų projektą ruošia Rangovas. 

- Nupjaunami medžiai bei išraunami kelmai. Užstatymo vietose esami medžiai, krūmai ar kiti augalai 

nupjaunami, o šaknys išraunamos ir išvežamos Rangovo sąskaita į sąvartyną. Medžio pjovimo darbus 

Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. Iškasos užpilamos smėliu. 

- Atliekamas dalinis žemės paviršiaus planiravimas. 

- Statybos aikštelėje žemės darbai vykdomi nuėmus apie 20 cm gylio augalinį gruntą, sandėliuojamą sklypo 

ribose, iš statinio vietos ir dangų lovio. Aikštelės ribose paliekamas sandėliuoti tik gerbūvio darbams 

reikalingas augalinio grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis išvežamas už aikštelės ribų, į Techninės 

priežiūros inžinieriaus nurodytą vietą. 

Įrengiami laikini, pastovūs ir privažiavimo keliai, iškasama duobė arba tranšėja. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojaus zona. 

Užbaigus darbus žemės paviršius performuojamas užtikrinant lietaus vandens nubėgimą nuo pastato. Nuogrinda 

įrengiama 20 mm aukščiau sueinančio žemės paviršiaus. 

Paklojami drenažo (jei numatytas rūsys), vandentiekio, nuotekų, elektros ir ryšio tinklai. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

VYKDANT DARBUS 

- Statybos įstatymas 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- ST 121895674.100:2012 „Žemės darbai“ 

- ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 

- LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai. /AC:2006  

- LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 
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TS_ ŽEMĖS DARBAI IR DANGŲ ĮRENGIMAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 
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LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 4 0 

 

3 KASIMAS 

3.1 BENDRIEJI DALYKAI 

Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas taip, kad būtų įmanoma atlikti visus darbus, nurodytus 

specifikacijoje. 

Kasimo metu reikia atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršiaus vanduo. 

Duobės turi būti kasamos iki konstrukcijų dugno altitudės. Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo 

projektinės altitudės - + 0 mm ir -50 mm. 

Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi į gruntą (juostiniai pamatai, požeminiai įrenginiai, 

šuliniai), duobių kasimą mechanizuotu būdu rekomenduojama baigti 10 cm aukščiau projektinės pagrindo altitudės. 

Likęs grunto sluoksnis turi būti kasamas rankiniu būdu, nesuardant gamtinės grunto struktūros. 

Kur duobėse reikalingas žmonių judėjimas, duobės šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos konstrukcijos 

krašto. 

Mažiausias duobės plotis turi būti 0,2 m platesnis iš kiekvienos konstrukcijos, įvertinant klojinių ir izoliacijos 

storius, pusės. 

Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamato pagrindui, jis turi būti sutankinamas (jeigu jis 

gali būti tankinamas) arba keičiamas žvyro ar stambaus smėlio sluoksniu. Šis sluoksnis turi būti atskirtas nuo žemiau 

esančio grunto geotekstiliniu filtru. 

Kasimo metu suardytas gruntas turi būti pašalintas paklojant geotekstilę ir sutankintu žvyro ar stambaus smėlio 

sluoksniu. 

Tankinamo arba keičiamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi būti nurodyti geotechniniuose darbo 

brėžiniuose. 

Kasimas turi būti vykdomas darbus suderinant su Užsakovu, kad visos konstrukcijos, vamzdžiai ir kabeliai butų 

įrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudėse. 

3.2 IŠKASTOS MEDŽIAGOS TRANSPORTAVIMAS 

Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui pastato statybos aikštelėje, turi būti 

išvežta į sąvartyną, paskirtą vietos valdžios. Grunto transportavimo ir sąvartyno mokesčius apmoka Rangovas. 

Tinkama užpylimams iškasta medžiaga, kurios neįmanoma panaudoti iš karto, turi būti saugoma nurodytoje 

sklypo dalyje taip, kad organinė medžiaga ir kita medžiaga būtų atskirtos viena nuo kitos. 

3.3 DIRBTINIO PAGRINDO ĮRENGIMAS 

Dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti naudojamas žvyras su smulkme (Ž+F) su šiais rodikliais: smulkios frakcijos 

-iki 10%; grunto granuliometrinės sudėties rūšiuotumo koeficientas cu <3; grunto sanklodos rodiklis cc>6. Gruntas turi 

būti sutankintas pasiekiant šias charakteristikas: Evd=35 MPa. Turi būti sutankintas visas supilto grunto sluoksnis. 

Dirbtinis pagrindas įrengiamas ant natūralių kietai ir minkštai plastingų priemolių gruntų, nukasus piltinio priemolio 

grunto sluoksnį. 

4 UŽPYLIMAS IR SUTANKINIMAS 

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės priežiūros 

inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, 

atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 

mm. 

Vamzdžių tranšėjos užpilamos gruntu 250 mm storio sluoksniais, tankinant juos rankiniu būdu. 

Užpilamame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. 

Grunto sutankinimo kokybė nustatoma statiniu zondavimu. 

Užduoti grunto sutankinimo rodikliai turi būti pasiekti visame tankinamo grunto storyje. 

Tikrinant grunto tinkamumą dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti atliekamas bandomasis tankinimas, kurio metu 

nustatomas pasirinkto tankinimo būdo efektyvumas. 

Tankinimo būdą tankinamų sluoksnių storį pasirenka Rangovas. Kiekvieno sluoksnio sutankinimo laipsnį reikia 

patikrinti testais ir tik po to to pilti kitą sluoksnį. 

Tankinimo kokybę galima kontroliuoti tankinimo bandymų ir apkrovos atlaikymo bandymų būdu (Proctor 

bandymas ir plokštelės atlaikymo bandymas) 

Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra žemesnė kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali būti 

įšąląs, turėti ledo ar sniego priemaišų. 

Sutankintą pagrindą būtina apsaugoti nuo šalčio poveikio. 
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4.1 IŠKASŲ UŽPYLIMAS 

Iškasos turi būti užverčiamos šalčiui atspariu žvyru ir smėliu, kuriuos būtų įmanoma sutankinti. Minimalus šio 

sluoksnio storis yra 300 mm ir jį reikia sutankinti pagal Proctor tankinimą vidutiniškai 98%, bet ne mažiau 95%. 

Pastatų cokolį užversti iki brėžiniuose nurodytų altitudžių. 

Grindų ar dangų pagrindą įrengti iš smėlio, sutankinto sluoksniais. Pagal Proctor turi būti pasiektas tankumas 

vidutiniškai 98%, bet ne mažesnis 95%. 

5 STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darbų saugos reikalavimais. Dengtų 

darbų aktai dalyvaujant statybos Techninės priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

- natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms; 

- tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, atlikus sutankinto grunto 

lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techninės priežiūros inžinieriui; 

- piltam grunto sluoksniui po grindimis, jį sutankinus ir testavus; 

- pamatų ir požeminių įrengimų užpylimui gruntu, jį sutankinus. 

6 BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGA  

Aplinkos tvarkymo betoninių gaminių klasė turi būti C 30/37, atsparumas šalčiui markė F200, vandens 

įgeriamumas iki 5%, dilumas iki 0,70 g/cm2. Betono plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. 

Gaminiai turi būti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis. Spalva, forma ir klojimo raštas 

turi būti suderinti su Užsakovu. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp plytelių 3-5 mm pločio tarpus, jeigu klientas 

nepageidauja kitaip. 

Plytelių danga klojama tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Naujai įrengiamų ar perklojamų 

plytelių su bortais tipas ir išmatavimai pateikti projekto brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. TS pateikiami reikalavimai 

dangų įrengimui.  

Pagrindas pėsčiųjų dangai įrengiamas pagal žemiau nurodytus reikalavimus, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip: 

Dangos apatinį sluoksnį  sudaro 20 cm drenuojantis smėlio žvyro mišinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo 

vandeniui koeficientas K ≥ 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 19); Sutankinimo rodiklis  Dpr ≥ 98 %. Sluoksnis turi būti lygus, 

reikiamo  nuolydžio  ir  be priemaišų. Virš drenuojančio sluoksnio rengiamas 20 cm sluoksnis iš dolomitinės 0/45 

skaldos. Paklojus pagrindo sluoksnį  rengiama viršutinė plytelių danga  ant 3 cm išlyginamojo sluoksnio iš granito 

atsijų 0-5 frakcijos - skaldelės mišinio. Plytelių stipris lenkiant ≥4,0 MPa II klasė (LST EN 1339:2003/AC:2006;) 

betono markė C 30/35. 

Tarpai tarp plytelių turi būti pilnai užpildyti 0-2 mm granito atsijomis. Grindinys klojamas tada, kai yra įrengti 

bortai arba rengiama viskas kartu. Viršutinis šaligatvio paviršius turi būti 4-5 mm aukštesnis negu bortas. 

Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir 

5 mm matuojant 2 m ilgio liniuote. 

Betono plytelių dangą reikia supresuoti vibruojančios plokštės pagalbą, sveriančios nuo 60 iki 100 kg su gumine 

tarpine. Presuojant, reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmenų kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti 

dar kartą užpildomos. Grindinio danga ir nuogrinda apie pastatą turi būti įrengta taip, kad vanduo nubėgtu ir 

nesusidarytu balos. Nuogrinda apie pastatą įrengiama iš betoninių plytelių 50x50x6 cm, 20 mm aukščiau besiribojančio 

žemės paviršiaus atžvilgiu. Kai namui įrengiama išorinė lietaus nuvedimo sistema, po lietaus išleidėjais įrengiami 

betoniniai loviai viename lygyje su nuogrinda kaip parodyta Pav.1, užtikrinant vandens nuvedimą nuo pastato. 

Betoninių lovių galas uždaras, kad vanduo nepatektų prie pastato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paklojus plyteles šaligatvis turi būti lygus, švarus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Gaminių kokybės kontrolė  

organizuojama  pagal  galiojančius  Lietuvos  Respublikos, Europos Sąjungos atitinkamus standartus. Inžinerinių tinklų 

šuliniai pakliūvantys į perklojamą pėsčiųjų dangos teritoriją –permontuojami, sulyginant šulinių dangčius su pėsčiųjų 

dangos viršumi. 

Pav. 1 
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6.1 BETONINIAI BORTAI  

Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp 

šaligatvio ir gazonų vejos bortai. Visi gatvės ir šaligatvio bortai montuojami iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo.  

Vejos  bortų betono klasė C 25/30, atsparumas šalčiui F200 vandens įgeriamumas iki 6 %, dilumas -0,7-0,90 

g/cm2. 

Vejos bortai rengiami ant ne plonesnio kaip 5 cm storio betono C 16/20 klasės pagrindo.  

Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus.  

Bortai sujungiami tarpusavyje galais, kai reikia pripjaunami rankiniu būdu, deimantiniais pjūklais. Tarpai tarp 

borto galų neturi būti didesni kaip 5 mm.  

Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni kaip 50 mm, vertikalūs -20 mm, tačiau nukrypimai turi būti tokie, 

kad vizualiai nesimatytu ir nekristu į akis. 

Vejos bortų išmatavimai - 100x20x8 cm. 

Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu.  

7 APŽELDINIMAS 

Apželdinimas atliekamas visame sklypo plote kur nėra numatyta dangų. Rangovas užbaigus statybos darbus 

atstato dangas ir už sklypo ribų, kurios buvo pažeistos statybos vykdymo metu. Apželdinimo plotus Rangovas 

skaičiuoja pats. Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Augalinė žemė tolygiai paskleidžiama būsimos vejos plote 10 cm 

storio sluoksniu, suvoluojama, o prieš sėjant žolių mišinį, lengvai išpurenama. Prieš sėjant žolę išrenkami stambesni 

grumstai, akmenys, piktžolės, šiukšlės ir kitos nereikalingos medžiagos. 

 Žolių mišinys: 

- Raudonasis eračynas (Festuca Ruba L) – 30 . Norma – 10 g/m 
- Baltoji smilga (Agrostis Alba) – 10 . Norma - 3 g/m 
- Miglė paprastoji (Poa Pratesis) – 60 . Norma - 6 g/m 
- Pasėjus veją, dar kartą voluojama, palaistoma. 

- Pirmą kartą žolė pjaunama užaugus 10 cm aukščio 

Rangovas yra atsakingas už vejos priežiūrą kol ji bus priimta Techninės priežiūros inžinieriaus. Rangovas veją 

priduoda po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo už žolės priežiūrą ir laistymą atsakingas Rangovas. Veja laikoma 

tinkama priimti, kai žolė visame sklype pilnai ir tolygiai sudygsta, paviršius tinkamai išlygintas, be piktžolių ir kitų 

pašalinių augalų. 
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ARCH. M. DAUTARTAITĖ

Esama veja

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

Esami įėjimai į pastatą

EKSPLIKACIJA:

1. Sklypo plano brėžinys atliktas ant 2022-11-09 UAB "Klaipėdos
inžineriniai tyrinėjimai" atliktos skaitmeninės topografinės nuotraukos.
2. Topografinės nuotraukos koordinačių sistema - LKS-94, aukščių
sistema - LAS-07.
3. Esamų ir projektuojamų dangų susijungimai - be aukščių perkritimų,
dangos turi būti apjugiamos sklandžiai.
4. Esamų ir projektuojamų dangų aukščius tikslinti darbų metu pagal
natūrą.
5. Dangų nuolydžiai tikslinami pagal vietą, užtikrinant sklandų vandens
nuvedimą nuo pastato.
6. Ties lietaus stovais įrengiami betoniniai loveliai pagal DD-1 detalę.
7. Įrengiamos nuogrindos detales žr. brėž. Nr. SK-2402.

TECHNINIAI RODIKLIAI:

BENDROS PASTABOS:

Pastato bendras plotas: 424.57 m²
Sklypas: 2496 m²
Projektavimo riba: 580 m²

01   Remontuojamas pastatas

Projektuojamas pastato apšiltinimas
Projektuojama betoninių plytelių (50x50 cm)
nuogrinda su vejos bortu

Projektuojamos batų valymo grotelės

D. ZUBAVIČIENĖPDVA947

Projektavimo riba
Esantis užstatymas

DD-1 Dangos įrengimo detalės pažymėjimas plane

Lauko laiptų įrengiama akmens masės plytelių danga

Esama vėja
Esama asfalto danga
Esama žvyro danga
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200 mm
10

50

100 mm

Betoninis vejos bortas 100x8x20(h) cm80 mm

i=5°

Monolitinis betonas C 20/25

10810

0.
5

NUOGRINDOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-1 M 1:10

30 mm

Veja

Betoninės plytelės 50x50x8 cm
Granito skaldos atsijos
Dolomitinė skalda, EVd=45MPa
Smėlis, EVd=35MPa
Šalčiui atsparus gruntas, EVd=25MPa
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Vardas, Pavardė Parašas
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0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai
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2020-10
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LAPŲ

ARCH. G. STRIOKIENĖ

NUOGRINDOS ĮRENGIMO
DETALĖS M 1:10

PASTABOS:
1. Išmatavimai duoti centimetrais.
2. Nuogrinda įrengiama auksčiau vyraujančio žemės paviršiaus nemažiau kaip 20 mm, užtikrinant lietaus nubėgimą nuo pastato.
3. Danga įrengiama užtikrinant lietaus vandens nubėgimą nuo pastato.
4. Projektuojamų ir esamų dangų aukščiai susijungimo vietose turi sutapti.
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PROJEKTO SKLYPO PLANO DALIES MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo (tipas, 

markė arba tech. 

spec. žymuo) 

Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

I. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1.  

Krūmų ir dekoratyvinių darželių aplink pastatą 

naikinimas 1,5 m spinduliu 
Žr. TS-DN Kompl. 1 

Susiderinus su namo 

administratoriumi ir 

gavus leidimą krūmai 

gali būti naikinami iki 

3m spindulio 

2.  Esamos nuogrindos su dangomis demontavimas Žr. brėž. SA-2501 m² 31,01  

3.  Grunto kasimo darbai cokolio apšiltinimui Žr. TS-DN m³ 53,12  

II. APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI 

1.  Grunto užpylimas ir tankinimas (po cokolio 

apšiltinimo) 
--- m³ 53,12 

Suformuojant nuolydį 

nuo pastato 

2.  Vejos dangos su 15 cm juodžemio įrengimas ir 

atstatymas 

--- m² 12,42 

3.  Nuogrindos iš betoninių plytelių (50x50 cm) 

įrengimas aplink pastatą pagal DD-1 

Žr. brėž. SK-2402 

SA-2502 
m² 50,07  

4.  Betoninių vandens nubėgimo latakų įrengimas 

ties lietaus stovais pagal DD-2 
Žr. brėž. SK-2402 Vnt. 5  

5.  Vejos bortų įrengimas Žr. brėž. SA-2502 m' 82,72  

6.  Pagal poreikį atstatomos kitos dangos Žr. TS-DN Kompl. 1  

7.  Šiukšlių išvežimas Žr. TS-DN m³ 200 Kiekiai orientaciniai 

 

Pastabos: 

 pateikti pagrindinių darbų kiekiai preliminarūs, tikslius kiekius Rangovas įsivertina savo rizika; 

 kiekiuose nepateikti smulkūs darbai ir pagalbinės medžiagos reikalingos tų darbų atlikimui: tvirtinimo elementai, 

varžtai, sandarinamo juostos, klijai ir kt.; 

 medžiagų kiekių žiniaraštį žiūrėti kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis. 
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