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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Byl oS (segtuvo) Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
| AV-24-01-TP-SP | Bendroji dalis
I AV-24-01-TP-SP | Sklypo sutvarkymo dalis
I AV-24-01-TP-A | Architektariné dalis
IV | AV-24-01-TP-SK | Konstrukcijy dalis
\% AV-24-01-TP-E | Elektrotechnikos dalis
VI | AV-24-01-TP-LVN | Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
vit | AV-24-01-TP-50 Paswe_nglmo staty_bal ir statybos darby
organizavimo dalis
VIl | AV-24-01-TP-KS | Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
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STATINIO PROJEKTO SKLYPO SUTVARKYMO DALIES BYLOS DOKUMENTU

SUDETIES ZINIARASTIS :

Dokumento Zymuo L5a|f Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai:
AV-24-01-TP  _ 1 0 Antrastinis lapas
AV-24-01-TP-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
. Projekto dalies dokumenty sudéties
AV-24-01-TP-SP-DSZ 1 0 siniaradtis
AV-24-01-TP-SP-AR 9 0 AiSkinamasis rastas
AV-24-01-TP-SP-TS 17 0 Techninés specifikacijos
AV-24-01-TP-SP-SZ 1 0 | Sgnaudy kiekiy ZiniaraSciai
BréZiniai:
AV-24-01-TP-SP-01 1 0 Situacijos planas M 1:20 000
AV-24-01-TP-SP-02 1 0 Sklypo planas M 1:500
Sklypo auksciy planas, dangy
AV-24-01-TP-SP-03 1 0 nuZyméjimo planas M 1:500
Suvestinis sklypo inZineriniy tinkly
AV-24-01-TP-SP-04 1 0 planas 1:500
Pésciyjy taky (4400-2172-4309 ir
AV-24-01-TP-5P-05 1 4400-2172-4374) paprastasis remontas
PéscCiyjy tako (4400-2172-4309)
AV-24-01-TP-SP-06 2 0 paprastasis remontas. Panduso PD,
pritaikyto ZN jrengimas
Tilteliy (4400-2172-4274) ir (4400-
AV-24-01-TP-SP-07 2 0 2172-4285) paprastasis remontas
LauZavieciy (4400-2172-4316 ir 4400-
AV-24-01-TP-SP-08 2 0 2172-4385) paprastasis remontas
Siuksliadeéziy SD su atlieky rasiavimu
AV-24-01-TP-SP-09 2 0 irengimas M 1:10
AV-24-01-TP-SP-10 2 0 Staly ST jrengimas
AV-24-01-TP-SP-11 2 0 Suoly SU-1 jrengimas
AV-24-01-TP-SP-12 2 0 Suoly SU-2 jrengimas
Biotualeto su praustuve stovéjimo
AV-24-01-TP-SP-13 2 0 vietos BV jrengimas
AV-24-01-TP-SP-14 1 0 Dviraciy stovo DS jrengimas M 1:20
AV-24-01-TP-SP-15 1 0 ISmaniosios paslaugy stotelés PV

jrengimas
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1. AISKINAMASIS RASTAS.

1.1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTA SI PROJEKTO DALIS; KOMPIUTERINES
PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA Sl DALIS:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

2. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

4. Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymas;

5. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto
ekspertizé®;

6. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

7. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. “Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga‘“;

8. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai.
»Naudojimo sauga“;

9. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas.
»Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

10. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®;

11. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara”;

12. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

13. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*;

14. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas®;

15. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.07:2005 ,,Mediniy konstrukcijy projektavimas®;

16. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendriegji
reikalavimai®;

17. 1T SBR 07 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés;

18. TRA SBR 07 Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas;

19. LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés
taisyklés;

20. RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“;

21. LST EN 206:2014 ,,Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis*;

22. LST EN 1536:2010 ,,Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. GreZtiniai poliai®;

23. LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

24. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo
pagrindai;

25. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si techninio projekto dalis:

e Microsoft Office

e ZWCAD 2018.
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1.2. STATINIO STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, NAUDOJIMO
PASKIRTIS, KATEGORIJA

Statinio statybos vieta. Siuo projektu Zemés sklype, kurio kadastrinis Nr.:
6847/0009:345 Pelai¢iy k.v., adresas: Jaros g. 27A, Zadvainy k., Rietavo sen., Rietavo sav.
suprojektuota esamo statinio rekonstrukcija: apzvalgos tiltas (su stogine) 4400-2172-4252
(statinio kategorija: neypatingasis, statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: kiti inzineriniai
statiniai), ir Siy statiniy paprastasis remontas: pésciyjy takas (4400-2172-4309) (statinio
kategorija: nesudétingasis, statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai),
lauzavieté. (4400-2172-4316) (statinio kategorija: nesudétingasis, statinio pagrindiné
naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai), tilteliai 2 vnt. (4400-2172-4274 ir 4400-2172-
4285). Zemés sklype, kurio kadastrinis Nr.: 6847/0009:344 Pelai¢iy k.v., adresas: Jaros g. 27B,
Zadvainy k., Rietavo sen., Rietavo sav. suprojektuotas esamy statiniy paprastasis remontas:
pésCiyjy takas (4400-2172-4374) (statinio kategorija: nesudétingasis, statinio pagrindiné
naudojimo paskirtis: Kkiti inzineriniai statiniai), lauzaviet¢ (4400-2172-4385) (statinio
kategorija: nesudétingasis, statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai),
projektuojami nauji statiniai: lauko vandentiekio ir nuotéky Salinimo tinklai (statinio kategorija:
nesudétingasis, statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: inzineriniai tinklai). Statiniy savininkas
— Rietavo savivaldybg, i.k. 111107378.

Statybos rasis. Naujy statiniy statyba, paprastasis remontas, rekonstrukcija.

Statiniy ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis. 1. Kiti inzineriniai statiniai. 2.
Inzineriniai tinklai.

Statiniy kategorija. Neypatingasis statinys, nesudétingyjy statiniy kategorija, 1 ir 1l
grupe.

1.3. PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA.

Trumpas statybos sklypu aprasymas:

1. Zemés sklypo, kurio kadastrinis Nr.: 6847/0009:345 Pelai¢iy k.v., adresas: Jiros g.
27A, Zadvainy k., Rietavo sen., Rietavo sav.:

Registro Nr.: 44/1341319

Unikalus daikto Nr.: 4400-2009-4631

Kadastro Nr.: 6847/0009:345, Pelai¢iy K.v.

Pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo biidas: Rekreacinés teritorijos

Sklypo plotas: 0,4523 ha

Sklypo uzstatymo plotas: 1711,9 nv

Apzeldintas sklypo plotas: 0,0760 ha

Sklypo uzstatymo tankis: 0,04

Keliy apsaugos zona: 0,1182 ha

PavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juosta: 0,4523 ha

PavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos zona: 0,4523 ha

2. Zemés sklypo, kurio kadastrinis Nr.: 6847/0009:344 Pelai¢iy k.v., adresas: Jiros g.
27B, Zadvainy k., Rietavo sen., Rietavo sav.:

Registro Nr.: 44/1341311

Adresas: Jaros g. 27B, Zadvainy k., Rietavo sen., Rietavo sav.

Unikalus daikto Nr.: 4400-2009-4304

Kadastro Nr.: 6847/0009:344, Pelai¢iy K.v.

AiSkinamasis rastas Lapas Lapuy Laida
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Pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo biidas: Rekreacinés teritorijos

Sklypo plotas: 0,2014 ha

Sklypo uzstatymo plotas: 661,7 m?

Apzeldintas sklypo plotas: 0,0282 ha

Automobiliy stovéjimo viety skaicius: 12 vnt.

Keliy apsaugos zona: 0,0778 ha

PavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juosta: 0,2014 ha

PavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos zona: 0,2014 ha

Projektuojamoje teritorijoje taikomi keliy apsaugos zonos, pavirSiniy vandens telkiniy
apsaugos juostos ir zonos reikalavimai.

Geografiné vieta. Darbai projektuojami esamoje stovyklavietéje, kuri yra Rietavo
savivaldybéje, Zadvainy kaime. Kaimyninéje teritorijoje buvo jsikirusi pagrindiné mokykla su
mokymo pastatais bei mokiniy bendrabugiais. Siuo metu mokykla nebeveikia.

Kitapus upés kranto kiek atokiau yra gyvenamasis namas. Stovyklavieté yra Salia
automobiliy tilto per Jaros upeg, o ant senojo tilto gelzbetoniniy atramy - rekonstruojamas
apzvalgos tiltas su stogine.

Klimato salygos, véjo kryptis ir stiprumas.

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné Kklimatologija“ duomenis, Rietavo savivaldybéje
vyrauja sekancios klimatinés salygos (pagal artimiausiy sto¢iy duomenis):

a) vidutiné metiné oro temperatira- +5,9 °C;

b) santykinis metinis oro drégnumas- 81 %;

¢) vidutinis metinis krituliy kiekis- 788 mm;

d) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas)- 103,8 mm;

e) vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio meén.- V, PV, PR liepos mén.- PV, V, SV;

f) vidutinis metinis véjo greitis- 3,2 m/s;

g) skaic¢iuojamasis véjo greitis prie zemés pavirsiaus (H=10m), galimas viena karta per 50
mety- 20 m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos“ Rietavas priskiriama I-ajam véjo
apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Rietavas priskiriama Il-ajam sniego
apkrovos rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1.6 kKN/m 2 .

Zemés reljefas. Stovyklavietés reljefas yra suformuotas jgyvendinant ankstesnj projekta,
lygus, Zemés pavirSius su nedideliu tolygiu nuolydziu link Jaros upés, aukS¢iausia teritorijos
alt. ~99,6 m, Zemiausia ~94,9 m. D¢l aukS¢iy skirtumo ankstesniais metais stovyklavietéje
irengti laiptai, pésciyjy takai su iSilginiu nuolydziu. Stovyklavietés teritorija Jaros upés
pavasario potvyniy metu uzliejama, drégna.

Kultiiros ar gamtos paveldo objektai. Saugomy kultiiros ar gamtos paveldo objekty ir
teritorijy sklype néra. Projektuojamoje teritorijoje taikomi pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos
juostos ir zonos reikalavimai.

Augantys Zeldiniai. Sklype auga keletas vertingy stambiy uosiy, klevy, liepy. Jokie
zeldiniai Sio projekto sprendiniais nesalinami ir negenimi. Visi zeldiniai statyby metu iSsaugomi
ir apsaugomi. UZ ju apsauga atsakingas Rangovas, kuris privalo vadovautis Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklémis.

Statiniai.

|. Zemés sklype, kurio kadastrinis Nr.: 6847/0009:345 Pelai¢iy k.v., adresas: Jaros g. 27A,
Zadvainy k., Rietavo sen., Rietavo sav. esantys statiniai: apZvalgos tiltas (su stogine) (4400-
2172-4252); pésciyjy takas (4400-2172-4309), lauzavieté (4400-2172-4316), tilteliai 2 vnt.
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(4400-2172-4274 ir 4400-2172-4285); krantiné (4400-2172-4320); pontoninis tiltas -
prieplauka (4400-2172-4263) (Siuo metu sunykusi).

1. Zemes sklype, kurio kadastrinis 6847/0009:344 Pelai¢iy k.v., adresas: Jiros g. 27B,
Zadvainy k., Rietavo sen., Rietavo sav. esantys statiniai: pésdiyjy takas (4400-2172-4374);
lauzavieté (4400-2172-4385); automobiliy stovéjimo aikStele (4400-2172-4385); kranting
(4400-2172-4396); lauzavieté (4400-2172-4316); pontoninis tiltas — prieplauka (4400-2172-
4363) (Siuo metu sunykusi).

Inzineriniai tinklai. Yra jrengtas apzvalgos tilto (su stogine) apSvietimas, kuris Siuo metu
nebeatitinka LR galiojanciy teisés akty reikalavimy.

Vandens telkiniai. Juros upés ilgis - 177 km, baseino plotas - 3986 km?. Jura prasideda
Zemai¢iy aukstumos vakariniame Slaite, 10 km j Siaurés vakarus nuo Rietavo. Vingiuodama
teka pro Rietava, Kvédarng, Pajirj, Taurage. Iteka j Nemung 81 km nuo jo Zio¢iy. Didziausio
intako SeSuvies baseinas uZima 48 % Jiros baseino. Vaga vingiuota, jos vidutinis plotis
aukstupyje 10-20 m, vidurupyje ir Zzemupyje 25-40 m; gylis 0,5-3 m. Vidutinis nuolydis 60
cm/km. Zemupyje, 35 km iki Zio¢iy nuolydis tik 8 cm/km. Krantai 1-5 auks¢io, vidurupyje
atodangos siekia 25 m aukstj. Slénis vingiuotas, su siaura salpa ir labai ryskiomis terasomis; jo
vidutinis plotis iki Akmenos 300-500 m, zemiau 500-1000 m. Pasizymi staigiais ir aukstais
potvyniais ne tik pavasarj, bet ir rudenj po liticiy, o ziema atlydziy metu. AukStupyje ir
vidurupyje srauni. Srovés greitis 0,2-1,2 m/s. Vidutinis debitas Ziotyse 41,8 m3/s.

Topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti projekto parengimui reikalingi
duomenys.

Topografing nuotrauka atliko UAB ,,GeoVegas* kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 1GKV-
1502.

Topografiné nuotrauka Suderinta el TIHIS paslaugoje. PraSymo numeris: TIIS1-
20240808-050579

1.4. SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI.

Esamuy pastaty, inzineriniy statiniy nugriovimas. Numatoma nuardyti rekonstruojamos
medines esamos stoginés konstrukcijas ir medinj; esamo pésciyjy tilto paklotg. ISardomos
betoninés lauko suoliuky atramos, mediniai pésciyjy tilteliai.

Inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSkélimas arba jy apsaugojimas.
Esamy inzineriniy tinkly iSkélimas nenumatomas. Bus remontuojams esamas apzvalgos tilto su
stogine apSvietimas. Inzineriniai tinklai, esantys statybos zonoje, turi bati apsaugomi, darbai jy
apsaugos zonose turi baiti vykdomi laikantis, juos eksploatuojanciy institucijy iSduoty salygy ir
techniniy specifikacijy, reikalavimy. Ypatingas démesys turi bti kreipiamas vykdant zemés kasimo darbus
elektros tinkly apsaugos zonose. Vykdant darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonose, bitina iSsikviesti
tinklus eksploatuojanciy institucijy atstovus, darbus vykdyti vadovaujantis pateiktais nurodymais. PrieS zemés
darby vykdymo pradzia veikianciy inzineriniy tinkly bei kity statiny apsaugos zonose suderinti su savininkais
(naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie
nurodymai jraSomi j statybos darby zurnalg).

Jei kasant zeme aptinkami bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai,
inZineriniai statiniai, darbai laikinai sustabdomi. Leidimga iSdavusi tarnyba issiaiskina, kam priklauso Sie
statiniai, pareikalauja IS naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo
priezitiros tvarka, apie ja praneSa kaséjui ir leidzia testi darbus.

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinig radiniy ar nekilnojamojo daikto
vertingyjy savybiy, darbus atliekantys asmenys privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui.
Neigiamas poveikis aplinkai gali atsirasti statybos metu, dirbant mechanizmams, dél mechanizmy gedirmy
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ar mazgy ir agregaty nesandarumo. UZterstas gruntas ar statybos produktai turi bati iSvezti, iSvalyti
arba utilizuoti. 13vezti i$ statybos objekto dulkancias atliekas autotransportu tik gerai uzdengus kébula.
Rangovas paskirig budincia valytoja, kuri statybiniqg medziagy laikino sandéliavimo ir transportavimo metu
pastoviai valys (prizitirés) marsruto ribose uzterstas patalpas bei aplinka.

Medziy ir kramu iSkirtimas. ParuoSiant statybos sklypa ir atliekant darbus
nenumatoma pasalinti medziy ar kriimy. Visi zeldiniai statyby metu iSsaugomi ir apsaugomi. Uz
ju apsauga atsakingas Rangovas, kuris privalo vadovautis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisyklémis.

Dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas. Rangovas privalo saugoti statybos darby
metu nuimta nuo Zzemés sklypo uzstatomos dalies dirvozem;j tam tikslui skirtose vietose, apsaugant
jJ nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad bty galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir
zeldinimo darbams.

Laikiny privaziavimo keliy, laiking inzineriniy tinkly jrengimas. Statybos darby
metu statybos produktai ir konstrukcijos bus sandéliuojami, statybiniai jrenginiai ir
mechanizmai bus jrengiami, laikini keliai ir inzineriniai tinklai bus nutiesti Statytojui
priklausanciuose Zzemés sklypuose, papildomy Zzemés sklypy tam nereikés. Prie statybos aikstelés
numatyti privaziavimas i$ Jaros gatvés. Statybvietés aprapinimas elektros statybos metu numatomas is
esamy tinkhy pagal technines salygas. Statybvietés apripinimas vandeniu vykdomas Rangovui atvezant
vanden; j statybviete.

Teritorijos aptvérimas. ir kt. Vykdant betonavimo, montavimo darbus naudotini
apsauginiai ir signaliniai aptvarai.

Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos tose galimo Zmoniy buvimo vietose,
kur horizontaliy pavirSiy aukscio perkritimas virsija 1,3 m. Aptvary aukstis priimamas 1,1 m, jie turi
atlaikyti 700 N taskinj statinj kravj, pridéta viduryje atitvarinio elemento bei aptvarai turi turéti
vieng tarpinj elementa.

Pavojingos darbo vietos aptveriamos signaliniais aptvarais iS inventoriniy plieniniy 0,8 m
aukscio stovy su tvirtais aptvarais, sujungty plastikine jspéjamaja geltonos ir raudonos spalvy 0,8
x 130 mm juosta su uzraSais STOP. Atstumas tarp stovy priimamas 6 m.

Ispéjamaisiais zenklais zenklinamos pavojingos krano veikimo zonos ribos, kai néra
galimybiy panaudoti signaliniy aptvary.

Kai kurie iS Siy darby pateikiami pasirengimo statybai ir statybos darbuy
organizavimo dalyje (AV-24-01-TP- SO).

1.5. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PATEIKTUS
PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

Pastaty, inzineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikaciju iSdéstyma sklype.

Vadovaujantis  Statybos techniniu  reglamento STR  1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé* nuostatomis projektuojama esamo sunykusio statinio
rekonstrukcija: apzvalgos tiltas (su stogine), jo apSvietimas, ir esamy sunykusiy statiniy
kapitalinis remontas: pésciyjy takai (2 vnt.), lauzavietés (2 vnt.); tilteliai (2 vnt.) bei naujy
statiniy statyba: lauko vandentiekio tinklai.

Apzvalgos tiltas (su stogine) projektuojamas ant ty paciy laikanciyjy konstrukcijy,
pakei¢iamas statinio siluetas, azariSkumas siekiant labiau pritaikyti statinjy prie supancios
gamtinés aplinkos. Naudojamos metalo, medzio, medienos — plastiko kompozito konstrukcijos,
stogo danga — lygi skarda. Stoginéje numatoma jrengti informacinius stendus.

Atnaujinama péséiyjy taky danga, jrengiami vejos bortai, takai pritaikomi ZN judéjimui
keliamiems reikalavimas. Jrengiamas ZN skirtas pandusas.
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Pésciyjy taky dangos konstrukcija parinkta: 5 cm zvyro skaldos atsijy (0/8) danga, 15
cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/32 ir 55 cm Sal¢iui atsparus sluoksnio —
smelio, kai pralaidumo vandeniui rodiklis k > 1,0x10° m/s. Taky skersinis nuolydis
projektuojamas - 2,0 %. Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis suprojektuotas
vadovaujantis KPT SDK 19 reikalavimais, kai grunto klasé pagal jautruma Sal¢iui F3, (Storio
tikslinimas: +5 c¢cm pirminio dangos storiui, nes vandens poveikis dangos konstrukcijai - iki
1,5m gylio po Zemés sankasa pasireisSkia ilgalaikis arba trumpalaikis drékinimas gruntiniu
vandeniu).

Lankytojy poreikiams Salia projektuojamos automobiliy stovéjimo aiksStelés jrengiama
biotualeto, pritaikyto ZN su plautuve vieta, pridengta gamtinius motyvus imituojanéiais
atitvarais. Biotualeto aik3telé iSgrindZiama skaldyty betoniniy trinkeliy danga. Salia jrengiama
geriamo vandens kolonélé, iki kurios nutiesiamas lauko vandentiekis ir jrengiami lauko nuotéky
Salinimo tinklal.

Projektuojami esamy tilteliy paprastojo remonto darbai — atnaujinamas paklotas ir
turéklai. Suremontuojamos lauzavietés, jrengiami suolai ir stalai. Stovyklavietés lankytojy
susitelkimo vietose projektuojamos Siuksliadézés. Projektuojami stovai dvira¢iams, iSmaniosios
paslaugy stotelés jrengimas. Sklypai Siaurinéje puséje ribojasi su  privaziuojamuoju keliu.
Statybos metu kelias nebus uzblokuotas, todél gyventojai nepatogumy nepatirs ir laikinos
susisiekimo komunikacijos tiesiamos nebus.

Vandentiekis. Projekto apimtis — vandentiekis gérimui (iki vandens kolonélés) ir ranky
plovimui (iki praustuvo vieSajame lauko tualete) bei perteklinio vandens nuvedimas (i$ vandens
koloné¢lés) ir vandentiekio linijos iStustinimas bei tiekiamo vandens apskaita.

Vandens kolon¢lé ir praustuvas vieSajame lauko tualete — ne Sio projekto apimtis.
Numatomas tik vandens atvedimas iki jy pastatymo viety.

Apsvietimas. Siame techniniame projekte projektuojamas tilto apdvietimo tinklas, taciau
prijungimas neprojektuojamas. Prijungimas bus projektuojamas kitu projektu, uzsakowvui
iISsiémus prijungimo salygas.

Statiniy, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikaciju altitudziy parinkimas. Visi
statiniai ir jrenginiai rekonstruojami ir remontuojami esamy statiniy pagrindu. Pamaty iSlieka
tos pacios, rekonstruojama stoginé paaukstinama nuo 3,10 m iki 4,65 m. Elektros apSvietimo
kabeliai klojami 0,7 — 1,2 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus. ApSvietimo kabelius kloti, iSlaikant
EIIBT nustatytus atstumus, PE @ 32mm vamzdziuose zeméje. ApSvietimo kabelius Kloti,
iSlaikant EJJBT nustatytus atstumus, PVC @ 16-25 mm prie tilto konstrukcijy. Kabelio apsaugai
0,3 m gylyje nuo zemés pavirSiaus klojama kabelio signaliné juosta. Lauko vandentiekio tinklai
paklojami apie 0,8...1,8m gylyje nuo esamy tinkly iki pajungimo taSky. Pagrindas po
vamzdziais — nataralus arba maziausiai 10,0cm sutankintas smélinis sluoksnis arba natdralus
(pagal poreikj).

Teritorijos vertikaly planavimg, lietaus vandens nuvedimas. Teritorijos reljefas jau
suformuotas ankstesnio projekto jgyvendinimo metu. Nuo remontuojamy ploks¢iy inzineriniy
statiniy (pésciyjy takai, aikstelés, pandusai ir pan.) lietaus vanduo nuvedamas j vejos plotus, kur
nataraliai pasiskirsto ir drenuojasi. Pésciyjy taky skersinis nuolydis projektuojamas - 2,0 %.
Pésciyjy taky dangos konstrukcijos jrengiamos ant optimalaus Sal¢iui atsparus sluoksnio —
smelio, kai pralaidumo vandeniui rodiklis k > 1,0x10° m/s. Nuo rekonstruojamos stoginés stogo
krituliy vanduo nuvedamas lietvamzdziais ir nattiraliai nuteka j Jaros upe.

Aplinkos tvarkymas, teritorijos apzeldinimas. Uzbaigus statybos darbus atliekamas
statiniy ir jrangos (pésciyjy taky, aiksSteliy ir kt.) kraSty uzpylimas derlingo dirvozemio
sluoksniu ir velénavimas (esant Slaito nuolydziui). Velénuojant atskiras vietas bei jrengiant
velénos juosty tvirtinimus, velénos storis turi bati ne mazesnis 10 cm. Velénuojama iki 0,5 m
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plocio velénos juostomis, orientuotomis 45° kampu jstrizai Slaitui. Velénos juosta prikalama kas
40-50cm mediniais 0,40-0,50m ilgio 3-4cm skersmens kuoliukais. kiekvienas atskiras velénos
gabalas turi bati prikaltas bent vienu kuoliuku. Kuoliukai gali bati bet kokios medienos,
sukalami iki pat velénos pavirSiaus. Draudziama velénuoti vertikaliai Slaitui nukreiptomis
velénos juostomis. Sujungimai su nataraliu Slaitu uzpilami 10cm (sulig velénos virsumi) storio
juodzemio-zvyro (50%+50%) miSinio sluoksniu. Juodzemis ar derlinga zemé gali bati su
velénos, zoliy Sakny (varpucio) priemaiSa, zvyre neturi bati akmeny didesniy kaip 2,5 cm
skersmens.

Uzpylimui galima naudoti esama nuslinkusj ar susimaiSiusj vietinj grunta. Esant
salygoms, vietoje zvyro-juodzemio miSinio galima naudoti zvyringo priesmélio grunta,
maiSyta nurodytu santykiu su juodzemiu. Uzpiltas sluoksnis priplikiamas rankiniu badu.
Uzpilti Slaitai apséjami daugiameciy zoliy miSiniu, pabarstant traSomis. Naudoti zoliy misinj,
skirta tik Slaity apsejimui. Atliekant statybos darbus, Rangovas privalo vadovautis Zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis.

Sklypo ir pastaty ap3vietimas. Siame techniniame projekte projektuojamas apZvalgos
tilto su stogine apsSvietimo tinklas, taciau prijungimas neprojektuojamas. Detalis tilto su stogine
apSvietimo sprendiniai pateikiami elektrotechnikos dalyje (AV-24-01-TP- E). Prijungimas bus
projektuojamas kitu projektu, uzsakovui iSsiémus prijungimo salygas. Sklypo apSvietimas —
esamas.

Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemonés. Kadangi remontuojamas vieSai lankomas
objektas — stovyklavieté, todél sklypo fizinis aptvérimas neprojektuojamas. Visi statiniai ir
jrenginiai projektuojami ir jy atnaujinimas vykdomas i$ atspariy vandalizmui ir smurtui
statybiniy medziagy. Visi statiniai ir jrenginiai projektuojami jbetonuoti ar tvirtai sujungti su
zeme, kitomis esamomis konstrukcijomis. Projekto sprendimai turi padéti iSvengti smurto ir
vandalizmo. Statybos metu rangovas visy statybos darby metu turi uztikrinti reikiama apsauga,
iskaitant nepritvirtinty medziagy ir jrenginiy apsauga. Rangovas turi imtis visy batiny apsaugos
priemoniy, siekiant apsisaugoti nuo galimos zalos nuostoliy, vagysciy, tame tarpe rangovas turi
organizuoti budéjima bei jrengti apSvietima darbo ir visuomenés saugumo tikslams.

Lengvojo ir krovininio autotransporto jvaziavimus j sklypo teritorija, ju stovéjimo
aiksteles uz sklypo riby. Siuo metu autotransporto jvaziavimas j sklypus vyksyta i$ Jaros
gatves. Jis lieka nepakites, naudojamasi esamais, suformuotais jvaziavimais.Siuo metu Zemés
sklype, kurio kadastrinis 6847/0009:344 Pelaiciy k.v. stovyklavietés lankytojy poreikiams yra
jirengta asfalto dangos automobiliy stovéjimo aikstelé, talpinanti 12 automobiliy (i$ jy 1 vieta
skirta ZN). Kadangi stovyklavieté néra ple¢iama, skai¢iuojama, jog automobiliais atvykstanciy
lankytojy skaiciu sisliks tos pats, todél papildomy stovéjimo viety automobiliams nenumatoma

Sklype jrengiami autotransporto privaziavimo keliai, stovéjimo aikstelés, péséiyju
takai. Visi statiniai ir jrenginiai rekonstruojami ir remontuojami esamy statiniy pagrindu. Naujy
privaziavimy keliy néra projektuojama. Siuo metu autotransporto jvaZiavimas i sklypus vyksyta
IS Jaros gatvés. Jis lieka nepakites, naudojamasi esamais, suformuotais jvaziavimais. Projekte
numatomas pésciyjy taky remontas. Pésciyjy taky dangos konstrukcija parinkta: 5 cm zvyro
skaldos atsijy danga, 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis IS nesuristojo miSinio 0/32 ir 26 cm
Sal¢iui atsparus sluoksnio — smelio, kai pralaidumo vandeniui rodiklis k > 1,0x10° m/s. Taky
skersinis nuolydis projektuojamas - 2,0 %. Atnaujinama pésciyjy taky danga, jrengiami vejos
bortai, takai pritaikomi ZN judéjimui keliamiems reikalavimas. Jrengiamas ZN skirtas
pandusas. Jrengiami ZN skirti tektiliniai pavirsiai.

Atlieky surinkimas ir tvarkymas. Stovyklavietés teritorija priziari Rietavo
savivaldybés jmoné. Lankytojy poreikiams Salia projektuojamos automobiliy stovéjimo
aiktelés jrengiama biotualeto, pritaikyto ZN su plautuve vieta, pridengta gamtinius motyvus
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imituojanciais atitvarais. Biotualeto aikstelé iSgrindziama skaldyty betoniniy trinkeliy danga.
Salia jrengiama geriamo vandens kolonélé, iki kurios nutiesiamas lauko vandentiekis ir
jrengiami lauko nuotéky Salinimo tinklai. Stovyklavietés lankytojy susitelkimo vietose
projektuojamos SiukSliadézés. Susidariusios statybinés atliekos tvarkomos pagal Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymo Nr. 217 ,,.Dél Atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo* ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d.
isakymo Nr. D1-637 ,,D¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* nuostatas.

Jokiy gamybiniy procesy, kuriy metu susidarys gamybiniy atlieky nenumatoma. Uz statybines
atliekas jy tvarkyma - raiSiavima, saugojima ir pasalinimg iS statybvietés statybos darby metu
atsakingas rangovas. Fizikinés, cheminés (dulkés, triukSmas, vibracija ir kt.) ir (ar) kitokios
tarsos, galin¢ios sukelti pavojy aplinkai (ar) zmoniy sveikatai nenumatoma, gyvenamyjy
vietoviy, besiribojan¢iy su staybviete néra. Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos
zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy
kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo
ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky
apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie
statybiniy atlieky iSvezima jraSomi Statybos darby zurnale.

Statybvietéje turi bati iSrasiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

1. komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2. inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika, metalas ir Kkitos atliekos, kuriose
nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zzaliavos — pakuotés,
popierius, stiklas, plastikas ir Kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar
pakartotinai naudoti tinkamos iS atlieky gautos medziagos;

4. pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, Klijai, dervos, jy pakuotés ir Kkitos
kenksmingos, degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios
kity savybiy, galin¢iy neigiamai jtakoti aplinka ir Zzmoniy sveikata;

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISrGSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turincioms teisg tvarkyti tokias
atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

Susidaranéiy statybiniy atlieky kiekiai yra pateikiami pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo dalyje (AV-24-01-TP- SO).

Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
teritorijy planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiros, aplinkos,
visuomeneés sveikatos saugos, krasStovaizdzio, nekilnojamuju kultiros paveldo vertybiy,
tre¢iyju asmeny interesy apsaugos reikalavimams. Zadvainy stovyklavietse jrengimas yra
numatytas Nacionaliniy vandens turizmo trasy specialiajem plane. Siuo projektu vykdoma jau
irengtos stovyklavietés statiniy iri jrenginiy rekonstrukcija ir remontas.

Projektiniai sprendiniai atitinka: privalomuosius projekto rengimo dokumentus,
teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektiros, aplinkos,
kraStovaizdzio, nekilnojamyjy kulttros paveldo vertybiy reikalavimus, treciyjy asmeny interesy
apsaugos reikalavimus.

Patvirtinu, kad projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy pagal S]
str.6., p.4. reikalavimus, kur minima, kad: statiniai turi baiti rekonstruojami ar remontuojami, o
statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant jrengta statinj treciyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik
pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
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dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisring sauga reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zzemés sluoksniy tarsos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultiros vertybiy
iISsaugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas.

Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaziavimas i sklypa, privaziavima prie
statiniy ir apsisukimo (jei reikia) aikstelés; gaisriniy hidranty ar vandens telkiniy
iSdéstymas.

Siuo metu autotransporto jvaziavimas j sklypus vyksyta i§ Jaros gatvés. Jis lieka
nepakites, naudojamasi esamais, suformuotais jvaziavimais. Gaisriniai hidrantai stovyklavietés
teritorijoje nenumatomi, kadangi stovyklavietés teritorijoje yra nataralus vandens telkinys —
Jiiros upé su patogia vandens paémimo aikstele.

Zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo, judéjimo galimybés.

Projektuojant statinius ir jrenginius naudojami universalaus dizaino principai.

ZN pritaikomi remontuojami péséiyjy takai. Sie takai projektuojami su nebiria,
neklampia danga. Pésciyjy taky, esanciy pritaikytoje judéjimo trasoje, lygiy skirtumai ir
nelygumai projektuojami ne didesni kaip 20 mm. Jrengiami tektiliniai pavirsiai.

Takai projektuojami su apsilenkimo, poilsio aikStelémis ir suoleliais. Pésciyjy tako
iSilginis nuolydis projektuojamas ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pésciyjy taky nuolydis -
ne didesnis kaip 1,5 — 2 proc.

Irengiamas ZN skirtas pandusas. Panduso isilginis nuolydis projektuojamas ne didesnis
kaip 1:12 (8,3%). Abiejose kiekvieno panduso pusése jrengiami dvigubi turéklai: virSutiniai
tvirtinami 900-950 mm aukstyje, apatiniai — 650-750 mm aukStyje nuo panduso juostos
plokStumos. Turékly pavirSius projektuojamas lygus, istisinis ir be iSsikiSimy, turékly
stveriamoji konstrukcija - patogi suimti ranka. Tam naudojami ne platesni kaip 40 mm
staciakampio formos skerspjiavio mediniai turéklai. Turékly galai turi bati suapvalinami.

ZN pritaikyti pastatai ir teritorijos, patalpos, elementai ir kiti objektai (takai) pazymimi
ZN informaciniu Zenklu. ZN pritaikyty informacijos Zenkly, nuorody, uZrady, schemy raidés,
skaiciai, matmenys, pieSiniai projektuojami kontrastingi (Sviesis tamsiame fone arba
atvirk$¢iai), Zenkly pavirsius matinis, neblizgus. Sriftai projektuojami aidkus ir gerai jskaitomi.
Raidziy ir skaitmeny, skirty skaityti iS 10 m atstumo, aukstis turi bati 120-150 mm, skaitomy iS
20 m atstumo — 200-250 mm, skaitomy i$ 40 m — 500-600 mm.

ZN judéjimo trasoje bus paSalinti ir privalo bati nuolat Salinami medZiy kamienai,
augmenija.

Objekto lankymo mardruto ZN pritaikyta dalis bus paZyméta informaciniy stendy
informacijoje.

Visy suprojektuoty statiniy ir jrenginiy saugy naudojima turés uztikrinti statiniy ir
irenginiy savininkas (tame tarpe valyti sniega, apledéjima, pabarstyti iSvengiant slidumo ziemos
metu).

Kita suprojektuota jranga ZN naudosis integruotai su visais lankytojais.
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2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS
2.1. Bendrieji reikalavimai. Sios Techninés specifikacijos yra projekto sudedamoji
dalis, ir taip pat neatskiriama projekto daliy techniniy specifikacijy dalis.
Visi Siuo projektu numatomi darbai yra nurodyti projekto bréziniuose, techninése
specifikacijose ir darby kiekiy zZiniaras¢iuose.
2.1.1. 138io projekto apimtis jeina tokie pagrindiniai darbai:
a) Statybos aikstelés paruoSimo darbai;
b) Esamy saugotiny Zeldiniy aptvérimas,
c) Esamy inzineriniy tinkly apsaugojimas;
d) Esamy statiniy ir jrenginiy ardymo darbai;
e) Stoginés ir tilto laikancio karkaso rekonstrukcijos darbai;
f) Stoginés stogo rekonstrukcijos darbai;
g) Stoginés ir tilto apdailos rekonstrukcijos darbai;
h) Elektros sistemos (apSvietimo) tvarkymo darbai;
i) Lauko vandentiekio ir nuotéky tinkly paklojimas;
J) Atliekami kity inzineriniy statiniy remonto darbai;
k) Atliekami pésciyjy taky remonto darbai;
I) Sutvarkoma statybvieteé;
m) Atstatoma véja ir kitos dangos, pazeistos statybos metu.
2.1.2. Kiti darbai.
I Rangovo darby apimtis taip pat jeina:
- nuzyméjimo darbai,
- statybvietés parengiamieji darbai,
- statybvietés sutvarkymas.
2.1.3. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.
Statyby vykdymo procese bitina vadovautis Siais teisés aktais ir reglamentuojanciais
dokumentais:
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
2. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;
3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;
4. Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas;
5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas;
6. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio kultiiros paveldo
tvarkyba®;
7. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto
ekspertize*®;
8. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;
9. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai.
“Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
10. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai.
»,Naudojimo sauga“;

Atest. + Projektuotojas Aurimas Vengris ZADVAINU STOVYKLAVIETES INFRASTRUKTUROS INZINERINIY
NI g I g Ind. veiklos pazymos STATINIY, JUROS G. 27A IR 27B, ZADVAINY K., RIETAVO SEN.,
Nr. 411182 RIETAVO SAV., STATYBOS, REKONSTRUKCHOS IR PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS
A 1458 |PV V. Grincelaitis g 2024-09
_ — STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR PAPRASTOJO REMONTO
A 1458 |PDV V. Grincelaitis g 2024-09 PROJEKTAS
MG002321 | Arch. A. Vengris C@ 2024-09 Laida
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11. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio
reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;

12. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*;

13. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara”;

14. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

2.1.4. Darbo salygos

Rangovas statybvietéje privalo:
- turéti pirmosios pagalbos priemones;
- aprapinti apsauginiais drabuziais visa jo Zinioje esantj statybvietés personala;
- uztikrinti saugy darbg statybvietéje;
- aprapinti statybviete gaisro gesinimo jranga,
2.1.5. Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje
Rangovas visiSkai atsako uz saugos ir bendrosios tvarkos riekalavimy vykdyma
statybvietéje pagal galiojancius jstatymus, taisykles, vietinés valdzios jstaigy nurodymus ir
sutarties nuostatas.
2.1.6. Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, Zymeéjimas ir simboliai
Visy medziagy ir jrangos svoriai ir matmenys zymimi pagal metring/tarptauting
matavimo vienety sistemg. Jeigu nenurodyta kitaip, visa jranga, medziagos ir darby atlikimas
turi atitikti ES standartus, jeigu tokie standartai ar rekomendacijos egzistuoja.
2.1.7. Atviras kasimas
Visos atviro kasimo darby vietos turi baiti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas
uztvaras, perspéjimo zenklus, stulpelius, kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy zmonéms ir
turto sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemoniy, kad baty iSvengta zmoniy traumy
atvirose trans¢jose.

2.1.8. Privalomieji dokumentai statybos darbams pradéti.

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas LR Statybos jstatymo
nustatyta tvarka pateiké informacija apie statybos pradzia, nustatytaja tvarka gavo ir perdavé
statinio statybos techniniam priziarétojui statyba leidziant; dokumenta (jei taikoma) arba jo
iSdavimo datg ir numerj ir perdavé rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos
btdu) Siuos dokumentus:

1. Nustatyta tvarka parengta ir patvirtinta statinio projekta.

2. Statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

3. Statybos darby Zurnalas. Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio
statybos uzbaigimo) apraSoma Statybos darby zurnale. ] Statybos darby zurnala taip pat jraSomi
visy statybos priezitros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

4. Butini darbo bréziniai, kurie rengiami statybos darby metu, o jy rengimo procediiros
uzbaigiama iki statybos darby pabaigos.

2.1.9. Statinio statybos darbai vykdomi pagal: statinio projekta; jstatymy,
Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus; vieSojo
administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybing prieziiirg reikalavimus bei statinio
saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieziaros institucijy nustatytus reikalavimus
imonés patvirtintas statybos taisykles; statinio projekto vykdymo priezitiros vadovy ir statinio
techninés priezitaros vadovy nurodymus.

PrieS pradédamas zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir
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kity objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidima zemés
darbams vykdyti ir STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara” nustatyta
tvarka iSkviesti minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vieta ir
laika). Atstovai privalo savo reikalavimus (nurodymus) jforminti dokumentais.

Rangovas atsako uz visy leidimy, suderinimy gavima, nenumatytus darbus, dél jo kaltés
atsiradusius vieSosios infrastruktaros, esamy statiniy, inzineriniy tinkly, nuosavybés
pazeidimus, suniokojima ir privalo pilnai atlyginti ir atstatyti jy btklg.

Rangovas privalo uztikrinti, kad darbas buaty atliktas teisinga seka, patiektos ir
sumontuotos visos medziagos nurodytos projekte, turi uztikrinti, kad visos darbo dalys ir
medziagos tarpusavyje baty suderintos, atlikti visi techninéje specifikacijoje nurodyti
patikrinimai.

2.1.10. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms),
jrenginiams, darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka. Visi statybos produktai
(gaminiai ir medziagos) bei jrenginiai privalo atitikti LR standarty LST reikalavimus ir Sias
technines specifikacijas.

Darby metu naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotus gaminius ir medziagas,
atitinkanc¢ias LR Higienos normg HN 35:2007 ,,Didziausia leidziama cheminiy medziagy
(terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“. Bitini statybos produkty (gaminiy ir
medziagy), jrenginiy kokybe¢ jrodantys privalomieji dokumentai - atitikties sertifikatai ir
atitikties deklaracijos. Bitina j statybos aikStele pristatomy medziagy, gaminiy, konstrukcijy,
grunto ir techninés dokumentacijos kontrolé. Vykdoma registracijos metodu (pagal sertifikatus,
pasus ir kitus dokumentus), esant reikalui - pagal apmatavimus. Bitina bendra statybvietés
apsauga, kurig organizuoja rangovas. Paslépty darby aktai vykdant zemés darbus ir jrengiant
pagrindus turi bati surasyti:

1. Ttvirtinamy, jkalamy, jsriegiamy j grunta statiniy ir jrenginiy pamaty jrengimui.

2. Pésciyjy taky, panduso konstrukciniy sluoksniy jrengimui, sutankinimui.

3. Borty betonavimui.

2.1.11. Statybos uzbaigimas. Statybos uzbaigimas vykdomas vadovaujantis Statybos
techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustaSPymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*.

2.2. REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS.

2.2.1. Statybos sklypo paruodimas. Zemés darbai. Zemés darbai turi bati vykdomi
pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®. Vykdant statybos darbus
vadovautis galiojanciais Lietuvos standartais (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais.

PrieS vykdant zemés darbus privalomi zZvalgomieji archeologiniai tyrimai. Jei atliekant
statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy
savybiy, valdytojas ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés
paveldosaugos padaliniui. Statybos darbai gali buti sustabdomi LR Nekilnojamojo kultiiros
paveldo apsaugos jstatymo 9 str. 3 d. numatyta tvarka.

PrieS pradédamas zemés kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir
Kity objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidima Zemés
darbams vykdyti ir STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara” nustatyta
tvarka iSkviesti minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vieta ir
laika). Atstovai privalo savo reikalavimus (nurodymus) jforminti dokumentais.
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Jei vykdant zemés darbus randami nepazyméti kabeliai, pozeminés komunikacijos ir jy
jrenginiai, taip pat archeologiniai radiniai ar sprogmenys darbai turi bati nedelsiant nutraukti,
kol bus gautas leidimas juos testi. Zemés (grunto) kasyba ir tvirtinimas bei kiti darbai prie
aukstesniy kaip 2 metry Slaity bei gilesnése kaip 2 metry iSkasose yra laikomi pavojingais. PrieS
atliekant Siuos darbus, darbuotojai turi iSklausyti specialyjj instruktavima ir gauti leidima jiems
atlikti.

PrieS bet kokiy zemés darby pradzig, visi basimy pylimy, iSkasy pavirSiai turi biti
iSvalyti nuo medziy, kelmy, krimy, zolés ir kt. statiniy. Tuo pat metu visos liekanos ir Siukslés,
gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu turi bati paSalintas, kad nepatekty j pylima.
Dirvozemis turi bati nuimamas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos darbai ir
sandéliuojamas laikinose vietose.

Dirvozemis turi bati imamas ir pilamas atskirai, nesumaiSant jo su kitais gruntais.
Transéjos neuzpilamos tol, kol iS jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdanc¢ios
medziagos. Trans¢jos uzpilamos nedelsiant, bet ne anksciau, nei Projekto techninés priezitros
vadovas apzitari ir patikrina statinj. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir
degaly nutekéjimas ir patekimas j grunta draudziamas. Taip pat draudziama naudoti Kitas,
kenksmingas aplinkai, medziagas.

Visos atviro kasimo darby vietos turi baiti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas
uztvaras, perspéjimo zenklus, stulpelius, kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy zmonéms ir
turto sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemoniy, kad baty iSvengta Zzmoniy trauma
atvirose transéjose. Rangovas privalo uztikrinti, kad darbas bty atliktas teisinga seka, patiektos
ir sumontuotos visos medziagos nurodytos projekte, turi uztikrinti, kad visos darbo dalys ir
medziagos tarpusavyje baty suderintos, atlikti visi techninéje specifikacijoje nurodyti
patikrinimai.

2.2.2. Pamaty jrengimas. Betonavimo darbai. Statiniy ir jrangos jbetonavimas j
gruntg.

Naudojamos medZiagos. Visi naudojami statybiniai gaminiai ir medziagos bei
jrenginiai turi atitikti LR standarty - LST reikalavimus ir Sias technines specifikacijas.
Naudojamas prekinis betonas: LST EN 206-1-C25/30-XF2(LT)-F150-W6-Cl 0,40-16-S2.
Stipris grniuzdant — C25/30; aplinkos poveikio klas¢ - XF2(LT), atsparumo Salciui marké —
F150, nelaidumo vandeniui marké - W6, didziausias shloridy kiekis betone — CI 0,4 (0,4%),
didziausias uzpildy daleliy dydis — 16 mm, konsistencija —S2 (kagio nuoslugis 50-90 mm.
Betonavimo darbai, esnat minusinei temperatirai, draudziami. Jrangos elementai jbetonuojami j
gruntg 100-120 cm. Visi elementai plieninémis juostomis pakeliami nuo Zemés pavirSiaus.
Irangos pamaty jtvirtinimui naudojama standartiné armatira, plieno kampuociai ir juostos,
jdétinés detalés ir varztai.

Klojiniai
Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikancios konstrukcijos turi:

-buti pastovas, standds ir stipris;

-atlaikyti sukloto betono miSinio mase ir papildomas apkrovas, atsirandancias
betonuojant;

-uztikrinti betonuojamy konstrukcijy forma ir tikslius matmenis;

-bati lengvai surenkami ir iSardomi;

Monolitinéms betono ir gelzbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti
unifikuotus greitai surenkamus ir iSardomus Klojiniy elementus. Tokie klojiniy elementai
gaminami i metalo, medienos, drégmei atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti iS jvairiy
medziagy. Montuojant Klojinius 1S atskiry detaliy tikrinama, ar teisingai naudojami
konduktoriai, Sablonai ir jtaisai, kuriais garantuojami tikslas btisimojo elemento matmenys.
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Kokybés kontrolé. Betono kokybés kontrolé turi bati vykdoma pagal LST 1330: 1995.

Kokybés kontrolé susideda iS gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés. Gamybos
kontrolé apima priemones, biitinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. Ji apima tikrinimy,
bandymy ir bandymy rezultaty naudojimg. Tikrinamas pasiruoSimas betonavimui, betono misinio
gabenimas, tankinimas ir islaikymas.

Betonavimo vietoje, miSinio jmonéje ir surenkamo gelzbetonio gamykloje turi bati visos
matavimo priemonés. Betono kokybé tikrinama pagal Siuos pozymius:

- cemento, uzpildy, priedy ir mikro uzpildy pristatymo vaztaras¢iy numerius;

- naudojamo vandens Saltinj;

- betono miSinio klojamuma;

- vandens ir cemento santykj betono misinyje;

- cemento kiekj;

- bandiniy paémimo data ir laika, jy numerius;

- atskiry betono klojimo ir iSlaikymo etapy grafika, temperatiirg ir meteorologines
salygas;

- konstrukcijy, kuriose bus naudojama tam tikra betono misinio partija,
pavadinima;

- prekiniam betonui nurodyti tiekéja ir vaztaras¢io numer;.

- Talp pat turi bati jregistruoti ir pranesti atsakingam asmeniui visi nukrypimai nuo
nustatyty gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir iSlaikymo reikalavimy.

Betonavimo darby vykdymo ir atitikties kontrolé. Atitikties kontrolé — tai veiksmai ir
sprendimai, kurie daromi pagal iS anksto priimtas taisykles, siekiant patikrinti, ar tam tikras
gaminiy kiekis atitinka standarty normy reikalavimus.

Betonuojant turi bati tikrinama:
- priemonés betonuojant ekstremaliomis oro salygomis;
- vietos, kuriose yra konstrukcijy sandiiros;
- konstrukcijy sandary apdorojimas pries sukietéjima;
- specialios apdailos operacijos (pavirSiy uzbaigimas);
- betono miSinio vienodumas jj vezant ir klojant;
- betono miSinio vienodas pasiskirstymas klojiniuose;
- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;
- maksimalus aukstis, i kurio misinys gali laisvai Kkristi;
- sluoksniy gylis (storis);
- betonavimo greitis ir miSinio lygis formoje, kad iSlaikyty klojiniai;
- trukmé tarp betono sumaiSymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;
- specialios priemonés betonuojant, kai oras Saltas ar karstas;
- betonavimo budas ir iSlaikymo trukmé, atsizvelgiant j aplinkos salygas ir
stiprumo didéjima;

Betonuoti negalima labai stipriai lyjant ar esant audringam véjui. Kai aplinkos
temperatiira pasiekia 25°C, betonuoti galima, bet reikia imtis atitinkamy atsargumo priemoniy,
uzkertanciy kelig per greitam betono sustingimui.

Tuo atveju gali bati naudojamas Zemesnés temperatiaros vanduo, pastoviai purskiamas
vanduo ant klojiniy ir uzpildo arba vietoje jrengiant laikinas pavésines.

Betonuojant Saltoje temperatiroje, Rangovas turi jsitikinti, kad betonas nesusals iki
pasieks nominaly tvirtuma. Gali bati naudojamas kietéjancio betono Sildymas.

Reikalavimai betono darbams ir ju vykdymo ypatumai

RuoSiant betono miSinius, medziagos j betonmaiSes pilamos nustatyta tvarka. Kad
cementas nedulkéty ir nelipty prie maiSytuvo bigno sieneliy, pirmiausia jpilama puse reikalingo
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vandens, po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir uzpildai. Betono misinio maiSymo
trukme nustato statybiniy medziagy laboratorija. Transportuojant betono miSiniai turi
nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo. Didesniu
atstumu misinys turi bati vezamas automobilinémis betonmaiSémis, kuriose jis nuolat
maisomas. Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos
konstrukcijos plote. Kad visa betoniné konstrukcija baty vienalyté, ka tik paruoSta betono
misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjes stingti.
Betono misinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1.25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis
turi bati ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira 120 mm. Po ilgesnés pertraukos toliau
betonuoti konstrukcijas galima, kai anksc¢iau suklotas betonas jgyja ne mazesn; kaip 1.5 MPa
gniuzdymo stipruma. Betono misSinj galima tankinti plikimu, vibravimu ar vakuumavimu.
Vibravimas tai pagrindinis 0-8 mm slankumo betono misSinio tankinimo budas. Tankinant
giluminiais vibratoriais ji yra 20-25s, pavirSiniais 30-50s, iSoriniais 50-90s. Pradinéje sukloto
betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiirg ir drégmés rezima. Betonas,
kad baty drégnas, periodiSkai laistomas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy, 0 Ziema nuo
Sal¢io. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima. Vasarg betonas pagamintas su paprastu
portlandcementu laistomas septynias paras. Kai oro temperatara aukstesné kaip 150 C, pirmas
tris paras dieng betonas laistomas kas 3 valandos ir vieng karta naktj, véliau ne reciau kaip tris
kartus per para

Betono/granito vejos/kelio borty jrengimas. Visi naudojami statybiniai gaminiai ir
medziagos bei jrenginiai turi atitikti LR standarty - LST reikalavimus ir Sias technines
specifikacijas.

PrieS jrengiant asfalto danga btisimos dangos kraStuose ant betono pagrindo jrengiami
vejos/kelio bortai.

Visi bortai jrengiami i$ gamykliniy betoniniy gaminiy/granito ant betono pagrindo, t=10
cm, betono klasé C25/30. Borty ilgis 1000 mm, jeigu reikia trumpesnio, bortas nupjaunamas,
skaldyti draudziama.

Visi bortai turi buti taisyklingi, jy pavirSiai lygas ir neiStepti skiediniu. Gaminiai turi
buti be nudauzyty briauny, nejskile. Stipris gniuzdant > 40MPa, betono atsparumo Sal¢iui
marké > F200. Betoniniai kelio ir vejy bortai turi atititkti LST EN 1340 +AC reikalavimus,
gaminami su granitinés skaldos uzpildu. Stipris tempimui - lenkiant > 3,5 Mpa, atsparumas
dilimui - <20 mm, Vandens jgéris < 6%, Atsparumas Sal¢iui (masés nuostoliai kg/m2) <1.0.

2.2.3. Skaldos atsiju dangos jrengimas. Visi naudojami statybiniai gaminiai ir
medziagos bei jrenginiai turi atitikti LR standarty - LST reikalavimus ir Sias technines
specifikacijas.

Bendroji dalis.

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 - ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara“ PrieS bet kokiy zemés darby pradzia, visi basimy pylimy, iSkasy pavirSiai turi bati
iSvalyti nuo medziy, kelmy, krimy, zolés ir kt. statiniy. Tuo pat metu visos liekanos ir Siukslés,
gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu turi bati paSalintas, kad nepatekty j pylima.
Dirvozemis turi bati nuimamas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos darbai ir
sandéliuojamas laikinose vietose.

Dirvozemis turi bati imamas ir pilamas atskirai, nesumaisant jo su Kitais gruntais.

Transéjos neuzpilamos tol, kol iS jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios
medziagos. Transéjos uzpilamos nedelsiant, bet ne anksciau, nei Projekto techninés prieziiros
vadovas apzitri ir patikrina statinj. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir
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degaly nutekéjimas ir patekimas j grunta draudziamas. Taip pat draudziama naudoti Kitas,
kenksmingas aplinkai, medziagas.

Jei vykdant zemés darbus randami nepazymeéti kabeliai, pozeminés komunikacijos ir jy
irenginiai, taip pat archeologiniai radiniai ar sprogmenys darbai turi bati nedelsiant nutraukti,
kol bus gautas leidimas juos testi. Zemés (grunto) kasyba ir tvirtinimas bei kiti darbai prie
aukstesniy kaip 2 metry Slaity bei gilesnése kaip 2 metry iSkasose yra laikomi pavojingais. PrieS
atliekant Siuos darbus, darbuotojai turi iSklausyti specialyjj instruktavima ir gauti leidima jiems
atlikti.

Sankasos jrengimas. PrieS jrengiant sankasa naujai jrengiamos dangos vietoje
paSalinamas derlingo dirvozemio sluoksnis. Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir
aukscio pasikeitimas dél drégmés ir Sal¢io turi bati sumazintas iki minimumo. Sankasos
stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos charakteristikos ir sankasos
grunto, jo jautrumo Salciui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali bati padidinta
sureguliuojant vandens rezima. Optimali tankinamo drégmé 8-15%. Grunto pylime ar iSkasoje
sutankinimo rodiklis DPr.-100% (deformacijos modulis Ev2>45mPa). Draudziama sankasa
supilti esant minusinei temperatarai iS jSalusio grunto ar esant sniego dangai.

Reikalavimai gruntui, naudojamam pagrindams. Sutankinimo rodikliai ne maziau
Dpr 100%, ypac atkreipiant démesj j tas vietas, kur pagrindo gruntas keiciamas. Naudoti
vidutiniagradj smeélj SG, SB, k >1,0x10°m/para drenuojantj, 3al¢iui atspary grunta (LST
1331). Grunto tamprumo modulis E.»>45 MPa, sutankintas iki D pr -100%. Dangos
klojamos ant paruosSty pavirSiy, nuo jy nurenkami akmenys, paSalinamos Siukslés. Esamo
grunto lovyje planiravimas atliekamas taip, kad tiktai 10 % suformuoty nuolydziy altitudziy
gali turéti paklaida >2 cm, kitos +10 mm.

Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos sluoksnio jrengimas. Sal¢iui atsparios dangos
konstrukcijos storis suprojektuotas vadovaujantis KPT SDK 19 reikalavimais, kai grunto klasé
pagal jautruma Salciui F3, (Storio tikslinimas: +5 c¢cm pirminio dangos storiui, nes vandens
poveikis dangos konstrukcijai - iki 1,5 m gylio po zemés sankasa pasireiskia ilgalaikis arba
trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu).

Sluoksnis turi biiti tokios struktiiros ir taip klojamas, kad eksploatacijos metu apsaugoty
dangos konstrukcija nuo Sal¢io iSkyly. Apatinis sluoksnis jrengiamas iS vidutiniagradzio
smélio, sluoksnio storis t=55 cm. Smelis turi bati gerai iSraSiuotas, reikalaujamos
granulometrinés sudéties, filtracijos koeficientas k >1,0x10°m/para, naudoti $algiui atspary
gruntg SG, SB (LST 1331). Smélio praeinamumas pro sietg 0.63 dydis ne mazesnis kaip
30%, tamprumas E.»>120 MPa sankabumas 0.006MN/m?, sutankintas iki D pr - 100%. Smélio
iISbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Apatinio pagrindo medziagos iSbarstomos tolygiai
sluoksniais ir sutankinami voleliu, kad bty pasiektas sausas tankis D pr >100%, tankinant
smélj batina sudrékinti. Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi bati lygus, be duobiy,
be palikty véziy, jdauby, statybiniy atlieky, tikslaus profilio, gerai uzpildytas ir islygintas.
Apatinio Salciui atsparaus sluoksnio auks¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy auksSciy daugiau
kaip + 5,0 cm. Skersiniai nuolydziai — daugiau kaip + 0,5 %. Matuojant lyguma, plysiai po 4 m
ilgio liniuote neturi bati didesni, kaip 3,0 cm. Plo¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau
kaip + 10,0 cm.

Dangos pagrindo jrengimas. Dangos pagrindas jrengiamas iS dolomitinés, frakcinés
0/32 skaldos M 600, kurio tamprumas Ev2>120 Mpa, Dpr > 103 %, vidaus trinties kampas 45°,
sankabumas 0.03 MN/m?, sluoksnio storis t=15 cm. MiSinio granuliometriné sudétis turi
atitikti LST EN 932-1, JT ZS 17 reikalavimus. Skalda turi bati $vari, be molio, priemolio
daleliy ir kity priemaiSy. PrieS beriant skaldg, ten, kur numatyta projekte, jrengiami bortai ant
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betoninio pagrindo. Skalda iSbarstoma ir sutankinama sluoksniais iki maksimalaus storio.
Skaldos sluoksnis beriamas 30 % aukstesnis ir prie$ tankinima palaistomas. Po to iSharstoma
uzpildomoji medziaga: zvyro smélio skaldos miSinys ir skaldos sluoksnis galutinai
sutankinamas D pr >103%.

Dangos irengimas. Danga jrengiama iS zvyro skaldos atsijy 0/8 5 cm sluoksnio, kurio
tamprumas Ey2>100 Mpa, Dyr > 101 %, vidaus trinties kampas 45°, sankabumas 0.03 MN/m?,
ISsijotos frakcinés skaldos 0/16 misinys, turi biiti visiSkai jspraustas j zemiau esantj dolomitinés
skaldos sluoksnj. Dangos pavirSius turi bati gerai sutankintas, neklampus, skalda turi tvirtai
laikytis dangoje. 10% patikrinty pagrindy altitudziy gali turéti paklaidg 15-20 mm, Kkitos
+10 mm. Dangos pavirSius turi bati be banguotumo, jduby, nelygumy. Jrengtos dangos
krastai turi bati lygas. Irengus danga, dangos krastinés linijos turi biti tiesios arba lenktos kaip
numatyta projekte. Ant greta esancios zolés neturi bati nubyréjusiy akmens atsijy.

Leistini nukrypimai :
- projektiniai auks¢iai + 5 cm;
- skersinis nuolydis + 2 %j;
- lygumas: maksimalus plySys po 4 milgio liniuote <2 cm;
- faktinis storis < 15 % mazesnis uz numatyta;
- sluoksnio plotis + 10 cm;
- apsauginio Sal¢iui nejautraus sluoksnio +5 -1cm.
- pagrindo ir dangos konstrukcijos storio +5 -0,5cm.
- 10% suformuoty nuolydziy altitudziy gali turéti paklaidg >2 cm, kitos +£10 mm.

2.2.4. Velénavimas ir uzpylimas atveztiniu dirvozemiu.

Velénuojant atskiras erozijos pazeistas Slaito vietas bei jrengiant velénos juosty
tvirtinimus, velénos storis turi bati ne mazesnis 10 cm. Velénuojama iki 0,5 m plocio velénos
juostomis, orientuotomis 45° kampu jstrizai Slaitui. Velénos juosta prikalama kas 40-50cm
mediniais 0,40-0,50m ilgio 3-4cm skersmens kuoliukais. kiekvienas atskiras velénos gabalas
turi bati prikaltas bent vienu kuoliuku. Kuoliukai gali bati bet kokios medienos, sukalami iki pat
velénos pavirSiaus. Draudziama velénuoti vertikaliai Slaitui nukreiptomis velénos juostomis.
Sujungimai su nataraliu Slaitu uzpilami 10cm (sulig velénos virSumi) storio juodzemio-zvyro
(50%+50%) misinio sluoksniu. Juodzemis ar derlinga Zemé gali buti su velénos, Zoliy Sakny
(varpucio) priemaisa, zvyre neturi bati akmeny didesniy kaip 2,5 cm skersmens. Uzpylimui
galima naudoti esamg nuslinkusj ar susimaisius;j vietinj gruntg. Esant saglygoms, vietoje zvyro-
juodzemio miSinio galima naudoti zvyringo priesmélio gruntg, maiSyta nurodytu santykiu su
juodzemiu. Uzpiltas sluoksnis priplikiamas rankiniu badu. Uzpilti Slaitai apséjami daugiameciy
zoliy miSiniu, pabarstant trgSomis. Naudoti zoliy miSinj, skirta tik Slaity apséjimui.

2.2.5. Metalo konstrukcijos Konstrukcinés medziagos

Konstrukciniai plieno gaminiai, laikan¢ioms konstrukcijoms plieno markés turi bati
pagal LST EN 10025+A1:1998 Sios:

Laikan¢ioms sijoms - S235

Plienas turi nepakeisti savo savybiy prie temperataros t=-30°C.

Laikancio pakloto profiliuoti lakstai iS metalo S 350 GD + 2 pagal EN 10147 Visi
plienai turi turéti medziagos sertifikatus pagal EN10204-2.2 ir EN10204-3.1B.

Valcuoty profiliy asortimentas turi bati pagal Euronormy asortimenta.

Alternatyviai gali buti naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai
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pagal Kkitus standartus, gavus Uzsakovo suderinimg.SR2018-096-TP-BD/SP-TS

Varztiniai sujungimai

Konstrukcijy elementy sujungimui naudotini normalaus tikslumo 5.6 stiprumo
klasés varztais. Varzty skaic¢iuojamasis atsparumas Kkirpimui Rbs=190 MPa (pagal
GOST 1758.4-87*). Santvary sandaroms turi bati naudojami stiprieji varztai, kuriy
skaiciuojamasis atsparumas kirpimui Rbun=1100 MPa.

Plieniniy konstrukciju gamyba

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati pagaminti gamykloje, kuri Uzsakovo
apziuréta bei aprobuota prieS Rangovui pateikiant savo uzsakyma. Kiaurymés ir kitos detalés
sujungimui statybos aikSteléje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad bty
uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo. Kiaurymés turi bati iSgre¢ztos, o
ne iskirstos. Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai
turi buti patiektos su kokybés atitikties dokumentais. Konstrukcijos turi bati pagamintos pagal
parengtus darbo brézinius.

Surinkimas ir pastatymas. Pagaminimas turi bati atliktas taip, kad baty patenkinti
zemiau pateikti reikalavimai ir kad baty uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas.
Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal brézinius. Plieno konstrukcijy pastatymas turi apimti
visy pagrindo plokS¢iy, atraminiy plokScéiy, ir pan. pastatyma ir jbetonavimg. Rangovas turi
pateikti laikinas atatampas ir statybines atramas, kas reikalinga uztikrinimui, kad
konstrukcija baty stabili visa laika. Visos atatampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos
statybos metu, turi likti iki darby pabaigos, ir turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas
uztikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Uzsakovu. Jei dél kokiy nors
priezas¢iy Rangovas nori palikti kokj nors sujungima laikinai neuzbaigta, jis pirmiausiai
turi gauti InzZinieriaus aprobavima. Jei Inzinierius reikalauja, turi bati atliktas bandomasis
surinkimas ir apzitréjimas.

Metaliniy elementy sandeliavimas. | statybos aikStele atvezti metaliniai gaminiai ir
elementai turi bati su markiravimu. Kitu atveju turi bati markiruojami vietoje arba grazinami
gamintojui. Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose
sandéliuose ar pastogése. Sandéliuojant pastogése, jrengti  aikStelés nuolyd; vandens
nutekéjimui.  Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindy ne maziau 0,2 m. Skirtingy
markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas
sandéliuoti ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi bati dedami
vienas vir§ kito. Kolonos, sijos, ilginiai sandéliuojamos horizontalioje padétyje dviejomis
eilémis. Rietuviy aukstis iki 1,2 m Elementy apzitrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi buti
palikti 1,2 metro plocio praéjimai.

Leistini montavimo nuokrypiai

Plieniniy santvary ir sijy montavimo leistini nuokrypiai

1. Sijy, santvary virSutiniy juosty aSies nuokrypis nuo projektinés ties tvirtinimo
taSkais- ne daugiau 15mm.

2. Tarpkoloniy nuokrypiai nuo projektiniy - ne daugiau 5 mm.

3. Ilinkio dydis (kreivumas) tarp sijy tvirtinimo tasky - iki 0,0013 atstumo tarp
tvirtinimo tasky, bet ne daugiau kaip 15 mm.

4. Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy- ne daugiau 10 mm.

5. llginiy nuokrypiai nuo projektiniy asiy- ne daugiau 5 mm.

Tikrinimas

Techninés priezitaros vadovas turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas,
kur vyksta darbas, ir jam turi bati pateikiamos visos priemonés, reikalingos tikrinimams
statybos metu. Techninés priezitros vadovas gali pareikalauti atlikti uzbaigty elementy

Techninés specifikacijos Lapas Lapy Laida

AV-24-01-TP-SP-TS 9 17 0




neardancius bandymus. Suvirinimai su trikumais, kurie Inzinieriaus nuomone yra nepriimtini
pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi bati atmesti.

Techninés prieziaros vadovo atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo
atsakomybés iStaisyti bet kokius medziagy ar darbo defektus, kurie gali buti rasti véliau
garantinio laiko pagal rangos sutartj metu. Rangovas turi numatyti savo programoje visiems
bandymams ir procediriniams tikrinimams reikalinga laika.

Plieniniy konstrukcijy priémimas

Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi bati atiduotos naudojimui nuvalytos nuo
purvo, suodziy, drégmés, ledo, sniego, gruntuotos ir dazytos. Sumontuoty metaliniy
konstrukcijy kontrolé turi buti vykdoma Siais etapais:

1) Tarpinis priémimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metaliniy konstrukcijy
atrémimo vietos, jdétiniy detaliy jbetonavimas.

2) Surinkty konstrukcijy po montavimo priémimas. Atlikti prieS konstrukcijy
dazyma. Tikrinami nukrypimai nuo projektiniy sprendiniy, tikrinama atskiry montaziniy
sujungimy kokybé.

3) Galutinis sumontuoty konstrukcijy priémimas (prieS objekto pridavima

eksploatacijai). Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys

leistinus, turi bati iStaisyti
Rangovo saskaita.

Plieniniai elementai turi bati padengti antikorozine danga prieS montavimo darbus.

Atlikus montavimo darbus pazeista antikoroziné danga turi buti atstatyta. Jungiamieji
elementai (varztai, verzlés, poverzlés) turi bati cinkuoti.

2.2.6. Metalo antikorozinio apdorojimo technologiné schema.

Metaliniy elementy dazymas atliekamas antikoroziniais dazais ceche, o pataisymai
atliekami jrengimo metu vietoje. Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi buti
ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi
sudaryti iStising danga, kurioje neturi bati jtrikimy, ptsleliy, nutekéjimy. Danga turi btti gerali
sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi bati auksStas - pagal LST EN 1SO 12944-1 -
daugiau kaip 15 mety.

Turi bati laikomasi tokio paruoSimo ir dazymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- ridziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu badu. PavirSiaus paruosSimo laipsnis - Sa 2
1/2 pagal LST EN ISO 12944-9:1998 A prieda;

- grunto sluoksnis, uznestas gamykloje tuoj po valymo;

- du apdailiniai dazy sluoksniai, uznesti gamykloje po gruntavimo, jie turi bati suderinti su
kitomis dangomis.

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi baiti ne mazesnis nei 180 ym.

- spalva parenkama darbo bréziniy rengimo metu, suderinama su projekto autoriumi ir statytoju.

Dazymas turi buti atliekamas purskimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik
atskiry viety pataisymas. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje
nesimatyty teptuko zymiy.

Statybos metu pazeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam
konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiama Kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy
tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aikSteléje, virinimo pédsakai ir dazy
apgadinimas turi bati gerai nuSlifuojami ir iS karto gruntuojami. Plieno elementai ir
konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas, pries jas
uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.
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Alternatyviai gali buti naudojamos kitokios metalo dazymo sistemos prie$ tai suderinus tai su
projekto autoriumi ir statybos techniniu prizitrétoju.

2.2.7. Metalo suvirinimas. Metalas suvirinamas elektrodais, suvirinimo sitlés aukstis
4-6 mm,b priklausomai nuo suvirinamy medziagy storio. Naudojami standartiniai gaminiai ir
medziagos. Suvirinimo sitlés metalas turi bati ne blogesniy fiziniy-mechaniniy savybiy uz
suvirintg pagrindinj metala. Anglies kiekis ¢<0,25-0,19% (kad suvirinimo sitléje plienas
neuzsigradinty ir likty plastiskas).

Vertikaliy pavirSiy horizontaliy ir pakabinamy sitliy suvirinimas atliekamas (esant
trumpam lankui) elektrodais, kuriy skersmuo ne daugiau 4 mm.

Suvirinimo darbai atliekami pagal Rangovo paruosSta ir suderinta su Techninés
prieziaros vadovu technologija. Angliniy ir mazai legiruoty plieniniy suvirinty konstrukcijy su
laikinu stiprumu nutraukimui iki 500 MPa naudojant E42 tipo elektrodus, charakteristikos:

Elektrodo |Siales metalo stiprumas ISlydyto metalo sudétis %
tipas
Laikinas Santykinis Smaginis Suvirinto sujungimo atlikto|Siera Fosforas
stiprumas pailgéjimas % |tasumas elektrodais maZesnio kaip 3
nutraukimui kgm/cm? mm skersmens
MPa laikinas sulenkimo
stiprumas kampas
nutraukimui | (laipsniais)
MPa
E42 420 18 8 420 150 0,04 0,045

Elektrodai gali bati ir kity tipy su analogiSkomis charakteristikomis.

Suvirinti sujungimai. Konstrukciniams plieno gaminiams sitilomos viso gylio sialés,
iISskyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trikimo deformacija
turi bati didesni uz suvirinimo sujungimus veikianc¢iy poveikiy reikSmes ir, nesant specialaus
nurodymo, turi bati bent jau pagal marke S235. Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo
savybiy esant temperatarai t=-30°C.

2.2.8. Medzio darbai, medienos apdorojimas, mediniy elementy daliy jrengimas.
Visi naudojami statybiniai gaminiai ir medziagos bei jrenginiai turi atitikti LR standarty - LST
reikalavimus ir Sias technines specifikacijas. Pjautos medienos pavirSiai Slifuojami. Visa
mediena turi bati antiseptinama ir dazoma. Visos naudojamos medziagos negali bati
skiedziamos, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

Leistini medienos defektai:

Defektai A rasies mediena

Sakos Leidziamos sveikos Sakos jeigu ju matmeny suma 0,2 m ilgyje
nevirsija  1/3 elemento minimalaus plocio.  Gniuzdomiems
elementams leidziama 1 sutranijusi Saka ne didesné kaip 20 mm
skersmens 1m elemento ilgio

PlySiai ne elementy
sujungimo zonoje

Leidziami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai elemento ilgio ir storio

PlySiai elementy Neleidziami
sujungimo
(sujungimo

plokstumose)

Zonose

Sluoksniy kreivumas Leidziama iki 7 cm vienam metrui elemento ilgio

Puvinys, pazeista | Neleidziami
mediena
Naudojama kietmedzio (maumedzio, gZzuolo) A rasSies mediena. Medienos drégnumas
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neturi bati didesnis kaip 20%. Pjauta mediena sandéliuojant sukraunama j taisyklingos formos
rietuves, kuriy Soniniai ir galiniai pavirSiai vertikalas. Konstrukcijas, kuriose transportuojant,
sandéliuojant arba deél kitokiy priezasciy atsirado defekty ir statybvietéje jy pasalinti negalima,
montuoti draudziama, kol negautos projekto autoriy iSvados. Kai medinés konstrukcijos lieciasi
su maru, gruntu, betonu ir pan., jos izoliuojamos hidroizoliacija. Montuojant laikanciuosius
elementus (sijas, atramas ir pan.) atraminiai pavirSiai turi bati iSlyginti pabetonuojant
cementiniu skiediniu ar kitokiu, projekte rekomenduojamu biidu. Atraminiuose pavirsiuose turi
bati pazymétos laikanciyjy konstrukcijy aSys, apsirapinta laikinais fiksavimo ir tvirtinimo
elementais bei visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalémis. TaSai, taSeliai, lentos yra
tam tikro ilgio, plocio, storio. Statyboje daug kur naudojami ilgesni, platesni ir storesni
konstrukcijy elementai. Reikiamy matmeny elementai gaminami misko medziaga sujungiant
jkir¢iais. Jungtys turi bati patikimos ir stiprios naudojant, kruops¢iai technologiskai jvykdytos,
medvarzciais, varztais.

2.2.9. Medienos antiseptikavimas ir dazymas.

Antiseptinio tirpalo savybés. Mediena apdorojama vandenyje tirpia, fiksuojancia
apsaugine medienos druska boro drusky ir ketvirtinio amonio junginio pagrindu. Profilaktiskali
apsaugo nuo medieng ardanc¢iy gryby ir vabzdziy. Suteikia laiking apsauga nuo mélynijimo ir
pelésio dzitvimo ir fiksavimo metu. Naudojimui paruosti tirpalai turi bati bekvapiai.

Antiseptinio tirpalo naudojimo buadai. Tirpala galima tepti, purksti tunelyje, pamerkti
stacionariose voniose, imirkymui taikyti auksto slégio metoda. Privaloma laikytis DIN 68 800-
3:1990-04 reikalavimy. Tirpalai panaudojami tik gamintojo numatytose srityse.

Antiseptinio tirpalo koncentracijos: tepimui, purSkimui ar pamerkimui ruoSiamas
tirpalas iS 200 g. apsauginés priemonés vienam kvadratiniam metrui medienos, maziausiai 7,5
% vandens tirpalo (1 pavojingumo klasei) ir maziausiai 15 % vandens tirpalo (2 pavojingumo
klasei). Mirkymui ruoSiamas tirpalas iS 300 g apsauginés priemonés vienam kvadratiniam
metrui medienos,maziausiai 10% vandens tirpalas (2 pavojingumo klasei). Imirkymui
ruoSiamas tirpalas iS5 600 g apsauginés priemonés vienam kvadratiniam metrui medienos,
vidutiniSkai 5 % vandens
tirpalas (2 pavojingumo klasei). Dengiant aukstu slégiu, naudojamas vidutiniskai 2,1 % - 2,8 %
vandens tirpalas.

Antiseptinio tirpalo paruoSimas: 10 % tirpalo paruoSimui: 10 kg tirpalo iStirpinama 90
| vandens. Tirpalas turi gerai maiSytis su vandeniu bet kokiomis proporcijomis. Po trumpo
maiSymo tirpalas turi tapti vientisas.

Tirpalo koncentracija tikrinama hidrometru bei koncentracijos lenteléje.

Antiseptinamos medienos paruoSimas: Mediena turi bati supjauta, kad tirpalu buty
padengti visi pavirSiai, nuo jos paSalinta Zievé bei karnos.

Impregnuotos medienos laikymas: Padengta tirpalu medieng laikyti po stogu, saugoti
nuo lietaus.

Dziavimo laikas — dvi dienos, jei temperatiira <5°C — dziavimo laikas 7 dienos (atmetus
dienas, kai temperatiira minusing).

Skerspjiviai ar dziastant atsirandantys jtrakimai, dengiami 50 % tirpalo. VisiSkai iSdzitvusi
mediena gali bati dengiama vandenyje tirpiomis ar sudétyje tirpikliy turinciomis medziagomis.
Antiseptinimo pradzioje privaloma atlikti bandomajj dazyma.

Darbo ir aplinkos apsauga. Medienos apsaugos priemonés turi biocidy, apsauganciy
nuo kenkéjy. Todél jos naudojamos tik pagal naudojimo instrukcijas ir tik leistinose srityse, kur
batina apsauga. Netinkamas naudojimas gali turéti neigiama poveikj sveikatai ar aplinkai.
Medienos apsaugos priemoniy negalima naudoti ant pavirSiy, turin¢iy tiesioginj kontakta su
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maistu ar paSarais. Nenaudojama dideliy gyvenamuyjy ar poilsiui skirty ploty dengimui. Vidaus
patalpose dideliuose plotuose naudojama tik tuomet, jei tai technologiskai biitina. Medienos
apsaugos priemonés nuodingos zuvims ir jomis mintantiems gyviinams; medziaga negali patekti
jvandens telkinius.

Darbui mavéti tinkamas apsaugines pirstines ir dévéti apsauginius akinius. Medziagai patekus
ant odos ar jakis, tuoj pat nuplauti dideliu vandens kiekiu. Sudrékusius rabus tuoj pat nusirengti.
Dirbant nevalgyti, negerti, nertikyti. Po darbo veidair rankas riipestingai nusiplauti vandeniu bei
tinkamais plovikliais. Sudétyje turi korozijg stabdanciy medziagy. ISdziavusi impregnuota
mediena, prieSingai, nei neapdorota mediena, salytyje su gelezimi ar plienu, nesukelia metalo
koroziniy nuokrypiy nuo normos. Medzio apsaugos priemonés dazymui skirti pigmentai,
paveikti drégmés gali palikti zymes ant maro, fasado ir pan. Laikytis gamintojo nurodomy
saugaus darbo su vandenyje tirpiomis medienos apsaugos priemonémis nuorody. Darbo
priemones iS karto po naudojimo plauti vandeniu. Nutekéjusjpo plovimo vanden;j surinkti ir
utilizuoti pagal nurodymus.

Medienos dazymas. Reikalavimai medziagoms. Naudojami dazai, dazyvé, lazira turi
bati skirta lauko medienai. Medziaga privalo apsaugoti medieng nuo drégmés, profilaktiskai
apsaugoti nuo meélynijimo ir grybelio. Naudojant kartu su tam skirtomis medienos apsaugos
priemonémis sumazinti puvinio susidarymo rizika. Medziaga turi bati pralaidu orui, giliai
jsigerianti, plonasluoksné skaidri nenusilupanti danga.

Techniniai duomenys: tankis (20 °C) - apie 0,87 g/cmd, klampumas (20 °C) - apie 80 s
ISO 2431/3 mm, riSamoji medziaga - alkidinés dervos, pigmentai - skaidriis pigmentai,
plitpsnio
temperatara > 60 °C, kvapas - badingas tirpikliams, po dziavimo bekvapis, blizgumas —
matinis.

Reikalavimai pagrindui. Stabiliy matmeny mediena: medienos drégmé 11 - 20 %.
Riboto stabilumo ir kintanciy matmeny mediena: medienos drégmé ne daugiau 20 %

ParuoSimas. Senus dazus (pvz., storasluoksnes laziiras ar dengianc¢ius dazus), zieve ir
purva kruopsciai paSalinti. Atsilupusias ir netvirtas Sakas pasalinti, sakingas vietas nuvalyti su
tam skirtomis priemonés (pvz., skiedikliu). PrieS dengiant lygy, obliuota medienos pavirsiy, jj
reikéty paslifuoti ir nuvalyti dulkes. Tokiu baidu pavirSius geriau sugeria dazus.

Dazymo technologija, salygos. Pries naudojant gerai iSmaiSyti. Dazymo budai: tepama
teptuku, nardinimas, apliejimas, purskimas tik uzdaruose jrengimuose. Tepama plauso kryptimi.

Po dziavimo dengiamas antras sluoksnis. Dengiant azuolo medieng rekomenduojama
prieS tai gruntuoti bespalviu produktu. Pradarytas pakuotes sandariai uzdaryti, o produkta
sunaudoti artimiausiu metu. Atliekant bandomuosius dazymus patikrinamas atspalvis bei
sukibimas su pavirSiumi. Perdazant su kitomis dazymo priemonémis rekomenduojama atlikti
bandymus dél dangy sukibimo. Bespalvis, baltas atspalviai naudojami tik tose vietose, kuriy
nepasiekia tiesioginis oro salygy poveikis (pvz., pastogése); arba tik kaip gruntas. Tokia
mediena kaip azuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali iSskirti ragstis. Jy
nutekéjimas gali nudazyti Sviesy maro ar tinko pavirSiy. Skersai pjauta medieng nutepti su
specialiomis priemonémis, pasirinktu atspalviu (maziausiai 2 sluoksniais). Apatinius skersali
pjautos medienos plotus jpjauti, kad susidaryty "nuvarvéjimo™ krastas. Su kiekvienu padengimo
sluoksniu intensyvéja spalva ir blizgumas. Minimalus visy sluoksniy storis kartu turi bati ne
mazesnis nei 120 ym. Padengimo medziaga turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi bati
itrikimy, pasleliy, nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu.

DZiavimas. Apie 12 val., esant 20 °C ir 65 % santykinei oro drégmei. Zema
temperatiira, nepakankama oro cirkuliacija ir didelé oro drégmeé prailgina dzitivima. Net jeigu

Techninés specifikacijos Lapas Lapy Laida

AV-24-01-TP-SP-TS 13 17 0




lieciant pavirSius atrodo sausas, keleto dieny bégyje pavirsius vis dar gali buti Siek tiek lipnus.
Padidinus oro cirkuliacija tirpikliy iSgarinimas vyksta greiciau.

Kiti reikalavimai Rangovui. Spalva parenkama darbo bréziniy rengimo metu,
suderinama su projekto autoriumi ir statytoju, projekto autoriui pateikiami dazytos medienos
pavyzdziai. Statybos metu pazeistos vietos turi bati nuvalomos ir perdazomos. Tam
konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiama Kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy
tipy dazy). Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, dazy apgadinimas turi bati gerali
nuslifuojami ir IS karto perdazomi. Medienos elementai ir konstrukcijos, kurios bus
uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti iki dazymo Rangovas, prieS jas uzdengiant, turi bati
nudazomos antikoroziniais dazais.

2.2.10. Betoniniy trinkeliy dangos jrengimas.

Bendroji dalis. Prie$ dangos klojimo darbus turi buti suformuoti nuolydziai ir lygas

pavirSiai. PavirSiai turi bati nuvalyti nuo akmeny, purvo, tinkamos formos ir sukietinti
volu j vienoda ir tolygy pavirSiy. Baigto pavirSiaus konstrukcija turi bati be jduby, banguotumo,
nelygumy, tikslaus profilio, tolygi. Dangy pagrindas turi biti jrengtas lovyje. Zemés darbai
vykdomi prisilaikant STR 1.06.01:2016 reikalavimy.

Reikalavimai gruntui, naudojamam pagrindams. Sutankinimo rodikliai ne maziau Der
100%, ypa¢ atkreipiant démes; ] tas vietas, kur pagrindo gruntas kei¢iamas. Naudoti
vidutiniagradi smeéli SG, SB, k >1,0x10°m/para drenuojantj, 3al¢iui atspary grunta
(LST1331). Grunto tamprumo modulis Ev>>45 MPa, sutankintas iki D pr -100%. Dangos
klojamos ant paruoSty pavirSiy, nuo jy nurenkami akmenys, paSalinamos Siukslés. Esamo
grunto lovyje planiravimas atliekamas taip, kad tiktai 10 % suformuoty nuolydziy altitudziy
gali turéti paklaida >2 cm, kitos +10 mm.

Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos jrengimas. Salciui atsparios dangos konstrukcijos
storis suprojektuotas vadovaujantis KPT SDK 19 reikalavimais, kai grunto klasé pagal jautruma
Sal¢iui F3, (Storio tikslinimas: +5 cm pirminio dangos storiui, nes vandens poveikis dangos
konstrukcijai - iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa pasireiskia ilgalaikis arba trumpalaikis
drékinimas gruntiniu vandeniu).

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis turi bati tokios struktiros ir taip klojamas, kad
eksploatacijos metu apsaugoty dangos konstrukcija nuo Sal¢io iSkyly. Apatinis pagrindas
jrengiamas IS vidutiniagradzio smelio, sluoksnio storis t=55 cm. Smeélis turi bati gerali
iSraSiuotas, reikalaujamos granulometrinés sudéties, filtracijos koeficientas k >1,0x10
®m/para, naudoti 3al¢iui atspary grunta SG, SB (LST 1331). Smélio praeinamumas pro
sieta 0.63 dydis ne mazesnis kaip 30%, tamprumas E.,>120 MPa sankabumas 0.006MN/m?,
sutankintas iki D pr - 100%. Smélio iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Apatinio
pagrindo medziagos iSbharstomos tolygiai sluoksniais ir sutankinami voleliu, kad buty
pasiektas sausas tankis D pr >100%, tankinant smélj batina sudrékinti. Uzbaigtas apatinio
pagrindo pavirSius turi bati lygus, be duobiy, be palikty vézZiy, jdauby, statybiniy atlieky,
tikslaus profilio, gerai uzpildytas ir iSlygintas. Apatinio Salciui atsparaus sluoksnio auksciai
neturi nukrypti nuo projektiniy auks¢iy daugiau kaip + 5,0 cm. Skersiniai nuolydziai — daugiau
kaip + 0,5 %. Matuojant lyguma, plySiai po 4 m ilgio liniuote neturi bati didesni, kaip 3,0 cm.
Plociai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip + 10,0 cm.

Dangos pagrindo jrengimas. Dangos pagrindas jrengiamas iS dolomitinés, frakcinés
0/45 skaldos M 600 bei pleistavimui skirtos skaldelés ir smélio 0/32 miSinio, tamprumas
Ev2>120 Mpa, Dy > 103 %, vidaus trinties kampas 45°, sankabumas 0.03 MN/m?, sluoksnio
storis t=15 cm. MiSinio granuliometriné sudétis turi atitikti LST EN 932-1, R34-01
reikalavimus. Skalda turi bati Svari, be molio, priemolio daleliy ir kity priemaiSy. Pries
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beriant skalda, ten, kur numatyta projekte, jrengiami vejos bortai tvirtinami metalo vinimis j
sutankinta pagrinda. Skalda iSbarstoma ir sutankinama sluoksniais iki maksimalaus storio.
Skaldos sluoksnis beriamas 30 % aukStesnis ir prieS tankinima palaistomas. Po to
iSbarstoma uzpildomoji medziaga: zvyro smelio skaldos miSinys ir skaldos sluoksnis
galutinai sutankinamas D pr >103%.
Leistini nukrypimai :
- projektiniai auks¢iai + 5 cm;
- skersinis nuolydis + 5 %j;
- lygumas: maksimalus plySys po 4 milgio liniuote <2 cm;
- faktinis storis < 15 % mazesnis uz numatyta;
- sluoksnio plotis + 10 cm;
10% suformuoty nuolydziy altitudziy gali turéti paklaida >2 cm, kitos £10 mm.
Betoniniy trinkeliy dangos Klojimas.
Irengiamas dangos paklotas iS granitiniy atsijy (0/5), h=3 cm sluoksnis. Betoninés
trinkelés (100(200)x100x80 mm) tamsiai pilkos spalvos.
Reikalavimai betono trinkeléms: stipris gniuzdant > 40MPa; stipris tempiant skélimu: >
3,6 Mpa. Atsparumas dilumui - 41 (ne daugiau 0.5g/cm?). Vandens jgéris - 2B (< 6%). Betono
atsparumas Sal¢iui: masés nuostoliai kg/m? - 3D (< 1,0 kg/ m2 po 28 cikly). Trinkeliy pavirSius
negali bati slidus (LST EN 1338:2003).

2.2.11. Vejos jrengimas.

I. Zemés pavirsiaus paruoimas.

1. Virsutinis dirvos sluoksnis turi bati smulkiai jdirbtas 20-25 cm gyliu.

2. 18renkamos statybinés Siukslés.

Zemeés pavirdius nupurskiamas sisteminiais herbicidais. Po 2-3 savaiciy isrenkamos
augaly liekanos.

1. Projekte nurodyto storio sluoksniu paskleidziamas augalinis gruntas. Bendras
augalinio grunto sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip 15 - 20 cm.

2. Zemés pavirdius ilyginamas, panaikinami vietiniai nelygumai: jdubos, kupstai,
buvusiy dangy nedideli jgilinimai ir pan.

3. Pries séja 1 arui reikia isberti 3-4 kg kompleksiniy traSy (NsP20Kso) ir jterpti j dirva
akéciomis (mazuose plotuose — grébliu). 1 ha reikia N — 2-3, P-4-6, K-3-4 kg/arui
veiklios medziagos.

4. Zeme suvoluoti sunkiu (125-135 kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug
drégnos ir per daug sausos dirvos. Atsirade nelygumai uzberiami zeme. Jei zemé

5. buvo paruosta i$ rudens, ji voluojama 1 karta, pries tai ja iSlyginus. IS ruoSiamo ploto
paSalinti visus grumstus, akmenis.

Il. S¢ja.

1. Esant pakankamai drégmés, zoliy séklas galima séti visa vegetacijos laikotarpi.

Geriausia séti pavasarj, antroje vasaros puséje ir ankstyva rudenj iki rugséjo 2 pusés.

(zoliy séklos sudygsta per 2-3 savaites).

Gazoniniy géliy sékly misinius pries séja reikia permaisyti.

Séti rankomis arba mechanizuotai.

Séklas padalinti j 2 dalis, vieng dalj séti viena kryptimi, Kitag — statmena kryptimi.

Séklas ir traSas jterpti 5-10 mm gyliu. Tai padaryti lengvai grébliuojant.

Suvoluoti tinkliniu volu.

oUW
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7. Irengtos vejos dirvozemio pavirSius turi bati visa laikg drégnas. Laistoma
smulkialaSiais ar ruka skleidzianciais purksStukais. 1Splautos vietos atséjamos.
I11. Vejos priezitra.
1. Pirma karta veja pjauti, kai zolé pasiekia 10-12 cm aukstj. Nenupjauti daugiau kaip
1/3 augalo auks¢io. Esant sausiems orams, pjovimo aukstj padidinti 1-2 cm.
2. Veja pjauti 1 karta per savaite. Kiekvieng karta pjaunant pakeisti pjovimo krypti.
IV. Piktzoliy naikinimas
1. Piktzoles naikinti praéjus 3-4 mén. po séjos rankiniu btdu ir herbicidais.
V. TregSimas
1. TreSti, kai veja yra sausa ir prognozuojamas lietus.
2. Tredimo grafikas: Balandzio mén. viduryje-3 kg sudétiniy trasy/ 100m?
Birzelio mén. pradzioje- - ymmmmm====
Rugpjic¢io meén. pradzioje- 300 gN /100m?
3. Pirma karta tresti po 2 — 3 pjovimo.

2.2.12. Medienos ir plastiko kompozito (WPC) lenty tako jrengimas.
Techniniai reikalavimai medienos ir plastiko kompozito (WPC) gaminiams:

Savybés Standartas Mato vnt. ReikSmeé
Tankis/savitas svoris kg/m® 1380
Tvirtumas lenkimui 1ISO 16616:2015(E) MPa 44.02
Elastingumas EVS-EN 15534-1:2014 MPa 5054.78
Atsparumas smigiui EVS-EN 1SO 179-1 kJ/m? 20.46
Vandens jgeriamumas 28d. EVS-EN 317:2000 % 2.46
ISbrinkimas 28d. EVS-EN 15534-1:2014 % 0.54
Siluminis igsiplétimas EVS-EN 479:2003 % 0.04
PavirSiaus nusidévéjimas ASTM D4060-14 - 0,000204
Spalvos pasikeitimas (AE) 2000h UV-d EVS-EN 15534-1:2014 - 2,2
Atsparumas ugniai EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009 Klass Cs

Pastaba: pateikti pagrindiniai techniniai parametrai gali buti kei¢iami rangovo, suderinus
su projekto autoriumi ir statytoju.

Bendri reikalavimai medienos ir plastiko kompozito (WPC) lenty dangos jrengimo
darbams:

Sijy monta vimas:
Sijos yra neSantieji elementai, todeél turi visu ilgiu priglusti prie pagrindo.

Sijas butina pritvirtinti prie terasos pagrindo, savaiminio sriegimo medsraig¢iais ar smeigémis ir
pan. Sijas reikia iSdéstyti ant vandeniui nepralaidaus pagrindo vandens nuotékio kryptimi.
Naudojant metalinius skersinius, rekomenduojama naudoti gumines tarpines.

Maksimalus atstumas tarp skersiniy sijy turi bati 40 cm.

Sujungiant skersines sijas pagal ilgj, jas batina sutvirtinti tarpusavyje.

Lenty montavimas:

Techninés specifikacijos Lapas Lapy Laida

AV-24-01-TP-SP-TS 16 17 0




* Lentos montuojamos tvirtinimo laikikliais.

 Laikikliai tvirtinami prie sijy su savaiminio sriegimo medsraigciais, priklausomai nuo
skersiniy sijy medziagos.

* Tvirtinimo laikikliy nustatymui naudokite tik savaiminio sriegimo medsraigcius arba sraigtus
su paslépta galvute. PriesS sudedant lentas, bttina parinkti sudéjimo pradzios puse ir sudéti visas
lentas viena kryptimi.

» Montazo tarpas tarp lenty turi bati ne maziau 4-5 mm.

» Sujungiant lentas pagal ilgj, sujungimo vietoje butina patalpinti dvi skersines sijas ir
pritvirtinti du standartinius laikiklius. Sujungiant lentas pagal ilgj, rekomenduojama iSdéstyti jas
pakaitomis su maziausiai 50 cm poslinkiu jau isdéstytos eilés atzvilgiu.

* Lentas pradedama montuoti nuo pradzios laikikliy nustatymo ant kiekvienos sijos pasirinktoje
pradinéje terasos puséje. Pirma lenta uzfiksuojama pradzios laikiklyje ir sutvirtinama su
standartiniu laikikliu is kitos pusés. Kitos lentos fiksuojamos ir tvirtinamos su standartiniais
laikikliais.

» Maksimalus lentoje padarytos angos diametras negali virSyti 60 mm.

* Atviros klojinio iS terasos lenty pusés (galai ir iSilginés pusés) gali baiti uzbaigtos galiniu
profiliu, pritvirtinamu savaiminio sriegimo medsraiggciais.

Sandéliavimas:

» Terasiniy lenty negalima sandéliuoti lauke.

* Batina saugoti nuo Kkrituliy ir tiesioginiy saulés spinduliy.

» Kadangi medziagoje yra nataralaus medzio pluosto, spalvy sodrumas nezymiai gali keistis,
veikiant saulei ir drégmei, taciau stabilizuojasi per 6-8 savaites.

Valymas ir techniné prieziara.

» Medziaga lengvai valosi, nereikia naudoti specialiy valymo priemoniy. Galima valyti aukstu
vandens slégiu, kai slégis nevirSija 80 bary.

 Valymui negalima naudoti valymo masiny.

* Norint uztikrinti gera vandens nuotékj nuo dangos, batina reguliariai valyti tarpus tarp lenty.

* Riebaly ir tepalo démiy valymui naudojamos buitinés valymo priemonés.

* Draudziama naudoti tirpiklius.

» Démes butina paSalinti, vos tik joms atsiradus, negalima démei leisti iSdzitti ir jsiskverbti j
medziaga.

» Démé Salinama vandeniu ir valymo priemonémis.

» Jeigu démé isdziavo ir jsiskverbé j medziaga, batina atsargiai iSvalyti déme su plovimo
priemone, naudojant auksta slégj.

Rekomendacijos.

Pries pradedant darba, bttina atidziai susipazinti su Siomis rekomendacijomis.

» Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz galimg zalg ir/ar produkto pazeidimus, jeigu jis bus
neteisingai montuojamas.

» Gaminiai iS WPC negali bati naudojami kaip neSanciyjy konstrukcijy elementai.

» Gaminius 18 WPC galima apdirbti mechaniskai (pjauti, grezti, obliuoti) ir montuoti, kaip ir
gaminius i$ jprasto medzio, naudojant standartinius instrumentus.

» WPC pjovimui rekomenduojama naudoti pjuklus su smulkiais dantukais arba diskinj pjiikla,
skirta PVC ir DSP pjovimui.

» Terasos sistema baitina montuoti ant paruosto pagrindo (pamato).

 Optimali temperattira montavimo darby atlikimui yra nuo +5°C iki +30°C.

Geriausia lakstus kelti juos laikant uz suddrimo sialés. LaksStai montavimui keliami iSilgali
atramy, keliant juos i$ apacios.

Dangos tvirtinima reikia organizuoti taip, kad kuo maziau baty vaiks¢iojama ant jos.

Techninés specifikacijos Lapas Lapy Laida
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3. SANAUDU KIEKIU ZINIARASCIAL:

Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos TS Zymuo Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1, PARUOSIAMIEJI DARBAI
11 Esamy betoniniy konstrukcijy iSardymas, pakrovimas 2.2.1. m3 6.00
| iriSvezimas 10 km atstumu ’
19 Esamy mediniy konstrukcijy iSardymas, pakrovimas 2.2.1. m3 0.0
| iriSvezimas 10 km atstumu ’
2. STATINIU, IRENGINIU STATYBA IR REMONTAS
21 Pésciyjy t_akq (4400-2172-4309 ir 4400-2172-4374) 221:223 2 1075,0
paprastasis remontas 0
29 Pesciyjy tako (4400-2172-4309) paprastasis 221,225, m2 4700
" | remontas. Panduso PD, pritaikyto ZN jrengimas 2.2.10. ’
23 Lauzaweglq (4400-2172-4316 ir 4400-2172-4385) 221:22.2. m?2 12,00
paprastasis remontas
24 Tilteliy (4400-2172-4274) ir (4400-2172-4285) 22.1;222 m2 28.10
" | paprastasis remontas 225,228 ’
2.5. | Staly ST su suolais S-1 jrengimas 2'2'52;2_23_2'5'; vnt. 5
2.6. | Suoly SU-2 jrengimas 2‘2'52;2%_2'5‘; vnt. 11
27 Blotu_aleto Su praustuve stovejimo vietos BV 2.2.2.;225,; vnt. 1
jrengimas 2.2.8.
2.8. | SiuksliadeZiy SD jrengimas 2‘2'52;2_26_2'5‘; vnt. 5
2.9. | Dviraciy stovo DS jrengimas 2‘2'52;2_26_2'5‘; Vnt.
2.10 | ISmaniosios paslaugy stotelés PS jrengimas 2.1. Vnt. 1
Atest. + Projektuotojas Aurimas Vengris ZADVAINU S_TOVYKLAVIETES INFRASTRUKTUROS INZINERINIU
NI E l g Ind. veiklos pazymos STATINIY, JUROS G. 27A IR 27B, ZADVAINU K., RIETAVO SEN.,
Nr. 411182 RIETAVO SAV., STATYBOS, REKONSTRUKCHOS IR PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS
A 1458 PV V. Grincelaitis g 2024-09 STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR PAPRASTOJO REMONTO
PROJEKTAS
A 1458 |[PDV V. Gringelaitis gl 2024-09 Laida
MG002321 | Arch. A. Vengris @W 2024-09 SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS 0
TP Statytojas: Rietavo savivaldybes administracija, . Lapas Lapy
i.k. 188747184 AV-24-01-TP-SP-KZ 29 1
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SITUACIJOS PLANAS

Rietavo
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Spanguolynas

Siuo projektu Zemes sklype, kurio kadastrinis Nr.: 6847/0009:345 Pelaiciy
k.v., adresas: Juros g. 27A, Zadvainy k., Rietavo sen., Rietavo sav. supro-
i1 jektuotas esamo statinio kapitalinis remontas: apZvalgos tiltas (su stogine)

(| 4400-2172-4252 (statinio kategorija: neypatingasis, statinio pagrindiné
naudojimo paskirtis: kiti inZineriniai statiniai), ir Siy statiniy paprastasis
remontas: péséiyjy takas (4400-2172-4309) (statinio kategorija: nesudétin-
gasis, statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai),
lauZavieté. (4400-2172-4316) (statinio kategorija: nesudétingasis, statinio
pagrindiné naudojimo paskirtis: kiti inZineriniai statiniai), tilteliai 2 vnt.
(4400-2172-4274 ir 4400-2172-4285).
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P Zadvainy k.
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Projektuojami darbai

pskritiss

Zemes sklype, kurio kadastrinis Nr.: 6847/0009:344 Pelai¢iy k.v., adresas:
Juros g. 27B, Zadvainy k., Rietavo sen., Rietavo sav. suprojektuotas esamy

statiniy paprastasis remontas: péséiyjy takas (4400-2172-4374) (statinio
kategorija: nesudétingasis, statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: kiti
inZineriniai statiniai), lauZavietée (4400-2172-4385) (statinio kategorija:

nesudeétingasis, statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: kiti inZineriniai

statiniai), projektuojami nauji statiniai: lauko vandentiekio ir nuotéky

Salinimo tinklai (statinio kategorija: nesudétingasis, statinio pagrindiné

naudojimo paskirtis: inZineriniai tinklai).

Statiniy savininkas — Rietavo savivaldybe, j.k. 111107378.
Zemes sklypy savininkas — Lietuvos Respublika, Zemés sklypus 2009-12-3

panaudos sutartimi VVP2-PN68/2009-209 valdo Rietavo savivaldybe,
| i.k. 111107378. I

Atestato ZADVAINY STOVYKLAVIETES INFRASTRUKTUROS
Nr. /\A\ Projektuotojas: Aurimas Vengris INZINERINIY STATINIY, JUROS G. 27A IR 278,
3 Ind. veiklos paZymos ZADVAINU K., RIETAVO SEN., RIETAVO SAV.,
LI‘I_I_U Nr. 411182 STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR PAPRASTOJO
e REMONTO PROJEKTAS
STATYBOS, KAPITALINIO IR PAPRASTOJO Laida
a1458 | PV V. Grincelaitis 2024-09 REMONTO PROJEKTAS 0
a1458 | PDV V. Gringelaitis — 2024-09
0564 Arch. A. Vengris Q)W 2024-09 SITUACIJOS PLANAS
Etapas _ _ _ ) o . Lapas | Lapy
- jSlia%(g?Z:?Eitavo savivaldybés administracija, AV-24-01-TP-SP-01 1 1




684770010009 ~ —
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,///////A ?% K SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
7,

— — —| GeodeziSkai matuoty Zemés sklypy ribos

=« === Projektuojamos teritorijos riba

P Esama automobiliy sustojimo aikstelé

33/54- 0326 33/54-0327

+

33/54 - 0346 33/54 - 0347

PROJEKTUOJAMI STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR REMONTO DARBAI

Pésciyjy taky SD (4400-2172-4309 ir 4400-2172-4374) paprastasis
remontas - 1075,00 m?

Pésciyjy tako (4400-2172-4309) paprastasis remontas, jrengiant pandusg PD
betono trinkeliy danga pritaikytg Zmonéms su negalia - 54,00 m?

Apzvalgos tilto (su stogine) PT (4400-2172-4252) rekonstrukcija - 605,60 m?

Apzvalgos tilto (su stogine) (4400-2172-4252) rekonstrukcija.
Laipty LP paprastasis remontas - 14,40 m?

Lauzaviegiy su suolais LZ (4400-2172-4316 ir 4400-2172-4385)
paprastasis remontas - 12,00 m?

‘ Pésciyjy tilteliy T (4400-2172-4274 ir 4400-2172-4285)

‘m'\"\“"ﬂg‘ IRy f BN paprastasis remontas - 28,10 m?
~ ‘ 4 . LN

S-1(2vnt.)
684700090345 oy

s

A8 57 +050) S ‘ W] ( ""Vlla'p"n &

; 1Y 5 , i ; L :

S 1(2vnt.) ; N 07 FUNKCINE JRANGA
4

+06.10:

Staly ST su dviem suolais S-1 jrengimas - 5 kompl.

1

" 440021724309

4400-2172-4385

4400-2172-4316 Suoly S-2 jrengimas - 11 vnt.

Ury

/
/

17
N

e g S-1@wnt)

Biotualeto su praustuve stoveéjimo vietos BV jrengimas - 1 vnt.

ﬁ-"&.;\} - . K
KL 400-2172-4374
) 13 090 %, X v L ) . .
» 4400-2172-4285 o N © Siuksliadéziy SD jrengimas - 5 vnt.
1111 Dvira€iy stovo DS jrengimas - 1 vnt.
(@) Vandens kolonélés VK jrengimas - 1 vnt.
® ISmaniosios paslaugy stotelés PS jrengimas - 1 vnt.
Jspéjamieji pavirsiai ZN judéjimo trasose
+100.08
711\ ssaiiis
/1 11\ s
Fo o o e o e
. Seseli
® © © o ©
® ® ®© o 9
- ® @ @ & °
Ispéjamujy pavirsiy irengimas laiptatakio virSuje ir apacioje
|spéjamieji pavirSiai ZN judéjimo trasose betono trinkeliy |]spéjamieji pavirsiai ZN judéjimo trasose ant kompozito lenty
dangoje jrengiamos i§ betono trinkeliy (b=6 cm) su dangos jrengiami i$ klijuojamy pakloty pagaminty i$ elastomero.
jspéjamuoju pavirsiumi priesais laiptatakius, panduso virSuje Vedangiosios juostos ir jsp&jamieji taskai - i§ dvikomponengio
ir apacioje laiptatakio ploc€io, 60 cm ilgio, atitraukti nuo Salto plastiko.
artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plot;.
Q4% 684700090090
684700090051
<+ _
Kval. Projektuotojas Aurimas Vengris. | ZADVAINY STOVYKLAVIETES INFRASTRUKTUROS INZINERINIY
Patv. Individualios veiklos pazymos STATINIY, JUROS G. 27A IR 27B, ZADVAINY K., RIETAVO SEN.,
Dok. Nr. Nr. 411182 RIETAVO SAV., STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
A1458 PV V. Gringelaitis A | 2024-07 STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR
A1458 PDV | V. Gringelaitis | 2024-07 REMONTO DARBAI
0564 Arch. | A.Vengris « 2024-07 Laida
COWO.“M SKLYPO PLANAS M 1:500 0
Statytojas: Rietavo savivaldybés administracija, Lapas Lapy
TP i. k. 188747184 AV-24-01-TP-SP-02 ] ]
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///A f/////// o ~_ SUTARTINIAI ZYMEJIMALI
.
P . — — —— Geodeziskai matuoty zemés sklypy ribos
. \\ = == Projektuojamos teritorijos riba
¥=6170749.6 .
FSMQ{\ - P Esama automobiliy sustojimo aikstele
‘M\‘ v _ \ 33/54- 0326 33/54-0327
L ~ |

20 N R ki N - 33/54 - 0346 33/54 - 0347 T

PROJEKTUOJAMI STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR REMONTO DARBAI

Pésciyjy taky SD (4400-2172-4309 ir 4400-2172-4374) paprastasis
remontas - 1075,00 m?

Pésciyjy tako (4400-2172-4309) paprastasis remontas, jrengiant pandusg PD

i A T > betono trinkeliy danga pritaikytg Zmonéms su negalia - 54,00 m?
- ~_ . Apzvalgos tilto (su stogine) PT (4400-2172-4252) rekonstrukcija - 605,60 m?
\
\
- ~_ & Apzvalgos tilto (su stogine) (4400-2172-4252) rekonstrukcija.
. \ Laipty LP paprastasis remontas - 14,40 m?
N
N AN — . o .
~ N @ Lauzavieciy su suolais LZ (4400-2172-4316 ir 4400-2172-4385)
wt W paprastasis remontas - 12,00 m
v - \\
N" g . " s > v s . . .
- L8 ] <6170708.3 ' . " RN Pésciujy tilteliy T (4400-2172-4274 ir 4400-2172-4285)
g \ 684700090345 O\ S A s s AN - e~ N N (- paprastasis remontas - 28,10 m?
«=6170740.1 00 Xf6172705~2 S yE 664843 7 . bl "””’ 9045 h W *ﬁ@;\ \
YIEBA0TS [, @A)\ ~ VRS e p WS~ N 4400-2172-4274 ‘ N . . T y " ) s AN )
¢ ‘ o SAEBIT0T006 ) 5% / " x=6170708.7 x=61706874 | |/ - vV /. W - T NW AN FUNKCINE JRANGA
\ [y Y Q ¢ X 4 . 0498 y=366450.9 y=366482.4 . . ~ i 3
x=B170703 ; . D < W N BHT0705.5 L7 ‘
/ Y=IATZT Wi ' \ /o TR 40021724385 "I Staly ST su dviem suolais S-1 jrengimas - 5 kompl.
5% Uy Lz
4400-272-4309 KL A40021724316  wprzogees | of
G o \o 1 $ e ), / - Suoly S-2 jrengimas - 11 vnt.
= ’
e 4 . Lo N
)T " 4400-2172-4374  J; ”i EI Biotualeto su praustuve stoveéjimo vietos BV jrengimas - 1 vnt.
\ ST; \4400-2172-4285 , /il 4 i 9 <%
NS 9580 . .
N o S-1(vnt) ) X=6170684.7 X=6170684 5 ) Siuksliadéziy SD jrengimas - 5 vnt.
\ \ 5 .7 1040 VPEOS Y A V=366477 2
. ST; . o , SD / :
181 (2vnt )\~ A XBIT06734 , +hls fn A ‘ ’ ZL NI 111 Dviragiy stovo DS jrengimas - 1 vnt
\ : x=6170678.2  y=366465.0 iy / U N . y jreng .
\ S_2 / » y=366443.5 Y ’: N o Y %5 /. - » :‘j‘
: \ o Vandens kolonélés VK jrengimas - 1 vnt.
x=6170669.7 : LE i o v i |4, » / e ISmaniosios paslaugy stotelés PS jrengimas - 1 vnt.
y=366435.9 ? f it ’ S ! Nitn /. i §
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI
i 96.00 roj. alt.
- 96.00 esama alt.
Hity
e + _i83% ___ proj. nuolydis
" L=9.00 proj. atstumas
Pastaba: atliekant pésgiyjy taky SD ir lauzaviegiy LZ dangy, tilteliy T atramy paprastojo
remonto darbus esami ir projektuojami auksciai iSlieka tie patys. Projektinés altitudés gali
bati tikslinamos darby vykdymo metu darbo projekte.
684700090090
684700090051
<+ _
Kval. Projektuotojas Aurimas Vengris. | ZADVAINY STOVYKLAVIETES INFRASTRUKTUROS INZINERINIY
Patv. Individualios veiklos pazymos STATINIY, JUROS G. 27A IR 27B, ZADVAINY K., RIETAVO SEN.,
Dok. Nr. Nr. 411182 RIETAVO SAV., STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
A1458 PV V. Gringelaitis o~ | 202407 STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR
A1458 PDV | V. Grincelaitis | 2024-07 REMONTO DARBAI
0564 Arch. | A.Vengris Do, | 202407 AUKSCIY PLANAS, DANGY NUZYMEJIMO Laida
! PLANAS M 1:500 0
Statytojas: Rietavo savivaldybés administracija, Lapas Lapy
TP i k. 188747184 AV-24-01-TP-SP-03 ] ]
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sklendé d32 kapoje

V1

Pajungimas prie esamo d50 (patikslinti) vandentiekio:

o
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Geodeziskai matuoty Zemes sklypy ribos

Projektuojamos teritorijos riba

P Esama automobiliy sustojimo aikstelé

PROJEKTUOJAMI STATYBOS, REKOSTRUKCIJOS IR REMONTO DARBAI

Pésciyjy taky SD (4400-2172-4309 ir 4400-2172-4374) paprastasis
remontas - 1075,00 m?

Pésciyjy tako (4400-2172-4309) paprastasis remontas, jrengiant pandusg PD
betono trinkeliy danga pritaikytg Zmonéms su negalia - 54,00 m?

Apzvalgos tilto (su stogine) PT (4400-2172-4252) rekonstrukcija - 605,60 m?

Apzvalgos tilto (su stogine) (4400-2172-4252) rekonstrukcija.
Laipty LP paprastasis remontas - 14,40 m?

Lauzaviegiy su suolais LZ (4400-2172-4316 ir 4400-2172-4385)
paprastasis remontas - 12,00 m?

Pésciyjy tilteliy T (4400-2172-4274 ir 4400-2172-4285)
paprastasis remontas - 28,10 m?

PROJEKTUOJAMA FUNKCINE |[RANGA

Staly ST su dviem suolais S-1 jrengimas - 5 kompl.
Suoly S-2 jrengimas - 11 vnt.

Biotualeto su praustuve stovéjimo vietos BV jrengimas - 1 vnt.
© Siuksliadéziy SD jrengimas - 5 vnt.

1111 Dviraciy stovo DS jrengimas - 1 vnt.

o Vandens kolonélés VK jrengimas - 1 vnt.

® ISmaniosios paslaugy stotelés PS jrengimas - 1 vnt.

LVN DALIES SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojamas vandentiekis

— — —

—vi—vi—vi—vi—  Projektuojama perteklinio vandens nuvedimo/i§tustinimo linija
ceeeeeeccoo | VN tinkly apsaugos zonos riba (po 2,5 m)
E DALIES SUTARTINIAI ZYMENYS
—e2——ce2— Projektuojamas 0,4 kV elektros kabelis
Projektuojamas apsauginis vamzdis atviru badu
]  Projektuojamas AVS-1
<+ _
Kval. Projektuotojas Aurimas Vengris. | ZADVAINY STOVYKLAVIETES INFRASTRUKTUROS INZINERINIY
Patv. Individualios veiklos pazymos STATINIY, JUROS G. 27A IR 27B, ZADVAINY K., RIETAVO SEN.,
Dok. Nr. Nr. 411182 RIETAVO SAV., STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
A1458 PV V. Gringelaitis ~ | 2024-07 STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR
24456 PDV | A.Bakanauskiens | - | 2024-07 REMONTO DARBAI
36323 PDV | M. Dauksys Segll | 2024-07 ] Laida
, SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS M 1:500
0564 Arch. | A.Vengris (D | 2024-07 0
Statytojas: Rietavo savivaldybes ad‘ministracija, Lapas Lapy
TP i, k. 188747184 AV-24-01-SP-04 1 1




Betoninis bortelis

PESCIYJY TAKY SD (4400-2172-4309 IR 4400-2172-4374) PAPRASTASIS REMONTAS.
TAKO SKERSINIS PJUVIS M 1:20

120-220 8,
(esamas plotis) T

Betoninis bortelis
8x20x100 cm

8x20x100 cm

_=1520% =1,5-2,0%_

1:3

\
Zole apsétas dirvozemio sl.
h=5+15cm

Betonas C20/25

=10 cm A\I AR SR RN AR RN ANR R RNR R
— Ev2=80MPa
Ev2245MPa

Zvyro skaldos atsijos (0/8) -5¢cm
Dolomito skaldos miSinys (0/32) -15¢cm
Vidutiniagradis smélis Kf=1 ,0x10 m/pr - 55 cm

Esamas sutankintas Zemeés pavirSius

Medziagy ir darby kiekiai pésciyjy taky SD papastajam remontui atlikti. Bendras atnaujinamos skaldos atsijy
dangos plotas S=1075,00 m

Eil. Nr. | Pavadinimas Mato vnt.| Plotas m? Gylis, cm Kiekis, i$ viso
1. Grunto kasimas; derlingo grunto m?3 1075,00 60 645,00
sandéliavimas vietoje vejy jrengimui
2. Tako lovio planiravimas m? 1075,00 - 1075,00
3. Vidutiniagridzio smélio Kf=1 ,Ox1075m/pr m? 1075.00 55 591 30
sluoksnis, sutankinimas ’ ’
4. Dolomito skaldos misinio (0/32) sluoksnio m? 1075.00 15 161.00
paskleidimas, sutankinimas ’
5. Zvyro §kg|dos atsijy (O{8) sluoksnio me 1075,00 5 45,00
paskleidimas, sutankinimas
6 Betono vejos borty 8x20x100 cm jrengimas m 680,00 - 680,00
) ant betono C20/25 sluoksnio h=10 cm m?3 100,00 10 10,00
7 Krastuose paskleidziamas derlingo
dirvoZzemio sluoksnis 5 - 15 cm, apséjamas m? 580,00 5-15 58,00
zolémis iki 1,0 m plocio juostomis
8. Staciy tako $laity velénavimas 1,0 m plocio
juostomis, veléng tvirtinant mediniais kuolais| ~ ™M? 100,00 - 100,00
@3-4 cm, L=50 cm, kas 0,5 m

1:3

Zole apsétas dirvozemio sl.
h=5+15cm

Betonas C20/25
h=10 cm

Pastabos:

Pésciyjy taky SD (4400-2172-4309 ir 4400-2172-4374) paprastasis remontas. Atliekami darbai:

1. ParuoSiamas esamo remontuojamo plocio tako lovys, sutankinamas gruntas.

2. Paskleidziamas gamtinio smélio Kf=1 ,Ox105m/pr 55 cm sluoksnis, sutankinama.

3. Tako kraStuose jrengiami betoniniai vejos bortai ant betono C20/25 10 cm sluoksnio.

4. Paskleidziamas dolomito skaldos (0/32) 15 cm sluoksnis, sutankinima.

5. Paskleidziamas zvyro skaldos atsijy (0/8) 5 cm sluoksnis, sutankinima.

6. Tako krastuose paskleidziamas ir apséjamas Zolémis 5+15 cm storio derlingo dirvoZzemio sluoksnis iki 1,0 m plocio
juostomis. Statds tako Slaitai velénuojami iki 1,0 m plocio juostomis (t=10 cm), veléng tvirtinant mediniais kuolais.

7. Matmenys pateikti centimetrais.

* ; _ 3 3
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PESCIYJY TAKO (4400-2172-4309) PAPRASTASIS REMONTAS.
PANDUSO PD PRITAIKYTO ZMONEMS SU NEGALIA |JRENGIMAS. PANDUSO FRAGMENTAS. VAIZDAS IS SONO M 1:50

TUREKLO FRAGMENTAS.
VAIZDAS IS SONO M 1:20
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PJUVIS 1'1 M 120 Pastabos
5 1. Pésciyjy tako (4400-2172-4309) paprastasis remontas, jrengiant pandusg betono trinkeliy danga PD (47,0 m?2), pritaikytg Zmonéms su
(N 55 negalia. Darby eiga:
o [ 3. / 1. Panduso lovio jrengimas, planiravimas, grunto sutankinimas. Remontuojamo pésc€iyjy tako iSilginis nuolydis suformuojamas i<8,3%.
= M B NE/J Kas 9,0 m jrengiamos aikstelés iki 2,0 m ilgio, kai i3ilginis nuolydis i=0%. NuovaZos nuo panduso jrengiamos iki 5% nuolydziu.
j i 2. Salgiui atsparaus sluoksnio - gamtinio smélio Kf=1,0x10 m/parg (h=55 cm) sluoksnio jrengimas.
3. Dolomitinés skaldos (0/32) miSinio (h=15 cm) paskleidimas, sutankinimas.
5 4. 4. Betoniniy trinkeliy (h=8 cm) ant granito skaldos atsijy sluoksnio dangos jrengimas. Tako kraStuose jrengiami betoniniai borteliai
K @3 8x20x100 cm ant 10 cm betono sluoksnio.
o j* 5. Tako krastuose paskleidziamas ir apséjamas zolémis 5-15 cm storio derlingo dirvozemio sluoksnis iki 1 m plocio juostomis. Statls
@© o 5. 3 tako Slaitai velenuojami, veléng tvirtinant mediniais kuolais.
© - 6. Pandusas pritaikomas Zzmonéms su negalia: abiejose tako ir panduso pusése jrengiami turéklai nejgaliems. Panduso galuose ir
3 166 2. auks¢iy pasikeitimo vietose jrengiami jspéjamieji pavirSiai (i$ betono trinkeliy), skirti jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus:
7 5x3 apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20 - 25 mm, aukstis 4 - 5 mm, atstumai tarp centry 60 mm).
¥ 100 8{ 150 {8 100 1 7. Matmenys pateikti centimetrais.
- . L Betono bortelis
Zole apsétas dirvozemio sl. oF P i=1,5% 8x20x100 cm
\

Betonas C20/25

180
Betono trinkelés 20(10)x10x8 cm
Granito skaldos atsijos - 3 cm
Dolomito skaldos sluoksnis (16/32) -

15 cm

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis - 55 cm

Esamas sutankintas zemés pavirSius

*+ _
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Medziagy ir darby kiekiai pateikti panduso PD pritaikyto Zmonéms su negalia jrengimui ( L=36,0 m/54,0 m?):

Eil. Nr. | Pavadinimas Mato vnt.| Plotas m? Gylis, cm Kiekis, i$ viso

1. Grunto kasimas, iSvezimas; derlingo grunto m?3 64,80 70 45,50
sandéliavimas vietoje vejy jrengimui

2. Laidaus grunto atvezimas panduso me 64 80 20 12.84
sankasos formavimui ’

3. Panduso lovio planiravimas m? 64,80 - 64,80

4 Vidutiniggrﬁdiio s_mélio Kf=1 ,0x10’5m/pr m3 64,80 55 35,64
sluoksnis, sutankinimas

5. Pagripdo i$ dolom.it(.) skaldos misinio (0/32) m? 54.00 15 8.10
jrengimas, sutankinimas
Betono trinkeliy 20(10)x10x8 cm dangos m? 8 54,00

6. . . ) o 54,00
jrengimas ant granito skaldos atsijy 162
sluoksnio h=3 cm m? 3 '
Betono trinkelés su jspéjamuoju pavirSiumi

7. skirtos jspéti apie priekyje esancius auksc&io m? 4,80 - 4,80
pasikeitimus

8. Betono vejos borty 8x20x100 cm jrengimas m L=75 00 ) 75,00
ant betono C20/25 sluoksnio h=10 cm m? o 1.15
KraStuose paskleidziamas derlingo

9. | dirvozemio sluoksnis 5 - 15 cm, apséjamas m? 52,00 5-15 5,5
zolémis iki 1,0 m plocio juostomis
Staciy tako $laity velénavimas 1,0 m plocio

10. | juostomis, veléng tvirtinant mediniais kuolais| m? 20,00 - 20,00
@3-4 cm, L=50 cm, kas 0,5m

Medziagy kiekiai pateikti panduso PD, pritaikyto Zmonéms su negalia turékly jrengimui (panduso ilgis L=36,00 m):

. : — Vi
Eil. Nr.| Pavadinimas Mato vnt. | Profilis, mm ligis, cm K\',ilt(_'s elemento | Bendras
1. | Plieno vamzdis statramsciams, kg 50x50x3 $180.00 ) 4.43 797 40
porankiams ' ’ ’
2 F’Ii_er_m vamzdis tgr_équ uzpildui - kg 50x30x3 $462.00 ) 349 161238
ilginiams ir skersiniams
Plieno vamzdis turékly papildomam
3. i k J40x3 >74,00 -
porankiui 9 2,74 202,76
4. | Plieno vamzdis turékly papildomam K @30x3 $74.00 i
porankiui 9 ' 2,00 148,00
5. | Plieno strypas porankio tvirtinimui kg 12 10 136 0,09 12,24
6. | Betonas statramsc¢iy pamatams m? @20 cm 120 68 0,04 2,70
-+ . . _ .
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Esamos betoninés

PESCIYJY TILTELIY T (4400-2172-4274 IR 4400-2172-4285) PAPRASTASIS REMONTAS.
VAIZDAS IS PRIEKIO M 1:40

Esamos betoninés

atramos remontuojamos
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Pastabos:

jungiamas suvirinant.

PJUVIS 1-1 M 1:40
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centimetrais.

Atliekamas peésciyjy tilteliy T (4400-2172-4274 ir 4400-2172-4285) (6,00 m ilgio, 2,10 m plo€io/2 vnt.
/28,10 m?) paprastasis remontas:

1. Remontuojamos esamos betoninés atramos.
2. Prie esamy tiltelio betono atramy pridétinémis metalo detalémis tvirtinamos sijos i$ plieno vamzdziy
150(h)x100x5 mm. Sijos apjungiamos skersiniais rySiais i§ plieno kampuocCiy L50x50x5. Metalas

3. Tiltelio dangos jrengimui naudojama pilnavidurés kompozito lentos (24x140 mm), kurios savisriegiais
varZtais tvirtinamos prie impregnuoty kietmedzio medienos tasy (80(h)x100 mm), pritvirtinty iSilgai tiltelio
prie plieno vamzdziy sijy ir skersiniy rySiy i8 kampuocCiy. TaSai sglytyje su metalu atskiriami bituminés
dangos sluoksniu arba sutepami hidrofobiniu skysciu.

4. Tiltelio turékly statramsciai ir porankiai jrengiami i$ plieno vamzdziy (50x50x3 mm), turékly uzpildas i$
plieno vamzdziy (50x30x3 mm). Jungiama suvirinant.

5. Turékly metalinés dalys dazomos milteliniu budu; sijos ir kitos konstrukcinés detalés nuriebalinamos,
gruntuojamos ir dazomos antikoroziniais dazais. Spalva parenkama artima gamtinei aplinkai, derinama

<+ _
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Pastabos:

Atliekamas pésciyjy tilteliy T (4400-2172-4274 ir 4400-2172-4285) (6,00 m ilgio, 2,10 m plocio/ 2 vnt./28,10 m?)
paprastasis remontas:

1. Remontuojamos esamos betoninés atramos.

2. Prie esamy tiltelio betono atramy pridétinémis metalo detalémis tvirtinamos sijos i§ plieno vamzdZiy
150(h)x100x5 mm. Sijos apjungiamos skersiniais rysiais i plieno kampuociy L50x50x5. Metalas jungiamas
suvirinant.

3. Tiltelio dangos jrengimui naudojama pilnavidurés kompozito lentos (24x140 mm), kurios savisriegiais varztais
tvirtinamos prie impregnuoty kietmedzio medienos tasy (80(h)x100 mm), pritvirtinty iSilgai tiltelio prie plieno
vamzdziy sijy ir skersiniy rysiy i kampuociy. TaSai sglytyje su metalu atskiriami bituminés dangos sluoksniu
arba sutepami hidrofobiniu skysciu.

4. Tiltelio turékly statramsciai ir porankiai jrengiami i$ plieno vamzdziy (50x50x3 mm), turékly uzpildas i$ plieno
vamzdziy (50x30x3 mm). Jungiama suvirinant.

5. Turékly metalinés dalys daZomos milteliniu badu; sijos ir kitos konstrukcinés detalés nuriebalinamos,
gruntuojamos ir daZzomos antikoroziniais daZais. Spalva parenkama artima gamtinei aplinkai, derinama projekto
vykdymo metu.

6. Matmenys nurodyti centimetrais.

Medziagy kiekiai pateikti vieno tiltelio T paprastajam remontui atlikti. Remontuojami 2 vnt.:

Eilés o Mato Profilis llgis Kiekis Vieno
Nr. | Pavadinimas vnt. mm cm vnt.  |elemento| Bendras
1. | Pilnavidurés kompozito lentos m? 24x140 185 45 - 12,00
2. | Kietmedzio tasas m? 80x100 230,00 m - - 0,24
3. | Plieno vamzdis (sijoms) kg 150x100x5 | 218,50 m - 18,84 | 348,54
4. | Plieno kampuotis (skersiniams rySiams) kg | L50x50x5 212,60 m - 3,77 47,50
5. | Plieno vamzdis (turékly statramsciams ir
porankiams) kg 50x50x3 228,50 m - 4,43 126,26
6. | Plieno vamzdis (turékly uzpildui) kg 50x30x3 264,00 m - 3,49 223,36
7. |Armatdros strypas (sijy tvirtinimui prie pamato)| kg 716 40 6 0,63 3,78
8. | Savisriegiai varztai kg a5 10 400 - 6,20
9. | Plieno plokstelé taso tvirtinimui (kas 1,5 m) kg 80x50x5 - 24 0,16 3,84
10. | Betonas C25/30 (pamaty remontui) m? - - - - 2,00
<+
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LAUZAVIECIY SU SUOLAIS LZ (4400-2172-4316 IR 4400-2172-4385) PAPRASTASIS REMONTAS.
VAIZDAS IS VIRSAUS M 1:30 UGNIAVIETES SKERSINIS PJUVIS M 1:20
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Pastabos:

Atliekamas lauzaviegiy su suolais LZ (4400-2172-4316 ir 4400-2172-4385) (12,00 m?) paprastasis remontas.

1. Atliekamas akmeny maro remontas, huvalomos samanos, maras apdorojamas biocidais. —

- . 0 . . v . ] 0 ~ . N . . . v q ) X, - - X,
2. Ant esamy akmeny mdaro suoly tvirtinami plieno kampuociai L40x40x4mm, prie kuriy varztais tvirtinami kietmedZzio Kval. Projektuotojas Aurimas Vengris. | ZADVAINY STOVYKLAVIETES INFRASTRUKTUROS INZINERINIY
lentos su 1-2 cm tarpais. Patv. Individualios veiklos pazymos STATINIY, JUROS G. 27A IR 27B, ZADVAINY K., RIETAVO SEN.,
Dok. Nr. Nr. 411182 RIETAVO SAV., STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR

3. Naudojama antiseptinta kietmedZio (gZuolo arba maumedZio) mediena, kuri daZoma atmosferos poveikiui
atspariais jsigerianCiais apsauginiais daZais skirtais medienai. Metalinés detalés gruntuojamos ir daZzomos

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

antikoroziniais dazais, skirtais metalui. Spalvg rangovas suderina su autoriumi ir statytoju projekto vykdymo metu. A1458 PV V. Grincelaitis /"L/ _| 202407 STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR

4. Atnaujinama esama lauZavieté: paSalinama veléna, ant betono t=10 cm sluoksnio sukraunamas ir A1458 PDV | V. Gringelaitis - 4| 2024-07 REMONTO DARBAI

apibetonuojamas lauko rle;d.ulllq_ @20-30 crp_ Ziedas. 1 naudqja_mq betopq ldgdama kar.smw atsparaus _plastlfllfatc?rlau§ 0564 Arch. | A.Vengris (a , 2024-07 LAUZAVIEGIU SU SUOLAIS LZ (4400-2172-4316 IR Laida

(norma 0,5 kg -100 kg). Vidinéje akmeny Ziedo dalyje supldkiamas priemolio sluoksnis t=20 cm. Aplink lauZaviete ir ! 4400-2172-4385) PAPRASTASIS REMONTAS M 1:30, M 1:20 0

suolus jrengiama skaldos atsijy danga (~12 m?) . Statvioas: Riet valdvbes administracii

5. Matmenys pateikti centimetrais. P statytojas: Rietavo savivaldybes administracia, AV-24-01-TP-SP-08 Lapas | Lapy
i k. 188747184 p 5




Pastabos:

Atliekamas |lauzaviegiy su suolais LZ (4400-2172-4316 ir 4400-2172-4385) (12,00 m?) paprastasis remontas.

1. Atliekamas akmeny maro remontas, nuvalomos samanos, midras apdorojamas biocidais.

2. Ant esamy akmeny mdadro suoly tvirtinami plieno kampuocCiai L40x40x4mm, prie kuriy varZtais tvirtinami
kietmedzio lentos su ~1 cm tarpais.

3. Naudojama antiseptinta kietmedzio (gZzuolo arba maumedzio) mediena, kuri dazoma atmosferos poveikiui
atspariais jsigeriangiais apsauginiais dazais skirtais medienai. Metalinés detalés gruntuojamos ir daZzomos
antikoroziniais dazais, skirtais metalui. Spalvg rangovas suderina su autoriumi ir statytoju projekto vykdymo
metu.

4. Atnaujinama esama lauZavieté: paSalinama veléna, ant betono t=10 cm sluoksnio sukraunamas ir
apibetonuojamas lauko rieduliy @20-30 cm Ziedas. | naudojamg betong jdedama karSCiui atsparaus
plastifikatoriaus (norma 0,5 kg -100 kg). Vidinéje akmeny Ziedo dalyje suplUkiamas priemolio sluoksnis t=20 cm.
Aplink lauzaviete ir suolus jrengiama skaldos atsijy danga.

5. Matmenys pateikti centimetrais.

Kiekiai pateikti vienos lauZavietés su suolais LZ remontui. Remontuojama 2 vnt. lauzavie&iy su suolais LZ:

- . Vi
Eil. Nr. | Pavadinimas Mato vnt.| Profilis, cm llgis, cm Kiekis ebr'ﬁgﬁto Bendras
Suoly remontui (4 vnt.):
1. Akmeny mdro remontui m? - - - - 0,50
betonas C 20/25
2. Akmeny miro valymas nuo m?2 _ _ _ _ 13.00
zalésiy ir apdorojimas biocidais ’
3. | Plieno kampuotis karkasui kg L40x40x4 ¥27,60 m - 2,42 66,80
4. Al_'rr?aFUro_s s.trypai karkaso kg @12 30 40 0,27 10,80
tvirtinimui prie akmeny mdaro
5. KietmedZio lentos m? b=5cm - 4,5 m? - 0,225
6. Savisriegiai varztai kg a5 10 - - 1,5
Ugniavietés atnaujinimui:
7. Lauko akmenys Ziedo jrengimui m? @20-30 - - - 0,5
8. Betonas C 25/30 su karsSdiui N _
atspariais plastifikatoriais m =10 cm ) ) . 0.15
9. Priemolis m* t=20 cm - - - 0,5
10. | Aplink lauzaviete jrengiama
skaldos atsijy danga (12 m?):
- gamtinis smélis Kf=1,0x10 m/pr m? t=26 cm 3,00
- dolomito skalda (0/32) m? t=15 cm - 12,00 m? - 2,00
- 2vyro skaldos atsijos (0/8) m? t=5 cm 0,65
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F ﬁ Pastabos: b2k k2
1.  Jrengiama 5 vnt. $iuksliadeziy SD.

/ 1. Siuksliadézés SD karkasas suvirinamas i$ plieno kampuogiy (L50x50x4mm) ir plieno juosty (50x5mm).
Atramos jbetonuojamos. SiuksliadéZés Sonai aptaisomi prie plieninio karkaso privirintais $akotais strypais
(10x10mm). Jrengiama iSimama talpa i$ poliesteriu dengtos cinkuotos plieno skardos. Virs SiukSliadézés
55 jrengiamas plieninis antdéklas su anga SiukSléms jmesti ir pakeliamas dangtis i$ plieno skardos.

2. Metalas gruntuojamas ir dazomas milteliniu bddu. Spalva artima gamtinei aplinkai ir derinama projekto
vykdymo metu su projekto autoriumi ir uzsakovu.

3. ISmatavimai pateikti centimetrais.

60

* . ] _ .
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Pastabos:

Jrengiama 5 vnt. Siuk$liadéziy SD.
1. Siuk$liadézés karkasas suvirinamas i$ plieno kampuoéiy (L50x50x4 mm) ir plieno juosty (50x5 mm).
Atramos jbetonuojamos. SiuksliadéZés Sonai aptaisomi prie plieninio karkaso privirintais $akotais strypais
(10x1 Omm). Jrengiama iSimama talpa i$ poliesteriu dengtos cinkuotos plieno skardos. Virs SiukSliadézés
jrengiamas plieninis antdéklas su anga SiukSléms jmesti ir pakeliamas dangtis i$ plieno skardos.
2. Metalas gruntuojamas ir dazomas milteliniu badu. Spalva artima gamtinei aplinkai ir derinama projekto
vykdymo metu su projekto autoriumi ir uzsakovu.

Pateikiami kiekiai vienai $iuksliadéZei SD jrengti. Viso jrengiami 5 vnt.

Eil. Nr.| Pavadinimas Mato vnt. | Profilis, mm| llgis, cm | Kiekis e,g;ﬁg,?to Bendras
1. | Plieno strypas 10x10mm ($akoms) kg 10x10 220,0m - 0,79 15,80
2. | Plieno kampuotis (karkasui) kg L50x50x4 | £7,6m - 3,07 23,33
3. | Plieno strypas (karkasui) kg 12x12 >54m - 1,13 6,1
4. | Plieno skardos dangtis (su uzraktu) kg 68x2 68 1 7,26 7,26
5. | Plieno antdéklas (su skyle Siuksléms) kg 200x2 68 1 2,14 2,14

ir plieno apvadas kg 50x2 68 3 0,53 1,59
6. | Poliesteriu dengtos cinkuotos skardos m?2 0,6 60x80; 4 ) 2,4
(0,6mm) Siuksliy konteineris 60x60 1
7. | Betonas C25/30 m? 20 60 4 0,019 0,075
Grunto kasimas rankiniu badu
8. | duobiy stulpams ir statramséiams, m? - - - - 0,5
kai gruntas Il grupés
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STALO ST |RENGIMAS.
VAIZDAS IS VIRSAUS M 1:20

PLANAS M 1:20
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Pastabos:
Jrengiami stalai ST (5 vnt.): e
1. Stalo kojos jrengiamos i$ plieno vamzdziy 80x80x3 mm, karkasas suvirinamas i$ plieno kampuociy Kval. Projektuotojas Aurimas Vengris. |ZADVAINU STOVYKLAVIETES INFRASTRUKTUROS INZINERINIY
L50x50x3 mm. Stalo kojos jbetonuojamos j grunta. Patv. Individualios veiklos pazymos STATINIY, JUROS G. 27A IR 27B, ZADVAINY K., RIETAVO SEN.,
2. Stalo konstrukcijos vir§uje varztais jtvirtinamos gZuolinés lentos, kurios antiseptinamos ir dazomos. Dok. Nr. Nr. 411182 R'ETA\éi gRAxéTSg ﬁ%ﬁ%%&%‘ggg]ggﬁgms IR
Spalva rangovas suderina su statytoju ir projekto autoriumi. _
3. Visas naudojamast meta!as - gruntupjam_as ir dazomas. . . A1458 PV V. Gringelaitis g 2024-07 STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR
4, Stglq pa§tatymo V|veto§ tlksllnamg§ irengimo d?rpq rpetu. Po stalu jrengiama 2,5 m? Zvyro skaldos (0/22) A1458 PDV | V. Gringelaitis 22| 2024-07 REMONTO DARBAI
80% ir derlingo dirvozemio 20% miSinio, uzséto Zolémis danga. . . i
2emio 2070 I 0564 Arch. | A. Vengris e | 2024-07 . Laida
5. Matmenys nurodyti centimetrais. : STALO ST |RENGIMAS M 1:20 5
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STALO ST |RENGIMAS.

Pastabos:
Jrengiami stalai ST (5 vnt.):
1. Stalo kojos jrengiamos i$ plieno vamzdziy 80x80x3 mm, karkasas suvirinamas i$ plieno kampuociy

L50x50x4 mm. Stalo kojos jbetonuojamos j grunta.

2. Stalo konstrukcijos virSuje varztais jtvirtinamos gzuolinés lentos, kurios antiseptinamos ir dazomos.
Spalvg rangovas suderina su statytoju ir projekto autoriumi.

3. Visas naudojamas metalas - gruntuojamas ir dazomas.

4. Staly pastatymo vietos tikslinamos jrengimo darby metu. Po stalu jrengiama 2,5 m? Zvyro skaldos (0/22)
80% ir derlingo dirvozemio 20% misinio apséto zolémis danga.

5. Matmenys nurodyti centimetrais.

Medziagy kiekiai vieno stalo ST jrengimui. Jrengiami 5 vnt.:

. - - . L. Vieno
Eil. Nr. | Pavadinimas Mato vnt. Profilis, mm llgis, cm | Kiekis elemento | Bendras
1. | KietmedzZio lenta m?3 b=50 2,1 m? - - 0,105
2. Plieno vamzdis kojoms kg 80x80x3 40m - 7,25 29,00
3. | Plieno kampuotis karkasui kg L50x50x4 >12,8 m - 3,07 39,30
4. | Varztai, verzés, poverzlés kg a5 10 - - 2,5
5. | Betonas C25/30 m? - - - - 0,06
6. |Zvyro skaldos (0/22) 80% - derlingo| m? h=15cm - 2.5m? - 0,3/0,08
dirvozemio 20% miSinio 15 cm
sluoksnis, uzséta Zolémis
7. Grunto kasimas rankiniu badu 3 05
. . v m - = - = ’
duobiy stulpams ir statramsciams,
kai gruntas Il grupés
+ . . _ .
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Pastabos:

Jrengiami suolai SU-1 (10 vnt.):
1. Suolo kojos jrengiamos i$ plieno vamzdziy 80x80x4 mm, karkasas suvirinamas i$ plieno kampuodiy
L50x50x4mm. Suolo kojos jbetonuojamos.

2. Suolo konstrukcijos virSuje varztais jtvirtinamos gzuolinés lentos, kurios antiseptinamos ir dazomos. Spalvg

rangovas suderina su statytoju ir projekto autoriumi.
3. Suolai SU-1 jrengiami kartu su stalais ST. Pastatymo vietos tikslinamos jrengimo darby metu.

4. Po suolu jrengiama 2,0 m? zvyro skaldos (0/22) 80% ir derlingo dirvozemio 20% miSinio, uzséto Zolémis danga.

5. Visas naudojamas metalas - gruntuojamas ir dazomas.
6. Matmenys nurodyti centimetrais.
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SUOLO SU-1 |JRENGIMAS.

Pastabos:

Jrengiami suolai SU-1 (10 vnt.):
1. Suolo kojos jrengiamos i$ plieno vamzdziy 80x80x3 mm, karkasas suvirinamas i$ plieno kampuociy

L50x50x4mm. Suolo kojos jbetonuojamos.
2. Suolo konstrukcijos virSuje varztais jtvirtinamos gzuolinés lentos, kurios antiseptinamos ir dazomos. Spalvg
rangovas suderina su statytoju ir projekto autoriumi.

3. Suolai SU-1 jrengiami kartu su stalais ST. Pastatymo vietos tikslinamos jrengimo darby metu.

4. Po suolu jrengiama 2,0 m? Zvyro skaldos (0/22) 80% ir derlingo dirvoZemio 20% misinio, uzséto Zolémis danga.

5. Visas naudojamas metalas - gruntuojamas ir dazomas.

6. Matmenys nurodyti centimetrais.

Medziagy kiekiai vieno suolo SU-1 jrengimui. Jrengiama 10 vnt.:

. - - . L. Vieno
Eil. Nr. | Pavadinimas Mato vnt. Profilis, mm llgis, cm | Kiekis elemento | Bendras
1. | KietmedZio lentos m?3 b=50 1,3 m? - 0,065
2. Plieno vamzdis kojoms kg 80x80x3 228 m - 20,30
3. | Plieno kampuotis karkasui kg L50x50x4 26,4 m - 19,65
4. | Varztai, verzés, poverzlés kg a5 10 - 1,5
5. | Betonas C25/30 m? - - - 0,1
6. |Zvyro skaldos (0/22) 80% - derlingo| m? h=15cm - 2.0m? 0,24/0,06
dirvozemio 20% miSinio 15 cm
sluoksnis, uzséta Zolémis
7. Grunto kasimas rankiniu badu 3
. ; - m - - - 0,2
duobiy stulpams ir statramsciams,
kai gruntas Il grupés
+ . . _ .
Kval. Projektuotojas Aurimas Vengris. | ZADVAINY STOVYKLAVIETES INFRASTRUKTUROS INZINERINIY
Patv. Individualios veiklos pazymos STATINIY, JUROS G. 27A IR 27B, ZADVAINU K., RIETAVO SEN.,
Dok. Nr. Nr. 411182 RIETAVO SAV., STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
A1458 PV V. Grincéelaitis F 2024-07 STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR
A1458 | PDV | V. Grinelaitis - | 2024-07 REMONTO DARBA
; Laida
0564 Arch. | A. Vengris s pec 2024-07 SUOLO SU-1 JRENGIMAS M 1:20 S
Statytojas: Rietavo savivaldybés administracija, Lapas Lapy
TP i k. 188747184 AV-24-01-TP-SP-11 5 5




SUOLO SU-2 |RENGIMAS.
VAIZDAS IS VIRSAUS M 1:20

=
k 210 }
VAIZDAS IS SONO M 1:20
—.,|1
) 210 )
1 1
=

Pastabos:

|rengiami suolai SU-2 (11 vnt.):

1. Suolo kojos jrengiamos i$ plieno vamzdziy 60x60x3 mm, karkasas suvirinamas i$ plieno kampuociy L50x50x4 mm.
Suolo kojos jbetonuojamos.

2. Suolo konstrukcijos virSuje varztais jtvirtinamos gzuolinés lentos, kurios antiseptinamos ir dazomos. Spalvg rangovas
suderina su statytoju ir projekto autoriumi.

3. Suoly SU-2 pastatymo vietos tikslinamos jrengimo darby metu.

4. Po suolu jrengiama 2,0 m? zvyro skaldos (0/22) 80% ir derlingo dirvozemio 20% miSinio, uzséto zolémis danga.

5. Visas naudojamas metalas - gruntuojamas ir dazomas.

6. Matmenys nurodyti centimetrais.
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SUOLO SU-2 |RENGIMAS.

Pastabos:

Jrengiami suolai SU-2 (11 vnt.):

1. Suolo kojos jrengiamos i$ plieno vamzdziy 60x60x3 mm, karkasas suvirinamas i$ plieno kampuociy L50x50x4
mm. Suolo kojos jbetonuojamos.

2. Suolo konstrukcijos virSuje varztais jtvirtinamos gZuolinés lentos, kurios antiseptinamos ir dazomos. Spalvg
rangovas suderina su statytoju ir projekto autoriumi.

3. Suoly SU-2 pastatymo vietos tikslinamos jrengimo darby metu.

4. Po suolu jrengiama 2,0 m? zvyro skaldos (0/22) 80% ir derlingo dirvozemio 20% miSinio, uzséto Zolémis danga.
5. Visas naudojamas metalas - gruntuojamas ir dazomas.

6. Matmenys nurodyti centimetrais.

Medziagy kiekiai vieno suolo SU-2 jrengimui. Jrengiama 11 vnt.:

. - - . L. Vieno
Eil. Nr. | Pavadinimas Mato vnt. Profilis, mm llgis, cm | Kiekis elemento | Bendras
1. KietmedZio lentos m3 b=50 0,9 m? - - 0,045
2. | Plieno vamzdis kojoms kg 60x60x3 72,8 m - 5,37 15,04
3. | Plieno kampuotis karkasui kg L50x50x4 52 m - 3,07 15,96
4. | Varztai, verzés, poverzlés kg a5 10 - - 1,5
5. | Betonas C25/30 m? - - - - 0,1
6. |Zvyro skaldos (0/22) 80% - derlingo| m? h=15cm - 2.0m? - 0,24/0,06
dirvozemio 20% miSinio 15 cm
sluoksnis, uzséta Zolémis
7. Grunto kasimas rankiniu badu 3
. ; - m - - - - 0,2
duobiy stulpams ir statramsciams,
kai gruntas Il grupés
+ L . _ L
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BIOTUALETO SU PRAUSTUVE STOVEJIMO VIETOS BV |RENGIMAS.
VAIZDAS IS PRIEKIO M 1:40
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Biotualeto su praustuve stovéjimo vietos BV rengimas: o Projektuotojas Aurimas Vengris. | ZADVANY STOVYKLAVIETES INFRASTRUKTUROS INZNERIIY
1. Uztvaro karkasas jrengiamas i$ plieno vamzdziy: statramsgiai - 80x80x4 mm, ilginiai ir skersiniai - Bit}z'Nr' ";‘r‘";’ﬁ“‘lg'2'°s veiklos pazymos RIETAVO SAV. STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS R
50x30x3 mm; 30x30x3 mm. Statramsciai jleidziami j betono pamatg iki 50 cm. Metalas jungiamas ) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
suvirinant. Prie karkaso varztais tvirtinamos jvairaus plocio lentelés "eglutés" ornamentu. 71458 =y —— Vs 202407
2. Mediena antiseptinama, dazoma jsigerianciais, atmosferos poveikiui atspariais, sauganéiais nuo V. Grincelaitis il - STATYBgEM%ENK%NSXEEKF“OS IR
senéjimo daZais. Metalo karkasas dazomas antikoroziniais daZais milteliniu bidu. Spalva parenkama A1458 PDV | V. Gringelaitis 4| 2024-07
artima medienos spalvai ir derinama projekto vykdymo metu su statytoju bei projekto autoriumi. 0564 Arch. | A.Vengris (ae . | 2024-07 | BIOTUALETO SU PRAUSTUVE STOVEJIMO VIETOS BY | l@ida
3. Po uztvaru jrengiama betono trinkeliy danga. ! JRENGIMAS M 1:40 0
4. Matmenys pateikti centimetrais. Statytojas: Rietavo savivaldybés administracija, AV-24-01-TP-SP-13 Lapas Lapy
™ i. k. 188747184 ~ea-01-TE-sh- 1 5




BIOTUALETO SU PRAUSTUVE STOVEJIMO VIETOS BV JRENGIMAS.

Medziagy kiekiai biotualeto su praustuve pastatymo vietos BV jrengimui:

. ieki Vi
Eil. Nr. | Pavadinimas Mato vnt. | Profilis, mm ligis, cm Kﬁ'{'s elerlﬁgr?to Bendras
Karkasui:
1. Plieno vamzdziai statramscCiams kg 80x80x4 280 6 27,68 166,08
2. | Plieno vamzdziai ilginiams (karkasui) kg 50x30x3 > 220m 3,49 76,78
3. Plieno vamzdziai skersiniams kg 30x30x3 > 440m - 2,54 111,76
SpygliuoCiy mediena apkalimui:
4. | Antiseptintos lentos b=25mm m? 0,58
b=25 2 - -
Medienos dazymas m? 223,0m 50,0
Kita:
5. | Betonas pamatams C25/30 m? @30cm 120 6 - 0,5
6. | Varztai, verZlés, poverZlés kg @5 mm 10 - - 8,0
Dangos jrengimui:
7. Sal?’:i.ui gtspgraus sluoksr?ic.) i5 gamtinio m? h=26 cm 12,0 m? _ _ 3.1
smelio jrengimas, sutankinimas
8. Pagrindo i$§ dolomito skaldos misinio (0/32) m? h=15 cm 120 m? ) } 18
jrengimas, sutankinimas ’ ’
9. | Betono trinkeliy 20(10)x10x6 cm dangos m? h=6 cm 12,0
jrengimas ant granito skaldos atsijy 12,0 m? - -
sluoksnio h=3 cm m? h=3 cm 0,36
10 Betono vejos borty 8x20x100 cm jrengimas m - >15,0m - - 15,0
" | ant betono C20/25 sluoksnio h=10 cm m? h=10 cm - - - 0,2
11. | KraStuose paskleidziamas derlingo s )
dirvoZzemio sluoksnis 5 - 15 cm, apséjamas m 5-15cm 15,0 m - - 1,50
Zolémis iki 1,0 m plocio juostomis
Grunto kasimas rankiniu badu duobiy
12. | stulpams ir statramséiams, kai gruntas m? - - - - 2,00
Il grupés
Pastabos:

Biotualeto su praustuve stovéjimo vietos BV jrengimas:
1. Uztvaro karkasas jrengiamas i$ plieno vamzdziy: statramsciai - 80x80x4 mm, ilginiai ir skersiniai -
50x30x3 mm; 30x30x3 mm. Statramsciai jleidziami j betono pamatg iki 50 cm. Metalas jungiamas
suvirinant. Prie karkaso varztais tvirtinamos jvairaus plocio lentelés "eglutés" ornamentu.

2.

Mediena antiseptinama, dazoma jsigerianCiais, atmosferos poveikiui atspariais, sauganciais nuo

senéjimo dazais. Metalo karkasas dazomas antikoroziniais dazais milteliniu badu. Spalva parenkama
artima medienos spalvai ir derinama projekto vykdymo metu su statytoju bei projekto autoriumi.
3. Po uztvaru jrengiama betono trinkeliy danga.

Kval N Projektuotojas Aurimas Vengris. | ZADVAINU STOVYKLAVIETES INFRASTRUKTUROS INZINERINIY
Paty. AR 5 STATINIY, JUROS G. 27A IR 27B, ZADVAINU K., RIETAVO SEN.,
Dok Nr. ndivicualios veiklos pazymos RIETAVO SAV., STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR
: PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
A1458 PV V. Gringelaitis A 2024-07 STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR
A1458 | PDV | V.Grincelaitis | 2024-07 REMONTO DARBAI
0564 Arch. | A.Vengris e | 2024-07 | BIOTUALETO SU PRAUSTUVE STOVEJIMO VIETOS BY | L@ida
‘ JRENGIMAS M 1:40 0
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DVIRACIY STOVO DS JRENGIMAS M 1:20
VAIZDAS IS PRIEKIO
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Pateikiami kiekiai dviraCiy stovui DS jrengti:
. . - . L Vieno
Eil. Nr| Pavadinimas Mato vnt| Profilis, mm | llgis, cm | Kiekis | elemento |Bendras
1. | Plieno vamzdis kg 50x50x4 120 8 6,94 7172
70 4 4,05 !
2. | Betonas C25/30 m?3 @20 cm 80 8 - 0,12
3. |Grunto kasimas rankiniu bdu m? _ _ . _ 05

duobiy stulpams ir statramsciams,

kai gruntas Il grupés
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1. Jrengiami dviragiy stovai DS i$ suvirinty plieno vamzdziy 50x50x4mm. Stovai tvirtinami prie pamato

jleidziant j betona.

2. Metalas dazomas milteliniu badu. Spalva artima gamtinei aplinkai, derinama su projekto autoriumi

ir statytoju projekto vykdymo metu.
3. ISmatavimai pateikti centimetrais.

+ . . _ .
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ISMANIOS PASLAUGUY STOTELES PS |RENGIMAS

PASTABOS:

Tai daugiafunkcé paslaugy stotelé jkraunama elektros jvadu ir skirta vieSosioms erdvéms:
parkams, aikStéms, sporto aikStynams, dviraciy ir pésciyjy takams ir t.t.

Paslaugy stotelés bazinis stacionarus komplektas:

Komplektg sudaro jranga, uztikrinanti mobiliy jrenginiy pasikrovimg per USB jungtj ( 4x1A,
4x2A) ir 12V jungtj. Stacionaraus jrenginio pagrindiniai elementai: Svino gelio tipo
akumuliatorius 100ah, saulés baterija 250W, saulés baterijy kroviklis valdiklis, nertdyjancio
plieno korpusas.

SUNECO pritaikymo nejgaliesiems galimybés:

1. Paslaugy stotelés turés informacine lentele brailio rastu.

2. Oro kompresoriaus jrangos valdymas lengvai pasiekiamas Zzmonéms rateliuose.

3. Garso jrangos sistema gali veikti kaip informavimo sistema apie stotelés teikiamas paslaugas
ir esama aplinka Zmonéms su regos negalia.

4. Pagalbos iskvietimo sistema su iSkvietimo mygtukais, patogiai aptinkamais zmoniy su
skirtinga negalia.

Papildomos vieSyjy erdviy paslaugy stotelés funkcijos:

1. Bevielio interneto jranga.

2. Garso sistema.

3. Oro kompresorius (dviraciy takams, sporto aikStynams).

4. Rakty komplektas dviraciy servisui.

Paslaugy stotelei jrengiamas betono pamatas (h=60 cm; betono kiekis - 0,6 m?).
Prie pamato jrenginys tvirtinamas pagal gamintojo nurodymus.

+ N . _ N
Kval. Projektuotojas Aurimas Vengris. | ZADVAINY STOVYKLAVIETES INFRASTRUKTUROS INZINERINIY
Patv. Individualios veiklos pazymos STATINIY, JUROS G. 27A IR 27B, ZADVAlNU K., RIETAVO SEN.,
Dok. Nr. Nr. 411182 RIETAVO SAV., STATYBOS, KAPITALINIO IR PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS
A1458 PV V. Gringelaitis S 2024-07 STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS IR
A1458 PDV | V. Gringelaitis 24| 2024-07 REMONTO DARBAI
0564 Arch. | A.Vengris ) 2024-07 Laida
e ISMANIOSIOS PASLAUGY STOTELES PS |RENGIMAS 0
Statytojas: Rietavo savivaldybés administracija, Lapas Lapy
TP i. k. 188747184 AV-24-01-TP-SP-15 ; ;




