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AISKINAMASIS RASTAS

1. PAGRINDINIAI PROJEKTO DUOMENYS

Statinio pavadinimas — Pastatas — Ukio pastatas;

Statinio paskirtis — Gydymo;

Statinio kategorija ~ — Ypatingasis statinys;

Statybos vieta — Zeimiy g. 19, LT-55134 Jonavos m., Jonavos r. sav.;

Statytojas — V3] Jonavos ligoning;

Projektuotojas — UAB ,,Grosaltera“, jm. kodas 302612091, Ausros al. 68, Siauliai;
Projekto vadovas — Zilvinas Aukstikalnis, Atestatas Nr. 34242; tel. (8 698) 10745;
Statinio projekto riiSis — Kapitalinio remonto projektas.

Statybos riisis — Kapitalinis remontas.

Projekto ekspertizé ~ — Privaloma.

Projektavimas ir remontas finansuojamas Uzsakovo (statytojo) ir ES fondy léSomis. Projektavimo
darbai vykdomi pagal Projektavimo paslaugy sutartj. Projektavimo darby etapas — kapitalinio remonto techninis
darbo projektas, kurio apimtis nustatyta UZsakovo Statinio projektavimo techninéje uzduotyje (Techningje
specifikacijoje) ir pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus. Remonto
darby projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais (teis¢ j pastaty
valdyma patvirtinan¢iais dokumentais; technine uzduotimi) ir statybos veiklg reglamentuojanciais teisés aktais.

Projekto tikslas — perplanuoti ir suremontuoti gydymo paskirties pastato pirmo auksto patalpas,
pritaikant demencijos ir alzhaimeriy serganéiy asmeny slaugos skyriaus veikloms, tuo paciu uztikrinant
esminius statinio reikalavimus, pagerinant vidaus patalpy mikroklimata, prailginant §io pastato eksploatacijos
trukme. Pastato kapitalinio remonto projektas rengiamas vienu etapu.

2. PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI SARASAS

Statinio projektavimo techniné uzduotis (Techniné specifikacija) 2024-08-14 d.;
2022 m. rugpjtcio 9 d. NTR duomeny bazés iSrasas, registro Nr. 20/27970 (pastaty);
2024 m. birzelio 6 d. NTR centrinio duomeny banko iSrasas Nr. 44/2536484;

Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla;

0 2024-11 Statybos rangovui parinkti, statybai
Laida ISIthlamo Laidos statusas ir i$leidimo prieZastis (jei taikoma)
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Topografinis planas (T11S1-20240819-052454);
Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita (Reg. Nr. 50855-2024);

Jonavos miesto bendrasis planas

3. NORMINIU DOKUMENTU, KURIAIS REMIANTIS RENGIAMAS PROJEKTAS, SARAgAS

LR Statybos jstatymas;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011,;

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio
reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo;

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i$saugojimas;

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas;
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai,

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;

STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas;

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys;

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys;

STR 2.03.01:2019 Statiniy pricinamumas;

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;

2010 gruodzio 7 d. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2016 kovo 3 d. aktuali redakcija);

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés;

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés;

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisykles;

N 33:2011 TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje;
HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas;

HN 35:2007 Didziausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios ir visuomenings

paskirties pastaty patalpy ore;
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HN 47:2011 ,,Asmens sveikatos prieZzitiros jstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai‘;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugs¢jo 29 d. jsakymo Nr. V-1495 redakcija
(Suvestiné redakcija nuo 2024-07-23) ,,Dél palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimy ir $ios
paslaugos apmokéjimo tvarkos apraso patvirtinimo*;
LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandZzio 2 d. jsakymas Nr. EV- 90
»Dél prevencijos priemoniy organizuojant darbus, reikSmingiausiai sglygojanCius mirtinus ir sunkius
nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo** (Suvestiné redakcija nuo 2023-04-19);
Minimalis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus;
SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;
HN 105:2004 Polimeriniai statybos produktai ir polimerinés baldinés medziagos;
SDTB 13 Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai;
Darbininko, dirbancio su kilnojamais elektriniais jrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija;
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles;
LR Atlieky tvarkymo taisyklés;
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;
Baterijy ir akumuliatoriy bei baterijy ir akumuliatoriy atlieky tvarkymo taisyklés;

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sqrasas:
Microsoft Office Home and Business 2010;

AutoCAD 2024.

4. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA IR STATINIUS

Projektuojamas pastatas yra Zeimiy g. 19, LT-55134 Jonavos m., Jonavos r. sav.

Siuo projektu numatoma atlikti dallies Ukio pastato patalpy kapitalinj remonta, jrengti lifta.

Statinio kategorija:

Pastatas — Ukio pastatas, unikalus Nr. 4699-3003-2048 — ypatingasis statinys.

Statybos rasis — kapitalinis remontas.

Bendprieji paZintiniai duomenys apie sklypg

Jonava — miestas vidurio Lietuvoje, Kauno apskrityje. Jonava jsikiirusi deSiniajame Neries krante.
Miesto ribose | Nerj jteka Taurosta, Lankis, Varnaka. Miestui biidingas raiSkus reljefas. Jonava yra Jonavos
rajono savivaldybés administracinis centras.

Sklypas, kuriame yra remontuojamas pastatas, yra Siaurinéje miesto dalyje. Pagal Jonavos miesto

bendrojo plano sprendinius sklypas yra svarbiausioje visuomeninéje teritorijoje, kurioje vyrauja visuomening,
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bendrojo naudojimo, inZinerinés infrastrukttiros, atskiryjy zeldymy, komerciné teritorijos. Greta remontuojamo
pastato néra kulttros paveldo vertybiy ir saugomy teritorijy, kurios daryty jtaka projekto sprendiniams.

Zemés sklypas

Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita. Zemés naudojimo biidas — visuomeninés paskirties
teritorijos. Zemés sklypo kadastrinis numeris ir kadastro vietovés pavadinimas — 4610/0010:73 Jonavos m. k. v.,
unikalus Nr. 4400-5266-2878. Sklypo savininkas — Lietuvos Respublika, patikétinis — Jonavos rajono
savivaldybé. Bendras zemés sklypo plotas — 5,4601 ha, uzstatyta teritorija — 5,4601 ha. Pagal 2011-07-11 d.
sudaryta Panaudos sutartj Nr. SSUN-23 su pakeitimais dalis sklypo (1,477 ha) perduota panaudos gavéjui Vs
Jonavos ligoniné.

Inzineriniai tinklai. Pastato aptarnavimui reikalingi inZineriniai tinklai yra jrengti. Teritorijoje
esamos inZinierinés komunikacijos nebus perkeliamos.

Ivaziavimas j sklypg. Ivaziavimai j sklypa yra rytinéje puséje i§ Zeimiy gatvés, aplink pastata
yra asfalto danga i$ trijy pusiy.

Gretimybés. Pagal Jonavos miesto bendrojo plano sprendinius sklypas yra svarbiausioje visuomeninéje
teritorijoje, kurioje vyrauja visuomening, bendrojo naudojimo, inZinerinés infrastruktiiros, atskiryjy zeldymy,
komerciné teritorijos. Zemés sklypas yra Zeimiy gatvéje. Sklype yra VieSoji jstaiga Jonavos ligoniné ir Viesoji
jstaiga Jonavos pirminés sveikatos prieZifiros centras, Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis. Siaurin¢je
puséje sklypas ribojasi su privaciais zemés sklypais, pietuose — Jonavos centrinis stadionas. Vakarinéje puséje
zemés sklypas ribojasi su rekreacine teritorija, kurioje yra diskgolfo parkas, telk§o Jonavos tvenkinys, jrengtas
patvenkus Varnakos upel;.

InZineriniy geodeziniy matavimo duomenimis sklypo dalies, kurioje yra projektuojamas pastatas,
reljefas yra suformuotas, Zzeméjantis tvenkinio link. Altitudés svyruoja nuo 72,5 m iki 71,9 m. Cokolio altitudé
72,48 m, pirmo auksto grindy altitudé +0,00=72,65 m

Sklypo vieta plane. Saltinis — geoportal.It
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Bendrieji paZintiniai duomenys apie statinj
Pastatas — Ukio pastatas, unikalus Nr. 4699-3003-2048 — vieno auksto su riisiu po dalimi pastato,
bendras plotas — 980,10 m2; tiris - 3986 m3, remontuojamy patalpy plotas — 354,61 m2.

Esamas pastatas yra vieno auksto su riisiu po dalimi pastato, U formos, su dviem priestatais. Pastato
gabaritai plane 55,5 x 36,6 m, aukstis — 4,00 m.

Ukio pastatas pastatytas 1972 m. Fizinio nusidévéjimo procentas — 28 %. Pastato pamatai po
laikanciomis sienomis — surenkami betoniniai. Nelaikancios sienos jrengtos ant gelzbetoniniy sijy. Lauko sienos
— silikatiniy ir skyléty keraminiy plyty miiro. Vidaus laikanc¢ios sienos yra 250 mm arba 400 mm storio,
nelaikancios sienos — 120 mm storio plyty miro, tinkuotos. Risio perdengimas — kiaurymétyjy 220 mm ir
briaunuotyjy gelzbetoniniy ploksciy. Pastato stogas — sutapdintas, kiaurymétyjy 220 mm ir briaunuotyjy
ploksciy, apsiltintas 240 mm storio dujy silikato plokstémis, dengtas rulonine bitumine danga. Grindys —
keraminiy plyteliy danga. Pastato langai mediniai sudvejinti, lauko durys — medinés. Nuogrinda — betoniné.
Pastato vidaus patalpy aukstis — 3,33 + 3,70 m.

Pastato pagrindinis fasadas orientuotas piety kryptimi. Siaurinéje puséje yra priestatas 1d1/p ir stoginé
2d1p. Prie jéjimy néra pandusy, laiptai suklype, néra jspéjamyjy pavirSiy ir neatitinka STR 2.03.01:2019
Statiniy prieinamumas reikalavimy.

Projekto tikslas — perplanuoti ir suremontuoti dalj gydymo paskirties pastato pirmo auksto
patalpy, pritaikant dimensijos ir alzhaimeriy serganciy asmeny skyriaus veikloms, tuo paciu
uztikrinant esminius statinio reikalavimus, pagerinant vidaus patalpy mikroklimatq, prailginant Sio
pastato eksploatacijos trukme.

Statybos geodezine kontrolé (periodiskumas, tvarka, ataskaitos).

Rangovai privalo vykdyti geodezing darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio konstrukcijy iSdéstymas

plane ir auksciai atitikty statinio projekto reikalavimus.
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Statybos geodeziné kontrolé vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“.

Inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami Reglamento IV skyriuje,
Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy
nustatyta tvarka.

Statybos zurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo daliy ir konstrukcijy, inZineriniy tinkly pagrindiniy
geodeziniy kontroliniy nuotrauky rekomenduojamas sarasas.

Visos statinio geodezinés kontrolinés nuotraukos registruojamos formoje F-15, formoje F-16 pateikti
geodeziniy kontroliniy nuotrauky blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su
statinio statybos vadovu (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovu — kai vykdomi bendrieji ar
specialieji statybos darbai). Registruojant nurodoma schemy, nuotrauky pavadinimai, atlikimo data, atitiktis
statinio projektui ir rasti nukrypimai.
linijy nuzyméjimg ir jtvirtinima statybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir jformina aktais bei
schemomis pastaty, priestaty, nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines nuotraukas.

Geologinés ir hidrologinés statybos sklypo sqlygos.

Geomorfologiniu pozitriu sklpypas yra Neries Zemupio terasuoto slénio mikrorajone, kuris priklauso
Neries zemupio plynaukstés rajonui, pabaltijo zemumy sriciai.

Istirtajj litologinj geologinj pjivj sudaro technogeninis gruntas (t IV), paskutiniojo apledéjimo Baltijos
stadijos fliuvioglacialinés delty nuogulos (f (d) III bl) ir krastiniai glacialiniai dariniai (gt III bl). Inzineriniu
geologiniu pozitriu sklypo inzinerinés geologinés salygos vidutinés.

Lifto statybos vietoje pagrindo pjtavij po 2,2 — 2,3 m storio labai puraus piltinio vidutinio rupumo smelio
sluoksniu sudaro:

e Tankus gerai iSrSiuotas zvyringas mazai dulkingas — molingas smélis (IGS-3);

e Nuo 3,2 iki 3,7 m j zvyringg smélj jsiterpia 0,7 — 1,0 m storio vidutinio tankumo blogai iSrii§iuoto
smeélio sluoksnis (IGS-5);

e 4.8 iki 5,3 gylio — zvyringas smélis labia tankus (1GS-4);

Tirtoje teritorijoje tyrimy metu geologiniy procesy ir reiskiniy nepastebéta.
salygos geros.

Klimatologiniai duomenys

Pagal STR 2.01.12:2024 ,,Statyby klimatologija“ ir STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®, Jonavos
miestui priimamos sekancios klimatinés sglygos:

o vidutiné metiné oro temperatiira— + 7,5 °C;
e absoliutus oro temperatiiros maksimumas — 35,3 °C;

e absoliutus oro temperatiiros minimumas — - 36,3 °C;
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e Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira — 0,2°C;

o santykinis metinis oro drégnumas — 80 %;

o vidutinis metinis krituliy kiekis — 651 mm;

o maksimalus paros krituliy kiekis — 82,9 mm;

¢ vidutinis metinis véjo greitis — 3,6 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Jonavos rajonas priskiriamas I[-ajam véjo greicio

rajonui su pagrindine atskaitine véjo grei¢io reikSme — 24 m/s bei | sniego apkrovos rajonui — antZzeminés
apkrovos charakteristingé reikSmé 1,20 kN/m2 (k = 1,30).

5. REIKALAVIMAI JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése kortelése.
Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Darbuotojams i§duodamos darbo priemonés turi biti techniskai
tvarkingos, tikrinamos ir taisomos gamintojo instrukcijoje nustatyta tvarka ir atitikti joms taikomus teisés akty
reikalavimus. Vertikalaus kélimo jrankiai ir mechanizmai naudojami medziagy pakélimui j aukstj (pvz.: virvés,
kabliai, karabinai, kélimo gervés, statybiniai keltuvai ir kt.) turi buti techniSkai tvarkingi. Potencialiai
pavojingus jrenginius galima naudoti, kai jie laiku patikrinti jgaliotos jrenginiy techninés biiklés tikrinimo
jstaigos. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriSkai draudziamas. Pastebéjus jy
nutekéjima, butina kaip galima greiciau pasalinti terSalus, kad nebuity uzterStas gruntas ir pozeminiai vandenys.
Taip pat draudziama naudoti kitas kenksmingas aplinkai medziagas. I§ statybos aikStelés iSvaziuojancio
transporto ir kity mechanizmy ratai turi baiti nuplaunami vandeniu.
aplinka. Statybos darby atlikimg organizuoti vadovaujantis taisyklémis ir pasirengus technologines korteles
atskiriems statybos darbams atlikti. Darbus atliekanti statybos jmoné aiksteléje naudoja tokig technikg ir jranga,
kurig turi savo technikos parke. Subrangovy technika, naudojama darbams vykdyti, aprasoma subrangos
sutartyse.

Pagrindiniy statybiniy mechanizmy naudojamy darbams apra§ymas:

Eil Nr. Statybiniy mechanizmy pavadinimas Kiekis, vnt. Atliekami darbai

Statybiniy medziagy bei atlieky
transportavimui

=

Autosavivartis 8 t keliamosios galios 1

Mini krautuvas Statybiniy medziagy bei atlieky krovimui

Mini ekskavatorius

Betono maisyklé 0,25 m3

Statybinis keltuvas 400 kg

Vibroploksté

Vibrokoja

Optinis nivelyras

OR[N~ wN

Lazerinis matuoklis

NG ) e e e e e

[y
©

Ruletés
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11. | Kampainis 2

12. | Kelné 2

13. | Gulsciukas 2

14. | Lauztuvas 1

15. | Glaistymo jrankiai 2

16. | Volelisir lovelis 2

17. | Pistoletas dazymui 1

18. | Teptukas 4

19. | Mentelé 2

20. | Elektrinis kompresorius 1 Ivairiems darbams
21. | Elektriniai $lifuokliai 2 [vairiems statybos darbams
22. | Elektrinis graztas d=25, 200mm 2 Ivairiems poreikiams
23. | Diskinis elektrinis pjiklas 2 Ivairiems poreikiams
24. | Perforatorius 2 Ivairiems poreikiams
25. | Benzininis diskinis pjaustytuvas 2 Betono, vamzdZiy ir armatiiros supjaustymui
26. | Giluminis vibratorius 1

27. | Suvirinimo transformatorius 1 Suvirinimo darbams
28. | Autogeno aparatas 1 Suvirinimo darbams
29. | Pastoliai fasadiniai 15

30. | Stelazas 3

31. | Kilojiniai 6

32. | Aptvaras 30

33. | Skardos lankstymo staklés 1

6. APRUPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKU SALINIMO

AR SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU

Suderinus su Uzsakovu teisines, organizacines, technines priemones remonto darby zona elektros energija

bus apriipinama i§ pastaty sistemos. Statybos objekte yra reikalinga elektros inzZineriné jranga statybos darbams

atlikti. Remonto darby zona bus apriipinama 380/220V jtampos kintamaja elektros energija (380 V elektros

varikliams ir kitiems elektros jégos jrenginiams, 220 V- apSvietimui, elektriniams jrankiams).

Elektros resursai reikalingi remonto darbams

Eil Nr. Irengimo pavadinimas Vienety skaiCius Parell\(/?:;\gtr:}ial e Bendras kW kiekis
1. Statybos zonos ap$vietimas 1 2,0 2,0
Buitiniy patalpy
2. apSvietimui ir kitiems 1 1,0 1,0
poreikiams
3. Darbo viety apSvietimui 3 0,1 0,3
4, Ivairts elektriniai jrankiai 4 2,0 8,0
5. Statybinis keltuvas 1 14 14
6. Suvirinimo transformatorius 1 10,0 10,0
7. Betono maisyklé 1 0,7 0,7
8. Giluminis vibratorius 1 2,0 2,0
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9. Kompresorius 1 2,8 2,8
VISO: 28,2

Vienu metu visi elektros energijos vartotojai statybvietéje nedirbs ir elektros energijos pareikalavimas
statybos poreikiams sudarys:

E=XEs*k=28,2x 0,4 = 11,3 kW;

kur: ZEs - elektros energijos poreikis statybos reikméms; k = 0,4 apkrovos koeficientas, jvertinantis vienu
metu dirbanciy vartotojy skaiciy.

Geriamas vanduo statybos metu bus perkamas plastikinése talpose, atveZzamas ir laikomas buitinése
patalpose. Statybos aiksteléje pastatomas biotualetas (gali biiti naudojamos esamos buitinés patalpos pagal
sutartj su Uzsakovu).

Vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengima derinti su Uzsakovu. Laikinas vandentiekis technologinéms
reikméms, suderinus su UZsakovu, pajungiamas nuo esamo vandentiekio guminémis zarnomis. Nuotekos

laikinais nuotakynais nukreipiamos j esamus i§vadus, jei néra galimybés laikinai sustabdyti jstaigos veikla.

7. PASIRUOSIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

Iki statybos darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija (statybos darby technologijos projektas) ir techninio prizitrétojo spaudu bei parasu patvirtinti
bréziniai ir techninés specifikacijos. Rangovas privalo parengti technologinj projekta pagal jmonés statybos
taisykles. Rangoviné organizacija parengtame darby vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei
nepazeis darbo saugos reikalavimy. Statybos darby technologijos projekto ekspertizés atlikti nereikia.

Remontuojamos patalpos jau eile mety nenaudojamos ir apleistos. Ta¢iau pastato rytinéje ir vakaringje
dalyje jsikiire ligoninés dirbtuvés, laboratorijos su darbuotojy higienos ir poilsio patalpomis savo veiklg vykdo,
todél statybos darbai vyks pastatui funkcionuojant.

Iki statybos darby pradzios, biitina atlikti sekan¢ius paruoSiamuosius darbus:

e jrengti laikinas buitines patalpas;

e aptverti statybos zong laikina tvora pagal statybos plane nurodyta kontiira;

e paruosti laikinas sandéliavimo vietas;

o iSkabinti jspéjamuosius ir draudziamuosius zenklus

e kai statybvietéje numatomas darbas trunka ilgiau nei 30 darbo dieny ir tuo paciu metu dirba ne maziau
nei 20 darbuotojy, pries jrengiant statybviete statytojas ir rangovas turi parengti darbuotojy saugos ir
sveikatos plang ir ne véliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny iki darby pradzios privalo iSsiusti Valstybés

darbo inspekcijos inspektavimo (teritoriniam) skyriui pranesima;
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o atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, rangovas tiems darbams parengia
technologijos projekta ar technologines korteles. Jei tokio pobiidzio yra tik dalis darby, technologinés
lentelés rengiamos tik tai darby daliai;

e privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy, jei dirba daugiau kaip vienas
rangovas/subrangovas;

e nepradéti statybvietés jrengimo darby, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemoniy planas;

e jrengti prie statybos sklypo stenda su informacija apie statoma statinj;

e jforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus,
statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti Uzsakovui (jei Sie dokumentai prarandami, Rangovas turi
juos atkurti savo 1éSomis);

e prie jvaziavimo ] statybos aikstelés teritorija jrengti apsaugos ir automobiliy raty plovimo punktus.

Statybos darby trukmé

Priimta statybos darby trukmé 6 ménesiai. Statybos darbai | etapus neskirstomi. Darbai vykdomi ne
Sildymo ir Sildymo sezono metu. Uzsakovo ir rangovo susitarimu statybos darby trukmé gali biti ir kitokia.
Darby zonoje rangovas galés dirbti nepertraukiamai. Numatoma, kad darbininkai dirbs viena pamaina. Statybos
darby eiliskumas turi uZtikrinti nepertraukiamg darby eigg. Statybos darby metu remontuojamame pastate veikla
nesustabdoma. InZineriniy komunikacijy nenumatoma atjungti, taciau atsitikus nenumatytiems veiksniams,
galima atjungti. Tuomet statybos organizacija turi kreiptis j inZineriniy komunikacijy eksploatuotojg ir suderinti
atjungimo darbus. Apie numatoma elektros energijos, vandens ar §ildymo nutraukima, Rangovas turi pranesti i§
anksto Uzsakovui (Statytojui).

Statybos ribojimas, dalinis konservavimas nenumatomas. Technologinés pertraukos yra statybos darby
technologijos proceso dalis ir turi biiti jvertintos statybos darby technologijos projekte.
Sezoniskumo jtaka statybos darbams

Siltuoju mety laikotarpiu turi biiti atlikti ildymo sistemos remonto, iSoriniy dury bei langy keitimo
darbai, pamaty ir cokolio apsiltinimo darbai. Langy demontuojama tiek, kiek galima sumontuoti tg pacig diena.
Pamaty ir cokolio $iltinimo, sklypo sutvarkymo darbai turi biiti atlikti iki lauko temperatiira pasiecks 0 °C.
Esamos, nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
biti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, uzsalimo, per didelés kaitros ir
per greito dzitivimo.
Statybos darby zonos aptvérimas

Statybos darby zona aptveriama laikina tvora/uzuolaida perimetru. Aptvertoje vietoje bus
sandéliuojamos medziagos, jrengtos laikinos darbininky ir darby vadovy patalpos su med. punktu, WC (gali biiti
naudojamos esamos buitinés patalpos pagal sutartj su Uzsakovu), prieSgaisrinis skydas, atlieky konteineriai.
Jéjimai j statybviete uZzdaromi, kad pasaliniai asmenys nepatekty j ja. Remonto darbai vykdomi pastato viduje,

transporto judéjimas vyks esamais asfaltuotais keliais, raty plovimas nenumatomas. Statybvieté ap§vie¢iama nuo
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esamo teritorijos ap$vietimo. Privaziavimui prie statybos darby zonos bus naudojami esami jvaziavimai j sklypa.
I remontuojamas patalpas statybininkai pateks visais esamais j&jimais j remontuojamas patalpas.
Statybos darby pradzia derinama su Uzsakovu. Visi laikini prisijungimai prie esamy inzineriniy tinkly
turi bti suderinti su UZsakovu.
Pagrindiniai darbai. Atlikus iSvardintus paruoSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai remonto
darbai, kuriuos siiiloma vykdyti sekancia tvarka:
o Demontavimo darbai
o Langy ir dury montavimas
o Lifto Sachtos jrengimas
o Sildymo sistemos montavimas
o Vidaus vandentiekio ir nuoteky sistemy montavimas
o Pertvary jrengimas
o Védinimo sistemos montavimas
o Vésinimo sistemos montavimas
o Elektrotechnikos darbai
o Grindy betonavimas
o Gaisrinés signalizacijos jrengimas
o Elektroniniy rySiy montavimas
o Apdailos darbai
o Lifto montavimas
o Stogo, pamaty ir fasado apsiltinimas
o Pandusy ir laipty betonavimas
o Pandusy jrengimas, turékly montavimas
o Pésciyjy tako, nuogrindos jrengimas, vejos atséjimas.
* Darby eiliskumas gali biiti kei¢iamas priklausomai nuo statybos darby pradzios.
* *Atsizvelgiant | rangovy turimus resursus darbai gali buti vykdomi lygiagre€iai.
Darbas su asbestos turinciomis medziagomis
Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto
paSalinimo darbai turi buti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d.
jsakymu Nr. A1-184/V-546 ,Dél Darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo®. Tokiy statiniy rekonstravimo,
griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo darbus gali vykdyti jmonés, atitinkan¢ios Kompetencijos
reikalavimy jmonéms, vykdancioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar
asbesto Salinimo darbus, aprasSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005
m. liepos 12 d. jsakymu Nr. A1-199 ,.Dél Kompetencijos reikalavimy jmonéms, vykdancioms statiniy, turinciy
konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, apraSo tvirtinimo*, nustatytus

reikalavimus.
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Asbesto turinCios statybinés atlickos tvarkomos laikantis pavojingy atlicky tvarkymo reikalavimy,
nustatyty Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis Siy

reikalavimy:

asbesto turincios statybinés atliekos statybvietéje turi biiti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy

atlieky;

birios (asbesto plauselius iSskiriancios) statybvietéje susidariusios asbesto turin¢ios statybinés
atliekos turi biiti sudrékinamos ir pakuojamos | sandarig plastiking tara (dvigubus plastikinius
maiSus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turincios statybinés atliekos turi buti

zenklinamos pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje gali buti laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6

ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

asbesto turinCios statybinés atliekos turi biiti perduodamos asbesto ar asbesto turinCias statybines
atliekas Salinanc¢ioms jmonéms.

Asbesto turinCios statybinés atliekos turi biiti Salinamos pagal Atlieky savartyny jrengimo,
eksploatavimo, uzdarymo ir priezitiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Rangovas yra atsakingas uz visy statybos darby technologijy ir metody parinkima bei statybos darby
organizavima taip, kad biity i$laikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti LR
teisés kituose nustatyti reikalavimai.

Darbai turi biiti organizuojami taip, kad nepazeisty darbuotojo darbo ir poilsio rezimo. Visi darbai turi
buti atliekami taikant bendrai naudojamus saugius ir patikimus darbo metodus, kvalifikuotg ir patyrusig darbo
jéga. Organizuojant darbus darbuotojams, kuriy darbo stazas jmonéje iki 1 mety vadovautis metodinémis
rekomendacijomis ,,Darbuotojy, kuriy darbo stazas jmonéje iki 1 mety, nelaimingy atsitikimy darbe
organizacings prevencijos priemongés .

Esami veikiantys inzineriniai tinklai ir susisickimo komunikacijy dangos statybos metu neturi buti
pazeisti. Projekte numatyta ir rekomenduojama naudoti lengvos apkrovos tipo (iki 5 t asies apkrova) transporto
priemones ir statybos mechanizmus. InZineriniy tinkly, esanéiy nedideliame gylyje, apsaugai judéjimo zonoje
papildomai naudoti apkrova perimancias plokstes. Inzineriniy tinkly ir dangy apsaugos priemones suderinti su jy
Savininkais/Valdytojais. Statybos metu paZeista danguy konstrukcija privalo bati atstatyta, naudojant tokias
pacias medziagas.

Konstrukcijos statybos darby metu (apsaugai nuo gritities) privalo biiti iSramstytos iki tol, kol bus
suformuotas laikantysis karkasas. ISramstymo sprendiniai detalizuojami statybos darby technologiniame
projekte. Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti pilnai
atstatytos j pirming padét;.

Darby koordinavimas.
Rangovas atsakingas uz darby statybvietéje koordinavimg su Uzsakovu, tiekéjais ir kitais subrangovais.

Statybvietéje dirbant daugiau kaip vienam rangovui/subrangovui, paskiriamas statybos darby saugos darbe
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koordinatorius. Rangovas statybos darby vykdymo metu uZtikrina, kad darbai vykty tinkamai ir pagal Projekto
sprendinius. Turi buti uztikrinta, kad statybos objekte montuojama jranga biity iSdéstyta tvarkingai ir vienodai.
Tokios jrangos padétis tikslinama ir derinama vietoje prie§ pradedant montavimo/instaliavimo darbus. Visi
darbai turi biiti atliekami pagal projektingje dokumentacijoje ir/arba gamintojo instrukcijose pateiktus
nurodymus bei taikant patikimus darbo metodus. Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojali,
meistrai, ir kt. Atsitikus nelaimei, kuo skubiau informuojamas UZsakovas, Rangovo vadovai ir darbuotojai bei
specialiosios tarnybos.

Pasleépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir Techninés prieziiiros inZinieriy, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe.
Statybinés medziagos

Statybinés medziagos atvezamos autotransportu j statybviete i§ Rangovo/tiekéjy sandéliy ir medziagy
sandéliavimo viety pagal darby vykdymo grafika, vengiant nereikalingo saugojimo statybos darby zonoje, ir
i8kraunamos rankiniu bidu ar mechanizuotai. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su atitinkamais
dokumentais. Medziagy sandéliavimas statybos darby zonoje atlickamas pagal medziagy tiekéjo rekomendacijas.
Sandéliuoti medziagas ir gaminius lauke vir§ esamy inzineriniy tinkly arba pravaziavimo zonoje draudziama.
Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodytus
parametrus ir turi biiti nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi biti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
- specifikacija;

- paskirties nuoroda;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagg, be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacija ir kuriy pageidauja UzZsakovas.

Bandymai

Atliekami projekto daliy techninése specifikacijose nurodyti bandymai. Bandymy trukmé numatoma
statybos darby technologijos projekte. Jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose,
Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima sprendimy
priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet
kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Statybos metu statybvietéje darbdavys privalo uztikrinti:

e tvarkg ir §varg;
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o tinkamg darbo viety iSdéstyma, atsizvelgdamas ] pri¢jimo prie Siy darbo viety sglygas bei
nustatydamas judéjimo kelius arba zonas;

e saugias jvairiy medziagy naudojimo ir tvarkymo salygas;

e darbo jrenginiy ir jrangos techning prieziiira, jy patikrinimg pries naudojima ir reguliarig kontrolg,
siekdamas pasSalinti trikumus, galin¢ius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;

e jvairiy medziagy atskyrima ir jy sandéliavimo viety jrengima; jei tai ypac pavojingos zaliavos
arba medZziagos — tokiy viety zenklinima;

e kad pasaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zona;

e kad pavojingos zonos biity pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos
biity gerai apSviestos;

e panaudoty pavojingy medziagy tinkama riiSiavima, saugojima ir perdavimg atlieky tvarkytojams;

e statybiniy ir kity atlieky risiavima, saugojimg ir perdavimg atlieky tvarkytojams;

e statybos darby technologijos ir darbo projektuose numatyty darby arba darby etapy normalia
trukme ir eiliSkuma, darby ar jy etapy trukmés koregavima, atsizvelgdamas j darby eiga;

e bendradarbiavima tarp darbdaviy, tarp savarankiskai dirban¢iy asmeny bei tarp darbdaviy ir
savarankiskai dirban¢iy asmenuy;

e Dbiity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma.

Gyventojy apsaugai statybos darby zonos ribos turi biiti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymeétos.
Teritorijos aptvertos, prie taky ir j€jimy jrengti stogeliai ir apsauginiai skydai. Bitina jrengti jspéjamuosius
zenklus matomose vietose.

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojas, kuris
jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas j medicinos
jstaigg. Statyboje naudojami pastoliai ir klojiniai turi buiti tvarkingi, sertifikuoti ir turéti atitikties dokumentus,
uztikrinancius, kad darbas su jais bus saugus. Turi buti patvirtinta saugaus darbo su pastoliais ir klojiniais

instrukcija ir jos laikomasi. Savadarbiai pastoliai statyboje nenaudojami.

8. ZELDYNU APSAUGA

Rangovas privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus biity laikomasi zeldiniy apsaugos ir nustatyto
rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy biiklé buty tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte.

Vykdant statybos darbus privaloma:

e iSpurenti ir patrgSti zeme¢ po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis prie$ statybos
pradzia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

e iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir aréiau kaip 5 m nuo
jvaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

o medziy grupes ir kriimus iStisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo

medziy kamieny ir 1 m nuo krtimy;
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o pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés kra$tinés turi biti ne ar¢iau kaip 0,5 m
nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;
e  aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;
e jrengti takus, pakeltus vir§ zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai
darbo metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);
e  saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;
e saugoti nuimtag nuo zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant ji nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad bity galima jj panaudoti sklypo
sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;
e laistyti zeldinius Medziy ir krimy, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, priezitiros taisykliy,
patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 ,,Dél Medziy ir kriimy, vandens
telkiniy, esanciy zeldynuose, priezitiros taisykliy patvirtinimo*, nustatyta tvarka;
e nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir
2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy ar¢iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy;
e nekasti tran$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) ar¢iau
kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arCiau kaip 2 m, kai kamieno
diametras iki 15 cm ir arciau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;
e tvirtinti tran$¢jy, kasamy biriame ir §lapiame grunte, leidziamu atstumu (nurodytu auksc¢iau) prie
medziy ir kriimy, sienutes statrams¢iais;
o uzpilti Zemémis pagal projekta padarytas transéjas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per
ménesj;
e medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny
(ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;
e nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio
ir iki 2 m atstumu nuo medZzio kamieno.
pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, medj palaistyti, kad neissalty Saknys, jas bitina apsiltinti. Pazeidus medzio
Saknis, medzio lajg galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir krimy, vandens telkiniy, esanCiy Zeldynuose,
priezitros taisyklémis.

Baigus statybos darbus, privaloma:

e apzeldinti sklypa pagal statinio projekta, nepazeidziant Zeldyny jrengimo ir zeldiniy veisimo
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-

717 ,,Dél Zeldyny jrengimo ir Zeldiniy veisimo taisykliy patvirtinimo;
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e sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji naudota atlickant statybos darbus

(iskaitant valstybinés reikSmés keliy ir vieSosios gelezinkeliy infrastruktiiros keliy ir jy jrenginiy statybos

ir remonto darbus.

9. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS,

HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis Minimaliais saugos ir sveikatos reikalavimai,

organizuojant ir atliekant statybos darbus bei kitais veikianc¢iais darbo saugos dokumentais. Ypatinga démes;j

butina atkreipti j tai, kad:

e  keliamy gaminiy prikabinimas bei perkélimas biity atliekamas patikrinta ir isbandyta jranga;

e  kélimo mechanizmai nebtty perkrauti;

e nebity zmoniy po keliamosiomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali

nukristi;

e darbininkai bity apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal

SDTB-13 ,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai* reikalavimus;

e dirbantieji ant stogo darbininkai biity aprapinti apsauginiais dirzais;

e tirsto riko, lijundros ar perkiinijos metu, taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai

ant stogo biity sustabdyti;

e  objekte bty vaistinélé su vaistais, tvars¢iy rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonés;

e visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai bty jZeminti;

e  esami praéjimai nebtity uzkrauti statybinémis medziagomis;

e ki statybos pradzios bity parengtas Rangovo darby vykdymo (technologinis) projektas.

Statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamose vietose batina jrengti prieSgaisrinius postus

(skydai su gesintuvais ir Kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Statybvietéje dirbantieji atlieka kélimo, laikymo,

nesimo, stimimo ir kt. darbus. Padidéjusi rizika pasitempti, pargriiiti ir susizaloti, nuolatos mazinama valant

kelius, takus ir darbo vietas. Tamsiu paros metu privaziavimai ir darbo vietos, kur nepakankamas natairalus

apsvietimas, apSvieciamos halogeniniais Sviestuvais.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir

instruktavimg jforminti paskyroje-leidime.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemoneés:

- Apsauginis Salmas. Darbuotojai, dirbantys statybvietéje ar ja lankantys, turi biiti apriipinti

statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas $almas

turi buti gamintojo pazenklintas: nurodytas $almo tipas, pagaminimo metai ir mety ketvirtis, Europos

standarto zymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis Zenklas, CE Zyma ir §almo dydis;

- Pirstinés. PirStinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388:2004 reikalavimus. Kiekvienas

darbuotojas privalo dévéti jo plastakos dyd; atitinkancias pirstines;

- Apsauginiai darbo drabuziai. Apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto LST
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EN 340:2004 reikalavimus;

- Profesiné avalyné. Profesiné avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN ISO 20346:2004

reikalavimus;

- Pirmosios pagalbos rinkinys. Statybvietéje turi baiti pirmosios pagalbos rinkinys,
sukomplektuotas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V
—450 1 prieda.

Saugos ir sveikatos Zenklai
Statybvieté turi biiti pazenklinta saugos ir sveikatos Zenklais tam, kad darbuotojai suvokty saugos
ir sveikatos darbo vietoje rizika ir galéty jos iSvengti. Zenklai idéstomi ten, kur pavojingy viety negalima
pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.
Pagrindiniai naudojami zenklai:
- Draudziamieji;
- Ispéjamieji;
- Ipareigojamieji;
- Evakuaciniai;

- Gaisriniy Saugos priemoniy;
- Informaciniai.

Sie Zenklai naudojamai tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje rizika ir
galéty jos iSvengti. Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas, naudojamos apsauginés tvorelés
ir/arba ,,STOP* juosta.

Objekte naudojami draudziamieji zenklai:

- Naudoti atvirg ugnj ir rikyti draudziama;
- Rikyti draudziama;
- Pasaliniams jeiti draudziama.

Objekte naudojami jspéjamieji zenklai:

- Ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- Ispéjimas apie degiaja medziaga;

- Ispéjimas apie bendro pobidZzio pavojy;
- Ispéjimas apie pakelta krovinj;

- Ispéjimas apie pavojy nukristi.

Objekte naudojami jpareigojamieji Zenklai:

- Biitina dévéti apsauginj Salma;
- Biitina dévéti apsauginius batus;
- Biitina prisiri§ti apsauginémis priemonémis.

Vietose, esanciose 1,3 m ir auks¢iau gretimo pavirSiaus, jrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo
kritimo i§ auks$cio, turi biiti ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m auks§cio istisine papédés juosta
apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus — su viduriniu taseliu.

Asmeniniy saugos priemoniy naudojimas

Visi dirbantieji apriipinami plastaka apsauganciomis pirStinémis ir batais su nepersmeigiamu padu ir

apsaugine nosele. Kroviniy kélimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiant j krovinio ir darbo vietos pobudj,
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darbuotojy fizines galimybes, amziy ir kitus veiksnius. Siekiant kélimo metu i$vengti rizikos, kroviniai turi bti

tinkamai jpakuoti. Jie kraunami tik tam parinktose ir jrengtose vietose.

Darbuotojams, nuolat dirbantiems

kélimo darbus rankomis,

daromos papildomos pertraukos.

Darbuotojai instruktuojami, kaip saugiai atlikti kroviniy kélimo rankomis darbus, kad biity visiskai iSvengta

grésmeés saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai atlikti kélimo darbus ir naudoti pagalbines technines

priemones. Rankomis keliami svoriai negali biiti sunkesni nei 25 kg:

Keliamo gaminio masé Max. 7,5 kg Max. 0,6 kg Max. 25 kg >25 kg
o ) . Keliama kitais
Gaminio plotis Keliama 2 o
o 40-75 mm 75-115 mm . Tam skirtais
Suémimo vietoje Rankomis o
réenginiais
Darbo metu nuolat keliamy gaminiy leidziama masé kilogramais:
Amzius, metais Moterys Vyrai
15-17 10 15
18 - 39 15 25
Virs 40 10 20

Avarijy likvidavimas

Kai avarija jvyksta statinj rekonstruojant, remontuojant ar griaunant, statybos Rangovas (kai statyba

vykdoma tikio budu — Statytojas (UZsakovas), o kai jvyksta naudojamo statinio avarija — statinio naudotojas ir

ovoe—

1) organizuoti ir suteikti pagalbg nukentéjusiems asmenims;

2) imtis skubiy priemoniy, kad biity i§vengta tolesniy avarijos pasekmiy;

3) pranesti apie avarija teisésaugos institucijai, jei yra nukentéjusiy Zmoniy;

4) uztikrinti statinio avarijos vietos apsauga nuo poveikio, galin¢io trukdyti tirti avarijos prieZastis;

5) pranesti apie avarijg savivaldybés merui (jo jgaliotam savivaldybés administracijos valstybés

tarnautojui), Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, vie$ojo

administravimo subjektui, atliekanciam statinio naudojimo priezitirg. Jei avarija jvyko statybos metu, —

taip pat Statytojui (Uzsakovui), statinio statybos techninés priezitiros vykdytojui ir statinio projektuotojui.

Jeigu jvyksta avarija dél kurios buvo (gali biiti) uzterSta aplinka, — uz aplinkos apsaugg atsakingai

institucijai;

6) jei statinio avarija jvyko dél energetikos ar potencialiai pavojingy jrenginiy avarijos arba jei dél

statinio avarijos buvo pazeisti $ie jrenginiai, taip pat apie tai pranesti atitinkamoms valstybinés prieziiiros

bei kontrolés institucijoms;

7) aprasyti statinio bukle po avarijos, statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas.

Nurodymai ar sprendimai jvykus avarijai statybvietéje
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Gaisriniy automobiliy judéjimas numatomas esamais keliais ir privaziavimais. Statybvietéje turi buti
numatytos prieSgaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis, prevencinés
statybvietés organizavimo prieSgaisrinés priemonés. Priemonés iSdéstomos gerai matomose ir patogiai
prieinamose vietose: prie buitiniy patalpy, medziagy sandéliavimo viety ir t. t.

Prasidéjus gaisrui statybos aikSteléje, biitina iSkart iSjungti elektros jégos ir apSvietimo tinklus, sumazinti
slégj technologingje jrangoje arba ja sustabdyti, uzdarymo sklendémis nutraukti pavojingy medziagy tiekimg j
juos. Siuos veiksmus privalo atlikti Rangovo arba Uzsakovo darbuotojai pries atvykstant ugniagesiams.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas pirminémis gaisro gesinimo priemonémis ir telefonu Nr. 112
informuojama PrieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.

Evakuacijos keliai ir iséjimai

Evakuacijos keliai ir i$¢jimai neapkraunami medziagomis ir turi vesti tiesiai | saugig zong. Kilus
pavojui, darbuotojams sudaroma galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ patalpy ir i§ visy darbo viety. Evakuacijos
keliy ir i$¢jimy skaicius, iSdéstymas ir matmenys parenkami atsizvelgiant j patalpy iSplanavimag bei jy
matmenis, taip pat didziausia galimg darbuotojy skaiciy ir atitinkamy teisés akty reikalavimus. Evakavimo keliai
ir i8¢jimai turi biiti pazenklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose. Zenklai turi biiti patvariis ir isdéstyti reikiamose vietose. Evakuacijos keliai ir i$é¢jimai, judéjimo
keliai bei durys, vedantys j evakuacijos kelius ir i§¢jimus, turi buti be kliuviniy, kad bet kuriuo metu biity galima
nekliudomai jais naudotis. Evakuacijos keliuose ir i$éjimuose jrengiamas reikiamo intensyvumo avarinis
apsSvietimas tam atvejui, jei bendras apSvietimas sugesty.

Judéjimo keliai ir pavojingos zonos

Jud¢jimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikstelés bei platformos turi biti
apskaiciuoti, iSdéstyti ir tokiy matmeny, kad personalas galéty saugiai judéti, ir jie nekelty pavojaus
darbuotojams, esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy. Pés¢iyjy judéjimo ir (arba) kroviniy gabenimo keliy
matmenys nustatomi atsizvelgiant j tokiy keliy potencialiy naudotojy skaiciy ir veiklos pobiidj. Keliai turi biiti
atstumu nuo dury. Jei statybvietéje yra pavojingy zony, j kurias jéjimas ribotas (darbuotojas gali biti
traumuotas), jose turi biiti jrenginiai, kliudantys neturintiems teisés darbuotojams patekti  tokias zonas. Kai
darbuotojai turi teise jeiti ] pavojingas zonas, turi biiti parengtos reikiamos priemonés jy apsaugai ir, jei reikia,
i8duodamos asmeninés apsauginés priemonés. Pavojingos zonos turi biiti aiskiai pazymétos.

Pirmoji pagalba

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi buti
apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui, buvo
suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas ] medicinos jstaigg. Atsizvelgiant j statybos darby
apimtj ir (arba) veiklos rii§j, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus turi biiti numatytos patalpos
pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei
priemonés. | tokias patalpas turi biiti lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi biti pazenklintos, kaip

nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais.
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Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sglygas. Jy laikymo
vietos turi biiti pazymeétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti aiskiai nurodyti
gelbgjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir
adresai. Pirmosios pagalbos patalpy vieta rangovas suderina su Uzsakovu.
IMONES PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRASYMAS

Pirmosios pagalbos rinkinj sudaro:

Medicinos pagalbos ir kity priemoniy pavadinimas Kiekis Paskirtis

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cmx 6 cm | 8 vnt.

3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsciui pritvirtinti

4. Neaustinés medziagos servetéle*, 20 cm x 30 cm 10 vnt.

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1vnt. PaZeistai virSutinei galiinei pari$ti
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x4 m 3 vnt.

7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3vnt.

8. Pirmosios pagalbos zirklés 1 vnt.

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés* 20 vnt.

10. Plastikinis maiSelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.

11. Sterilus akiy tvarstis* 2 vnt.

12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.

13. Sterilus nudegimy tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1vnt.

14. Sterilus Zaizdy tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.

15. Speciali antklodé*, ne mazesné kaip 140 cm x 200 cm | 1 vnt. ;\Bﬁg{[litéjusiajam paguldyti ir (ar)
16. Tinklinis cilindrinis galiiniy tvarstis*, 4 m 1 vnt.

17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3vnt.

18. Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés* 4 vnt.

19. Pirmosipg pagalbqs Feikimo apraSymas arba Pirmosios 1vnt.

pagalbos teikimo atmintiné

R e e

Buities, sanitarinés ir higienos patalpos
Darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai turi biiti apripinti geriamuoju
vandens saugos ir kokybés reikalavimai®“. Vanduo ] statybviete gali buti atvezamas statinaitése ar kitokiose

talpose.
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Irengiamos laikinos buitinés patalpos: statybos vadovo patalpa, buitinés patalpos darbininkams, biotualetai,
pasitarimy patalpa (gali biiti naudojamos esamos pagal sutartj su UZsakovu), apsaugos postas ir raty plovimo
punktas prie jvaziavimo | statybos darby zonos teritorija. Patalpos turi buti reikiamo dydzio, uztikrinant
darbuotojy asmening higiena, fiziologinius poreikius, poilsj. Valgymo kambario plotas turi btiti ne mazesnis kaip
12 m?, valgymo kambarys gali biiti sujungiamas su poilsio patalpomis. Persirengimo patalpy plotas turi biti ne
mazesnis kaip 0,35 m? vienam darbuotojui. Persirengimo patalpose turi biiti jrengtos sédimos vietos.
Darbuotojams turi biiti jrengtas reikiamas duSy ir praustuvy skaiCius: vienas dusas skiriamas 5
darbuotojams, viena praustuvé skiriama 10 darbuotojy. Dusy kambariai turi buti jrengti atskirai vyrams ir
moterims arba turi biiti numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais. Dusy kambariai turi biiti
reikiamo dydzio, kad kiekvienas darbuotojas galéty netrukdomai praustis. DuSams turi buti tiekiamas karstas ir
Saltas vanduo. Tualety jrengimo reikalavimai: 1 unitazas 12 -ai motery, 1 unitazas 18 -ai vyry.
Laikiny inzineriniy tinkly pasijungimo taskai derinami su Uzsakovu. Statybos darby zonoje bus
naudojamas mobilusis rysys.
Kiti statybvieciy jrengimo reikalavimai
Statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybés tinkamomis sglygomis pavalgyti, prireikus
turi biti priemonés valgiui pasigaminti.

10. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI

Atlieky tvarkymas

Prie§ pradedant darbus Uzsakovas (Statytojas) ar Rangovas sudaro sutartj su statybines atliekas
tvarkancia jmone dél statybiniy atliecky perdavimo Siai jmonei. Statybos metu numatomos tik statybinés
neorganinés atlickos, kurios rasiuojamos vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybés komunaliniy atlieky
tvarkymo taisyklémis.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atlickos statybvietéje gali biiti sunaudojamos:

- kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, Cerpés, keramika ir
kt.) frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina
konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus;

- laikiniems keliams statybvietéje tiesti;

- kaip gruntas.

Statybvietéje nepanaudotos neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos:

- energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos
gruntu ar dazais;

- kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky (betono, plyty, ¢erpiy, keramikos ir kt.)
frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina
konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus;

- laikiniems keliams atlieky sgvartynuose tiesti;
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- atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medZziagomis neuzterStas gruntas

arba kitos savo fizine struktiira panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir
pan.).

Statybinés atliekos, susidariusios statybos metu ir nepanaudotos naujy konstrukcijy jrengimui, rankiniu
ar mechaniniu biidu pakraunamos j autotransportg ir i§vezamos | atlieky perdirbimo jmonés nurodyta atlieky
Salinimo vieta ar utilizavimo vieta. Statybiniy atlieky turétojas naudojancios ir (ar) Salinancios jmones
nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atlieky tvarkytojui. Statybinés atliekos turi bati pasalintos
ir/ar perdirbtos vadovaujantis LR atlieky tvarkymo jstatymu, Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis. Atlieky
susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu budu, naudojantis GPAIS, pildant atlieky susidarymo apskaitos
zurnalg (Atlieky susidarymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintos 2018-12-16). Susidariusios
atliekos atlieky tvarkytojui pagal sudarytg rasytinés formos sutartj dél atlicky naudojimo ir (ar) Salinimo
perduodamos Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka, GPAIS uzpildant atlieky vezimo lydrastj. Atlieky
tvarkytojui perduotas atlieky kiekis atlieky susidarymo apskaitos zurnale apskaitomas automatiskai, atlieky
tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka jvykdzius atlieky perdavimo procediira.

Asbesto turinCios statybinés atlickos turi buti Salinamos pagal Atlieky sgvartyny jrengimo,
eksploatavimo, uzdarymo ir priezitiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Statybiniy atlieky smulkinimui statybvietéje naudojama mobili jranga turi atitikti Statybos techniniame
reglamente STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triukSmo
valdymas”, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birzelio 30 d. jsakymu Nr. 325,
nurodytus reikalavimus.

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumenta padariniy Salinimas”, pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti
komisijai turi buti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui,
arba pateikta Statytojo (Uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimg $iy Taisykliy 4
punkte nurodytuose dokumentuose numatytais biidais.

Patalpos ir pastatas turi biti palikti $varts.

PRELIMINARUS SUSIDARYSIANCIU ATLIEKU KIEKIAI

17 00 [STATYBINES IR GRIOVIMO (JSKAITANT KELIU TIESIMA) ATLIEKOS

1701 | betonas, plytos, Cerpés, keramika ir medZiagos gipso pagrindu Mato vnt.
170101 | betonas 2111t
170102 | plytos 95t
17 01 03 | Cerpés ir keramika 05t

betono, plyty, Cerpiy ir keramikos gaminiy miSiniai arba
17 01 06 . .. X o oy
atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingyjy medziagy

betono, plyty, cerpiy ir keramikos gaminiy miSiniai,
170107 nenurodyti 17 01 06 1912t

17 02 | medis, stiklas ir plastmasé

1702 01 | medis 15t

17 02 02 | stiklas 0,5t
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1702 03 | plastikas 0,1t
17 03 | asfaltas, derva ir dervos gaminiai
170301 | bituminiai miSiniai, kuriuose yra akmens angliy dervos —
1703 02 | bituminiai miSiniai, nenurodyti 17 03 01 1,98t
1703 03 | akmens angliy derva ir gudronuotieji gaminiai —
17 04 | metalai (jskaitant lydinius)
1704 01 | varis, bronza, zalvaris 0,05t
1704 02 | aliuminis 0,02t
1704 03 | Svinas —
17 04 04 | cinkas —
1704 05 | gelezis ir plienas 5,86t
1704 06 | alavas -
17 04 07 | metaly miSiniai 0,05t
1704 10 kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens angliy dervos ir kity |
pavojingyjy medziagy
1704 11 | kabeliai, nenurodyti 17 04 10 0,12t
1705 | Zemé ir iSsiurbtas dumblas
17 0503 |oruntas ir akmenys, kuriuose yra pavoiingyjy medziagy -
170504 |gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 21,06t
170506 |igsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingyjy medziagy -
170507 ligsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05 -
17 06 | izoliacinés medZiagos
1706 01 | izoliacinés medziagos, kuriose yra asbesto —
17 06 03 kitos izoliacinés medziagos, kuriose yra pavojingyjy _
medZziagy arba kurios i$ jy sudarytos
17 06 04 | izoliacinés medziagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 0,2t
1706 05 | statybinés medziagos, turinCios asbesto 531t
17 08 | gipso izoliacinés statybinés medZiagos
17 08 01 gipso izoliacinés statyvbinés medZiagos, uzterstos B
pavojingosiomis medziagomis
ipso izoliacinés statybinés medziagos, nenurodytos
170802 | §P02 1 y g vt 015t
17 09 | Kkitos statybinés ir griovimo atliekos
1709 01 | statybinés ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio —
statybinés ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB (pvz.,
17 09 02 hermetiky, kuriuose yra PCB, polimerinés dangos, kurioje | _
yra PCB, hermetisky glaztravimo gaminiy, kuriuose yra
PCB, kondensatoriy, kuriuose yra PCB)
17 09 03 kitos statybinés ir griovimo atliekos (jskaitant miSrias B
atliekas), kuriose yra pavojingyjy medziagy
misrios statybinés ir griovimo atliekos, nenurodytos
170904 | 1770901, 17 09 02 ir 17 09 03 g 16,5t
ég 0214 lempos 0,05t

Viso pastato statybos metu planuojamas susidaranciy atlieky kiekis ~ 465,75 t.

Treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Suprojektuota sprendiniy visuma turi biiti jgyvendinama pagal projekta ir naudojama pagal paskirt;.

Sildymo sistemos remonto, langy bei iSoriniy dury keitimo darbai turi biiti vykdomi ne Sildymo sezono metu.

Statinys turi biiti suremontuotas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant statinj

treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik
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pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas. Sios salygos yra:

e pastato, jo priklausiniy, pri¢jimy ir privaziavimy, inzineriniy sistemy pozeminé ir antzeminé
statyba/remontas nepablogins treCiyjy asmeny statiniy esamos techninés biiklés ir nesudarys prielaidy
atsirasti veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty statiniy technine bukle;

e galimybé patekti | valstybinés ir vietinés reik§Smés kelius bei gatves tretiesiems asmenims biity
nevarzoma,

e projekto sprendiniai nevarzyty galimybés naudotis inZineriniais tinklais;

e statinio projekto visumos sprendiniy, tarp jy namo ir Zeldiniy, lokalizavimas neturi sumazinti
treciyjy asmeny sklypy ir statiniy insoliacijos dydziy, nustatyty statybos techniniuose reglamentuose;

e statinio projekto sprendiniai nepazeisty treiyjy asmeny gaisrinés saugos priemoniy ir sistemy bei
iSsaugoty jy funkcines savybes;

e pastato remonto darby leistinos veiklos keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy lygiai
tretiesiems asmenims neturéty neigiamo poveikio.

Projekto sprendiniai treciyjy asmeny interesy nepazeidzia, kadangi statybos darbai projektuojami
pastato ir jo sklypo ribose. Statybos metu darby zona aptveriama Zemés sklypo ribose. Statybinés medziagos
sandéliuojamos to paties zemés sklypo ribose. Pri¢jimai ir privaziavimai j gretimybes nebus uzdaryti, statybos
metu kaimyniniy sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs. Eksploatavimo metu pastato jtaka gretimoms

teritorijoms nesikeis.

LAPAS LAPY LAIDA

GAG60-04-TDP-SO.AR

24 29 0




Gydymo paskirties pastato U. Nr. 4699-3003-2048 Zeimiy g. 19, Jonavos m. dimensijos ir alzhaimeriy serganciy asmeny slaugos skyriaus kapitalinio remonto techninis projektas

11. STATYBOS DARBU GRAFIKAS

Statybos darbai bus atliekami 2025 metais. Orientacinis laikotarpis 6 ménesiai (26 savaités). Darby pradZzig Rangovas suderina su Uzsakovu.

Darby atlikimo terminas savaitémis

Eil.
Nr. Darby pavadinimas 112|3[4|5|6|7]|8]9]10|11]12|13[14 15|16 |17 [18 19|20 |21 |22 |23 |24 |25]|26

1 | Statybvietés paruo§imas
Demontavimo darbai

Langy ir dury montavimas

Lifto Sachtos jrengimas

Vidaus vandentiekio ir nuoteky sistemy montavimas

Pertvary jrengimas

2
3
4
5 | Sildymo sistemos montavimas
6
7
9

Védinimo sistemos montavimas

10 | Vésinimo sistemos montavimas
11 | Elektrotechnikos darbai
12 | Grindy betonavimas

13 | Gaisrinés signalizacijos jrengimas

14 | Elektroniniy rySiy montavimas
15 | Apdailos darbai
16 | Lifto montavimas

17 | Stogo, pamaty ir fasado ap$iltinimas

18 | Pandusy ir laipty betonavimas

19 | Pandusy jrengimas, turékly montavimas

20 | Taky ir nuogrindos jrengimas, vejos atséjimas

21 | Statybos darby zonos tvarkymo darbai

22 | Objekto paruoSimas pridavimui/statybos uzbaigimas
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12. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
TVARKA

Kapitalinio remonto darbams privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitra.

cve—

cvr—

negyvenamosios (mokymo) paskirties pastatai. Neatestuoti atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti
aukStesnjjj statybos iSsilavinimg ar kita techninj iSsilavinima (specialyji vidurinj). Jie dirba kaip statinio
atsiskaito jam. Statytojui (uzsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prizitirétojas. Statinio statybos
techninés priezitiros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés prieziiiros sutartj. Minimalus techniniy
prizitirétojy skaicius nurodomas vieSyjy pirkimy dokumentuose.

Statinio statybos techninio prizitrétojo veikla vykdoma pagal jo ir Statytojo (Uzsakovo) sutart].
Statinio statybos techninio prizitrétojo veikla prasideda sudarius techninés priezitiros sutartj ir tesiasi iki
statinio statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos suraSymo. Techninés prieziliros sutartyje, be kity reikalavimy,
turi bati nustatytas terminas, per kurj techninis prizitirétojas turi pateikti Statytojui (Uzsakovui) civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, jos jsigaliojimo jrodymus, nurodyti draudimo jmong,
draudimo sumg ir pagrindines draudimo sglygas.

Statybos darby Zurnale arba pasirasydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus,
inzineriniy statiniy, technologiniy inZineriniy sistemy ir bendryjy statinio inZineriniy sistemy, laikanciyjy
konstrukcijy, paslépty statinio konstrukcijy, paslépty statybos darby bei jrenginiy bandymo aktus).
vykdydamas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” VII skyriaus 1 skirsnyje
nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisémis, vykdo
statinio statybos techning priezitirg Sia tvarka:

e  prie§ statybos pradzig i§ uzsakovo gauna statybg leidziantj dokumentg arba $io dokumento
iSdavimo datg ir numer]j ir kitus Reglamento 5 punkte nurodytus dokumentus;

e dalyvauja vykdant geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuzyméjima ir jtvirtinima
statybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir jformina aktais bei schemomis pastaty,
priestaty, nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines nuotraukas;

e  organizuoja ir dalyvauja Uzsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktg statybviete
bei joje esanciy statiniy, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy planag;

e  kontroliuoja, kad laiku biity jforminta juriding, techniné bei nekilnojamyjy kulttros paveldo

vertybiy apsaugos, statybvietéje esanéiy statiniy nugriovimo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo
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komunikacijy perkélimo, Zeldiniy bei aplinkos i§saugojimo dokumentacija, geodeziniy zenkly apsauga;

e tikrina per visg statinio statybos laika, kad statinys buty statomas pagal statinio projekta,
laikantis jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty, prisijungimo salygy, statyba leidzianc¢io dokumento reikalavimy, laiku
bty atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

e  suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiSky statybos salygy arba dél kity
priezasCiy negali buti realizuojami, kreipiasi | statytoja (uzsakova), o, jam pavedus, — | statinio
projektuotoja dél projektiniy sprendiniy koregavimo;

e  kontroliuoja statybg leidzian¢io dokumento, statinio projekto, prisijungimo salygy (tarp jy ir
prisijungimo salygy statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoja (uzsakova) apie jy
pratesimo (pakeitimo) biitinuma ir, jam pavedus, — tuo ripinasi;

e  kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai bty atlikti nustatyta tvarka, o, jei kei¢iami
projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizé, informuoja statytoja (uzsakova), kad biitina
atlikti statinio projekto papildoma ekspertizg;

e sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;

e  kontroliuoja statybos darby normatyving kokybe, jy atlikimo pagal darby technologija
nuosekluma;

e privalo buti statybvietéje pradedant kiekviena naujg statybos darby technologinj procesa ir jo
metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite;

e tikrina, kad statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybé, nurodyta
atitikties dokumentuose, atitikty reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninése specifikacijose;

e tikrina ir priima (patvirtinant jy atitikima naudoti) i§ statinio statybos vadovo pasléptus
statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus dokumentacija),
dalyvaujant specialiyjy statinio statybos techniniy prieziliry vadovams ir statinio projekto vykdymo
priezitiros vadovui (kai statinio projekto vykdymo prieziiira privaloma), ir pasira$o atitinkamus aktus;

e dalyvauja iSbandant inzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir
pasira$o jy priémimo aktus;

e dalyvauja vieSojo administravimo subjekty, atliekaniy statybos valstybing priezitira, bei
nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy apsaugos institucijy atlickamuose statinio statybos
patikrinimuose;

e dalyvauja jvertinant statinio techning buklg statinio ekspertizés metu, nustatant statiniy,
priskirty nekilnojamosioms kultiiros paveldo vertybéms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir
atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

e tikrina, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei
reikia, organizuoja ty kiekiy nustatyma matuojant;

o informuoja raStu statytoja (uzsakova), jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti

LAPAS LAPY LAIDA
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kiekiai neatitinka faktiniy arba kai jy nepasira$é specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros
vadovai, ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (uzsakovo) nurodymus;

e  pasiraSo (vizuoja) pateiktus sumokéti darby atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti
statybos darby kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinés kokybés
reikalavimus bei kai juos pasirasé specialiyjy techniniy prieziiiry vadovai;

e  kontroliuoja, kad laiku buty uzsakytos ir atliktos sumontuoty inZineriniy statiniy geodezinés
nuotraukos, statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby jvykdymo bréziniai, neleidzia uzpilti gruntu
inZineriniy statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis; kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus
reikalavimus biity rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;

e neleidzia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos uzbaigimo akto / deklaracijos suraSymo,
Ispéja apie tai statytoja (uzsakova) raStu ir prireikus informuoja vie$ojo administravimo subjekta,
atliekantj statybos valstybine priezitira;

e  kontroliuoja, kad j Statybos darby Zzurnalg jraSyti techninés prieziliros, statinio projekto
vykdymo prieziiiros, vieSojo administravimo subjekty atliekanciy statybos valstybing prieziiira
reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy reikalavimai
bty jvykdyti nustatytais terminais;

e  statinio statybos techninis prizitirétojas (statinio statybos bendrosios techninés priezitiros
vadovas) paskirsto auksciau iSvardytas prieziiiros funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje grupéje
dirbanéiy specialiyjy statinio statybos techniniy priezitry vadovy jo paties patvirtintu dokumentu;

e  kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti.

Minimalus valandy skai¢ius nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé“ 18 priedu:

STR STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR
1.01.03:2017 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23] punktas
6,7 PASTATU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA |
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas (1000 m? pastato 80x0,35=28 Remontuojamy patalpy
ploto) plotas 354,61 m?
2 Pastato pamatai (pastato perimetrui 23x0,1=3 Lifto
tenkancio 100 m ilgio pamaty)
4 Bandymai (vienai inzinerinei sistemai) 8x5=40
5 Laikanciosios konstrukcijos (1000m?® 40x1,2=48
pastato tiirio)
7 Fasadai ir langai 1000 m? 64x0,5=32
8 Sildymo, védinimo ir oro 52x1,2=62 Specialieji statybos
kondicionavimo inzineriné sistema (1000 darbai
m? pastato tiirio)
9 Elektros inZineriné sistema (1000 m® 48x1,2=45
pastato tiirio)
10 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) 24x1,2=29
inZineriné sistema (1000 m® pastato
tirio)
LAPAS LAPU LAIDA
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11 Vandentiekio inzineriné sistema (1000 28x1,2=34
m? pastato tiirio)
12 Nuoteky Salinimo inzineriné sistema 28x1,2=34
(1000 m® pastato tiirio)
15 | Apdailos darbai (1000 m?) 42x2,1=188 Sienos, lubos, grindys
16 | Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?) 40x0,6=24
17 | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12x6=72 12 val. skirta vienam
darbai, statybos produkty atitikties ménesiui;
dokumenty, statybos Zzurnaly tvarkymas,
akty pasiraSymas)
18 Geodezinés nuotraukos tikrinimas (1000 12x1,2=18
m? pastato tiirio)
19 | UZbaigimo komisija 24
IS VISO: 681 val.

GAG60-04-TDP-SO.AR

LAPAS LAPY

LAIDA

29 29




Isdéstymo schema

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Zemés sklypas:

unikalus Nr. 4400-5266-2878
Pagrindiné naudojimo paskirtis - Kita
Zemés sklypo naudojimo budas -
visuomeninés paskirties teritorijos
Plotas - 54601 kv. m.

UzZstatymo tankis - 16,1 proc.
UzZstatymo intensyvumas - 0,33

Pastatas:
_ . Ukio pastatas
e \ . ; T Paskirtis - gydymo
Unikalus Nr. 4699-3003-2048
Plotas - 977,20 m?
Auksty skaicius - 1

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

L — : , = = 2\ «4=p Esami privaziavimai prie pastato
i o |éjimai j remontuojamas patalpas
04 Projektuojamas pastatas

Esami vandentiekio tinklai

Esami nuoteky tinklai

Esami lietaus nuoteky tinklai

—w—— Esami Silumos tiekimo tinklai

—»——— [Esami elektros tinklai

Esamas rySio kabelio kanalizacijos kanalas

B Laikinos buitinés patalpos

wce Biotualetas

Pirmosios pagalbos rinkinio vieta

Statybiniy atlieky konteineriai

Statybos metu planuojamas statybos darbams
naudojamo transporto judéjimas

Gaisrinis skydas

Augalinio grunto sandéliavimo vieta

Medziagy sandéliavimo vieta

Laikinas statybvietés aptvérimas, =2 m, L=50 m
[»N| Vartai

Kelt. Keltuvo vieta

Rdkymo vieta

v

F

L

—_—

>0 |} or

E Evakuacijos vieta
PASTABOS: 0 2024-11 Statybos rangovui parinkti, statybai.

1.  Statybos metu neturi bati paZeisti esami funkcionuojantys inzineriniai tinklai. Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy inZineriniy Laida Bleidimo _data Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis (je taikoma)
tinkly grieztai draudziama. KVAL. UAB "Grosaltera" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS )
2. Nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nestatyti transporto primoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy DOK. N . . GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2048 ZEIMIU G. 19,
lajy projekcijos, bet ne argiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. NR. Ausros al. 68, Siauliai JONAVOS M. DIMENSIJOS IR ALZHAIMERIY SERGANCIY ASMENU
3. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 m nuo medziy ir kramy SLAUGOS SKYRIAUS KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS
4.  Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriSkai draudziamas. Taip pat N ~ DOKUMENTO PAVADINIMAS
draudZiama naudoti kitas medziagas, kenksmingas gamtos aplinkai 34242 PV Z. AUKSTIKALNIS LAIDA
5.  Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bti pilnai atstatytos, 39213 PDV SO | R. AUKSTIKALNIENE . )
6. Tiksly medziagy sandéliavimo, jy atvezimo j statybos aikStele bei darby eiliSkumg paruosia Rangovas, suderings su Uzsakovu STATYBVIETES PLANAS M1:500 0
7. Uz darby saugg statybos aikSteléje atsakingas Rangovas.
8.  Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreikti saugiu taku. KALBOS STATYTOJAS/ UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMA LAPAS|LAPU
9.  Atlieky utilizavimo klausima sprendzia Rangovas. TRUMP. .

LT V3] JONAVOS LIGONINE GA60-04-TDP-SO.B-01 1 1
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 kenksmingas gamtos aplinkai. .  atstatytos. .  darbų eiliškumą paruošia Rangovas, suderinęs su Užsakovu.  .  


2024-09-17 sutarties Nr. MVP2024/188 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA:

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

El: Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas V3] Jonavos ligoniné
(Uzsakovas)
2. Pirkimo objektas Gydymo paskirties pastato U. Nr. 4699-3003-2048 Zeimiy g. 19, Jonavos
m. kapitalinio remonto Techninis projektas
3. Projekto Gydymo paskirties pastato U. Nr. 4699-3003-2048 Zeimiy g. 19, Jonavos
pavadinimas m. Dimensijos ir Alzhaimeriy serganciy asmeny slaugos skyriaus
kapitalinio remonto techninis projektas
4. Statinio adresas Zeimiy g. 19, Jonavos m.
5. Statiniy grupés Pastatas — tikio pastatas
sudétis
6. Statinio (-iy) ar Negyvenamasis , gydymo paskirties pastatas
statiniy grupés sklypo plotas- 5,4601ha
paskirtis ir bendrieji | bendrasis plotas —980,10 kv.m.
(techniniai ir pagrindinis plotas — 713,66 kv.m.
paskirties) rodikliai | auksty skaiCius —1 aukstas
7. Statinio statybos statinio kapitalinis remontas
rusis
8. Statinio kategorija ypatingasis statinys
9. Esamos statinio Pamatai — gelzbetonis.
konstrukcijos, jy Sienos —plyty miiro, gelZzbetonio blokai.
funkciné paskirtis Perdanga — gelzbetonis
Stogas-plokscias, prilydoma danga
10. Duomenys apie Nenumatoma
statytojo turimus ar
numatomus jsigyti
jrenginius ir
statybos produktus
11. Lésy dydis projekto | Projektuojamy statybos darby apytikslé verté — 400000 EUR
realizavimui
II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy Parengti visas privalomas techninio projekto dalis, neapsiribojant Zemiau
apimtis: nurodytomis dalimis :
e bendroji dalis; [BD]
e konstrukeijy; [SK]
o vandentiekio ir nuoteky $alinimo; [ VN] (bendras)
e elektrotechnikos; [E]
e apsauginé signalizacija [AS]
e gaisriné signalizacija [GS]
e §ildymo-védinimo ir oro kondicionavimo; [SVOK]
e statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo; [KS]
12.1. | projektavimo Perkamos jprastos projektavimo paslaugos
(jprastos) paslaugos
12.2. | kitos (papildomos, e gauti statybg leidziantj dokumenta;

jeigu uzsakomos)

e rangos darby konkurso metu teikia paaiSkinimus/patikslinimus j




paslaugos,
susijusios su

rangovy pateiktus klausimus dél techninio projekto
sprendiniy/kiekiy ar pan. per 3 darbo dienas nuo informacijos

projektavimo pateikimo .
paslaugomis
13. Paslaugy teikimo Techninio darbo projekto parengimas
pradzia ir trukmé pradzia — Sutarties jsigaliojimas
pabaiga - statybg leidZian¢io dokumento gavimas
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Statinio projekto LR Statybos jstatymas bei kiti jstatymai, reglamentuojantys statyba ir
dokumentams projektavima.
taikomi teisés aktai, e Statybos techniniai reglamentai,
normatyviniai e Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — KTR, HN, elektros
statybos techniniai Irenginiy jrengimo taisyklés, prieSgaisriniai reikalavimai, saugos ir
dokumentai bei sveikatos reikalavimai ir kt.
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.
15. Funkciniai statinio paskirtis — Gydymo paskirties pastatas
(paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai
statiniui (statiniy
grupei)
16. Aplinkosaugos, Sklypas, remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
sveikatos, saugomos | iSraSu, nepatenka j Nekilnojamyjy kulttros
teritorijos ir vertybiy teritorijos apsaugos zona.
nekilnojamosios
kultiiros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai
17. Universaliojo . visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus
dizaino principy funkcinius gebéjimus turintys asmenys, tai yra jie nei$skiriami i§ visy kity.
taikymo Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir
reikalavimai estetiskai;

o paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama, Kkaip
naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

o tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti zalag ar orumo
pazeminima;

o maziausios jégos sgnaudos — aplinka ir produktais gali pasinaudoti
ir mazesn¢ fizing jéga turintys asmenys;

o optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir produkty
plotis, aukstis, dydis;

J kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir jvairiy

reikalingy elementy, padedanciy aplinkg ar gaminj padaryti prieinamu
jvairiy funkciniy galimybiy Zmonéms, pvz. jrengus visiems tinkamg j&jima
i patalpas, privalu jrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinj mazga ir




pan.;

. vientisumas — trasos marSruto prieinamumas ir tinkamumas
visiems turi biiti vientisas, nenutriikstamas pereinant i§ vienos vietos j kita;
o vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas tampriai

bendradarbiaujant su vartotojy grupémis ar jy atstovais.

18. Techniniai, Nurodomi konkretiis pagristi bendrieji reikalavimai ir charakteristikos ir
kokybiniai tokie, kurie aktualiis kiekvienai projekto daliai pagal individualius
(estetiniai, uzsakovo poreikius:
komforto, energinio | — technologijos, techninius,
naudingumo, - kokybés (komforto, energinio naudingumo, triuk§mo lygio,
triukSmo lygio ir naudojamy medziagy, konstrukcijy ir pan.).

t.t.) reikalavimai Sie poreikiai turi atitikti finansines uzsakovo galimybes (Zr. j 11 punkta).
pagal statinio
projekto sprendiniy | Uzsakovas turi siekti, kad darbams jsigyti skirtos léSos biity naudojamos
dalis racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto Projekto
sprendiniai biity taupis ir veiksmingi, sprendiniy verté atitikty jy nauda.
Taip pat reikty atkreipti démesj, ar projektavimo reikalavimuose ir
parengto Projekto sprendiniuose statinio (atskiry jo patalpy) plotas, tiiris
bei techninése specifikacijose nustatyti reikalavimai néra didesni,
palyginus su to statinio paskirties reikmémis.
Projekto duomenys (bet kuriuo darby gyvavimo ciklo etapu) apima
- eksploatacines ypatybes,
- kokybés uztikrinimo tvarka,
- terminologijg, simbolius,
- bandymus ir bandymy metodus,
- pakavima, Zyméjima ir zenklinima,
- vartojimo (naudojimo) instrukcijas,
- gamybos procesus bei metodus.
Projekto duomenys taip pat apima
- nurodymus dél projektavimo ir savikainos apskaiciavimo,
patikrinimo, kontrolés ir darby bei statybos metody ar technologijos
priémimo salygas, taip pat visas kitas technines salygas pagal reglamentus,
susijusius su baigtais darbais ir medziagomis ar jy sudedamosiomis
dalimis.
18.1. | sklypo sutvarkymo | e Pasinaudoti turimais sklypo plano sprendiniais.
(sklypo plano): o Privesti takus — privaziavimus prie j&jimy.
18.2. | konstrukcijy daliai: | e Atlikti statinio konstrukcijy pertvarkymo projektavimo darbus,
butinus projekto tikslui pasiekti.
o Atlikti butinus inzinerinius geologinius tyrimus (jeigu reikalingi
pasitilytoms konstrukcijoms).

18.3. | Technologijos Numatyti skyriaus veiklai palaikyti biiting jrangg reguliuojamas lovas,
daliai: spintas, jrangg pacienty kélimui ir kt.

18.4. | Elektroniniy rySiy Suprojektuoti  reikalinga = kompiuterinius  tinklus  susijusius  su
(telekomunikacijy) | architekturingje dalyje numatytomis uzduotimis.
dalies reikalavimai:

18.5. | Vandentiekio ir . Suprojektuoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, pagal architektiiring

nuoteky Salinimo
daliai:

dalj.
o Sanitariniai prietaisai patalpose projektuojami nauji pagal Lietuvos




higienos normy reikalavimus.

18.6. | sildymo, védinimo | e Pagal architekturinés dalies pakeitimus (védinimo, oro
ir oro kondicionavimo, rekuperacijos ir kitos inZinerinés sistemos pagal
kondicionavimo architektiiring dalj).
daliai: . Suprojektuoti §ildymo sistema i§ centriniy §ildymo tinkly

18.7. | dujotiekio daliai: Neprojektuojama

18.8. elektrotechnikos Suprojektuoti reikalingg elektros sistema ir kompiuterinius tinklus
daliai: susijusius su architektiirinéje dalyje numatytomis uzduotimis.

18.9. | procesy valdymo ir | Neprojektuojama
automatizacijos
daliai:

18.10. | statybos Atlikti statybos skai¢iuojamosios kainos nustatyma vadovaujantis:
skai¢iuojamosios . statybos pagrindimo duomenimis;
kainos nustatymo . statinio projekto arba projektiniy pasiilymy techniniais
daliai: sprendiniais;

. darby kiekio ziniarasc¢iais, kuriuose nurodyti jrenginiy, gaminiy,
medziagy ir darby kiekiai

. techninémis specifikacijomis — techniniais reikalavimais dél
statybos ir kity darby;

. aktualaus laikotarpio rinkos kainomis ir skai¢iuojamosiomis rinkos
kainomis;

° ekonominiais normatyvais ir kitais dokumentais.

18.11. | Apsauginés . Suprojektuoti nauja apsauginés signalizacijos sistema pagal
signalizacijos dalies | privalomyjy dokumenty reikalavimus;
reikalavimai . Suprojektuoti pacienty stebéjimo sistema.

18.12. | Gaisrines Suprojektuoti naujg gaisrinés signalizacijos sistemg (adresing) pagal
signalizacijos dalies | privalomyjy dokumenty reikalavimus;
reikalavimai

18.13. | Gaisriné sauga Gaisrinés saugos dalis ruoSiama pagal galiojanCius teises aktus,

atsizvelgiant j architektiiring uzduot;.

18.14. | Kita . Suprojektuoti naujg (adresing) gaisrinés signalizacijos sistema

pagal privalomyjy dokumenty reikalavimus.
o Esant biitinumui ruosti papildomus statinio tyrimus ir biklés

vertinimus juos Statytojas pagal projektuotojo uzduotj turi uZsakyti
papildomai.

o medziagos ir produktai, kurie irdami iSskiria saugomiems
dokumentams kenksmingas medziagas ir kuriy turi biiti vengiama naudoti:
- Celiuliozés nitrato turintys klijai, lakai ir kiti produktai.

- Poliuretano turintys dazai, klijai ir kiti produktai.

- Riigsties turintis silikonas.

- Sieros turin¢ios medziagos, galincios iSskirti sieros dioksida (SO2),
sieros vandenilj (H2S) ar merkaptang (RSH).

- Lakis organiniai junginiai (VOCS)

- Ir@is chloro polimerai (PVCS).

- Formaldehido junginius karbamidg (NH2-CO-NH2), fenolg
(C6H50H), resorcinolg (C6H4(OH)2) isskirianti klijuotiné fanera,
kartonas, laminatas ir kiti produktai.

- Vinilo turintys produktai.

- Aliejiniai ar modifikuoti alkidiniai dazai.




- Asbestas.
- Celiuliozés acetatinés medziagos.

19. Nurodymai o Projektuotojo ir statytojo susitikimai ir konsultacijos dél projekto
sprendiniy sprendiniy-pagal poreikj - vykdomos statytojo patalpose.
derinimui, jy . Vykdytojas turi parengti atskiry daliy tarpiniy sprendimy derinimo
pritarimui ir pan. grafika, numatant papildomg sprendiniy iStaisymo laika.

J Sprendiniai laikomi patvirtinti tik gavus uzsakovo patvirtinima.

. Projekto patvirtinimas reiskia uzsakovo pritarimg parengtam
Projektui, bet neatleidzia projektuotojo nuo atsakomybés uz normatyving
Projekto kokybe

20. Pageidaujami Netaikoma
ekonominiai
rodikliai

21. Statinio ar statiniy Vadovaujantis rangovo parengtu darby atlikimo grafiku/etapais pagal
grupés projektavimo | projekto dalis.
ir statybos
eiliSkumas

22. Reikalavimai Lietuviy kalba
projekto rengimo
dokumenty kalbai (-
oms)

23. Nurodymai statinio | e Projektuotojas parengia orginalg ir dvi jo patvirtintas kopijas.
projekto dokumenty | o Projektuotojas pateikia kompiutering USB laikmeng su jraSyta ir
komplektavimui, elektroniniu para$u pasiraSyta Projekto kopijg ir projekto bréziniy versija
iforminimui ir DWG formatu.
pateikimui

24, Ekspertizés Nepriklausoma Projekto ekspertize uzsako uzsakovas.

atlikimas




@&

Gydymo paskirties pastato U. Nr. 4699-3003-2048 Zeimiy g. 19, Jonavos m. Dimensijos ir
Alzhaimeriy sergantiy asmeny slaugos skyriaus kapitalinio remonto techninis projektas

TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

Eil. Nr. | Trumpinys Projekto dalies pavadinimas Projekto dalies Para$as
T vadovas
1. |01-BD Bendroji dalis Zilvinas Aukstikalnis -
el 02-SP Sklypo sutvarkymo Lolita Seduikyté
Y LG Ui
3. 03-SA Architektdrine Lolita Seduikyté
\ Lk
4, |04-SK Konstrukcijy Arlinas Survila W
5. 05-VN Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo Zilvinas Aukstikalnis ( :
6. 06—éV élldymo, védinimo ir oro Tomas Stoncius .}’fif”—
kondicionavimo f :
7 07-E Elektrotechnikos Vilmantas Staupas ) ,_;;’4:{;:{/
8. |O08ER Elektroniniy rysiy Vilmantas Staupas y
0. |09-AS Apsauginés signalizacijos Vilmantas Staupas Y -
10. | 10-GSS Gaisrinés signalizacijos Vilmantas Staupas ,;;ny’}éf/ "
11. | 11-80 Pasirengimo statybai ir statybos darby | Rima Aukstikalniené ( ;)_'
organizavimo
12. | 12-KS Skaigiuojamosios kainos nustatymo Rima Aukstikalniene a’)
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