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TVARKYBOS DRABŲ PROJEKTAS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 
 

1. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 

Įvadas.  Tvarkybos darbų projektas (tik medinio parketo remonto, restauravimo apimtyse) 
rengiamas mokslo paskirties pastato, t.y. Žemaitės mokyklos (unikalus numeris kultūros 
vertybių registre- 4124)  tvarkomiesiems paveldosaugos darbams.  

Projekto tikslas- parengti tvarkybos darbų sprendinius pastato vertingosioms savybėms, 
susijusioms su techninio projekto tikslais bei numatyti objekto vertingųjų savybių apsaugą ir 
atstatymą po pastato inžinerinių sistemų ir atskirų architektūrinių elementų atnaujinimo, nedarant 
neigiamo poveikio saugomam objektui ir jo aplinkai.  

Tvarkybos darbų projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Užsakovo parengta ir 
patvirtinta projektavimo užduotimi, Nekilnojamojo kultūros vertybės apskaitos dokumentais, 
paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06 01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų 
rengimo taisyklės“, paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
reikalavimais. 

 
 

Objekto adresas: Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Šviesos g. 15 

 
Kultūros paveldo objektas:  

 Žemaitės mokykla (4124) 

Patenka į paveldo teritorijas: 
 Telšių senojo miesto vitea (16426)  
 Telšių senamiestis (17113) 

 
Statinio kategorija: Ypatingasis (nekilnojamoji kultūros vertybė) 

Statinio paskirtis: Mokslo 
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2. PRIVALOMŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Paveldo tvarkybos reglamentai 
 

PTR 3.05.01:2015 Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
PTR 3.04.01:2014 Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės 
PTR 3.02.01:2014 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės 
LR kultūros ministro įs. Nr. V-975, 204-12-18 Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų 
apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašas 
PTR 3.08.01: 2013 Tvarkybos darbų rūšys 
PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar 
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo 
taisyklės 
PTR 3.05.01:2015 Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba 
PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 
PTR 2.02.03:2007  Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba 
PTR 2.06.01: 2006  Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba 
PTR 4.01.26:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų 
nustatymo rekomendacijos 

 
Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti 

įsigalioję šio aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 
 

3. DUOMENYS IŠ KULTŪROS PAVELDO REGISTRO 
 

- Unikalus objekto kodas: 4124 

- Pilnas pavadinimas: Žemaitės mokykla 

- Adresas: Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m., Šviesos g. 15 

- Įregistravimo registre data: 1992-11-12  

- Statusas: 1992-11-12 

- Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Regioninis 

- Rūšis: Nekilnojamas 

- Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas 

- Autorius: Architektas St. Stulginskis.; architektas St. Stulginskis 

- Amžius: pastatyta 1936 m., remontuota 1998 m.  

- Stilius: konstruktyvizmas 

- Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis 
(lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis 
(lemiantis reikšmingumą svarbus) 

7.1.1.5. grindų danga - ąžuolinis parketas klotas eglute (parketo danga salėje, hole, 
klasėse; dalinai protezuotas, būklė gera / patenkinama; FF Nr. 21, 25; 2011 m.). 

PASTABA: 

Nurodytos tik tos vertingosios savybės, kurios yra susijusios su šio projekto apimtimi. Visos 
vertingosios savybės nurodytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte 2012-04-
16 Nr. KPD-AV-254 
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4. ESAMA SITUACIJA 

Vadovaujantis užsakovo pateikta užduotumi numatomi tik dalies patalpų tvarkomieji 
paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai.  Statybos darbai, papraatojo remonto apimtyse, 
yra rengiami atskiru projektu (žiūr. SĄ dalį).  

Tvarkybos darbai apima tik tvarkomose patalpose esančių medinio parketo grindų 
(klasėse ir hole- vienspalvis, eglute klotas, salėje- kelių atspalvų ir skirtingų klojimo būdų 
parketas) remonto, restauravimo darbus. 

 

Tvarkoma grindų danga pirmo aukšto patalpoje Nr. 1-19 (pažymėta raudonai). 
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Tvarkoma grindų danga antro aukšto patalpose Nr. 2-3; 2-4; 2-6; 2-7 ir 2-8 (pažymėta 
raudonai). 

5. TVARKYBOS DARBŲ RŪŠYS 
 

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
nuostatomis projektuojami tvarkomieji paveldosaugos darbai- restauravimas, remontas. 

restauravimas- tyrimais pagrįsti darbai, kurias išsaugomas objekto autentiškumas ir 
vertingosios savybės, grąžinama pirminė išraiška ar savitas pavidalas – forma; restauravimo 
darbams atlikti naudojamos specialiosios technologijos ir medžiagos, kurių savybės yra 
suderinamomos su kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių medžiagiškumu;restauravimui taip 
pat priskiriami kultūros paveldo objekto prarastų dalių ir elementų savito pavidalo – formos bei 
medžiagiškumo atkūrimas, kai tokiems darbamas naudojamos naujos technologijos.  

remontas- prarastų fizinių savybių atstatymo darbai, kuriuos atliekant maksimaliai saugomos 
vertingosios savybės: išlaikoma objekto elementų esama forma ir konstrukcijos (išorinis pavidalas, 
kontūrai, išvaizda, matmenys), esamose konstrukcijose bei elementuose panaudotos medžiagos 
(statybos produktai, sudėtinės daiktų dalys). Vykdant remonto darbus atliekami tik tokie tyrimai, 
kurie reikalingi medžiagų suderinamumui nustatyti.  

 

5.1.     VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ SĄRAŠAS SU TVARKYBOS DARBŲ APIMTIMIS: 

Eil.
N. 

Vertingosios savybės pavadinimas Numatoma tvarkybos darbų rūšis 

1.  

grindų danga - ąžuolinis parketas 
klotas eglute (parketo danga salėje, 
hole, klasėse; dalinai protezuotas, 
būklė gera / patenkinama) 

Restauruojamas ąžuolinis eglute klotas 
parketas: esamas paviršius šlifuojamas, 
smulkios netektys (išdaužos) atstatomos 
medienai skirtu glaistu, stipriai pažeisti pavieniai 
parketo fragmentai keičiami naujais, analogiškų 
matmenų, medžiagiškumo ir atspalvio 
fragmentais, paviršius perlakuojamas 2k.  
Remontas- keičiamos blogos būklės medinės 
profiliuotos grinduostės.  
PASTABA: 
Parketo eksplotacijos metu būtina reguliariai 
valyti nuo nešvarumų ir kas 5m perlakuoti grindų 
paviršių.

 

PASTABOS:  

Lentelėjė nurodytos tik tos vertingosios savybės, kurios yra susijusios su šio projekto apimtimi.  
 

6. BENDROSIOS PASTABOS 

 

Tvarkybos darbų projekto sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo 
dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių architektūros, 
aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų 
asmenų interesų: 

 

- rengiant projektą atsižvelgta į tai, kad projektuojami tvarkybos darbai nenaikintų vertingųjų 
kultūros vertybės savybių, būtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas ir objektas būtų tinkamas 
naudoti numatytoms reikmėms.  
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- projekto sprendiniai atitinka: projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo 
dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų 
kultūros paveldo vertybių reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
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TVARKYBOS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 
 

Poz. 
Spec. 
techn
SDT 

Pavadinimas ir konstrukcijos charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
viso 

Pastabos 

1.   REMONTO DARBAI:    

1.1.   - nuardomos medinės grindjuostės m 143  

1.2.   
- įrengiamos naujos, profiliuotos, medžio masyvo 

grindjuostės (lakuojama 2k.)
m 143  

1.3.   - statybinių šiukšlių išvežimas m3 0,4  

2.   RESTAURAVIMO DARBAI:    

2.1.   

- remontuojama parketo danga Det-1  (grindų paviršius 
nušlifuojamas juostinėmis šlifavimo mašinomis; 
peršlifuojama naudojant diskines šlifavimo mašinas; 
parketas padengiamas gruntu ir lakuojamas. Vietoje 
lako galima naudoti alyvą.  Netektys (iki 15)  
atstatomos anlogiškų matmenų ir profilio mediniais 
parketo elementais  

m2 200,0 

Žiūr. 
brėžinius 

TvDP-
B.01/02 

2.2.   - netektys (iki 25)  atstatomos anlogiškų matmenų ir 
profilio mediniais (ąžuolo) parketo elementais 

m2 30,0 
Tikslinama 

darbo 
brėžiniais 

2.3.   - statybinių šiukšlių išvežimas m3 0,80  
 



    

0 2025 07 Tvarkybos darbų leidimui gauti 

Laida Data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato Nr. 

UAB „ENERO“                   
Trakų g. 3, Vilnius   
Tel.: 861685768  
El. p.:info@enero.lt         

Projekto pavadinimas:  

ŽEMAITĖS MOKYKLOS (UN. K. KVR. 4124)  ŠVIESOS G. 
15, TELŠIUOSE, TVARKYBOS DARBŲ (GRINDŲ DANGOS 
RESTAURAVIMO, REMONTO) PROJEKTAS

A1458; 0188 PV V.Grinčelaitis  Dokumento pavadinimas:  Laida 

0754 PDV J.Balaišytė  SPECIALIOSIOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS 
0 

     

Kalbos 
trumpinys Užsakovas: 

 

Telšių rajono savivaldybės administracija 
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai 

Žymuo:  Lapas Lapų 

LT ENERO-160(2025)-TDP-TvDP-SDT 1 6 

 
 

SPECIALIOSIOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS 

 

Atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus privaloma vadovautis paveldo tvarkybos 
reglamentais: 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
2. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas 

cheminėmis priemonėmis“. 
3. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
4. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ 2018 m. birželio 

27 d. Nr. D1-60 

Bendrosios nuostatos 

Specialiosios technologijos apima medžiagų ir įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir 
sumontavimą bei visus patikrinimus ir reguliavimus, aprašytus specifikacijose. Rangovas privalo užtikrinti, kad 
darbas būtų atliktas teisinga seka, pateiktos ir sumontuotos visos medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi 
techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai pilnam objekto įrengimui ir funkcionavimui. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui. Visos konstrukcijos, 
gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus.  

Visi įrengimai turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties 
įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 
patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi vykdyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet 
kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti 
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su užsakovu.  

Reikalavimai gaminių ir medžiagų kokybei 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors 
kitu būdu. 

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią 
kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės 
kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o 
identifikacija  turi būti visiškai aiški. 

Reikalavimai įpakavimui, transportavimui, tarpinis saugojimas 
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Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. 
Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir 
kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo 
statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Pristatytos į aikštelę 
medžiagos ir gaminiai turi būti parodytos Techninės  prižiūros įgaliotam atstovui  ir Projekto vykdymo priežiūros 
įgaliotam atstovui bei pateikti visi reikalingi su gaminiais ir medžiagomis susiję dokumentai. 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už 
pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Gaminiai ir medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir 
prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo 
sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 

Tvarkybos darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą 
darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi 
prašyti Projektuotojo  leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo 
atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais.  

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo 
metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Darbų eiliškumas turi būti 
sudarytas  taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Specifikacijoje konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų pradžios 
patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų užbaigimo. 

Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius projekto priežiūrą, kad 
galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma 
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per 
greito džiuvimo. 

Pridavimas eksploatacijai 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir 
kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų pridavimo aktus ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės 
institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais. 

Statybos ir tvarkybos darbų metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos 
darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Projektuotojo peržiūrai ir pastaboms.  

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą 
Valstybinei priėmimo komisijai. 

Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 
- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 
dokumentus, tikrinimo ataskaitas. 
- Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai ir medžiagoms. 
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- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, el. paštu. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos 
kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

Priėmimas 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal Paveldo tvarkybos 
reglamentas PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ ir kviečia Užsakovą ir Projektuotoją į 
priėmimą, kad galėtų gauti  galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų 
taisymas. Tie kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami 
atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei 
patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi 
būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu 
mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo 
atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 

Garantija 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už 
blogai atliktų darbų padarinius darbų atlikimo metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką.  

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo 
kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.  

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal statinių priėmimo metu 
galiojantį Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti 
jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

 
Bendri darbų saugos reikalavimai 

1) Tvarkybos darbų vykdymo teritorijoje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat 
veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais 
aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturmtiems teisės patekti į tokias zonas. 

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 
signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

2) Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, 
sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

3) Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių 
praėjimai) turi būli už pavojingų zonų ribų. 

4) Tvarkybos darbams naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir 
sveikatos reikalavimus. 

5) Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius Šalmus. 

6) Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi buti ne žemesni kaip 1,1 m, su parankiu viršuje, 0,15 m 
aukščio, ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina 
naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

7) Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per 10 dienų. 
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Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo statinio aukštų bei 
darbams, kuriuos atliekant nereikėtų papildomai remtis į statinio konstrukcijas. Pristatomos kopėčios turi būti su 
įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu. 

Dirbant ant konstrukcijų naudojamos pakabinamos kopėčios, todėl aikštelės turi būti su griebtuvai skabliais. 

Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios 
ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines 
kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato 
konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 

- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 

- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 

- virinti dujomis ar elektra; 

- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones.  

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka. 

8) Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 
mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

9) Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones, turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti 
prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

10) Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, 
kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio 
kvalifikaciją. 

11) Draudžiama vykdyti darbus aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, 
lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 

12) Krovinius aprišinėti ir prikabinėti galima tik pagal krovinių stropavimo-aprišimo schemas. Neturint 
stropavimo schemos, krovinys keliamas vadovaujant kranų darbo vadovui. Naudotis galima tik patikrintais ir 
paženklintais nuimamaisiais kabinimo įtaisais ir tara, neviršijančia eksploatuojamo kėlimo įrenginio keliamosios 
galios. Darbų vykdymo vietose neleidžiama laikyti brokuotų ir nepaženklintų ar nepatikimų kėlimo reikmenų. 
Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama. 

Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina patikimai įtvirtinti. Atkabinti 
kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai įtvirtinus. 

13) Statybos aikštelėje (darbo vietoje) turi būti vaistinėlės. 

 
TS-01 
MEDŽIO IR STALIŲ GAMINIŲ TVARKYBA 
 
Atliekant medienos gaminių tvarkybą vadovautis: 
PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 
 

Medinis parketas turi atitikti LST EN 13226:2009, LST EN 13629:2003, LST EN 13489:2003, LST EN 
13227:2003/AC:2007, LST EN 13488:2003 reikalavimus. Matmenys ir formos tikslumas pagal LST EN 13647:2003; 
drėgnumas - LST EN 13183-1:2003 arba LST EN 13183-2:2003; atsparumas įspaudimui - LST EN 1534:2000; 
rūšiavimo klasė - LST EN 1310:1998, LST EN 1311:1998; klasifikacija pagal degumą - LST EN 13501-1:2007. 

 
Parketui turi būti naudojamos ąžuolo medienos lentelės, be šakelių, vienspalvės, be spalvų svyravimų. Lentelių 

matmenys: Plotis - 60mm; Ilgis - 360mm (tikslinti vietoje). 
Parketo klojimo piešinys ir lentelių matmenys tikslinami darbo projekte. 
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Klojant parketą, pagrindas turi būti lygus ir švarus (nedulkėtas), nes dėl pagrindo defektų parketas gali būti 
nekokybiškas. Pagrindą galima išlyginti naudojant įvairius glaistus ir OSB plokštę ar fanerą. Tas betoninių grindų 
vietas, kur 2 m² plote susidaro didesnis kaip 4 mm nuolydis, būtina išlyginti užliejant išlyginamąjį sluoksnį. 
Optimalus parketo drėgnumas yra 8±2%. Temperatūra ir santykinis oro drėgnumas patalpoje atitinkamai turi būti 
tarp 10 ir 20 C° ir tarp 45-70%. Pagrindas, ant kurio bus dedamas parketas turi būti taip pat atitinkamo drėgnumo: 
betono 2.5% ( betonas šviesus, netamsėja po plėvele) juodgrindės ar faneros plokštės iki 12%. 

 
Pasiruošimas parketo klijavimui 
Masyvo parketo pakuotė turi būti išpakuota toje patalpoje, kur bus klojama danga, mažiausiai 4 dienas prieš 

klojima, tam kad mediena "priprastų" prie patalpos drėgmės ir temperatūros. Jei grindys bus klojamos eglute ar 
kitokiu specifiniu raštu, išpakuoti parketą reikia ne vėliau kaip 7 dienas iki klojimo. 

Medžio masyvo parketo  klojimui tradiciškai naudojamas paprastas būdas - klijuojama prie lygių betoninių 
izoliuotų nuo drėgmės grindų.  

Kad nesugadinti parketo, negalima naudoti klijų, kuriuose yra per didelis vandens kiekis (kaip taisyklė tai įvairūs 
universalūs klijai). Parketui kurio plotis iki 7 cm naudojami klijai kuriuose vandens kiekis neviršija 26%. Parketinėms 
lentoms klijuoti reikia naudoti klijus, kuriuose vandens kiekis neviršija 11%. Svarbu, kad vanduo klijams džiūvant iš 
jų pasišalintų kiek galima greičiau. Priešingu atveju vanduo iš klijų geriasi į parketą ir taip jį gadina. 

 
Lakavimas 
Svarbu,  kad lakas  būtų atsparus  nusinešiojimui (nusitrynimui,  braižymui), ir būtų pakankamai elastingas (kad 

nelūžinėtų net ir atsiradus medienos deformacijai). Naudojami 2 - jų komponentų poliuretaniniai, negeltonuojantys, 
ypatingo atsparumo trinčiai lakai. 

Grindis reikia išlyginti, įsitikinti, kad viršutinis betono sluoksnis tvirtas, padengti gruntu. Masyvo parketą (ypač 
didesnių matmenų) prie pagrindo reikėtų klijuoti elastingais parketo klijais. Kartais siekiant didesnio komforto arba 
norint suvienodinti skirtingus grindų aukščius, šis klojimo būdas papildomas specialiu akustiniu paklotu. Dažniausiai 
tai yra elastingas gumos / kamščio paklotas, slopinantis girgždėjimo garsus. Parketo medienai būdinga natūraliai 
deformuotis nuo temperatūros kaitos ir oro drėgmės - susitraukti ir išsiplėsti, išbrinkti. Elastingas paklotas 
sušvelnina šias deformacijas ir dėl jų atsirandančią įtampą klijų sluoksnyje. Pakloto lakštas klijuojamas prie betono, 
ant pakloto klijuojamos parketlentės. 

Parketo klijavimas 
Klijus reikia gerai išmaišyti. Vidutiniškai klijų išeiga yra apie 800- 1200 g/m², priklausomai nuo pagrindo lygumo. 

Parketlentės klojamos ant klijais sutepto pagrindo ir prispaudžiamos prie jo. Klijų sluoksnis užtepamas ir 
išlyginamas dantyta mente su 4 mm tarpais tarp dantelių. Išsispaudusius klijus, kurie pateko ant viršutinės 
parketlentės pusės, reikia nedelsiant nuvalyti klijų instrukcijoje nurodyta valymo priemone. 

Klojant parketą būtinai reikia palikti 10-20 mm tarpą iki sienų (kai klojimo plotis virš 8 m, ne mažiau kaip 15 mm), 
kadangi grindys turi turėti vietos judėjimui. Dėl tos pačios priežasties medinių grindų dalys negali būti tvirtinamos 
prie pastato dalių. Tarpui uždengti naudojamos grindjuostes. 

Tuoj po klojimo parketą reikia užkloti plokštėmis arba kartonu ar pan., kad nesutepti paviršiaus. 
Parketą šlifuoti praėjus 10-15 dienų po jo suklojimo. Per šį laiką mediena “pripras” prie aplinkos ir nušlifuotas 

paviršius ilgam išliks lygus. 
Šlifavimas turi būti atliekamas etapais naudojant skirtingo grūdėtumo šlifavimo popierius. 
Šlifuojant kokybišką parketą šlifuoti pradedama 40-60 grūdėtumo šlifavimo popierių, toliau naudojant 80, o dar 

vėliau 100 grūdėtumo šlifavimo popierių. Šlifavimą geriausiai atlikti įstrižai suklotoms parketo lentoms, kiekviename 
etape keičiant kryptį 90 laipsnių kampu. Galutinis šlifavimas atliekamas diskine mašina naudojant 100, paskui 120 
grūdėtumo šlifavimo popierių ar tinklelį. 

Lakuojamas paviršius turi būti gerai nušlifuotas iki švaraus medžio, sausas, gerai išvalytos visos šlifavimo 
dulkės, alyva, vaškas ir kiti užteršimai. 

Lakavimo ir džiūvimo metu patalpos ir lako temperatūra negali būti žemesnė kaip +130C. Prieš lakuojant lakas ir 
kietiklis gerai suplakami. Lakas su kietikliu maišomas santykiu 10:1. Paruoštas mišinys (lakas/kietiklis)per 5 val. turi 
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būti sunaudotas. Lakas tepamas tolygiai, pakankamu sluoksniu, kad galėtų išplaukti, vengiant „balučių“ 
susidarymo. 

Grindjuostės profiliuotos,  iš medžio masyvo, ne blogesnio nei uosio, 10~ 12 cm. 
Parketo ar medinių grindų lakavimas. Paviršius išvalomas stipriu valikliu. Po to pašlifuojmas Nr. 120 popieriumi. 

Šlifavimo dulkes pilnai pašalinti. Smulkiai šlifuota mediena lakuojama teptuku arba voleliu vieną kartą, po to, kai šis 
sluoksnis išdžiūsta, pašlifuojama Nr. 120 šlifavimo popieriumi, šlifavimo dulkės visiškai pašalinamos ir lakuojama 
dar kartą. 

Valymas ir priežiūra. Reguliariam plovimui ir lako priežiūros priemonė - lako muilas. 
Parketo lentelių  matmenys, spalva,  raštas,  padengimas, klojimo piešinys derinami su architektūrinės projekto 

dalies vadovu. 



GRAFINIAI PRIEDAI 







PRIDEDAMI DOKUMENTAI
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

2024 m. sausio mėn. 17 d. 

Užsakovas ir pastato naudotojas 

Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14 LT-87133 Telšiai, 180878299 

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 1 

(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 

I DALIS. Projektavimo duomenys 

Projektavimui duomenys Projektavimo duomenų aprašymas 

1. Statybos projekto 

pavadinimas

Telšių „Žemaitės” gimnazijos Šviesos g. 15, Telšių m., paprastojo 

remonto projektas 

2. Tvarkybos darbų projekto

pavadinimas

Žemaitės mokyklos (unikalus objekto kodas 41240, Šviesos g. 15 Telšių 

m. tvarkybos darbų (remontas) projektas

3. Projekto rengimo etapas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

4. Techninio darbo projekto

tikslas

Paruošti mokslo paskirties pastato, Šviesos g. 15 Telšiai (unik. Nr. 7893-

6001-5012) paprastojo remonto ir tvarkybos darbų projektus bei vykdyti 

projekto vykdymo priežiūrą. 

5. Statinio kategorija Ypatingas statinys 

6. 2Statybos rūšis paprastasis remontas 

7. Tvarkybos darbų rūšis remontas 

8. Statinio paskirtis Mokslo 

9. Esami statinių rodikliai

Unikalus Nr.: 7893-6001-5012; 

Bendras plotas: 2382,42 kv. m; 

Aukštų skaičius: 2; 

Pastato tūris: 18358 kub. m; 

Šildymo sistema: centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų; 

Vandentiekis: komunalinis vandentiekis; 

Nuotekų šalinimas: komunalinis nuotekų šalinimas; 

Sienų medžiaga: plytos; 

Energinio naudingumo klasė: nenustatyta 

Pastato statybos metai: 1936 

10. Esami žemės sklypo 

(teritorijos) rodikliai

Unikalus Nr.: 4400-4618-3797; 

Plotas: 3,099 ha; 

11. Esama situacija

Pastatuose vyksta bendrojo ugdymo procesas 9-12 klasių mokiniams. 

Pastatas yra įtrauktas į Nekilnojamo kultūros vertybių registrą. Projekte 

numatoma atlikti ąžuolo parketo grindų remontą, kuris yra priskirtas 

kultūros paveldo objekto vertingosioms savybėms. 

12. Projektavimo paslaugų 

pirkimo būdas
Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 

13. Lėšų pobūdis Savivaldybės biudžeto ir ES lėšos 

14. Planuojama rekonstravimo

darbų pradžia
2024 m. 

15. Užsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija 

1 Statinio projektuotojas privalo vykdyti visas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 str. ir kituose susijusiuose teisė aktuose.

Ši projektavimo užduotis su priedais yra neatskiriama mokslo paskirties pastato Šviesos g. 15, paprastojo remonto projekto bei projekto vykdymo 

priežiūros paslaugų sutarties dalis. 

2 Statybos rūšį gali tikslinti projektuotojas. 
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16. Užsakovo adresas, kodas Žemaitės g. 14 LT-87133 Telšiai, 180878299 

17. Statytojas Telšių rajono savivaldybė, k. 111101724 

II DALIS. Projektavimo reikalavimai 

Projektavimo reikalavimai Projektavimo reikalavimų aprašymas 

1. Paslaugų (darbų) apimtis Prašomos suteikti paslaugos skirstomos į: 

I. Bendrąsias paslaugas, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal

Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos

darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.03.01:2016 „Statybiniai

tyrimai. Statinio avarija“, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo

tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, kitus teisės aktus.

II. Privalomas paslaugas:

1. pastato būklės istorinių fizinių tyrimų atlikimas;

2. pastato su patalpomis išmatavimų pasitikslinimas (persimatavimas)

pagal faktą;

6.1. atlikti projekto, projektinių pasiūlymų viešą pristatymą ir kitas

viešinimo veiklas (jei privaloma)
6.3. išimti specialiąsias architektūrines sąlygas;

6.4. išimti visas kitas reikalingas inžinerinių tinklų savininkų ir

derinančiųjų institucijų prisijungimo sąlygas ir/ar reikalavimus;

6.5. gauti visus reikalingus derinančiųjų institucijų ir trečiųjų šalių

suderinimus ir sutikimus, taip pat kitokius raštus ir pan.;

7. tvarkybos projekto parengimas

8. statinio projekto pateikimas Užsakovo nurodytai projekto 
ekspertizės įmonei ir jo pataisymas pagal ekspertizės ir užsakovo 
pastabas. Projekto ekspertizės pastabas ištaisyti per 1 mėnesį nuo 
pastabų gavimo dienos;

9. statybos leidimo gavimas (jei privaloma);

10. tvarkybos darbų leidimo gavimas

11. projekto vykdymo priežiūra;

12. kitų paslaugų vykdymą laiku ir nustatyta tvarka patvirtinantys 
dokumentai (ataskaitos, programa, grafikas ir kt.);

13. techninio darbo projekto naujos laidos išleidimas, jei tai reikalinga 
dėl techniniame projekte, projekto įgyvendinimo laikotarpiu 
išryškėjusių techninio projekto netikslumų. 

III. Kitas paslaugas, galimai atsirandančias projektavimo metu atskirose

srityse, reikalingas statybos leidimo dokumentams gauti (užsakymas ir

gavimas topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentų, esamo statinio

statybinis tyrinėjimas, projektavimo valdymas, kt.).

2. Paslaugų atlikimo grafikas • Reikalingų statinio tyrimų atlikimas – 1 mėn. (nuo sutarties

įsigaliojimo);

• techninis darbo projektas – 4 mėn. (nuo sutarties įsigaliojimo)

įskaitant projekto ekspertizės pastabų ištaisymą. Projekto ekspertizės

pastabas ištaisyti per 1 mėnesį nuo pastabų gavimo dienos;

• statybos ir tvarkybos darbų leidžiančio dokumento gavimas – 2 mėn.;

• statinio projekto vykdymo priežiūra – reguliariai per visą statybos

laikotarpį, dalyvavimas gamybiniuose pasitarimuose. Parengti galutinę

projekto vykdymo priežiūros ataskaitą: glaustai, tačiau tiksliai ir aiškiai

aprašyti visą projekto vykdymo priežiūros eigą, pateikti išvadas dėl

projekte nenumatytų, numatytų, bet atsisakytų ar pakeistų sprendinių ir

darbų;

• Užsakovui paskelbus statybos rangos viešąjį pirkimą, Projektuotojas,

gavęs paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per Užsakovo
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nustatytą protingą terminą (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 

nuostatomis) ir, prireikus, atitinkamai pataisyti Projektą per 5 (penkias) 

darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos; 

• dalyvauti statybos užbaigimo (objekto pridavimo) komisijos darbe.

3. Projekte taikoma teisė ir

normatyviniai dokumentai

Projekto rengimo paslaugoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir 

Techninis projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymu, kitais tokių statinių projektavimą, statybą ir 

eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais. 

4. Reikalavimai

projektuojamiems

statiniams

• Suprojektuoti patalpų 1-19, 2-2, 2-3, 2-6, 2-7, 2-8 lubų, sienų, 
grindų paprastojo remonto darbus, numatant visų durų esančių 
šiose patalpose keitimą. Šiose patalpose   numatoma įrengti 

informatikos, fizikos ir chemijos klases. 

• Remontuojamose patalpose numatyti naujos elektros 

instaliacijos su apšvietimu įrengimą.

• Chemijos klasėje ties numatoma traukos spinta suprojektuoti

oro ištraukimo sistemą.

• Chemijos ir fizikos klasėse pagal poreikį suprojektuoti

kriaukles.

• projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos

statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos

kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su

pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų

apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI

skyrius „Vandens šildytuvai“)

5. Techniniai ir kokybiniai

(techninio, estetinio ir t.t.

lygio) reikalavimai

sprendiniams pagal projekto

dalis

Kiti techniniai ir kokybiniai reikalavimai, apimantys šias dalis: 

• Architektūrinę;

• elektrotechnikos;

• tvarkybos darbų projektas;

• skaičiuojamosios kainos nustatymo;

• kitas dalis, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką.

III DALIS. Reikalavimai projekto parengimui 

Projekto parengimui 

reikalavimai 
Projekto parengimui reikalavimų aprašymas 

1. Techninio darbo projekto

ekspertizė

Užsakovas techninį darbo projektą tvirtins laikantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimų tik esant 

teigiamai jo ekspertizės išvadai ir pakoregavus projektą pagal 

privalomąsias ekspertizės išvadas. Viso sutarties galiojimo metu, 

Užsakovui užsakius pakartotinę projekto ekspertizę, projektuotojas 

privalo pataisyti projektą pagal derinančių asmenų pastabas be 

papildomo apmokėjimo. Projekto patvirtinimas reiškia, kad Užsakovas 

pritaria Tiekėjo parengto techninio projekto sprendiniams, bet ne 

kiekvienam brėžiniui ar įrašui įskaitytinai, pritarimas neatleidžia 

Tiekėjo nuo atsakomybės ir netikslumų taisymo po pritarimo techniniam 

projektui bei nuo atsakomybės už normatyvinę techninio projekto 

kokybę. 

2. Nurodymai sprendinių 

derinimui su Užsakovu 

Paslaugų atlikimo procese privaloma derinti projektinių pasiūlymų, 

atitinkamų projekto dalių, sprendinius su Užsakovu ir gauti jo raštišką 

suderinimą. Techninio darbo projekto detalumas turi būti įgyvendintas 

taip, kad pagal techninio darbo projekto sprendinius kapitalinio remonto 

darbų atlikėjas galėtų įgyvendinti techninio darbo projekto autoriaus ir 

Užsakovo viziją. Projektiniai siūlymai privalo būti suderinti su 

Užsakovu.  

3. Projekto dokumentų Lietuvių 
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parengimo kalba 

4. Nurodymai projekto 

dokumentų

komplektavimui,

įforminimui; dokumentų 

komplektų skaičius 

(Projektinė dokumentacija) 

Pateikiama: 

1. Techninis darbo projektas:

• tiekėjo pasirašyti ir Užsakovo patvirtinti spausdinti popieriuje 3

egz.;

• kompiuterinėje laikmenoje el. versija (PDF, DWG);

• projektą įforminti, komplektuoti ir perduoti statybos techninių

reglamentų bei standartų nustatyta tvarka.

5. Projektuotojui pateikiamų

privalomųjų dokumentų 

sąrašas (Projektavimo 

sąlygų sąvadas) 

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;

2. pastatų kadastrinių matavimų byla;

3. sklypo planas;

4. planuojamų remontuoti patalpų schema;

6. Projekto vykdymo 

priežiūra

Tiekėjas statybos metu turės vykdyti techninio darbo projekto vykdymo 

priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“. Projekto vykdymo priežiūra turės būti atliekama 

visą statybos laikotarpį ir apimti techniniame projekte numatytų darbų 

vykdymo priežiūrą. Tiekėjas privalės lankytis ne rečiau kaip 1 (vieną) 

kartą per mėnesį statybvietėje visą statybos laikotarpį, jeigu Sutartyje ir 

/ ar kituose lydinčiuose dokumentuose nebus sutarta kitaip. Projekto 

vykdymo priežiūra atliekama statybos vietoje. Išlaidos biuro patalpoms, 

patalpoms statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir 

kitoms, su techninio projekto vykdymo priežiūra susijusioms veikloms, 

turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Užsakovui pareikalavus, ne 

vėliau kaip per sutartyje nurodytus terminus, pateikti raštiškas tarpines 

ataskaitas apie projekto vykdymo priežiūros eigą. 

7. Kitos sąlygos Tiekėjas privalo apžiūrėti planuojamą statybos objektą ir teritoriją prieš 

pateikdamas pasiūlymą ir įvertinti situaciją, kad galėtų parengti 

pasiūlymą, pasitikrinti esamų patalpų išplanavimą ir atitikimą Užsakovo 

pateikiamai inventorinei bylai. Projektuotojas atsakingas už esamo 

statinio apmatavimo ir esamų inventorinių brėžinių skaitmenizavimo 

darbus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais pastato, 

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų pasiūlymų ir techninio 

projekto parengimui, statybos, rekonstrukcijos, teritorijos sutvarkymo 

priežiūrai ir užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti 

nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami šiame dokumente, ar ne. Bet 

kokie reikalavimai, skirti užtikrinti pastato funkcinę paskirtį, yra 

svarbesni už sprendinius ir / ar reikalavimus, pateiktus pirkimo 

dokumentuose ir / ar šioje techninėje užduotyje ir turi būti įvykdyti be 

jokių papildomų Užsakovo išlaidų.  







 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2024-01-17 08:47:29 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 80/28593 

Registro tipas: Statiniai 
Sudarymo data: 1950-12-12 

Adresas: Telšiai, Šviesos g. 15 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1.  
 

Pastatas - Mokykla 
Unikalus daikto numeris: 7893-6001-5012 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo 
Žymėjimas plane: 1C2p 

Statybos pabaigos metai: 1936 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų 
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 
Dujos: Nėra 

Sienos: Plytos 
Stogo danga: Asbestcementis 

Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 2382.42 kv. m 

Pagrindinis plotas: 1276.26 kv. m 
Tūris: 18358 kub. m 

Užstatytas plotas: 1670.00 kv. m 
Koordinatė X: 6206965.06 
Koordinatė Y: 391349.44 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1430816 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 61 % 

Atkuriamoji vertė: 558018 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 139505 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1999-03-03 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-03-03 

 

 2.2.  
 

Pastatas - Garažas 
Unikalus daikto numeris: 7893-6001-5023 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 2G1p 

Statybos pabaigos metai: 1979 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Nėra 
Vandentiekis: Nėra 

Nuotekų šalinimas: Nėra 
Sienos: Plytos 

Aukštų skaičius: 1 
Tūris: 562 kub. m 

Užstatytas plotas: 175.50 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 24664 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 % 
Atkuriamoji vertė: 20718 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 5179 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1999-03-03 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-03-03 



 

 2.3.  
 

Sporto inžineriniai statiniai - Futbolo aikštė 
Aprašymas / pastabos: Perkelta iš unikalaus Nr. 7893-6001-5034 

Unikalus daikto numeris: 4400-4755-8105 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto inžineriniai statiniai 

Žymėjimas plane: b1 
Statybos pradžios metai: 1975 
Statybos pabaigos metai: 1975 

Kap. remonto pradžios metai: 2015 
Kap. remonto pabaigos metai: 2017 

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Plotas: 2118.00 kv. m 
Medžiaga: Žolės danga 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7770 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 

Atkuriamoji vertė: 7770 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2017-09-22 

Vidutinė rinkos vertė: 7770 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-09-22 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-09-22 

 

 2.4.  
 

Sporto inžineriniai statiniai - Kombinuota krepšinio ir tinklinio 
aikštelė 

Aprašymas / pastabos: Perkelta iš unikalaus Nr. 7893-6001-5034 
Unikalus daikto numeris: 4400-4755-8116 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto inžineriniai statiniai 
Žymėjimas plane: b2 

Statybos pradžios metai: 1975 
Statybos pabaigos metai: 1975 

Kap. remonto pradžios metai: 2015 
Kap. remonto pabaigos metai: 2017 

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Plotas: 306.00 kv. m 
Medžiaga: Plastikas 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2340 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 15 % 

Atkuriamoji vertė: 1990 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2017-09-22 

Vidutinė rinkos vertė: 1990 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-09-22 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-09-22 

 

 2.5.  
 

Sporto inžineriniai statiniai - Bėgimo takas 
Unikalus daikto numeris: 4400-4755-8138 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto inžineriniai statiniai 
Žymėjimas plane: b4 

Statybos pradžios metai: 2015 
Statybos pabaigos metai: 2017 

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Plotas: 414.00 kv. m 
Medžiaga: Guma 



Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1720 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 

Atkuriamoji vertė: 1720 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2017-09-22 

Vidutinė rinkos vertė: 1720 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-09-22 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-09-22 

 

 2.6.  
 

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai 
Aprašymas / pastabos: Tvora su varteliais, tvora, šaligatvis 

Unikalus daikto numeris: 4400-4755-8152 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 

Žymėjimas plane: t1, t2, b3 
Statybos pradžios metai: 2015 
Statybos pabaigos metai: 2017 

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 32400 Eur 
Atkuriamoji vertė: 32400 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2017-09-22 

Vidutinė rinkos vertė: 32400 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-09-22 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-09-22 

 

 2.7.  
 

Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai 
Unikalus daikto numeris: 4400-4746-8258 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų 
Žymėjimas plane: D 

Statybos pradžios metai: 2015 
Statybos pabaigos metai: 2017 

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 122.19 m 
Medžiaga: Polivinilchloridas 

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė 
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 194 Eur 
Atkuriamoji vertė: 194 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2017-09-19 

Vidutinė rinkos vertė: 194 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-09-19 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-09-19 

 

 2.8.  
 

Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai 
Unikalus daikto numeris: 4400-4746-8244 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų 
Žymėjimas plane: L 

Statybos pradžios metai: 2015 
Statybos pabaigos metai: 2017 

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 37.02 m 



Medžiaga: Polivinilchloridas 
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė 

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2030 Eur 

Atkuriamoji vertė: 2030 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2017-09-19 

Vidutinė rinkos vertė: 2030 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-09-19 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-09-19 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė 

Savininkas: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724 
Daiktas: sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4755-8105, aprašyti p. 2.3. 

sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4755-8116, aprašyti p. 2.4. 
Įregistravimo pagrindas: 1999-02-19 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 61 

2017-10-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ST4-70 

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-14 

4.2. Nuosavybės teisė 
Savininkas: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724 

Daiktas: sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4755-8138, aprašyti p. 2.5. 
kiti statiniai Nr. 4400-4755-8152, aprašyti p. 2.6. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-11-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ST4-80 

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-14 

4.3. Nuosavybės teisė 
Savininkas: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724 

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4746-8244, aprašyti p. 2.8. 
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4746-8258, aprašyti p. 2.7. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ST4-69 

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-14 

4.4. Nuosavybės teisė 
Savininkas: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724 

Daiktas: pastatas Nr. 7893-6001-5012, aprašytas p. 2.1. 
pastatas Nr. 7893-6001-5023, aprašytas p. 2.2. 

Įregistravimo pagrindas: 1999-02-19 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 61 
Įrašas galioja: Nuo 2007-04-04 

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1.  Turto patikėjimo teisė 

Patikėtinis: Telšių Žemaitės gimnazija, a.k. 190553261 
Daiktas: pastatas Nr. 7893-6001-5012, aprašytas p. 2.1. 

pastatas Nr. 7893-6001-5023, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2007-05-17 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 50 

2007-05-17 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-071 
Įrašas galioja: Nuo 2007-07-16 



7. Juridiniai faktai:

7.1. 
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorijoje (jų apsaugos zonoje) 

Daiktas: sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4755-8105, aprašyti p. 2.3. 
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4755-8116, aprašyti p. 2.4. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-04-16 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-254 

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-14 

7.2. 
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorijoje (jų apsaugos zonoje) 

Daiktas: pastatas Nr. 7893-6001-5023, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2012-04-16 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo 

kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-254 
Aprašymas: Kultūros paveldo departamento 2012-04-23 pranešimas Nr.04-

53, nekilnojamojo daikto kodas Kultūros vertybių registre 
4124. 

Įrašas galioja: Nuo 2012-04-23 

7.3. 
Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą 

Daiktas: pastatas Nr. 7893-6001-5012, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2012-04-16 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo 

kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-254 
Aprašymas: Kultūros paveldo departamento 2012-04-23 pranešimas Nr.04-

54, nekilnojamojo daikto kodas Kultūros vertybių registre 
4124. 

Įrašas galioja: Nuo 2012-04-23 

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų
pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.  Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 

EGLĖ ŽILINSKĖ 
Daiktas: sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4755-8105, aprašyti p. 2.3. 

sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4755-8116, aprašyti p. 2.4. 
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4755-8138, aprašyti p. 2.5. 
kiti statiniai Nr. 4400-4755-8152, aprašyti p. 2.6. 

Įregistravimo pagrindas: 2015-02-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2216 
2017-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 
29090/2616 

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-14 

10.2.  Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4755-8138, aprašyti p. 2.5. 

kiti statiniai Nr. 4400-4755-8152, aprašyti p. 2.6. 
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 

29090/2616 
2017-11-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ST4-80 

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-14 

10.3.  Kapitalinis remontas (daikto registravimas) 



Daiktas: sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4755-8105, aprašyti p. 2.3. 
sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-4755-8116, aprašyti p. 2.4. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 
29090/2616 
2017-10-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ST4-70 

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-14 
 

 10.4.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 EGLĖ ŽILINSKĖ 

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4746-8244, aprašyti p. 2.8. 
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4746-8258, aprašyti p. 2.7. 

Įregistravimo pagrindas: 2015-02-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2216 
2017-09-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-14 
 

 10.5.  
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4746-8244, aprašyti p. 2.8. 

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4746-8258, aprašyti p. 2.7. 
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

2017-10-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ST4-69 

Įrašas galioja: Nuo 2017-11-14 
 

 10.6.  
 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
 Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k. 

180101069 
Daiktas: pastatas Nr. 7893-6001-5012, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2009-03-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 
29090/2616 

Įrašas galioja: Nuo 2009-04-28 
 

 10.7.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas, a.k. 

180101069 
Daiktas: pastatas Nr. 7893-6001-5012, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2009-03-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 
29090/2616 

Įrašas galioja: Nuo 2009-04-28 
 

 
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: įrašų nėra 
 
12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
13. Kita informacija: įrašų nėra 
 
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

 
Dokumentą atspausdino  JOLANTA VASILIAUSKIENĖ 

 



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2024-01-17 08:48:50 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/2146557 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2017-07-05 

Adresas: Telšiai, Šviesos g. 15 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1.  
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-4618-3797 

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietovės pavadinimas: 7868/0012:368 Telšių m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Konservacinė 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kultūros paveldo objektų žemės sklypai 

Žemės sklypo plotas: 3.0990 ha 
Užstatyta teritorija: 3.0990 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 37.6 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

Vidutinė rinkos vertė: 73900 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-01-31 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-01-31 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4618-3797, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2017-06-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 37SK-647-(14.37.110.) 
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-05 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1.  
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 

188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4618-3797, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-06-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 37SK-647-(14.37.110.) 

Įrašas galioja: Nuo 2017-10-05 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės: 

 6.1.  
 

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, 
naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4618-3797, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2017-06-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 37SK-647-(14.37.110.) 
Plotas: 0.0261 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2017-10-05 
 



 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1.  
 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111101724 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4618-3797, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-08-28 Panaudos sutartis Nr. 37SUN-30-(14.37.56.) 

Plotas: 3.099 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2018-09-14 

Terminas: Nuo 2018-08-28 iki 2034-08-28 
 

 
8. Žymos: 

 8.1.  
 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, 
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 
(III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4618-3797, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.1995 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.2.  
 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: kultūros paveldo objektų ir 
vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4618-3797, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 3.099 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.3.  
 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių 
apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4618-3797, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0641 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.4.  
 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos 
(III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4618-3797, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.1801 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 



 8.5.  
 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų 
elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 
vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4618-3797, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.1521 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų 
pagrindu: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 EGIDIJUS MARCEVIČIUS 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4618-3797, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-10-01 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2133 

2017-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-05 

 

 10.2.  
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4618-3797, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2017-06-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 37SK-647-(14.37.110.) 

Įrašas galioja: Nuo 2017-10-05 
 

 
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

11.1. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100353550 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-10 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl 
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos VšĮ "Plačiajuostis internetas" tinklo plano 
Telšių rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-299 

Įregistravimo data: 2022-06-29 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 160 kv. m,  nuo 2023-12-15  

 

 

11.2. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100348434 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-04-21 

Telia tinklo apsaugos zonos planas Telšių rajono 
savivaldybėje Nr. 3-202 

Įregistravimo data: 2022-05-02 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 292 kv. m,  nuo 2023-12-15  

 

 

11.3. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100235449 



Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 
Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-24 

Įregistravimo data: 2022-02-02 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 117 kv. m,  nuo 2023-12-15  

 

11.4. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100232874 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 

Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-24 

Įregistravimo data: 2022-02-02 
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-04-11 10 kV KL 

TR29-TR3 rekonstravimo projektas (Klaipėdos reg., Telšių 
raj.) Nr. E1E33G0037 

Duomenų pakeitimo data: 2023-08-18 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 160 kv. m,  nuo 2023-12-15  

 

11.5. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100235645 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 

Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-24 

Įregistravimo data: 2022-02-02 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 11 kv. m,  nuo 2023-12-15  

 

11.6. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100235629 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 

Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-24 

Įregistravimo data: 2022-02-02 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 10 kv. m,  nuo 2023-12-15  

 

11.7. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100236126 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 

Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-24 

Įregistravimo data: 2022-02-02 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 36 kv. m,  nuo 2023-12-15  

 

11.8. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100235907 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 

Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-24 

Įregistravimo data: 2022-02-02 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 417 kv. m,  nuo 2023-12-15  

 



11.9. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100235437 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 

Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-24 

Įregistravimo data: 2022-02-02 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 74 kv. m,  nuo 2023-12-15  

 

 

11.10. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100232820 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 

Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-24 

Įregistravimo data: 2022-02-02 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 185 kv. m,  nuo 2023-12-15  

 

 

11.11. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100231227 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 

Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-24 

Įregistravimo data: 2022-02-01 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 22 kv. m,  nuo 2023-12-15  

 

 

11.12. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100215564 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 

Įsakymas dėl Telšių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-24 

Įregistravimo data: 2022-01-24 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3 kv. m,  nuo 2023-12-15  

 

 

11.13. Teritorijos pavadinimas: 
 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100234251 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 

Įsakymas dėl Energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. 
įsakymo Nr. 1-27 ?Dėl Telšių skirstomųjų dujotiekių teritorijų 
plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-442 

Įregistravimo data: 2022-02-02 
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-03-12 

Skirstomojo mažo slėgio dujotiekio ir pastato vartotojo dujų 
sistemos Telšių m., Masčio g. 48, pertvarkymo projektas Nr. 
D7A3303227 

Duomenų pakeitimo data: 2023-10-04 
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-12 Darbų 

degiųjų dujų aplinkoje vykdymo paskyra Nr. P23-2340 
Duomenų pakeitimo data: 2023-06-29 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 331 kv. m,  nuo 2023-12-15  
 

 
 



12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
13. Kita informacija: įrašų nėra 
 
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

 
Dokumentą atspausdino  JOLANTA VASILIAUSKIENĖ 

 
































