Klausimai-atsakymai:


1. Prašome pateikti atliekų išvežimo kiekį.
Atsakymas: Prašoma informacija nurodyta SO dalyje (SO-AR, p. 6, 10-14 psl.).
2. Ar dalis darbų, kurie numatyti SA dalies DKŽ, tokie kaip: angų užtaisymas mūrijant, sąramos, inžinerinės sistemos, pandusai. Nėra dubliuojami su SK dalimi?
3. 
Atsakymas: Projektas yra visuma visų dalių ir projekto sudėties: techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai ir medžiagų kiekių žiniaraštis. SA dalyje aprašomi atliekami darbai, o SK pateikiami tų darbų atlikimui reikalingos medžiagos. Projektą skaityti su visomis projekto dalimis, pilnoje apimtyje. Medžiagų kiekiai yra orientaciniai ir tikslų darbų kiekį ir apimtį Rangovas įsivertina savo rizika.

4. Prašome paaiškinti SA dalies, DKŽ V skyriaus 4poz. Instaliacijos laidai ką būtent rangovas turi įsivertinti? Prašome detalizuoti kokie tai laidai, kam jie skirti, kur bus montuojami, koks kiekis.
Atsakymas: Instaliacijos laidų ir kitų medžiagų kiekiai nurodyti projekto E dalyje. Projektas turi būti skaitomas visumoje su visomis projekto dalimis, pilnoje apimtyje.
5. Prašome pateikti trūkstamus darbų kiekius, kad būtų sudarytos visiems tiekėjams vienodos sąlygos vertinantis kainą:
SA dalis:
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SK dalis:
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VN dalis:
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Atsakymas: Projektą skaityti su visomis projekto dalimis, pilnoje apimtyje. Medžiagų kiekiai yra orientaciniai ir tikslų darbų kiekį ir apimtį Rangovas įsivertina savo rizika. Darbų atstatymo kiekis priklauso nuo statybos Rangovo darbų kultūros: kiek ir ko bus  pažeista, nuo to priklauso ir atstatomų darbų kiekis. Tikslių darbų kiekių įsivertinimui Rangovas gali apsilankyti objekte.

6. SK dalies GD-1* detalėje nurodoma teptinė hidroizoliacija, tačiau pagal apdailos 
žiniaraštį nėra minima teptinė hidroizoliacija. Prašome patikslinti.
Atsakymas: Pateiktas GD-1* detalės kiekis.

7. SA dalyje aprašomos grindjuostės, įspėjamieji indikatoriai, dušo suoliukai. Tačiau šių gaminių nėra numatyta DKŽ. Prašome patikslinti.
Atsakymas: Įsivertinti.
8. SA dalyje, numatoma įrengti 23 kompl. Popierinių rankšluosčių, tualetinio popieriaus laikiklių, muilinių, šiukšlinių ir kt. san.mazguose. Tačiau suskaičiavus gaminių kiekius pagal planus, kiekiai nesutampa. Prašome patikslinti.

Atsakymas: Popieriniai rankšluosčiai, tualetinio popieriaus laikikliai, muilinės, šiukšlinės ir kt. turi būti įrengiami visuose san. mazguose.

9. Projekte nurodytos akmens masės plytelės 59.8 x 59.8 cm dydžio. Tačiau tiekėjų teigimu, konkrečiai nurodytų plytelių, tokio dydžio plytelių rinkoje nėra. Ar rangovas gali siūlyti kitų dydžių plyteles (80x80; 60x120cm)?

Atsakymas: Projekte nurodyta, kad medžiagos derinamos su PVP.  Vadovautis pateiktu projektu.

10. SK dalyje 24.02.01-TDP-SK-01 pateikti sąramų kiekiai, tačiau lentelės kiekiai nesutampa su kiekiais nurodytais po lentele.
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Atsakymas: kiekiai brėžinyje suvienodinti.


11. SA dalyje 24.02.01-TDP-SA-TS-AP 14 lape aprašomos dvi liejamų betoninių grindų medžiagos: Weber. Vetonit 4650 Design color ir Weberfloor 4650 Beige F20. Kurią medžiagą rangovas turi įsivertinti.

Atsakymas: Projektu numatoma grindų danga nurodyta TS ir medžiagų pavyzdžių suvestinėje lentelėje.
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14.

Vamzdyny peréjimui per sienas ir perdangas
deklai su priesgaisriniu uztaisymu ir ji
montavimas

6.4

Kompl.
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17.

Esamy vandentiekio vamzdyny komplekte su
armatiira iSmontavimas

16

Kompl.
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11.

Esamos santechninés jrangos iSmontavimas

16

Kompl.
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MEDZIAGU KIEKIS SARAMU [RENGIMUL:

SR-1 - UPN200, 1=1400 mm, $235, 58 vat. - ~2,12t;
SR-2 - UPN200, 1=1400 mm, $235, 6 vat. - ~0,22t;

SR-3 - Surenkama g/b M14 1400x120x90(h)mm, 124 vat;
SR-4 - UPN200, 1=1400 mm, $235, 12 vat. - ~0.44t;
SR-5 - Surenkama g/b M14 1400x120x90(h)mm, 6 vat;
SR-6 - UPN200, 1=1800 mm, $235, 2 vat. - ~0,10t;

SR-7 - UPN200, 1=2400 mm, $235, 2 vat. - ~0,13t,

SR-9 - UPN200, 1=1400 mm, $235, 92 vat. - ~3,35t;
SR-10 - Surenkama g/b M20 2000x120x90(h)mum, 4 vat;
SR-11 - UPN200, 1=1800 mm, $235, 6 vat. - ~0.,29t;
SR-12 - UPN200, 1=2000 mm, $235, 4 vat. - ~0.21t;
SR-13 - UPN200, 1=2200 mm, $235, 2 vat. - ~0,12t;;
M16 varztai - 534 vat;

M16 poverzles, verzles - 1068vat;

Plokiteles, $235-2,52t;

Befonas C20/25 - 10,50 e,

Ammatara 500 - 1,05t

Armatiira S240 - 025 t.
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Pastato hole ir koridoriuose numatomos liejamos grindys i3 savaime iSsilyginancio misinio.

Techniniai duomenys Weberfloor 4650 Beige F20:

1 Teeiga ~ 1,7 kg/m®/lmm
2 | Rekomenduojamas sluoksnio storis 5-15 mm (optimalus 6-8 mm)
3 | Vandens poreikis 4,0 /20 kg (20% sausosios masés)
4| Naudojimo temperatira +10 - +25 °C, Optimali +15 +20°C
5 | Dziavimo laikas: galima vaikscioti apytiksl. | 2-4 val. (23 °C, 50% RH)
6 | Galima impregnuoti 24h (23°C, 50% RH)
7 | Risamoji medziaga Specialusis cementas
Uzpildas Smélis ir kalkakmenis
Priedai Priedai gerinantys sukibima ir takuma. Be kazeino. Sarmui
atspariis pigmentas.
Stipris gniuzdant oi 28 pary Klasé C30 (EN 13813)
Lenkimo stipris po 28 pary Klasé F7 (EN 13813)
Sukibimas su betonu po 28 pary >2,0 MPa
Takumas pagal Weber standarta 230-250 mm
Susitraukimas po 28 pary <04 mm/m (23°C, 50% RH)
‘Atsparumas nusidévéjimui RWALO (EN13813)
Atsparumas ugniai A2fl-s] (EN 13501-1)
‘Atsparumas drégmei Atsparus
PH verté Apic 10,5-11
Silumos laidumas TW/mK (EN 12524-2001)
Savitoji Siluminé talpa (Cp) 13/(g°C (EN-12524-2001)

Vandens gary difuzijos koeficientas ()

10 (sausas) 6 (3lapias) (EN-12524-2001)

Spalvos

F10 Yelow, F20 Beige, F30 Blue, F40 Terracotta, G10
Offwhite, G20 Light Grey. G40 Warm Grey

Sandéliavimas 12 mén. nuo pagaminimo datos
Tpakavimas 20 ke plastikinis maisas
Produkto sertifikatas CE, MI, EC+, EPD
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MEDZIAGU PAVYZDZIAT

GRINDU DANGOS
Eil. Patalpos q
i paskirtis Dangos tipas Analogas (Pavyzdys)
1. | Koridorius (pat. Savaime iSsilyginantis
Nr. C-10), spalvotas cementinis grindy
perplanuojami misinys.

san. mazgai, ZN
san. mazgai, dusai

Analogas — Beige F20
(Weberfloor 4650 design color
kolekcija)
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Angq kirtimas perdangose inzinieriniy

Kkomunikacijy jrengimui Kompl.

Angy kirtimas naujai jrengiamoms durims, Zr. bréz. SA-2501 Kompl

praéjimams ST-SIT .

Nﬂujl.} sqramy naujai jrengiamoms durims Kompl.

ifrengimas

Dalies esamy dury angy uZtaisymas Zr.bréz. SA-2502 | Kompl.

Seny, kei¢iamy vidaus inZineriniy sistemy

demontavimas, esamy poZeminiy - Kompl. Zr. Ininerines dalis

komunikacijy ir loviy demontavimas
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21.

Inzineriniy sistemy jrengimas

Kompl.

22.

Inzineriniy stovy aptaisymas

Kompl.
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v. VIDAUS REMONTO DARBAT

Inzineriniy komunikacijy vamzdyny kirtimy

L sandarinimas kertant tarpaukstines - Kompl.

konstrukcijas

Inzineriniy komunikacijy vamzdyny kirtimy
2. sandarinimas ir pabetonavimas kertant - Kompl.

atitvaras ir perdangas
. Vidaus patalpy apdailos atstatymas ne Zr. TS-BD. TS-
> blogesnés buklés nei buvo iki remonto AP Kompl.

V.  KITU ELEMENTU [RENGIMAS
Suritdije metaliniai

1. Metaliniy elementy gruntavimas, dazymas Zr. TS-MT Kompl. elementai keiciami

nawjais
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Instaliacijos laidai

4. - Kompl. 1
5. Evakuacij 1 rengi 5 Ko L 1

vakuacijos plano parengimas 7t TS-BD. TS- omp! i )
6. Gesintuvy jrengimas PE Kompl. 1 Zr. GS dalj
7. Evakuacijos Zenkly jrengimas Kompl. 1
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VI ISTRUPEJUSIU MURO SIULIU SUTVARKYMAS

Silpno skiedinio miiro sitlése iSfrezavimas iki
tvirto pagrindo, injektavimas skiediniu ir
tinkavimas

Kompl.

Tikslus skiedinio
injektavimo ir
tinkavimo kiekis
{vertinamas pasistacius
pastolius ir miro siiiles
apziirejus is arciau.





