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LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS
JGULU APTARNAVIMO TARNYBOS
PANEVEZIO IGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
JAT vadas

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS

2025 m. spalio d.
Pajuostis, Panevézio r.

Komisija, sudaryta Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnybos
(toliau — [AT) vado 2024-03-22 jsakymu Nr. V-133 .Dé¢l Lietuvos kariuomenés Logistikos
valdybos [guly aptarnavimo tarnybos komisijy tvirtinimo™, AT vado 2023-01-30 jsakymo Nr. V-45
.Del Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos komisijy tvirtinimo*
pakeitimo. susidedanti i§ komisijos pirmininko Antano Potelitno. JAT Panevézio jgulos
aptarnavimo centro (toliau — PJAC) Infrastruktiiros priezitiros skyriaus vedéjo, nariy: Vaido
Augustino. PJAC Infrastruktiiros priezitiros skyriaus statiniy priezitiros inzinieriaus, Mariaus
Ivaskos. PJAC Infrastruktiros priezifiros skyriaus statiniy prieziGros inZinieriaus, Kestucio
Cepaicio. PJAC Infrastruktiiros prieZiiiros skyriaus sistemu inZinieriaus, Mindaugo Blinstrubo,
KMBH Stabo S4 skyriaus darbo ir priesgaisrinés saugos specialisto, apzitiros metu nustaté, kad:

. Lietuvos kariuomenés Sausumos pajéguy Karaliaus Mindaugo husary batalione
sandélyje Nr. 19, Pajuostis, Panevézio r. inventorinis Nr. 549793, reikia atlikti Siuos remonto darbus
(lentelé). nes: asbescementiné banguoto profilio laksty danga vietomis pazeista. jltizusi, mediniy
grindy danga jlizusi, jlinkusi, akmeniniy pamaty kampai nubiréje, riisio medinés perdenginés sijos
ilinkusios.

Techniniy
Eil. Darby pavadinimas hialp Kiekis SpCClﬁ]:Ca_CIJI.! Pastabos
Nr. vnt. vardinis
Zymuo
Bendrastatybiniai darbai
Slaitiniy stogy kraigy atskiry viety
1. | keitimas. gaminant detales. kai kraigai m 26 TS-01
skardos laksty
~ | Stambus mediniy lauko dury varciy - 5 TS-02
"' | remontas ) -
.| Pamaty po esamomis sienomis atskiry 4 . TS-03
J. : o e i - m 0,5
viety miirijimas, kai pamatai lauko akmeny
Mediniy statrams¢iy jrengimas po sijomis TS-04
4. G m 14
arba ilginiais
: Stogo dangos i3 asbestcementiniy
5. | banguoty paprasto profilio atskiry laksty m? 7 TS-05
keitimas i$ a/bokstelio
Mediniy grindy remontas (sutvirtinimas, . TS-06
6. 65 m? 12
pakeitimas)
| 7. | Ukiniy $iuk3liy valymas i$ patalpy t 1 TS-07




Statybiniy Siuksliy idvezimas 15 km
8. | atstumu automobiliais-savivarciais, t 1 TS-07
pakraunant rankiniu badu

2. |vertinus papildoma uzsakovo islaidy poreiki. kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo
remonto darby kiekio ziniara3¢io, papildomy ar apskaiciuojant kaina nejtraukty, tadiau statiniui
suremontuoti biitiny darby. rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy saskaita neatlygintinai.

PRIDEDAMA:
1. Techninés specifikacijos, 2 lapai;
2. Planai. 1 lapai.

Komisijos pirmininkas Antanas Poteliiinas

Nariai: Vaidas Augustinas
Mindaugas Blinstrubas
Marius Ivaska

Kestutis Cepaitis
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Statinme paprastop renono FIRTELTE SIS S A A TATRT N
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LK LV IAT PANEVEZIO IGULOS APTARNAVIMO CENTRAS,
SANDELIO NR. 19 AVARINIU KONSTRUKCIJU (MEDINIY SLIL) STIPRINIMO,
NESANDARIOS STOGO DANGOS REMONTO PAJUOSCIO K., PANEVEZIO R.,

VELZIO SEN., PAPRAST0JO REMONTO DARBUY
TECHNINE SPECIFIKACLIA

1. Bendrieji reikalavimai.

Medziagos. caminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi staty biniai
caminiai. medziagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darby kickiu ziniarasti ir buti
nauji. Visoms statybincms medziagoms ir gaminiams tri biti patciktos cksploataciniu savvhiu
deklaracijos, STR 1.01.04:2015.

Uizsakovas turi teise atmesli medziagas be jokiu papildomu islaidu. jei jos neatitinka technines
specifikacijos reikalavimu. Tokiu atveju. rangovas turi pateikti Kitas medziagas ir jrengimus. kuric
atitinka technine specifikacija.

Visi darbai turi biti atlickami pagal techningje specifikacijoje ir gamintojo patciktas instrukeijas
bei taikant tinkamus darbo metodus. o taip pat naudinga gamybing patirtj.

Statvbos darby vadovas turi uztikrinti saugy darba. aplinkos apsauga. tinkamas darbo salveas
remonto darbu vietoje. taip pat gretimos aplinkos bei Salia dirbanciu ir judan¢iu Zmoniu apsauga
huo remonto darbu keliamu neigiamu veiksniy. Bet kurios priemongs jgyvendinimo darbai turi buti
atlikti iki galo. suremontuota danga turi bati tinkama tolimesnei cksploatacijai. Po remonto darbu
neturi pablogéti kit kelio ar teritorijos clementy eksploatacings savybes.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti technin¢je specifikacijoje nurodomus bendruosius
kokybés reikalavimus. Ju ipakavimai. pristatymo ar kiti dokumentai turi nurodyti ju Kokybe.

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui medziagy suderinimo aktus.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti. jeigu jis atitinka darniojo standarto ar
luropos techninio liudijimo reikalavimus. o kai tokiu specifikacijy néra. - nacionalings technings
specifikacijos. pripazintos  FEuropos Sajungoje. reikalavimus. Jei néra ne vienos i§ minciu
specilikacijy. - statybos produkias laikomas tinkamu naudoti. jeigu jis atitinka nacionalincs
technineés specifikacijos reikalavimus.

Statvbos  produktai. tinkami  naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniuju  techniniu
specitikaciju reikalavimus turi biti pazenklinti .CE™ Zenklu.

3. Statvbos iranga ir statybos metodai.

Visa iranga. technika. priedai ir statybos metodai turi atitikti Lictuvos Respublikos darbuotoju
saugos ir sveikatos reikalavimus  bei Kitus reikalavimus. reglamentuojancius  saugu  darba
statybvicteje.

Paslepti darbai - Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus. kada galima tikrinti medziagu
ir ivairiu stadiju darbu kokybe. pries irengiant sckancias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi bati atlickami laikantis statybos techniniy reglamentu ir Kitu teises
aktu. reglamentuojanciu statybos veikla (normu. taisykliy) reikalavimu.

4. Garantija:

Rangovui tenka Lictuvos Respublikos istatymy numatyta atsakomyb¢ uz blogai atliktu statybos
darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantini laika. kurio
pradzia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dicnos. bet ne trumpesni Kaip:
statinio garantinis laikas - 5 metai: pasléptu statinio elementu — 10 mety. o nustacius Siuose
clementuose tycia paslépty defekty - 20 mety. Rangovas privalo per garantinj laikotarpi savo
saskaita skubiai iStaisyti trakumus. kilusius dél nepakankamos darbo kokybes. blogos konstrukcijos
ir nestandartiniy medziagy. '



' Skardos spalva derinti su Uzsakovu. Kraigu skardos matmenys: Krastings ilgis 200 mm.

rJ

5. Remonto darby techniniai reikalavimai:

Zymuo | Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai
TS-01 | Shaitiniy stogy kraigy jrengimas .
Prisukami dviem sraigtais prie stogo dangos. Irengiami classic lveiis kraigai. Pagaminti 15 skardos.

_TS-02 | Mediniy lauko dury varéiy remontas

" Remontuojamos antro auksto medings lauko durys. Reikalui esant keiciamos supuvusios vertikalios

“medings lentos. Durys turi buti atstatytos, pilnai uzsidarancios.

TS-03 | Pamaty po esamomis sicnomis atskiry viety murijimas I,
Atstatomi akmeniniu pamaty nutrupéj¢ kampai. Pamaty kampu mirijimui naudojami akmenys ir Kalkinis
skiedinys. |

po sijomis arba ilginiais

TS-04 ;\chiﬁiq sialtranis_é_iq ircnginui;

Riisio patalpose R-3 ir R-4 ilinkusios medinés sijos. Jy atstatymui naudojami mediniai statramsciai

| 121895674.215.01:2012 ..Stogy jrengimo darbai™ ir gamintojy montavimo instrukeijomis.

nemazesnio nei 200x200 mm ismatavimuy. Statramsciais montuojami ant mediniu brusu. Montavimo vietas

derinti su Uzsakovu. - gy

.

TS-05 | Stogo dangos i§ asbestcementiniy banguoty paprasto profilio atskiry laksty keitimas
Keiciami pazeisti. kiauri ar Kitaip susidévéje asbestcementiniai banguoto profilio lakstai. Darbus atlikti
vadovaujantis  Lictuvos  statybininky  asociacijos patvirtintomis  statybos taisvklemis ST

'I'S’-__llt’) | f\'lqd_i_n_jq_grim_l_g remontas . o

' Remontuojamos ilizusios. jlinkusios pastato pirmo ir antro auksto medinés grindys. Pazeistos mediniu

arindy lentos iSpjaunamos ir vietoje jy montuojamos tokiy pat iSmatavimy medinés grindings lentos.
TS-07 | Ardymo darbai, statybiniy SiukSliy iSvezimas e

Atlickami sie ardymo darbai:

|. Nuardomos medinés supuvusios stogo kraigo lentos:

2. Isvalomos tikings Siuksleés i§ patalpu:

3. Susidariusios statybinés Siukslés iSvezamos j savartyna 15 km atstumu.
Konstrukeiju ir Kity clementu ardymas turi biiti atlickamas etapais pagal vykdomu darbu ciga. Darbu
ciliskuma derinti su technings priczitiros inZinieriumi. Vykdant Siuos darbus biitina: laikytis saugaus darbo
normatyvy reikalavimy. darbo zonos turi buti atitvertos laikinosiomis atitvaromis. Laikinuju atitvary

' Lonstrukcija. irengimo vietos turi biiti suderintos su Technines priczitros inzinieriumi. Laikinosios

atitvaros irengiamos ir isardomos Rangovo saskaita. Vykdant ardymo darbus tri likii ncpazeistos

Cneardomos konstrukeijos ir elementai (ju stiprumas. pastovumas. forma ir apdaila). Rangovas privalo

atlikti visus batinus konstrukeiju sustiprinimo darbus. kad iSvengti neardomy konstrukciju gritities. Visi |
darbai atlickami Rangovo saskaita. Ardydamas dangy konstrukcijas ir elementus Isardytos medziagos
pagal galiojancius aplinkosaugos ir darbo saugos reikalavimus iSvezamos | savartyna. Syvartyno ir Kitus
mokescius apmoka Rangovas. Rangovas idvezes atlickas i savartyna Uzsakovui privalo pateikti atlicku

Ivdrascio kopijas. B

Ivertinus papildoma uzsakovo islaidy poreikj. kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo remonto
darbu kickio ziniarad¢io. papildomu ar apskai¢iuojant kaina nejtraukty. taciau statiniui suremontuoti
biitinu darbu. rangovas atlicka savo pastangu ir istekliy saskaita neatlygintinai.
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