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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI BEI KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, 

KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA DALIS 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais: 

1. UAB „Šiaulių vandenys“ patvirtinta, Projektavimo (techninė) užduotis, 2025-01-10; 

2. UAB „Šiaulių  vandenys“ Prisijungimo sąlygos Nr. S-59, 2025-01-08; 

3. Topografiniai planai, kurių unikalus Nr. TIIIS1-20230824-058500, TIIIS1-20230825-058801 

ir TIIIS1-20230825-058745; 

4. Inžinerinių ir geologinių tyrimų ataskaitą. 
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1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573; 

2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011; 

3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

5. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d., Nr. I-733; 

6. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

7. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166; 

8. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;  

9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 

„Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622;  

10. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 

,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1053; 

11. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878; 

12. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738;  

13. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848; 

14. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“ 

2003 m. liepos 21 d. Nr. 390; 

15. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193; 

16. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. 

spalio 8 d. Nr. D1-515; 

17. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo 

ir teršalų išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“. 
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18. LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

19. LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. 

20. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 

21. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

22. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas 

,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28;  

23. LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d., Nr. I-891; 

24. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelių techninio reglamento 

KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“ patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3; 

25. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2004 m. vasario 

11 d. Nr. 155; 

26. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 24, 

patvirtintos AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. 

įsakymu Nr. VE-30; 

27. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 24, 

patvirtintas AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. 

įsakymu Nr. VE-29; 

28. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 

23 d. įsakymu Nr. V-194; 

29. Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191; 

30. Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu 

Nr. V-110; 

31. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 

reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150; 
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32. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 

3 d. įsakymu Nr. V-111; 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

 

1.3. Kompiuterinės programos 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis šiomis kompiuterinėmis programomis: 

1. Microsoft Word; 

2. Microsoft Excel; 

3. AutoCAD Civil 3D. 
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2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto dalis parengtas vadovaujantis UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygomis S-

59, 2025-01-08, UAB „Šiaulių vandenys“ patvirtinta, Projektavimo (techninė) užduotis, 2025-01-10, 

topografiniais planais parengtais 2023 m., norminiais dokumentais, bei inžinerinių ir geologinių  tyrimų 

ataskaita (pilną ataskaitą žr. BD prieduose). 

Projektuojamas objektas – pagal projektavimo užduoti numatoma suprojektuoti antra lygiagrečiai 

esamai slėginę nuotekų šalinimo tinklą d800 Ukmergės g. Šiaulių mieste. 

Projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas arba 

„Natura 2000“ teritorijas nepatenka, taigi veiklos įgyvendinimas nedarys poveikio (plačiau žr. BD dalį). 

 

1 pav. Projektuojamo objekto vieta Šiaulių m. atžvilgiu. Šaltinis: www.regia.lt  

 

 

 

Projektuojamo objekto 

vieta  

http://www.regia.lt/
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2.1. Esamų statinių techninė būklė 

Pagal apačioje pateiktą esamų slėginių tinklų išdėstymo schemą, matosi kad atkarpos tarp K3/K2 ir 

K7/K9, nėra sužiedintos. Projekto sprendiniuose numatoma įrengti šias atkarpas, taip padidinant slėginių 

tinklų pralaidumą ir patikimumą. 

Projektuojamus nuotekų šalinimo tinklus prižiūri/prižiūrės ir tvarko/tvarkys UAB „Šiaulių 

vandenys“. 

 

 

2 pav. Slėginių tinklų išdėstymo schema. 

2.2. Nuotekų šalinimas 

Slėginių buitinių nuotekų tinklų nauja statyba numatoma Ukmergės g. Šiaulių mieste. Slėginiai 

buitinių nuotekų tinklai projektuojami lygiagrečiai esamam grioviui, pievose. 

Slėginiai buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš kalaus ketaus Ø150÷800 vamzdžių. 

Projektuojami slėginiai buitinių nuotekų tinklai nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus turi būti 

įgilinami ne mažiau nei 1,8 m.  

Slėginius buitinių nuotekų vamzdynus numatoma apjungti esamomis kameromis nuo K3 (kamera 

randasi miesto ribose, šiame projekte) iki K2 (kamera randasi rajono ribose) ir nuo K7 (rajono ribose) iki 

K9 (rajono ribose), rajone numatomi sprendiniai projektuojami kitu projektu projekto pavadinimas: 

„Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., 

Jurgeliškių k. statybos projektas“ taip padidinant jų funkcionalumą vienos linijos avarijos (neveikimo) 

Projektuojamo tinklo 

vieta  

Projektuojamo tinklo 

vieta  
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atveju, t.y. įvykus avarijai tam tikrame ruože, jį galima atjungti sklendžių pagalba ir nuotekas pumpuoti tik 

viena slėgine nuotekų linija. 

Esamuose kamerose numatoma uždarymo armatūra. Projekto sprendiniuose numatoma pakeisti 

esamas sklendės naujomis. Aukščiausioje vietoje numatomas vamzdyno nuorinimas, o žemiausiose 

ištuštinimas. 

Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).  

Paklojus vamzdynus buvusi kelio danga turi būti atstatyta į buvusią padėtį.  

Šiame projekte numatomų vamzdynų projektavimas ženkliai prisidėtų prie ES Bendrosios vandens 

direktyvos tikslų įgyvendinimo ir aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis mažinimo. 

Kelių (gatvių) danga, tranšėjų vietose, turi būti pilnai atstatyta su visais kelio sluoksniai bei 

pasluoksniais. 

Gatvių technologinių duobių vietose turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, tačiau jei duobė užima 

daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas visu gatvės pločiu. Taip 

pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. 

2.2.1. Nuotekų rūšis 

Projektuojamas esamas nuotekų šalinimo tinklas skirtas buitinių nuotekų nuvedimui. 

2.2.2. Nuotekų šaltiniai, kiekiai ir užterštumas 

Į projektuojamus nuotekų tinklus subėgs nuotekos iš Šiaulių miesto ir miesto apylinkių (rajono) , 

kuriuose susidaro buitinės nuotekos. 

2.2.3. Nuotekų surinkimo ir šalinimo sistema 

Projektuojamas slėginis nuotekų šalinimo tinklas, kuris priklauso atskirai centralizuotai nuotekų 

šalinimo sistemai, kurią eksploatuoja UAB „Šiaulių vandenys“.  

2.2.4. Kiti projektiniai sprendiniai 

Sumontavus projektuojamus slėginius nuotekų šalinimo tinklus tranšėjų atstatomos statybos metu 

išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos konstrukcijos 

turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis.  

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir 

saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos 

rūšiuoti, turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir įrenginių 

statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. Vykdant 

statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai pažeidžiami 
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atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas 

augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas 

į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius 

rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.  

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti 

dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti 

laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. 

Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas 

aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir 

autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi.  

Pradedant inžinerinių tinklų paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taškus su klojimo trasoje 

esančiomis požeminėmis komunikacijomis su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbai, kurie 

vykdomi kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 

reguliavimo taisykles T DVAER 12“. Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už gatvės eismo sustabdymą. 

2.3. Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai ir svarbiausi projektinių sprendinių techniniai rodikliai. 

TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

NAUJA STATYBA 

1. Nuotekų šalinimo tinklai (ypatingasis statinys):   

 1.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 269,5 

1.2. vamzdžio skersmuo mm Ø150-Ø800 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 

matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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2.4. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai 

2.4.1. Nuotekų kiekio skaičiavimas 

Nuotekų kiekių skaičiavimai nėra atliekami, išlieka esami. 

 

2.4.2. Hidrauliniai skaičiavimai 

Įvertinant, kad po statybų visos trasos ilgiu bus du slėginiai nuotekų tinklai d800, daroma prielaida 

kad padidės pralaidumas ir patikimumas. 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Šios techninės specifikacijos yra skirtos nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros projektavimo darbams atlikti. 

Nurodyti minimalūs techniniai reikalavimai statybos darbams ir medžiagoms privalo būti įvykdyti 

rangovo darbų vykdymo metu. 

 

1.1. Darbų atlikimo vieta 

Nuotekų šalinimo tinklų projektavimo ir statybos darbai bus vykdomi Ukmergės g. Šiaulių mieste. 

 

1.2. Klimato sąlygos 

Rangovas turi būti susipažinęs su klimato sąlygomis, vyraujančiomis ar galinčiomis vyrauti projekto 

rajone.  

Parametrai  Vienetai  Reikšmės  

Oro temperatūra Vidutinė metinė oC 7,2 

Maksimali  oC 35,7 

Minimali  oC -36,4 

Šildymo sezono šalčiausių parų oro 

temperatūra 

oC -21,6 

Santykinis oro drėgnumas Metinis % 80 

Vėjo greitis Vidutinis metinis m/s 2,6 

Maksimalus  m/s 27,0 

Kritulių kiekis Vidutinis metinis mm 610 

Maksimalus paros mm 64,4 

Sniego dangos storis per žiemą Vidutinis  cm 8 

Maksimalus  cm 10,8 

Apledėjimas. Lijundros – 

šerkšno apšalo tankis 

Lijundra  g/cm3 0,6 

Grūdinis šerkšnas g/cm3 0,15 

Kristalinis šerkšnas g/cm3 0,05 

Šlapias sniegas g/cm3 0,20 

Maksimalus dirvožemio įšalimo 

gylis 

Vieną kartą per 10 metų cm 73 

Vieną kartą per 50 metų cm 192 
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1.3. Darbų vykdymas žiemos metu 

Visoje statybos teritorijose šaltuoju metų periodu visi statybos darbai turi būti sustabdyti arba 

pristabdyti jei kokybiškas darbų atlikimas tokiomis sąlygomis yra neįmanomas. Visos tranšėjos turi būti 

užkastos iki šio laikotarpio. Žiemos periodo metu statybvietėse negali būti palikta statybinių ar pagalbinių 

medžiagų, iškasto grunto, statybinės įrangos/ar laikinų statybinių konstrukcijų Tuo atveju jei Rangovas vis 

tik paliktų žiemos periodui ką nors iš išvardintų dalykų, Užsakovas informuoja rangovą ir rangovas 

nedelsiant turi sutvarkyti statybvietę. 

 

1.4. Vykdomų darbų sauga 

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų pabaigos 

Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. 

Rangovas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Visi Rangovo 

dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus prisilaikant visų saugaus 

darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo ir kitų darbuotojų sveikatai. Darbuotojai, kurie yra naujai 

samdomi į statybos aikštelę turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, galimų potencialių 

pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikštelėje 

turi pasirašyti šiame žurnale, kad jie yra išklausę saugaus darbo instruktažą. Rangovas turi paruošti saugaus 

darbo reikalavimus darbuotojams objekte ir juos išdalinti visiems dirbantiems jame. Rangovas teikdamas 

pasiūlymą pirkimui privalo įsivertinti darbų saugos užtikrinimo kaštus statybvietėje. 

Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos 

norminiuose aktuose bei įstatymuose. 

Rangovas taip pat turi laikytis visų užsakovo saugaus darbo sistemos reikalavimų ir taip pat kitų 

organizacijų kurių objektuose yra vykdomi darbai. 

Saugaus darbo taisyklių įgyvendinimas turi būti grindžiamas reguliariais darbuotojų mokymais. 

Rangovas turi paskirti asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. Šis 

asmuo turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo politika, vadybinėmis saugaus darbo 

instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, 

sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. Saugaus darbo bei sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno 

vadovo ir darbuotojo atsakomybė. 

Statybos aikštelėje Rangovas turi organizuoti: 
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1) Gerbūvio ir pirmosios pagalbos priemones, gerai apmokytą personalą, kuris gali suteikti 

pirmąją pagalbą tiek ant žemės tiek ir požeme, priklausomai nuo darbų specifikos. 

2) Gelbėjimo ir evakuacijos įrangą bei apmokytą personalą jais naudotis. Kurios pagalba bus 

suteikiama pagalba darbuotojams dirbantiems gylyje. 

3) Visą reikalingą įrangą, saugumo tvoreles, užrašus ir panašiai žmonių apsaugai nuo 

nelaimingų atsitikimų objekte. 

4) Tinkamas priešgaisrines priemones. 

5) Visiems dirbantiems gylyje kvėpavimo kaukes ir deguonies balionus. 

6) Kompetentingą asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. Šis 

asmuo turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo politika, vadybinėmis saugaus 

darbo instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, 

reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. Saugaus darbo bei 

sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno vadovo ir darbuotojo 

atsakomybė. 

7) Priklausomai nuo vietinių saugaus darbo reikalavimų, statybos darbų apimties ir statybos 

darbų sudėtingumo, atsakingas kompetentingas asmuo, paminėtas (6) gali būti vizituojantis 

objektą. Jis turi atvykti į objektą pradėjus darbus ir tam tikrais intervalais, kai keičiamas 

darbų profilis, bet ne ilgesniais, kaip 1 mėnuo. 

Projekto vadovui turi būti perduota visa informacija susijusi su saugaus darbo reikalavimais. Toks 

informavimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdyti visus įsipareigojimus pagal sutartį. 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

• pašaliniai asmenys  nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 

• daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais 

ženklais; 

• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos 

būtų gerai apšviestos; 

• keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 

• kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

• gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų; 

• šalia tvoros gaminai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus; 

• nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi; 

• krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais; 
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• konstrukcijoms, neturinčioms montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai 

konstrukcijas pakabinti ir demontuoti, jas patikimai apjuosti tam tikrais plieniniais lynais ir saugiai nukelti; 

• nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 

• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis, aikštelėje 

būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių 

galiojimo terminas nėra pasibaigęs; 

• žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir 

dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams; 

• visi elektriniai mechanizmai  ir įrankiai būtų įžeminti; 

• būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

Rangovas turi užtikrinti, kad: 

1) Visa įranga yra tvarkinga. 

2) Statybos aikštelė yra tinkamai aptverta nuo praeivių ir vaikų. 

3) Apšvietimas požeminėse konstrukcijose ir tuneliuose turi atitikti Lietuvos respublikos 

reikalavimus ir atitinkamus standartus. Avarinis apšvietimas taip pat turi būti užtikrintas. 

Statybos aikštelės apšvietimas nakties metu turi būti tinkamas. 

Turi būti organizuotas ryšys tarp statybos aikštelėje dirbančių žmonių ir jų vadovų.  

Statybos aikštelės lankytojai turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, galimų 

potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos 

reikalavimų.  

Rangovas turi pasirūpinti reikiamu priėjimu ar privažiavimu prie statybos darbų aikštelės. Visuose 

esamuose keliuose, asfaltuotuose, grįstuose trinkelėmis ir ne, yra priimtinas normalus nusidėvėjimas, 

sukeltas eismo statybvietėje. Rangovas privalo pasirūpinti, kad vikšriniai įrengimai nesugadintų asfaltuotų, 

grįstų kelių. Visa su tuo susijusi žala ištaisoma Rangovo sąskaita. 
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2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Statybą vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra " ir 

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko inžinieriniai 

tinklai“. 

Statybos užbaigimą vykdyti vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Rangovas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų 

aprašoma statybos darbų eiga. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų 

reikalavimus. 

Darbai, kuriuos reikia atlikti, yra apibūdinti šiame projekte ir yra laikoma, kad Rangovo pasiūlymo 

žiniaraščiuose įrašyti įkainiai apima visus projekto išdėstytus reikalavimus. 

2.1. Laikinasis sandėliavimas 

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinuoju sandėliavimu. Rangovas turi 

valyti ir prižiūrėti ir taisyti visus vietinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias 

naudoja atliekant darbus, tada, kai tai tampa būtina arba Užsakovo nurodymu. 

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už statybvietės 

ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Numatomų naudoti medžiagų ir įrangos sandėliavimo 

vieta turi būti parinkta taip, kad sukeltų mažiausią neigiamą aplinkosauginį poveikį bei mažiausius 

nepatogumus statybos ir objekto eksploatacijos procesams. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas 

kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir gretimų teritorijų, valdų, gyvenamųjų namų ir pan. 

savininkus/nuomininkus. Medžiagų ir įrangos sandėliavimo vieta negali būti parinkta kultūros paveldo 

apsaugos zonoje. 

2.2. Patekimas į privačios žemės sklypą 

Rangovas turi pasitikslinti sklypų ribas, vietas prieš pradėdamas darbus. Rangovas turi pasirūpinti 

visais leidimais, sutartimis dėl teisėtų patekimų į privačias vietas. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi detaliai užfiksuoti privačios žemės būklę. Rangovas neprivalo 

mokėti savininkui kompensacijos, jei baigus darbus žemė buvo atstatyta į pirminę būklę ir jei, Užsakovo - 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nuomone, Rangovas nepadarė jokios žalos – nei tyčinės, nei 

dėl aplaidumo. Baigęs darbus, Rangovas turi gauti rašytinius savininkų ir/arba nuomininkų sutikimus, kad 

esamos dangos yra atstatytos ne į blogesnę negu pirminę padėti. 
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2.3. Statybos žurnalas 

Rangovas kas dieną turi registruoti atliekamus darbus statybos žurnale nurodydamas vietą, oro 

sąlygas, darbo pobūdį, naudojamus darbuotojus bei įrengimus. Rangovas privalo pildyti statybos žurnalą. 

Apie visas ypatingas aplinkybes Užsakovo atstovas informuojamas nedelsiant žodžiu ir raštu ne 

vėliau kaip kitą dieną. 

2.4. Standartai 

Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų reikalavimus 

ar kitus Rangovo siūlomus lygiaverčius standartus, galiojančius bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje 

narėje (DIN ir kt.), gavus Užsakovo atstovo patvirtinimą. 

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra 

griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos 

standartui ar normai, kurias sudaro STR (Lietuvos statybos techniniai reglamentai), LST (Lietuvos 

standartas) normos ir nurodymai. Paminėtos normos apima visus medžiagų kokybės, jų sustatymo ir 

kokybės sąlygų aspektus, kurių reikalaujama atliekant statybos darbus.  

Jei Tiekėjas siūlo medžiagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukščiau nepaminėtas normas, 

Rangovas turi gauti Užsakovo atstovo patvirtinimą. Patvirtinimui Rangovas Užsakovo atstovui, gavus 

atitinkamą jo prašymą, pateikia (užsieninio) standarto, patvirtinančio atitinkamų medžiagų, darbų ir pan. 

kokybę, kopiją arba tiekėjo išduotą dokumentą, kuris patvirtina, kad šių medžiagų savybės atitinka LST 

nuostatas vietinėms medžiagoms. 

Užsakovo atstovui prašant Rangovas pateikia visų darbams taikomų standartų kopijas, kurios turi būti 

saugomos Užsakovo atstovo patalpose statybvietėje. 

Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti Užsakovo 

atstovui, kad būtų išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra 

minimalūs. Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas. 

Visos medžiagos ir įrengimai, kurios perkamos pagal kiekių sąrašą, turi būti gamintojo, galinčio 

užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

Rangovas turi atkreipti dėmesį į šiuos konkrečius standartus: LST EN ISO 9001, LST EN ISO 14001, 

LST ISO-4435, LST EN 1401, LST ISO-4427, LST EN 752-1 arba lygiaverčius ir kitus šiose 

Specifikacijose nurodytus standartus. 

2.5. Mato vienetai, lygių bei aukščių pažymos ir reperiai 
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Šiose Specifikacijose naudojama metrinė matų sistema. Prieš užsakydamas medžiagas, Rangovas turi 

patikrinti brėžiniuose nurodytas lygių bei aukščių pažymas ir reperius. Visi padariniai, atsirandantys dėl šių 

nuostatų nesilaikymo, apmokami Rangovo sąskaita. 

2.6. Darbo valandos ir dienos 

Įprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinės šventės 

laikomos nedarbo dienomis. Prireikus leidimas dirbti savaitgalį gali būti atšauktas. 

2.7. Sauga darbe 

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat pradžių iki jų pabaigos. 

Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. 

Rangovas privalo per 12 valandų po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar aplink 

ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie tai kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos 

Respublikos įstatymai. 

2.8. Medžiagų ir darbų kokybė 

Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti 

nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, 

visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą atskiriems standartams 

ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Medžiagos ir 

įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš pripažintų 

tiekėjų/gamintojų.  

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą 

apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.  

2.9. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas 

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius 

standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad 

išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Rangovas turi įsivertinti perdirbti ir pakartotinai naudoti 

tinkamų atliekų bei antrinių žaliavų kaupimo konteinerio, į kurį numatoma kaupti neužteržtas pakuotes, 

vietos įrengimo kaštus. 
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2.10. Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos 

Rangovas turi susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, 

išdėstymu, ir yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma telefono, 

vandens tiekimo, nuotėkų, elektros, šildymo, dujotiekio ir kt. linijoms. 

Rangovas turi įsivertinti, kad statybos darbai bus vykdomi šalia veikiančios slėginės linijos (jos 

apsaugos zonoje). Pažeidus esamą d800 slėginę liniją, Rangovas savo lėšomis ir jėgomis privalo atstatyti 

pažeisto tinklo dalį naujomis analogiškomis medžiagomis, bei likviduoti sukeltus padarinius ir 

atsiradusią žalą. 

Jei reikėtų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas turi 

informuoti Užsakovą. Visi pakeitimai turi būti iš anksto suderinti su Užsakovo atstovų ir susijusia valdžios 

įstaiga.  

2.11. Laikini statiniai, vandens, ir elektros tiekimas ir sanitarinė įranga 

Rangovas pateikia visą laikiną įrangą. Rangovas turi koordinuoti ir įrengti visus laikinuosius statinius 

pagal savivaldybės administracijos arba vandens tiekimo įmonės reikalavimus, taip pat pagal visų įstatymų 

normas ir taisykles. 

Rangovas turi įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, vandens 

tiekimu, reikalingu statybos poreikiams. 

Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją tiekiančios 

įmonės išduotas technines sąlygas. 

Visas išlaidas susijusias su laikinais statiniais, įskaitant jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir 

pašalinimą turi padengti Rangovas. Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros 

energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus. 

Vanduo, reikalingas esamų vamzdžių išbandymui, įskaitant naujų vamzdžių išbandymą, yra Rangovo 

išlaidos. Taip pat Rangovas turi pasirūpinti cisternomis ir gabenimu. Jei pirmasis naujų statinių išbandymas 

nepavyksta, Rangovas privalo padengti tolesnių bandymų išlaidas. 

2.12. Atsakomybė užsakant medžiagas 

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių užsakymą ir pristatymą. 

2.13. Pakeistos įrangos išvežimas ir šalinimas 
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Išmontuojama įranga ir įrengimai yra Užsakovo nuosavybė. Prieš pašalindamas iš statybos aikštelės 

esamą įrangą, pvz., vamzdžius ir fasonines dalis ar kt., Rangovas turi informuoti Užsakovą arba susijusią 

komunalinių paslaugų įmonę ir gauti leidimą. Įranga turi būti pristatyta Užsakovui. 

2.14. Higienos reikalavimai 

Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų normų 

nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus 

įrenginius. Rangovas, suderinęs su Užsakovo atstovų, turi pasirūpinti reikiamu atliekų šalinimu. 

2.15. Reikalavimai aplinkos apsaugai 

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Lietuvoje galiojančių įstatymų, taisyklių, ir 

tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie 

reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Rangovas bus atsakingas už tinkamą statybos atliekų ir nuotėkų tvarkymą visose savo darbų vykdymo 

vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų. 

2.16. Transporto organizavimas 

Vykdant darbus rangovas turės užtikrinti saugų eismą viso projekto metu ir derintis eismo uždarymą, 

ribojimą su kelių policija.  

Rangovas turės naudoti ir savo sąskaita įrengti kelių ženklinimą nurodanti, kad vyksta statybos darbai 

kelio zonoje. Ženklinimas turi atitikti Lietuvos respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženklams ir jų 

reikšmėms. 

2.17. Nepatogumai vietos gyventojams  

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir 

veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. Rangovas neturi sukelti žalos medžiams, 

esantiems darbų teritorijoje ar greta jos. Rangovo veikla neturi sukelti potvynių ar aplinkos taršos. 

 

 

2.18. Geodezinės nuotraukos ir kadastriniai tyrinėjimai   
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Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio 

vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 šuliniams), kad vėliau 

eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Slėginių nuotekų tinklų plane 

pateikiamos posūkio, padėties taškų ir aukščio taškų (jeigu nesutampa su posūkio taškais) vamzdžių viršaus 

altitudės ir koordinatės, o taip pat tiesiuose tarpuose pateikiamos kas 50,0 metrų vamzdžių viršaus altitudės 

ir koordinatės. 

2.19. Kokybės užtikrinimas  

Rangovas turi pateikti savo Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą. 

2.20. Mokymai užsakovo darbuotojams 

Rangovas turi savo sąskaita pravesti mokymus (kursus) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir 

tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. 
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3. NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 

3.1. Bendroji dalis 

Šios techninės specifikacijos apima požeminių vamzdžių apskritai, nuotekų vamzdynų paruošimą, 

gamybą, tiekimą bei pastatymą apimant, visus kasybos, užpildymo, paruošimo ir sumontavimo, visų 

medžiagų išbandymo ir pagalbinius bei susijusius darbus, kaip parodyta brėžiniuose ar aprašyta techninėse 

specifikacijose. 

Visi toliau minimi nuotėkų vamzdžiai bus priskiriami prie ūkio buitinių nuotėkų nuotakyno darbų. 

Visoms kitoms terpėms aprašytos sąlygos gali būti atitinkamai pritaikytos. 

Darbų apimtyje numatomi tokie darbai: pristatymas iki objekto, siuntos pilnumo patikrinimas, 

surinkimas, prijungimas, pirmas užpildymas, patikrinant sumontuotų vamzdynų bei armatūros veikimą bei 

išbandymas. 

Statybos darbų rangovas turi griežtai laikytis visų specifikacijų ir darbus atlikti kvalifikuotai ir 

racionaliai naudojant modernius statybos metodus. Rangovas turi griežtai vadovautis įrenginių gamintojų 

ir tiekėjų įrangos montavimo instrukcijomis. 

3.1.1. Darbų kokybė 

Darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje nustatyta 

tvarka. 

Visi vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei 

bendrai priimtų standartų. 

3.1.2. Triukšmo ir vibracijos slopinimas 

Leistini triukšmo lygiai turi atitikti ISO standartų ir LR Darbų Saugos reikalavimus. Šie reikalavimai 

apibrėžia leistiną dB kiekį dirbant įvairiems triukšmo šaltiniams. Standartinei įrangai leistinas triukšmo 

lygis ≤ 80 dB. 

3.2. Medžiagos 

Visi vamzdžiai, sklendės, kita armatūra, bei sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti atitinkamus 

Lietuvos ar tarptautinius standartus ir normas. Rangovas, jei būtina, perduos Užsakovo atstovui sertifikatus, 

kurie parodo, kad medžiagos buvo išbandytos ir atitinka šios specifikacijos ir atitinkamo standarto 

reikalavimus. 
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Kad sumažinti sujungimų skaičių, vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių galimų ilgių. Rangovas 

atsako už visų medžiagų tiekimą pakankamais kiekiais ir nedelsiant, prieš pateikdamas bet kokį užsakymą, 

ypač importuojamiems gaminiams, pasitikrina būtinus jų kiekius. 

Importuojamos medžiagos ir komponentai turi atitikti tarptautinius ISO, EN, DIN ar kitus standartus, 

su sąlyga, kad jie adekvatūs reikalaujamiems standartams.  

Rangovas turi pastoviai laikyti nurodytų standartų ir normų kopiją kartu su šia specifikacija arba kartu 

su tomis, kurios buvo pateiktos ir priimtos darbų metu. Jų kopijos turi būti pastoviai laikomos statybos 

aikštelėje, kad Užsakovo atstovas bet kuriuo metu galėtų pasinaudoti. 

Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti Užsakovo 

atstovui, kad būtų išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra 

minimalūs. Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas. 

3.3. Šulinių liukų su dangčiais techniniai reikalavimai  

E

il. 

N

r. 

Technini

ai parametrai 

ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 

1.  Standartai LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverčiai. 

2.  Liuko 

elementai 

1. Liuko rėmas; 

2. Dangtis; 

3. Tarpinė. 

3.  Medžiaga 1. Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 arba lygiavertis; 

2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis. 

4.  Liuko ir 

dangčio 

konstrukcija 

 
 

• Dangtis ir rėmas turi būti apvalus; 

• Dangtis turi būti išimamas iš rėmo; 

• Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir 

nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto 

oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų 

pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo 

vaikų); 

• Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas 

dangčio svorio, be jokių papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant 

papildomos jėgos ar įrankių dangčio prispaudimui; 

• Liukui su dangčiu turi būti numatyta galimybė sumontuoti mechaninį 

užraktą; 
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• Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto. 

Jeigu naudojama tarpinė ji turi būti: 

• Ištisinė, amortizuojanti; 

• Keičiama; 

• Užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai  nuo apkrovos nesiliestų 

vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekeltų bildesio; 

• Atspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams. 

Jeigu tarpinė konstrukcijoje nenumatyta: 

• Rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai mechaniškai turi būti apdirbti taip, kad 

būtų užtikrintas dangčio stabilumas ir nejudama padėtis. 

5.  Dangčio 

svoris 

• Dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo 

atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų 

sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų 

eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų); 

• D400 apkrovos klasės – ne mažesnis kaip 200 kg/m2. 

6.  Rėmo 

aukštis (pav. 1, 

C) 

1. Plaukiojančio tipo ne mažiau kaip 160 mm; 

2. Neplaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės ne mažiau kaip 100 mm,  

B125 apkrovos klasės ne mažiau kaip 75 mm. 

7.  Dangčio 

angos diametras 

(„Clear 

opening“, pav. 

1, A) 

Nuo 600 mm iki 610 mm. 

8.  Liuko 

diametras 

(plaukiojančio 

tipo liukams) 

(pav. 1, B) 

Nuo 670 mm iki 700 mm. 

9.  Liuko 

dangčio ir rėmo 

paviršius turi 

būti 

paženklintas 

patvariais ir 

aiškiais 

užrašais: 

• Standartas (pvz., EN 124); 

• Liuko apkrovos klasė (pvz., D400); 

• Gamintojo pavadinimas, ženklas; 

• Užrašas: „Nuotekos“; 

• Miesto pavadinimas, pvz.: „Šiauliai“ (nurodoma užsakant); 

• Gaminio pavadinimas/numeris; 

• Dangčio su logotipu ir užrašu maketas turi būti suderintas su Užsakovu; 
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Dokumentai 

10.  Dokumen

tai, pateikiami 

pirkimo metu 

11.  Dokumen

tai, pateikiami 

pristatant 

medžiagas 

• Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015); 

• Montavimo instrukcija, lietuvių kalba. 

Pasirenkami parametrai 

12.  Dangčio 

ir liuko rėmo 

tipai 

Nurodoma užsakant: 

1. Su ventiliacijos anga; 

2. Be ventiliacijos angos. 

Nurodoma užsakant: 

1. Plaukiojančio tipo; 

2. Neplaukiojančio tipo. 

13.  Apkrovos 

klasė 

Nurodoma užsakant: 

• B 125 (ne žemesnė); 

• D 400 (ne žemesnė). 

Pav. 1, Liuko matmenys: 

Punktų Nr. 1, 3, 6-9, 13 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje; 

Punktų Nr.  2, 4-5, 12 atitikimas turi būti nurodytas montavimo instrukcijoje, nuorodoje į internetinį 

puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą. 

3.4. G/b šulinių techniniai reikalavimai 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai 

parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 

1.  Standartai LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba 

lygiavertis. 

2.  Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos 

akredituotoje sertifikavimo įstaigoje, turinčioje teisę atlikti produktų 

sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. 

3.  Medžiaga Gelžbetonis. 

4.  Žiedų 

gaminimo būdas 

Vibropresavimas. 

5.  Betono 

nelaidumas 

vandeniui 

Betono markė ne žemesnė kaip W12. 

6.  Lipynės  Lipynės turi būti sumontuotos gamykloje. 

Lipynių medžiaga: 

• Aliuminio lydiniai pagal LST EN 573-3 arba lygiavertį; 

• Ketus pagal LST EN 1561 arba LST EN 1562 arba lygiavertį; 

• Kalus ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį; 

• Plienas pagal LST EN 10025 arba LST EN 10080 arba 

lygiavertį; 

• Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei 1.4541 markės pagal LST 

EN 10088-1 arba LST EN 10088-3 arba lygiavertį; 

• Plastikas (polietilenas, kurio tankis ne mažesnis nei 935 g/cm3 

arba lygiavertes savybes turintis polipropileno kopolimeras). 

Pastaba. Lipynės turi būti pagamintos iš korozijai atsparios 

medžiagos arba padengtos antikorozine danga - karštai cinkuotos. 

Dokumentai 

7.  Dokumentai, 

pateikiami pirkimo 

metu 

8.  Dokumentai, 

pateikiami pristatant 

medžiagas 

Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai 

parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Pasirenkami parametrai 

9. Skersmuo Nurodoma užsakant: 

• 700 mm; 

• 1000 mm; 

• 1500 mm; 

• 2000 mm. 

10. Išorinė 

hidroizoliacija 

Nurodoma užsakant: 

• Be hidroizoliacijos; 

• Su hidroizoliacija. 

Punktų Nr. 1, 3-6, 9 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje; 

Punkto Nr. 2 atitikimas turi būti nurodytas Gamybos kontrolės atitikties sertifikatu; 

Punktų Nr. 6, 10 atitikimas, tiksliai nurodant siūlomo gaminio modelį, turi būti nurodytas nuorodoje 

į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą. 

3.5. Gelžbetoninių šulinio žiedų ir gelžbetoninių šulinio žiedų su dugnu techninė 

specifikacija 

Šuliniams taikoma techninė specifikacija ĮST 2074832.13:2004, LSN EN 13369. 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Techninė specifikacija 

Deklaravimo metodas 1 metodas 

Betonas 

- stipris gniuždant 

- nelaidumo vandeniui markė 

C35/45 

fck = 45 N/mm2 

W12 

LST EN 12390-3 

LST EN 206 

LST 1974 

Armatūrinis plienas 

- ribinis stipris tempiant 

- takumo riba 

≥ 525 N/mm2 

≥ 500 N/mm2 

LST EN 10080 

LST ISO 15630-2 

LST ISO 15630-2 

Vandens įgėris ≤6,0 % LST EN 1917 

3.6. Kalaus ketaus vamzdžiai, movos, alkūnės 

Vamzdžiai pagaminti iš ketaus su sferoidiniu grafitu, gaminami išcentriniu būdu pagal LST EN598.
Vamzdžių slėgio klasė pagal EN545 ir ISO2531. Darbinis slėgis ne žemesnis kaip 10 bar.
Vamzdžio ilgis ne mažiau kaip 6 m.
Vamzdis skirtas nuotekoms, kurių pH nuo 4 iki 12.
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Vidinis padengimas:

Aukš takrosnių aliuminio c emento skiedinys (padengtas iš c entriniu b ūdu).

Iš orinis padengimas sudarytas iš :

C inko ir aliuminio lydinio dangos ≥ 400g/ m2 (85%  Z n +  15%  Al).

Epoksidinės dangos sluoksnis ne maž esnis kaip 100 mikronų.

Sujungimas mova/ lygus galas su tarpinėmis (NBR guma).

Vamz dž ių sujungimai gali b ūti trijų tipų: sujungimas mova/ lygus galas sandarinant tarpine,

sujungimas mova/ lygus galas su inkaruojančia tarpine, sujungimas mova/ lygus galas su atsparia 

tempimui rakinama mova.

Vamz dž ių sujungimo tipas movinis.

Vamz dž iai, movos, alkūnės turi atitikti LST EN598 + A1 (2009) reikalavimus. Vamz dž io stiprumo

klasė ne ž emesnė kaip K8.

3.7. Nuotekų flanšinių pleištinių sklendžių (su valdymo ratu / su valdymo velenu) 

techniniai reikalavimai 

E

il

. 

N

r. 

Techniniai 

parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 

1. Gaminiui 

taikomi 

standartai 

LST EN 1074-2 arba lygiavertis. 

2. Darbinė 

terpė 

Nuotekos. 

3. Nominalu

s slėgis 

PN10. 

4. Sklendės 

tipas 

Atskiriamoji su pilno pratekėjimo skerspjūviu. 

5. Korpusas 

ir dangtis 

Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus  ne mažesnės markės nei EN-

GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį. 

Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne 

žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertis. 

6. Korpuso 

ir dangčio 

vidaus ir išorės 

padengimas 

Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 

mikronų. Turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas 

Produktams („Products“)  arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato 

LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas sklendės tipas ir kodinis 

pavadinimas. 
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E

il

. 

N

r. 

Techniniai 

parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

*lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos 

besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, 

atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei 

atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. 

7. Sklendės 

valdymo 

velenas 

Medžiaga - nerūdijantis plienas, ne žemesnės markės nei 1.4021 arba 

lygiavertis, pagamintas šalto valcavimo būdu. 

8. Sklendės 

vidinės 

sudedamosios 

dalys 

Veleno ir pleišto fiksavimo medžiagos – žalvaris arba poliacetalis arba 

lygiavertė, korozijai atspari medžiaga. 

Sandarinimo medžiagos – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo 

vandens tiekimo sistemose, ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. 

9. Skląstis 

(pleištas) 

Kalusis ketus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 

arba lygiavertį, pilnai gumuotas, padengtas elastomeru. Uždarymo pleištas turi 

turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės 

uždarymą/atidarymą. 

10. Sklendės 

ženklinimas 

Ant sklendės turi būti nurodyta: 

• Gamintojo pavadinimas (pvz., Gamintojas); 

• Pagaminimo metai (pvz., 2017); 

• Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz., EN-GJS-400). 

• Nominalus dydis (pvz., DN200); 

• Nominalus slėgis (PN10); 

• Standartas (EN 1074-2). 

Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos 

laikotarpio metu. 

Dokumentai 

11. Dokument

ai, pateikiami 

pirkimo metu 

• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); 

•    Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas (lietuvių k.).

12. Dokument

ai, pateikiami 

pristatant 

medžiagas 

• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); 

•    Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas (lietuvių k.). 

Pasirenkami parametrai 
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E

il

. 

N

r. 

Techniniai 

parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

13.  Pajungim

as prie tinklo 

Flanšinis. Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį 

standartą. Nurodoma užsakant: 

• DN150 (flanšas 8 skylių); 

• DN200 (flanšas 8 skylių); 

• DN800 (flanšas 16 skylių). 

14.  Atstumas 

tarp jungių 

plokštumų 

Nurodoma užsakant: 

• Ilga, serija 15 pagal LST EN 558 arba lygiavertį;  

• Trumpa, serija 14 pagal LST EN 558 arba lygiavertį. 

15.  Sklendės 

valdymas 

• Rankinis (valdymo ratas);  

• Prailgintu valdymo velenu: 

Valdymo veleno ilgis H (nurodoma užsakant) reguliuojamas ribose: 

− Nuo 1400 mm iki 1800 mm; 

− Nuo 2000 mm iki 2500 mm. 

Valdymo veleno medžiaga – plienas, karštai cinkuotas arba lygiavertė 

medžiaga; 

Apsauginio dėklo medžiaga – polietilenas arba lygiavertė medžiaga; 

Tvirtinimo elementai - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės nei A2 arba 

lygiavertis. 

16.  Nominalu

s dydis 

Nurodoma užsakant: 

• DN150;  

• DN200;  

• DN800. 

Punktų Nr. 1-5, 11-12, 15-16 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje; 

Punkto Nr. 2 atitikimas turi būti patvirtintas Europos Sąjungoje galiojančiu higienos pažymėjimu; 

Punkto Nr. 6 atitikimas turi būti patvirtintas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatu arba 

lygiaverčiu;  

Punktų Nr. 7-9 atitikimas, tiksliai nurodant siūlomos gaminio modelį, turi būti nurodytas duomenų 

lape ir priede nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame gamintojo patvirtintame dokumente, kuriame 

pateikta techninė informacija apie gaminį. 

 

 

 

3.8. Kombinuotų nuorinimo vožtuvų (dvigubo veikimo) techniniai reikalavimai  



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24I-2264/1-XX-TDP-VN.TS 22 46 0 

Eil. 

Nr. 

Techniniai 

parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 

1. Standartai LST EN 1074-4 arba lygiavertis. 

2. Darbinė 

terpė 

Nuotekos. 

3. Montavimo 

aplinka 

Šulinys, patalpa. 

4. Vožtuvo 

konstrukcija 

Konstrukcija turi užtikrinti oro išleidimą iš vamzdynų užpildymo 

metu bei pašalinti susikaupusį orą vamzdynų eksploatavimo metu. 

5. Darbinis 

slėgis 

PN10. 

6. Pajungimo 

būdas 

Flanšinis. Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba 

lygiavertį standartą. 

7. Korpuso 

medžiaga 

• Kalusis ketus (pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą) arba 

nerūdijantis plienas (ne žemesnės klasės kaip EN 1.4301). 

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio 

plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiaverčio. 

8. Plūdės ir 

sandarinimo 

medžiaga 

EPDM arba NBR atitinkantis LST EN 681-1 kita lygiavertė 

medžiaga tinkama šaltam geriamajam vandeniui. 

9. Padengimas (kai 
korpuso 
medžiaga 

kalusis ketus 

arba plienas) 

Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. 

Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus 

padengimo storis 250 mikronų pagal LST EN 14901 standartą. 

10. Ženklinimas Ant nuorinimo vožtuvo turi būti nurodyta: 

• Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); 

• Pagaminimo metai (pvz. 2017); 

• Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz. EN-GJS-400). 

• Nominalus dydis (pvz. DN50); 

• Nominalus slėgis (PN10); 

• Standartas (EN 1074-4). 

Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio 

eksploatacijos laikotarpio metu. 

Dokumentai 

11. Dokumentai, 

pateikiami 

pirkimo metu 

12. Dokumentai, 
pateikiami 
pristatant 

• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal 

STR 1.01.04:2015, lietuvių k.).
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Eil. 

Nr. 

Techniniai 

parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

medžiagas 

Pasirenkami parametrai 

13. Nuorinimo 

vožtuvo dydis 

Nurodoma užsakant: 

Punktų Nr. 1-2, 4-5, 7-8, 13 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje; 

Punkto Nr. 2 atitikimas turi būti patvirtintas Europos Sąjungoje galiojančiu higienos 

pažymėjimu; 

Punktų Nr. 3, 6, 9-10 punkto atitikimas, tiksliai nurodant siūlomos gaminio modelį, turi būti 

nurodytas duomenų lape ir priede nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame gamintojo patvirtintame 

dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie gaminį. 

3.9. Flanšų, flanšinių fasoninių dalių nuotekų tinklams techniniai reikalavimai 

Eil. 

Nr. 

Techniniai 

parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 

1. Standartai LST EN 545 arba lygiavertis 

2. Darbinė 

terpė 

Nuotekos. 

3. Darbinės 

terpės temperatūra 

Nuo 0ºC iki +40 ºC. 

4. Darbinis 

slėgis 

PN 10 

5. Pajungimo 

būdas 

• Flanšinis; 

Atstumas tarp flanšų pagal LST EN 545 arba lygiavertį standartą. 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24I-2264/1-XX-TDP-VN.TS 24 46 0 

Eil. 

Nr. 

Techniniai 

parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

6. Korpuso 

medžiaga 

Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį. 

7. Padengimas Padengimas: epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus 

padengimo storis 250 mikronų. Turi būti pateiktas GSK sertifikavimo 

centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba 

lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 
standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas. * lygiavertis 

sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos 

besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės 

nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir 

gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių 

savybių atitikimo nustatymus. 
8. Ženklinimas Ant gaminio turi būti nurodyta: 

• Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); 

• Pagaminimo metai (pvz. 2017); 

• Ketaus markė (pvz. EN-GJS-500). 

• Diametras (pvz. DN200); 

• Darbinis slėgis (pvz. PN10); 

• Standartas (EN 545). 

Pirmi penki ženklinimai turi būti išlieti arba iškalti šaltuoju būdu, 

kitiems žymėjimas gali būti taikomas bet koks kitas būdas, pvz. 

dažymas ant liejinio. 

Dokumentai 

9. Dokumentai, 

pateikiami 

pirkimo metu 

10. Dokumentai, 
pateikiami 
pristatant 
medžiagas 

• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 01.01.04:2015, 

lietuvių k.). 

Pasirenkami parametrai 

11. Pajungimo 

būdas 

Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. 

Nurodoma užsakant: 

• DN150 (flanšas 8 skylių); 

• DN200 (flanšas 8 skylių); 

• DN800 (flanšas 16 skylių). 

12. Nominalus 

dydis 

Nurodoma užsakant: 

• DN150; 

• DN200; 

• DN800. 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai 

parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

13.  Flanšinės 

fasoninės dalys 

Nurodoma užsakant: 

• Trišakis 

 

 

• Keturšakis 

 

 
 

• Alkūnė 90o 

 

 
 

• Alkūnė 45o 

 

• Perėjimas 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai 

parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Punktų Nr. 1-6, 8, 11 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje; 

Punktų Nr. 7 atitikimas turi būti nurodytas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatu arba 

lygiaverčiu; 

3.10. Komunikacijų žymėjimo stovo su lentele techniniai reikalavimai 

E

il. 

N

r. 

Technini

ai parametrai 

ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 

1. Stovo 

medžiaga 

• Apvalus cinkuotas plieninis vamzdis ≥Ø32 mm diametro; 

• Sienelių storis ≥2,9 mm; 

• Aukštis nuo 1,3 m. iki 1,7 m.; 

2. Lentelės 

medžiaga 

• Lentelės matmenys 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 10 proc.); 

• Pagamintos iš ASA termoplastiko arba kitos lygiavertės medžiagos; 

• Vandentiekiui – mėlyna lentelė su baltomis raidėmis; 

• Nuotekoms – žalia lentelė su baltomis raidėmis; 

• Hidrantams – raudona lentelė su baltomis raidėmis. 

Dokumentai 

3. Dokume

ntai, pateikiami 

pirkimo metu 

4. Dokume

ntai, pateikiami 

pristatant 

medžiagas 

Eksploatacinių savybių deklaracija pagal STR 1.01.04:2015. 
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Punktų Nr. 1-2 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje. 

3.11. Segmentiniai sandarikliai kalaus ketaus vamzdžiams 

Paskirtis 

Segmentiniai sandarikliai skirti tarpams tarp vamzdžio ir sienos sandarinimui. Sandarimas vyksta 

veržiant varžtus ir tokiu būdu spaudžiant tarp plokštelių guminius sandarinimo segmentus. Spaudžiami 

guminiai segmentai plečiasi tiek į vamzdžio, tiek į sienos pusę ir tokiu būdu užsandarina tarpą tarp jų. 

Segmentiniai sandarikliai garantuoja absoliutų sandarinimą tarp vamzdžio ir sienos. Sandarikliai gali būti 

įvairių dydžių ir turi labai plačią panaudojimo sritį.  

Segmentiniai sandarikliai užtikrina: 

Greitą, paprastą, tinkantį visų medžiagų vamzdžių sandarinimui, instaliavimą. Puikų sandarinimą iki 

2 bar. Elektrinį izoliavimą tarp vamzdžių (katodinė apsauga). 

Kiti privalumai: 

Absorbuoja vibracijas ir smūgius. Sandarinimo segmentams naudojama medžiaga tinkama geriamam 

vandeniui. Užtikrina sandarinamo vamzdžio stabilumą. Sandarinimo segmentų medžiaga yra atspari naftos 

produktams. Galima atlikti segmentų montavimą esant neigiamai aplinkos temperatūrai. 

Hidrostatinis sandarinimas iki 2 bar.: 

Jei sandariklis yra tiksliai pritaikytas prie sienos, galima pasiekti sandarinimą iki 6 bar. 

Atsparumas temperatūroms: 

Segmentiniai sandarikliai gali atlaikyti pastovią temperatūrą iki 80 oC ir trumpus temperatūrų šuolius 

iki 110 oC. 

Smūgių ir vibracijų sugeriamumas: 

Dėka savo konstrukcijos, segmentiniai sandarikliai yra stabilesni, sugeria smūgius ir vibracijas (nuo 

slėgio pasikeitimų vidiniuose vamzdžiuose ar žemės virpesių). 

Katodinė apsauga: 

Kiekviena metalinė detalė yra padengta plastiku ir neturi jokio kontakto su vamzdžiu. Paaukštinti 

prispaudimo plokštelių plastikiniai paviršiai sudaro didesnį tarpą kibirkšties praėjimui, taip gerindami 

katodinę apsaugą. 

3.12. Tempimui neatsparių vamzdžių jungčių techniniai reikalavimai 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai 

parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 

1. Standartai LST EN 1092-2, LST EN 681, LST EN 805:2000 (arba 

lygiavertis) 

2. Darbinė terpė Nuotekos 

3. Darbinės 

terpės temperatūra 

Nuo 0 0C iki +50 0C 

4. Darbinis 

slėgis 

Ne mažesnis 10 bar 

5. Panaudojimas Turi tikti visų tipų vamzdžiams: ketiniams, AC ir plieniniams 

6. Montavimo 

aplinka 

Gruntas, šuliniai, patalpa 

7. Pajungimo 

būdas 

Flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 standartą arba 
lygiavertį, flanšų veidrodinis paviršius turi būti be pažeidimų ir 

užtikrinti pilną hermetiškumą 

8. Sandarinimas NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. 

Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama užsakymo metu 

9. Korpuso ir jo 

elementų medžiaga 

Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį, ne 

žemesnės markės kaip EN-GJS-450-10 arba lygiavertės. 

Varžtai, veržlės, poveržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne 

žemesnė kaip A2) arba lygiaverčio 

10. Padengimas Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas 

epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 

250 mikronų. Turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL 

GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne 

mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas 

(standarto priede nurodomas jungties tipas). 

* lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos 

besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės 

nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, 

gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių 

atitikimo nustatymus. 

11. Ženklinimas Turi atitikti standarto LST EN 805:2000 reikalavimus. Turi būti 
nurodyta: 

• Gamintojo pavadinimas; 

• Diametras; 

• Sandarinimo tolerancija; 

• Medžiaga. 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai 

parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Dokumentai 

12.  Dokumentai Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei 

atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, pateikti jų vertimą į 

lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro antspaudu ir parašu. 

Kartu su pasiūlymu pateikti šią informaciją: montavimo instrukciją, 

maksimalų kampinį nukrypimą, užspaudimo 

momentą, leistiną sujungimo medžiagą tempimui neatspariems 

sujungimams. 

Vamzdžių jungtys turi būti tinkamos geriamam vandeniui ir turėti tai 

patvirtinantį gamintojo Europos Sąjungoje galiojantį higieninį 

pažymėjimą. 

13.  Tolerancija Apatinė riba: ne daugiau, viršutinė riba: ne mažiau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Prekės 

pagaminimas 

Ne anksčiau kaip prieš metus 

15.  Garantinis 

laikas 

≥ 10 metų 

3.13. Varžtų, veržlių, poveržlių (cinkuotos ar aliuminio lydinio detalėms 

tvirtinti) techniniai reikalavimai 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai 

ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai 
LST EN ISO 4032:2013 (veržlės), LST EN ISO 4014:2011 

(varžtai) arba lygiavertis. 

2. Medžiaga 

- Kontaktuojama su vandeniu, drėgnoje, agresyvioje aplinkoje - 

AISI316/ EN 1.4401 (A4) markės nerūdijantis plienas; 

- Kitur - AISI304/ EN 1.4301 (A2) markės nerūdijantis plienas. 
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3. Skersmuo ir ilgis Nurodoma užsakant. 

4. Sriegis M. 

5. Varžtų galvutės forma Šešiakampė. 

6. Stiprumo klasė 80. 

7. Dokumentai Techninių reikalavimų atitikties deklaracija. 

 

3.14. Vamzdžių transportavimas 

Visos transporto priemonės, kuriomis transportuojami vamzdžiai, privalo turėti tokio ilgio kėbulą, 

kad vamzdžiai nekabotų. Vamzdžiais turi būti  tvarkomi pagal gamintojo rekomendacijas. Turi būti 

naudojami tik patvirtinti diržai, o visi kabliai, sąvaržos ir kitos metalinės dalys naudojamos atitinkamai iš 

vidaus padengtos. Vamzdžio gale ant vidinės sienelės paviršiaus užkabinti kabliai nenaudojami. Vamzdžių 

tvarkymo įranga turi būti geros būklės ir bet kuris įrengimas, kuris Užsakovo atstovo nuomone gali pažeisti 

vamzdžius, yra nenaudojamas kaip netinkamas. 

Jokiomis aplinkybėmis neleidžiama numesti vamzdžių, mesti ant kitų vamzdžių, laisvai juos ridenti 

arba tempti žeme. 

3.15. Vamzdžių sandėliavimas 

Visi vamzdžiai turi būti sandėliuojami pagal gamintojo rekomendacijas, siekiant apsaugoti jų kokybę 

ir būklę, kad atitiktų šioje specifikacijoje nurodytus standartus. 

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys sandėliuojami pakėlus nuo žemės ir rūpestingai 

paramsčius minkštais tarpikliais ir pleištais. Vamzdžiai negali gulėti tiesiogiai vienas ant kito, ir negali būti 

kraunami daugiau nei po keturis vamzdžius į aukštį, o didesnių nei DN 500 daugiau nei po du vamzdžius į 

aukštį. Movos ir jungtys (ir visi kiti komponentai) ir panašios dalys sandėliuojami sausose sąlygose, pakelti 

nuo žemės, pridengtose arba uždengtose vietose. 

Jeigu vamzdžiai sandėliuojami statybvietėje, jiems skirtas plotas turi būti lygus, be iškylų. Naudojant 

medines atramas, atramos turi būti 80 mm. pločio ir išdėstytos ne rečiau kaip kas 1 metrą, vamzdžiams 

kurių skersmuo nesiekia 150 mm ir kas 1,5 m vamzdžiams, kurių nominalus skersmuo viršija 150 mm. 

Jeigu atramos nenaudojamos, apatinės eilės atvamzdžiams turi būti padaryti pagilinimai grunte. Jeigu 

kraunama piramidė, apatinė vamzdžių eilė turi būti saugiai įtvirtinta, kad rietuvė nesugriūtų užkraunant 

aukštesnes eiles. Bet kokia vamzdžių rietuvė neturi viršyti 2 m aukščio arba 2 vamzdžių aukščio, 

pasirenkant didesniąją reikšmę. 
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Sandėliavimo vietos turi būti kruopščiai paruoštos taip, kad būtų patogu iškrauti, pakrauti ir patikrinti 

medžiagas iš skirtingų partijų, kurios sukraunamos arba sandėliuojamos atskirai su gerai matomomis 

identifikavimo atžymomis. 

3.16. Vamzdžių jungimas - bendrieji reikalavimai 

Kiekvienas vamzdis prieš montuojant jį į vamzdyno sistemą turi būti nuvalomas ir atidžiai 

patikrinamas jo stiprumas. Pažeisti vamzdžiai, kurie Užsakovo atstovo nuomone negali būti naudojami, yra 

atmetami ir pašalinami iš statybos aikštelės. 

Vamzdžių sujungimai turi būti atliekami griežtai prisilaikant gamintojo montavimo instrukcijų. Jeigu 

gamintojas rekomenduoja naudotis specialia jungimo įranga, Rangovas privalo pasinaudoti ja atlikdamas 

visus vamzdžių sujungimus. Prieš atliekant be kokį sujungimą, visi jungiamieji paviršiai turi būti kruopščiai 

nuvalomi bei palaikomi švarūs, naudojant gamintojo rekomenduotas sujungimų tepimo priemones. 

Užsakovo atstovas turi patikrinti visas jungtis, ir jokia tranšėjos dalis, nepriklausomai nuo jungčių 

tipo, negali būti užpilta tol, kol tai atlikti tiesiogiai nenurodys Užsakovo atstovui. 

Užsakovo atstovas gali nurodyti, kad klojimas ir užkasimas gali vykti netikrinant jungčių. 

3.17. Vamzdžių tiesimo darbai 

3.17.1. Bendrosios nuostatos 

Vamzdyno klojimo darbai apima tranšėjų iškasimą, vamzdžių bei sujungiamųjų vamzdyno dalių 

tiekimo, klojimo ir sujungimo darbus, pagrindų, šulinių ir kitų elementų vamzdyne įrengimą, bandymus, 

tranšėjų užkasimo darbus ir atidavimą eksploatuoti. 

Vamzdžiai turi būti klojami remiantis:  

• slėginiai vamzdžiai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003. 

Visa įranga, veiksmai ir pargabenimas iš tiekimo šaltinio ar sandėlio, reikalingi pristatyti vamzdžius, 

sklendes ir t.t. į jų klojimo ar tvirtinimo vietą, įskaitant visus iškrovimus laikinose sandėliavimo vietose ir 

bet kokius vėliau vykdomus perkrovimus nugabenimui į klojimo vietą, turi būti įtraukta į vamzdžių ir 

sujungiamųjų vamzdyno dalių tiekimą.  

Instaliavimo metu vamzdžiai turi būti tinkamai įtvirtinti, kad išvengti jų išplaukimo prieš užkasimą. 

Visi vamzdžiai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžiai tranšėjoje turi 

būti klojami ant specialiai paruošto pagrindo. Instaliavimo metu atidžiai atliekami patikrinimai ir priežiūra 

turi užtikrinti, kad vamzdžiai būtų pakloti teisingomis linijomis ir nuolydžiais, bei tinkamai užsandarinti 

kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje, atšakoje ir šulinyje. 
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3.17.2. Kasimo darbai vamzdžiams tranšėjose 

Minimalus tranšėjos plotis turi būti pagal standarto LST EN 1610 1 lentelėje nurodytus reikalavimus.  

Vamzdžių tranšėjose, kiek tai įmanoma, neturi būti paviršinio ar gruntinio vandens. 

Iš tranšėjų iškastos medžiagos rūpestingai tvarkomos, atskirai supilant žemes su asfalto, akmenų 

blokais, nuolaužomis ir akmenimis, likusiais nuo kelių statymo ar ardymo bei medžiagas iš natūralaus 

grunto. 

3.17.3. Pagrindai ir pamatai 

Vamzdynai turi būti klojami žemėje iškastose tranšėjose pagal aukščiau išdėstytą skyrių „Kasimo 

darbai“. Tranšėjos kasamos 100 mm žemiau vamzdyno korpuso (nebent netikėtai būtų susidurta su 

netinkamu gruntu) ir paruošiamos pagal žemiau išdėstytus nurodymus. 

Tranšėjos dugne paklojamas 100 mm sutankinto smėlio storio pagrindas. Pagrindui naudojamas 

smėlis turi atitikti LST EN 1610 reikalavimus.  

Užpildomasis sluoksnis suformuojamas koncentruotai apie vamzdį išilgai palei pagrindo kampą. 

Tose vietose, kur vamzdžiai sujungiami, pagrinde suformuojamos pakankamo dydžio varpo formos ertmės, 

siekiant užtikrinti tolygų kiekvieno vamzdžio atrėmimą per visą jo ilgį ir padaryti galimybę atlikti 

sujungimą. Vamzdžio pagrindas turi būti įrengtas taip, kaip nurodyta brėžiniuose. 

Vamzdžio pagrindą į statybos aikštelę turi būti atvežtas smėlis. 

Smėlis turi būti paskleidžiamos visu struktūros pločiu sutankinamos iki tokio laipsnio, kuris yra šiek 

tiek didesnis nei vamzdžio korpuso apačioje esantis, taip sudarant sąlygas vamzdžiui nusėsti teisingame 

lygyje. 

Smėlis pilamas į tranšėją, ypatingą dėmesį skiriant tam, kad būtų užpilta po apatine vamzdžio dalimi, 

taip užtikrinant pilną sąlytį su vamzdžio korpusu, bet paliekant atvirą jungtį maždaug 200 mm į kiekvieną 

pusę nuo protarpinio, riebokšlio, movos. Tuomet smėlis turi būti tolygiai sutankinta iš abiejų vamzdžio 

pusių. 

3.17.4. Sujungimas ir pjovimas 

Visos jungtys turi būti atliekamos pagal atitinkamų tarptautinių standartų nuostatas ir pagal gamintojo 

rekomendacijas bei čia pateiktas specifikacijas. 

Nuotekų vamzdynų jungčių guminiai žiedai turi būti įsigyjami iš vamzdžių gamintojo.  

Ten, kur norint suformuoti nestandartinį ilgį reikia pjauti kaliojo ketaus vamzdžius, kurių skersmuo 

didesnis nei DN 450 mm, Rangovas turi laikytis gamintojo nurodymų dėl nupjauto lygaus galo ovalumo 

koregavimo. 
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3.17.5. Apsauga ir užkasimas 

Iškasus tranšėją, padėjus ir sutankinus pagrindą, paklojus vamzdį ir išbetonavus atramas, vamzdis 

turi būti apipilamas užpildu arba betonu. Jei kitaip nenurodyta, erdvė tarp tranšėjos kraštų ir vamzdžio turi 

būti užpilta tokia pat medžiaga, kaip buvo panaudota pagrindui. Ši medžiaga turi būti paklota ir sutankinta 

laikantis skyriuje „Užkasimas ir užpylimas“ nurodytų reikalavimų. Ypatingai atsargiai reikia iš abiejų 

vamzdžio pusių jį tolygiai užkasti, kad vamzdis būtų tinkamai paremtas ir nesideformuotų. Sluoksniai turi 

būti sutankinami kiekvienoje vamzdžio pusėje sluoksniais, neviršijančiais 100 mm storio po sutankinimo, 

naudojant mažą rankomis valdomą sutankinimo įrangą. Pagrindinio užkasimo mechaninis sutankinimas 

tiesiai virš vamzdžio nepradedamas tol, kol bendras apsauginio sluoksnio storis nesiekia mažiausiai 300 

mm virš vamzdžio viršaus. Vietoje turi būti atliekamas bandymas, patvirtinantis sutankinimo metodo 

efektyvumą tokiais intervalais, kuriuos nurodė Užsakovo atstovas. 

Tranšėja virš užbaigto vamzdžio apipylimo turi būti užpilama užpilu, kuris atitinka skyriuje „Žemės 

darbai“ išdėstytus reikalavimus, ir sutankinama iki žemės lygio pagal skyriuje „Užkasimas ir 

užpylimas“ išdėstytus reikalavimus. Tranšėjos atramos turi būti palaipsniui ištraukiamos atsižvelgiant į tai, 

kaip vyksta užpylimas ir su sąlyga, kad jų ištraukimas nepadarys žalos visiems darbams. 

3.18. Slėginių tinklų išbandymas 

Slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 13160-5:2016 Nuotėkio aptikimo sistemos. 5 dalis. 

Talpyklos matavimo ir slėginių vamzdynų sistemų reikalavimai bei bandymo ir (arba) vertinimo metodai. 

Vamzdynai išbandomi juos sumontavus. Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandeniu, palengva 

išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra 

vykdoma pumpuojant vandenį iš bandomos atkarpos žemiausio taško. Rangovas pasirūpina šiems 

bandymams reikalingais slėgio matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, 

pažymint data. Sertifikatas pateikiamas Užsakovo atstovui. Rangovas apie numatoma vamzdžių išbandymą 

praneša prieš savaite. Įleidžiamo vandens kiekis l/m/h neturi viršyti kiekio, apskaičiuoto pagal formule: 

Q=(L·D· (P)1/2)/71,526 

čia: Q - leidžiamas ištėkis, l/h; L - bandomo vamzdžio ilgis, m; D - vamzdžio vidinis skersmuo, mm; 

P - vidutinis slėgis bandymo metu, bar. 

Jei testų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita. Tada 

Rangovas kartoja testą, kol defektų nebelieka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai. Nežiūrint 

bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Užsakovo atstovu ir pašalinami visi 

defektai. Kalaus ketaus vamzdžiai išbandomi vidiniu slėgiu, atitinkančiu normalų darbinį slėgį (10,0 bar.). 
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Toks slėgis išlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. Po 2 val. slėgis 

padidinamas iki 1,3 x nominalaus darbinio slėgio ir laikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik 

nukrenta 0,2 baro. Po 4 val. slėgis sumažinamas iki normalaus darbinio spaudimo ir uždaroma bandymų 

siurblio sklendė. Dar po 1 val. išmatuojamas vandens kiekis, reikalingas slėgio sugrąžinimui į normalų 

darbinį slėgį. 

3.19. Leistinasis nukrypimas 

Vamzdžiai turi būti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasas ir aukščius. Maksimaliai 

vamzdynams leistinas nukrypimas nuo nurodyto aukščio atskiriems skersmenims yra ± 10 %.  

3.20. Masyvieji ramsčiai 

Išskyrus atvejus, kai naudojami suvirinti plieniniai vamzdžiai arba savaime prisitvirtinantys 

sujungimai, slėginių linijų alkūnių ir atvamzdžių sukeliamoms ašinėms apkrovoms atlaikyti turi būti 

numatytos betoninės atramos, besiremiančios į nesujudintą gruntą. 

Visas papildomas kasimas, reikalingas atramoms, atliekamas sumontavus alkūnę. Prieš pat 

betonavimą atraminis paviršius suploninamas nuimant visą atsilaisvinusią ar atmosferos paveiktą 

medžiagą. 

Prieš sukuriant vamzdyne vidinį slėgį atramoms turi būti leista įgyti reikiamą stiprumą. 

 

3.21. Valymas 

3.21.1. Nauji vamzdžiai  

Prieš sujungiant iš vamzdžio vidaus išvalomi visi nešvarumai. Prieš atliekant vamzdžių atkarpos 

bandymus vamzdyno vidus išvalomas, kad neliktų jokių pašalinių medžiagų. Slėginiams vamzdžiams valyti 

gali būti naudojamos plaušinės ar kitos priemonės, Rangovui imantis visų reikiamų atsargumo priemonių. 
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4. STATYBINĖ DALIS 

4.1. Žemės darbai  

4.1.1. Bendros nuostatos  

Ypatingai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad darbus gali reikti vykdyti sunkiomis geologinėmis ir 

hidrogeologinėmis sąlygomis, nes galimas aukštas gruntinio vandens lygis. 

Rangovas yra atsakingas už žemės kasimo darbus ir iškastų medžiagų pašalinimą kaip to reikalauja 

statybos darbai, šiame dokumente nurodomi kaip žemės darbai. 

4.1.2. Žemės darbų atlikimas atsižvelgiant į lygius  

Visi žemės darbai, susiję su statiniais, atliekami pagal dydžius ir aukščius, nurodytus Užsakovo 

atstovo patvirtintuose ar pateiktuose projektiniuose brėžiniuose ir specifikacijose. “Altitudė” šiame 

kontekste reiškia žemės paviršiaus lygį prieš pradedant darbą bet kurioje vietoje po (augmenijos) iškirtimo. 

4.1.3. Objekto statybos vietos paruošiamieji žemės darbai  

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis 

sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, 

kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, Rangovas turi imtis 

visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius 

įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas 

tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 
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Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, 

juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius 

(įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Užsakovo atstovus dėl 

minėtų įrenginių dispozicijos ir Užsakovo atstovo nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti 

minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 

netoliese yra pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų 

techninę būklę, bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, 

taip pat duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 

4.1.4. Viršutinio dirvos sluoksnio nuėmimas  

Dirvožemiu laikomas bet kuris gruntas, kuris vizualiai atrodo esąs paveiktas žemės ūkio veiklos ir 

(ar) kuriame gali augti augalai. Jei Užsakovo atstovas nenurodo kitaip, šiuo atveju darbus sudaro dirvos 

viršutinio sluoksnio nuėmimas nuo pirminio paviršiaus. 

Visas augalinis sluoksnis nuimamas ir dedamas atskirai šalia tranšėjos. 

4.1.5. Vandens pašalinimas ir laikinasis nuotekų išsiurbimas  

Per visą Darbų laikotarpį iškasos turi būti prižiūrimos, kad jose nebūtų vandens. Rangovas turi 

atlikti visus vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus 

darbus, kurie gali būti reikalingi vandeniui iš iškasų pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai. 

Rangovas privalo pašalinti visą vandenį, kuris patenka į iškasas neatsižvelgiant į jo šaltinį.  

Vandens pašalinimas iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

• Vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 

• Siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės; 

• Siurbimas iš adatinių filtrų sistemų. 

Rangovas turi parūpinti visus įrengimus, įrangą, mašinas, darbo jėgą ir medžiagas, reikalingus šiam 

tikslui, ir yra laikoma, jog šios sąnaudos yra įtrauktos į Rangovo nurodytus įkainius. Rangovas turi atkreipti 

ypatingą dėmesį į darbus, atliekamus greta paviršiaus vandens telkinių, kur gali būti reikalingos specialios 

vandens šalinimo procedūros. Rangovas atlieka savo sąskaita, stengdamasis nepažeisti esamų statinių ir 

vandens telkinių. Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti ir užtikrinti, kad iki statybos darbų pradžios 
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ir statybos metu sukauptos nuotekos inžinerinių tinklų klojimo metu, kai objekte manevruos statybinė 

technika bei bus atliekami įvairūs kasimo darbai, nepatektų į aplinką.. 

Rangovas turi numatyti visų nuotekų srautų, kuriems daro įtaką statybos darbai, tvarkymą. 

Nuotekos neturi tekėti į vamzdžių tranšėją ar užtvindyti žemės paviršiaus. Nuotekų srautams tvarkyti turi 

būti atgabenti laikinieji reikiamos galios siurbliai. 

4.1.6. Per gilus iškasimas  

Jei Rangovas dėl savo klaidų iškasa už brėžiniuose pateiktų projekte nurodytų linijų ir lygių, jis 

privalo ištaisyti klaidas naudodamas 15 markės betoną. Šio darbo išlaidas turi padengti Rangovas. 

 

 

 

4.1.7. Darbinis plotis  

Statybvietes plotas numatomas 20 m abipus projektuojamo tinklo, tačiau apribotose vietose gali būti 

sumažintas. Rangovui draudžiama vykdyti statybos darbus už statybvietės ribų, o jei vis tik jam reikia tą 

daryti, dėl pasinaudojimo greta statybvietės esančia žeme Rangovas tariasi tiesiogiai su žemės savininkais. 

4.1.8. Iškasos plotis  

Iškasos plotis visais atvejais turi būti minimalus – tik tiek, kiek reikia statybos darbams ir turi atitikti 

darbų saugos reikalavimus. Rangovas, prieš pradėdamas dirbti kitoje atkarpoje, turi užbaigti darbą esamoje. 

4.1.9. Netinkamų medžiagų iškasimas  

Jei kasimo metu Rangovas randa netinkamos medžiagos, tokios, kaip medžių šaknys, organinės 

medžiagos, purvas, gipsas, smėlis, atliekos ir pan., jis jas išveža ir šalina. Inertinių atliekų konteinerio 

pastatymo vieta negali būti parinkta kultūros paveldo apsaugos zonoje. Jei Užsakovo atstovas nenurodo 

kitaip, dėl to susidariusias ertmes Rangovas užpildo: 

• C10 klasės betonu (kai yra statinių pamatai); arba 

• sutankintu smėliu (kai statinių nėra). 

Rangovas, kasdamas radęs tokių netinkamų medžiagų, nedelsdamas nutraukia darbą ir informuoja 

Užsakovo atstovą. Užsakovo atstovas raštu nurodo Rangovui, kaip elgtis. 

4.1.10. Statybvietėje susidarančių atliekų tvarkymas 

Vykdant statybos darbus, statybvietėje susikaupiančių atliekų tvarkymas turi atitikti Atliekų 
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tvarkymo įstatymo bei Aplinkos ministro įsakymu patvirtintų „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklių“ reikalavimus. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo 

taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 

statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Šias pavojingas atliekas, 

išveža specialiai atestuota įmonė. Pavojingos atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų. \ Birios (išskiriančios asbesto plaušelius) statybvietėje susidarančios atliekos, turi būti 

drėkinamos ir pakuojamos į sandarią tarą. Turi būti numatytas atliekų išvežimas laiku. Visi saugomų, 

vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos. 

Visų atliekų tvarkymo kaštus rangovas privalo įsivertinti teikiamame pasiūlyme. 

 

4.1.11. Griūtys ir nuošliaužos  

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių griūtims ir nuošliaužoms prie iškasų išvengti. 

Atsiradus nuošliaužai Rangovas turi nutraukti darbus ir nedirbti tol, kol Užsakovo atstovas priima 

sprendimą. Jei nuošliaužos atsirado dėl Rangovo aplaidumo, žemės darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

4.2. Užpylimas ir sutankinimas  

Užpylimas atliekamas pagal Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles. 

4.2.1. Statybinis gruntas užpylimui 

Projekte turi būti nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris 

gali būti nuo 0,90-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Sutankinimas atliekamas iki 

K>0,90.  

Tanklūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus vandeniu 

prisotintus dulkinius smėlius. Tanklūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už 

plastiškumo drėgnį, W<Wp. Netanklūs yra moliniai gruntai, kurių drėgnis yra didesnis už plastiškumo 

drėgnį, W>Wp. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis 150-300mm priklausomai nuo naudojamo 

grunto, tankinimo mechanizmo. Sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 500 m2 

sutankinto ploto. Užpylimo ir tankinimo metu Rangovas, Užsakovo atstovui prižiūrimas, turi atlikti 

reikiamus bandymus, kad būtų užtikrinti reikiami sutankinimo parametrai. Išbandymo reikalavimus nustato 

Užsakovo atstovas, atsižvelgdamas į užpylimo medžiagos charakteristiką. Jei mėginys neatitinka minimalių 
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sutankinimo reikalavimų, nuolatiniams darbams panaudota medžiaga tankinama toliau arba visiškai 

pašalinama ir pakeičiama nauja. 

Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 

4.2.2. Užpylimo kontrolė 

Rangovas turi kontroliuoti užpylimą ir užtikrinti, kad per visą priežiūros laikotarpį visi užbaigti 

lygiai atitiktų Projekte numatytus lygius. 

4.2.3. Atvežta užpylimo medžiaga 

Jei to reikalauja “Specifikacijos” arba Užsakovo atstovas, darbams reikalinga užpylimo medžiaga 

gaunama iš žinomų šaltinių. Rangovo pareiga yra surasti tokius šaltinius. Rangovas raštu informuoja 

Užsakovo atstovą apie pasirinktą vietą ir pateikia siūlomų naudoti medžiagų mėginius. Rangovas neima 

medžiagos užpylimui be Užsakovo atstovo patvirtinimo. Medžiagos neleidžiama imti iš teritorijų, kur kyla 

pavojus šlaitų stabilumui arba gali atsirasti infiltracijos problema. Baigęs kasti iš tokio šaltinio Rangovas 

turi atstatyti teritoriją iki patenkinamos aplinkosauginės bei estetinės būklės, kurią turi patvirtinti susijusi 

valdžios institucija. 

4.2.4. Perteklinės medžiagos šalinimas  

Rangovas turi pašalinti iš statybvietės visą perteklinę medžiagą, išveždamas į susijusių institucijų 

patvirtintas vietas. Tai neturi turėti jokios neigiamos įtakos vietiniams gyventojams ir aplinkai. 

4.2.5. Paviršių atstatymas  

Visus privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie buvo pažeisti Darbų metu, 

Rangovas pilnai atstato, prieš tai reikiamai sutankinus užpiltą medžiagą. Kelio darbai turi būti atliekami 

pagal kelių atstatymo Lietuvoje galiojančias taisykles ir leidimo nurodymus. 

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus.  

Jei Rangovas nekokybiškai arba nepilnai pagal pirminę padėtį atstatė dangas, tai Užsakovo atstovas 

arba valdžios institucijos savininko reikalavimu Rangovas turi ištaisyti trūkumus savo sąskaita. 
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5. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS 

5.1.Žvyro dangos 

5.1.1. Bendroji dalis 

Atstatomos žvyro dangos projektuojamos ir mažiausias šalčiui atsparios žvyro dangos konstrukcijos 

storis nustatomas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus. 

Vadovaujantis vietine geologija ir KPT SDK 19 14 lentele, parenkama, kad žvyro dangos 

konstrukcija: 

Dangos konstrukcijos sluoksnis 

Apkrovos tipas 

Sunki Vidutinė Lengva 

Dažnas 

transporto 

priemonių su 

11,5 t ašies 

apkrova 

važiavimas 

Dažnas transporto 

priemonių su 5 t ašies 

apkrova važiavimas ir 

retas transporto 

priemonių su 11,5 t 

ašies apkrova 

važiavimas 

Retas transporto 

priemonių su 5 t ašies 

apkrova važiavimas ir 

išimtinis transporto 

priemonių su 11,5 t 

ašies apkrova 

važiavimas 

Žemės sankasos grunto klasė F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 

Asfalto dangų konstrukcijos ir jų storiai, cm 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 6 6 6 

Žvyro pagrindo sluoksnis arba 

skaldos pagrindo sluoksnis 

25 

20 

20 

15 

201) 

151) 

Šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnis3) 
2) 25 30 2) 25 30 2) 201) 251) 

Žvyro dangų (dangos sluoksnio be rišiklių) konstrukcijos ir jų storiai, cm 

Dangos sluoksnis be rišiklių ≥5 ≥5 ≥3 

Žvyro pagrindo sluoksnis  15 121) 121) 

Šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnis3) 
2) 25 30 2) 25 30 2) 201) 251) 

Konstrukcijos be dangos ir jų storiai, cm 

Žvyro pagrindo sluoksnis  - 151) 121) 

Šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnis3) 
- - - - 25 30 - 201) 251) 

Pastabos: 

1) – gali būti nustatomi mažesni reikalavimai mineralinėms (natūralioms ir dirbtinėms) medžiagoms ir jų 

mišiniams (nerūšiuotos medžiagos). 
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2) – šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis nerengiamas. 

3) – esant nepalankiam vandens poveikiui, gruntams ar iškasose, šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio storį 

rekomenduojama padidinti 5 cm. 

5.1.2. Apatinis sluoksnis 

Apatinis sluoksnis – tai tam tikras sluoksnis, ant kurio turi būti klojamas numatytas apsauginis šalčiui 

atsparaus arba žvyro dangos sluoksnis. Žvyro dangos konstrukcijos sluoksniai turi būti klojami ant 

kokybiškų, tinkamo profilio bei lygių, esamų apatinių sluoksnių, užtikrinančių pastovumą bei pakankamą 

laikomąją galią. Sąlygos laikomos įvykdytomis, jeigu esami apatiniai sluoksniai įrengti pagal statybos 

taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ arba šių rekomendacijų reikalavimus. 

 

5.1.3. Sluoksnių storis ir išdėstymo tvarka 

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksnių storis bei išdėstymo tvarka parenkami pagal KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“. 

5.1.4. Medžiagos ir mišiniai 

Medžiagos ir jų mišiniai privalo atitikti galiojančių standartų bei normų dokumentų reikalavimus, 

panaudojimo tikslą ir derintis tarpusavyje. 

Vartojant automobilių kelių medžiagas ir jų mišinius darbų aprašyme turi būti nurodyti atitinkami 

standartai ir statybos rekomendacijos. 

5.1.5. Mineralinės medžiagos 

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksniams įrengti vartojamos gamtinės mineralinės medžiagos.  

Gamtinės mineralinės medžiagos klasifikuojamos pagal LST 1331:2002 arba lygiaverčius standartus. 

Techniniai reikalavimai nurodyti „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų apraše 

TRA UŽPILDAI 19“, patvirtintame Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16 (Žin., 2007, Nr. 16-619) 

Nr. 16-619). 

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimui vartojami stambiagrūdžiai gruntai pagal LST 

1331:2001 arba lygiaverčius standartus. 

Turi būti vartojamos tik tokios mineralinės medžiagos, kurių kokybė kontroliuojama. 

5.1.6. Mineralinių medžiagų mišiniai 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti įrengiamas iš mineralinių medžiagų mišinių: žvyro ir 

smėlio, smėlio ir žvyro mišinių, žvyro arba smėlio. 
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Žvyro dangos sluoksniai turi būti įrengiami iš žvyro ir smėlio mišinių, jei reikia pridedant skaldytųjų 

mineralinių medžiagų. Mišiniai turi būti vienodai sumaišyti. 

 

5.1.7. Žvyro dangos konstrukcijos įrengimas 

Sluoksnių klojimas 

Kiekvienas žvyro dangos konstrukcijos sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės būtų 

kiek galima vienodesnės ir tenkintų kokybės reikalavimus. 

Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai, naudojant pakankamą mašinų ir mechanizmų kiekį. 

Mineralinių medžiagų mišinys turi būti paklojamas tolygiai, kad neišsiskirstytu atskiromis 

frakcijomis. 

Apsauginio šalčiui atsparus sluoksnis 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas atliekamas pagal statybos taisyklės ĮT ŽS 17  

„Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 

rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19 reikalavimus. 

Medžiagos ir jų mišiniai 

Apatiniam dangos sluoksniui įrengti vartojami plačiųjų frakcijų žvyro ir smėlio mišiniai 0/32 ir 0/45. 

Profiliuojamajam (viršutiniam) sluoksniui įrengti vartojami plačiųjų frakcijų žvyro ir smėlio mišiniai 

0/22. 

Kai numatytas žvyro dangos storis neviršija 20 cm, dangą galima rengti vienu sluoksniu, naudojant 

0/32 mišinį, tačiau jame smulkmės (dalelių mažesnių už 0,063 mm) įrengimo metu turi būti ne mažiau kaip 

5% mišinio masės. 

Klojimo darbai 

Sutankinimo apatinio dangos sluoksnio paklotas storis priklauso nuo mineralinių medžiagų mišinyje 

esančių stambiausių grūdelių dydžio ir turi būti ne mažesnis kaip: 

12 cm – esant 0/32 mišiniui; 

15 cm – esant 0/45 mišiniui; 

Dangos sluoksnis turi būti paklojamas taip, kad jo laikomoji galia, kiek įmanoma, būtų tolygesnė.  

Todėl mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. 

Tarpinis mišinių sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti optimalaus 

drėgnio, kad su mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti. 
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5.2. Atliktų darbų kontrolė ir bandymai 

Bendroji dalis 

Bandymai skirstomi į:  

-tinkamumo bandymas 

-savikontrolės bandymus,  

-kontrolinius bandymus.  

 

Bandymai apima:  

- pavyzdžio paėmimą,  

- pavyzdžio paruošimą siuntimui,  

- pavyzdžio transportavimą nuo jo paėmimo iki bandymo vietos,  

- tyrimus, įskaitant bandymų ataskaitą.  

 

Mineralinių medžiagų tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip:  

- mineralinių miltelių - 2 kg;  

- tiekiamų frakcijų iki 8 mm - 5 kg;  

- tiekiamų frakcijų, didesnių kaip 8 mm - 15 kg.  

 

Rišamųjų medžiagų tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip 2 kg. Asfaltbetonio 

mišinio tyrimams atlikti pavyzdžio masė turi būti ne mažesnė kaip:  

- kai mišinio grūdelių stambumas iki 12 mm - 10 kg;  

- kai mišinio grūdelių stambumas iki 25 mm - 15 kg.  

Asfaltbetonio ir jo mišinių bandymai atliekami laikantis LST 1362 serijos arba lygiaverčių standartų 

reikalavimų.  

Tinkamumo bandymai. 

Tinkamumo bandymai - tai bandymai, kuriais įrodomas medžiagų ir jų mišinių tinkamumas 

nustatytam darbui atlikti pagal kelių tiesimo sutarties reikalavimus.  

Numatytų medžiagų ir jų mišinių tinkamumą turi nustatyti Rangovas.  

Pateikti esamų medžiagų arba jų mišinių tinkamumo bandymų rezultatai. 

Bandymų rezultatų protokole turi būti pateikti duomenys apie atitinkamų medžiagų arba jų mišinių 

naudojimo sritį.  

Parinkta asfaltbetonio mišinio sudėtis galioja du metus, jei naudojamos tokios pat medžiagos ar jų 

mišiniai.  
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Rangovas turi pateikti Užsakovui atliktų bandymų, skirtų medžiagų bei jų mišinių tinkamumui 

patikrinti, rezultatus. Remdamasis šių tyrimų rezultatais, rangovas savalaikiai, ne vėliau kaip 2 savaitės iki 

darbų pradžios, turi pateikti Užsakovui duomenis apie numatytas panaudoti medžiagas bei numatomą jų 

mišinių sudėtį.  

Jeigu keičiasi medžiagų bei jų mišinių rūšys ir savybės arba kinta dangos klojimo sąlygos, būtina 

atlikti naujus bandymus jų tinkamumui nustatyti, o visus pakeitimus būtina raštiškai suderinti su užsakovu.  

Užsakovui pareikalavus, iš visų automobilių kelių tiesimui numatytų medžiagų turi būti paimtas 

pakankamas pavyzdžių kiekis ir perduotas Užsakovui saugoti (kontroliniai pavyzdžiai). Šių pavyzdžių 

kontroliniai bandymai naudojami tiekimo sutarties teisingumui įvertinti.  

Savikontrolės bandymai 

Savikontrolės bandymai - tai bandymai, kuriais Rangovas arba jo įgaliotieji asmenys (organizacijos) 

nustato automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių atitikimą sutarties 

reikalavimams.  

Rangovas, atlikdamas darbus, turi kruopščiai ir išsamiai atlikti savikontrolės bandymus. Jei bandymų 

metu surandami tam tikrų sutartyje išdėstytų reikalavimų neatitikimai, būtina nedelsiant pašalinti jų 

atsiradimo priežastis.  

Bandymų rezultatai pateikiami Užsakovui, jei jis to pareikalauja. Savikontrolės bandymai ir tyrimai 

atliekami Rangovo lėšomis.  

5.3. Kontroliniai bandymai 

Kontroliniai bandymai - tai Rangovo atliekami bandymai, kuriais jis nustato automobilių kelių 

medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių atitikimą sutarties reikalavimams. Remiantis šių 

bandymų rezultatais yra priimamas atliktas darbas. Pavyzdžių paėmimui ir bandymams, atliekamiems 

dangų įrengimo ruože, vadovauja Rangovas, dalyvaujant Užsakovui.  

Šlamams keliamų reikalavimų ir tinkamumo bandymų rezultatų neatitinkanti medžiaga ar mišinys 

uždraudžiami naudoti, o atliktas darbas, naudojant tas medžiagas ar mišinius, turi būti perdarytas.  

Kontroliniai bandymai ir tyrimai atliekami Rangovo lėšomis.  

5.4. Bandymų metodai 

Mineralinių ir rišamųjų medžiagų bei jų mišinių pavyzdžiai paimami ir kokybės patikrinimo 

bandymai atliekami vadovaujantis metodais, pateiktais galiojančiose instrukcijose ir standartuose.  

Pakloto sluoksnio bandymams iš kiekvienos paėmimo vietos Užsakovui pateikiamas tik vienas 

dalinis pavyzdys. Asfaltbetonio dangos pakloto sluoksnio liekamasis akytumas (Tbit) nustatomas iš 
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iškartos (gręžtinio pavyzdžio) vidutinio asfaltbetonio tankio (ρA) ir iš iškartos (gręžtinio pavyzdžio) 

asfaltbetonio mišinio vidutinio tankio (ρR,bit).  

Žvyro dangoms vartojamų medžiagų bei jų mišinių granuliometrinė sudėtis tikrinama sijojant sausas 

medžiagas, plaunant atskyrus smulkias daleles.  

Dangos sluoksnių profilio padėties tikslumas tikrinamas niveliuojant, o skersinis nuolydis gali būti 

pamatuotas ir nuolydžio matuokle.  

Dangos sluoksnių lygumas tikrinamas 4 m ilgio liniuote pagal „Kelio dangų (pagrindų) lygumo 

matavimo atmintinė“ reikalavimus arba atitinkamu lygumo matavimo prietaisu (pvz., IRI). Lygumas 4 m 

ilgio liniuote išorinėse eismo juostose išilgine kryptimi matuojamas maždaug 75 cm atstumu nuo 

važiuojamosios dalies krašto, o kitose eismo juostose - jų viduryje (žvyro dangos sluoksnių lygumas 

paprastai matuojamas kiekvienos eismo juostos viduryje). Leistino plyšio, neatsižvelgiant į jo ilgį, viršijimo 

dydžiu įskaitomas didžiausias nuokrypis nuo leistinos reikšmės.  

Pagal IRI sistemą išilginis lygumas matuojamas prietaisu, kurio žingsnis ne didesnis kaip 0,25 m. 

Matuojama kiekvienoje eismo juostoje dviejuose vėžės pėdsakuose, rezultatus pateikiant 50 m ilgio 

atkarpomis IRI skalėje.  

Rato sukibimo su danga koeficientas nustatomas matuojant traukos jėgą (kai ratas pilnai slysta) šiuo 

būdu: pastoviu 60 km/h greičiu tempiant pilnai blokuotą, su specialia matavimo padanga, automobilio ratą. 

Asfaltbetonio danga turi būti padengta 1 mm storio vandens plėvele.  

Pakloto sluoksnio storis kontroliuojamas pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių 

storio nustatymo instrukcijos“ (DKSNI) reikalavimus. Pakloto sluoksnio plotis tikrinamas matavimo juosta 

arba rulete.  

5.5. Vejos įrengimas 

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir prieš 

pilant dirvožemį tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per vieną kartą, šiek 

tiek sutankinamas, tada supurenamas akėčiomis ar kitomis priemonėmis. Visi grumstai ir luitai kruopščiai 

susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės medžiagos pašalinami nuo paviršiaus.  

Augalinio grunto sluoksnio storis ne mažiau 15 cm. Sėjama reikiamu metų laiku ne maženiu kaip 

30 g/m2 tankumu. Sėjamas žolių mišinys:  

• raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) - 65%; 

• pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 25%, 

• paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) -10%. 

5.6. Bortai 
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Važiuojamosios dalies kraštuose įrengiami gatvės bortai, šaligatvių ir betono trinkelių dangos 

kraštuose – vejos borteliai. Kur nurodyta projekte įrengiami įvažiavimo bortai. 

Važiuojamosios dalies ir šaligatvių sankirtoje turi būti įrengti pandusai pėstiesiems, vežimėliams ir 

dviračiams. Pandusai rengiami šaligatvio pločio, žeminant gatvės bortą iki važiuojamosios dangos lygio. 

Gatvės bordiūrai: 1000x300x150; 

Vejos bortai: 1000x200x80; 

Visi bortai įrengiami ant betoninio pagrindo C12/15. 

Betoniniai bortai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 (matmenų 

bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir šalčio 

atsparumo) reikalavimus. 
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Sąnaudų žiniaraštis 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYT DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/1-XX-TDP-VN.SŽ 1 4 
LT 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Paruošiamieji ir užbaigiamieji darbai 

1. 
Buitinių nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo 

įrašą 
TS 4.1. m 269,50 

2.  Gruntinio vandens lygio pažeminimas TS 4.1. Kompl. 1 

3.  Geodezinių nuotraukų atlikimas TS 4.1. Kompl. 1 

4.  Kadastrinių matavimų ir bylų atlikimas TS 4.1. Kompl. 1 

5.  Prisijungimas prie esamų nuotekų šalinimo tinklų TS 4.1. Kompl. 1 

6. 
Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu, automobiliais-

savivarčiais,  pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos 

kaušais 

TS 4.1. t 21 

7. 
Esamo humusingo grunto nuėmimas 10 cm prieš laikinojo 

kelio įrengimą ir jo išsaugojimas ir sugrąžinimas po kelio 

išardymo. 

- m2 1565 

8.  Žolės atsiejimas (po humusingo grunto gražinimo) - m2 1565 

9. 

Laikinas privažiavimo kelias iš žvyro/skaldos, po statybos 

darbų privalės būti išmontuojamas 

Žvyro be rišiklių danga, h=5.0 cm; 

Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio 0/45, 

Ev2≥120MPa), h=15.0 cm; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sl. kf ≥ 1x10-5- m/s  , h=30.0 cm; 

Atvežtinis smėlingas gruntas (EV2≥45 MPa) 

Žr. SO 

dalį 
m2 1565 

10. 
Laikinojo kelio demontavimas ir išvežimas 5 km atstumu, 

automobiliais-savivarčiais,  pakraunant ekskavatoriais 0,25 

m3 talpos kaušais 

TS 4.1. t 1252 

11. 
Perteklinio grunto  išvežimas 10 km atstumu, automobiliais-

savivarčiais,  pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos 

kaušais (kiekis turi būti tikslinamas statybos metu) 

TS 4.1. m3 469 

12. 
Esamos kameros „K3“ perdangos kartu su kakliukų 

nuėmimas ir sumontavimas (sumontavus perdangas būtina 

užsandarinti siūlęs). 

- Kompl. 1 

13. 
Esamos kameros „Š-25“ perdangos kartu su kakliukų 

nuėmimas ir sumontavimas (sumontavus perdangas būtina 

užsandarinti siūlęs). 

- Kompl. 1 

14. 
Esamo šulinio „Š-24“ perdangos kartu su kakliukų nuėmimas 

ir sumontavimas (sumontavus perdangas būtina užsandarinti 

siūlęs). 

- Kompl. 1 

Slėginiai buitinių nuotekų tinklai 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

1.  Žemės darbai vamzdynų klojimui TS 4.1. m 269,50 

2.  

Kalaus ketaus vamzdžiai Ø800 mm ir jų įrengimas su visomis 

reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, 

gerbūvio ir dangų atstatymu 

TS 3.6. m 266,0 

3.  
Atvežtinis smėlingas gruntas vamzdžių įrengimui (10 cm 

pasluoksnis), Ø800 vamzdžiui 
TS 4.2. m3 37,24 

4.  

Kalaus ketaus vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis 

reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, 

gerbūvio ir dangų atstatymu 

TS 3.6. m 1,8 

5.  
Atvežtinis smėlingas gruntas vamzdžių įrengimui (10 cm 

pasluoksnis), Ø200 vamzdžiui 
TS 4.2. m3 0,14 

6.  

Kalaus ketaus vamzdžiai Ø150 mm ir jų įrengimas su visomis 

reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, 

gerbūvio ir dangų atstatymu 

TS 3.6. m 1,7 

7.  
Atvežtinis smėlingas gruntas vamzdžių įrengimui (10 cm 

pasluoksnis), Ø150 vamzdžiui 
TS 4.2. m3 0,13 

8.  Skylės pragręžimas esamoje kameroje K3, Ø800 vamzdžiui - Kompl. 1 

9.  Skylės pragręžimas esamame šulinyje Š-24, Ø200 vamzdžiui - Kompl. 1 

10.  Skylės pragręžimas esamame šulinyje Š-25, Ø150 vamzdžiui - Kompl. 1 

11.  Vamzdynų Ø800 hidraulinis bandymas, praplovimas TS 3.17. m 266,0 

12.  Vamzdynų Ø200 hidraulinis bandymas, praplovimas TS 3.17. m 1,8 

13.  Vamzdynų Ø150 hidraulinis bandymas, praplovimas TS 3.17. m 1,7 

14.  
Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su 

plastikinėmis lentelėmis 
TS 3.10. Kompl. 3 

15.  

Atramų įrengimas (Esamoje sužiedinimo kameroje K3) 

Sklendės atrama:  

Armatūra Ø12 B500B, L=400, 4 vnt. – 1,42 kg 

Armatūra Ø6 B500B, L=840, 3 vnt. – 0,56 kg 

Betonas C25/30-W8-F150 – 0,076 m3; 

Trišakio atrama:  

Armatūra Ø12 B500B, L=400, 18 vnt. – 6,39 kg 

Tarmatūros tinklas T-1, 2 vnt. – 9,72 kg 

Armatūra Ø6 B500B, L=1570, 7 vnt. – 2,44 kg 

Armatūra Ø6 B500B, L=1090, 10 vnt. – 2,42 kg 

Betonas C25/30-W8-F150 – 0,730 m3; 

- Vnt. 1 

16.  

Atramų įrengimas schemos (Esamoje nuorinimo kameroje Š-

25;) 

Sklendės atrama 2 vienetai:  

Armatūra Ø12 B500B, L=660, 4 vnt. – 2,34 kg 

Armatūra Ø6 B500B, L=840, 5 vnt. – 0,93 kg 

Betonas C25/30-W8-F150 – 0,141 m3; 

Trišakio atrama 2 vienetai:  

Betonas C25/30-W8-F150 – 0,384 m3; 

- Vnt. 1 

17.  

Vamzdžio 11o alkūnės atramos įrengimas 

Posūkis horizontalus 

Betonas C25/30-XC2 – 0,373 m3; 

- Vnt. 1 

18.  

Vamzdžio 45o alkūnės atramos įrengimas 

Posūkis horizontalus 

Betonas C25/30-XC2 – 0,893 m3; 

- Vnt. 1 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

19.  

Vamzdžio 11o alkūnės atramos įrengimas 

Posūkis vertikalus. Viršūnė nukeipta į apačią. 

Betonas C25/30-XC2 – 0,479 m3; 

- Vnt. 2 

20.  

Vamzdžio 11o alkūnės atramos įrengimas 

Posūkis vertikalus. Viršūnė nukeipta į viršų. 

Betonas C25/30-XC2 – 2,253 m3; 

Inkarinis varžtas HPM16P, 2 vnt. 

Inkaravimo juosta J-1, 2 vnt. 

Armatūra Ø12 B500B, L=1500, 8 vnt. – 10,654 kg 

Armatūra Ø12 B500B, L=1500, 8 vnt. – 10,654 kg 

Inkaravimo juosta J-1 

Plokštė -6x80, 1.4301, L=2050, 1 vnt. – 7,72 kg 

Plokštė -10x80, 1.4301, L=500, 2 vnt. – 6,28 kg 

- Vnt. 1 

Nuotekų šalinimo tinklų armatūra 

1.  Ilga flanšinė sklendė dN800, L=1000 mm TS 3.7. Vnt. 5 

2.  Trumpa flanšinė sklendė dN200, L=230 mm TS 3.7. Vnt. 5 

3.  Trumpa flanšinė sklendė dN150, L=210 mm TS 3.7. Vnt. 2 

4.  Kalaus ketaus flanšinis fitingas flanšas mova dN800 TS 3.6. Vnt. 1 

5.  Movinis trišakis su flanšinė atšaka dN800x200 TS 3.6. Vnt. 1 

6.  Movinis trišakis su flanšinė atšaka dN800x150 TS 3.6. Vnt. 1 

7.  Kalaus ketaus flanšinis itarpas dN200, L=500 mm TS 3.9. Vnt. 1 

8.  Kalaus ketaus flanšinis itarpas dN150, L=1030 mm TS 3.9. Vnt. 1 

9.  Flanšinė alkūnė dN200 45° TS 3.9. Vnt. 1 

10.  Flanšinė alkūnė dN150 90° TS 3.9. Vnt. 1 

11.  Flanšinis trišakis dN150x150 TS 3.9. Vnt. 1 

12.  Prailginimo velenas su kapa požeminei sklendei TS 3.7. Vnt. 2 

13.  Dvigubo veikimo nuorinimo vožtuvas dN150 TS 3.8. Vnt. 1 

14.  Segmentiniai sandarikliai kalaus ketaus dN800 vamzdžiui TS 3.11. Vnt. 1 

15.  Segmentiniai sandarikliai kalaus ketaus dN200 vamzdžiui TS 3.11. Vnt. 1 

16.  Segmentiniai sandarikliai kalaus ketaus dN150 vamzdžiui TS 3.11. Vnt. 1 

17.  Flanšinė aklė dN150 TS 3.9. Vnt. 1 

18.  
Mova kalaus ketaus vamzdžiui dN800x800 (movų kiekis turi 

būti tikslinamas statybos metu) 
TS 3.6. Vnt. 2* 

19.  Movinė alkūnė kalaus ketaus vamzdžiui dN800 11o TS 3.6. Vnt. 4 

20.  Movinė alkūnė kalaus ketaus vamzdžiui dN800 12 o TS 3.6. Vnt. 0 

21.  Movinė alkūnė kalaus ketaus vamzdžiui dN800 30 o TS 3.6. Vnt. 0 

22.  Movinė alkūnė kalaus ketaus vamzdžiui dN800 45 o TS 3.6. Vnt. 1 

Sklypo sutvarkymo darbai 

1.  Išardomų žvyrkelio dangų kiekis TS 4.1. m2 8 

2.  Išardomų vejos dangų kiekis TS 4.1. m2 525 

3.  Augalinio sluoksnio nuėmimas ir grąžinimas  TS 4.1. m2 525 

4.  

Žvyro be rišiklių danga (pažeistoms dangoms atstatyti), h=5.0 

cm;                                    

Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio 0/32, 

Ev2≥120MPa), h=15.0 cm;                                         

Šalčiui nejautrių medžiagų sl. kf ≥ 1x10-5- m/s  , h=30.0 cm;                                                      

Sutankintas esamas gruntas* (EV2≥45 MPa)   

TS 5.1. m2 8 



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24I-2264/1-XX-TDP-VN.SŽ 4 4 0 

 

 

Pastabos:  

1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

4) Žemės darbai t.y. esamų dangų išardymas, žemės nukasimas sandėliavimas ir išvežimas. Smėlio 

pasluoksnio įrengimas vamzdynams bei šuliniams (įrenginiams) ir vamzdynų užpylimas. 

Papildomų medžiagų atvežimas gerbūvio sutvarkymo darbams. Taip pat sluoksnių tankinimas ir 

kiti darbai. 

5) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 

tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su 

atitikties deklaracijomis. 

6) Komunikacijų žymėjimų stovai turi būti montuojami tada, kai nėra galimybės pritvirtinti jų prie 

esamų vertikalių paviršių (pvz. pastatų sienų). 

7) Į šulinių komplektą įeinantys šulinių liukai skirstomi į šias klases: B125, D400. Nevažiuojamojoje 

dalyje naudojami B125 klasės dangčiai, važiuojamojoje gatvės dalyje, kelio apsaugos zonos ribose 

turi būti naudojami – D400 klasės dangčiai. 

8) Kertant šulinio rentinį turi būti užsandarinama anga tarp šulinio rentinio ir vamzdžio sienelės, 

panaudojant sandarinimo žiedus, segmentinius sandariklius ar kt. 

9) Esamos d800 sklendės ir kitos fasoninės detales turi būti gražintos į UAB „Šiaulių vandenys“. 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

* ne esant galimybių esamą gruntą sutankinti, turi būti 

naudojamas atvežtinis smėlingas gruntas 

5.  

Žole apsėtas dirvožemis,  h=10.0 cm 

Sutankintas esamas gruntas* (EV2≥45 MPa) 

* ne esant galimybių esamą gruntą sutankinti, turi būti 

naudojamas atvežtinis smėlingas gruntas    

TS 5.2. m2 525 
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1 met 10000V

1 PVC d200

1 PVC d200

ket d800

ket d800

ket d800

ket d800

ket d800

ket d800

ket d800

FS1-3
H=3.24 m

FS1-1
H=3.86 m

FS1-2
H=3.45 m

FS1-6
H=3.56 m

FS1-7
H=3.17 m

FS1-5
H=2.92 m

FS1-4
H=2.63 m

Kalusis ketus d800
L=18.6 m

Kalusis ketus d800
L=43.3 m

Kalusis ketus d800
L=83.6 m

Kalusis ketus d800
L=83.5 m

Kalusis ketus d800
L=24.0 m

Kalusis ketus d800
L=13.1 m

Š-25
H=2.51 m

Kalusis ketus d150
L=1.7 m

Esama nuorinimo kamerą
G/B 1600x2000

Esama sužiedinimo kamerą K3
G/B 5500x5900

Esamas ištuštinimo šulinys
d1000

Š-24
H=4.87 m

Kalusis ketus d200
L=1.8 m

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 45

o

Horizontalus pasūkio atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-09

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 11

o

Horizontalus pasūkio atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-09

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis

SITUACIJOS  SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS KELIO JUOSTOSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU.
DIRBANT GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI
APTVERTOS PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT SLĖGINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU
KLOJIMO TRASA  ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M
ATSTUMAMS  TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS
ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS SLĖGINIUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO
LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANTI SKLYPO SAVININKAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE
TURIMŲ ŽEMĖS OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT SLĖGINIUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT SLĖGINIUS NUOTEKŲTINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS
DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/1-XX-TDP-VN.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Ukmergės g. Šiaulių mieste
statybos projektas

0

PV

PDV

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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FS1 - Slėginiai nuotekų šalinimo tinklai
Projektuojamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų planas

M1:500

1

TIIIS derinimo lentelė
Prašymo Nr.Data

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų

TIIIS1-20230824-058500
2023-08-24teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2023-08-10

ĮvykdytasPateiktas

TIIIS1-20230825-058801
2023-08-252023-08-18

ĮvykdytasPateiktas

2023-08-18

ĮvykdytasPateiktas
TIIIS1-20230825-058745

2023-08-25



Šulinių duomenų lentelė

                 

                  

Šulinio Nr.

FS1-1/K3

FS1-2

FS1-3

FS1-4

FS1-5

FS1-6

FS1-7

Š-24

Š-25

Šulinio diametras

5500x5900

d1000

1600x2000

Įgilinimas, m

3.86

3.45

3.24

2.63

2.92

3.82

3.17

4.68

2.51

X

6203894.24

6203904.29

6203932.44

6203986.64

6204040.85

6204064.64

6204077.56

6204064.42

6203931.15

Y

457455.86

457440.22

457407.40

457343.86

457280.32

457277.03

457274.79

457275.29

457406.29

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/1-XX-TDP-VN.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Ukmergės g. Šiaulių mieste
statybos projektas

0

26430 PV

50053 PDV

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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FS1 - Slėginiai nuotekų šalinimo tinklai
Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės

1



     

     

VAMZDŽIO

VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

1
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2
.
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1
0

2
.
2

2

1
0

2
.
1

1

Kalusis ketus

d800

Kalusis ketus

d800

Kalusis ketus

d800

Kalusis ketus

d800

Kalusis ketus

d800

Kalusis ketus

d800

Smėlio pasl.

10cm

Smėlio pasl.

10cm

Smėlio pasl.

10cm

Smėlio pasl.

10cm

Smėlio pasl.

10cm

Smėlio pasl.

10cm

-0.65%

18.6

-
5
.2

0
%

4
3
.3

4.32%

83.6

0.22%

83.5

0.52%

24.0

-0.10%

13.1

18.6 43.3 83.6 83.5 24.0 13.1

FS1-3FS1-1 FS1-2 FS1-6 FS1-7FS1-5FS1-4

VAMZDŽIO

VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO

VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

104.29

104.29

106.33

1
0

6
.
3

5

Kalusis ketus

d150

Smėlio pasl.

10cm

-

0

.

1

0

%

1

.

7

1.7

FS1-3
Š-25

99.11

99.11

102.74

1
0

2
.
7

7

Kalusis ketus

d200

Smėlio pasl.

10cm

0

.

1

0

%

1

.

8

1.8

FS1-6
Š-24

Į

ė 

Į

Į

Į

Į

Į

Į

Į

ė
 

Šulinyje numatomas nuorinimas

Kalaus ketaus movinis trišakis

su flanšine atšaka 800x150

Atramos įrengimą žr. brėžinį VN.B-08

Kalaus ketaus movinis trišakis

su flanšine atšaka 800x150

Atramos įrengimą žr. brėžinį VN.B-08

Šulinyje numatomas išleidimas

Kalaus ketaus movinis trišakis

su flanšine atšaka 800x200

Atramos įrengimą žr. brėžinį VN.B-08

Kalaus ketaus movinis trišakis

su flanšine atšaka 800x200

Atramos įrengimą žr. brėžinį VN.B-08

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 11

o

Vertikalaus pasūkio į viršų atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-11

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 11

o

Vertikalaus pasūkio į apačią atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-11

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 11

o

Vertikalaus pasūkio į apačią atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-10

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/1-XX-TDP-VN.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Ukmergės g. Šiaulių mieste
statybos projektas

0

PV

PDV

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

03
1

FS1 - Slėginiai nuotekų šalinimo tinklai
Projektuojamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų išilginis
profilis nuo FS1-1 iki FS1-7

1

Pastabos:
1. - Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2.     -  Prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
3.     - Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
4.     - Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių

dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
5.     - Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
6.     - Išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Mh1:500
Mv1:100
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Projekuojami tinklai nuo
raudonai pažymėtos vietos
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ESAMAS IŠLEIDIMO ŠULINYS Š-24;
PJŪVIS

Pastabos:

Raudonomis išnašomis pažymėtos esamos sklendės,

kurios numatomas įrengti naujai.

1

Flanšinė alkūnė dN150 90°

Dvigubo veikimo nuorinimo vožtuvas d

N

150

Prailginimo velenas su kapa požeminei sklendei

Segmentiniai sandarikliai kalaus ketaus dN800 vamzdžiui

Kalaus ketaus flanšinis fitingas flanšas mova dN800

Movinis trišakis su flanšinė atšaka dN800x200

Kalaus ketaus flanšinis itarpas dN150, L=1030 mm

Flanšinis trišakis dN150x150

Flanšinė alkūnė dN200 45°

Kalaus ketaus flanšinis itarpas dN200, L=500 mm

Movinis trišakis su flanšinė atšaka dN800x150

Ilga flanšinė sklendė dN800, L=1000 mm

Trumpa flanšinė sklendė dN200, L=230 mm

Trumpa flanšinė sklendė dN150, L=210 mm

Segmentiniai sandarikliai kalaus ketaus dN200 vamzdžiui

Segmentiniai sandarikliai kalaus ketaus dN150 vamzdžiui

17.

Mova kalaus ketaus vamzdžiui dN800x80018.

Movinė alkūnė kalaus ketaus vamzdžiui dN800 11

o

19.

20. Movinė alkūnė kalaus ketaus vamzdžiui dN800 22

o

Movinė alkūnė kalaus ketaus vamzdžiui dN800 30

o

Movinė alkūnė kalaus ketaus vamzdžiui dN800 45

o

21.
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Flanšinė aklė dN150
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYT
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Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/1-XX-TDP-VN.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Ukmergės g. Šiaulių mieste
statybos projektas
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V
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2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

04
1

FS1 - Slėginiai nuotekų šalinimo tinklai
Šulinių ir kitų charakteringų mazgų detalizacija

1

M1:45mm



ŽVYRO DANGOS SKERSINIS PJŪVIS

                 

                  

Žvyro be rišiklių danga, 5 cm;

Žvyro pagrindo sluoksnis 0/32, 

15 cm;

Šalčiui nejautrių medžiagų sl., 

kf≥1x10

-5

 m/s

, 30 cm;

Sutankintas gruntas* (EV2≥45 MPa)

VEJOS DANGOS SKERSINIS PJŪVIS

Žole apsėtas dirvožemis, 10 cm

Sutankintas gruntas* (EV2≥45 MPa)

Pastaba:

* ne esant galimybių esamą gruntą sutankinti, turi būti

naudojamas atvežtinis smėlingas gruntas

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)
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LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/1-XX-TDP-VN.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Ukmergės g. Šiaulių mieste
statybos projektas
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2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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1

FS1 - Slėginiai nuotekų šalinimo tinklai
Atstatomų dangų detalės

1



     

     

1 - Projektuojamas vamzdis d150/800;

2 - Atvežtinis smėlis, 100 mm pagrindui;

3 - Grąžinamas iškastas gruntas;

Pastabos:

1. Esamame grute negali būti akmenų;

2. Jeigu esamas gruntas yra durpės arba esamoje iškasoje yra aukštas

gruntinis vanduo, tai gruntas turi būti išvežamas ir naudojamas atvežtinis

smėlingas gruntas.

Vamzdžių užpilimo schema d150/800

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)
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statybos projektas
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2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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1

FS1 - Slėginiai nuotekų šalinimo tinklai
Vamzdžių užpylimo schema

1
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Esamos atramos
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ESAMOS SUŽIEDINIMO KAMEROS K3
VAMZDŽIŲ ATRAMOS
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Nuotekų šalinimo tinklo Ukmergės g. Šiaulių mieste
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0

PV

07
1

Esamos sužiedinimo kameros K3.
Atramų įrengimo schemos

1

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

PASTABOS:
1. Kameros matmenys paimti iš užduoties VN dalies.
2. Prieš betonuojant atramas esamamoje kameroje nužymimos vietos kuriose į kameros dugną ir sieną bus
inkaruojami armatūros strypai ∅12, B500B ir chemine mease HIT-HY 200-A V3 šie strypai įtvirtinami į dugno
plokštę bei sieną pagal gamintojo rekomendacijas.
3. Betonuojant trišakio atramą neturint sumontuoto vamzdyno, galima pradžioje išbetonuoti iki technologinės siūlės,
o sumontavus naujus vamzdynus, užbetonuoti likusią atramos dalį. Betonas technologinėje siūlėje nelyginamas,
paliekamas kiek galima šiurkštesnis.

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PDV



     

     

ESAMOS NUORINIMO KAMEROS Š-25
VAMZDŽIŲ ATRAMOS

M1:50
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SKLENDĖS ATRAMA
M1:20 1-1

Armatūros strypas 4∅12, B500B, L=660 mm,
inkaruojamas inkarine mase HIT-HY 200-A V3
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5∅6, B500B, L=840 mm,

Armatūros strypas
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10
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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Nuotekų šalinimo tinklo Ukmergės g. Šiaulių mieste
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0
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Esamos nuorinimo kameros Š-25
Atramų įrengimo schemos

1

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

PASTABOS:
1. Kameros matmenys paimti iš užduoties VN dalies.
2. Prieš betonuojant atramas esamamoje kameroje nužymimos vietos kuriose į kameros dugną ir sieną bus
inkaruojami armatūros strypai ∅12, B500B ir chemine mease HIT-HY 200-A V3 šie strypai įtvirtinami į dugno
plokštę bei sieną pagal gamintojo rekomendacijas.
3. Betonuojant trišakio atramą neturint sumontuoto vamzdyno, galima pradžioje išbetonuoti iki technologinės siūlės,
o sumontavus naujus vamzdynus, užbetonuoti likusią atramos dalį. Betonas technologinėje siūlėje nelyginamas,
paliekamas kiek galima šiurkštesnis.

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PDV
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VAMDŽIO 11° ALKŪNĖS ATRAMOS ĮRENGIMAS. POSŪKIS HORIZONTALUS
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VAIZDAS PLANE PJŪVIS A-A
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Vamdžio 11° ir 45° alkūnių atramų įrengimas. Posūkis
horizontalus.

1

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

PASTABOS:
1. Skaičiavimuose priimtas maksimalus 5 bar slėgis vamzdžuose.
2. Jei įmanoma atramos betonuojamos atremtos į nejudintą gruntą. Jei tai neįmanoma, tarpas tarp nejudinto grunto
ir atramos užpilamas smėliniu gruntu kuris sutankinamas iki Ev2>=45MPa.
3. Kiekis duotas vienai atramai.

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PDV



     

     

M

M

K

 

8

0

0

<

1

1

Smėlinis gruntas
užpylant sutankinamas
iki Ev2≥45MPa

VAMDŽIO 11° ALKŪNĖS ATRAMOS ĮRENGIMAS. POSŪKIS VERTIKALUS.
VIRŠŪNĖ NUKREIPTA Į APAČIĄ

M1:50
VAIZDAS PLANE PJŪVIS A-A
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Vamdžio 11° alkūnės atramos įrengimas. Posūkis vertikalus.
Viršūnė nukreipta į apačią

1

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

PASTABOS:
1. Skaičiavimuose priimtas maksimalus 5 bar slėgis vamzdžuose.
2. Jei įmanoma atramos betonuojamos atremtos į nejudintą gruntą. Jei tai neįmanoma, tarpas tarp nejudinto grunto
ir atramos užpilamas smėliniu gruntu kuris sutankinamas iki Ev2>=45MPa.
3. Kiekis duotas vienai atramai.
4. Atrama turi būti statmenas alkūnės linkio centrinei ašiai. Jei alkūnė montuojama pakreipta, analogiškai, išlaikant
statmenumą pakreipiama ir atrama.

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
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1

Vamdžio 11° alkūnės atramos įrengimas. Posūkis vertikalus.
Viršūnė nukreipta į viršų

1

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

PASTABOS:
1. Skaičiavimuose priimtas maksimalus 5 bar slėgis vamzdžuose.
2. Jei įmanoma atramos betonuojamos atremtos į nejudintą gruntą. Jei tai neįmanoma, tarpas tarp nejudinto grunto
ir atramos užpilamas smėliniu gruntu kuris sutankinamas iki Ev2>=45MPa.
3. Kiekis duotas vienai atramai.
4. Sumontavus ir įveržus juostą varžtus apibetonuoti betonu C25/30 XC2. Minimalus apsauginis sluoksnis 50mm.
5. Atrama turi būti statmenas alkūnės linkio centrinei ašiai. Jei alkūnė montuojama pakreipta, analogiškai, išlaikant
statmenumą pakreipiama ir atrama.

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PDV

INKARAVIMO JUOSTOS J-1 MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
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PRISIJUNGIMO SĄLYGOS SLĖGINIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ UKMERGĖS G.,

ŠIAULIŲ MIESTE, STATYBOS PROJEKTUI

1. Suprojektuoti slėginių buitinių nuotekų tinklų pajungimą į slėginius buitinių nuotekų tinklus

DN 800 mm, į esamą nuotekų kamerą Nr. 111 šalia Ukmergės g.

2. Suprojektuoti slėginių nuotekų tinklų linijų sujungimą tarpusavyje bei jų perjungimą.

3. Slėginių nuotekų tinklų linijų sujungimui / atjungimui tarpusavyje šuliniuose / kamerose

suprojektuoti ir įrengti sklendes.

4. Nuotekų tinklus suprojektuoti kalaus ketaus vamzdžiais ir medžiagomis, atitinkančiais

norminių dokumentų reikalavimus nuotekų sistemoms. 

5. Vykdant darbus kviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovus. Naujų tinklų pajungimas į

veikiančius nuotekų tinklus galimas tik dalyvaujant UAB „Šiaulių vandenys“ atstovui

(Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamentas, tel. +370 41 52 44 42, +370 615 24 222).

6. Atlikus slėginių nuotekų tinklų statybos darbus, techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Šiauliai,

tel. +370 41 592 272, +370 41 592 273 pateikti techninę dokumentaciją: slėginių nuotekų tinklų

geodezinę nuotrauką (analoginėje (popierinėje) ir skaitmeninėje formose), projektą, prisijungimo

aktą (-us), hidraulinio bandymo aktą ir raštą, kad slėginiai nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (išduoda

UAB „Šiaulių vandenys“ Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamentas (tel.: +370 41 52 44

42, +370 615 24 222)) ir kt. 

Pastaba: Projektuojant slėginius nuotekų tinklus vadovautis „Nuotekų perpumpavimo

siurblinės II-os slėginių nuotekų tinklų linijos statybos projekto parengimo paslaugos

pirkimo–pardavimo sutarties“ 1 priedo, techninės specifikacijos reikalavimais.

Technikos direktorius Nerijus Potelis
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