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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. 
NR. Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., 

Sutkūnų k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k. statybos 

projektas 

SPV STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

Melioracijos atstatymo tinklai 
0 

Bylos (segtuvo) sudėties dokumentų žiniaraštis 

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.PSŽ 1 1 
LT 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD-01 0 Bendroji 

2.  VN-02 0 Nuotekų šalinimo 

3.  MD-03 0 Melioracijos 

4.  SO-04 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

5.  KS-05 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
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—

otomis
—
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projektas 

 SPV L TATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 
SPDV G Melioracijos atstatymo tinklai 

0 
Bylos (segtuvo) sudėties žiniaraštis 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.BDŽ 1 1 
LT 

STATINIO PROJEKTO DALIES 

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstai 

AT-24I-2264/1-XX-TDP-MD.BSŽ 1 0 
Bylos (segtuvo) sudėties 

dokumentų žiniaraštis 

AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.AR 6 0 Aiškinamasis raštas 

AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.TS 8 0 Techninės specifikacijos 

AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.SŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Brėžiniai 

AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD-B.01 15 0 
Atstatomų drenažo tinklų planas, 

M 1:500 

AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD-B.02 1 0 
Drenažo vamzdžių užpylimo 

schema 

AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD-B.03 1 0 
Principinė PE-ŠP D 600 šulinio 

įrengimo schema 

AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD-B.04 1 0 
Griovio pjūvis su projektuojamais 

nuotekų šalinimo tinklais 

Priedai 

Priedas Nr. 1 4 

UAB „Šiaulių vandenys“ 

patvirtinta, Projektavimo (techninė) 

užduotis, 2025-01-10 

Priedas Nr. 2 7 

Šiaulių rajono savivaldybės 

administracijos žemės ūkio 

skyriaus techninės sąlygos 

otomis

—

otomis
—

—
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1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI. PROJEKTO DUOMENŲ ŠALTINIAI 

1.1. PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI SĄRAŠAS  

1. Topografiniai planai, kurių unikalus Nr. TIIIS1-20230824-058500, TIIIS1-20230825-058801 ir 

TIIIS1-20230825-058745; 

2. UAB „Šiaulių vandenys“ patvirtinta, Projektavimo (techninė) užduotis, 2025-01-10; 

3. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus techninės sąlygos. 

1.2. PAGRINDINIAI TEISINIAI DOKUMENTAI 

1. STR. 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė‘; 

2. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

3. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

4. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“; 

5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 

6. STR. 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“; 

7. STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“; 

8. MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“; 

9. MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“; 

10. MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“; 

11. MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“; 

12. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės, patvirtintos LR žemės ūkio ministro 2004 m. 

rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr.3D-466 (Žin., 2004, Nr.127-4582); 

13. MND Nr.10 „Melioracijos projektų sutartiniai ženklai“; 

14. MND Nr.19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo statiniai“; 

15. MND Nr.26 „Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės“; 

16. MND Nr.29 „Vieningas drenažo statinių (įrenginių) konstrukcijų katalogas“;  

17. LR Melioracijos įstatymas; 

18. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

 

1.3. NAUDOJAMA PROGRAMINĖ ĮRANGA 

1. Programinės įrangos paketas AutoCAD CIVIL 3D. 

2. „Microsoft Office“ paketas. 

otomis
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2.  PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 IV. MELIORACIJOS STATINIAI 

1. 3. Drenažas:    

 3.1. Rinktuvų ilgis km 0,155 Ø160 

 Iš jų:    

 3.1.1. Remontuojamų km – – 

 3.1.2. Rekonstruojamų km 0,155 Ø160 

 3.2. Sausintuvų ilgis km – – 

 Iš jų:    

 3.2.1. Remontuojamų km – – 

 3.2.2. Rekonstruojamų km 0,673 Ø50 

 3.3. Drenažo žiočių skaičius vnt. - - 

 Iš jų:    

 3.3.1. Rekonstruojamos esamos (perstatomos naujai) vnt. - - 

 3.3.2. Įrengiamos naujos vnt. – – 

 3.4. Paviršinio vandens nuleistuvų skaičius vnt. – – 

 Iš jų:    

 3.4.1. Rekonstruojami esami (perstatomi naujai) vnt. – – 

 3.4.2. Įrengiami naujai vnt. – – 

 3.5. Kontrolinių ir požeminių šulinių skaičius vnt. – – 

 Iš jų:    

 3.5.1. Rekonstruojami esami (perstatomi naujai) vnt. – – 

 3.5.2. Įrengiami naujai 
vnt. 

18 
PE ŠP 

600 

 

  

otomis
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3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

3.1.  ĮVADAS 

Techninio darbo projekto melioracijos dalis parengta vadovaujantis UAB „Šiaulių vandenys“ 

patvirtinta, Projektavimo (techninė) užduotis, 2025-01-10 (žr. priedas Nr. 1), Šiaulių rajono savivaldybės 

administracijos Žemės ūkio skyriaus techninėmis sąlygomis statiniams melioruotoje žemėje projektuoti 

(žr. priedas Nr. 2), topografiniais planais parengtais 2023 m., norminiais dokumentais, bei inžinerinių ir 

geologinių  tyrimų ataskaita (pilną ataskaitą žr. BD prieduose). 

Vadovaujantis savivaldybės išduotomis techninėmis sąlygomis, bei galiojančiais teisės aktais 

projektuojamų  nuotekų šalinimo tinklų susikirtimo su drenažo sistemomis vietose, numatyta pertvarkyti 

drenažo sistemas, kurios patenka į darbų zonas. 

Drenažo pertvarkymo darbus gali vykdyti tik Žemės ūkio ministerijos atestuota įmonė, o techninę 

priežiūra gali atlikti tik specialistas turintis Žemės ūkio ministerijos išduotą atestatą. 

Projektuojamo objekto teritorijoje  yra nutiesti elektros, telekomunikacijų, vandentiekio ir nuotekų 

tinklai, bei įrengtos drenažo sistemos. Objektas į kultūros paveldo ar kitas saugomas teritorijas nepatenka.  

 

1 pav. Situacijos schema. 

Projektuojamo objekto 

vieta  

Projektuojamo objekto 

vieta  

otomis
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3.2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Visi projekto sprendiniai atitinka melioracijos, aplinkosaugos, kraštovaizdžio apsaugos 

reikalavimus, įstatymus, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

 

3.3.  ESAMA SITUACIJA 

Projektuojamas objektas – pagal projektavimo užduoti numatoma suprojektuoti antra lygiagrečiai 

esamai slėginę nuotekų šalinimo tinklą d800 Sutkūnų k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k. ir Jurgeliškių k. 

Šiaulių r. sav. 

Kadangi bus įrenginėjami nuotekų šalinimo tinklai, todėl statybos metu gali būti, kad dalis 

melioracijos sistemų bus pažeista. Dėl šios priežasties numatomas melioracijos statinių pertvarkymas 

(atstatymas). 

 

3.4. DRENAŽO STATINIŲ PERTVARKYMAS 

Projekte numatyta pertvarkyti visus melioracijos statinius, kurie bus pažeisti įrengiant nuotekų 

šalinimo tinklus. 

Drenažo rinktuvams naudojami plastikiniai vamzdžiai, kurie parenkami pagal reikalingus 

techninius parametrus ir klojimo gylį. Rinktuvas projektuojamas iš PVC Ø160, SN-8 klasės vamzdžių. 

Sausintuvai projektuojami iš PVC Ø50/58 vamzdžių. Drenažo vamzdžių vieta ir altitudės turi būti 

tikslinamos statybos metu atsižvelgiant į pateiktus įrengimo sprendinius ir schemas. 

Seno rinktuvo sujungime su nauju rinktuvu, bei rinktuvų priežiūrai įrengiamas požeminis PE ŠP-

600 tipo drenažo šulinys. Vamzdžių altitudės tūri būti tikslinamos statybos metu. PE ŠP-600 šulinio 

įgilinimas turi būti tikslinamas statybos metu atsižvelgiant į pateiktą įrengimo schemą. 

Projekto sprendiniuose numatoma įrengti 4 akles ir demontuoti apie 70 m esamų drenažo 

sausintuvų. 

Vietoje, kur projektuojami nuotekų šalinimo tinklai per griovį „N R-4-3-1-10-1-2“, jo apačioje 

numatomos G/B P-15-10 plokštės. G/B P-15-10 plokščių vieta ir altitudės turi būti tikslinamos statybos 

metu atsižvelgiant į pateiktus įrengimo sprendinius ir schemas.  

Vamzdžiams taikyti norminius nuolydžius pagal STR 2.07.01:2003. 20.1 lentelė. Vykdant 

statybos darbus būtina pajungti visas veikiančias drenas. Visų šulinių išdėstymą ir projektuojamų drenažo 

rinktuvų skersmenis bei ilgius žiūrėti atstatomų drenažo tinklų plane. 

Projektuojamoje teritorijoje yra požeminių ir antžeminių komunikacijų, jas reikia tikslinti 

planuose ir statybos metu, be to būtina imtis visų atsargumo priemonių, kad jos nebūtų pažeistos, o 

pažeidus būtina jas atstatyti. 

otamis
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Vykdant darbus, būtina laikytis projekte pateikiamų techninių specifikacijų nuostatų. 

Žemės savininkams reikės iš anksto pranešti apie jų žemės sklype numatomus atlikti darbus. 

 

3.5.  SAUGA DARBE 

Atliekant statybos darbus vadovautis galiojančiais saugos darbe normatyvais, saugotis 

mechanizmo nuvirtimo arba nušliaužimo. ETL aukštos įtampos zonose darbus atlikti rankiniu būdu. 

Nepalikti darbo duobių be priežiūros arba tinkamai neaptvėrus. Būtina pastatyti įspėjamuosius 

ženklus, aptvarines juostas ir kt. Tose vietose kur numatomas kelių/gatvių persikasimas būtina pastatyti 

įspėjamuosius kelio ženklus iš abiejų pusių. Jeigu darbai trumpalaikiai, ženklas gali būti pastatytas 10-15 

m atstumu nuo jų vietos arba pritvirtintas ant kelyje dirbančių transporto priemonių ir mechanizmų. 

Darbai, kurie vykdomi kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo vietų 

aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12“. Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už 

gatvės eismo sustabdymą. 

Atliekant statybos darbus, laikytis saugos darbe reikalavimų. 

 

3.6.  APLINKOS APSAUGA 

Projekto dalies tikslas – pertvarkyti statybos metu pažeistas drenažo sistemas, kad šios sistemos 

tinkamai funkcionuotų.  

Potencialių vandens teršėjų statybos plote nėra. 

Planuojamos statybos vietos nepatenka į kultūros paveldo ar į saugomas teritorijas. Konkrečiuose 

plotuose karstinių įgriuvų nepastebėta. 

Statybos darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatektų naftos produktų į 

aplinką. Naftos produktams patekus į aplinką būtina kuo skubiau imtis šių taršos vietų lokalizavimui. 

Statybos metu darbai bus atliekami pagal rangovo sudarytą darbų organizavimo projektą. 

Dirvožemis vietomis bus šiek tiek apgadintas važinėjant mechanizmais bei transportuojant 

statybines medžiagas. Dirvožemio struktūra bus apardyta, paviršiniai sluoksniai dalinai sumaišyti su 

apatiniais, nežymiai pablogės jo kokybė, tačiau dirvožemio praradimo nebus. Pažeistos vietos bus 

išlygintos ir grąžintas humusingas dirvožemis. 

Orą gali teršti tik dulkės, sukeliamos statybos darbus atliekančių transporto priemonių. 

Projekte numatyti darbai susiformavusiam kraštovaizdžiui bei žemėnaudai jokios įtakos neturi ir 

jo nekeičia.  

Visų statybos etapu metu Rangovas privalo laikytis visų LR galiojančių įstatymų, taisyklių ir 

tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, 

kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

otamis
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Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į 

atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

 

otamis
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1.1. TS01 BENDROSIOS NUOSTATOS 

Techninio darbo projekto tikslas yra suprojektuoti esamų melioracijos statinių pertvarkymą taip, 

kad tiesiant bet kokias komunikacijas virš drenažo sistemų, esamos drenažo sistemos veikimas nebūtų 

pablogintas. Moliniai drenažo vamzdeliai keičiami neperforuotais lygiais plastikiniais vamzdžiais, kai 

drenažo sistemų trasos kerta inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų trasas. Tam tikslui pasiekti 

projekte numatyta: 

Įrengti drenažo rinktuvų iš plastikinių vamzdžių (PVC): neperforuotų (žiedinis standumas ≥ 8 

kN/m2) 160 mm skersmens, ilgis – 155 m; 

Įrengti drenažo sausintuvų iš plastikinių vamzdžių (PVC): gofruotų perforuotų su geotekstilės 

filtru 58 mm (išorės) skersmens, ilgis -  673 m; 

Esamų drenažo tinklų demontavimas -  70 m; 

Įrengti uždaromąsias alkes (DN 50) -  4 vnt; 

Įrengti 18 kompl PE-ŠP 600 drenažo šulinį. 

Įrengti 4 kompl  G/B P-15-10 (34 vnt.) plokštės ant dugno; 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

• Melioracijos statinių projektavimas MTR 1.05.01:2005 

• Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006 

• Melioracijos normatyviniai dokumentai „Vietinių kelių projektavimo taisyklės“ MND-6 

1994m. 

• Melioracijos projektų sutartiniai ženklai MND-10:1995 

• Melioracijos darbo laiko sąnaudų ir materialinių resursų normos MND-15:1996 

• Melioraciniai statiniai MND-19:1998 

• Melioracijos tyrinėjimo darbų dokumentacijos komplektavimo normos MND-21:1999 

• Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės MND-23:2001 

• Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės MND-26:2000  

• Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai MND-29:2004  

• Vamzdinės pralaidos MND-25-2001 

• ST 3D-171 17.03:2009 „Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos 

statinių statyboje taisyklės“; 
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1.2. TS02 STATYBOS PARUOŠIMAS IR  ORGANIZAVIMAS 

Bendrieji reikalavimai  

Iki melioracijos pertvarkymo darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos 

apimties projektinė dokumentacija. Rangovinė organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo 

projektu, turi parengti darbų vykdymo projektą, kuriuo gali koreguoti arba iš dalies keisti melioracijos 

atstatymo dalies organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis 

darbo saugos reikalavimų. Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotus 

kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi 

skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuotą statybos vadovą, sugebančius profesionaliai atlikti darbą. 

Rangovas turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus 

darbus. 

Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacijos 

dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti 

kvalifikuotus darbininkus ir atestuotą statybos vadovą, sugebančius profesionaliai atlikti darbą. Rangovas 

turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus darbus. 

Techninis prižiūrėtojas privalo turėti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotus 

kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas. 

Paruošiamieji darbai 

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai: 

Įrengiamos laikinos buitinės patalpos biuro ir bendro naudojimo reikmėms. Rangovas užtikrina 

vandens ir elektros tiekimą, pasirūpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi būti švarios ir 

higieniškos, užtikrinamas tvarkingas nuotėkų ir atliekų šalinimas. 

Atliekamas geodezinis nužymėjimas, nužymimos drenažo rinktuvų, drenažo šulinių, paviršinio 

vandens nuleistuvų, sausintuvų grupių ir kitų statinių trasos ir vietos bei darbų vykdymo zonos. 

Žemės darbai 

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų tranšėjų ir duobių šlaitų 

nuolydžių, priklausomai nuo iškasto gylio ir grunto. 

Darbams naudojami vienakaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto 

sutankinimui naudojami rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankinių būdu (sunkiai prieinamose 

vietose, šalia statinių bei inžinerinių tinklų, elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų susikirtimo su esamais 
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inžineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo 

su kasama tranšėja vietose laikinai pakabinami, iš ramstomi. Žemės darbų metu išardytos esamos dangos 

(lauko kelias, žalia veja) atstatomos į pradinė padėtį. 

Strėlinių ekskavatorių darbas prie esamų veikiančių elektros orinių linijų leidžiamas tiktai jas 

laikinai atjungus. Darbai vykdomi pagal galiojančias darbo saugos taisykles. Visi naudojami 

mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ar patekimas į gruntą draudžiamas.  

Užpylimas 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm 

sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. 

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, 

vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 16 mm. 8-16 mm dalelių bei mažesnių nei    0.02 mm dalelių 

kiekis neturi viršyti 10%. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti 

daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų 

vamzdžio pusių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti 

statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. 

Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95% maksimalaus 

tankio, gauto modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur bus tiesiami nauji keliai ir 

ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei   300 mm 

sluoksniais. 

Darbų ir statinių kokybes užtikrinimas 

Melioracijos darbų kokybė – pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir 

ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte 

naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal 

atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą. 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės ir kiti įrenginiai gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. 

Etiketes dydis ir formą turi turėti atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodomas gamintojas, modelis, 

serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.  
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Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos technines priežiūros vadovas, kuris 

privalo vadovautis melioracijos normatyviais dokumentais (MND Nr.7, 16-34psl.) standartais, normomis 

ir šiomis techninėmis specifikacijomis.  

Griovių ir jose esančių statinių kokybė būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir kitų 

statinių pagrindinius parametrus. Drenažo paklojimo, drenažo šulinių ir paviršinių vandens nuleistuvų 

statybos darbų kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus; drenažo linijų planinę 

padėtį (koordinates), gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimą, filtracines medžiagas, jų ant 

vamzdžio tvirtinimo būdą ir kokybę, žvyro užpylimo sluoksnio storio, paviršinio vandens pritekėjimo 

sąlygų sudarymą. 

Drenažo paklojimo ir drenažo šulinio statybos darbų tikrinimo parametrai ir leistini 

nukrypimai 

Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai 

1.Drenažo įrengimas: 

a) drenos planinė padėtis 

b) rinktuvų altitudės 

c) sausintuvų baro ilgis be nuolydžio 

d) atvirkštinis nuolydis 

e) minimalus sausintuvų gylis 

f) ant vamzdžių užpilto filtracinio sluoksnio storis: 

- sausintuvams ir rinktuvams virš vamzdžio ≥ 10 cm 

g) geležinguose gruntuose ant drenažo vamzdžių užpilto suspaustų 

durpių 10 cm sluoksnio storis 

h) dulkiniame smėlio ir priesmėlio grunte ant drenažo vamzdžių 

užpilto suspaustų durpių 7 cm sluoksnio storis 

 

4 m 

+ 5 cm +-10 cm 

Ne daugiau kaip 10 cm 

Neleistinas  

80 cm 

 

+ neribojamas ÷ - 3 cm 

 

+ neribojamas ÷ - 2 cm 

 

+ neribojamas ÷ - 2 cm 

2.Drenažo šulinių įrengimas: 

a) išlyginamojo 5-15 cm storio žvyro sluoksnio po šuliniu 

įrengimas 

b) drenažo vamzdžių įjungimo į šulinį sandūrų užsandarinimas 

makrofleksu ir filtracine medžiaga arba specialia jungtimi 

c) užpilto aplink šulinį grunto sutankinimo koeficientas 

 

Galima pakeisti tik smėlio 

sluoksniu 

 

Kitaip negalima 

≥ 0,9 

 

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius 

rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties 

deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs, rangovas gali naudoti ir kitokių (jei gerina 

statomo statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Pakeitimą reikia pagrįsti skaičiavimais 

arba kitais svariais argumentais.  

Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai 

parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją 
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Eil.

Nr. 

Gaminio arba 

medžiagos bendrinis 

pavadinimas 

Geometriniai ir masės parametrai 
Esminiai techniniai 

rodikliai 

1 2 3 4 

1.  

Neaustinė filtracinė 

medžiaga, naudojama 

apvynioti perforuotus 

drenažo vamzdžius  

Masė ≥170 g/m²; storis ≥0,7 mm 

Praleidžia grunto daleles < 

0,09 mm, laidumas 

vandeniui > 90 m/d 

Tempimo stipris > 1 kN/m 

išilginė kryptimi ir > 0,6 

kN/m skersine kryptimi  

2.  

Plast. gofr. drenažo 

vamzdis su filtracine 

medžiaga 

50 (58) mm, ilgis 50 m (rulonas)  

Gofruoti perforuoti (≥ 24 

cm2 /m) polietileniniai (PE) 

drenažo vamzdžiai su 

geotekstilės filtru (storis ≥ 

0,7 mm, laidumas vandeniui 

≥ 90 m/d, praleidžia grunto 

daleles ≤ 0,09 mm 

skersmens) 

Žiedinis standumas 

>4kN/m2 

3.  
PVC  SN8 neperforuoti 

vamzdžiai 

160 mm, ilgis 1000, 2000, 3000 arba 

6000 mm 

Žiedinis standumas ≥8MPa 

S klasė 

4.  Drenažo šulinys  

a) Skersmuo 600 mm 

b) aukštis 800 ± 10 mm 

c) Galimi pajungimų diametrai  ≤315 

mm. Skylės šulinyje vamzdžiams 

prijungti gręžiamos vietoje 

d) Šuliniai komplektuojami su 

plastikiniu žiedu ir dangčiu A15 klasės 

pagal EN 124. Dangčio žiedas ant 

šulinio stovo fiksuojasi gamykloje. 

Dangtis rakinamas prisukant du 

varžtinius užraktus. 

Korpuso žiedinis standumas 

≥4kN/m2 

 

1.3. TS03 MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGINIAI 

Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai  

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, 

reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties 

deklaracijomis Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš 

kokybiškų medžiagų, gaminių ir įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, 

reikalingą bandymams. 
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Pakeitimai 

Projekte pasiūlytų medžiagų, gaminių ir įrenginių pakeitimai po Sutarties pasirašymo galimi tik 

gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo sutikimą. Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos 

techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuose reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo. 

Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėti, ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis. 

Medžiagų įpakavimas ir saugojimas 

Visos pristatomos medžiagos ir įrenginiai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius 

standartus, taikomus eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, 

kad išvengtu jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir 

PVC armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti 

laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos. 

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 

planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų 

informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus, ir šių reikalavimų laikytis. 

Visos  išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimų, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir 

papildomai neapmokestinamos. 

Laikinasis sandėliavimas  

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi 

valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja 

atliekant darbus. 

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti žeme už statybos ribų, jis pats tariasi su žemės 

savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas 

įstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas su jais sutartį Rangovas turi gauti užsakovo 

sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad 

ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui.  

Atsakomybė užsakant medžiagas  

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti 

pareikalauta gerokai ankščiau prieš darbų pradžia) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su 

aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, parengią Rangovas. 

Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai 
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Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio 

drenažo ir kitų statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus statinius bei 

įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. 

Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui.  

1.4. TS04 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Reikalavimai aplinkos apsaugai 

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų ir 

tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemonės, projekto valdymą ir administravimą, 

kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Medžių ir žaliųjų zonų apsauga  

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų 

sutikimo. Jei kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, jis privalo pakeisti 

pažeista medį ar zoną lygiaverčių buvusiam savo sąskaita. 
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

VAL. 

PATV. 

DOK. 
NR. Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., 

Sutkūnų k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k. statybos 

projektas 

SPV TATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

SPDV Melioracijos atstatymo tinklai 
0 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.SŽ 1 2 
LT 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Mato 

vnt. 
Kiekis TS 

1 2 3 4 5 

DRENAŽO TINKLAI 

1. 

Drenažo rinktuvai iš PVC vamzdžių DN/OD Ø160 mm, SN 8 

ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų 

ardymu, žemės darbais, bei jų užpylimu, gerbūvio atstatymu. 

Vamzdžiai įrengiami smėlio, priesmėlio  grunte kasant 

traktoriumi, vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2,0 m gylio 

m 155 TS02, TS03 

2. 

Drenažo sausintuvai iš PVC gofruotų perforuotų vamzdžių 

DN/ID Ø50/58, SN 4,  perforacija ≥ 24 cm2/m su geotekstilės 

filtru. Vamzdžiai įrengiami smėlio, priesmėlio  grunte iki 2,0 

m gylio 

m 673 TS02, TS03 

3.  Naujai projektuojamo sausintuvo d50 pajungimas į esamus 

tinklus 
vnt. 20 

TS02, TS03 

4.  Naujai projektuojamo sausintuvo d50 pajungimas į 

projektuojamus tinklus 
vnt. 3 

TS02, TS03 

5.  PE-ŠP 600 tipo drenažo šulinių įrengimas kompl. 18 TS02, TS03 

6. 
Naujai projektuojamų drenažo rinktuvų/sausintuvų įjungimas 

į naujai suprojektuotą PE-ŠP 600 šulinį su visomis 

reikalingomis jungtimis 

vnt. 13 TS02, TS03 

7. 
Esamų drenažo rinktuvų/sausintuvų įjungimas į naujai 

suprojektuotą PE-ŠP 600 šulinį su visomis reikalingomis 

jungtimis 

vnt. 10 TS02, TS03 

8.  G/B plokštės P-15-10 įrengimas ant griovio dugno 

kompl./

Vnt./m 

2 

4/ 

34/45,9 
TS02, TS03 

9.  Griovio išvalymas iki griovio projektinio gylio m3 100 TS02, TS03 

10.  Griovio dugne numatomas skaldos pagrindas m3 8 TS02, TS03 

11.  Esamų drenažo linijų naikinimas iškasant esamas drenas iki 

2,0 m gylio ekskavatoriais 
m 142 TS02, TS03 

12.  Laikinos slėginės linijos įrengiamas, kartu su siurbliais. 
m/ 

h 

100/ 

720 
- 

13.  Aklių įmontavimas į projektuojamas vietas Ø50 vnt. 4 TS02, TS03 

Qtomis

—

Qtomis

—



   

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.SŽ 2 2 0 

 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Mato 

vnt. 
Kiekis TS 

1 2 3 4 5 

14.  Esamų drenažo linijų naikinimas iškasant esamas drenas iki 

2,0 m gylio ekskavatoriais 
m 70 TS02, TS03 

 

Pastabos: 

1. Statybos metu atkasus drenažo rinktuvus/sausintuvus atstatyti naujomis medžiagomis; 

2. Statybos metu atkasti topografijoje nepažymėti drenažo tinklai tai pat turi būti atstatomi 

naujomis medžiagomis. 

Qtomis
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L=51.9 m

Kalusis ketus d800
L=15.6 m

Kalusis ketus d800
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Esama sužiedinimo kamerą K9
G/B 5500x5900

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 30

o

Horizontalus pasūkio atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-22

Movinė alkūnė kalaus ketaus
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N

800 11
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Horizontalus pasūkio atramos
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis

SITUACIJOS  SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų
k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k. statybos projektas

0

PV

PDV

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

01
15

Melioracijos atstatymo tinklai
Atstatomų drenažo tinklų planas

M1:500

1

TIIIS derinimo lentelė
Prašymo Nr.Data

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų

TIIIS1-20230824-058500
2023-08-24teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2023-08-10

ĮvykdytasPateiktas

TIIIS1-20230825-058801
2023-08-252023-08-18

ĮvykdytasPateiktas

2023-08-18

ĮvykdytasPateiktas
TIIIS1-20230825-058745
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Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis
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Esama nuorinimo kamerą
G/B 1600x2000

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N
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Horizontalus pasūkio atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-22

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N
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Horizontalus pasūkio atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-21

FS1-51
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Š-3
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DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų
k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k. statybos projektas

0
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PDV
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Atstatomų drenažo tinklų planas
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TIIIS derinimo lentelė
Prašymo Nr.Data

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų
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Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis
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DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis

SITUACIJOS  SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
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Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis
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DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis

SITUACIJOS  SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų
k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k. statybos projektas

0
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ĮvykdytasPateiktas
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101.71
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UAB"Skaidula"PE 2d40

PEd110

UAB"Skaidula"PE 2d40

PEd110
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t d

80
0
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t d

80
0

1 
PE

 d
80

0

plien d820
plien. d820

a d75

Esamas komunkacijų kanalas
HxBxL - 2,6x3,9x48,0

Esama nuorinimo kamerą
G/B 1600x2000 Kalusis ketus d800

L=11.0 m

Kalusis ketus d800
L=49.3 m

Kalusis ketus d800
L=49.6 m

Kalusis ketus d800
L=50.2 m

Kalusis ketus d800
L=10.1 m

Kalusis ketus d150
L=1.7 m

Esama sužiedinimo kamerą K2
G/B 4800x5900

Kalusis ketus d800
L=3.6 m

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 11

o

Horizontalus pasūkio atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-21

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 11

o

Horizontalus pasūkio atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-21

FS1-33
H=4.22 m

FS1-29
H=2.97 m

FS1-30
H=2.66 m

FS1-28
H=2.01 m

FS1-32
H=2.60 m

FS1-31
H=2.43 m

Š-15
H=2.55 m

FS1-27/1
H=2.81 m

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6205604.90
y-458063.78

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6205606.98
y-458051.71

PVC d160 SN8 vamzdis
L=16,3 m

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=14,6 m

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=23,6 m

x-6205683.15
y-458082.75

x-6205697.54
y-458080.46

x-6205629.45
y-458060.61

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=13,8 m

x-6205595.36
y-458053.86

Užaklinamas drenažo sausintuvas
(d50 aklė)

x-6205543.39
y-458042.69

Naikinama drenažo sausintuvo dalis

Naikinama drenažo sausintuvo dalis

Naikinama drenažo sausintuvo dalis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis

SITUACIJOS  SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų
k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k. statybos projektas

0
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1 met 10000V

101.42

101.32
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101.82

101.78

101.70

101.71
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101.59
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101.38

101.43

103.61
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101.47

101.42
101.52

101.45
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101.34

101.56

101.66
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101.36
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101.51

100.25101.68

101.27

UAB"Skaidula"PE 2d40

ke
t d

80
0

ke
t d

80
0

a d75

Esamas ištuštinimo šulinys
d1000

Kalusis ketus d800
L=71.2 m

Kalusis ketus d800
L=66.4 m

Kalusis ketus d800
L=63.4 m

L=1.7 m

Kalusis ketus d250
L=1.8 m

Kalusis ketus d800
L=3.6 m

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 11

o

Horizontalus pasūkio atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-21

FS1-25
H=3.15 m

FS1-28
H=2.01 m

FS1-26
H=4.16 m

FS1-27
H=2.99 m

FS1-25
H=3.15 m

Š-15
H=2.55 m

Š-18
H=5.00 m

FS1-27/1
H=2.81 m

Naikinama drenažo sausintuvo dalis

PVC d160 SN8 vamzdis
L=17,1 m

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6205354.95
y-457992.24

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6205362.69
y-457981.66

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis

SITUACIJOS  SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0
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a d125

Kalusis ketus d800
L=28.2 m

Kalusis ketus d800
L=46.2 m

Kalusis ketus d800
L=86.8 m

Kalusis ketus d800
L=58.0 m

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 22

o

Horizontalus pasūkio atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-22

FS1-24
H=3.15 m

FS1-23
H=3.02 m

FS1-22
H=2.93 m

FS1-25
H=3.15 m

FS1-21
H=2.69 m

FS1-25
H=3.15 m

PVC d160 SN8 vamzdis
L=14,0 m

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6205207.77
y-457887.64

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6205213.36
y-457879.35

x-6205221.75
y-457889.15

x-6205224.43
y-457896.08

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=7,4 m

x-6205296.87
y-457951.32

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=71,0 m

Ant griovio dugno įrengiamos g/b plokštės

(P-15-10), prieš tai griovys turi būti išvalomas

iki griovio projektinio gylio (6 vnt.)

101.38
99.92

100.15
101.17

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
m

x-6205169.10
y-457849.24

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis

SITUACIJOS  SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų
k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k. statybos projektas

0
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a d100

a d100

Kalusis ketus d800
L=71.4 m

Kalusis ketus d800
L=71.4 m

Kalusis ketus d800
L=91.4 m

FS1-19
H=2.63 m

FS1-18
H=2.47 m

FS1-20
H=2.58 m

FS1-20
H=2.58 m

PVC d160 SN8 vamzdis
L=14,0 m

PVC d160 SN8 vamzdis
L=14,0 m

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6205103.31
y-457812.00

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6205109.16
y-457803.89

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6204991.90
y-457731.31

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6204997.94
y-457723.34

x-6205047.99
y-457763.47

x-6205029.36
y-457754.92

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=20,5 m

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=30,0 m

x-6205141.60
y-457837.24

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis

SITUACIJOS  SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0
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0

PV

PDV

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

01
15

Melioracijos atstatymo tinklai
Atstatomų drenažo tinklų planas

M1:500

10

TIIIS derinimo lentelė
Prašymo Nr.Data

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų

TIIIS1-20230824-058500
2023-08-24teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2023-08-10

ĮvykdytasPateiktas

TIIIS1-20230825-058801
2023-08-252023-08-18

ĮvykdytasPateiktas

2023-08-18

ĮvykdytasPateiktas
TIIIS1-20230825-058745

2023-08-25



          

     

0

              

                 

10

20
N1

2
3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14
15

440006598202

910300120054

440060759608

440016137772

440016134933

440016189956

440002488222102.19

102.07

101.83

101.71

101.62

101.51

101.55

101.42

101.60

101.47

101.69

101.53

101.23
101.59

101.62

101.85

101.75

103.06
101.95

101.78
101.73

102.01

101.70

101.50

101.51

101.53

101.53

101.61

101.60

101.83

101.92

101.83

101.79

ke
t d

80
0

ke
t d

80
0

Kalusis ketus d800
L=97.3 m

Kalusis ketus d800
L=91.0 m

Kalusis ketus d800
L=6.8 m

Esama nuorinimo kamerą
G/B 1600x2000

Kalusis ketus d150
L=1.7 m

Kalusis ketus d800
L=7.3 m

Kalusis ketus d800
L=67.3 m

FS1-17
H=2.06 m

FS1-16
H=2.51 m

FS1-18
H=2.47 m

Š-17
H=2.31 m

FS1-16/1
H=2.58 m

FS1-17/1
H=2.48 m

x-6204933.06
y-457680.39

x-6204907.57
y-457668.07

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=28,3 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis

SITUACIJOS  SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0
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Kalusis ketus d800
L=97.3 m

Kalusis ketus d800
L=97.3 m

Kalusis ketus d800
L=97.3 m

FS1-14
H=2.80 m

FS1-15
H=2.65 m

FS1-15
H=2.65 m

x-6204618.96
y-457455.14

x-6204615.04
y-457460.82

x-6204603.28

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=16,0 m

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=6,9 m

PVC d160 SN8 vamzdis
L=33,1 m

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6204682.87
y-457514.90

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6204669.83
y-457488.85

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=8,8 m

x-6204664.74
y-457496.01

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=107,5 m

x-6204770.36
y-457577.28

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis

SITUACIJOS  SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0
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Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų
k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k. statybos projektas
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bet d1500

a d125

Kalusis ketus d800
L=62.2 m

Kalusis ketus d800
L=62.3 m

Kalusis ketus d800
L=9.9 m

Kalusis ketus d800
L=75.7 m

Kalusis ketus d800
L=24.8 m

Kalusis ketus d250
L=1.8 m

Esamas ištuštinimo šulinys
d1000

Anžeminė dujotiekio linija

FS1-9
H=3.06 m

FS1-10
H=3.53 m

FS1-11
H=3.35 m

FS1-13
H=3.06 m

FS1-12
H=3.03 m

Š-21
H=4.75 m

PVC d160 SN8 vamzdis
L=16,3 m

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6204485.00
y-457371.52

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6204492.07
y-457361.39

x-6204603.28
y-457451.81

PE gofruoti perforuoti d50
L=16,0 m

x-6204522.17
y-457394.41

x-6204513.24
y-457382.50

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=14,9 m

Ant griovio dugno įrengiamos g/b plokštės

(P-15-10), prieš tai griovys turi būti išvalomas

iki griovio projektinio gylio (6 vnt.)

100.54
100.31

101.70

x-6204422.12
y-457325.17

x-6204452.71
y-457342.03

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=43,9 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis

SITUACIJOS  SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)
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a d100

Kalusis ketus d800
L=68.6 m

Kalusis ketus d800
L=30.9 m

Kalusis ketus d800
L=8.4 m

Kalusis ketus d800
L=9.7 m

Kalusis ketus d800
L=21.3 m

L=62.2 m

Kalusis ketus d150
L=1.7 m

Esama nuorinimo kamerą
G/B 1600x2000

Kalusis ketus d800
L=56.5 m

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 11

o

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 30

o

Horizontalus pasūkio atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-22

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 11

o

Horizontalus pasūkio atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-21

FS1-3
H=3.03 m

FS1-5
H=2.56 m

FS1-6
H=3.09 m

FS1-4
H=2.54 m

FS1-8
H=2.91 m

FS1-7
H=2.88 m

Š-23
H=2.51 m

FS1-6/1
H=2.76 m

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

PVC d160 SN8 vamzdis
L=16,3 m

x-6204230.50
y-457252.07

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6204237.59
y-457242.06

PVC d160 SN8 vamzdis
L=14,0 m

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6204364.67
y-457285.99

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6204370.41
y-457277.78

x-6204402.62
y-457301.94 PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai

L=30,3 m

101.72
100.63

101.56

Ant griovio dugno įrengiamos g/b plokštės

(P-15-10), prieš tai griovys turi būti išvalomas

iki griovio projektinio gylio (6 vnt.)

x-6204300.36
y-457238.98

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=79,7 m

x-6204258.22
y-457242.29

x-6204268.17
y-457249.85

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=12,5 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis

SITUACIJOS  SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų
k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k. statybos projektas

0

V

DV

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

01
15

Melioracijos atstatymo tinklai
Atstatomų drenažo tinklų planas

M1:500

14

TIIIS derinimo lentelė
Prašymo Nr.Data

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų

TIIIS1-20230824-058500
2023-08-24teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2023-08-10

ĮvykdytasPateiktas

TIIIS1-20230825-058801
2023-08-252023-08-18

ĮvykdytasPateiktas

2023-08-18

ĮvykdytasPateiktas
TIIIS1-20230825-058745

2023-08-25
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1 met 10000V

a d100

Kalusis ketus d800
L=74.3 m

Kalusis ketus d800
L=79.4 m

Movinė alkūnė kalaus ketaus

vamzdžiui d

N

800 11

o

Horizontalus pasūkio atramos

įrengimą žr. brėžinį VN.B-21

FS1-3
H=3.03 m

FS1-2
H=2.77 m

FS1-1
H=3.17 m

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

PVC d160 SN8 vamzdis
L=16,3 m

x-6204230.50
y-457252.07

Projektuojamas naujas
PE ŠP-600 šulinys

x-6204237.59
y-457242.06

x-6204258.22
y-457242.29

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdžiai
L=12,5 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Kitu projektu projektuojamas slėginis buitinių nuotekų tinklas

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas plačiajuosčio interneto tinklas

Esamos oro linijos elektros kabelis

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Darbo duobių/prieduobių vietos
10 kV oro linijos apsaugos zoną (10 m abipus tinklo)

Biosferos poligonas (Gubernijos miško biosferos poligonas)

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miškas)

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Naujai projektuojamų nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Esamų slėginių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zona

Šiaulių miesto riba

Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

Magistralinio kelio ašinė linija

Magistralinio kelio sklypo riba

Miško žemė 

Atstatomas drenažo rinktuvas

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zoną 15 m

Projektuojami požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Projektuojama aklė 

Atstatomas drenažo sausintuvas

Demontuojamas esamas drenažo vamzdis

SITUACIJOS  SCHEMA

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų
k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k. statybos projektas

0

PV

PDV

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

01
15

Melioracijos atstatymo tinklai
Atstatomų drenažo tinklų planas

M1:500

15

TIIIS derinimo lentelė
Prašymo Nr.Data

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų

TIIIS1-20230824-058500
2023-08-24teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2023-08-10

ĮvykdytasPateiktas

TIIIS1-20230825-058801
2023-08-252023-08-18

ĮvykdytasPateiktas

2023-08-18

ĮvykdytasPateiktas
TIIIS1-20230825-058745

2023-08-25



          

     

1 -
Polietileniniai perforuoti gofruoti drenažo vamzdžiai, apvynioti neaustine

              

                  

filtracine medžiaga, kurios storis: ≥ 0,7 mm, masė - 170 +/- g/m2;

≥

2 - Karjerinis žvyras su Kf≥3,0 m/d;

3 - Grąžinamas iškastas gruntas;

4 - Smėlio su Kf≥1,0 m/d išlyginamasis sluoksnis, jeigu rekia;

Pastaba: Smėlio išlyginamasis sluoksnis rengiamas

meneraliuose priemolio bei molio gruntose

Polietileninių vamzdžių drenažo sausintuvai/rinktuvai

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų
k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k. statybos projektas

0

PV

PDV

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

02
11

Melioracijos atstatymo tinklai
Drenažo vamzdžių užpylimo schema



         

     

ŠULINYS PE ŠP D 600

              

                  

Vamzdžiai

PE Šulinio žiedas

PE A15 Šulinio dangtis

≥

Šulinio stovas

Sutankintas biraus grunto

išlyginamasis sluoksnis

Vietinis gruntas

1-1

1 1

Polietileninis šulinys

PE ŠP D 600

ŠULINIO PLANAS (be dangčio)

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBŲ SUDĖTIS, DARBO

SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

1. Skylės šulinyje vamzdžiams prijungti išgręžiamos vietoje.

2. Gruntas aplink šulinį ir ne mažesniame kaip 30 cm storio sluoksnyje virš šulinio

tankinamas rankiniu būdu. Tankinama sluoksniais, ne storesniais kaip 30 cm.

3. Maksimalus šulinio užpylimo grunto sluoksnio aukštis - 5 m. Minimalus grunto sluoksnio

storis - 0,70 m.

4. Dangčio žiedas, ant Ø600 mm šulinio stovo, fiksuojasi gamykloje. Dangtis prie žiedo

tvirtinamas pasukant du varžtus specialiu raktu.

DARBŲ SUDĖTIS

1. Grunto kasimas rakiniu būdu. 2. Išlyginamojo vieitnio grunto sluoksnio supylimas rankiniu

būdu, sutankinant. 3. Šulinio montavimas. 4. Angų šulinio sienutėse išpjovimas. 5. Vamzdžių

pajungimas. 6. Šulinio užpylimas gruntu rankiniu būdu, sutankinant. 7. Tranšėjos užpylimas ir

likusio grunto išsklaidymas buldozeriais.

Vamzdžiai

≥
7
0
0

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų
k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k. statybos projektas

0

PV

T PDV

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

03
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Melioracijos atstatymo tinklai
Principinė PE-ŠP D 600 šulinio įrengimo schema



         

     

P-15-10 BLOKAI 
(TARPUS UŽPILDANT

              

                  

BETONU C12/15

CEMENTINIS SKIEDINYS S15 H=0,02 m

1.50
Skalda fr. 22/32 h=0,15

Griovio pjūvis su projektuojamais

nuotekų šalinimo tinklais

0.41m

Projektuojamas

nuotekų tinklas Ø800

103.78

105.88105.86

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Šiaulių vandenys“ AT-24I-2264/2-XX-TDP-MD.B-

Nuotekų šalinimo tinklo Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų
k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k. statybos projektas

0

PV

T PDV

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

04
11

Melioracijos atstatymo tinklai
Griovio pjūvis su projektuojamais nuotekų šalinimo tinklais











ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

                

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS 

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726051. 

Skyriaus duomenys: Vilniaus g. 324, Vijolių k., 76310 Šiaulių rajonas, 

tel. (8 41)  59 66 76,   El. p.mindaugas.gedvila@siauliuraj.lt 

UAB „Šiaulių vandenys“                                                                         2024-11-26 Nr. SZZ-     (15.3E) 

El.p @atamis.lt                                                              Į 2024-11-25 

DĖL TECHNINIŲ SĄLYGŲ 

Išnagrinėję prašymą techninėms sąlygoms gauti dėl nuotėkų šalinimo tinklo projekto 

Sutkūnų k., Vinkšnėnų k., Pakarčiūnų k., Jurgeliškių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių rajone 

pažymime, kad nurodytoje vietoje yra valstybei priklausantys ir bendro naudojimo melioracijos 

statiniai. 

REIKALAVIMAI: 

1. Melioracijos statinių pertvarkymo projekto dalį rengti pagal melioracijos techninį reglamentą 

MTR 1.05.01:2005, MTR 2.02.01:2006, MTR 1.12.01:2008, 1996-07-01 įsakymą Nr. 283 ir 

kitus galiojančius normatyvinius dokumentus. 

2. Melioracijos statinių pertvarkymo projekto dalį derinti su Žemės ūkio skyriaus specialistu, 

atsakingu už melioracijos statinius ir sklypų savininkais, kurių interesams gali būti daroma 

įtaka. 

3. Melioracijos statinių pertvarkymo projekto dalį turi atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos 

Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė 

narė) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam 

suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybėje 

narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų filialai, turintys Žemės ūkio 

ministerijos išduotą arba pripažintą kvalifikacinį atestatą verstis konkrečia veikla. 

Kvalifikacinis atestatas verstis konkrečia technine veikla išduodamas arba pripažįstamas 

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatyta tvarka. 

4. Pertvarkyti drenažo sistemas patenkančias į darbų zoną. 

5. Projekte nužymėti drenažo rinktuvų apsaugos zonas. 

6. Kontrolinius šulinius įrengti 5 m. atstumu į abi puses nuo projektuojamų požeminių tinklų su 

drenažo rinktuvais susikirtimo vietos. 

7. Kertant drenažo tinklus numatyti atstatymą po 5 m į abi puses nuo susikirtimo vietos SN8 

klasės neperforuotais, plastikiniais, ne mažesnio vidinio skersmens vamzdžiais, išlaikant 

saugius vertikalius atstumus, ne mažesnius kaip 1 m. 

8. Projektą rengti ant galiojančio topografinio plano su pavaizduotais melioracijos statiniais. 

9. Tiesiant požemines kabelio linijas, inžinerinius tinklus lygiagrečiai drenažo rinktuvams būtina 

mailto:antanas@siauliai-r.sav.lt


patikslinti drenažo rinktuvo trasą ir inžinerinius tinklus kloti ne arčiau 4m atstumu, o 10kv 

                                                              

lygiagrečios oro linijos ne arčiau 12m atstumu nuo patikslintos drenažo rinktuvo trasos. 

10. Atlikus melioracijos statinių pertvarkymą, išpildomąją nuotrauką užregistruotą TIIIS 

sistemoje ir pateikti Žemės ūkio skyriui. 

PRIDEDAMA. Melioracijos statinių planas 1:2000, 5 lapai 

. 

Vyriausiasis hidrotechnikas                                         

Marius Jarušas, +370 41 596 674, el.p.marius.jarusas@siauliuraj.lt 



Tema: DĖL TECHNINIŲ SĄLYGŲ.. Nr. SZZ-841(15.3E) Data 2024-12-02
Kas: avilys@siauliuraj.lt
Data: 2024-12-02 15:55
Kam: office@siauliuvandenys.lt, office@siauliuvandenys.lt

Laba diena, šį laišką siunčia Šiaulių rajono savivaldybės administracija. Siunčiamas 
dokumentas yra ADOC formato, jį peržiūrėti ir tikrinti galite naudodamiesi ADOC dokumentų 
sudarymo ir tikrinimo paslauga (https://adoc.archyvai.lt), „Signa Web“ (https://
signa.mitsoft.lt) ir Elektroninio parašo tikrinimo priemone (https://www.epaslaugos.lt/
adoc/validator). Šis elektroninis laiškas yra automatinis pranešimas. Dokumentus ir 
pasirašytus sutarčių projektus siųsti prim@siauliuraj.lt
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