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1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAIL PROJEKTO DUOMENU SALTINIAI

wok

o © =2

13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.1. PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI SARASAS

. Topografiniai planai, kuriy unikalus Nr. TIIIS1-20230824-058500, TIIIS1-20230825-058801 ir

TIIS1-20230825-058745;
UAB ,,Siauliy vandenys® patvirtinta, Projektavimo (techniné) uzduotis, 2025-01-10;

Siauliy rajono savivaldybés administracijos Zemés ikio skyriaus techninés salygos.

1.2. PAGRINDINIAI TEISINIAI DOKUMENTAI

STR. 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“;

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas*

STR. 2.05.19:2005 ,,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai‘;
STR 2.02.06:2004 ,,Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinés nuostatos*;

MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas;

MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai*;

. MTR 1.07.01:2006 ,,Melioracijos statiniy statybos leidimas;
11.
12.

MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés prieziiiros taisyklés®;

Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés, patvirtintos LR Zemés tikio ministro 2004 m.
rugpjicio 5 d. jsakymu Nr.3D-466 (Zin., 2004, Nr.127-4582);

MND Nr.10 ,,Melioracijos projekty sutartiniai zenklai‘;

MND Nr.19 ,,Pagrindiniai grioviy ir drenazo statiniai‘;

MND Nr.26 ,,Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés®;

MND Nr.29 ,,Vieningas drenazo statiniy (jrenginiy) konstrukcijy katalogas*;

LR Melioracijos jstatymas;

LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas 2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIII-2166

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu.

1.3. NAUDOJAMA PROGRAMINE JRANGA
1. Programinés jrangos paketas AutoCAD CIVIL 3D.
2. ,,Microsoft Office* paketas.

Lapas | Lapy | Laida
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2. PROJEKTINIU SPRENDINIU TECHNINIAI RODIKLIAI

g‘: Pavadinimas vx:::t(; s Kiekis Pastabos
IV. MELIORACIJOS STATINIAI
1. |3. Drenazas:
3.1. Rinktuvy ilgis km 0,155 0160
IS ju:
3.1.1. Remontuojamy km — -
3.1.2. Rekonstruojamy km 0,155 160
3.2. Sausintuvy ilgis km - —
IS jy:
3.2.1. Remontuojamy km — -
3.2.2. Rekonstruojamy km 0,673 950
3.3. Drenazo ziocCiy skaiCius vnt. - -
IS jy:
3.3.1. Rekonstruojamos esamos (perstatomos naujai) vnt. - -
3.3.2. Irengiamos naujos vnt. — —
3.4. PavirSinio vandens nuleistuvy skaicius vnt. — —
IS ju:
3.4.1. Rekonstruojami esami (perstatomi naujai) vnt. — -
3.4.2. Irengiami naujai vnt. — —
3.5. Kontroliniy ir poZeminiy Suliniy skai¢ius vnt. — —
IS jy:
3.5.1. Rekonstruojami esami (perstatomi naujai) vnt. — —
3.5.2. [Irengiami naujai vat. 18 P]630§)P
AT-241-2264/2-XX-TDP-MD.AR La;’ = La7p“ La(i)da
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3. AISKINAMASIS RASTAS

3.1. IVADAS

Techninio darbo projekto melioracijos dalis parengta vadovaujantis UAB ,,Siauliy vandenys“
patvirtinta, Projektavimo (techniné) uzduotis, 2025-01-10 (zr. priedas Nr. 1), Siauliy rajono savivaldybés
administracijos Zemés tikio skyriaus techninémis salygomis statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti
(zr. priedas Nr. 2), topografiniais planais parengtais 2023 m., norminiais dokumentais, bei inzineriniy ir
geologiniy tyrimy ataskaita (pilng ataskaita zr. BD prieduose).

Vadovaujantis savivaldybés iSduotomis techninémis sglygomis, bei galiojanciais teisés aktais
projektuojamy nuoteky Salinimo tinkly susikirtimo su drenazo sistemomis vietose, numatyta pertvarkyti
drenazo sistemas, kurios patenka j darby zonas.

Drenazo pertvarkymo darbus gali vykdyti tik Zemés tikio ministerijos atestuota jmoné, o technine
priezitira gali atlikti tik specialistas turintis Zemés tikio ministerijos i3duotg atestata.

Projektuojamo objekto teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, vandentiekio ir nuoteky

tinklai, bei jrengtos drenazo sistemos. Objektas j kultiiros paveldo ar kitas saugomas teritorijas nepatenka.
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1 pav. Situacijos schema.
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3.2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Visi projekto sprendiniai atitinka melioracijos, aplinkosaugos, kraStovaizdzio apsaugos
reikalavimus, jstatymus, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir

paskirties dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

3.3. ESAMA SITUACIJA

Projektuojamas objektas — pagal projektavimo uzduoti numatoma suprojektuoti antra lygiagreciai
esamai slégine nuoteky Salinimo tinklg d800 Sutkiiny k., Vink$nény k., Pakarcitiny k. ir Jurgeliskiy k.
Siauliy 1. sav.

Kadangi bus jrenginéjami nuoteky Salinimo tinklai, tod¢l statybos metu gali buti, kad dalis
melioracijos sistemy bus pazeista. Dél Sios priezasties numatomas melioracijos statiniy pertvarkymas

(atstatymas).

3.4. DRENAZO STATINIU PERTVARKYMAS

Projekte numatyta pertvarkyti visus melioracijos statinius, kurie bus pazeisti jrengiant nuoteky
Salinimo tinklus.

Drenazo rinktuvams naudojami plastikiniai vamzdZziai, kurie parenkami pagal reikalingus
techninius parametrus ir klojimo gyli. Rinktuvas projektuojamas i§ PVC @160, SN-8 klasés vamzdziy.
Sausintuvai projektuojami 1§ PVC ©@50/58 vamzdziy. DrenaZzo vamzdziy vieta ir altitudés turi buti
tikslinamos statybos metu atsizvelgiant j pateiktus jrengimo sprendinius ir schemas.

Seno rinktuvo sujungime su nauju rinktuvu, bei rinktuvy priezitirai jrengiamas pozeminis PE SP-
600 tipo drenazo $ulinys. Vamzdziy altitudés tari bati tikslinamos statybos metu. PE SP-600 §ulinio
1gilinimas turi biiti tikslinamas statybos metu atsizvelgiant j pateiktg jrengimo schema.

Projekto sprendiniuose numatoma jrengti 4 akles ir demontuoti apie 70 m esamy drenaZo
sausintuvy.

Vietoje, kur projektuojami nuoteky Salinimo tinklai per griovy ,,N R-4-3-1-10-1-2%, jo apacioje
numatomos G/B P-15-10 plokstés. G/B P-15-10 ploksciy vieta ir altitudés turi biti tikslinamos statybos
metu atsizvelgiant | pateiktus jrengimo sprendinius ir schemas.

Vamzdziams taikyti norminius nuolydzius pagal STR 2.07.01:2003. 20.1 lentel¢. Vykdant
statybos darbus biitina pajungti visas veikiancias drenas. Visy Suliniy iSdéstymg ir projektuojamy drenazo
rinktuvy skersmenis bei ilgius zitiréti atstatomy drenazo tinkly plane.

Projektuojamoje teritorijoje yra poZeminiy ir antzeminiy komunikacijy, jas reikia tikslinti
planuose ir statybos metu, be to biitina imtis visy atsargumo priemoniy, kad jos nebiity pazeistos, o

pazeidus biitina jas atstatyti.

Lapas | Lapy | Laida
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Vykdant darbus, biitina laikytis projekte pateikiamy techniniy specifikacijy nuostaty.

Zemés savininkams reikés i§ anksto praneti apie jy Zemés sklype numatomus atlikti darbus.

3.5. SAUGA DARBE

Atliekant statybos darbus vadovautis galiojanciais saugos darbe normatyvais, saugotis
mechanizmo nuvirtimo arba nusliauzimo. ETL aukstos jtampos zonose darbus atlikti rankiniu budu.

Nepalikti darbo duobiy be prieziliros arba tinkamai neaptvérus. Biitina pastatyti jspéjamuosius
zenklus, aptvarines juostas ir kt. Tose vietose kur numatomas keliy/gatviy persikasimas biitina pastatyti
isp&jamuosius kelio Zenklus i abiejy pusiy. Jeigu darbai trumpalaikiai, zenklas gali buti pastatytas 10-15
m atstumu nuo jy vietos arba pritvirtintas ant kelyje dirbanciy transporto priemoniy ir mechanizmy.
Darbai, kurie vykdomi keliy — gatviy zonoje turi biiti vykdomi pagal ,,Automobiliy keliy darbo viety
aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12. Rangovas turi jsivertinti visas rinkliavas uz
gatves eismo sustabdymg.

Atliekant statybos darbus, laikytis saugos darbe reikalavimy.

3.6. APLINKOS APSAUGA

Projekto dalies tikslas — pertvarkyti statybos metu paZeistas drenaZo sistemas, kad Sios sistemos
tinkamai funkcionuoty.

Potencialiy vandens ter$¢€jy statybos plote néra.

Planuojamos statybos vietos nepatenka j kultiiros paveldo ar j saugomas teritorijas. Konkreciuose
plotuose karstiniy jgriuvy nepastebéta.

Statybos darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatekty naftos produkty i
aplinkg. Naftos produktams patekus j aplinkg biutina kuo skubiau imtis $iy tarSos viety lokalizavimui.
Statybos metu darbai bus atliekami pagal rangovo sudaryta darby organizavimo projekta.

DirvoZemis vietomis bus Siek tiek apgadintas vazZinéjant mechanizmais bei transportuojant
statybines medziagas. Dirvozemio struktiira bus apardyta, pavirSiniai sluoksniai dalinai sumaiSyti su
apatiniais, nezymiai pablogés jo kokybé¢, taciau dirvozemio praradimo nebus. Pazeistos vietos bus
i8lygintos ir grazintas humusingas dirvozemis.

Org gali tersti tik dulkés, sukeliamos statybos darbus atliekanciy transporto priemoniy.

Projekte numatyti darbai susiformavusiam kraStovaizdZiui bei Zeménaudai jokios jtakos neturi ir
jo nekeicia.

Visy statybos etapu metu Rangovas privalo laikytis visy LR galiojanc¢iy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdymg ir administravima,

kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Lapas | Lapy | Laida
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Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

Lapas | Lapy | Laida
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1.1. TS01 BENDROSIOS NUOSTATOS

Techninio darbo projekto tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos statiniy pertvarkyma taip,
kad tiesiant bet kokias komunikacijas vir§ drenazo sistemy, esamos drenazo sistemos veikimas nebiity
pablogintas. Moliniai drenazo vamzdeliai kei¢iami neperforuotais lygiais plastikiniais vamzdziais, kai
drenazo sistemy trasos kerta inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy trasas. Tam tikslui pasiekti
projekte numatyta:

Irengti drenazo rinktuvy i§ plastikiniy vamzdziy (PVC): neperforuoty (ziedinis standumas > 8§
kN/m?) 160 mm skersmens, ilgis — 155 m;

Irengti drenazo sausintuvy i§ plastikiniy vamzdziy (PVC): gofruoty perforuoty su geotekstilés
filtru 58 mm (iSorés) skersmens, ilgis - 673 m;

Esamy drenazo tinkly demontavimas - 70 m;

Irengti uzdaromasias alkes (DN 50) - 4 vnt;

Jrengti 18 kompl PE-SP 600 drenazo $ulinj.

Irengti 4 kompl G/B P-15-10 (34 vnt.) plokstés ant dugno;

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

e Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005

e Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006

e Melioracijos normatyviniai dokumentai ,,Vietiniy keliy projektavimo taisyklés® MND-6
1994m.

e Melioracijos projekty sutartiniai Zenklai MND-10:1995

e Melioracijos darbo laiko sagnaudy ir materialiniy resursy normos MND-15:1996

e Melioraciniai statiniai MND-19:1998

e Melioracijos tyrin¢jimo darby dokumentacijos komplektavimo normos MND-21:1999

e Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisykleés MND-23:2001

e Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés MND-26:2000

e Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai MND-29:2004

e Vamzdinés pralaidos MND-25-2001

e ST 3D-171 17.03:2009 ,,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos
statiniy statyboje taisyklés®;
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1.2. TS02 STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

Bendrieji reikalavimai

Iki melioracijos pertvarkymo darby pradzios turi biti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos
apimties projektiné dokumentacija. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo
projektu, turi parengti darby vykdymo projekta, kuriuo gali koreguoti arba i§ dalies keisti melioracijos
atstatymo dalies organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis
darbo saugos reikalavimy. Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministerijos iSduotus
kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi
skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuota statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darba.
Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad buty galima atlikti visus numatytus
darbus.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministerijos iSduotus kvalifikacijos
dokumentus, suteikiancius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuotg statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darbg. Rangovas
turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.

v —

kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius teis¢ statyti melioracijos sistemas.
ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruoSiamieji darbai:

Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uztikrina
vandens ir elektros tiekimag, pasirtipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biti Svarios ir
higieniSkos, uztikrinamas tvarkingas nuotéky ir atlieky Salinimas.

Atliekamas geodezinis nuZymeéjimas, nuZymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavir§inio

vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.
Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“
nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty trans$¢jy ir duobiy Slaity
nuolydziy, priklausomai nuo iskasto gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienakauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pluktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniy biidu (sunkiai prieinamose

vietose, $alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai tran$éjy susikirtimo su esamais
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inzineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo
su kasama tran$¢ja vietose laikinai pakabinami, i§ ramstomi. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos
(lauko kelias, zalia veja) atstatomos j pradiné padét].

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Darbai vykdomi pagal galiojancias darbo saugos taisykles. Visi naudojami

mechanizmai turi buti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ar patekimas j gruntg draudziamas.
UZpylimas

Sumontavus ir patikrinus vamzdZius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir§ jy, 150 mm
sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

Pirminiam tran$¢jy uzpylimui naudojamas smélis. Smélis turi buti geras, Svarus, neuzterstas,
vienodo smulkumo, max. daleliy dydis 16 mm. 8-16 mm daleliy bei mazesniy nei 0.02 mm daleliy
kiekis neturi vir§yti 10%. Be to, smélyje neturi buti kenksmingy ir Zalingy medZiagy, jame negali buti
daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

Uzpylimo medziaga turi biiti pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i$ abiejy
vamzdZzio pusiy, apzitiros Suliniy, atramy, ramsc¢iy ir sieny. Vamzdis arba apzitiros Sulinys turi biti
statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. UZpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais.
Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei 95% maksimalaus
tankio, gauto modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur bus tiesiami nauji keliai ir
ne maziau, nei 90 % ten, kur virSuje eismo néra. Pradinis uZpylimas vir§ vamzdzio turi biiti 300 mm.

Likes uZpylimas iki pavirSiaus lygio turi biiti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm

sluoksniais.
Darby ir statiniy kokybes uZtikrinimas

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkumg. Projekte naudojamy medZziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte
naudojamos medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal
atitinkamg Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés ir kiti jrenginiai gaminiai turi buti pazyméti etiketémis.
Etiketes dydis ir formg turi turéti atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodomas gamintojas, modelis,

serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi buti lietuviy kalba.
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Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos technines priezitiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviais dokumentais (MND Nr.7, 16-34psl.) standartais, normomis
ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir jose esanciy statiniy kokybé biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus. Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSiniy vandens nuleistuvy
statybos darby kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus; drenazo linijy planing
padéti (koordinates), gyl ir dugno altitude, nuolydi, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant
vamzdzio tvirtinimo biidg ir kokybe, zZvyro uzpylimo sluoksnio storio, pavirSinio vandens pritekéjimo

salygy sudaryma.

DrenaZo paklojimo ir drenaZo Sulinio statybos darby tikrinimo parametrai ir leistini

nukrypimai

Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai
1.Drenazo jrengimas:

a) drenos planiné padétis 4m

b) rinktuvy altitudés +5cm+-10 cm

¢) sausintuvy baro ilgis be nuolydzio Ne daugiau kaip 10 cm
d) atvirkstinis nuolydis Neleistinas

e) minimalus sausintuvy gylis 80 cm

f) ant vamzdziy uzpilto filtracinio sluoksnio storis:

- sausintuvams ir rinktuvams vir§ vamzdzio > 10 cm + neribojamas + - 3 cm
g) gelezinguose gruntuose ant drenazo vamzdziy uzpilto suspausty

durpiy 10 cm sluoksnio storis + neribojamas + - 2 cm
h) dulkiniame smélio ir priesmelio grunte ant drenazo vamzdZziy

uzpilto suspausty durpiy 7 cm sluoksnio storis + neribojamas + - 2 cm
2.Drenazo Suliniy jrengimas:

a) iSlyginamojo 5-15 cm storio zvyro sluoksnio po Suliniu Galima pakeisti tik smeélio
jrengimas sluoksniu

b) drenazo vamzdZiy jjungimo } Sulinj sandiiry uzsandarinimas

makrofleksu ir filtracine medZiaga arba specialia jungtimi Kitaip negalima

c) uzpilto aplink Sulinj grunto sutankinimo koeficientas >0,9

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalis, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei gerina
statomo statinio bendrajg kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitimg reikia pagrjsti skai¢iavimais

arba kitais svariais argumentais.

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimalliis geometriniai

parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo buti jrasyti | atitikties deklaracija
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Gaminio arba

plastikiniu ziedu ir dangciu A15 klasés
pagal EN 124. Dangcio ziedas ant
Sulinio stovo fiksuojasi gamykloje.
Dangtis rakinamas prisukant du
varztinius uZraktus.

Eil. Esminiai techniniai
medZiagos bendrinis Geometriniai ir masés parametrai
Nr. rodikliai
pavadinimas
1 2 3 4
Praleidzia grunto daleles <
Neaustiné filtraciné 0,09 mm, laidumas
medziaga, naudojama ) ) . vandeniui > 90 m/d
L. apvyni(%ti perfordotus Mase 2170 g/m?; storis 20,7 mm Tempimo stipris > 1 kN/m
drenazo vamzdzius i8ilginé kryptimi ir > 0,6
kN/m skersine kryptimi
Gofruoti perforuoti (= 24
cm2 /m) polietileniniai (PE)
drenazo vamzdziai su
Plast. goftr. drenazo geotekstilé:s filtru (storis z
2. | vamzdis su filtracine 50 (58) mm, ilgis 50 m (rulonas) 0,7 mm, 1a1dumasv yanden1u1
mediaga > 90 m/d, praleidzia grunto
daleles < 0,09 mm
skersmens)
Ziedinis standumas
. _ >4kN/m2
3 PVC SNB8 neperforuoti 160 mm, ilgis 1000, 2000, 3000 arba Ziedinis standumas >8MPa
" | vamzdziai 6000 mm S klasé
a) Skersmuo 600 mm
b) aukstis 800 £ 10 mm
¢) Galimi pajungimy diametrai <315
mm. Skylés Sulinyje vamzdziams
rijungti greZiamos vietoje v g
4. | DrenaZo Sulinys g) Jﬁulignieﬁ komplektuoj aﬂni su Korpuso Ziedinis standumas

>4kN/m2

1.3. TS03 MEDZIAGOS, GAMINIAI IR [RENGINIAI

Medziagos, gaminiai ir jrenginiai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,

reikalauti minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties

deklaracijomis Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§

kokybisky medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatymg niekada nenaudoti, iSskyrus laika,

reikalingg bandymams.

AT-241-2264/2-XX-TDP-MD.TS
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Pakeitimai

Projekte pasiiilyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik
gavus rastiSka statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos
techninés prieziiiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuose reikia koreguoti dél tokio pakeitimo.

Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai iSnagrinéti, ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medziagos ir jrenginiai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip,
kad iSvengtu jy biiklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatinga démesj reikia atkreipti ] PVC vamzdzius ir
PVC armatiirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zemos temperatiiros. Turi buti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvieteje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandé¢liavimo ir aptarnavimo bidus, ir $iy reikalavimy laikytis.

Visos iSlaidos, susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimy, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir

papildomai neapmokestinamos.

Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasirlipinti vamzdziy, medZiagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uz statybos riby, jis pats tariasi su Zemes
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti uzsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutart] laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biti aiskiai nurodyta, kad

ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.

Atsakomybé uZsakant medzZiagas

Rangovas yra atsakingas uZz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biti
pareikalauta gerokai ankS$ciau prie§ darby pradzia) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su

aplaidumu ir delsimu uZsakyti pakankamai i§ anksto, parengia Rangovas.

ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai
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Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziiiréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo bréziniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijag UZsakovui.
1.4. TS04 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojan¢iy jstatymy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemonés, projekto valdyma ir administravima,

kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Medziy ir Zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esanciy medziy be atitinkamy zinyby
sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti

paZeista medj ar zong lygiaver¢iy buvusiam savo saskaita.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

gl: Pavadinimas ir techninés charakteristikos 1\‘/{;‘:0 Kiekis TS
1 2 3 4 5
DRENAZO TINKLAI
Drenazo rinktuvai i§ PVC vamzdziy DN/OD @160 mm, SN 8
ir jy jrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangy
1. ardymu, zemés darbais, bei jy uzpylimu, gerbiivio atstatymu. m 155 TS02, TS03
Vamzdziai jrengiami smélio, priesmeélio  grunte kasant
traktoriumi, vienakausiu ekskavatoriumi iki 2,0 m gylio
Drenazo sausintuvai i§ PVC gofruoty perforuoty vamzdziy
U o
2. | DN/ID @50/533‘, SN 4, peI‘f'OI‘aC.l_]?‘l > 24 cm2./r.n su geoteks‘tlles m 673 TS02, TSO3
filtru. Vamzdziai jrengiami smelio, priesmélio grunte iki 2,0
m gylio
3. | Naujai projektuojamo sausintuvo d50 pajungimas i esamus TS02, TS03
. vnt. 20
tinklus
4. | Nauyjai projektuojamo sausintuvo d50 pajungimas | TS02, TS03
. . : vnt. 3
projektuojamus tinklus
> | PE-SP 600 tipo drenazo Suliniy jrengimas kompl. 18 TS02, TS03
Naujai projektuojamy drenazo rinktuvy/sausintuvy jjungimas
6. 1 naujai suprojektuotg PE-SP 600 Sulinj su visomis | vnt. 13 TS02, TS03
reikalingomis jungtimis
Esamy drenazo rinktuvy/sausintuvy jjungimas ] naujai
7. suprojektuota PE-SP 600 Sulinj su visomis reikalingomis | vnt. 10 TS02, TS03
jungtimis
kompl./ 4/
8 lomB plokstés P-15-10 jrengimas ant griovio dugno Vnt./m 34/45.9 TS02, TS03
2 2
9| Griovio iSvalymas iki griovio projektinio gylio m’ 100 TS02, TS03
10-1 Griovio dugne numatomas skaldos pagrindas m? 8 TS02, TS03
11. | Esamy dr.enazo linijy r}a}klnlmas iSkasant esamas drenas iki m 142 TS02, TSO3
2,0 m gylio ekskavatoriais
12. 1 Laikinos sléginés linijos jrengiamas, kartu su siurbliais. mh/ 17%%/ -
13. Akliy jmontavimas ] projektuojamas vietas ¥50 vnt. 4 1502, TSO3
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
o o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Oto m I S Nuoteky 3alinimo tinklo Siauliy r. sav., Siauliy kaimiskoji sen.,
DOK. _ e o o
~ Jirminy g 139321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34 Sutlfunu k., Vinksnény k., Pakarcitiny k., Jurgeliskiy k. statybos
projektas
SPV TATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
SPDV Melioracijos atstatymo tinklai 0
Sanaudy kiekiy ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. 5 5
LT UAB ,,Siauliy vandenys* AT-241-2264/2-XX-TDP-MD.SZ 1 2




gl: Pavadinimas ir techninés charakteristikos 1\3::0 Kiekis TS
1 2 3 4 5
14. | Esamy drgnazo linijy r‘la‘1k1n1mas iSkasant esamas drenas iki m 70 TS02, TS03
2,0 m gylio ekskavatoriais
Pastabos:
1. Statybos metu atkasus drenazo rinktuvus/sausintuvus atstatyti naujomis medziagomis;
2. Statybos metu atkasti topografijoje nepazymeti drenazo tinklai tai pat turi biiti atstatomi

naujomis medziagomis.

DOKUMENTO ZYMUO
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s vamzdziui dy800 11°
Horizontalus pastkio atramos
jrengima Zr. brézinj VN.B-21 N
N,
) a5
\~
N,
)0-2616-9557 N
\o
N
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N,
N,
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Movine alkiné kalaus ketaus . \.\
vamzdziui dy800 30° Vi N
Horizontalus pastkio atramos 7 p~< N N,
jrengima 2r. brézinj VN.B-22 / . N
B A .\.
\ | N,
107.65, N\,
n \~
N,
! SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
2 ! ) St Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
"~ B Kitu projektu projektuojamas sléginis buitiniy nuoteky tinklas
Naujai projektuojamy nuoteky $alinimo tinkly apsaugos zona
F / / / | Esamy sléginiy nuoteky Salinimo tinkly apsaugos zona

——————————————— Registruota sklypo riba
——————————————— Preliminariai matuota sklypo riba

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMU TINKLY KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
== == = = == Magistralinio kelio sklypo riba GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
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2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
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== =—— = =—— = Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

F Esamas buitiniy nuoteky tinklas SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIIU
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v Esamas drenazo tinklas 4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
v Esamas vandentiekio tinklas 5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
Esamas rySio kabelis KITY OBJEKTY.
r’f _ 6. STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |
! Esams telia kabelis ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
— Esamas placiajuoséio interneto tinklas 7. KELIO JUOSTOIJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA

ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

‘ Esamas 10 kV elektros kabelis TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU.
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Esamas buitiniy nuoteky tinklas

Esamas sléginis nuoteky tinklas

Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas

Esamas drenazo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas rysio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas placiajuoscio interneto tinklas
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
w Esamas 10 kV elektros kabelis

& T _ 8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
! Pl 9 Esamos oro linijos elektros kabelis TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU.
o . ’ﬁfﬂ Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis 9.  STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLAIS.
Moviné alkané kalaus ketaus ol Esamas dujotiekio tinklas PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.
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Biosferos poligonas (Gubernijos misko biosferos poligonas)

| Miskozeme

10 kV oro linijos apsaugos zona (10 m abipus tinklo)

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIJU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIJU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. 7ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.

6.  STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).

7. KELIO JUOSTOIE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJIOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.

Pauksciy apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miskas)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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Esamas placiajuoscio interneto tinklas
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Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zong 15 m

STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.
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DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
1.

PROJEKTUOJAMU TINKLY KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT

GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIY KELIJ DARBO VIETY APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2.

PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP

REIKALAVIMAIS.

SUSIKERTANCIY POZEMINIY KOMUNIKACIY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMY KOMUNIKACIIY
3.
4.

7ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
5.

PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.
6.

STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |
7.

ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).

KELIO JUOSTOIE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJIOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8.

STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU.
9.
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DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIJU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIJU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. 7ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.

6.  STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOIJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIIOS DEFORMACIJOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8.  STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU.

9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL - STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. OtO I | l | S Nuoteky 3alinimo tinklo Siauliy r. sav., Siauliy kaimiskoji sen., Sutkiiny
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius k., Vink$nény k., Pakar¢itiny k., Jurgeliskiy k. statybos projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
PV % - STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
PDV 7 Melioracijos atstzvitylpo tinklai
- —] Atstatomy drenazo tinkly planas
] ] / M1:500
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO

LAIDA [ LAPAS| LAPU

LT UAB ,.Siauliy vandenys* AT-241-2264/2-XX-TDP-MD.B01

0 4 15
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Sléginis buitiniy nuoteky tinklas

Kitu projektu projektuojamas sléginis buitiniy nuoteky tinklas
Naujai projektuojamy nuoteky Salinimo tinkly apsaugos zona

Esamy sléginiy nuoteky Salinimo tinkly apsaugos zona

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

Siauliy miesto riba

Magistralinio kelio sklypo riba
Magistralinio kelio asiné¢ linija
Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)
Esamas buitiniy nuoteky tinklas

Esamas sléginis nuoteky tinklas

Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
Esamas drenazo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas rysio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas placiajuoséio interneto tinklas
Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamos oro linijos elektros kabelis
Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Biosferos poligonas (Gubernijos misko biosferos poligonas)

Pauksciy apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miskas)

Misko zemé

10 kV oro linijos apsaugos zong (10 m abipus tinklo)

Darbo duobiy/prieduobiy vietos

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zong 15 m

Atstatomas drenazo rinktuvas

Atstatomas drenazo sausintuvas

Projektuojami poZeminiai drenazo $uliniai PE SP-600

Projektuojama aklé

———»— D—»——=- Demontuojamas esamas drenazo vamzdis

TIIIS derinimo lentelé

Data Prasymo Nr.

Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny Pateikias Tvykdytas

teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 50930810 | 2093.08.04 | | 1151-20230824-058500

N— |

Pateiktas Ivykdytas

TIIIS1-20230825-058801
2023-08-18 | 2023-08-25

Pateiktas Ivykdytas

TIIIS1-20230825-058745
2023-08-18 | 2023-08-25

SITUACIJOS SCHEMA

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIJU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIJU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. 7ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.

6. STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |

ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOIE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJIOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.

8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY.

9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL - STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. OtO m | S Nuoteky 3alinimo tinklo Siauliy r. sav., Siauliy kaimiskoji sen., Sutkiiny
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius k., Vink$nény k., Pakar¢itiny k., Jurgeliskiy k. statybos projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
PV T~ % - STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
‘ Melioracijos atstatymo tinklai
L , Z Atstatomy drenaZzo tinkly planas
| / M1:500
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT UAB , Siauliy vandenys* AT-241-2264/2-XX-TDP-MD.B01 0 5 15




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
St Sléginis buitiniy nuoteky tinklas

Kitu projektu projektuojamas sléginis buitiniy nuoteky tinklas

Naujai projektuojamy nuoteky Salinimo tinkly apsaugos zona

F / e / | Esamy sléginiy nuoteky $alinimo tinkly apsaugos zona

——————————————— Registruota sklypo riba
——————————————— Preliminariai matuota sklypo riba
g s e Sy liy miesto riba

== == = = == Magistralinio kelio sklypo riba
= e e == Magistralinio kelio aSiné linija

= e == == Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

F Esamas buitiniy nuoteky tinklas

FS Esamas sléginis nuoteky tinklas

L Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
D Esamas drenazo tinklas

v Esamas vandentiekio tinklas

Esamas rysio kabelis

T Esams telia kabelis

Esamas placiajuoséio interneto tinklas
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
* Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamos oro linijos elektros kabelis

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas
Biosferos poligonas (Gubernijos misko biosferos poligonas)

Pauksciy apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miskas)

\
| Miskozeme

10 kV oro linijos apsaugos zong (10 m abipus tinklo)
W/////////////’J Darbo duobiy/prieduobiy vietos

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zong 15 m

Atstatomas drenazo rinktuvas

Atstatomas drenazo sausintuvas
O Projektuojami poZeminiai drenazo $uliniai PE SP-600
m, Projektuojama aklée
D—%—%-

Demontuojamas esamas drenazo vamzdis

9103-0013-0029

TIIIS derinimo lentelé

Data Prasymo Nr.

Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny Pateikias Tvykdytas

/ teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) TIIS1-20230824-058500

2023-08-10 | 2023-08-24

Pateiktas Ivykdytas

/ TIIIS1-20230825-058801
2023-08-18 | 2023-08-25

Pateiktas Ivykdytas

TIIIS1-20230825-058745

2023-08-18 | 2023-08-25
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SITUACIJOS SCHEMA

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMU TINKLY KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT

GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIY KELIJ DARBO VIETY APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA

ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIY POZEMINIY KOMUNIKACIY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMY KOMUNIKACIIY

AUKSCIO PATIKSLINIMUL
3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)

REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR

KITU OBJEKTU.
6.  STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |

ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).

7. KELIO JUOSTOIE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJIOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.

8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU.

\ 9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLAIS.

PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Nuoteky $alinimo tinklo Siauliy r. sav., Siauliy kaimiskoji sen., Sutkiiny

KVAL atamis

DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

k., Vinks$nény k., Pakar¢itiny k., Jurgeliskiy k. statybos projektas

) PV %1 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
o i——PDV Z| Melioracijos atstatymo tinklai
\ — —] Atstatomy drenazo tinkly planas
| | / M1:500
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
\ LT UAB , Siauliy vandenys* AT-241-2264/2-XX-TDP-MD.B01 0 6 15
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Naikinama drenazo sausintuvo dalis ,'V(

Projektuojamas naujas
PE SP-600 $ulinys

/./ TIHIS derinimo lentelé
/ T finiu ir inFineriniu tinkly ol dviniu d Data Prasymo Nr.
i opografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny ————— Tvykdytas
I! 101.79 teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIILS) 2023-08-10 | 2023-08-24 TIIIS1-20230824-058500
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Sléginis buitiniy nuoteky tinklas

[

|
|

Esamas komunkacijy kanalas
HxBxL - 2,6x3,9x48.0

|

| ,.
" ‘ n it - FSt
' PVC d160 SN8 vamzdis . N N o ,
y-45805 l 1042 L=16,3 m Kitu projektu projektuojamas sléginis buitiniy nuoteky tinklas
y@ S | Projektuojamas naujas Naujai projektuojamy nuoteky Salinimo tinkly apsaugos zona
| ‘. PE $P-600 sulinys F / e / | Esamy sléginiy nuoteky Salinimo tinkly apsaugos zona
s I A I S s —— Registruota sklypo riba
——————————————— Preliminariai matuota sklypo riba

g s Sy liy miesto riba

3 X-6205604.90
< f10T3] y-458063.78

~ PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdziai
L=13,8m

———— . = e me e == Magistralinio kelio aSiné linija
e ——————— - Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)
Esamas buitiniy nuoteky tinklas

F

Esamas sléginis nuoteky tinklas

Fs
Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas

L

440014747060 D

Esamas drenazo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas rysio kabelis

Esams telia kabelis
HDPE
Esamas placiajuoscio interneto tinklas

Esamas 0,4 kV elektros kabelis
Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamos oro linijos elektros kabelis

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

o

== = = = == Magistralinio kelio sklypo riba
1.

SITUACIJOS SCHEMA

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
PROJEKTUOJAMU TINKLY KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS

PAGAL “AUTOMOBILIY KELIJ DARBO VIETY APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA

2.
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP

SUSIKERTANCIY POZEMINIY KOMUNIKACIY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMY KOMUNIKACIIY

AUKSCIO PATIKSLINIMUL
ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)

3.
REIKALAVIMAIS.
PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

4.
TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR

5.
KITU OBJEKTU.
STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |

6.
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
KELIO JUOSTOIE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJIOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA

7.

ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.

8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY.

9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.
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Projektuojamas naujas
PE SP-600 $ulinys
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
Kitu projektu projektuojamas sléginis buitiniy nuoteky tinklas
Naujai projektuojamy nuoteky $alinimo tinkly apsaugos zona
Esamy sléginiy nuoteky $alinimo tinkly apsaugos zona
Registruota sklypo riba
Preliminariai matuota sklypo riba
Siauliy miesto riba
Magistralinio kelio sklypo riba
Magistralinio kelio asiné¢ linija
Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)
Esamas buitiniy nuoteky tinklas
Esamas sléginis nuoteky tinklas
Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
Esamas drenazo tinklas
Esamas vandentiekio tinklas
Esamas rysio kabelis
Esams telia kabelis
Esamas placiajuoséio interneto tinklas
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
Esamas 10 kV elektros kabelis
Esamos oro linijos elektros kabelis
Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis
Esamas dujotiekio tinklas
Biosferos poligonas (Gubernijos misko biosferos poligonas)
Pauks¢iy apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miskas)
Misko zemé
10 kV oro linijos apsaugos zona (10 m abipus tinklo)
Darbo duobiy/prieduobiy vietos
Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zong 15 m
Atstatomas drenazo rinktuvas
Atstatomas drenazo sausintuvas
Projektuojami poZeminiai drenazo $uliniai PE SP-600

Projektuojama aklée

~——— % D—»——=8- Demontuojamas esamas drenazo vamzdis

TIIIS derinimo lentelé

Data PraSymo Nr.

Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny Pateikias Tvykdytas

teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) TIIS1-20230824-058500

2023-08-10 | 2023-08-24

Pateiktas Ivykdytas

TIIIS1-20230825-058801
2023-08-18 | 2023-08-25

Pateiktas Ivykdytas

TIIIS1-20230825-058745
2023-08-18 | 2023-08-25

SITUACIJOS SCHEMA

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIJU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIJU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. 7ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.

6. STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |

ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOIE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJIOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.

8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY.

9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Nuoteky $alinimo tinklo Siauliy r. sav., Siauliy kaimiskoji sen., Sutkiiny

KVAL atamis

DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius k., Vink$nény k., Pakar¢itiny k., Jurgeliskiy k. statybos projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
PDV ‘ Melioracijos atstatymo tinklai

Atstatomy drenaZzo tinkly planas

| "/ M1:500

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU

LT UAB ,.Siauliy vandenys* AT-241-2264/2-XX-TDP-MD.B01

0 8 15
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Data PraSymo Nr.

Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny Pateikias Tvykdytas

teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2023-08-10 | 2023-08-24 TIIS1-20230824-058500

Moviné alkiné kalaus ke
vamzdziui dy800 22°

Horizontalus pasukio atre
jrengima Zr. brézinj VN.B

101 PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdzia
L=71,0 m

440008966952

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
St Sléginis buitiniy nuoteky tinklas

Kitu projektu projektuojamas sléginis buitiniy nuoteky tinklas

Naujai projektuojamy nuoteky Salinimo tinkly apsaugos zona

F / / / | Esamy sléginiy nuoteky $alinimo tinkly apsaugos zona

——————————————— Registruota sklypo riba
——————————————— Preliminariai matuota sklypo riba
= Sauliy miesto riba

== = = = == Magistralinio kelio sklypo riba
= e s e == Magistralinio kelio asiné linija

= e == == Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

F Esamas buitiniy nuoteky tinklas

FS Esamas sléginis nuoteky tinklas

L Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
D Esamas drenaZo tinklas

v Esamas vandentiekio tinklas

Esamas rysio kabelis

T Esams telia kabelis

Esamas placiajuoséio interneto tinklas
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
* Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamos oro linijos elektros kabelis

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Pateiktas Ivykdytas

TIIIS1-20230825-058801
2023-08-18 | 2023-08-25

Pateiktas Ivykdytas

TIIIS1-20230825-058745
2023-08-18 | 2023-08-25

SITUACIJOS SCHEMA

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIJU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIJU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. 7ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GY VENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.

6. STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |

ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOIE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJIOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.

8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY.

9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.

Esamas dujotiekio tinklas

Biosferos poligonas (Gubernijos misko biosferos poligonas)

Pauksciy apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miskas)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
I N L 9 VA
[ LI LT LTI S o LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
At 10 kV oro linijos apsaugos zona (10 m abipus tinklo) o . STATINIO PROJEKTO PAYV ADINIMAS
V. it )| Darbo duobiy/prieduobiy vietos PATV. OtO MmiS Nuoteky Salinimo tinklo Siauliy . sav., Siauliy kaimiskoji sen., Sutkiiny
) Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zong 15 m DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius k., Vinks$nény k., Pakar¢itiny k., Jurgeliskiy k. statybos projektas
o Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
SEE R RO U PV ' “STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
Atstatomas drenazo sausintuvas o~ Melioracijos atstatymo tinklai
O Projektuojami poZeminiai drenazo $uliniai PE SP-600 | > / Atstatomy drenaZo tinkly planas MI1:500
m Projektuojama aklé ” " .
. . STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
~———»— D—»——=- Demontuojamas esamas drenazo vamzdis
LT UAB , Siauliy vandenys® AT-241-2264/2-XX-TDP-MD.BO1 o 0 s
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PVC d160 SN8 vamzdis

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
Kitu projektu projektuojamas sléginis buitiniy nuoteky tinklas
Naujai projektuojamy nuoteky $alinimo tinkly apsaugos zona
Esamy sléginiy nuoteky Salinimo tinkly apsaugos zona
Registruota sklypo riba
Preliminariai matuota sklypo riba
Siauliy miesto riba
Magistralinio kelio sklypo riba
Magistralinio kelio asiné¢ linija
Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)
Esamas buitiniy nuoteky tinklas
Esamas sléginis nuoteky tinklas
Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
Esamas drenazo tinklas
Esamas vandentiekio tinklas
Esamas rysio kabelis
Esams telia kabelis
Esamas placiajuoscio interneto tinklas
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
Esamas 10 kV elektros kabelis
Esamos oro linijos elektros kabelis
Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis
Esamas dujotiekio tinklas
Biosferos poligonas (Gubernijos misko biosferos poligonas)
Pauksciy apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miskas)
Misko zemé
10 kV oro linijos apsaugos zona (10 m abipus tinklo)
Darbo duobiy/prieduobiy vietos
Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zong 15 m
Atstatomas drenazo rinktuvas
Atstatomas drenazo sausintuvas
Projektuojami poZeminiai drenazo $uliniai PE SP-600
Projektuojama aklée

Demontuojamas esamas drenazo vamzdis

TIIIS derinimo lentelé

T finiy it inFineriniu tinkly ol dviniu d Data Prasymo Nr.
opografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny Patoikias Tvykdytas
e Terint : TIIIS1-20230824-058500
teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2023-08-10 | 2023-08-24
Pateiktas Ivykdytas
TIIIS1-20230825-058801
2023-08-18 | 2023-08-25
Pateiktas Ivykdytas
TIIIS1-20230825-058745
2023-08-18 | 2023-08-25

SITUACIJOS SCHEMA

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIJU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIJU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. 7ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.

6. STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |

ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOIE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJIOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.

8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY.

9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
- STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gX’?\]; ' QtQ m | S Nuoteky $alinimo tinklo Siauliy r. sav., Siauliy kaimiskoji sen., Sutkiiny
DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius k., Vink$nény k., Pakar¢itiny k., Jurgeliskiy k. statybos projektas

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

PV L STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
PDV " Melioracijos atstatymo tinklai
4 Atstatomy drenazo tinkly planas
I | 7 M1:500
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT UAB , Siauliy vandenys* AT-241-2264/2-XX-TDP-MD.B01 0 10 15
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4 40 O 607 5 9 602 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
St Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
~ FS1A Kitu projektu projektuojamas sléginis buitiniy nuoteky tinklas
- Naujai projektuojamy nuoteky Salinimo tinkly apsaugos zona
F / e / | Esamy sléginiy nuoteky $alinimo tinkly apsaugos zona
——————————————— Registruota sklypo riba

——————————————— Preliminariai matuota sklypo riba
g s e Sy liy miesto riba

== = = = == Magistralinio kelio sklypo riba

4400 1 6 1 37772 = s e == Magistralinio kelio asin¢ linija

= e == == Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)

F Esamas buitiniy nuoteky tinklas
FS Esamas sléginis nuoteky tinklas
4400 1 6 1 3493 3 L Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
o Esamas drenazo tinklas
v Esamas vandentiekio tinklas

Esamas rysio kabelis

T Esams telia kabelis

Esamas placiajuoscio interneto tinklas
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
* Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamos oro linijos elektros kabelis

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

t t Esamas dujotiekio tinklas

4400 1 6 1 8995 6 Biosferos poligonas (Gubernijos misko biosferos poligonas)

Pauksciy apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miskas)

EEEEEEEE Misko zemé

10 kV oro linijos apsaugos zona (10 m abipus tinklo)
W////////// //,//’J Darbo duobiy/prieduobiy vietos

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zong 15 m

Atstatomas drenazo rinktuvas

Atstatomas drenazo sausintuvas
O Projektuojami poZeminiai drenazo $uliniai PE SP-600
m, Projektuojama aklée

~——#— D —#»——=#—~ Demontuojamas esamas drenazo vamzdis

TIIIS derinimo lentelé

1 Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny

Data PraSymo Nr.

Pateiktas Ivykdytas

teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2023-08-10 | 2023-08-24 TIIS1-20230824-058500

Pateiktas Ivykdytas

TIIIS1-20230825-058801
2023-08-18 | 2023-08-25

Pateiktas Ivykdytas

TIIIS1-20230825-058745
2023-08-18 | 2023-08-25

SITUACIJOS SCHEMA

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIJU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIJU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. 7ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.

6. STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |

ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOIE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJIOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.

8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY.

9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL - STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. QtQ I | l | S Nuoteky $alinimo tinklo Siauliy r. sav., Siauliy kaimiskoji sen., Sutkiiny

DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius k., Vink$nény k., Pakaréitiny k., Jurgeliskiy k. statybos projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

PV L o STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
¥ I~ Melioracijos atstatymo tinklai

PDV Atstatomy drenaZzo tinkly planas
| / M1:500
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
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Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba
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Darbo duobiy/prieduobiy vietos

Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zong 15 m

SITUACIJOS SCHEMA

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIJU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIJU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. 7ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.

6. STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |

ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOIE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJIOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.

8. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI
TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY.

9. STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.
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DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIJU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIJU
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3. 7ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.

6. STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |

ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KELIO JUOSTOIE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJIOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL - STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
101.79 10 kV oro linijos apsaugos zong (10 m abipus tinklo) PATV. QtQ m | S Nuoteky 3alinimo tinklo Siauliy r. sav., Siauliy kaimiskoji sen., Sutkiiny
//// ,///// o b P iU viet DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius k., Vink$nény k., Pakar¢itiny k., Jurgeliskiy k. statybos projektas
% YA I A7 % arb_o duolbllu/p H?duf’bm. vieies Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
‘\3 Melioracinio griovio/rinktuvo apsaugos zong 15 m PV 1 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
’% Atstatomas drenazo rinktuvas F | Melioracijos atstatymo tinklai
4 /” U Atstatomas drenazo sausintuvas - - Atstatomy drenaZo tinkly planas
%’ o o V. | | / M1:500
{F‘% O Projektuojami poZeminiai drenaZo Suliniai PE SP-600 STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPY
5 440010883673 Projektuojama aklé LT UAB _Siauliu vandenvs® AT-241-2264/2-XX-TDP-MD.B01
A . N . »Siauliy enys
~——#— D —»——=u—~ Demontuojamas esamas drenaZo vamzdis 0 15 15

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
FSt Sléginis buitiniy nuoteky tinklas

Kitu projektu projektuojamas sléginis buitiniy nuoteky tinklas

F / / / | Esamy sléginiy nuoteky Salinimo tinkly apsaugos zona

Registruota sklypo riba

Preliminariai matuota sklypo riba

s Sauliy miesto riba

= =—— =—— =—— =— Magistralinio kelio sklypo riba

Magistralinio kelio asiné linija
== =—— = =—— = Magistralinio kelio apsaugos zona (70 m)
F

Esamas buitiniy nuoteky tinklas
Fs

Esamas sléginis nuoteky tinklas
L

Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas

Esamas drenaZo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas rysio kabelis

Esams telia kabelis

Esamas placiajuoscio interneto tinklas

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

f Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamos oro linijos elektros kabelis

Esamos 10 kV oros linijos elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas
Biosferos poligonas (Gubernijos misko biosferos poligonas)

Pauksciy apsaugai svarbios teritorijos (Gubernijos miskas)

\
| Miskozeme

. 7/
> /

Naujai projektuojamy nuoteky $alinimo tinkly apsaugos zona

TIIIS derinimo lentelé

Data
Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny

PraSymo Nr.

Pateiktas Ivykdytas

teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

2023-08-10 | 2023-08-24

TIIS1-20230824-058500

Pateiktas Ivykdytas

2023-08-18 | 2023-08-25

TIIIS1-20230825-058801

Pateiktas Ivykdytas

2023-08-18 | 2023-08-25

TIIIS1-20230825-058745

SITUACIJOS SCHEMA

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
1.

2.

AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4,  PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.

6.

7.

ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
8.

TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY.
9.

PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU.

PROJEKTUOJAMU TINKLY KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIY KELIJ DARBO VIETY APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.

PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIY POZEMINIY KOMUNIKACIY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMY KOMUNIKACIIY

STATYBOS METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M |
ABI PUSES NUO SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
KELIO JUOSTOIE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJIOMS AR JLINKIAMS, KONSTRUKCIJA

STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI

STATANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI SUDEDAMAIS DEKLAIS.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA




Polietileniniy vamzdziy drenazo sausintuvai/rinktuvai

1 - Polietileniniai perforuoti gofruoti drenazo vamzdziai, apvynioti neaustine
filtracine medZziaga, kurios storis: 2 0,7 mm, masé - 170 +/- g/m2;
2 - Karjerinis zvyras su Kf=3,0 m/d;

3 - Grazinamas iSkastas gruntas;
4 - Smelio su Kf=21,0 m/d iSlyginamasis sluoksnis, jeigu rekia;

Pastaba: Smélio iSlyginamasis sluoksnis rengiamas
meneraliuose priemolio bei molio gruntose

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

atamis

Zirmiiny g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Nuoteky $alinimo tinklo Siauliy r. sav., Siauliy kaimiskoji sen., Sutkiiny
k., Vinks$nény k., Pakar¢itiny k., Jurgeliskiy k. statybos projektas

PV
'—.
PDV

- STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

Melioracijos atstatymo tinklai
Drenazo vamzdziy uzpylimo schema

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

UAB ,,Siauliy vandenys“

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS

AT-241-2264/2-XX-TDP-MD.B02




SULINYS PE SP D 600
141

Vietinis gruntas

PE A15 Sulinio dangtis PESulifio Ziedas

=+ Sulinio stovas

Vamzdziai

A
N

N
/

vidinis
1,2

Sutankintas biraus grunto |
islyginamasis sluoksnis —

SULINIO PLANAS (be danggio)

|

Polietileninis Sulinys Vamzdziai

PE SP D 600 o /
%

T

i

| vidinis [@ 60

(

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBY SUDETIS, DARBO
SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

. Skylés Sulinyje vamzdZiams prijungti iSgreZziamos vietoje.

. Gruntas aplink Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 cm storio sluoksnyje vir§ Sulinio
tankinamas rankiniu badu. Tankinama sluoksniais, ne storesniais kaip 30 cm.

. Maksimalus Sulinio uzpylimo grunto sluoksnio aukstis - 5 m. Minimalus grunto sluoksnio
storis - 0,70 m.

. Danggio Ziedas, ant @600 mm Sulinio stovo, fiksuojasi gamykloje. Dangtis prie Ziedo
tvirtinamas pasukant du varztus specialiu raktu.

DARBY SUDETIS
. Grunto kasimas rakiniu baidu. 2. 18lyginamojo vieitnio grunto sluoksnio supylimas rankiniu
badu, sutankinant. 3. Sulinio montavimas. 4. Angy $ulinio sienutése i$pjovimas. 5. Vamzdziy
pajungimas. 6. Sulinio uZpylimas gruntu rankiniu bidu, sutankinant. 7. Trandéjos uZpylimas ir
likusio grunto i8sklaidymas buldozeriais.

2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

L]
Oto m I S Nuoteky 3alinimo tinklo Siauliy r. sav., Siauliy kaimiskoji sen., Sutkiiny
Zirmiiny g. 139, Vilnius k., Vinksnény k., Pakar¢itiny k., Jurgeliskiy k. statybos projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
PV i L- STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
TI'F Melioracijos atvstatymo tinklai
4+ Principiné PE-SP D 600 Sulinio jrengimo schema

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS

UAB , Siauliy vandenys* AT-241-2264/2-XX-TDP-MD.B03




Griovio pjavis su projektuojamais
nuoteky Salinimo tinklais

P-15-10 BLOKAI (TARPUS UZPILDANT

BETONU C12/15
CEMENTINIS SKIEDIN =0,02 m

By

| Skalda fr. 22/32 h=0,15 |—/

Pro'!ektuo"amas i : @

FS1-37

2024

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

L] STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
atamis

Nuoteky 3alinimo tinklo Siauliy r. sav., Siauliy kaimiskoji sen., Sutkiiny
Zirmiiny g. 139, Vilnius k., Vinksnény k., Pakar¢itiny k., Jurgeliskiy k. statybos projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

PV
I1PDV

- STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
Melioracijos atstatymo tinklai

Griovio pjivis su projektuojamais nuoteky Salinimo tinklais

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS

UAB , Siauliy vandenys* AT-241-2264/2-XX-TDP-MD.B-04

0 1




Tvirtinu:
UA

uaB
Tec
N

PROJEKTAVIMO (TECHNINE) UZDUOTIS

Data: 2025-01-10

/
Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekty
1. X Projekto NUOTEKU SALINIMO TINKLO SIAULIY R. SAV., SIAULIY
pavadinimas* (gali | KAIMISKOJI SEN., SUTKUNUY K., VINKSNENUY K., PAKARCIONY
bati koreguojamas | K., JURGELISKIY K. STATYBOS PROJEKTAS
Statybos jstatymo
nustatyta tvarka)
2. ¥ | Statinio (-iy) ar statiniy A InZineriniai tinklai:

grupés paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai

[0 vandentiekio tinklai;

[ skirstomieji vandentiekio tinklai; m*
(] jvadiniai vandentiekio tinklai; m*
[ vandentiekio bokstai; aukstis,
[0 vandentiekio greziniai;
[0 nuoteky salinimo tinklai;
[0 nuoteky salinimo kolektoriai; ilgis, m
[0 nuoteky rinktuvai; m *
[ nuoteky iSvadai; m*
XI sléeginiai nuoteky tinklai; apie 2994 m*
[ siurblinés (poZeminiai statiniai); vnt.*
[0 Hidrotechnikos statiniai:
[l Vandenviete;
[0 Vandenruosos statiniai;
[ Siurblines.
*- tikslinama projektavimo metu

[0 magistraliniai vandentiekio tinklai; ilgis, m*

3. ¥ | Statinio statybos rasis* X naujo statinio statyba;
[ statinio rekonstravimas;
Statinio remontas:
[ statinio kapitalinis remontas;
*-nustatomas [C] statinio paprastasis remontas;
projektavimo metu [0 statinio griovimas.
4. X | Statinio kategorija* ypatingasis statinys,
[C] neypatingasis statinys,
*-nustatomas [0 nesudétingasis statinys.
projektavimo metu
5. [ | Esamos statinio

konstrukcijos, jy
funkciné paskirtis /jei
reikia/




6. X | Projekto rengimo [0 techninis projektas (pirmas is dviejy etapy),

etapas™ [0 darbo projektas (antras is dviejy etapy),
techninis darbo projektas (vieno etapo projektas),

*tikslinama [0 supaprastintas projektas (vieno etapo projektas).
projektavimo metu
Il. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos
pateikiami duomenys

7. X | Projektavimo paslaugy
apimtis:

Teds projektavimo paslaugos | Projekto etapas (etapai), dalys.

X X bendroji; [B]

1 sklypo sutvarkymo (sklypo planas); [SP]

[] architektiiros; [A]

[0 konstrukcijy; [K]

[J technologijos; [T]

[ susisiekimo; [S]

X nuoteky Salinimo; [VN]

1 sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; [SVOK]
[0 dujotiekio; [D]

[ elektrotechnikos (jskaitant AB ,,ESO” projektq); [E]
] elektroniniy rysiy (telekomunikacijy); [R]

[0 apsauginés signalizacijos; [RAS]

[ gaisrinés signalizacijos; [RGS]

[0 procesy valdymo ir automatizacijos; [AV]

[ $ilumos gamybos ir tiekimo; [ST]

[0 gaisrinés saugos; [GS] * (ne visuomet privaloma)
X1 pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo; [SO]
X statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;, [KS]

Pastaba: perkanciajai organizacijai nepaZymeéjus kazkurios
dalies, taciau jei ji privaloma/batina, Si dalis turi bati atlikta.

Taip pat j projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto
pataisymai pagal statytojo (uZsakovo) pastabas, pagal
Projekto ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal 5§
Projektq tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas,
taip pat Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai




1.2,

X

kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis /jeigu
uzsakomos/

X parengti projektinius pasiulymus ir atlikti viesinimo
procedirq (jei taikoma);
X gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo
dokumentus:
topografinius, inZinerinius, geologinius, geotechninius
tyrimus;
O statiniy, jy daliy techninés baklés jvertinimgq (statybiniai
tyrinéjimai);
O kultaros paveldo vertybés tyrimy medZiagg;
X prisijungimo sglygas:

[0 AB,ESO*

UAB ,Siauliy vandenys*;

[0 AB,Telia Lietuva”;

X Kitos privalomos:
[0 specialiuosius architektiros reikalavimus*;
[ specialiuosius paveldosaugos reikalavimus*;
[ specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos
reikalavimus*;
X gauti statybg leidziantj dokumentg;
zemés sklypy plany, su kertamy Zemeés sklypy krastiniy
koordinatémis, parengimas. Vienkartinés kompensacijos
dydZio, mokamos uz naudojimasi Zemes sklypu (jo dalimi)
statybos laikotarpiu, paskaiciavimas ir dokumentacijos
pateikimas UZsakovui. Suprojektuoty tinkly apsaugos zony
jteisinimas;
[ atlikti statinio statybos technine prieZidrg**; ir pan. (kitos
specifinés paslaugos).

Pastaba: perkanciajai organizacijai nepazymeéjus kokiy nors
paslaugy, taciau jei jos privalomos, jos turi bati atliktos.

Projektavimo paslaugy
trukmé (ménesiais)

15 meénesiy nuo sutarties pasirasymo datos.

11l. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

9.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties dokumentai

LR Statybos jstatymas;

Statybos techniniai reglamentai;

Pagrindinés nuoteky perpumpavimo siurblinés Il-os sléginiy
nuoteky tinkly linijos statybos projekto parengimo
paslaugos pirkimo—pardavimo sutarties Nr.
24-08-27/PS-145 1 priedas (techniné specifikacija).

10.

X

Esama objekto padétis

Siauliy miesto buitiniy nuoteky valykla yra Siauliy rajone,
Jurgéliskiy kaime, taciau daugéjant naujy buitiniy nuoteky
vartotojy skaiciui Siauliy mieste, esama sléginiy nuoteky
trasa pernelyg apkraunama, veikia nepatikimai, vienos
sleginés linijos neuZtenka dideliems nuoteky kiekiams iki NV/
perpumpuoti.




11. X Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty Projektas rengiamas valstybine kalba
kalbai (-oms)
12. X Reikalavimai projekto 04 3 techninio darbo projekto kopijos;
rengimo dokumenty X 2 projektiniy pasitlymy kopijos;
jforminimui, sudéciai ir X 2 nuoteky tinkly apsaugos zony suformuotus erdvinius
pan. duomenis ir jy pagrindu parengtq specialiyjy Zemes
naudojimo sqlygy schemgq / plang su koordinatémis ir plotu
kopijos;
4 suderinty su Zemes sklypy savininkais statybvietés riby
plany su kertamy Zemeés sklypy krastiniy koordinatémis
kopijos;
4 Vyriausybeés nustatyta tvarka vienkartinés
kompensacijos dydZio apskaiciavimy kopijos;
1 USB atmintiné arba CD su jrasyta Projekto kopija,
X reikalavimai kompiuterinei laikmenai (.pdf, .dwg,
formatu)
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiirai (jeigu Sios paslaugos jsigyjamos)
13. ¥ Statinio projekto Projekto vykdymo prieZiaros paslaugy teikimo sutartis bus

vykdymo prieZilra /Sios
paslaugos jsigyjamos
kartu su projektavimu,
kai jos yra privalomos
arba savo iniciatyva/

sudaryta atskiru pirkimu.




SIAULIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ZEMES UKIO SKYRIUS

BiudZetiné jstaiga, Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188726051.
Skyriaus duomenys: Vilniaus g. 324, Vijoliy k., 76310 Siauliy rajonas,
tel. (8 41) 59 66 76, El. p.mindaugas.gedvila@siauliuraj.lt

UAB ,,Siauliy vandenys* 2024-11-26 Nr. SZZ-  (15.3E)
Ely ‘Datamis.lt 12024-11-25
DEL TECHNINIU SALYGU

ISnagringje prasymg techninéms salygoms gauti dél nuotéky Salinimo tinklo projekto
Sutkiiny k., Vink$nény k., Pakar¢iany k., Jurgeliskiy k., Siauliy kaimiskoji sen., Siauliy rajone
pazymime, kad nurodytoje vietoje yra valstybei priklausantys ir bendro naudojimo melioracijos
statiniai.

REIKALAVIMAL

1. Melioracijos statiniy pertvarkymo projekto dalj rengti pagal melioracijos techninj reglamenta
MTR 1.05.01:2005, MTR 2.02.01:2006, MTR 1.12.01:2008, 1996-07-01 jsakymg Nr. 283 ir
kitus galiojan¢ius normatyvinius dokumentus.

2. Melioracijos statiniy pertvarkymo projekto dalj derinti su Zemés iikio skyriaus specialistu,
atsakingu uz melioracijos statinius ir sklypy savininkais, kuriy interesams gali biiti daroma
jtaka.

3. Melioracijos statiniy pertvarkymo projekto dalj turi atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos
Sajungos valstybés narés ar kitos Europos ekonominés erdvés valstybés (toliau — valstybé
nar¢) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sajungos teisés akty jam
suteiktomis judéjimo valstybése narése teisémis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybéje
naréje jsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jy filialai, turintys Zemés ikio
ministerijos iSduotg arba pripaZintg kvalifikacin] atestatag verstis konkre¢ia veikla.
Kvalifikacinis atestatas verstis konkrecia technine veikla iSduodamas arba pripazjstamas
Reglamentuojamy profesiniy kvalifikacijy pripaZinimo jstatyme nustatyta tvarka.

4. Pertvarkyti drenazo sistemas patenkancias j darby zona.

o

Projekte nuzyméti drenaZo rinktuvy apsaugos zonas.

6. Kontrolinius Sulinius jrengti 5 m. atstumu ] abi puses nuo projektuojamy pozeminiy tinkly su
drenazo rinktuvais susikirtimo vietos.

7. Kertant drenazo tinklus numatyti atstatyma po 5 m j abi puses nuo susikirtimo vietos SN§
klasés neperforuotais, plastikiniais, ne mazesnio vidinio skersmens vamzdZiais, iSlaikant
saugius vertikalius atstumus, ne maZesnius kaip 1 m.

8. Projekta rengti ant galiojancio topografinio plano su pavaizduotais melioracijos statiniais.

9. Tiesiant pozemines kabelio linijas, inzinerinius tinklus lygiagreciai drenazo rinktuvams biitina


mailto:antanas@siauliai-r.sav.lt

patikslinti drenazo rinktuvo trasg ir inzinerinius tinklus kloti ne ar¢iau 4m atstumu, o 10kv
lygiagrecios oro linijos ne arc¢iau 12m atstumu nuo patikslintos drenazo rinktuvo trasos.

10. Atlikus melioracijos statiniy pertvarkyma, iSpildomaja nuotrauka uzregistruota TIIIS
sistemoje ir pateikti Zemés tikio skyriui.
PRIDEDAMA. Melioracijos statiniy planas 1:2000, 5 lapai

Vyriausiasis hidrotechnikas
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