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BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) | Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos
) Zymuo
1 SP A SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO
' PLANO) DALIS
2. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTUY ZINIARASTIS
ﬁ':' Dokumento zymuo L:E Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai
1. | 23031.01-01-TDP-SP.BSZ 1 A | Bylos (segtuvy) sudeties
Ziniarastis
2. 23031.01-01-TDP-SP.AR 12 A Aiskinamasis rastas
3. 23031.01-01-TDP-SP.TS 23 A Techninés specifikacijos
4, 23031.01-01-TDP-SP.SZ 3 A Sanaudy kiekiy ziniarastis
Grafiniai dokumentai
Suvestinis inzineriniy tinkly
1. 23031.01-01-TDP-SP.B-01 1 A planas su atstatomomis
dangomis M 1:500

Pridedamieji dokumentai

1.

2025-11 | PROJEKTO TIKSLINIMAS DEL RANGOS METU KILUSIY KLAUSIMY

2024-02 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO |

KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
LN D PROJEKTHI CO DAUGIABUCIAI) JONISKIO R. SAV., KRIUKAI, K. DONELAICIO
S G. 5, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 257 PV |R.RAZULEVICIENE
—— 01 AMBULATORIJA
A 257 PDV |R. RAZULEVICIENE
008332 | ARCH. |K. MAZUGAITE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It JONISKIO RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA 23031.01-01-TDP-SP.BSZ 1 1
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AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kuriy sgrasas
pateiktas lenteléje.

Eil.

Nr.

Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos

|sakymas del tiekéjo atstovo skyrimo
(2023-04-21, Nr. 42)

|sakymas dél tiekéjo atstovo skyrimo
(2024-01-08, Nr. 03)

|sakymas dél atsakingy asmeny skyrimo
(2023-04-21, Nr. 43)

Jsakymas dél atsakingy asmeny keitimo
(2024-03-22, Nr. 19)

Projektavimo uzduotis (techniné uzduotis)
(2024-01-09)

Projektavimo pasitarimo protokolas (2024-01-16)
Topografinis planas

(2024-02)

Pastato inventorine byla (1993-03-20)

Nekilnojamojo turto registro duomeny bazeés israsas (V|
.Registry centras“ Reg. Nr. 44/2607050)

10 Nekilnojamojo turto registro duomeny bazeés israsas (V|
’ .Registry centras” Reg. Nr. 40/21163)

11. Zemeés sklypo planas M:500 (2020-03-18)

12. Projektiniai pasidlymai (2023 m.)

13 Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys dokumentai ir teisés
' akty reikalavimai

A 2025-11 | PROJEKTO TIKSLINIMAS DEL RANGOS METU KILUSIY KLAUSIMY
0 2024-02 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO |
KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
LN D PROJEKTHI CO DAUGIABUCIAI) JONISKIO R. SAV., KRIUKAI, K. DONELAICIO
S G. 5, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

A 257 PV R. RAZULEVICIENE

< - 01 AMBULATORIJA
A 257 PDV |R. RAZULEVICIENE

008332 | ARCH. |K. MAZUGAITE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It JONISKIO RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACLIA 23031.01-01-TDP-SP.AR 1| a7
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1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kuriy
sgrasas pateiktas lenteléje.

Eil.

N Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos

1. Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas

2. Nr. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas

3. Nr. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas

4, Nr. 1-1120 LR teritorijy planavimo jstatymas

5, Nr. XI1-459 il_sli;isrrllqtggjq planavimo ir statybos valstybinés priezitros

6. Nr. X111-425 LR Architektdros jstatymas

7. XIlI-2166 LR Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas

8 NF. VII-1881 LR Elektros energetikos jstatymas.

Aktuali redakcija Nr. XI-1919. 2012m. sausio 17d.

9. VII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas

10. STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

11. STR 1.01.03:2017 LStatiniy klasifikavimas®
~Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir

12. STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

13. STR 1.01.08:2002 LStatinio statybos rasys”

14, STR 1.02.01:2017 ,,Statybo“s dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
apraSas

15. STR 1.03.01:2016 LStatybiniai tyrimai. Statinio avarija“

16. STR 1.04.02:2011 »INZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

17. STR 1.04.04:2017 ~otatinio projektavimas, projekto ekspertize*
~otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.

18. STR 1.05.01:2017 vSta!tybos sustabdymas. Savavgli§kq$vstatybos padarin'iqv_ _
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas*®

19. STR 1.06.01:2016 ~otatybos darbai. Statinio statybos prieziura“

Lotatiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Nauj

20. STR1.07.03:2017 nekilno?amojo turto kadastré objgktq formavimo tvarkaJ“LJ

21. STR 1.12.06:2002 ~otatinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé*

22. STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai*

23. STR 2.03.01:2019 Lotatiniy prieinamumas*

24. STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

25, STR 2.07.01:2003 ,,_Vandentiekis ir _nuvqtek_q _éalli_ntuvg“s. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inzineriniai tinklai

26. 1SO 21542 ;]F;iztgjtiﬁzt:}‘tyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir

27. RSN-156-94 Statybiné klimatologija
»3aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*

28. Pgtvir’ginta Prie_égaisripes apsaugos ir gelbéjimo departamevpto
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7
d. jsakymu Nr. 1-338

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
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29. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai

30. LST EN Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
1340:2003/AC:2006

31 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy

projektavimo taisyklés KPT SDK 19

Pastaba: vadovaujantis LR statybos jstatymo 24 str. 24 dalies nuostata.
Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lenteléje nepaminétais, galiojancCiais
normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojanciais projektavimo veikla.

1.3. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotg projektavimo programine jrangg. Projekto daliai
parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas pateiktas lenteléje.

ﬁ'r'_' Pavadinimas
1. Microsoft Office 365
2. Foxit PhantomPDF
3. Autodesk AutoCAD LT 2023

DOKUMENTO ZYMUO
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2. BENDRIEJI DUOMENYS

Sioje projekto dalyje sprendziami, rekonstruojamy tinkly, naujai jrengiamo elektros jvado ir panduso
jrengimo sprendiniai. Sprendiniai priimti vadovaujantis techninés uzduoties ir Projektavimo pasitarimo
protokolo (2024-01-16) pagrindu.

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepaZeisdami
Projektuotojo interesy, uztikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka jstatymus, kitus teisés aktus,
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio ir
paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidZia valstybes, Zmoniy su negalia integracijos, visuomenés
bei treciyjy asmeny interesy.

Statinys bus remontuojamas, o statybos teritorija (sklypas) tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant remontuojant statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki
modernizacijos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Projekto dalis parengta vadovaujantis Uzsakovo pateiktais pirkimo dokumentais, LR jstatymais ir
kitais norminiais teisés aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo
dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus.

Projekto tikslai: gydymo paskirties pastato dalies padalinimas j septynis atskirus turtinius vienetus
SeSiy turtiniy vienety patalpy paskirties keitimas j gyvenamosios paskirties (butus) atliekant kapitalinio
remonto darbus. Modernizuoti gyvenamosios paskirties pastatg adresu JONISKIO R. SAV., KRIUKAI,
K.DONELAICIO G. 5, kad atitikty B energinio naudingumo klase, padidinti daugiabugio gyvenamojo
namo energijos vartojimo efektyvumg, pagerinti vidaus patalpy mikroklimatg, prailginti pastato
eksploatacijos trukme bei uZtikrinti esminius statinio reikalavimus.

2.1. PROJEKTE NUMATYTU DARBY SARASAS

Vadovaujantis technine uzduotimi pastatas remontuojamas (kapitalinio remonto darbai), formuojami
atskiri turtiniai vienetai, kei€¢iama paskirtis. Remonto metu numatoma:
e Projekto sprendiniais patalpos padalinamos atskirais turiniais vienetais;
o Dalies patalpy paskirtis kei€iama iS gydymo j gyvenamaja,
o Perplanuojant patalpas, projektuojami socialiniai butai, pirmo auksto du butai pritaikomi
Zmonéms su judéjimo negalia;
o Laikanciose sienose daromos naujos angos langams ir durims;
¢ Naujai suplanuotose patalpose suprojektuojama nauja inZineriné sistema, jranga ir prietaisai;
e Seny mediniy langy keitimas plastikiniais langais;
¢ Bendro naudojimo langy keitimas (laiptinése);
¢ Bendro naudojimo patalpy dury keitimas;
o KeiCiamy langy vidaus ir iSorés palangiy jrengimas;
e |éjimo laipty ir aiksteliy remontas;
e Laipty pakopy auk&cio suvienodinimas;
e Esamos rampos demontavimas ir naujos projektavimas;
o Esamos grindy dangos demontavimas ir keitimas nauja;
e Sieny dazymas (su pavirSiaus paruoSimu) vandeniniais plaunamais dazais;
e Sieny dazymas vandeniui atspariais dazais ir klijavimas keraminémis sieny plytelémis;
e Luby dazymas (su pavirSiaus paruoSimu);
e Luby dazymas drégmei atspariais dazais (su pavirSiaus paruoSimu);
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
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Baty valymo groteliy su vonele demontavimas ir jrengimas;

Klijuojamy jspéjamuyjy pavirSiy jrengimas;

PrieS jrengiant termoizoliacijos sluoksnius, atliekamas sieny pavirSiy paruoSimas Siltinimui
(atSokusio pazeisto tinko nudauzymas, fasado sieny remontas, plySiy, jtrikimy, sidliy, iSdauzy
uztaisymas, pelésio pazeisty sieny dezinfekavimas);

Pastato pamaty atkasimas, pamaty ir cokolio nuvalymas, dezinfekavimas, padengimas
hidroizoliacija, apsiltinimas, pozeminéje dalyje jrengiama membrana, antzeminéje — apdaila;
Lauko sieny (pastato iSoréje) apSiltinimas, apdailos jrengimas;

Angokras&c¢iy apsiltinimas. Angokras€iy aptaisymas ir lauko palangiy jrengimas;

Senos stogo dangos defekty Salinimas, stogo nuolydziy formavimas, apSiltinimas ir prilydomos
dangos jrengimas, stogo elementy apskardinimas, vent. Sachty, parapeto pakélimas mdaru,
apsauginés tvorelés, stogo liuko, gaisriniy kopéciy jrengimas, Zaibosaugos atstatymas/
jrengimas;

Stovy palydovinéms ir kt. antenoms jrengimas;

Tambduro sieny Siltinimas termoizoliaciniu sluoksniu ir tinkavimas;

Nuogrindos aplink pastatg atstatymas/jrengimas po riasio sieny apSiltinimo;

|éjimo laipty ir aiksteliy remontas;

ISorinés lietaus nuoteky sistemos jrengimas jéjimo stogeliams.

3. A LAIDOS PRIEZASTIS, KEITIMAI

Projekto tikslinimas vykdomas dél rangos metu kilusiy klausimy. Atliekami keitimai:

Projekto SP AR patikslinta 3.2. skyriaus informacija, kad parkavimo aikStelé esama, taciau
asfalto danga jrengiama naujai;

Projekto SP SZ papildytas automobiliy stovéjimo aikstelés asfalto dangos (2.7.poz.), kelio bortu
(3.2. poz.), ir nuzeminty kelio borty (3.3. poz.), kiekiais;

Projekto SP SZ papildytas vaiky zaidimy aikstelés kiekiais: EPDM liejama guminé danga (2.8.
poz.); smelio dezé (6.10. poz.); suoliukas (6.11. poz.); SiukSliadézeé (6.12. poz.);

Projekto SP SZ patikslinti krimy naikinimo, dangy demontavimo ir jrengimo kiekiai: 6.8.; 4.1.;
42.;21.;22.;23.;24.;25.;1.1.; 1.5. poz.; Nauja pozicija: 1.2. poz.

Projekto SP TS papildyta esamas skyrius — 7. Pridéti nauji skyriai — 19, 20, 21.

Patikslinti SP BR-01 ir BR-02, parkavimo aikstelé, bortai, nuzeminti bortai.

4. PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA, TERITORIJA, KURIOJE STOVI PASTATAS

4.1. GEOGRAFINE VIETA

Pastatas yra $iaurinéje Lietuvos dalyje — Jonigkio rajono savivaldybéje. Adresas — JONISKIO R.
SAV., KRIUKAI, K.DONELAICIO G. 5. Pastatas stovi suformuotame Zemés sklype, kurs nuosavybes teise
priklauso Lietuvos Respublikai, patikéjimo teisé NZT prie AM. Patekti prie pastato galima i§ K. Donelaigio
gatvés, esancios | vakarus nuo pastato. Jéjimai j pastatg yra rytineéje pusés. Pastatas stovi Kriuky kaimo
centrinéje dalyje.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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00044013 Il &

KRIUKAI

i KRIUKAI

Pav. 1. Pastato situacijos scherﬁa kaimo kontekste (Saltinis:www.geoportal.lt)

4.2. KLIMATO SALYGOS
Klimato sglygos pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis, Kriukuose (pagal stotj Nr. 5

Birzai) klimatinés salygos yra tokios:

¢ vidutiné metiné oro temperatira +5,9°C (2.1 lentelé);

e absoliutus oro temperatliros maksimumas +33,7 °C (2.2 lentele);

e absoliutus oro temperatliros minimumas -35,5°C (2.3 lentelé);

o 3alCiausio penkiadienio vidutiné temperatira -24,0 °C (2.11 lentele, stotis 11);
e santykinis oro metinis drégnumas 80 % (3.2 lentele);

e absoliutus véjo maksimumas 28 m/s (5.2 lentelé);

¢ vidutinis metinis krituliy kiekis 605 mm (6.1 lentele).

e apSalo rajonas Il (8.6 lentelé);

e apSalo storis (galimas kartg per 30 mety) 14,5 mm (8.6 lentele);

o maksimalus zemeés jSalo gylis:

e galimas 1 kartg per 10 mety 113 cm (9.1 lentele);

e galimas 1 kartg per 50 mety 154 cm (9.1 lentelé);

150 cm (KPT SDK 19 2 priedas).

o didZiausias jSalo gylis

Véjo apkrova

e

Pav. 2. Stebéjimo punkty Zemélapis (Saltinis: RSN 156-94 , Statybiné klimatologija*)
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Apkrova priskiriama prie kintamyjy laisvyjy poveikiy. Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir
apkrovos” teritorija priskiriama I-am véjo apkrovos rajonui, kur véjo greicio pagrindiné ataskaitiné reikSmé
24 m/s.
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Pav. 3. Lietuvos véjo apkrovos rajonai (Saltinis: STR 2.05.04:2003, 3 priedas, 1 pav.)

Sniego apkrova
Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” teritorija priskiriama |-am sniego apkrovos rajonui,
kur sniego antZzeminés apkrovos charakteristiné reikSme lygi 1,2 kN/m?2.
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Pav. 4. Lietuvos sniego apkrovos rajonai (Saltinis: STR 2.05.04:2003, 1 priedas, 1 pav.)

4.3. ZEMES RELJEFAS

Nagrinéjamos teritorijos reljefas yra lygus be peraukstéjimo, reljefas suformuotas pastato statybos
metu. Pastato 0.000 yra esamas pagal pirmo auksto grindy altitude — nesikeicia (Zr. brézinyje).

4.4. SKLYPE / TERITORIJOJE AUGANTYS ZELDINIAI

Salia remontuojamo pastato yra brandZiy medziy, teritorija yra apzeldinta veja, gélynais, auga
dekoratyviniai krimai.

Zeldiniai esantys statybvietéje ar greta jos, kai gali bati paZeisti statybos metu, turi biti apsaugomi
vadovaujantis "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés".

Remonto metu pasalinami menkaverciai medziai, krimai trukdantys statybos darbams ar esantys
per arti pastato. Esant poreikiui aplink pastatg esantys krimynai ir gélynai gali bati Salinami, prie$ tai
veiksmus suderinus su hamo gyventojais, uzsakovu.
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4.5. APLINKINIS UZSTATYMAS. SKLYPE / TERITORIJOJE ESANTYS STATINIAI, INZINERINIAI

TINKLAI IR |JRENGINIAI

Pastatas stovi centringje Kriuky dalyje, Salia yra maZaauks$¢iai pastatai
Pastatui normaliai funkcionuoti yra atvesti (esami) inzineriniai tinklai:

0,4 kV KL tinklas - savininkas AB Energijos skirstymo operatorius;
buitinis vandentiekis — savininkas UAB , Joniskio vandenys*
buitinis nuoteky tinklas — savininkas UAB ,JoniSkio vandenys*
rySiy linija — savininkas AB Telia Lietuva;

4.6. SKLYPE (TERITORIJOJE) ESANCIY KITOMS ZINYBOMS PRIKLAUSANCIU INZINERINIY

TINKLY AR KOMUNIKACIJU APSAUGINIY ZONY DYDZIAI IR NUSTATYTI VEIKLOS
APRIBOJIMAI (SERVITUTAI)

Zemeés sklype yra jregistruoti $ie apribojimai:

Elektros tinkly apsaugos zonos (elektros kabeliy pozeminiy linijy) — po 1 metrg abi puses
nuo Sios linijos;

Elektroniniy rysSiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos- po 1 metrg j
abi puses nuo $iy laidiniy linijy;

Kelio servitutas — teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciyjy taku (tarnaujantis
daiktas) — 0,0202 ha;

Zemés sklype yra nejregistruoti $ie apribojimai:

Elektros tinkly apsaugos zonos (elektros kabeliy poZeminiy linijy) — po 1 metrg abi puses
nuo $ios linijos;

Keliy apsaugos zonos (2338 kv. m.).

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos jrengiamy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zzemés
juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo vamzdyno aSies ir jrengiamy didesniame
kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemeés juosta, kurios
ribos yra po 5 metrus j abi puses nuo vamzdyno asies.

4.7. VANDENS TELKINIAI, KULTUROS PAVELDO VERTYBES, SAUGOMOS TERITORIJOS:

Pastatas nepatenka j vandens telkiniy zonas, nejrasSytas j kultlros vertybiy registrg, nepatenka j
kultdros paveldo teritorijg bei jy apsaugos zonas. Pastatas nepatenka j saugomy teritorijy zonas.
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Pav. 5. Pastato situacijos schema miesto kontekste (Kultiros paveldo teritorijy bei objekty, saugomy teritorijy,
gamtos paveldo objekty kontekste) (Saltinis:www.regia.lf)

4.8. TOPOGEODEZINIAI, GEOLOGINIAI, HIDROGEOLOGINIAI IR KITI PROJEKTO PARENGIMUI
REIKALINGI DUOMENYS

Parengta ir su suinteresuotomis institucijomis suderinta toponuotrauka. Rengiant projektg geologija
nebuvo tiriama, kadangi néra batinumo daryti tyrimy deél statybos darby rasies.

5. SKLYPO PARUOSIMAS STATYBOS DARBAMS

Sklypo paruosimo statybos darbams sprendiniai: statybvietés sklypas aptveriamas tvora, jrengiami.

Projekto sprendiniais nenumatomas esamy pastaty ar inzineriniy statiniy nugriovimas. Projektuojami
tik lietaus ir buitiniy nuoteky tinkly rekonstravimo darbai nuo namo sienos iki pirmo Sulinio ir projektuojamas
elektros jvadas.

Susisiekimo komunikacijos lieka, po statybos darby atstatomos sugadintos dangos.

Medziy iSkirtimas nenumatomas. Salinami dekoratyviniai krimai, trukdantys atlikti pastato panduso
statybos darbams.

6. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS,
INFORMACIJA IR DUOMENYS

6.1. ZEMES DARBAI

Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, ypa¢ elektros, kontrolés kabeliai, kanalai,
rangovas privalo imtis visy atsargumo priemoniy dirbant Zzemés darbus kasimo jrenginiais. Tose zonose,
kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan€iomis laikinomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine prieZilrg
dél mineéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais budais apsaugoti, iSlaikyti ar paSalinti minétus jrenginius
ar komunikacijas. Tik tada leidZziama testi darbus.

Visos zemeés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.
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6.2. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI

Privaziavimas prie pastato yra esamas ir nekeiiamas. Patekimas j pastatg sklypu yra esamas ir
nekeiCiamas.

Automobiliy statymas

Statant, rekonstruojant, remontuojant statinius, formuojant nekilnojamo turto objektus ir (ar) keiCiant
jy paskirtj privalomos automobiliy stovéjimo vietos jrengimas vadovaujanti STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®.

Netvarkomai pastato daliai ir jau esamiems butams (Nr. 1 ir Nr. 2), parkavimas paliekamas esamas.
Skaiciuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 107p. 30 lentelés, 2p. (Daugiabuciy pastaty paskirties
grupé) - 1 vieta vienam butui. Esamiems butams (Nr. 1 ir Nr. 2) paliekamos dvi parkavimo vietos,
esamoje parkavimo aiksteléje.

Po kapitalinio remonto ir pakeitus paskirtj pastate bus keliy skirtingy paskiriy patalpos, todél
automobiliy viety poreikis skaiiuojamas kiekvienai paskirciai atskirai. Gydymo (ambulatorijos) patalpoms
esanCioms pirmame aukste automobiliy statymas numatomas naujai. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014
107p. 30 lentelés, 8.3.1. (ligoniné, klinika) - 1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto. |vertinus gydimo
(ambulatorijos) patalpy pagrindinj plotg (44,20 m2) jrengiamos dvi naujos parkavimo vietos, esamoje
parkavimo aiksteléje.

Atsiranda naujy parkavimo viety poreikis, naujai formuojamiems turtiniams vienetams (6vnt. naujy
buty). Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 107p. 30 lentelés, 2p. (Daugiabuciy pastaty paskirties grupé) - 1
vieta vienam butui. Naujai formuojamiems turtiniams vienetams (butams) jrengiamos naujos SeSios
parkavimo vietos esamoje parkavimo aiksteléje.

Bendras visy paskirciy parkavimo viety poreikis — 10vnt.

Esama parkavimo aikstelé yra ant Zvyro dangos, projektu numatoma aikstele naujai iS8asfaltuoti, kur
to reikalauja situacija, jrengiami nuzeminti bortai.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 120p. prie visy vieSojo naudojimo pastaty ir daugiabuciy
gyvenamyjy namy turi bati jrengtos nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos pagal STR 2.03.01:2019
yotatiniy prieinamumas® reikalavimus. STR 2.03.01:2019 16p. 1 lentelé nurodo, kad automobiliy
parkavimo aiksteléje, kurios bendras automobiliy stovéjimo viety skai€ius yra 20 ar maziau, privalo bati
minimaliai — 1vnt. A tipo nejgaliyjy stovéjimo viety. Aiksteléje, viena i$ naujai projektuojamy parkavimo
viety yra pritaikoma ZN. Vieta jrengiama kaip A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta, tinkama
mikroautobusams: ne siauresné kaip 4 900 mm, i$ kuriy 3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1
500 mm aikstelé iSlipimui, ir ne trumpesné kaip 8 200 mm, i$ kuriy 5 200 mm automobiliy statymo vietos
ilgis, 0 3 000 mm aikstelé iSlipimui.

Statomuy, rekonstruojamy, atnaujinamy (modernizuojamy) ar kapitaliSkai remontuojamy gyvenamuyjy
pastaty (kai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka balsy dauguma
priimtas namo buty ir kity patalpy savininky sprendimas) automobiliy saugyklose (nuo 5 ir daugiau
automobiliy stovéjimo viety) ne maziau kaip 20 procenty bendro privalomo automobiliy stovéjimo viety turi
bati uztikrinta galimybé jkrauti elektromobilius. Likusiose automobiliy saugyklos automobiliy stovéjimo
vietose jrengiama elektros tinkly infrastruktdra (elektros kabeliy kanalai su elektros kabeliais), kad prireikus
jose buty uztikrinta galimybé jkrauti elektromobilius. Jrengiant krovimo stoteles, vietoje apskaiciuoty
(privalomy suprojektuoti) 5 1éto krovimo stoteliy gali bati jrengiama 1 greito arba itin greito krovimo stotelé.
Elektromobiliy jkrovimo stoteliy poreikis nustatomas skaiciuojant: 10 x 0,2 = 2 vietos su galimybe jkrauti
automobilius (iki ~ 3kW). Aiksteléje, dvi iS naujai projektuojamy parkavimo viety yra pritaikomos
léetam (iki ~ 3kW) elektromobiliy jkrovimui. Vietoje 2 viety leto krovimo galima jrengti ir 1 vnt. greito (7-
22 kW) krovimo stotele.
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Apibendrinimas: Automobiliy parkavimo aikSteléje yra - 2vnt. esamy parkavimo viety, naujai
projektuojamos dar 8 vnt. parkavimo viety. I$ visy 10 vnt. parkavimo viety, 1 vnt. skiriamas ZN (A tipo
vieta) ir 2 vnt. skiriami léto krovimo elektromobiliy jkrovimui.

Dvira€iy stovéjimo vietos

DviraCiy stovéjimo vietos projektuojamos, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai“, 178 p. daugiabuciai gyvenamieji namai 1 vieta 5 butams
reikalavimais. Projekto sprendiniais numatomas 1 dviraciy stovas dvejiems dviraCiams.

Aplinkos tvarkymas ir apzeldinimas

Kity esamy statiniy sklype néra.

Nauiji inZineriniai statiniai neprojektuojami visame sklype. Sklype planuojama vaiky Zaidimo 50,13
m?2. Numatomas naujas patekimas j sklypg ir 10 papildomos automobiliy stovéjimo vietos, aptarnavimo
aikstelé.

Sklypo teritorijoje kur vykdomi statybos darbai jrengiama automobiliy stovéjimo aikstelé, naujai
projektuojami takai ir poilsio zona su suoliukais.

Nuogrindy ir taky nuolydZiai nuvedami nuo j Zaliuosius plotus. AikSté formuojama su nuolydziais, jos
vanduo surenkamas ir nuvedamas pozeminiais tinklais j Zalias zonas.

Sklype prie rekonstruojamo pastato projektuojami betoniniy trinkeliy takai.

Prie automobiliy stovéjimo viety jrengiamas péséiujy takas, pritaikytas ZN poreikiams. Teritorijoje
numatyti vedimo ir jspéjamieji Zzenklai.

Sklypo dangy konstrukcijos projektuojamos vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19.

Tarp esamo pravaziuojamo kelio (jvaziavimo, pravaziavimo) dangos ir vejos jrengiami betoniniai
kelio bortai. Tarp pés€iyjy taky ir vejos projektuojami betoniniai vejos borteliai.

Statiniai sklype iSdéstyti taip, kad nebity pazeisti gretimy zemés sklypy savininky ar naudotojy
pagrjsti interesai.

Atlieky surinkimas ir tvarkymas

Atlieky konteineriy vietos numatomos Salia naujai formuojamos automobiliy stovéjimo aikStelés.

6.2.1. Pastaty, inzineriniy statiniu, tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSdéstymas sklype
(teritorijoje)

Pastatas iSlaiko savo konfiglracijg, projektuojamas tik naujas elektros jvadas. Projektuojamas
lietaus ir buitiniy nuoteky tinkly rekonstravimas esamose vietose nuo namo sienos iki pirmo Sulinio (Zr. VN
dalyje).

6.2.2. Pastaty, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkimas

Naujai projektuojamy sporto ir Zaidimy statiniy altitudés parenkamos pagal esamas reljefo altitudes,
zr. SP.B-01. InZineriniy tinkly altitudés nurodytos atskirose projekto dalyse, Zr. E ir VN dalis.

6.2.3. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Pastatas stovi suformuotoje valstybinéje Zeméje. Sklypo plano sprendiniai apima tik panduso
jrengimo, jéjimo aiksteliy (laipty) remonta, tako iSplétimg bei vejos atstatymg (po statybos darby. Zemés
pavirSius naujai neplanuojamas, o pastatas yra esamas.

Teritorijos vertikalusis planavimas néra atliekamas, nes esamas reljefas néra keiCiamas. Tako
nuolydis nuo pastato. Teritorijoje, esancioje prie namo, susidarantis pavirsinis vanduo, natiraliai nubéga
j veja. Nuo stogo surenkamas vanduo vidinémis jlajomis nuvedamas j centralizuotus lietaus nuoteky
tinklus.
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Sklypo pietinéje dalyje jrengiama vaiky zaidimy aikstelé. Joje numatomi vaiky lauko zaidimy
jrenginiai, aikStelé iSklojama minksta, vandeniui pralaidzia, dvisluoksne, besidle danga iS EPDM spalvoty
granuliy (spalva parenkama DP metu).

Sklypo Siaurinéje dalyje prie rekonstruojamo namo projektuojama 10 viety automobiliy stovéjimo
aikstelé. Viena vieta pritaikyta nejgaliujy autobusiukui (A tipo), atstumas iki pagrindinio j&jimo nevirSija 30
m.

Jrengiami nauji betoniniy trinkeliy bortai takai su vedimo ir jspéjamaisiais pavirSiais nejgaliesiems.

Jrengiami nauji betoniniy trinkeliy vaZziuojamosios dalies takai.

Likusi teritorijos dalis apzeldinama veja, apribojant vejos borteliais.

Darby atlikimo metu paZeistos dangos turi bati atstatytos iki ne prastesnés kokybés nei buvo iki
rekonstravimo darby atlikimo pradzios.

6.2.4. Vaiky zaidimo aikstelé

Sklypo Siaurinéje dalyje jrengiama vaiky Zaidimy aikstelé. Joje numatomi vaiky lauko Zaidimy
jrenginiai, aikstelé iSklojama minksta, vandeniui pralaidzia, dvisluoksne, besille danga iS EPDM spalvoty
granuliy (spalva parenkama DP metu). Remiantis HN 131:2023 ,Vaiky Zaidimy aikStelés ir patalpos.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, aiktelé jrengiama ne ar€iau kaip 10 m nuo buitiniy atlieky ir
antriniy Zaliavy surinkimo konteineriy aiksteliy, gatviy, transporto priemoniy stovéjimo aiksteliy. Vaiky
Zaidimy aikstelé aptveriama 1 m tvora (Zr. AR 5.6.8 sk.) visu perimetru, jrengiami varteliai. Aiksteléje
jrengiami lauko poilsio suoliukai ir SiuksSliadézés.

Pav. 6. Vaiky zaidimy aiks

telés pvdys
6.2.5. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apzeldinimas, poilsio zony jrengimas, eksterjero elementai

Lauko laipty remontas

Projektuojamas lauko aiksteliy remontas, iSlaikant esamy parametry. Laipty pakopos sutvirtinamos,
uztaisomi jtrakimai, plySiai, pavirSiai paruodiami neslidZiy lauko plyteliy klijavimui. Prie jéjimo dury
jrengiamos baty valymo grotelés su vonele. Baty valymo groteliy, lauko turékly kiekius ir technines
specifikacijas Zr. SP dalyje. Lauko jéjimo j pastatg aikstelés jrengiamos su 0,5 - 1 % nuolydZiu nuo pastato
taip, kad ant jy nesikaupty vanduo.

Patekimas | laiptine — per vieng pakopag, kurios aukstis 0,12 m.

Dangy atstatymo darbai

Projekte pazyméta sglyginé atstatomy dangy vieta, kuri sutampa su statybvietés plotu.
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Rengiant projektg néra aisku, kiek ir kaip bus sugadinta esamos Saligatvio dangos ir kokie atstatymo
darbai bus reikalingi. Todél konkre€ig dangy atstatymo technologijg parenka Rangovas, atsizvelgdamas j
dangy sugadinimo lygj, taCiau paZeistos dangos (veja, 3aligatvio plytelés) turi bati atstatomos iki ne
prastesnés kokybés nei buvo iki darby pradzios.

Saligatviy danga atstatoma iSardytame plote, o tais atvejais, kai nuo iSardytos $aligatvio dalies iki jo
krasto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plocio juosta, danga atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo pagrindas
atstatomas tik iSardytame plote. Atstatomi pésc€iyjy taky ir Saligatviy trasos posukio kampai apvalinami ne
mazesniu kaip 1,0 m spinduliu.

Apzeldinimas, poilsio zonos, eksterjero elementai

Visi medZiai, patenkantys | statybvietés plotg, apsaugomi nuo pazeidimo, o leidimai jy tvarkymui
gaunami teisés akty nustatyta tvarka. Po statybos darby sugadinta veja séjama naujai.

Poilsio zonos nejeina j projekto apimtis.

Jokie eksterjero elementai néra projektuojami.

6.2.6. Teritorijos ir pastaty apsvietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos
priemoniy jrengimas. Teritorijos aptvérimas ir apsaugos priemonés

Prie jéjimy ir ant fasado iSsaugomas esamas apSvietimas. Teritorijoje apSvietimo tinklai, elektroninio
vaizdo informacijos ir reklamos priemoniy jrengimas neprojektuojami. Teritorijos aptvérimas ir kitos
apsaugos priemonés neprojektuojamos.

6.2.7. Automobiliy stovéjimo aikstelés

Statant, rekonstruojant, remontuojant statinius, formuojant nekilnojamo turto objektus ir (ar) keiciant
jy paskirtj privalomos automobiliy stovéjimo vietos jrengimas vadovaujanti STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*.

Netvarkomai pastato daliai ir jau esamiems butams Nr. 1 ir Nr. 2 parkavimas paliekamas esamas.
Dvejiems esamiems butams viety skaicius 1 vieta vienam butui lieka dvi esamos parkavimo vietos. Po
kapitalinio remonto ir pakeitus paskirtj pastate bus keliy skirtingy paskirCiy patalpos, todél automobiliy
viety poreikis skaiiuojamas kiekvienai atskirai. Gydymo (ambulatorijos) patalpoms esanioms pirmame
aukste automobiliy statymas numatomas naujas, nes pagal paskai€iavimus jis yra 2 parkavimo vietos
vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“ gydymo
paskirties patalpoms: skai¢iuojama 1 vieta 30 m2. Pagal paskaiciavimg numatomos 2 parkavimo vietos.

Naujas automobiliy statymas numatomas naujai formuojamiems 6 turtiniams vienetams — butams.
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelés
reikalavimais remontuojamam pastatui minimalus automobiliy stovéjimo viety skaiCius 1 vieta vienam
butui. Bendras viety poreikis 6 parkavimo vietos i$ jy dvi turi biti pritaikytos ZN.

Statomuy, rekonstruojamy, atnaujinamy (modernizuojamy) ar kapitaliSkai remontuojamy gyvenamuyjy
pastaty (kai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka balsy dauguma
priimtas namo buty ir kity patalpy savininky sprendimas) automobiliy saugyklose (nuo 5 ir daugiau
automobiliy stovéjimo viety) ne maziau kaip 20 procenty bendro privalomo automobiliy stovéjimo viety turi
bati uztikrinta galimybé jkrauti elektromobilius. Likusiose automobiliy saugyklos automobiliy stovéjimo
vietose jrengiama elektros tinkly infrastruktira (elektros kabeliy kanalai su elektros kabeliais), kad prireikus
jose buty uztikrinta galimybé jkrauti elektromobilius. Jrengiant krovimo stoteles, vietoje apskaiciuoty
(privalomy suprojektuoti) 5 1éto krovimo stoteliy gali bati jrengiama 1 greito arba itin greito krovimo stotelé.
Elektromobiliy jkrovimo stoteliy poreikis nustatomas skaiciuojant: 10 x 0,2 = 2 vietos su galimybe jkrauti
automobilius (iki ~ 3kW). Vietoje 2 viety léto krovimo planuojama jrengti 1 greito (7-22 kW) krovimo stotele
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Pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai“ reikalavimus i§ 10
parkavimo viety viena i$ jy yra pritaikomas nejgaliesiems i$ kuriy viena yra A tipo.
Bendras planuojamy parkavimo viety skaicius 10 i$ jy dvi pritaikytos ZN ir viena greito jkrovimo.

6.2.8. Atlieky surinkimas ir tvarkymas

Jei statybvietéje susidaro Zemiau idvardintos atliekos, jos turi bati iSrdsiuotos ir laikomos atskirai iki
iSvezimo i$ statybvietés. Atlieky rasys:
¢ Komunalinés (maisto, tekstilés ir kitos buitinés);
¢ Inertinés (betonas, plytos, keramika ir pan.);
e Perdirbti ir panaudoti tinkamos (pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir pan.);
e Pavojingosios atliekos (asbesto turinCios medziagos, tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés,
degios medziagos, alyva, alyviniai jrenginiai ir kt.);
¢ Netinkamos perdirbti (akmens vata, izoliacinés medziagos ir kt).

Komunalinés ir perdirbimui tinkamos atliekos numatomos sandéliuoti rasiavimo konteineriuose
pastatytuose 3alia laikinyjy buitiniy patalpy. Nepavojingos inertinés ir netinkamos perdirbti medziagos
laikomos atviroje sandéliavimo aiksteléje, jei jos mazo gabarito - konteineryje. Jei statybvietéje susidaro
pavojingy atlieky joms saugoti turi bati numatytas atskiras konteineris.

Surinktas ir iSraSiuotas atliekas, iki perdavimo atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams,
Rangovas saugo susidarymo vietoje.

Statybinés atliekos statybos proceso metu risiuojamos j:

¢ tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy ir kt. nedegiy
gaminiy). Statyboje panaudotos statybinés medziagos turi bati aktuojamos.

o tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminiy medziagy), pristatomos | perdirbimo
gamyklas perdirbimui.

¢ netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybines SiukSlés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuoté)
utilizuojamos nustatyta tvarka.

Netinkamos naudoti statybos metu atsiradusios statybinés atliekos iSvezamos | regiono atlieky
tvarkymo centrg_nepavojingy atlieky sgvartyng, tinkamos naudoti vietoje — atliekos saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

6.2.9. Zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo, judéjimo galimybés

ZN reikméms pritaikoma aplinka

Takai ir transporto priemoniy stovéjimo zonos iki pastato jrengiamas vadovaujantis 1ISO 21542:2011
7, 8 ir 9 skyriy [5.10] ir Reglamento reikalavimus.
Takai projektuojami su taktiliniais vaik&€iojamojo pavirSiaus indikatoriais, rodanciais kryptj. Dideles ir
atviras vietas kertantiems neregiams projektuojamas taktilinio marsruto ir nukreipianciujy linijy pavirsius.

Takai j pastatg, aplink projektuojami horizontalUs ir tvirti i betoniniy trinkeliy dangos. Pésciyjy taky
jrengiami bekliGciai, néra numatoma prie sieny pritvirtinty objekty arba Zenkly, stulpeliy, kolony arba
pastatomuyjy atramy. Jeigu priéjimo keliuose nejmanoma iSvengti pastatomuyjy stulpeliy arba kolony, jie
aiSkiai pazyméti vaizdiniais indikatoriais. VaikSCiojimo takai pritaikyti Zmonéms su negalia jrengiami
nesiauresni negu 1,80m, kad galéty judéti nuolatiniu dvikrypCiu eismu.
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4 pav. Jrengiamo tako su nuolatiniu dvikrypciu eismu pavyzdys.
Zmoniy vaik$giojimo/judéjimo takai jrengiami tvirti i§ grindinio trinkeliy ( 8 cm aukséio).
lejimai j pastatq jrengiami horizontalUs. Slenksciai jrengiami neaukstesnis nei 20 mm.
Salia autobusiuko stovéjimo vietos jrengta ZN stovéjimo vieta jprastai ZN stovéjimo vietai su
iSlipimo aikstele.

Nejgaliyjy automobiliy stoveéjimo vietos jungiasi su prieinama judéjimo trasa, jrengta pagal ISO
21542:2011 7 skyriaus [5.10] reikalavimus. Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos tamsiu paros metu

apSvieCiamos.

Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos jrengiamos arciausiai jéjimy j pastatg ne didesniu kaip 50 m

atstumu
Universalaus dizaino ir nejgaliyjy poreikiy tenkinimo sprendiniai

Numatytas jéjimas (naujai projektuojamoje laiptinéje tarp aSiy B-D) pritaikomas nejgaliesiems,
jrengiant pandusa, kurio nuolydis yra ne didesnis kaip 1:16 (6.3%). Panduso apacioje ir virSuje yra
aik&telés ne mazesnés kaip 1500 x 1500mm laisvam apsisukimui. Panduso virSutinéje ir apatinéje dalyse
jrengiami jspéjamieji pavirSiai, abiejuose iSilginiuose panduso krastuose jrengiami turéklai, borteliai,

panduso danga turi bati jrengta i$ kietos, SiurkS&ios, neslidzios dangos

Vykdomi tik Sie universaliam dizainui priskiriami darbai:
1) Nuozulnus takas / rampa. Projektuojamas metalinis pandusas. Esamas demontuojamas.

2) Lauko turéklai. Projektuojamas sieninis turéklas (porankis montuojamas 1,0 m auksStyje). Prie

lauko laipty i8 abiejy pusiy projektuojami turéklai

3) Lauko jéjimo j pastatg aikstelés remontuojamos, jrengiamos su 0,5 - 1 % nuolydZiu nuo pastato

taip, kad ant jy nesikaupty vanduo.

4) |spéjamieji pavirsiai. 0,3 mm atstumu nuo laipty aikStelés virSaus, bei apacios jrengiami
jspéjamieji pavirSiai (kauburéliai), kurios plotis ne mazesnis kaip 0,6 m, ilgis - per visg laipty plotj
(ant laipty aikstelés projektuojamos baty valymo grotelés, atstoja jspéjamuosius pavirSius). Ant
laipty pirmos ir paskutinés pakopos (per visg pakopos ilgj) jrengiama jsp&jamoji geltona juosta.

5) Vedimo pavirSiai. Vedimo pavirSiy, taky jrengimo darbai nejtraukti j projekto apimtj. Vedimo

pavirSiai (plotis 0,3 m) jrengiami tik keiCiamoje betoniniy trinkeliy zonoje.

6) Automobiliy stovéjimo aik$telé. Automobiliy stovéjimo viety, pazyméty ZN informaciniu Zenklu,
jrengimo darbai nejtraukti j projekto apimtj. Salia pastato rekomenduojama jrengti nejgaliyjy
automobiliy stovéjimo vietas: A tipo (1 vnt.). Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos Siame projekte
nejtrauktos. Nejgaliyjy automobiliy stoveéjimo vietos, esant poreikiui, bus jrengtos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymo 11 straipsnio 3 punkto nuostata.

7. GAISRINES SAUGOS REIKALAVIMAI

Detalesni gaisrinés saugos reikalavimai pateikiami bendrojoje dalyje (BD.AR). Sioje dalyje

pateikiama santrauka.
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7.1. GAISRY GESINIMO IR GELBEJIMO AUTOMOBILIY [VAZIAVIMA | SKLYPA, PRIVAZIAVIMA
PRIE STATINIY IR APSISUKIMO (JEI REIKIA) AIKSTELES; GAISRINIY HIDRANTY AR
VANDENS TELKINIY ISDESTYMA

Esamas pastatas 2 auk3ty, auk3Ciausias (esamas pastato) aukstis 8,18 m — didinamas nezZymiai
(del apSiltinamo stogo paaukstinamas parapetas). Pastato sienos i$ plyty mdro, perdangos i$ g/b ploksciy.
Atstumas iki artimiausio pastato >10 m.

Gaisrinés technikos privaziavimas prie statinio uztikrinami kietos dangos keliais - gatvémis.

Gaisriniy automobiliy pravaziavimy plotis priimamas atsizvelgiant | kompaktiniy keliy, inZineriniy
tinkly iSdéstymag ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m plo€io ir nezemesnis
kaip 4,5 m aukscio.

Gaisriniy automobiliy privaziavimo keliai bei aikstelés turi biti visada laisvos. Tam uztikrinti gali bati
statomi specialls zenklai ar aptvarai, naudojamas specialus zyméjimas.

Saugus prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty, priklausomai nuo jy ugniai atsparumo laipsnio,
pateikiami 1 lenteléje. Atstumai iki gretimy pastaty ir statiniy iSlaikomi atsizvelgiant j besiribojan€iy pastaty
atsparuma ugniai.

1 lentelé. Saugds prie$gaisriniai atstumai tarp pastaty

Pastato atsparumo Atstumas (m) iki gretimy pastaty, kuriy atsparumo ugniai laipsnis
ugniai laipsnis | ] ]]

I 6 8 10

8. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAMS, TERITORIJYY PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIY IR
STATINIO ARCHITEKTUROS, APLINKOS, KRASTOVAIZDZIO, NEKILNOJAMUYJY KULTUROS
PAVELDO VERTYBIY REIKALAVIMAMS, TRECIYJU ASMENUY INTERESY APSAUGOS
REIKALAVIMAMS

Pastatas remontuojamas vadovaujantis teritorijy planavimo dokumentais, esminiais statinio ir
statinio architektiros reikalavimais, Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais,
privalomaisiais aplinkos, krastovaizdzio apsaugos, tre€iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimais,
higienos ir prieSgaisrinémis normomis. Projektas parengtas remiantis uzsakovo pateikta projektavimo
uzduotimi.

Projektuojant ir vykdant statybos darbus tre€iyjy asmeny interesai néra ir nebus pazeidziami.

Paprastojo remonto metu kaimyniniy sklypy naudotojai nepatogumy nepatirs. Prigjimai ar
privaziavimai nebus apriboti. Kaimyniniy sklypy inzineriniai tinklai nebus paliesti.

Tinkamai eksploatuojant pastatg, laikantis higienos reikalavimy veikla gyventojy sveikatai neigiamo
poveikio neturés.

Visuomeninei ir rekreacinei aplinkai esama veikla neigiamo poveikio neturés.

9. TRECIYJY ASMENUY GYVENIMO IR VEIKOS SALYGUY UZTIKRINIMAS

Statinys turi bdti modernizuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;
2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius bei gatves;
3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;
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4) patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natGralaus apSvietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisrine saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultdros vertybiy iSsaugojimas;
vertingy zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy i§saugojimas, kad nebidty pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.
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Bendrieji reikalavimai

Visi sklypo sutvarkymo (sklypo plano) projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy
montavimas, iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty
sgrasSe pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatytos,
medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
Jie turi bGti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi bati paZenklinti ,CE® Zenklu.

Visi vienodos kategorijos gaminiai ir medziagos turi bati vieno gamintojo. Sudétiniai jrenginiai gali
bati surinkti i8 atskiry gamintojy komponenty, taCiau gamintojas, surinkes jrenginius turi atsakyti uz galutinj
rezultatg ir komponenty suderinamuma.

Projekte jvertinami statybos montavimo darby techniniai reikalavimai atliekant gyvenamosios
paskirties pastato remonto, ardymo - griovimo, mdaro, dury ir langy montavimo, Siltinimo ir kt. darbus.

Vykdant statybos darbus bei darby priezitrg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacijos atestatus.
Darbai vykdomi suderinus su statytoju darby eigg ir tvarkg, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidimg darby vykdymui. Uz darby saugq atsako rangovas. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai
ir jy dydziai yra nurodomi aprasant atskirus darbus.

Visi darbai objekte turi bati atlikti iki galo, modernizuotas pastatas arba jo dalis turi bdti tinkama
tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos eksploatacinés
savybés — jie turi likti ne blogesnés buklés, nei buvo iki darby pradzios. Tik jvykdzius TS pateiktus
techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai.

1.1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS VYKDANT
STATYBOS DARBUS

Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai:
e Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO.
Standartu reikalavimai taikomi Sioje sferoje:
e statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
o bandymai;
Taikomy standarty Ziniara€iai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos j Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.
Turi bati taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti klasé (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) biddu, Gamintojo techninése jrengimo

instrukcijos.
1 lentelé. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus:

ﬁ"!' Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
1. Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas
2. Nr. [-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas
3. Nr. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas
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4, Nr. 1-1120 LR teritorijy planavimo jstatymas

5, Nr. X11-459 il_sli;isrrllqtggjq planavimo ir statybos valstybinés priezitros
6. Nr. XII1-425 LR Architektdros jstatymas

7. XIII-2166 LR Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas

8. VIII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas

9. STR 1.01.02:2016 .Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

10. STR 1.01.03:2017 LStatiniy klasifikavimas®

~otatybos produkty, neturingiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir

11. STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®

12. STR 1.01.08:2002 ~otatinio statybos rasys*

13, STR 1.02.01:2017 LStatybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos

aprasas”
14. STR 1.04.02:2011 »InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
15. STR 1.04.04:2017 ~otatinio projektavimas, projekto ekspertize*

~otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas*

16. STR 1.05.01:2017

17. STR 1.06.01:2016 ~otatybos darbai. Statinio statybos priezidra“

18. STR 1.12.06:2002 »Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

19, STR 2.01.01(1):2005 ~Esminis sta‘t‘mlo reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

20. STR 2.01.01(2):1999 | ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga*

21 STR 2.01.01(3):1999 ,,Esmlnla‘l‘ statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga

22. STR 2.01.01(4):2008 »Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga*“

23. STR 2.01.01(5):2008 | ,Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triuk§mo*

24 STR 2.01.06:2009 Lotatiniy apsauga nuo Zaibo. I15oriné statiniy apsauga nuo

Zaibo*
25. STR 2.02.01:2004 ~,Gyvenamieji pastatai*
26. STR 2.03.01:2019 Lotatiniy prieinamumas*
27. STR 2.06.04:2014 .Gatvés ir vietinés reik8més keliai. Bendrieji reikalavimai“

svandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés

28. STR 2.07.01:2003 sistemos. Lauko inzineriniai tinklai*

29, ISO 21542 ~Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir

naudojimas”
30. RSN-156-94 Statybiné klimatologija
»Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“
31 Patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento

prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7
d. jsakymu Nr. 1-338

~-Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés®

32 Patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
| prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22
d. jsakymu Nr. 1-64

33. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
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34 LST EN Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
' 1340:2003/AC:2006

35 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
' projektavimo taisyklés KPT SDK 19

Pastaba: vadovaujantis LR statybos jstatymo 24 str. 24 dalies nuostata.
Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lenteléje nepaminétais, galiojancCiais
normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojanciais projektavimo veikla.

1.2. TAIKYMO SRITIS

Sklypo plano, statinio architektirinés ir konstrukcijy daliy techninés specifikacijos privalomai
taikomos atnaujinimo (modernizavimo) darby vykdymo metu.

1.3. PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIY, SPECIFIKACIJY IR KITY DOKUMENTY

Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos randami
neatitikimai, svarbesne laikoma specifikacija. Taiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo ir Projektuotojo
démes;j j visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrety atvejj.

Rangovas turi dirbti glaudZiai bendradarbiaudamas su Uzsakovu ir projektuotoju.

1.4. REIKALAVIMAI STATYBINIAMS GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius
reikalavimus. Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg. Rangovas privalo uztikrinti, kad
sertifikatai ir kiti dokumentai galioty ir objekto eksploatacijos metu.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biti nurodoma
kokiu nors kitu badu. Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

o specifikacija;

e nuoroda su paskirtimi - interjerui ar eksterjerui;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data;

o sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medziagos buty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedura, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus ir turi bati nauji.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medzZiagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas
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Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuoroduy.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekes, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako
Rangovas.

Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy
(pvz. teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kau€iuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko
(pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido,
aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali
bati kity medzZiagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

1.5. MATAVIMAI

Prie§ pradedant matavimo darbus, reikia nuzymeéti numatytas statybos aikstelés ribas.

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi bati pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo iS kitos stebéjimo padéties.

Statybvietéje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip
pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordina&iy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidZziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebdty
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

1.6. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBAI

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti
Rangovas.

Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby aikSteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad
darbai vykty teisingai, pagal projekto sumanymg ir parengtg statybos darby technologijos projekts.

Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam
apmokéjimui.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.
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Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati laiku numatyti.

Ypac¢ bdtina jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby
kokybei.

Bandymai

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bddai turi bati suderinti su UzZsakovu. Rezultatai turi bati laikomi
AikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms $alims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priemimui dél basimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe.

Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

Specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti UZzsakovui iki darby
pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi statybvietéje
iki pat darby uzbaigimo.

Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bati aptarti prie$ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant
darby saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biti paruosti i$ anksto, jregistruoti dokumentuose,
jy turi bati laikomasi, jie turi bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bati atsiskaitoma pagal Rangovo
pateiktg UZsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.

Montavimo metodai ir darbo sglygos

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus. Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje
pateikto metodo, Rangovas turi prasyti leidimo i§ UzZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas
nesumazina Rangovo atsakomybeés.

Bet kokius projekto keitimo darbus dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy kity darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dziavimo.

1.7. RANGOVO |SIPAREIGOJIMAI

Rangovas privalo uztikrinti, kad darbai bity atliekami teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos
medziagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninéje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai
pilnam objekto jrengimui ir funkcionavimui.

Rangovas turi uztikrinti, kad visos darbo dalys ir medziagos tarpusavyje bity suderintos.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai ir jranga baty lengvai prieinami prizidrin€iam personalui ir
kad baty pakankamai vietos palikta jrengimy prieZidrai ir pakeitimui.

Rangovo kvalifikaciniai reikalavimai

LR Statybos jstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodyti Sie kvalifikaciniai reikalavimai neypatingojo
statinio statybos rangovams:
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e neturi bati pradétas bankroto procesas (Sig informacijg patikrina valstybés jmoné Statybos
produkcijos sertifikavimo centras), kreiptasi | teismg dél kvalifikacijos atestato galiojimo
sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar kitokio apribojimo;

e darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninés veiklos
pagrindiniy sri¢iy vadovai, dirbantys pagal darbo sutartj neypatingojo statinio statybos vadovas ir
(ar) neypatingojo statinio specialiyjy statybos darby vadovai pagrindiniams specialiesiems
statybos darbams;

e privalo turéti vykdomo darbo srities darbuotojy;

o turi bdti jdieges kokybés vadybos sistema;

e privalo turéti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojancias jmonés statybos taisykles vykdomiems
darbams atlikti;

e rangovas, siekiantis tureti teise atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turéti ne
mazesne kaip 2 mety veiklos patirtj statybos srityje, kiti rangovai — ne mazesne kaip vieny mety
veiklos patirtj statybos srityje. Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavima, jeigu
jam po reorganizavimo peréjo rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko §j reikalavima, teisés ir
pareigos.

Atitinkamos informacijos gavimas

Prie$ pradedant darbus reikia gauti atitinkamus leidimus darbams vykdyti.

Patikrinimai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus AikSteléje, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe prie$ atliekant tolimesnius darbus.

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti UZzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengianc€ios medZziagos ar dalys baty nuimamos.

Kokybés kontrolé

Darbe naudojamy medziagy ir priedy kokybe reikia stebéti pastoviai viso darbo metu, kad buty
pasiekti reikalingi kokybés reikalavimai.
lvykdyty darby atitikimas projekto sprendiniams
Statybos metu Rangovas turi pasirGpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnalg, kuris baty prieinamas UZsakovo ir Inzinieriaus perzidrai ir pastaboms.

Rangovas privalo visuose brézZiniuose pazymeéti visus darbo metu padarytus pakeitimus, papildymus
ir nukrypimus. Jei atsiranda neatitikimy tarp bréziniy ir skaitmeniniy duomeny, Rangovas privalo susisiekti
su UZsakovu arba jo jgaliotu asmeniu, kad gauty tolimesnius nurodymus.

1.8. TECHNINES PRIEZIUROS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
Statinio techninis priziarétojas
Statinio statybos techninés priezitros vadovas turi bati atestuotas atlikti neypatingy gyvenamujy
statiniy statinio statybos techninés priezitros vadovo funkcijas.

s
s

s

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ VIl skyriaus 4 skirsnio nustatyta tvarka ir
tesiasi iki statinio statybos uZbaigimo akto ar deklaracijos suradymo. Techninés prieZilros sutartyje, be
(uzsakovui) civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopijg, jos jsigaliojimo jrodymus,
nurodyti draudimo jmone, draudimo sumg ir pagrindines draudimo sglygas.
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Techninés priezitiros sutartys

v

v

vadovo) parinkimas pavedamas juridiniam asmeniui (jskaitant projektavimo jmone, parengusig to
statinio projektg), sudaroma techninés priezidros sutartis su tuo juridiniu asmeniu;

o statytojas (uzsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, technine priezitrg atlikti tvarkomuoju dokumentu
gali pavesti savo struktdriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, arba
turintiems teise atlikti technine priezilrg darbuotojams;

o jei statinio statybos techniniu prizidrétoju (bendrosios statinio statybos techninés priezitros
vadovu) pasirinktas fizinis asmuo, statytojas (uZzsakovas) sudaro sutartj su tuo fiziniu asmeniu
Civilinio kodekso, Darbo kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

Draudziama sudaryti sutartj techninei prieZidrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo jmonéje
dirbandiais fiziniais asmenimis taip pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinCiais (ar
turéjusiais) sutartiniy santykiy su rangovu dél techninés priezitiros objekto projektavimo darby atlikimo.

1.9. ZYMEJIMAI, GAMINIY IR SISTEMY IDENTIFIKACIJA

Jranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie batini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi bati pazymeti identifikaciniais Zenklais.

Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati pazymeéti pagal atitinkamag brézinj nustatytu spalviniu
zyméjimu pagal Lietuvoje galiojanCius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo turi biti papildomai susitarta
su InZinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi bati aiSkiai matoma etiketé, kad bty galima lengvai perskaityti
teksta.

Jranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie bGtini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi bdti pazyméti identifikaciniais zenklais.

Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati pazymeéti pagal atitinkamg bréZinj nustatytu spalviniu
Zzyméjimu pagal Lietuvoje galiojan€ius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo turi bati papildomai susitarta
su Inzinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi bati aiSkiai matoma etiketé, kad blty galima lengvai perskaityti
teksta.

1.10. IDENTIFIKACINES ETIKETES

Visa jranga turi turéti identifikacines etiketes.

Kiekvienoje etiketéje turi biti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose baty nurodyta, kokig jrangg jie valdo. Visy
etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais atzvilgiais turi
atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar
bréZiniuose néra nurodyta kitaip.
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Prie gaisriniy hidranty, Ciaupy bei kity jrengimy turi bdti nurodyti Zenklai, kaip to reikalauja Lietuvos
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Uz ty zenkly pateikimg ir pritvirtinimg atsako
Rangovas.

1.11. PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 “Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®
patvirtinimo” ir kvieCia UzZsakovg ir Projektuotojg j priémimg, kad galéty gauti galutinio priémimo akta.
Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti
véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jrasus,
iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal
galutinio priémimo akto reikalavimus

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikangiy konstrukcijy pridavimo
aktus, lauko inzineriniy tinkly, pastaty iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacijg, kurios pareikalaus
valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiai aktais.

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:

e visus bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
e gamintojo prieZilros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medzZiagoms;
o tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

ISvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi bdti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

1.12. DEFEKTY SALINIMAS

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg zalg, turi bdti taisomi iSkart. Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti metu turi bdti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi
biti Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti vélesniam laikotarpiui. Rangovas atsako uz visy defekty ir
susidevéjimy taisyma, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkamas statinio naudojimas.

Visus darbus turi atlikti Rangovas ar tiekéjas, esant tinkamai Rangovo prieZilrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy Sutartyje.

PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Jei remontuotinas objektas pagamintas i§ profiliniy/segmentiniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan.,
pazeista dalis turi biti pakei€iama nauja. Jei suremontuotas objektas turi bati dazomas, daZzoma turi bati
visa supanti aplinka.

1.13. GARANTIJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybe uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skaiiuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet
ne trumpesn;j kaip:

e statiniams - 5 metai;
e paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) - 10 mety.
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Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi bati koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma.

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima Siy jrenginiy garantinio
laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas darby, agregaty keitimo, transporto ir krovimo
iSlaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasidlyme nurodytame laikotarpyje.

Aptarnavimas bus atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi bati jformintas
dokumentais.

1.14. KONTROLE

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy.

1.14.1. Sagrasai paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai

Atidengus esamas konstrukcijas ir atsiradus projekte nenumatyty darby poreikiui, Rangovas privalo
informuoti UZsakovo atstovus ir projektuotojus.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir techninés priezitros inzinieriy kada galima tikrinti
medZiagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Dengty darby aktai dalyvaujant projekto vykdymo prieZilros inZinieriui suraSomi Siems darbams:

e natdraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis;

o tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis, tik atlikus
sutankinto grunto lauko laboratorinius - bandymus ir pateikus juos statybos priezitros inZinieriui;

e piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;

e pamaty ir poZzeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus;

e pamaty apzitréjimas pries uzpilant gruntu;

e perdengimy, kolony, balkony, laipty aiksteliy ir laiptatakiy, jéjimus jréminanciy ploks€iy, sgramy ir
kity surenkamyjy gelZzbetoniniy konstrukcijy atrémimo ir jtvirtinimo patikrinimas, lifty Sachty
montavimas;

e Laikanc€iyjy konstrukcijy priémimas.

1.14.2. Atliekamy bandymy (nhurodant bandymy metodika ir rezultaty jvertinimo kriterijus)

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Bandymuy ir pavyzdZiy aprobavimo badai turi bati suderinti su Uzsakovu. Rezultatai turi bati laikomi
Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms 3alims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 “Statybos uzbaigimas” ir kvieCia UZsakovg ir Projektuotojg j priémima, kad galéty gauti
galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie kuriuos
UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai. Darbai
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pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priemimo akto reikalavimus
Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo
aktus, lauko inZineriniy tinkly, pastaty iSpildomuosius bréZinius ir kit dokumentacijg, kurios pareikalaus
valstybineés institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiai aktais.
Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:
e visus bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
e gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
o tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
ISvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brézZiniai turi bati lietuviy kalba.

2. ARDYMO DARBAI

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir InZinieriumi
bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati:

e Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiais,
saugos ir sveikatos taisyklés statyboje, dokumentais.

o Statybinés atliekos Zemyn turi bdti nuleidZiamos uzdarais latakais, vamzdZiais, dézése
konteineriuose arba panasiais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama
tik i auksc&io ne didesnio, kaip 3m. Vieta j kurig metamos Siuks$lés turi biti aptverta.

¢ Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).
Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti
darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bati tesiami leidus
Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griaciy tyrimo
taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo
darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas. ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir
elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos
elementus, paSalinti visas pavirdiaus (apdailos) medzZiagas netinkamas pagal naujg projekta, o
esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir jrankius,
kelianCius kuo maziau dulkiy. Nesuridtg asbestg (jei yra) kuo grei€iau ir geriau susiurbti siurbliu,
turinCiu asbesto plauselius sulaikantj filtrg. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius drékinti. Imtis
priemoniy, kad asbesto ar asbesto turin€iy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos
riby.

3. APLINKOS TVARKYMO DARBAI

Paruosiamieji darbai

Siy taisykliy turi biti laikomasi vykdant aplinkos tvarkymo darbus, ruosiantis uZstatyti teritorijas,
jrengiant privaziavimus, pésciujy takus, tvoras, poilsio vietas, apzeldinant ir kt. Aplinkos tvarkymo darbai
atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medZiagy ir gaminiy naudojimo technologinémis
rekomendacijomis, bendrovés statybos taisyklémis. Aplinkos tvarkymo paruoSiamiesiems darbams
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priskiriami geodeziniai nuzyméjimai, esamy nereikalingy statiniy pasalinimas, augalinio sluoksnio
nuémimas ir sandéliavimas, pavirsinio ir gruntinio vandens nuleidimas, teritorijos iSlyginimas. Aplinkos
tvarkymo darbams naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti projekte nurodytus rodiklius.

Tvarkant teritorijg, statybvietéje surinkti medziagy likuiai ir kitokios atliekos nustatyta tvarka
pasalinamos. Vykdant Zemés darbus, draudZiama uZversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy
atliekomis Zzeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy dangdius, geodezinius Zzenklus, gaisrinius
hidrantus, kultliros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas. Uzbaigus Zzemés darbus, teritorijos pavirSius
turi bati toks, koks buvo iki darby pradZios, arba pakeistas pagal projekto sprendimus.

Nukastas dirvozemis sandéliuojamas numatytoje vietoje arba iSvezamas kitur. Darbo metu
nukasamo dirvozemio negalima sumaiSyti su Zemiau esancCiu gruntu. Nukasto dirvozemio negalima
uztersti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasémis, naftos produktais, cheminémis medziagomis,
ilgai pavanciomis augaly liekanomis. Sandéliuojamu dirvozemiu negalima vazinéti ar kitaip jj tankinti.
DirvoZzemio mechaninés savybés gerinamos maiSant jj su sméliu, durpémis, kalkémis. Dirvozemio
derlingumui pagerinti galima jterpti mineraliniy ir organiniy trgsy.

Aplinkos tvarkymo darbus galima pradéti, kai yra nuzyméti jvaziavimai, takai, peréjos, gélynai, zalieji
plotai ir kt. Tvarkant teritorijas, reikalingos iSkasos kasamos nepazeidZiant pagrindy grunto struktdros.

4. ZEMES DARBAI

Projekte numatomi Zemés darbai: nuogrindos iSardymas, pamaty atkasimas iki reikiamo gylio,
Zemes nuplaniravimas aplink pastatg ir atstatomujy zaliyjy ploty, taky ir takeliy darbai.

Jmoné, vykdydama Zemeés darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR 1.01.05:2007,
jrengimo taisyklémis |T TRINKELES 14, |T ZS 17. Statinio statybos rangovas ar statantis Gkio badu
statytojas, privalo Statybos jstatymo, STR 1.08.02:2002 ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti statinio
statybos vadova.

Statinio statybos vadovas privalo:

o pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg arba jgalioty savivaldybés ir
valstybés tarnautojy rastiSkus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektg arba su Zemés
darby vykdymo vietoje esanCiy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais
(naudotojais, valdytojais) suderintg Zemés darby vykdymo aprasg ir schemga (kai nereikalingas
statinio projektas), statybos darby Zurnalg (kai jis privalomas) ir statinio nuzymeéjimo vietoje
aktg su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais);

o iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prieS 5 dienas iki darby
pradzios praneSdamas jiems tiksly zemés darby pradzios laikg ir vietg, taip pat, jei Zemés
darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines
policijos jstaigas;

e Zemes darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultdros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas
ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozem;, reljefg bei Zeldinius nuo galimos
zalos;

e nepradeti Zemés darby miesty aikstése, gatvése, privaZiavimuose bei keliuose, kol nustatyta
tvarka nejrengtos suderintos su policija apylankos bei technines eismo reguliavimo priemonés;

o Zemés darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam
vieSosios gelezinkeliy infrastruktiros valdytojo, privaziuojamojo gelezinkelio kelio savininko
(naudotojo, valdytojo) ir gelezinkelio Zeldiniy apsaugos jmonés atstovui, kuris prireikus privalo
iSkviesti kompetentingus savo darbuotojus;
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o jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatvés), inzineriniy tinkly ir kt.) apsaugos
zonoje yra archeologinio paveldo ar kity paveldo objekty, Zzemés darbus vykdyti vadovaujantis
Kultdros paveldo departamento nustatytomis sglygomis;

o prie§s zemés darby vykdymo pradzig veikianCiy inzineriniy tinkly bei kity statiniy apsaugos
zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti
elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inZineriniy tinkly savininky (naudotojy),
valstybei priklausanciy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie nurodymai
jrasomi j statybos darby zurnalg);

e prie§ zemés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezine nuotraukg), jei statybos
leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastisSki pritarimai (kai jie yra
reikalingi) gauti daugiau nei prie$ | metus.

Kai statybos aiksteléje pozeminiy inzineriniy tinkly bei kity inzineriniy statiniy vietos tiksliai
nezinomos, juos naudojanciy jmoniy atstovai privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta
tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Jei kasant zeme aptinkami bréZiniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inzineriniai
statiniai ar archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg iSdavusi tarnyba (o kai leidimas
nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis tkio bldu statytojas) i$siaiSkina, kam priklauso Sie statiniai,
pareikalauja i$ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo prieziGros
tvarka, apie jg pranesa kaséjui ir leidzia testi darbus.

Uz inZineriniy tinkly, kity inzZineriniy statiniy sugadinimg, saugomy augaly rasiy ir bendrijy radavieciy
ar augavie€iy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemeés darbus atsako statybos vadovas. Apie padarytg
Zalg surasomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas
Zalos pobudis, priezastys, kaltininkai, priemonés ir terminai Zalos padariniams pasalinti.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atliekomis
zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius zenklus,
kitus jrenginius, prieSgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kultdros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, Zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis suderintu
statybos ar Zzemés darby technologijos projektu (SDTP), o statant statinius, kuriems toks projektas
nereikalingas - Zemés darby vykdymo aprasu ir schema, bei saugos darbe taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus Zzemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby
pradzios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Baigus modernizavimo darbus atstatomi Zalieji plotai. Atstatomy dangy plotai pateikti brézinyje
»Sklypo planas ir suvestinis inzineriniy tinkly planas®. Plotai turi bati atstatyti iki ne prastesnés, nei buvusi
baklés.

Reikalavimai zemés darbams

Statiniy duobés ir trandéjos iSkasamos, jose atliekami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesn;
laika, kad neirty natdrali grunto struktdra, neslinkty $laitai ir nesumazéty dugno stiprumas.

Pamaty duobiy ir transeéjy Slaitai rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés gyl;.

Kasant natiiralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias transéjas galima kasti
ju neramstant:

e smelio ir zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

e priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

e molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

e ir ypac tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés transéjos ramstomos arba kasamos su nuozulniais Slaitais.
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Kasant tran$éjas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos
horizontaliai iSdéstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena.
Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose iSkasty transéjy sienos.

ISkasy sienas,inzineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant
vamzdynus arti "taskiniy" (auganciy medziy, el.atramy ir t.t.) kliGciy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis
(iSilgai gatvés) iSkasy sieny ramstymui naudoti inventorinius iSramstymus.

Kasamy iki 5,0 m gylio tran$éjy sienos turi bati tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o
gilesniy kaip 5,0 m transeéjy sieny tvirtinima reikia patikrinti skaiCiavimais.

Duobiy ir tran$éjy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant iSramstymo
konstrukcijy, betoniniy, gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukcijy, vamzdyny bei klojiniy matmenis, izoliacijos
jrengimo technologijas, pridedant abiejose pusése ne maziau kaip po 0,20 m.

Pamaty duobiy ir [~
trandéjy matmenys bei
reikalingi darbo zony
plociai turi bati nurodyti
projektinéje

dokumentacijoje.
Transeéjy sieneliy
tvirtinimo badai

pavaizduoti 1 pav.

a - schema transéjos
dugno plociui apskaiciuoti;
b — sieneliy tvirtinimas,
iSdestant lentas su vienos
lentos tarpais: 1- gruntas,
2 - spyris, 3 -
statramstis, 4 -lentos, 5 -
trinkelé spyriui tvirtinti; ¢ —
sieneliy tvirtinimas istisai
jas klojant lentomis: 1 —
grunto slégio diagrama, d
— statramsciy tvirtinimas
inkarais: 1 — statramstis, 2
— inkaras, 3 — kuolas, 4 —
lentos; e — statramsciy
tvirtinimas spyriais: 1 —
lentos, 2 — statramstis, 3 —
spyris, 4 — kuolas, 5 —
trinkelé; f — tvirtinimas
jlaidine sienele: 1 — spyris,
2 — lenta, 3 - jlaidiné
sienelé, 5 — spyris, 6 — lenta spyriui atremti, 7 — jlaidiné sienelé, 8 — trinkelé, P — jeéga, veikianti kalamg lentg, P1 —
grunto pasiprieSinimas lentos gramzdinimui jégos atstojamoji.

Dirbant be iSramstymo, didziausias jvairaus gylio Slaito statumas nustatomas jvertinant grunto
savybes pagal 1 lentele.

Slaito statmens priklausomybé nuo duobés gylio

Gruntai Didziausias Slaito statmuo duobés gyliui, m

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA

23031.01-01-TDP-SP.TS 14 38 A




GYDYMO PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO |
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY

D PROJEKTHI CD DAUGIABUCIAI) JONISKIO R. SAV., KRIUKAI, K. DONELAICIO G.
5, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

1,5 3,0 5,0
Kampas Slaito Kampas Slaito Kampas Slaito
tarp Slaito| nuolydzio su| tarp $laito| nuolydzio su| tarp Slaito| nuolydzio su
krypties ir duobés gyliu| krypties ir duobés gyliu| krypties ir| duobés gyliu
horizontalés, | santykis horizontalés, | santykis horizontalés, | santykis
laipsniais laipsniais laipsniais
Supilti 58 1:0,67 45 1:1 38 1:1,25
Drégni
smélio ir 53 1:0,5 45 1:1 38 1:1
zvyro
Priesmélis 76 1:0,25 56 1:0,63 50 1:0,85
Priemolis 90 1:0 63 1:0,50 53 1:0,75
Molis 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,50
Sausas
geltonzemis 90 1:0 63 1:0,50 63 1:0,50
Moreninis
smélis ir 76 1:0,25 60 1:0,57 53 1:0,75
priesmélis
Priemolis 78 1:.0,2 63 1:0,50 57 1:0,65

ISkasos dazniausiai kasamos iki projektinés altitudés, iSsaugant natdraly pagrindo gruntg. ISkasas
galima kasti dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiSkasama iki projektinés altitudés, o iki projektinés
altitudés gruntas iSkasamas prie$ pat konstrukcijy montavima.

Kasant gruntg mechanizmais negalima iSkasti Zemiau projektines altitudés. Taip jvykus, perkasimg
reikia uzpilti lygiaverciu gruntu ir jj sutankinti.

Kasant duobe buldozeriu iki duobés dugno projektinés altitudés paliekama 10 cm, kasant
daugiakaudiu ekskavatoriumi - 5 cm., vienkauSiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu — 10 cm,
vienkauS$iu ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 cm, o draglainu —25 cm.

Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés baigus kasti — 5 cm, Zemés statiniy asiy
nuokrypiai — 5 cm.

Kad Zmonés dirbty saugiai, nuo iSkasy pylimo krasto iki duobés krasto turi bati ne maziau kaip 0,50
m atstumas. Atstumas tarp Slaito sutvirtinimo ir statomy konstrukcijy - ne maZziau kaip 0,70 m Duobése su
Slaitu atstumas tarp Slaito pado ir statinio gali bati sumazintas iki 0,30 m.

Zemés darby leistini nuokrypiai ir techniniai reikalavimai silpnuose gruntuose:

Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudes +/- 5 cm.
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1. Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo
iSilginés projektinés nuolydzio altitudés
+/- 0,0005.

2. Laikiny vandens nutekeéjimo jrenginiy
iSilginis nuolydis > 0,003.

3. Grioviy matmeny nuokrypiai skersine
kryptimi <10 cm.

4. Atstumas tarp laikiny duobiy krasto ir
griovio krasto > 3 m.

5. Zvyro pasluoksnio storis > 10 cm, smélio
pasluoksnio storis > 10 cm.

6. |Jrengiant smélio arba skaldos
pasluoksnius, jy plotis lygus tran$éjos
plo€iui +0,2 m.

7. Metalinio Spunto  nuokrypis nuo
vertikalés ne didesnis kaip 15 cm.

Pamaty duobés mechanizuoto kasimo kontrolé

DARBAI Kontrolés Kada
badai kontroliuojama = SV G PV

1

-duobés asiy ir kontdro kontrolé geod. priet. prie$ kasimg A D K

-altitudziy kontrole geod. priet. prie$ kasimag A D K

lietaus vandens nuvedimo,  vizualiai prie$ kasimg A

kontrolé
2 MECHANIZUOTAS KASIMAS

-duobés matmeny tikrinimas matav. priet kasant A

-duobés Slaity tikrinimas vizualiai kasant A

-duobés dugno altitudés kontrolé | geod. priet. iSkasus A D K
3 BAIGIAMIEJI DARBAI

duobés dugno lyginimas geod. priet. lyginant A K

-dugno grunto kontrolé prietaisais lyginant A K

-iSpildomosios nuotraukos| geod. priet. iSlyginus A Dl K

ruoSimas

-dokumenty jforminimas A D

A — atsako, D - dalyvauja, K - kontroliuoja
Statybvietés jrengimo darbai
Naujy statiniy statybos statybvieciy ruosimo darbai yra:
o teritorijos valymas (esamy statiniy griovimas, komunikacijy perkélimas, medziy ir krimy pjovimas
bei kelmy rovimas, dirvozemio nukasimas);
o teritorijos aptvérimas;
e apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens;
e geodezijos darbai statybvietéje;
e laikinyjy ir nuolatiniy keliy tiesimas, buitiniy patalpy ir kity laikinyjy pastaty statyba, laikinyjy
inZineriniy tinkly tiesimas;
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e gamtosaugos darbai.
4.1.1. Apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens

Prie$ darby pradzig, panaudojant laikinus ir pastovius jrenginius, organizuojamas pavirsinio vandens
nuvedimas. Kad pavirSinis vanduo nepatekty i$ gretimos teritorijos, iSkasami grioviai ar supilami pylimai,
o statybvieté lyginama su nuolydziu i > 0,005.

5. ESAMY GELZBETONINIY KONSTRUKCIJU REMONTINIAI SPRENDINIAI

Pagrindo paruosimas

Betoniniai pavirSiai ripestingai nuvalomi. PaZeistos vietos paSalinamos mechanidkai (nudauzant,
frezuojant) arba, pavyzdziui, Slapiu smeéliavimu. Po mechaninio pasalinimo nuo konstrukcijos drégna
smeélio srove turi biti pasalintas dalinai pazeistas sluoksnis. Tada pavirSius nuplaunamas auksto slégio
vandens srove. Nuo visy metaliniy detaliy ripestingai nuvalomos radys, kad paruoSimo laipsnis baty bent
SA 2 (naudoti sméliavimg, Slapig sméliavima, auk&to slegio vandens srove arba metalinj Sepetj). Atskiras
antikorozinis sluoksnis nereikalingas, jeigu miSinio sudétyje yra korozijos inhibitorius. Tagiau remontinj
misinj reikia kloti i8kart po metaliniy detaliy nuvalymo.

Pagrindas turi bati drékinamas 24 valandas iki remonto darby pradzios. Vandens kiekis priklauso
nuo vietiniy salygy (tai yra, oro, betoninio pavirSiaus tipo). Pagrindas sudrékinamas prie§ pat remonto
darby pradzZia.

Remontinis skiedinys turi biti atsparus Salciui, itin tiksotropinis R3 klasés remontinis misinys, skirtas

betonui remontuoti, be papildomy riSamuyjy ir antikoroziniy priemoniy.

Gaminys turi bati skirtas horizontalaus ir vertikalaus betono konstrukcijy pavirSiaus lyginimui,
uzpildymui ir remontui pagal betono remonto principus. Sudétyje turi turéti korozijos inhibitoriy. Atskiry
viety uzpildymas turi siekti iki 100 mm. Cemento pagrindu, modre tas polimerais, sutvirtintas plastiko
pluostu, specialiai pritaikytas fasady remontui.

Darby vykdymas

Darbus galima pradéti, kai visas vanduo susigers | konstrukcijg. PrieS miSinio klojimg pagrindas turi
bidti drégnas, bet ne blizgus. Jei pavirSius lygus (bet nepazeistas) ar netolygiai absorbuojantis, sukibimag
reikia pagerinti padengus pagrindg cementiniu antikoroziniu gruntu, skirtu plieno armattrai apsaugoti, kuris
dar naudojamas ir kaip riSamasis skiedinys skiediniy sukibimui su betonu ir plieniniais pagrindais uztikrinti.

Tokiu atveju remontinis miSinys klojamas ant drégno cementinio antikorozinio grunto, kuris
rdpestingai jtrinamas j pagrindg.

Formuojant riSamajj sluoksnj takios konsistencijos remontinis miSinys jtrinamas j armattra ir betoninj
pagrindg. RiSamajam sluoksniui galima naudoti ir cementinj antikorozinj gruntg. Kiekvienas iSlyginamasis
sluoksnis turi bati 5-30 mm storio. Pildant skyles ir jtrikimus, kiekvieno sluoksnio storis gali siekti iki 100
mm. Aplinkos ir pagrindo temperatira darby metu ir dar 5 dienas po jy pabaigos neturi nukristi Zemiau 5
°C.

6. BETONINIY TRINKELIY DANGA

6.1. BETONINIY TRINKELIY) DANGOS |JRENGIMAS

Bendrieji reikalavimai betoniniy trinkeliy dangos jrengimui

Vykdant betoniniy trinkeliy dangy jrengimo darbus vadovautis KTP SDK 19 ir T TRINKELES 14
dokumenty nurodymais.

Saligatviai klojami tada, kai jau jrengti kelio ir vejy bortai arba jrengiama viskas kartu. Saligatviy
pagrindui naudojamas tokios pat sudéties SalCiui atsparus sluoksnis kaip ir keliams. Reikiamas sluoksnis
lygiai uzpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo koeficientas Dpr = 0,98. Danga turi atlaikyti epizodinj
lengvojo transporto eisma.

Dangos konstrukcija:
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e 80 mm aukscio betoninés trinkelés;

¢ 30 mm granitiniy atsijy iSlyginamasis sluoksnis;

e 150 mm skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medziagy misinio, FR. 0/45 (E/V2 2
100 MPa)

¢ 300 mm SalCiui nejautrus sluoksnis

e Sutankintas gruntas (E/V2 2 30 MPa)

Trinkelés klojamos su 3—5 mm tarpais. Tarpai tarp jy uzpildomi skaldos atsijomis. Betoninés trinkelés
klojamos viena kryptimi iSlaikant istisines sitles, o kita — perstumiant kas antra eilé per puse trinkelés ilgio.
Leistini trinkeliy pavirSiaus nelygumai 4 metry atkarpoje — ne daugiau 10 mm.

Pastaty perimetru jrengiamos nuogrindos turi glaustis prie pastato cokolio ir turéti nuolydj ne mazesnj
kaip 1 % ir ne didesnj kaip 10 %.

Dangag, prie borto linijy, pastaty sieny, atraminiy sienuciy ar pamaty susidariusius dangos tarpus
uzpildyti betono misiniu neleidziama. Jie turi bati uzpildomi ty paciy plyteliy atpjautais ar atkirstais gabalais,
jeigu kitaip nepageidauja klientas ar nenumatyta projekte. Kai tarpai tarp gretimy trinkeliy didesni kaip 1
cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj plyteliy juostomis. |rengiant betoniniy trinkeliy danga
apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio smélio filtracijos koeficientas turi bati K10 > | m/diena.

Paklojus trinkeles pavirSius turi bati Svarus, lygus ir atitikti projektuojamus auk$c&ius bei nuolydZius.

|spéjamieji pavirSiai nejgaliesiems, klojami i$ identiSky savybiy, taciau specialiy trinkeliy. Spalva
parenkama kontrastinga pagrindiniy trinkeliy dangai.

Reikalavimai esamo apatinio sluoksnio paruosimui

Prie$ grindimo bei dangos tiesimo darbus turi bati suformuoti nuolydziai ir lygds pavirsiai, kurie turi
bati nuvalyti nuo akmeny, purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu j vienodg ir tolygy pavirSiy.

Grunto planiravimas turi bati atliktas taip, kad 10 % patikrinty altitudziy gali skirtis daugiau kaip 2 cm
nuo projektuojamy auk&g¢iy, visi kiti — 1 cm ribose. Deformacijos modulis Ev > 30 MPa.

Reikalavimai apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio jrengimui

Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj
sudaro SalCiui nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje bakléje turi bati pakankamai
laidZios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas - k=1,5x10(-5)m/s.

Apsauginio 3alCio atsparaus sluoksnio medziagos turi bati paskleistos tolygiai ir sutankintos.

Jrengto apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio asfalto dangy vaziuojamojoje dalyje deformacijos
modulis 100 MPa. Saligatviuose nereikalaujamas, tagiau Zemés sankasa turéty bati = 45 MPa.

Apsauginio Sal€iui atsparaus mineralinio sluoksnio iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.10:1995;
LST 1361.12:1996; LST 1361.7:1995; LST 1971:2013 .

Visos apatinio pagrindo dalys atitikti techninius dokumentus. UZbaigtas apatinio pagrindo pavirSius
turi bati lygus, tikslaus skerspjivio, gerai uzpildytas ir iSlygintas, be duobiy, palikty véziy, jdauby, atlieky
ar kity defekty. I8lyginamasis apsauginis $alCiui atsparus pagrindo sluoksnis turi bdti jrengiamas,
vadovaujantis techniniu darbo projektu ir statybos rekomendacijomis |T SBR 19.

Leistinieji nuokrypiai

Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip + 2 cm;
skersiniai nuolydzZiai — daugiau kaip + 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip + 10 cm; sluoksnio storis —
atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj bei né viena
atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte nurodytg sluoksnio
storj ir ne mazesne uz maziausig leistingjj storj.

Reikalavimai skaldos pagrindo jrengimui

Skaldos pagrindo sluoksniui gali biti naudojami 0/45 nesuristieji miSiniai.
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Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy borditry elementy,
0 jy nestatant sluoksnis turi bati rengiamas po 20 cm platesnis uz bisimg asfalto dangos plotj arba taip
kaip nurodyta skersinio profilio bréZinyje.

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant |T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inzinieriaus nurodymus.

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai turi bati rengiami prisilaikant |T SBR 19 reikalavimuy.

Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ]T SBR 19 reikalavimus.

Pagrindo sluoksniy bandymai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti JT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.

Leistinieji nuokrypiai

Skaldos pagrindy sluoksniy auk&¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 cm, skersiniai
nuolydziai — daugiau kaip + 0,5 %, %; sluoksnio plotis — daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisa po 3 m liniuote Zzvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
bati didesné kaip 20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali bati ne daugiau kaip 15% mazesnis uz projektin;.

Darby priémimas

Uzbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 reikalavimus.

Reikalavimai iSlyginamojo granitiniy atsijy sluoksnio jrengimui

ISlyginamasis granitiniy atsijy sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas
ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoniniy trinkeliy dangomis). Sluoksniai rengiami i§ misiniy 0/5
prisilaikant ]T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.

6.2. REIKALAVIMAI BETONINEMS TRINKELEMS

Projektuojamy dangy planiniai sprendiniai pateikimai dangy plano ir skersiniy bréziniuose.

Trinkelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bortai. Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty
kampy ir Sony. Trinkelés klojamos ant jrengto iSlyginamojo 30 mm storio granitiniy atsijy pasluoksnio.
Sluoksniy storiai nurodyti dangy konstrukcijy aprasomojoje dalyje.

Atsijy pasluoksnius po trinkelémis reikia jrengti taip, kad prie$ lyginant dangos medziagos bty
pakilusios vir§ reikiamo auks$€io mazdaug 1 — 1,5 cm. Tarpai tarp sidliy uzpildomi paklotui naudota
medziaga — atsijomis. Kai tarpai tarp gretimy trinkeliy yra didesni kaip 1 cm, jie uZpildomi atpjautomis pagal
tarpo dydj medziagomis. Paklojus dangas, danga turi bati Svari, lygi ir atitikti projektinius nuolydzius.

Grindinio trinkelés turi atitikti LST EN 1338:2003 reikalavimus. Betoninés dangos turi atitikti ne
mazesnj nei: stipris tempimui nemazesnis kaip 3,6 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens jgérimas
iki 6%, atsparumas slydimui 70 ASV, atsparumas $alciui iki 1,0 kg/m? (masés nuostoliai).

Dangy geometriniy parametry nukrypimas neturi virSyti dydziy, iSvardinty Sioje lenteléje.

Eilés Parametrai Leistini nuokrypiai

Nr.
1. Pagrindo plotis, cm +5
2. Pagrindo sluoksniy storis, % + 10, bet ne > 20 mm
3. Auks¢iy altitudés, mm + 20
4. Gretimy trinkeliy peraukstéjimas, mm Iki 2
5. PavirSiaus nelygumai 3 m ilgio atkarpoje, mm Iki 10
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Eil.

1.5. Produkto matmenys

plotis — 982 mm;
aukstis — 80+3 mm;

Nr. Techninés charakteristikos Atitinka
1. Betoninés trinkelés (200x100x80 mm)
1.1. Vandens jgéris 2B (£ 6%) LST EN 1338:2003/AC:2006
1.2. Atsparumas Salciui 3D (£ 1,0 kg/m2po 28 cikly) LST EN 1338:2003/AC:2006
1.3. Atsparumas dilumui 4] LST EN 1338:2003/AC:2006
14. Stipris tempiant skélimu = 3,6 MPa LST EN 1338:2003/AC:2006
ilgis — 198+2 mm;

1.6. Kitos savybés

llgaamziski, atsparts Salciui,
neslidds

1.7. Spalva

Pilka (natarali)

1.8. Pavyzdys

B e

2.5. Produkto matmenys

plotis — 98+2 mm;
aukstis — 80£3 mm;

2. Betoninés trinkelés — jspéjamieji pavirsiai (200x100x80 mm)

21. Vandens jgéris 2B (£ 6%) LST EN 1338:2003/AC:2006

2.2 Atsparumas Salciui 3D (= 1,0 kg/m2po 28 cikly) LST EN 1338:2003/AC:2006

2.3. Atsparumas dilumui 4] LST EN 1338:2003/AC:2006

2.4, Stipris tempiant skélimu = 3,6 MPa LST EN 1338:2003/AC:2006
ilgis — 198+2 mm;

2.6. Kitos savybés

2.7. Spalva

llgaamziski, atsparts SalCiui,
Raudona

2.8. Pavyzdys

neslidds
- n
|

2.9, reljefo

Trinkelés rekomenduojamos tokio

apvaliy kauburéliy (kauburéliy
skersmuo 25-35 mm, aukstis 4-5
mm, atstumai tarp centry 45-61 mm),
skirto jspéti apie priekyje esandius
aukscio pasikeitimus.

Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiami jspé&jamieji ir vedimo pavirsiai i§ betono trinkeliy
(geltonos/raudonos spalvos) turi tenkinti betoninéms trinkeléms keliamus reikalavimus bei STR
2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” dokumento reikalavimus.

7. REIKALAVIMAI BORTY (BORDIURY) JRENGIMUI

Projekte numatoma naudoti betoninius vejos 1000x200x80 mm bordidrus.

Bordidrai statomi i$ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis turi biti nemaziau 20 cm
po vejos bordidrais. Betono stipris po bordidrais turi bati ne mazesnis nei betono C12/15. Betono pagrindas
po rengiamais bordidrais nurodytas atskirai pateikiamuose bordilry jrengimo elementuose.
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v

ir aprobuoti. Bordidrai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bordidrai
aptasomi rankiniu btdu.
Naujiems borditirams taikomi Sie reikalavimai:

ﬁ'rl Techninés charakteristikos Atitinka
1. Betoniniai vejos bortai (1000x200x80 mm)
1.1. Vandens jgéris 2B (£ 6%) LST EN 1340:2003/AC:2006
1.2. Atsparumas SalCiui 3D (= 1,0 kg/m2po 28 cikly) LST EN 1340:2003/AC:2006
1.3. Atsparumas dilumui 4] LST EN 1340:2003/AC:2006
14. Stipris lenkiant = 3,5 MPa LST EN 1340:2003/AC:2006
- ilgis £ 1 % (< 10 mm), LST EN 1340:2003/AC:2006
1.5. Produkto matmeny nuokrypiai a?lkétis ir pl(otis +5 o/: (<10 mm)
16. Atsparyme_as o Patenkinama LST EN 1340:2003/AC:2006
paslydimui/praslydimui
1.7. Asbesto iSsiskyrimas néra LST EN 1340:2003/AC:2006
1.8. Degumas A1 LST EN 1340:2003/AC:2006
2. Betoniniai gatvés bortai (1000x150x300(h) mm)
2.1. Vandens jgéris 2B (< 6%) LST EN 1340:2003/AC:2006
2.2 Atsparumas Salciui 3D (= 1,0 kg/m2po 28 cikly) LST EN 1340:2003/AC:2006
2.3. Atsparumas dilumui 4] LST EN 1340:2003/AC:2006
24. Stipris lenkiant > 3,5 MPa LST EN 1340:2003/AC:2006
2.5. | Produkto matmeny nuokrypiai ilgisvi. ! _% (= _10 mm) LST EN 1340:2003/AC:2006
aukstis ir plotis £ 5 % (< 10 mm)
26. Atsparyme_as o Patenkinama LST EN 1340:2003/AC:2006
paslydimui/praslydimui
27. Asbesto iSsiskyrimas néra LST EN 1340:2003/AC:2006
2.8. Degumas A1 LST EN 1340:2003/AC:2006
3. Betoniniai gatvés bortai pazeminti (1000x150x220(h) mm)
3.1 Vandens jgeéris 2B (< 6%) LST EN 1340:2003/AC:2006
3.2. Atsparumas SalCiui 3D (£ 1,0 kg/m2po 28 cikly) LST EN 1340:2003/AC:2006
3.3. Atsparumas dilumui 4] LST EN 1340:2003/AC:2006
3.4. Stipris lenkiant = 3,5 MPa LST EN 1340:2003/AC:2006
35, Produkto matmeny nuokrypiai ilgisvi. 1 .% (= .10 mm), LST EN 1340:2003/AC:2006
aukstis ir plotis £ 5 % (< 10 mm)
Atsparumas . LST EN 1340:2003/AC:2006
3.6. S - Patenkinama
paslydimui/praslydimui
3.7. Asbesto iSsiskyrimas néra LST EN 1340:2003/AC:2006

juostomis sitléms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%.

Betoniniai

bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003/AC:2006

VirSutinius asfalto sluoksnius jrengti prie borditiry rekomenduojame kartu prilydomomis bituminémis

"Betoniniai bordidrai.

Reikalavimai ir bandymo metodai" ir techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus
reikalavimus.

Kelio borty jrengimas
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Kelio bortai, kai pasiektas normatyvinis sutankinimo koeficientas (0,98), statomi ant grunto pagrindy
arba ant betoninio pagrindo, i$ iSorinés pusés uzpilant bortus gruntu.

Bortai su pagrindais gali bati sutvirtinami betonu. Borty sujungimo vietose negali bati iSkilimy arba
prasikeitimy. Tarpeliai tarp borty negali bati didesni kaip 10 mm ir turi bati uzpildyti projekte nurodytos
stiprio markés cementiniu skiediniu.

Atstumas nuo borto virSaus iki asfaltbetonio dangos turi bati 100 mm.

nuolydis pries
peréja

OV
O
<X RS
<X >
925

Jspéjamasis
pavirsius

saligatvis

saligatvio nuolydis
pries peréja

Pav. 1. Nuzeminto borto jrengimas

8. BETONONAVIMO DARBAI
8.1. CEMENTAS

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga naudojamas portlandcementas ne Zemesnés kaip 400
markés (tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi bati 39,2Mpa).
Cementas turi bati uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose arba statinése, apsauganciose
nuo atmosferos poveikio. Kiekviena gamintojo siunta turi bati sertifikuota — turéti kokybés dokumenta.
Cementas turi atitikti LST EN 197-1:2012 keliamus reikalavimus. Betoninéms konstrukcijoms,
neapsaugotoms nuo sulfaty gruntiniuose vandenyse, turi bati naudojamas pucolaninis cementas.

Projektuojamos G/b konstrukcijos naudojama ne Zemesné kaip C30/37 betono klasé ir S500 klasés
armatura.

8.2. UZPILDAI
UZpildai turi bdti naudojami atitinkantys Lietuvos standarto LST EN 933-1:2012 reikalavimus.

8.3. VANDUO

Vanduo betono miSiniui turi bati Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjimg stabdanciy, priemaisy
(rogsciy, sulfaty, riebaly). Jame gali bati ne daugiau kaip 5000mg/I jvairiy iStirpusiy drusky ir jy sulfaty ne
daugiau kaip 500mg/I. Vanduo turi bati nertgstus, t.y. jo Ph ne maZesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5.
Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio vanduo.

8.4. PLASTIFIKUOJANTYS IR PRIES SALTINIAI PRIEDAI

Betono miSiniy technologiniy eksploataciniy savybiy pagerinimui gali bati naudojami cheminiai
priedai. Aprobuoti priedai turi bati neagresyvias armataros atZvilgiu. Kalcio chlorido bei kiti chloro turintys
priedai negali bati dedami | gelZzbetonj ir betong su metalinémis jdétinémis detalémis. Maksimalus jony
kiekis betone neturi virSyti % nuo cemento masés:
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e betonui - 1,0%;
e gelzbetoniui -0,4%.
Plastifikuojantys priedai didina betono plastiSkuma, klijinguma, jgalina mazinti v/c santykj, prailgina
kietéjimo laika.
Atliekant betonavimo darbus ziemos metu, turi biti naudojami prie§ Saltiniai priedai, skatinantys
betono kietéjima Saltyje. Gali bati naudojami NCI, Na>SOs, K2SO4. Pastifikuojantys ir pries Saltiniai priedai
bei jy kiekis parenkami nustatant betono sudét;.

8.5. BETONO MISINIO SUDETIS

Bendroji dalis

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. Betono miSinio sudétis ir komponentai
(cementas, uzpildai ir kitos medZiagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes
(plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziSskuma, armatiros apsaugg nuo korozijos). Sudétis turi bdti tokia, kad
miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono midinio sudeétis turi bati tokia, kad jj sutankinus, betono struktira baty tanki, t.y. sutankinus
standartiniu badu, oro neturi bati daugiau kaip 3%, kai uzpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip
4%, kai uzpildai smulkesni negu 16mm, neskaitant specialiai j uZpildo poras jtraukto oro.

Betono misinio klojumas (konsistencija)

Klojumas turi bati nustatomas pagal kigio nuosligj. Betono miSinys j standartinj klgj, kuris padétas
ant lygaus metalinio laksto, sudedamas trimis sluoksniais. Sluoksniai sutankinami 16mm skersmens
metaliniu strypu, kiekvieng sluoksnj badant 25 kartus. Nuémus kaginj indg, betono misinys susltgsta, ir
Sis nuoslugis rodo misinio klojumag. Monolitinio betono klojumas turi bati (pagal LST EN 206:2014):

e masyvioms konstrukcijoms 50mm (S2 klasés);
e uZtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50 — 90mm.

Kai reikalingas ypac geras slankumas, kad baty uZtikrinta tinkama betono konsolidacija formose ir
aplink armatirg, klojumas gali bati didesnis (S3 klasés), bet neturi vir§yti 100 — 110mm.

Vandens ir cemento santykis

Terminas ,vandens/cemento santykis® reidkia vandens svorio su cementu santykj misinyje, iSreikstg
deSimtaine trupmena.

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi bati 0,35 — 0,70 ribose.
Vandens/cemento santykis konkreciai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo metu.

ligaamziSkumas

Kad baty uztikrintas gaminiy ir konstrukcijy ilgaamziskumas, betono misinyje neturi bati Zalingy
komponenty, kurie pakenkty betono ilgaamziskumui ir sukelty armattros korozijg. Betono pavirSius
(armatlros apsauginis sluoksnis) turi jgyti projektuojamasias betono savybes.

Betono maiSymas

Smulkus ir stambus uzpildas bei cementas sausai maiSomi tris kartus apsukant mechanine maisykle,
po to palaipsniui pridedamas reikalingas vandens kiekis. Betonas maiSomas dvi minutes, kol pasiekiama
nesikeiCianti spalva bei konsistencija. Betono miSinio temperatira miSinj maiSant ir klojant normaliomis
sglygomis neturi vir§yti +30°C ir turi bati ne mazesné kaip +5°C.

Betonavimo darby vykdymas

RuoSiant betono miSinius, medZiagos pilamos nustatyta tvarka, kad cementas nedulkéty ir nelipty
prie maiSytuvy bugno sieneliy. Pirmiausia jpilama 15 — 20% viso reikalingo vandens, po to kartu su likusiu
vandeniu pilami cementas ir uzpildai. Betono maiSymo trukme nustato statybiniy medziagy laboratorija.
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Transportuojant betono misiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. MiSinys turi bati vezamas automobilinémis betono maisSyklémis, kuriose jis nuolat
maisomas.

PasiruoSimas betonavimui

Prie$ pradedant betonavimo darbus turi bati jau pastatyti klojiniai, paruosti ir sudéti j projektine vietg
armatdriniai gaminiai, jdétinés detalés, inkariniai varztai bei priimti statybos priezidros inzinieriaus.

9. VEJOS |RENGIMAS

Veja jrengiama sumontavus ir technologiSkai uZpylus inzinerines komunikacijas, o taip pat jrengus
aikSteles ir privaziavimus. Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné Zemé (darzu ir treSiama lauky Zemé, sumaiSyta santykiu 2:1 su durpémis) tolygiai paskleidziama
10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, pavirSius sutankinamas voluojant, o prie$ séjant Zoliy misinj
lengvai iSpurenamas.

e raudonasis eraicinas (festuca Ruba L) - 30%;
e smilga baltoji (Agrostis Alba) — 10 %;
e miglé paprastoji (Poa Pratesis) 60%.

Vejos Zolés midinys gali bati tikslinamas pagal Zemeés risj arba aplinka. Parinkus ir paséjus Zoliy
misSinj, jeigu néra specialiy pardavejo reikalavimy Zemeés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavirSius dar karta voluojamas, palaistoma.

Vejos jrengimo darbai

Visi zole apséjami pavirSiai turi bati deramai suprofiliuoti, prisilaikant specifikuoty profiliy ir lygiy.
Prie$ pat apséjimag pavirSiai turi bati aparti, nuo jy pasalinti didesni negu 50 mm maksimalaus matmens
akmenys ir kitos daugiau negu 50 mm iSsikiSusios priemaisos, gulin€ios ant pavirSiaus arba jsmigusios
jame.

UZséjimas Zolés séklomis turi bati atliekamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidziant séklas
skersine kryptimi, naudojant bldingas rajonui geros kokybés sékly rasis po 0,25 kg deSimdciai kvadratiniy
metry, esant puriam ir drégnam dirvoZzemiui. Po apséjimo pavirSius turi biti apakéjamas arba
supurenamas grébliais. Zole apsétos teritorijos priimamos kaip praktigkai uzbaigtos, kai sudygsta daugiau
negu 80% Zeldiniu. Rangovas yra atsakingas uz patenkinamg Zolés augima ir priezitrg iki pri€mimo akto
pasiraSymo.

10. DANGY ATSTATYMO DARBAI

Projekte pazymeéta sglyginé atstatomy dangy vieta, kuri sutampa su statybvietés plotu.

Rengiant projektg néra aidku, kiek ir kaip bus sugadinta esamos Saligatvio dangos ir kokie atstatymo
darbai bus reikalingi. Todél konkrecig dangy atstatymo technologijg parenka Rangovas, atsiZzvelgdamas |
dangy sugadinimo lygj, tadiau paZeistos dangos (veja, Saligatvio plytelés) turi bati atstatomos iki ne
prastesnés kokybés nei buvo iki darby pradzios.

Dangos demontavimo darby metu Rangovas privalo atlikti esamos demontuojamos dangos sudéties
tyrima (sluoksniy storiy matavimas, identifikavimas, fiksavimas) ir fotofiksacijg, pagal kurig atstatomi mazi
iki 0,5 kv.m arba ne visu tako plo€iu demontuotos dangos plotai, kai pasluoksniai jrengiami identiski
buvusiems, pagal atliktg tyrimg ir fotofiksacija. Deformaciniai moduliai turi bati ne mazesni nei:

e skaldos pagrindo sluoksnis (Ev2 = 100 MPa)
¢ sutankintas gruntas (Ev2 = 30 MPa)

Neatliekant dangos sudéties tyrimo ir fotofiksacijos bei esant dideliems atstatomos dangos
plotams (virs 0,5 kv.m arba visu tako plo€iu), dangos konstrukcija jrengiama pagal KPT SDK 19 13
lent. bei pagal Sios techninés specifikacijos nurodytus reikalavimus.
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Saligatviy danga atstatoma iSardytame plote lokaliai, o tais atvejais, kai nuo i$ardytos $aligatvio
dalies iki jo krasto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plocio juosta, danga atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo
pagrindas atstatomas tik iSardytame plote. Atstatomi péscCiyjy taky ir Saligatviy trasos posukio kampai
apvalinami ne mazesniu kaip 1,0 m spinduliu.

11. BATY VALYMO GROTELES

Baty valymo grotelés - grotelés baty valymui turi bati pagamintos i$ nerddijan€io arba karstai
galvanizuoto plieno. Suvirinimo vietos turi bati gerai nuvalytos, o grotelés padengtos atsparia galvanine
danga. Grotelés baty valymui jrengiamos polimerinéje voneléje su cinkuoto plieno briauna. 60 x 40 x 2 cm

%

Tinklelio grotelés, pagamintos i3
cinkuoto plieno

Akuéiy dydis apie 9/31 mm

Pav. 2. Cinkuoto plieno, 60 x 40 x 2 cm, baty valymo Pav. 3. Baty valymo groteliy lovelis 60 x 40 x
groteles 8cm

12. LAUKO PANDUSAI, NUOZULNIEJI TAKAI, LAIPTAI, LAIPTY AIKSTELES, TUREKLAI,
ATITVARAI

12.1. RAMPA

Rampos nuolydis ne didesnis kaip nurodyta bréziniuose. Rampos pavirSiaus plotis 1,2 m, o laisvas
rampos plotis tarp turékly arba bet kokios kliGties ne mazZesnis kaip 1,0 m. Rampos apacioje ir virSuje
jrengiamos galinés laipty aikStelés. Galinés aikStelés ir tarpiniy aiksteliy ilgis 1,5 mm. Abipus rampos
jrengiami dvigubi turéklai. Rampa projektuojama su 150 mm aukscio Soniniais borteliais.

12.2. LAUKO LAIPTAI:

Laipty aikStelé sutvirtinama, uztaisomi jtrakimai, plySiai. Esamy g/b lauko laipty ir aikStelés remontas
SK dalyje, apdailos jrengimas SA dalyje. Prie jéjimo dury jrengiamos baty valymo grotelés su vonele.

Projektuojamas lauko laipty ir aikstelés remontas, pakopas iSlaikant esamy parametry. Esamas
laipty statumas yra (pakopos aukstis 150 mm). Laipty aikStelé sutvirtinama, uztaisomi jtrakimai, plysiai,
pavirSiai paruoSiami lauko plyteliy klijavimui (plyteliy parametrai SA.TS). Prie jéjimo dury jrengiamos baty
valymo grotelés su vonele. Baty valymo grotelés jrengiamos 0,3 m atstumu nuo dury centruojant pagal
pagrindine varc€ig. Lauko jéjimo j pastatg aikstelés jrengiamos su 0,5 - 1 % nuolydzZiu nuo pastato taip,
kad ant jy nesikaupty vanduo.

12.3. LAIPTY IR NUOZULNAUS TAKO TUREKLAI

Kiekvienoje laipty aikStelés bei nuozZulnaus tako puséje (jei bréZiniuose ir aiSkinamajame raste
nenurodyta kitaip) turi bati jrengti dvigubi turéklai: virSutiniai tvirtinami 850...1000 mm, o apatiniai 600...750
mm aukstyje nuo aikstelés pakilimo plokStumos. Jei laipty aikstelé yra prie sienos, turéklas tvirtinamas
nustatytame aukstyje prie sienos.
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Turéklai i$ vidinés puseés turi bati istisiniai, batina juos pratesti 300 mm j virSutine ir j apatine laipty
aikStele. Turékly pratestos dalys turi bati sklandziai sujungtos su visu turéklu ir daromos i$ tokio pat profilio
medziagos. Turéklai turi bati lygiagretls su laipty aikStelés ar pakopy pakilimo plokdtuma, o pratestos jy
dalys — lygiagrecios aikstelés pavirSiui. Turékly pavirSius turi bati iStisinis, lygus be jokiy konstrukciniy ar
kitokiy iSsikiSimy. Turéklo konstrukcijai turi bati naudojami 45-35 mm apvalis. Turéklo galai turi bati
suapvalinti ar sklandziai uzlenkti j sienos, atramos ar grindy puse. Tarp turéklo ir sienos turi biti paliktas
ne mazesnis kaip 40 mm tarpas, Salia neturi bati SiurkSCiy pavirSiy, astriy elementy ar kySanciy
konstrukciniy daliy.

Tvirtinimo detalés ir porankis turi bati gamyklinio iSbaigtumo ir sumontuoti objekte nurodytose
vietose. Turéklai turi bati gerai jtvirtinti: jie neturi klibéti, linkti ar sukinétis aplink savo asj. Jungtys turi bati
lygios, visuose pavirSiuose neturi biti astriy kampy ir briauny.

Neradijantis plienas turi atitikti LST EN 10088, LST EN 1090-1 standarty reikalavimus. Plieno marké
AISI 304, atsparus korozijai. PavirSius Slifuotas.

Eskizas:
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Pav. 4. Leistini turéklo auks$ciai, Pav. 5. Leistini turéklo rankturio gabaritai.
atstumai.

Nuozulniajame take atstumas tarp turékly ne mazesnis kaip
1000 mm.

Nerudijancio plieno turékly sudedamosios dalys:
o statramstis - nertdijancio plieno vamzdis d40-45 mm;
e porankis - nertdijancio plieno vamzdis d40-45 mm,;
e uzpildas - nerddijancio plieno vamzdis d12-15 mm
(neprivalomas)

Pav. 6 La/ptq, panduso turéklai be
uZpildo pavyzdys

13. ]SPEJAMIEJI PAVIRSIAI AKLIESIEMS IR SILPNAREGIAMS

Taktiliniai vaik§€iojamojo pavirSiaus indikatoriai
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TVPI naudojami kaip pagalbiné priemoné, skirta vieniems einantiems silpnaregiams. Sie TVPI turi
bati suprojektuoti ir jrengti pagal paprasta, logiska ir nuosekly isdéstyma. Siuo badu taktiliniai indikatoriai
padeda silpnaregiams ne tik judéti jy paZjstamose vietose, bet ir palengvina jy judéjimg ir erdves
atpazinimg pirmagsyk aplankytose vietose.

Siuo metu naudojami keleto tipy skirtingg informacijg perteikiantys TVPI, tagiau galimybé per
avalynés padus arba naudojant ilgg lazdele aptikti taktiliniy struktiry skirtumus priklauso nuo konkretaus
asmens.

Dél Sios priezasties, norint, kad TVPI galéty aptikti ir atpazinti galimi naudotojai, reikia pasitelkti
praktine patirtj ir eksperimentinius tyrimus. Siekiant uztikrinti, kad TVPI kuo efektyviau perduoty
informacijg, svarbu juos jrengti lygiame pavirSiuje arba ant jo, kur silpnaregiai juos galéty identifikuoti ir
lengvai atskirti nuo bet kokiy atsitiktiniy vaiks€iojamojo pavirSiaus nelygumuy.

Taip pat reikia uztikrinti, kad TVPI galéty efektyviai naudoti ir silpnaregiai, ir neregiai. Siuo tikslu TVPI
turéty bati lengvai aptinkami Ziarint. Tai pasiekiama uztikrinant maziausigjj regimajj kontrastg tarp TVPI ir
aplinkinio Saligatvio arba grindy dangos.

TVPI turi veiksmingai padéti neregiams arba silpnaregiams, taciau taip pat reikia uztikrinti, kad
naudojama pavirSiaus struktira ir medzZiagos netrukdyty kitiems péstiesiems, jskaitant sutrikusio judumo
asmenis.

Siame priede nurodomi dviejy tipy TVPI: démesj atkreipiantys indikatoriai ir nukreipiantieji
indikatoriai.

Taktiliniai nukreipiantieji indikatoriai gali bati naudojami vieni arba kartu su démesj atkreipianciais
indikatoriais, norint pazymeéti éjimo marSrutg i$ vienos vietos | kitg, kai néra jokios kitokios taktilinés
informacijos.

Aptikimas ir iSskyrimas

TVPI nuo aplinkiniy arba gretimy pavirsiy turi bati atskiriami per avalynés padus ir (arba) naudojant
ilgg vaik&ciojimo lazdele. Gretimi pavirsiai turi bati lygus, kad bity galima aptikti ir atskirti TVPI.

Kai derinamos demesj atkreipiancios ir nukreipianéiosios struktiros, neregiai turi bati pajégis jas abi
aiSkiai atskirti vieng nuo kitos.

Regimasis kontrastas

Silpnaregiai turi galéti lengvai aptikti TVPI ir juos atskirti nuo aplinkiniy arba gretimy dangos pavirsiy.

Regimasis kontrastas nustatytas 3.63, jj padidina geras apSvietimas. TVPI efektyvioji zona turi bti
didelio regimojo kontrasto aplinkinio pésciyjy judéjimo pavirdiaus atzvilgiu, nepriklausomai nuo to, ar ji
sausa, ar Slapia. TVPI ir aplinkinio pavirSiaus Sviesos atspindzio, arba CIE Y vertés, skirtumas turi bati
toks: integruoty elementy - didesnis nei 30 baly, atskiry elementy - didesnis nei 40 baly, kai Sviesesnio
pavirSiaus maZziausioji atspindzZio verté yra 50 baly. Kai TVPI naudojami pavojams zyméti, maZziausioji
Sviesos atspindzZio verté turéty bati 50 baly, o Sviesesnio pavirSiaus maZziausioji atspindzio verté -
maziausiai 60 baly.

Kai nejmanoma pasiekti reikiamo skaisCio kontrasto tarp dviejy pavirSiy, pavyzdziui, TVPI ir
aplinkinio pavirSiaus, Salia TVPI turi bati papildomai naudojama bent 100 mm plocio itisiné tinkamo
kontrasto juosta. Apie regimojo kontrasto nustatymo metodus Zr. B.7.

Apsauga nuo uzkliuvimo

TVPI nuo aplinkinio Saligatvio dangos arba grindy pavirSiaus turi bati pakile daugiausia 5 mm. Jy
briaunos turi bati nusklembtos arba suapvalintos, kad sumazéty tikimybé uzklidti ir Sie elementai baty
saugesni bei lengviau apeinami sutrikusio judumo Zmonéms.

Medziagos
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Lytéjimo indikatoriai turi bati pagaminti i$ ilgalaikiy medziagy ir uztikrinti reikalingg pavirSiaus
kontrastg. Indikatoriai neturi biti slidaus pavirSiaus.

Visi pavirSiai, esantys péscCiyjy tako zonoje, kurioje yra trinkeliy danga, jrengiami iS betoniniy
grindinio trinkeliy su reikalingu pavirsiumi.

Nupjauti kugiai

Nupjauty kigiy virSaus skersmuo turi bati nuo 12 iki 25 mm, o pagrindo skersmuo turi bati 101 mm
didesnis uz virSaus.

2 lentelé. Atstumai tarp nupjauty kdgiy centry priklauso nuo virSaus skersmens

VirSaus skersmuo mm Atstumas tarp centry mm
12 42-61
15 45-63
18 48-65
20 50-68
25 55-70

Pastaba. Afstumy tarp centry diapazone, didZiausias tarpas pagerina pastebimumag uzmynus koja,
0 maZiausiais tarpas pagerina pastebimuma lie¢iant vedimo lazdele, naudojamag neregiy.

Kagiai

1) Kugiai iSdéstyti Sachmatais
2) Kugiai iSdéstyti lygiagreciomis linijjomis
3) Nupjautas kagis, aukstis nuo 4 iki 5mm

Kauburéliai

1) Kauburéliai iS8déstyti Sachmatais

2) Kauburéliai iSdéstyti lygiagreCiomis
linijjomis

3) Kauburéliai — aukstis nuo 4 iki 5 mm,
pagrindo skersmuo nuo 25 iki 35 mm.

Ant pirmos ir paskutinés pakopos (per visg jos ilgj) jrengiama jspéjamoji geltonos spalvos juosta.

Lipni antislydiminé juosta yra tvirta,
atspari atmosferos, cheminiy plovikliy,
vandens ir drégmes poveikiui. Juostg

s
3 e
2
= 1 [spéjamoji juosta
2 |spéjamasis pavirdius

galima klijuoti tiek lauke, tiek vidaus
patalpose.
W Laipty plotis
Matmenys pateikti milimetrais
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14. VEDIMO PAVIRSIAI

Reikalavimai nukreipianéiajai strukturai
Nukreipiancioji struktira turéty bati sudaryta i$ lygiagreciy ploksc&iavirdiy juosty, briauny arba
sinusoidiniy iSkySy (zr. A.3, A.4 ir A.5 paveikslus).

Paaiskinimas:

1 —(4-5) mm auk&gio ploksciavirses pailgos juastos nusklembtomis briaunomis; L —bent270 mm;
5 —atstumas tarp isky3u W —bent 250 mm;
b — pagrindo plotis; d —bent 30 mm

A.3 paveikslas. Ploksé&iavirsiy pailgy juosty matmenys ir tarpai tarp jy
Ploks¢iavirsiy pailgy juosty aukstis
PloksciavirSiy pailgy juosty aukstis turi bati (4-5) mm.

Ploks¢iavirsiy pailgy juosty plotis

Ploksc&iavirSiy pailgy juosty virSaus plotis turéty bati (17-30) mm. Pagrindo plotis 10 mm=1 mm

didesnis uz virSaus.
Atstumas tarp ploksc¢iavirsiy pailgy juosty

Atstumai tarp ploksciavirSiy pailgy juosty asiy turéty bati nustatomi virSutinio plocio atzvilgiu, kaip

nurodyta A.2 lenteléje.
A.2 lentelé. Atstumas pagal ploksciavirsiy pailgy juosty plotj

Plokscéiavirsiy pailgy juosty plotis, Atstumas,
mm mm
17 5778
20 60—80
25 65-83
30 70-85

ISkysSy aukstis

ISkySy aukstis turi bati (4-5) mm (Zr. A.4 paveikslg).
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Paaiskinimas:
1 —(4-5) mm aukscio iSkySos, L —bent270 mm;
2 —nusklembta; W —bent 250 mm;
d —(20-30) mm vandens nutekejimo griovelis.

A.4 paveikslas. Iskysy matmenys ir atstumai tarp jy
ISkySy plotis

ISkySy pagrindo plotis turéty bati (15-25) mm.

Atstumai tarp iSkysy

Atstumas tarp dviejy gretimy iSkysy aSiy turety bati (40-55) mm.

Betono trinkeliy taktilinis neregiy vedimo indikatorius.
Taktiliniai pavirSiai lauke jrengiami i$ betono trinkeliy. llgaamziski, atspars Saliui, neslidus.
Pagrindiniai techniniai rodikliai betoninéms trinkeléms:

- ilgis — 19812 mm;

- plotis — 98+2 mm,;

- aukstis — 80+x3 mm;

- gaminio stiprumas = 50 MPa;

- atsparumas SalCiui — ne maziau kaip F200;
- vandens igeriamumas — ne daugiau 5 %;

- dilumas — iki 0,4 g/cm?;

- spalva-geltona.

Medziagos

Lytéjimo indikatoriai turi bati pagaminti is ilgalaikiy medziagy ir uztikrinti reikalingg pavirSiaus kontrasta.
Indikatoriai neturi bati slidaus pavirSiaus.
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Neregiy vedimo sistemos jrengimas

Neregiy vedimo sistema turi bati jrengiama taip, kad indikatoriy pagrindas baty iSkiles ne daugiau
3mm vir§ dangos, kad nekelty uzsikabinimo pavojaus. Jrengiant neregiy vedimo sistemg, vedimo ir
pavojaus indikatoriai turi bati iSdéstomi logine, nuoseklia seka, su pradzios ir pabaigos taskais, tarp kuriy
nurodyti sankryzy, apsiprendimo ir pavojy taskai.

15. INFORMACINIAI ZN PRITAIKYTY AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETY ZENKLAI

Reikalavimai nukreipiandéiajai struktirai
Nukreipianc€ioji strukttra turéty bati sudaryta i$ lygiagreciy plokS&iavirsiy juosty, briauny arba
sinusoidiniy iSkysy (zr. A.3, A.4 ir A.5 paveikslus).

Pav. ZN pritaikyty stovéjimo viety jrengimo pvz. vaizdas-Pateikiama kaip viena i$ vaizdiniy
alternatyvy.

Dél gaminio/iy privaloma derintis DP projekto metu su architektu ir uzsakovu.

Svarbu, kad prie jéjimo | pastatg arba j automobiliy stovéjimo aikstele baty aiSkiai nurodytos
skirtyj
stovg}iLrlno viety kryptys ir pateikiami nurodymai, kaip rasti skirtgsias stovéjimo vietas bei kitas
prieinamas priemones. Dél Sios priezasties turi bati naudojamos kryptinés rodyklés kartu su tarptautiniu
prieinamumo simboliu (Zr. paveikslg).
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Tarptautinis prieinamumo simbolis.

Skirtosios prieinamos stovéjimo vietos turi bdti pazymétos ant vaziuojamosios dalies nubréztu
tarptautiniu prieinamumo simboliu ir turéti vertikalyjj Zzenklg su tarptautiniu prieinamumo simboliu,
nurodancCiu skirtgjg prieinamg stovéjimo vietg. Vertikalusis Zenklas turi bati tokioje vietoje, kad nekelty
pavojaus (zr. paveikslg).

16. DANGOS ZENKLINIMAS, KITI ELEMENTAI

Jvadas

Kelio zenklai, kelio dangos zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,Keliy eismo
taisykliy“ reikalavimus.

Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas vadovaujantis Keliy eismo taisyklemis, Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, keliy
techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai“ (toliau — KTR 1.01:2008), techniniy reikalavimy
apraso TRA VZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliujy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasu® (toliau — TRA
VZ 12), TRA ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu“ (toliau — TRA ZM 12),
projektavimo ir jrengimo taisykliy PJT KZA 08 ,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklémis“ (toliau — PJT KZA 08), jrengimo taisykliy |T ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir
Zenklinimo jrengimo taisyklémis* (toliau — T ZM 12), |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklés®, ir taisykliy T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklémis® (toliau — T DVAER 12) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto
reikalavimus.

Kelio zenklai

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos PJT KZA 08.

Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos.

Kelio Zenkly tipas — atspindintys.

Kelio Zenkly dydzio grupé - 1.

Reikalavimai kelio Zenkly gamybai, jtvirtinimo elementams ir atraminéms dalims turi tenkinti TRA
VZ 12 reikalavimus.

Kelio Zenkly matmenys, medziaga, spalva ir uzrasai nurodyti ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikalaus
Zenklinimo taisyklése®. Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Dangos zenklinimas

Kelio danga Zenklinama reaktyviosiomis ar termoplastinémis medZziagomis.

Sios medziagos turi biti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy
priezitrai. Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesa.

Priklausomai nuo eismo apkrovy pobddzio Zenklinimo sistemos tipas, naudojamy medziagy
pavadinimai ir pavir§iaus tipai bei eismo klasés nurodyti |T ZM 12.

Dangos Zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisykliy bei TRA ZM 12 reikalavimus.

Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose.
Kelio dangos zZenklinimui naudojamos medziagos neSildomose saugyklose gali bati laikomos ne
ilgiau 6 mén. Badtina atsizvelgti | medziagy jautrj zemoms bei aukStoms temperatiroms. Sandéliavimo
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metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms
medziagoms kokybés sertifikatus.

Kontrolé ir kontroliniai bandymai
Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos pagal
Kelio Zzenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles. Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo matomumas
nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais
matuokliais. Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis |T ZM 12, TRA VZ 12.

Darby priémimas ir matavimas
Priimant darbus turi bdti patikrinami kelio zenkly ir dangos zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, dangos Zenklinimas,
kelio zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t. t.) iStaisomi rangovo sgskaita.
Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis |T ZM 12, |T VZ 14.

17. TVORA

Vaiky zaidimy aikstelé aptveriama 1 m metaline tvorele su jéjimo varteliais.

AzZuriné metaliné segmentiné tvorelé iS cinkuoto ir dazyto milteliniu bddu metalo. 1 m auks€io. Tvora
turi bati be iSsikisanciy, astriy elementy ir jrengta taip, kad nekelty rizikos uzstrigti vaiko kainui ar kiino
daliai.

Paveikslélis informacinio pobidzio, gaminys parenkamas DP metu derinant su statinio architektu.

ik 1]

~

T ‘ , ] 200 )

Pav. 7. Sklypo tvoros pavyzdys

18. DVIRACIY STOVAS

Dviradiy stovas pagamintas i$ neradijancio plieno. Dydis - pagal gamintojo pateikiamus parametrus.
Tinka ne maziau kaip trims dviraCiams statyti.
Tvirtinamas varztais ankeruojant prie pagrindo. |statytas dviratis privalo laikytis be papildomos
atramos. Spalva — nerudijancio plieno.
Gaminiy spalva ir tipas derinama DP metu (paveiksléliai orientacinio pobudzio).
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Pav. 8. Dviraciy stovo pavyzdys

19. VAIKY ZAIDIMO AIKSTELE
19.1. VAIKY ZAIDIMO AIKSTELES DANGA

Esamas augalinis sluoksnis nukasamas, aikstelé iSlyginama. Jrengiamas naujas pagrindas, vejos
bortai, sutankintos skaldos sluoksnis, virSutiné danga — vandeniui pralaidi, dvisluoksné, besitlé danga
(apatinis sluoksnis - 230 mm SRB granuliy, virSutinis sluoksnis - 2 10 mm EPDM granuliy danga).

1. EPDM spalvotos granulés — 10mm;

SBR granulés — 30-110 mm (priklausomai
nuo kritimo aukscio);

Atsijos — 20 mm;

Sutankinta skalda (0/35 frakc.) — 200 mm;
Saldiui atsparus sluoksnis — 150 mm;
Sutankintas gruntas, E245MPa

N

o0k w

19.2. SUOLIUKAI IR SIUKSLIADEZES

Sklype Salimais aikStyny jrengiami lauko suoliukai. Kojos pagamintos iS plieno, mediena (spygliuo€iy
arba kietmedis) impregnuota, lakuota. Tvirtinama ankeravimo budu.

Siuksliadézés numatomos metalinés, rakinamos i$ cinkuoto ir dazyto plieno, apdaila i medienos.
Tvirtinama ankeravimo budu.
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Pav. 9. Lauko suoliuky ir SiukSliadézes pavyzdys

19.3. VAIKY ZAIDIMO AIKSTELES JRENGINIAI

Vaiky Zaidimy aiksteléje numatomi Zaidimo jrenginiai: stpyniy, karstyniy ir ¢iuozykly kompleksai,
spyruoklinés supynés, karusele, Zaidimy ir veiklos bokstas.

3 lentelé. Vaiky zaidimy jrenginiy pavyzdys

Eil. Nr.

Eskizas Aprasymas

Kiekis,
vnt

1.

aukstis 0 — 0,6 m.

Zaidimas smélio déZéje ypaé lavina vaiko
pusiausvyros jausma ir erdvinj suvokimg.
Skirta nuo 1 m ir vyresniems. Kritimo

1,5x1,5 m arba analogiSkas jrenginys.

20. ASFALTO DANGA IR |[RENGIMAS

Aktualds reglamentai, taisyklés:

STR 2.04.03:2014 "Keliai. Projektavimas";

LST EN 13108 (Asfaltbetonio miSiniy standartas);
LST EN 12697 (Asfaltbetonio bandymai);
Lietuvos keliy direkcijos techninés specifikacijos;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés | T ASFALTAS 24;
Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 24;
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés TRA BITUMAS 23.

20.1. MEDZIAGOS

Mineralinés medziagos ir jy misiniai

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio, skaldos pagrindo sluoksnio, Zvyro pagrindo sluoksnio ir
asfaltbetonio pagrindo sluoksnio jrengimui naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19, TRA
SBR 19 iSdéstytus reikalavimus.

Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai

Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos lentelgje:
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Pagrindo sluoksnis MisSinys

nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniai, fr.: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16,

Salciui ”g{ﬁglt(r;‘jﬂrsnedz'agq 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertj: ZB,
ZG, ZP, SB, SG ir SP
Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristasis mineraliniy medziagy misinys fr. 0/45

Asfaltbetonio pagrindo sluoksniai

Asfalto pagrindo sluoksniams rengti naudojamos medziagos turi atitikti ]T ASFALTAS 24 ir TRA
ASFALTAS 24 reikalavimus.

Asfalto pagrindui naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 17 reikalavimus.

Parinktos misinio sudéties projektas turi bati suderintas su InZinieriumi.

Bituminiai riSikliai

Bitumai klasifikuoti pagal LST EN 12597 arba lygiavert] ir turi atitikti LST EN 12591 arba lygiavercio
reikalavimus. Naudojamas keliy bitumas 70/100.

Priedai

Pagrindo asfalto miSiniai gali bati gaminami su jvairiais priedais (polimerais ar kitais plastifikatoriais),
pagerinanciais mineraliniy medziagy ir bitumo sukibimg ar reologines bitumo savybes. Tokiy priedy tipas
ir reikiami kiekiai pagrindziami kokybiniais testais, o jy panaudojimui turi pritarti InZinierius.

20.2. DARBY ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksniai be riSikliy i§ nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniy turi bati rengiami
prisilaikant ]T SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimy.

Asfaltbetonio pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant |T ASFALTAS 24 ir TRA ASFALTAS 24
reikalavimy.

Defektus rangovas turi istaisyti pagal InZinieriaus nurodymus.

20.3. ATLIKTY DARBY KONTROLE IR PRIEMIMAS

Deformacijos modulio Ev2 verté ant jrengto skaldos pagrindo sluoksnio vir§aus turi bati ne mazesné
kaip 120 MPa.

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ]T ASFALTAS 24, TRA SBR 19 ir |T SBR 19
reikalavimus.

Pagrindo sluoksniy bandymai

Pagrindo sluoksniy be riSikliy mineraliniy medziagy bandymy rezultatai turi tenkinti |T SBR 19, TRA
SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti | T ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Leistinieji nuokrypiai

Pagrindo sluoksniy be risikliy leistinieji nuokrypiai nurodyti | T SBR 19.

Asfaltbetonio pagrindo sluoksniy leistinieji nuokrypiai nurodyti | T ASFALTAS 24.

Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy be risikliy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 reikalavimus.

Uzbaigty asfaltbetonio pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T ASFALTAS 24
reikalavimus.

20.4. DANGOS

Jvadas
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Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos techniniy standarty
(LST), keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai (toliau — KTR 1.01:2008), techniniy
reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uZzpildy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau —
TRA UZPILDAI 19), TRA BITUMAS 23 ,Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy
automobiliy keliuose techniniy reikalavimy aprasas® (toliau — TRA BITUMAS 23), TRA BE 08/15
»2Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau TRA BE 08/15), TRA SS 15
»2Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau — TRA SS 15), TRA
ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau — TRA ASFALTAS
24), TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas* (toliau — TRA TRINKELES 14), metodiniy nurodymy MN MAS 15 ,Automobiliy keliy dangos i§
minkstojo asfalto sluoksniy jrengimo metodiniai nurodymai“ (toliau — MN MAS 15), MN SSN 15
»+Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai nurodymai“ (toliau — MN
SSN 15), MN TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok$éiy jrengimo
metodiniai nurodymai“ (toliau — MN TRINKELES 14), jrengimo taisykliy JT ASFALTAS 24 ,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles® (toliau — |T ASFALTAS 24), |T
TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok&¢&iy jrengimo taisyklés* (toliau —
JT TRINKELES 14) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priemimui.

Medziagos

Asfalto dangos

Mineralinés medZiagos

Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19.

Risamosios medziagos
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 arba lygiavercio standarto
reikalavimus.

Bituminei emulsijai gaminti naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591, LST EN
13808 arba lygiaverciy ir TRA BE 08/15 reikalavimus.

Keliy minkstojo bitumo markés: V6000 — asfalto pagrindo ir virSutiniams sluoksniams.

Gaminant tipo S ir tipo C mink3tojo asfalto miSinius turi bati laikomasi MN MAS 15 nurodyty
temperatiros ribiniy verciy.

Asfalto miSiniai

Asfalto miiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24, TRA BITUMAS 23 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Naudojami asfalto miSiniai nurodyti lenteléje:

Sluoksnio tipas MiSinys Mineraliné medziaga Risiklis
. Pagal TRA UZPILDAI 19 3 100/170 arba
Pagrindo-dangos AC 16 PD prieda 70/100; (160/220)

Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bukléje.
21. MEDZIY IR KRUMY PJOVIMAS BEI KELMY ROVIMAS, DIRVOZEMIO NUKASIMAS

Medziy ir krimy pjovimg reikia suderinti su vietos gamtosaugos jstaigomis ir gauti rastiskg leidima,
kuriame nurodoma, kokius Zeldinius statybvietéje leidZziama paSalinti. Like statybvietéje medziai turi bati
apsaugoti nuo galimy pazeidimy ant kamieny viela pririSamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis.
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RuoSiant statybviete, nukasamas dirvozemis ir, nesumai$ant su gruntu, saugomas numatytose ir
netrukdanciose statybos darbams vietose. Jeigu statybos aikSteléje néra vietos, dirvozemis iSvezamas uz
statybvietés.

Statybvieté aptveriama patikimos konstrukcijos tvora. Jeigu statinys prie gatvés, jrengiamos
apsaugos zonos, kuriy plotis priklauso nuo pastato auks€io. Kai statinio aukstis yra iki 20 m — apsaugos
zonos plotis 5,0 m, kai aukstis nuo 20 iki 70 m — zonos plotis 7,0 m.

Laikinieji statiniai statybvietéje jrengiami naudojant ekonomiskas medziagas ir konstrukcijas,
inventorines patalpas. Ten, kur statybos darbams galima naudoti nuolatinius projekte numatytus kelius,
inzinerinius tinklus, pirmiausia juos reikia jrengti. Statybos aikSteléje esancius ir netrukdancius statybos
darbams pastatus reikia pritaikyti statybos poreikiams. Jei, jrengiant buitines patalpas, néra galimybes
prisijungti prie nuoteky tinkly, jrengiami nusodinimo Suliniai ir nuotekos i$ jy iSvezamos.

Krdmai kurie projekte numatyti pasalinti, $alinami kartu su kelmais. Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus
rekomenduojama iSvezti | regiono atlieky tvarkymo centro Zzaliyjy atlieky kompostavimo aikstele, ar
susmulkinus paskleisti kartu su dirvoZzemiu. Rangovui pasirinkus smulkintos augmenijos paskleidimg kartu
su dirvozemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautriy ploty, nes didelis biodegraduojanciy atlieky
kiekis stabdo Zolinés augalijos vegetacijg (veikia kaip mulcias, kuris gali pakeisti agrochemine dirvos
sudétj). Tvarkant plotus augaly atliekos (pavyzdziui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar
neuzverciamos gruntu. Jos utilizuojamos aukS&iau nurodytu bidu ar kitu tinkamu badu.

Dirvozemio ir augmenijos atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu
projekte néra konkreciai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo buti pasalinta, ar néra nurodyta
saugotinos augmenijos, tai $alinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto jgyvendinimo darbus.

Pastaba: Rangovas turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai dél natiiralaus prieaugio darby jtakos gali
neatitikti projekte nurodyty kiekiy.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas ir techninés Fymuo Mato Kiekis Pabildomi duomenvs
Nr. charakteristikos y vnt. P y
1. Ardymo darbai. Zemés darbai, aplinkos tvarkymo darbai ir medziagos
1.1. Tako demontavimas, jvertinant visus TS,2,3,4 5
P N m 20,45
susijusius darbus ir iSlaidas skyr.
1.2 Tako dangos demontavimas TS’SE)’"& 4 m2 81,25
1.3. Esamy a.m plyteliy demontavimas nuo TS,2,3,4 2
. m 30,7
esamy laipty skyr.
1.4. Esamo metalinio panduso TS,2,3,4 m? 8,5
demontavimas ir utilizavimas skyr. vnt 1
1.5. Grunto (nuogrindos vietoje) iSkasimas ir | TS, 2, 3,4 Misri .
U 2 . I 3 iSrios statybinés
iSvezimas, jvertinant visus susijusius skyr. m 30,50 ;
T atliekos
darbus ir iSlaidas
1.6. Baty valymo groteliy demontavimas, TS,2,3,4
jvertinant visus susijusius darbus ir skyr. vnt 4
iSlaidas
1.7. Statybiniy atlieky iSvezimas 10 km ) t
atstumu automobiliais savivarciais
2, Dangy jrengimo darbai ir medziagos
2.1. Formuojamas zemés pavirsius aplink
pastata, jrengiant 0,5 m plocio
nuogrinda, jvertinant visus susijusius 3
darbus ir iSlaidas: Zr. det. D 01
2.1.1 290x1(_)0x80 mm grindinio trinkelés m? 54.45
trinkelés GT 2-8 TS 6
21.2. | 30 mm granitiniq atsijy iSlyginamasis skyr. m3 165
sluoksnis
2.1.3. | 150 mm skaldos pagrindo sluoksnis i$ m3 8.20
nesuridtojo mineraliniy medzZiagy misinio ’
2.1.4. | 300 mm SalCiui nejautrus sluoksnis m3 16,35
2.1.5. | grunto tankinimas m? 54,45
2.2. Perklojami pés€iyjy takai, jvertinant TS, 6
visus susijusius darbus ir iSlaidas: skyr.
A 2025-11 | PROJEKTO TIKSLINIMAS DEL RANGOS METU KILUSIY KLAUSIMY
0 2024-02 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYDYMO PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO |
KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
LN D PROJEKTHI CO DAUGIABUCIAI) JONISKIO R. SAV., KRIUKAI, K. DONELAICIO
T G. 5, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 257 PV R. RAZULEVICIENE
< - 01 AMBULATORIJA
A 257 PDV |R. RAZULEVICIENE
008332 | ARCH. |K. MAZUGAITE JOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS A
|
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It JONISKIO RAJONO SAVIVALDYBES
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
DAUGIABUCIAI) JONISKIO R. SAV., KRIUKAI, K. DONELAICIO G.

5, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Eil. Pavadinimas i!' tc.achninés Zymuo Mato Kiekis Papildomi duomenys
Nr. charakteristikos vnt.
2.2.1. ﬁ?nolgggg_? 21_8m grindinio trinkelés m? 95.95
22.2. | 30 mm granitiniq atsijy iSlyginamasis m3 290
sluoksnis ’
2.2.3. | 150 mm §ka|dos pa}g_rindo s[goksnis_j$ _ m? 14.40
nesuristojo mineraliniy medziagy misinio ’
2.2.4. | 300 mm SalCiui nejautrus sluoksnis m3 28,80
2.2.5. | grunto tankinimas m? 95,95
2.3. Neregiy vedimo sistema is trinkeliy
atkreipiancioji sistema) jspéjamieji " .
;)avil_'éir;i ka.ubjurélia!) ir}c!)sﬁréngin{als, g?guTiT;iplomo pervisa
jvertinant visus susijusius darbus ir
iSlaidas:
2.3.1. | 200x100x80 mm grindinio trinkelés )
trinkelés (su kauburéliais) TS, 6,13 m 10,35
2.3.2. | 30 mm granitiniy atsijy iSlyginamasis skyr. m? 0.31
sluoksnis '
2.3.3. | 150 mm gkalc!os pqg_rindo slvqoksnis_vi§ _ m3 155
nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio ’
2.3.4. | 300 mm SalCiui nejautrus sluoksnis m3 3,11
2.3.5. | grunto tankinimas m2 10,35
2.4, Neregiy vedimo sistema is$ trinkeliy -
(nukreipianc€ioji struktira)
(nukreipiantieji pavirsiai iskilios
juostos) ir jos jrengimas, jvertinant
visus susijusius darbus ir iSlaidas:
241, izéig;gn(ingi%sr?(;nm?sn)ndmlo trinkelés (su 15.6.13 m2 15,75
2.4.2. | 30 mm granitiniy atsijy idlyginamasis skyr. . 0.47
sluoksnis ’
24.3. | 150 mm §ka|dos pgg_rindo slvgoksnis_jé _ m3 236
nesuristojo mineraliniy medziagy misinio '
2.4.4. | 300 mm SalCiui nejautrus sluoksnis m3 4,73
2.4.5. | grunto tankinimas m? 15,75
2.5. Vejos bordiiiro (nuogrindai)
jrengimas:
251. bmer’:]c?nlmal vejos bortai 1000x200x80 T§k;r8 m 111,55 | Zr. det. D 01
2.5.2. | betonas C12/15 100 mm
2.5.3. | Smelis/zvyras 250 mm
2.6. Nuozulnaus tako/panduso jrengimas vnt 1
Metalinis pandusas:
200 oK dglyje m? | 28,80
2.6.2. | Asfalto dangos (automobiliy
stovéjimo aiksStelei) jrengimas:
2.6.2.1| Asfalto virSutinis i$ miSinio AC 8 VN - 40 TS, 20 m2 365.20
mm skyr. ’
2.6.2.2 gsr,;alto pagrindo i§ miSinio AC 22PN - 80 m2 365,20
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
23031.01-01-TDP-SP.SZ 2 4 A
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GYDYMO PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO |
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
DAUGIABUCIAI) JONISKIO R. SAV., KRIUKAI, K. DONELAICIO G.
5, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Eil. Pavadinimas i!' tc.achninés Zymuo Mato Kiekis Papildomi duomenys
Nr. charakteristikos vnt.
2.6.2.3| Skaldos pagrindo sl. i$ nesuristojo
mineraliniy medziagy misinio, fr. 0/45 m3 73,05
(EV2 = 120 MPa) - 200 mm
2.6.2.4) Salgiui nejautrus sl.
2.6.2.5| Sutankintas gruntas (EV2 = 45 MPa) - m3 197,20
540 mm
2.6.3. | Irengiama EPDM liejama guminé
danga (vaiky zaidimo_aikstelei),
jvertinant visus susijusius darbus ir
iSlaidas:
2.6.3.1] 10 mm EPDM spalvotos granulés m? 50,15
2.6.3.2] 30 mm SBR granulés TS, 19.1 m2 50,15
2.6.3.3| 20 mm atsijos (fr. 0-2 mm) skyr. m3 1
2.6.3.4 150 mm §ka|d_os pe_lg_rindo sIL_Joksnis_ i_é _ m3 7592
nesuri$tojo mineraliniy medZziagy miSinio '
2.6.3.5| 300 mm 3alciui nejautrus sluoksnis m3 15.05
(smélis) ’
2.6.3.6| grunto tankinimas m2 50,15
2.6.4. Tiesiniai elementai
2.6.5. | Vejos betono bordidrai m 157,15
2.6.6. | Betoniniai gatves bortai ny: m 66,80
2.6.7. | Betoniniai gatvés bortai pazeminti m 13,15
2.6.8. Dangy atstatymo darbai
2.6.9. | Zalios vejos regeneravimas:
2.6.10./ 100 mm storio humusingo sluoksnio
nu{emi_mgs ir sandéliavimas esamoje TS 9
teritorijoje sk{lr m2 889,70
2.6.11] 100 mm storio augalinio sluoksnio '
paskleidimas
2.6.12 universalios vejos miSinio séjimas
2.7. Esamy dangy atstatymo darbai
(atstatymas iki buvusios buklés) TS, 9 m2 7345
2.8. Pesgiyjy tako trinkeliy/betono plyteliy skyr. ’
dangos (atstatymas iki buvusios biklés)
3. Lauko pandusai, nuozulnieji takai, laiptai, laipty aikstelés. Turéklai, atitvarai
3.1. NuoZulnaus tako jrengimas:
3.1.1. | Lauko laipty remontas remontiniu
skiediniu gruntavimas sukibimg
geringn;':iu gr.untu. Akmens mgsés _ 1S 5 . _
p_I)_/thlq irengimas ant I_auko_lalptq (k_al sk),/r m? 30,7 Plyteliy TS Zr SA dalyje
sidliy plotis 8 mm), pries tai paruoSiant ’
pavir8iy, jvertinant visus susijusius
darbus ir iSlaidas
3.1.2 La_luko ]aiptg tur(-'?klas i nerddijancio TS, 12 m 116
plieno ir jo jrengimas skyr. '
3.1.3. | Panduso turéklas i$ nertdijancio plieno TS, 12 m 40
ir jo jrengimas skyr.
3.1.4. | |spéjamuyjy pavirsiy lipnios TS, 13 ) 4,64/
antislydiminés juostos skyr. m/m 2,78
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
23031.01-01-TDP-SP.SZ 3 4 A
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GYDYMO PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO |
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
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Eil. Pavadinimas ir techninés Fymuo Mato Kiekis Pabildomi duomenvs
Nr. charakteristikos y vnt. P y
3.1.5. | Klijuojamy jspéjamujy pavirsiy
jrengimas, lipni juosta ant laipty pakopy TS, 12 m 6.92
(ant laipty virSutinés ir apatinés skyr. ’
pakopos)
3161 | auko turekai TS, 12 m 6,06
skyr.
4. Kitos medziagos/gaminiai ir darbai
4.1. Baty valymo grotelés su vonele ir jy TS, 11 vnt 5
jrengimas (600x400 mm) skyr.
4.2. Dviraciy stovai jy tvirtinimas TSSk,y:8 vnt. 1,00 Trims dviraCiams
4.3. §tové:pmo viety horizontalusis TS, 16 vnt. 10,00
Zenklinimas skyr.
4.4, Stovéjimo viety horizontalusis TS, 16 5
N o 5 m 1,76
zenklinimas ZN skyr.
4.5. Stovéjimo viety horizontalusis TS, 16 5
- o I m 1,46
zenklinimas elektromobiliams skyr.
4.6. Raty atmuseéjai, jy tvirtinimas TsSk,y:6 vnt. 10,00
4.7. Informaciniai ZN pritaikyty automobiliy TS, 16
C ) vnt. 1,00
stovéjimo viety zZenklai skyr.
48. Krimo Salinimas TS, 21 vnt. 3,00
skyr.
4.9, Vaiky zaidimy aikstelés aptvérimas TS, 17
- ; m 29,26
(h=1,0 m) segmentine tvora skyr.
4101 Smelio déze, jos uzpildymas sméliu TS, 193 | wnt. | 1,00
2 pridy skyr. m3 0,25
411 suoliukas S92 1 ne | 1,00
skyr.
4121 giuksliadeze TS 192 vnt | 1,00
skyr.
Pastabos:
1. Prie§ uzsakant medziagas, rekomenduojama Rangovui pasitikslinti kiekius.
2. Projekto sprendiniy pilnumas priklauso nuo visy projekto sudedamuyjy daliy — bréziniy, aiSkinamuyjy
rasty, sgnaudy Ziniaras€iy, techniniy salygy ir pridedamy techniniy specifikacijy.
3. Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam statinio

eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba
apibadinti Siame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darby metu turi bati taisomi rangovo,
paruoSiant naujus brézinius pagal atliktus darbus, kuriuos bitina suderinti su techninio projekto

rengéjais.

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS| LAPY

LAIDA

23031.01-01-TDP-SP.SZ 4 4
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GYDYMO PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO |
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTUY
DAUGIABUCIAI) JONISKIO R. SAV., KRIUKAI, K. DONELAICIO G.

5, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO DERINIMY LENTELE

ﬁ'rl' Pavadinimas Pareigos Vardas, pavardé Parasas
1. Bendroji Projekty vadovas Raimonda Razulevic¢iené
2. sllélzg:)sutvarkymas (sklypo Projekto dalies vadovas Raimonda Razuleviciené
3. Architektariné Projekto dalies vadovas Raimonda Razulevigiené
4. Konstrukcijy Projekto dalies vadovas Tadas Lisauskas
5. \/apdentlekm ir nuoteky Projekto dalies vadovas Irma Levinskiené
Salinimo
6. Sildymo, védinimo Projekto dalies vadovas Rata Urbonaviciené
7. Silumos gamybos ir tiekimo Projekto dalies vadovas Rata Urbonavi€iené
8. Elektrotechnikos Projekto dalies vadovas Ernestas Bal€ilinas
9. EIektronlnng rysiy Projekto dalies vadovas Ernestas Balcitinas
(telekomunikacijy)
10. | Silumos gamybos ir tiekimo Projekto dalies vadovas Rata UrbonaviCiené
11. Pasirengimo st_atyb_al r Projekto dalies vadovas Romualdas Klimovi¢
statybos organizavimo
Statybos skaiciuojamosios . . . .
12. kainos nustatymo Projekto dalies vadovas Algis Levandavi€ius
0 2024-02 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYDYMO PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO |
KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
Dok MR D PROJEKTHI CO DAUGIABUCIAI) JONISKIO R. SAV., KRIUKAI, K. DONELAICIO
o G. 5, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 257 PV R. RAZULEVICIENE
< - 01 AMBULATORIJA
008332 | ARCH. |K. MAZUGAITE
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO DERINIMY LENTELE 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It JONISKIO RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA 23031.01-01-TDP-BD.PDL 1 1




Modernizuojamo
(atnaujinamo) namo vieta

K. Denelai&io o

(0]

SKLYPO PLANAS SU ATSTATOMOMIS
DANGOMIS M 1:500 M 1:500

Kriuk
46.87 6.86
. 2% ol il 0 iSpleciamas pésciyjy takas
, Proj. 1x(Cu 5x6mm? - HDPE Olidoe? 4557 — 4655 / / P pescivjy
) - d50) kabelis hojaszs atviru c." 47.06 |4$ 6 A | | | sklype
2A el md I 1 - 11 11 |
OUat == TonT. T T R t46.70
| S eeed o .
12 X=6240471.65 8 46.80\ 45 5o f ] 1m projektuojamas Zemintas
Y=4888.15X=624047 o 46.90° \'___*@m 11 kW eléktromoBfil) Page 5 k bortas
Proj. 1x(Cu 5x6mm? Y=4sss4'@gg T~ Jkrovimo/sit 4(?55 e
_ HDchﬁadnfgi \adan, e gl xpe2uls |, /%842 projektuojamas metalinis
46.8 ~~~_ Y=4868819
SITUACIJOS SCHEMA by, Lo12m, o o o) Ofry/ Gpandusas
X=6240463.76 -~ 4 &, T~
Proi. 1x(Cu Y=488868.48
5x6mm? - HDPE
d50) kabelis
klojamas atviru
BETONINIY TRINKELI|Y) DANGOS badu, L=20m. 6 cinkuota juosta
q . R i8 elektros
(NUOGRINDOS) IR VEJOS SANDUROS Variuotas jzeminimo elektroday A SSE
. revizinéje matavimo déZutéje s
DETALE D 01. M 1:20 atjungimo gnybtu @14,2m ’ '(é(éota plieniné
6.82) 40x4mm
e. X=6240463.79
1 | Betoninés trinkelés 200x100x80mm 80 mm e g
0,9
2 | Granitiniy atsijy sl. fr. 0/5 30 mm X46240958636 Py
3 Skaldos pagrindo sl. i$ nesuristojo mineraliniy 150 mm TEI- Vertikalus 2aibo nuvedikiis
v v s r | us zal uvi Kl
rvnedZ|agq misinio, fr. 0/45 (E,, = 100 MPa) : b1| A8 (cinkuota plieniné viela @8mm)
4 | Salciui nejautrus sl. 300 mm 88 R per visg ilgj klojamas A1/A2
gl . .
5 | Sutankintas gruntas (E,, = 30 MPa) ‘ rﬂ’ degumo klases vamzdyje
' o 1
Vejos bortas + ; 1425
Pagal bréinj 1000x200x80 mm jrengiama apsau_ql_net orelé “ﬁ} V . Variuotas [Zeminimo
— su varteliais h-{1.0 ) AP PVC "N" d110 elektrodas revizinéje
{ I 1=8,0m matavimo déZutéje su
o ar BRSPS atjungimo gnybtu
Coc /ﬂ @14.2mm
G KS/KAS-1 spinta !
X=6240448723 A
Y=488862.94 X=6240440.16
, 2 Y=488894.92
Proj. Cu 7x(5x10mm* - . 7.p.46,97
X Veja HDPE d50) kabeliai 471 $.dang. 46,97
2 | Augalinis sl 100 RSl AN o et el ! vadse
ge : mm - & +1697 Vertikalus Zaibo nuvediklis
Betonas C12/15 3 | Pagrindo gruntas X=62404 Aoz 47_]'3.. asf 46.79 (cinkuota plieniné viela
Y=488869128 e o e @8mm) per visg ilgj klojamas
47.2b ,’J Y R V- R g‘r’\ A1/A2 degumo klasés
474 =t %_ 46.67 vamzdyje
. . 4722 6240439.40 =6240%30.23 .
PASTABOS: - _ Prol. 7x(Cu 510mm® {4712 §7§ S msssszgums =488W5~58«/r " 48 7'13
1. Matmenys pateikti metrais; - HDPE d50) ir 1x(Cu alel, v -4{7 : .25 4558/ \ 45.34
. . T . . . v 2 . . = 3 1" -
2. Matmenis tikslinti vietoje prie$ pradedant statybos darbus ir uzsakant 5x6mm* - HDPE d50) 41.27 Tmar / 4.7
[ kabeliai klojami atviru
gamlr_nus, . Lo . o blGdu, L=10m. J Cinkuota plieniné
3. Jrengiant pandusg bdtina nepazeisti esamy inzineriniy tinkly (elektros 479 juosta 40x4mm
bei rySio kabeliniy linijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky tinkly ir kt.). @
Vykdant darbus iSsikviesti atitinkamy institucijy atstovus. Visus darbus,
susijusius su inzineriniy tinkly pertvarkymu statybos metu, reikia
suderinti su tuos tinklus eksplotuojan&iomis jmonémis. + +
4. Rangovas, vykdant Zzemés kasimo darbus Salia inzineriniy linijy, privalo

juos vykdyti rankiniu badu. Atkasus plane nepazymétus inzinerinius

tinklus ar jspéjamuosius Zenklus, privalo j tatybviete iSsikviesti ty tinkly

savininkg dél tolimesniy veiksmy numatymo.

DANGU PLANAS, SKLYPO SUTVARKYMAS:

5.

9.

10.Laipty virduje, jrengiamos baty valymo grotelés atstoja jspéjamuosius

Darby atlikimo metu pazZeistos dangos turi bati atstatytos iki ne
prastesnés kokybés nei buvo iki modernizavimo darby atlikimo
pradzios.

Veja ir Saligatvio danga atstatoma statybos metu pazeistose vietose,
dangy Zzyméjimas salyginis.

. 1éjimo aikstelé ir laiptai tarp asiy C-F remontuojami, suvienodinamas

pakopy aukstis ir plotis, jrengiama apdaila. Laipty aikStelése
jrengiamos cinkuotos baty valymo grotelés su vonele ir vandens
nubégimu.

. Ant laipty yra numatomas naujy dvigubo tipo turékly jrengimas.

Turéklai montuojami abiejose laipty pusése, montavimo bidas - ant
laipty pakopuy.

Esamas pandusas demontuojamas ir projektuojamas naujas,
atitinkantis reikalavimus.

pavirSius. Apacioje jrengiami nauji jspé&jamieji pavirsiai (0,3 m nuo
laipto apacios , 0,6 m plocio, ilgis - per visg laipty plotj). Ant laipty
pirmos ir paskutinés pakopos (per visg pakopos ilgj) jrengiama
jspéjamoji geltona juosta.

11.Vedimo takai, jspéjamieji takai esamame Saligatvyje Siame projekte
nejtraukiami, projektuojami tik kei¢iamos dangos zonoje. Pésciyjy takai
Siuo projekty esprendziami. Patekimas prie pastato turéty bati
sprendziamas pastato renovacijos metu.

INZINERINIAI TINKLALI:

12.Remontuojamas pastatas iSlaiko savo konfigdracijg. Projektuojamas
naujas elektros jvadas. Buitiniy ir lietaus nuoteky tinkly
rekonstravimas esamose vietose nuo namo sienos iki pirmo Sulinio (zr.
VN dalyje).

13. AB "Energijos skirstymo operatorius" energetikos jmonei priklausantys
energetikos objektai, kliudantys statiniy statybai ar dél kity priezasciy,
yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo, gamintojo ar kito asmens ir
energetikos jmonés susitarimu teisés akty nustatyta tvarka ir
sglygomis, vartotojui, gamintojui ar kitam asmeniui apmokéjus
energetikos jmonei objekto rekonstravimo ar perkélimo iSlaidas.

14.Rysiy kabelius, esancius ant pastato sienos, iSsaugoti.

15.Prie$ vykdant darbus iSkviesti ESO atstovg. Elektros kabelio apsaugos
zonoje zemeés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
Eil. Nr. Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (pries) | Kiekis (po)
| SKYRIUS. SKLYPAS
1 Sklypo plotas m? 2338,0 2338,0
2 Sklypo uzstatymo plotas m? 530 548,60
3 Sklypo uzstatymo intensyvumas % 36 36
4 Sklypo uzstatymo tankis % 23 23
5 Apzeldintas sklypo plotas m? 1331,29 887,70
6 Apzeldintas sklypo plotas % 57 38
7 Automobiliy stovéjimo viety sk. vnt 2 10
Il SKYRIUS. KITI INZINERINIAI STATINIAI
1.1 Vaiky zaidimy aikstelé m? - 50,13
1.2 Automobiliy stovéjimo aikstelé m? - 365,39
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Elrl Zym. Aprasas
1 |registruoty Zemés sklypy ribos
2 | e Tvarkomos teritorijos riba
3 |~ < ] | Remontuojamas pastatas
4 ’ Esamas pagrindinis jéjimas jpastatg
5 e Patekimas j sklypg
[ ] | Proj. nuogrindos bortelis
6 | Ez=== | Proj. betoniniy trinkeliy sklypo danga - iSple¢iama
7 Atstatoma tako danga (po modernizacijos darby)
8 Remontuojamos/ atnaujinamos jéjimo aikStelés ir laiptai
9 Proj. metalinés kojy valymo grotelés (zr. 01 a. plane)
10 Regeneruojamas apzeldinimas
11 Esami zZeldiniai (medziai)
12 Salinami nevertingi kriimai trukdantys atlikti statybos darbus
13 |spéjamieji pavirSiai
14 Vedamieji pavirSiai
15 Zemintas bortas
16 | -——-——- Tinkly apsaugos zonos riba (po 1 m nuo kabelio)
17 | ————- Tinkly apsaugos zonos riba (po 2,5 m nuo vamzdzio iSorés)
18 Esamy elementy demontavimas
19 B Esami laiptai su proj. turéklu
20 | [ ] | Vaiky zaidimo aikstele
21 [ ] | Numatoma asfalto danga
22 Pastatomi atlieky konteineriai buitinéms atliekoms sandéliuoti
23 | e | Jrengiama tvorelé, h=~1m
24 Proj. metalinis pandusas (plotis - 1,2 m; tarp turékly - 1,0 m)
Topografinis planas - pilnas turinys TIlIS1-20240208-007420
A 2025-11 | PROJEKTO TIKSLINIMAS DEL RANGOS METU KILUSIY KLAUSIMY
0 2024-12 | PROJEKTINIY PASIOLYMY VIESINIMAS
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. GYDYMO PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO | GYVENAMOSIOS
o | [ PROJEKTRITD | s rmmowon somonoraiin onsor su.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 257 PV R. RAZULEVI?IENE 01 AMBULATORIJA
A257 | SPPDV |R.RAZULEVICIENE
008332 | ARCH. |K.MAZUGAITE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SKLYPO PLANAS SU ATSTATOMOMIS DANGOMIS M 1:500 A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
" JONISKIO ARE%%'}‘TORSA@I/J'XALDYBES 23031.01-01-TDP-SP.B-01 1| 2
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: SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS M 1:500
4 ]
3 Kriuk
.'S 5
8%
12 : Proj. 1x(Cu 5x6mm? - HDPE |§p|eélamas peSéle_]L! takas
d50) kabelis kIOJast atviru sklype
oaua; |I_ IUIII
SITUACIJOS SCHEMA X=6240471.65 s, - projektuojamas Zemintas
Y=48880Q 15 - . 11 KW elektromobili Pag /b bortas
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_ FEES 46375 94y x4mm
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e < " ' Vertikalus Zaibo nuvediklis
1 Betor.u.n.es trln.keles 200x100x80mm 80 mm a8l (cinkuota plieniné viela @8mm)
2 | Granitiniy atsijy sl. fr. 0/5 30 mm 6%86 " per visg ilgj klojamas A1/A2
3 Skaldos pagrindo sl. i$ nesuristojo mineraliniy 150 @ - n degumo klasés vamzdyje
medziagy misinio, fr. 0/45 (E,, = 100 MPa) mm ker gz Ty
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4 | SalCiui nejautrus sl. 300 mm + :
. > . . | - . < ” |
5 | Sutankintas gruntas (E,, = 30 MPa) Jrenqlamsa ar;s:;g;_r;er: :)ele - & ’ _ S osaagise 9 S Variuotas fzeminimo
u v l1al -l. g 7 - "0 Y=488895.20 PVC "N" d110 elektrodas revizinéje
Vejos bortas ~ 47.05 § AT 137 AN ;5;,:“1 - I L=8,0m mt_atavi_mo déi;téje su
i ; : < et: 4100 atjungimo gnybtu
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klojami atV|ruLbu9du, N 39.39 I v.a.44,36
: —m B asf s ‘ 4696. Ybsh pos \"145- Bo0.53 4697 Vertikalus Zaibo nuvediklis
2 ///\ . X=6240447197 o 4704 47, o 4 45'93 46.79 (cinkuota plieniné viela
\//\\\%f\\\\\\/\\/\\/\\\\\\\\\/\\f\,\\/f\\} 1 | Veja Y=488860/28 472': ALY/ S ) <’}fgﬂm89 . ltigo asf @8mm) per visa ilgj klojamas
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2 | Augalinis sl. 100 mm $< 2710 17 l 1 47.05 N LR = \ A1/A2 d_egumo klasés
Pagrind t : 2 [722 4 4152)( 6240, >‘<[=6240 30.23 /f 46. 79 \ ~46.67 vamzdyje
Betonas C12/15 3 agrindo gruntas Proj. 7x(Cu 5).(10mm '12 ﬂ?& agwm =488675.68 n ded
- HDPE d50) ir 1x(Cu .

5x6mm? - HDPE d50)
kabeliai klojami atviru
budu, L=10m.

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Matmenis tikslinti vietoje prie$ pradedant statybos darbus ir uzsakant gaminius;

3. Atliekant statybos darbus bitina nepazeisti esamy inzineriniy tinkly (elektros bei rysio kabeliniy linijy,
vandentiekio, buitiniy nuoteky tinkly ir kt.). Vykdant darbus iSsikviesti atitinkamy institucijy atstovus. Visus
darbus, susijusius su inzineriniy tinkly pertvarkymu statybos metu, reikia suderinti su tuos tinklus
eksplotuojangiomis jmonémis.

4. Rangovas, vykdant Zemés kasimo darbus Salia inZineriniy linijy, privalo juos vykdyti rankiniu badu. Atkasus
plane nepazymétus inZinerinius tinklus ar jspéjamuosius Zenklus, privalo j tatybviete iSsikviesti ty tinkly
savininkg dél tolimesniy veiksmy numatymo.

INZINERINIAI TINKLALI:

5. Remontuojamas pastatas iSlaiko savo konfigiracijg. Projektuojamas naujas elektros jvadas. Buitiniy ir
lietaus nuoteky tinkly rekonstravimas esamose vietose nuo namo sienos iki pirmo Sulinio (zr. VN dalyje).

6. AB "Energijos skirstymo operatorius" energetikos jmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys
statiniy statybai ar dél kity priezasciy, yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo, gamintojo ar kito asmens
ir energetikos jmoneés susitarimu teisés akty nustatyta tvarka ir sglygomis, vartotojui, gamintojui ar kitam
asmeniui apmokéjus energetikos jmonei objekto rekonstravimo ar perkélimo iSlaidas.

7. Rysiy kabelius, esancius ant pastato sienos, iSsaugoti.

8. Pries vykdant darbus iSkviesti ESO atstovg. Elektros kabelio apsaugos zonoje Zzemés kasimo darbus
vykdyti rankiniu badu.

H &l 4658

47.27 I'ma ! / 46.7

l Cinkuota plieniné
73 juosta 40x4mm
O,

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
Eil. Nr. Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (prie3) | Kiekis (po)
| SKYRIUS. SKLYPAS

1 Sklypo plotas m? 2338,0 2338,0
2 Sklypo uzstatymo plotas m? 530 548,60
3 Sklypo uzstatymo intensyvumas % 36 36

4 Sklypo uzstatymo tankis % 23 23

5 Apzeldintas sklypo plotas m? 1331,29 887,70
6 Apzeldintas sklypo plotas % 57 38

7 Automobiliy stovéjimo viety sk. vnt 2 10

Il SKYRIUS. KITI INZINERINIAI STATINIAI

1.1 Vaiky Zaidimy aikstelé m? - 50,13
1.2 Automobiliy stoveéjimo aikstele m? - 365,39

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

ﬁ': Zym. Aprasas

1 |registruoty Zemés sklypy ribos

2 | rmmmmmees Tvarkomos teritorijos riba

3 Remontuojamas pastatas

4 Esamas pagrindinis jéjimas jpastatg

5 Patekimas j sklypa

Proj. nuogrindos bortelis

6 Proj. betoniniy trinkeliy sklypo danga - iple€iama

7 Atstatoma tako danga (po modernizacijos darby)

8 Remontuojamos/ atnaujinamos jéjimo aikstelés ir laiptai
9 Proj. metalinés kojy valymo grotelés (zr. 01 a. plane)
10 Regeneruojamas apzeldinimas

11 Esami Zeldiniai (medziai)

12 Salinami nevertingi krimai trukdantys atlikti statybos darbus
13 |spéjamieji pavirSiai

14 | =— | Vedamieji pavirSiai

15 Zemintas bortas

16 | -————- Tinkly apsaugos zonos riba (po 1 m nuo kabelio)

17 | - Tinkly apsaugos zonos riba (po 2,5 m nuo vamzdZzio iSorés)
18 Esamy elementy demontavimas

Esami laiptai su proj. turéklu

i)
20 | 7] | Vaiky Zaidimo aikstelé

Numatoma asfalto danga

Pastatomi atlieky konteineriai buitinéms atliekoms sandéliuoti

23 |~ | Jrengiama tvorelé, h=~1m

Proj. metalinis pandusas (plotis - 1,2 m; tarp turékly - 1,0 m)

Esamy inzineriniy tinkly ir rekonstruojamy inzZineriniy tinkly sustambintas Ziniarastis

Esami tinklai Rekonstruojami tinklai
Aprasas N
Zym llg.m | &,mm
Elektros (0,4 kV) oro linija
Elektros (0,4 kV) kabeliy poz. linija
VieSuyjy rysiy tinklai T -
Vandentiekio tinklai vV —
Buitiniy nuoteky tinklai F FR1 FR1 8,00 110
Lietaus nuoteky tinklai L ——————— LR1 6,5 110

Topografinis planas -

pilnas turinys TIlIS1-20240208-007420

A 2025-11 | PROJEKTO TIKSLINIMAS DEL RANGOS METU KILUSIY KLAUSIMU
0 2024-12 | PROJEKTINIY PASIOLYMU VIESINIMAS
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. GYDYMO PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO | GYVENAMOSIOS
PATV. | l PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY DAUGIABUCIAI) JONISKIO R. SAV.,
DOK. NR. P R DJ E KT H I l: D KRIUKAI, K. DONELAICIO G. 5, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 257 PV R. RAZULEVICIENE
. 01 AMBULATORIJA
A 257 SP PDV |R. RAZULEVICIENE
008332 ARCH. |K. MAZUGAITE YJOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS M 1:500 A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It JONISKIO RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINITRACLIA 23031.01-01-TDP-SP.B-02 1 2




BETONINIY TRINKELIYJ DANGOS

(NUOGRINDOS) IR VEJOS SANDUROS

DETALE D 01. M 1:20

BETONINIY TRINKELIYJ DANGOS (NUOGRINDOS)
IR ATSTATOMOS DANGOS SANDUROS DETALE

Pagal brézZinj

Sutankintas gruntas (Ey, = 45 MPa)

D 06. M 1:20
1 | Asfalto danga 40 mm
2 | Asfalto pagrindo sluoksnis 80 mm
Skaldos pagrindo sl. i$ nesuristojo mineraliniy
3 | medziagy miginio, fr. 0/45 (Ey, = 120 MPa) 200 mm
4 | Sal&iui nejautrus sl. (Ey, = 80 MPa) 300 mm
5

Kelio bortas
1000x300x150 mm

Nuogrindos det.

zr. DO1

1 | Betoninés trinkelés 200x100x80mm 80 mm
2 | Granitiniy atsijy sl. fr. 0/5 30 mm
3 Skaldos pagrindo sl. i§ nesuristojo mineraliniy 150
medziagy misinio, fr. 0/45 (E,, = 100 MPa) mm
4 | Sal&iui nejautrus sl. 300 mm
5 | Sutankintas gruntas (E,, = 30 MPa)
Vejos bortas
Pagal bréZin/ 1000x200x80 mm
A
S
%W 27 1| Veja
2 | Augalinis sl. 100 mm
Betonas C12/15 3 Pagrindo grUntaS

BETONINIY TRINKELIYJ DANGOS (NUOGRINDOS)
IR SKALDOS PO BALKONAIS DANGOS

SANDUROS DETALE D 03. M 1:20

Dekoratyvinés skaldos sl. i 20-25 mm lygaus
pavirSiaus akmenuky

PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMO LATAKO
JRENGIMO NUOGRINDOJE DETALE D 04. M

250 mm

Geotekstilé

Salgiui nejautrus sl.

300 mm

Pagal bréZinj

AIWIN

Vejos bortas

Sutankintas gruntas (E, =2 30 MPa)

1000x200x60 mm

Pagal bréZinj

1:20

Bet. vandens nuvedimo latakas

250x390x80 mm

Nuogrindos det.

Betonas

Z2r. D01

C12/15

PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMO
LATAKAS (LE 1-8) - GAMINYS

Eil
-
% 408
\\

N i=0,025 <
fisE o 1 iy s et EENG S i &
s Empovaressicens s g e @) e @b e P R R
mag AN U
1] wPlw(Plwl =]
i 2 - Z Z
) X e aaed \ - ) LA
o o ] e e N @l ' *
N N Ve VA4 A R . .
: ORI Nuogrindos det.
i 00T 3r. D 01
A Sk
AN

Betonas C12/15

PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMO
LATAKAS (LE 2-8) - GAMINYS

JONISKIO RAJONO SAVVALDYBES

ADMINISTRACIJA

23031.01-01-TDP-SP.B- 03

0 2024-12 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. GYDYMO PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO | GYVENAMOSIOS
PATV. | l PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY DAUGIABUCIAI) JONISKIO R. SAV.,
DOK. NR. P R DJ E KT H I C D KRIUKAILK. DONELAICIO G. 5, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 256 SP PV |R. RAZULEVICIENE
—— 01 GYVENAMASIS NAMAS
A 256 SP PDV |R. RAZULEVICIENE
008332 ARCH. |K. MAZUGAITE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SKLYPO DANGU JRENGIMO DETALES, M 1:20 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY




	Sheets and Views
	23031.01-01-TDP-SP-B 2025-11-10 A laida-B-01
	23031.01-01-TDP-SP-B 2025-11-10 A laida-B-02

	03_SP

