[bookmark: _GoBack]SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ (3O4P, 4O4P, 5O4P, 6O4P) KARALIAUS MINDAUGO G. 11, RUKLOS K., JONAVOS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI IR PROJEKTAVIMO PASLAUGOS (I IR II ETAPAI)

(CVP IS PIRKIMO ID 4728514)
Teikiame atsakymus į tiekėjų CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus. 

	Eil. Nr.
	Tiekėjo pateiktas klausimas 
(paklausimo tekstas neredaguotas)

	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	1.
	2025-10-02 CVP IS pranešimo ID 378240

1. Projekto sklypo sutvarkymo dalyje pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraštyje IN2332-01-TP-MŽ yra nurodyta, kad išardytos esamos asfalto ir betoninių plytelių dangos pakraunamos ir išvežamos į nustatytą vietą iki 50 m atstumu. Prašome patikslinti ar šios išardytos dangos vėliau turės būti išvežamos į sąvartyną, ar jos lieka užsakovui ir pasiūlymo tiekėjas neturi įsivertinti dangų išvežimo iš objekto išlaidų?
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2.	Prašome patikslinti ar demontuotas betonines plyteles bei vejos ir gatvės bortus reikia išvežti į sąvartyną? Ar juos reikės palikti užsakovui?

3 Prašome patikslinti ar perkami projekto architektūros dalyse pateiktuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose IN2332-01-TP-SA_SŽ, IN2332-02-TP-SA_SŽ, IN2332-03-TP-SA_SŽ, IN2332-04-TP-SA_SŽ   numatyti baldai?


	
1. Išardytos dangos turi būti išvežamos į sąvartyną (iki 10 km atstumu).













2. Išardytos betoninės plytelės bei vejos ir gatvės bortai turi būti išvežami į sąvartyną (iki 10 km atstumu).

3. Tipiniai baldai (stalai, spintos, lovos) perkami atskiru pirkimu. Įmontuojami baldai -virtuvėlės, džiovinimo patalpos inventorius (spintelės, batų džiovintuvai) perkami šiuo pirkimu.

	2.
	2025-10-07 CVP IS pranešimo ID 382518

Projekto SA dalyse "IN2332-01-TP-SA_SŽ - 92-93 psl.) pateikti baldų žiniaraščiai. Ar baldai perkami šio pirkimo metu?

	Rangovas turi įsivertinti sąnaudų kiekių žiniaraščius, pateiktus 86-91 puslapiuose.

Baldų žiniaraščiuose 92-93 puslapiuose nurodytų kiekių vertinti nereikia. Tipiniai baldai perkami atskiru pirkimu. 


	3.
	2025-10-07 CVP IS pranešimo ID 382531

1. Projektinė situacija: lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projekte (dokumento žymuo IN2332-04-TP-LVN), yra numatytas vidaus gaisrų gesinimui skirtas 60 m3 požeminis rezervuaras. Priešgaisrinis rezervuaras yra numatytas stikloplasčio medžiagiškumo, taip ribojant konkurenciją rinkoje, perkančiajai organizacijai rinktis bent iš kelių galimų skirtingo medžiagiškumo gamintojų.
Prašymas patikslinti: prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertinti ne prastesnių parametrų alternatyvų sprendinį - plieninį spirališkai gofruotą požeminį vidaus gaisrų gesinimui skirtą rezervuarą, pagamintą iš cinko ir polimerine danga dengto plieno (atitinka LST EN 10346, bei LST EN 10169 standartų reikalavimus, kurio ilgaamžiškumas agresyvioje aplinkoje siekia 100 m ir daugiau), išlaikant visus projekte numatytus reikalavimus gaisrinei talpai. Plieniniai spirališkai gofruoti gaisriniai rezervuarai turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus, išduotus nepriklausomų laboratorijų ir yra ženklinami CE ženklu. Plieniniai spirališkai gofruoti gaisriniai rezervuarai yra lengvai perdirbamas ir ekologiškas gaminys. Gamybos metu į aplinką yra išskiriamas mažesnis CO2 dujų kiekis lyginant su kito medžiagiškumo gaminiais, taip pat turi EPD (aplinkosauginė produkto deklaracija).

2. Projektinė situacija: lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projekte (dokumento žymuo IN2332-03-TP-LVN), yra numatytas vidaus gaisrų gesinimui skirtas 60 m3 požeminis rezervuaras. Priešgaisrinis rezervuaras yra numatytas stikloplasčio medžiagiškumo, taip ribojant konkurenciją rinkoje, perkančiajai organizacijai rinktis bent iš kelių galimų skirtingo medžiagiškumo gamintojų.
Prašymas patikslinti: prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertinti ne prastesnių parametrų alternatyvų sprendinį - plieninį spirališkai gofruotą požeminį vidaus gaisrų gesinimui skirtą rezervuarą, pagamintą iš cinko ir polimerine danga dengto plieno (atitinka LST EN 10346, bei LST EN 10169 standartų reikalavimus, kurio ilgaamžiškumas agresyvioje aplinkoje siekia 100 m ir daugiau), išlaikant visus projekte numatytus reikalavimus gaisrinei talpai. Plieniniai spirališkai gofruoti gaisriniai rezervuarai turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus, išduotus nepriklausomų laboratorijų ir yra ženklinami CE ženklu. Plieniniai spirališkai gofruoti gaisriniai rezervuarai yra lengvai perdirbamas ir ekologiškas gaminys. Gamybos metu į aplinką yra išskiriamas mažesnis CO2 dujų kiekis lyginant su kito medžiagiškumo gaminiais, taip pat turi EPD (aplinkosauginė produkto deklaracija).
	Techninis projektas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Techninės specifikacijos nebus keičiamos.


	4.
		
2025-10-07 CVP IS pranešimo ID 382534

1. Projektinė situacija: lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projekte (dokumento žymuo IN2332-02-TP-LVN), yra numatyti trys gaisrų gesinimui skirti 90 m3 ir vienas 60 m3 požeminiai rezervuarai. Priešgaisriniai rezervuarai yra numatyti stikloplasčio medžiagiškumo, taip ribojant konkurenciją rinkoje, perkančiajai organizacijai rinktis bent iš kelių galimų skirtingo medžiagiškumo gamintojų.
Prašymas patikslinti: prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertinti ne prastesnių parametrų alternatyvų sprendinį - plieninį spirališkai gofruotą požeminį gaisrų gesinimui skirtą rezervuarą, pagamintą iš cinko ir polimerine danga dengto plieno (atitinka LST EN 10346, bei LST EN 10169 standartų reikalavimus, kurio ilgaamžiškumas agresyvioje aplinkoje siekia 100 m ir daugiau), išlaikant visus projekte numatytus reikalavimus gaisrinei talpai. Plieniniai spirališkai gofruoti gaisriniai rezervuarai turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus, išduotus nepriklausomų laboratorijų ir yra ženklinami CE ženklu. Plieniniai spirališkai gofruoti gaisriniai rezervuarai yra lengvai perdirbamas ir ekologiškas gaminys. Gamybos metu į aplinką yra išskiriamas mažesnis CO2 dujų kiekis lyginant su kito medžiagiškumo gaminiais, taip pat turi EPD (aplinkosauginė produkto deklaracija).

2. Projektinė situacija: lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projekte (dokumento žymuo IN2332-01-TP-LVN), yra numatytas vidaus gaisrų gesinimui skirtas 60 m3 požeminis rezervuaras. Priešgaisrinis rezervuaras yra numatytas stikloplasčio medžiagiškumo, taip ribojant konkurenciją rinkoje, perkančiajai organizacijai rinktis bent iš kelių galimų skirtingo medžiagiškumo gamintojų.
Prašymas patikslinti: prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertinti ne prastesnių parametrų alternatyvų sprendinį - plieninį spirališkai gofruotą požeminį vidaus gaisrų gesinimui skirtą rezervuarą, pagamintą iš cinko ir polimerine danga dengto plieno (atitinka LST EN 10346, bei LST EN 10169 standartų reikalavimus, kurio ilgaamžiškumas agresyvioje aplinkoje siekia 100 m ir daugiau), išlaikant visus projekte numatytus reikalavimus gaisrinei talpai. Plieniniai spirališkai gofruoti gaisriniai rezervuarai turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus, išduotus nepriklausomų laboratorijų ir yra ženklinami CE ženklu. Plieniniai spirališkai gofruoti gaisriniai rezervuarai yra lengvai perdirbamas ir ekologiškas gaminys. Gamybos metu į aplinką yra išskiriamas mažesnis CO2 dujų kiekis lyginant su kito medžiagiškumo gaminiais, taip pat turi EPD (aplinkosauginė produkto deklaracija).

	Techninis projektas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Techninės specifikacijos nebus keičiamos.


	5.
	
2025-10-07 CVP IS pranešimo ID 383029

Klausimas: LVN dalyse, 3.6.1 techninėse specifikacijose filtracinei geotekstilei pateikiami trikotažinės geotekstilės parametrai su amerikietiškais ASTM standartais, ir Lietuvoje netaikomais reikalavimais, kaip didžiausias vandens srauto lygis (su 51mm hidrauline galvute).

Prašymas patikslinti: Prašome patikslinti reikalavimus geotekstilei pagal Lietuvoje geosintetikai  taikomas MN GEOSINT ŽD 13 taisykles ir standartus. Drenažinei geotekstilei taikoma atskyrimo ir filtravimo funkcija su aiškiai apibrėžtais parametrais.
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	Pridedame patikslintą techninę specifikaciją.

	6.
	
2025-10-08 CVP IS pranešimo ID 385094

Ar reikia vertinti baldus, kurie yra nurodyti SA dalyse, kiekių žiniaraščiuose?

	
Atsakymas 2 punkte.

	7.
	2025-10-09 CVP IS pranešimo ID 386700

SA dalis:							
1. Prašome patikslinti ar reikia vertinti baldus. Jei taip, prašom pateikti technines specifikacijas baldams.
1. SA žiniaraštyje „Kiti darbai“ poz. 9–11 yra atlenkiamas stalas ginklams valyti ir džiovinimo spintelės. Ar reikia vertinti  šiuos įrenginius? 
1. Vidaus durų žiniaraštyje (brėž. Nr. IN2332-01-TP-SA_SŽ-1.01) kiekiai nesutampa su planuose pažymėtomis durimis.
	Gaminio pavadinimas
	Durų žiniaraštis
	Aukštų planai

	Dv-1.1*
	111 vnt.
	101 vnt.

	Dv-3.1*
	9 vnt.
	8 vnt.

	Dv-4*
	7 vnt.
	6 vnt.

	Dv-5*
	11 vnt.
	10 vnt.

	Dv-El
	6 vnt.
	10 vnt.



1. Vidaus langų žiniaraštyje (brėž. Nr. IN2332-01-TP-SA_SŽ-1.02) kiekiai nesutampa su planuose ir fasaduose pažymėtais langais.
	Gaminio pavadinimas
	Langų žiniaraštis
	Aukštų planai ir fasadai

	Li-1.2
	33 vnt.
	32 vnt.

	Li-2
	15 vnt.
	12 vnt.

	Li-3
	11 vnt.
	9 vnt.



1. Prašome patikslinti, kuriems langams bus reikalingi kasetiniai roletai. Tiekėjai negali paskaičiuoti tikslesnės kainos.
1. Prašome patikslinti, kuriems langams bus reikalingi tinkleliai nuo vabzdžių. Fasado brėžiniuose nėra sužymėta esamų langų varstomos dalys. Taip pat prašome patikslinti konstrukcijos spalvą. Tiekėjai negali paskaičiuoti tikslesnės kainos.
1. SA žiniaraštyje sienų poz. 3 duotos bendrai HPL pertvaros WC,dušams pisuarams.-168m2. Prašom pateikti atskirai kiekius tuoletų pertvaras su durim, dušų ir pisurų pertvaras. Skiriasi kainos ir skaičiuojantt iš planų gaunasi didesni kiekiai.
ŠVOK dalis:
1. Projekto žiniaraštyje IN2332-01-TP-ŠVOK-SKŽ, 867 eilutėje pateikti sausintuvai (4 kompl.) su pastaba tikslinti technologinėje dalyje. Technologinės dalies projekto sudėties žiniaraštyje nėra. Prašome patikslinti, ar sausintuvai turi būti įvertinti pasiūlymo kainoje. Jei taip, reikalinga techninė specifikacija. Prašome pateikti.
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LVN dalis.
1. Projekto dalis IN2332-01-TP LVN.  
Techninės specifikacijos 9 skyriuje „Požeminiai gaisrų gesinimo rezervuarai“, rašoma, kad projekte numatytų rezervuarų matmenys: Ø3,0x5,0m (30m3 tūrio). Aiškinamojo rašto 2.1 punkte nurodyta - reikalingas vandens kiekis vidaus gaisrų gesinimui – 58,32 m3. Taip pat ir Sąnaudų kiekių žiniaraštyje (skyrius Priešgaisrinis lauko vanentiekis V2 (vidaus gaisrų gesinimui), 3 punktas) nurodyta Stikloplasčio priešgaisrinis rezervuaras 60m3 talpos 1 kompl. Prašome patikslinti kuo vadovautis.
Analogiškai prašome patikslinti Požeminio vidaus gaisrų gesinimo rezervuaro matmenis ir kituose pastatuose:
· Specialiosios paskirties pastatas (4O4p), projektas IN2332-02-TP LVN;  
· Specialiosios paskirties pastatas (5O4p), projektas IN2332-03-TP LVN; 
· Specialiosios paskirties pastatas (6O4p), projektas IN2332-04-TP LVN;


	SA dalis:
1) Atsakymas 2 punkte.
2) Reikalinga įsivertinti.
3) Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a. 37.1. techninės specifikacijos;
b. 37.2. aiškinamieji raštai;
c. 37.3. brėžiniai;
d. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
4) Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a. 37.1. techninės specifikacijos;
b. 37.2. aiškinamieji raštai;
c. 37.3. brėžiniai;
d. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
5) Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a. 37.1. techninės specifikacijos;
b. 37.2. aiškinamieji raštai;
c. 37.3. brėžiniai;
d. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
6) Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a. 37.1. techninės specifikacijos;
b. 37.2. aiškinamieji raštai;
c. 37.3. brėžiniai;
d. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
7) Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a. 37.1. techninės specifikacijos;
b. 37.2. aiškinamieji raštai;
c. 37.3. brėžiniai;
d. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

ŠVOK dalis:
1) Pridedame patikslintą techninę specifikaciją.

LNV dalis:
1)  Vertinant požemnių priešgaisirnių rezervuarų tūrį ir kiekį reikia vadovautis sąnaudų kiekių žiniaraščiuose pateikta informacija
 

	8.
	2025-10-10 CVP IS pranešimo ID 388135

LVN dalyje ar galima keisti rezervuarų medžiagiškumą – iš stikloplasčio į metalinius rezervuarus?

	Atsakymas 4 punkte.

	9.
	2025-10-10 CVP IS pranešimo ID 388694

Pagal projekte pateiktas mineralinės vatos lubų plokščių specifikacijas, nėra tokios plokštės, kuri atitiktų visus techninius parametrus/reikalavimus. Jei atitinka vieni, tuomet neatitinka kiti. Prašome pateikti pakoreguotas ar patikslintas technines specifikacijas, ar nurodyti reikalavimus, kurie yra prioritetiniai. Pavyzdžiui higieninės lubos valomos peroksido garais, storis 15mm. Jų storis gali būti tik 20mm. Kitus klausimus net nėra kaip suformuluoti, tiesiog suplaktos specifikacijos kelių gaminių.
	Pridedame patikslintą techninę specifikaciją.


	10.
	2025-10-10 CVP IS pranešimo ID 389541

Konkurso sąlygų 7.1.4 punkte rašoma „Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, tiekėjas privalo prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą“. Prašome patikslinti: 1) Ar tiekėjas PRIVALO prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinimo, tik tada, kai pasiūlymo galiojimo užtikrinimas išduodamas ne Lietuvos Respublikoje registruotoje institucijoje? 2) Jeigu pasiūlymo galiojimo užtikrinimas išduodamas Lietuvos Respublikoje registruotoje draudimo bendrovėje, tai gauti patvirtinimą iš perkančiosios organizacijos tiekėjas neprivalo?



	Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, tiekėjas privalo prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.


	11.
	2025-10-13 CVP IS pranešimo ID 389807

2. TP_SP_(304p) aprašas
1. Patikslinti kojų valymui grotelių dydį apraše dydis nurodomas 100x50cm.[image: ] 
o darbų kiekių žiniaraštyje 1,8x0,6m.
[image: ]

2.Tikslinti laiptų grotelių kiekį nes laiptinių pagal brėžinį 2 vnt, o montuojamų grotelių 4 vnt.
[image: ]







[image: ]
3. Kuo užglaistomos granitinės plytelės klijuojamos ant laiptų. Nes darbų kiekių žiniaraštyje numatytos tik plytelės ir klijai.
[image: ]
4. Ar įsivertinti esamo grunto iškasimą pagal darbų kiekių žiniaraštį 11 punktu (Betoninių trinkelių įrengimas) ir 14 punkte Žvyro dangos įrengimas.


2. TP_SP_(404p) aprašas
1. Patikslinti kojų valymui grotelių dydį apraše dydis nurodomas 100x50cm.[image: ] 
o darbų kiekių žiniaraštyje 1,8x0,6m. [image: ]

2. Tikslinti laiptų grotelių kiekį nes laiptinių pagal brėžinį 2 vnt, o montuojamų grotelių 6 vnt. 
[image: ]
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3. Kuo užglaistomos granitinės plytelės klijuojamos ant laiptų. Nes darbų kiekių žiniaraštyje numatytos tik plytelės ir klijai.
[image: ]


4. Ar įsivertinti esamo  grunto iškasimą pagal darbų kiekių žiniaraštį 12 punktu (Betoninių trinkelių įrengimas) , 14 punkte Asfalto dangos įrengimas ir 15 punkte Žvyro dangos įrengimas

2. TP_SP_(504p) aprašas
1. Patikslinti kojų valymui grotelių dydį apraše dydis nurodomas 100x50cm.[image: ] 
o darbų kiekių žiniaraštyje 1,8x0,6m. [image: ]



2. Tikslinti laiptų grotelių kiekį nes laiptinių pagal brėžinį 2 vnt, o montuojamų grotelių 4 vnt. 
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[image: ]
3. Kuo užglaistomos granitinės plytelės klijuojamos ant laiptų. Nes darbų kiekių žiniaraštyje numatytos tik plytelės ir klijai.
[image: ]

4. Ar įsivertinti esamo grunto iškasimą pagal darbų kiekių žiniaraštį 12 punkte Betoninių trinkelių įrengimas , 13 punkte Asfalto dangos įrengimas ir 14 punkte Žvyro dangos įrengimas

5. Apraše neįtraukti betoniniai nužeminti gatvės bortai.                                                                        
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O darbų kiekių žiniaraštyje 9 punkte numatyta įrengti 12m.

2. TP_SP_(604p) aprašas

1. Patikslinti kojų valymui grotelių dydį apraše dydis nurodomas 100x50cm.[image: ] 
o darbų kiekių žiniaraštyje 1,8x0,6m. [image: ]

1. Tikslinti laiptų grotelių kiekį nes laiptinių pagal brėžinį 2 vnt, o montuojamų grotelių 4 vnt. 
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3. Kuo užglaistomos granitinės plytelės klijuojamos ant laiptų. Nes darbų kiekių žiniaraštyje numatytos tik plytelės ir klijai.
[image: ]
4. Ar įsivertinti esamo grunto iškasimą pagal darbų kiekių žiniaraštį 9 punktu (Betoninių trinkelių įrengimas) ir 10 punkte Žvyro dangos įrengimas.
	IN2332-01-TP-SP
1) Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a. 37.1. techninės specifikacijos;
b. 37.2. aiškinamieji raštai;
c. 37.3. brėžiniai;
d. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
2) Brėžinyje pavaizduota 4 vnt. grotelių.
3) Siūlių užpildymo medžiagą parenka rangovas gal pasrinktą konkretų gaminį statybų metu. Siūlės negali likti neužpildytos.
4) Įsivertinti tą kiekį, kuris viršija 1-ojoje sąnaudų kiekių žiniaraščio pozicijoje nurodytą kiekį.
















IN2332-02-TP-SP
1) Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a. 37.1. techninės specifikacijos;
b. 37.2. aiškinamieji raštai;
c. 37.3. brėžiniai;
d. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
2) Brėžinyje pavaizduota 4 vnt. grotelių.
3) Siūlių užpildymo medžiagą parenka rangovas gal pasrinktą konkretų gaminį statybų metu. Siūlės negali likti neužpildytos.
4) Įsivertinti tą kiekį, kuris viršija 1-ojoje sąnaudų kiekių žiniaraščio pozicijoje nurodytą kiekį.








IN2332-03-TP-SP
1) Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a. 37.1. techninės specifikacijos;
b. 37.2. aiškinamieji raštai;
c. 37.3. brėžiniai;
d. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
2) Brėžinyje pavaizduota 4 vnt. grotelių.
3) Siūlių užpildymo medžiagą parenka rangovas gal pasrinktą konkretų gaminį statybų metu. Siūlės negali likti neužpildytos.
4) Įsivertinti tą kiekį, kuris viršija 1-ojoje sąnaudų kiekių žiniaraščio pozicijoje nurodytą kiekį.
5) Projekte nėra pateikiamas joks aprašas. 
Projekto IN2332-03-TP-SP Sąnaudų Kiekių žiniaraštyje, 9-os pozicijos Techninę specifikaciją žiūrėti projekto IN2332-03-TP-SP techninėse specifikacijose, konkrečiai TS 3.1.












IN2332-04-TP-SP
1) Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a. 37.1. techninės specifikacijos;
b. 37.2. aiškinamieji raštai;
c. 37.3. brėžiniai;
d. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
2) Brėžinyje pavaizduota 4 vnt. grotelių.
3) Siūlių užpildymo medžiagą parenka rangovas gal pasrinktą konkretų gaminį statybų metu. Siūlės negali likti neužpildytos.
4) Įsivertinti tą kiekį, kuris viršija 1-ojoje sąnaudų kiekių žiniaraščio pozicijoje nurodytą kiekį.


	12.
	2025-10-14 CVP IS pranešimo ID 392347

1. Po objektų apžiūros pastebėjome, kad pastatuose yra likę seni baldai, kita įranga. Patikslinkite ar baldų ir įrangos pašalinimas iš objektų bus rangovo atsakomybė?
2. Projektinės dokumentacijos SA dalyje matome baldų žiniaraštį, tačiau nėra pateiktos baldų techninės specifikacijos. Prašome nurodyti ar baldų pirkimas yra rangovo ar perkančiosios organizacijos apimtyje.

	0. Rangovas turi nusimatyti nereikalingų baldų ir įrangos pašalinimą.
0. Atsakymas 2 punkte.

	13. 
	2025-10-14 CVP IS pranešimo ID 392606

1. Projekto SA dalies žiniaraščiuose neįvertintas sienų pagal detalę SN1 aptaisymas GK plokštėmis iš vidaus.
2. SK dalies žiniaraščiuose numatyta:
[image: ]
Ar rūsio lubų apdaila ir šiltinimas bus demontuojama rūsyje po visu pastatu? Nes pagal planus rūsyje patalpos ne remontuojamos.
3. Neįvertintas statybinių šiukšlių išvežimas SK dalyje.
4. Ar statinio patalpos bus atlaisvintos nuo baldų prieš atliekant statybos darbus?
5. Prašome patikslinti kokia grindų apdaila numatoma palėpės aukšto patalpose: M03,M10-13, M17-27. SA dalies brėžinyje  01-TP-SA-B-4.14 „Palėpės aukšo grindų dangos planas“nepažymėtas grindų apdailos tipas. 
6. Projekto žiniaraščiuose nenumatyti grindjuostės užbaigimo profiliai PVC grindų dangoms.
7. Pagal projekto žiniaraščius numatyta:
[image: ]
Tačiau pagal brėžinius visi dažomi plotai pažymėti:
[image: ]
Prašome patikslinti ar reikalinga vertintis lubų tinkavimą?

8. Prašome patikslinti ar reikia vertintis pertvarų tinkavimą.
Projekto aiškinamajame rašte nurodyta:
[image: ]
Brėžiniuose:
[image: ]
O žiniaraščiuose pateikti kiekiai:
[image: ]
Prašome patikslinti ar turi būti šalinamas visas senas tinkas ir tinkuojama naujai?



	
1. Sienų pagal detalę SN1 aptaisomų GK plokštemis plotas pateiktas SK dalyse.   
1. Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
1. 37.1. techninės specifikacijos;
1. 37.2. aiškinamieji raštai;
1. 37.3. brėžiniai;
1. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
1. Prašoma informacija yra pateikta projekte.
1. Patalpos bus atlaisvintos nuo baldų. Įrenginiai turi būti demontuoti.
1. Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
4. 37.1. techninės specifikacijos;
4. 37.2. aiškinamieji raštai;
4. 37.3. brėžiniai;
4. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
1. Nenumatyta, nes PVC danga užsileidžia ant sienų ir užbaigimo profilis nereikalingas.
7) Perdangų apačios, rygelių, laiptų apačios apdailai reikia įsivertinti ir tinkavimą.

8)Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a.37.1. techninės specifikacijos;
b.37.2. aiškinamieji raštai;
c.37.3. brėžiniai;
d.37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

SŽ nurodytas maksimalus galimas šalinamo tinko kiekis. Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi pasitikslinti šį kiekį objekte įsivertinęs esamo tinko būklę. Taip pat reikia atsižvelgti į aplinkybę, ar esamas tinkas bus tinkamas naudojimui po esamų dažų pašalinimo

	14.
	2025-10-14 CVP IS pranešimo ID 393066

Projekto SA dalyje numatyta: Atlenkiamas stalas ginklas valyti TS 14 vnt. 32 ; Aprangos džiovinimo spintelės TS 21 vnt. 232; Avalynės džiovinimo stovai TS 22 Batų porų sk. 232. Ar šie baldai perkami šito pirkimo metu?

	Taip, ši įranga perkama šiuo pirkimu bei išsamesnis atsakymas nurodytas 2 punkte.

	15.
	2025-10-14 CVP IS pranešimo ID 393316

Klausimai:
1. 3O4p pastato konstrukcijų projekte pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraštyje, 10 pozicijoje, yra numatyti darbai pagal detalę GR-4. Prašome patikslinti, kuriuos konkrečiai darbus reikia įvertinti pagal GR-4 detalę? Ar reikia įvertinti visus darbus nurodytus GR-4 detalės 1 – 5 pozicijose? Ar betoninių grindų įrengimo darbus, nes GR-4 detalės pavadinimas yra „GRINDŲ VIRŠ PASTATO ĮĖJIMO ŠILTINIMO DETALĮ“. Jeigu reikia įvertinti grindų betonavimo darbus, prašome nurodyti sluoksnius ir jų storius.
Iškarpa iš sąnaudų kiekio žiniaraščio:
[image: ]
Detalė GR-4

[image: ]
2. 3O4p pastato konstrukcijų projekte pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraštyje, 11 pozicijoje, yra numatyti darbai pagal detalę GR-5. Prašome patikslinti, kuriuos konkrečiai darbus reikia įvertinti pagal GR-5 detalę? Ar reikia įvertinti tik teptinės hidroizoliacijos darbus nurodytus GR-5 detalėje? 

Iškarpa iš sąnaudų kiekio žiniaraščio:
[image: ]
Detalė GR-5
[image: ]
3. 3O4p pastato konstrukcijų projekte pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraštyje, 14 pozicijoje, yra numatyti darbai pagal detalę ST-1. Prašome patikslinti ar į šioje eilutėje numatytą C18 medienos kiekį įeina ir naujų vertikalių tašų 45x245mm ir naujų horizontalių 45x45 mm tašų kiekiai? Ar čia įvertinti tik nauji mediniai skersiniai 24x45mm grebėstai ir nauji mediniai išilginiai 45x45mm grebėstai?
[image: ]
4. 3O4p pastato konstrukcijų projekte pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraštyje, 20 pozicijoje, yra numatyti kilnojamųjų pertvarų tvirtinimo prie stogo darbai. Prašome patikslinti ar šioje pozicijoje minimos kilnojamos pertvaros, tai yra mobilios akustinės pertvaros numatytos architektūros dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje? Ar tai yra kitos pertvaros?
[image: ]


	
1. Reikia įsivertinti darbus, nurodytus projekte. 
1. Reikia įsivertinti darbus, nurodytus projekte. 
1. Pateiktoje detalėje nurodyti visi naujai įrengiami elementai, o SŽ jų bendras kiekis. 
1. Taip, IN2332-01-TP-SK-SŽ 20-ojoje pozicijoje minimos kilnojamos pertvaros, tai yra mobilios akustinės pertvaros numatytos architektūros dalyje.

	16.
	2025-10-14 CVP IS pranešimo ID 393689

1. Pirkimo sąlygų 4 priedo 2 lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai“ 3 punkte yra reikalavimas „Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, turi būti tinkamai atlikęs bent vieno ypatingojo negyvenamosios arba gyvenamosios paskirties pastato naujos statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto darbus, kurių vertė ne mažesnė kaip 3 000 000,00 Eur be PVM ir darbų atlikimas bei galutiniai rezultatai buvo tinkami ir atlikti laiku. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto“. PRAŠOME patikslinti ar tiekėjas gali pagrįsti šį reikalavimą objektu, kuriame darbai pradėti anksčiau nei per paskutinius 5 metus, tačiau užbaigti per paskutinius 5 metus ir atliktų darbų vertė per paskutinius 5 metus yra ne mažesne kaip 3 000 000 Eur be PVM?
2. Pirkimo sąlygų 5 priedo lentelės 5 stulpelyje reikalaujama „Jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, nurodyti kitus ūkio subjektus ir jų atliktų darbų vertes, Eur be PVM“. PRAŠOME patikslinti ar reikalinga išvardinti visus ūkio subjektus, kurie objekte vykdė darbus ir jų kiekvieno atliktų darbų vertes? Ar reikalinga nurodyti tik bendrą darbus vykdžiusių ūkio subjektų atliktų darbų vertę?

	1. Tiekėjas gali pagrįsti šį reikalavimą objektu, kuriame darbai pradėti anksčiau nei per paskutinius 5 metus, tačiau užbaigti per paskutinius 5 metus ir atliktų darbų vertė yra ne mažesne kaip 3 000 000 Eur be PVM.
2. Reikalinga nurodyti kiekvieno vykdžiusio ūkio subjekto atliktų darbų vertę, Eur be PVM.

	17.
	2025-10-16 CVP IS pranešimo ID 397105

ER dalyje techninėse specifikacijose kabelinių kanalų aplinka yra C4, o elektros dalyje C1-C2.
Reikalingas patikslinimas, nes yra nelogiška gyvenamosiose patalpose naudoti C4 aplinkai skirtas medžiagas.

	ER dalyje pateikta lauko kabelinių kanalų techninė specifikacija.

	18.
	2025-10-17 CVP IS pranešimo ID 397455

Projekte numatyta šildymo sistemos plieniniai presuojami vamzdynai gyvenamose patalpose su 20mm šilumine izoliacija.
Ar tikrai taip turi būti? Jie juk montuojami atvirai ir nebus estetinio vaizdo. Tai niekaip nesusiję su šilumos nuostoliais. Ar galima nevertinti šiluminės izoliacijos gyvenamosiose patalpose?

	Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.


	19.
	2025-10-17 CVP IS pranešimo ID 398097

Prašome patvirtinti, kad fasadų šiltinimo darbai nėra šio pirkimo apimties dalykas.
2. Nėra pateikti Elektros tinklų (lauko dalis) įrengimo darbų ir medžiagų kiekiai. Prašome pateikti.
3. Prašome pateikti darbų kiekių žiniaraščius Excell formatu.
4. Projekto SA/SK dalyse numatyta, kad esama PVC danga yra šalinama ir įrengiama nauja, tačiau nenumatyti jokie paruošiamieji darbai – išlyginamasis mišinys po PVC danga. Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi įvertinti išlyginamojo sluoksnio įrengimą po nauja PVC danga? Jei taip, prie kurių darbų šie darbai turi būti priskirti?
5. Projekto Elektrotechnikos (E) bei Elektroninių ryšių (ER) dalyse nurodyta, kad demontuojami visi esami kabeliai ir įranga. Prašome pateikti demontuojamų medžiagų ir darbų kiekius darbų atlikimo ir atliekų utilizavimo kainos įvertinimui.
6. Projekto SK dallies sąnaudų žiniaraščiuose nėra pateikti demontavimo darbų ir atliekų kiekiai. Prašome pateikti trūkstamus kiekius.
7. Techninio projekto SK dalies brėžiniuose yra pateiktos detalės SN-2, SN-3, tačiau jų nėra tos dalies sąnaudų žiniaraščiuose. Prašome patikslinti
8. Prašome petikti teisingas pakabinamų lubų gaminių technines specifikacijas arba nurodyti, kurios gaminio specifikacijos yra prioritetinės, nes gaminių, atitinkančių projekte pateiktas specifikacijas, nėra: jei atitinka vieni parametrai, tai neatitinka kiti to gaminio parametrai. Pavyzdžiui higieninės lubos valomos peroksido garais, storis 15mm. Jų storis gali būti tik 20mm.
9. Ar reikalinga numatyti apkrovų paskirstymo plokštes virš požeminių rezervuarų? Jei taip, virš kurių rezervuarų?
10. Koks demontuojamų tinklų įgilinimas?
11. Pirkimo dokumentuose pateiktame sutarties projekte nurodyta, kad 5% kiekių pokytis yra Rangovo rizika. Dėl šios priežasties prašome patikslinti:
a. Ar atskaitos tašku bus laikomi TP dalių Sąnaudų žiniaraščiuose pateikti darbų/medžiagų kiekiai?
b. Jei taip, ar kiekių pokyčiai bus vertinami kiekvienam pastatui atskirai, ar tų pačių darbų kiekio pokyčiai bus skaičiuojami bendrai visiems pastatams?
c. Jei darbai nėra nurodyti Sąnaudų žiniaraščiuose, tačiau juos reikės atlikti, kad tinkamai būtų atlikti galutiniai darbai, ar tokie TP SŽ neįtraukti darbai bus vertinami kaip papildomi darbai?
12. Ištrauka iš projekto: „Rangovas prieš statybos užbaigimo procedūras patikrina naujų ir esamų kabelių tinkamumą eksploatuoti. Nustačius, kad esami kabeliai netinkami eksploatacijai, rangovas juos turi pakeisti naujais. Ekspertizę turi vykdyti trečia šalis;“. Prašome patvirtinti, kad rangovas turi numatyti ir įsivertinti pasiūlyme visų nedemontuojamų kabelių ekspertizę. Prašome pateikti tokių kabelių skerspjūvius ir kiekius.
13. Projekto SA dalies sąnaudų žiniaraščiuose įtraukti baldai pagal Baldų tabelio numeraciją. Prašome patikslinti, ar baldai ir įrenginiai yra šio pirkimo apimtyje. Jei taip, prašome pateikti Baldų tabelius bei baldų specifikacijas, kad Tiekėjas galėtų įsivertinti badų kainas.
14. Prašome patikslinti, ar projekto SP dalyje pažymėti elektros tinklai, pavadinti “Anksčiau projektuotas 0,4kV elektros – jėgos kabelis” jau yra įrengti, ar Tiekėjas turi įvertinti jų įrengimą?

	1. Žr.projekte –numatytas mansardinio aukšto šiltinimas.
1. Prašoma informacija yra pateikta projekte.
1. Žr.pateiktą projektą.
1. Esant papildomiems sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas privalo vadovautis Statybų taisyklėmis, kaip nustato statybos įstatymas:
18 straipsnis. Teisė būti rangovu. Rangovo pareigos ir teisės
3. Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
5) privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti;
7. Rangovas privalo:
3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, statybos taisykles.
5. ir 6. Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
7. Prašoma informacija yra pateikta projekte.
8. Atsakymas pateiktas 9 punkte.
9. Prašoma informacija yra pateikta projekte.
10. Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

11.:
a) Reikia įsivertinti darbus, nurodytus projekte. 
Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a.37.1. techninės specifikacijos;
b.37.2. aiškinamieji raštai;
c.37.3. brėžiniai;
d.37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai

b) Žr. Sutarties projekto Bendrosios dalies 3.9.p nurodytas sąlygas.

c) Esant papildomiems sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas privalo vadovautis Statybų taisyklėmis, kaip nustato statybos įstatymas:
18 straipsnis. Teisė būti rangovu. Rangovo pareigos ir teisės
3. Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
5) privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti;
7. Rangovas privalo:
3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, statybos taisykles.

12.  Visi vidaus el.kabeliai (esama 
instaliacija) yra demontuojami (žr.projekte). Esamų (paliekamų) lauko kabelių ekspertizė bus atlikta prieš Statybos darbų pradžią.

13. Atsakymas 2 punkte

14. Tai yra esami lauko kabeliai.


	20.
	2025-10-17 CVP IS pranešimo ID 398261

Statybos rangos sutarties specialiosios dalies 5.1.3 ir 5.1.7 punktuose ir darbų grafike nurodoma , kad inžinerinių paslaugų suteikimo terminas – 1 mėn. Tačiau 5.4 punkte nurodomas inžinerinių paslaugų suteikimo terminas – 2 mėn. Prašome patikslinti kuo vadovautis?

	Sutarties projektas patikslintas. Pridedama aktuali redakcija.

	21.
	2025-10-20 CVP IS pranešimo ID 400128

Prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą dviem savaitėms dėl aukščiau nurodyto konkurso.
Papildomas laikas leis mums parengti pasiūlymą tiksliai ir kokybiškai pagal konkurso reikalavimus.

	Nukelta.

	22.
	2025-10-20 CVP IS pranešimo ID 400204

1. Specialiosios paskirties pastato (3O4p), Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Jonavos r. sav., kapitalinio remonto projektas
Esama situacija
Techninio projekto, lauko vandentiekio nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 9 punkte yra pateiktos techninės specifikacijos požeminiams gaisrų gesinimo rezervuarams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik stiklo pluoštu sustiprinto plastiko (GRB) rezervuarams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų spirališkai gofruota plieninį priešgaisrinį rezervuarą. Tokio tipo priešgaisrinių rezervuarų jau yra įvykdytą valstybinės reikšmės projektuose ir pasiteisinę tiek iš techninių galimybių tiek sprendinio ekonomiškumu bei racionalumu. Leidus naudoti spirališkai gofruotą plieninį rezervuarą bus nevaržoma konkurenciją tarp galimų tiekėjų išlaikant lygiaverte rezervuaro kokybę.
Klausimas
Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertintis lygiavertį ar geresnių savybių sprendinį pakeičiant priešgaisrinio rezervuaro medžiagiškumą iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko (GRB) į spirališkai gofruotą plieninį priešgaisrinį rezervuarą.
2. Specialiosios paskirties pastato (4O4p), Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Jonavos r. sav., kapitalinio remonto projektas
Esama situacija
Techninio projekto, lauko vandentiekio nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 9 punkte yra pateiktos techninės specifikacijos požeminiams gaisrų gesinimo rezervuarams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik stiklo pluoštu sustiprinto plastiko (GRB) rezervuarams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų spirališkai gofruota plieninį priešgaisrinį rezervuarą. Tokio tipo priešgaisrinių rezervuarų jau yra įvykdytą valstybinės reikšmės projektuose ir pasiteisinę tiek iš techninių galimybių tiek sprendinio ekonomiškumu bei racionalumu. Leidus naudoti spirališkai gofruotą plieninį rezervuarą bus nevaržoma konkurenciją tarp galimų tiekėjų išlaikant lygiaverte rezervuaro kokybę.
Klausimas
Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertintis lygiavertį ar geresnių savybių sprendinį pakeičiant priešgaisrinio rezervuaro medžiagiškumą iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko (GRB) į spirališkai gofruotą plieninį priešgaisrinį rezervuarą.
3. Specialiosios paskirties pastato (5O4p), Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Jonavos r. sav., kapitalinio remonto projektas
Esama situacija
Techninio projekto, lauko vandentiekio nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 9 punkte yra pateiktos techninės specifikacijos požeminiams gaisrų gesinimo rezervuarams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik stiklo pluoštu sustiprinto plastiko (GRB) rezervuarams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų spirališkai gofruota plieninį priešgaisrinį rezervuarą. Tokio tipo priešgaisrinių rezervuarų jau yra įvykdytą valstybinės reikšmės
projektuose ir pasiteisinę tiek iš techninių galimybių tiek sprendinio ekonomiškumu bei racionalumu. Leidus naudoti spirališkai gofruotą plieninį rezervuarą bus nevaržoma konkurenciją tarp galimų tiekėjų išlaikant lygiaverte rezervuaro kokybę.
Klausimas
Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertintis lygiavertį ar geresnių savybių sprendinį pakeičiant priešgaisrinio rezervuaro medžiagiškumą iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko (GRB) į spirališkai gofruotą plieninį priešgaisrinį rezervuarą.
4. Specialiosios paskirties pastato (6O4p), Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Jonavos r. sav., kapitalinio remonto projektas
Esama situacija
Techninio projekto, lauko vandentiekio nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 9 punkte yra pateiktos techninės specifikacijos požeminiams gaisrų gesinimo rezervuarams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik stiklo pluoštu sustiprinto plastiko (GRB) rezervuarams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų spirališkai gofruota plieninį priešgaisrinį rezervuarą. Tokio tipo priešgaisrinių rezervuarų jau yra įvykdytą valstybinės reikšmės projektuose ir pasiteisinę tiek iš techninių galimybių tiek sprendinio ekonomiškumu bei racionalumu. Leidus naudoti spirališkai gofruotą plieninį rezervuarą bus nevaržoma konkurenciją tarp galimų tiekėjų išlaikant lygiaverte rezervuaro kokybę.
Klausimas
Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertintis lygiavertį ar geresnių savybių sprendinį pakeičiant priešgaisrinio rezervuaro medžiagiškumą iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko (GRB) į spirališkai gofruotą plieninį priešgaisrinį rezervuarą.

	1. Atsakymas 3 punkte
1. Atsakymas 3 punkte
1. Atsakymas 3 punkte
1. Atsakymas 3 punkte


	23.
	2025-10-21 CVP IS pranešimo ID 400423

1. Prašome patikslinti 304 pastato SK dalyje GR-4 grindų detalės vietą plane.
2. 304 pastate SK dalyje grindų detalė  GR-3 vadinasi „grindų detalė ant naujų monolitinių perdangų“. Prašome patikslinti ar tikrai GR-3 detalės kiekis tik 3m2?
3. Prašome patikslinti 304 pastato SK dalyje GR-2 detalės kiekį.
4. Prašome patikslinti ar nesidubliuoja demontavimo darbų kiekiai SK ir SA dalyse?
[image: A close-up of a screen

AI-generated content may be incorrect.]
[image: ]
5. 304 pastato SK dalyje medžiagų žiniaraštyje SN-1 detalėje C18 medienos kiekis 15m3, o detalėje IN2332-01-TP-SK.B-17 yra vertikalūs ir horizontalūs tašai. Prašome patikslinti medienos kiekį?
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
6. Prašome patikslinti, ar reikia vertinti baldus?
[image: A white sheet with black text

AI-generated content may be incorrect.][image: A white sheet with black text

AI-generated content may be incorrect.]


	1. Prašoma informacija yra pateikta projekte. 
1. Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
1. 37.1. techninės specifikacijos;
1. 37.2. aiškinamieji raštai;
1. 37.3. brėžiniai;
1. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
1. Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
2. 37.1. techninės specifikacijos;
2. 37.2. aiškinamieji raštai;
2. 37.3. brėžiniai;
2. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
1. SA ir SK dalyse pateiktas demotuoamų medinių lentų grindų dangos kiekis dubliuojasi, todėl reikėtų vertintis tik vienoje iš dalių nurodytą kiekį.
1. Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
4. 37.1. techninės specifikacijos;
4. 37.2. aiškinamieji raštai;
4. 37.3. brėžiniai;
4. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

1. Atsakymas 2 punkte

	24.
	2025-10-21 CVP IS pranešimo ID 400519

Speciliosios paskirties pastatų, Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Jonavos r. sav. kapitalinio remonto projektas
SA dalis:											
1. Prašome patikslinti stogo karnizo apdailą.

[image: ]
2. Prašome patikslinti palėpės langų angokraščių apdailą.
[image: ]



	1. Prašoma informacija yra pateikta projekte. 
Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
1. Prašoma informacija yra pateikta projekte. 
Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.


	25.
	2025-10-21 CVP IS pranešimo ID 400629

Esama situacija:	  	  	  
Techninio projekto, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies , techninių specifikacijų 3.2 punkte yra pateiktos techninės specifikacijos savitakiniams nuotekų vamzdžiams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams pagal EN 1401 ar EN 1411 ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP  vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius ir pagamintus pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Šiuo metu rinkoje yra gaminami polipropileno vamzdžiai su tokių pat ar geresnių savybių negu projekte nurodyta. 
Klausimas:	  	  	  
Prašome patvirtinti, kad savitakiniams nuotekų tinklams galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. 


	Techninis projektas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Techninės specifikacijos nebus keičiamos.

	26.
	2025-10-21 CVP IS pranešimo ID 400790

Ar šiame pirkime reikia įsivertinti baldus ? Nėra techninių specifikacijų.

	Atsakymas 2 punkte.

	27.
	2025-10-23 CVP IS pranešimo ID 404310

Ar šiuo pirkimu perkami baldai?

	
Atsakymas 2 punkte.

	28.
	2025-10-23 CVP IS pranešimo ID 404906

Prašome pateikti konkrečius ardymo, demontavimo kiekius Elektrotechninei, Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) ir Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalims.

	Prašoma informacija yra pateikta projekte.

	29.
	2025-10-23 CVP IS pranešimo ID 405501

Prašome pateikti technines specifikacijas prietaisui: Sausintuvas 2000 m3/h

	Pridedame patikslintą techninę specifikaciją.

	30.
	2025-10-23 CVP IS pranešimo ID 405555

1. Pagal pirkimo dokumentuose pridėtą priedą „Darbų atlikimo grafikas“, pagal pažymėtus langelius suprantame, kad darbus bus galima vykdyti dvejuose pastatuose vienu metu. Prašome patvirtinti, kad rangovas negalės vykdyti darbų visuose keturiuose pastatuose vienu metu.
2. Ar suremontuotų pastatų perdavimas užsakovui bus vykdomas etapais, t. y. ar pabaigus pirmų dviejų pastatų remonto darbus Rangovas galės vykdyti užbaigimo ir perdavimo užsakovui procedūras?
3. Pirkimo sąlygose nurodyta, kad Perkančioji organizacija šiuo pirkimu planuoja įsigyti „kapitalinio remonto darbus ir projektavimo paslaugos (I ir II etapas)“, taip pat pirkimo dokumentuose pridėtame Sutarties projekte nurodyta, kad sutarties apimtis yra:
1.1.1. parengti techniniuose projektuose numatytų statybos darbų darbo projektus (toliau – darbo projektas arba projektavimo paslaugos);
1.1.2. vadovaujantis techniniais projektais bei jų pagrindu parengtais darbo projektais ir jų sprendiniais atlikti statybos darbus (toliau – statybos darbai);
1.1.3. suteikti inžinerines paslaugas: geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas, žemės sklypo duomenų atnaujinimas ir suderinimas su VĮ „Registrų centras“, statinių ir inžinerinių tinklų kontrolinių nuotraukų parengimas, įkėlimas ir suderinimas TIIIS sistemoje ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka) (toliau – inžinerinės paslaugos), Tačiau Sutarties projekto 5 dalyje nurodyta:
5.1.2. statybos darbų vykdymo, statinio projekto vykdymo priežiūros terminas (...); 
5.1.6. statybos darbų vykdymo, statinio projekto vykdymo priežiūros terminas (...);
Pagal LRSĮ Statinio projekto vykdymo priežiūros vykdytojo paskyrimas yra Statytojo pareiga. Prašome patikslinti pirkimo objektą – t.y. ar Tiekėjas iš pateiktų turi suprasti, kad jam bus pavesta samdyti PVPV ir pasiūlyme turi įvertinti šių paslaugų teikimo kainą?
4. Prašome patikslinti ar baldai ir kiti kilnojami įrenginiai bus pašalinti iš patalpų, ar šiuos darbus turi įsivertinti Tiekėjas. Jei taip – prašome pateikti šalinamų ir utilizuojamų baldų/įrenginių kiekius ir specifikacijas.
5. Prašome patvirtinti, kad ŠT projekto dalių darbai yra tik prie pastatų 3O4 ir 5O4.
6. Elektros/elektronikos ryšių tinkle kanalizacijos kiekiai pateikti ER projekto dalyse. Šiose dalyse nurodytas tranšėjų kasimo ir HDPE apsauginių vamzdžių kiekis. Pagal sąnaudų žiniaraščius, HDPE vamzdžio kiekis yra dvigubai didesnis nei tranšėjų kiekis, vadinasi numatyta kloti 2 HDPE vamzdžius tranšėjoje. Tačiau SP dallies suvestiniame inžinerinių tinklų plane nurodyta kloti 2+1, t.y. 3 HDPE apsauginius vamzdžius (vieną paliekant rezervui). Prašome patikslinti kuo vadovautis, taip pat prašome patikslinti kiekius.
7. Ar rangovui bus leista įsirengti statybvietę teritorijos viduje?
8. Ar rangovui bus suteikta galimybė prisijungti prie elektros ir vandentiekio tinklų darbų vykdymo metu?
9. Projekte nurodyta ant pakeliamų grindų naudoti 2mm storio dangą. Atkreipiame dėmesį, kad grindų kontrukcija turi leistinus nesutapimus tarp plokščių iki 1mm, dėl ko užklojus tik 2mm dangą bus matovi visi plokčių kontūrai. Ant pakeliamų grindų konstrukcijos gamintojai rekomenduoja naudoti bent 5mm dangą. O 2mm dangai
rekomenduojama špuntinių neardomų grindų pagrindas. Prašome patikslinti, ar Tiekėjas turėtų vertinti 5mm dangą vietoje 2mm, arba prašome patvirtinti, kad Perkančiai organizacijai vizualiniai defektai – matomos pakeliamų grindų plokčių sandūros – bus priimtini.
10. Pagal techninę specifikacija numatytas VRF Samsung (AM200AX VAGH išorinio bloko kodas) arba analogas.
Pastebime, kad reikalavimas EER >= 2.80, tačiau Samsung neatitinka šio punkto. Prašome patikslinti projekto TS arba nurodyti, kurie parametrai yra pagrindiniai.
11. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodyti kertamų medžių kiekiai neatitinkra realios situacijos objekte, pavyzdžiui vien prie pastato 3O4p sklypo plane pažymėti 2 kertami medžiai, kai tuo tarpu sąnaudu žiniarašytyje nurodytas tik 1 vienetas. Prašome patikslinti.
12. Prašome nurodyti, ar Tiekėjas turi įsivertinti mokesčius už kertamus medžius?
13. Klausimai dėl esamų lauko tinklų:
o Projekto apimtyje numatoma įrengti naujus megistralinius tinklus prie visų keturių pastatų. Tinklus numatyta įrengti esamų tinklų vietoje, tačiau esami tinklai yra veikiantys. Prašau nurodyti, ar darbų metu turės būti užtikrinamas nepertraukiamas tinklų nepertraukiamas veikimas? Jei taip, prašome nurodyti pikinius ir vidutinius dienos debitus, kurie turės būti užtikrinti. o Nauji tinklai bus įrengiami gana arti pastatų ir dideliuose gyliuose. Prašome patvirtinti, kad inžineriniai geologiniai tyrimai tinklų zonoje buvo atlikti, ir gruntų savybės yra tokios, kad tinklus projektiniuose gyliuose bus galima įrengti nenaudojant papildomų grunto tvirtinimo (špuntavimas ar pan.) ir gruntinio vandens žeminimo priemonių. o Projekte numatyta įrengti gaisro gesinimo vandens rezervuarus. Dalis yra toliau nuo pastatų, tačiau yra rezervuaras numatytas tarp dviejų pastatų, vos 4-5m nuo pastato pamatų, kai rezervuaro iškasos gylis apie 5m. Prašome patvirtinti, kad gaisro gesinimo vandens rezervuarų įrengimo vietose buvo atlikti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, grunto savybės įvertintos ir rezervuarų įrengimo darbus bus galima atlikti be papildomų grunto tvirtinimo (špuntavimas ar pan.) ir gruntinio vandens žeminimo priemonių, nepadarant žalos gera esančių pastatų (pastatas 3O4p, 4O4p, katilinė) pamatams.  Prašome pateikti inžinerinių geologinių tyrinėjimų lauko tinklų magistralinių trasų ir gaisro gesinimo vandens rezervuarų įrengimo vietose.
14. Pagal pateiktą informaciją nėra aišku, ar bus galima vykdomo etapo Darbo projektą rengti ir tvirtiniti dalimis? Ar Perkančioji organizacija reikalaus ir tvirtins tik visos apimties vykdomo etapo Darbo projektą?
15. Projekto apimtyje numatyta vykdyti darbus tiek šalia pastatų einančioje gatvėje, tiek salelėse. Prašome patikslinti, ar šalia pastatų esanti gatvė bus perduota rangovui kaip statybvietės/darbų vykdymo zona?
16. Teritorija yra naudojama, joje yra daug veikiančių tinklų. Prašome patvirtinti, kad visi darbų vykdymo zonose esantys tinklai yra sužymėti su pirkimo dokumentai pateiktų Techninio projekto dalių planuose, ir tiekėjas gali vertinti, kad jokių papildomų tinklų nėra bei nėra reikalinga vertinti papildomų priemonių tų tinklų apsaugai ir pan.
17. Techninio projekto GSS dalyje sąnaudų žiniaraščiuose pateiktas adresinių skydų kiekis nesutampa su kiekiu brėžiniuose. Prašome patikslinti kurie kiekiai teisingi?
18. Projekto VN dalyje, vandens apskaitos mazgui nurodyta „Kalaus ketaus ilga flanšinė sklendė DN100, PN10. L=300 mm” su nuoroda į TS 2.4. Nei žiniaraštyje, nei TS nėra aiškiai nurodyta, ar sklendės turi būti su rankine, ar motorine sklende. Prašome patikslinti kokias sklendes vertinti.
19. Sutarties 8.16 punkte (žr. I skyrių „SPECIALIOSI DALIS“) nurodoma techninių dokumentų prioritetinė tvarka. Tačiau nėra nuostatos, apibrėžiančios Sutarties ir techninės dokumentacijos prioritetinę tvarką (pirmenybės tvarką) tarp BENDROJI DALIS ir SPECIALIOJI DALIS.
20. Taip pat prašome nurodyti sutartinę „atsakymų į klausimus“, iškeltų konkurso laikotarpiu, pirmenybės tvarką.
21. Techninio projekto SA dalies sąnaudų žiniaraščiuose pateikti darbai „Esamų dažų nuėmimas, tinko nuėmimas“, tačiau nuimto tinko/dažų atliekų kiekis nėra duotas. Prašome papildyti sąnaudų žiniaraščius trūkstamai išvežamų atliekų kiekiais.
22. Techninio projekto SK dalies sąnaudų žiniaraščiuose pateikti demontavimo darbai, tačiau numatytas atliekų išvežimo kiekis yra ženkliai mažesnis negu reikalingas demontuotoms konstrukcijoms išvežti. Prašome pakoreguoti sąnaudų kiekių žiniaraščius, kad atliekų kiekiai atitiktų realius demontavimo metu susidariusių atliekų kiekius.

	1)	Darbų ir paslaugų vykdymas nurodytas detaliai darbų atlikimo grafike.
2)	Darbų ir paslaugų vykdymas nurodytas detaliai darbų atlikimo grafike.
3) Sutarties projektas patikslintas. Pridedama aktuali redakcija.
4)	Atsakymas 12 atsakymų punkte.
5)	Žr.Projektą.
6)	Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ p. 37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a)	techninės specifikacijos;
b)	aiškinamieji raštai;
c)	brėžiniai;
d)	sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
7)	Poreikis ir dydis bus derinamas su laimėjusiu rangovu.
8)	Žr.Sutarties projekto 5.2.28.p.
9)	Nurodyta grindų kontrukcija turi būti įrengta lygiai, tarp plokščių neturi būti nesutapimų.
10)	Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ p. 37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a)	techninės specifikacijos;
b)	aiškinamieji raštai;
c)	brėžiniai;
d)	sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
Aiškinamajame rašte parašyta, kad minimas rodiklis turi būti DAUGIAU arba lygu. Kaip analago pateikto įrenginio (Samsung‘o) roduklis yra daugiau, nei 2,80.
11)	Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ p. 37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a)	techninės specifikacijos;
b)	aiškinamieji raštai;
c)	brėžiniai;
d)	sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
12)	Tiekėjas neturi vertinti medžių atkuriamojo vertės mokesčio.
13)	Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti
Geologiniai tyrimai nebuvo atliekami, nes to nereikalauja įstatymas.
14)	Darbų ir paslaugų vykdymas nurodytas detaliai darbų atlikimo grafike.
15)	Kelio užtvėrimo poreikis ir ilgis bus derinamas su laimėjusiu rangovu.
16)	Tiekėjas turi vertinti informaciją pateiktą projekeo.
17)	Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ p. 37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a)	techninės specifikacijos;
b)	aiškinamieji raštai;
c)	brėžiniai;
d)	sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
18)	Rankinė.
19)	Žr. Sutarties specialiosios dalies 13.3 punkto nuostatas.
20)	Atsakymai lentelėje teikiami iš eilės pagal paklausimų datą ir Nr.
21)	Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti
22)	Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ p. 37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
e)	techninės specifikacijos;
f)	aiškinamieji raštai;
g)	brėžiniai;
h)	sąnaudų kiekių žiniaraščiai.


	31.
	2025-10-24 CVP IS pranešimo ID 406306

Prašome pateikti atsakymą, dėl baldų pirkimo, nes jeigu bus perkami reikia užsiklausti tiekėjų.

	Atsakymas 2 punkte.

	32.
	2025-10-24 CVP IS pranešimo ID 406436

Techninio projekto ŠVOK dalyse, vėdinimo sistemų planuose yra nurodyta, kad batų džiovinimo patalpose turi būti sumontuoti 2000m3/h našumo oro sausintuvai, toliau yra pateiktas atskiras brėžinys "4. Aprangos ir avalynės džiovinimo patalpos vėdinimo sistemos ir sausintuvai", kuriame yra tik vėdinimo įrenginio schema ir parametrai (našumas 1186m3/h). Sąnaudų žiniaraštyje nuorodos į Technines specifikacijas taip pat nėra pateikta. Prašome patikslinti informaciją apie oro sausintuvus: tipas, montavimo būdas, techninės specifikacijos ir kt., kad tiekėjas galėtų teisingai įvertinti įrangos ir jos įrengimo kainą.

	Pridedame patikslintą techninę specifikaciją.

	33.
	2025-10-24 CVP IS pranešimo ID 406698

1. Langų kiekis ir roletų kiekis nesutampa. Patikslinkite, ar roletai turi būti vertinami visiems esamiems ir naujiems langams. 

2. IN2332-01-TP-SA_SŽ nurodyta Tinklelis nuo vabzdžių vnt./m² 306 vnt. 610 m² ant visų varstomų langų segmentų. Patikslinkite, kuriems langams turi būti vertinami tinkleliai, nurodykite jų išmatavimus. 

3. Patikslinkite, ar pasiūlyme turi būti vertinami: 
	Atlenkiamas stalas ginklas valyti 
	TS 14 
	vnt. 
	32 

	Aprangos džiovinimo spintelės 
	TS 21 
	vnt. 
	232 

	Avalynės džiovinimo stovai 
	TS 22 
	Batų porų sk. 
	232 



4. Ar IN2332-01-TP-SA_SŽ Baldai yra perkami šiuo pirkimu? 

5. IN2332-01-TP-SA_SŽ neteisingai nurodytas kiekis: 
[image: ] 
 
6. Prašome patikslinti, kokia turi būti vertinam grindų danga mansardoje, brėžinyje nėra tokio grafinio žymėjimo: 
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.][image: A blueprint of a house

AI-generated content may be incorrect.] 

7. IN2332-01-TP-SA_B-5.14 mansardos lubų apdailos sutartinių žymėjimų lentelėje nurodyta: 
 [image: A white rectangle with black text

Description automatically generated] 
  [image: A diagram of a building

AI-generated content may be incorrect.] 
IN2332-01-TP-SK.B- 16 nurodyta, kad paliekami esami lubų sluoksniai: 
[image: A diagram of a roof

AI-generated content may be incorrect.] 
Patikslinkite, ar esami lubų sluoksnai yra betono paviršius. 

8. Patikslinkite, ar turi būti vertinami IN2332-01-TDP-SA_TS 23. Nuorodų ženklai. Pateikite kiekius ir išmatavimus. 

9. Pateikite IN2332-01-TDP-SA_TS 24. Grafiniai žymėjimai išmatavimus. 

10. Pateikite mobilios akustinės pertvaros išmatavimus. 

11. IN2332-01-TDP-SA_TS ÷ IN2332-04-TDP-SA_TS 8.2. Akustinės pakabinamos lubos - mineralinė plokštė nurodytas reikalavimas valymui: Sausas valymas ir siurbimas kasdien. Drėgnas valymas kartą per savaitę. Valymas garais. Atlaiko valymą vandenilio peroksido garais.  Prašome patikslinti, ar reikalavimas valymui garais yra privalomas, nes lubų tiekėjai teigia, kad dėl šio reikalavimo  lubų kaina išbrangsta apie 70%. 

12. Ar galėtumėte paaiškinti, kodėl Projektų SA dalyse TS nurodytas techninis darbo projektas: 
[image: A black rectangle with black text

AI-generated content may be incorrect.] 
13. SA dalyse techninėse  specifikacijose 11.7. Vinilinė homogeninė grindų danga nurodyti parametrai konkretaus gamintojo, kas apriboja konkurenciją. Prašome patikslinti, ar Užsakovui galima teikti analogus, kurių parametrų skirtumas neturės jokios reikšmės dėvėjimui ir priežiūrai. Patikslinkite techninę specifikaciją pridedant prie konkrečių reikšmių ≤ arba ≥. 

14. Pakabinamų lubų tiekėjų komentaras: “Negalime pateikti tikslaus komercinio pasiūlymo, nes pagal projekte pateiktas mineralinės vatos lubų plokščių specifikacijas, nėra tokios plokštės, kuri atitiktų visus techninius parametrus/reikalavimus. Jei atitinka vieni, tuomet neatitinka kiti. Prašome, kad projektuotojai pakoreguotų ar patikslintų technines specifikacijas, ar nurodytų reikalavimus, kurie yra prioritetiniai. Pavyzdžiui, higieninės lubos valomos peroksido garais, storis 15mm. Jų storis gali būti tik 20mm.“ 
Patikslinkite lubų technines specifikacijas. Patikslinkite techninę specifikaciją pridedant prie konkrečių reikšmių ≤ arba ≥. 

15. Prašome patikslinti Dv-5*durų specifikaciją. Ar metalinės durys su stiklu ar aliuminio rėmų su stiklu, nes tokio stiklinimo metalinių durų neįmanoma pagaminti. 

16. Prašome patikslinti durų atsparumo ugniai reikalavimus. Nes SA dalyje nurodomas vienas kriterijus, GS dalyje kitas. Pvz. durys  Dv-1.1* SA dalyje – EI230,C3S200, o GS dalyje – C3S200.
  
[image: A blueprint of a house

AI-generated content may be incorrect.] 
 
 
 
[image: A blueprint with green arrows and black text

AI-generated content may be incorrect.] 


	1)	ir 2) Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
3)	ir 4) Atsakymas yra pateiktas 2 punkte.
5) Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ p. 37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a)	techninės specifikacijos;
b)	aiškinamieji raštai;
c)	brėžiniai;
d)	sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
6)	privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a. 37.1. techninės specifikacijos;
b. 37.2. aiškinamieji raštai;
c. 37.3. brėžiniai;
d. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai
7)	Esamas lubų sluoksnis turi būti nuvalytas, impregnuotas ir dažomas naujai. Taip pat žr.SK dalį.
8), 9), 10) Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
11) Atsakymas pateiktas 9 punkte.
12) Techninė klaida. Turi būti TP.
13) TS nenurodytas gamintojas ir TS nebus keičiama. 
14) Atsakymas pateiktas 9 punkte.
15) Aliuminio rėmu su stiklu.
16) Vadovautis GS dalimi.


	34.
	2025-10-24 CVP IS pranešimo ID 407424 

1.	Pagal  SA dalies projekte pateiktas mineralinių lubų plokščių technines specifikacijas (TS 8.2; 8.3) matome, kad nėra tokios plokštės, kuri atitiktų visus nurodytus techninius parametrus/reikalavimus. Jei atitinka vieni, tuomet neatitinka kiti. Prašau patikslinti technines specifikacijas, arba nurodyti reikalavimus, kurie yra prioritetiniai.
Pavyzdžiui higieninės lubos valomos peroksido garais, storis 15mm. Jų storis gali būti tik 20 mm.
2.	SA dalies brėžiniuose (IN2332-01-TP-SA_B-414) palėpės aukšte, koridoriuose ir wc patalpose nėra pažymėta jokia grindų danga (tai galioja visuose 4 pastatuose). Prašome patikslinti ar pakeliamų grindų silikatines plokštes paliksite be apdailos? Jei ne, prašome patikslinti brėžinius, sąnaudų kiekių žiniaraščius.
3.	Prašome patikslinti mansardinio aukšto vinilinės dangos ant pakeliamų grindų storį. Techninėse specifikacijose numatyta 2mm storio danga, kuri yra per plona, nerekomenduojama, nes išryškėtų grindų plokščių siūlių kontūrai.
4.	Fasadų brėžiniuose nėra sužymėtų esamų langų varstymo krypčių. Kadangi tinkleliai nuo vabzdžių dedami ant visų varstomų dalių (taip pat ir ant esamų/nekeičiamų langų) prašome pateikti fasadų brėžinius su langais, kuriuose nurodytos varstymo dalys. 
5.	SA dalies projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra nurodyti baldai ir įranga (IN2332-01-TP-SA_SŽ; galioja visiems pastatams). Pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 2 priedas) eilutės, kur būtų galima įrašyti baldų kainą, nėra. Prašome patikslinti ar šiuo pirkimu yra perkami SA dalies projekto sąnaudų žiniaraštyje nurodyti baldai ir įranga? Jei taip, prašome pateikti visų baldų ir įrangos tikslias technines specifikacijas bei papildyti pasiūlymo pateikimo formą baldų įkainavimo eilute.
6.	SP projekto dalyje nurodyta, kad yra šalinama dalis medžių. Prašome patikslinti ar reikalinga vertinti medžių atstatomąją vertę?
7.	Prašome patikslinti koks yra esamų patalpų aukštis?
8.	Prašome patikslinti koks numatomas patalpų aukštis įrengus pakabinamas lubas.
9.	Projekto SA dalyje yra nurodyta, kad vėdinimo ortakiai, esantys ant fasado, yra aptaisomi lamelėmis. Prašome pateikti vėdinimo ortakių pastato išorėje, aptaisomų lamelių danga, konstrukcinius brėžinius (ar reikalingi pamatai, metalinis rėmas ir pan.).
10.	Projekto SP dalies brėžinyje vaizduojami 6 atliekų konteineriai , sąnaudų žiniaraštyje nurodyti tik 4 vnt., prašome patikslinti kiekį.
11.	Prašome patikslinti keičiamos stogo dangos pagal ST-1 detalę tipą (valcuota ar čerpinio profilio). Nes tarp brėžinių ir techninių specifikacijų yra neatitikimų.
12.	Pagal ST2 detalę katilinės stogelių stogo danga nekeičiama. Bet, pagal sąnaudų žiniaraščius, pastatų su katilinėmis stogo dangos keitimo kiekis didesnis nei pastatų be katilinių. Prašome patikslinti ar keičiama katilinių stogo danga?
13.	Pagal SĄ dalies palėpės lubų apdailos planą (IN2332-01-TP-SA_B-5.14, galioja visiems pastatams) pagal pateiktą žymėjimą yra nurodyta, kad „valomas, impregnuojamas ir dažomas betono paviršius“. Prašome patikslinti ar tikrai palėpės aukšte dalis lubų yra betoninės?
14.	Projekto SK dalyje yra nurodyta, kad keičiant stogo dangą ir stiprinant gegnes, yra išsaugomi ir paliekami esami lubų apdailos sluoksniai ir šiltinimo medžiagos. (ST-1; IN2332-01-TP-SK.B-16 galioja visiems pastatams)
  
Atkreipiame dėmesį, kad remontuojant palėpės aukštą bus keičiama stogo danga, stiprinamos gegnės, įrengiama daug stoglangių, ardomos pertvaros, atveriamos naujos angos, formuojamos naujos pertvaros. Todėl išlaikyti esamą lubų apdailos dangą, galimai esamą garo izoliaciją bus sudėtinga ir neįmanoma. Prašome papildyti sąnaudų žiniaraštį naujai įrengiamų lubų ir šiltinimo darbų kiekiu.
14. Prašome patikslinti projekto žiniaraščiuose nurodytus kiekius, nes brėžiniuose kiekiai yra ženkliai didesni ir tai įtakoja pasiūlymo kainą:
304p sklypo plane -  žvyro dangos įrengimas (priešgaisrinis kelias, H-41cm);
404p sklypo plane -  vejos įrengimas, bei betoninių trinkelių įrengimas (pėsčiųjų takams, nuogrindai);
504p sklypo plane – vejos įrengimas;
604p sklypo plane – vejos įrengimas, bei žvyro dangos įrengimas (priešgaisrinis kelias, H-41cm);
SK projekto žiniaraščiuose GR-2 ir GR-3 detalės.

15. Prašome nurodyti, ar sutarties įgyvendinimui yra užtikrintas ir nenutrūkstantis finansavimas.
16. Prašome paaiškinti ar šiam pirkimui taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. Jeigu taikoma, prašome pateikti baigtinį sąrašą įrenginių/įrangos, kuriems būtų taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d.
17. Prašome patvirtinti, kad jeigu techniniame projekte yra nurodyta, kad techniniame projekte nurodyti kai kurie dokumentai ar informacija turi būti pateikti su pasiūlymu, tokių dokumentų/ informacijos su pasiūlymu teikti nereikia, o teiktinų dokumentų sąrašu yra laikomas pirkimo sąlygų 5.14 p. pateiktas dokumentų sąrašas.

	1. Atsakymas pateiktas 9 atsakymų punkte.
2. Atsakymas pateiktas 13 atsakymų punkte.
3. Žr. Aukščiau 30-o klausimo, 9-ą atsakymą.
1. Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
5) Atsakymas 2 atsakymų punkte
6) Atsakymas pateiktas 30 atsakymo 12 punkte.
7) Prašoma informacija yra pateikta projekte.
8) Prašoma informacija yra pateikta projekte.
9) Ir 10) Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
11) Prašoma informacija yra pateikta projekte (SK dalyje nurodyta, kad reikia žr.SA dalį)
12) Keičiama
13) Atsakya 33 klausmo 7-ame atsakyme.
14) Žr.techninio projekto sprendinius. 
14) Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
15) Žr.Sutarties projekto Bendrosios dalies 3.3.p.
16) Netaikoma
17) Reikiamų pateikti dokumentų sąrašas pateiktas Pirkimo sąlygose.


	35.
	2025-10-27 CVP IS pranešimo ID 408004

Projekto dalis TP_SA_(304p). Skyrius LANGAI, p.4:

4. Nevarstomas stoglangis su
integruota tamsinančia užuolaida TS 12.8 m² 6,6 S-1 – 36 vnt.

Prašome patikslinti kiekį. Langų specifikacijoje nurodytas kitas kiekis – 29, 74 m2.


	Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ p. 37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a) techninės specifikacijos;
b) aiškinamieji raštai;
c) brėžiniai;
d) ąnaudų kiekių žiniaraščiai.
Langų žiniaraštyje pateiktas kiekis 29,74 yra teisingas. 


	36.
	2025-10-27 CVP IS pranešimo ID 408539

ŠVOK TP visuose pastatuose yra numatyti sausintuvai. 
Nurodyta tikslinti technologinėje dalyje. 
Tačiau technologijos projekto nėra.

[image: cid:image001.png@01DC4400.2B0E52C0]

Prašome pateikti sausintuvų technines specifikacijas.

	Pridedame patikslintą techninę specifikaciją.

	37.
	2025-10-27 CVP IS pranešimo ID 408542

SA projekto dalyse nurodyta:
 [image: cid:image001.png@01DC443D.E49758D0]
VN dalies projekte visuose pastatuose kiekių žiniaraščiuose šie darbai (kojų praustuvų maišytuvai su dušo žarnomis (iš viso 168 vnt.)) praleisti.

Prašome patikslinti (papildyti VN dalies žiniaraščius), kad visi tiekėjai įsivertintų.
	Prašoma informacija yra pateikta projekte.


	38.
	
2025-10-27 CVP IS pranešimo ID 409175

Visų pastatų ŠVOK projektų aiškinamuosiuose raštuose yra numatyta:

[image: ]

Projekto ŠT dalyse naujai projektuojami tik katilai kurie tieks šilumą į vėdinimo sistemų šildymo kaloriferius. Tačiau nėra numatyta jokių esamų cirkuliacinių siurblių ir balansinių ventilių keitimo. 
Prašome patikslinti – pateikti kiekius, technines specifikacijas.

	Prašoma informacija yra pateikta projekte.
IN2332-01-TP-ŠT dalyje yra visa informacija TS, kiekiai kiekių žiniaraštyje (pvz.: SKŽ 18 ir 29 pozicijos).

	39.
	
2025-10-28 CVP IS pranešimo ID 409516

ar bus laimėtojui perduoti projektavimo darbiniai failai (DWG brėžiniai ir kt.)?

	Projektas pateiktas pirkime. Dwg formatas nebus teikiamas.


	40.
	2025-10-28 CVP IS pranešimo ID 411155

dėl Lauko tinklų:

1.  Rezervuarų inkaravimui parinkti reikalinga geologinių tyrimų ataskaita.
Prašome ją pateikti.

2. Ar galima keisti stiklo pluošto rezervuarus į plieninius?

	1) Žr. 30-o klausimo 13-ą atsakymą.

2) Žr. 3 klausimo atsakymą.

	41.
	2025-10-29 CVP IS pranešimo ID 411451

TP-SA projekto dalyse yra baldų kiekių žiniaraščiai. Ar šiuo pirkimu juos reik vertinti į pasiūlymo kainą?

	Žr. 2 klausimo atsakymą


	42.
	2025-10-29 CVP IS pranešimo ID 411679

1 klausimas.
Pastabos 403 pastatui. Tie patys klausimai aktualūs ir kitiems pastatams.
1.	VAS-GS valdiklio komplektas SŽ nurodytas DI18, perskaičiavus schemas turėtų būti DI27.
2.	Sąnaudų žiniaraštyje gaisro gesinimo sistemai 4x2x0,8 E60 kabelio numatyta 60m. 
Brėžiniuose suskaičiuojame 255m, realiai turėtų reikėti dar daugiau.
3.	Gaisro gesinimo kabeliai iki rezervuarų turėtų būti klojami po žeme tranšėjoje, tačiau nėra numatyta techninio vamzdžio, kabeliai nenumatyti pritaikyti lauko sąlygoms.
4.	Stoglangiams nepertraukiamas maitinimas turėtų būti užtikrinamas UPS. 
Tačiau projekto specifikacijose numatytas buitinis UPS, kuris negali būti naudojamas priešgaisrinėms sistemoms.
5.	Sąnaudų žiniaraštyje rašoma, kad vėdinimo kamerų gamyklinės automatikos aprišimas turi būti numatytas PVA dalyje. 
Tačiau tam nėra numatyti jokie sprendiniai – nenumatytos medžiagos sąnaudų žiniaraštyje, nepridėti brėžiniai, funkcinės schemos.
6.	Dujinės katilinės valdymas numatytas iš dujinio katilo gamyklinės automatikos. 
Tačiau katilinė pakankamai sudėtinga, jai reikėtų nusimatyti išorinę automatiką, nes dujiniai katilai negali kokybiškai suvaldyti tokio sprendinio.
7.	Gesinimo sistemai sąnaudų žiniaraštyje numatyta 3vnt lygio davikliai. 
Brėžiniuose suskaičiuojame 12vnt.

Bendra suma (skirtumas tarp skaičiuojant kainą pagal projekto brėžinius ir žiniaraščiuose) per visus pastatus gali būti apie 60.000,00 Eur.
Tiekėjas, įsivertinantis visus darbus gali būti nekonkurencingas.
Prašome atsakyti:
•	Kaip vertinti darbų kainą - pagal SŽ, ar kiekius padidinti pagal brėžinius? 
•	Ar bus patikslinti sąnaudų žiniaraščiai

2 klausimas
Kadangi objektas yra labai didelės apimties bei pasibaigęs klausimų pateikimo terminas, o atsakymai į pateiktus klausimus yra reikšmingi skaičiuojant pasiūlymo kainą, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. lapkričio 19 dienos.
	1) Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ p. 37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a) techninės specifikacijos;
b) aiškinamieji raštai;
c) brėžiniai;
d) sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

2) pateikta


	43
	2025-10-29 CVP IS pranešimo ID 413276
Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad į Pirkimo objektą patenka ir darbo projekto parengimo paslaugos. STR 1.04.04:2017 (redakcija galiojusi iki 2024 m. lapkričio 1 d.) 9.2 p. nustato, kad kitas projektuotojas nei tas, kuris parengė Techninį projektą, gali rengti darbo projektą, kai statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. Atsižvelgiant į tai, tiekėjas turi turėti galimybę pasitelkti bet kurį projektuotoją darbo projekto parengimui. Tačiau, tam tikrais atvejais, perkančiosios organizacijos reikalauja arba sutartyse su Techninį projektą parengusiu projektuotoju turi nustačiusios sąlygas, pagal kurias Darbo projekto rengimo perdavimas kitam projektuotojui yra draudžiamas arba ribojamas.

Dėl to, tiekėjas prašo informuoti, ar Pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi teisę Darbo projekto parengimui pasitelkti kitą, ne tik Techninį projektą parengusį, projektuotoją ?
	Pirkimo sąlygose nenustatytas reikalavimas / apribojimas darbo projekto parengimui.

	44
	2025-10-30 CVP IS pranešimo ID 414005
1. Atsakyme į pirmą klausimą nurodėte, kad perkami: „Įmontuojami baldai –virtuvėlės“. Prašome pateikti reikiamų virtuvėlės baldų kiekius ir technines specifikacijas, kad visi tiekėjai galėtų tinkamai įsivertinti. Žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose nenurodyta.
	

	45
	2025-10-31 CVP IS pranešimo ID 415465
Prašome patikslinti ar rangovo atsakomybė baldų ir įrangos pašalinimas ar tai padarys Užsakovas, skirtinguose atsakymuose į klausimus dėl baldų pašalinimo atsakėte skirtingai.
[image: A close up of text

AI-generated content may be incorrect.]

	Atsakymas pateiktas 12 punkte.

PATIKSLINTAS ATSAKYMAS:
Patalpos bus atlaisvintos nuo baldų.
Rangovas turi nusimatyti įrangos pašalinimą. 
Rangovas situaciją gali įsivertinti objekto apžiūros metu.

	46
	2025-11-01 CVP IS pranešimo ID 416891
1. Pagal pateiktą IN2332-01-TP-SA_B-1.15 suskaičiuojame didesnį WC pertvarų kiekį negu pateikta IN2332-01-TP-SA_SŽ. Prašome patikslinti kiekį. 

2. IN2332-01-TDP-SA_TS 10.6. Akmens masės sienų plytelės ir 11.6. Akmens masės grindų plytelės nurodyta, kad siūlė turi būti epoksidinė. Ar gali būti pakeista į cementinį glaistą?

	1) Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ p. 37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
e) techninės specifikacijos;
f) aiškinamieji raštai;
g) brėžiniai;
h) sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
2)TS nebus keičiamas.


	47
	2025-11-03 CVP IS pranešimo ID 417185
ŠVOK dalis.
1.Projekto  žiniaraštyje nėra numatytos eilutės/kiekiai variniam vamzdynui prie OTŠR sistemų šalčio mašinų. Prašau pateikti kiekius;
2.Projekto  žiniaraštyje nėra ortakių pravalymo liukų. Prašome pateikti kiekius;

VN dalis
1.Sanitarinių prietaisų kiekiai projekto  žiniaraščiuose neatitinka esančių brėžinyje. Prašau pakoreguoti projekto žiniaraščiusm, nes brėžiniuose kiekiai ženkliai didesni. 

ŠVOK dalis.
1.TS nenurodytas svarbiausias sausintuvo  parametras - surenkamo vandens kiekis . Prašome papildyti technines specifikacijas.

	1) Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

2) VN 1) Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ p. 37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a)	techninės specifikacijos;
b)	aiškinamieji raštai;
c)	brėžiniai;
d)	sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
3) Reikiamos techninės specifikacijos pateiktos. Žr. 7 klausimo ŠVOK dalies atsakymą.


	48
	2025-11-04 CVP IS pranešimo ID 419583
1. Prašome patikslinti Dv-5* durų specifikaciją: 
1.1. Ar yra reikalavimas rėmo montavimo gyliui? 
1.2. Kiek stiklo paketų turi būti? 
1.3. Kokia spalva rėmo iš vidaus ir iš išorės, iš abiejų pusių balta? 
1.4. Kokia profilių sistema reikalinga šilta ar šalta? 
1.5. Ar tinkamas Saugus stiklas – triplex plėvelė?



	Reikiama informacija yra pateikta projekte. Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

	49
	2025-11-04 CVP IS pranešimo ID 420034
1. Ar reikalavimas šviestuvams ENEC sertifikatui yra privalomas? Jei šviestuvų techninės charakteristikos atitiks reikalavimus ar bus net geresnės. 
2. SA dalyje numatytos stumdomos akustinės pertvaros klasių atskyrimui. Projekto SK dalyje yra pateiktas tokios pertvaros pakabinimo mazgas ir jis yra numatytas tarp gegnių:
[image: A diagram of a fence
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Prašome patikslinti akustinės pertvaros kabinimo mazgą ir pateikti sienos išklotinę kaip ši pertvara numatoma montuoti. Nes nuožulnios akustinės pertvaros įrengti nėra galimybės. Turi būti mažiausio aukščio pertvara ir bėgelis turi montuotis lygiai. Šitokios pertvaros svoris reikalauja papildomos laikančios metalo konstrukcijos.
3. Atsakydami į klausimus 2025 10 30 d. (3 klausimas) atsakėte, kad  “Tipiniai baldai (stalai, spintos, lovos) perkami atskiru pirkimu. Įmontuojami baldai -virtuvėlės, džiovinimo patalpos inventorius (spintelės, batų džiovintuvai) perkami šiuo pirkimu. Rangovas turi įsivertinti sąnaudų kiekių žiniaraščius, pateiktus 86-91 puslapiuose“.
Minėtame žiniaraštyje yra numatyti (304 p pastatas): 
[image: A white sheet with black text and green text
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Prašome patiklsinti ar rangovas turi įsivertinti virtuvėlių įrengimą, jei taip, prašome pateikti virtuvėlių TS ir brėžinius?.
4. Atsakydami į klausimus 2025 10 30 d. (12 ir 13 klausimus) atsakėte netiksliai. Viename atsakyme pateikiate, kad “Rangovas turi nusimatyti nereikalingų baldų ir įrangos pašalinimą.“
Kitame atsakyme: Patalpos bus atlaisvintos nuo baldų. Įrenginiai turi būti demontuoti.
Prašome pateikti tikslų, ne dviprasmišką atsakymą.
5. Atsakydami į klausimus 2025 10 30 d. (“Prašome patikslinti kokia grindų apdaila numatoma palėpės aukšto patalpose ..”13 klausimas)  atsakėte „Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
5. 37.1. techninės specifikacijos;
5. 37.2. aiškinamieji raštai;
5. 37.3. brėžiniai;
5. 37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
Prašome tiksliai atsakyti kokia grindų apdaila numatyta klausime minėtose patalpose ant pakeliamų grindų?
6. Prašome atsakymus pateikti tvarkingai (klausimas- atsakymas), nes 2025 10 30 d. atsakymai pateikti klaidinančiai ir labai sudėtinga nepasimesti kur pateiktas atsakymas į užduotą klausimą. 
7. Pažymime, kad projekte yra labai daug neatitikimų tarp TS, aiškinamojo rašto, brėžinių ir sąnaudų kiekių žiniaraščių. Į visus tokius pastebėjimus pažymėtus rangovų klausimuose yra atsakoma:
„Esant neatitikimams, Rangovas privalo vadovautis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
a.37.1. techninės specifikacijos;
b.37.2. aiškinamieji raštai;
c.37.3. brėžiniai;
d.37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.“
Suprantame, kad toks atsakymas yra lengvas, o  rangovas ir pats žino, kuo turi vadovautis pagal nurodytą STR, tačiau pažymime, kad rangovas užduoda klausimą norėdamas parodyti projekte esančius neatitikimus ar išsiaiškinti koks kiekis ar medžiagiškumas yra teisingas ir tikrai reikalingas atlikti. Gali būti, kad rangovas įsivertins ne visus kiekius ar medžiagiškumą, kuris bus nustatytas pagal dokumentų viršenybę ir bus reikalinga atlikti papildomus ir papildomai apmokamus darbus. Todėl prašome tiksliau atsakyti į rangovų užduodamus klausimus.

	1) Taip
2) Esant Sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas turi vertinti informaciją pagal techninį projektą ir kiekius bei sprendinius tikslinti/detalizuoti darbo projekto metu, kaip numato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:
6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
3) Taip, turi įsivertinti.
4) PATIKSLINTAS ATSAKYMAS:
Patalpos bus atlaisvintos nuo baldų.
Rangovas turi nusimatyti įrangos pašalinimą. 
Rangovas situaciją gali įsivertinti objekto apžiūros metu.
5)Žr. TS ir Aiškinamuosius raštus.
6)Atsakymai teikiami iš eilės į visus teikiamus klausimus. Kita forma nebus teikiama.
7)Vertinti pagal pateiktus atsakymus.

	50
	2025-11-07 CVP IS pranešimo ID 423992
Prašome patikslinti informaciją apie aprangos džiovinimo spintas. Ar yra reikalingos rūbų džiovinimo spintos su džiovinimo sistema ar tiesiog vielinės spintelės ir laikikliai batams sumauti - be džiovinimo sistemos?
	Prašoma informacija yra pateikta projekte.

	51
	2025-11-07 CVP IS pranešimo ID 423992
ŠVOK dalis.
1.Skiriasi elektrinių radiatorių galios, žiniaraštyje nurodyta W, brėžinyje kW. Reikia patikslinimo, kokios turi būti
[image: ]
	Techninė klaida. Brėžiniuose radiatorių galios irgi turėtų būti nurodytos „W“ (vatais), o ne „kW“ (kilovatais).
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3.8. JleidZiamos kojy valymo grotelés su vonele

Spalva Juoda

Lauko grotelés kojy valymui turi pagamintos gamykloje i$
neriidijanéio arba karstai galvanizuoto plieno. Visos grotelés
turi turéti polimerbetoning vonelg, arba analogiska (bet ne
prastesniy eksploataciniy savybiy).

Vonelés po grotelémis turi turéti jlajg ir bati prijungtos prie
lietaus nuoteky sistemos.

Matmenys ilgis x plotis: 100 x 50 cm

Grotelés centruojamos pagal dury anga. jrengiamos jgilintos j
grindinj, groteliy virSus turi sutapti su grindinio pavir§iumi.

analogas
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3.8. JleidZiamos kojy valymo grotelés su vonele

Spalva [ Juoda

Lauko grotelés kojy valymui turi pagamintos gamykloje i§
neriidijancio arba karstai galvanizuoto plieno. Visos grotelés
turi turéti polimerbetoning vonelg, arba analogiskg (bet ne
prastesniy eksploataciniy savybiy).

Vonelés po grotelémis turi turéti jlaja ir biiti prijungtos prie
lietaus nuoteky sistemos.

Matmenys ilgis x plotis: 100 x 50 cm

Grotelés centruojamos pagal dury anga. jrengiamos jgilintos j
grindinj, groteliy virSus turi sutapti su grindinio pavirSiumi.

analogas
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1.1.3. Betoninis nuZemintas gatvés bortas

Matmenys 1000 x 150 mm
Aukitis 220 mm
Spalva Pilka (natirali betono)

Visoms automobiliy stovéjimo aikteléms aptverti naudojami
uzapvalinti bortai. Sunkiojo transporto krovimo aiksteléms naudojami
uzapvalinti bortai. Per ilgi bortai pjaustomi.

Standartas LST EN 1340:2003.

analogas
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3.8 llcidziamos kojy valymo grotelés su vonele

Spalva [Tuoda

Lauko grotelés kojy valymui turi pagamintos gamykloje i
nertdijangio arba karstai galvanizuoto plieno. Visos grotelés
turi turéti polimerbetoning vonele, arba analogiska (bet ne
prastesniy cksploataciniy savybiy).

Vonelés po grotelémis turi turéti ilajq ir biit prijungtos prie
lietaus nuoteky sistemos.

Matmenys ilgis x plotis: 100 x 50 cm

Grotelés centruojamos pagal dury angy. jrengiamos jgilintos i
grindinj, groteliy virSus turi sutapti su grindinio pavirsiumi.

analogas
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GR-4, GRINDY VIRS PASTATO JEJIMO SILTINIMO DETALE
M1:10

Danga pagal SA dalj

Esami grindy sluoksniai

GB perdanga vir$ jéjimo

1- Fasadiné ploksté (pagal SA dalj)
2.1 - Védinamo fasado sistemos tvirtinimo elementas i$ neradijancio plieno

2.2 - Termoizoliaciné tarpiné

2.3 - Marviné

24 - L-T-Profilis™

2.5- Savigrezis
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2.7 - Tvirtinimo smeigé

2.8- Omega profilis

3- Oro tarpas, t = 25mm

4 - Akmens vatos ploksté Paroc Ultra arba analogas, AD=0,035 W/m*K, t=120mm

5-  Priesvéjiné akmens vatos ploksté Paroc Cortex arba analogas, AD=0,033 W/m*K, t=50mm
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stelazai jungiami vienas

Glia kito  su 4
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Ivertinus esamo Silumos punkto jrangg atlickamas esamo Silumos punkto modernizavimas
(cirkuliaciniy siurbliy ir balansiniy ventiliy jrengimas pagal poreikius) pastato 3ildymo sistemoms
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3.8. IleidZiamos koju valymo grotelés su vonele

Spalva I Juoda

Lauko grotelés kojy valymui turi pagamintos gamykloje i§
neriidijancio arba karstai galvanizuoto plieno. Visos grotelés
turi turéti polimerbetoning vonelg, arba analogiska (bet ne
prastesniy eksploataciniy savybiy).

Vonelés po grotelémis turi turéti jlajg ir biti prijungtos prie
lietaus nuoteky sistemos.

Matmenys ilgis x plotis: 100 x 50 cm

Grotelés centruojamos pagal dury anga. jrengiamos jgilintos |
grindinj, groteliy virSus turi sutapti su grindinio pavir§iumi.

analogas





