
№
п/п

Одиниця
виміру

1 3

1   м3

2   т
3   м3
4   м3
5   т

6   т

7   м2

8   м2
9   м2

10   м3

11   м3
12   шт

13   шт

14   т

15   т

16   м2

17   м2
18   м2

19   м3

20   м3
21   шт

22   шт

23   шт

24   т

25   т

26   т(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 1 т

3,6

Роздiл 4. Силос

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

193,8

Перевезення сміття до 30 км 193,8

Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

2

(Демонтаж) Улаштування воріт двостулкових з
установленням металевих стовпів

3

Розбирання цегляних фундаментів без очищення 35,6
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

2

Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і
колод

130

Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових
цегляних будівель без збереження придатних матеріалів

46,2

Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів

130

Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами 130

Роздiл 3. Господарська будівля та гаражі

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

71,604

Перевезення сміття до 30 км 71,604

Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

1

Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

2

Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових
цегляних будівель без збереження придатних матеріалів

22,5

Розбирання цегляних фундаментів без очищення 7,5

Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами 66
Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і
колод

66

Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів

66

Перевезення сміття до 30 км 615,06

Роздiл 2. Технічне приміщення

Руйнування бетонних конструкцій бетоноломом SP-280 76,5
Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

615,06

Перевезення ґрунту до 30 км 1049,6
Розбирання цегляних фундаментів без очищення 225

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1

656

Роздiл 1. Будівля зруйнованої школи

2 4 5

Локальний кошторис 01-01-01 на Демонтажні роботи

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) с захисними властивостями протирадіаційного
укриття (ПРУ) на території Мереф'янського ліцею "Перспектива", за адресою: Харківська обл., Харківський
р-н, м.Мерефа, вул.5-го вересня, 87

 
Найменування робіт та витрат   Кількість Примітка

Додаток Д ( Е ) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014

затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163



1 32 4 5
27   т

28   т

29   м3
30   м3

31   м3
32   т

33   т

34   шт

35   пнів

36   пнів

37   т

38   т
39   м2

40   шт
41   шт

42   шт

43   м2

44   м2
45   м3

46   м шва

47   м2

48   м2

49   м3

50   м2Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170
мм до 200 мм

23

Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм

93

Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і
колон прямокутних

4,8

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170
мм до 200 мм

93

Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах
із застосуванням герметика

55

Роздiл 4. Опорядження зовнішнє

Роздiл 3. Специфікація виробів і матеріалів до вузла "в"

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 2,7
Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору

1

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

17

Укладання перемичок масою до 0,3 т 20

Роздiл 2. Приямок

Роздiл 1. Перемички

Локальний кошторис 02-01-01_АР на архітектурні
рішення

Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т 137
(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до
1,5 т

137

Перевезення сміття до 10 км 3,2
Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108
к.с.] за 1 прохід

6600

Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-
збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.],
діаметр пнів понад 24 см

16

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

3,2

Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня,
діаметр стовбурів понад 32 см

16

Корчування пнів у ґрунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79
кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів
понад 32 см

16

Роздiл 1. Підготовчі роботи

Локальний кошторис 01-01-02 на Підготовчі роботи

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

74,868

Перевезення сміття до 30 км 74,868

Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових
цегляних будівель без збереження придатних матеріалів

27

Розбирання цегляних фундаментів без очищення 9,7

Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів 13,2

Перевезення сміття до 30 км 3,6

Роздiл 5. Технологічне приміщення

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

3,6



1 32 4 5
51   м2

52   м3

53   м

54   м

55   м

56   м2

57   м2

58   м2

59   м2

60   м2
61   м3
62   м2

63   м2

64   м2
65   м2

66   м3
67   м2

68   м2

69   м2
70   м2

71   м2

72   м2
73   м

74   м

75   м

76   м3

77   м2

78   м2Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран 2

Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і
колон прямокутних

0,5

Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
 звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

3

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати

16

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до
1330 мм додавати

16

Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран 13
Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм

16

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм

13

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)

13

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)

15

Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран 15

Улаштування підстилаючих бетонних шарів 173,75
Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм

15

Армування стяжки дротяною сіткою 40
Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з
утепленням мінеральною ватою у два шари

40

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм

40

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)

40

Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар 40
Утеплення покриттів керамзитом 4,2

Роздiл 5. Покрівля

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50
мм до 120 мм

31

Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм

31

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50
мм до 120 мм

7

Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм

7

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати

23

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до
1000 мм додавати

23

Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і
колон прямокутних

1,15

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм

23

Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм

23



1 32 4 5
79   м3

80   м

81   т

82   м
83   м

84   м3

85   т
86   т
87   м2

88   м2

89   м2

90   м2

91   м2

92   м2

93   м2

94   м2

95   м2

96   м2

97   м2

98   шт

99   м3
100   м2
101   м2

102   т
103   м2
104   м2

105   м2

106   м3
107   м2
108   м2

109   м2
110   м2

111   м2

112   м2

113   м2

Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші

10,4

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

2

Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
цементна з рідким склом

102

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

102

Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних (до 60мм)

102

Армування стяжки дротяною сіткою 102

Улаштування підстилаючих бетонних шарів 22,44
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 102

Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених
поверхонь (3 шари)

1109

Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на
клеї КН-2

80

Армування підстилаючих шарів і набетонок 6,84253
Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 1109

Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм 1109
Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок (до 80мм)

1109

Улаштування підстилаючих бетонних шарів 243,98

Установлення дверей герметичних утеплених розміром
1250х500 мм

3

Роздiл 10. Підлоги

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах

6,3

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

11,76

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

25,2

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах

5,04

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

9,36

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

9,24

Роздiл 9. Дверні прорізи

Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у
санвузлах

25,2

Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-
оздоблювальною самоклеючою плівкою

19,2

Роздiл 8. Сантехнічні перегородки

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115

47

Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу

5,2

Монтаж фахверка 0,5878
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

23,5

Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті
поверху до 4 м

51

Армування мурування стін та інших конструкцій 0,57058

Роздiл 7. Стіни та перегородки

Установлення металевої огорожі без поручня 14
Установлення металевої огорожі без поручня 22

Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової,
рифленої, просічної і круглої сталі

0,01194

Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів

9

Роздiл 6. Огорожі, поручні щити

Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при
висоті поверху до 4 м

4,7
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114   м2

115   м2

116   м2
117   м2

118   м2
119   м2

120   м2

121   м2

122   м2

123   м2

124   м2
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129   м2

130   м2

131   м2

132   м2

133   м2

134   м2

135   м2

136   м2

137   м

138   м шва

139   м3

140   т
141   м3
142   м3

143   м3

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

1505

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1

1505

Перевезення ґрунту до 10 км 23703,75
Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 13545

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2

13545

Роздiл 1. Земляні роботи

Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах
із застосуванням герметика

27

Локальний кошторис 02-01-02_КБ 1 на конструкції
залізобетонні. нульовий цикл

Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
обклеювальна в 2 шари

1390

Ущільнення деформаційного шва горизонтальною
шпонкою без діафрагми без прогріву, площа перерізу
шпонки 0,05 м2

12

Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу в земляному полотні

1543

Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
обклеювальна в 2 шари

1543

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна
по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й
бетону в 2 шари

980

Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу в земляному полотні

980

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна
по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й
бетону в 2 шари

115

Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу в земляному полотні

115

Роздiл 12. Гідроізоляція

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

1456

Поліпшене фарбування стін колером олійним по
штукатурці

197

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2

1653

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 1653

Просте штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін
механізованим способом

317

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 1653

Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці

1395

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці

436

Роздiл 11. Опорядження внутрішнє

Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
цементна з рідким склом

8

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з
рідким склом

31

Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 110
Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених
поверхонь (3 шари)

110

Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 130
Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених
поверхонь (3 шари)

130

Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
цементна з рідким склом

6

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

6
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168   м3Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

0,26

Роздiл 10. Плита перекриття  на відм. +2.700

Роздiл 9. Плита перекриття  на відм. -1.500

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

4,6

Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до
20 кг

1,8812

Роздiл 8. Плита перекриття  на відм. -2.600

Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до
1000 мм

518,1

Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону

0,097

Роздiл 7. Стіна См1

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

12,88

Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до
20 кг

0,13776

Роздiл 6. Перекриття евакуаційного виходу

Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до
1000 мм

48,21

Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских

34,25

Роздiл 5. Стіна См2

Улаштування бетонної підготовки 3,09

Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских

0,29

Роздiл 4. Фундаментна плита Фпм2

Роздiл 3. Плита приямку

Улаштування бетонної підготовки 149,86
Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских

1185,89

Роздiл 2. Фундаментна плита Фпм1

Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками
масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду
при товщині шару 20 см

6760

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

845

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

845

Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками
масою 8 т за перший прохід по одному сліду при
товщині шару 20 см

6760

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту
[понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
група ґрунтів 2

8450

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

7605

Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 8450
Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт
[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2
/ранiше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної
скельної породи, сипучих пісків/

8450

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1

8450

Перевезення ґрунту до 10 км 15210

Перевезення ґрунту до 10 км 2709
Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1505
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189   м3Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм

17,96

Улаштування деформаційних швів 153

Роздiл 3. Влаштування монолітних плит покриття

Установлення закладних деталей вагою до 5 кг 0,03952
Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500
мм бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача
20-40мм

122,24

Роздiл 2. Влаштування монолітних з.б. стін

Установлення закладних деталей вагою до 5 кг 0,017075
Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть
заповнювача 20-40мм/

37,5

Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача 5-10мм

1,7

Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін. (закладні вироби)

0,017075

Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

8,5

Роздiл 1. Влаштування фундаментних плит

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м

1,4

Локальний кошторис 02-01-05_КБ4 на конструкції
залізобетонні. Вхід №2 до споруди подвійного

призначення

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м

2

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м

1,4

Улаштування перекриттів ребристих на висоті від
опорної площадки до 6 м

2,2

Улаштування перекриттів ребристих на висоті від
опорної площадки до 6 м

1,1

Улаштування перекриттів ребристих на висоті від
опорної площадки до 6 м

1,14

Роздiл 1. Евакуаційний вихід  №1

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

3,3

Локальний кошторис 02-01-04_КБ 3 на конструкції
залізобетонні. сходи монолітні

Роздiл 5. Плита монолітна Пм-4.2

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

14,4

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м

2,5

Роздiл 4. Плита монолітна Пм-4.1

Роздiл 3. Плита монолітна Пм-3

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м

2,5

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

803,3

Роздiл 2. Плита монолітна Пм-2

Роздiл 1. Плита монолітна Пм-1

Локальний кошторис 02-01-03_КБ 2 на конструкції
залізобетонні. перекриття монолітні

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

0,68
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218   м3Улаштування підстилаючих бетонних шарів 0,09

Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
піщаних шарів

0,5

Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

1,3

Роздiл 2. Підлога тип 2 - 1,3 м2

Грунтування 38,1
Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених
поверхонь (3 шари)

38,1

Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 0,78
Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 38,1

Армування стяжки дротяною сіткою 38,1
Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм 38,1

Улаштування підстилаючих бетонних шарів 2,67
Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 2,72

Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
піщаних шарів

17,53

Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

38,1

Роздiл 1. Підлога тип 1 - 38,1 м2

Локальний кошторис 02-01-07_АР2 на архітектурні
рішення. Вхід №2 до споруди подвійного призначення

Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

5,3

Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть
заповнювача 20-40мм/

15

Роздiл 1. Улаштування монолітної плити під КНС

Локальний кошторис 02-01-06 на Улаштування
монолітної плити під КНС

Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів

57,6

Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах
із застосуванням гумових прокладок

220,6

Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
обклеювальна в 2 шари

86,4

Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах
із застосуванням герметика

127,8

Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу в земляному полотні

145,9

Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу в земляному полотні

86,4

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна
по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й
бетону в 2 шари

378,9

Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 0,04239

Роздiл 6. Гідроізоляція

Роздiл 5. Влаштування металевих щитів

Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

15,12

Улаштування перекриттів ребристих на висоті від
опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

6,7

Улаштування основи під фундаменти піщаної 53,8

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм

3,5

Роздiл 4. Влаштування монолітних сходів

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 20-40мм

20,88

Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача 5-10мм (Ухилоутворюючий
шар із дрібнозернистого бетону)

3,6
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248   штМонтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 250
кг (Гвинтовий підйомник для людей з обмеженими
можливостями)

1

Роздiл 13. Улаштування підйомника

Установлення металевих поручнів 25,4

Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю 3,8

Роздiл 12. Поручні

Улаштування залізобетонних фундаментів загального
призначення об'ємом до 5 м3

0,36

Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 0,3654

Улаштування основи під фундаменти піщаної 0,15

Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по
підготовленій поверхні

12,7

Роздiл 11. Улаштування ганку

Грунтування стелі 12,7
Високоякісне штукатурення декоративним розчином по
каменю стель гладких

12,7

Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по
підготовленій поверхні

85,2

Нанесення написів та піктограм (фарбування) 2,9

Грунтування стін 85,2
Високоякісне штукатурення декоративним розчином по
каменю стін гладких

85,2

Роздiл 10. Зовнішнє опорядження

Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних
матеріалів у два шари

51,3

Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів

43,4

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм

51,3

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)

51,3

Роздiл 9. Покрівля - 51,3 м2

Готування цементного розчину вручну 0,36
Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці ( 2 шари)

8,1

Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону

8,1

Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 0,05

Роздiл 8. Укоси

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

5,04

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці ( 2 шари)

274,6

Роздiл 7. Двері

Роздiл 6. Внутрішнє опорядження - стіни (висота стін до
7,6 м)

Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці (за 2 рази)

75,4

Приклеювання накладних тактильних смуг 6,18

Роздiл 5. Внутрішнє опорядження - стеля (висота стелі
до 7,6 м)

Роздiл 4. Улаштування тактильні смуги по підлозі

Грунтування 30,7
Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених
поверхонь (3 шари)

30,7

Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 30,7

Армування стяжки дротяною сіткою 1,3

Роздiл 3. Підлога тип 3 - 30,7 м2

Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 0,09



1 32 4 5

249   шт
250   м
251   м2

252   м2

253   м2

254   м2

255   м

256   шт

257   шт
258   компл
259   шт
260   шт

261   компл.
262   шт

263   шт

264   камеpа

265   шт

266   шт
267   шт

268   шт

269   шт

270   шт

271   шт

272   грата

273   грата

274   грата

275   м2

276   м2

277   м2

278   м2

279   м2

280   м2Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм

192

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм

102

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм

114,8

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

11,9

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм

11,8

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

123

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

5,7

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5
м2

1

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2

1

Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
типу ГТП

4

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм

2

Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10
мм

20

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

1

Монтаж установки компресорної 1
Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

1

Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год

1

Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

1

Роздiл 2. Вентиляція

Установлення сушарок для рук 36

Роздiл 1. Опалення

Локальний кошторис 02-01-012_ОВ на опалення та
вентиляція

Установлення сушарок для рук 4
Установлення мийок на одне відділення 1

Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.

2

Локальний кошторис 02-01-010_ТХ на технологічні
рішення

Монтаж дзвінків електричних з кнопкою 2
Установлення сушарок для рук 2

Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.

22

Установлення гарнітури туалетної: поличок 2

Роздiл 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін

Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-
оздоблювальною самоклеючою плівкою

2,4

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 50

Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на
мастиці ізоловій

1,92

Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних
або мозаїчних на цементному розчині

1,5

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 12
Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на
мастиці ізоловій

3,69

Установлення вказівника на стіні 13

Роздiл 1. Тактильні ементи

Локальний кошторис 02-01-09_ЗДІ на заходи для
забезпечення потреб маломобільних груп населення
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314   м2Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

10,555

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

10

Роздiл 1. Вентиляція

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

12,8

Локальний кошторис 02-01-013_ОВ на опалення та
вентиляція. Вхід №2 до споруди подвійного призначення

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

5

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

0,314

Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

0,1256

Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм 1

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм

1,8

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т 1

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

10,83

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм

19,5

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм

1

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

20

Установлення клапанів зворотних периметром до 2400
мм

1

Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
типу ГТП

1

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

1

Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

0,36

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм

1,9

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т 1

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм

27

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм

8

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

21

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм

38

Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

1

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм

1

Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг

15

Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год

1

Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм

30

Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену

30

Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену

420

Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними
з гофрованою структурою

80

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм

3,94

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм

18,8

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм

7,2
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340   кранУстановлення кранів поливальних діаметром 25 мм 6

Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену

259,6

Установлення шаф пожежних 6

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

111,1

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

39,6

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

5,5

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

45,1

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

14,3

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

44

Установлення баків розширювальних круглих і
прямокутних місткістю 1 м3

4

Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т

1

Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм

1

Установлення манометрів з триходовим краном 1

Роздiл 1. Водопровод госп-питний В1, В1.1

Локальний кошторис 02-01-015_ВК на водопровід та
каналізація

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

41

Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 25 мм

221

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

8

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2

127

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

24

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2

16

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

5

Установлення фільтрів чарункових 0,02

Локальний кошторис 02-01-014_АОВ на автоматизація
систем вентиляції

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм

2

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм

2

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т 2
Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг

2

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

9,27
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368   штУстановлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг

1

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

14

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

1

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

1

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг

1

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

1

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

9

Монтаж ввідно-розподільних пристроїв 1

Роздiл 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до
1000В

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

23,1

Локальний кошторис 02-01-016_ЕМ на силове
електрообладнання

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

13,2

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

69,3

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм

45,1

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм

20,9

Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм

1

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

40,7

Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т

1

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм

1

Установлення трапів діаметром 50 мм 4
Установлення піддонів душових чавунних і стальних
мілких

1

Установлення мийок на одне відділення 1
Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним

18

Установлення умивальників одиночних без підведення
води

12

Установлення сушарок 1

Роздiл 3. Побутова каналізація К1, К1н

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

36,3

Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену

36,3

Монтаж водонагрівника електричного 8
Установлення змішувачів 16

Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3

Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм 1
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395   мПрокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

1863

Прокладання коробів металевих 75

Роздiл 4. Електромонтажні вироби

Роздiл 3. Лотки з аксесуарами

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

84

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2

146

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

177

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

240

Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці
траси, маса 1 м до 3 кг

72

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

50

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2
у лотках

95

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185
мм2 у лотках

20

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2

30

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у лотках

96

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

1328

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у лотках

845

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

68

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у лотках

50

Роздiл 2. Кабельно-провідникова продукція

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

14

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

2

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

1

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

2

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг

1

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

17

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

16

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

1

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

1

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг

1

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

14
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проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

2416

Роздiл 5. Електромонтажні вироби

Роздiл 4. Кабельно-провідникова продукція

Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці

85

Установлення фотодатчика 9

Роздiл 3. Електроустановочні вироби

Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і
плафони з кількістю ламп до 2

248

Установлення трансформаторів знижувальних
потужністю до 0,25 кВ.А

1

Роздiл 2. Електросвітлотехнічна продукція

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

40

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

8

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

4

Роздiл 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до
1000В

При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в
цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см
додавати до норми 46-29-8 (к=3 до 80см)

20

Локальний кошторис 02-01-017_ЕО на
електроосвітлення

Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см

20

Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25
мм2

100

Роздiл 8. Інше

Роздiл 7. Матеріали

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

36

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

4,5

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

36

Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
 переріз 160 мм2

60

Роздiл 6. Будівельні роботи для контуру заземлення

Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм

8

Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці

1

Роздiл 5. Матеріали для заземлення будівлі

Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів

0,116

Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці

110

Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 32 мм

84

Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм

60
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Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

1

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

7

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

1430

Прокладання коробів пластикових 810

Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний,
безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що
установлюється на склі

5

Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні

2

Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год 1
Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

51

Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС

1

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

2

Роздiл 1. Монтаж обладнання

Локальний кошторис 02-01-019_СПС-СО на система
пожежної сигналізації. система керування евакуюванням

Роздiл 5. Матеріали

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

65

Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

65

Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і
плафони з кількістю ламп до 2

13

Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці

76

Роздiл 4. Електроосвітлення

Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

95

Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці

2

Роздiл 3. Електромонтажні вироби

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у лотках

50

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

30

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

65

Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А

2

Роздiл 2. Кабельно-провідникова продукція

Роздiл 1. Електрообладнання

Локальний кошторис 02-01-018_ЕМ на силове
електрообладнання та електроосвітлення.Вхід №2 до

споруди подвійного призначення

Роздiл 6. Матеріали

Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

2416
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468   штУстановлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

19

Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС

1

Роздiл 1. Устаткування та матеріали

Прокладання коробів пластикових 40

Локальний кошторис 02-01-022_ОС на охоронна
сигналізація

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

75

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

5

Роздiл 2. Кабельна продукція

Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний 3
Пристрій проміжний на 1 промінь 1

Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку
із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів

1

Роздiл 1. Шафа комутаційна

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

290

Локальний кошторис 02-01-021_СЗ на системи зв’язку

Роздiл 3. Кабельна продукція

Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці

5

Прокладання коробів пластикових 110

Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний 2

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

40

Роздiл 2. Устаткування та матеріали

Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці

1

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

1

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

4

Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку
із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів

2

Шафа ввідна до комутаторів 1

Роздiл 1. Шафа комутаційна

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

1

Локальний кошторис 02-01-020_СКМ на структуровані
кабельні мережі

Прокладання коробів пластикових 340
Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

1

Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год 1
Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

410

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

13

Блок живлення і контролю ультразвуковий 1

Прилад ПС на 1 промінь 1
Гучномовець або звукова колонка у приміщенні 19

Пульт або табло, кількість сигналів до 15 1
Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год 2

Роздiл 2. Елементи системи керування евакуюванням 

Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і
плафони з кількістю ламп до 2

2

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

200
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496   м2Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь
виробами металевими

114,9

Роздiл 3. Системи К-1

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм

77,46

Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними
з гофрованою структурою

104,4

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 2400 мм

2

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2

2

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т 1
Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування

88

Роздiл 2. Система Д-2 

Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними
з гофрованою структурою

68

Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь
виробами металевими

74,8

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2

2

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм

49,74

Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування

88

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 2400 мм

2

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т 1

Роздiл 1. Система Д-1 

Прокладання коробів пластикових 330

Локальний кошторис 02-01-025_СПДЗ на система
протидимного захисту

Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год 1
Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

380

Блок живлення і контролю ультразвуковий 1
Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

7

Прилад ПС на 4 промені 1
Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

5

Локальний кошторис 02-01-024_З на система контролю
загазованості

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

536

Прокладання коробів пластикових 192

Роздiл 3. Кабелі та дроти

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

1

Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку
із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів

1

Роздiл 2. Шафа комутації (ШК СКМ)

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

1

Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового
телебачення

14

Монтаж відеореєстратора 1

Роздiл 1. Устаткування та матеріали

Локальний кошторис 02-01-023_ВС на
відеоспостереження
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Локальний кошторис 04-01-01 на Електромонтажні
роботи

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у коробах

90

Прокладання коробів пластикових 122

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

1

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

376

Установлення дверних [віконних] наборів накладних
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні
тощо]

3

Релейний блок 1

Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей

3

Установлення замків дверних накладних 3

Комутатор службового зв'язку 1
Кнопка, установлювана на пультах і панелях 2

Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год 4
Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

4

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

1

Блок живлення і контролю ультразвуковий 2

Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм

2

Прокладання коробів пластикових 130

Локальний кошторис 02-01-027_СКУД на система
контролю й управління доступом

Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на
стіні або в ніші, кількість пар до 20

1

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

400

Блок лінійний приймально-контрольного пускового
концентратора ПС

15

Релейний блок 2

Монтаж шафи керування або регулювання 4
Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС

1

Локальний кошторис 02-01-026_АСПДЗ на автоматика
систем протидимного захисту

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 2400 мм

2

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

1

Роздiл 5. Системи Д-1 і Д-2

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

1

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до
1600 мм

2,88

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т 1
Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1600 мм

2

Роздiл 4. Система ПД-1

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2

1

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм

16,54

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 4000 мм

2

Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

0,39564

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т 1
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Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою

7

Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі
кабелів у вибухонебезпечні приміщення

24

Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі
з'єднанням манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів
/поблизу дiючих кабелiв/

0,003

Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів (7 м в траншеї + 15 м введення в опори)

0,022

Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у
траншеї

209

Улаштування піщаної основи під трубопроводи 1,08

Робота на відвалі, група грунтів 1 26,4
Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї 209

Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група грунтів 2

26,4

Перевезення грунту до 20 км (без урахування вартості
навантажувальних робіт) (вивезення ґрунту на час
проведення робіт)

46,2

Розроблення грунту у відвал екскаваторами 'драглайн'
або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група
грунтів 2

58,43

- [Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом]

3,53

Роздiл 6. Землянi роботи

Труба вініпластова по стінах i колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм

5

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2

5,1

Роздiл 5. Прокладання проєктованих КЛ-0,4 кВ W2.1,
W2.2 в щітовій

Труба вініпластова по стінах i колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм

50

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

50

Роздiл 4. Встановлення фотодатчика на фасаді будівлі

Установлення світильників з люмінесцентними або
ртутними лампами

14

Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях i лотках з кріпленням на поворотах i в кінці
траси, маса 1 м до 1 кг

110

Роздiл 3. Встановлення та приєднання світильників

Складання та установлення залізобетонних
одностоякових опор із кабельним вводом

10

Провід, що прокладається по сталевих конструкціях i
панелях, переріз до 16 мм2 (заземлення опор)

7

Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів
під опори

10

Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону

0,34

Улаштування основи під фундаменти щебеневої 0,435

Установлення фотодатчика (фотодатчик BL1 входить в
комплект поставки ШКО)

1

Роздiл 2. Встановлення опор

Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт (шафа), що установлюється на стіні, висота i
ширина до 600х600 мм

1

Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на
конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг

10

Роздiл 1. Монтажні роботи з встановлення електричного
обладнення
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Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

295

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 9 кг

115

Роздiл 5. Кабельно-провідникова продукція

Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т 0,929

Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів 29,5

Роздiл 4. Обладнання

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

35,9

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-1189

71,8

Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.

0,8964072

Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів 12

Роздiл 3. Огорожа

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

99,8

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-1189

199,6

Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.

2,496

Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель
одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м,
висотою до 15 м без кранів

2,496

Роздiл 2. Конструкція навісу

Установлення закладних деталей вагою до 5 кг 0,081
Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

6

Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм

0,9

Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских

1

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

2,8

Улаштування бетонної підготовки 0,3

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

5

Роздiл 1. Фундамент

Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою
до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2

20

Локальний кошторис 04-02-01_ЕП.ДГ на
електропостачання. встановлення дизельного

генератора

Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях i лотках з кріпленням на поворотах i в кінці
траси, маса 1 м до 1 кг

30,6

Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях
без покриттів, маса 1 м до 1 кг

208,8

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах,
маса 1 м до 1 кг

25,5

Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 110 мм

2

Роздiл 7. Прокладання проєктованих КЛ-0,4 кВ W2.1,
W2.2

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт (80 к.с.) з переміщенням грунту до 5 м, група
грунтів 1

61,96

Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 110 мм

2
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7

Роздiл 4. Каналізація К1, К1Н

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм

2

Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром
50-65 мм

70

Роздiл 3. Підключення до існуючої насосної станції над
артсвердловиною

Улаштування піщаної основи під трубопроводи 6
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням

70

Роздiл 2. Трубопроводи

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1 (розробленим грунтом)

16

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

83

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1(піском з підвищеним ступенем ущільнення)

24

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

24

Кріплення інвентарними щитами стінок траншей
шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих

264

Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх
трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2

2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
 група ґрунтів 2

100

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

3

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (перетин існуючих
інженерних комунікацій)(61х0.9х2,0)

20

Роздiл 1. Земляні роботи

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

3,8

Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі
водопостачання та каналізації

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

3,8

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

23,76

Роздiл 10. Будівельні роботи для контуру заземлення

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

35,64

Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї 84

Роздiл 9. Будівельні роботи прокладка кабельних ліній

Роздiл 8. Матеріали

Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм

12

Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
 переріз 160 мм2

30

Роздiл 7. Матеріали для заземлення будівлі

Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів

0,306

Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою

84

Роздiл 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж
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636   баківУстановлення баків для води 1

Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій

Роздiл 5. Резервуар

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-125 (за 2 рази)

0,1

Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в сухих ґрунтах

1

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

8

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ФЛ-ОЗК

0,1

Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 0,15
Готування цементного розчину вручну 0,095

Готування цементного розчину вручну 0,15
Улаштування колодязів круглих каналізаційних
діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах

0,49

Улаштування колодязів круглих каналізаційних
діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах

1,79

Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 0,7

Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром
63 мм

70

Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром
110 мм

70

Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110
мм

1

Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (гільзи
сталеві)

0,0204

Установлення сталевих зварних фасонних частин
діаметром 100-250 мм

0,004

Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-
100 мм

0,043

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням

3

Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110
мм

17

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням

70

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням

70

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1 (розробленим грунтом) (Обсипка колодязя-
гасника розробленим грунтом)

4

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

133

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

38

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1 (розробленим грунтом)

42

Перевезення ґрунту до 30 км 60,8
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1(піском з підвищеним ступенем ущільнення)

38

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (Облаштування
розширення під колодязь)

8

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 1

38

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
 група ґрунтів 2

160

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

5

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (перетин існуючих
інженерних комунікацій)

28
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664   м3Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

5000

Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 643,5
Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108
к.с.] за 1 прохід

4864

Ущільнення ґрунту причіпними котками на
пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по
одному сліду при товщині шару 30 см

1287

Ущільнення ґрунту причіпними котками на
пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний
прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 8
проходів)

1287

Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт
[130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2
(Влаштування насипу з ґрунту 2 групи)

1287

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту
[понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.],
група ґрунтів 2 (до 50м)

1287

Ущільнення ґрунту причіпними котками на
пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний
прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 8
проходів)

532

Полив водою ущільнювального ґрунту 266

Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту
[понад 5 м] для засипки траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів
2 (до 50м)

532

Ущільнення ґрунту причіпними котками на
пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по
одному сліду при товщині шару 30 см

532

Перевезення ґрунту до 10 км 63
Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2

532

Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт
[130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2

36

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

36

Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт
[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1
(зняття рослинного грунту)

473

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту
[понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
група ґрунтів 1 (до 50м)

473

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 1

293

Перевезення ґрунту до 10 км 351,6

Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт
[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1
(зняття рослинного грунту)

293

(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітчастих
панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою
до 1,7 м

40

Роздiл 2. Земляні роботи

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

80,77

Перевезення сміття до 30 км 80,77

Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

12,8

Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих 31,95

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

6,4

Перевезення сміття до 30 км 6,4

Розбирання бортових каменів на бетонній основі 160

Роздiл 1. Демонтажні роботи
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694   м2Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини

шару 12 см
411

Улаштування основи піщаної 53,43
Армування шарів покриття геотекстилем 411

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

165

Перевезення ґрунту до 10 км 288,75

Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм

124

Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на
відстань до 100 м при глибині корита 400 мм

411

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

11

Перевезення ґрунту до 10 км 19,25

На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-34-1 (до 10см)

-225

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м

225

Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15см)

225

Улаштування цементно-бетонних покриттів
одношарових товщиною шару 20 см засобами малої
механізації

225

Перевезення ґрунту до 10 км 141,75
Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за товщини шару 12 см

225

Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на
відстань до 100 м при глибині корита 360 мм

225

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

81

Перевезення ґрунту до 10 км 77
Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині понад
100 мм до 150 мм

346

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м

797

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

44

Улаштування цементно-бетонних покриттів
одношарових товщиною шару 20 см засобами малої
механізації

797

На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-34-1 (до 10см)

-797

Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см

797

Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см
додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 20см)

797

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

343

Перевезення ґрунту до 10 км 600,25

Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на
відстань до 100 м при глибині корита 430 мм

797

Робота на відвалі, група ґрунтів 1 5000

Роздiл 3. Дорожній одяг

Перевезення ґрунту до 10 км 8750
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722   м3Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту
[понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.],
група ґрунтів 1

663

(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт великопрогонових
будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання

0,15

Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт
[130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1

663

(Демонтаж) Облицювання огорожі профільованим
листом

513,24

Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель,
ангарів та ін. без механізмів відкривання

0,15

(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1,6542

Облицювання огорожі профільованим листом 513,24

Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м
транспортом загального призначення на вiдстань 30 км

178,785

Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(сталеви стійки труба ф63,5Х3,8 ГОСТ 10704 м = 5,59 кг,
L = 2,16 м кожна 137 шт)

1,6542

Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т 137
(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до
1,5 т

137

Локальний кошторис 08-01-01 на тимчасові будівлі та
споруди

Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5 -
В5

0,05

Установлення урн 0,004

Улаштування бетонної підготовки 0,05

Суцільне садіння вручну саджанців листяних порід 16

Роздiл 2. МАФ

Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних
вручну

3150

Підготовлення вручну нестандартних місць для садіння
для дерев та кущів із грудкою землі у природному ґрунті
з добавленням рослинної землі до 25%

8

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту
[понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
група ґрунтів 1 (до 50м)

473

Підготовлення ґрунту вручну для влаштування
партерного і звичайного газону з внесенням рослинної
землі шаром 15 см

3150

Перевезення ґрунту до 10 км 827,75
Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт
[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1
(рослинний грунт)

473

Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на
відстань до 100 м при глибині корита 150 мм

3150

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

473

Роздiл 1. Озелення

Локальний кошторис 07-01-02 на Озелення та МАФ

Перевезення ґрунту до 10 км 38,5
Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм

263

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

411

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

22

Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-17-3 (до 15 см)

411
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Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним
випробуванням, діаметр труб 800 мм

9,6

(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з
гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм

9,6

(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

0,11

Улаштування щебеневої основи під трубопроводи 2,6

Перевезення ґрунту до 30 км 4,8
Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 0,11

Укладання трубопроводів із азбестоцементних
безнапірних труб діаметром 150 мм

152

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1

4,8

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 1 (Розробка водовідвідних канав)

66

Улаштування щебеневої основи під трубопроводи 63,3

Перевезення ґрунту до 30 км 12783,52
Перевезення ґрунту до 1 км 12320

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

183,7

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1

183,7

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1

7806

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1

7700

Роздiл 1. Основні роботи

Локальний кошторис 08-01-02_БВ на будівельне
водозниження

Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із
збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2

45

Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м
транспортом загального призначення на вiдстань 30 км

107,8

Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску
автогрейдером

79

Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із
збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2

45

Роздiл 1. Майданчик для складування

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2

55

Перевезення сміття до 30 км 96,25

Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню
автогрейдером

55

Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих 55

Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м
транспортом загального призначення на вiдстань 30 км

451

Улаштування монолітних ділянок автошляхів 6,8

Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із
збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2

188

Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із
збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2

188

Перевезення ґрунту до 30 км 1060,8
Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску
автогрейдером

343

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1

663
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770   м(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням

160

Наведений попередній перелік робіт є орієнтовним. Усі необхідні роботи, матеріали, їх кількість та 
інші необхідні ресурси підрядник повинен оцінити самостійно. Підрядник несе відповідальність за 
досягнення кінцевого результату, що повністю відповідає технічному проєкту, умовам договору 
та вимогам щодо якості — незалежно від точності інформації, наведеної в попередньому переліку 
обсягів робіт. / Pateiktas preliminarus darbų sąrašas yra orientacinio pobūdžio. Visi reikalingi darbai, 
medžiagos, jų kiekiai bei kiti reikalingi resursai turi būti rangovo savarankiškai įvertinti. Rangovas atsako už 
tai, kad būtų pasiektas galutinis rezultatas, visiškai atitinkantis techninį projektą, sutarties sąlygas ir kokybės 
reikalavimus, nepriklausomai nuo preliminariame kiekių sąraše pateiktos informacijos tikslumo.

(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням

128

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням

160

Улаштування піщаної основи під трубопроводи 28,8
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням

128

Монтаж всмоктувального колектора 244
Демонтаж всмоктувального колектора 244

Гідравлічне занурення і встановлення легких
голкофільтрів у ґрунтах 2 групи з улаштуванням обсипки,
 довжина голкофільтрів до 7 м

162

Витягання легких голкофільтрів довжиною до 7 м 162

Роздiл 2. Будівельне водозниження

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

4240

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

4240

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1

4240

Перевезення ґрунту до 30 км 6784

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

3655

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

3655

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1

3655

Перевезення ґрунту до 30 км 5848


