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TECHNINĖ UŽDUOTIS
Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų parengimo paslaugos pirkimui

1. Įvadinė informacija
[bookmark: _Hlk193444405]UAB „Utenos butų ūkis“ (toliau - Užsakovas) numato vykdyti Investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų parengimo paslaugos, įskaitant koregavimą pagal Užsakovo pateiktas pastabas, kurie gali būti finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, pirkimą. Pirkimas vykdomas ruošiantis įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

2. Pirkimo objektas
2.1. Daugiabučių namų, esančių adresais: Aušros g. 28, Utena (unikalus Nr. 8296-1002-3014, statybos metai – 1961), A. Baranausko g. 40, Utena (unikalus Nr. 8296-6002-5018, statybos metai – 1966), J. Basanavičiaus g. 37, Utena (unikalus Nr. 8296-0000-4014, statybos metai – 1960), J. Basanavičiaus g. 98, Utena (unikalus Nr. 8296-1000-3010, statybos metai – 1961), Kauno g. 27, Utena (unikalus Nr. 8296-0001-3013, statybos metai – 1960), Smėlio g. 16, Utena (unikalus Nr. 8298-8000-4014, statybos metai – 1988), Taikos g. 30, Utena (unikalus Nr. 8297-7003-1014, statybos metai – 1977), Taikos g. 42, Utena (unikalus Nr. 8297-9001-0011, statybos metai – 1979), Taikos g. 86, Utena (unikalus Nr. 8298-2002-3015, statybos metai – 1982) investicijų planų ir energinio naudingumo sertifikatų parengimo paslauga, įskaitant koregavimą pagal Užsakovo pateiktas pastabas.

3. Reikalavimai paslaugų teikimui
3.1. Bendrieji paslaugų teikimo reikalavimai:
· Namo energinio naudingumo sertifikatas rengiamas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. Nr. D1-363 „Dėl  Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau − Aprašas), III skyriaus nuostatomis ir Statybos techninio reglamento, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ aktualia redakcija.
· Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas rengiamas vadovaujantis galiojančiu 
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. Nr. D1-363 „Dėl  Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
· Tiekėjas turi parengti optimalų namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir pagal
Užsakovo pageidavimus, po susipažinimo su parengtu optimaliu namo atnaujinimo planu, parengti galutinį investicijų planą. Susipažinimo procedūra su parengtu optimaliu namo atnaujinimo planu turi būti vykdoma vadovaujantis Aprašo suvestine redakcija.
· Optimaliu investicijų planu laikomas investicijų planas, kuriame numatytas kompleksinis energiją taupančių, dalinai valstybės kompensuojamų priemonių paketas, leidžiantis pasiekti pastatui energinį naudingumą su optimaliomis investicijomis. 
· Po susipažinimo su parengtu optimaliu namo atnaujinimo planu, parengiamas galutinis investicijų planas.
Optimalų namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų  planą parengti per 60 d. nuo sutarties pasirašymo. Po investicinio projekto pateikimo gyventojų svarstymui, atsižvelgus į gyventojų siūlymus, pateikti galutinį namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų  planą ne vėliau kaip per 5 d. d.  Galutinis investicijų planą parengti ir įkelti į Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą  (APVIS) per šešias savaites nuo sutarties pasirašymo. 
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