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5. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Pozi 
cija, 

eil.nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Papildomi 
duomenys 

 Sklypo paruošiamieji darbai     

1.  Sklypo planiravimo darbai  m2 1009,0  

2.  Grunto nustūmimas paruošiant aikštelę  m³ 303,0 h=0,30m 

 Dangos TS 3.4 sk 
TS 3.5 sk    

 Asfaltbetonio danga     

3.  0,15 m gylio lovio įrengimas ir esamo grunto 
sutankinimas  

m2  

 

4.  Šalčiui atsparaus smėlio pasluoksnio 
įrengimas  h=0,25m 

5.  Dolomitinės skaldos sluoksnio įrengimas  h=0,20m 

6.  Asfaltbetonio AC16PD sluoksnio įrengimas  h=0,08m 

 Skaldos danga     

7.  0,15 m gylio lovio įrengimas ir esamo grunto 
sutankinimas 

 

m2 28,5 

 

8.  Žvyro-smėlio mišininio pasluoksnio įrengimas  h=0,30m 

9.  Geotekstilė 200g/m2   

10.  Dolomitinės skaldos sluoksnio įrengimas  h=0,15m 

 Betoninių trinkelių danga     

11.  0,16 m gylio lovio įrengimas ir esamo grunto 
sutankinimas 

 

m2 50,5 

 

12.  Šalčiui atsparaus smėlio pasluoksnio klojimas  h=0,20m 

13.  Dolomitinės skaldos sluoksnio įrengimas  h=0,15m 

14.  Išlyginamojo skaldos atsijų sluoksnio klojimas  h=0,03m 

15.  Betoninių trinkelių klojimas  h=0,08m 

 Vejos danga     

16.  Esamo grunto sutankinimas  
m2 493,5 

 

17.  Augalinis gruntas vejų įrengimui 
(naudoti vietini nustumta augalini gruntą) 
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18.  Sėklos  kg 15,0  

 Bortai     

19.  Kelio bortai  m’  BR100.15.30 

20.  Vejų bortai  m’ 58,0 JB100.8.20 

21.  Latakai vandens nuvedimui  m’ 4 LE1-8 

22.  Betonas bortų įrengimui  m³ 19,5 C16/20 

 Pastotės aptvėrimas TS 3.6 sk    

23.  
Tvora iš tinklo segmentų tvėrimas tarp metalinių 

stulpų kartu naudojant cokolines plokštes po jomis  

įrengiant smėlio pasluoksnį 
 m 85,0 hp=1,83m 

24.  Vartų įrengimas  kompl. 2 L=4,5m 

25.  Vartelių įrengimas  kompl. 1 L=1,1m 

26.  PVP valdymo pultas TS 3.2 sk. 
TS 3.3 sk komp 1 

Pamatai 
priimti 

projekto SK 
dalyje 

Informacinis aiškinamasis stendas 

27.   Gręžtiniai monolitiniai pamatai d=0,3m,  
 gylis 1,4m 2 vnt. betonas C20/25   m³ 0,22  

28.   Metalinio stendo stovo gamyba, tiekimas ir  
 montavimas vietoje  kg 140,0  

29.   Informacinio stendo gamyba, tiekimas ir  
 montavimas tvirtinimas prie stovo  vnt. 1  
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