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PROGRAMINES |RANGOS SARASAS
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SKLYPO SUTVARKYMO
(APLINKOTVARKOS) PLANAS
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2025-04-29 Statybos leidimui, konkursui

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
SPORTO PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SPORTO
AIKSTYMO (STADIONO) IR SAKIUY ,VARPO“ MOKYKLOS
SPORTO INFRASTRUKTUROS) J. BASANAVICIAUS G. 57A,
AKIUOSE REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. MetodARCH
PATV. MB ,Metodiné architektdra“
DOK. Seimyniskiy g. 21-93, LT-09236 Vilnius
NR. www.metodarch.lt
A466 SPV VIRGINIJA DABASINSKAITE
SPVasist | ARNOLDAS TAMOSAITIS
SPVasist | TOMAS ELTERMANAS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS
LT UZSAKOVAS: Sakiy rajono savivaldybé

UZSAKOVAS: Sakiy rajono savivaldybés
administracija

. OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BYLOS (SEGTUVY) SUDETIES ZINIARASTIS
0
OKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
23009-XX-TP-BD-BSZ 1 1




\

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos (segtuvo . -
ylos (segtuvo) Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1 BD 0 Bendroji dalis
2 SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
3 SK 0 Konstrukciné dalis
4 LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
5 E 0 Elektrotechnikos dalis
6 ER 0 Elektoriniy rysiy dalis
7 SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
8 SSK 0 Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis
9 LE (ESO) 0 Lauko elektrotechnikos dalis (ESO projektas)
0 2025-04-29 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
i VB Mort00ARCH  ara SPORTO PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SPORTO
DOK . Seimvnizkiu o. 21-93. LT-09236 Vilnius AIKSTYMO (STADIONO) IR SAKIY ,VARPO“ MOKYKLOS
NR. Y yW%\'N metodarch It SPORTO INFRASTRUKTUROS) J. BASANAVICIAUS G. 57A,
: : : SAKIUOSE REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
A466 | SPV VIRGINIJA DABASINSKAITE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SPVasist | ARNOLDAS TAMOSAITIS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
SPVasist | TOMAS ELTERMANAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT U?SAKOVAS: Sakiy rajono savivaldybeé 23009-XX-TP-BD-PSZ
UZSAKOVAS: Sakiy rajono savivaldybés 1 1
administracija
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Pavadinimas Mato Kiekis pries Kiekis po Pastabos
vienetas | rekonstrukcijg rekonstrukcijos
| SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 21513 21513
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % - -
3. sklypo uzstatymo tankis % - 0,99
. IVSKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas ir
rodikliai)
4. inzineriniy tinkly ilgis* m
4.1. Vandentiekio tinklas
4.1.1.V1d160 m - 203,0
4.1.2.V1d63 m - 77,0
41.3.V1D32 m - 90,0
41.4.V1 D160 PERC m - 18,0
4.2. Buitiniy nuoteky tinklas
4.2.1.F1d200 m - 71,0
4.3. Lietaus nuoteky tinklas
4.3.1.D110 m - 160,0
4.3.2. D200 m - 282,0
43.3.D315 m - 59,0
4.3.4. D500 PERC m - 53,16
4.3.5. D500 PP gofruotas m - 92,0
4.4, Drenazas
44.1.D123/D128 m - 338,0
4.4.2.d180/D200 m - 1523,6
6. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; mm? - Al-4x120
Al-4x70
Cu-5x10
Cu-7x2,5
Cu-5x2,5
Cu-3x2,5
6.1. elektros tinkly ilgis m - 1348
0 2025-04-29 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
i VB M;\foe;jiondéAaRr’;ﬂektUra“ SPORTO PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SPORTO
DOK . SeimynisKiy g. 21-93, LT-09236 Vilnius AIKSTYMO (STADIONO) IR SAKIY ,VARPO“ MOKYKLOS
NR. o metodarch I SPORTO INFRASTRUKTUROS) J. BASANAVICIAUS G. 57A,
' : : SAKIUOSE REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
A466 | SPV VIRGINIJA DABASINSKAITE ‘_D_QIKLMENTO PAVADINIMAS LAIDA

SPVasist | ARNOLDAS TAMOSAITIS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

SPVasist | TOMAS ELTERMANAS 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT U?SAKOVAS: Sakiy rajono savivaldybeé 23009-XX-TP-BD-BSR

UZSAKOVAS: Sakiy rajono savivaldybés 1 2

administracija
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Pavadinimas Mato Kiekis pries Kiekis po
. - " Pastabos
vienetas | rekonstrukcijg rekonstrukcijos
7. elektroninio rySio laidininky pory skaicius ir skerspjlvis vnt.; mm?
V SKYRIUS
KITI STATINIAI
Ploksti horizontalds inZineriniai statiniai (stadionas, futbolo aiksté, | m2 16796 15300 [l gr. nesudétingasis
paplidimio futbolo aik$té)* statinys
Tribina Nr. 1 m?2 - 210 [ gr. nesudétingasis
statinys
TribGna Nr. 2 m?2 - 210 | gr. nesudétingasis
statinys
Tribtna Nr. 3 m?2 - 210 | gr. nesudétingasis
statinys
Tribtna Nr. 4 m?2 - 210 [ gr. nesudétingasis
statinys
TribGna Nr. 5 m?2 - 210 | gr. nesudétingasis
statinys
Tribtna Nr. 6 m?2 - 210 | gr. nesudétingasis
statinys
Tribtna Nr. 7 m? - 210 | gr. nesudétingasis
statinys
Tribtna Nr. 8 m?2 - 210 | gr. nesudétingasis
statinys
Tribtna Nr. 9 m? - 210 | gr. nesudétingasis
statinys
TribGna Nr. 10 m?2 - 210 | gr. nesudétingasis
statinys

Pastabos:

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statybag ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti

neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas __Virginija DabaSinskaité _ -

(vardas, pavardé, para3as, kvalifikacijos atestato arba paZzymos Nr., data)

DOKUMENTO ZYMUO

23009-XX-TP-BD-BSR

LAPAS

LAPY LAIDA
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas remiantis:
UZsakovo pasiradyta projetavimo technine uZduotimi;
Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés idrasas.
Projektuojamo statinio statybos vieta: J. Basanavigiaus g. 57A, Sakiai;
Statybos rusis: Statinio rekonstravimas (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos radys", VI skyrius);
Statinio paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai;
Statinio kategorija: Nesudétingasis;
Uzsakovas: Sakiy rajono savivaldybé;
Uzsakovas: Sakiy rajono savivaldybés administracija;
Statiniy klasifikatorius: 11. Sporto paskirties inzineriniai statiniai [3.26] — sporto aikStynai, naudojami Zaidimams atvirame ore (futbolui,
krepSiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panasiai), masiny, dvira¢iy ar arkliy lenktyniy keliai ir kiti inzineriniai statiniai, kurie néra
pastatai.;
Unikalus statinio numeris: 4400-5469-0461;
Statybos metai: 1990;
Statinio plotas: 7660,80 m?;
Unikalus zemés sklypo numeris: 4400-4402-3147,;
Zemés sklypo plotas: 2.1513 ha;
Projekto stadija: Techninis projektas;
Projekta rengia: MB ,Metodiné architektara*, Seimyniskiy g. 21-93, LT-09236 Vilnius;
Projekto vadovas (-é): Virginija DabaSinskaité, At. Nr. A466.

2. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI

Dokumento Sifras | Dokumento pavadinimas
ISTATYMAI
Nr. VIII-1864 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nr.I-1240 Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas
Nr.VIII-787 Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas
(ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
VIII-1618 Lietuvos Respublikos standartizacijos jstatymas
Nr. XI1l-425 Lietuvos Respublikos architektiros jstatymas
Nr. XII-2063 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Nr. IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
Nr. XI1-459 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos valstybinés prieZidros jstatymas
Nr. 1-1491 Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas
Nr. 1-2044 Lietuvos Respublikos nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas
STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos ri8ys.
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
0 2025-04-29 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
TATINIO PROJEKTO PAVADINIMA
i VB Me!\il::j?ndéAaRr’;ﬂektﬂra“ SPORTO PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SPORTO
DOK . SeimynisKiy g. 21-93, LT-09236 Vilnius AIKSTYMO (STADIONO) IR SAKIY ,VARPO“ MOKYKLOS
NR. o metodarch It SPORTO INFRASTRUKTUROS) J. BASANAVICIAUS G. 57A,
SAKIUOSE REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
A466 | SPV VIRGINIJA DABASINSKAITE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

SPVasist | ARNOLDAS TAMOSAITIS BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

SPVasist | TOMAS ELTERMANAS 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT U?SAKOVAS: Sakiy rajono savivaldybeé 23009-XX-TP-BD-BAR

UZSAKOVAS: Sakiy rajono savivaldybés 1 8

administracija
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STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
STR 1.05.01:2017 statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.
HIGIENINES NORMOS, STANDARTAI, REKOMENDACIJOS, TAISYKLES
HN 33:2011 Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
HN 36:2009 DraudZiamos ir ribojamos medziagos
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai.
RSN 156-94 Statybiné klimatologija
SAVANORISKAI TAIKOMI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
Statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés prieZitros taisyklés
Lietuvos standartai
Techniniai liudijimai

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

23009-XX-TP-BD-BAR
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MetodARCH

3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO IR REKONSTRUOJAMO STATINIO APRASYMAS

Projektuojamoje teritorijoje zemés sklypas suformuotas (Unikalus Nr. 4400-4402-3147), Siuo metu teritorijoje yra sporto inzineriniai
statiniai- stadionas ir krepinio aikstelé adresu J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiai, Unikalus nr: 4400-5469-0461. Sporto inZineriniai statiniai
pastatyti urbanizuotoje teritorijoje, teritorija padengta augaliniu gruntu, yra nemazai brandziy medziu, kuriy dalis kertama (zigréti planus).
Rangovas dalyvaudamas konkurse ir sidlydamas kaing privalo jsivertinti visas iSlaidas susijusias su leidimu kirsti (genéti) medzius. Reljefas
yra beveik lygus, per visg sklypo ilgj kintantis apie 1 m.

Tiriamojo sklypo salygos, inzineriniu geologiniu pozidriu yra vidutinio sudétingumo.

- Sklype sutinkami natdralds vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos limnoglacialiniai (Ig Il bl)

dariniai.

- Limnoglacialinius darinius (Ig Il bl) sudaro silpnas (IGS-1), vidutinio stiprumo (IGS-2), stiprus (IGS-3), labai

stiprus (IGS-4) mazo plastiSkumo molis ir vidutinio stiprumo (IGS-5) vidutinio plastiSkumo molis.

- Pozeminis gruntinis vanduo iki 6,0 m gylio buvo pasiektas tik Gr.1 0,5 m gylyje (a.a. 55,41 m). Vanduo

sutinkamas mazo plastiSkumo molyje esan&iuose smélio leSiuose. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy

atlydZiy metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo, o Zemés pavirSiuje telkSoti balos.

- Atsizvelgiant j Sias inZinerines geologines salygas, projektuojamam statiniui rekomenduotume jrengti

polinius (greztinius) pamatus, kurie turéty bati jgilinti { vidutinio stiprumo, stipry ir labai stipry grunta.

Galutinj pamaty tipa ir jgilinima turéty parinkti konstruktorius, atsizvelgdamas | statinio apkrovas, pobldj

ir specifika.

- Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo
gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, i$dzitivimo bei iSmirkimo.

J. Basanavitiaus g. 57A, Sakiai

KLIMATOLOGINES SALYGOS

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis, Sakiy mieste vyrauja sekanéios klimatinés salygos (Kauno meteorologinés stoties
duomenys):

a) vidutiné metiné oro temperatira- +6,6 °C;

b) santykinis metinis oro drégnumas- 80 %;

¢) vidutinis metinis krituliy kiekis- 630 mm;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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d) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas)- 81,1 mm;

e) vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.- PV, V, P liepos mén.- V, SV;

f) vidutinis metinis véjo greitis- 4,0 m/s;

g) skaiCiuojamasis véjo greitis prie Zemeés pavirSiaus (H=10m), galimas vieng kartg per 50 mety- 20 m/s (Kaunas)
Pagal STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir i§orinés i&jimo durys* Sakiai priskiriami I-ajam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s.
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Sakiai priskiriami I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antzeminés apkrovos
charakteristine reikSme 1.2 kN/m?2.

4. SPRENDINIY PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS

4.1. SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS

Rekonstruojamame stadione numatomi darbai:

Demontuojama esamo stadiono danga ir ¥4 esamos krepSinio aik$telés danga.
[rengiamas 400 m. 4 bégimo takeliy bégimo takas su liejama danga

[rengiamas dirbtinés dangos futbolo aiksté su laistymo sistema ir batinu inventoriumi
[rengiama 500 sédimy viety (10 triblny po 50 sédimy, viety) tribdnos i$ kuriy 4 su stogu, pirmoje eiléje sédimos vietos pritaikomos
Zmonéms su negalia.

6 bégimo taky 100 m. ilgio bégimo takas su liejama danga

Kvadrato aik$telé su liejama danga

Teritorija aptveriama tvora

[rengiami vaiks€iojimo takai

[rengiama Svieslenté

[rengiama vieta filmavimo jrangai

[rengiama lauko tinklinio aik$telé su visu inventoriumi

[rengiama lauko treniruokliy zona su lauko treniruokliais

[rengiamas bégimo takas su Suoliaduobe stadiono vidinéje dalyje su liejama danga
[rengiama papltdimio futbolo aik$telé su visu inventoriumi

[rengiamas rutulio stdmimo sektorius

Takai pritaikomi Zmonéms su negalia

[rengiama teritorijos stebéjimo sistema- kameros

[rengiamos Siuksliadézés skirtos rasiavimui

Projektas tikslinamas, detalizuojamas darbo projekto stadijoje.
Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

4.2. VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIS

Vandentiekis

Projektuojamas vandentiekio tinklas i§ PE100 PN10 D160 ir D32 vamzdZiy. Vandentiekio prisijungimo vieta prie miesto
tinklo numatoma demontuoti esama gb d2000 Sulinj. Jo vietoje projektuojamas gb d3000 Sulinys su uzdaromaja armatira.
Ant atSakos prie naujai projektuojami tinkle numatomas hidrantas. Esamas Sulinys su hidrantu ir uzdaromaja armatdra
demontuojamas. Kameroje projektuojamos uzdarymo sklendés, Vandentiekio tinklas bus naudojamas stadiono dangos
drékinimui, kojy plovimo Ciaupui esanciam prie tinklinio aikStelés. Taip pat numatoma perspektyva | numatomus teritorijoje
jrengti san. Mazgus.

Vandentiekio jgilinimas iki 2,5m, nuolydis 0,002 link miesto tinkly, .

Vandentiekio tinklas numatomas i§ PE100 PN10 vamzdziy. Vamzdynas klojamas ant 10 cm sutankinto smélio pagrindo

ir uzpilamas 30 cm sutankinto smélio sluoksniu. |[vado | AB pastatg prisijungio vietoje numatoma atjungimo armatra.

Ties hidrantu projektuojamas bendro naudojimo vandentiekio tinklas suZiedinamas. Projektuojamas GB D3000 Sulinys.
Teritorijos laistymui vir§ parkingo numatomas Sulinélis laistymo sistemos prijungimui su uzdarymo ventiliu dn50.
BUITINES NUOTEKOS

Buitinés nuotekynés vamzdynai projektuojami i§ PVC moviniy vamzdziy skirty lauko tinklams. Stiprumo klasé "N". Buitinés
nuotekos prijungiamos prie esamo Buitiniy nuoteky Nr.11.. Projektuojamas tinklas i§ d200 buitiniy nuoteky vamzdziy.
Tinklo krypties pasikeitimo vietose, nuolydzio pasikeitimo vietose, projektuojant tinklo kritima, numatomi GB ir PP Suliniai.
Grunte klojami vamzdynai klojami ant 10 cm sutankinto smélio pagrindo ir uZpilami 30 cm sutankinto smélio sluoksniu.
LIETAUS BEI DRENAZO NUOTEKOS

Lietaus vanduo nuo dangy, teritorijos nelaidziy dangy nuvedamas projektuojamu lietaus nuoteky, tinklu | esama vandens
telkini..
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Lietaus nuotekos nuo laidziy dangy surenkamos projektuojamais drenazo d200, d113 perforuotas vamzdziais su geotekstilés
filtru, apipilant vamzdj skalda. Vamzdis klojamas su 0,003 nuolydZiu i§leidimo kryptimi.

Pavir§inéms nuotekoms nuo nelaidZiy dangy surinkti projektuojami V skerspjavio formos monoalitiniai (vienalyciai) latakai,
pagaminti i$ polimerbetonio su grotelémis.

Lataky linija komplektuojama kartu su galinémis sienelémis, reviziniais elementais ir jtekéjimo déZémis, kurios jungiamos prie
lataky. [tekéjimo dézé turi DN100 arba DN150 skersmens jtekéjimo anga su NBR tarpine vamzdZiui prijungti ir neSvarumy krepsj
pagaminta i$ PP. Pagal galimas apkrovas parenkami lataky, tipai skirti pés€iyjy zonomos ir automobiliy zonoms.

LAISTYMO SISTEMA

Stadiono dangoms drékinti projektuojama automatinio laistymo sistema. AikStéje numatomi 18 iSkylandiy purkStuky su dirbtinés
vejos dangteliais. PurkSutkus valdo selenoidiniai voZztuvai. Po tribdnomis numatoma irengti siurbline. I3 miesto tinkle slégis
nepakankamas. Projektuojamas slégio pakélimo siurblys vandentiekio sistemai 3,5bar 11,0l/s. Laistymo sistemos vamzdynai
numatomi i§ PE100 PN10 D90 ir d75 vamzdZiy. Po triblinomis jrengta patalpa apSiltinama. Joje numatomas el. Radiatoriaus
900w, palaikyti +5 laipsn patalpos temperatra.

APSAUGOS ZONOS

Vandentiekio, lietaus ir buitinés nuotekynés tinkly apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus ir buitinés nuotekynés tinklai
klojami 2,50m gylyje, yra Zemés juosta po 2,50 metro nuo vamzdyno aSies. Vandentiekio, lietaus ir buitinés nuotekynés tinkly
apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus ir buitinés nuotekynés tinklai klojami giliau kaip 2,50m gylyje, yra zemés juosta po 5,0
metro nuo vamzdyno asies.

GEOLOGINIAI DUOMENYS

Tiriamojo sklypo salygos, inzineriniu geologiniu pozidriu yra vidutinio sudétingumo.

- Sklype sutinkami natdralds vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos limnoglacialiniai (Ig Il bl)dariniai.

- Limnoglacialinius darinius (Ig Il bl) sudaro silpnas (IGS-1), vidutinio stiprumo (IGS-2), stiprus (IGS-3), labai stiprus (IGS-4) mazo
plastiSkumo molis ir vidutinio stiprumo (IGS-5) vidutinio plastiS§kumo molis.

- Pozeminis gruntinis vanduo iki 6,0 m gylio buvo pasiektas tik Gr.1 0,5 m gylyje (a.a. 55,41 m). Vanduo sutinkamas mazo
plastiSkumo molyje esanciuose smélio leSiuose. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis
podirvio vanduo, o Zemés pavirSiuje telk3oti balos.

- Atsizvelgiant | Sias inZinerines geologines salygas, projektuojamam statiniui rekomenduotume jrengti polinius (greztinius)
pamatus, kurie turéty bati jgilinti | vidutinio stiprumo, stipry ir labai stipry grunta. Galutinj pamaty tipa ir jgilinimag turéty parinkti
konstruktorius, atsizvelgdamas | statinio apkrovas, pobadj ir specifika.

- Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sarangos
suardymo, persalimo, i8dzitivimo bei iSmirkimo.

BENDRA INFORMACIJA

Esamuy tinkly jgilinimus susikirtimo vietose tikslinti darby eigoje.

Po komunikacijy orinémis bei kabelinémis linijomis zemés darbus atlikti rankiniu bidu, grieztai laikantis visy saugos taisykliy.
Viykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prie$ darby pradzig iSkviesti tas komunikacijas eksploatuojanciy
organizacijy atstovus. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus. Taip pat turi bati atliktas vamzdyny,
dezinfekavimas ir praplovimas. Baigus darbus atstatyti esamas dangas.

Visi Suliniai komplektuojami su kalaus ketaus plaukiojancio tipo dang€iu, GB Suliniai su lipynémis ir poZzeminiy komunikacijy
nuzyméjimo Zenklais (arba atitinkamai pazymétu dangéiu).Suliniai turi biti atspars gruntiniams vandenims. D1500 $uliniuose
Lietaus nuoteky tinklai klojami min. 1,04m po Zeme iki vamzdzio virSaus. Buitiniy nuoteky, tinklai klojami min iki 0,8m po Zeme.
NeiSlaikant {gilinimo vamzdynas turi bati apSiltintas.

4.3. ELEKTROTECHNIKOS DALIS

Futbolo aik$tés apdvietimo skaiciuoklés buvo daromos atsizvelgiant | LST EN 12193:2019 ,Sviesa ir apSvietimas.
Sporto jrenginiy apSvietimas*” reikalavimus ir vadovaujantis uzsakovo projektavimo uzduotimi.

Buvo skaiiuojamas 1 reZimas:

0 TreniruoCiy reZzimas Em-300Ix, Emin-200Ix.

Atlikus skai€iavimus, futbolo aikstés apSvietimas numatomas ant 20m auk$gio apSvietimo atramy su LED 1506W
Sviestuvais. Visi Sviestuvai turi bati su 5700K spalvinés temperattros Sviesos $altiniais ir turéti Ra>70 spalvy
atpazinimo indeksa.

Elektros maitinimg numatoma tiekti nuo KS/KAS spintos esancios $alia teritorijos. Elektros maitinimui projektuojamas
Al-4x120 kabelis. Elektros kabelis klojamas HDPE@110 vamzdyje.

UZsakovas privalo uzsisakyti ESO salygas galios didinimui. Reikalingas el. poreikis objektui 90kW.

Salia kiekvienos ap$vietimo atramos projektuojamas PS skydas. PS skydai numatomi 1-3 skyriy. Skyduose
numatoma sumontuoti proZektoriy paleidimo jranga, kistukinius lizdus koncertinei jrangai ir valdyma. PS skydai
sujungti Al-4x70 maitinimo ir Cu-7x2,5 valdymo kabeliais. Maitinimo kabeliai klojami HDPE@110, o valdymo kabeliai
HDPE@50 vamzdziuose.

Taky ap3vietimui projektuojami LED 18W ap3vietimo stulpeliai. Taky ap3vietimas maitinamas nuo PS-1 skydo,
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projektuojamas Cu-5x2,5 kabelis, kuris klojamas HDPE@50 vamzdyjie.

PS-1 skyde numatyti 2 ir 3 padéciy jungikliai stadiono ap3vietimo, taky ap3vietimo, kistukiniy lizdy koncertinei jrangai,
Svieslentés jjungimui. Taky apSvietimas valdomas nuo astronominio laikrodZio.

Nuo PS-1 skydo maitinama siurbiné ir Svieslenté, nuo PS-3 skydo komutaciné déZuté vaizdo stebéjimo jrangai.
Siurblinés maitinimui projektuojamas Cu-5x10 kabelis, kuris klojamas HDPE@50 vamzdyje. Svieslentés maitinimui ir
vaizdo stebéjimo jrangos maitinimui projektuojami Cu-3x2,5 kabeliai, kurie klojami HDPE@50 vamzdziuose.
Kiekviena atrama ir skydai jzeminami 10Q varZa. Nepasiekus reikiamos jzeminimo varzos, kalti papildomus
elektrodus, kol bus pasiekta reikiama jzeminimo varza.

Naudojami jzeminimo jrenginiai turi atitikti valstybiniy standartu, elektros jrenginiy jrengimo taisykliy statybiniy normy,
ir kity normatyviniy — techniniy dokumenty reikalavimams, uztikrinti Zmoniy saugos salygas, eksploatuojancius darbo
rezimus ir elektros jrenginiy apsauga.

Projekte jrenginiams ir medziagoms gali bti naudojami analogai, kurie atitinka techniniy specifikacijy
charakteristikas.

4.4. ELEKTRONINIY RYSIY DALIS

Vaizdo stebéjimo kamera Nr.1 projektuojama ant apSvietimo atramos Nr.4. Vaizdo stebéjimo kamera Nr.2
projektuojama ant ap$vietimo atramos Nr.3. Vaizdo stebéjimo kamera Nr.3 ir Nr.4 projektuojama ant apSvietimo
atramos Nr.1.

Optika iki komutacinés dézés numato aptarnaujanti jmoné.

Komutacinéje dézutéje projektuojama 4 elektrotechnikos kistukiniai lizdai jrangos pajungimui. Tinklo

kategorija projektuojama 5e. Komutaciné dézé projektuojama Salia el. skydo, dézé ne mazesné kaip 500x400x200.
Nuo PTS-1 | ap8vietimo atrama, nuo PTS-3 | ap$vietimo atrama, nuo PTS-2 | komutacing déZe ir nuo PTS-2

| apSvietimo atrama projektuojami D50 lygiaSoniai PE vamzdziai.

Vaizdo stebéjimo kameros projektuojamos 6 metry aukstyje (analogiskai jau esan¢ioms). Vaizdo stebéjimo
kameros projektuojamos ant elektrotechnikos dalies ap3Svietimo atramy. Vaizdo stebéjimo kameroms numatomi
virsjtampiy ribotuvai. Tai prietaisas, skirtas apriboti vir§jtampius kompiuterinio tinklo kabeliuose, kuriais perduodami
10/100/1000Mbps duomenys bei maitinimo jtampa, jei naudojama PoE funkcija. Rangovas projektuojamas kameras
turi sumontuoti ir integruoti | bendrg vaizdo stebgjimo sistema.

5. INFORMACIJA APIE NUMATOMY STATYBOS DARBU POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS
TERITORIJOMS

InZinieriniy, tinkly {rengimo darbai turi biti atliekami tik suderinus su UZsakovu. Elektros instaliacijos montavimo metu turi bati atjungtas
elektros tiekimas esamose elektros tinkly atkarpose.

Statybos metu turi biti nepazeisti ir iSsaugoti esami poZeminiai ir antzeminiai inZineriniai tinklai.

Iki statybos darby pradZios uzsakova batina informuoti apie darby pradZia, jy trukme ir vykdymo tvarka.

Esami komunikacijy tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie derinami ir tvirtinami kartu su UZsakowu,
kitomis suinteresuotomis struktaromis.

Statybos darby metu inzinerines komunikacijas nenumatoma atjungti, taciau atsitikus nenumatytiems veiksniams galima. Tuomet statybos
organizacija turi kreiptis { numatomy inZineriniy komunikacijy eksploatuotojq ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatoma elektros energijos,
vandens nutraukima, turi pranesti i$ anksto Uzsakovui.

Vykdant rekonstravimo darbus aplinkosaugos bei tre€iujy asmeny interesai nepazeidziami. Siekiant sumaZinti neigiama poveik|
gretimybéms ir tre€iyjy asmeny interesams, turi bati apribotas mechanizmy,_ ir jrankiy skleidZiamas triukSmas ir vibracija. Didel] triukSma
skleidZiantys mechanizmai ir jrankiai turi bati pakeisti kitais arba numatant jiems triukSmo slopintuvus.

Visi statybos darbai, kurie susije su treCiaisiais asmenimis, turi bti derinami su jais ir gaunamas sutikimas i$ ju. Vykdant darbus batina
suderinti su suinteresuoty inzineriniy tinkly jmoniy atstovais. Prie$ pradedant statybos darbus reikalinga parengti statybos darby technologijos
projekta.

6. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO NE|GALIESIEMS PROJEKTINIY SPRENDINIY
APRASYMAS

Rekonstruojamame stadione numatomi darbai:

Demontuojama esamo stadiono danga ir % esamos krepSinio aikStelés danga.

[rengiamas 400 m. 4 bégimo takeliy bégimo takas su liejama danga

[rengiamas dirbtinés dangos futbolo aiksté su laistymo sistema ir batinu inventoriumi

[rengiama 500 sédimy viety (10 triblny po 50 sédimy, viety) tribdnos i kuriy 4 su stogu, pirmoje eiléje sédimos vietos pritaikomos
Zmonéms su negalia.

e 6 bégimo taky 100 m. ilgio bégimo takas su liejama danga
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Kvadrato aik$telé su liejama danga

Teritorija aptveriama tvora

[rengiami vaik$¢iojimo takai

[rengiama Svieslenté

[rengiama vieta filmavimo jrangai

[rengiama lauko tinklinio aikstelé su visu inventoriumi
[rengiama lauko treniruokliy zona su lauko treniruokliais
[rengiamas bégimo takas su Suoliaduobe stadiono vidinéje dalyje su liejama danga
[rengiama paplidimio futbolo aik$telé su visu inventoriumi
[rengiamas rutulio stimimo sektorius

Takai pritaikomi Zmonéms su negalia

[rengiama teritorijos stebéjimo sistema- kameros
[rengiamos SiukSliadéZzés skirtos rasiavimui

7. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA, NUMATOMUS NAUDOTI GAMTOS ISTEKLIUS IR GALIMA TARSA

Numatomi naudoti gamtos iStekliai- geriamasis vanduo, per administruojancias jmones tickiamas i$ pozeminiy greziniu.

Geriamojo vandens kokybé turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2017,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai bei ES
Tarybos direktyvos 98/83/EB ,Dél Zzmonéms vartoti skirto vandens kokybés* reikalavimus.

Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju, pastoviai iSvezamos.

Iki darby pradZios bdtina sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikatg

Statinyje, eksploatacijos metu planuojamas atlieky susidarymas- komunalinés atliekos

Atlieky tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis

Atlieky rusiavimas:

Atlieky turétojai privalo raSiuoti atliekas jy susidarymo vietoje atsizvelgiant | atlieky rasj ir pobddj, nemaiyti su kitomis atliekomis ar
medZiagomis.

Atlieky turétojai komunalines atliekas (pvz., buityje, jmonése, sodo bendrijose, Tkiuose ir kitur susidariusias) privalo raSiuoti jy susidarymo
vietoje savivaldybés atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybés organizuojamomis komunaliniy atlieky, tvarkymo
sistemomis.

|[moné, dalyvaudama savivaldybés organizuojamoje komunaliniy atlieky tvarkymo sistemoje ar bendradarbiaudama su teisétai veikianciais
atlieky tvarkytojais, turi uZtikrinti jos gamybos ir kitos Gkinés veiklos metu susidaranéiy atlieky rasiavima, laikantis Siy Taisykliy ir kity teisés
akty reikalavimy, ir atlieky perdavima atitinkamas atliekas tvarkangioms {monéms, kaip nurodyta $iy Taisykliy 7 punkte.

[moné, turinti TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy iSdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-528 ,Dél TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy iSdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykliy patvirtinimo* (toliau — TIPK leidimy iSdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklés), nustatyta
tvarka i8duotg Tar3os integruotos prevencijos ir kontrolés leidima ar TarSos leidimy iSdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykliu,
patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. jsakymu Nr. D1-259 ,Dél Tar3os leidimy i§davimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisykliy patvirtinimo®, nustatyta tvarka iSduotg TarSos leidima, Siame Leidime nurodytas gamybos ar kitos Okinés veiklos atliekas
turi rdSiuoti jy susidarymo vietoje ir perduoti atitinkamas atliekas tvarkancioms jmonéms, kaip nurodyta Atlieky tvarkymo taisykliy 7 punkte.

TurinCios Leidima jmonés, kuriy veikloje susidaré atlieky, kuriy tvarkymas néra nustatytas Leidime (t. y. atlieky susidarymas néra tiesiogiai
susijes su gamybos procesu ir jos susidaro nereguliariai (rekonstracijos metu, biuro jrangos keitimo ir priezidros metu ir t. t.), ir imonés, kurioms
nereikia gauti Leidimo, susidariusias gamybos ir kitos Gkinés veiklos atliekas turi rGSiuoti jy susidarymo vietoje ir tvarkyti vadovaujantis Siose
Taisyklése ir kituose teisés aktuose nustatytais reikalavimais.

Atlieky laikinasis laikymas:

Pavojingasias atliekas $iy atlieky susidarymo vietoje iki jy surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip Se$is ménesius, o nepavojingasias
atliekas — ne ilgiau kaip vienerius metus, jei kiti teisés aktai nenustato kitaip.

Laikinai laikomos atliekos turi biti stabilios, t. y. savaime nekeisti fiziniy, cheminiy ar biologiniy savybiy.

Atlieky turétojas privalo uztikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos bty apsaugotos nuo Sio poveikio, i§ laikinai
laikomy atlieky_ ar jy laikymo talpy netekéty skysciai, jos neskleisty kvapu, dulkiy ir pan. Atlieky laikymo talpos turi bati atsparios atlieky
poveikiui.

Atlieky surinkimas, vezimas:

Atlieky surinkimo ir (ar) vezimo veikla gali verstis tik iy Taisykliy nustatyta tvarka uZregistruota jmoné, atitinkanti Atlieky tvarkymo jstatyme
atliekas surenkancioms ir vezan¢ioms jmonéms nustatytus reikalavimus.

Pavojingasias atliekas surinkti ir (ar) vezti gali tik jmonés, apdraudusios savo civiling atsakomybe uz zalg, kuri vykdant Sig veiklg gali bati
padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jy turtui bei aplinkai.

Atliekas surenkanti jmoné privalo vykdyti riSiuojamajj atlieky surinkima ir susidarymo vietoje iSraSiuotas atliekas surinkti atskirai.

Atliekas surenkanti ir veZanti imoné surinktas ir veZamas atliekas turi pristatyti | atitinkamus atlieky apdorojimo jrenginius.
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Komunaliniy, atlieky surinkimo paslauga teikiantys atlieky tvarkytojai ir (ar) komunaliniy atlieky tvarkymo sistemos administratoriai,
atsizvelgdami j atitinkamos riSies atlieky apdorojimo technologijas, periodiskai (bet ne reciau kaip kartg per metus) informuoja atlieky turétojus
apie atlieky, kurios turi bati surenkamos atskirai, rasis ir pobiidj, siekiant palengvinti specialy tos rasies ir pobldzio atlieky apdorojima, pateikia
atlieky raSiavimo instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.).

8. BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo — ,pilnas jrengimas®, rekonstruojamas statinys turi bati tinkama
tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstrukcijos negali pablogéti statinio ar teritorijos elementy eksploatacijos savybés. Zodziai ,pilnas
jrengimas® reiSkia ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréZiniuose, reikalavimuose darbams bei
medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams prie$ pateikiant
kainos pasitlyma, tikslinga atlikti objekto apZzitrg ir jvertinti pilnai visus planuojamus darbus.

Sanaudy kiekiy Ziniara¢iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo
elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursy poreikio Ziniara€iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos jrangos eksploatacijos)
normatyvines sanaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto negalima tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo
darbai, poZeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai
STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE"

Medziagy ir gaminiy sanaudy normos apskai€iuojamos nevertinant pataisy dél objektyviai susidaranciy gamybos atlieky ar natiraliy
netekdiu.

Statinio rekonstrukcijai naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir
statinio techninio projekto techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus.

Visas apdailos medziagas, ju spalvas ir faktlras parenka projekto architektas. Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikancias
konstrukcijas ir nepazeidziantys jy mechaninio stiprumo bei stabilumo, uZtikrina gaisring sauga ir saugig eksploatacijg, bet nesudarko statinio
estetinio vaizdo.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieZitirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su $io projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

|gyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.

Projekto sprendiniy, pilnumas priklauso nuo visy projekto sudedamujy daliy — bréziniy, aiSkinamyjy rasty, sanaudy, Ziniara$¢iy, techniniy,
salygy ir pridedamy techniniy specifikacijy.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendroji dalis

o Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp $iy techniniy reikalavimy_ ir projekto daliy
specifikacijy iskyla skirtumy- pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy specifikacijoms.

2. Taikymo sritis

. Si specifikacija apima medziagy, jrengimy tiekima, pristatyma, j statybos aikstele, pastatyma ir sumontavima.

. Darbai apima statybos montavima ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas bitinas pilnam jrengimui, ir tokius
patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti Sioje specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad bty pilnai uzbaigti
statybos darbai.

. Zodziai “pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje, bet ir visus
atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.
. Rangovas turi uztikrinti, kad darbai biity tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

3. |statymai ir reikalavimai

3.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai
Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidima. Statybos darbai turi buti vykdomi pagal:

. statinio projektq, taip pat pagal rangovo parengtq statybos darby technologijos projekts;

. jstatymy, Vyriausybés nutarimu, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy,
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

. vieSojo administravimo subjekty, atliekaniu statybos valstybine priezilrg reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties
reikalavimy valstybinés priezitros institucijy nustatytus reikalavimus;

. statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles;

. statinio projekto vykdymo prieZitros vadovy (Sios priezitiros daliy vadovy) ir statinio technines (bendrosios ir specialiosios)

priezidros vadovy nurodymus.

Iki statybos darby pradZios statytojas (uzsakovas) turi gauti ir perduoti rangovui statybos leidima, kurj iSduoda savivaldybés
administracijos direktorius ar jo jgaliotas savivaldybés administracijos valstybés tarnautojas.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti) turi bati apraSoma statybos darby zurnale (Zr.
Reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ 4 prieda). | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezitros
dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybag leidZiant]
dokumentg padariniy $alinimas*

Prie$ pradédamas zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar
Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg Zemés darbams vykdyti ir STR 1.06.01:2 016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ nustatyta
tvarka, rastu iskviesti minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vieta ir laikg). Atstovai privalo jradyti savo
reikalavimus (nurodymus) i statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais.

3.2. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj
Statyby vykdymo procese bitina vadovautis Siais teisés aktais ir reglamentuojanciais dokumentais:

. LR Statybos jstatymu;
. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra*
0 2025-04-29 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
i VB Me!\il::j?ndéAaRr’;ﬂektUra“ SPORTO PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SPORTO
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NR. Y yW%\'N metodarch.t SPORTO INFRASTRUKTUROS) J. BASANAVICIAUS G. 57A,
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. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

3.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Viykdyti statinio statybg turi teis¢ Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uzsienio valstybés statybos jmoné, gavusios
Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus: personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkreCioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

Rangovas yra atsakingas uz

o visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui bei uzbaigimui gavima,i§ kompetentingy institucijy;

o Darby vykdymo prieSgaisrine apsauga pagal LR galiojanCiy teisés akty reikalavimus;

Rangovas privalo palaikyti ryj su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti ju patikrinimus savo saskaita bei istaisyti trdkumus, kuriuos
Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu.

Prie$ pradedant fasady, Siltinimo darbus Rangovas UZsakovui ir Techniniam prizidrétojui turi pateikti naudotiny fasady Siltinimo sistemy
Sertifikaty ir/ar EC Sertifikaty kopijas ir sistemy atitikima projekto ir Uzduoties reikalavimams (SPSC 2008-10-10, prot. Nr. 1A-131).

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams.
Biitini $ie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

o Statinio projekto vykdymo prieziuros vadovo;

o Projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo;

o Statinio statybos vadovo;

o Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

o Statinio statybos techninés prieZitros vadovo;

o Statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitiros vadovo;

1. Statinio projekto vykdymo priezidira, vykdo statinio projektuotojo paskirtas statinio projekto vykdymo prieZiGros vadovas, turintis teise
eiti nesudétingujy statiniy projekty vykdymo vadovo pareigas ir statinio projekto vykdymo priezidros daliy vadovai, turintys teise eiti
Ypatingyju, gyvenamujy statiniy vandentiekio ir nuoteky Salinimo, elektrotechnikos darbus.

2. Statinio, statybai privalomas bendryjy statybos darby vadovas ir specialiyjy statybos darby vadovai (vadovas).

3. Bendryjy statybos darby vadovo pareigas gali atlikti vienas statinio statybos vadovas (bendrosios statinio vadovas), turintis teise eiti
nesudétingujy statiniy bendryjy statybos darby vadovo pareigas.

4. Statinio statybos specialiujy darby vadovy pareigas gali atlikti statinio statybos specialiyjy darby vadovai, turintys teise eiti
nesudétingujy statiniy vandentiekio ir nuoteky Salinimo, elektrotechnikos darbus.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus jmonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus.

5. Statinio, statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darbu) techniné priezidra ir specialioji statybos techniné prieZitira.
statybos techninés prieZitros vadovas), turintis teise eiti nesudétingujy statiniy bendrajg techning prieZitrg arba jo vadovaujama priezidros
grupé.

7. Specialigjg statinio statybos technine prieZitirg gali atlikti specialiosios statinio statybos techninés priezitros vadovai, turintys teise eiti
nesudétingujy statiniy vandentiekio ir nuoteky Salinimo , elektrotechnikos darbus arba ju vadovaujamos prieZitiros grupés.

8. Statinio statybos techninés priezidros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés priezidros sutarti STR 1.06.01:2016 ,,.STATYBOS
DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA“ VII skyriaus nustatyta tvarka.

3.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame
statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.
UZ saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje
uztikrinima, treciyjy asmeny interesy apsaugaq statybos metu atsako rangovas.
Tamsiu paros metu darbai nevykdomi. Pagal nurodytg darby eiliSkuma, nustatyti Sie batiniausi statybvietés darbo viety jrengimo lauke
reikalavimai:

. Stabilumas ir tvirtumas. Darby vykdymo metu batina laikytis saugaus darbo taisykliy reikalavimy. Darby zona pavojingose
vietose Salia pastoliy turi bati aptverta apsaugine uztvara, sustatyti perspéjantys Zenklai.

. Darbuotojai turi biti apsaugoti nuo atmosferos poveikio specialiais drabuziais ir avalyne.

. Dirbti tik su asmeninés apsaugos priemonémis.

. Medziagas ir renginius laikinai sandéliuoti taip, kad jos nenuslysty ar nenukristy pastoliais Zemyn.

. Jei medziagy padavimas bus vykdomas automobiliniais kranais, kranus turi aptarnauti kvalifikuoti darbuotojai. Ant visy

kélimo mechanizmy turi bati aiskiai matomoje vietoje nurodytas didziausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia. Kélimo mechanizmai ir
priemonés turi biti naudojami tik pagal paskirt.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

23009-XX-TP-BD-BTS




\ A

. Numatytos Zemés darby masinos, transportavimo priemonés bei jrenginiai (ekskavatorius, autosavivartis, buldozeris, grunto
tankinimo masina ir kt.) turi bti technikai tvarkingi, netersti aplinkos, tinkamai ir teisingai naudojami, Siy mechanizmy, vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi bati specialiai apmokyti.

. Smulkds {renginiai, masinos, jskaitant rankinius {rankius su ir be variklio, turi bdti techniSkai tvarkingi, naudojami pagal
paskirtj, bei dirbti gali tik kvalifikuoti darbuotojai.
. Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir

privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta,

Aiksteléje turi bati pirmo batinumo medicinos priemonés, vanduo, mobilusis telefonas. Aiksteléje batina jrengti prieSgaisrinj posta (skyda
su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Skydas turi bati prieinamoje vietoje. Turi bti uztikrintas gaisriniy automobiliy jvaziavimas |
statybos aiktele.

Statybos darby metu nepaZeisti tre€iyjy asmeny interesy. Rangovas turi uztikrinti, kad privaZiavimo keliai statybos aik3telés prieigose
visada baty Svards ir be klid¢iy. Rangovas atsako uz padarytg Zalg keliams bei kitiems gerbavio elementams ir baigus statybos darbus
privalo juos atstatyti.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bti priimti inZinieriaus, tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi
bati priimtas priémimo komisijos.

Atliekant statinio rekonstravimo darbus, privaloma vadovautis Siais darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje norminiais aktais ir dokumentais:
. Nr. IX-1672 Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003. Nr.70-3170
Nr. A1-22/D1-34 Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai.
Nr.A1-425 Kélimo kranu saugaus naudojimo taisyklés.
Nr. A1-331 Darbuotojy aprlpinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai.
Nr. 134/493 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai.
Nr. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.
Nr. 1-223 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés.
Nr. 95 Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatai .
Nr. 102 Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.
Nr. A1-55/VV-91 Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai.
Nr.1-107 Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka.
Nr. 1-223 “Bendrosios prieSgaisrinés apsaugos taisyklés”.

3.6. Nurodymai ir reikalavimai darbo projekto ir statybos dokumenty parengimui.

Iki statybos darby pradzios batina parengti statybos darby vykdymo technologijos projekta, kurio bréziniai detalizuoty, atitikty ir papildyty
techninio projekto sprendinius ir technines specifikacijas. Sj projekta rengia rangovas. Darbo projektas rengiamas atskirais sprendiniy
dokumentais (atsizvelgiant | darby vykdymo eiliSkuma).

Rengdamasis statybos darbams rangovas privalo pasirengti statybos darby technologijos projekta, kurio sprendiniais vadovaujantis bus
vykdomi statybos darbai.

Rangovas privalo vadovautis patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotomis statybos taisyklémis.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio atidavimo naudoti) apraSoma statybos darby Zurnale, kuris yra privalomas. |
Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos prieZitiros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

4. Projektavimo darby apimtis

1.4. | projektavimo darby sudétj jeina:

»  reikiamy detaliy bréZiniy atlikimas ir techniniy salygy bei skaiCiavimy parengimas;

»  visi reikiami skai€iavimai;

»  reikiamy papildomy (darbo) bréZiniy ir techniniy salygy parengimas;

»  bendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus;

»  rangovo planas, kaip planuojama prizidréti darby atlikima objekte siekiant uztikrinti, kad visi atlikti darbai atitikty projekto bei sutartie
reikalavimus. S plana tvirtina UZsakovo atstovas.

4.2. Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai visada laikomi objekte. Prie$
pradedant uzbaigimo iSbandymus, du $io rinkinio egzemplioriai pateikiami Uzsakovo atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia
UZsakovo atstovui iSpildymo bréZinius, kuriuose parodomi visi atlikti darbai. Prie$ pradedant uzbaigimo iSbandymus, Rangovas parengia ir
pateikia Uzsakovo atstovui naudojimo ir priezitiros instrukcijas, atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Uzsakovas
galéty atlikti reikiama eksploatavima, prieZitirg, iSmontavima, surinkimg, reguliavima ir taisyma. Objektas laikomas uzbaigtu ir tinkamu
atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas Uzsakovo atstovui.

4.3. Skaiciavimai ir bréZiniai privalo biti pateikti UZsakovo atstovui ne véliau kaip likus 3 savaitéms iki statybos darby pradZios.

4.4. Uzsakovo atstovas turi gauti visy bréziniy ir skaiCiavimy komplektq (jskaitant visas pataisas). Rangovo patalpose objekte visada
privalo bati atnaujintas bréziniy komplektas.

4.5, Visa projekto medziaga ir dokumentai yra UZsakovo nuosavybé ir jis gali naudoti ja savo nuozidra.
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4.6. Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis | Uzsakova visos projektavimui reikalingos informacijos ir | valdzios staigas leidimy,ir
patvirtinimu.

5. Rangovo atliekami bréziniai ir dokumentai

5.1. Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy pasidlyma, turi savo saskaita parengti brézinius
ir projekto korektlirg pagal alternatyvaus pasitlimo dokumentacijos, Techninio projekto ir techniniy specifikacijy sprendinius.

5.2. BréZiniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiama lietuviy kalba.

5.3. Baigus darbus ir priduodant statybg, turi bati parengti ir pateikti Uzsakowui ir InZinieriui iSpildomieji bréZiniai ir dokumentacija su
visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natdroje.

5.4. ISpildomieji bréZiniai turi bati paruosti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomajg ar kitg dokumentacija, kurios gali
pareikalauti uzsakovas.

6. Prioriteto tvarka tarp breziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

6.1. Specifikacijos turi bati skaitomos drauge su bréZiniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy iSkyla kokiy nors skirtumy, pirmenybé
teikiama specifikacijai. Taciau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj j visus neatitikimus prie$ nuspresdamas dél konkrecios
specifikacijos ir/ ar atitinkamy_bréziniy interpretacijos.

6.2. Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojaniuose teisés aktuose Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su
galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, Uzsakovas, InZinierius bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/
ar papildyti atitinkamas specifikacijy nuostatas ar bréziniy dalis tokiu badu, kad jos atitikty galiojan€iy teisés akty imperatyvius reikalavimus.
Tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ ar bréZiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio poblidzio standartais, taisyklémis ar kita
dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi biiti vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais bréZiniais, iSskyrus atvejus, jei
UZsakovas ir InZinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti UZsakova ir InZinieriy apie visus auk$€iau nurodytus
specifikacijy ir/ ar bréZiniy nesuderinimus prie$ atlikdami tolimesnius darbus.

7. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms

7.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
7.3. Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

. gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;
specifikacija;

naudojimo instrukcija;

nuoroda kam skiriama;

spalvos nuoroda;

pagaminimo data;

. sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

7.4. Visi gaminiai, ranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Visiems nukrypimams nuo
specifikacijos turi bati gautas UZsakovo sutikimas.

7.5. UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medziaga ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrangg kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas,
neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.

7.6. Sanaudy Ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis pasidlymai, jei jie sumazins darby
kaing, bet nepablogins techniniy, ir eksploataciniy savybiu.

7.7.Rinkdamas komponentus bei medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj, nepanasius kontaktuojancius metalus, apsaugoti nuo
korozijos.

7.8. Rangovas uZztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje
padétyje.

7.9. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis, gaminiais bei jrengimais.

8. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

8.1. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar
pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bati nurodoma kitu Uzsakovui priimtinu bdu.

8.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz., nenurodant
medZiagos pavadinimo ar standarto, prie§ perkant ji turés bati pateikta Uzsakovo patvirtinimui.

8.3. Jei reikalaujama, kad nurodytos medZiagos ir gaminiai baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti | oficialia kokybés
kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir
atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produktu, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

8.4. Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba jei negalima jy palikti
matomais turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

8.5. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo
turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.
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8.6. Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Rangovas privalo vengti nereikalingo gaminiy,ir/ ar
medziagy saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZziagos turi bati su atitinkamais dokumentais.

8.7. Atvezty prekiy (gaminiy ir medZiagu) iSvaizda, jy galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra atsakingas
uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima, Visos pretenzijos turi bati patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

8.8. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio
nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.

8.9. Statybos aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padéta tinkamai ir lengvai patikrinama.

8.10. MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo saskaita.
Uz medZiagy, ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiSkai atsako Rangovas.

9. Statybos aikstelé

9.1. Vandentiekis. Rangovas privalo pasirQpinti vandens, tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bti pasirGpinta reikiamu
vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visa darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima,
eksploatavima, technine prieZitirg bei pakartotinj sumontavima objekte ir visy laikinujuy vamzdziy apsaugojimg nuo uz3alimo.

9.2. Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuoteku, jskaitant tualety nuoteky alinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki jy
priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima, eksploatavima, technine prieZilira bei pakartotinj sumontavima objekte ir visy
laikinyjy kanalizacijos vamzdziy apsaugojima nuo uzsalimo.

9.3. Elektra. Rangovas privalo pasiripinti elektros energijos tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti pasirdpinta
reikiamu elektros energijos tiekimu per visa darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning
priezilira bei pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo.

9.4. Fakso ir telefono rySys. Rangovas pasiriipina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.

9.5. ApSvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirlipinti viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki pat objekto priémimo.
Tai apima visg apSvietimo jrangg uztikrinancig pakankama objekto ir artimiausios aplinkos apSvietima. ApSvietimo laipsnis turi atitikti
valdzios jstaigy nustatytus reikalavimus.

9.6. Laikinieji pastatai. Rangovas pasirtipina visais laikinaisiais pastatais, btinais darbams atlikti. Siy pastaty vieta turi patvirtinti
UZsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimy patalpg 10 Zmoniy, ir buitines patalpas Rangovo
personalui.

10. Statybos jranga ir statybos metodai

10.1. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus darbo saugos
reikalavimus.

10.2. Matavimai

10.2.1. Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi bati
pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus
atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

10.2.2. AikSteléje laikomuose bréZiniuose turi blti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSdéstymas lyginant su
oficialiy koordinaciy padétimi.

10.2.3. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimu.

10.2.4. Rangovas privalo vertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebdty besisumuojancios tik | vieng puse.

10.2.5. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.

10.2.6. Atliekant statybos darbus turi bati laikomasi Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy jeigu nenurodyta kitaip.

10.3. Statybos ir montavimo darby vykdymas

10.3.1. Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar UZsakovo pageidautinus darbo metodus, {darbinant ar pasitelkiant
patirus ir tinkamg personalg. Jeigu darby atlikimo metu Inzinierius nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris
negali kokybiskai atlikti darby, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny
technologiju, tokiu atveju Inzinierius turi teise, gaves Uzsakovo pritarima, tokj personalg pasalinti i$ statybos aikstelés ir reikalauti, kad
Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacijq ir patyrima atitinkamydarby atlikimui.

10.3.2. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu bdu neapriboja Rangovo atsakomybés.

10.4. Darby koordinavimas

10.4.1. Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darby vykdymo
plang prie$ pradedant darbus, o darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekta. Tiksli visos jrangos montavimo vieta
nustatoma parengtuose darbo bréZiniuose.

10.4.2. Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laikq su UZsakovu.

10.4.3. Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechanine jrangg tokiu blidu, kad ant tos pacios sienos ar luby montuojama elektros
arba mechaniné, arba abiejy rasiy jranga bty iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su
instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus.

10.4.4. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi bati numatyti ir aptarti su UZsakovu ir InZinieriumi i$
anksto.
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10.5. Bandymai ir pavyzdZiai
10.5.1. Prie$ pradedant bandymus, Rangovas:

. suderina su Uzsakowu ir Inzinieriumi bandymo laika, vietq ir blda;

. turi uztikrinti priéjima prie visy bandomy viety;

. privalo uztikrinti, kad bandymams baty prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai;
. bandymuy,ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su InZinieriumi.

10.6. Bandymai

10.6.1. Turi bati atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanciuose standartuose numatyti tyrimai.

10.6.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant InZinieriaus atstovui.

10.6.3. Bandymy rezultatai turi bati saugomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi susipazinimui;

10.6.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti apie tai
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi
esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti su jomis susitikima,
sprendimy priémimui dél bisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir
pavojaus.

10.6.5. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui ir jo atstovui bei InZinieriui, testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja InZinierius bei kopetentingos institucijos.

10.6.6. Visas auk3¢iau nurodytas testavimui ir apzidrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to Rangovas
taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apzidra susijusius darbus (Rangovas padengia visas iSlaidas susijusias su testavimu).

10.7. Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

10.7.1. Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui ir InZinieriui iki darby pradzios
patvirtinimui gauti.

10.7.2. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bti laikomi iki darby uzbaigimo.

10.8. Paslépti darbai

10.8.1. Rangovas privalo informuoti Uzsakova ir InZinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant
kiStas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.

10.8.2. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamujy darby fotofiksacija.

10.9. Apsauga

10.9.1. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biti saugoma nuo

mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir per greito dziGvimo.

11. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai

11.1.1. Konstrukcijy iSbandymai
o  Atliekami statiniy laikanciyjy konstrukcijy bandymai apkrova (jei to reikalauja projektavimas ar teisés aktai), uztikrinant konstrukcijy
saugq ir atitikimg projektinéms apkrovoms.
e  Bandymai turi bati vykdomi prie$ statinio priémima naudoti, pagal atskirg bandymy programa.
e  Bandymai atliekami priZigrint projekto vykdytojo paskirtam atsakingam asmeniui, vadovaujantis norminiais dokumentais.
e  Bandymai fiksuojami aktuose, kuriuos pasiraso bandymus atlike specialistai ir statytojo atstovas.
11.1.2. InZineriniy sistemy iSbandymai
o \Visos inZinerinés sistemos (vandentiekio, nuoteku, elektros tiekimo, apSvietimo, apsauginés ir gaisrinés signalizacijos, vaizdo
stebéjimo, garso perdavimo ir kt.) turi bati testuojamos eksploatacinémis salygomis.
o Atliekami funkciniai bandymai, uZtikrinant sistemy veikima pagal projektinius parametrus.
e Bandymai apima:
o  Sistemos atskiry komponenty patikrinima;
o  Sistemos pilno veikimo testg, jskaitant jungéiy sandaruma, srauty paskirstyma, automatiniy valdymy veikima;
o Saugumo ir signalizacijos sistemy aktyvavimo testus.
e  Rezultatai dokumentuojami bandymy aktuose, kurie pridedami prie statinio uZzbaigimo dokumentacijos.
11.1.3. Atsakomybé ir priezidra
o Uz bandymy vykdymo kokybe atsakingas rangovas, dalyvaujant projekto vadovui ar konstrukcijy dalies vadovui.
e  Bandymai vykdomi vadovaujantis galiojanCiais standartais ir teisés aktais.
e  Esant poreikiui, bandymams gali bati pasitelkti akredituoti bandymy centrai ar laboratorijos.

11.2. Tikrinimai. Prie$ uzdengiant konstrukcijg baigta darba reikia pateikti Inzinieriaus ir Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma
UZsakovas ar InZinierius turi teise reikalauti, kad dengian¢ios medZiagosar jy dalys baty nuimamos. Procediry nesilaikymo ilaidos teks
Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra tinkamas.

11.3. Rangovo pateikiama dokumentacija

11.3.1. Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy, sertifikaty, techniniy pasuy,ir kitos
informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanCiy konstrukcijy pridavimo aktus, jy fotofiksacijq ir kita dokumentacijg, kurios gali pareikalauti
valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.
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11.3.2. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby zurnalg, kuris baty prieinamas Uzsakovo ir
InZinieriaus perZitrai bei pastaboms.

11.3.3. Rangovas taip pat pateikia statinio inventorizavimo dokumentacijg reikalingg priduodant statinj naudoti.

11.3.4. Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavima Valstybinei komisijai.

1.11.4. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

11.4.1. Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

. veikimo principg ir sistemos apraSyma;

. visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medZiagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

. naudojimo instrukcijas;

. gamintojo prieziQros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

. tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

11.4.2. AukS¢iau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir ju naudojamoms medZiagoms bei jrengimams.

11.4.3. Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal parengra atskiros projekto dalies turini.

11.4.4. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

11.5 Priémimas

11.5.1. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotq statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®. Sudaro galimybes statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai atlikti proceddras
ir pasiraSyti akta. Tikrinimo akte turi baiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas.

11.5.2. Darbai pagal patikrinimo jraSus, i§skyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami
pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

11.6. Atsakomybés uz defektus laikotarpis:

11.6.1. Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumu,ir papildoma zalg turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi bati atliekamas po
vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi biti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi bati
Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti, galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidevéjimy taisymas,
iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

11.6.2. Visi rekonstravimo darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieZitrai. Visi darbai turi bati atliekami
laikantis darbo metody, ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

1.12. Garantija

12.1. Garantija privalo atitikti statybos jstatymo reikalvimus reikalavimus.

12.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiling ir baudZiamoji atsakomybé uz blogai atlikty
statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytq statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo
tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

. statiniams — 5 metai;
. pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdynuy ir t.t.) - 10 mety;
. esant ty€ia paslépty defekty - 20 mety.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél nekokybiSkai atlikty Darby,
blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medZiagy.

12.4. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

12.5. Garantijos trukmé turi bati koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

13. Garantinis aptarnavimas

13.1. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo ilaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis Konkurso pasidlyme nurodytame
laikotarpyje.

13.2. Aptarnavimas turi bati atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi bti jforminamas atitinkamais dokumentais.

14. Techniné dokumentacija
14.1. Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos brézinius (jei reikia):

. papildomus darbo projekto bréZinius;

. statybos technologijos projekta;

. iSpildomuosius statyboje atlikty darby bréZinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;
. iSpildomajg toponuotrauka.

14.2. AnkSciau minéti bréZiniai ruoSiami kompiuteriu. Visi uzraSai turi bati lietuviy kalba.
14.3. Rangovai ar subrangovai priduodami objekta turi pateikti uzsakovui $ig jrangos arba jrengimy technine dokumentacija;

. saugumo eksploatacijos aprasymas;

. jrenginiy techninis pasas;

. techninio aptarnavimo apradymas;

. jrengimo stipruminiai skaiCiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);
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. sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra batini tam, kad statiniai bty tinkami naudoti Lietuvoje.
14.4. Minéta dokumentacija turi bati pateikta Uzsakovui raSytine forms ir kompiuterinéje laikmenoje. Importuoty jrenginiy dokumentai ir
uZraSai turi bati lietuviy kalba
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ATLIKTY SUDERINIMY SARASAS
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Nr. Derinimo nuorasas Brézinio/ dokumento V. Pavardé Parasas Data
pavadinimas
1 AB ESO
LAUKO ELEKTROS TINKLY Tinkly projekty derinimo II
Para$as, antspaudas PLANAS INVESTICINIO komanda 2024-11-13
PROJEKTO NR. E1N2495814 InZinierius
A V.
2 Para$as, antspaudas LAUKO ELEKTROS TINKLUY Sakiy rajono savivaldybés
PLANAS INVESTICINIO administracijos direktorius
PROJEKTO NR. E1N2495814 v V..
3 Para$as, antspaudas LAUKO ELEKTROS TINKLY UAB ,Sakiy vandenys"
PLANAS INVESTICINIO InZinirius 2024-11-18
PROJEKTO NR. E1N2495814 A J.
! el parases LAUKO ELEKTROS TINKLY Tinklg ?L'i ert”zvisﬁindos
PLANAS INVESTICINIO yadgvas 2024-11-18
PROJEKTO NR. E1N2495814 VR
5 El. paradas AB ,Energijos skirstymo
SKLYPQ PLANAS (STATINIY operatorius® 2025-04-09
ISDESTYMO PLANAS) Registracijos Nr. P136633
R. B.
6 El. paradas AB ,Energijos skirstymo
SKLYPO VERTIKALUS PLANAS operatorius” 2025-04-09
SKLYPO AUKSCIY PLANAS Registracijos Nr. P136633
( gistraci
R. B.
7 El. para3as AB ,Energijos skirstymo
SKLYPO SUTVARKYMO operatorius® 2025-04-09
APLINKOTVARKOS) PLANAS Registracijos Nr. P136633
( gistraci
R. B.
8 El. paradas AB ,Energijos skirstymo
. SUVESTINIS SKLYPO operatorius® 2025-04-09
INZINERINIY TINKLY PLANAS Registracijos Nr. P136633
R. B.
9 | Bl paraas DRENAZO IR LIETAUS NUOTEKY AB ”Egzgg‘t’;ﬁjk;?tymo
TINKLY ISILGINIAI 1:100 . , 2025-04-09
PROFILIAI, MH 1:500, MV 1:100 Registracios H. P136633
10| El. parasas ~ VANDENTIEKIO TINKLY AB ”Eggre%g‘t’;ﬁgﬂswmo
ISILGINIAI 1:100 PROFILIAI, MH . , 2025-04-09
1:500, MV 1:100 Regstracut;{s Il;)lr. P136633
1 | Elparasas 'BUITINIY NUOTEKY TINKLY AB ”Egeregrg‘t’;isuks'[“ymo
ISILGINIAI 1:100 PROFILIAI, MH Re istrazi'os Nr. P136633 2025-04-09
1:500, MV 1:100 gistracos M.
R. B.
0 2025-04-29 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gX'?\L/' VB M "i'eé?d_ARi'.*t tara" SPORTO PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (SPORTO
DOK. Soimvmick e °2 1'”§3aTT'§92‘;%aV.I . AIKSTYMO (STADIONO) IR SAKIY ,,VARPO*“ MOKYKLOS
R eimyniskiy g. 21- rodarch It nius SPORTO INFRASTRUKTUROS) J. BASANAVICIAUS G. 57A,
' www.metodarch. AKIUOSE REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
A466 | SPV VIRGINIJA DABASINSKAITE OKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SPVasist | ARNOLDAS TAMOSAITIS _ PRITARIMY, SUDERINIMY SARASAS
SPVasist | TOMAS ELTERMANAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS OKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY
LT UZSAKOVAS: Sakiy rajono savivaldybeé 23009-XX-TP-BD-PSS

UZSAKOVAS: Sakiy rajono savivaldybés
administracija




\ A

12 El. paradas AB ,Energijos skirstymo
: operatorius® AL
STATYBVIETES PLANAS Registracios Nr. P136633 2025-04-09
R.B.
13 El. para3as DEL SUTIKIMO TIESTI
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS,
INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS
FUNKCIONUOTI BUTINUS Sakiy rajono savivaldybés
STATINIUS, IRENGTI admilaistjracijos direktgrius 2025-04-18
PLOKSCIUOSIUS VI
HORIZONTALIUS INZINERINIUS o
STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE
NESUFORMUOTI ZEMES
SKLYPAI ]
14 ParaSas, antspaudas VANDENTIEKIO IR NUOTEKY UAB ,,Sligtr}i;/iigdenys 20250410
TINKLY PLANAS A
15 Para3as, antspaudas SKLYPO PLANAS (STATINIY UAB ,,Sli;;[i;/iigdenys 20250410
ISDESTYMO PLANAS) Al
16 ParaSas, antspaudas SKLYPO VERTIKALUS PLANAS UAB ,,Sligtn{i;/iir;denys 20250410
(SKLYPO AUKSCIY PLANAS) A
17 Para$as, antspaudas SKLYPO SUTVARKYMO UAB ,,Sli;;[i;/iigdenys 20250410
(APLINKOTVARKOS) PLANAS Al
18 Para3as, antspaudas _ SUVESTINIS SKLYPO UAB ,,Sli;:;[i;/iﬁgdenys“ 20250410
INZINERINIY TINKLY PLANAS A
19 ParaSas, antspaudas VANDENTIEKIO IR NUOTEKY UAB ,,Sligtrh:/iir;denys“ 20241007
TINKLY PLANAS Al
20 El. para3as Telia Lietuva, AB
. SUVESTINIS SKLYPO Tinklo resursy 2 komandos 2025-03-24
INZINERINIY TINKLY PLANAS vadovas
V.R.
21 El. para3as DRENAZO IR LIETAUS NUOTEKY AB Via Lietuva
TINKLY ISILGINIAI 1:100 Administracijos direktorius 2025-04-02
PROFILIAI, MH1:500, MV1:100 V. 1.
22 El. parasas . VANDENTIEKIO TINKLY AB Via Lietuva
ISILGINIAI 1:100 PROFILIAI, MH Administracijos direktorius 2025-04-02
1:5000, MV 1:100 V. 1.
23 El. para3as _BUITINIY NUOTEKU TINKLY AB Via Lietuva
ISILGINIAI 1:100 PROFILIAI, MH Administracijos direktorius 2025-04-02
1:500, MV1:100 V.1
24 El. paradas AB Via Lietuva
SUVESTINIS SKLYPO o T .
INZINERINIY TINKLY PLANAS Adm|n|stra<i90|s direktorius 2025-04-02
25 El. parasas AB ,Via Lietuva"
SKLYPO PLANAS (STATINIY Klienty aptarnavimo centro 2025-04-16
ISDESTYMO PLANAS) vadové
A.Z
26 El. paradas AB ,Via Lietuva“
SKLYPO VERTIKALUS PLANAS Klienty aptarnavimo centro 2025-04-16
(SKLYPO AUKSCIY PLANAS) vadove
A Z
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

23009-XX-TP-BD-BTS




\ A

27 El. paradas AB ,Via Lietuva“
SKLYPO SUTVARKYMO Klienty aptarnavimo centro 2025-04-16
(APLINKOTVARKOS) PLANAS vadove
AZ
28 El. para3as AB ,Via Lietuva"“
. SUVESTINIS SKLYPO Klienty aptarnavimo centro 2025-04-16
INZINERINIY TINKLY PLANAS vadove
A Z
» el parases DRENAZO IR LIETAUS NUOTEKY KlientA Ba"\t/;?nLal\?itr%\éa;entro
TINKLUY ISILGINIAI 1:100 4 pvadové 2025-04-16
PROFILIAI, MH 1:500, MV 1:100 A7
¥ el parasas .. JANDENTIEKIO TINKLY KIientA 821”\t/;?n|;1|\?itrlrj1\</)acentro
ISILGINIAI 1:100 PROFILIAI, MH 4 pvadové 2025-04-16
1:500, MV 1:100 4
AZ
. el parases BUITINIY NUOTEKU TINKLY KIientA Ba"\t/;?nLal\?itr%\(/)acentro
ISILGINIAI 1:100 PROFILIAI, MH 4 pvadové 2025-04-16
1:500, MV 1:100 v
AZ
32 El. para3as AB ,Via Lietuva"“
STATYBVIETES PLANAS Klenty aptarnavimo centro 2025-04-16
vadové
A Z
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
23009-XX-TP-BD-BTS 3 3 0




TVIRTINU
Ukio ir investicijy skyriaus vedéjas
Martynas Remeikis

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)
I. BENDROJI INFORMACIJA

Statytojas (uzsakovas)

Sakiy rajono savivaldybe (gvakiu, rajono savivaldybés administracija)
Baznycios g. 4, LT-71120, Sakiai

Pirkimo pavadinimas

Sakiy ,,Varpo“ mokyklos sporto infrastruktiiros, esan¢ios J. Basanavidiaus g.
57 A, Sakiai, statybos projekto parengimo bei projekto vykdymo priezitiros
paslaugos

Projekto pavadinimas

Sporto paskirties inZinerinio statinio (Sporto aikstyno (stadiono) ir Sakiy
,»Varpo“ mokyklos sporto infrastruktiiros) J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiuose
rekonstrukcijos projektas

Statybos vieta

J. Basanavigiaus g. 57 A, Sakiai

Statybos riisis

Rekonstrukcija

Statinio kategorija

Esama pastato kategorija — nesudétingas statinys. Biisimg statinio kategorija
nustatys projektuotojas, projekto rengimo metu.

Statiniy grupés sudeétis

Statybos objektas yra I ir IT grupés nesudétingi bei neypatingi sporto paskirties
ir kitos paskirties inZineriniai statiniai bei jrenginiai

Statinio (-iy) ar
statiniy paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir
paskirties rodikliai)

Statybos sklypas: Sakiai, J. Basanavi¢iaus g. 57 A., Zemés sklypo unikalus Nr.
4400-4402-3147, kadastro Nr. 8486/0017:39

Zemés sklypo plotas — 2,1513 ha

Zemés tikio naudmeny plotas — 0,1343 ha

IS jo: pievy ir nattiraliy ganykly plotas — 0,1343 ha

UZstatyta teritorija — 1, 6796 ha

Kitos Zemés plotas — 0,3374 ha

Visi projekto autoriy parinkti sprendiniai turi atitikti STR, higienos, Zmoniy su
negalia bei kitus teisés akty reikalavimus.

Projekto rengimo
etapas

Projektiniy pasitilymy parengimas (vizualizacijos);

Techninio projekto parengimas.




I1. RANGOS DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI

DUOMENYS

10.

Projektavimo
paslaugos

Projektas turi buti pateiktas pilna sudétimi, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos galiojan¢iomis statybinémis normomis ir taisyklémis.

Objekte projektuojama:
rekonstruoti esama Sakiy ,,Varpo® mokyklos stadiono bégimo taka,
kuris yra 330 m ilgio, jrengiant naujg dirbtinés guminés dangos taka,
kuris prailgéty iki 400 m, suformuojant 3-4 bégimo takeliy juostas;

- futbolo aikstelés rekonstrukcija numatant aikstelés danga — dirbting, 2
stacionariis futbolo vartai, apSvietimas, kamuolio gaudyklés 6 m,
aikstelés linijy zyméjimas pagal Lietuvos futbolo federacijos
reikalavimus);

- zitrovy triblina prie futbolo aikstés (iki 500 viety);

- keturi arba trys bégimo takai (1,20 m plocio) su sintetine gumine
danga, sesiy taky 100 m tiesioji. Erdvéje tarp bégimo takeliy tako ir
futbolo aikstelés jrengti Suoliaduobe su smélio gaudyklémis su
uzdengimu,

- Erdves tarp bégimo takeliy ir futbolo aiksStés projektuoti gumine
danga;

- Po tribinomis numatyti vietas jvairiam inventoriui laikyti,

- Numatyti elektros pasijungima prie apSvietimo stulpy;

- Suprojektuoti sklypo saugumo kameras;

- Suprojektuoti Svieslente;

- Suprojektuoti media ir kameras filmavimui varzyby metu;

- Suprojektuoti vaizdo stebéjimo kameras teritorijos;

- Suprojektuoti tinklinio aikStel¢ su smelio danga pagal pridétas
licencijavimo taisykles;

- Pagal galimybe uZ tribiiny suprojektuoti treniruokliy erdve;

- Projektuoti stadiong ir tinklinio aikStele pagal pateiktus licencijavimo
Kriterijus;

- Suprojektuoti prie tribiiny vienfazius ir trifazius jvadus;

- Numatyti suoliukus su priedanga sportininkams, Siuksliadézes;

- I8skirti kvadrato aikstele ant dirbtinés guminés dangos pradinukams;

- Suprojektuoti tvorg pagal galiojancius teisés aktus (turi baiti auksta);

- Suprojektuoti pavirSinio vandens drenazo sistema;

- Suprojektuoti laistymo sistema;

- Projektas skirstoma j tris etapus

11.

Paslaugy apimtis ir
trukmé:

Perkamuy rangos darby apimtis ir atlikimo terminas:
Preliminarios techninio projekto sudedamosios dalys:
(vali  bati  patikslintos  vadovaujantis  STR  1.04.04:20107,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé"”, 10, 11 priedai)
-Bendroji dalis - BD;
-Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) - SP;
- Elektrotechnikos — E
- Vandentiekio ir nuoteky Salinimo - VN;
-Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO,;
- Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo - KS;
-Sanaudy kiekiy Ziniara§¢iai - SKZ;




-Kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, numatyty priemoniy
jgyvendinimui atsizvelgiant, j objekto specifika.

I projektavimo paslaugos apimtj jeina techninio projekto pataisymai pagal
statytojo (uzsakovo) pastabas, pagal techninio projekto ekspertizés akto
privalomas pastabas, pagal §j projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (jy
padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy pastebéty statybos metu, taisymai.
Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStas, bréziniuose, sgnaudy kiekiy
Ziniara$ciuose) bei tarp atskiry projekto daliy neturi priestarauti vieni kitiems,
ypac atkreipiant démesj ] sanaudy kiekio ziniarasciy kiekiy duomeny atitiktj
Projekto sprendiniams.

Jei kils nenumatyto projektavimo poreikis, projektuotojas jsipareigoja jtraukti
pirkimais nustatytos kainos.

e Bendras projektavimo paslaugy terminas: 230 kalendoriniy dieny, nuo
sutarties jsigaliojimo.

e Projekto vykdymo prieziiros paslaugos pradzia. statybos darby pradiia
trukme, visq statybos laikq iKi: statybos uibaigimo dokumento gavimo.

Projektavimo trukmé apima Projekto ekspertizes atlikimo, terming, per kurj
turi buti atlikti Projekto pataisymai po ekspertizés pastaby, laika statyba
leidziancio dokumento gavimui

Kitos butinos

- Topografinis planas;

- Geologiniai grunto tyrimai (jei biitini);

- Atlikti visuomenés informavima apie numatoma statinio projektavima
ir visuomenés dalyvavimg svarstant statinio projektinius pasiiilymus
pagal STR 1.04.04:2017 ,,statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

- Projektas turés biiti pateikiamas internetin¢je svetainéje ,,Infostatyba®
uzsakovo vardu;

12. ﬁﬁ?:)adufrﬂz;r(kai - Uzpildyti praSyma statybg leidzian¢iam dokumentui gauti ir pateikti
taikoma) uisgkovo \{ardu. Mokest] uz statyba leidZziantj dokumenta moka
projektuotojas;

- Paslaugy teikéjas jsipareigoja atsakyti j klausimus, susijusius su
parengtu techniniu projektu, kurie gali buti pateikti tiekéjy, vykdant
darby vieSaj; pirkima pagal paslaugy teikéjo parengta techninj
projekta.

Statinio projektas turi atitikti privalomyjy statinio projekto rengimo
Statinio projekto dokumgl}tl% ir ki‘tq'normi‘niq”teis.és akty reikalavimus, o jais grindziami
dokumentams taikomi sprendiniai suderinti su teritorijos infrastrukttiros plétra
;e(;fr?aatﬂ;\t/?:iai statybos Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos
techniniai dokumentai dalyviams: . :
13. - statybos techniniai reglamentai,

bei normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.

- Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai - PTR, KTR, HN, elektros
jrenginiy jrengimo taisyklés, prieSgaisriniai reikalavimai, saugos ir
sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklés,
statiniy naudojimo ir techninés priezitros taisyklés, Lietuvos standartai, taip
pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir




techniniai jvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi
savanoriskai, iSskyrus (I) patvirtintas ir galiojancias rangovo jmonés statybos
taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia uzsakovui pries
pradedant statybos darbus, ir (Il) atvejus, kai statybos techniniuose
reglamentuose ar kituose teisés aktuose nurodoma, kad Sias taisykles,
standartus, jvertinimus taikyti privaloma.

Visy privalomy dokumenty nebiitina nurodyti (uztenka bendros nuorodos), o
savanoriski dokumentai tampa privalomi sutartj sudariusioms salims, jei jjuos
pateikiamos nuorodos Sioje projektavimo uzduotyje ar rangos sutartyse.

Nurodant standarta, techninj liudijima ar bendrasias technines specifikacijas

turi biiti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:

- Europos standartg perimantj Lietuvos standarta,

- Europos techninio jvertinimo patvirtinimo dokumenta,

- tarptautinj standartg,

- kitos Europos standartizacijos organizacijy nustatytos techniniy
normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy néra, - nacionalinius standartus,
nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinés techninés
specifikacijas,

susijusias su darby projektavimu, samaty apskai¢iavimu ir vykdymu bei

prekiy naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su Zodziais ,,arba

lygiavertis*.

Atskirais arba retais specialiais atvejais, ypa¢ tarptautiniuose darby

pirkimuose gali buti nurodomi ir projektavimui tiesiogiai taikomi uzsienio

normatyviniai statybos techniniai dokumentai pagal STR 1.01.02:2016

,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai““ X skyriy.

14. | Aplinkosaugos, Projektui turi bati taikomi Statybos techniniame reglamente STR
sveikatos, saugomos | 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia
teritorijos ir reikméms®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m.
nekilnojamosios birzelio 14 d. jsakymu Nr. 317 Dél STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos.
kulttiros paveldo Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms® patvirtinimo® nustatyti
vertybés apsaugos reikalavimai.
reikalavimai

15. | Funkciniai (paskirties) | Parengtas Projektas turi uZztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy
ir naudojimo (prekiy tiekéjy, paslaugy tiekéjy rangovy).

(eksploataciniai) Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,

reikalavimai statiniui | konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams bty
sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti statybos darby pirkimo
metu, tai pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy sprendiniy
detalizavimas, konkreciy techniniy brositiry kopijos, kurie neleisty uztikrinti
placios konkurencijos.

16. | Techniniai, kokybiniai | Bendrieji reikalavimai ir charakteristikos ir tokie, kurie aktualiis kiekvienai

(estetiniai, komforto,
energinio
naudingumo, triukSmo
lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal

projekto daliai pagal uzsakovo poreikius:

Projekto sprendiniai turi biiti taupis ir veiksmingi, sprendiniy verté atitiktyjy
nauda. Projekto sprendiniuose statinio (atskiry jo patalpy) plotas, tiiris bei
techninése specifikacijose nustatyti reikalavimai néra didesni, palyginus su to
statinio paskirties reikmémis.

Projekto duomenys (bet kuriuo darby gyvavimo ciklo etapu) apima




statinio projekto
sprendiniy dalis

- eksploatacines ypatybes,

- kokybés uztikrinimo tvarka,

- terminologija, simbolius,

- bandymus ir bandymy metodus,

- pakavimg, Zyméjima ir zenklinima,

- vartojimo (naudojimo) instrukcijas, - gamybos procesus bei metodus.

Projekto duomenys taip pat apima:

- nurodymus dél projektavimo ir savikainos apskaiciavimo, patikrinimo,
kontrolés ir

- darby bei statybos metody ar technologijos priémimo salygas, taip pat

visas kitas technines salygas pagal reglamentus, susijusius su baigtais darbais

ir medziagomis ar jy sudedamosiomis dalimis.

17. | Nurodymai sprendiniy | Tiekéjas, prie§ pradedant projektavimo darbus, atvyksta susipazinti su
derinimui, jy objektu.
pritarimui ir pan. Projektas tvirtinamas atskiru Statytojo pasiraSomu dokumentu, kuriame
nurodomi esminiai projekto techniniai rodikliai.
1. Nekilnojamojo turto registro iSrasas;
Statytojo (uzsakovo) 2. Zemeés sklypo riby planas;
18. | pateikiamy
dokumenty sgrasas
1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Projektuotojas Uzsakovui kartu su techniniu projekto byla perleidzia
Uzsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas LR autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme, i visa projekting dokumentacija ir (arba) jos
) o pavienes dalis, suteikiant teise UZsakovui disponuoti kiiriniais jo nuoziiira ir
Taikoma teis¢ ir . . . . . . - . .
o (arba) kitaip realizuoti turtines teises, igytas Pirkimo sutarties pagrindu.
19. | normatyviniai : P E— ; ; . . ; 5
dokumentai Proqekto k‘eltlma1. gali b1'1t‘1 atllekgml .to. p.atles‘ Propktuotow. Kltas
projektuotojas projekto keitimus gali atlikti tik prie§ tai gavus rastisSka
pirminio projekto Projektuotojo sutikima/atsisakyma bei perimdamas projekto
vadovo teises, pareigas bei atsakomybe.
Parenge: Sakiy rajono savivaldybés administracijos

Ukio ir investicijy skyriaus
Projekty koordinatoré Miglé Kriau€itiniené




Sakiy rajono savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Sakiy rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Sakiy rajono savivaldybés administracija, 188772814, Néra
Kontaktiné informacija

El p. savivaldybe@sakiai.lt, tel. +3703456075

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Sakiy rajono savivaldybé, 111105021, Néra
Kontaktiné informacija

El p. savivaldybe@sakiai.lt, tel. +3703456075

Duomenys apie statinio projekta y
Pavadinimas Sporto paskirties inzinerinio statiniq (Sporto aiksStyno (stadiono) ir Sakiy ,,Varpo‘ mokyklos
sporto infrastruktiros) J. Basanaviciaus g. 57 A, Sakiuose rekonstrukcijos projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-44-241016-00009, 2024-10-16
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Sakiy rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Sakiy rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Sakiy rajono savivaldybés administracija, 188772814, Néra
Kontaktiné informacija

El p. savivaldybe@sakiai.lt, tel. +3703456075

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Sakiy rajono savivaldybé, 111105021, Néra
Kontaktiné informacija

El. p. savivaldybe@sakiai.lt, tel. +3703456075

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Sporto paskirties inZinerinio statinio (Sporto aik$tyno (stadiono) ir Saki
infrastruktaros) J. Basanaviciaus g. 57 A, Sakiuose rekonstrukcijos projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Sporto paskirties inzineriniai statiniai Biisima paskirtis Néra
Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 8486/0017:39

Unikalus Nr. 4400-5469-0461

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Sakiai, J. Basanavi¢iaus g. 57A

Saugoma teritorija Ne

Kulttiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Vaudovautis projektiniy pasitlymy sprendiniais

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliu) raudonyju liniju atZvilgiu Vaudovautis projektiniy pasialymy
sprendiniais

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skai€ius Sporto paskirties inzineriniy statiniy aukstingumas pagal technologinius reikalavimus

4. Leistinas Zemés sklypo uzZstatymo tankis Vaudovautis projektiniy pasitlymy sprendiniais




5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Laisvo planavimo uzstatymas "LP"

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu InZinerinius statinius i§déstyti pagal parengty
projektiniy pasitlymy sprendiniu

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritoriju planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzig Paruosti projektiniai pasiiilymai, atliktos

vieSinimo procediros. Sprendimas dél pateikty projektiniy pasiiilymy Nr. SPSP-44-241004-00032

12. Kiti reikalavimai Néra

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretts specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus isdavé

(i8davusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Sakiq rajono savivaldybés administracija 188772814, Sakiy r. sav.
Sakiy m. Baznycios g. 4

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-16 Nr. SRD-44-241016-00009

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

Vizavimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ANTANAS GRIGAITIS, Vyriausiasis specialistas ANTANAS
GRIGAITIS, Sakiy rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

ANTANAS GRIGAITIS LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-10-16 09:27:04 +03:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-10-16 09:24:06 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-09-03 15:29:05 — 2029-09-02 23:59:59

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parag sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ANTANAS GRIGAITIS, Vyriausiasis specialistas ANTANAS
GRIGAITIS, Sakiy rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas ANTANAS GRIGAITIS LT
Para3o sukiirimo data ir laikas 2024-10-16 09:27:36 +03:00
Paraso formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2024-10-16 09:24:53 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-05 09:18:05 — 2025-07-04 09:18:05

Para$o paskirtis Registravimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ANTANAS GRIGAITIS, Vyriausiasis specialistas ANTANAS
GRIGAITIS, Sakiy rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas ANTANAS GRIGAITIS LT
Paraso sukiirimo data ir laikas 2024-10-16 09:28:31 +03:00
ParaSo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-10-16 09:25:30 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-07-05 09:18:05 — 2025-07-04 09:18:05

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

| Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Sakiy rajono savivaldybés administracija 188772814, Sakiy r. sav.
Sakiy m. Baznyc¢ios g. 4

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-16 Nr. SARD-44-241016-00009

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-04-29
13:23:30)

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2025-04-29 13:23:30 Avilys SDP eDocs
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Parengta: 2024-10-18,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS24-95814 Galioja iki: 2025-10-18

Klientas: ,Sakiy rajono savivaldybés administracija*“

Kliento kontaktiniai duomenys: Baznycios g. 4, Sakiai, Sakiy r. sav., +37068692677,
info@metodarch.It

Objekto pavadinimas: STADIONAS

Objekto adresas: J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiai, Sakiy r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2495814

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW 12 Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia kW 78 Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 90 Trifazis
Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esanéio J. Basanavigiaus g. 57A, Sakiai,
Sakiy r. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — Bendrové) skirstomujy
tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas atsiZzvelgiant |
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto i komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Uzsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projektavimo paslauga: jeigu norite, kad projektavimo
paslaugg suteikty Bendroveé, praSome kreiptis klienty aptarnavimo tel.+370 660 01852 arba galite
pasirinkti kitg jmone, kuri turi reikiama kvalifikacijg projektavimo darbams atlikti.

3.1.1. Jeigu nusprendéte, kad elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés elektros tinkly projektavimo
darbus atliks Jusy pasirinkta projektavimo jmoné, Bendrové tikslesnei planuojamy darby sgmatai ir
preliminariai prijungimo jmokai po projekto parengimo apskaiCiuoti, pateikia projektavimo darbus
atliekanciai jmonei galiojanciy rangos sutarciy jkainius www.eso.|t/It/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius Inzineriniy tinkly projektavimo sutartj
www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos__kaip lydinCius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjima galite
prisijunge Bendroves savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.3. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiama kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba iS Bendrovés pateikiamo partneriy saraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jusy vidaus elektros

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Klienty aptarnavimo tel. +370 660 01 852* Bendroves kodas 304151376

Laisves pr. 10, Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 PVM mokeétojo kodas LT100009860612
04215 Vilnius, Lietuva. Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804 Registry tvarkytojas V] Registry Centras
El. p. info@eso.lt *ilgasis numeris apmokestinamas pagal E. pristatymas 304151376

www.eso.lt kliento rySio operatoriaus plano jkainius

Bendrove tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendroves interneto svetainéje www.eso.lt
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instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg. Kaip turi bdti
paruostas elektros jvadas, rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdymal/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)®. Prijungimo saglygy dokumento kopijg praSome
pateikti Jusy pasirinktai kvalifikacijg turinciai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantj
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Elektros energijos tiekimo kokybé prisijungimo taske bus uztikrinama vadovaujantis Lietuvos
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apzvalga yra pateikiama www.eso.lt/It/verslui/elektra
99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravimalitampos-svyravimai/itampos-svyravimo-
priezastys-ir-tipai.

3.4.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraisSka.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.4.3. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, pries fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 660 01852, kad nuimate plombg. Uzbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad

Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

3.4.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinj elektros energijos 3altinj praSome
vadovautis Bendroves tinklalapyje  pateikiamomis rekomendacijomis, pladiau skaitykite
www.eso.lt/It/verslui/elektra 99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.4.5. Pateikus Rangovo aktg ir jsigaliojus sutarCiai su pasirinktu elektros energijos tiekéju, Bendrové
jrengs elektros energijos apskaitos prietaisa.

3.4.6. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas/padidinimas néra susijes su generuojamy 3altiniy
prijungimu, todél Sios leistinos naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo salygos, po jy jvykdymo,
nesuteikia garantijy elektrinés prijungimui prie Bendrovés skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas).
Pazymime, kad elektriniy prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrézti teisés aktais, ir
atskiromis prijungimo sglygomis, bei generacijos galia Gaminanc€iam vartotojui tinkle rezervuojama tik
tuomet kai iSduodamos prijungimo saglygos elektrinés prijungimui. Gaminanciam vartotojui prijungimo
salygos iSduodamos vertinant jy iSdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi jtakg gaminancio
vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams iSduotas prijungimo salygas.

3.4.7. Kartais, pasiraSius elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés elektros tinkly sutartj ir
sumokeéjus uz paslauga, paaiskéja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinkly gali uztrukti ilgiau
nei tikétasi. Taip gali nutikti dél to, kad tuo paciu metu vykdomi kiti susije projektai, apie kuriuos jmoné
negaléjo zinoti, kai buvo pateikta jusy paraiSka. Mes stengsimés kuo greiCiau informuoti jus apie
galimus vélavimus ir pateikti naujg prijungimo terming. Atkreipiame démesj, kad elektros jrenginiy
prijungimo salygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujy projekty.

3.4.8. Klientui, kurio elektros jrenginiai pirmg kartg jungiami prie Bendrovés elektros tinkly, per 30
kalendoriniy dieny nuo prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-pardavimo
sutarties su elektros energijos tiekéju, pagal Bendrovés pateiktas sgskaitas - faktlras reikés kas ménesj

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Klienty aptarnavimo tel. +370 660 01 852* Bendroves kodas 304151376

Laisves pr. 10, Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 PVM mokeétojo kodas LT100009860612
04215 Vilnius, Lietuva. Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804 Registry tvarkytojas V] Registry Centras
El. p. info@eso.lt *ilgasis numeris apmokestinamas pagal E. pristatymas 304151376

www.eso.lt kliento rySio operatoriaus plano jkainius

Bendrove tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendroves interneto svetainéje www.eso.lt
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atsiskaityti uz galios dedamagjg pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jy taikymo
tvarkg uz visg sutarties specialiose sglygose nurodytg naujai prijungiama leisting naudoti galig.

3.4.9. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projektg, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/It/verslui/elektra 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, iSorinéje sklypo ribos puséje (sklypy sanduroje)
jrengti 0,4 kV komercinés apskaitos spintg su tranzitine dalimi (toliau - KS/KAS) su trifaziu
,C“ charakteristikos automatinj jungiklj, parinktg pagal leistingjg galig, srovés transformatorius,
tenkinancCius Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy 145 ir 149 punkty reikalavimus, bandymy
gnybtynu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KS/KAS prijungti nuo transformatorinés TR-36 Zemos jtampos skirstyklos laisvos prijungimo
grupés. Prijungimui jrengti ne mazesnio kaip 240 mm? skerspjuvio kabeliy linijg.

4.3. Transformatorinés TR-36 Zzemos jtampos prijungimo grupéje jrengti saugikliy/kirtikliy blokg su
saugikliais.

4.4. ParaiSkg pateikusio Kliento esamg elektros energijos apskaitos prietaisg demontuoti, atvada
atjungti.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jusy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Klienty aptarnavimo tel. +370 660 01 852* Bendroves kodas 304151376

Laisves pr. 10, Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 PVM mokeétojo kodas LT100009860612
04215 Vilnius, Lietuva. Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804 Registry tvarkytojas V| Registry Centras
El. p. info@eso.lt *ilgasis numeris apmokestinamas pagal E. pristatymas 304151376

www.eso.|t kliento rySio operatoriaus plano jkainius

Bendrove tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendroves interneto svetainéje www.eso.lt
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AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Laisves pr. 10,

04215 Vilnius, Lietuva.

El. p. info@eso.lt

www.eso. |t

Klienty aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852
Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal
kliento rySio operatoriaus plano jkainius

Bendrovés kodas 304151376

PVM mokétojo kodas LT100009860612
Registry tvarkytojas V| Registry Centras
E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jasy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendroveés interneto svetainéje www.eso.lt
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. Parengta: 2025-02-03,
ELEKTROS TINKLUY IR |[RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2026-02-03

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK25-09612

Klientas: SAKIY "VARPO" MOKYKLA

Kliento kontaktiniai duomenys: Seimynigkiy g. 21-93, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37068692677,
info@metodarch.It

Objekto pavadinimas: Kabelio perkélimas j kitg vietg

Objekto adresas: J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiai, Sakiy r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N2509612

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW - Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 25-09612 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendroveé) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai jgyvendinant sglygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.1.1. Bendrové tikslesnei planuojamy darby sagmatai ir preliminariai prijungimo jmokai po projekto
parengimo apskaiCiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekanciai jmonei galiojanciy rangos sutarciy
jkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius Inzineriniy tinkly projektavimo sutartj
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis,
juos___ kaip lydin€ius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy iskelimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmokg. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendroveés
savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.3. Svarbi informacija:
3.3.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip pries 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezasciy, Jus Bendrovei apmokésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi vie$ajj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomyjy tinkly nuosavybé nekeiciama.

3.3.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomg
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Placiau skaitykite
www.eso.lt/It/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

3.4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, elektros jrenginiy
trukdancCiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymg, perkelimg, rekonstravima,
apsaugojimg, iSmontavimg ir/arba iSkelimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grgzinima.

3.4.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo buty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.4.3. AnkscCiau nei pried 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_
1723/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal kliento parengtg ir suderintg projekta atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti prisijunge savitarnos svetainéje, kurig rasite
www.eso.lt/savitarna <http://www.lesto.It> .

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity teikiamy
paslaugy galite rasti www.eso.It <http://www.lesto.It> arba suzinoti klienty aptarnavimo telefonu +370 660

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rysio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»SAKIU VANDENYS*

V. Kudirkos g. 62, 71124 Sakiai. Tel. (8 345) 60 072. Faks. (8 345) 60 073. EL p. sakiu.vandenys@sakvan.eu
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 174264880. PVM mokétojo kodas LT742648811.
Atsiskaitomoiji saskaita LT667300010074044497, bankas ,.Swedbank™, AB.

...................

PASIJUNGIMO
TECHNINES SALYGOS Nr. ......

2024 m. vasario meén. 27 d.

Vandens tiekimui ir kanalizavimui J. Basanavi¢iaus g. 57A. Sakiy m. Sakiy rajono savivaldybé
(adresas, uZsakovo vardas, pavard¢)

Geriamojo vandens suvartojimas - max 2,5 m*h. Vandens slégis objekto prijungimo vietoje 20 MmHg,.

Nutekamyjy vandeny nuleidimas nuoteky $alinimo tinklais su bendru uZterStumu ne didesniu kaip:
1. Temperatiira max — 45 °C;
2. PH6,5-9,5;
3. ChDS/BDS7 <3;
4. BDS7— 800 mg/l vid. paros.

UAB ..Sakiu vandenys* yra priskiriami antrai vandens tiekimo kategorijai, vamzdyne yra palaikomas 2
bar slégis ir ne didesnis nei 14 /s vandens debitas.

Uzsakovas privalo:
¢ Buitines nuotekas nuvesti j J. Basanaviiaus g. NS Nr. 80 esan¢ia trasa, vamzdZiu PVC D - 200.
e Vandentieki jungtis nuo J. Basanavidiaus VS Nr. 3 esan&ios trasos. Irengiant atbulinius voztuvus uz
apskaitos prietaiso ir sklendyna. Vandentiekio 3ulinyje prie magistralinés vandentiekio trasos jvadas
turi biiti prijungtas triSakiu ir jrengta ketiné, sklendé. Pries apskaitos prietaisa jrengti grubaus valymo

filtra.
e Lietaus nuotekas nuvesti pavirsinj tvenkinj

e Montavimo vieta biitina uZtaisyti betono ir cerazito miSiniu, pateikiant naudotu medziagy
deklaracijas.

e Atliktus darbus privaloma priduoti UAB ..Sakiy vandenys* atstovui.
Suderinti su Telia. ESO. Sakiu rajono savivaldybés zemés tikio skyriumi ir Nacionaliné Zemés
tarnyba.

Kiti reikalavimai:
1. Statybos darby pradzioje ir pabaigoje iSsikviesti AB ,.Sakiy vandenys“ atstovg (tel. 8 345 60074).
2. Prie atliekant kasinéjimo darbus uZsakovas turi susiderinti su kitomis institucijomis poZeminiy
komunikacijy (dél elektros energijos, interneto, telekomunikacijy, dujy) susikirtimy jvertinimui.
3. Vandens tickimas ir kanalizavimas vykdomas tik pateikus reikiama dokumentacijg ir tapus abonentu.

4. Uz neapskaityto vandens patekima j sklypo ribose esantj Sulinj ar jvada atsakingas abonentas.
a nd t

Salygas gavau: ...|




UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,SAKIU VANDENYS"

V.Kudirkos g. 62,
Sakiai

Telefonas: 834560072
Faksas: 834560073

Statytojas: Sakiy rajono savivaldybé
Statybos vieta: . Basanavitiaus g. 57A, Sakiy m.

Buitiniy, lietaus nuoteky ir vandentiekio

Statinys: ivadas
Stadija: TP
Dalis: VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLUY
$: VIETOVES PLANAS

Kvalifikacijos atestato Nr. -

InZinierius
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9 Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS PRISIJUNGIMO SALYGOS

2024-10-29 Nr. 2-1-0726/24

Uzsakovas: Sakiy rajono savivaldybé
Uzsakovo adresas: Baznygios g. 4, Sakiai.

Objekto pavadinimas ir vieta: Sporto aikStynas (mokyklos stadionas). J. BasanaviCiaus g.

57A, Sakiai.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS PRISIJUNGIMUI.

1. Suprojektuoti ir pakloti rySiy kanalizacijg (RKKS) sklype pagal poreikj nuo rySiy Sulinio nr.
231 (apytikslés koordinatés x:438940.67 y:6092035.40) ar kito artimiausio Telia Lietuva, AB
rySiy Sulinio.

3. Atlikti vidaus tinklo jrengimg pagal poreikius.

4. Paslaugas bus galima teikti po Telia Lietuva, AB rySiy tinklo statybos darby.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1.

2.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydZiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

Elektroniniy rySiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Vykdant projektavima, elektroniniy rySiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
Zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés® ir kiti Statybos techniniai reglamentai.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
Projektu derinimas_Sakiai@telia.lt.

Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia raSytinj sutikimg Zemeés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu Ligita.Rutkauskiene @telia.lt.

Elektroniniy rysSiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prieS uZpilant
tran3éjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/verslui/trasu-rodymas.

UZsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami 3aliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti prisijungimo salygas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.It


mailto:Projektu_derinimas_Sakiai@telia.lt
mailto:Ligita.Rutkauskiene@telia.lt

Tinklo resursy 2 komandos

vadovas tautas Razutis

Vytautas Razutis, mob. tel. (+370 610 07903), el. pastas: vytautas.razutis@telia.lt

Telia Lietuva, AB
Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434

www.telia.lt
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Inzineriniy geologiniy tyrimy
ataskaita

Objektas: Stadionas ]. Basanavic¢iaus g. 57A, Sakiy m.
Tyrimuy stadija: Projektiniai (II geotechninés kategorijos)

Uzsakovas: MB Metodiné architektira

Direktorius: J. Aukstuoli
Geologeé: 1. Bakanaiteé

Geologas: J. E. Valatkevi

2024, Vilnius

Zemeés gelmiy tyrimo identifikavimo numeris registre—48152-2024
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AISKINAMASIS RASTAS
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4. Priedas. Greziniy koordinaciy ir altitudZiy Ziniarastis ........cccveeeeriiicciiieee e 10
5. Priedas. Grunty skaiciuojamuyjy rodikliy suvesting lentelé ..........coooccmriiieeiiicccieeee e, 11
6. Priedas. Laboratoriniy tyrimuy rezultatai........cocceeeiiiiiie et e e s aarae s 12

7. Priedas.
8. Priedas.

9. Priedas.

Tyrimy vietos planas (1 lapas)
Greziniy litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai (2 lapai)

InZinerinis geologinis pjavis (2 lapai)



2024 m. balandis

Stadionas J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiy m.

AISKINAMASIS RASTAS

1. ]JVADAS

Sons of Drilling UAB, 2024 m. vasario mén. atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus Stadionui
sklype, esanciame adresu J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiy m. Tyrimy tikslas buvo pateikti informacija apie
tiriamojo sklypo inZinerines geologines ir hidrogeologines sglygas, jvertinti grunta, kuris bus nattraliu pagrindu
projektuojamam statiniui bei pateikti iSvadas ir rekomendacijas. Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo priskirti

antrai geotechninei kategorijai. Tyrimo tasky kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su UZsakovu.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Tiriamas sklypas yra J. Basanaviciaus gatveje, Sakiy mieste (1 pav.). Sklypas lygus, jo reljefas pagal greziniy

ZiocCiy altitudes kinta nuo 55,50 iki 55,91 m.

Geomorfologiniu pozZidriu teritorija priklauso Pabaltijo Zemumy Nemuno Zemupio lygumos rajone

esanciam UZnemunés lygumos Sakiy limnoglacialinei lygumai.

8

SAKIAI

Girenai
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1 PAV. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SKLYPO VIETA (3ALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/)



2024 m. balandis

Stadionas J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiy m.

3. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SUDETIS IR METODIKA

Lauko darby metu geologiniy ir hidrogeologiniy salygy nustatymui buvo isgrezti 3 greZiniai iki 6,0 m gylio.
Gruntai aprasyti pagal LST EN ISO 14688-1:2017 ir LST EN ISO 14688-2:2017 standartus. Prie grezZiniy grunty
mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui buvo atlikti 2 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 5,8 — 5,9
m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: ISSMFE
Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and testing —

Field testing — Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.

Tyrinéjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Svedija) jranga. GreZiniai grezti sraigtiniu badu
(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 — 1,5 m ir aprasomi suardytos struktlros bandiniai.
Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kdgio pagrindo plotas 10 cm? kigio
smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirsiaus plotas 150 cm?) kiiginio stiprio qc bei 3oninés trinties stiprio fs
reikSmés buvo fiksuojamos kas 1 cm bei uZzraSomos j nesiojamajj kompiuterj. Zondo techniniai duomenys ir

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede.

InZineriniy geologiniy tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdé geologas J. E. Valatkevicius.
Ataskaitg paruoseé inZinieré geologé |. Bakanaité. RuoSiant ataskaitg iSskirti pagrindo inZineriniai geologiniai
sluoksniai, nustatytos iSskirty sluoksniy savybés, sudaryti inZineriniai geologiniai — hidrogeologiniai pjiviai bei

jvertintos hidrogeologinés salygos.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Sweco Lietuva® laboratorijoje. Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé

ir bandymo protokolai pateikti 6 priede.

4. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY REZULTATAI

4.1 GEOLOGINE SANDARA

Tiriamame sklype geologiniu poZilriu sutinkami Baltijos stadijos limnoglacialiniai (Ig Il bl) dariniai sudaryti

i$ mazo plastiSkumo molio ir vidutinio plastiSkumo molio.

4.2 HIDROGEOLOGINES SALYGOS

PoZeminis gruntinis vanduo lauko darby metu buvo pasiektas tik Gr.1 0,5 m gylyje (a.a. 55,41 m). Vanduo

sutinkamas mazo plastiskumo molyje esanciuose smélio leSiuose. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy

metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo, o Zemés pavirsiuje telksoti balos.
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4.3 GRUNTUY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Atlikus lauko tyrimy medZiagos analize, pagal grunty sudétj, amziy ir stiprumines savybes iSskirti 5

inZineriniai geologiniai sluoksniai (1GS):

IGS-1 MaZo plastiskumo molis, (CIL), Sviesai rudas, rudas, silpnas. Sligso tik Gr.2 po 0,3 m gylio dirvoZzemiu iki

1,4 m gylio.

IGS-2 Mazo plastiSkumo molis, (CIL), Sviesai rudas, rudas, vidutinio stiprumo. Sltgso tik Gr.1,3 po 0,2 m gylio

dirvoZzemiu iki 0,7 — 4,0 m gylio.

IGS-3 Mazo plastiSkumo molis, (CIL), Sviesai rudas, rudas, stiprus. Sutinkamas Gr.1,2 nuo 1,4 — 2,0 m gylio iki

3,2-4,1 m gylio.

IGS-4 Mazo plastiskumo molis, (CIL), labai stiprus. Slagso tik Gr.1 nuo0,7 iki 2,0 m gylio.

IGS-5 Vidutinio plastiSkumo molis, (CIM), Sviesai rudas, rudas, pilkas, vidutinio stiprumos. Sutinkamas visame

tyrimy plote apatinéje dalyje nuo 3,2 — 4,1 m gylio. Sio sluoksnio padas greZiniais nebuvo pasiektas.

4.4 GRUNTY FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Vidurkinés vertés kiekvienam inZineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinéje grunty
skai¢iuojamyjy rodikliy lenteléje (5 priedas), o grunty kigio sprauda (qc) ir Soninés trinties stiprio (fs)

kiekvienoje konkrecioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafiky (7 priedas).

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy, galin¢iy turéti jtakos blsimam statiniui tyrimy sklype

nepastebéta.
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5 ISVADOS IR REKOMENDACIJOS
- Tiriamojo sklypo salygos, inZineriniu geologiniu poZidriu yra vidutinio sudétingumo.

- Sklype sutinkami natlralls vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos limnoglacialiniai (/g /Il bl)
dariniai.
- Limnoglacialinius darinius (Ig lll bl) sudaro silpnas (IGS-1), vidutinio stiprumo (IGS-2), stiprus (IGS-3), labai

stiprus (1GS-4) mazo plastiSkumo molis ir vidutinio stiprumo (IGS-5) vidutinio plastiSkumo molis.

- PoZeminis gruntinis vanduo iki 6,0 m gylio buvo pasiektas tik Gr.1 0,5 m gylyje (a.a. 55,41 m). Vanduo
sutinkamas maZo plastiSkumo molyje esandiuose smélio leSiuose. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy

atlydziy metu virs smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo, o Zemés pavirSiuje telksoti balos.

- Atsizvelgiant j Sias inZinerines geologines sglygas, projektuojamam statiniui rekomenduotume jrengti
polinius (greztinius) pamatus, kurie turéty bati jgilinti j vidutinio stiprumo, stipry ir labai stipry grunta.
Galutinj pamaty tipa ir jgilinima turéty parinkti konstruktorius, atsizvelgdamas j statinio apkrovas, pobddj

ir specifika.

- Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdziGvimo bei iSmirkimo.

LITERATUROS SARASAS
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3. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. , Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
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4. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpaZzintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir aprasymas” (2007);
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klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2007);
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7. www.lgt.lt;

8. www.geoportal.lt/maps/
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1. PRIEDAS. LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Dokumenta elektroniniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:17:43

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarmybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr, 1-207

LIETUYOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERLJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1282793

Vilnius

Sons of Drilling, UAB
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 304093834,
adresas Vilnius, Biciuliy g. 16)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iSkaseny paieska ir zvalgyba.
vertingyjuy mineraly paieska ir zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir Zvalgyba.

geoterminés energijos paieska ir Zvalgyba,

inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

inzinerinj geologinj kartografavima,

hidrogeologinj kartografavima.

Direktorius o Giedrius Giparas
(pareigu pavadinimas) AV, {parasas) (vardas ir pavarde)
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2. PRIEDAS. KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

2% METROLOGIJOS
Y NCENTRAS

UiZsakovas

Falibruotas olektas

Ohjelto gavimo data
Oy elto biakls
Uisakowo pateikt
duomenys
Kalibravimo metodas

Kalibravimg atliko

Kalibravimo atlikimo vieta

Aplirkos sglygos

Kalibravimo
protokolo Mr., data
Sietis

Ealibravimo hudijim o
18davimo data

W yTesnyEs irfinenius
metrologas
W yTesnyEs irFireniug
metrologas

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. VMC-KN-K-004564

UAB Sons of Drlling, i .k 304093834

Tenzezondas CPT Wi, GL 0388

Kiago spaudimo jégos matavimo ohos: (0. 1007 kN (plotas 10 cm®, 100 KN atitinka 100 WPa)
Sorines trinties jégos matavimo ribos (0 . 15) ¥ (plotas 150 cm= 15 KN atitinka 1 WP &)
Indikatorius GRL 1503

2021-12-20

WIE netun mechaniriy ar kitokayg paZed domy, s irafal sigkiai jskattomi

Kalibrawmo procedira KW I 2001 09 (2014-03-17)

Kauno regiono laboratonija, E. OZedkienés g 25, LT-44254 Kaunas
Tel. & 5 233 3393 EL. padtas kaunas@sme. 1t

Taurage, Ganvkly g. 15

Aplinkos oro temperatira 20,7 °C
Sartykine dregme 23 %
UZ-754458-1-3 2021-12-20

Matavima buwa atlikti su #1315 kalibrawim o bidu susietais etal onais:
dinam ometras Z44A50 KN, N 184530037

dinam ometras C13/500 kN, Hr. 002874TY

2021-12-20

TadasKleveckas

Tadas Kleveckas

AB W ilniaus metrologijos centras®

[tongs kodas 120229385

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Vilnius

532333303
sernciEnanc. 1t

1)



2024 m. balandis

Stadionas J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiy m.

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. VMC-KN-K-004564
KALIBRAVIMO REZULTATALI

Tenzozondas CPT Nr. GL D388

Gtalono apkrova, | Zondo rodmiuo, Paklaida. Pataisa, IEplésting
kN kN kN kN neapibreftis, %
Soningé trintis
1.50 1,49 -0.01 +0,01 +0.46
3.00 298 -0.02 +0,02 +0,27
6,00 5,897 -0,03 +0,03 +0,21
900 5,95 -0.05 +0,05 +0.12
15,00 14,94 -0.06 +0,065 +0,07
Kigis

5.00 5,05 +H),05 -0.05 +0,17
10,00 10,10 +0,1 -0.1 +0,09
20,00 20,17 +0.17 0,17 +0.,05
30,00 30,22 +0,22 022 +0,04
40,00 40,27 +0,27 -0.27 +0,02
50,00 50,29 +0,29 -0.29 +0.02
60,00 5948 -0.52 +0,52 +0,09
70,00 6923 -0.77 +0,77 +0,05

[ipléstingé neapibréftis apskaifivota suming standarting neapibré] padauginus if aprépties
daugiklio k=2 kuris. esant normaliajam skirstiniun, apytikrian atitinka 95 % pasikliautinumo
lygmen]. Standartiné neapibréztis paskaiéiuota pagal EA-4/02M

Kahbravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objekiu

Murodytos vertés taitkomos tenzozondo biklel kalibravimo metu

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik visas

Vyresnysis infinierius metrologas

Tadas Kleveckas
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3. PRIEDAS. TECHNINE UZDUOTIS

i MB Metoding architeldiira: oo
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas iv pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

..... 2024-02-19.... - 80D-24219-14
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai. projektiniai. papildomi . kentroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Stadionas

Tyrimy objekto adresas (savivaldybe, senifinija, gyvenviete, gatvé. statinio numeris):

I. Basanaviéiaus g. 57A, Sakiy m.

Uzsakove duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
MB Metodiné architektiira, Seimyniskiy g. 21-93, Vilnius, info@metodarch 1t
Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono ryfio Nr., el. padto adresas)
MB Metodiné architektiira, Seimyniskiy g. 21-93, Vilnius, info@metodarch.1t

Statybos rugis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukeija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): kitos paskirties inZineriniai statiniai
Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis. neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamyjy kult@iros vertybiu registro kodas (jei yra):

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraulctt): pirma, antra, trecia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis. gylis, plotas):

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas;

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y
6091999 438828
6091990 138887
6092078 438898
6092086 438829

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. ISgrezti grezinius ir atlikti statinio zondavimo bandyimus. Zondavimas gali biiti nutrauktas
pasiekus ribines zondo reikimes (Qc = 50 MPa, Fs = 1000 kPa).
2. Nustatyt grnuntinio vandens sligsojimo gylj.
3. Greziniy vietas galima nezymiai keisti dél esamy inZineriniy komunikacijy ar kity kliténg.

Sarasas normatyviniy (lukumt:,ntu, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
STR 01.04.02:2011  JINZINERINIATI GEOLOGINIAI (GEOTECHNINIAT) TYRIMAT™®
Ankséiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra

Uzsakovas ..... MB Metodiné architektira, direktorius Arnoldas TamoSa
wvardas, pavarde, parasas, data

Projekto vadovas ... PV Virginija Dabasinskaité.. ..
vardas, pavardé, paradas, data

Tyrimy vadovas (uZduoti gavau)............................ Marius Petrauskas.. 024-02-19
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4. PRIEDAS. GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Koordinaciy sistema — LKS-94
Auksciy sistema —LAS 07
Planinio pririSimo bidas — Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

Altitudziy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

Tyrimo tasko numeris X koordinaté Y koordinaté Altitudeé
Grezinys Nr. 1/ CPT-1 6092031 438838 55.91
GreZinys Nr. 2/ CPT-2 6092064 438888 55.77
GreZinys Nr. 3/ CPT-3 6092005 438882 55.50

Sudaré: geologé I. Bakanaité

10
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5. PRIEDAS. GRUNTY SKAICIUOJAMUYJY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE

%] (%] N2 ~ %)
© O o = 0 a = > = = _
2 a5 S 8=l 59| = @ 0 | o = o
k] > S p 2 |z2&le|sel€ ~|2<|¥ gads |8 |2~
K c e 2 & ~|E2|ET|2 &|lsg |2 E|STE ST S S22
= - . = o s P55 |l leol|l” ElT gl EREeEgLE s 28|8°
n 2 Grunto pavadinimas N 2 el N 528 3|e e LlesPoygoR|lE |2
3 c S © o el cflae S|le SlesS|lvslase e Fe Hmelo s
- ¥ = & S c 2 E‘-‘-’(ULE‘-’:VC{QVOHE)‘E c g =
o ) oo S 5| = o o| € = S P o =] ] S
8 g: E >uo) v | Qo ) g © 2 © ~ I o =
® N 2 ~ O 3 I 8 @ =
Mazo plastiSkumo molis CIL silpnas 0.8 19 35 44 11.954 | 2.7 |19.17 | 0.78 | 28.7 | 10.3 | 0.53
. o . vidutinio
2 Mazo plastiskumo molis CIL . 3.6 91 26.4 | 189 |1.977| 2.69 (19.39| 0.71 | 25.6 | 11.1 | 0.35
stiprumo
3 | Iglll bl |MaZo plastiskumo molis CIL stiprus 6.7 185 | 51.8 | 335 |1.967 | 2.69 [19.30 | 0.73 | 26.6 9 0.52
4 Mazo plastiSkumo molis CIL labai stiprus 7.2 169 55.9 | 360 |1.976 | 2.69 |19.38 | 0.67 | 22.3 | 7.8 -0.1
e oy . vidutinio
5 Vidutinio plastiSkumo molis CIM stiprumos 1.8 49 11.7 | 100 (1.905( 2.7 (18.69( 0.81 | 27.8 | 16.4 | 0.46

qc, fs, E, @ — rezultatai pateikti i$ statinio zondavimo duomenu; pagal InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 7 priedq.
1.98 - duomenys pateikti pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus.
Kerpamasis stipris nedrenuojant C, paskaiiuota pagal ,Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables” Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulémis ir

lentelémis 5.14; 5.15. C, =q. / N,.

11
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6. PRIEDAS. LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

s ; I )
UaB "Sweco Listuva™ Gruniy tyrimy lsboratonjs Tyrimy protokolas

.
SWECO ﬁ Frotokoko iSleidimo data: 2024-04-11 M. 2024002

1. UZSAKOVAS

UAR "Sons of Dniling”
Bidiuliy g. 16, LT-02236 Vilnius

2. PROJEKTAS: Basanavitiaus 574
3. OBJEKTAS Gruntas

4. BAMNDIMI

PRIEMIMO DATA 50240318

5 TYRIML

ATLIKIMO VIETA: DAB "Sweco Lieluva" Grunby tyrimy laboratorija, A Strazdo g 22, Kaunas

B TYRIML)

ATLIKIMO DATA 2024-03-18 - 2024 -04-11

7. GRUMHTO
BAMDINIL) KIEKIS

IR BOKLE: Panki (5) grunio bandiniai, atitinka standarhy LST EN IS0 22475-1-2006 ir LST EN 1807-2 2007 reikalavimus

-

Patvirting Grunty tyrimy laboratorios vad

Tynimuy rezultatal s usije tik su inamuoju objekiu

Tyrimy protokolas ar jo dalys negali batf dauginamos be rastidko laboratornijos sutikimo.
Laboratorja neatsako u2 aminiy émimo etapg. Rezullatal laytin tokam aminii, koks jis buvo gautas

Metodas

Matodo aprasymas

LST EM IS0 176%92-4:201 T Geotechninial tynnejimal r bandymal Laboratonnial grunto bandymat 4 dalis.
Granuliomedrines sudéalies nustatymas (IS0 17892-4.2016) 5.2 p. 5lely melodas

LST EM 180 17892-4:2017 Geotechniniai tynnelimai ir bandymai. Laboratonnial grunto bandymai. 4 dalis.
Granuliometines sudeties nustatymas (1SC 17892-42016) 5.3 p. Hidrometro metodas

Rosivotumo rodikliai d10, d30, d50, dé0 - skersmenys daleliy, uZ kurias smulkesniy daleliy grunte yra atitinkamai
10%, 30%, 506, B0% nuo bendros grunto masas, CU - rifSivotlumo keeficientas, CC - sanklodos rodiklis

47

LET EMNISO 17B882-11:2019 Geotachninial tynindjimai ir bandymai. Laboratonmiai grunto bandymar 11 dalis
Fralaiduma vandeniu bandymai (150 17882-11-2019). k10 - fillracijos koeficentas, nustatylas gamtinio tankio
gruntui, veikiant § krentangiv spodZio

LST EM SO 17882-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoninial grunto bandymai. 2 dalis. Torinio
tankio nustatymas (IS0 17892-2:2014) p - tOninis tankis, pd - sauso grunto tankis

LST EM IS0 17892-3:2016 Geotechninial tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy
lankio nustalymas (ISO 17892-3:2015). ps - dalely tankis

a - pofingumo koeficelas, n - ponngume rodiklis; e=psipd-1 n=a/{1+e)

LST EM 150 17892-1:2015 Geolachniniai tynnejimal ir bandymal Laboratorinial grunto bandymai. 1 dalis. Vandens
kiekio nustatymas (IS0 17802-1:2014) w - vandens kiekis

LST EM IS0 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinejimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis.
Takumo i plastiSkumo nby nustalymas (IS0 178821 2.2018),. 53 wr 5.5 p. Takumo nba nustatyta krentando kigio
metodu, naudofas 30° kampa, BD g mases kigs takant 4 fasky metoda w<0.4 mm - apskaéuotas grunio dalies,
SmMukesnas uz 0.4 mm, vandens kiekis, wi - lakumo riba; wP - plastiskumo riba; IF - plastiskumo rodikls, IL -
tekumo rodiklis, |G - konsistencijos rodiklis; 1A - aktywumo rodikdis;

10

ASTM D2074 - 20e1 Standard Test Methods for Determining the Water (Moisture ) Conftent, Ash Content, and
Crganic Material of Peat and Other Organic Soils

Bandinie ID - bandinio idenfifikacinis kodas laboratonjoge; Gred - gre2inys (bandinio pagmimo vieta), Band. Nr. - Bandinio numaris.
Gylis nuofiki. - Bandinio pagmimo gylio intervalas nuafiki (m); D - suardytos sandaros bandinys, U - nesuardylos sandanos bandmys

* - aiskinimas. Aiskinimas patekiamas remiantis finamojo objekto tynmy rezultatais, vadovawantis inZinenniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy grunty kasfikacija, pabirinta Lietuvos geologijos tamybos prne Aplinkos ministenjos direkionaus 2019 m. birzelio
13 d. psakymu N 1-175 i standariu LST EN IS0 14688-2:2018

1) - uésakovo pateikia informaciia

{1 puslapis 15 G)

12
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Stadionas J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiy m.

L)
LAB "Sweco Lietuva” Gruniy tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
_s_w_E_cgl Laboratoriniy tyrimy suvestin lentela Mr. 2024002
Projoktas: |Basanavitiaus 57A
Bandinio Bandinio 1D GreZ. 1) Band. Mr. 1) Tipas 1)| Gylis nuaviki 1)
informacia SWEC_2024-002_001 2 ] 1.20 I 1.40
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Grunto klasifikacija®
Indeksas: CIL Pavadinimas mado plastiSkumo mols, minkstas
Pastabas:
Tymmus atliko: |infinierai E Jankauskiena, K. BudZiuliena, B. Baniudis, spacialiste | Janulevidiens, tech. darbuctoja . Baniuliens

(2 puslams i 6)

13



2024 m. balandis

Stadionas J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiy m.

L)
LAB "Sweco Lietuva” Gruniy tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
M} Laboratoriniy tyrimy suvestin lentela Mr. 2024002
Projoktas: |Basanavitiaus 57A
Bandinio Bandinio 1D GreZ. 1) Band. Mr. 1) Tipas 1)| Gylis nuaviki 1)
informacia SWEC_2024-002_002 1 ] 570 I 590

Granuliometriné sudeétis
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Grunto klasifikacija®
Indeksas: GCIM Pavadinimas: vidutio plashiSkumeo molis, tairtas
Pastabas:
Tymmus atliko: |infinierai E Jankauskiena, K. BudZiuliena, B. Baniudis, spacialiste | Janulevidiens, tech. darbuctoja . Baniuliens
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2024 m. balandis

Stadionas J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiy m.

L)
LAB "Sweco Lietuva” Gruniy tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
M} Laboratoriniy tyrimy suvestin lentela Mr. 2024002
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Granuliometriné sudeétis
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Grunto klasifikacija®
Indeksas: CIL Pavadinimas mato plashskumo maohs, laba) standus
Pastabas:

Tymmus atliko: |infinierai E Jankauskiena, K. BudZiuliena, B. Baniudis, spacialiste | Janulevidiens, tech. darbuctoja . Baniuliens
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2024 m. balandis

_ﬁ LAB "Sweco Lietuva” Gruniy tyrimy laboratorija

Stadionas J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiy m.

Tyrimy protokolas
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Grunto klasifikacija®
Indeksas: CIL Pavadinimas mado plastiSkumo mols, minkstas
Pastabas:
Tymmus atliko: |infinierai E Jankauskiena, K. BudZiuliena, B. Baniudis, spacialiste | Janulevidiens, tech. darbuctoja . Baniuliens
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2024 m. balandis

Stadionas J. Basanaviciaus g. 57A, Sakiy m.

L)
LAB "Sweco Lietuva” Gruniy tyrimy laboratorija Tyrimy protokolas
_s_w_E_cg} Laboratoriniy tyrimy suvestin lentela Mr. 2024002
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Grunto klasifikacija®
Indeksas: CIL Pavadinimas miako plastiskumo mohs, taras
Pastabas:
Tymmus atliko: |infinierai E Jankauskiena, K. BudZiuliena, B. Baniudis, spacialiste | Janulevidiens, tech. darbuctoja . Baniuliens

(6 puslams iS5 6)

17



Sons Of Drilling, UAB

Biciuliy g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Stadionas Brézinys: Topografinis planas M 1:500

: J. Basanavigiaus g. 57A, Sakiy m.

| [Pareigos  |V.Pavardé |Data | | UZSAKOVAS: MB Metodiné architektira
Atliko: InZinieré geologe 2024 03 | 1 ]
InZinierius geologas | J. Aukstuolis | 2024 03 |

6 PRIEDAS




Grezinys: Nr. 1

Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudé: 55,91 m

Koordinatés: X - 6092031; Y - 438838;

Data: 2024.02.20

Statinio zondavimo bandymas: CPT-1
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Sons Of Drilling, UAB

BRILLING

Bi&iuliy g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Stadionas
ADRESAS: J. Basanavitiaus g. 57A, Sakiy m.

Brézinys: Greziniy stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai

Pav'_re_'go_s i V. Pavard_e. Data UZSAKOVAS: MB Metodiné architektara Lapas | Lapy
Atliko: InZinieré geologé |. Bakanaité 2024 03 1 5
Tikrino: InZinierius geologas| J. Aukstuolis 2024 03
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Grezinys: Nr. 3 Altitudé: 55,50 m Data: 2024.02.20
Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Koordinatés: X - 6092005; Y - 438882; Statinio zondavimo bandymas: CPT-3
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\ A

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES [RANGOS SARASAS PAGAL
PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS

Projekto sudedamoiji dalis

Programiné jranga, galiojimas

Bendroji dalis

ZwCAD 2020 PRO (2D/ 3D) (galiojimo data- neterminuota),
Microsoft Office 2016 (galiojimo data- neterminuota),
NRGpro6 (galioja iki 2023-02-19)

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

ZwCAD 2020 PRO (2D/ 3D) (galiojimo data- neterminuota),
Microsoft Office 2016(galiojimo data- neterminuota),
GRAPHISOFT Archicad 24 (galiojimo data- neterminuota)

Statinio konstrukciné dalis

ZwCAD 2020 PRO (2D/ 3D) (galiojimo data- neterminuota),
Microsoft Office 2016 (galiojimo data- neterminuota),
GRAPHISOFT Archicad 24 (galiojimo data- neterminuota)

Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

ZwCAD 2020 PRO (2D/ 3D) (galiojimo data- neterminuota),
Microsoft Office 2016 (galiojimo data- neterminuota),

Lauko elektrotechnikos dalis

Windows 10 Pro
Microsoft 365
BricsCAD Classic

Elektroniniy rysiy dalis

Windows 10 Pro
Apache OpenOffice 4.1.2
*BricsCAD Classic

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

ZwCAD 2020 PRO (2D/ 3D) (galiojimo data- neterminuota),
Microsoft Office 2016 (galiojimo data- neterminuota)

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

Sistela

Lauko elektrotechnikos dalis (ESO projektas

ZwCAD 2020 PRO (2D/ 3D) (galiojimo data- neterminuota),
Microsoft Office 2016 (galiojimo data- neterminuota)

MetodARCH

Seimyniskiy g. 21-93, LT-

Tel. +370 686 92677
MB ,Metodiné architektira“ Tel. +370 630 82815
El. p. inffo@metodarch.It

AB ,Swedbank®*
LT907300010154989595
Banko kodas 73000

09236 Vilnius
Jmonés kodas 304830352

www.metodarch.lt
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Komutaciné dézé

Optikg numato aptarnaujanti jmoné

4x230V elektros kistukiniai lizdai

@ Zitréti E dalj

Komutacinés dézés matmenys ne mazesni

kaip 500x400x200
Komutacinés dézeé salia el. skydo

o Y YT

Nr.1
ApSvietimo atrama Nr.4. Aukstis ~6m.

Nr.2
ApSvietimo atrama Nr.3. Aukstis ~6m.

Nr.3
ApSvietimo atrama Nr.1. Aukstis ~6m.

Nr.4
ApSvietimo atrama Nr.1. Aukstis ~6m.

FTP Cat 5e L-88m Virsit
Ribot.
FTP Cat 5e L-14m Virsit
Ribot.
FTP Cat 5e L-96m Virsit
Ribot.
FTP Cat 5e L-96m Virsit
Ribot.
0 2024 Statybos leidimui ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
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