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Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų atkarpos nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 Utenoje,
rekonstravimo projektas

JA2473-TDP-BD-PSŽ
Lapas 1 Lapų 1 Laida 0

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos

Sprendiniai tarp
kitų dalių
suderinti

1. JA2473-TDP-BD 0 Bendroji dalis
SPV – Marius

Račkauskas, Nr.
38001

2. JA2473-TDP-SK 0 Statinio konstrukcijų dalis SPDV – Darius
Kirvaitis, Nr. 18375

3. JA2473-TDP-ŠT 0 Šilumos tiekimo dalis
SPDV – Marius
Račkauskas, Nr.

36349

4. JA2473-TDP-SO 0
Pasirengimo statybai ir

statybos darbų
organizavimo dalis

SPDV – Marius
Račkauskas, Nr.

38002

5. JA2473-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo dalis

SPDV – Neringa
Kondakovienė, Nr.

21939
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JA2473-TDP-BD-BDŽ
Lapas 1 Lapų 1 Laida 0

BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
Dokumento žymuo Lapų

sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo (-
ų) Nr.

JA2473-TDP-BD-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis

JA2473-TDP-BD-BDŽ 1 0 Bylos dokumentų žiniaraštis

JA2473-TDP-BD-VS 1 0 Vietovės schema

JA2473-TDP-BD-BSR 1 0 Benrieji statinio rodikliai

JA2473-TDP-BD-BAR 9 0 Bendrasis aiškinamasis raštas

JA2473-TDP-BD-BTS 5 0 Bendrosios techninės
specifikacijos

PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
Lapų
sk. Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo (-ų)

Nr.

5 Projektavimo užduotis

1 Programinės įrangos sąrašas

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS
Dokumento žymuo Lapų

sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo (-
ų) Nr.

JA2473-TDP-ŠT.B-01 1 0 Šilumos tiekimo tinklų statybos ir
demontavimo planas

JA2473-TDP-ŠT.B-06 1 0 Statybvietės sutvarkymo (dangų
atstatymo) planas

JA2473-TDP-ŠT.B-07 1 0 Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos
nužymėjimo planas
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Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų atkarpos nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 Utenoje, rekonstravimo
projektas

JA2473-TDP-BD-VS
Lapas 1 Lapų 1 Laida 0

VIETOVĖS SCHEMA

Projektuojamas statinys
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JA2473-TDP-BD-BSR
Lapas 1 Lapų 2 Laida 0

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Projekto pavadinimas
Šilumos tiekimo tinklų atkarpos nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14
Utenoje, rekonstravimo projektas

Statytojas UAB „Utenos šilumos tinklai“

Statinio projekto Nr. JA2473

Statinio adresas
Maironio g., J. Basanavičiaus g., A. Baranausko g., Utenos
miestas

Naudojimo paskirtis Šilumos tinklų

Statinio pavadinimas (tipas) Šilumos tiekimo tinklai

Statybos rūšis Rekonstravimas

Statinio kategorija Neypatingasis

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt Kiekis* Pastabos

INŽINERINIAI TINKLAI

1. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų (8296-7008-7014) ilgiai ir skersmenys.

Neypatingasis

1.1.
Trasos ilgis* m 3,0

Vamzdžių diametras mm d323,9

1.2.
Trasos ilgis* m 178,0

Vamzdžių diametras mm d273,0/400

1.3. Rekonstruojamo statinio ilgis prieš m 7’649,57

1.4. Rekonstruojamo statinio ilgis po m 7’615,30

2. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų (8297-6004-3011) ilgiai ir skersmenys.

Neypatingasis

2.1.
Trasos ilgis* m 43,0

Vamzdžių diametras mm D88,9/160

2.2. Rekonstruojamo statinio ilgis prieš m 43,0

2.3. Rekonstruojamo statinio ilgis po m 43,0

3. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų (4400-6245-3281) ilgiai ir skersmenys.

Nesudėtingasis

3.1.
Trasos ilgis* m 26,30

Vamzdžių diametras mm d42,4/110



Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų atkarpos nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 Utenoje,
rekonstravimo projektas

JA2473-TDP-BD-BSR
Lapas 2 Lapų 2 Laida 0

3.2. Rekonstruojamo statinio ilgis prieš m 25,19

3.3. Rekonstruojamo statinio ilgis po m 26,30

4. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų (4400-6547-5409) ilgiai ir skersmenys.

Nesudėtingasis

4.1.
Trasos ilgis* m 21,90

Vamzdžių diametras mm d76,1/140

4.2. Rekonstruojamo statinio ilgis prieš m 89,11

4.3. Rekonstruojamo statinio ilgis po m 108,51

5. Statomų šilumos tiekimo tinklų ilgiai ir skersmenys. Nesudėtingasis

5.1.
Trasos ilgis* m 23,90

Vamzdžių diametras mm d60,3/125

5.2.
Trasos ilgis* m 15,20

Vamzdžių diametras mm d48,3/110

5.3.
Trasos ilgis* m 30,20

Vamzdžių diametras mm d42,4/110

5.4. Statomų tinklų ilgis m 69,30

BENDRAS SUPROJEKTUOTŲ TINKLŲ ILGIS m 341,50

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

0 2025.02 Statybos leidimui ir darbams

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas
Kvalifikaciją

patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB “Jandas” 38001 SPV Marius Račkauskas
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JA2473-TDP-BD-BAR
Lapas 2 Lapų 10 Laida 0

1. BENDROSIOS ŽINIOS

· Statinio projekto pavadinimas – Šilumos tiekimo tinklų atkarpos nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 Utenoje,

rekonstravimo projektas

· Statybos vieta – Maironio g., J. Basanavičiaus g., A. Baranausko g., Utenos miestas

· Statybos darbų rūšis – rekonstravimas.

· Statinio kategorija – neypatingasis.

· Pagrindas projektavimui – projektavimo užduotis.

· Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – šilumos tinklų.

· Statytojas – UAB „Utenos šilumos tinklai“

· Projektuotojas – UAB “Jandas”.

· Projekto vadovas – Marius Račkauskas, kvalifikacinio atestato Nr. 38001.

Techninis darbo projektas (toliau - projektas) parengtas pagal Statytojo pateiktą projektavimo užduotį.

Rengiant projektą išnagrinėti visi galiojantys teritorijų planavimo dokumentai (TPD). Projekte priimti

sprendiniai nesikerta su galiojančiais TPD sprendiniais.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminius statiniams keliamus reikalavimus.

Rengiant techninį darbo projektą buvo atlikta topogeodezinė nuotrauka. Aukščių sistema: LAS 07.

Koordinačių sistema: LKS–94.

2. PROJEKTO DALIES NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1. LR Statybos įstatymas
2. LR Energetikos įstatymas
3. LR Šilumos ūkio įstatymas
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

5. STR 1.05.01:2017

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

6. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

10. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

11. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas
ir pastovumas

12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
13. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys

14. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai.

15. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
16. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai reglamentai

17. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų
projektavimo taisyklės.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474338&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=249853&Condition2=
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Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

18. TRA SBR 19
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių,
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių
reikalavimų aprašas.

19. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be
rišiklių įrengimo taisyklės.

20. ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir
plokščių įrengimo taisyklės

21. MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir
plokščių įrengimo metodiniai nurodymai

22. TRA TRINKELĖS 14
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių,
plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų
aprašas

23. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas

24. LST EN 253

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka,
sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio,
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

25. LST EN 448

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Jungiamųjų detalių
sąrankos, sudarytos iš plieninių pagrindinių vamzdžių,
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

26. LST EN 488

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdyno įvadų
plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine
izoliacija ir išoriniu polietileniniu apvalkalu

27. LST EN 489

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Plieninių atšakinių
vamzdžių jungčių sąrankos, poliuretaninė šiluminė
izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas

28. LST EN 13941
Centralizuoto šilumos tiekimo pramoniniu būdu
neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir
įrengimas

29. LST EN 14419
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Stebėjimo sistemos

30. LST EN 10217-2

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant
slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis.
Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti
elektra

31. LST EN 10217-5

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant
slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 5 dalis. Lankinio
suvirinimo po fliusu, aukštesnėje temperatūroje
nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdžiai

32. LST EN 1340 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
33. LST EN 12620 Betono užpildai

34. LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės,
gamyba ir atitiktis
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35. LST EN 13480-5 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir
bandymai

36. LST EN ISO 9606-1 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis
suvirinimas. 1 dalis. Plienai

37. LST EN ISO 9692-1

Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo
tipai. 1 dalis. Plienų rankinis lankinis suvirinimas
glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju
elektrodu apsauginėse dujose, dujinis suvirinimas, TIG
suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas

38. LST EN ISO 14731 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė

39. LST EN ISO 15607 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas (SPA) ir
patvirtinimas. Bendrosios taisyklės

40.
Lietuvos Respublikos

energetikos ministro 2011-06-
17 įsakymas nr.1-160

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo
taisyklės

41. LR energetikos ministro 2012 m.
rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių
apsaugos taisyklės

42.
LR energetikos ministro

2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu
Nr. 1-245

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos
izoliacijos įrengimo taisyklės

43. DT-12-02 Slėginių indų naudojimo taisyklės
44. LR aplinkos ministro 1999 m.

liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės

45.
LR aplinkos ministro 2006 m.

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės

46. LR aplinkos ministro 2010 m.
kovo 15 d. Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės

47. LR aplinkos ministro 2008 m.
sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar
kitokio pašalinimo šių darbų vykdymo ir leidimų šiems
darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo
tvarkos aprašas

48.
Lietuvos Respublikos

Vyriausybės
2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr.

206

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne
miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems,
sąrašas

49.
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 18 d.

įsakymą Nr. D1-45

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių
želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros
taisyklės

50.
Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2007 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. D1-717

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo
taisyklės

51.
Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2007 m. gruodžio 14 d.
įsakymu Nr. D1-674

Sodmenų kokybės reikalavimai

52.
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2010
m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.A1-

425
Kėlimo kranų naudojimo taisyklės

53.

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos

apsaugos ministerijos 1998 m.
gegužės 5 d. įsakymu Nr.

85/233

Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
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54.
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus

2000 12 22 įsakymu Nr. 346
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje

55.

Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2010 m. liepos 27 d.

įsakymo Nr. 1-223

Bendrosios gaisrinės apsaugos taisyklės

56.

Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. A1-22/D1-34

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai

3. STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKOS

Statomų šilumos perdavimo tinklų teritorijoje yra sufomuoti žemės sklypai, valstybinė žemė, paklotų
inžinerinių tinklų (ryšių, elektros tiekimo, dujotiekio, lietaus nuotekų, vandentiekio). Statybos sklypo reljefas

netolygus.

Šilumos tiekimo tinklai pakloti nepereinamuose kanaluose. Apžiūros metu nustatyta, kad šilumos

tiekimo tinklų būklė bloga. Vamzdynų šiluminė izoliacija praradusi technines savybes, sukritusi. Vamzdynai,

paslankios bei nejudamos atramos pažeistos korozijos.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami požeminiai šilumos perdavimo tinklai skirti patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui.

Projektuojamų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos plotas – 0,1635 ha:

· Laisvoje valstybinėje žemėje – 0,0103 ha;

· Suformuotame valstybinės žemės sklype – 0,0134 ha;

· Suformuotame žemės sklype A. Baranausko g. 17, Utena – 0,0217 ha;

· Suformuotame žemės sklype A. Baranausko g.19, Utena, – 0,0015 ha;

· Suformuotame žemės sklype Maironio g. 11, Utena – 0,0211 ha;

· Suformuotame žemės sklype Maironio g. 9, Utena – 0,0227 ha;

· Suformuotame žemės sklype Maironio g. 9a, Utena – 0,0018 ha;

· Suformuotame žemės sklype Aušros g. 20, Utena – 0,0168 ha;

· Suformuotame žemės sklype J. Basanavičiaus g. 56, Utena – 0,0358 ha;

· Suformuotame žemės sklype Maironio g. 7, Utena – 0,0067 ha;

· Suformuotame žemės sklype AB „Via Lietuva”, Utena – 0,0055 ha;

· Suformuotame žemės sklype J. Basanavičiaus g. 59, Utena – 0,0062 ha.

1 lentelė. Rekonstruojamų inžinerinių tinklų techninės charakteristikos
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Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt Kiekis* Pastabos

INŽINERINIAI TINKLAI

1. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų (8296-7008-7014) ilgiai ir skersmenys.
Neypatingasis

1.1.
Trasos ilgis* m 3,0

Vamzdžių diametras mm d323,9

1.2.
Trasos ilgis* m 178,0

Vamzdžių diametras mm d273,0/400

2. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų (8297-6004-3011) ilgiai ir skersmenys.

Neypatingasis

2.1.
Trasos ilgis* m 43,0

Vamzdžių diametras mm D88,9/160

3. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų (4400-6245-3281) ilgiai ir skersmenys.

Nesudėtingasis

3.1.
Trasos ilgis* m 26,30

Vamzdžių diametras mm d42,4/110

4. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų (4400-6547-5409) ilgiai ir skersmenys.

Nesudėtingasis

4.1.
Trasos ilgis* m 21,90

Vamzdžių diametras mm d76,1/140

5. Statomų šilumos tiekimo tinklų ilgiai ir skersmenys. Nesudėtingasis

5.1.
Trasos ilgis* m 23,90

Vamzdžių diametras mm d60,3/125

5.2.
Trasos ilgis* m 15,20

Vamzdžių diametras mm d48,3/110

5.3.
Trasos ilgis* m 30,20

Vamzdžių diametras mm d42,4/110

5.4. Statomų tinklų ilgis m 69,30

BENDRAS SUPROJEKTUOTŲ TINKLŲ ILGIS m 341,50

* Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų (iki 5%).

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu būdu,

poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. Požeminių

vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas (PEHD). Vamzdynai montuojami ant ≥10 cm

smėlio pagrindo. Sumontavus, vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai
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iškastu gruntu. Ten, kur šilumos tiekimo tinklai projektuojami esamos trasos vietoje, g/b dangčiai ir esami

vamzdynai demontuojami. Brėžinyje nurodytoje vietoje vamzdynai uždengiami g/b plokštėmis. Per J.

Basanavičiaus gatvę vamzdynai įrengiami uždaruoju būdu, kartu su naujais apsauginiais vamzdžiais D500.

Sklendžių aptarnavimui įrengiami šuliniai.

Brėžinyje nurodytose vietose esamos šiluminės kameros demontuojamos. Atliekant šilumos kamerų

demontavimą, kai sienos monolitinės demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama

viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera

užpilama gruntu.

Šilumos tiekimo tinklai normatyviniais atstumais kertasi su kitomis komunikacijomis (detalizacija
pateikta išilginiame profilyje).

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti naudojami tinklų posūkių kampai. Priimti

vamzdynų kompensavimo būdai bei konfigūracija atitinka vamzdyno gamintojų keliamus reikalavimus bei

projektavimo taisykles.

Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais vamzdyno izoliacijos išoriniam sluoksniui

apsaugoti dedamos kompensacinės pagalvės arba naudojamas kitas vamzdyno gamintojo nurodytas būdas.

Montavimas nurodytas montažinėje schemoje.

Šilumos perdavimo tinklai suprojektuoti pagal LST EN 13491-1:2019 keliamus reikalavimus. Vamzdynų
ašiniai įtempimai neviršyja leistinų.

Pagal LST EN 13941-1:2019 projektas priskiriamas B klasei. Projektuojamų šilumos perdavimo tinklų

eksploatavimo resursas 30 metų, ciklų skaičius:

· Magistraliniai tinklai – 100;

· Skirstomieji – 250;

· Įvadiniai – 1000.

Šilimos energijos tiekimo užtikrinimui, karštam vandeniui ruošti, bus reikalinga įrengti laikinus vamzdynus

(rangovo sąskaita).

5. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI

5.1. Atliekos

2 lentelė. Atliekų kiekiai.
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Per atestuotą
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t/d t/met

atliekos:
gelžbetonis

Išvežama atliekų
tvarkytoją

Asfaltbetonis - - K 17 03
01 12.12 Nepavo-

jingos

Konteiner
iuose/

Išvežama

16,0;

35,0

Per atestuotą
įregistruotą

atliekų
tvarkytoją

Metalas - - K 17 04
05 07.53 Nepavo-

jingos

Konteiner
iuose/

Išvežama
9,0 t Perdavimas

Statytojui

Izoliacinės
medžiagos* - - K 17 06

04 - Pavo-
jingos

Konteine-
riuose/

Išvežama
54,0 m3

Per atestuotą
įregistruotą

atliekų
tvarkytoją

Humusingas
dirvožemis - - K 17 05

01 - Nepavo-
jingos

Sankasos
e 80,0 m3 Panaudojimas

vietoje

Iškasamas
vietinis gruntas - - K 17 05

01 - Nepavo-
jingos

Sankasos
e

1300,0
m3

Panaudojimas
vietoje

* - Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto, ir atitinkamai
jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui.

Pastaba. Statybos metu susidariusių statybinių atliekų kiekiai gali turėti neatitikimą nuo paskaičiuotų.

Pateikti atliekų kiekiai orientaciniai, jie gali skirtis nuo faktinių. Rangovas vertindamas projektą, turi savo rizika

pagal pateiktą projektinę medžiagą įvertinti projekte paskaičiuotus statybinių atliekų sąnaudų kiekius.

Statybines atliekas pašalina statybinė organizacija. Statybinis laužas išvežamas į artimiausią sąvartyną.

Atliekos į sąvartyną priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį.

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, baigus

statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu.

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos perdavimo tinklų tranšėjas.

5.2. Oras

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių.

5.3. Dirvožemis
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Dirvožemio taršai objekto statyba įtakos neturės.

5.4. Žemės gelmės

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės technologijos ir

medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens.

5.5. Biologinė įvairovė

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Statybos metu pažeisti žalieji plotai atstatomi,

užpylus humusingu dirvožemiu ir apsėjami žolių sėklų mišiniu.

5.6. Kraštovaizdis

Šilumos perdavimo tinklų statybos bei eksplotacijos metu įtakos karštovaizdžiui nebus.

5.7. Ekstremalios situacijos (Avarijos)

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas. Nutekėjus tepalams arba

degalams, lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba

nukenksminimo vietas.

6. SUDERINIMAI

Eil.
Nr. Projektą peržiūrėjusi organizacija Projekto suderinimas,

pastabos
Atstovo vardas,
pavardė, data

1.
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Elektros tinklo eksploatavimo skyrius

JA2473-TDP-ŠT.B-01

Povilas Aglinskas
2025-02-06

2. AB „Telia“ Vytas Puriuškis
2025-02-04

3.
Utenos rajono savivaldybės

administracija

Egidijus Bukys
2025-03-11

Saulius Zokas
2025-04-29

4. UAB “Utenos komunalininkas” Rimantas Kaušylas
2025-02

5. UAB „Utenos vandenys“ Loreta Valasevičienė
2025-02-19

6. AB “Via Lietuva” Martynas Gedaminskas
2025-03-18

7. Suformuotų sklypų savininkų sutikimai

Pastaba: atsižvelgiant į STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 5.6. p., visi
raštiniai pritarimai, suderinimai patalpinti atskyroje byloje.

Bendros pastabos:
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Projekto darbų kiekių žiniaraščiuose, brėžiniuose, aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose

nurodytos medžiagos ir gaminiai gali būti keičiami į analogiškos paskirties ne blogesnių charakteristikų ir

kokybės medžiagas, ir gaminius, suderinus su projekto vadovu.

0 2025.02 Statybos leidimui ir darbams

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas
Kvalifikaciją

patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB “Jandas”
38001 SPV Marius Račkauskas
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TURINYS

1. Bendrieji reikalavimai .......................................................................................................................2
2. Teisės aktų laikymasis......................................................................................................................2

3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams............................................................2

4. Rangovo teisės ir pareigos ...............................................................................................................2

5. Projekto įgyvendinimo kontrolė.........................................................................................................4

6. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir

bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka .................................................................................................4

7. Apsaugos reikalavimai......................................................................................................................5
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Techninėse specifikacijose pateikiama būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji

nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą.
Parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru

atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir

ekspertizei atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti bei statybos darbams atlikti.

2. TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS

Visas kompleksas objekte vykdomų statybos darbų privalo atitikti statybos teisės aktų reikalavimus:

· Lietuvos respublikos įstatymus;

· Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR).

3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Būti rangovu turi teisę:

· Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kurio įstatuose numatyta statyba kaip veiklos

rūšis;

· Statybos inžinierius;

· Užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, kuri pagal šios

valstybės teisės aktus turi teisę savo šalyje užsiimti statyba, pateikusi šią teisę patvirtinančius

dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos respublikoje

pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų

dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios Konvencijos nėra

pasirašiusios, - kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu.

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba

užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.

Rangovas turi teisę konkurso tvarka arba savo nuožiūra siūlyti subrangovus, jeigu to nedraudžia
statybos rangos sutartis.

4. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

Statinio statybos rangovas ar Statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) privalo laikytis Statybos

įstatymo, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka

paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą.
Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka

perdavė rangovui šiuos dokumentus:

· statybą leidžiantį dokumentą;

· nustatyta tvarka patvirtintą techninį darbo projektą;
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· statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais

(tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų

įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra);

· statybos darbų žurnalą.

Prieš pradėdamas statybos darbus Rangovas privalo:

· pasirengti ir nustatyta tvarka suderinti statybos darbų vykdymo technologijos projektą (SDTP

pagal STR 1.06.01:2016).

Statinio statybos vadovo teises ir pareigas nustato Statybos įstatymas STR 1.06.01:2016 ir kiti teisės
aktai. Kai statybvietei (žemės darbų vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,

statinio statybos vadovas privalo:

· pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybą leidžiantį dokumentą arba įgaliotų

savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi) statinio projektą

arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų

savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą,

statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo vietoje aktą su statinių nužymėjimo nuotraukomis

(schemomis, planais);

· iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų

savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų

pradžios pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą;

· žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas bei jų

apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei

želdinius nuo galimos žalos;

· nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta

tvarka neįrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo

priemonės;

· prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių

apsaugos zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir

įvykdyti elektros, šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų

(naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus;

· prieš žemės darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos

leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir/ar komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovų raštiški

pritarimai (suderinimai) gauti daugiau nei prieš 1 metus.

Statybos darbų teritorijoje Rangovas privalo įrengti reperių sistemą bei suderinti ją su projektuotoju.

Reperiai turi būti įrengti ir apsaugoti, jie turi būti periodiškai tikrinami. Jeigu įmanoma, užbaigus darbus reperiai

turi būti palikti kaip nuolatiniai. Rangovas privalo supažindinti techninį prižiūrėtoją su laikinųjų reperių

reikšmėmis bei išdėstymu, o taip pat su savo siūlomais naudoti atskaitos taškais.
Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti ir STR
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1.06.01:2016 nustatyta tvarka, raštu iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant

atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą arba

įforminti juos kitais dokumentais.

Statybos vadovas statybvietėje ir statomame statinyje privalo užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės

saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygas, pagal galiojančius reikalavimus.

Prieš užkasant paklotus inžinerinius tinklus būtina padaryti jų geodezines (išpildomasias) nuotraukas,
kuriose turi būti nurodyti pakloti vamzdynai, visi (liekantys po žeme) moviniai sujungimai, vamzdynų įgilinimas

ir kita aktuali informacija.

Užbaigus statybas, atliekamos statybos užbaigimo procedūros pagal STR 1.05.01:2017 “Statybą

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” reikalavimus,

techninio darbo projekto technines specifikacijas ir darbo brėžinius pažymint žyma „Taip pastatyta“.

5. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

Statybos darbų priežiūrą vykdo statinio projekto vykdymo priežiūros ir statinio statybos techninės

priežiūros vadovai.

Darbų vykdymo eigą remiantis projektu nustato rangovas, darbų vykdymo grafikus suderinęs su

statytoju ir techniniu prižiūrėtoju.

Darbai turi būti atliekami pagal galiojančius Lietuvos statybos teisės aktus ir projekto nurodymus.

Paslėptus darbus būtina vykdyti ir priduoti statytojo paskirtam techniniam prižiūrėtojui pagal STR

1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” nustatyta tvarką.
Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymas turi būti atliekamas pagal šio projekto

atitinkamose dalyse pateiktus reikalavimus. Darbai turi būti priduoti statytojo paskirtam techniniam

prižiūrėtojui pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” nustatyta tvarką.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS),
ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA

Jau rangos konkurso pasiūlymuose turi būti nurodomos konkrečios medžiagos, pateikiami dokumentai,

patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų

reikalavimus.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų

reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys
arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką.

Statybos metu, kaip taisyklė, neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar įrenginių kitais, negu pateikta

rangos konkurso pasiūlymuose. Dėl nenumatytų aplinkybių, keitimui esant neišvengiamam, statytojui

pateikiamas raštiškas prašymas, paaiškinantis keitimo priežastis, dokumentai, patvirtinantys, kad gaminių
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medžiagų ir įrengimų techninės charakteristikos nėra blogesnės už keičiamų, neaukštesnė jų kaina. Keitimas

atliekamas pagal rangos sutartyje numatytą procedūrą.

Statybos produktų tiekėjas privalo tiekti saugius ir tinkamus naudoti pagal paskirtį statybos produktus.

Rangovas statybos metu negali naudoti medžiagų su asbestu, cheminiais priedais, kurie gali kelti pavojų

statybininkų, statinio naudotojų ar trečiųjų asmenų sveikatai bei gyvybei.

Produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka Produktų saugos įstatymo nustatytus
reikalavimus.

Užbaigus statybą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas.

Norėdamas gauti aktą, Statytojas Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia

prašymą išduoti aktą.

Garantinį laikotarpį nustato statytojo ir rangovo sutartis, bet jis negali būti trumpesnis nei nustatyta

Lietuvos Respublikos įstatymais.

7. APSAUGOS REIKALAVIMAI

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos laikotarpiu.

Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo statinio esančių pastatų

ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti statybvietėje naudojamus mechanizmus

tokius, kad nuo jų poveikio (vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už

privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam

vykdant darbus pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos sutarties
vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba dėl šių

pretenzijų.

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų žinybų

sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris nors medis ar

žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti kompensacines priemones dėl

žalos atlyginimo.
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1 Priedas

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK-25-10 IKI ŠK-25-14 IR ĮVADŲ Į PASTATUS, UTENOS
MIESTE, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(Projektavimo užduotis)

1. BENDRI NURODYMAI

Techninė specifikacija skirta techninio darbo projekto parengimui „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-
25-10 iki ŠK-25-14 ir įvadų į pastatus, Utenos mieste, rekonstrukcijos  projektas“ (toliau -
Projektas).
Numatomas finansavimo šaltinis – UAB „Utenos šilumos tinklai“ (toliau – Užsakovas). Perkamus
darbus sudaro: projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimas, statybos leidimo
dokumento gavimas, vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais, nustatančiais statinių
projektavimą.

2. TECHNINIS APRAŠYMAS

Esama 2DN250 magistralinė šilumos tiekimo trasa nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 ir įvadai į pastatus
(Maironio g. 7, 9a, 11, A. Baranausko g.17, 19, J. Basanavičiaus g. 56), Utenos m., sumontuoti dar
1974-1992 m. nepraeinamuose g/b kanaluose. Nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 numatoma atlikti
2DN250 magistralinės šilumos tiekimo trasos ir įvadų į pastatus rekonstrukciją, suprojektuojant
naują 2Ø273,0/400 bekanalę šilumos tiekimo trasą nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 ir naujus, reikiamo
skersmens ŠT įvadus iki esamų vartotojų šilumos punktų įvadinių sklendžių. Šilumos tiekimo tinklai
turi būti įrengti panaudojant naujus pramoniniu būdu izoliuotus šilumos tiekimo vamzdžius su
gedimų kontrolės sistema.
Pastaba:
Projektuotojas privalo apsilankyti Objekte, susipažinti su esama situacija ir įvertinti visus darbus,
reikalingus techninio darbo projekto paruošimui.

3. ŠILUMNEŠIO PAGRINDINIAI PARAMETRAI

3.1. Projektinis slėgis – 12 bar.

Pastaba:
· Miesto šilumos tinklų hidraulinio bandymo slėgis PHB – 16 bar (Utenos RK, Pramonės g. 11),

rekonstruojamame ruože iki 19 bar.
3.2. Projektinė temperatūra – 120 °C.

Vandens kokybė. Visi komponentai turi būti parenkami atsižvelgiant į Utenos miesto šilumos
tinkluose cirkuliuojančio termofikacinio vandens kokybę. Vandens kokybės rodikliai pateikti 1
lentelėje. Jei tiekiamų šilumos transportavimo vamzdynų reikalavimai skiriasi nuo šių
parametrų, gamintojas pateikia rekomendacijas, nurodant parametrus, kurie užtikrintų
patikimą ir ilgaamžį įrengimų veikimą.

1 lentelė. Vandens kokybės rodikliai
Parametras Matavimo vienetai Šilumos tiekimo sistema

Bendras kietumas mg ekv. / kg 0,15 - 0,2

Šarmingumas pagal f/ft bandymą mg ekv. / kg 0,1 - 0,2

Bendras šarmingumas mg ekv. / kg 0,6 - 0,7
Laidumas µS/cm Ne daugiau 50
PH - 8,5 - 9,5

Geležis mg / l Ne daugiau 0,5
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Nuosėdų dalelės mg / l Ne daugiau 5,0
Naftos produktai mg / l Ne daugiau 3,0
Deguonis mg / l Ne daugiau 0,05
Laisvas CO2 mg / l Neturi būti

4. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

4.1. Projekto pavadinimas – „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 ir įvadų į pastatus,
Utenos mieste, rekonstrukcijos  projektas“.

4.2. Statytojas – UAB „Utenos šilumos tinklai“.
4.3. Statybos vieta – Utenos miestas, J. Basanavičiaus, Maironio, A. Baranausko gatvių prieigos.
4.4. Tikslas – Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 ir įvadų į pastatus, Utenos mieste

rekonstrukcija.
4.5. Projektavimą gali atlikti fizinis, juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė turintys oficialiai

suteiktą teisę ir reikiamą kvalifikaciją užsiimti šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių
projektavimu (toliau - Projektuotojas).

4.6. Projektas turi būti parengtas pagal Statybos, Teritorijų planavimo, Žemės, Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos ir kitų įstatymų, Statybos techninių reglamentų, taisyklių
reikalavimus.

4.7. Projektas turi būti suderintas su atitinkamais Utenos rajono savivaldybės administracijos
skyriais dėl šilumos tiekimo tinklų statybos valstybinėje žemėje (prašymą su priedais parengia
ir užsakymą pateikia Projektuotojas).

4.8. Projektas rengiamas nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų. Projekto aiškinamajame rašte turi
būti išvardinti visi tretieji asmenys, su kuriais privaloma suderinti Projektą.

4.9. Numatoma, kad šilumos tiekimo tinklų Projekto vykdymo priežiūrą vykdys Projekto autorius.
4.10. Projektuotojas atsakingas už naujai projektuojamos šilumos tiekimo trasos, kertančios

sklypus servitutų nustatymą, įforminimą ir įteisinimą.
4.11. Projektas turi būti suderintas su visomis reikiamomis institucijomis.
4.12. Projektuotojas atsakingas už parengto ir suderinto Projekto bei kitų privalomų dokumentų

pateikimą į IS „Infostatyba“ statybą leidžiančio dokumento gavimui, Projekto pagal pateiktas
pastabas pataisymą. Statybą leidžiančiame dokumente nurodyti tik vieną statytoją – UAB
„Utenos šilumos tinklai“.

4.13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (SŽNSĮ)
nuostatomis, ne vėliau kaip iki statinio, kurio statybos darbai užbaigti, įregistravimo arba
statinio kadastro duomenų pakeitimo nekilnojamojo turto registre, Projektuotojas
nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui, Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo
turto kadastro ir Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta
tvarka, turės pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas)
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytais nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas
patenkančių arba nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta
pati teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais numeriais.

4.14. Rengiant Projektą:
4.14.1. Panaudojant naujus pramoniniu būdu izoliuotus šilumos tiekimo vamzdžius su gedimų

kontrolės sistema, suprojektuoti:
4.14.1.1. Nuo esamos šiluminės kameros ŠK-25-10 naują bekanalę 2Ø273,0/400 magistralinę

trasą iki šiluminės kameros ŠK-25-14 (1 priedas);
4.14.1.2. Trumpiausiu keliu naujus, reikiamo skersmens bekanalius įvadus iki (Maironio g. 7, 9a,

11; A. Baranausko g. 17, 19; J. Basanavičiaus g. 56) šilumos punktų įvadinių sklendžių;
4.14.1.3. Reikiamo skersmens bekanalę trasą nuo projektuojamos 2Ø273,0/400 magistralinės

trasos iki šiluminės kameros ŠK-25-11 ir prisijungimą joje prie bekanalės 2Ø76,1/140
trasos (Maironio g. 9 ir Maironio g. 8 ŠT įvadams);

4.14.2. Numatyti bekanalės atitinkamo skersmens rutulinės uždaromosios armatūros ir
aptarnavimo šulinių ant rekonstruojamų ŠT įvadų į pastatus ir atšakoje į ŠK-25-11 pusę
įrengimą.
Pastaba: Uždaromoji, vandens išleidimo ir nuorinimo armatūra turi būti įrengta pagal
„Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“ taisykles patvirtintas
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Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160
reikalavimus;

4.14.3. Nuo taško Nr. 1 iki taško Nr. 2 numatyti naujos bekanalės 2Ø273,0/400 trasos tiesimą
naujoje ašyje (1 priedas);

4.14.4. Demontuoti esamos 2DN250 trasos ir įvadų į pastatus vamzdynus tik tiek, kiek trukdo
naujų vamzdynų tiesimui;

4.14.5. Nuo naikinamos šiluminės kameros ŠK-25-13 iki šiluminės kameros ŠK-25-14, esančiuose
metaliniuose apsauginiuose dėkluose, numatyti naujų vamzdynų apsaugojimui
papildomus įdėklus;

4.14.6. J. Basanavičiaus g. 56 šilumos mazge, ant tranzitu praeinančio vamzdyno link Aušros g.
11A, suprojektuoti naujas sekcijines rutulines sklendes vietoje esamų senų 2DN100;

4.14.7. Numatyti šiluminių kamerų ŠK-25-10, ŠK-25-11, ŠK-25-12 ir ŠK-25-13 demontavimą;
4.14.8. Numatyti šiluminių kamerų ŠK-25-14 ir ŠK-25-14A gelžbetoninių perdangų remontą;
4.14.9. Suprojektuoti šiluminėje kameroje ŠK-25-14:

4.14.9.1. Sekcijines plienines sklendes atšakoje link naikinamos šiluminės kameros ŠK-25-13;
4.14.9.2. Reikiamo skersmens permetos su uždaromąja rutuline armatūra ir nuorinimo ventiliu

nuo naujai įrengiamų sekcijinių sklendžių naikinamos šiluminės kameros ŠK-25-13
kryptimi (naujos 2Ø273,0/400 bekanalės šilumos tiekimo magistralinės trasos
prašildymui) įrengimą;

4.14.9.3. Manometrus 2,5 MPa prieš ir už naujai įrengiamų sekcijinių sklendžių;
4.14.9.4.Vamzdynų išdėstymą pagal naujos bekanalės trasos projektinius sprendinius;

4.14.10. Numatyti naujų šilumos tiekimo įvadinių vamzdžių įvorių pastatų pamatuose įrengimą;
4.14.11. Parengti genplaną su projektuojamais šilumos tinklais (suvestinis inžinerinių tinklų

planas su projektuojama šilumos tiekimo trasa ir įvadais), vamzdynų montažinę schemą,
šilumos tiekimo trasos ir įvadų pjūvius, naujos šilumos tiekimo trasos prijungimo prie
šiluminėje kameroje ŠK-25-14 esamo vamzdyno, prie šiluminės kameros ŠK-25-10
esamos 2Ø273,0/400 bekanalės magistralinės šilumos tiekimo trasos montažinius
brėžinius, išilginius profilius, gedimų kontrolės sistemos laidų sujungimo schemą,
technines specifikacijas, žiniaraščius ir kt.;

4.14.12. Įvertinus esamą situaciją, pagal projektavimo reikalavimus, vadovaujantis vamzdžių
gamintojų rekomendacijomis, technologija, montažinėmis schemomis, veikimo
principais, numatyti kompensatorius, nejudamas atramas, laikančiąsias konstrukcijas
(esant poreikiui, naujos ŠT trasos vamzdynų apsaugos priemones, drenažą), kitą
bekanalės šilumos tiekimo trasos įrengimui reikalingą įrangą;

4.14.13. Naujai statomos bekanalės pramoniniu būdu izoliuotos šilumos tiekimo trasos įrengimo
sprendiniai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus;

4.14.14. Projekte numatyti esamų dangų išardymą, esamų nepraeinamų g/b kanalų panaudojimą
naujos šilumos tiekimo trasos įrengimui, nenumatomų panaudoti nepraeinamų g/b
kanalų ir senų likusių vamzdynų užtaisymą, smėlio pagrindo įrengimą, pramoninu būdu
izoliuotų šilumos tiekimo vamzdžių sumontavimą, užpylimą, grunto sutankinimą, vejos
atsodinimą, teritorijos sutvarkymą, esant poreikiui numatyti pagrindų po asfaltuotomis
dangomis įrengimą pagal normatyvus, išardytų asfalto ir šaligatvio dangų atstatymą;

4.14.15. Esant būtinybei, numatyti kitų veikiančių inžinerinių tinklų iškėlimo arba apsaugojimo
priemonių įrengimo darbus;

4.14.16. Projekte numatyti darbai turi atitikti statybos techninių reglamentų, taisyklių ir kitų
norminių dokumentų reikalavimus;

4.14.17. Projekte turi būti pateikta siūlomų vamzdžių gamintojo gedimų kontrolės sistemos laidų
jungimo schema ir techniniai reikalavimai kontrolinių taškų įrengimui, kuriuose būtų
galima prisijungti nešiojamu matavimo prietaisu. Gedimų kontrolės sistemos matavimo
tašką suprojektuoti šiluminėje kameros ŠK-25-14, numatant prijungimo prie nuotolinio
nuskaitymo ir perdavimo sistemos perspektyvą;

4.14.18. Projekte turi būti pateikti šilumos tiekimo tinklų susikirtimo vietų su kitomis
inžinierinėmis komunikacijomis detalūs brėžiniai;

4.14.19. Projekte turi būti nepraeinamų g/b kanalų užtaisymo (demontavus esamus ir
sumontavus naujus šilumos tiekimo tinklus) brėžiniai;

4.14.20. Projekto vamzdynų montažinė schema turi būti suderinta, parašu ir antspaudu
patvirtinta vamzdžių tiekėjo;



Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 ir įvadų į pastatus, Utenos mieste, rekonstrukcijos
projektas

4.14.21. Projekte turi būti (tuo neapsiribojant):
4.14.21.1. Medžiagų techninės specifikacijos;
4.14.21.2. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
4.14.21.3. Šilumos tinklo charakteringų atkarpų suvestinė lentelė su schema;
4.14.21.4. Genplanas su projektuojamais šilumos tinklais (suvestinis inžinerinių tinklų planas) M

1:500;
4.14.21.5. Dangų atstatymo planas M 1:500;
4.14.21.6. Šilumos tinklų montažinė schema suderinta su vamzdynų tiekėju ir jo patvirtinta;
4.14.21.7. Šilumos tinklų gedimų kontrolės schema;
4.14.21.8. Šilumos tinklų išilginis profilis;
4.14.21.9. Nejudamų, slystamų atramų, susijungimų su esamais šilumos tiekimo tinklais

detalizacijos (darbo brėžiniai);
4.14.21.10. Nurodytos komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimo vietos;
4.14.21.11. Aplinkos apsaugos priemonės;
4.14.21.12. Aiškinamajame rašte ir projekte identifikuoti visi medžiai ir krūmai patenkantys į

šilumos tinklų apsauginę zoną, atskirai detalizuojant želdinių panaikinimą,
persodinimą arba išsaugojimą. Maksimalus medžių, želdinių, esamo gerbūvio
išsaugojimas projektuojamų šilumos tinklų vietovėje.

4.14.22. Pateikiamos dokumentacijos skaičius: 2 egz. spausdinta versija ir 1 egz. kompiuterinėje
laikmenoje.

Pastaba: pateikiant Projektą Užsakovui, atskiru dokumentu pridėti medžiagų žiniaraštį
kaip priedą (.xlsx) failu remiantis informacinės sistemos „StatybosZurnalas.lt“
reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1 Priedas. Esamų šilumos tiekimo tinklų planas nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 (GIS) – 1 lapas.

______________________________





UAB „Jandas“
Įmonės kodas: 304885427
Adresas: Varžupio 2-oji g. 9, Akademija, Kauno r.
Kontaktai: +370 677 83132, info@jandas.lt

LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

“Inžinerinių (šilumos) tinklų atkarpos nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 Utenoje, rekonstravimo
projektas”

Eil.
Nr. Programinės įrangos pavadinimas Projekto dalis

1. AutoCAD Civil 3D PP
2. Microsoft Office Business

Projekto vadovas Marius Račkauskas



BRĖŽINIAI 

 



KAS

met
105

met
2-3

met
2-2

met
2-1

KS-56-18

KS-17 KS-19

KS-2741

3 mūr

moksl
tr
pėsč

asf
park

1 mūr
garaž

asf
park

c
park

1 mūr
sport

2 mūr
sport

tr
pėsč

asf
kelia

s

tr
pėsč

c
pėsč

2 mūr
paslg

tr
pėsč

c
pėsč

3 mūr

pagalb

bet
park

tr
pėsč

c
pėsč

bet
pėsč

3 mūr

moksl

tr
pėsč

asf
park

bet
pėsč

2 mūr

pagalb

bet
pėsč

c
park

žv
park

bet
pėsč

bet
pėsč

bet
pėsč

bet
park

bet
pėsč1 mūr

sport

bet
stat

bet
pėsč 2 mūr

adm

c
pėsč

žv
park

c
pėsč

bet
park

bet
park

bet
pėsč

bet
park

bet
park

tr
pėsč

tr
pėsč

bet
pėsč

bet
pėsč

bet
park

bet
park

bet
pėsč

c
pėsč

bet
pėsč

2 mūr
garaž

c
pėsč

bet
pėsč

1 mūr
pagalb

tr

c
pėsč2 med k

vienb

tr
park

3 mūr
paslg

c
pėsč

tr
pėsč

asf
park

c
park

bet
pėsčtr

pėsč

111.90

111.28

110.51

114.11

114.18
114.15

114.11

113.74

113.83

114.06

114.15

114.38

114.44

114.47

114.65

114.42

114.32114.24

114.21114.32
114.30
114.33114.31

114.17114.15

111.47

111.92

111.84111.86

112.15

112.16

112.18
112.17

112.19

112.19

112.21

112.16

112.18

113.48

112.74

112.38

111.92

111.81

112.13

112.45

112.65

112.82

112.97

113.13

113.22113.22

113.18

113.31113.21113.43113.44

113.73

112.89

112.86113.32

113.11

113.01

112.97

112.98

112.89
112.88

113.12

112.97

112.96

110.74

110.71

110.98111.05

111.23111.27

111.64111.76

111.77111.72

111.67

111.70
112.94

112.91

112.88113.25112.81
112.78

112.48

113.21
113.15

113.18

113.12

113.15

113.08

113.06

112.88

112.98
112.94

112.95
112.89

112.88
113.00112.75

113.05

112.75

112.79

112.93

112.81

112.97
113.27

113.19113.27

113.06
113.34

113.46

113.43

113.37

113.15

113.66

114.03

113.72

113.62

113.31
113.28

113.29

113.10

113.09114.03113.98

113.98

112.84

112.46112.45

112.39

112.40

112.29

112.30
112.28

112.26
112.23 112.24

112.30112.34

113.07

113.11

113.17

113.21
113.27

113.39

113.26

113.22

113.26

113.27

113.44

112.01

113.58
113.56

112.65
112.29

112.57

112.88
112.85

113.06

112.79

112.39
112.82

112.74112.18

112.46

112.37
112.33

112.25

112.441
12.45112.27

112.41

112.37
112.35112.40

112.33

112.37 112.32
112.42 112.14

112.31

112.18112.28

112.18

112.42 112.22112.17

112.19
112.15

112.16

112.17112.18 112.14

112.18

112.20112.22

112.19

112.19

112.19

112.22

112.27112.12

112.18

112.20

112.14112.22112.24112.26

112.15

112.07

112.27

112.57

112.32

112.28
112.17

112.17
112.16

112.24112.22

112.18

112.14

112.12
112.12

112.11
112.11

112.23

112.20

112.21

112.13112.13
112.09

112.16

111.20

111.33

111.39
111.28

111.35

111.80

112.05112.10

112.02

112.25

112.09

112.07

112.06

112.12

112.00

112.03

112.09

112.00

112.02

111.971
11.96

111.78

111.89

111.82
111.59

111.62

111.61
111.64

111.97

111.62

111.66
112.01

112.30

112.07

112.11
112.07

111.89

112.13

112.14

112.36

112.34
112.34

112.16

110.70

110.63

110.41
112.27

112.36

112.38

112.42
112.38

112.38

112.39

112.38
112.11

112.43
112.38112.42

112.41

112.02

112.38

112.26

112.45112.32112.14

112.10

112.14

112.12

111.95

111.89

112.05

112.01

112.01

112.31

112.36

112.41

112.51

112.67

113.01

112.30
112.03

114.17

114.33

113.95

114.41

114.36
114.08

114.08

114.16

114.16

114.33

114.32
114.68

114.17

114.39

114.85114.90114.86

114.56

114.64

114.88

114.76

114.61

113.90

113.83 113.71
113.75

113.17
113.04113.22113.17

113.20
113.46

113.32

113.77

113.21113.25113.33

113.28

113.62
113.84113.92

113.97

114.12114.14114.06

111.99

112.13

112.12
112.13

112.14

112.15

112.25

112.10

112.38

111.97111.56

111.50

111.97112.01

111.69
111.65

111.54

111.19

111.18

111.11

110.93

112.65
112.16

112.17
112.18

112.22

112.42

112.46
112.33 112.32

112.23

112.82

112.39

112.74

111.00

110.80

112.12

112.03

114.44

PLIEN dv80

PLIEN dv50

PLIEN dv150

PL
IE

N 
dv

76

PLIEN dv76

PL
IE

N dv
50

PL
IE

N dv
50

PL
IE

N dv
70

PLIEN dv70

PLIEN dv80

PL
IE

N 
dv

80

PLIE
N dv

50

PLIEN dv50

PLIE
N

PLIEN dv250

PLIEN dv250

PLIEN dv50

(ŠK-25-11)

(ŠK-25-14)

(ŠK-25-14)

(ŠK-25-13)

(ŠK-25-14)

(ŠK-25-12)

(ŠK-25-11)

(ŠK-25-10)

(ŠK-25-10)

(ŠK-25-13)

(ŠK-25-12)

(ŠK-25-10)

(ŠK-25-11)

(ŠK-25-12)

(ŠK-25-13)

(ŠK-25-12)

(ŠK-25-14)

(ŠK-25-13)

KE
R 

di2
00

56

58

156

214

264

PE
 d

i11
0

NN

PL
N 

di6
5

PLN di65

6
5

145

184A(146)

183A(147)

21

2

(187)

KET dv100

PV
C

 d
v1

10

3
1

NN
NN

NN

NN

NEZ

ASBC dv100

NN

NN
 d

i1
0

NN

VAR40
0V

PVC dv100

PVC dv100

KE
R dv

15
0

PVC dv160

NN

PL
N dv

50

PL
N dv

50

(242)

(41)

HDPE40
0V

KER dv
20

0

KET dv100

KE
R dv

15
0

NE
Z

NN

NN

NEZ

NE
Z

NEZ

NEZ

6 a
sbc

 d1
00

12
 as

bc
 d1

00PE
 d0

1 m
et 

40
0V

1 v
ar 

d0

1 v
ar 

d0

1 v
ar 

d0

1 v
ar 

d0
1 v

ar 
d0

1 v
ar 

d0

1 v
ar 

d0

1 m
et 

10
00

0V

1 m
et 

10
00

0V

1 m
et 

40
0V1 m

et 
40

0V

HDPE
 d5

0

1 P
E d

31
5

1 P
E d

31
5

1 m
et 

40
0V

1 m
et 

40
0V

1 asbc d100

1 m
et 

40
0V

1 
m

et 
40

0V

1 met 400V

1 met 400V

1 n
n d

10

1 n
n d

10

1 n
n d

10

PE
 d1

10

PE d110
PE d110

827000130049

440022747653

827000050070

827000050028

827000050059

827000050057

827000050027

440016948660

827000050036

440057782939

440057845862440057845851

Prisijungimas prie pastato ŠP 1,2

sklendžių

Prisijungimas prie pastato ŠP 1,2

sklendžių

Prisijungimas prie

pastato ŠP 1,2

sklendžių

Prisijungimas prie pastato ŠP 1,2

sklendžių

Prisijungimas prie pastato

 šilumos tin
klų

Prisijungimas

prie pastato

šilu
mos tin

klų

Ø88,9/160

Prisijungimas prie

šilu
mos

tiekimo tin
klų Ø273,0

Ø42,4/110

ŠK 25-13 demontuojama
Kanalų

sandarinimas

Kanalų

sandarinimas

ŠK 25-12 demontuojama

Ø273,0/400

Ø273,0/400

Ø48,3/110

Ø76,1/140

Prisijungimas prie šil
umos

tiekimo tin
klų Ø76,1/140

Ø273,0/400

Ø273,0/400

Vamzdynai   Ø
273,0/400 klo

jami

atviruoju būdu apsauginiuose va
mzdžiu

ose

PP D500, naudojant plastik
inius c

entravim
o

 žie
dus, L

=28,0

ŠK 25-11 demontuojama

Ø42,4/110

Ø60,3/125

Ø42,4/110

Ø48,3/110

ŠK 25-10

demontuojama

Š-3

Š-2

Kanalų

sandarinimas

Prisijungimas prie šilumos

tiekimo tin
klų Ø273,0/400

Š-5

ŠK 25-14

V
P

R
Š

Kanalų

sandarinimas

A 000
X=6152815.45

Y=601177.57

A 180
X=6152665.57
Y=601253.26

A 099
X=6152735.83
Y=601216.86

A 039
X=6152791.86
Y=601197.47

A 135
X=6152708.42
Y=601237.60

A 132
X=6152708.42
Y=601234.97

A 148
X=6152695.95

Y=601242.19

A 009
X=6152806.92
Y=601180.92 A 029

X=6152788.80
Y=601187.98

A 053
X=6152778.24

Y=601202.72

A 060
X=6152771.57

Y=601205.26

A 088
X=6152745.50

Y=601215.43

A 097
X=6152737.77
Y=601218.44

G 000
X=6152744.15

Y=601215.96

G 042
X=6152757.92
Y=601250.16

G 002
X=6152742.65
Y=601216.54

G 032
X=6152752.40
Y=601245.44

G 036
X=6152755.87
Y=601244.18

C 000
X=6152807.61
Y=601180.66

C 031
X=6152828.13

Y=601187.49

C 003
X=6152808.69
Y=601183.40

C 005
X=6152810.44

Y=601182.71

C 016
X=6152814.60
Y=601193.08

D 000
X=6152795.77

Y=601185.27

D 024
X=6152781.19

Y=601176.28

D 021
X=6152781.99
Y=601178.79

D 002
X=6152794.20
Y=601185.88

D 012
X=6152790.27

Y=601175.90

E 000
X=6152741.15
Y=601217.13

E 023
X=6152736.41
Y=601197.40

E 008
X=6152738.26

Y=601209.53

E 011
X=6152735.36

Y=601209.11

E 021
X=6152737.02
Y=601199.56

F 000
X=6152738.98
Y=601211.43

F 006
X=6152744.95

Y=601208.99

Vamzdynų

uždengimas, L=6,80 m

1

Laikinai

išardoma tvora

2

3

Š-4

Kanalų

sandarinimas

Mair
on

io 
g. 

11
A.B

ara
na

us
ko

 g.
 17

A.Baranausko g. 19

J. 
Bas

an
av

iči
au

s g
. 5

6

Mair
on

io 
g. 

7
Mair

on
io 

g. 
9a

Šulinys 
trukdantis

darbams d
emontuojamas

H 000
X=6152820.96
Y=601190.45

H 009
X=6152824.22
Y=601198.36

B 000
X=6152810.80

Y=601179.40
B 026

X=6152808.62
Y=601159.80

B 002
X=6152809.31
Y=601179.99

B 020
X=6152803.08

Y=601162.50

Laiptų

 demontavimas

ir a
tstatymas

Demontuojama

 betoninė

 aikšte
lė

Vamzdynai Ø
273,0/400 klo

jami uždaruoju būdu

apsauginiuose va
mzdžiu

ose

D500, naudojant plastik
inius c

entravim
o

 žie
dus, L

=28,0

J. 
Ba

sa
na

vič
iau

s g
.

 ke
lia

s N
r. 

E2
62

 (A
6)

Ka
un

as
 - 

Za
ra

sa
i- 

Da
ug

pil
is

X=6152680.86

Y=601247.69

X=6152670.69

Y=601251.40

Vamzdynai   Ø
273,0/400

 klo
jami

g/b ka
naluose,

 L=18,0m

4
5

Vamzdynų

uždengimas, L=39,0 m

Priju
ngiami

esami

 vartotojai

Š-1

Kanalo

sandarinimas

Kanalo

sandarinimas

Kanalo

sandarinimas
Š-6

Š-7

Centravimo žiedas

L L L L LSmėlis, min. 0,10m

Sandarinimo antgalis tvirtinamas nerūdijančio
plieno žiedais

Vamzdynų įrengimo apsauginiuose vamzdžiuose
principinė schema

Sandarinimo antgalis
D500-D400

Apsauginis vamzdis D500

Iš anksto izoliuotas vamzdis Ø273,0/400

Pastaba: centravimo žiedų skaičius ir tipas parenkamas pagal gamintojo
rekomendacijas. ŠK 25-14 antgaliai apsauginiam vamzdžiui neįrengiami.

JA2473-TDP-ŠT.B-01

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.

1
LT

Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų atkarpos nuo ŠK-25-10
iki ŠK-25-14 Utenoje, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-010

Šilumos tiekimo tinklų statybos ir demontavimo planas

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas/ Užsakovas: UAB "Utenos šilumos tinklai"

Marius Račkauskas

M1:500

0 5 10 15 25m20

Rengėja Reneta Naujokienė

1. Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti esamų komunikacijų atstovus  trasų nužymėjimui ir patikslinti (nustatyti) šilumos
tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius. Tais atvejais, kai esamų komunikacijų gylių neįmanoma nustatyti
vizualinės apžiūros būdu ir savininkas neturi duomenų apie komunikacijas, atlikti kontrolinius jų atkasimus.

2. Pieš statybos darbų pradžią gauti leidimą žemės kasimo darbams iš komunikacijas eksploatuojančių organizcijų jų apsaugos
zonose.

3. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų
atstovams.

4. Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu.
5. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.
6. Išardomi/pažeisti statiniai, dangos, miesto infrastruktūros elementai, tvoros, esamos komunikacijos ir pan. baigus statybos

darbus pilnai atstatoma rangovo saskaita.
7. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona 2,0 m į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų.
8. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų paklojimo matmenys pateikti JA2473-TDP-ŠT.B-03 brėžinyje.
9. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, kabeliai dedami į apsauginius dėklus.
10. Tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklai kerta elektros/ryšių kabelius, vykdant žemės kasimo darbus, elektros/ryšių kabeliams

įrengti tvirtinimo mazgus.

Pastabos

Sutartiniai žymėjimai
Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti šilumos tiekimo tinklai

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypai

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Pilnas demontavimas (vamzdynų ir g/b konstrukcijų
demontavimas )

Š-n

Vamzdynai atjungiami, fiziškai nedemontuojami

n Kertamas medis

Šilumos kameros demontavimas (žr. Aiškinamąjį raštą)

Kertami krūmai

AB " Via Lietuva" žemės sklypas

Akmens vata izoliuojami šilumos tiekimo tinklai
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Šaligatvių / pėsčiųjų takų  trinkelių /
plytelių dangos konstrukcija

Plytelių/trinkelių danga                                                8 cm
Skaldos atsijų sluoksnis                                              3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥100 MPa)            15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis               min  19 cm
Gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥30MPa)

M 1:50

i

Vejos atstatymas

Veja
Juodžemio sluoksnis              10 cm
Gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥30MPa)

M 1:50

i

Danga pagal esamą situaciją (žvyras, betonas, akmenukai)      8 cm
Žvyro sluoksnis 0/45 (Ev₂≥100MPa)                  min  34 cm
Gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥30MPa)

i

Dangos įrengimas pagal esamą situaciją
M1:50

M 1:25

Vejos bordiūras
100x8x20

Vejos bordiūro elementas 100x8x20

0.
20

ant betoninio pamato C16/20

Dangos viršus

Vejos viršus

0.08

m
in

 0
.1

00.30

Važiuojamosios dalies (įvažiavimai ir vidinės teritorijos)
betoninių trinkelių / plytelių dangos konstrukcija

Esama betoninių plytelių/trinkelių danga
Skaldos atsijų sluoksnis                                                           3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥120 MPa)                         15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis  (Ev₂≥100 MPa) min  29 cm
Gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

M 1:50

Gatvės bordiūras 100x15x30
ant betoninio pamato C20/25

Gatvės dangos viršus
Dangos viršus
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M 1:25

Gatvės bordiūras
100x15x30

0.15

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD                    6 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥120MPa)                     15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥80MPa) min 25 cm

Gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

Važiuojamosios dalies asfalto dangos vidinės
teritorijos, kiemai

M 1:50

Esama danga

min 0.15
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Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų atkarpos nuo ŠK-25-10
iki ŠK-25-14 Utenoje, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-010

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos nužymėjimo planas

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas/ Užsakovas: UAB "Utenos šilumos tinklai"

Marius Račkauskas

M1:500

0 5 10 15 25m20

Rengėja Reneta Naujokienė

1. Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti esamų komunikacijų atstovus  trasų nužymėjimui ir patikslinti (nustatyti) šilumos
tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius. Tais atvejais, kai esamų komunikacijų gylių neįmanoma nustatyti
vizualinės apžiūros būdu ir savininkas neturi duomenų apie komunikacijas, atlikti kontrolinius jų atkasimus.

2. Pieš statybos darbų pradžią gauti leidimą žemės kasimo darbams iš komunikacijas eksploatuojančių organizcijų jų apsaugos
zonose.

3. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų
atstovams.

4. Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu.
5. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona 2,0 m į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų.

Pastabos

Sutartiniai žymėjimai
Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti šilumos tiekimo tinklai

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypai

AB " Via Lietuva" žemės sklypas

Akmens vata izoliuojami šilumos tiekimo tinklai
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