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CANDAS

Silumos tiekimo tinklai

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. . ) o Spre_ndiniai_ tarp
NF. Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos kity dglll.!
suderinti
SPV — Marius
1. JA2473-TDP-BD 0 Bendroji dalis Rackauskas, Nr.
38001
. . . SPDV — Darius
2. JA2473-TDP-SK 0 Statinio konstrukcijy dalis Kirvaitis, Nr. 18375
SPDV — Marius
3. JA2473-TDP-ST 0 Silumos tiekimo dalis RacCkauskas, Nr.
36349
Pasirengimo statybai ir SPDV — Marius
4. JA2473-TDP-SO 0 statybos darby Rackauskas, Nr.
organizavimo dalis 38002
v . SPDV - Neringa
5, JA2473-TDP-KS o | Statybos skaiciuojamosios Kondakoviené,gN r.
kainos nustatymo dalis 21939

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje,

rekonstravimo projektas

JA2473-TDP-BD-PSZ
Lapas 1 Lapy 1 Laida O
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BYLOS DOKUMENTUY ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Dokumento Zzymuo Lapy Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo (-
sk. y) Nr.
JA2473-TDP-BD-PSZ 1 0 Projekto sudéties ZiniaraStis
JA2473-TDP-BD-BDZ 1 0 Bylos dokumenty ZiniaraStis
JA2473-TDP-BD-VS 1 0 Vietovés schema
JA2473-TDP-BD-BSR 1 0 Benrieji statinio rodikliai
JA2473-TDP-BD-BAR 9 0 Bendrasis aiSkinamasis raStas
JA2473-TDP-BD-BTS 5 0 Bendrosios techninés
specifikacijos
PRIDEDAMUYJY DOKUMENTY ZINIARASTIS
Lapy Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo (-u)
sk. Nr.
5 Projektavimo uzduotis
1 Programinés jrangos sgrasas
BREZINIY ZINIARASTIS
Dokumento Zzymuo Lapy Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo (-
sk. y) Nr.
JA2473-TDP-5T B-01 1 0 Silumos 'FIekImO tinkly statybos ir
demontavimo planas
JA2473-TDP-ST B-06 1 0 Statybvietés  sutvarkymo  (dangy
atstatymo) planas
JA2473-TDP-ST B-07 1 0 S|ILvao§__t|ek|mo tinkly apsaugos zonos
nuzymejimo planas
Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje, JA2473-TDP-BD-BDZ

rekonstravimo projektas Lapas 1 Lapy 1 Laida O
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VIETOVES SCHEMA

Projektuojamas statinys

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje, rekonstravimo JA2473-TDP-BD-VS
projektas Lapas 1 Lapy 1 Laida O
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Silumos tiekimo tinklai

Statinio pavadinimas (tipas)

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14

Projekto pavadinimas

Statytojas

Statinio projekto Nr. JA2473

UAB ,,Utenos Silumos tinklai“

Utenoje, rekonstravimo projektas

Maironio g., J. Basanavi€iaus g., A. Baranausko g., Utenos

Statinio adresas miestas

Naudojimo paskirtis

Statybos rusis

Statinio kategorija

Silumos tinkly

Rekonstravimas

Neypatingasis

Silumos tiekimo tinklai

Eil. Nr.

Pavadinimas

‘ Mato vnt ‘ Kiekis*

‘ Pastabos

INZINERINIAI TINKLAI

1. Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly (8296-7008-7014)

Neypatingasis

ilgiai ir skersmenys.

Trasos ilgis* m 3,0
1.1.
Vamzdziy diametras mm d323,9
Trasos ilgis* m 178,0
1.2.
VamzdZiy diametras mm d273,0/400
1.3. Rekonstruojamo statinio ilgis pries m 7'649,57
1.4. Rekonstruojamo statinio ilgis po m 7'615,30
2. Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly (8297-6004-3011) ilgiai ir skersmenys.
Neypatingasis
Trasos ilgis* m 43,0
2.1.
Vamzdziy diametras mm D88,9/160
2.2. Rekonstruojamo statinio ilgis pries m 43,0
2.3. Rekonstruojamo statinio ilgis po m 43,0
3. Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly (4400-6245-3281) ilgiai ir skersmenys.
Nesudeétingasis
Trasos ilgis* m 26,30
3.1.
Vamzdziy diametras mm d42,4/110

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje,

rekonstravimo projektas

JA2473-TDP-BD-BSR
Lapas 1 Lapy 2 Laida 0
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3.2 Rekonstruojamo statinio ilgis pries m 25,19
3.3. Rekonstruojamo statinio ilgis po m 26,30
4. Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly (4400-6547-5409) ilgiai ir skersmenys.
Nesudétingasis

Trasos ilgis* m 21,90
4.1.

Vamzdziy diametras mm d76,1/140
4.2. Rekonstruojamo statinio ilgis prie$ 89,11
4.3. Rekonstruojamo statinio ilgis po 108,51

5. Statomy Silumos tiekimo tinkly ilgiai ir skersmenys. Nesudétingasis

Trasos ilgis* m 23,90
5.1.

Vamzdziy diametras mm d60,3/125

Trasos ilgis* m 15,20
5.2.

Vamzdziy diametras mm d48,3/110

Trasos ilgis* m 30,20
5.3.

Vamzdziy diametras mm d42,4/110
5.4. Statomuy tinkly ilgis m 69,30
BENDRAS SUPROJEKTUOTUY TINKLY ILGIS m 341,50

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiCiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

0 2025.02 Statybos leidimui ir darbams
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
SPV i &
UAB “Jandas” 38001 Marius RaCkauskas

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje,
rekonstravimo projektas

JA2473-TDP-BD-BSR
Lapas 2 Lapy 2 Laida 0




CANDAS

Silumos tiekimo tinklai

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS
1. BENOIOSIOS ZIMIOS ...eeereeruuseseeeeeestntt s e e e e e eeee st s e et e e e e eeseese e s s e e e eeeee s s s naa s e e e e e e ne e s e e e e e e eeennnnaannaeeeeenees 2
2. Projekto dalies normatyviniy dOKUMENTY SGraSas ........oeeeueiuuiiiiieeei et e e e et e e e e et e et e e e eeeneas 2
3. Statybos SKIypo CharakteriStiKOS .......ccuuiieeiiiii e e e e e e e e e e e e et e e et e e e e eeanaes 5
4. Projektiniai SPrENOINIAT .......... ittt e et e et e e et e et e e e e e e e e enas 5
5.  Projektiniy sprendiniy poveiKis aplinKal ...........occuuiiiiiiiiiiie e e e e e 7
S I Y 11 (o ST P PP PPPPPTRPPPN 7
ST O - T TN 8
ST T 011 Y 74= 1 111 S PPN 8
o B A=Y 1< T=1 o = SRR 9
R T = 1T0] (oo 11 U= AV UL (0 1Y/ S 9
G T (=11 (0= 7o | PO PP UPPPRTRPP 9
5.7.  Ekstremalios SItUACIJOS (AVAITJOS) ....ueuuuieuiiieeeee et e e et e et e et e e e e e e e e e e e et e ea s e et e e e eaaeeaneenaaennns 9
10 To 1= ¢ o110 - T PP 9
Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje, JA2473-TDP-BD-BAR

rekonstravimo projektas

Lapas 1 Lapy 10 Laida O
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Silumos tiekimo tinklai

1. BENDROSIOS ZINIOS

¢ Statinio projekto pavadinimas — Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje,

rekonstravimo projektas

e Statybos vieta — Maironio g., J. BasanaviCiaus g., A. Baranausko g., Utenos miestas

e Statybos darby rusis — rekonstravimas.

e Statinio kategorija — neypatingasis.

e Pagrindas projektavimui — projektavimo uzduotis.

e Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis — Silumos tinkly.

e Statytojas — UAB ,Utenos Silumos tinklai*

e Projektuotojas — UAB “Jandas”.

e Projekto vadovas — Marius Rackauskas, kvalifikacinio atestato Nr. 38001.

Techninis darbo projektas (toliau - projektas) parengtas pagal Statytojo pateiktg projektavimo uzduotj.

Rengiant projektg iSnagrinéti visi galiojantys teritorijy planavimo dokumentai (TPD). Projekte priimti

sprendiniai nesikerta su galiojanciais TPD sprendiniais.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminius statiniams keliamus reikalavimus.

Rengiant techninj darbo projektg buvo atlikta topogeodeziné nuotrauka. Auk3Ciy sistema: LAS 07.

Koordinaciy sistema: LKS-94.

2. PROJEKTO DALIES NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS

Ellrl Dokumento zymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1. LR Statybos jstatymas

2. LR Energetikos jstatymas

3. LR Silumos Tkio jstatymas

4. LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.

5 STR 1.05.01:2017 Statyl:_)o_s svusta_bdymas. Savavaliskos stat_yt_)os_ N
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

6. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

10, STR 2.01.01(3):1999 Esm|n|a| statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

11, STR 2.01.01(1):2005 !Esmlnleu statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas
ir pastovumas

12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

13. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys

14, STR 2.06.04:2014 thves ir V|§t|nes reikSmes keliai. Bendrieji
reikalavimai.

15. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

16. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai reglamentai

17, KPT SDK 19 Aut_omob|_l|q kell_q stqndartlzuotq dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés.

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje,

rekonstravimo projektas

JA2473-TDP-BD-BAR

Lapas 2 Lapy 10 Laida 0



http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474338&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=249853&Condition2=
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Eil.
Nr.

Dokumento Zzymuo

Dokumento pavadinimas

Pastabos

18.

TRA SBR 19

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy,
naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas.

19.

IT SBR 19

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
riSikliy jrengimo taisykleés.

20.

IT TRINKELES 14

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir
plok3ciy jrengimo taisyklés

21.

MN TRINKELES 14

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir
plok3ciy jrengimo metodiniai nurodymai

22.

TRA TRINKELES 14

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy,
plok3ciy ir kity medzZiagy techniniy reikalavimy
apraSas

23.

30572011

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas

24.

LST EN 253

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy
karsto vandens tinkly pramoniniu btidu neardomai
izoliuotos vamzdziy sistemos. VamzdZzio saranka,
sudaryta i$ pagrindinio plieninio vamzdzio,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir iSorinio
polietileninio apvalkalo

25.

LST EN 448

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy
karsto vandens tinkly pramoniniu btiidu neardomai
izoliuotos vamzdziy sistemos. Jungiamyjy detaliy
sgrankos, sudarytos i$ plieniniy pagrindiniy vamzdziy,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir iSorinio
polietileninio apvalkalo

26.

LST EN 488

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy
karsto vandens tinkly pramoniniu bidu neardomai
izoliuoty vamzdziy sistemos. Plieniniy vamzdyno jvady
plieniniy sklendziy sgrankos su poliuretanine Silumine
izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu

27.

LST EN 489

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZziai. Bekanaliy
karsto vandens tinkly pramoniniu btiidu neardomai
izoliuotos vamzdZziy sistemos. Plieniniy atSakiniy
vamzdziy jungciy sgrankos, poliuretaniné Siluminé
izoliacija ir iSorinis polietileninis apvalkalas

28.

LST EN 13941

Centralizuoto Silumos tiekimo pramoniniu budu
neardomai izoliuoty vamzdziy sistemy projektavimas ir
jrengimas

29.

LST EN 14419

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy
karsto vandens tinkly pramoniniu biidu neardomai
izoliuotos vamzdZiy sistemos. Stebé&jimo sistemos

30.

LST EN 10217-2

Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos. 2 dalis.
Aukstesnéje temperattroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdziai, suvirinti
elektra

31.

LST EN 10217-5

Suvirintiniai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos. 5 dalis. Lankinio
suvirinimo po fliusu, auk3tesnéje temperaturoje
nurodyty savybiy nelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdZiai

32.

LST EN 1340

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

33.

LST EN 12620

Betono uZpildai

34.

LST EN 206

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés,
gamyba ir atitiktis

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje,

rekonstravimo projektas

JA2473-TDP-BD-BAR

Lapas 3 Lapy 10 Laida O
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Silumos tiekimo tinklai

Elirll Dokumento Zzymuo Dokumento pavadinimas Pastabos
35. LST EN 13480-5 Metalmlal. pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir
bandymai
36. LST EN 1SO 9606-1 SUV.Ir_In.tOJl,[ kvahﬂkacuqs tllfrlnlmas. Lydomasis
suvirinimas. 1 dalis. Plienai
Suvirinimas ir panasiis procesai. JungCiy paruo3imo
tipai. 1 dalis. Plieny rankinis lankinis suvirinimas
37. LST EN I1SO 9692-1 glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydZiuoju
elektrodu apsauginése dujose, dujinis suvirinimas, TIG
suvirinimas ir pluo8tinis suvirinimas
38. LST EN 1SO 14731 Suvirinimo koordinavimas. UZdaviniai ir atsakomybé
30, LST EN 1SO 15607 Meta}lq. suvirinimo progedurg aprasas (SPA) ir
patvirtinimas. Bendrosios taisykles
Lietuvos Respublikos & L . g . .
40. energetikos ministro 2011-06- fll'uri?'s tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo
17 jsakymas nr.1-160 aisykies
LR energetikos ministro 2012 m. | Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy
41. .- . : .
rugséjo 12 d. jsakymu Nr. 1-176 | apsaugos taisyklés
LR energetikos ministro S . . ..
42. 2017 m. rugséjo 18 d. jsakymu .Irelr}glﬂll.l 'r SIIumos pgrdsl\{lmo tinkly Silumos
Nr. 1-245 izoliacijos jrengimo taisykles
43. DT-12-02 Sléginiy indy naudojimo taisyklés
LR aplinkos ministro 1999 m. . . .
44, liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 Atlieky tvarkymo taisykles
LR aplinkos ministro 2006 m.
45. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1- | Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
637
LR aplinkos ministro 2010 m. 5 g . .
46. kovo 15 d. Nr. D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar
47 LR aplinkos ministro 2008 m. kitokio paSalinimo Siy darby vykdymo ir leidimy Siems
' sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87 | darbams iSdavimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo
tvarkos apraSas
Liet“\‘/’;ﬁ;e;/%%znkos Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne
48. 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. mlskH ukio paskirties Zemeéje, priskiriami saugotiniems,
206 sgrasas
Lietuvos Respublikos aplinkos Medziy ir krimy prieziGros, vandens telkiniy, esanciy
49. ministro 2008 m. sausio 18 d. Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny prieZidiros
jsakyma Nr. D1-45 taisyklés
Lietuvos Respublikos aplinkos O P - S : .
50. ministro 2007 m. gruodzio 29 d. !(\/It_edeIIL{ Ir krimy veisimo, vejy ir gelyny jrengimo
jsakymu Nr. D1-717 aisykles
Lietuvos Respublikos aplinkos
51. | ministro 2007 m. gruodzio 14 d. | Sodmeny kokybés reikalavimai
jsakymu Nr. D1-674
Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2010 - .. . .
52. m. rugséjo 17 d. jsakymu Nr.A1- Kelimo krany naudojimo taisykles
425
Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos
53. apsaugos ministerijos 1998 m. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai

geguzés 5 d. jsakymu Nr.
85/233

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje,

rekonstravimo projektas

JA2473-TDP-BD-BAR

Lapas 4 Lapy 10 Laida 0
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Eil.

Nr Dokumento Zzymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

Lietuvos Respublikos vyriausiojo
54, valstybinio darbo inspektoriaus | Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
2000 12 22 jsakymu Nr. 346

PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie
55. Vidaus reikaly ministerijos Bendrosios gaisrinés apsaugos taisyklés
direktoriaus 2010 m. liepos 27 d.

jsakymo Nr. 1-223

Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir
56. Lietuvos Respublikos aplinkos Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu Nr. A1-22/D1-34

3. STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKOS

Statomy Silumos perdavimo tinkly teritorijoje yra sufomuoti Zemeés sklypai, valstybiné Zemé, pakloty
inZineriniy tinkly (rysiy, elektros tiekimo, dujotiekio, lietaus nuoteky, vandentiekio). Statybos sklypo reljefas
netolygus.

Silumos tiekimo tinklai pakloti nepereinamuose kanaluose. Apziliros metu nustatyta, kad Silumos
tiekimo tinkly buklé bloga. Vamzdyny Siluminé izoliacija praradusi technines savybes, sukritusi. Vamzdynai,

paslankios bei nejudamos atramos paZeistos korozijos.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami poZeminiai Silumos perdavimo tinklai skirti patalpy Sildymui ir karSto vandens ruoSimui.

Projektuojamy Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos plotas — 0,1635 ha:

e Laisvoje valstybinéje Zeméje — 0,0103 ha;

e Suformuotame valstybinés Zzemés sklype — 0,0134 ha;

e Suformuotame zZemés sklype A. Baranausko g. 17, Utena — 0,0217 ha;

o Suformuotame Zemés sklype A. Baranausko g.19, Utena, — 0,0015 ha;

e Suformuotame Zemés sklype Maironio g. 11, Utena — 0,0211 ha;

e Suformuotame zemés sklype Maironio g. 9, Utena — 0,0227 ha;

e  Suformuotame Zemeés sklype Maironio g. 9a, Utena — 0,0018 ha;

e Suformuotame zemés sklype Ausros g. 20, Utena — 0,0168 ha;

e Suformuotame Zemeés sklype J. BasanaviCiaus g. 56, Utena — 0,0358 ha;

e Suformuotame Zemés sklype Maironio g. 7, Utena — 0,0067 ha;

e Suformuotame zemés sklype AB ,Via Lietuva”, Utena — 0,0055 ha;

e Suformuotame Zemeés sklype J. BasanaviCiaus g. 59, Utena — 0,0062 ha.

1 lentelé. Rekonstruojamy inZineriniy tinkly techninés charakteristikos

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje, JA2473-TDP-BD-BAR
rekonstravimo projektas Lapas 5 Lapy 10 Laida 0
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Silumos tiekimo tinklai

Eil. Nr. ‘ Pavadinimas ‘ Mato vnt ‘ Kiekis* ‘ Pastabos
INZINERINIAI TINKLAI
1. Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly (8296-7008-7014) ilgiai ir skersmenys.
Neypatingasis
Trasos ilgis* m 3,0
1.1.
VamzdZiy diametras mm d323,9
Trasos ilgis* m 178,0
1.2.
Vamzdziy diametras mm d273,0/400
2. Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly (8297-6004-3011) ilgiai ir skersmenys.
Neypatingasis
Trasos ilgis* m 43,0
2.1.
Vamzdziy diametras mm D88,9/160
3. Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly (4400-6245-3281) ilgiai ir skersmenys.
Nesudétingasis
Trasos ilgis* m 26,30
3.1.
Vamzdziy diametras mm d42,4/110
4. Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly (4400-6547-5409) ilgiai ir skersmenys.
Nesudétingasis
Trasos ilgis* m 21,90
4.1.
Vamzdziy diametras mm d76,1/140
5. Statomy Silumos tiekimo tinkly ilgiai ir skersmenys. Nesudétingasis
Trasos ilgis* m 23,90
5.1.
Vamzdziy diametras mm d60,3/125
Trasos ilgis* m 15,20
5.2.
Vamzdziy diametras mm d48,3/110
Trasos ilgis* m 30,20
5.3.
VamzdZiy diametras mm d42,4/110
5.4. Statomy tinkly ilgis m 69,30
BENDRAS SUPROJEKTUOTUY TINKLY ILGIS m 341,50

* Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy (iki 5%).

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu budu naudojant pramoniniu bddu,

poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzius su integruota gedimy kontrolés sistema. PoZeminiy

vamzdyny izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas (PEHD). Vamzdynai montuojami ant 210 cm

smélio pagrindo. Sumontavus, vamzdziai uZpilami =210 cm smélio sluoksniu, tranSéja uZpildoma pries tai

JA2473-TDP-BD-BAR
Lapas 6 Lapy 10 Laida O
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iSkastu gruntu. Ten, kur Silumos tiekimo tinklai projektuojami esamos trasos vietoje, g/b dangdciai ir esami
vamzdynai demontuojami. Brézinyje nurodytoje vietoje vamzdynai uzdengiami g/b plokStémis. Per J.
BasanaviCiaus gatve vamzdynai jrengiami uzZdaruoju bldu, kartu su naujais apsauginiais vamzdZiais D500.
SklendZiy aptarnavimui jrengiami Suliniai.

Brézinyje nurodytose vietose esamos Siluminés kameros demontuojamos. Atliekant Silumos kamery
demontavima, kai sienos monolitinés demontuojama perdanga, kai sienos blokinés papildomai demontuojama
virSutinés eilés blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, uzmurijami kanalai ir kamera
uzpilama gruntu.

Silumos tiekimo tinklai normatyviniais atstumais kertasi su kitomis komunikacijomis (detalizacija
pateikta iSilginiame profilyje).

Vamzdyno temperattriniams poslinkiams kompensuoti naudojami tinkly postkiy kampai. Priimti
vamzdyny kompensavimo budai bei konfiglracija atitinka vamzdyno gamintojy keliamus reikalavimus bei
projektavimo taisykles.

Ties pramoniniu budu izoliuoty vamzdziy posukiy kampais vamzdyno izoliacijos iSoriniam sluoksniui
apsaugoti dedamos kompensacinés pagalvés arba naudojamas kitas vamzdyno gamintojo nurodytas biidas.
Montavimas nurodytas montazinéje schemoje.

Silumos perdavimo tinklai suprojektuoti pagal LST EN 13491-1:2019 keliamus reikalavimus. Vamzdyny
aSiniai jtempimai nevirdyja leistiny.

Pagal LST EN 13941-1:2019 projektas priskiriamas B klasei. Projektuojamy Silumos perdavimo tinkly

eksploatavimo resursas 30 mety, cikly skaicius:

. Magistraliniai tinklai — 100;
. Skirstomieji — 250;
. Ivadiniai — 1000.

Silimos energijos tiekimo uztikrinimui, karstam vandeniui ruosti, bus reikalinga jrengti laikinus vamzdynus
(rangovo saskaita).

5. PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAI

5.1. Atliekos

2 lentelé. Atlieky kiekiai.

Kiekis

sarasa

ot

Pavadinimas

Statistinés
klasifikacijos kodas

t/d t/met

Buvis
(skystas/kietas)
Kodas pagal atlieky
Pavojingumas
Laikymo sglygos
Didziausias kiekis,

m3
Numatomi atlieky
tvarkymo darbai

17 09 Nepavo- Konteiner 50.0;

04

Per atestuotg

Misrios - - K )
jingos luose/ 110,0 jregistruotg

statybinés

=
N
o
w
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Silumos tiekimo tinklai
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atliekos: ISveZzama atlieky
gelzbetonis tvarkytojg
Konteiner 16.0 Per atestuotg
. 17 03 Nepavo- . e jregistruot
Asfaltbetonis - - K o1 12.12 'ir? os iuose/ ! gtliek 3
Jing ISvezama 35,0 4
tvarkytojg
17 04 Nepavo Konteiner Perdavimas
Metalas - - K 07.53 "p iuose/ 9,0t .
05 jingos . Statytojui
ISvezama
. Per atestuotg
Lo Konteine- L
Izoliacinés 17 06 Pavo- . jregistruotg
.. - - K - N riuose/ 54,0 m® .
medZiagos* 04 jingos .. atlieky
ISvezama .
tvarkytojg
Humusingas K 17 05 Nepavo- | Sankasos 80.0 m? Panaudojimas
dirvozemis 01 jingos e ’ vietoje
ISkasamas K 17 05 Nepavo- | Sankasos 1300,0 Panaudojimas
vietinis gruntas 01 jingos e m3 vietoje

* - Rangovas prie$ ardant izoliacijg privalo nustatyti ar izoliacinés medziagos turi asbesto, ir atitinkamai

jas tvarkyti. Medziagos turinios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui.

Pastaba. Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky kiekiai gali turéti neatitikimg nuo paskaiCiuoty.

Pateikti atlieky kiekiai orientaciniai, jie gali skirtis nuo faktiniy. Rangovas vertindamas projektg, turi savo rizika
pagal pateiktg projektine medziagg jvertinti projekte paskaiCiuotus statybiniy atlieky sgnaudy kiekius.
Statybines atliekas paSalina statybiné organizacija. Statybinis lauzas iSvezamas | artimiausig sgvartyng.
Atliekos j sgvartyng priimamos pagal sudarytg atlieky tvarkymo sutart;.

Nuimtas humusingas dirvoZemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas Zaliy ploty, baigus
statybos darbus, atstatymui. PaskleidzZiant, iSplaniruojant ir uzséjant Zoliy sékly misiniu.

Vietinis iSkastas gruntas panaudojamas uzpilant Silumos perdavimo tinkly transéjas.
5.2. Oras
Org gali tersti tik dulkés, iSmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemoniy.

5.3. Dirvozemis

JA2473-TDP-BD-BAR
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DirvoZzemio tarSai objekto statyba jtakos neturés.

5.4. Zemés gelmés

Zemeés gelméms statyba jtakos neturés, nes tinklams jrengti numatomos Siuolaikinés technologijos ir

medziagos neleis uztersti grunto ir gruntinio vandens.
5.5. Biologiné jvairové

Statybos darbai biologinei jvairovei jtakos neturés. Statybos metu pazeisti Zalieji plotai atstatomi,

uzpylus humusingu dirvoZzemiu ir apséjami zoliy sékly misiniu.
5.6. KraStovaizdis
Silumos perdavimo tinkly statybos bei eksplotacijos metu jtakos karstovaizdZiui nebus.
5.7. Ekstremalios situacijos (Avarijos)

I8 avariniy situacijy galimas tik atsitiktinis tepaly ar degaly nutekéjimas. Nutekéjus tepalams arba
degalams, lokalinio uzterSimo vietos gruntas turi buti surinktas ir iSveztas j tam skirtus sgvartynus arba

nukenksminimo vietas.

6. SUDERINIMAI

Eil. Proiekta persiliréiusi orqanizaciia Projekto suderinimas, Atstovo vardas,
Nr. Jextap ) 9 J pastabos pavardeé, data
AB ,,Energuos skirstymo o.peratoru.Js Povilas Aglinskas
1. Elektros tinklo eksploatavimo skyrius 2025-02-06
5 AB ,Telia“ Vytas Puriuskis
) 2025-02-04
. . : Egidijus Bukys
X Utenosardarjr:)i:& ts;z\(/;i}/;ildybes 2025-03-11
) v Saulius Zokas
JA2473-TDP-ST.B-01 2025-04-29
4 UAB “Utenos komunalininkas” Rimantas Kausylas
) 2025-02
5 UAB ,Utenos vandenys* Loreta ValaseviCiené
) 2025-02-19
6 AB “Via Lietuva” Martynas Gedaminskas
) 2025-03-18
7 Suformuoty sklypy savininky sutikimai

Pastaba: atsizvelgiant j STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 5.6. p., visi
raStiniai pritarimai, suderinimai patalpinti atskyroje byloje.

Bendros pastabos:

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje, JA2473-TDP-BD-BAR
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Projekto darby kiekiy Ziniaras¢iuose, bréZiniuose, aiskinamajame raste ir techninése specifikacijose
nurodytos medZiagos ir gaminiai gali buti keiiami j analogiskos paskirties ne blogesniy charakteristiky ir

kokybés medZziagas, ir gaminius, suderinus su projekto vadovu.

0 2025.02 Statybos leidimui ir darbams
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Para3as
dokumento Nr.
38001 SPV Marius Rackauskas
UAB “Jandas”
Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje, JA2473-TDP-BD-BAR
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BENDROSI0OS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TURINYS

1. Bendrie]i FeIKAIAVIMA ........ooieei ettt e e et et e e e e e e e e eeaas 2
2. TeiSES @KLY IAIKYMASIS ... eeeetieeeiit ettt ettt ettt ettt ettt e et e e et e e e et bea e e e et e e e e b e e enn e e enaa s 2
3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir SUBrangovams...........ccuiviiiiiiiiieeeie e e 2
4. RANQOVO TEISES I PAIBIGOS ...ueieertueeiiit ettt e ettt e e et e e e et et it e et e bt e e et ea e e e et et e e eee b e e eebba e e eean e eaeennanes 2
5.  Projekto jgyvendinimo KONTIOIG.........ccuueiii e e e e e e e e e e e e et e e en e e anae s 4
6. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams, darbams ir

bendroji jy priemimo StatybVIetEJe tVArKaA ........c.ueiui i e e e e e e e eaa s 4
7. APSAUQJOS FEIKAIAVIMIAI ... . ieeeti ettt et ettt e e et bt e e e et e e e e eb e e e eeb e e e ennan s 5

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje, JA2473-TDP-BD-BTS
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Techninése specifikacijose pateikiama butinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji
nurodymai ir reikalavimai, kuriy privalu laikytis jgyvendinant Projekta.

Parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, skaiCiavimy, bréZiniy) bendru
atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir

ekspertizei atlikti, statybg leidZianCiam dokumentui gauti bei statybos darbams atlikti.

2. TEISES AKTUY LAIKYMASIS

Visas kompleksas objekte vykdomy statybos darby privalo atitikti statybos teisés akty reikalavimus:
e Lietuvos respublikos jstatymus;

e Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR).

3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Buti rangovu turi teise:

e Lietuvos Respublikoje jsteigtas juridinis asmuo, kurio jstatuose numatyta statyba kaip veiklos
rusis;

e Statybos inZinierius;

e UZsienio valstybéje jsteigtas juridinis asmuo ar kita uZsienio organizacija, kuri pagal Sios
valstybés teisés aktus turi teise savo 3alyje uzsiimti statyba, pateikusi $ig teise patvirtinancius
dokumentus, kurie Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos respublikoje
pripaZjstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dél uzZsienio valstybése iSduoty
dokumenty legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybése, kurios Sios Konvencijos néra
pasirasiusios, - kity tarptautiniy ar tarpvalstybiniy sutarciy pagrindu.

Vykdyti ypatingy statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba
uZsienio valstybés statybos jmone, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla.
Rangovas turi teise konkurso tvarka arba savo nuoZitura sitlyti subrangovus, jeigu to nedraudzZia

statybos rangos sutartis.

4. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Statinio statybos rangovas ar Statantis ukio budu statytojas (uzsakovas) privalo laikytis Statybos
jstatymo, STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. statinio statybos prieZitra“ ir kity teisés akty nustatyta tvarka
paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadova.

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytgja tvarka
perdavé rangovui Siuos dokumentus:

e statybg leidziantj dokumenta;

e nustatyta tvarka patvirtintg techninj darbo projekta;

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje, JA2473-TDP-BD-BTS
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statybvietés perdavimo ir priemimo aktg (kai rangovas jg pri€me) su nustatytaisiais priedais
(tarp jy turi bati statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraS8ymo dienos) paruoSiamuyjy darby
jvykdymo dokumentai, kuriuose butina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

statybos darby Zurnalg.

Prie§ pradédamas statybos darbus Rangovas privalo:

pasirengti ir nustatyta tvarka suderinti statybos darby vykdymo technologijos projektg (SDTP
pagal STR 1.06.01:2016).

Statinio statybos vadovo teises ir pareigas nustato Statybos jstatymas STR 1.06.01:2016 ir kiti teisés

aktai. Kai statybvietei (Zzemés darby vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos,

statinio statybos vadovas privalo:

pradéti vykdyti Zemeés darbus tik po to, kai gavo statybg leidZiantj dokumentg arba jgalioty
savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiskus pritarimus (kai jie yra reikalingi) statinio projektg
arba su Zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg Zemeés darby vykdymo apra3g ir schemag,
statybos darby zurnalg ir statinio nuzyméjimo vietoje aktg su statiniy nuzymeé&jimo nuotraukomis
(schemomis, planais);

iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZzeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie§ 5 dienas iki darby
pradzios praneSdamas jiems tiksly zemés darby pradzios laikg ir vieta;

Zemes darby vykdymo vietoje paZzyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas bei jy
apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozemj, reljefg bei
Zeldinius nuo galimos Zalos;

nepradéti zemés darby miesty aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta
tvarka nejrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo
priemoneés;

pries Zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy
apsaugos zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir
jvykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inZineriniy tinkly savininky
(naudotojy), valstybei priklausanc¢iy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus;

prie§ Zemés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezine nuotraukg), jei statybos
leidimas arba jgalioty savivaldybés ir/ar komunikacijas eksploatuojanciy jmoniy atstovy rastiski

pritarimai (suderinimai) gauti daugiau nei prieS 1 metus.

Statybos darby teritorijoje Rangovas privalo jrengti reperiy sistema bei suderinti jg su projektuotoju.

Reperiai turi buti jrengti ir apsaugoti, jie turi buti periodiSkai tikrinami. Jeigu jmanoma, uZbaigus darbus reperiai

reikSmémis bei iSdéstymu, o taip pat su savo sitilomais naudoti atskaitos taskais.

Prie§ pradédamas Zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty

apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg zemés darbams vykdyti ir STR

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje, JA2473-TDP-BD-BTS
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1.06.01:2016 nustatyta tvarka, raStu iSkviesti minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant
atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jraSyti savo reikalavimus (nurodymus) j statybos darby Zurnalg arba
jforminti juos kitais dokumentais.

Statybos vadovas statybvietéje ir statomame statinyje privalo uZtikrinti saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos sglygas, pagal galiojancius reikalavimus.

Prie§ uZkasant paklotus inZinerinius tinklus butina padaryti jy geodezines (iSpildomasias) nuotraukas,
kuriose turi buti nurodyti pakloti vamzdynai, visi (liekantys po Zeme) moviniai sujungimai, vamzdyny jgilinimas
ir kita aktuali informacija.

UZbaigus statybas, atliekamos statybos uZbaigimo proceduros pagal STR 1.05.01:2017 “Statybg
leidZziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas” reikalavimus,

techninio darbo projekto technines specifikacijas ir darbo brézinius pazymint Zzyma , Taip pastatyta“.

5. PROJEKTO IGYVENDINIMO KONTROLE

Statybos darby prieZitirg vykdo statinio projekto vykdymo prieZidros ir statinio statybos techninés
priezilros vadovai.

Darby vykdymo eigg remiantis projektu nustato rangovas, darby vykdymo grafikus suderings su

1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira” nustatyta tvarkg.
Laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymas turi biti atliekamas pagal $io projekto
atitinkamose dalyse pateiktus reikalavimus. Darbai turi buti priduoti statytojo paskirtam techniniam

priZiurétojui pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priezilra” nustatyta tvarka.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAI_\/IS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JY PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Jau rangos konkurso pasitilymuose turi biiti nurodomos konkrecCios medziagos, pateikiami dokumentai,
patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy
reikalavimus. Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.
arba atskiros jo dalys atitikty savo paskirtj bei esminius reikalavimus ekonomiskai pagrjstg naudojimo laika.

Statybos metu, kaip taisyklé, neleidZziama keisti medzZiagy, gaminiy ar jrenginiy kitais, negu pateikta
rangos konkurso pasitlymuose. Dél nenumatyty aplinkybiy, keitimui esant neiSvengiamam, statytojui

pateikiamas raStiSkas praSymas, paaiSkinantis keitimo prieZastis, dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy

Silumos tiekimo tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje, JA2473-TDP-BD-BTS
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medzZiagy ir jrengimy techninés charakteristikos néra blogesnés uz kei¢iamy, neaukstesné jy kaina. Keitimas
atliekamas pagal rangos sutartyje numatytg procedurg.

Statybos produkty tiekéjas privalo tiekti saugius ir tinkamus naudoti pagal paskirtj statybos produktus.
Rangovas statybos metu negali naudoti medZiagy su asbestu, cheminiais priedais, kurie gali kelti pavojy
statybininky, statinio naudotojy ar treCiyjy asmeny sveikatai bei gyvybei.

Produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka Produkty saugos jstatymo nustatytus
reikalavimus.

Uzbaigus statybg Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka suraSomas statybos uzbaigimo aktas.
Norédamas gauti akta, Statytojas Padaliniui, esanCiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia
praSymg iSduoti aktg.

Garantinj laikotarpj nustato statytojo ir rangovo sutartis, bet jis negali buti trumpesnis nei nustatyta

Lietuvos Respublikos jstatymais.

7. APSAUGOS REIKALAVIMAI

Treciyjy asmeny interesy apsauga privalo biti vykdoma statybos vadovo, visu statybos laikotarpiu.
Rangovas pries statybos pradzig ir baigus statybos darbus turi jvertinti greta statomo statinio esanciy pastaty
ir kity statiniy bukle. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti statybvietéje naudojamus mechanizmus
tokius, kad nuo jy poveikio (vibracijos ar kita) nenukentéty Salia esantys statiniai. Rangovas atsako uz
privataus ar visuomeninio turto, esancio statybvietéje saugojimg ir apsaugq nuo sugadinimo, vagystés, jam
vykdant darbus pagal Sutartj. Rangovas privalo atlyginti Zalg, padarytg statyby metu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos del turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos sutarties
vykdymo laikotarpj, Rangovas atsako uZ visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba dél Siy
pretenzijy.

Rangovui draudziama perkelti ar kirsti statybos darby zonoje esancius medzius be atitinkamy Zinyby
sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medzius ir Zaligsias zonas statybvietéje. Jei kuris nors medis ar
Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, Rangovas privalo numatyti kompensacines priemones dél

Zalos atlyginimo.

0 2025.02 Statybos leidimui ir darbams
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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1 Priedas

SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO SK-25-10 IKI SK-25-14 IR ]VADY | PASTATUS, UTENOS
MIESTE, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA
(Projektavimo uzduotis)

1. BENDRINURODYMAI

Techniné specifikacija skirta techninio darbo projekto parengimui ,,Silumos tiekimo tinkly nuo SK-
25-10 iki SK-25-14 ir jvady j pastatus, Utenos mieste, rekonstrukcijos projektas” (toliau —
Projektas).

Numatomas finansavimo 3altinis — UAB ,,Utenos Silumos tinklai*“ (toliau — UZsakovas). Perkamus
darbus sudaro: projektiniy pasiilymy ir techninio darbo projekto parengimas, statybos leidimo
dokumento gavimas, vadovaujantis LR galiojanciais teisés aktais, nustatanciais statiniy
projektavima.

2. TECHNINIS APRASYMAS

Esama 2DN250 magistraliné Silumos tiekimo trasa nuo SK-25-10 iki SK-25-14 ir jvadai j pastatus
(Maironio g. 7, 9a, 11, A. Baranausko g.17, 19, J. Basanaviciaus g. 56), Utenos m., sumontuoti dar
1974-1992 m. nepraeinamuose g/b kanaluose. Nuo SK-25-10 iki SK-25-14 numatoma atlikti
2DN250 magistralinés Silumos tiekimo trasos ir jvady j pastatus rekonstrukcijg, suprojektuojant
nauja 2@273,0/400 bekanale Silumos tiekimo trasg nuo SK-25-10 iki SK-25-14 ir naujus, reikiamo
skersmens ST jvadus iki esamy vartotojy $ilumos punkty jvadiniy sklendziy. Silumos tiekimo tinklai
turi buti jrengti panaudojant naujus pramoniniu bddu izoliuotus Silumos tiekimo vamzdZius su
gedimy kontrolés sistema.

Pastaba:

Projektuotojas privalo apsilankyti Objekte, susipazinti su esama situacija ir jvertinti visus darbus,
reikalingus techninio darbo projekto paruoSimui.

3. SILUMNESIO PAGRINDINIAI PARAMETRAI
3.1. Projektinis slégis — 12 bar.

Pastaba:

e  Miesto Silumos tinkly hidraulinio bandymo slégis PHB — 16 bar (Utenos RK, Pramonés g. 11),
rekonstruojamame ruoze iki 19 bar.

3.2. Projektiné temperatira-120 C.
Vandens kokybé. Visi komponentai turi buti parenkami atsizvelgiant j Utenos miesto Silumos
tinkluose cirkuliuojancio termofikacinio vandens kokybe. Vandens kokybés rodikliai pateikti 1
lenteléje. Jei tiekiamy Silumos transportavimo vamzdyny reikalavimai skiriasi nuo Siy
parametry, gamintojas pateikia rekomendacijas, nurodant parametrus, kurie uZtikrinty
patikimg ir ilgaamzj jrengimy veikima.

1 lentelé. Vandens kokybés rodikliai

Parametras Matavimo vienetai |Silumos tiekimo sistema
Bendras kietumas mg ekv. / kg 0,15-0,2

Sarmingumas pagal f/ft bandyma mg ekv. / kg 0,1-0,2

Bendras Sarmingumas mg ekv. / kg 0,6-0,7

Laidumas pS/cm Ne daugiau 50

PH - 85-95

Gelezis mg/ | Ne daugiau 0,5

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-25-10 iki SK-25-14 ir jvady j pastatus, Utenos mieste, rekonstrukcijos
projektas



Nuosédy dalelés mg /| Ne daugiau 5,0
Naftos produktai mg /| Ne daugiau 3,0
Deguonis mg/ | Ne daugiau 0,05
Laisvas CO2 mg/ | Neturi bati

4. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

4.1. Projekto pavadinimas — ,,Silumos tiekimo tinkly nuo SK-25-10 iki SK-25-14 ir jvady j pastatus,
Utenos mieste, rekonstrukcijos projektas*.

4.2. Statytojas — UAB ,,Utenos Silumos tinklai*.

4.3. Statybos vieta — Utenos miestas, J. Basanaviciaus, Maironio, A. Baranausko gatviy prieigos.

4.4, Tikslas — Silumos tiekimo tinkly nuo SK-25-10 iki SK-25-14 ir jvady j pastatus, Utenos mieste
rekonstrukcija.

4.5. Projektavimg gali atlikti fizinis, juridinis asmuo ar tokiy asmeny grupé turintys oficialiai
suteikty teise ir reikiamg kvalifikacijg uzsiimti Silumos tiekimo tinkly ir jy priklausiniy
projektavimu (toliau — Projektuotojas).

4.6. Projektas turi biti parengtas pagal Statybos, Teritorijy planavimo, Zemés, Nekilnojamojo
kultiros paveldo apsaugos ir kity jstatymy, Statybos techniniy reglamenty, taisykliy
reikalavimus.

4.7. Projektas turi buti suderintas su atitinkamais Utenos rajono savivaldybés administracijos
skyriais dél Silumos tiekimo tinkly statybos valstybinéje Zeméje (praSyma su priedais parengia
ir uzsakyma pateikia Projektuotojas).

4.8. Projektas rengiamas nepazeidziant treciyjy Saliy interesy. Projekto aiskinamajame raste turi
bati iSvardinti visi tretieji asmenys, su kuriais privaloma suderinti Projekta.

4.9. Numatoma, kad Silumos tiekimo tinkly Projekto vykdymo priezitrg vykdys Projekto autorius.

4.10. Projektuotojas atsakingas uZ naujai projektuojamos Silumos_tiekimo trasos, kertancios
sklypus servituty nustatyma, jforminima ir jteisinima.

4.11. Projektas turi bati suderintas su visomis reikiamomis institucijomis.

4.12. Projektuotojas atsakingas uZ parengto ir suderinto Projekto bei kity privalomy dokumenty
pateikima j IS ,Infostatyba“ statybg leidziancio dokumento gavimui, Projekto pagal pateiktas
pastabas pataisymg. Statybga leidZianciame dokumente nurodyti tik vieng statytoja — UAB
LUtenos Silumos tinklai*.

4.13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (SZNS))
nuostatomis, ne veéliau kaip iki statinio, kurio statybos darbai uzbaigti, jregistravimo arba
statinio kadastro duomeny pakeitimo nekilnojamojo turto registre, Projektuotojas
nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui, Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo
turto kadastro ir Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta
tvarka, turés pateikti praneSimga apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas)
Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytais nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas
patenkanciy arba nebepatenkanciy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anksciau nustatyta ta
pati teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zzemeés sklypy unikaliais numeriais.

4.14. Rengiant Projekta:

4.14.1. Panaudojant naujus pramoniniu budu izoliuotus Silumos tiekimo vamzdzius su gedimy
kontrolés sistema, suprojektuoti:

4.14.1.1. Nuo esamos Siluminés kameros SK-25-10 nauja bekanale 2@273,0/400 magistraline
trasa iki Ssiluminés kameros SK-25-14 (1 priedas);

4.14.1.2. Trumpiausiu keliu naujus, reikiamo skersmens bekanalius jvadus iki (Maironio g. 7, 9a,
11; A. Baranausko g. 17, 19; J. Basanaviciaus g. 56) Silumos punkty jvadiniy sklendziy;

4.14.1.3. Reikiamo skersmens bekanale trasg nuo projektuojamos 2@273,0/400 magistralinés
trasos iki Siluminés kameros SK-25-11 ir prisijungima joje prie bekanalés 2@76,1/140
trasos (Maironio g. 9 ir Maironio g. 8 ST jvadams):;

4.14.2. Numatyti bekanalés atitinkamo skersmens rutulinés uzdaromosios armataros ir
aptarnavimo 3uliniy ant rekonstruojamy ST jvady j pastatus ir at3akoje j SK-25-11 puse
jrengima.

Pastaba: Uzdaromoji, vandens iSleidimo ir nuorinimo armatura turi bati jrengta pagal
,Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés® taisykles patvirtintas
Silumos tiekimo tinkly nuo SK-25-10 iki SK-25-14 ir jvady j pastatus, Utenos mieste, rekonstrukcijos
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4.14.3.

4.14.4.

4.14.5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. 1-160
reikalavimus;

Nuo tasko Nr. 1 iki taSko Nr. 2 numatyti naujos bekanalés 2@273,0/400 trasos tiesima
naujoje asyje (1 priedas);

Demontuoti esamos 2DN250 trasos ir jvady j pastatus vamzdynus tik tiek, kiek trukdo
naujy vamzdyny tiesimui;

Nuo naikinamos Siluminés kameros SK-25-13 iki $iluminés kameros SK-25-14, esanciuose
metaliniuose apsauginiuose dékluose, numatyti naujy vamzdyny apsaugojimui
papildomus jdéklus;

4.14.6. J. Basanaviciaus g. 56 Silumos mazge, ant tranzitu praeinancio vamzdyno link Ausros g.

4.14.7.
4.14.8.
4.14.9.

11A, suprojektuoti naujas sekcijines rutulines sklendes vietoje esamy seny 2DN100;
Numatyti Siluminiy kamery SK-25-10, SK-25-11, SK-25-12 ir SK-25-13 demontavima;
Numatyti Siluminiy kamery SK-25-14 ir SK-25-14A gelzbetoniniy perdangy remonta;
Suprojektuoti Siluminéje kameroje SK-25-14:

4.14.9.1. Sekcijines plienines sklendes at$akoje link naikinamos $iluminés kameros SK-25-13;
4.14.9.2. Reikiamo skersmens permetos su uzdaromaja rutuline armatura ir nuorinimo ventiliu

nuo naujai jrengiamy sekcijiniy sklendZiy naikinamos Siluminés kameros SK-25-13
kryptimi (naujos 2@273,0/400 bekanalés Silumos tiekimo magistralinés trasos
praSildymui) jrengimg;

4.14.9.3. Manometrus 2,5 MPa pries ir uz naujai jrengiamy sekcijiniy sklendziy;
4.14.9.4.Vamzdyny iSdéstymaq pagal naujos bekanalés trasos projektinius sprendinius;
4.14.10. Numatyti naujy Silumos tiekimo jvadiniy vamzdZiy jvoriy pastaty pamatuose jrengima;
4.14.11. Parengti genplang su projektuojamais Silumos tinklais (suvestinis inzZineriniy tinkly

4.14.12.

4.14.13.

planas su projektuojama Silumos tiekimo trasa ir jvadais), vamzdyny montazine schema,
Silumos tiekimo trasos ir jvady pjavius, naujos Silumos tiekimo trasos prijungimo prie
Siluminéje kameroje SK-25-14 esamo vamzdyno, prie Siluminés kameros SK-25-10
esamos 2@273,0/400 bekanalés magistralinés Silumos tiekimo trasos montaZzinius
bréZinius, iSilginius profilius, gedimy kontrolés sistemos laidy sujungimo schemag,
technines specifikacijas, Ziniarascius ir kt.;

Jvertinus esamga situacijg, pagal projektavimo reikalavimus, vadovaujantis vamzdziy
gamintojy rekomendacijomis, technologija, montazinémis schemomis, veikimo
principais, numatyti kompensatorius, nejudamas atramas, laikanciasias konstrukcijas
(esant poreikiui, naujos ST trasos vamzdyny apsaugos priemones, drenaza), kita
bekanalés Silumos tiekimo trasos jrengimui reikalingg jranga;

Naujai statomos bekanalés pramoniniu budu izoliuotos Silumos tiekimo trasos jrengimo
sprendiniai turi atitikti galiojanciy normatyviniy dokumenty reikalavimus;

4.14.14. Projekte numatyti esamy dangy iSardyma, esamy nepraeinamy g/b kanaly panaudojima

naujos Silumos tiekimo trasos jrengimui, nenumatomy panaudoti nepraeinamy g/b
kanaly ir seny likusiy vamzdyny uztaisyma, smélio pagrindo jrengimg, pramoninu budu
izoliuoty Silumos tiekimo vamzdziy sumontavimg, uZzpylimg, grunto sutankinimg, vejos
atsodinimg, teritorijos sutvarkyma, esant poreikiui numatyti pagrindy po asfaltuotomis
dangomis jrengimga pagal normatyvus, iSardyty asfalto ir Saligatvio dangy atstatymag;

4.14.15. Esant batinybei, numatyti kity veikianciy inzineriniy tinkly iSkélimo arba apsaugojimo

4.14.16.

4.14.17.

4.14.18.

4.14.19.

priemoniy jrengimo darbus;

Projekte numatyti darbai turi atitikti statybos techniniy reglamenty, taisykliy ir kity
norminiy dokumenty reikalavimus;

Projekte turi buti pateikta siilomy vamzdziy gamintojo gedimy kontrolés sistemos laidy
jungimo schema ir techniniai reikalavimai kontroliniy tasky jrengimui, kuriuose buty
galima prisijungti neSiojamu matavimo prietaisu. Gedimy kontrolés sistemos matavimo
taska suprojektuoti Siluminéje kameros SK-25-14, numatant prijungimo prie nuotolinio
nuskaitymo ir perdavimo sistemos perspektyvg;

Projekte turi buti pateikti Silumos tiekimo tinkly susikirtimo viety su kitomis
inZinierinémis komunikacijomis detalus bréZiniai;

Projekte turi buti nepraeinamy g/b kanaly uZtaisymo (demontavus esamus ir
sumontavus naujus Silumos tiekimo tinklus) bréZiniai;

4.14.20. Projekto vamzdyny montaziné schema turi buti suderinta, paraSu ir antspaudu

patvirtinta vamzdziy tiekéjo;
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4.14.21. Projekte turi buti (tuo neapsiribojant):

4.14.21.1. Medziagy techninés specifikacijos;

4.14.21.2. Sanaudy kiekiy Ziniarasdiai;

4.14.21.3. Silumos tinklo charakteringy atkarpy suvestiné lentelé su schema;

4.14.21.4. Genplanas su projektuojamais Silumos tinklais (suvestinis inzineriniy tinkly planas) M

1:500;

4.14.21.5. Dangy atstatymo planas M 1:500;

4.14.21.6. Silumos tinkly montaZiné schema suderinta su vamzdyny tiekéju ir jo patvirtinta;

4.14.21.7. Silumos tinkly gedimy kontrolés schema;

4.14.21.8. Silumos tinkly isilginis profilis;

4.14.21.9. Nejudamy, slystamy atramy, susijungimy su esamais Silumos tiekimo tinklais

detalizacijos (darbo bréZziniai);

4.14.21.10. Nurodytos komunikacijy Zymeéjimo Zenkly jrengimo vietos;

4.14.21.11. Aplinkos apsaugos priemoneés;

4.14.21.12. Aiskinamajame raSte ir projekte identifikuoti visi medziai ir krumai patenkantys j
Silumos tinkly apsaugine zong, atskirai detalizuojant Zeldiniy panaikinima,
persodinimg arba i$saugojimg. Maksimalus medziy, Zeldiniy, esamo gerbavio
iSsaugojimas projektuojamy Silumos tinkly vietovéje.

4.14.22. Pateikiamos dokumentacijos skaicius: 2 egz. spausdinta versija ir 1 egz. kompiuterinéje
laikmenoje.

Pastaba: pateikiant Projektg UZsakovui, atskiru dokumentu pridéti medziagy Ziniarast;j
kaip prieda (.xIsx) failu remiantis informacinés sistemos ,StatybosZurnalas.It”
reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1 Priedas. Esamy Silumos tiekimo tinkly planas nuo SK-25-10 iki SK-25-14 (GIS) - 1 lapas.
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UAB ,,Jandas“

Imonés kodas: 304885427

Adresas: Varzupio 2-0ji g. 9, Akademija, Kauno r.
Kontaktai: +370 677 83132, info@jandas.|t

LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

“Inzineriniy (Silumos) tinkly atkarpos nuo SK-25-10 iki SK-25-14 Utenoje, rekonstravimo

projektas”

Elirl. Programinés jrangos pavadinimas Projekto dalis
1. AutoCAD Civil 3D PP

2. Microsoft Office Business

Projekto vadovas

Marius Rackauskas
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Sutartiniai Zyméjimai

Projektuojami pramoniniu biidu izoliuoti Silumos
perdavimo tinklai

Zemés sklypai

Betoniniy trinkeliy danga

Betoniniy plyteliy (vaziuojamoji dalis) danga
Danga pagal esamg situacijg
Betoniniy plyteliy danga

Asfalto danga (vidinés teritorijos, kiemai)

7( Pilnas demontavimas (vamzdyny ir g/b konstrukcijy
demontavimas )

74 Vamzdynai atjungiami, fiziSkai nedemontuojami
74 Siluminés kameros demontavimas (Zr. Aiskinamajj rasta)
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Vaziuojamosios dalies (jvaziavimai ir vidinés teritorijos)
betoniniy trinkeliy / plyteliy dangos konstrukcija

M 1:50
Esama betoniniy plyteliy/trinkeliy danga
Skaldos atsijy sluoksnis

3cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev,2120 MPa)

15¢cm

Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis (Ev,=2100 MPa) min 29 cm

Gruntu uzpilta tran3éja (Ev,245MPa)

—_—
\\\\\\\\\\\\\\\\

Dangos jrengimas pagal esamg situacijg
M1:50

Danga pagal esama situacijg (zvyras, betonas, akmenukai)

8cm

Zvyro sluoksnis 0/45 (Ev,>100MPa) min 34 cm
Gruntu uzpilta tran3éja (Ev,230MPa)

Saligatviy / pésciyjy taky trinkeliy /
plyteliy dangos konstrukcija

M 1:50
Plyteliy/trinkeliy danga 8cm
Skaldos atsijy sluoksnis 3cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev,2100 MPa) 15¢cm
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis min 19 cm

Gruntu uzpilta tran3éja (Ev,230MPa)

—

‘\k N \\ ’\\

teritorijos, kiemai

M 1:50

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD

6cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev,=120MPa)

15¢cm

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev,=80MPa) min 25 cm

Vejos atstatymas

M 1:50
Veja
JuodZemio sluoksnis 10 cm
Gruntu uzpilta tran8éja (Ev,230MPa)

[
-

zJ_l[

<1 1

Gruntu uzpilta tran3éja (Ev,245MPa)

min 0.15

Vaziuojamosios dalies asfalto dangos vidinés

Vejos borditras

Esama danga

LLLITTTITE Dangos virSus
ST A 100x8x20
T M 1:25
- 0.0
Gatvés bordidras j =
100x15x30 Vejos virsus / N g
M 1:29 Vejos bordidro elementas 100x8x20 /L‘»
0.1 ant befoninio pamato C76/20 . 030 o
Gatvés bordidras 100x15x30 . o
ant betoninio pamato C20725 Dangos virSus g
Gatvés dangos virSus ]
S 0 05 1 1,5 2,0 2,5m
c \ \ \ | | |
‘€ M1:50 [T — —
0.15 0.15 BréZinio Zymuo: Lapas | La 810:8.37
0.15 ) p py | Laida
JA2473-TDP-ST.B-06 5 5 0
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Projektuojami pramoniniu bidu izoliuoti Silumos tiekimo tinklai

o o = ——=~— Akmens vata izoliuojami Silumos tiekimo tinklai

— —— —— Zemés sklypai

— =—— — AB" Via Lietuva" Zemés sklypas

Sutartiniai Zymé&jimai

Prie$ pradedant statybos darbus iSsikviesti esamy komunikacijy atstovus trasy nuzyméjimui ir patikslinti (nustatyti) Silumos
tiekimo tinklus kertanciy komunikacijy vietas bei gylius. Tais atvejais, kai esamy komunikacijy gyliy nejmanoma nustatyti
vizualinés apzidros biidu ir savininkas neturi duomeny apie komunikacijas, atlikti kontrolinius jy atkasimus.

PieS statybos darby pradZig gauti leidimg Zemés kasimo darbams i$ komunikacijas eksploatuojanciy organizcijy jy apsaugos

Zonose.

Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojandiy organizacijy

atstovams.

[ 7 7 71 S&ilumos perdavimo tinkly apsaugos
L. ] zona
Pastabos

. Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m j abi puses, kasti rankiniu budu.
Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona 2,0 m j abi puses nuo Silumos tiekimo tinkly.
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