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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
Lapų
sk.

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Lapo
(-ų)
Nr.

JA2473-TDP-ŠT.BDŽ 1 0 Bylos dokumentų žiniaraštis

JA2473-TDP-ŠT.VS 1 0 Vietovės schema

JA2473-TDP-ŠT.AR 8 0 Aiškinamasis raštas

JA2473-TDP-ŠT.TS 23 0 Techninės specifikacijos

JA2473-TDP-ŠT.SKŽ 9 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Lapo
(-ų)
Nr.

JA2473-TDP-ŠT..B-01 1 0 Šilumos tiekimo tinklų statybos ir
demontavimo planas

JA2473-TDP-ŠT.B-02 2 0 Išilginiai profiliai ir skersiniai pjūviai
JA2473-TDP-ŠT.B-03 1 0 Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių

montavimo planas
JA2473-TDP-ŠT.B-04 1 0 Sklendžių aptarnavimo šulinių

įrengimas
JA2473-TDP-ŠT.B-05 1 0 Gedimų kontrolės sistemos montavimo

schema
JA2473-TDP-ŠT.B-06 2 0 Statybvietės sutvarkymo (dangų

atstatymo) planas
JA2473-TDP-ŠT.B-07 1 0 Apsaugos zonos nužymėjimo planas

JA2473-TDP-ŠT.B-08 2 0
Šilumos tiekimo tinklų prisijungimo
prie vamzdynų šilumos punktuose
schema

JA2473-TDP-ŠT.B-09 1 0 Paslanki atrama Pa-1 Maironio g. 7

JA2473-TDP-ŠT.B-10 1 0 Šilumos tinklų planas ŠK 25-14 ir 25-
14a. Pjūvis 1-1, pjūvis 2-2, pjūvis 3-3
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1. BENDROSIOS ŽINIOS

· Statinio projekto pavadinimas – Šilumos tiekimo tinklų atkarpos nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 Utenoje,

rekonstravimo projektas .

· Statybos vieta – A. Baranausko g., Maironio g., J. Basanavičiaus g., Utenos miestas.

· Statybos darbų rūšis – rekonstravimas.

· Statinio kategorija – neypatingasis.

· Pagrindas projektavimui – projektavimo užduotis.

· Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – šilumos tinklų.

· Statytojas – UAB „Utenos šilumos tinklai“.

· Užsakovas - Statytojas – UAB „Utenos šilumos tinklai“.

· Projektuotojas – UAB „Jandas“.

· Projekto vadovas – Marius Račkauskas, kvalifikacinio atestato Nr. 38001.

Techninis darbo projektas parengtas pagal Statytojo pateiktą projektavimo užduotį. Rengiant projektą,
išnagrinėti visi galiojantys teritorijų planavimo dokumentai (TPD). Projekte priimti sprendiniai nesikerta su

galiojančiais TPD sprendiniais.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminius statiniams keliamus

reikalavimus.

Rengiant techninį drabo projektą buvo atlikta topogeodezinė nuotrauka. Aukščių sistema: LAS 07.

Koordinačių sistema: LKS–94.

2. PROJEKTO DALIES NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1. LR Statybos įstatymas
2. LR Energetikos įstatymas
3. LR Šilumos ūkio įstatymas
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

5. STR 1.05.01:2017

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

6. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

10. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

11. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
13. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
14. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai reglamentai
15. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas
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Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

16. LST EN 253:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka,
sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio,
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

17. LST EN 13941-1:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų
sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų
bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir
įrengimas. 1 dalis. Projektavimas

18. LST EN 124-2:2015 Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir
apžiūros šulinių liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus šulinėlių
ir apžiūros šulinių liukai

19. Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2011-
06-17 įsakymas nr.1-160

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo
taisyklės

20. LR energetikos ministro
2017 m. rugsėjo 18 d.
įsakymu Nr. 1-245

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos
įrengimo taisyklės

21. LR aplinkos ministro 1999
m. liepos 14 d. įsakymu Nr.

217

Atliekų tvarkymo taisyklės

22. LR aplinkos ministro 2006
m. gruodžio 29 d. įsakymu

Nr. D1-637

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės

23. LR aplinkos ministro 2010
m. kovo 15 d. Nr. D1-193

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės

24. LR aplinkos ministro
2008 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. D1-87

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar
kitokio pašalinimo šių darbų vykdymo ir leidimų šiems
darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo
tvarkos aprašas

25. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės

2008 m. kovo 12 d. nutarimu
Nr. 206

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne
miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems,
sąrašas

26. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m.

sausio 18 d. įsakymą Nr. D1-
45

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių
želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros
taisyklės

27. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m.
gruodžio 14 d. įsakymu Nr.

D1-674

Sodmenų kokybės reikalavimai

3. STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKOS

Statomų šilumos perdavimo tinklų teritorijoje yra sufomuoti žemės sklypai, laisva valstybinė žemė,

paklotų inžinerinių tinklų (ryšių, elektros tiekimo, buitinių ir lietaus nuotekų, vandentiekio). Statybos sklypo

reljefas netolygus.

4. ESAMA SITUACIJA

Šilumos tiekimo tinklai pakloti nepereinamuose kanaluose. Apžiūros metu nustatyta, kad šilumos

tiekimo tinklų būklė bloga. Vamzdynų šiluminė izoliacija praradusi technines savybes, sukritusi. Vamzdynai,

paslankios bei nejudamos atramos pažeistos korozijos.

https://eshop.lsd.lt/public


Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų atkarpos nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 Utenoje,
rekonstravimo projektas

JA2473-TDP-ŠT-AR
Lapas 4 Lapų 8 Laida 0

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami požeminiai šilumos perdavimo tinklai skirti patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui.

Projektuojamų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos plotas – 0,1649 ha:

· Laisvoje valstybinėje žemėje – 0,0103 ha;

· Suformuotame valstybinės žemės sklype – 0,0134 ha;

· Suformuotame žemės sklype A. Baranausko g. 17, Utena – 0,0225 ha;

· Suformuotame žemės sklype A. Baranausko g.19, Utena, – 0,0015 ha;

· Suformuotame žemės sklype Maironio g. 11, Utena – 0,0217 ha;

· Suformuotame žemės sklype Maironio g. 9, Utena – 0,0227 ha;

· Suformuotame žemės sklype Maironio g. 9a, Utena – 0,0018 ha;

· Suformuotame žemės sklype Aušros g. 20, Utena – 0,0168 ha;

· Suformuotame žemės sklype J. Basanavičiaus g. 56, Utena – 0,0358 ha;

· Suformuotame žemės sklype Maironio g. 7, Utena – 0,0067 ha;

· Suformuotame žemės sklype AB „Via Lietuva”, Utena – 0,0055 ha;

· Suformuotame žemės sklype J. Basanavičiaus g. 59, Utena – 0,0062 ha.

1 lentelė. Rekonstruojamų inžinerinių tinklų techninės charakteristikos

Eil.

Nr.
Pavadinimas

Mato

vnt
Kiekis Pastabos

INŽINERINIAI TINKLAI

1. Rekontruojamų šilumos perdavimo tinklų ilgiai ir skersmenys

1.1.
Trasos ilgis* m 56,50

Vamzdžių diametras mm 42,4x2,6

1.2.
Trasos ilgis* m 15,20

Vamzdžių diametras mm 48,3x2,6

1.3.
Trasos ilgis* m 23,90

Vamzdžių diametras mm 60,3x2,9

1.4.
Trasos ilgis* m 21,90

Vamzdžių diametras mm 76,1x2,9

1.5.
Trasos ilgis* m 43,0

Vamzdžių diametras mm 88,9x3,2

1.6.
Trasos ilgis* m 178,0

Vamzdžių diametras mm 273,0x5,0

1.7.
Trasos ilgis* m 3,0

Vamzdžių diametras mm 323,9x5,6
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Eil.

Nr.
Pavadinimas

Mato

vnt
Kiekis Pastabos

Rekonstruojamo tinklo ilgis m 341,50

PROJEKTINĖ TEMPERATŪRA oC 120;
PROJEKTINIS SLĖGIS MPa 1,60

TERPĖ -
Termofikacinis

vanduo

* Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų (iki 5%).

Statybos darbų metu būtina užtikrinti vartotojams nepertraukiamą šilumos energijos

tiekimą karštam vandeniui ruošti.

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu būdu,

poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. Požeminių

vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas (PEHD). Vamzdynai montuojami ant ≥10 cm

smėlio pagrindo. Sumontavus, vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai

iškastu gruntu. Ten, kur šilumos tiekimo tinklai projektuojami esamos trasos vietoje, g/b dangčiai ir esami
vamzdynai demontuojami. Atkarpoje A000 iki D000 vamzdynai Ø273,0/400 klojami virš kanalinių šilumos tinklų

(jų nedemontuojant). Brėžinyje nurodytoje vietoje vamzdynai uždengiami g/b plokštėmis. Per J. Basanavičiaus

gatvę vamzdynai įrengiami uždaruoju (prastūmimo) būdu, kartu su naujais apsauginiais vamzdžiais D500.

Sklendžių aptarnavimui įrengiami šuliniai.

Šilumos punktuose manometrai lieka esami. Šilumos punkte J. Basanavičiaus g. 56, ant tranzitu

praeinančių vamzdynų link Aušros g. 11a, įrengiamos sklendės Dn80.

Brėžinyje nurodytose vietose esamos šiluminės kameros demontuojamos. Atliekant šilumos kamerų

demontavimą, kai sienos monolitinės demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama
viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera

užpilama gruntu. Sienos, kurias kerta vamzdynai, demontuojamos iki vamzdynų apačios. Šilumos kamera ŠK

25-10 demontuojama iki naujai klojamų vamzdynų apačios.

Šiluminių kamerų ŠK-25-14 ir ŠK-25-14a rekonstravimo darbai sprendžiami konstrukcinėje dalyje.

Šilumos tiekimo tinklai normatyviniais atstumais kertasi su kitomis komunikacijomis (detalizacija

pateikta išilginiame profilyje).

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti naudojami tinklų posūkių kampai. Priimti

vamzdynų kompensavimo būdai bei konfigūracija atitinka vamzdyno gamintojų keliamus reikalavimus bei
projektavimo taisykles.

Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais vamzdyno izoliacijos išoriniam sluoksniui

apsaugoti dedamos kompensacinės pagalvės arba naudojamas kitas vamzdyno gamintojo nurodytas būdas.

Montavimas nurodytas montažinėje schemoje.

Šilumos perdavimo tinklai suprojektuoti pagal LST EN 13491-1:2019 keliamus reikalavimus. Vamzdynų

ašiniai įtempimai neviršyja leistinų.
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Pagal LST EN 13941-1:2019 projektas priskiriamas B klasei. Projektuojamų šilumos perdavimo tinklų
eksploatavimo resursas 30 metų, ciklų skaičius:

· Magistraliniai tinklai – 100;

· Skirstomieji – 250;

· Įvadiniai – 1000.

5.1. Šilumos tiekimo tinklų drenavimas ir nuorinimas

Šilumos tiekimo tinkle drenavimas/ nuorinimas bus atliekamas sklendžių aptarnavimo šuliniuose per

drenavimo/ nuorinimo įtaisus (žr. išilginiuose profiliuose). Išleidžiant termofikacinį vandenį į lietaus ar drenažo

sistemą jo temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 40 °C. Išleisti vandenį į buitinių nuotekų šulinius, apžiūros

kameras, sklendžių aptarnavimo šuliniuose arba ant žemės – draudžiama.
Ant nuorinimo vamzdžių galų būtina privirinti nukreipiamuosius atvamzdžius ir įrengti akles, ant

drenažo – aklės.

5.2. Darbų vykdymas valstybinės reikšmės keliuose

Prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose dėl statybos

vykdymo leidimo papildomai kreiptis į Kelių direkciją (www.lakd.lt, pasirinkus funkciją „Leidimai“ / „Leidimo

vykdyti darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose ir (ar) riboti eismą

išdavimas“).

5.3. Gedimų kontrolės sistema (monitoringas)

Sistemos montavimas pateiktas brėžiniuose.

5.4. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios,

galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir

paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:
· statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;

· galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;

· galimybė naudotis inžineriniais tinklais;

· patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
· gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;

· apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;

· apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas;

vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;

https://www.lakd.lt/
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· hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą

neleistinas. Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai, praėjimo vietos būtų visuomet švarios bei be
kliūčių. Rangovas atsako už žalą, padarytą tokiems keliams, praėjimo vietoms.

Rangovas rangos sutarties galiojimo metu privalo prižiūrėti ir užtikrinti tvarką grunto kasimo ir

supylimo darbų vietose, transportavimo keliuose, atliekų naikinimo vietose. Privalo saugoti aplinką nuo dulkių,

dūmų, cheminės taršos, triukšmo.

Statybinės atliekos, šiukšlės, susikaupus atitinkamam kiekiui, išrūšiuojamos, pakraunamos į

konteinerius ir išvežamos į atitinkamus sąvartynus ar atliekų perdirbimo įmones. Sąskaitos - faktūros, gautos

išvežant statybines atliekas, saugomos iki komplekso pridavimo ir pateikiamos komisijai.

Vykdant grunto ir konstrukcijos tankinimo darbus rangovas privalo imtis visų priemonių, dėl tankinimo

darbų skleidžiamos vibracijos, neigiamo poveikio apribojimo šalia esamų pastatų, ypač tam jautrių.
Visa aplinka tiek darbo zonoje, tiek greta, jeigu ji statybos proceso metu buvo pažeista, turi būti

atstatyta į pirmykštę padėtį arba taip, kaip buvo numatyta projekto užduoties sąlygose.

5.5. Baigiamieji darbai

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir pan.

pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos vadovaujantis

projekte pateiktais reikalavimais. Projekte numatyti dangų ir bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais

darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrių kiekį. Išilginį
ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos. Tose vietose, kur atstatomos dangos, papildomas

teritorijos vertikalusis planiravimas nenumatomas.

6. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. Prieš

pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai

buvusią padėtį, darbus prisiduoti komunikacijų savininkams.

7. PROGRAMINĖ ĮRANGA
Eil.
Nr. Programinės įrangos žymuo Pastabos

1. AutoCAD Civil 3D

2. Microsoft Office Business
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1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

1.1. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai

Bekanaliu būdu klojami plieniniai vamzdynai turi būti pramoniniu būdu izoliuoti ir atitikti LST EN 253:2019
standartą. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus pagal LST EN 253:2019 standartą,

pagrindinis vamzdis – plieninis elektra virintas vamzdis, ramaus stingimo, plieno kokybė turi atitikti P235GH

markę, pagal Lietuvos Respublikos standartą LST EN 10217-2:2019 arba LST EN 10217-5:2019.

1 lentelė. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių parametrai.

Eil. Nr. Nominalus DN, mm
Plieno vamzdžio skersmuo

Ø x Smin

1. 32/110 42,4x2,6

2. 40/110 48,3x2,6

3. 50/125 60,3x2,9

4. 65/140 76,1x2,9

5. 80/160 88,9x3,2

6. 250/400 273,0x5,0

Žymėjimai:

d – pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;

Smin – pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus minimalus sienutės storis, mm;

Vamzdynų izoliacija turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. Vamzdynų izoliacijai naudojamos
poliuretano putos. Vamzdynuose privalo būti integruoti neizoliuoti signaliniai variniai laidai. Išorinis apvalkalas

turi būti pagamintas iš atsparaus polietileno.

Fasoninės dalys, uždarymo ir reguliavimo įtaisai, jungtys atitinkamai turi atitikti standartų LST EN

253:2019, LST EN 448:2019, LST EN 488:2019, LST EN 489:2019 reikalavimus.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio šilumos laidumo koeficientas turi būti ne daugiau kaip 0,029 W/m·K

prie 50°C.

Alkūnių lenkimo spindulys R=1,5D, jeigu kiekių žiniaraščiuose, brėžiniuose nepažymėta kitaip.

Vamzdynuose turi būti integruota gedimų kontrolės sistema.
Visi vamzdynų elementai turi būti pritaikyti naudoti esant projektiniams šilumnešio

parametrams, kurie pateikti šios projekto dalies aiškinamojo rašto 5 skyriaus 1 lentelėje.

1.2. Plieniniai vamzdžiai ir jų fasoninės dalys (akmens vata izoliuojamos vietos)

Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai, aklės ir kt. turi būti pagaminti iš tos pačios arba aukštesnės GH

plieno markės. Plieno markė P235GH arba P265GH pagal LST EN 10216-2, LST EN 10217-2 arba LST EN

10217-5, ramaus stingimo. Visų alkūnių spindulys R=1,5D, jeigu kiekių žiniaraščiuose nepažymėta kitaip. Visi

vamzdynų elementai turi būti pritaikyti naudoti esant projektiniams šilumnešio parametrams,

kurie pateikti šios projekto dalies aiškinamojo rašto 5 skyriaus 1 lentelėje.
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Šilumos tiekimo tinklų uždaromoji armatūra (sklendės), plieninės, privirinamos, rutulinės, sumažinto
pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu). Korpusas pagamintas iš anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti

iš nerūdijančio plieno (rutulio kiaurymė turi būti cilindro formos). Sandarumo klasė A, pagal ISO 5208:2017

(arba lygiaverčio) standartą iš abiejų srauto tekėjimo pusių.

1.2.1. Uždaromoji armatūra

Techniniai duomenys:

· išpildymas: rutulinis, privirinamas;

· korpusas – plienas;

· rutulys - nerūdijantis plienas;

· proj. temperatūra – 120o C;

· proj. slėgis - 16 bar;

· valdymas: rankena; Dn150 – valdymas mech. reduktoriumi.

· pralaidumas: nepilnas;

· CE ženklinimas.

1.2.2. Manometrai

Manometrų techniniai duomenys:

· vamzdyno manometrų tikslumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 2,5;

· vamzdyno manometro skalė 0-25 bar;

· Nominalus vamzdyno manometro skersmuo ne mažesnis kaip 250 mm.

Vamzdyno manometras turi būti įrengtas taip, kad jo skalė gerai matytūsi. Dėl to vamzdyno manometro
skalė turi būti vertikali arba palenkta žemyn iki 30º priklausomai nuo stebėjimo padėties.

Prieš kiekvieną manometrą vamzdyne turi būti įrengtas trieigis čiaupas arba kitoks analogiškas įrenginys

prapūtimui, manometro patikrinimui ar atjungimui.

1.3. Šiluminė vamzdyno izoliacija

Pramoniniu būdu neizoliuoti vamzdynai šilumos punktuose izoliuojami akmens vata. Šilumos kamerose

vamzdynai izoliuojami akmes vata ir apskardinami 0,5 mm cinkuota skarda. Uždaromoji armatūra izoliuojama

akmens vata, vata apdengiama nuimamais cinkuotos skardos gaubtais. Gaubtai tvirtinami sagtimis.

Šilumos izoliacijos konstrukcijose neturi būti medžiagų ir gaminių kuriuose yra asbesto.
Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad jį būtų galima padengti tokia šilumine izoliacija ir tokiu storiu,

kaip numatyta projekte. Prieš atliekant vamzdynų šiluminio izoliavimo darbus, vamzdynai turi būti padengti

antikorozine danga. Vamzdynų šiluminė izoliacija turi būti įrengta taip, kad vykstant temperatūrų pokyčiams

joje neatsirastų plyšių ar įtrūkių.

Vamzdynų šiluminė izoliacija kas 300 mm tvirtinama suveržiant vielos žiedais arba metalinės

(plastmasinės) juostos žiedais, arba kitokiomis tam tikslui naudojamomis detalėmis. Metalinės detalės turi būti

apsaugotos nuo korozijos. Izoliacinę medžiagą sujungiančios siūlės vamzdynų horizontaliuose ruožuose turi

būti nukreiptos žemyn.
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Bendras šilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau kaip
10 % į didėjimo pusę ir daugiau kaip 5 % į mažėjimo pusę.

Uždaromoji armatūra izoliuojama akmens vata, vata apdengiama nuimamais cinkuotos skardos gaubtais.

Gaubtai tvirtinami sktimis.

Šilumos tiekimo tinklams naudojamas izoliacijos storis (mm), atsižvelgiant į šilumnešio parametrus

priklauso nuo vamzdžio skersmens.

2 lentelė. Šilumos tiekimo tinklų minimalus izoliacijos storis
ŠT linija

Skersmuo

T1
(min)

T2
(min)

Įrengimo vieta

D32 60 40 Patalpoje

D40 60 40 Patalpoje

D50 70 40 ŠK

D80 80 40 Patalpoje, ŠK

D100 80 60 ŠK

D150 90 60 ŠK

D300 100 80 ŠK

Techniniai duomenys:

· Medžiaga: akmens vata;

· Tankis: 80 kg/m3;

· Šilumos laidumo koeficientas λ50=0,040 W/(m*K);

· Akmens vata turi atitikti LST EN 14303:2016; LST EN 14707:2013; LST EN 13467:2018; LST

EN 13501-1:2019; LST EN 13472:2013; LST EN 13469:2013 keliamus reikalavimus.

· degumo klasifikacija pagal Euro klasę – A1;

· trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

· didžiausioji eksploatavimo temperatūra matmenų pastovumui – 640o C

Sumontavus, pabaigus visus izoliavimo darbus būtina atlikti vamzdynų ženklinimą. Ant vamzdynų

izoliacijos apsauginės dangos klijuojami pagrindinės spalvos žiedai, papildomos spalvos žiedas ir rodyklė,

rodanti terpės tekėjimo kryptį. Žiedų ir rodyklių komplektų ant vieno vamzdyno skaičius nenormuojamas.

Užrašai turi būti matomi ir įskaitomi. Klijavimo vietas derinti su Statytoju. Žiedų komplektą sudarančios spalvos,

pločiai ir klijavimo tvarka:

· Žalias žiedas, 100 mm pločio;

· Geltonas (T1), rudas (T2) žiedas, 100 mm pločio;

· Žalias žiedas 100 mm pločio.

Žiedai klijuojami šalia vienas kito, nepaliekant tarpo. Ant vamzdynų (šalia žiedų) turi būti užklijuotos

rodyklės žyminčios tekėjo kryptis.
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Ant uždaromosios armatūros klijuojamos rodyklės, rodančios pavaros (ratuko) sukimo kryptį uždarant (U)
ir atidarant (A) armatūrą. Tiekiamojo vamzdžio armatūra ženklinama neporiniu numeriu (pvz.: 1 ), atitinkamai

armatūra, esanti ant grįžtamojo vamzdžio – kitu didesniu už jį poriniu numeriu (pvz.: 2 ).

1.4. Sieninio įvado įvorės

Ant vieno vamzdžio dedama viena sieninė įvorė. Naudojama tam, kad gruntiniai vandenys nepatektų į

šilumos kamerą, pastato rūsį ar nepereinamą kanalą. Gaminama iš ypatingai atsparios gumos. Sieninės įvorės

parenkamos pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus. Papildomi, specialūs reikalavimai nekeliami.

1.5. Užbaigimo antgaliai

Ant vieno vamzdžio dedamas vienas termosusitraukiantis užbaigimo antgalis. Naudojamas tam, kad

drėgmė nepatektų į vamzdyno izoliacijos sluoksnį. Montuojamas pagal gamintojo reikalavimus.

1.6. Smėlis šilumos tinklų pagrindui ir užpylimui

Bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai į tranšėją klojami ant ≥10 cm storio smėlio sluoksnio.

Stambiausios smėlio dalelės turi būti 4 mm; dalelės, kurių dydis ≤0,063 mm gali sudaryti iki +-5 % svorio viso

užpilamo smėlio kiekio; dalelės, kurių dydis 0,25 mm - +- 25%, dalelės, kurių dydis 1,0 mm - +- 20%; dalelės,

kurių dydis 2,0 mm - +- 5%. Smėlis turi būti švarus, be žalingų priemaišų (taip pat ir augalinių), humuso,
molio luitų, neturi būti aštriabriaunių akmenukų, kurie galėtų pažeisti vamzdžius ir jų sandūras.

1.7. Įspėjamoji juosta

Užpylus 10 cm smėlio sluoksnį ir 20 cm apsauginį grunto sluoksnį dedama įspėjamoji juosta. Naudojama

šilumos tiekimo tinklų vietai nurodyti bei perspėti atliekant žemės darbus. Juostos plotis – min 50 mm. Juosta

naudojama su įspėjamuoju užrašu, pvz.: “Šilumos tiekimo tinklai”. Juosta klojama ant kiekvieno vamzdžio

atskirai.

1.8. G/b gaminiai ir jų įrengimas

1.8.1. Gelžbetoniai kanalai ir dangčiai

Šilumos tiekimo tinklai plane nurodytose vietose vamzdynai įrengiami. Įvertinus esamų g/b konstrukcijų

būklę, galima naudoti esamas konstrukcijas. Prireikus naujų g/b konstrukcijų jos turi atitikti esamų konstrukcijų

gabaritus.

Šilumos tiekimo tinklai plane nurodytose vietose uždengiami g/b plokštėmis arba klojami g/b kanaluose.

Naudojami g/b dangčiai:

1. 2990x1480x70 - skaičiuojamoji apkrova – 5,00 t/m2.
Naudojami g/b loviai:

1. 2970x1480x700 - skaičiuojamoji apkrova – 5,00 t/m2.

G/b kanalų sujungimai sandarinami vandeniui nelaidžiais sandarinimo mišiniais. G/b kanalai įrengiami ant

10 cm smėlio pagrindo. Vamzdynai g/b kanaluose klojami ant ≥10 cm smėlio pagrindo.
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Šilumos tiekimo tinklai plane nurodytose vietose uždengiami esamais g/b kanalais. Įvertinus esamų g/b
konstrukcijų būklę, galima naudoti esamas konstrukcijas. Prireikus naujų g/b konstrukcijų, jos turi atitikti

esamų konstrukcijų gabaritus. Kanalai užpildomi smėliu, pagal brėžinyje pateiktus pjūvius.

1.8.2. Gelžbetoniai šuliniai ir liukai

Ant visų pramoniniu būdu izoliuotų sklendžių statomi g/b šuliniai. Uždaromoji armatūra, šuliniai ir jų

dangčiai su angomis montuojami taip, kad liuko anga būtu tiesiai virš uždaromosios armatūros reguliavimo

įtaiso t.y. kad sklendes būtu galima valdyti su specialiu raktu, nelipant į šulinį. Šulinių liukai aklini, rakinami.

Šuliniuose įrengiamos lipynės.
Šulinių skersmenys bei liukų apkrovos klasės nurodytos kiekių žiniaraštyje.

Šulinio gelžbetonio elementai turi atitikti gaminio kokybės techninius parametrus:

· pagal atsparumą gniuždymui – betonas C35/45;

· pagal atsparumą šalčiui – betonas F100;

· pagal vandens pralaidumą – betonas W4.

Visi šuliniai statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų turi atitikti LST EN 1917:2003 reikalavimus.

G/b šulinio žiedų sujungimai sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidžiais

sandarinimo mišiniais.

Nusileidimui į g/b šulinius turi būti įrengtos metalinės kopėčios ar lipynės. Jų dydis ir stiprumas turi būti

toks, kad būtų galima patekti į vidų. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje
padėtyje. Kopėčios, lipynės turi būti tvirtos, tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Kopėčios įrengiamos ties

kiekviena išlipimo / įlipimo anga ir priinkaruojamos prie sienos.

Kopėčios, lipynės turi būti pagamintos iš plieno ir padengtos antikorozine danga, dažais.

Šulinių liukai turi atitikti LST EN 124:2014 standarto keliamus reikalavimus.

1.8.3. Gelžbetoninis šulinio dangtis su anga

Dangtis privalo atitikti LST EN 1917 keliamus reikalavimus.

Techniniai duomenys:
· skersmuo 1000 mm;

· aukštis 150 mm;

· angos skersmuo 700 mm.

· Techniniai duomenys:

· skersmuo 2000 mm;

· aukštis 250 mm;

· angos skersmuo 700 mm.

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=601142
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1.8.4. Gelžbetoniniai pamatų blokai

Ant pamatų blokų B12.6.3 montuojamas sklendžių aptarnavimo šulinys.

Techniniai duomenys:

· ilgis 1180 mm;

· aukštis 580 mm;

· plotis 300 mm

· betono klasė C16/20.

1.9. Šiluminių kamerų/kanalų, pamatų angų sandarinimas

G/b kanalai sandarinami betoninėmis trinkelėmis min 100x200 (per vienos trinkelės ilgį) arba

smulkiagrūdžiu betonu C16/20, 20 cm storiu. Trinkelių mūrijimui naudoti smulkiagrūdį skiedinį.

Šiluminių kamerų angos sandarinamos smulkiagrūdžiu betonu C16/20 sienos/pamato storiu. Iš lauko pusės

būti atlikta angų hidroizoliacija, naudojant bituminę mastika „Disperbit“ arba analogišką.

Namų pamatai/sienos sandarinamos smulkiagrūdžiu betonu C25/30 sienos/pamato storiu. Iš lauko pusės
turi būti atlikta pastatų pamatų angų hidroizoliacija, naudojant bituminę mastika „Disperbit“ arba analogiška.

1.10. Kompensacinės pagalvės

Kompensacinės pagalvės naudojamos vamzdynų išoriniam apvalkalui apsaugoti. Kompensacinės

pagalvės dedamos ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų posūkių kampais, atšakomis. Parenkamos pagal

vamzyno gamintojo reikalavimus.

1.11. Elektros kabelių apsauginiai dėklai

Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su elektros kabeliais (gatvių apšvietimo) vietose kabeliai, į abi puses po
2,0 m nuo šilumos tiekimo tinklų, dedami į PVC D110-160 dėklus. Diametras priklauso nuo apsaugomų kabelių

skaičiaus dėkle.

· mechaninis atsparumas 450 N;

· terminis atsparumas (nuo -25oC iki +90oC);

· atsparūs esančių agresyvių medžiagų poveikiui.

Apsauginių vamzdžių galuose montuojami kamščiai.

Apsauginių dėklų montavimą gali atlikti tik atitinkamą kvafikaciją turintys specialistai.

1.12. Gedimų kontrolės sistema

Gedimų kontrolės sitemą sudaro vienas kontūras. Sistemos montavimas pateiktas brėžiniuose. Dežutės
parenkamos pagal gamintojo reikalavimus.

Gedimų kontrolės sistema turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto LST EN 14419 (arba lygiaverčio)

reikalavimus. Sumontuota sistema turi sudaryti galimybę kontroliuoti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo

sistemos veikimo vientisumą.
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Pristatomi izoliuoti vamzdynų ir montuojami ŠK elementai izoliaciniame (įskaitant ir akmens vatos)
sluoksnyje turi turėti įmontuotus 2 (du) varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas

alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti 1,2 Ω.

Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje ir gebėti nustatyti defektą iki

plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, Sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido

nutrūkimą ir turi būti paruošta bendrai viso sumontuoto vamzdyno atkarpos kontrolei, apjungiant visus varinius

laidus ir kitus Sistemos komponentus.

Pažeidimo sekimo sistema turi būti žemos varžos (aliarmo lygis 1,5-10,0 Ω) su jautriais elementais

sandūrose sistema. Tiekėjas turi pateikti visas medžiagas ir įrankius būtinus teisingam laidų jungimui užtikrinti.
Visi laidų sujungimai turi būti užspausti jungiamosiose įvorėse ir sulituoti.

Turi būti atliktas 100 proc. signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos metu po

vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis.

Prieš ir po užkasimo/montavimo darbus turi būti patikrinta rekonstruojamos atkarpos vamzdynų grandinės

varža bei varža tarp vamzdžio ir laido pagal vamzdžių gamintojo arba oficialaus atstovo patvirtintą deklaraciją

(rekomenduojamos sumontuoto šilumos tiekimo tinklo Sistemos grandinės ir įžemėjimo varžos).

Turi būti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimų kontrolės reflektograma bei jungčių

patikrinimo aktas.

Sistemos patikros laidai turi būti sumontuoti plastikinėse įmautėse su galimybe prijungti gedimų detektorių,
suvesti prieinamoje vietoje hermetiškoje dėžutėje.

Gedimų kontrolės reflektograma daroma dalyvaujant statytojo atstovui.

1.13. Kompensacinės pagalvės

Kompensacinės pagalvės naudojamos vamzdynų išoriniam apvalkalui apsaugoti. Kompensacinės

pagalvės dedamos ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų posūkių kampais, atšakomis. Parenkamos pagal

vamzyno gamintojo reikalavimus.

Techniniai duomenys:
· Medžiaga: laminuotos polietileninės putos;

· Šiluminis laidumas: λ50≥0,05 W/mK;

· Deformacija 50 %;

· Gniuždymo stipris: 90 ± 15 %;

· Storis 40 mm;

· Ilgis 1000 mm;

· Plotis pagal vamzdyno išorinį apvalkalą;

1.14. Vamzdžiai (įmautės) šilumos tiekimo tinklų įrengimui

Apsauginiai vamzdžiai įrengiami brėžiniuose nurodytose vietose atviru būdu ir uždaru būdu ( per J.

Basanavičiaus g.). Prieš įveriant šilumos tiekimo tinklus ant jų, pagal gamintojo rekomendacijas montuojami
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centravimo žiedai. Ant įmaučių galo dedami guminiai sandarinimo antgaliai, kurie užspaudžiami nerūdijančio
plieno juostomis arba kitokiu gamintojo nurodytu būdu.

1.15. Paslankios atramos

Pastato rūsyje Maironio g. 7 vamzdynai atremiami ant paslankių atramų palubėje. Visi metaliniai

konstrukcijų elementai turi būti padengti antikorozine danga. Plieno markė S195. Paslankios atramos

gruntuojamos  ir dažomos pagal TS 5.1.

2. PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

Rangovas darbų vykdymą gali pradėti tik po to, kai gautas statybos leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir
valstybės tarnautojų raštiškas pritarimas (kai jie yra reikalingi), statinio projektas,  arba žemės darbų vykdymo

aprašas ir schema, statybos darbų žurnalas (kai jis privalomas) ir statinio nužymėjimo vietoje aktas su statinių

nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais). Iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių

statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5

dienas iki darbų pradžios pranešant jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką , vietą, taip pat, jei žemės darbus

reikia vykdyti kelių apsaugos (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorinės kelių policijos

įstaigas.

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos
zonose, suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir vykdyti inžinerinių tinklų

savininkų (naudotojų) nurodymus (šie nurodymai įrašomi į statybos darbų žurnalą).

Paruošiamuosius darbus sudaro:

· Šilumos tiekimo tinklų nusižymėjimas;

· Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta tvora.

· Medžių ir krūmų pašalinimas kartu su šakomis ir kelmais. Apsaugos ir saugumo priemonės

pagal darbų saugos taisykles (darbų vietos, laikinas gatvės aptvėrimas, apšvietimas, apsauginių tvorelių

įrengimas, priežiūra ir išardymas). Medžių ir krūmų pjovimą reikia suderinti su vietos gamtosaugos įstaigomis

ir gauti raštišką leidimą, kuriame nurodoma, kokius želdinius statybvietėje leidžiama pašalinti. Likę

statybvietėje medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų ant kamienų viela pririšamomis 2,0-2,50 m
ilgio lentomis. Kiti reikalavimai želdinių išsaugojimui nurodyti šio dokumento 6 skyriuje „Aplinkos išsaugojimo
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priemonės“. Medžiai kertami vadovaujantis „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos

aprašas“ (LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87) bei LR specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų įstatymo nuostatomis. Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių

veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę

žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų,

naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos

krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar)

genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių.
· Dangų ardymas. Ardymo darbų atlikimo metodą nustato Rangovas. Pasirinktas metodas

priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, plokščių ir kt.) ir galimo pakartotinio medžiagų

panaudojimo statyboje.

· Metalo laužas. Demontuoti vamzdžiai turi būti supjaustyti ne daugiau kaip 12 m ilgio

atkarpomis, pjaustant stačiu kampu. Metalo laužą pristatyti su šilumos izoliacija – draudžiama. Metalo laužas

pristatomas į Statytojo nurodytą vietą.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽEMĖS DARBAMS

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyta kloti šilumos tiekimo tinklus kasant tranšėją

nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas.

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, ryšių kabeliai Rangovas privalo imtis

visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius

įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Rankiniu būdu kasama 0,5 m virš esamo tinklo

ir po 2 metrus į abi puses nuo esamo tinklo. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie
įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų šeimininkams.

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia

sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus).

Išardžius dangas kasamos tranšėjos. Gruntas, reikalingas paklotiems šiluminiams tinklams užpilti

sandėliuojamas vietoje, jei tokios galimybės nėra išvežamas į saugojimo aikštelę.

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais

įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų

įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir

įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

3.1. Grunto iškasimas

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį ar lietaus vandenį, sustiprinti

iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokią kitą reikalingą statybinę

operaciją.
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Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų sienų nuošliaužų. Jei vis dėl to žemės
patenka į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos turi būti užpiltos, o

gruntas sutankintas.

Jei iškasa bus didesnė, negu nurodyta projekte, už žemės darbus apmokama nebus. Bet kokios iškasos,

didesnės negu projekte, turi būti užpiltos Rangovo sąskaita.

Jei nėra kitų nurodymų, rangovas turi numatyti priemones, kad į iškasas nepatektų gruntinis arba lietaus

vanduo. Statybos darbai turi būti vykdomi sausoje iškasoje.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti

projekto vadovą, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą projektinį sprendimą
(silpno grunto pašalinimą, pakeičiant geru ir pan.).

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jį turi pašalinti

pagal projekto vadovo reikalavimą.

Vykdant žemės darbus (kasant tranšėją) būtina išlaikyti minimalius atstumus iki statinių pagal STR

2.03.02:2005, jei tokios galimybės nėra informuoti Projektuotoją.

3.2. Pagrindo paruošimas ir vamzdynų užpylimas smėliu

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmušų. Jei

tokie gruntai randami jie turi būti pašalinti imantis aukščiau nurodytų priemonių. Paruošus pagrindą, turi būti
surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus arba montuoti vamzdynus.

Leidžiami nukrypimai įruošiant tranšėją:

· tranšėjos dugno aukščių skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm;

· nukrypimas nuo projektinės ašies iki 20 cm ± 5 cm.

Tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, ant jo turi būti min 10 cm storio papilto sutankinto smėlio

sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Dpr≥97%, jei sutankinimo rodiklis nėra pasiekiamas informuoti projekto
vadovą. Vamzdynai guldomi į tranšėją. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys

vamzdžiai užpilami ≥10 cm storio smėlio sluoksniu (sluoksnis išlyginamas), sluoksnis lengvai sutankinamas

nenaudojant vibroplokštės.

3.3. Tranšėjos užpylimas

Užpilant šilumos tiekimo tinklus pirmasis virš smėlio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi būti

sutankintas iki Dpr≥97% (naudojant iki 100 kg vibroplokštę).

Vietos, kurių paviršiaus danga speciali (gatvės, šaligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamų apkrovų,

užpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra
sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50 cm gylio nuo atstatomos

konstrukcijos pagrindo (sankasos), sutankinami iki Dpr≥97%, kiti sluoksniai - iki Dpr≥ 95 %. Vietos, kuriose

nėra transporto keliamų apkrovų ar nėra specialios dangos, užpilamos horizontaliais iki 50 cm storio

sluoksniais, juos tankinant iki Dpr≥ 95 %. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas

apatinis sluoksnis.
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Vykdant tankinimą, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį.
Užpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organinių ar kitų priemaišų bei turi grunte tirpstančių

druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Draudžiama pilti

tankinamąjį gruntą į vandenį.

Papildomo (atvežamo) grunto kokybė turi būti neprastesnė nei esamo.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ IR JŲ DALIŲ GABENIMUI IR
LAIKYMUI

Izoliuoti vamzdžiai ir sandūros gali būti gabenami, bet kokia transporto rūšimi pagal jos krovinių

pervežimo, pakrovimo, tvirtinimo taisykles ir techninius reikalavimus. Vamzdžiai gali būti gabenami atviromis

ir uždaromis transporto priemonėmis.

Izoliuotų vamzdžių iškrovimas ir pakrovimas turi būti vykdomas perrišant juostomis, tarp kurių atstumas

turi būti nemažesnis kaip trečdalis vamzdžio ilgio. Draudžiama vamzdžius kelti perrišant juos plieniniais lynais.

Vienu metu keliamų pavienių izoliuotų vamzdžių arba surištų į ryšulius masė negali viršyti 5 tonų.
Izoliuoti vamzdžiai paguldomi sklandžiai, be smūgių ant lygaus pagrindo, arba ant lygiai sudėtų atramų

tarp kurių atstumas turi būti ne didesnis kaip 2 metrai, o atramos atstumas nuo vamzdžio galo turi būti ne

didesnis kaip 0,4 m. Rietuvės aukštis 2,0 m. Izoliuotų vamzdžių sujungimo movos, jų užpildymo komponentai,

sandarinimo juostos ir kitos panašaus pobūdžio dalys turi būti sandėliuojamos dengtose patalpose,

konteineriuose.

5. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAMS

Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos

esančias įmones ir gyventojus. Ten kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, reikia pastatyti

įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus.

Visi įrengimai, armatūra turi turėti Europos bendrijos atitikties deklaracijas ir naudotojo instrukcijas.

Įrengimai ir armatūra turi būti tiekiama tik pilnai sukomplektuota. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai ir

įrengimai montuojami pagal gamintojų nurodymus. Vamzdžiai tarpusavyje, o taip pat su armatūra, alkūnėmis

ir t.t., jungiami tik suvirinimo būdu, užtaisant suvirinimo vietas nurodytomis movomis, panaudojant atitinkamus

izoliavimo komponentus. Suvirinimo siūlių kokybei užtikrinti, atliekant suvirinimo darbus, privalo būti
naudojami distanciniai suvirinimo srovės reguliavimo įtaisai. Vamzdžiai gali būti montuojami tranšėjoje, padėti

ant smėlio krūvelių arba pabėgių, kuriuos reikia išimti užpilant vamzdynus smėliu.

Pjaunant arba atitaikant vamzdžius, nuimti nuo plieninio vamzdžio polietileninį apvalkalą ir puto

poliuretano izoliaciją 200 mm ilgiu. Apvalkalas apipjaunamas visu apskritimu, norint nuimti polietileninį

apvalkalą, jis pjaunamas įstrižai. Negalima įpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas gali įskilti. Taip pat

prieš pjovimą labai šaltame ore polietileninį apvalkalą reikia pašildyti iki ≥10o C .

Pašalinama poliuretano putų izoliacija. Visi putų likučiai turi būti kruopščiai pašalinti. Vamzdis turi būti

nuvalytas pagal visą apskritimą, nes atliekant suvirinimo darbus, įkaitinus poliuretano izoliaciją virš 175 oC
temperatūros, išsiskiria izocianato garai. Dėl to labai svarbu, kad vamzdžių galai būtų nuvalyti kaip aprašyta

aukščiau. Taip pat svarbu pašalinti izoliacijos likučius nuo viso suvirinimo ploto, vengiant kontakto su dujų
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liepsna. Jei valymas ir suvirinimas atliekamas teisingai, izocianato išsiskyrimas bus daug mažesnis nei leistina
higienos norma. Jei vamzdžiai virinami nepatogiose sąlygose, ant putų izoliacijos paviršiaus turi būti uždėti

apsauginiai skydeliai.

Vamzdynų, jų detalių ir mazgų sujungimas atliekamas suvirinant.  Prieš suvirinimo darbus Rangovas

Statytojui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui privalo pateikti visų atliekamų suvirinimo procedūrų aprašus

(SPA) ir suvirinimo darbus atlikti griežtai pagal SPA nurodytus reikalavimus. Suvirinimo darbus gali atlikti

atestuotas suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos darbui.

Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdynai, tarpų dydžiai ir briaunų sutapimą.

Suvirinimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama detalių surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdynų ir alkūnių
galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų

trukdančių suvirinimui. Suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. Siūlėje neturi būti įtrūkimų,

nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalų nutekėjimo ir pan. Suvirinimo apnašos turi būti pilnai

pašalintos. Užbaigtos siūlės turi būti patikrintos. Rangovas turi pateikti suvirintojų atestatus, atliktų darbų

(tame tarpe paslėptų), bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją.

Atliekant vamzdžių su monitoringu montažą vamzdžiai paklojami tranšėjoje taip, kad kiekvienoje

sandūroje būtų tik vienas laido galas su etikete. Varinis laidas priešais varinį , alavuotas – prieš alavuotą.

Vamzdžiai klojami taip, kad laidai būtų viršuje „10-tos ir 2-os valandos“ padėtyje. Suvirinant vamzdžius laidai

apsaugomi liepsnos juos užlenkiant ir uždengiant apsauginiais skydeliais. Jei laidas nutrauktas prie putplasčio
paviršiaus, išpjaunant truputį putplasčio nuvalomas pakankamo ilgio galas ir, prijungiamas naujas laido galas.

Tęsiant laidų montažą, ištiesinti laidai nukerpami taip, kad juos sujungus nebūtų įlinkio. Vieno iš laidų galas

įkišamas į jungimo įvorę ir jos galas suspaudžiamas žnyplėmis. Sujungimas kaitinamas lituokliu, kol pasiekiama

lydmetalio lydymosi temperatūra. Abu įvorės galai užliejami lydmetaliu. Sujungimas kaitinamas, kol lydmetalis

suteka į įvorės vidų. Montažo pradžioje ar kontroliuojamos atkarpos gale laidai yra sujungiami. Laidų montažo

ir sujungimo teisingumas tikrinamas specialiu testeriu. Pirmuoju bandymu patikrinama ar laidai gerai sujungti

į grandinę. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus

kiekvieną sandūrą. Laidų montažo darbai yra draudžiami esant drėgnam orui, jei vamzdžiai neuždengti. Movos
turi būti uždėtos ir užpildytos iškart po laidų montažo.

Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdžio reikia privirinti masės kontaktus. Sumontuota gedimų

kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo

vientisumą. Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant banginę

varžą tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos,

atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti

paruošta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. Turi būti atliktas

100 % signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos metu po vamzdžių ir jų komponentų
padengimo putomis. Turi būti patikrinta šuntavimo varža ir ar nėra laidų įtrūkimų vamzdynuose. Turi būti

patikrintas signalinių laidų susidėvėjimas (sutrūkimas) naudojant uždarą srovės grandinę.

Montuojant vamzdynus vadovautis:
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Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1. LST EN 13941-2:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų
sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų
bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir
įrengimas. 2 dalis. Įrengimas

2. LST EN ISO 9606-1 :2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis
suvirinimas. 1 dalis. Plienai

3. LST EN ISO 9692-1 :2013

Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo
tipai. 1 dalis. Plienų rankinis lankinis suvirinimas
glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju
elektrodu apsauginėse dujose, dujinis suvirinimas, TIG
suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas

4. LST EN ISO 14731:2019 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė

5. LST EN ISO 15607:2020 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas (SPA) ir
patvirtinimas. Bendrosios taisyklės

6.
Lietuvos Respublikos

energetikos ministro 2011-
06-17 įsakymas nr.1-160

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo
taisyklės

5.1. Paruošimas ir gruntavimas

Vamzdynai paruošiami gruntavimui ir gruntuojami pagal LST EN ISO 8504-1:2020 „Plieninio pagrindo

paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Paviršiaus paruošimo metodai. 1 dalis“; LST

EN ISO 12944-1:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų

sistemomis. 1 dalis“; LST EN ISO 12944-2:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos

apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas“ keliamus reikalavimus.
Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas bei markė turi būti parinkta taip, kad

atitiktų šiuos reikalavimus:

· temperatūra: + 40 ÷ 150°C;

· santykinė drėgmė: 50 ÷ 100 %;

· keičiamų vamzdžių paviršiai ir sujungimo vietos turi būti nuvalytos, paviršiaus paruošimo būdas turi

būti mechaninis abrazyvine medžiaga, pašalinant rūdis;

· nuriebalintos, nuteptos rūdžių surišėju, nugruntuotos.

Gruntas privalo būti pritaikytas metaliniams paviršiams gruntuoti. Spalvai papildomi reikalavimai nekeliami

(paslankios atramos gruntuojamos tokiu pačiu gruntu kaip ir vamzdynai).

5.2. Šilumos tiekimo tinklų privalomieji bandymai

Sumontuoti vamzdynai turi būti išvalyti ir praplauti. Vamzdynų praplovimas atliekamas hidrodinamine

mašina arba kitu Rangovui priimtinu ir su Statytoju suderintu būdu. Praplovimas vykdomas plaunant iš

mažesnio skersmens į didesnį. Vanduo naudojamas plovimui turi būti nuvestas į lietaus kanalizaciją.

Atsižvelgiant į suvirinimo siūlių kontrolės apimtis hidraulinis bandymas (stiprumo ir sandarumo) atliekamas
bendras visų sumontuotų tinklų. Bandymas atliekamas vadovaujantis LST EN 13941:2019 2 dalies

nuostatomis.

https://eshop.lsd.lt/public
https://eshop.lsd.lt/public
https://eshop.lsd.lt/public
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Bandomasis slėgis: miesto šilumos tinklų hidraulinio bandymo slėgis PHB – 16 bar (Utenos RK,
Pramonės g. 11), rekonstruojamame ruože iki 19 bar:

· bandomasis slėgis turi užtikrinti spaudimą aukščiausiame vamzdyno taške;

· vandens temperatūra bandymo metu turi būti ne aukštesnė +45oC;

· esant lauko temperatūrai žemesnei +1ºC, vamzdynus būtina užpildyti vandeniu 50-60oC,

hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatūrai sumažėjus iki +45oC;

· pamažu užpildant vamzdynus vandeniu turi būti pilnai pašalintas oras.

Slėgį bandomajame vamzdyne reikia padidinti iki 50% nurodyto bandymo slėgio. Po to slėgį reikia didinti

palaipsniui maždaug po 10% reikalaujamo bandymo slėgio, kol bus pasiektas nustatytas bandymo slėgis. Šį

slėgį vamzdyne reikia išlaikyti mažiausiai 8 valandas. Po to slėgį reikia sumažinti iki PS ir atidžiai patikrinti visus

komponentus bei suvirintąsias jungtis, atliekant visų paviršių ir jungčių apžiūrimąja kontrolę. Šio tikrinimo metu

vamzdyne neturi būti matoma trūkimo požymių, pratekėjimų ir rasojimų suvirinimo siūlių vietose, o taip pat

pratekėjimų pagrindiniuose vamzdynuose, flanšiniuose sujungimuose, armatūroje, ir kitų sujungimų

elementuose.
Vykdant slėginį bandymą jokios vamzdyno dalies negalima veikti jokio tipo smūgine apkrova.

Hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui laikomas išlaikytu, jei jo metu nebuvo slėgio kritimo, nerasta

trūkimo požymių, pratekėjimų ir rasojimų suvirinimo siūlių vietose, o taip pat pratekėjimų pagrindiniuose

vamzdynuose, flanšiniuose sujungimuose, armatūroje, kompensatoriuose ir kitų sujungimų elementuose.

Neturi būti poslinkių ir deformacijų požymių vamzdynuose ir nejudamose atramose.

5.2.1. Suvirinimo siūlių kontrolė

Projektuojami vamzdynai priskiriami B klasei. Atliekami bandymai neardomaisiais metodais:

· 10 % bekanalių tinklų suvirinimo siūlių skaičiaus.

· 100 % suvirinimo siūlių uždaru būdu įrengiamuose ruožuose ir tas kurių nėra galimybės

patikrinti hidraulinio bandymo metu, pvz. įmautėse, prastūmimų vietose (tikslinama darbų

metu).

Apskritiminių suvirinimo siūlių kokybė tikrinama šviečiant rentgenu arba tikrinant ultragarsu, kampinių

siūlių – skverbikliais. Bandymų metodikos turi atitikti EN ISO 17635:2010 keliamus reikalavimus. Darbai turi

būti atliekami akredituotos laboratorijos.
Šilumos tiekimo tinklų suvirinimo siūlių neardomais metodais tikrinamo lygis, pagal LST EN 13941-2:2019

„Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų

bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas“: tikrinant vizualiai

„C“, šviečiant rentgenu ar kitaip - „B“ (LST EN ISO 5817).

6. APLINKOS IŠSAUGOJIMO PRIEMONĖS

Likę statybvietėje medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų ant kamienų viela pririšamomis 2,0-
2,50 m ilgio lentomis. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, dangų ardymui ir atstatymui

turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens.

http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=19731
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Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam
skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi degalai ir tepalai,

turi būti sandari.

Betono skiedinio priėmimui turi būti įrengta kilnojama aikštelė su pakloti ir bortais iš lentų. Užbaigus

šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, betono danga turi būti

surinkta, ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos žr. dangų atstatym planą.

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių medžiagų, grunto,

nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau
kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų.

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo

taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 722).

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje

konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali

atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos pakuojamos į

sandarią tarą.

7. DANGŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ ATSTATYMAS IR APLINKOS SUTVARKYMAS

Šilumos tiekimo tinklų ir šaligatvių, kelių susikirtimo ir kt. vietose dangos po statybos darbų pilnai

atstatomos. Šioje techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai taikomi išardomų dangų atstatymui.

7.1. Veja

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines komunikacijas. Veja

atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja buvo sugadinta t.y.
sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan.

Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: prieš tai nuimtas dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame

būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant.

Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės

rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui,

tręšimui ir auginimui, augalų paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi, tiek dekoratyvinė, tiek

sportinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik 5-2cm.

Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant,

būtina tręšti. Vejos priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos
paskirtį.
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7.2. Gatvės, vejos bordiūrai

Dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp šaligatvio ir gazonų vejos bordiūrai. Atstatinėjant

bordiūrus galima naudoti esamus prieš tai įvertinus jų būklę. Bordiūrai įrengiami pagal ĮT TRINKELĖS 14, MN

TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14  keliamus reikalavimus.

Po bordiūrais rengiamas monolitinis pagrindas iš betono: po vejos bordiūrais C16/20, 10cm storio su

atspara; po gatvės bordiūrais C20/25, 20cm storio su atspara. Bordiūrų įrengimo detalės pateiktos dangų

atstatymo brėžinyje.

Esamus bordiūrus keičiant naujais, naujus bordiūrus parinkti pagal esamus matmenis bei medžiagą.

Betoniniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus.
Granitiniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1343:2012 reikalavimus.

7.3. Asfalto dangos konstrukcijos

7.3.1. Dangos konstrukcijos vidinės teritorijos, kiemai

· Žemės sankasa
Gruntas lovio dugne turi būti sutankintas iki Dpr≥97% ir Ev2 ≥45 MPa.

· Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnis

Šalčiui atsparus sluoksnis turi būti rengiamas iš smėlio hmin=25 cm sutankinant Ev2≥80 MPa. Sluoksnio

pralaidumo vandeniui koeficientas K≥1,0x10-5 m/s. Granuliometrinė sudėtis turi atitikti ĮT SBR 19 1 priedo

reikalavimus. Šalčiui atsparaus sluoksnio medžiagų atitikties deklaraciją, turi sudaryti rūšis ir kilmė,

granuliometrinė sudėtis, Proktoro tankis, drėgnis, laidumas vandeniui. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
gali būti įrengiamas iš: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. Ėminiai imami, laikantis

standartų LST EN 932-1, LST EN 932-2, LST EN 13286-1 nurodymų. Granuliometrinė sudėtis bandoma

sausuoju sijojimu, šlapiuoju būdu atskyrus mineralinių dulkių kiekį, pagal LST EN 933-1. Proktoro bandymas

atliekamas, laikantis LST EN 13286-2 nurodymų. Sausasis tankis ρd nustatomas pagal LST 1360.6 5 dalį

„Baliono metodas“. Atsižvelgiant į sluoksnio be rišiklių rūšį ir turimą regioninę bandymų patirtį, gruntų drėgniui

ir tankiui nustatyti galima susitarti dėl radiometrinių metodų (pagal naudojimo instrukciją) taikymo.

Bandymas turi apimti visą įrengto sluoksnio storį. Pralaidumo vandeniui koeficientas k nustatomas laikantis

LST CEN ISO/TS 17892-11 nurodymų. Sutankinimo rodiklis DPr yra santykis sausojo tankio su Proktoro tankiu,
nurodomas procentais. Atitinkamam bandiniui turi būti nustatomas Proktoro tankis arba paimamas aiškus

santykis iš turimų Proktoro kreivių. Proktoro tankiui nustatyti galima numatyti supaprastintą metodą pagal LST

EN 13286-2 B priedą. Remiantis bandomų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių savybėmis, kai yra

sudėtinga techniškai juos bandyti arba negalima atlikti bandymų reikalaujama apimtimi, gali būti taikomi kiti

bandymų metodai, kurie netiesiogiai apibūdina sutankinimo rodiklį. Šiuo tikslu galima atsižvelgti į nustatytą

deformacijos modulį EV pagal LST 1360.5 (į EV2 /EV1 santykį). Deformacijos modulis EV2 turi būti nustatomas

spaudžiant 300 mm skersmens štampą pagal LST 1360.5. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio deformacijos

modulis gali būti nustatomas taikant dinaminius bandymus, tačiau prieš tai turi būti įvertinta bandymo pagal
LST 1360.5 ir dinaminio bandymo rezultatų tarpusavio priklausomybė.



Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų atkarpos nuo ŠK-25-10 iki ŠK-25-14 Utenoje,
rekonstravimo projektas

JA2473-TDP-ŠT-TS
Lapas 19 Lapų 23 Laida 0

· Skaldos pagrindo sluoksnis

Virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio rengiamas skaldos pagrindo sluoksnis hmin=15 cm, 0/32

frakcijos. Sutankinto sluoksnio deformacijos modulis turi būti Ev2≥ 150 MPa po danga. DPr≥103%.

Granuliometrinei sudėčiai ir mineralinių dulkių kiekiui taikomi šie reikalavimai: sutankinto sluoksnio
nesurištajam mineralinių medžiagų mišiniui galioja granuliometrinės sudėties ribos, mineralinių dulkių <0,063

mm dalis neturi viršyti 7,0% mišinio masės.

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi šie reikalavimai: sutankinimo rodiklis DPr turi

būti ne mažesnis kaip 103%. Deformacijos modulių santykis EV2/EV1 neturi viršyti 2,2, jeigu reikalaujamas
sutankinimo rodiklis DPr≥103%.

· Asfalto dangos sluoksnis

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis rengiamas iš AC 16 PD asfalto mišinio, oro tuštymių kiekis Vmin – 1,0%,
Vmax – 3,0%. Rišamoji medžiaga 70/100, mažiausias rišamosios medžiagos kiekis Bmin – 5,2. Sluoksnio storis

6,0 cm.

Bordiūro ir asfalto susijungimo vietoje turi būti įrengta sandarinimo siūlė, kuri turi atitikti ĮT TRINKELĖS

14, MN TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14  keliamus reikalavimus.

7.4. Trinkelių/plytelių danga

7.4.1. Betoninių trinkelių/plytelių dangos šaligatviai/ pėsčiųjų takai

· Žemės sankasa

Gruntas lovio dugne turi būti sutankintas iki Dpr≥97% ir Ev2 ≥30 MPa. Žemės darbai turi tenkinti
normatyvinio dokumento ĮT ŽS 17 reikalavimus.

· Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnis

Šalčiui atsparus sluoksnis turi būti rengiamas iš smėlio hmin=19 cm sutankinant. Sluoksnio pralaidumo

vandeniui koeficientas K≥1,5x10-5 m/s. Granuliometrinė sudėtis turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. Šalčiui

atsparaus sluoksnio medžiagų atitikties deklaraciją, turi sudaryti rūšis ir kilmė, granuliometrinė sudėtis,

Proktoro tankis, drėgnis, laidumas vandeniui. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis gali būti įrengiamas iš

gruntų nurodytų TRA SBR 19 21 p. Ėminiai imami, laikantis standartų LST EN 932-1:2001, LST EN 932-2:2003,

LST EN 13286-1:2003 nurodymų. Granuliometrinė sudėtis bandoma sausuoju sijojimu, šlapiuoju būdu atskyrus

mineralinių dulkių kiekį, pagal LST EN 933-1:2002. Proktoro bandymas atliekamas, laikantis LST EN 13286-
2:2010:2004 nurodymų. Sausasis tankis ρd nustatomas pagal LST 1360.6:1995 5 dalį „Baliono metodas“.

Atsižvelgiant į sluoksnio be rišiklių rūšį ir turimą regioninę bandymų patirtį, gruntų drėgniui ir tankiui nustatyti

galima susitarti dėl radiometrinių metodų (pagal naudojimo instrukciją) taikymo.

Bandymas turi apimti visą įrengto sluoksnio storį. Pralaidumo vandeniui koeficientas k nustatomas laikantis

LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 nurodymų. Sutankinimo rodiklis DPr yra santykis sausojo tankio su Proktoro

tankiu, nurodomas procentais. Atitinkamam bandiniui turi būti nustatomas Proktoro tankis arba paimamas

aiškus santykis iš turimų Proktoro kreivių. Proktoro tankiui nustatyti galima numatyti supaprastintą metodą

pagal LST EN 13286-2:2010 B priedą. Remiantis bandomų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių

savybėmis, kai yra sudėtinga techniškai juos bandyti arba negalima atlikti bandymų reikalaujama apimtimi,
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gali būti taikomi kiti bandymų metodai, kurie netiesiogiai apibūdina sutankinimo rodiklį. Šiuo tikslu galima
atsižvelgti į nustatytą deformacijos modulį EV pagal LST 1360.5:1995 (į EV2 /EV1 santykį). Deformacijos modulis

EV2 turi būti nustatomas spaudžiant 300 mm skersmens štampą pagal LST 1360.5:1995. Apsauginio šalčiui

atsparaus sluoksnio deformacijos modulis gali būti nustatomas taikant dinaminius bandymus, tačiau prieš tai
turi būti įvertinta bandymo pagal LST 1360.5:1995 ir dinaminio bandymo rezultatų tarpusavio priklausomybė.

· Skaldos pagrindo sluoksnis

Virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio rengiamas skaldos pagrindo sluoksnis h=15 cm, 0/45 frakcijos.
Sutankinto sluoksnio deformacijos modulis turi būti Ev2≥ 100 MPa po danga. DPr≥103%. Granuliometrinei

sudėčiai ir mineralinių dulkių kiekiui taikomi šie reikalavimai: sutankinto sluoksnio nesurištajam mineralinių

medžiagų mišiniui galioja granuliometrinės sudėties ribos, mineralinių dulkių <0,063 mm dalis neturi viršyti

7,0% mišinio masės.

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi šie reikalavimai: sutankinimo rodiklis DPr

turi būti ne mažesnis kaip 103%. Deformacijos modulių santykis EV2/EV1 neturi viršyti 2,2, jeigu reikalaujamas
sutankinimo rodiklis DPr≥103%.

· Skaldos atsijos

Ant skaldos pagrindo įrengiamas 3 cm storio posluoksnio sluoksnis. Trinkelių/betoninių plytelių

posluoksniui naudojami GU kategorijos nesurištieji mišiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 pagal LST EN 13285:2010.

Mineralinių dulkių kiekis turi atitikti LF2 IR UF5 kategorijas. Trinkelių/betoninių plytelių dangos posluoksnio

medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo sluoksniui turi būti naudojamas

geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys.

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir sandėliuojami taip, kad jų savybės būtų

tolygios ir atitiktų toliau nurodytus reikalavimus. Be to, jie į statybvietę turi būti tiekiami tolygiai drėgni ir
tolygiai sumaišyti.

· Betoninės trinkelės / plytelės

Norint naudoti esamas plytelės/trinkelės prieš tai reikia įverti jų būklę taip pat atitiktį TRA TRINKELĖS 14
reikalavimams (matmenys, stiprumo, atsparumo šildymo/šaldymo ciklų savybės). Prireikus naujų

plytelių/trinkelių turi būti naudojamos tokių pat matmenų, spalvos kaip ir esamos.

Naujos betoninės trinkelės / plytelės turi atitikti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų

techninių reikalavimų apraše TRA TRINKELĖS 14 keliamus reikalavimus.

7.4.2. Betoninių trinkelių/plytelių važiuojamosios dalies (įvažiavimai ir vidinės

teritorijos) dangos konstrukcija

· Žemės sankasa

Gruntas lovio dugne turi būti sutankintas iki Dpr≥97% ir Ev2 ≥30 MPa. Žemės darbai turi tenkinti
normatyvinio dokumento ĮT ŽS 17 reikalavimus.

· Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnis
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Šalčiui atsparus sluoksnis turi būti rengiamas iš smėlio hmin=29 cm sutankinant. Sluoksnio pralaidumo
vandeniui koeficientas K≥1,5x10-5 m/s. Granuliometrinė sudėtis turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. Šalčiui

atsparaus sluoksnio medžiagų atitikties deklaraciją, turi sudaryti rūšis ir kilmė, granuliometrinė sudėtis,

Proktoro tankis, drėgnis, laidumas vandeniui. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis gali būti įrengiamas iš

gruntų nurodytų TRA SBR 19 21 p. Ėminiai imami, laikantis standartų LST EN 932-1:2001, LST EN 932-2:2003,

LST EN 13286-1:2003 nurodymų. Granuliometrinė sudėtis bandoma sausuoju sijojimu, šlapiuoju būdu atskyrus

mineralinių dulkių kiekį, pagal LST EN 933-1:2002. Proktoro bandymas atliekamas, laikantis LST EN 13286-

2:2010:2004 nurodymų. Sausasis tankis ρd nustatomas pagal LST 1360.6:1995 5 dalį „Baliono metodas“.

Atsižvelgiant į sluoksnio be rišiklių rūšį ir turimą regioninę bandymų patirtį, gruntų drėgniui ir tankiui nustatyti
galima susitarti dėl radiometrinių metodų (pagal naudojimo instrukciją) taikymo.

Bandymas turi apimti visą įrengto sluoksnio storį. Pralaidumo vandeniui koeficientas k nustatomas laikantis

LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 nurodymų. Sutankinimo rodiklis DPr yra santykis sausojo tankio su Proktoro

tankiu, nurodomas procentais. Atitinkamam bandiniui turi būti nustatomas Proktoro tankis arba paimamas

aiškus santykis iš turimų Proktoro kreivių. Proktoro tankiui nustatyti galima numatyti supaprastintą metodą

pagal LST EN 13286-2:2010 B priedą. Remiantis bandomų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių

savybėmis, kai yra sudėtinga techniškai juos bandyti arba negalima atlikti bandymų reikalaujama apimtimi,

gali būti taikomi kiti bandymų metodai, kurie netiesiogiai apibūdina sutankinimo rodiklį. Šiuo tikslu galima

atsižvelgti į nustatytą deformacijos modulį EV pagal LST 1360.5:1995 (į EV2 /EV1 santykį). Deformacijos modulis
EV2 turi būti nustatomas spaudžiant 300 mm skersmens štampą pagal LST 1360.5:1995. Apsauginio šalčiui

atsparaus sluoksnio deformacijos modulis gali būti nustatomas taikant dinaminius bandymus, tačiau prieš tai
turi būti įvertinta bandymo pagal LST 1360.5:1995 ir dinaminio bandymo rezultatų tarpusavio priklausomybė.

· Skaldos pagrindo sluoksnis

Virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio rengiamas skaldos pagrindo sluoksnis h=15 cm, 0/45 frakcijos.

Sutankinto sluoksnio deformacijos modulis turi būti Ev2≥ 100 MPa po danga. DPr≥103%. Granuliometrinei
sudėčiai ir mineralinių dulkių kiekiui taikomi šie reikalavimai: sutankinto sluoksnio nesurištajam mineralinių

medžiagų mišiniui galioja granuliometrinės sudėties ribos, mineralinių dulkių <0,063 mm dalis neturi viršyti

7,0% mišinio masės.

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi šie reikalavimai: sutankinimo rodiklis DPr

turi būti ne mažesnis kaip 103%. Deformacijos modulių santykis EV2/EV1 neturi viršyti 2,2, jeigu reikalaujamas
sutankinimo rodiklis DPr≥103%.

· Skaldos atsijos

Ant skaldos pagrindo įrengiamas 3 cm storio posluoksnio sluoksnis. Trinkelių/betoninių plytelių

posluoksniui naudojami GU kategorijos nesurištieji mišiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 pagal LST EN 13285:2010.

Mineralinių dulkių kiekis turi atitikti LF2 IR UF5 kategorijas. Trinkelių/betoninių plytelių dangos posluoksnio

medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo sluoksniui turi būti naudojamas

geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys.
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Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir sandėliuojami taip, kad jų savybės būtų
tolygios ir atitiktų toliau nurodytus reikalavimus. Be to, jie į statybvietę turi būti tiekiami tolygiai drėgni ir

tolygiai sumaišyti.

· Betoninės trinkelės / plytelės

Norint naudoti esamas plytelės/trinkelės prieš tai reikia įverti jų būklę taip pat atitiktį TRA TRINKELĖS 14

reikalavimams (matmenys, stiprumo, atsparumo šildymo/šaldymo ciklų savybės). Prireikus naujų

plytelių/trinkelių turi būti naudojamos tokių pat matmenų, spalvos kaip ir esamos.

Naujos betoninės trinkelės / plytelės turi atitikti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų

techninių reikalavimų apraše TRA TRINKELĖS 14 keliamus reikalavimus.

7.5. Dangos konstrukcija pagal esamą dangą

· Žemės sankasa

Gruntas lovio dugne turi būti sutankintas iki Dpr≥97% ir Ev2 ≥30 MPa. Žemės darbai turi tenkinti

normatyvinio dokumento ĮT ŽS 17 reikalavimus.

• Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnis

Šalčiui atsparus sluoksnis turi būti rengiamas iš smėlio hmin=34 cm sutankinant Ev2≥100 MPa. Sluoksnio

pralaidumo vandeniui koeficientas K≥1,0x10-5 m/s. Granuliometrinė sudėtis turi atitikti ĮT SBR 07 1 priedo
reikalavimus. Šalčiui atsparaus sluoksnio medžiagų atitikties deklaraciją, turi sudaryti rūšis ir kilmė,

granuliometrinė sudėtis, Proktoro tankis, drėgnis, laidumas vandeniui. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

gali būti įrengiamas iš: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. Ėminiai imami, laikantis

standartų LST EN 932-1:2001, LST EN 932-2:2003, LST EN 13286-1:2003 nurodymų. Granuliometrinė sudėtis

bandoma sausuoju sijojimu, šlapiuoju būdu atskyrus mineralinių dulkių kiekį, pagal LST EN 933-1:2002.

Proktoro bandymas atliekamas, laikantis LST EN 13286-2:2004 nurodymų. Sausasis tankis ρd nustatomas

pagal LST 1360.6:1995 5 dalį „Baliono metodas“. Atsižvelgiant į sluoksnio be rišiklių rūšį ir turimą regioninę

bandymų patirtį, gruntų drėgniui ir tankiui nustatyti galima susitarti dėl radiometrinių metodų (pagal naudojimo
instrukciją) taikymo.

Bandymas turi apimti visą įrengto sluoksnio storį. Pralaidumo vandeniui koeficientas k nustatomas laikantis

LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 nurodymų. Sutankinimo rodiklis DPr yra santykis sausojo tankio su Proktoro

tankiu, nurodomas procentais. Atitinkamam bandiniui turi būti nustatomas Proktoro tankis arba paimamas

aiškus santykis iš turimų Proktoro kreivių. Proktoro tankiui nustatyti galima numatyti supaprastintą metodą

pagal LST EN 13286-2 B priedą. Remiantis bandomų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių savybėmis, kai

yra sudėtinga techniškai juos bandyti arba negalima atlikti bandymų reikalaujama apimtimi, gali būti taikomi

kiti bandymų metodai, kurie netiesiogiai apibūdina sutankinimo rodiklį. Šiuo tikslu galima atsižvelgti į nustatytą

deformacijos modulį EV pagal LST 1360.5:1995 (į EV2 /EV1 santykį). Deformacijos modulis EV2 turi būti
nustatomas spaudžiant 300 mm skersmens štampą pagal LST 1360.5:1995. Apsauginio šalčiui atsparaus

sluoksnio deformacijos modulis gali būti nustatomas taikant dinaminius bandymus, tačiau prieš tai turi būti

įvertinta bandymo pagal LST 1360.5:1995 ir dinaminio bandymo rezultatų tarpusavio priklausomybė.

· Danga
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Įrengiama 8 cm, 0/32 frakijos žvyro danga arba danga pagal esamą situaciją (akmenukai, betonas ar
pan.). Viršutinis dangos sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų sutankinamas.
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato
vnt. Kiekis* Pastabos

1. Paruošiamieji darbai

1.1. Krūmų kirtimas TS 2. kompl. 1

1.2. Medžių kirtimas TS 2. vnt 5

1.3. Asfalto dangos pjovimas TS2 m 100,0

1.4. Asfalto dangos ardymas TS 2. m2/ m3
267,0/

16,0

1.5. Betoninių vejos bordiūrų ardymas TS 2. m 56,0 Panaudojama
atstaymui

1.6. Betoninių gatvės bordiūrų ardymas TS 2. m 59,0

1.7. Betoninių plytelių dangos ardymas TS 2. m2 173,0

1.8. Betoninių trinkelių dangos ardymas TS 2. m2 35,0

1.9. Betoninio dangos (panduso) demontavimas TS2 m2 15,0

1.10. Gelžbetoninių konstrukcijų demontavimas TS 2. m3 50,0

1.11. Segmentinės tvoros išardymas TS 2. m 26,0 Panaudojama
atstaymui

1.12. Betoninių trinkelių dangos laiptų demontavimas TS 2. m2 6,0 10 pakopų

1.13. Esamų vamzdžių izoliacijos nuėmimas TS 2.; TS 6. m/ m3
520,0/

54,0

1.14.

Esamų plieninių vamzdynų demontavimas:

TS 2.; TS 6. m

240,0
100,0
60,0
20,0

100,0

· D250
· D100
· D80
· D70
· D50

1.15. Metalo laužas (įskaitant vamzdynus) TS 2.; TS 6. t 9,0

1.16. Statybinių šiukšlių išvežimas TS 2.; TS 6. t 145,0

2. Žemės darbai

2.1.
Augalinio sluoksnio hvid= 10 cm storio nuėmimas ir
išvežimas laikiną sandėliavimo aikštelę

TS 2.;
TS 3. m2/m3

800,0/
80,0

2.2. Grunto kasimas mechaniniu būdu TS 3. m2/m3 1290,0

2.3. Grunto iškasimas rankiniu būdu TS 3. m3 10,0

2.4. Grunto užpylimas rankiniu būdu TS 3. m3 5,0

2.5. Papildomo grunto atvežimas TS 3. m3 30,0
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2.6.
Mechanizuotas tranšėjų užpylimas gruntu,
tankinimas

TS 3. m3 1325,0

3. Šilumos tiekimo tinklų įrengimas

3.1.

Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis dengtas PEHD danga . Su monitoringu. L=12,0 m.
ᴓ273,0x5,0/400

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

m

312,0
ᴓ88,9x3,2/160 84,0
ᴓ76,1x2,9/140 36,0
ᴓ60,3x2,9/125 36,0
ᴓ48,3x2,6/110 24,0
ᴓ42,4x2,6/110 108,0

3.2.

Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas lygiagretus atvadas dengtas PEHD danga. Su monitoringu.
ᴓ273,0x5,0/400* ᴓ42,4x2,6/110

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

vnt
2

ᴓ273,0x5,0/400* ᴓ76,1x2,9/140 2
ᴓ273,0x5,0/400* ᴓ88,9x3,2/160 2

Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas “T“ formos 45̊ atvadas dengtas PEHD danga. Su monitoringu.
ᴓ273,0x5,0/400* ᴓ60,3x2,9/125

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

vnt

2
ᴓ273,0x5,0/400* ᴓ48,3x2,6/110 2
ᴓ60,3x2,9/125* ᴓ48,3x2,6/110 2
ᴓ48,3x2,6/110*42,4x2,6/110 2

3.3.

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. Su monitoringu. Alkūnės petys – 1,3x1,3
m.
ᴓ273,0x5,0/400| 90o

TS 1.1;
TS 4.; TS 5

vnt

4
ᴓ273,0x5,0/400| 70o 4
ᴓ273,0x5,0/400| 60o 2
ᴓ273,0x5,0/400| 55o 2

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. Su monitoringu. Alkūnės petys – 1,0x1,0
m.
ᴓ88,9x3,2/160| 90o

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

vnt

6
ᴓ76,1x2,9/140| 90o 5
ᴓ60,3x2,9/125| 90o 5
ᴓ42,4x2,6/110| 90o 4

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. Su monitoringu. Alkūnės petys – 1,5x1,0
m.

ᴓ76,1x2,9/140| 90o
TS 1.1;

TS 4.; TS 5.
vnt 1

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. Su monitoringu. Alkūnės petys – 1,0x1,5
m.

ᴓ60,3x2,9/125| 90o
TS 1.1;

TS 4.; TS 5.
vnt 1

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. Su monitoringu. Alkūnės petys – 1,5x1,5
m.
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ᴓ42,4x2,6/110| 90o
TS 1.1;

TS 4.; TS 5.
vnt 2

3.4.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio elektra virinama arba dvigubo sandarumo termosusitraukianti
sujungimo mova + „A“, “B“ poliuretano putų komponentai užpildui .
Da=400

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

vnt

68
Da=160 18
Da=140 17
Da=125 16
Da=110 30

3.5.

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota uždaromoji armatūra su drenavimo ir nuorinimo įtaisais (jeigu
nurodyta). Su monitoringu.
ᴓ88,9x3,2/160 (D-42,4)

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

vnt

2
ᴓ76,1x2,9/140 (D-33,7) 2
ᴓ60,3x2,9/125 (D-33,7) 2
ᴓ48,3x2,6/110 (D-33,7) 2
ᴓ42,4x2,6/110 (D-33,7) 2

3.6.

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota uždaromoji armatūra su mechaniniu reduktoriumi, drenavimo ir
nuorinimo įtaisais. Su monitoringu.

ᴓ273,0x5,0/400 (N-33,7;D-60,3)
TS 1.1;

TS 4.; TS 5.
vnt 2

3.7.

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota uždaromoji armatūra. Su monitoringu.

ᴓ273,0x5,0/400

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

vnt 2
Su galimybe
naudoti
mobilųjį
reduktorių

3.8.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dvigubo sandarumo redukcinė sujungimo mova + „A“, “B“
poliuretano putų komponentai užpildui.

Da=125/110
TS 1.1;

TS 4.; TS 5.
kompl. 2

3.9.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio termosusitraukianti dvigubo sandarumo lanksti alkūnės mova + „A“,
“B“ poliuretano putų komponentai užpildui +padidinto lenkimo alkūnė 90o.
Da=110
ᴓ42,4x2,6

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

Kompl. 6

3.10.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio užbaigimo antgalis
ᴓ273,0x5,0/400

TS 1.5. vnt

2
ᴓ88,9x3,2/160 2
ᴓ48,3x2,6/110 2
ᴓ42,4x2,6/110 8

3.11. Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio sieninė įvorė
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Da=400
TS 1.4. vnt

2
Da=160 2
Da=110 8

3.12.
Plieninė pereiga ᴓ48,3 - ᴓ42,4 TS 1.2.

vnt
2

Plieninė pereiga ᴓ60,3 - ᴓ42,4 2

3.13. Įspėjamoji juosta TS 1.7. m 450,0

3.14.

Suvirinimo siūlių tikrinimas neardomaisiais
metodais
(NTD):

· Nuo bendro suvirinimo siūlių skaičiaus
(tikslinama darbų metu)

· Suvirinimo siūlių uždaru būdu
įrengiamuose ruožuose ir tos kurių nėra
galimybės patikrinti hidraulinio bandymo
metu, pvz. įmautėse (tikslinama darbų
metu).

TS 5.2.1.

%

10

100

3.15. Gedimų kontrolės dėžutė TS 1.12. kompl. 2

3.16. Kompensacinė pagalvės 1000x1000x40 TS 13. vnt 26

3.17. Vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bandymas TS 5.2. m 692,40

3.18. Vanduo TS 5.2. m3 50,0

3.19.
Smėlis inžinerinių tinklų pagrindui bei užpylimui ir
sutankinimas

TS 1.6.; TS
3.2. m3 173,0

3.20.
ŠK angų, kanalų sandarinimas trinkelėmis arba
betono mišiniu, s=200mm TS 1.9. m2 /m3

15,0/
3,0

3.21. Pamatų angų sandarinimas betono mišiniu TS 1.9. m3 1,30

3.22. Bituminė mastika hidroizoliacijai (2 kartus) TS 1.9. m2
10,0

(20,0)

3.23. G/b lovys 2970x1480x700 TS 1.8.1. m 18,0

3.24. G/b dangtis 2990x1480x700 TS 1.8.1. m 18,0

3.25. G/b kanalų dangčių nukėlimas ir atstatymas TS 1.8.1. m 39,0

3.26.
Apsauginis vamzdis PP D500, vamzdynus įrengiant
atviruoju būdu TS 1.14. m 56,0

3.27.
Apsauginis vamzdis D500, vamzdynus įrengiant
uždaruoju (prastūmimo) būdu

TS 1.14. m 56,0

3.28. Plastikiniai centravimo žiedai TS 1.14. kompl. 2

Skaičius ir
tipas
parenkamas
pagal
gamintojo
rekomendaci-
jas

3.29. Antgaliai apsauginiui plieniniui vamzdžiui D500 TS 1.14. vnt 2

3.30. Antgaliai apsauginiui vamzdžiui PP D500 TS 1.14. vnt 4

3.31. Laiptų atstatymas - kompl. 1
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3.32. Pamatiniai blokai B12.6.3 TS 1.8.4. vnt 12

3.33.
G/b šulinio žiedas be dugno, h-1 m (su lipynėmis):

· D1000
· D2000

TS 1.8.2. vnt 3
3

Tikslinti darbų
metu

3.34.
G/b šulinio dangtis su anga (angų skaičius):

· D1000 (1)
· D2000 (2)

TS 1.8.3. vnt
5
2

3.35. Šulinio liukas. Apkrovos klasė A15 TS 1.8.2. vnt 5

3.36. Šulinio liukas. Apkrovos klasė B125 TS 1.8.2. vnt 4
Šilumos punktas Baranausko g. 17

3.37. Plieninė alkūnė Dn32 90o TS 1.2. vnt 8

3.38. Plieninis vamzdis Ø42,4x2,6 TS 1.2. m 6,0

3.39.
Plieninių vamzdžių ir fasoninių dalių padengimas
gruntu (2 kartus) TS 5.1. m2

0,90/
1,80

3.40. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 60 mm storio. TS 1.3. m2 1,30

3.41. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 40 mm storio. TS 1.3. m2 1,70

3.42. Plieninis perėjimas Ø42,4x57,0* TS 1.2. vnt 2 *-tikslinti
vietoje3.43. Sferinė aklė Dn50* TS 1.2. vnt 2

Šilumos punktas Baranausko g. 19
3.44. Plieninė alkūnė Dn40 90o TS 1.2. vnt 3

3.45. Plieninė alkūnė Dn25 90o TS 1.2. vnt 2

3.46. Plieninis vamzdis Ø48,3x2,6 TS 1.2. m 10,0

3.47. Plieninis vamzdis Ø33,7x2,6 TS 1.2. m 3,0

3.48.
Plieninių vamzdžių ir fasoninių dalių padengimas
gruntu (2 kartus) TS 5.1. m2

1,90/
3,80

3.49. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 60 mm storio. TS 1.3. m2 2,60

3.50. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 40 mm storio. TS 1.3. m2 3,50

3.51. Plieninis perėjimas Ø48,3x57,0* TS 1.2. vnt 2 *-tikslinti
vietoje

3.52. Plieninis perėjimas Ø33,7x57,0* TS 1.2. vnt 2 *-tikslinti
vietoje

Šilumos punktas Maironio g. 11
3.53. Plieninė alkūnė Dn32 90o TS 1.2. vnt 1

3.54. Plieninis vamzdis Ø42,4x2,6 TS 1.2. m 1,0

3.55.
Plieninių vamzdžių ir fasoninių dalių padengimas
gruntu (2 kartus) TS 5.1. m2

0,20/
0,40

3.56. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 60 mm storio. TS 1.3. m2 0,50

3.57. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 40 mm storio. TS 1.3. m2 0,20

3.58. Plieninis perėjimas Ø42,4x57,0* TS 1.2. vnt 2 *-tikslinti
vietoje

Šilumos punktas Maironio g. 9a
3.59. Plieninė alkūnė Dn32 90o TS 1.2. vnt 6

3.60. Plieninis vamzdis Ø42,4x2,6 TS 1.2. m 9,0
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3.61.
Plieninių vamzdžių ir fasoninių dalių padengimas
gruntu (2 kartus) TS 5.1. m2

1,20/
1,40

3.62. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 60 mm storio. TS 1.3. m2 2,70

3.63. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 40 mm storio. TS 1.3. m2 1,70

3.64. Plieninis perėjimas Ø42,4x57,0* TS 1.2. vnt 2 *-tikslinti
vietoje

Šilumos punktas J. Basanavičiaus g. 56
3.65. Rutulinė sklendė Dn80 TS 1.2.1 vnt 2

3.66. Plieninė alkūnė Dn80 90o TS 1.2. vnt 2

3.67. Plieninė alkūnė Dn50 90o TS 1.2. vnt 4

3.68. Plieninė alkūnė Dn32 90o TS 1.2. vnt 5

3.69. Plieninis vamzdis Ø88,9x3,2 TS 1.2. m 6,0

3.70. Plieninis vamzdis Ø42,4x2,6 TS 1.2. m 6,0

3.71. Plieninis vamzdis Ø60,3x2,9 TS 1.2. m 6,0

3.72. Plieninis perėjimas Ø88,9 – Ø107,0* TS 1.2. vnt 2 *-tikslinti
vietoje3.73. Plieninis perėjimas Ø60,3 – Ø57,0* TS 1.2. vnt 2

3.74. Plieninis perėjimas Ø42,4 – Ø32,0* TS 1.2. vnt 2

3.75.
Plieninių vamzdžių ir fasoninių dalių padengimas
gruntu (2 kartus) TS 5.1. m2

3,70/
7,40

3.76. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 80 mm storio. TS 1.3. m2 2,50

3.77. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 70 mm storio. TS 1.3. m2 1,90

3.78. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 40 mm storio. TS 1.3. m2 2,50
Šilumos punktas Maironio g. 7

3.79. Plieninė alkūnė Dn32 90o TS 1.2. vnt 10

3.80. Plieninė alkūnė Dn15 90o TS 1.2. vnt 4

3.81. Rutulinė sklendė Dn15 90o TS 1.2.1. vnt 2

3.82.
Virinamas flanšas su atsakomuoju aklinu flanšu
Dn15

TS 1.2. kompl. 2

3.83. Plieninis vamzdis Ø21,3x2,6 TS 1.2. m 3,0

3.84. Plieninis vamzdis Ø42,4x2,6 TS 1.2. m 12,0

3.85.
Plieninių vamzdžių ir fasoninių dalių padengimas
gruntu (2 kartus) TS 5.1. m2

1,70/
3,40

3.86. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 60 mm storio. TS 1.3. m2 3,30

3.87. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 40 mm storio. TS 1.3. m2 2,50

3.88. Plieninis perėjimas Ø42,4x57,0* TS 1.2. vnt 2 *-tikslinti
vietoje

3.89. Keturkampis vamzdžio profilis 40x40x2 mm - m 2,0

3.90. Plienas paslankių atramų įrengimui TS 1.15. kg 3,0

3.91. Metalinė plokštelė 100x100x4 mm (su varžtais) - kompl. 2
Šilumos kameros 14-14a

3.92. Rutulinė sklendė Dn80 TS 1.2.1. vnt 3

3.93.
Rutulinė sklendė Dn150 su mechaniniu
reduktoriumi

TS 1.2.1. vnt 2

3.94. Rutulinė sklendė Dn50 TS 1.2.1. vnt 2
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3.95. Rutulinė sklendė Dn25 TS 1.2.1. vnt 3

3.96. Rutulinė sklendė Dn20 TS 1.2.1. vnt 2

3.97. Rutulinė sklendė Dn15 TS 1.2.1. vnt 1

3.98. Plieninė alkūnė 90o Dn250 TS 1.2. vnt 2

3.99. Plieninė alkūnė 45o Dn250 TS 1.2. vnt 3

3.100. Plieninė alkūnė 90o Dn150 TS 1.2. vnt 5

3.101. Plieninė alkūnė 90o Dn100 TS 1.2. vnt 1

3.102. Plieninė alkūnė 90o Dn80 TS 1.2. vnt 14

3.103. Plieninė alkūnė 90o Dn25 TS 1.2. vnt 1

3.104. Plieninė alkūnė 90o Dn20 TS 1.2. vnt 4

3.105. Plieninė alkūnė 90o Dn15 TS 1.2. vnt 1

3.106. Plieninis vamzdis Ø323,9x5,6 TS 1.2. m 6,0

3.107. Plieninis vamzdis Ø168,3x4,0 TS 1.2. m 6,0

3.108. Plieninis vamzdis Ø114x3x3,6 TS 1.2. m 2,0

3.109. Plieninis vamzdis Ø88,9x3,2 TS 1.2. m 12,0

3.110. Plieninis vamzdis Ø60,3x2,9 TS 1.2. m 1,0

3.111. Plieninis vamzdis Ø33,7x2,6 TS 1.2. m 1,0

3.112. Plieninis vamzdis Ø26,9x2,6 TS 1.2. m 3,0

3.113. Plieninis vamzdis Ø21,3x2,6 TS 1.2. m 0,50

3.114. Plieninis perėjimas Ø323,9-Ø273,0 TS 1.2. vnt 2

3.115. Plieninis perėjimas 168,3-Ø159,0* TS 1.2. vnt 2 *-tikslinti
vietoje

3.116. Plieninis perėjimas Ø114,3-Ø88,9 TS 1.2. vnt 2

3.117. Plieninis perėjimas Ø88,9-Ø57,0* TS 1.2. vnt 2 *-tikslinti
vietoje

3.118.
Virinamas flanšas su atsakomuoju aklinu flanšu
Dn50

TS 1.2. kompl. 2

3.119.
Virinamas flanšas su atsakomuoju aklinu flanšu
Dn25

TS 1.2. kompl. 3

3.120.
Virinamas flanšas su atsakomuoju aklinu flanšu
Dn20

TS 1.2. kompl. 2

3.121.
Virinamas flanšas su atsakomuoju aklinu flanšu
Dn15

TS 1.2. kompl. 1

3.122. Sferinė aklė Dn80 TS 1.2. vnt 1

3.123. Manometras ᴓ21,3 TS 1.2. vnt 6

3.124. „O“ formos vamzdelis manometro pajungimui TS 1.2. vnt 3 T1

3.125. Trieigis čiaupas ᴓ21,3 TS 1.2. vnt 6

3.126.
Plieninių vamzdžių ir fasoninių dalių padengimas
gruntu (2 kartus) TS 5.1. m2

19,0/
38,0

3.127.
Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 100 mm
storio. TS 1.3. m2 8,0

3.128. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 90 mm storio TS 1.3. m2 7,0

3.129. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 80 mm storio TS 1.3. m2 17,0

3.130. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 60 mm storio TS 1.3. m2 4,50
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3.131. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 50 mm storio TS 1.3. m2 0,90

3.132. Akmens vata vamzdynų izoliavimui, 40 mm storio TS 1.3. m2 5,30

3.133. , Cinkuota skarda 0,5 mm TS 1.3. m2 55,0

4. Dangų konstrukcijų, bordiūrų ir kitų statinių atstatymas

4.1.
Vejos bordiūrų sumontavimas ant betono pamato.
Panaudojant esamus bordiūrus. TS 7.2. m 56,0

4.2.
Gatvės bordiūrų sumontavimas ant betono
pamato. Panaudojant esamus bordiūrus. TS 7.2. m 59,0

4.3. Betonas vejos bordiūrų pamatui C16/20 TS 7.2. m3 2,30

4.4. Betonas gatvės bordiūrų pamatui C20/25 TS 7.2. m3 7,0

4.5. Segmentinės tvoros atstatymas TS 7. m 26,0 panaudojant
esamą

4.6. Betoninių trinkelių dangos laiptų atstatymas TS 7. m2 6,0 10 pakopų

4.7.

Asfalto važiuojamosios dalies dangos atstatymas su pagrindais (vidiniai kiemai) – 267,0 m2

· Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis s=0,06
m;

· Skaldos pagrindo sluoksnis s=0,15 m;
· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis s=0,25

m;

TS 7.3.1.
m3

m3

m3

16,0
40,10
66,80

4.8.

Betoninių plytelių dangos atstatymas su pagrindais – 65,0 m2

· Esamos betoninės plytelės, s=0,08 m
· Skaldos atsijų sluoksnis, s=0,03 m
· Skaldos pagrindo sluoksnis, s=0,15 m
· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, s=0,19

m

TS 7.4.1.
m2

m3

m3

m3

65,0
2,0

9,80
12,40

4.9.

Betoninių trinkelių dangos atstatymas su pagrindais – 35,0 m2

· Esamos betoninės trinkelės, s=0,08 m
· Skaldos atsijų sluoksnis, s=0,03 m
· Skaldos pagrindo sluoksnis, s=0,15 m
· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, s=0,19

m

TS 7.4.1.
m2

m3

m3

m3

35,0
0,70
5,25
6,70

4.10.

Betoninių plytelių (važiuojamosios dalies) dangos atstatymas su pagrindais – 108,0 m2

· Esamų betoninės trinkelės, s=0,08 m
· Skaldos atsijų sluoksnis, s=0,03 m
· Skaldos pagrindo sluoksnis, s=0,15 m
· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, s=0,29

m
TS 7.4.2

m2

m3

m3

m3

108,0
3,30

16,20
31,40

4.11.

Dangos pagal esamą situaciją atstatymas su pagrindais – 190,0 m2

· Danga pagal esamą situaciją (žvyras, skalda),
s=0,08 m

· Žvyro sluoksnis, s=0,34 m
TS 7.5.

m3

m3

15,20
64,60

4.12.
· Dirvožemio paskleidimas, atvežant iš

sandėliavimo vietos ir apsėjimas žolių mišiniu,
h=10 cm TS 7.1. m2/m3

815,0/
81,50

* - Projekte numatyti dangų, bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami
statybos metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį.
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Sandarinimo antgalis tvirtinamas nerūdijančio
plieno žiedais

Vamzdynų įrengimo apsauginiuose vamzdžiuose
principinė schema

Sandarinimo antgalis
D500-D400

Apsauginis vamzdis D500

Iš anksto izoliuotas vamzdis Ø273,0/400

Pastaba: centravimo žiedų skaičius ir tipas parenkamas pagal gamintojo
rekomendacijas. ŠK 25-14 antgaliai apsauginiam vamzdžiui neįrengiami.
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Šilumos tiekimo tinklų statybos ir demontavimo planas
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Statybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas/ Užsakovas: UAB "Utenos šilumos tinklai"

Marius Račkauskas
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Rengėja Reneta Naujokienė

1. Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti esamų komunikacijų atstovus  trasų nužymėjimui ir patikslinti (nustatyti) šilumos
tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius. Tais atvejais, kai esamų komunikacijų gylių neįmanoma nustatyti
vizualinės apžiūros būdu ir savininkas neturi duomenų apie komunikacijas, atlikti kontrolinius jų atkasimus.

2. Pieš statybos darbų pradžią gauti leidimą žemės kasimo darbams iš komunikacijas eksploatuojančių organizcijų jų apsaugos
zonose.

3. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų
atstovams.

4. Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu.
5. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.
6. Išardomi/pažeisti statiniai, dangos, miesto infrastruktūros elementai, tvoros, esamos komunikacijos ir pan. baigus statybos

darbus pilnai atstatoma rangovo saskaita.
7. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona 2,0 m į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų.
8. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų paklojimo matmenys pateikti JA2473-TDP-ŠT.B-03 brėžinyje.
9. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, kabeliai dedami į apsauginius dėklus.
10. Tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklai kerta elektros/ryšių kabelius, vykdant žemės kasimo darbus, elektros/ryšių kabeliams

įrengti tvirtinimo mazgus.

Pastabos

Sutartiniai žymėjimai
Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti šilumos tiekimo tinklai

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos
zona

Žemės sklypai

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Pilnas demontavimas (vamzdynų ir g/b konstrukcijų
demontavimas )
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Vamzdynai atjungiami, fiziškai nedemontuojami

n Kertamas medis

Šilumos kameros demontavimas (žr. Aiškinamąjį raštą)

Kertami krūmai

AB " Via Lietuva" žemės sklypas

Akmens vata izoliuojami šilumos tiekimo tinklai
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komunikacijų vietas bei gylius.

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių
organizacijų atstovams.
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tvirtinimo mazgus.
4. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, elektros kabeliai dedami į apsauginius dėklus.
5. Projektuojamų vamzdynų prisijungimo prie esamų šilumos tiekimo tinklų altitudes ir vamzdynų klojimo

altitudes esamose vietose  tikslinti statybos darbų metu. Esant neatitikimams, informuoti projektuotoją.
6. Aukščių sistema - LAS 07.
7. Matmenys - metrais.
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1. Prieš pradedant statybos darbus kviesti visų kertamų komunikacijų
atstovus patikslinti (nustatyti) esamų komunikacijų vietas bei gylius.

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.

3. Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po
2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu.

4. Tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklai kerta elektros/ryšių kabelius,
vykdant žemės kasimo darbus, įrengti tvirtinimo mazgus.

4. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, elektros kabeliai
dedami į apsauginius dėklus.

5. Projektuojamų vamzdynų prisijungimo prie esamų šilumos tiekimo
tinklų altitudes ir vamzdynų klojimo altitudes esamose vietose  tikslinti
statybos darbų metu. Esant neatitikimams, informuoti projektuotoją.

6. Aukščių sistema - LAS 07.
7. Matmenys - metrais.

Pastabos

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Sutartiniai žymėjimai

Esamas žemės paviršius

Vamzdynai uždengiami g/b plokštėmis

1. Jeigu kasama tranšėja
nešlaituojama, ją būtina
sutvirtinti klojiniais ar kitu
rangovui priimtinu patikimu
būdu.

2. Matmenys - metrais.

Pastabos
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Sutartiniai žymėjimai
Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti šilumos
tiekimo tinklai

Š-n Sklendžių aptarnavimo šulinys

Akmens vata izoliuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio sujungimo mova

Kompensacinės pagalvės

Vertikali alkūnė

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio užbaigimo antgalis

1. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose, jei  prisijungiama prie akmens
vata izoliuotų vamzdžių, montuojami užbaigimo antgaliai.

2. ±1°-3° gaunami nusklembiant vamzdžių galus.
3. Matmenys pateikti metrais.
4. Matmenis tikslinti statybos darbų metu.
5. Paslankių atramų įrengimą tikslinti darbų metu.

Pastabos

Lanksti alkūnė mova

Kompensacinių pagalvių
montavimo schema

Kompensacinės pagalvės ant T1 ir T2
(dvigubai mažiau) vamzdyno montuojamos
ties alkūnėmis  tik išorinėje vamzdyno dalyje,
ties atšakomis iš abiejų pusių.
Kompensacinių pagalvių matmenys pagal
išorinius vamzdynų skersmenis.

T2

Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių montavimo planas
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Pjūvis A-A

G/b šulinio
dangtis su anga

Šulinio liukas

G/b šulinys

Pamatų blokas
B12.6.3

≥0.20

mi
n 0

.10

Smėlis

1.000

min 0.10
T1T2

Sklendžių reguliavimo
įtaisai

0.700

AA

T2 T1

T2 T1

Skledžių reguliavimo
 įtaisai

Pamatų blokas
B12.6.3

Smėlis

G/b šulinys

Sklendžių aptarnavimo šulinys (Š-n)

Lipynės

Drenavimo įtaisai

Žem.pav.alt.

Šul.ap.alt.

Vamz.v.alt.

0.5
80

AA

Pjūvis A-A

G/b kanalo dangtyje
išpjaunama anga 0,55x0,65 m
(tikslinti statybos darbų metu)

Smėlis

G/b šulinio
dangtis su anga

Šulinio liukas 1.00

T1
T2

G/b kanalas
1,0x0,45 m

≥0.15

mi
n 0

.10

Sklendžių aptarnavimo šulinys (Š-5)

Sklendžių reguliavimo
 įtaisai

G/b kanalas 1,0 x0,45 m

G/b šulinys

Drenavimo įtaisai

Sklendžių
reguliavimo įtaisai

0.700

Smėlis

Žem.pav.alt.

mi
n 0

.10

T1T2

G/b šulinys Šul.ap.alt.

T1T2

Sklendžių aptarnavimo šulinys Š-6

Nuorinimo/drenavimo
įtaisai

T1

T1

A A

Nuorinimo/drenavimo
įtaisai

Sklendžių
reguliavimo

įtaisas su mechaniniu
 reduktoriumi

Nuorinimo/drenavimo
įtaisai

Nuorinimo/drenavimo
įtaisai

G/b šulinio dangtis su angaŠulinio liukas

G/b šulinys

mi
n 0

.10

Pjūvis A-A

Smėlis

Nuorinimo/
drenavimo

 įtaisai

0.5
80

Žemės pav. alt.

V.v.alt.

Pamatų blokas
B12.6.3

T1 T2

Šul.ap.alt.

D

T2

T2

mi
n 0

.10

Sklendžių
reguliavimo
įtaisas su mechaniniu
reduktoriumi

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.

2
LT

Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų atkarpos nuo ŠK-25-10
iki ŠK-25-14 Utenoje, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-010

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas/ Užsakovas: UAB "Utenos šilumos tinklai"

Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė

Sklendžių aptarnavimo šulinių įrengimas

JA2473-TDP-ŠT.B-04

                                                     Pastabos
1. Sklendžių aptarnavimo (Š) šulinių  įrengimo vietas žiūrėti montažinėje

schemoje.
2. Minimalūs oro išleidimo ir drenavimo įtaisų matmenys, šulinių matmenys ir

aukščių altitudės  pateiktos lentelėje.
3. Ant nuorinimo vamzdžių galų būtina privirinti nukreipiamuosius atvamzdžius ir

įrengti akles, ant drenavimo - akles.
4. Šulinių liukai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus.
5. Matmenys - metrais.
6. Drenavimo/nuorinimo įtaisų padėtis žiūrėti išilginiame profilyje.

AutoCAD SHX Text
420x297



T1

T1

A A

Sklendžių
reguliavimo įtaisas (su galimybe naudoti

mobilų reduktorių)

G/b šulinio dangtis su angaŠulinio liukas

G/b šulinys

mi
n 0

.10

Pjūvis A-A

Smėlis 0.5
80

Žemės pav. alt.

V.v.alt.

Pamatų blokas
B12.6.3

T1 T2

Šul.ap.alt.

D

T2

T2

mi
n 0

.10

Sklendžių aptarnavimo šulinys Š-7

Sklendžių
reguliavimo įtaisas (su galimybe naudoti
mobilų reduktorių)

Sklendžių
reguliavimo įtaisas (su galimybe naudoti

mobilų reduktorių)

                                                     Pastabos
1. Sklendžių aptarnavimo (Š) vietas žiūrėti montažinėje schemoje.
2. Minimalūs oro išleidimo ir drenavimo įtaisų matmenys, šulinių matmenys ir

aukščių altitudės  pateiktos lentelėje.
3. Ant nuorinimo vamzdžių galų būtina privirinti nukreipiamuosius atvamzdžius ir

įrengti akles, ant drenavimo - akles.
4. Šulinių liukai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus.
5. Matmenys - metrais.
6. Drenavimo/nuorinimo įtaisų padėtis žiūrėti išilginiame profilyje.

Laida

0

LapųLapas

2 2

Brėžinio žymuo:

JA2473-TDP-ŠT.B-04
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Cinkuotas varinis laidas*

Varinis laidas*
Varinis laidas*

Cinkuotas varinis laidas*

Masės kontaktas

Kontrolės dėžutė

Plokštelė virinama prie
plieninio vamzdžio

Gedimų kontrolės laidų pajungimas
į dėžutes

Laidų sujungimo movelė

                                           Pastabos:
1. Vamzdžio gedimų kontrolės laidai (varinis, cinkuotas varinis)

padengiami termokembrikais ir pro užbaigimo antgalį išvedami.
2. Išvesti laidai iš vamzdžio, su išvestais laidais iš dėžudės,

sulituojami. Sujungus laidus laidų sujungimas padengiamas
termokembriku.

3. Laidų sujungimui su dėžute naudojami 1,5 mm² laidai.
4. Masės kontaktas tvirtinamas prie plieninės plokštelės (varžtu),

kuri virinama prie vamzdžio. Plokštelės galas iškišamas tiek, kad
būtu patogu montuoti laidus ir izoliuoti vamzdynus.

5. Dėžutėje visi laidai jungiami į atskirus lizdus.
6. Laidai turi būti pritvirtinti prie sienos.
7. Dėžutės prie sienų tvirtinamos plastikiniais ankeriais.

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.

1
LT

Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų atkarpos nuo ŠK-25-10
iki ŠK-25-14 Utenoje, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-010

SPDV Marius Račkauskas36349
SPV38001

Statybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas/ Užsakovas: UAB "Utenos šilumos tinklai"

Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė

Sutartiniai žymėjimai

Schemos sužiedinimas
Varinis laidas
Alavuotas varinis laidas

Masės kontaktas (pajungiamas į dėžutę)

Pajungimo kontaktas dėžutėje

1. Laidai montuojami ir dėžutės parenkamos pagal vamzdyno
gamintojo rekalavimus.

Pastabos

Gedimų kontrolės sistemos montavimo schema

JA2473-TDP-ŠT.B-05

AutoCAD SHX Text
420x297
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