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SUPAPRASTINTO PROJEKTO BYLOS

Eil. Nr Dokumenty Zymuo Pavadinimas Pastabos
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STATINIO PROJEKTO DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Eiles . . Pastabos
NI Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas
1. | - Antrastinis lapas
2. | GP-22-SPP-53-SPB Supaprastinto projekto bylos
3. | GP-22-SPP-53-PDZ Statinio projekto dokumenty Ziniarastis
4. | GP-22-SPP-53-NDZ Normatyviniy dokumenty Ziniarastis
5. | GP-22-SPP-53-BSR Bendrieji statinio rodikliai
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17. | GP-22-SPP-53-B.7 Esamo tako dangos atnaujinimo skersinis profilis
18. | GP-22-SPP-53-B.8 Persirengimo kabina
Priedai
19. Projektavimo uzduotis
20. Projekto atsakingy darbuotojy paskyrimo dokumentas
27 Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo
kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai
22. Pritarimai (sutikimai) projekto sprendiniams
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- LR Statybos jstatymas Nr. | - 1240;
- LR Teritorijy planavimo istatymas Nr. I-1120;

- LR Aplinkos apsaugos jstatymas Nr. |-2223;
- STR 1.05.01:201
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas*;

- LR Atlieky tvarkymo istatymas Nr. VIII-787;

- 1999 m. balandZio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 490 “Dél regioniniy parky nuostaty

LR |[STATYMY, STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTY BEI STANDARTUY, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

patvirtinimo®;

- 2014 m. gruodZio

7 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos

16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-1038 ,Dél PavirSiniy vandens telkiniy

tvarkymo reikalavimy apraSo patvirtinimo®.

- STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

- STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;
- STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;

- STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;

- STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai“ Gaisriné sauga;

- STR2.01.01(3
-STR 2.01.01

)
)
4)
)

:1999 ,Esminiai statinio reikalavimai“ Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

:2008 ,Esminiai statinio reikalavimai* Naudojimo sauga;

- STR 2.01.01(5):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai“ Apsauga nuo triukSmo;

(
(
(
(
(
(

- STR 2.01.01(6):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai“ Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas;

- T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety ir eismo reguliavimo taisyklés*,

- |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés*;

- TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas®;

- TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas®;

- TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy,

reikalavimy apraSas®;

Taip pat gali bati naudojami kiti sarase nepaminéti teisés aktai, reqglamentuojantys projektavimo veikla.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Kiekis
vienetas
|. SKLYPAS
1. Bendras eZero plotas ha 32,30
1.1. Valomas ezero plotas ha 2,00
2. Rekreacinés paskirties zonos plotas m? 6265
2.1. Tvarkomas rekreacinés zonos plotas m? 6265
V. KITI INZINERINIAI STATINIAI
1. Papldimiai m? 1590
2. Tinklinio aikstelé m? 260
3. Poilsio aikstelé m? 305
4. Vaiky zaidimy aikstelé m? 286,8
5. Takai m? 857
6. Lieptai m? 197
Eil. Pavadinimas .Mato Kiekis
Nr. vienetas
1 2 3 4
1. Sklypas
1.1. EZero VL m 129,70
1.2. Apsauginés juostos plotis m 10
1.3. Apsauginés zonos plotis m 200
1.4. Pasalinamy, kramy, kiekis ha 3,164
Statinio projekto vadovas E;'.J’_"i s Geguiis =

(vardas, pavardé, para$as, kvalifikacijos atestato Nr.)




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

Projekto pavadinimas — Baltajo ezero dalies iSvalymo ir rekreaciniy, zony, prie vandens telkinio jrengimo, Lazdijy m.,
Lazdijy m. sen., Lazdijy r. sav., statybos supaprastintas projektas.

Projekto stadija —supaprastintas projektas (SPP).

Statybos risis — Statinio statyba, remontas.

Statinio paskirtis — kitos paskirties inzineriniai statiniai.

Statinio kategorija — Nesudétingasis statinys, Il grupé.

Projekto UZsakovas ir Statytojas — Lazdijy rajono savivaldybé.

Projekto vadovas Andrius GeguZis (atestato Nr. 39697).

ESAMA SITUACIJA

Projektuojama teritorija yra pietvakariy Lietuvoje, Lazdijy rajone, apie 2 km | pietus nuo Lazdijy miesto centro, miesto
pietinéje dalyje. Tvarkomo Baltajo eZero (identifikavimo kodas - LT001594015030090, koordinatés x: 6008643, y: 467671)
ilgis i Siaurés | pietus — 1,29 km, plotis iki 0,46 km, vandens altitudé 129,7 m, ezere yra 0,25 ha sala.

Vakarinis ir rytinis krantai auksti, pietinis ir $iaurinis krantai zemi ir pelkéti. Siauriné ir pietiné pakrantés apauge misku.
EZero kilmé rininé. |teka Kalciskés upelis, Siauréje iSteka RaiSupis (j Rimiecio eZera). Vakarinéje pakrantéje jsikres Lazdijy
kaimas, pietrytingje — Papalazdijy Il kaimas. Siaurrytingje pakrantéje jrengtas papladimys, pietrytinéje pakrantéje stiikso
Papalazdijy piliakalnis. Vakarinéje pakrantéje kelias 135 Lazdijai — Akmeniai , rytinéje pakrantéje — 2510 Lazdijai — Ku€itinai
— Veisiejai. Baltajo eZ. plotas — 0,323 km? (1 pav.).

Vandens telkinio krantai, dugnas prie kranty apauge Zolémis ir menkaverciais krimais.

Potencialiy pavirSinio ar poZzeminio vandens tarSos Zidiniy (sqvartyny, organiniy, ir mineraliniy medziagy sankaupu)
ezero teritorijoje néra.

Pagrinding eZero tar$g salygoja eutrofikacija (vandens Zydéjimas) —tai yra paspartéjes augalijos augimas. Eutrofikacija
vyksta kaip natlralus gamtos procesas, taCiau jg neretai paspartina Zmogaus veikla: nesaikingas treSimas, kai traos
iSplaunamos i$ dirvozemio | vandens telkinj ir vandens tar$a. Kai | vandens telkinj patenka azoto ir fosforo junginiai paspartéja
planktono dumbliy augimas vadinamas vandens Zydéjimu, paspartéja augalijos augimas ir dumblo susidarymas. Rudenj,
augalams nykstant prasideda puvimo procesas. Ziema $ie puvimo procesai sukelia deguonies bada vandens gyviinams, délto
jie ZQva ir pava.

Pagal LR Aplinkos ministro jsakymg 2007 m vasario 14d. Nr. D1-98 ,,Dél pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir

pakranciy apsaugos juosty nustatymo taisykliy patvirtinimo* Baltajo ezero apsaugos juosta 10 m, apsauginé zona yra 200 m.
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1 pav. Situacijos schema

SUPAPRASTINTO PROJEKTO SPRENDINIAI
Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Vykdant statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai:

1. ParuoSiamieji;

Teritorijos valymas nuo krimy ir menkaverciy medZiy;
EZero dalies bei pakranciy valymas nuo Zolinés augmenijos;
Papladimiy zony {rengimas;
Aiksteliy jrengimas;
MaZosios architektlros elementy jrengimas;

N o g kW N

Teritorijos sutvarkymo darbai.

ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruoSiamieji darbai: statybos ir medZiagy

sandéliavimo aikstelés jrengimas, paSalinami krlimai, valoma eZero dalis nuo Zolinés augmenijos, nukasamas augalinis

gruntas.

Zymuo:

GP-22-SPP-53 - BAR

Lapas

Lapy | Laida




Statyby metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 ,Automobiliy_keliy darbo viety aptvérimo ir
eismo reguliavimo taisyklémis®. Minimalios statybinés medziagos sandéliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg
vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos

metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Darby organizavimas ir priemonés sumazinancios neigiama poveikj aplinkai

Statybos darbai turi bti vykdomi grieztai laikantis darby saugos reikalavimy. Prie§ darby pradZig dirbantiesiems turi
bati pravesti instruktazai darby saugos klausimais, apie tai atzymint tam skirtame Zurnale.

Numatoma darby vykdymo pradzios ir pabaigos data: 2024 m. | ketvirtis - 2024 m. |V ketvirtis. Darbai vandenyje
nebus vykdomi Zuvy nersto laikotarpiu (nuo kovo 15 d. iki birzelio 30 d.).

Ezero pakrantéje pasalinami krimai ir $aknys. Zoliy paSalinimas eZero pakrantése atliekamas daugiafunkciniu
jrenginiu su montuojama jranga (MOBITRAC ar pan.), vienkausiu ekskavatoriumi ir rankiniu badu.

PaSalintos augmenijos (susidariusiy atlieky) nenumatoma sandéliuoti, planuojama savivariais gabenti | atlieky
surinkimo vietg Lazdijuose.

Turi bati uztikrinta kasmetiné ezero prieziira paSalinant naujai uZaugusius augalus ir menkaverte augmenijg
priekrantése.

Ekstremalios salygos gali susidaryti sugedus dirbanciai technikai ar jvykus avarijai. Techniniy avarijy metu gali iSsipilti
degalai ar tepalai. Kadangi dirbs tik jprastos statybinés masinos be dideliy kuro talpykly, galima avarijos zala baty minimali,
lokalinio pobtdzio. Numatoma tokiy vykiy prevencija — visa dirbanti technika privalo bati tvarkinga, turéti reikiama, kiek{
sorbento, personalas turi biti instruktuotas, kaip elgtis tokios avarijos atveju. Nors gaisry ar kity ekstremaliy, avarijy tikimybé
yra mazai tikétina, vykdant darbus turi bati uZtikrinami visi reikiami naudojamos technikos gaisrinés ir darby saugos
reikalavimai bei atitinkama technikos baklé.

Statybos vietoje turi bati jrengtos Siuksliy ir neSvarumy, laikymo talpos. Naudojami mechanizmai turi bati tvarkingi, kad
nebty tepaly ir degaly nutekéjimo.

Atsitiktinai nutekéjus tepalams arba degalams, lokalinio uZterS§imo vietose gruntas turi bti surinktas ir iSveZtas | tam
skirtus sgvartynus arba nukenksminimo vietas ir nukenksmintas.

Kadangi dalis darby bus vykdoma vandenyje reikia stebéti mechanizmy sandaruma, kad nei$siliety naftos produktai.

Projektiniai sprendiniai

Projekto tikslas — |rengti rekreacines zonas, kuriose numatoma papladimys, tinklinio aikStelé, vaiky Zaidimy aikStelé,
Zzaidimy, aikstelé su stalo teniso bei Sachmaty stalu, lieptai. Projekte numatyty darby pabaigoje numatoma ezerg jzuvinti
plaCiakakéiais bei amarais, kurie prisidés prie eZero ekosistemos priezidros, bei vandens kokybés gerinimo, Zolinés

augmenijos ir dumblo susidarymo mazinimo.

Projektuojamos dangos
Projektuojama trinkeliy dangos konstrukcija i§ sluoksniy;

e 8 cm storio betoniniy, trinkeliy danga;

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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e 3 cm storio sluoksnis i$ atsijy 0/5;
e 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45;
o 21 cm storio 8alCiui nejautrus medziagy sluoksnis;

e Sankasos gruntas.

Projektuojama skaldelés dangos konstrukcija i$ sluoksniy;

e 6 cm dangos sluoksnis i$ atsijy skaldelés 0/11;

e 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45;
o 19 cm storio 8alCiui nejautrus sluoksnis;

e Sankasos gruntas.

Projektuojama poilsio aikstelés konstrukcija i§ sluoksniy;

e 6 cm dangos sluoksnis i$ atsijy skaldelés 0/11;

o 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/32;
o 15 cm storio $alCiui nejautrus sluoksnis;

o Neaustiné geotekstilé;

e Sankasos gruntas.

Projektuojama vaiky Zaidimo aikstelés konstrukcija i$ sluoksniy;
o 30 cm storio Saliui nejautrus sluoksnis (smélis);
o Neaustiné geotekstilé;

e Sankasos gruntas.

Projektuojama tinklinio aikStelés konstrukcija i$ sluoksniy;
e 20 cm storio Saliui nejautrus sluoksnis (smélis);
o Neaustiné geotekstilé;

e Sankasos gruntas.

Projektuojama papladimio konstrukcija i sluoksniy;
o 30 cm storio Saliui nejautrus sluoksnis (smélis);

e Sankasos gruntas.

Projektuojama papladimio konstrukcija i$ sluoksniy;
e 20 cm storio Saliui nejautrus sluoksnis (smélis);

e esamas gruntas.

Aplinkos apsauga
Vandens apsauga: - potencialiy ter$éjy néra.

Statybos darbus atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatekty naftos produkty | atvirus vandens

telkinius. Naftos produktams patekus | aplinkg batina kuo skubiau atlikti naftos produkto lokalizavimo priemones.
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Mechanizmy, papildyma kuru ir tepalais atlikti tik uz vandens telkiniy apsauginés juostos riby. Naftos produkty
sandéliavimas objekte - kuras | objektg bus atveZamas autocisternomis. Atsitiktinai iSsiliejus naftos produktams,
batina kuo skubiau imtis Siy tarSos viety lokalizavimui. Statybos metu darbai bus atliekami pagal rangovo sudarytg
darby organizavimo projekta. Vykdant darbus bus grieZtai prisilaikyta darbo saugos reikalavimy, dirbant zemés
kasimo darbus. Visi mechanizmai, dirbantys, turi bti tik techniSkai tvarkingi ir turéti techninés apzidros talonus
nustatyta tvarka iSduotus atitinkamy zinybu.

Augalijos apsauga: - projektuojamas plotas nepatenka | draustiniy arba kitokiy gamtosauginiy zony ribas,

vertingy augaly ir saugotiny zeldiniy néra.

Aplinkos oras: - org gali tersti tik dulkés, sukeliamos projekte numatyty statiniy statybg atliksianCiy
transporto priemoniu.

Dirvozemio apsauga: - prie$ atliekant zemés kasimo darbus batina nukasti derlingajj dirvozem;, ji laikinai

saugoti, o baigus statybos darbus paskleisti paZeistose vietose.

Statybiniai mechanizmai ir transportas turi bati tvarkingi ir netersti aplinkos. [vykus avarijai ar pasklidus
terSalams, nedelsiant informuoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentg ir imtis priemoniy aplinkos
terSimui likviduoti.

TriukSmas: - Objekto statybos metu pagrindiniai triukSmo Saltiniai yra vairlis mechanizmai: generatoriai,
kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, ir pan. Jie gali sukelti triukSma, didesnj kaip 55 dBA, kuris gali sklisti iki 500
m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams bei aplinkiniy, teritorijy faunai. TriukSmo poveikio mazinimui
sidloma naudoti jrangg su maziausiomis triukSmo charakteristikomis arba atitinkamai planuoti triukSmingg veiklg
dienos metu.

Atliekos: - planuojamos Ukinés veiklos metu susidariusios nepavojingos statybinés atliekos turi buti
tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.D1-637 ,Dél statybiniu atlieku
tvarkymo taisykliy patvirtinimo* (vadovaujantis aktualia redakcija).

Statybos proceso metu statybinés medziagos | objektg bus atveZzami ir sumontuojami vietoje. Birios
medZiagos (smélis ir Zvyras) taip pat bus atveZami | objektg ir iSkart supilami | nurodytas tran$éjas. Statybos
aiksteléje mechanizmy neSvarumams (skudurams ir kitoms atliekoms bus jrengtos laikinos talpos, kurios baigus
statybos darbus bus iSveztos | atlieky lokalizavimo vietas per atestuotus atlieky tvarkytojus). Medziagos, tokios
kaip-Zvyras, skalda, smélis, betonas bus atveZami | objektg specialiomis uzdengtomis transporto priemonémis ir i$
karto sunaudojamos. Medienos atliekas rangovai pasiims kaip kuro medziagg karenimui. Kity atlieky objekte
nenumatoma.

Krastovaizdis: - vieta mégstama poilsiautojy, Zvejy. Siuo metu uzaugusi krimynais, susidares dumblo sluoksnis,
apaugusi Zoline augmenija, vietomis atsirade pelkéjimo pozymiy.
Statybos darbai teigiamai jtakos esamg pakrantg, bus sutvarkyta ir sutvirtinta pelkéjanti pakranté, padidinta

kraStovaizdZio estetiné verté, sukurtos geresnés salygos rekreacijai.
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Ekstremalios situacijos: - pagal projektq atlikti statybos darbai bei tinkamai eksploatuojami ir priZidrimi sutvarkyti

objektai nesukelia jokiy ekstremaliy situacijy. Batina periodiSkai stebéti jrengtas konstrukcijas, atsiradusius defektus
nedelsiant Salinti.

Visy statybos etapu metu Rangovas privalo laikytis visy LR galiojanciy statymy, taisykliy ir tiesiogiai
susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir administravima, kurie reikalingi uZtikrinti
aplinkosauginius reikalavimus.

Vlykdant statybos darbus, susidariusios atliekos, kurios negali bati panaudotos, kaip statybiné medZiaga
privalo bati iSvezamos | statybiniy atlieky savartyna.

Visos atliekamos medziagos, sukauptos statybos metu, (augmenija, medZiai, kelmai, ardymo atliekos ir kt.)
turi bati sandéliuojamos vietose, nurodytose projekto dokumentuose.

Bet koks $iy medziagy panaudojimas turi bati fiksuojamas statybvietéje ir techninés prieziaros vadovo
patvirtintas darbo pradZioje.

Artimiausi sgvartynai:

* Dideliy gabarity ir pavojingy atlieky priémimo aikStelé: Karjero g. 2, Takniskiy k., Alovés sen., Alytaus r.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkines teritorijas ir pastatus. Prie$

darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

PASTABOS:

1. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu.

2. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti
atitikties sertifikatus.

3. Esant neatitikimams tarp projektga sudaranCiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis

specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sgnaudy Ziniaras¢iais.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projekto pavadinimas — Baltajo ezero dalies iSvalymo ir rekreaciniy zony prie vandens telkinio jrengimo, Lazdijy m.,
Lazdijy m. sen., Lazdijy r. sav., statybos supaprastintas projektas.

Projekto stadija — supaprastintas projektas (SPP).

Statybos risis — Statinio statyba.

Statinio kategorija — Nesudétingasis statinys, Il grupé.

Projekto UZsakovas ir Statytojas — Lazdijy rajono savivaldybé.

Projekto vadovas Andrius GeguZis (atestato Nr. 39697).

1. Taikymo sritis
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais

reikalavimais ir nurodymais.

2. Bendrosios nuostatos
Supaprastintas  projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanCiais teisés aktais,
reglamentuojanciais statomo statinio statybos procesa. LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais
vadovautasi, rengiant supaprastinta projekta, sarasas pateiktas atskiru dokumentu Nr. GP-22-SPP-53-NDZ.

Rangovas ir Subrangovai.

Rangovais ar subrangovais gali bati Lietuvos Respublikos ar uzsienio valstybés fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita
uzsienio organizacija ar jy padalinys, turintys LR statybos jstatymo nustatyta teise uzsiimti statyba ir vykdantys statybg rangos
sutarties pagrindu.

Rangovas ir subrangovai privalo turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui statyti.

Rangoviné jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus jmonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos
dokumentus.

Statybos darby vadovai ir specialistai.

Vadovauti nesudétingujy statiniy projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priezidrai turi teise vadovauti fizinis

asmuo, baiges aukstojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir jgijes architekto ar statybos inzinieriaus iSsilavinima.

3. Techniné dokumentacija

Projekto dokumentacija

0 2022 Statybos leidimui, statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
" Statinio projekto pavadinimas
Kval. NS G BALTAJO EZERO DALIES ISVALYMO IR REKREACINIY ZONY PRIE
patv. ittnenae VANDENS TELKINIO |[RENGIMO, LAZDIJY M., LAZDIJY M. SEN.,
dok. Nr. WS EKTUOTOJAS LAZDIJY R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
SPV A. GeguzZis e
37672 | SPDV | A. Geguzis |~ - | Dokumentopavadinimas: Laida
BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 0
o Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
Statytojas ir (arba) Uzsakovas
LT .
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SPP sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
Projekto ekspertizé“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys projekta yra techninés specifikacijos; aiSkinamasis rastas; sgnaudy
Ziniara$¢iai, bréziniai.

Projektiné dokumentacija statybos darby metu

Atlikus visus statybos darbus projekto bréZiniai ir techninés specifikacijos turi turéti zyma ,Taip pastatyta®, pasirasytq
statinio statybos vadovo ir Statinio statybos techninio priZiarétojo (popierinis variantas).

Projekto sprendiniy keitimai, papildymai ir taisymai turi biti suderinti su rangovu ir jiems turi pritarti Statytojas.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréZiniy ar specifikacijy, daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus

ar keisti statybines medziagas. Tok| leidimg gali iSduoti tik Statytojo jgalioto asmuo (toliau — Statinio statybos techninis

darbus reikia rastiskai informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

4. Statybos produktai (statybinés medziagos, gaminiai ir jranga)

Visi statybos produktai (gaminiai, jranga, medZiagos ir jy priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turéti
gamintojo iSduotq eksploataciniy savybiy deklaracijg (lietuviy kalba), parengta kaip nustatyta produkto damiojoje techninéje
specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo
nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta tvarka
arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,Statybos produktu, neturiniy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy, laboratorijy, ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo staigy paskyrimas ir paskelbimas®, reikalavimais,
kai produktas neturi darniosios techninés specifikacijos.

Visi statybos produktai turi atitikti informacija, nurodyta dokumentacijoje, ir turi bati nauji.

Bet kurj techninése specifikacijose ar sanaudy ziniaras¢iuose nurodytg importinj produktg galima pakeisti analogisSku
vietiniu, jei tai nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Visiems nukrypimams nuo techninés specifikacijos turi

Bendruoju atveju eksploataciniy savybiy deklaracijoje nurodoma:

- produkto identifikavimas;

- gamintojo rekvizitai, gamintojo atpazinimo Zenklas;

- jeitaikytina, jgalioto atstovo rekvizitai;

- statybos produkto apibadinimas, tipas, partija ir numatyta naudojimo paskirtis pagal taikoma darnigjg technine

specifikacijg;

- statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos;

- eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas;

- eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iduotas Europos techninis

jvertinimas;

- deklaruojamos eksploatacinés savybés.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
GP-22-SPP-53 - BTS 2 7 0




Rangovas turi pateikti visos naudojamos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos dokumentus Statytojo ar
Statinio statybos techninio prizilirétojo perzidrai. Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo ar
Statinio statybos techninis prizidrétojas turi teise atmesti statybos produktg be jokiy papildomy iSlaidy Statytojui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny komponenty (pvz. kaip su asbestu, cheminiais priedais

ir pan.) Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijas ir kuriy pageidauja Statytojas.

Statybos produkty pristatymas

Statybos produkty pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo

statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty produkty iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Produkty uzsakovas yra atsakingas uz

praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bti pateikiamos produkty tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Statybos produktai turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis nurodyty saugojimo reikalavimy ir
gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje produktai turi biti laikomi tinkamose salygose. Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy
medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Produktai, paZeisti ar kitaip sugadinti dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeisti naujais Rangovo saskaita. Uz

produkty nuostolius arba apgadinimus statybvietéje visiskai atsako Rangovas.

Bandymai ir pavyzdziai

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad, prie$ pradedant bandymus, baty atsizvelgta | tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas;

- turi bati uztikrinamas prigjimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai

turi bati suderinti su Techninés priezidros vadovu;

- bandymuose turi bti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant

Techninés priezidros vadovui.

Rezultatai turi bti laikomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipaZinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie
tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy, priémimui dél bdsimy, darby organizavimo. Jei bitina,
reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Paslépti darbai
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Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta tvarka j objekta turi isikviesti Techninés
priezitros vadova, tikslu kartu su pozeminiy komunikacijy savininkais pazyméti vietas, kur yra i§sidésciusios jy pozeminés
komunikacijas, kad jos nebaty sugadintos statybos metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy veikima kasimo darby, ir darbo transéjose metu, taip pat

uztikrinti nuolatine ir tinkama, pozeminiy komunikacijy prieziara.

5. Statybvietés paruoSimas

Rangovas pasirtpina visais laikinaisiais pastatais ir privaZiavimo keliais, batinais darbams atlikti. Laikinieji pastatai apima
biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m? patalpg
Statinio statybos techniniam prizitrétojui.

Darby sauga

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy ir
nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Aplinkos apsauga

Rangovas atsako uz aplinkos apsaugq objekte ir privalo imtis visy priemoniy, kad aplinkos apsaugos norminiai
reikalavimai nebaty pazeisti.

Treciyjy asmeny interesy apsauga

Statybos metu Rangovas turi darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkinius zemés sklypus.
Prie$ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Visi statybos darbai turi bati vykdomi tik projekte numatytoje teritorijoje.

6. Statybos jranga ir statybos metodai
Visa statyboje naudojama jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darby saugos

reikalavimus.

7. Matavimai
Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis.
Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy bei uztikrinti statybiniy medziagy paklaidy

suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatywy.

8. Statybos darby vykdymas ir organizavimas

Visi darbai turi bati atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkamg darbo
jega.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi pradyti
Statinio statybos techninio prizidrétojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés.

Rangovas turi tinkamai jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.
Vykdant statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai:

1. ParuoSiamieji;

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
GP-22-SPP-53 - BTS 4 7 0




Teritorijos valymas nuo krimy ir menkaverciy medziy;
EZero dalies bei pakranciy valymas nuo Zolinés augmenijos;
Papladimiy zony jrengimas;

Aiksteliy jrengimas;

MaZosios architektlros elementy jrengimas;

N o oA W N

Teritorijos sutvarkymo darbai.

Darby koordinavimas.

Rangovas atsakingas uz statybvietés darby koordinavima. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui,
turi bati numatyti i$ anksto.

Tiksli visos statybvietéje naudojamos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréziniuose.

Visi darbai turi bati atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktg informacijg bei taikant tinkamus darbo metodus, o
taip pat pagal naudingg gamybine patirt].

Statiniy saugojimas

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy, tolimesniy darby metu: turi biti saugoma nuo
mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uz8alimo, per didelés kaitros ir per greito dziuvimo. Visi
komponentai turi bati patikrinti ar jie nepaZeisti ir Svarts. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi bati paZzymétos ir

pasalintos iS statybvietés. Atveztiniai komponentai ir jy dalys bei priedai turi bt laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Remontas (defekty taisymas)

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, Rangovas

privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatyta laiko grafika, susiderinus su Techninés priezidros vadovu.

9. Nurodymai statinio statybos techninés priezitros organizavimo ir vykdymo tvarkai

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti vykdomi pagal Tarptautinés inZinieriy konsultanty federacijos (FIDIC) nustatytas
konkurso organizavimo proceddras arba kity tarptautiniy organizacijy nustatytas specialigsias pirkimo procediras ir statybos
rangos sutartys parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartinémis statybos
sutaréiy salygomis, statinio statybos technine prieZitirg atlieka statytojo (uzsakovo) paskirtas asmuo — inzinierius. Siuo atveju
inZinieriaus pareigos, teisés ir atsakomybé yra nustatomos sutarties sglygose.

Statytojas (uzsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, techning priezidrg atlikti tvarkomuoju dokumentu gali pavesti
savo struktdriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, arba turintiems teise atlikti technine priezidrg
darbuotojams.

Statinio statybos techninis prizirétojas vykdo statinio statybos technine prieziira, vadovaudamasis STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ 4 skirsnio nuostatomis.

Statinio statybos techninés prieZitiros minimalus laiko apskaiciavimas:

KELIU IR GATVIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALAVNDU
SKAICIUS
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INZINERINIY TINKLY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
1 Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro ilgio inZinerinis 18
tinklas)
2 | InZinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 40
3 | InZinerinio tinklo bandymai 8
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos 12 12 val. skirta vienam ménesiui; valandas
4 | produkty atitikties dokumenty, statybos zurnaly reikia dauginti iS statyby, trukmés
tvarkymas, akty pasiraSymas) (ménesiais)
5 Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro 12
ilgio)
6 | UZbaigimo komisija 24
KITU INZINERINIY STATINIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
1| Projekto nagrinéjimas (1 km; 1000 m?;1000m3) 20
9 Kiti inZineriniai statiniai (1 km; 1000 m?; 1000m?) 70 Pastatai, susisiekimo komunikacijos ir
inzineriniai tinklai nevertinami
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos 12 12 val. skirta vienam ménesiui;
3 | produkty atitikties dokumentuy, statybos Zurnaly valandas reikia dauginti i
tvarkymas, akty pasiraSymas) statyby trukmés (ménesiais)
4 | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
5 | UZbaigimo komisija 24

10. Garantija
Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyviy sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo reikalavimus. Sis terminas, skaigiuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Statytojui dienos, negali
bati trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy, (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta
Siuose elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.
Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos
atsako rangovas.

11. Darby sauga

Bendrosios nuostatos.

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34;
DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra“ bei kitais
veikian€iais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bti supazindinti su projekto reikalavimais, pravedamas instruktaZas,

darbininkai apriipinami darbiniais rabais, avalyne, $almais, apsauginiais dirZais ir kita batina jranga.

Kita informacija
Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.).

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi bati pirminés gaisro gesinimo

priemonés, sukomplektuotos pagal galiojanias normas.

12. Statinio statybos uzbaigimas

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Priémimas. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybaq leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy,
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybq leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas* ir kvieCia Statytojq ir Statinio
darbai ir defekty taisymas. Jei Statytojas sutinka, kad jie baty pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati
registruojama atskirai.

Dokumentacija. Statytojui ar jo jgaliotam asmeniui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti objektui
ir organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybq leidZiantj dokumentg
padariniy, Salinimas®.

Statybos metu Rangovas privalo pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala, kuris baty
prieinamas UZsakovo perZilrai ir pastaboms.

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas privalo visus per garantin
laikotarpj atsiradusius defektus paSalinti savo léSomis, jei uZsakovas dél to pateikia radytinj reikalavima.

Baigus statybg sutvarkoma aplinka. Pazeisti plotai uzpilami augaliniu gruntu ir apséjami Zoliy miSiniu. Statybos metu

susidaran¢iy atlieky (medziagy tinkamy tolimesniam naudojimui) kiekiai pateikti 1 lenteléje.

1. lentelé
Technologinis Atliekos (medziagos tinkamos tolimesniam naudojimui) Atlieky saugojimas | Numatomi atlieky,
procesas objekte tvarkymo badai
Pavadini- Kiekis Agregat | Kodas Statistinés | Pavojing- |Laikymo |Didziaus-
mas Mato | Kie- bavis pagal klasifikac umas |salygos |ias kiekis
. atlieky | kodas
vnt. | kis .
sgrasg
Zemes | Grintas | me | 539 | Kietas | 200202 | 123 | NePAVOIM e samal| - Suderinus su
darbai ga vietos valdzia
Zemés Zaliosios , Nepavo- |,. . Suderinus su
darbai atliekos ! 300 | Kietas | 200201 121 jinga ISvezama ’ vietos valdzia
Medziy, , . Nepavo- | . . i Panaudojama
salinimas Mediena t 63 | Kietas | 030105 07.5 jinga I8vezama pastaty &ildymui
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

BENDOSIOS NUOSTATOS
Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi uztikrinti, kad darbas baty atliktas

teisingai ir reikiama seka. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medZiagos tarpusavyje baty suderintos.

1. Atliekamy darby kokybé
Atliekami darbai ir atskiros medziagos turi atitikti kokybés reikalavimus, aprasSytus normatyviniuose dokumentuose,
projekto techninéje specifikacijoje arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamy darby ar atskiry medZiagy kokybé
nenurodyta, tai darbai ir medZiagos turi atitikti analogiSky standarty ir nurodymy, reikalavimus, arba turi turéti ypatumus,

jprastus analogiSkam statiniui, atsizvelgiant | jo naudojima, ilgaamziSkuma, ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

2. ParuoSiamieji darbai

Statybos darbai atliekami pagal galiojancius Lietuvos standartus (LST), techniniy reikalavimy reglamentus, statybos
taisykles ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Darby pradzioje atliekamy, paruoSiamujy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui, statybvietés ruoSimo metu rangovas
privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy, vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, gatvés dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty
iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumaZinti triukdma;

1§ statybvietés reikia paSalinti dirvoZemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medZiagos nepatekty | pylimus. Dirvozemio
ir atlieky paSalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi bati nurodytos. PaSalintas dirvoZzemis turi bati sandéliuojamas Siam
tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas pazeisty viety rekultivavimui ir borty uZpylimui augaliniu sluoksniu.

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biti iSardytos statybvietés ruo$imo metu pagal projekto nurodymus.
Atliekamos medZiagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus InZinieriaus leidima, panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy
medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte. Ardymy ir demontavimo apimtys nurodytos sanaudy, Ziniara$ciuose.

Ardymo darby atlikimo metodg nustato rangovas ir pateikia Inzinieriui patvirtinti. Pasirinktas metodas priklauso nuo

medZiagos tipo ir galimo pakartotinio medZiagy panaudojimo statyboje.

0 2022 Statybos leidimui, statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
o Statinio projekto pavadinimas
Kgfv’ :"".:::::.117 G ; h BALTAJO EZERO DALIES ISVALYMO IR REKREACINIY ZONY PRIE
ok N R VANDENS TELKINIO |RENGIMO, LAZDIJY M., LAZDIJU M. SEN.,
- N _ProsxTUOTOIAS LAZDIJY R. SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
SPV A. GeguZis .
37672 | SPDV | A. Geguzis — | Dokumento pavadinimas: Laida
TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
Dok to Z
Statytojas ir (arba) Uzsakovas oKumento 2ymo Lapas | Lapy
LT . 99.QPP.E? .
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Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i$ statybvietés pasSalintos visos aprase
nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po tran$éjy uzpylimo turi bti atlikta zemés

pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés darby apimtys.

Makrofity Salinimas. Makrofitai vandenyje bus Salinami juos raunant su $aknimis. Makrofity rovimo su Saknimis zonos

nurodytos bréziniuose. Makrofity rovimas vykdomas juos raunant su ekskavatoriumi (kuris turi specialy kiaurg
kauSa/griebtuvus (kad pro kiaurymes iStekéty vanduo ir kartu su juo iSkastas dumblas) arba maZaja zemsiurbe (pvz. Truxor).
Prie§ atliekant Sakniastiebiy rovimo darbus rekomenduojama nupjauti augaly virSutines dalis, po to vykdyti Sakniastiebiy
rovima. PaSalintus makrofitus bdtina surinkti ir iSvezti | krantg uz tiesioginés prietakos baseino riby (uz vandens telkinio
apsaugos juostos, kur dél reljefo ypatumuy, atstumo nuo vandens telkinio, kity fiziniy barjery néra grésmés yrancios biomasés
produktams iSsiplauti atgal | vandens telkinj) ta pacia diena, kurig vykdomas makrofity Salinimas. ISrauti makrofitai (Zalia masé)
krante yra susmulkinami, pakraunami | transporto priemones ir iSveZzami | kompostavimo aikstele arba iSveZzami |
privaty/valstybinj Zemés sklypa, gavus rastiska savininko sutikima, kur bus sukompostuoti.

Technika, naudojama darbams atlikti turi bati sandari, kad netersty aplinkos. Transportavimo metu atsiradus gatviy,
keliy, kity aplinkos objekty tarSai/sugadinimui, Rangovas privalés pa3alinti jos padarinius.

Makrofity Salinimo teritorija turi bati aptverta vandenyje, siekiant neleisti pasklisti makrofity liekanoms po vandens
telkinj. Darbams naudojama technika turi nepazeisti vandens telkinio dugno ir kranto linijos. Darbai turi bati vykdomi laikytis
visy aplinkos apsaugos, darby saugos, atlieky tvarkymo ir t.t. reikalavimy, nepazeisti treiyjy asmeny interesy. Uzbaigus

darbus, technika/jranga iSveZzama, like baigiamujy darby pédsakai panaikinami, plotai uzséjami zoliy misiniu.

3. Zemés sankasos jrengimas ir ploty sutvarkymas
Gruntai zemés sankasai jrengti parenkami ir naudojami pagal galiojancius Lietuvos standartus ir statybos taisykles.
DirvoZzemis paSalinamas nuo visy Zemés sankasai jrengti skirty ploty, nesumaiSant jo su kitais gruntais.
Lovys konstrukcijos jrengimui kasamas ekskavatoriais, pakraunant atliekama gruntg | autosavivaréius ir iSveZzamas |
sgvartg. Sankasos virSus iSlyginamas autogreideriais ar panaSiais mechanizmais ir sutankinamas. |rengtos sankasos
deformacijos modulis Ev; turi bati 245 MPa.

Natralieji ir supiltiniai gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty Sios lentelés reikalavimus:

) Grunty grupés
Tankinamos zemés
_ } ivairiagradziai ir Der, %
sankasos dalis stambiagrudziai .
smulkiagrudziai
Virduting dalis iki 1 m gylio ZG, ZP, 7B, - 100
pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose SB, SG, SP -
Apatiné pylimo dalis nuo 1 m ZG, ZP, 7B, - 0
gylio iki pylimo pado SB, SG, SP -
- ZD, ZM, SD, SM 100
VirSutiné dalis iki 0,5 m gylio I
. e = ZDo, ZMo, SDQ, SMo,
pylimuose ir iSkasose 97
DY, M"
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- ZD, ZM, SD, SM,
Apatiné pylimo dalis nuo - OK o
0,5 m gylio iki pylimo pado - ZDo, ZMs, SDo, SMo,
- DY, M" 95

) Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrinda, turi buti
iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbai turi biti atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos
dugnas, jos grioviai turi bti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydzius bei prizigrimi.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos atsizvelgiant | iSkastos medziagos kiekj ir zemés

sankasos $laity pastovuma. Laikinai $alia karjery, iSkasy, ir tran$éjy sandéliuojamos medziagos turi bti apsaugotos nuo

[griuvy. I1Skasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora.

Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé

Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy arba
dydziy reikSmes

Kontroliniy bandymy apimtys

1. Zemés sankasa

11, AukSciai

+5cm

pasirinktinai, ta¢iau ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre

1.2.  Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos
aSies iki briaunos)

+10cm

pasirinktinai, ta¢iau ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre

1.3.  Skersiniai nuolydZiai

+ 0,5 % (absoliut.)

pasirinktinai, ta¢iau ne maziau kaip 10
matavimy kiekviename kilometre

pasirinktinai, ta¢iau ne maziau kaip 10

1.7.  Augalinio sluoksnio storis

taCiau ne maZesnis kaip 6 cm

-4 . v o a 0
14. Slaity nuolydZiai +10 % (sant) matavimy kiekviename kilometre
. . pasirinktinai, ta¢iau ne maziau kaip 10
1.5.  Pylimo pado plotis £20cm matavimy kiekviename kilometre
. pasirinktinai, ta¢iau ne maziau kaip 10
16. Bermos plotis +20cm matavimy kiekviename kilometre
+20 %, pasirinktinai, taCiau ne maziau kaip 10

matavimy kiekviename kilometre

1.8. Sutankinimo rodiklis Dp,"

100 %; 97 %, kaih <0,5m
98 %; 97 %; 95 %,
kaih>0,5m
(zr. Siy taisykliy 2 lentele)

ne maziau kaip trys pavyzdziai
kiekvieniems 70009000 m?, platinant
Zemés sankasa, — kiekvieniems 4000
m?

1.9.  Deformacijos modulis Ev»

> 45 MPa (45 MN/m?)

ne maziau kaip 10 matavimy,
kiekviename kilometre;
platinant Zemés sankasg — ne maziau
kaip trys matavimai kiekvieniems 4000
m2

" kai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelés nurodymais

Ploty sutvirtinimo papraséiausias ir pigiausias budas yra Slaity uzpylimas dirvozemiu ir uzséjimas Zole:

- prie§ uzpilant dirvoZzemiu, Slaity pavirSius turi bati suSiurkStintas ir, jeigu reikia, suformuotas, rekomenduojama
naudoti Svary bei derlingg dirvozemj. Nenaudoti dirvozemio, kuris gali biti potencialiai uzterstas, pries tai nenustacius jo

uzterstumo;
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- uzpiltas dirvozemio sluoksnis turi bdti ne plonesnis kaip 6 cm, taCiau sutvirtinant vandeningy iSkasy S$laity

filtruojanCius sluoksnius — ne plonesnis kaip 10 cm;

- Slaitai gali bdti sutvirtinami velénavimu arba specialiais geosintetiniais gaminiais su Zoliy sékly misiniu kaip zolémis

uzséto dirvozemio arba velénavimo pakaitalu.

4. Apsauginis Salciui atsparus pagrindo sluoksnis ir Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro SalCiui
nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje bikléje turi bati pakankamai laidZios vandeniui.

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis — sluoksnis ant zemés sankasos, kuris papildo pagrindo sluoksnio apatine dal,
kad baty sudaroma pakankamo storio $al€iui atspari dangos konstrukcija. Sutankintas jis turi bati pakankamai laidus
vandeniui.

Apsauginiams $al€iui atspariems medziagy sluoksniams gali bati naudojami:

- gruntai pagal LST 1331 - ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP;
- nesuristieji mineraliniy medZiagy miSiniai 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63.

Granuliometrinei sudéciai ir mineraliniy, dulkiy kiekiui taikomi Sie reikalavimai:

— jrengto ir sutankinto sluoksnio nesuridtajam mineraliniy medZiagy miiniui galioja [T SBR 19 pirmame priede
nurodytos granuliometrinés sudéties ribos;

— daleliy, smulkesniy kaip 0,063 mm jrengtame miSinyje - < 7% miSinio masés (jei gruntinis vanduo gali pakilti iki lovio
dugno - < 5% miSinio masés);

— Pralaidumo vandeniui koeficientas turi bati ne mazesnis kaip 1,0x10-5 m/s.

Maziausias deformacijos modulis Ev: vir§ apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio negali bati mazesnis nei 80 MPa.

Auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi bati didesni kaip + 2 cm.

Sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip 10 cm.

Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi bati didesni kaip + 0,5 %. Matuojant sluoksnio
nelygumus, provaistos po 3 miilgio liniuote neturi bati didesnés kaip 30 mm.

[rengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirujy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm maZesnis uz
projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm vir§ijanCios projekte (sutartyje)
nurodytq sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verte, kurig

sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.

5. Pagrindo jrengimas
Reikalavimai miSiniams nurodyti ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprase TRA SBR 19"
Pagrindo jrengimas turi tenkinti ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykliy |T SBR
19* reikalavimus.
Dangos konstrukcijos sluoksnius be risikliy galima rengti Ziema tik tada, jeigu garantuojama, kad taikant specialias

priemones bus iSlaikyta darby kokybé.
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NesuriStieji mineraliniy medziagy miSiniai turi bati taip tolygiai paskleidziami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis (nejvykty kenksminga segregacija).

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuridtasis mineraliniy medziagy misinys turi biti tinkamo drégnio, visame plote
tolygiai paskleidZiamas ir vienodai sutankinamas.

Sluoksniy, pavirSius turi turéti pakankama skersinj nuolydj vandeniui nuleisti.

[rengto ir sutankinto sluoksnio nesuristajam mineraliniy medZiagy miSiniui galioja [T SBR 19 antrame priede nurodytos
granuliometrinés sudéties ribos.

Daleliy, smulkesniy kaip 0,063 mm jrengtame sluoksnyje - <7 % miSinio maseés.

Nuokrypiai nuo projektiniy auksciy, neturi bati didesni kaip + 2,0 cm.

Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projektiniy plociy daugiau kaip £10 cm.

Sluoksnio skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydZiy neturi bati didesni kaip £0,5 %.

Matuojant sluoksnio nelygumus, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati didesnés kaip 20 mm.

[rengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirujy ver€iy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm maZesnis uz
projekte (sutartyje) nurodyta storjir né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj. Faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) skaiciuojamas pagal [T SBR 19 VII skyriaus 75.2
punkto reikalavimus.

Bandymai atliekami pagal ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykliy [T SBR 19°

X skyriaus reikalavimus.

6. Bortai ir betoniniy trinkeliy danga

Projektuojamy dangy krastuose jrengiami vejos bortai.

Vejos bortai: 100x20x8 (Betono klasé C25/30);

Guminiai borteliai: 100x25x4.

Bortai jrengiami ant betoninio pagrindo. Betono klasé C 12/15.

Visi bortai turi bati vieno gamintojo, taip pat taisyklingi ir lygtis. Postkiuose naudojami lenkti bortai. Jeigu reikiamo
spindulio bortai negaminami — tada bortai pjaustomi. Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti ,Automobiliy keliy trinkeliu,
ploksciy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14* 37 lentelés reikalavimus.

Charakteringas lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti ,Automobiliy keliy
trinkeliy, ploksciy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14* 38 lentelés reikalavimus.

Trinkelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bortai. Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony.
Trinkelés klojamos ant jrengto iSlyginamojo 3 cm storio atsijy pasluoksnio.

Atsijy pasluoksnius po trinkelémis reikia jrengti taip, kad priesS lyginant dangos medziagos bty pakilusios
virs reikiamo auksc¢io mazdaug 1 - 1,5 cm. Tarpai tarp sitliy uzpildomi paklotui naudota medZiaga — atsijomis. Kai
tarpai tarp gretimy trinkeliy yra didesni kaip 1 cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj medziagomis. Paklojus
dangas, danga turi bati Svari, lygi ir atitikti projektinius nuolydzius.

Trinkeliy dangy peraukstéjimas turi bati ne didesnis kaip 5 mm, iSilginis nuolydis turi bati ne didesnis kaip 5 %, o

skersinis nuolydis ne didesnis kaip 3 %.
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Sidlés tarp trinkeliy uzpildomos atsijomis 0/5 mm.
Gretimy, trinkeliy peraukstéjimas neturi bati didesnis kaip 2 mm. Sidlés plotis tarp trinkeliy, turi bati 3-5 mm.
Klojant trinkeles reikia vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas* ir ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijy

i$ trinkeliy ir ploksiy jrengimo taisyklés* |T TRINKELES 14.

7. Neaustiné geotekstilé
Reikalavimai neaustiniai geotekstiliai:

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas
Savybés (minimalios/maksimalios reikSmés)
Plotinis tankis =150 g/m?
Storis 223mm
Atsparumas statiniam pradarimui =20kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fks% =11 kN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai 245%
Atsparumas dinaminiam parkirtimui <20 mm
Badingasis kiaurymés matmuo 0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui =60 I/m2s
llgaamZiSkumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natlraliuose

gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 < pH <9 bei
grunto temperatiira <25°C.

Polimeras PP

Geotekstilés klojamos skersai iSilginés aSies, uzlaidg formuojant uzpilo jrengimo kryptimi. Atskiry rulony
uzlaida ir Soninis iSsikiSimas $laito papédéje turi bati maziausiai 50 cm. Naudojant geotekstiles iki dviejy rulony
plocio, galimas iSilginis klojimas. Nelygaus posluoksnio atveju uzlaida padidinama tiek, kad po uZpilo jrengimo bty
uztikrinta minimalioji uZlaida. Rulonai gali bati sujungiami ir kitaip, pvz., susiuvant. Jeigu geotekstilés yra klojamos
po vandeniu, rulonai turi bati tvirtai sujungiami vienas su kitu. Siy taisykliy nesilaikymas galimas tik tada, jeigu
atitinkamomis priemonémis, rulony sujungimu, sutvirtinimu (pvz., segtukais, grunto vinimis) arba specialia uzpilo
forma uztikrinama, kad po uZliejimo bus iSsaugota minimalioji uZlaida. Jeigu tarp medZiagos paklojimo ir jos
uzpylimo gruntu susidaro daugiau negu viena para, turi bti atsizvelgiama | gaminio atsparumg atmosferos
poveikiui.

Tiesiogiai ant armuoty sluoksniy vaziuoti negalima. Uzpilas atsargiai uzpilamas nuo virSaus,
paskleidZiamas ir sutankinamas.

Pirmg uzpilo sluoksnj, pylimo ant silpnos Zemés sankasos atveju, turi sudaryti atmosferos poveikiui
atsparus ir tinkamo vandens laidumo gruntas. Sis sluoksnis turi gebéti surinkti ir nuleisti sumazinti) kylantj vandeni.
Jo storj nulemia Zemés sankasos laikomoji galia ir uZpilo sutankinamumas bei statybinio transporto apkrova. Uzpilo
sluoksnio galuose turi bati daromas armatdros uzlenkimas.

Atliekant darbus turi biti laikomasi MN GEOSINT ZD 13 keliamy reikalavimy.
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8. Persirengimo kabina
Persirengimo kabina rengiama ant 25x25x30 cm pamaty i§ betono C20/25. Prie pamaty tvirtinamas
karkasas i§ WPC ilginiy. Kabinos Sonai apkalami 20x150 mm WPC lentomis. Grindy paklotas rengiamas i§ WPC
terasiniy lenty (arba analogisky, atspariy aplinkos poveikiui). Kabinos viduje jtaisomi 2 metaliniai kabliai drabuZziy
kabinimui.

Analogas pateikiamas zemiau (prie$ jrengima derinti su Statytoju).

9. Medzio darbai

MedZiagos

Statybiné mediena turi atitikti:
1. LST EN 14081. Medinés konstrukcijos. Pagal stiprj surSiuota stagiakampio skerspjavio statybiné

mediena.

2. LSTEN 338. Statybiné mediena. Stiprumo klasés
3. LSTEN 336. Statybiné mediena. Matmenys, leistinieji nuokrypiai.
4. LSTEN 335. Medienos ir medienos gaminiy ilgalaikiSkumas. Naudojimo klasiy apibréZtis.

Bendrieji reikalavimai
- Medinéms pastaty konstrukcijoms turi bati naudojama spygliuo€iy mediena.
- Medienos drégnumas neturi bati didesnis kaip 20%;
- Matomi medienos pavirsiai turi blti nuobliuoti;
Mediniy konstrukcijy laikantiesiems (gniuzdomiems, tempiamiems, lenkiamiems) elementams turi bati
naudojama geriausios kokybés A riSies mediena. Kitoms konstrukcijoms, kuriy defektai nesuardo laikangiyjy

konstrukcijy vientisumo, gali bati naudojama B risies mediena.
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A rasies medienoje metiniy sluoksniy plotis turi bati ne didesnis kaip 5,0 mm, vélyvosios medienos dalies -
ne maziau kaip 20%. Kai A ruSies mediena naudojama lenkiamyjy elementy tempiamose zonose arba
tempiamuose elementuose - negali bati Serdies.

Pjauta mediena sandéliuojant sukraunama | taisyklingos formos rietuves, kuriy Soniniai ir galiniai pavirSiai
vertikalds. Rietuviy aukstis 2,6-5,0 m. Rietuvés kraunamos i$ vienodo skerspjlvio elementy su ne mazesnio kaip
25 mm storio tarpinémis. Tarpinés dedamos tiksliai viena vir§ kitos, o krastinés tarpinés turi sutapti su
sandéliuojamos medienos elementy galais.

Pjautos medienos ir medienos ruosiniy kokybé kontroliuojama apzidrint ir matuojant pavyzdzius (3% bet
ne maziau kaip 10 pavyzdziy).

Mediniy konstrukcijy surenkamuosius laikanCiuosius elementus ir jy jungimo detales (antdéklus, varztus,
temples, pakabas, savarzas, rySiy elementus ir kt.) tiekia jmonés gamintojos.

Konstrukcijas, kuriose transportuojant, sandéliuojant arba dél kitokiy priezasCiy atsirado defekty ir
statybvietéje jy pasalinti negalima, montuoti draudziama, kol negautos projekto autoriy iSvados. ISvadose turi bati
nurodyta konstrukcijos panaudojimo galimybé, defekty iStaisymo bldai arba jy pakeitimas naujomis.

Leistini medienos defektai:

DEFEKTAS MEDIENOS RUSIS

A B

leidziamos sveikos Sakos, jeigujy | leidZziamos visokios Sakos,  iSskyrus
matmeny suma 0,2 m ilgyje | sutrinijusias, didesnes kaip 50 mm iki 2
nevirSija 1/3 minimalaus ploCio. | vnt. viename ilgio metre.

Sakos Gniuzdomiems elementams
leidziama viena sutrdnijusi Saka
ne didesné kaip 20 mm
skersmens viename elemento

ilgio metre

PlySiai ne elementy sujungimo | leidZziami ne didesni kaip 1/3 | neribojami

Zonose elemento ilgio ir storio

PlySiai elementy sujungimo | neleidziami

zonose

Sluoksniy kreivumas leidZiamas iki 7 cm viename | leidZiamas iki 15 cm viename elemento
elemento ilgio metre ilgio metre

Puvinys, paZeista mediena neleidZiami neleidZiami

Medines konstrukcijas transportuojant, sandéliuojant, montuojant reikia apsaugoti nuo ilgo nepalankiy
atmosferos veiksniy poveikio, kiek galima maziau karty perkrauti, 0 antiseptikuotus bei jmirkytus antipireninémis
medZiagomis gaminius apsaugoti, kad nesudrékty.

Statiniy laikanciosios medinés konstrukcijos montuojamos maksimaliai jas sustambinus.

Kai medinés konstrukcijos lie€iasi su gruntu, betonu metalu ir pan., jos izoliuojamos pagal projekte pateiktus

sprendinius.
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Atraminiuose pavirSiuose turi bati pazymetos laikanciyjy konstrukcijy asys, apsirapinta laikinais fiksavimo
ir tvirtinimo elementais bei visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalémis.
Montuojant medines konstrukcijas btina:
apsaugoti nuo atmosferos poveikiy;
maksimaliai sumazinti konstrukcijy perkrovimy, perkélimy, pakrovimo-iSkrovimo operacijy skaiciu;
visas konstrukcijas, o ypa€ antiseptikuotas bei jmirkytas antipirenais, apsaugoti nuo sudrékimo.
Visa mediena | objektq pristatoma antiseptikuota.

Mediniy konstrukcijy jungtys

Tasai, taSeliai, lentos yra tam tikro ilgio, plocio, storio. Statyboje daug kur naudojami ilgesni, platesni ir
storesni konstrukcijy elementai. Reikiamy matmeny elementai gaminami miSko medZiagg sujungiant ikirCiais.
Jungtys turi biti patikimos ir stiprios naudojant, kruop3ciai technologiskai jvykdytos, gerai suleistos.

Mediniy konstrukcijy elementai, be jpjovy, dar sujungiami, medvarz€iais, varztais.

VarZtais sujungiami laikanCiyjy konstrukcijy elementai. Jungiamujy varzty poverzliy krastiniy matmenys
arba skersmuo turi blti ne mazZesnis kaip 3,50 varzto skersmens, o storis — ne mazesnis kaip 0,25 varzto
skersmens.

Staliy dirbiniuose jvairios metalinés detalés tvirtinamos medvarzciais. | kietujy rasiy medieng medvarz€iai sukami |
IS anksto iSgreztas skyles, kuriy skersmuo turi bati lygus 0,90 nejsriegtos medvarz¢io dalies skersmens, o gylis - 72
- %a medvarzgio ilgio.

Staliy darbams turi bati naudojama tik A riiSies mediena.

llgi staliy gaminiai gali bati sudurti dyginémis jungtimis suklijuojant. Kai tokiy elementy storis yra didesnis
kaip 40 mm, jie turi bati jungiami dvigubu dygiu.

Visi matomi staliy gaminiy pavirSiai turi bti obliuoti, atviri ir astrlis kampai uzapvalinti.

Laikanciy konstrukcijy matmeny nukrypimai nuo projektiniy, jeigu kitaip nenurodyta, neturi virSyti Siy dydziy:
konstrukcijy ilgis +20 mm;
konstrukcijy ir atramy aukstis ~ £10 mm;

tarp konstrukcijy asiy +10 mm;
atraminiy mazgy centro +10 mm;
ikirCiy ar jpjovy gylis +3 mm;
skerspjaviy iSmatavimai +2 mm;

Atstumai tarp darbiniy varzty centry:

jeinancios skyléms +2 mm;
iSeinanCioms skyléms skersai pluoSto ne daugiau 5 mm;
iSeinancioms skyléms iSilgai pluosto ne daugiau 10 mm.
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais

Visa mediena turi blti apdorota metodais, aprasytais Zemiau.

Naudojami metodai:

a) pavirSinis padengimas tepant ar purskiant;
b) pavirSiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karStose-Saltose voniose);
c) pavirSiy dazymas.

Mediena turi bati apdorota arba kompleksiniu preparatu, kartu apsauganciu ir nuo biologiniy poveikiu, ir
padidinanCiu atsparuma gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar misiniu.

Medienos apsauginiy padengimy miSiniai suklasifikuoti Zemiau pridedamoje lenteléje. Apsauginiy
padengimy tipai, kurie turi bati naudojami, bus numatyti ir apspresti pagal vietg, kur galiausiai mediena atsidurs,
pagal medienos artuma maisto produktams, jos numatoma apdaila, apsauginius reikalavimus medienai. Misiniai,
kurie gaminami vietoje, turi bati ruoSiami grieztai laikantis instrukcijy. Patentuoti miSiniai neturi bati skiedZiami, jie
naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas.

Antiseptikai ir antipirenai gali bati naudojami suderinus su Inzinieriumi.

Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui:

Apdorojimo metodai Konservanto  tipas ir | Sunaudojimas Apsauginés savybés
sudétis
1. PavirSinis trichloretilfosfatas ~ 40% | 600 g/m? biologinés antipireninés
padengimas 60%
(tepimas ar
purskimas)
trichloretilfosfatas ~ 50- | 40-60 kg/m? apsauga nuo dréegmés
70% biologinés, antipireninés
petrolatumas 30-50%
natrio fluorido 3-5%
tirpalas 20 g/m? antiseptinés
pasta i$ superfosfato 25% | pavirSius aptepti 3 | antipirenines
mm sluoksniu
sulfitinio Sarmo 15%
vandens su pigmentu
35%
2. Dazymas dazymas pentaftalinémis | dangos storis 90-120
emalémis arba lakais mkm 70-90 mkm

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio misinio, kuris tepant
[sigeria | pavirsiy.

Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo pavirSius bty
sausas.

PurSkimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio misinio, naudojant
mechanin purkStuvg, su pertrauka tarp padengimy, kol pavirSius pilnai iSdzius.

Medienos pavirSius apdorojant negali bati purvinas, drégnas, apsales, su sniegu ar neseniai suslapgs nuo
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lietaus.

Gaminiai turi turéti CE atitikties deklaracijas arba gaminio pasus. Gamintojas privalo vadovautis ISO 9001:2015 ir
14001:2015 PE.

10. Metalo darbai
MedZiagos
Plienas ir statybiniai profiliai turi atitikti:
—LST EN 10025. Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai.
—LST EN 10219. Nelegiruotojo ir smulkiagridzio plieno Saltai formuoti suvirintieji tusCiaviduriai
statybiniai profiliuociai.
Visi naudojami profiliai turi bati nauji, lygiy pavirSiy, Svarls, be radziy ir turi turéti kokybe patvirtinancius
dokumentus.
Jei darbo bréziniuose nenurodyta kitaip, laikanciosioms konstrukcijoms naudojamas S235 ar aukStesnés
klasés plienas.
Konstrukcijy gamyba
Kai konstrukcijos pagamintos iS uzdaro profilio plieno vamzdziy, visi galai turi bati uzhermetizuojami,
siekiant iSvengti vidinés korozijos.
MontaZiniy varzty kiaurymiy iSdéstymas konstrukcijose turi tiksliai atitikti darbo bréZinius. Kiaurymés turi
bati iSgreztos, o ne iskirstos.
Jungiamyjy elementy krasty apdirbimas turi bati atliktas frezavimo bldu. Neleistina jungiamus pavirSius
palikti apSerpétus, pjautus dujiniu pjovimo bldu.

Virintinés jungtys

Bendrieji reikalavimai

Vlykdant plieno konstrukcijy suvirinimg reikia vadovautis LST EN I1SO 9692. Suvirinimas ir panasus
procesai. Jung€iy paruoSimo rekomendacijos.

Suvirinimo medziagos turi atitikti:

LST EN I1SO 14175. Suvirinimo medziagos. Lydomojo suvirinimo ir panasiy procesy dujos ir dujy misiniai.

LST EN 760. Suvirinimo medziagos. Lankinio suvirinimo po fliusu fliusai. Klasifikavimas.

LST EN ISO 14341. Suvirinimo medziagos. Nelegiruotujy ir smulkiagriidZiy plieny lankinio suvirinimo
apsauginése dujose elektrodinés vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikacija.

LSTEN ISO 2560. Suvirinimo medziagos. Glaistytieji nelegiruotujy ir smulkiagriidZiy plieny rankinio lankinio
suvirinimo elektrodai. Klasifikacija.

Metalinés konstrukcijos tarpusavyje virinamos rankiniu-lankiniu badu, visu metaly susilietimo pavirSiumi.
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Suvirinimo medziagos ir technologija turi uZtikrinti virintinés sitilés metalo laikinajj stipri pagal stiprumo ribg,
ne mazesni nei pagrindinio metalo charakteristinio plieno stiprio pagal stiprumo ribg reikSmé fu, taip pat virintiniy
jungCiy metalo kietumo, smaginio tgsio ir santykinio pailgéjimo reikSmes, atitinkancias norminius dokumentus.

Jeigu bréZinyje nenurodyta kitaip, sidlés statinis lygus plonesniojo i$ suvirinamy elementy storiui.

Prie$ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas, radys,
tepalas, dazai bei kitos paSalinés medziagos turi bati pasalintos.

Visas suvirinimas turi bti atliekamas taip, kad baty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy.

Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant proceduras ir tokig darbo seka, kad baty minimizuoti liekamieji
{tempimai.

Visos suvirinimo sidlés turi bati istisinés ir be defekty, nurodyty lenteléje:

Suvirinimo  sidliy elementai, iSoriniai | Kokybés reikalavimai, leistini defekty dydziai
defektai

Suvirinimo sidliy pavirSius Tolygiai banguotas, be pradeginimy, gumby, susiauréjimy ir
nutraukimy.

[pjovos Gylis iki 5 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 1 mm.

Pailgi ir sferiniai vienetiniai defektai Gylis iki 10 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 3 mm.

llgis iki 20 % tinkamo ruozo ilgio.

Pailgi sferiniai defektai, sankaupy arba | Gylis iki 5 % suvirinamo elemento storio, bet ne daugiau 2 mm.

grandinéliy pavidalo llgis iki 20 % tikrinamo ruozo ilgio.

Suvirinimo sidliy defektai Salinami:
mechaniniais abrazyviniais instrumentais;
iSpjaunant defektuotg sidle ir po to pavirSiy nuvalant mechaniniais abrazyviniais instrumentais;
taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu bldu (uzplakant) neleidZiama;
po suvirinimo liekamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas metalo
konstrukcijy vietas.

VarZtinés jungtys

Varztinés jungtys metaliniy konstrukcijy tarpusavio jungimui nenaudojamos. Metalinés konstrukcijos
varztais prijungiamos prie kity medziagy konstrukcijy.

VarZtai turi bati karstai galvanizuoti arba nertdijancio plieno.

DraudZiama fiksuoti verZles uzkalant varzto sriegj arba privirinant jas prie varzto.

Suverztos varzty galvutés ir verzZlés turi glaudZiai susiliesti su konstrukcijy elementy plokStumomis, o varzto

strypas turi bati iSsikiSes i verzlés ne maziau kaip 3,0 mm.
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Antikoroziné apsauga

Dazymas

Antikoroziné metaliniy pavirSiy danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei
mechaniniams poveikiams, turi bati istisine, kurioje neturi bati jtrakimy, pusleliy, nutekéjimy. Danga turi biti gerai
sukibusi su pagrindu.

Vlykdant plieno konstrukcijy apsaugos nuo korozijos darbus apsauginémis dazy sistemomis reikia
vadovautis: LST EN ISO 12944. Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis.

PavirSiy apsaugos dazy sistemomis darby technologija susideda i$:

naudojamy medziagy kontrolés;
pavirsiy paruo$imo;

dazymo;

atlikty darby kokybés kontrolés.

Konstrukcijos gruntuojamos gamykloje, galutinis dazymas atliekamas statybvietéje po konstrukcijy
sumontavimo.

Plieno pavirSius turi blti nugruntuotas prieS susiformuojant oksidacijai. Atsiradus oksidacijai, plieno
pavirSius turi bti paruostas i$ naujo.

Jei konstrukcijas numatyta dengti prieSgaisriniais daZais, grunto storis turi nevirSyti nurodyto storio
atitinkamy, priesgaisriniy dazy sertifikate.

DaZant metalo pavirSiaus temperatira privalo biti ne zemesné nei 3°C virs rasos tasko temperataros.

Gruntavimas ir dazymas turi bati atliekami purSkimu aukstu slegiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiru
viety pataisymas.

Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.

Statybos metu paZeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam tikslui konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiama kiek| atitinkamy dazy.

Dazant, batina grieztai laikytis rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo gamintojai ar tiekéjai, kad uztikrinti

patikima ir ilgg dangos tarnavimo laika.

Metaliniy elementy sandéliavimas

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose arba pastogése.
Sandéliuojant pastogése, reikia jrengti aikStelés nuolydj vandeniui nutekéti. Sandéliuojamos metalinés
konstrukcijos turi buti pakeltos vir$ grunto ar grindy ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas btina sandéliuoti

ant mediniy arba metaliniy padékly ir tarpiniy. Rietuvéje tarpinés turi bati dedamos viena virs kitos.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Metaliniy konstrukcijy montavimas

Kélimo mechanizmais keliant laikanCigsias konstrukcijas, turi bati naudojama jranga, apsauganti
konstrukcijas nuo galimy jtempimu, didesniy kaip 85% plieno takumo ribos ir atitinkamy liekamyjy deformacijy.

Plieniniy_konstrukcijy sertifikuoti tvirtinimo inkariniai varztai turi bati iSdéstyti pagal projekta ir uzbetonuoti
betonuojant pamatus. Inkariniy varzty sriegiai turi bati apsaugoti nuo pazeidimu.

Sureguliavus plieniniy konstrukcijy projektines padétis, jas galima galutinai sutvirtinti suverziant varztais
arba suvirinant. Suvirinimo sitlés gruntuojamos bei nudazomos.

Metalinés konstrukcijos tvirtinamos sandirose suvirinimu arba varztais.

Leistinos montavimo nuokrypos

Metaliniy ilginiy ir sijy montavimo leistinosios nuokrypos:

1. Sijy ir ilginiy virSutiniy juosty ties tvirtinimo taskais aSies nuokrypa nuo projektinés — ne didesné kaip
15mm;

2. Atraminiy mazgy altitudZiy nuokrypos nuo projektiniy — ne didesnés kaip 10 mm;

3. liginiy nuokrypos nuo projektiniy asiy — ne didesnés kaip 5 mm.

11. Vaiky zaidimo aikstelé

Vaiky Zaidimo aik$telé rengiama remiantis higienos normomis HN 131:2015 ,Vaiky Zaidimy, aikStelés ir
patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei Lietuvos standartais (LST) ir kitais normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimais.

Zaidimy aikstelés jranga turi turéti atitikties sertifikata ar gamintojo deklaracija, liudijangia jrangos ir dangos
atitiktj joms taikomy Lietuvos standarty LST EN 1176-1 [8.20], LST EN 1176-2 [8.21], LST EN 1176-3 [8.22], LST
EN 1176-4 [8.23], LST EN 1176-5 [8.24], LST EN 1176-6 [8.25], LST EN 1176-10 [8.27], LST EN 1176-11 [8.28],
LSTEN 1177 [8.29] ar tapaciy standarty reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir prieZitros instrukcijas valstybine
kalba. Zaidimy aik$telés jranga turi biiti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Spyruokliukas

[renginio parametrai:

- Saugumo zona - 10,09 mz;

- Bendras aukstis — 0,75 m;

- Laisvo kritimo aukstis — < 0,60 m;

- [renginio standartas — 1176-1:2017;

- Tolerancija 10%.

[renginio specifikacija:

- plieno spyruoklé su 0,20 m fosfatuota geleZimi ir dengta milteliais;

- sédyne ir kiti elementai iS HDPE polietileno ploksciu, atspariy oro sglygoms;
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- visi sraigtai, varztai padengti plastikiniais dangteliais;

- néra astriy briauny ir plySiy, kurie kelty pavojy suzalojimui (kGino daliy pirSty, galvos ir kt. jstrigimui);
- kiti metaliniai elementai yra cinkuoti ir (arba) padengti milteliais.

Papildomos pastabos:

- prietaisas turi akredituotos staigos iSduotg sertifikatg arba atitikties deklaracija;

- [renginio saugos zonos danga privalo turéti atitikties sertifikatg ar gamintojo deklaracija,

liudijanCig dangos atitiktj LST EN reikalavimams;

- inkaravimo gylis 0,40 m.

Analogas pateikiamas zemiau (prie$ jrengimg derinti su Statytoju).

Supynés

Metalo konstrukcijy karkasas.

Visos metalinés detalés nudazytos milteliniu badu.

Pakabinamos stipynés pritaikytos viena kéde jaunimui, kita maziems vaikams su atramomis. Kita kédé -
pakabinamas tinklas (lizdas).

Gaminys sertifikuotas pagal galiojanius LST EN 1176 standartus.

Analogas pateikiamas zemiau (prie$ jrengimg derinti su Statytoju).

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Dvigubos balansinés sipyneés
Metalo konstrukcijy.

Visos metalinés detalés nudazytos milteliniu blidu ir cinkuotos.

Apdailos medziagos pagamintos iS HDPE (auksto tankio polietileno) plokstes.

Supynés pritaikytos vienu metu suptis dviem arba keturiems vaikams.

Gaminys sertifikuotas pagal galiojanius LST EN 1176 standartus.

Analogas pateikiamas zemiau (prie$ jrengima derinti su Statytoju).

Laipyniy kompleksas

Laipyniy kompleksas susidedantis i$ boksteliy, tiltelio, kopetéliy, kopimo sienelés, poilsio sienelés ir pan.

Visos metalinés detalés nudazytos milteliniu badu.

Kritimo aukstis 1,50 m. Konstrukcija metaliné, statoma ant metaliniy koju, kurios {betonuojamos. Apdailos

ir kiti elementai i$ klijuotos medienos (karkasas), vandeniui atsparios dazytos faneros, milteliniu bidu dazyto metalo.

Gaminys sertifikuotas pagal galiojanius LST EN 1176 standartus.

Analogas pateikiamas zemiau (prie$ jrengimg derinti su Statytoju).
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12. Suoliukai ir Siuksliy dézés
Suderinus su Statytoju, pastatomi jbetonuojami suolai su atloSu. Analogas pateikiamas zemiau (prie$ jrengima derinti
su Statytoju).
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Salia suoliukypastatomos $iuksliadézés. Analogas pateikiamas zemiau (prie$ jrengima derinti su Statytoju).

Suoliukai rengiami ant liepto - korpusas pagamintas i$ cinkuoto plieno, padengto antikoroziniu gruntu ir nudazytas
milteliniu badu.

Analogas pateikiamas zemiau (prie$ jrengima derinti su Statytoju).

13. Dviraciy stovai
Dviraciy stovy minimalus viety skaicius — 5;
Dviraciy stovai — nertdijancio plieno, cinkuotas.

Pritaikytas inkeravimui | Zzeme. Analogas pateikiamas zemiau (prie$ jrengima derinti su Statytoju).
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14. Lauko teniso stalas
Stalo pavirSius padengtas dekoratyviniu uZpildu i vibruoto betono ir nulakuotas.
Stalo krastai padengti aliuminio profiliu. Tinklelis pagamintas 5 mm storio cinkuoto plieno laksto ir pritvirtintas taip,
kad jo nebity galima pavogti. Stalas turi bti atsparus oro salygoms ir mechaniniams pazeidimams.
Stalas jkasamas | zeme. Analogas pateikiamas Zemiau (prie$ jrengima derinti su Statytoju).

1520

15. Sachmaty stalas
Karkasas pagamintas i$ vibruoto betono, sutvirtinto viela.
Stalo pavirSius padengtas dekoratyviniu uZpildu i$ vibruoto betono ir nulakuotas.
Stalo krastai padengti aliuminio profiliu.
Sédimos vietos i$ perdirbto plastiko.
Stalas turi bati atsparus oro salygoms ir mechaniniams pazeidimams.

Stalas jkasamas | zeme. Analogas pateikiamas Zemiau (prie$ jrengima derinti su Statytoju).

16. Lauko stalas su suoliukais

Komplektas pagamintas i$ nertidijancio plieno ir alksnio arba raudonmedzio. Turi bati atsparus orams, puvimui,

drégmei, riebalams, ragstims.
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Analogas pateikiamas zemiau (prie$ jrengima derinti su Statytoju).

17. Gultas

Gulto rémas turi biiti pagamintas i$ architektarinio betono, gulimoji dalis i$ lenty (arba be ju).

Analogas pateikiamas zemiau (prie$ jrengima derinti su Statytoju).

18. Danga lieptui

Liepty danga turi bati i§ WPC terasiniy_pilnaviduriy (STRONG) lenty. PavirSiaus slidumas - R1. Gaminys

turi bati atsparus orams, puvimui, drégmei, riebalams, rigstims ir neturéti toksisky medziagy.

Analogas pateikiamas zemiau (prie$ jrengima derinti su Statytoju).
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Turéklai rengiami metaliniai, cinkuoti, atsparts aplinkos poveikiui, tvirti. Analogas pateikiamas Zemiau (prie$

jrengima derinti su Statytoju).

esamo tako ir naujame pleze rengiami vienoki, senajame pleze rengiami ,sutankinti“ dél vaiky saugumo.

19. Liepto kopétélés

Rangovas turékly dizaing prieS uzsakant gaminti turi suderinti su statytoju. Turéklai rengiami dvejopi, ant

Kopetéles turi bati - cinkuoto metalo arba neradijancio plieno konstrukcijos, giluminiu bldu impregnuotos

medienos, kopetélés nemaZiau 5 laipteliu.

Aukstis — 2100 mm, plotis — 600 mm, gylis nuo liepto — 1400 mm.
Analogas pateikiamas zemiau (prie$ jrengima derinti su Statytoju).
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SANAUDY ZINIARASTIS

NUORODA
v DARBY PAVADINIMAS wm:.TTOA 5| KiEKis i
’ SPECIFIKACIJAS
Zemés darbai
1. | EZero dalies bei pakranCiy valymas nuo Zolinés augmenijos m? 57000 TS2
2 EZero S$laity formavimas vienkauSiu ekskavatoriumi, pakraunant 5
. . A, m 320 TS2
gruntg { autosavivarcius ir iSvezimas 1 km atstumu
3. !Zv)vimgéiq zuvy (plaCiakak&iy 1200 vnt. ir amdry 1000 vnt.) vit. 2200 1S 2
jzZuvinimas
Naujasis pliazas
Krimy, ir smulkiy menkaverciy medZiy nuvalymas nuo pavirSiaus )
4. . o . R m 31100 TS 2
kai gruntai natdralds su iSvezimu atlieky perdirbimui 5 km atstumu
5. |l grupés grunto kasimas ekskavatoriumi m?3 539 TS3
6. ISkasto grunto paskleidimas vietoje m? 500 TS3
7 ISkasto grunto pakrovimas | autosavivarcius ir transportavimas iki 5 3
. . . m 39 TS3
km atstumu ir darbas sgvartoje
8. Teritorijgs sutvarkymas uzpilant h-6 cm storio augalinio grunto m2 1500 153
sluoksniu
9. Papladimio i§ sijoto smélio jrengimas (30 cm sluoksnis) m? 300 TS 4
10. | Liepto su aikStele (i WPC kompozito lenty) jrengimas m? 98,5 TS 18
10.1 | Liepto kopétéliy jrengimas vnt. 2 TS 19
Metaliniy cinkuoty turékly irengimas (turékly dizaing rangovas
10.2 | derina su statytoju, metalo svoris béginiame metre turi biti ne m 38,8 TS 18
maziau kaip 16 kg)
10.3 | Suoliuky ant liepto aikStelés jrengimas vnt. 4 TS 12
11. | Persirengimo kabinos jrengimas vnt. 1 TS9
12. | Lauko stalo su suoliukais jrengimas vnt. 3 TS 16
13. | Betoninio gulto jrengimas vnt. 3 TS 17
14. | Sachmaty stalo jrengimas vnt. 1 TS 15
15. | Parko suoliuko pastatymas vnt. 12 TS 12
16. | Siukliadézés pastatymas vnt. 9 TS 12
17. | Stalo teniso stalo jrengimas vnt. 1 TS 14
Poilsio aikstelés jrengimas:
- Dangos i8 atsijy 0/11 skaldelés jrengimas, h-6 cm
18. - Skaldos sluoksnis (0/32 frakcija) — 10 cm m? 305 TS4,5,7
- Smélio sluoksnis — 15 cm
- Geotekstilé
18.1 | Guminiai borteliai ant betono pagrindo m 75 TS6
Tinklinio aik$telés jrengimas:
19. - 20cm stqr_io smélio sluoksnis m2 260 S 4
- Geotekstilé
- 2 tinklinio stovai su tinklu
20. | Tako su trinkeliy danga jrengimas
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NUORODA |

EIL. DARBUY PAVADINIMAS WATO | kiEkis TECHNINES
NR. ’ L2 ELY) SPECIFIKACIJAS
20.1 | Il grupés grunto kasimas ekskavatoriumi ir paskleidimas vietoje m? 93,8 TS3
201 Betqniniq vejos borty (100.20.8) jrengimas ant 5 c¢cm betono m 627 156
pagrindo
20.2 | 21 cm SalCiui nejautraus sluoksnio jrengimas m? 98,5 TS 4
20.3 15 cm gtprio skg.ldos pgvgri.ndo sluoksnio jrengimas i§ nesuristyjy m2 469 1S5
mineraliniy medZiagy miSinio 0/45
20.4 | 3 cm storio atsijy 0/5 iSlyginamojo sluoksnio jrengimas m? 469 TS5
20.5 | Betoniniy trinkeliy (20.10.8) dangos jrengimas m? 469 TS6
21. | Tako su skaldelés danga jrengimas
[l grupés grunto kasimas ekskavatoriumi, pakrovimas |
21.1 | autosavivarcius, transportavimas iki 5 km atstumu ir darbas m3 2,6 TS3
sqvartoje
219 Betqniniq vejos borty (100.20.8) jrengimas ant 5 c¢cm betono m 13 156
pagrindo
21.3 | 19 cm al€iui nejautraus sluoksnio jrengimas m? 1,33 TS 4
214 15 cm gtprio skg.ldos pgvgri.ndo sluoksnio jrengimas i§ nesuristyjy m2 7 1S5
mineraliniy medZiagy miSinio 0/45
21.5 | Dangos i$ atsijy 0/11 skaldelés jrengimas, h-6 cm m? 7 TS5
22. | Dviraciy stovéjimo aikStelés su skaldelés danga jrengimas
[l grupés grunto kasimas ekskavatoriumi, pakrovimas |
22.1 | autosavivarcius, transportavimas iki 5 km atstumu ir darbas m3 6 TS3
sqvartoje
299 Betqniniq vejos borty (100.20.8) jrengimas ant 5 c¢cm betono m 10 1S 6
pagrindo
22.3 | 19 cm al€iui nejautraus sluoksnio jrengimas m? 3,6 TS 4
294 15 cm gtprio skg.ldos pgvgri.ndo sluoksnio jrengimas i§ nesuristyjy m2 19 1S5
mineraliniy medZiagy miSinio 0/45
22.5 | Dangos i$ atsijy 0/11 skaldelés jrengimas, h-6 cm m? 19 TS5
22.6 | DviraCiy (5 viety) stovo jrengimas vnt. 3 TS 13
Senasis pliazas
23 Krimy, ir smulkiy menkaverciy medZiy nuvalymas nuo pavirSiaus )
: . o ; m 640 TS2
kai gruntai natdralls su iSvezimu atlieky perdirbimui 10 km atstumu
4. Spwélio pgplﬂdimio atnaujinimas (jrengiant vid. 20 cm sluoksnj i$ me 118 S 4
sijoto smélio)
25. | Liepto su aikstele (i WPC kompozito lenty) jrengimas m? 98,5 TS 18
25.1 | Liepto kopétéliy jrengimas vnt. 2 TS 19
Sutankinty metaliniy cinkuoty turékly jrengimas (turékly dizaing
25.2 | rangovas derina su statytoju, metalo svoris béginiame metre turi m 38,8 TS 18
bati ne maziau kaip 22 kg)
25.3 | Suoliuky ant liepto aikStelés jrengimas vnt. 4 TS 13
Vaiky zaidimy aikStelés jrengimas:
26. Smélio sluoksnis — 30 cm m? 286,8 TS4,7,11
geotekstilé
26.1 | Laipyniy kompleksas vnt. 2 TS 11
26.2 | Slpynés vnt. 1 TS 11
26.3 | Dvigubos balansinés supynés vnt. 1 TS 11
26.4 | Spyruokliukas vnt. 3 TS 11
27. | Persirengimo kabinos jrengimas vnt. 1 TS 8
28. | Lauko stalo su suoliukais jrengimas vnt. 2 TS 16
29. | Parko suoliuko pastatymas vnt. 3 TS 12
30. | Siuksliadézés pastatymas vnt, 3 TS 12
31. | Betoninio gulto jrengimas vnt. 3 TS 17
Esamo tako dangos atnaujinimas
- Lapas Lapy Laida
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NUORODA |
v DARBY PAVADINIMAS ng'?ETTOA 5| KiEKis TECHNINES
’ SPECIFIKACIJAS
3 Medl.ne.s Qangos ardymas ir iSgabenimas susidariusiy atlieky m2 381 152
perdirbimui 10 km atstumu
33. | Dangos i§ WPC kompozito lenty montavimas m? 381 TS 18
Metaliniy cinkuoty turékly irengimas (turékly dizaing rangovas
34. | derina su statytoju, metalo svoris béginiame metre turi bati ne m 250 TS 18
maziau kaip 16 kg)
v Lapas Lapy Laida
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Valoma eZero dalis nuo zolinés augmenijos
Vandens telkinio apsauginé juosta

Valoma teritorija nuo medziy ir kriminés augenijos
Projektuojama trinkeliy danga

Projektuojama smélio danga
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Suoliukas

Persirengimo kabina

Dviraciy stovas
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Konstrukcinis pjavis 1-1

AR

:f"hx X

Smélis - 30 cm

Sankasos gruntas

Poilsio aikstelés dangos konstrukcija

Vejos bortas 100x20x8 ant

betono C12/15 pagrindo

1,50

Trinkeliy dangos konstrukcija

6 cm augalinis sl.

Dangos sl. i$ atsijy 0/11 skaldelés, h- 6 cm
Skaldos pagrindo sl. i$ nesuri$ty medz. misinio 0/32, h- 10 cm

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis h- 15 cm

Neaustiné geotekstilé >150 g/m?

Sankasos gruntas

Vaiky zaidimy aikstelés dangos konstrukcija

Betoninés trinkélés 20x10x8 cm

Atsijos 0/5 -3 cm
Skaldos pagrindo sl. i§ nesuristy medz. miSinio 0/45, h- 15 cm

SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis - 21 cm

Sankasos gruntas

Piltinis gruntas

Esamas pavirsius

Konstrukcinis pjavis 2-2

T, (sn;ﬁ
papint
L2

Smélis - 20 cm(vid.)

Skaldelés dangos konstrukcija

Dangos sl. i$ atsijy 0/11 skaldelés, h- 6 cm
Skaldos pagrindo sl. i$ nesuri$ty medz. misinio 0/45, h- 15 cm

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis - 19 cm

Sankasos gruntas

Tinklinio aikstelés dangos konstrukcija
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Pastabos
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Sutartiniai pazymejimai:
1. Mediniai ilginiai 100x100 mm, h-1700 mm;
2. Mediniai ilginiai 50x150 mm;
3. Medinés lentos 25x100 mm:;
4. 40x40 mm medinés terasinés lentos;
5. 40x40 mm medinés terasinés lentos;
6. Inkariniai varztai d 8 mm;
7. C20/25 klasés betonas;
8. Metalinis kampuotis 75x75x2 mm;
9. 2 sl. ritininés hidroizoliacijos;
10. Varztai d 8 mm;
0 2022
Laida I$leidimo data|  Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kl - Baltajo eierg Qa!ies i§va|ymo ir"rekreaciniql zony prie
patv. 5555:55'..".:17-'3 vandens telkinio jrengimo, Lazdijy m., Lazdijy m. sen.,
dok I R TUOTOUAS Lazdijy r. sav., statybos supaprastintas projektas
SPV A. GeguZis \7%4;@,, Laida
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BALTAJO EZERODALIES ISVALYMO IR REKREACINIU ZONU PRIE VANDENS
TELKINIO JRENGIMO, LAZDIJU M., LAZDIJU M. SEN., LAZDIJU R. SAV.,

PROJEKTAVIMO DARBUY
TECHNINE SPECIFIKACIJA
( PROJEKTAVIMO UZDUOTIS)

I. BENDROJI INFORMACIJA

1 Statytojas Lazdijy rajono savivaldybeés administracija
(Uzsakovas) Vilniaus g. 1. L'T 67106
2 ’Statinio (objekto) Baltojo ezero dalies iSvalymo ir rekreaciniy zony prie vandens
| pavadinimas telkinio jrengimo. Lazdijy M.. Lazdijy M. sen.. Lazdijy r. sav..
statybos darbai
3 Pirkimo pavadinimas | Baltojo ezero dalies iSvalymo ir rekreaciniy zony prie vandens
telkinio jrengimo. Lazdijy M., Lazdijy M. sen., Lazdijy r. sav.,
projektavimo darbai
4 Statinio adresas Lazdijy M., Lazdijy sen., Lazdijy r. sav.
5 Statybos rasis Nauja statyba, remontas
6 Statinio paskirtis Kitos paskirties inzineriniai statiniai
7 Statinio kategorija Nesudétingasis

II. BALTAJO EZERODALIES ISVALYMO IR REKREACINIU ZONU PRIE VANDENS
TELKINIO IRENGIMO, LAZDIJU M., LAZDIJU M. SEN., LAZDIJU R. SAV,,
PROJEKTAVIMO DARBU APIMTYS, TRUKME, UZSAKOVO KELIAMI
REIKALAVIMALI IR PATEIKIAMI DUOMENYS

Projektavimo darby
apimtys, trukme

Projektavimo darbu atlikimo terminas :
Projektas turi biiti parengtas per 3 ménesius nuo uzsakymo atlikti
pateikimo dienos.

Projektavimo darbuy apimtys:
Projektuojant numatyti tokie darbai:
1. EZero dalies bei pakranciy valymas nuo zolinés augmenijos
57000 m*:
3. Teritorijos naujo pliazo valymo nuo kriimy ir menkaveréiy
medziy 3.11 ha;
Naujo pliazo paplidimio zonos jrengimas 1500 m?*:
Seno pliazo papltidimio zonos jrengimas 286.8 m?:
Aiksteliy jrengimas;
Mazosios architektiiros elementy jrengimas;
6. Esamo tako dangos atnaujinimas 381,0 m?;
7. Teritorijos sutvarkymo darbai.

PSR

Planuojami atlikti darbai :




1. Ezero dalies bei pakranc¢iy valymas nuo Zolinés augmenijos.
2. Naujas pliaZas;
- krimy ir smulkiy menkaverciy medziy nuvalymas
nuo pavirsiaus su atlieky i$vezimu;
- teritorijos sutvarkymas uzpilant 6em. storio augalinio
grunto sluoksnj;
- paplidimio i3 sijoto smélio jrengimas (30cm.
sluoksnis):
- liepto su aikstele (18 WPC kompozito lenty)
jrengimas:
- liepto kopeteliy jrengimas 2 vnt.;
- metaliniy cinkuoty tur¢kly jrengimas:
- suoliuky ant liepto aikstelés jrengimas 4 vnt.:
- persirengimo kabinos jrengimas:
- lauko stalo su suoliukais jirengimas 3vnt.:
- betono gulty jrengimas 3vnt.;
- Sachmaty stalo jrengimas:
- parko suoliuky pastatymas 12 vnt.;
- Siuks$liadéziy pastatymas 9vnt.:
- stalo teniso jrengimas:
- poilsio aiksteles 305 m? jrengimas;
- tinklinio aik$teles 260 m? jrengimas;
3.Tako su trinkeliu danga jrengimas:
- trinkeliy dangos jrengimas 469 m?,
4.Senas pliaZzas:
- kriimy ir smulkiy menkaverc¢iy medziy nuvalymas
nuo pavirsiaus ir isvezimas 640 m?:
- smelio papladimio atnaujinimas uzpilant 20 ¢cm.
sluoksnj i3 sijoto smelio:
- liepto su aikstele 18 WPC kompozito lenty
jrengimas 98.5 m?;
- liepto kopételiy jrengimas 2vnt.:
- sutankinty (vaikams) metaliniy cinkuoty turékly
irengimas:
- suoliuky ant liepto aikstelés jrengimas 4vnt.;
- vaiky zaidimo aikstelés jrengimas 286.8 m?;
- lipyniy kompleksas 2vnt.:
- slipynes:
- dvigubos balansinés supyneés;
- spyruokliukas 3vnt.;
- persirengimo kabinos jrengimas:
- lauko stalo su suoliukais jrengimas 2vnt.;
- parko suoliuko pastatymas 3vnt.;
- SiukSlinés pastatymas 3 vnt.;
- betoninio gulto jrengimas:
5. Esamo tako dangos atnaujinimas:
- medinés dangos ardymas ir iSgabenimas 381 m?*
- dangos 1§ WPC kompozito lenty montavimas 381 m?;
- metaliniy cinkuoty turekly jrengimas 250 m.




Kiti reikalavimai:

Pagal Statybos jstatymo. STR 1.04.04:2017 ..Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus.

Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninése  specifikacijose.
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) tarpusavyje turi bati
susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry projekto
daliy neturi prieStarauti vieni kitiems, ypa¢ atkreipiant déemesj |
projekto dokumenty — projekto sanaudy kickio Ziniaras¢iy — kickiy
duomeny atitiktj projekto sprendiniams.

Projekto sprendiniy technings specifikacijos turi nustatyti esminius
(batinus) parametrus del kokybiniy reikalavimy statybos darbams
ir produktams. taip pat ir galimas leistiny nukrypimy (jei taikytina
ir jmanoma) ribas ir sglygas. Statybos produkty esminés
charakteristikos

nustatomos darniosiose techninése specifikacijose
(darnivosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose),
susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsizvelgiant | esminius
statiniy ~ reikalavimus.  Parengtas projektas turi uztikrinti
konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tiekejy, paslaugy
teikejy. rangovy).

Projekte negali buti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas. budingas konkretaus tiekejo tiekiamoms
prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés zenklas, patentas,
tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams
ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos
arba jie bity atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir
perteklinis  projektiniy sprendiniy  detalizavimas, konkreciy
techniniy brositry kopijos. kurie neleisty
uztikrinti placios konkurencijos.
Reikalavimai projekto rengimo dokumenty jforminimui :
Uzsakovui pateikiama :

- 2 vnt. projekto egzemplioriai (spausdinti popicriuje);

- 2 kompiuterines laikmenos su jradyta projekto kopija (Projekto
elektronine forma PDF formatu ar kitu formatu. kurj bity galima
perziliréti naudojantis Microsoft Office programine jranga bei USB
atmintingje (kortelés formos);

— projektyg biitina jforminti, komplektuoti ir perduoti atsakingoms
institucijoms statybos techniniy reglamenty bei standarty

nustatyta tvarka.
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MAZOSIOS BENDRIJOS ,,GAPROJEKTUOTOJAS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PAREIGY PASKYRIMO
2022 m. rugséjo 26 d.

Vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
IV skyriaus IIl 18 ir 22 punktais, objektui: ,Baltajo ezero dalies iSvalymo ir rekreaciniy zony prie vandens telkinio
irengimo, Lazdijy m., Lazdijy m. sen., Lazdijy r. sav., statybos supaprastintas projektas” jgyvendinimo
dokumentacijos parengimui, nurodau:
1. Projekto vadovu skirti Andriy Geguzj, atestato Nr. 39697.
2. Projekto dalies vadovu skirti Andriy Geguzj, atestato Nr. 37672.

Direktorius //7/2? = Andrius GeguZis
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimao centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.59697

Andrius Geguzis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvés), inZineriniai tinklai (nuoteky salinimo),
taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

A o aE
SPSC
1 EnssTeeT
:STATYBOS PRODUIK G

BTIFIKAVIMG CEN Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2020 m. lapkri¢io 30 d.
Pirmg kartg i§duotas 2020 m. kovo 18 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

201‘5{!1\3 LODVILA®01329-A1
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkecijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, 177-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.37672

Andrius Geguzis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, kiti transporto statiniai), taip pat
minéti statiniai, esantys kultaros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2019 m. geguzes 10 d.
Pirma karta i§duotas 2017 m. spalio 25 d.

~ Kyalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ;LODVILA®01329-A1




LAZDIJU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZzetiné jstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, http://www.lazdijai.lt, tel. +370 318 66 108, el. p. info@lazdijai.lt,
el. pristatymo dézutés adresas 188714992. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188714992

MB ,,Gaprojektuotojas‘
El p. gaprojektuotojas@gmail.com

DEL PRITARIMO BALTAJO EZERO DALIES ISVALYMO IR REKREACINIU ZONU
PRIE VANDENS TELKINIO JRENGIMO, LAZDIJU M., LAZDIJU M. SEN., LAZDIJU R.
SAV., STATYBOS SUPAPRASTINTAM PROJEKTUI

Pritariame Baltajo eZero dalies iSvalymo ir rekreaciniy zony prie vandens telkinio jrengimo,

Lazdijy m., Lazdijy m. sen., Lazdijur. sav., statybos supaprastintam projektui su bendraisiais statinio

rodikliais:
Bendrieji statinio rodikliai

1. Bendras ezero plotas 32,3 ha;
2. Ezero valomas plotas 2,0 ha;
3. Ezero VL 129,7 m;

4. Apsauginés juostos plotis 10,0 m;
5. Apsauginés zonos plotis 200, 0 m;
6. Pasalinamy kriimy kiekis 3,164 ha.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktoriy Tomas Savukas

Kestutis Janulis, mob. +370 620 22 374, el. p. kestutis.janulis@lazdijai.lt



Dokumento metaduomenys

=" PASIRASOMIEII METADUOMENYS
£ ElL dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas Dokumento risis Parasai

= DEL PRITARIMO BALTAJO EZERO DALIES
ISVALYMO IR REKREACINIY ZONU PRIE
VANDENS TELKINIO IRENGIMO, LAZDIIY M.,
LAZDIIY M. SEN., LAZDIIY R. S5AV.,, STATYBOS
SUPAPRASTINTAM PROJEKTUI

= Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas
B Juridinis asmuo Lazdijy rajono 188714992
savivaldybés
administracija
= Adresatai

Statusas Adresatas Kodas
= Juridinis asmuo MB "Gaprojektuotojas" 304944719

E Dokumento registracijos

Registravimo data Dokumento registracijos Mr.

E=-2025-05-29 09:49:52 1-2018

£ Dokuments uZregistraves darbuotojas

Adresas Parasai
67106 Vilniaus 1, [&5]
Lazdijai, 67106 Lazdijai,
Lietuva

Adresas FParasai

Dzoky g. 6, Seirijai, LT- E
67227 Lazdijy r. ,
Lietuva

Imoneés (jstaigos) kodas

Parasai




NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Lazdijy rajono savivaldybés 2023-03- Nr. 1SD-

administracijai 0230213 N -
El p. info@lazdijai.lt I r. praSyma

DEL SUTIKIMO ATLIKTI VANDENS TELKINIO TVARKYMO DARBUS

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Nacionalin¢ Zemés tarnyba)
gavo Jisy 2023-02-13 prasyma iSduoti sutikima atlikti valstybinio vandens telkinio tvarkymo darbus.

Atkreipiame Jusy démesj, kad norint atlikti vandens telkinio tvarkymo darbus, reikia
vadovautis PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodzio 16 d. isakymu Nr. D1-1038 ,, D¢l Pavir§iniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso patvirtinimo* (toliau — Aprasas), nuostatomis.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame
reglamentuojama, kad Nacionaliné zemes tarnyba yra visos Lietuvos Respublikos valstybinés zemes
patikétine, iSskyrus zeme, kuri $io ir kity jstatymy nustatyta tvarka patikéjimo teise perduota kitiems
subjektams, ir ApraSo 36.1.11 ir 40.15 papunk¢iais, bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
jstatymo 6 straipsnio 28 punkto, reglamentuojancio, kad aplinkos kokybés gerinimas ir apsauga yra
savarankiskosios savivaldybiy funkcijos, nuostatomis, informuojame, kad Nacionaliné zemés tarnyba
neprieStarauja dél planuojamy vykdyti vandens telkinio (Baltajo ezZero) ir jo pakrantés (valstybinés
Zemes, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai) tvarkymo darby (Baltajo ezero dalies iSvalymo ir
rekreaciniy zony prie vandens telkinio jrengimo, Lazdijy m., Lazdijy m. sen., Lazdijy r. sav., statybos
supaprastinto projekto schemoje pazymétoje vietoje), Lazdijy m., Lazdijy m. sen., Lazdijy r. sav.,
nepazeidZiant treCiyjy asmeny interesy.

Vykdant Baltajo eZero tvarkymo darbus praSome vadovautis Aprase nurodytais reikalavimais.
Vadovaudamiesi Apraso 41 punktu informuojame, kad asmenys, pazeide ApraSo nuostatas, atsako
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

Paaiskiname, kad Nacionalinés zemés tarnybos, kaip valstybinio vandens telkinio — Baltajo

ezero, valdytojos, sutikimas atlikti vandens telkinio tvarkymo darbus yra sudétiné Pranesimo ar

Biudzetiné jstaiga Tel. 8 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi [~ 8, e
Gedimino pr. 19 Tel. 8706 85003 Juridiniy asmeny registre BUREAU VERTAS (9 :
01103 Vilnius Faks. 8 706 86 949 Kodas 188704927 Certification i

http://www.nzt.It El. pastas nzt@nzt.lt
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Projekto dalis, ir galioja tik teikiant Pranesimq ar Projektq atsakingai institucijai dél vandens
telkinio tvarkymo darby organizavimo.

Jeigu kilty klausimy dél Siame raSte iSdéstytos informacijos, galima kreiptis tiesiogiai  $io
radto rengéja Nacionalinés Zemés tarnybos Zemés tvarkymo ir administravimo departamento Zemés
tvarkymo skyriaus vyriausigji specialista Arvyda Laimutj, tel. 8 706 85 103 arba el. p.
Arvydas.Laimutis@nzt.t.

Informuojame, kad Nacionalinés Zemés tarnybos priimti sprendimai (rastai), kurie asmeniui
sukuria teises ir pareigas (i$skyrus informacinio pobiidzio rastus), per vieng ménesj nuo gavimo gali
buti skundziami Lietuvos administraciniy giny komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administraciniy gincy nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui

Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas Algis Bagdonas

Arvydas Laimutis, tel. 8 706 85 103, el. p. arvydas.laimutis@nzt.1t
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
LAZDIJU SKYRIUS

SUTIKIMAS
STATYTI IR NAUDOTI LAIKINAJI NESUDETINGAJI STATIN]
VALSTYBINES REIKSMES PAVIRSINIAME VANDENS TELKINYJE

2023 m. d. Nr. 4ST- -(144.5E))
Lazdijai

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Lazdijy skyrius, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos Zemes istatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, remdamasis statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumenta padariniy Salinimas®
patvirtinimo®, 4 priedo 1.2 papunkciu, Sutikimy statyti ir naudoti valstybinés reikSmés pavirSiniuose
vandens telkiniuose laikinuosius nesudétinguosius statinius iSdavimo taisyklémis, patvirtintomis
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 19 d.
jsakymu Nr. 1P-(1.3.)-146 ,,Dé¢l Sutikimy statyti ir naudoti valstybinés reikSmeés pavirSiniuose
vandens telkiniuose laikinuosius nesudétinguosius statinius iSdavimo taisykliy patvirtinimo®, ir
atsizvelgdama j Lazdijy rajono savivaldybés administracijos 2023 m. balandzio 17 d. gautg praSyma,
nepriestarauja dél liepto statybos ir naudojimo Baltajo ezere, kurj patikéjimo teise valdo Nacionaline
zemes tarnyba prie Aplinkos ministerijos, dalyje, besiribojancioje su Lazdijy rajono savivaldybés
administracijos naudojamu Zemés sklypu, esanciu Baltajo gatveje, Lazdijuose.

Sutikimas galioja iki 2033 m. geguzés 16 d., bet ne ilgiau kaip iki sprendimo dél valstybinés
reikSmés pavirSinio vandens telkinio grazinimo natiira, perdavimo neatlygintinai naudotis, patikéjimo
teise valdyti, panaudoti visuomenés poreikiams priémimo arba iki kol Sio valstybinés reikSmes

pavirSinio vandens telkinio prireiks kitoms reikméms.
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Pagal sutikima valstybinés reikSmeés pavirSiniame vandens telkinyje pastatytas nesudétingasis
statinys yra laikinasis statinys ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas.

Pasibaigus $io sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojima nesibaigus jo terminui arba
pabaigus naudoti valstybinés reikSmés pavirSini vandens telkinj anksCiau, nei baigiasi sutikimo
galiojimas, pagal sutikimg pastatyti laikinieji nesudétingieji statiniai per 20 darbo dieny turi biiti
nukelti ir teritorija sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo dienos buvusios biiklés. Apie
tai privaloma raStu per 5 darbo dienas informuoti Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos
ministerijos Lazdijy skyriy.

Sutikimo galiojimas gali biiti nutraukiamas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos
Ministerijos Lazdijy skyriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, jeigu valstybinés
reik§més pavirSinis vandens telkinys naudojamas ne pagal §io sutikimo salygas.

Apie sutikimo galiojimo nutraukimg Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Lazdijy skyrius informuos rastu ne veliau nei prie$ 2 ménesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos neatsako uz patirtus nuostolius
pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisés akty nustatyta tvarka nutraukus sutikimo galiojima
nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Sutikimas galioja tik laikinojo nesudétingojo statinio jrengimo valstybinés reikSmeés
pavirSiniame vandens telkinyje plane pazymétiems statiniams statyti. Laikinojo nesudétingojo
statinio jrengimo valstybinés reikSmés pavirSiniame vandens telkinyje planas yra neatsiejama §io
sutikimo dalis.

Sis sprendimas per vieng ménesj gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio

proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

Skyriaus ved¢ja Audroné Gerasimoviené

Tadas Pileckas tel. (8 706) 85 575, el .p. Tadas.Pileckas@nzt.It
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Lietuvos Respublikos Zemes istatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos statybos
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dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumenta padariniy Salinimas®
patvirtinimo®, 4 priedo 1.2 papunkciu, Sutikimy statyti ir naudoti valstybinés reikSmés pavirSiniuose
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atsizvelgdama j Lazdijy rajono savivaldybés administracijos 2023 m. balandzio 17 d. gautg praSyma,
nepriestarauja dél liepto statybos ir naudojimo Baltajo ezere, kurj patikéjimo teise valdo Nacionaline
zemes tarnyba prie Aplinkos ministerijos, dalyje, besiribojancioje su Lazdijy rajono savivaldybés
administracijos naudojamu Zemés sklypu kadastro Nr. 5923/0005:38.

Sutikimas galioja iki 2033 m. geguzés 16 d., bet ne ilgiau kaip iki sprendimo dél valstybinés
reik§més pavirSinio vandens telkinio grazinimo natiira, perdavimo neatlygintinai naudotis, patikéjimo
teise valdyti, panaudoti visuomenés poreikiams priémimo arba iki kol Sio valstybinés reikSmes

pavirSinio vandens telkinio prireiks kitoms reikméms.
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Pagal sutikima valstybinés reikSmeés pavirSiniame vandens telkinyje pastatytas nesudétingasis
statinys yra laikinasis statinys ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas.

Pasibaigus $io sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojima nesibaigus jo terminui arba
pabaigus naudoti valstybinés reikSmés pavirSini vandens telkinj anksCiau, nei baigiasi sutikimo
galiojimas, pagal sutikimg pastatyti laikinieji nesudétingieji statiniai per 20 darbo dieny turi biiti
nukelti ir teritorija sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo dienos buvusios biiklés. Apie
tai privaloma raStu per 5 darbo dienas informuoti Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos
ministerijos Lazdijy skyriy.

Sutikimo galiojimas gali biiti nutraukiamas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos
Ministerijos Lazdijy skyriaus sprendimu nesibaigus sutikimo galiojimo terminui, jeigu valstybinés
reik§més pavirSinis vandens telkinys naudojamas ne pagal §io sutikimo salygas.

Apie sutikimo galiojimo nutraukimg Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos
Lazdijy skyrius informuos rastu ne veliau nei prie§ 2 ménesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos neatsako uz patirtus nuostolius
pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba teisés akty nustatyta tvarka nutraukus sutikimo galiojima
nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Sutikimas galioja tik laikinojo nesudétingojo statinio jrengimo valstybinés reikSmeés
pavirSiniame vandens telkinyje plane pazymétiems statiniams statyti. Laikinojo nesudétingojo
statinio jrengimo valstybinés reikSmés pavirSiniame vandens telkinyje planas yra neatsiejama §io
sutikimo dalis.

Sis sprendimas per vieng ménesj gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio

proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

Skyriaus ved¢ja Audroné Gerasimoviené

Tadas Pileckas tel. (8 706) 85 575, el .p. Tadas.Pileckas@nzt.It
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